Onderhoud (

Perceel 2
Preventief en correctief
onderhoud
vrijverval riolering

Perceel 3
Correctief en preventief
reinigen met foampig

Perceel 4
Preventief onderhoud
bijzondere rioleringsobjecten

Preventief en correctief
onderhoud mechanische
riolering

Installatieverantwoordelijke

Aanwijzen
monteur
elektrotechniek

Aanwijzen
NEN3140 VOP

Activiteiten
uitvoeren na
opdracht van

opdrachtgever

Activiteiten
uitvoeren na
opdracht van

opdrachtgever

Activiteiten
uitvoeren na
opdracht van

opdrachtgever

Preventieve
Activiteiten
uitvoeren na
opdracht van
opdrachtgever
Correctieve
activiteiten direct
uitvoeren

Vervangen leidingwerk in pompputten
Vervangen leidingen en bekabeling
mechanische riolering
Opzoeken en oplossen verstoppingen in
leidingen mechanische riolering

mechanische) riolering

“

Royal
HaskoningDHV

Enhancing Socrety Together

Plaatsen minigemaal
Verwijderen en verplaatsen pompputten en
buitenopstellingskasten

Activiteiten als gevolg van verzoek
(calamiteit) opdrachtgever

Herstellen en aanleggen huis- en
kolkaansluitleidingen
Uitvoeren volgens BRL K10020

Ophalen putafdekkingen inspectieputten
vrijvervalriolering

\4

Weekrapportages met
opleverdossiers van alle
activiteiten die in de
voorgaande week zijn

Activiteiten als gevolg van verzoek
(calamiteit) door opdrachtgever

uitgevoerd ter goedkeuring
indienen bij opdrachtgever
tijdens regulier overleg

Weekrapportages met
opleverdossiers van alle
activiteiten die in de

voorgaande week zijn
uitgevoerd ter goedkeuring

Uitvoeren reparaties vrijvervalriolering

Activiteiten als gevolg van verzoek
(calamiteit) door opdrachtgever

Probleem met foampiggen
niet op te lossen

Bijzonder rioleringsobject
wordt niet aangetroffen

Direct telefonisch

A

indienen bij opdrachtgever
tijdens regulier overleg

melden bij
opdrachtgever

Direct telefonisch
melden bi

opdrachtgever

A 4

Preventief onderhoud bijzondere
rioleringsobjecten

leder kwartaal
monitoring/management
rapportage met

Preventief reinigen leidingen met foampig
Analyse vanuit GISIB

Weekrapportages met
opleverdossiers van alle

bijzondere objecten die
vervangen of hersteld
moeten worden
aanleveren

activiteiten die in de
voorgaande week zijn
uitgevoerd ter goedkeuring

indienen bij opdrachtgever
tijdens regulier overleg

Bijkomende (optionele) werkzaamheden

Opleiding

Activiteiten als gevolg van verzoek

(calamiteit) door opdrachtgever

Preventief onderhoud minigemalen
Uitvoeren volgens BRL 14020/01

Onderhoud calamiteitengemaal,

Diverse onderdelen direct
vervangen bij
toestandsaspect ‘slecht’

Pompput schoonmaken

Overige onderdelen bij
toestandsaspect ‘slec|

Melden bij

opdrachtgever bij
regulier overleg

Direct telefonisch
melden bij

Bij regulier overleg
afstemmen met

vacuiimgemaal, minigemaal Tennet-terrein

opdrachtgever wanneer
onderhoud wordt
uitgevoerd

Bij regulier overleg een

Preventief verwijderen afval voor de
vuilroosters en in de kantelbak

vaste dag voor
activiteiten afspreken

Preventief verwijderen afval voor de
vuilroosters en in de kantelbak

Preventief onderhoud vijverpompen en
fonteinpompen

Bijkomende (optionele) werkzaamheden

Correctief onderhoud hoofd- en
minigemalen inclusief piketdienst
Storingen komen 24/7 binnen bij de

opdrachtgever. De opdrachtnemer is 24/7
beschikbaar voor het oplossen van storingen

Systeemanalyses vanuit de hoofdpost

Diverse onderdelen direct
vervangen
Diverse maatregelen
direct nemen
Diverse maatregelen aan
vacuiimgemaal direct
nemen
Bepalen of een storing

urgent is Overige benodigde
maatregelen

Urgente storing: Niet urgente storing:
Binnen 1 uur op locatie Dezelfde of
zijn, overlast eerstvolgende werkdag
wegnemen oplossen

Doorgeven aan OG
wanneer storing niet
binnen 2 uur
opgelost kan worden

Melden bij

Weekrapportages met
opleverdossiers van alle
activiteiten die in de
voorgaande week zijn
uitgevoerd ter goedkeuring

opdrachtgever bij
regulier overleg

Direct telefonis
melden bij
opdrachtgever

v

Maandelijks monitoring/

Afstellen en aansluiten rioolbuffers op het

indienen bij opdrachtgever
tijdens regulier overleg

anagement rapportage
aanleveren

telemetriesysteem

Opleiding

Activiteiten als gevolg van verzoek

(calamiteit) door opdrachtgever

Bestaande kabels en leidingen

Vergunningen en meldingen

Verkeersmaatregelen

Toepassen rijplaten

Toepassen afsluiters

4

Toepassen bronbemaling

Waarborgen afvalwaterafvoer

Af te voeren materialen

v

LEGENDA

Hoofdactiviteit

Beslissing door opdrachtgever

Overlegmoment met opdrachtgever en
opdrachtnemer

: Subactiviteit
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