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Aanbesteding: Ontwerpdiensten projecten
Aanbestedende Dienst: Gemeente Texel
Referentie: 3345541

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning

Vraag:
Graag zouden wij zien dat u de planning iets verruimd, dit vanwege het feit 
dat deze week en de week van hemelvaartsdag korte werkweken zijn. 
Daarnaast is het ook nog meivakantie voor meerdere collega's. We willen 
graag een mooi plan schrijven, alleen is de tijd die hiervoor nu beschikbaar 
gesteld wordt wel beperkt. Kunt u de inschrijftermijn met minimaal 2 weken 
verlengen?

Antwoord:
Inschrijvingstermijn met twee weken verlengen is geen optie voor de 
gemeente. Gekeken is wat de maximaal mogelijke verschuiving is. Nieuwe 
sluitingstermijn is dinsdag 6 juni om 09.15. Planning in TenderNed is 
aangepast.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 5 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 2.5 procesverloop opdrachtverstrekking

Vraag:
U geeft aan dat nadere opdrachten onder de raamovereenkomst bij alle 
partijen worden aangeboden en middels CV's, starddatum, doorlooptijden en 
uren ingediend moeten worden. 

Wilt u deze insteek heroverwegen? Wij zien tegenwoordig steeds meer 
raamcontracten waarbij de projecten evenredig qua omzet verdeeld worden 
over de contractpartijen. Hiermee krijgt u de samenwerking en kwaliteit die 
u voor ogen heeft en ook planningstechnisch kan er dan op voorhand goed 
geschakeld worden in de capaciteiten van de betreffende partners. 

Andere reden dat wij dit vragen is dat iedere keer alle partijen offertes laten 
indienen ook weer tijd en kosten met zich meebrenen. Tijd die we allen goed 
voor projecten kunnen gebruiken gezien de drukte op de markt.
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Antwoord:
De criteria voor nadere opdrachten zijn zo opgesteld dat voor iedere 
opdracht steeds de beste partij de opdracht krijgt. De criteria die voor de 
minicompetitie worden gehanteerd hoeven in de ogen van de gemeente 
slechts beperkt te kosten, namelijk inschatting van uren/planning en inzet. 
Gemeente handhaaft werkwijze zoals beschreven in het beschrijvend 
document. Er vindt geen heroverweging plaats.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 4.4 aanleveren bij inschrijving

Vraag:
U geeft aan dat wij een UEA en kopie uitreksel kvk moeten indienen bij 
inschrijving. Mogen wij beide documenten uploaden onder het tabblad Eigen 
Verklaring op TenderNed?

Antwoord:
Ja dat mag

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 5 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 Indexatie uurtarieven

Vraag:
Kan het kloppen dat wij in de uitvraag of concept overeenkomst geen 
informatie kunnen vinden over op welke wijze de uurtarieven op jaarbasis 
geindexeerd mogen worden? Kunt u dit in de nota toevoegen?

Antwoord:
Aan artikel 4 wordt een tweede lid toegevoegd met de volgende tekst: "De in 
lid 1 van dit artikel genoemde vergoeding is vast tot en met 31 december 
2023. Na deze datum heeft Opdrachtnemer het recht de vergoeding jaarlijks 
voor het eerste per 1 januari 2024 aan te passen met maximaal de jaarmutatie 
oktober van de CPI alle bestedingen (laatst vastgestelde basisjaar) zoals 
gepubliceerd door het CBS."

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Inkoopvoorwaarden

Vraag:
U geeft aan de inkoopvoorwaarden toegevoegd te hebben aan de 
documenten. Helaas zie ik deze er nog niet bij staan.

Antwoord:
Deze zouden nu zichtbaar moeten zijn.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 2 mei 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
6 Referentie-eisens

Vraag:
Met betrekking tot de referentie-eisens, wat betekent precies 
voorbereidingswerkzaamheden? Heeft het betrekking op de uitvoeringsfase 
of kunnen andere stedelijke opdrachten, zoals stadsvisie en ruimtelijk 
ontwerp, aan deze eis voldoen?

Antwoord:
Uitvoeringsfase betreft geen voorbereidingswerkzaamheden. Het gaat hier 
om SO / VO.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Planning van de opdracht

Vraag:
Graag horen wij of er een tijdlijn en planning is voor de opdracht, PvE, SO 
en visualisaties, binnen de vier jaar looptijd.

Antwoord:
Deze worden per opdracht door opdrachtnemer bepaald. Het kan zijn dat in 
een specifieke uitvraag bij de minicompetie hier door gemeente aanvullende 
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eisen worden gesteld. Deze zijn op dit moment nog niet bekend.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
8 Plan van aanpak

Vraag:
Graag horen wij of er een paginalimiet is voor het Plan van Aanpak.

Antwoord:
Er is geen paginalimiet. Het is aan inschrijver om kort en accuraat de 
gevraagde informatie aan te leveren. Een aantal van 7/8 pagina's lijkt 
gemeente redelijk, Arial lettertype 10.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Leidraad 4.3.2

Vraag:
Onder subcriterium 1 vraagt u om een goede samenwerking. Samenwerking 
is een werkwoord en vraagt om actieve betrokkenheid en gezamenlijke 
doelen. Om u zo goed mogelijk te ontzorgen hebben wij de volgende vraag: 
wat is uw visie op samenwerking?

Antwoord:
Texel is een eiland waar samenwerking gecompliceerder is dan op het vast 
land. Om die reden is het belangrijk dat inschrijver aangeeft hoe hij hiermee 
omgaat.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Leidraad 4.3.2

Vraag:
Onder sugunningscriterium 4 vraagt u naar Klimaatadaptief dimensioneren. 
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Welke beleidsstukken aangaande dit onderwerp kunt u toevoegen aan deze 
aanbesteding om aan te sluiten op uw beleid en zo in de toekomst bij te 
dragen aan uw doelstellingen?

Antwoord:
Dit subgunningscriterium heeft tot doel inzicht te krijgen kennis van en 
ervaring met dit onderwerp bij de opdrachtnemer en hoeft niet zozeer aan te 
sluiten bij het bestaand beleid van de gemeente.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 Leidraad 4.3.3

Vraag:
U geeft aan dat de beoordelingscommissie bestaat uit 3 of 4 leden. Welke 
functies worden door de beoordelingscommissie vervuld?

Antwoord:
De volgende functies zijn vertegenwoordigd in de beoordelingscommissie: 
Manager Gemeentewerken, Teamleider IB (inrichting en beheer), 
Areaalbeheerder

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Plan van Aanpak

Vraag:
Zijn er voorwaarden en/of restricties t.a.v. het in te dienen Plan van Aanpak? 
(max. aantal pagina’s, papierformaat, lettergrootte etc.). De achtergrond van 
deze vraag is de wens om de inspanningen van alle inschrijvers kwantitatief 
overzichtelijk en gelijk te houden.

Antwoord:
Er is geen paginalimiet. Het is aan inschrijver om kort en accuraat de 
gevraagde informatie aan te leveren. Een aantal van 7/8 pagina's lijkt 
gemeente redelijk, Arial lettertype 10.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Leidraad - nadere opdrachten

Vraag:
In de leidraad geeft u aan dat iedere nadere opdracht via een uitvraag 
uitgezet wordt onder de drie partijen. Kunnen wij hieruit concluderen dat 
elke opdracht via minicompetitie binnen de drie raamcontractpartners wordt 
uitgezet? Zo ja, dan zouden wij ten minste vragen om met een 
drempelbedrag te gaan werken om het mogelijk te maken 1 op 1 te gunnen 
aan de drie partijen binnen de overeenkomst. Streven naar een gelijke omzet 
verdeling lijkt ons reëel. Het liefste zonder drempelbedrag en het streven 
naar een gelijke omzetverdeling voor de raamcontractpartners. Als bureau 
kost het veel tijd, geld en inspanning om een goede aanbieding bij u als 
opdrachtgever in te dienen. Op het moment dat alles na gunning, alsnog in 
concurrentie wordt uitgevraagd geeft het allerminst zekerheid op contiuniteit 
van werkstromen. Wij verzoeken u dit in de NVI aan te passen, ons voorstel 
zou zijn om tenminste een drempelbedrag van 50k van toepassing te 
verklaren.

Antwoord:
Voor iedere nadere opdracht wordt inderdaad de opdracht bij drie partijen 
uitgezet. De criteria voor nadere opdrachten zijn zo opgesteld dat voor iedere 
opdracht steeds de beste partij de opdracht krijgt. De criteria die voor de 
minicompetitie worden gehanteerd hoeven in de ogen van de gemeente 
slechts beperkt tijd te kosten, namelijk inschatting van uren/planning en 
inzet. Gemeente handhaaft werkwijze zoals beschreven in het beschrijvend 
document. Er vindt geen heroverweging plaats.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Inkoopvoorwaarden art. 14.2, 14.3

Vraag:
In uw inkoopvoorwaarden geeft u bij 14.2 aan welke aansprakelijkheid van 
toepassing is op de werkzaamheden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 
Deze tabel is in onze branche gebruikelijk, aangezien deze exact 
overeenkomen met de VNG voorwaarden. Dit geldt hetzelfde voor artikel 
14.3, met uitzondering van punt a. Hierbij geeft u aan dat dit niet van 
toepassing is ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding. In de 
VNG bevat deze zin nog een toevoeging, namelijk ten gevolge van dood of 
ernstig letsel. Gezien de gebruikelijkheid van de VNG in onze branche, 
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verzoeken wij u deze zin toe te voegen in aanvulling op artikel 14.3, a.

Antwoord:
Gemeent gaat akkoord met de toevoeging "als gevolg van dood of ernstig 
letsel".

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
15 Selectieleidraad - pag 7. - par 2.6

Vraag:
In uw aanbesteding is SROI opgenomen. Het is in opdrachten als deze 
duidelijk dat SROI moeilijker is in te vullen is. Aangezien u geen 
meetmethode heeft meegestuurd is het voor ons niet mogelijk om kansen en 
risico's in te schatten. Omdat er maar 1 NvI is, gaan wij ervan uit dat de 
invulling van SROI door u op de breedst mogelijke manieren wordt 
goedgekeurd. Voorbeelden daarvan zijn sociale inkoop van het bedrijf buiten 
de opdracht en de inzet van HBO- en WO-stagiairs. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Gemeente gaat akkoord met een brede invulling van SROI

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Addendum op de inkoopvoorwaarden - pag. 1 - art. 14.2 en 14.3

Vraag:
In artikel 14.2 van uw Addendum op de Inkoopvoorwaarden gemeente Texel 
wordt de aansprakelijkheid weliswaar gelimiteerd, maar verderop in artikel 
14.3 staat vervolgens dat de beperking van aansprakelijkheid komt te 
vervallen in geval van “aanspraken van derden op schadevergoeding”. Dat 
betekent dat wij in geval van zo’n aanspraak van een derde alsnog worden 
geconfronteerd met onbeperkte aansprakelijkheid. Daarvoor kunnen wij ons 
niet verzekeren en een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid is 
disproportioneel. Wij wijzen u in dat kader op het recent gepubliceerde 
advies nr. 331 van de Commissie van Aanbestedingsexperts waarin werd 
geoordeeld dat de aanbestedende dienst met een gelijke bepaling 
disproportioneel en is strijd met Voorschrift 3.9 D lid 1 Gids 
Proportionaliteit handelde. Wij verzoeken u dan ook dit onderdeel van 
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artikel 4 lid 4, onder (iv) te laten vervallen. Kunt u hiermee instemmen? 
Indien u voorgaande vraag met “nee” beantwoordt, verzoeken wij u aan de 
zin “in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding” de woorden 
“als gevolg van dood of letsel” toe te voegen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Gemeente gaat niet akkoord met het laten vervallen artikel 4 lid 4, onder 
(iv). De gemeente gaat wel akkoord met de toevoeging "als gevolg van dood 
of letsel"

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
17 Addendum op de inkoopvoorwaarden - pag. 1 - art. 14.2

Vraag:
In artikel 14.2 van uw Addendum op de Inkoopvoorwaarden gemeente Texel 
is de aansprakelijkheid per gebeurtenis beperkt. Het aantal gebeurtenissen is 
echter niet beperkt hetgeen in potentie betekent dat de aansprakelijkheid van 
opdrachtnemer hard kan oplopen. Wij verzoeken u dan ook het aantal 
gebeurtenissen te beperken tot maximaal twee per opdracht. Kunt u hiermee 
instemmen? Indien u dat niet kunt, verzoeken wij u het aantal gebeurtenissen 
te beperkten tot maximaal drie per opdracht.

Antwoord:
Niet akkoord, gemeente past haar voorwaarden niet aan.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
18 Addendum op de inkoopvoorwaarden - pag. 1 - art. 14.2

Vraag:
In artikel 14.2 van uw Addendum op de Inkoopvoorwaarden gemeente Texel 
is de aansprakelijkheid per gebeurtenis beperkt aan de hand van een staffel. 
Wij kunnen instemmen met de staffel voor zo ver de aansprakelijkheid “per 
opdracht” is beperkt tot het in de staffel opgenomen bedrag en niet per 
“gebeurtenis”. Kunt u hiermee instemmen? Indien u dat niet kunt, verzoeken 
wij u dat te motiveren.

Antwoord:
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Niet akkoord. De VNG voorwaarden sluiten in de 
aansprakelijkheidsbepaling aan bij het Burgerlijk Wetboek. In het addendum 
is een beperking opgenomen ten aanzien van de hoogte van de 
aansprakelijkheid. De hoogte van de aansprakelijkheid is vervolgens 
afhankelijk van de waarde van de opdracht. Het bovenststaande brengt dus, 
ten opzichte van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, een aanzienlijke 
beperking van de aansprakelijkheid met zich mee die is gerelaiteerd aan de 
waarde van de opdracht. Naar de meing van de gemeente is dit van haar 
zijde een behoorlijke tegemoetkoming richting opdrachtnmer en staat in casu 
de hoogte van de aansprakelijkheid in redelijke vehrouding tot de waarde en 
de aard van de opdracht. De genoemde bedragen zijn tevens normale 
verzekerbare bedragen. Deze bepaling is in optiek van de gemeente dan ook 
alleszins redelijk en proportioneel.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
19 Selectieleidraad - pag. 6 - par 2.4

Vraag:
Welke eisen stelt de gemeente aan SO en VO ontwerpen en welke producten 
en werkzaamheden horen hierbij?

Antwoord:
Van inschrijver / opdrachtnemer wordt verwacht dat zij bekend zijn met 
welke documenten nodig zijn voor het maken van een SO en een VO. 
Specifieke elementen worden in de uitvraag benoemd.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage 3

Vraag:
Wat verstaat de gemeente onder ‘rehabilitatie’ van wegen?

Antwoord:
Volledige vernieuwing van wegdek en fundering van de weg.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Selectiefase - pag. 6 - par 2.4

Vraag:
Zet de gemeente of de opdrachtnemer indien nodig noodzakelijke 
onderzoeken uit?

Antwoord:
Noodzakelijke onderzoeken dienen (zo nodig) door opdrachtnemer te 
worden uitgezet.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Selectiefase - pag. 6 - par 2.4

Vraag:
Hoe ziet een afstemmingsmoment met de omgeving er uit, en op welke 
momenten en tijdstippen vinden deze over het algemeen plaats (in verband 
met aanwezigheid op locatie)?

Antwoord:
Dit is afhankelijk van omvang en complexiteit van de opdrachten. Van 
opdrachtnemer wordt verwacht dat ook op locatie van gemeente wordt 
overlegd.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Selectiefase - pag. 6 - par 2.4

Vraag:
Voegen bij een opdracht medewerkers van de opdrachtnemer zich bij het 
projectteam van de opdrachtgever of voert de opdrachtnemer de projecten 
zelfstandig zonder tussenkomst van de opdrachtgever uit?

Antwoord:
Beide kan, afhankelijk van omvang en complexiteit van de opdracht en / of 
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het bestuurlijk belang. In de regel zal een projectleider van de gemeente 
betrokken zijn.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 Selectieleidraad - pag. 6 - par 2.4

Vraag:
Wordt de omgeving nog betrokken bij het schetsontwerp en zo ja, op welke 
wijze? Hoe ziet u de rolverdeling tussen de gemeente en opdrachtnemer bij 
het betrekken van de omgeving tijdens de SO-fase?

Antwoord:
De wijze waarop inschrijver hier invulling aan denkt te geven is een 
gunningscriterium.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Selectieleidraad - pag. 6 - par 2.4

Vraag:
Wat is het startpunt voor de SO-fase? Mogen wij ervan uitgaan dat er reeds 
participatie heeft plaatsgevonden als input voor de SO-fase?

Antwoord:
Participatie hoort bij de SO-fase

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Selectieleidraad - pag. 6 - par 2.4

Vraag:
Bij de rollen is geen projectleiding opgenomen. Wie neemt de projectleiding 
en coördinatie op zich?
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Antwoord:
In de regel ligt projectleiding bij de gemeente. Coördinatie van 
werkzaamheden bij opdrachtnemer ligt ook bij opdrachtnemer.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Selectieleidraad - pag. 5 - par. 2.1

Vraag:
Hoe vallen de voorbeeldprojecten uit bijlage 3 samen met de genoemde 
kwaliteitsverbeteringen uit paragraaf 2.1?

Antwoord:
De doelstellling van de gemeente is om de genoemde 
kwaliteitsverbeteringen samen te laten vallen met de voorbeeldprojecten.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Selectieleidraad - pag. 6 - par. 2.5

Vraag:
Contractpartijen dienen volgens paragraaf 2.5 binnen zeven dagen gegevens 
te verstrekken. Waarom is dit binnen de relatief korte periode van zeven 
dagen en gaat dit om zeven week- of werkdagen?

Antwoord:
Het betreft hier werkdagen.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Selectieleidraad - pag. 6 - par. 2.5

Vraag:
Bij de genoemde activiteiten uit paragraaf 2.4 gaat het om: programma van 
eisen uitwerken in een schetsontwerp, visualisaties en presentaties. Komt de 
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gemeente zelf met alle uitgangspunten en onderbouwingen of adviseert de 
opdrachtnemer hierin mee?

Antwoord:
Dit wordt door de gemeente verzorgd, Opdrachtnemer heeft hierin wel een 
proactieve rol.

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Algemeen

Vraag:
Voor onderhavige aanbesteding heeft u ondanks een looptijd van meerdere 
jaren geen indexeringsmogelijkheid opgenomen. Gezien de turbulente (prijs)
ontwikkelingen in de branche verzoeken wij u een indexeringsmogelijkheid 
per 1 januari 2024 op te nemen conform het CBS voor 7111 
Architectendiensten (DPI index 2015=100). Indien u hiermee in kunt stellen, 
dan kunt u dat bijvoorbeeld doen door het volgende in de 
conceptraamovereenkomst op te nemen: “Indexatie van deze tarieven vindt 
jaarlijks plaats in het geval er sprake is van een positief indexcijfer, voor het 
eerst op 1 januari 2024 conform CBS-prijsindexcijfer DPI 7111 voor 
Architecten (DPI index 2015=100). Kunt u hiermee instemmen?”

Antwoord:
Aan artikel 4 van de conceptovereenkomst wordt een tweede lid toegevoegd 
met de volgende tekst: "De in lid 1 van dit artikel genoemde vergoeding is 
vast tot en met 31 december 2023. Na deze datum heeft Opdrachtnemer het 
recht de vergoeding jaarlijks voor het eerste per 1 januari 2024 aan te passen 
met maximaal de jaarmutatie oktober van de CPI alle bestedingen (laatst 
vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS."

Percelen: P  1 ontwerpdiensten projecten
Beantwoord op: 22 mei 2023
Label: Contract


