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1. A l g e m e e n
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PAR

01 OPDRACHTGEVER
College van Burgemeester en Wethouders van:

Gemeente Zwijndrecht
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

02 DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als
directie, zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Zwijndrecht en betreft de wijk Vliegeniersbuurt. Het
project omvat de volgende straten:
­ Bootjessteeg;
­ Burgemester Jansenlaan;
­ Docter Plesmanstraat;
­ Anthonie Fokkerstraat;
­ Van Weerden Poelmanstraat;
­ Van Maasdijkstraat;
­ Van Meelstraat;
­ Warmoeziestraat.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. maaien en frezen van bestaand grasveld
b. verwijderen bestaande begroeiing en hagen;
c. verwijderen van straatmeubilair;
d. verwijderen van inrichtingselementen;
e. opbreken, afvoeren en aanbrengen van riolering;
f. opbreken, afvoeren en aanbrengen van elementenverharding(en);
g. opbreken, afvoeren en aanbrengen van bitumineuze verharding(en);
h. opbreken, afvoeren en aanbrengen van kantopsluiting(en);
i. grond ontgraven, vervoeren, afvoeren en verwerken;
j. afwerken en inzaaien grasvelden;
k. vervangen en nieuw plaatsen verlichtingsobjecten;
l. bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING
Startdatum werkzaamheden: 13­11­2023 om 07.00 uur

Het werk uiterlijk opleveren op 14­11­2025 om 16.00 uur

06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op
de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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PAR

08 Fasering
Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd, hierbij gelden de volgende voorwaard(en):
1. De wijk heeft 4 ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer, in de fasering dienen 2

ontsluitingen beschikbaar te blijven er mogen maar 2 ontsluiting worden afgesloten,
afsluitingen altijd in overleg met directie;

2. Het grondwerk van de speelvoorziening gelegen aan de Van Weerden Poelmanstraat dient
uiterlijk vrijdag 15 december 2023 gereed te zijn;

3. De bereikbaarheid van de ondergrondse afvalcontainers van HVC­groep dienen ten alle tijde
te worden besproken en afgestemd met HVC;

4. In het kader van bereikbaarheid voertuigen van hulpdiensten geldt een maximale lengte
opgebroken wegdeel van 2 x 40 meter (= 80 meter), mits het opgebroken wegdeel van twee
zijden benaderd kan worden. Als het opgebroken wegdeel slechts van één zijde te bereiken
is, geldt een afstand van maximaal 40 meter;

5. De panden en percelen binnen en in de nabijheid van het werkterrein dienen te allen tijde te
voet bereikbaar te zijn;

6. Opslag van materialen mag niet buiten de werkvakken binnen het plangebied geschieden.
7. Bij een werkonderbreking van langer dan 2 dagen (bijvoorbeeld lang weekend of vakantie)

dient het straatwerk gesloten te zijn en geen openliggende sleuven/gaten achter te blijven.

09 Geschillen
In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V 2012, worden geschillen voorgelegd aan de
burgerlijke rechter.

10 SROI-verplichting
Ten aanzien van de inzet van Social Return on Investment geldt een verplichting conform de
bepalingen zoals opgenomen in deel 3. Indien de Social Return on Investment niet wordt ingevuld tot
de overeengekomen omvang conform het bepaalde in deel 3 van dit bestek, wordt een korting
opgelegd. Deze korting wordt de aannemer, nadat deze in verzuim is, opgelegd
door de Opdrachtgever. De korting is gelijk aan het SROI­bedrag, of ­ indien de SROI voor een deel
niet werd vervuld ­ een bedrag evenredig met het niet­vervulde deel. De korting wordt geëffectueerd
door inhouding van het betreffende bedrag op de laatste termijn die wordt verrekend in de
eindafrekening.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 TEKENINGEN
De volgende tekening(en) behoren bij het bestek:

Tekeningnr.: Omschrijving: Bladnr: Versie: Datum:
22128070­OW­1 Opbreekwerkzaamheden 1 D­2 14­07­2023
22128070­OW­2 Opbreekwerkzaamheden 2 D­2 14­07­2023
22128070­OW­3 Opbreekwerkzaamheden 3 D­2 14­07­2023
22128070­OW­4 Opbreekwerkzaamheden 4 D­2 14­07­2023

22128070­NS­1 Bovengrondse infra 1 D­2 14­07­2023
22128070­NS­2 Bovengrondse infra 2 D­2 14­07­2023
22128070­NS­3 Bovengrondse infra 3 D­2 14­07­2023
22128070­NS­4 Bovengrondse infra 4 D­2 14­07­2023

22128070­RI­1 Ondergrondse infra 1 D­2 14­07­2023
22128070­RI­2 Ondergrondse infra 2 D­2 14­07­2023
22128070­RI­3 Ondergrondse infra 3 D­2 14­07­2023
22128070­RI­4 Ondergrondse infra 4 D­2 14­07­2023

22128070­DP­1 Dwarsprofielen 1 D­2 14­07­2023

22128070­GW­2 Grondwerk 1 D­1 14­07­2023

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdmaten en hoogtematen zijn aangegeven op de bestekstekening(en).
De niveaus zijn aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Goedkeuring gedetailleerd werkplan;
2 Controle verdichting fundering en/of zandbed;
3. Controle aan te brengen asfaltverharding;
4. Controle aan te brengen elementenverharding;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
1. Rioolinspectie voorafgaand aan aanbrengen verhardingen

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Aanbestedingsleidraad (behorend bij dit bestek);
3. Afschrift CAR­verzekering;
4. V & G­plan ontwerpfase;
5. Voorbeeld fotograferen kolkaansluiting Zwijndrecht
6. Grondbalans;
7. Verkennend bodemonderzoek Vliegeniersbuurt te Zwijndrecht;
8. Boombescherming op bouwlocaties;
9. Formulier A: Vrijkomend asfalt (BRL 9320) t.b.v. ontdoener;
10. Formulier C: Acceptatie Asfaltgranulaat t.a.v. Milieuhygienische Eigenschappen;
11 Model straatwerkplan (behoort bij CROW­publicatie 324);
12. Handboek bomen 2018;
13. Handboek Kabels en Leidingen Drechtsteden 2019;
14. Herziene handreiking toepassing PFOA houdende grond in Zuid Holland Zuid;
15. Bemalingsadvies;
16. Bomeneffectanalyse;
17. Vooronderzoek NGE
18. RSX­bestand.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
A. Indicatieve ligging kabels en leidingen;
B. Resultaten proefsleuven.
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11 Vermelding van bouwstoffen in deel 2.2
­ Voorzover in deel 2.2 bouwstoffen zijn voorgeschreven met vermelding van het fabrikaat zònder de

toevoeging "of gelijkwaardig" of "overeenkomstig" mogen deze, terwille van eenheid,
uitwisselbaarheid en/of uniformiteit in het kader van onderhoud en beheer, niet worden vervangen
conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012;

­ Voorzover in deel 2.2. bouwstoffen zijn vermeld met vermelding van het fabrikaat mét de
toevoeging "of gelijkwaardig" of "overeenkomstig" mogen deze worden vervangen conform het
gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012, na schriftelijke goedkeuring door de directie.

Voor de toevoeging "of gelijkwaardig" resp. "overeenkomstig" dient te worden gelezen dat deze
bouwstoffen mogen worden vervangen door minimaal gelijkwaardige bouwstoffen van een andere
producent;

­ De directie beoordeeld de gelijkwaardigheid. De aannemer dient daartoe de benodigde
technische documentatie te verstrekken.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen
worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf
01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid
2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen,
door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken
aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn
deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter
inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door
de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan
worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten
omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De
verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
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HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN
. . . . .

12 . . . . . VERWIJDEREN GROENVOORZIENING
. . . . .

121 . . . . . VERWIJDEREN BOMEN
. . . . .

121010 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 10,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen (uitgraven) van bestaande stobben,
. . . . . verwijderen middels stobbenfrees is niet toegestaan

9. . . . . Diameter stobben: tot 0,20 m
.3. . . . Inclusief wortelgestel tot ca. 0,50 m onder maaiveld
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
. . . . .

121020 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 19,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen (uitgraven) van bestaande stobben,
. . . . . verwijderen middels stobbenfrees is niet toegestaan

9. . . . . Diameter stobben: van 0,20 tot 0,40 m
.3. . . . Inclusief wortelgestel tot ca. 0,50 m onder maaiveld
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
. . . . .

121030 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 33,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen (uitgraven) van bestaande stobben,
. . . . . verwijderen middels stobbenfrees is niet toegestaan

9. . . . . Diameter stobben: van 0,40 tot 0,60 m
.3. . . . Inclusief wortelgestel tot ca. 0,50 m onder maaiveld
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
. . . . .

121040 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 11,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen (uitgraven) van bestaande stobben,
. . . . . verwijderen middels stobbenfrees is niet toegestaan

9. . . . . Diameter stobben: van 0,60 m of meer
.3. . . . Inclusief wortelgestel tot ca. 0,50 m onder maaiveld
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
. . . . .

122 . . . . . VERWIJDEREN HEESTERBEGROEIING
. . . . .

122010 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 25,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Karakter van de begroeiing: opgaande heesters /
. . . . . struikgewas

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .1. . Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting
. . . . .

123 . . . . . VERWIJDEREN HAGEN
. . . . .

123010 514102 . . . . . Verwijderen haag. m 25,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen en afvoeren bestaande haag breedte ca.
. . . . . 1,00 m
. . . . . Soort haag: haag binnen plangebied

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting
. . . . .

124 . . . . . VERWIJDEREN GRASVELD EN/ OF KRUIDLAAG
. . . . .
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124010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 150,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft klepelen van aanwezige grasveld

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal laten liggen
. . . . .

124020 222107 . . . . . Frezen. are 150,00 V
. . . . . Betreft het volgens bestekspostnr. 124010 gemaaide
. . . . . gedeelte

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

13 . . . . . VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

131 . . . . . VERWIJDEREN BEBORDING
. . . . .

131020 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 30,00 V
. . . . . Betreft verkeersborden bevestigd aan een
. . . . . verkeersbordpaal, VRI­ en/of OV­mast in overleg met
. . . . . directie
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . verkeersboden/ straatnaamborden en onderborden
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het tijdelijk depot en
. . . . . ter plaatse opslaan
. . . . .

131040 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 15,00 V
. . . . . Betreft palen waaraan per zijde één verkeersbord met
. . . . . eventueel een onderbord is bevestigd in overleg met directie

4. . . . . Uit een bestrating
. .4. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het tijdelijk depot en
. . . . . ter plaatse opslaan
. . . . .

132 . . . . . VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

132010 639999 . . . . . Verwijderen bovengrondse afvalcontainers st 2,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen bovengrondse afvalcontainers welke
. . . . . worden vervangen door ondergrondse afvalcontainers
. . . . . Bovengrondse inwerpzuil
. . . . . Afm. ca. 0,80 x 0,88 x 1,40 m
. . . . . Incl. betonvoet
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren in overleg met HVC
. . . . .

132020 639999 . . . . . Verplaatsen ondergrondse afvalcontainer st 1,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft verplaatsen bestaande ondergrondse afvalcontainers
. . . . . Verplaatsingsafstand ca. 2,0 m
. . . . . Betonput bestaande uit ondergrondse bunker en
. . . . . bovengrondse inworpzuil
. . . . . Afm. onderbak ca. 1,90 x 1,90 x 2,25 m
. . . . . Incl. benodigd grondwerk en aanhelen omliggend straatwerk
. . . . . Incl. het af­/ en aansluiten van stroomvoorziening
. . . . . Eventuele bemaling volgens hoofdstuk 381 en/of 382
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren in overleg met HVC
. . . . .

15 . . . . . OPBREKEN FUNDERINGEN
. . . . .

151 . . . . . OPBREKEN TEERVRIJE FUNDERINGSLAAG
. . . . .
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151010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 45,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan Burgemeester
. . . . . Jansenlaan

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . bestaand uit menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

16 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGEN
. . . . .

161 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

1611 . . . . . Opbreken straatbakstenen (hergebruik)
. . . . .

161120 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 5.510,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft opbreken verharding rijbaan tbv hergebruik

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer, incl. verwerken in depot
. . . . .

161130 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 2.180,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft opbreken verharding rijbaan tbv hergebruik

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer, incl. verwerken in depot
. . . . .

1613 . . . . . Opbreken betonstraatstenen (hergebruik)
. . . . .

161310 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 615,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft opbreken verharding rijbaan tbv hergebruik

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur heidepaars
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer, incl. verwerken in depot
. . . . .

161320 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft opbreken verharding rijbaan tbv hergebruik

9. . . . . Totale breedte: 4 streklagen
.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
. . . . . kleur grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer, incl. verwerken in depot
. . . . .

1614 . . . . . Opbreken betonstraatstenen (eigendom aannemer)
. . . . .

161430 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 205,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft opbreken verharding parkeervakken

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur antraciet
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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161440 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur zwart/wit
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

161450 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.925,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft opbreken verharding parkeervakken

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

161460 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.485,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft opbreken verharding rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
. . . . . Kleur heidepaars
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1615 . . . . . Opbreken betontegels (hergebruik)
. . . . .

161520 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 100,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. inritconstructies
. . . . . Betreft her te gebruiken tegels

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . Zeskanttegels 300/150 x 260 mm, dik 80 mm, incl. halve en
. . . . . pastegels
. . . . . kleur grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer, incl. verwerken in depot
. . . . .

161530 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 355,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. fietspad
. . . . . Betreft her te gebruiken tegels

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Zeskanttegels 300/150 x 260 mm, dik 80 mm, incl. halve en
. . . . . pastegels
. . . . . kleur rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer, incl. verwerken in depot
. . . . .

1616 . . . . . Opbreken betontegels (eigendom aannemer)
. . . . .

161610 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 5.555,00 V
. . . . . Situering:binnen werkgrens
. . . . . Betreft opbreken betontegels

9. . . . . Totale breedte varierend van ca. 1,20 tot ca. 4,50 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . inclusief halve tegels en pastegels
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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161620 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 215,00 V
. . . . . Situering:binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen verharding achterpad Woonkracht 10
. . . . . Let op: zeer beperkte werkruimte beschikbaar (max 1,50 m)

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . inclusief halve tegels en pastegels
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

162 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

1621 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .

162110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 2,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. fietspad
. . . . . Betreft een zaagsnede voorafgaand aan opbreken
. . . . . bestaande asfaltverharding

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte ca. 120 mm
. . . . .

162120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 25,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan Burgemeester
. . . . . Jansenlaan
. . . . . Betreft een zaagsnede voorafgaand aan opbreken
. . . . . bestaande asfaltverharding

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte ca. 210 mm
. . . . .

1624 . . . . . Opbreken teervrij asfalt
. . . . .

162410 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. fietspad
. . . . . Teervrij asfalt: zie bijlage

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.1. . . . Dikte gemiddeld ca. 0,12 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1625 . . . . . Opbreken teerhoudend asfalt
. . . . .

162510 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 45,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan Burgemeester
. . . . . Jansenlaan
. . . . . Incl. uitvoeren PAK­marker tbv afvoer kleine hoeveelheden
. . . . . Teerhoudend asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,21 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

163 . . . . . OPBREKEN TROTTOIRBANDEN
. . . . .

1632 . . . . . Opbreken trottoirband 180/200x250 mm
. . . . .

163210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 3.605,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft kantopsluiting langs rijbaan

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

164 . . . . . OPBREKEN OPSLUITBANDEN
. . . . .

1641 . . . . . Opbreken opsluitband 60x200 mm
. . . . .
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164110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.885,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft kantopsluiting langs perceelgrenzen
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1642 . . . . . Opbreken opsluitband 100x200 mm
. . . . .

164210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 855,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft kantopsluiting langs groenvakken

9. . . . . Inclusief steunrug van beton
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

165 . . . . . OPBREKEN INRITBANDEN
. . . . .

1652 . . . . . Opbreken inritband 650x300x200 mm
. . . . .

165210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 110,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft opbreken en afvoeren inritbanden

1. . . . . Inclusief mortellaag
. . . .9. Inritbanden 650 x 300 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERK
. . . . .

21 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .

211 . . . . . GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF
. . . . .

211010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.480,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft een rioolsleuf t.b.v. het verwijderen van de oude
. . . . . riolering en het aanbrengen van de nieuwe riolering
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­klei dikte variërend van ca. 0,20 tot 1,00 m
. . . . . Taluds 2:3.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0.20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 224120
. . . . .

211020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.275,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft een rioolsleuf t.b.v. het verwijderen van de oude
. . . . . riolering en het aanbrengen van de nieuwe riolering
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Grondsoort:
. . . . . ­Veen dikte variërend van ca. 0,20 tot 1,00 m
. . . . . Taluds 2:3.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0.20m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 224130
. . . . .

212 . . . . . GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
. . . . .

212010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 7.035,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van het cunet van de rijbaan
. . . . . Grondsoort: zand (ca. 5275 m3) en klei (ca. 1760 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 224110 en 224120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,50m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

212020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet groen parkeervak m3 1.785,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van het cunet van parkeervak
. . . . . Grondsoort: zand (ca. 930 m3) en klei (ca. 855 m3)

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 224110 en 224120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,25 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

214 . . . . . GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGAT
. . . . .
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214010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantgat m3 1.650,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft een plantgat voor te planten bomen
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Vrijgekomen
. . . . . (boven)grond naast het plantgat deponeren 2/3­deel, ca.
. . . . . 1100 m3
. . . . . Overige vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 224120, 1/3­deel, ca. 550 m3
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.75m
. .9. . . Afmeting plantgat ca. 2,00 x 2,00 m
. . . . . Ontgraving minimaal 3 m3 per plantgat
. . .1. . Taluds 1: 0
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

214020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantgat m3 100,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft een plantgat voor te planten bomen
. . . . . Grondsoort: klei en zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.75 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1: 0
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

214030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantgat m3 570,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft een plantgat voor te planten bomen
. . . . . Grondsoort: klei en zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen (boven)grond naast het plantgat deponeren
. . . . . 2/3­deel, ca. 380 m3
. . . . . Overige vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 224110 en 224120 , 1/3­deel, ca. 190 m3
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.75 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1: 0
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

219 . . . . . GROND ONTGRAVEN UIT OVERIGE
. . . . .

219010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet retentievoorzieningen m3 300,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van nieuw aan te leggen
. . . . . retentievoorzieningen
. . . . . Grondsoort: klei

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 224120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 0.35 tot ca 18.00m
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

219020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit werkput nieuwe locatie ondergrondse m3 120,00 V
. . . . . containers
. . . . . Betreft het ontgraven van werkput nieuw aan te plaatsen
. . . . . ondergrondse afvalcontainers
. . . . . Grondsoort: klei en zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 224110 en 224120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,55 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,90 m
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. . .1. . Taluds 1,5 : 1

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
22 . . . . . GROND VERVOEREN

. . . . . +

. . . . .
221 . . . . . GROND VERVOEREN VANUIT DEPOT

. . . . .
221110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.950,00 V

. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 212010, 212020 en 214030

. . . . . Incl. ontgraven uit depot

. . . . . Grondsoort: zand

.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 232010, 239020, 239030, 413010 en

. . . . . 413030

. .3. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 232010

. . . . .
224 . . . . . GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

. . . . .
2241 . . . . . Grondwerkzaamheden tijdelijk depot

. . . . .
224110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.290,00 V

. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 212010

. . . . . (5275 m3), 212020 (930 m3) en 214030 (85 m3)

. . . . . Incl. verwerken in depot

. . . . . Grondsoort: zand

.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot aannemer

. .9. . . Hoeveelheid gelijk aan post van herkomst

. . . . .
224120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.140,00 V

. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211010

. . . . . (2480 m3), 212010 (1760 m3), 212020 (855 m3), 214010

. . . . . (550 m3), 214020 (50 m3), 214030 (85 m3), 219010 (300

. . . . . m3) en 219020 (60 m3)

. . . . . Incl. verwerken in depot

. . . . . Grondsoort: klei

.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot aannemer

. .9. . . Hoeveelheid gelijk aan post van herkomst

. . . . .
224130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.275,00 V

. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211020

. . . . . Incl. verwerken in depot

. . . . . Grondsoort: veen

.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot aannemer

. .9. . . Hoeveelheid gelijk aan post van herkomst

. . . . .
225 . . . . . GROND VERVOEREN NAAR

. . . . . VERWERKINGSINRICHTING

. . . . .
225110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.450,00 V

. . . . . Betreft afvoeren overtollig zand

. . . . . Incl. ontgraven en laden vanuit depot

. . . . . Grondsoort: zand

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. . . . .
225120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.140,00 V

. . . . . Betreft afvoeren klei

. . . . . Incl. ontgraven en laden vanuit depot

. . . . . Grondsoort: klei

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. . . . .
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225130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.275,00 V
. . . . . Betreft afvoeren klei
. . . . . Incl. ontgraven en laden vanuit depot
. . . . . Grondsoort: veen
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

23 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .

231 . . . . . GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF
. . . . .

231010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 3.610,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft de rioolsleuf ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 211010 en 211020

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00m
.9. . . . Aanvullen tot onderzijde cunet met flugsand m3 3.610,00 L
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 250010
. . . . .

232 . . . . . GROND VERWERKEN IN CUNET
. . . . .

232010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet rijbaan m3 4.395,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan
. . . . . Betreft het verwerken van zand in het cunet van de rijbaan
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 4.395,00 I
. . . . . Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische
. . . . . kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:
. . . . . achtergrondwaarde
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 221110en/of
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 241010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 8790 m2
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 250020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

234 . . . . . GROND VERWERKEN IN BOOMPLANTGAT
. . . . .

234010 220301 . . . . . Grond verwerken in in plantvak bomen. m3 100,00 V
. . . . . Betreft een plantgat voor nieuw te planten bomen in
. . . . . verharding
. . . . . Voorafgaand aan verwerken de bestaande grond tot aan het
. . . . . niveau van het grondwater los spitten
. . . . . Grondsoort: bomenzand en bomengranulaat geleverd m3 100,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 243010 en 243040

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte ca. 0,60m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 170 m2
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Bomengrond en teelgrond gelijkmatig vermengen
. . . . . (verhouding 1:1)
. . . . . Grond laagsgewijs (max. 20 ­ 30 cm) aanbrengen en
. . . . . gelijkmatig verdichten tot max. 1,5 MPa met de bak van de
. . . . . kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .
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234020 220301 . . . . . Grond verwerken in in plantgat bomen. m3 2.220,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft een plantgat voor nieuw te planten bomen in
. . . . . groenstrook
. . . . . Voorafgaand aan verwerken de bestaande grond tot aan het
. . . . . niveau van het grondwater los spitten
. . . . . Grondsoort: klei (aanwezig) bomengrond geleverd m3 2.220,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 243020
. . . . . Verhouding klei : bomengrond = 2 : 1

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte X,XXm
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld X,XXm
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Grondmengsel laagsgewijs (max. 20 ­ 30 cm) aanbrengen
. . . . . en gelijkmatig verdichten tot max. 1,5 MPa met de bak van
. . . . . de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

237 . . . . . GROND VERWERKEN IN GROENSTROOK EN BERM
. . . . .

237010 220301 . . . . . Grond verwerken in groenstrook m3 845,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft grondverbetering tbv toekomstige plantvakken
. . . . . Voorafgaand aan verwerken de bestaande grond tot aan het
. . . . . niveau van het grondwater los spitten
. . . . . Grondsoort: klei (aanwezig) teelgrond geleverd m3 845,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 243020
. . . . . Verhouding klei : teelgrond = 2 : 1

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 1690 m2
. .1. . . Taluds 1: 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Grondmengsel laagsgewijs (max. 20 ­ 30 cm) aanbrengen
. . . . . en gelijkmatig verdichten tot max. 1,5 MPa met de bak van
. . . . . de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

239 . . . . . GROND VERWERKEN IN OVERIGE
. . . . .

239010 220399 . . . . . Grond verwerken in ophoging. m3 940,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft ophogen beplant particulier terrein.
. . . . . De volledige voortuin wordt opgehoogd met grond.
. . . . . Voorafgaand aand e werkzaamheden worden de planten en
. . . . . bestrating door de bewoner(s) zelf verwijderd..
. . . . . Materiaal: teelgrond m3 940,00 L
. . . . . Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische
. . . . . kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:
. . . . . achtergrondwaarde
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. . . . . Hoogte gemiddeld 15 cm
. . . . .

239020 220399 . . . . . Grond verwerken in ophoging. m3 120,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft ophogen pad particulier terrein.
. . . . . Er wordt één pad naar de voortuin aangelegd met zand,
. . . . . gemiddeld ophogen met 15 cm.
. . . . . Bestrating wordt door de bewoner zelf gedaan.
. . . . . Materiaal: zand voor zandbed m3 120,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 221110en/of
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 241010
. . . . .

239030 220399 . . . . . Zand verwerken in aanvulling werkgat ondergrondse m3 80,00 V
. . . . . containers
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft aanvullen werkgat na plaatsing nieuwe ondergondse
. . . . . afvalcontainers
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. . . . . Materiaal: zand voor zandbed m3 80,00 I

. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 221110en/of

. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 241010

. . . . . Taluds 1,5 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
24 . . . . . GROND LEVEREN

. . . . .
241 . . . . . LEVEREN ZAND

. . . . .
241010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 250,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand m3 250,00 L
. . . . . Zand voor zandbed en van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 232010, 239020, 239030
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

242 . . . . . LEVEREN KLEI EN TEELGROND
. . . . .

242010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 285,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens

. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

.6. . . . Grondsoort: teelaarde m3 285,00 L

. . . . . voor sierplantsoen zoals bedoeld in artikel 51.06.01 van de

. . . . . Standaard 2020

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr. 237010

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
243 . . . . . LEVEREN BOOMPLANTGAT MATERIAAL

. . . . .
243010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 30,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.9. . . . Grondsoort: bomenzand voorzien van RAG keurmerk
. . . . . Betreft het t.b.v. een grondverbetering leveren van m3 30,00 L
. . . . . bomenzand
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr.
. . . . . 234010
. . .9. . Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan post van verwerking
. . . . .

243020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 740,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens

. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

.9. . . . Grondsoort: bomengrond voorzien van RAG keurmerk

. . . . . Betreft het t.b.v. een grondverbetering leveren van m3 740,00 L

. . . . . bomengrond

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr.

. . . . . 234020

. . .9. . Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan post van verwerking

. . . . .
243040 220399 . . . . . Leveren bomengranulaat m3 70,00 V

. . . . . Bodemkwaliteitesklasse: achtergrondwaarde

. . . . . Grondsoort:

. . . . . Bomengranulaat (Porfier / Grauwacke) m3 70,00 L

. . . . . Leverancier: Den Ouden o.g.

. . . . . Sortering 16/32

. . . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr.

. . . . . 234010

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan post van verwerking

. . . . .
25 . . . . . VERDICHTEN EN PROFILEREN

. . . . .
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250010 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.610,00 V
. . . . . Betreft het verdichten van de sleuf aangevuld volgens
. . . . . bestekspostnr. 231010
. . . . . Grondsoort: flugsand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan post van verwerking
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
. . . . . de Standaard
. . . . . Bepaling verdichtingsgraad: Uitvoering nucleaire methode
. . . . . (proef 8)
. . . . .

250020 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.395,00 V
. . . . . Betreft het verdichten van het cunet , aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 232010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan post van verwerking
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
. . . . . de Standaard
. . . . . Bepaling verdichtingsgraad: Uitvoering nucleaire methode
. . . . . (proef 8)
. . . . .

29 . . . . . OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN
. . . . .

2910 . . . . . Graven proefsleuven
. . . . .

291010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 50,00 V
. . . . . Betreft proefsleuven ten behoeve van het localiseren van
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Grondsoort(en): zand en humeushoudend zand
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 0,90m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

2911 . . . . . Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen
. . . . .

291110 240699 . . . . . Toepassen stabilisatie kabels en leidingen EUR N
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . maatregelen die de kabels en leidingen in de directe
. . . . . omgeving van de ontgraving vastzetten en beschermen
. . . . . tegen breuk.
. . . . . Voorziening conform de voorwaarde van de netbeheerder.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERING
. . . . .

31 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

310010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft tijdelijke voorzieningen t.p.v. het afgesloten deel van
. . . . . de riolering
. . . . . Rekening houden met voorgeschreven fasering

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen voor verschillende
. . . . . diameters voor de duur van de werkzaamheden
.9. . . . De droog­weer­afvoer waarborgen
. . . . . Alle huisaansluitingen dienen aan het einde van een
. . . . . werkdag te zijn aangesloten op het riool
. . . . . Voorzieningen treffen voor hemelwater afvoer
. . . . . gedurende de duur van de werkzaamheden
. . . . .

310020 250199 . . . . . Toepassen rioolwaterpomp. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . een rioolwaterpomp t.b.v. het doorpompen van
. . . . . bovenstrooms rioolwater gedurende de werkzaamheden.
. . . . . Rioolwaterpomp incl. zuigbuizen en afvoerleidingen
. . . . . Minimale capaciteit: 150 m3/uur
. . . . . Het geluidsniveau van de pompunit mag maximaal 35dB
. . . . . bedragen, op 1m hoogte t.p.v. de gevels van de omliggende
. . . . . woningen
. . . . .

310030 250199 . . . . . Toepassen waterpomp. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . een waterpomp t.b.v. het leegpompen van de sleuf bij
. . . . . hevige regenval gedurende de werkzaamheden.
. . . . . Waterpomp incl. zuigbuizen en afvoerleidingen
. . . . . Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . . Het geluidsniveau van de pompunit mag maximaal 35dB
. . . . . bedragen, op 1m hoogte t.p.v. de gevels van de omliggende
. . . . . woningen
. . . . .

32 . . . . . REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . .

321 . . . . . REINIGEN BETON RIOLERING
. . . . .

321010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 480,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft reinigen bestaande riolering voorafgaand aan het
. . . . . verwijderen
. . . . . Grootste putafstand: ca. 60m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): ø300 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
. . . . . de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 326010
. . . . .

321020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 35,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft reinigen bestaande riolering voorafgaand aan het
. . . . . verwijderen
. . . . . Grootste putafstand: ca. 35m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): ø500 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
. . . . . de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 326010
. . . . .
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321030 257502 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 310,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft reinigen bestaande riolering voorafgaand aan het
. . . . . verwijderen
. . . . . Grootste putafstand: ca. 60 m
.2. . . . Profielafmeting(en): 300/450
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
. . . . . de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 326010
. . . . .

321040 257502 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 650,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft reinigen bestaande riolering voorafgaand aan het
. . . . . verwijderen
. . . . . Grootste putafstand: ca. 60 m
.3. . . . Profielafmeting(en): 400/600 en 500/750 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
. . . . . de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 326010
. . . . .

321050 257502 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 70,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft reinigen bestaande riolering voorafgaand aan het
. . . . . verwijderen
. . . . . Grootste putafstand: ca. 40 m
.4. . . . Profielafmeting(en): 600/900 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
. . . . . de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 326010
. . . . .

324 . . . . . REINIGEN KOLKEN
. . . . .

324010 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 181,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft reinigen bestaande kolken voorafgaand aan het
. . . . . verwijderen

3. . . . . Straat­ en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 326010
. . . . .

325 . . . . . REINIGEN INSPECTIEPUTTEN
. . . . .

325020 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 31,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

2. . . . . Afmetingen putdeksel: ø600 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 326010
. . . . .

326 . . . . . RIOOLSLIB VERVOEREN
. . . . .
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326010 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 75,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 321010 t/m 321050 , 324010 en 325020

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten verrekend via stelpost 950020.
. . . . .

33 . . . . . VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS
. . . . .

331 . . . . . VERWIJDEREN BETON RIOLERING
. . . . .

331010 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 515,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen betonnen riolering
. . . . . ­ ø300 mm, ca. 480 m1
. . . . . ­ ø500 mm, ca. 35 m1

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

331020 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 310,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen betonnen riolering

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

331030 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 720,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen betonnen riolering
. . . . . ­ ei 400/600 mm, ca. 400 m1
. . . . . ­ ei 500/750 mm, ca. 250 m1
. . . . . ­ ei 600/900 mm, ca. 70 m1

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050
. . . . . mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

331040 251199 . . . . . Verwijderen fundering betonbuizen. m 1.030,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft: verwijderen funderingsplaat van beton onder de
. . . . . eivormige buis die wordt verwijderd volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 331020 en 331030
. . . . . Afmeting funderingsplaat: ca. 250x100x2000 mm
. . . . . Materiaal: gewapend beton
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

335 . . . . . VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN
. . . . .

3352 . . . . . Verwijderen inspectieputten beton (h>2,50m)
. . . . .
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335220 251121 . . . . . Verwijderen put. st 31,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen inspectieput 1000 x 1000 mm

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .4. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
. . .3. . Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

3353 . . . . . Verwijderen putrand met deksel
. . . . .

335310 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 31,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft te verwijderen putranden van te verwijderen
. . . . . inspectieputten volgens bestekspostnr(s). 335220

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond­ en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

336 . . . . . VERWIJDEREN KOLKEN
. . . . .

336020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 181,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft verwijderen en afvoeren kolken
. . . . . Inclusief grondwerk.....

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk (83 st)
. .1. . . Trottoirkolk (98 st)
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

337 . . . . . VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

337010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 420,00 V
. . . . . Betreft een sleuf t.b.v. het verwijderen van de
. . . . . kolkaansluiting
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . t.b.v. hergebruik
. . . . . Vrijkomende klei afvoeren volgens bestekspostnr(s). 224120
. . . . . Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . Inclusief verdichten

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,20 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel­ of leidingtracé
. . . . .

337020 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 420,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de kolkaansluiting
. . . . . Inclusief hulpstukken
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 337010

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) ø125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

338 . . . . . VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN
. . . . .
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338010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 870,00 V
. . . . . Betreft een sleuf t.b.v. het verwijderen van de
. . . . . huisaansluiting
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . t.b.v. hergebruik
. . . . . Vrijkomende klei afvoeren volgens bestekspostnr(s). 224120
. . . . . Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . Inclusief verdichten

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,20 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel­ of leidingtracé
. . . . .

338020 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 435,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de huisaansluiting
. . . . . Inclusief hulpstukken
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 338010
. . . . . Buizen op erfgrens recht afzagen

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) ø125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

338030 251106 . . . . . Verwijderen keramische buis. m 435,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de huisaansluiting
. . . . . Inclusief hulpstukken
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 338010
. . . . . Buizen op erfgrens recht afzagen
.1. . . . Nominale middellijn(en) ø125 mm
. . .2. . Verbinding door middel van geteerd jijntouw en moffenkit
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

338040 251106 . . . . . Verwijderen keramische buis. m 175,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de huisaansluiting Hoogbouw
. . . . . Inclusief hulpstukken
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 338010
. . . . . Buizen op erfgrens recht afzagen
.1. . . . Nominale middellijn(en) ø125 mm
. . .2. . Verbinding door middel van geteerd jijntouw en moffenkit
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

34 . . . . . AANBRENGEN RIOLERING EN DRAINAGE
. . . . .

341 . . . . . AANBRENGEN BETON RIOLERING
. . . . .

3411 . . . . . Aanbrengen betonbuizen HWA
. . . . .

341110 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 424,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. nieuw HWA­hoofdriool
. . . . . Betreft het aanbrengen van rioolbuizen ø400 mm incl. op
. . . . . maat gemaakte buizen volgens bestekspostnr(s). 341310
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 177,00 L
. . . . . Diameter inlaat ø125 mm
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .
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341120 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 26,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. nieuw HWA­hoofdriool
. . . . . Betreft het aanbrengen van de betonbuis als aansluiting op
. . . . . de inspectieput.
. . . . . Maximale lengte 1,00m

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend
. . . . . ­ Mof­Spie st 13,00 L
. . . . . ­ Spie­Spie st 13,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

341130 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 356,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. nieuw HWA­hoofdriool
. . . . . Betreft het aanbrengen van rioolbuizen ø500 mm incl. op
. . . . . maat gemaakte buizen volgens bestekspostnr(s). 341320
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 149,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

341140 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 24,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. nieuw HWA­hoofdriool
. . . . . Betreft het aanbrengen van de betonbuis als aansluiting op
. . . . . de inspectieput.
. . . . . Maximale lengte 1,00m

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend
. . . . . ­ Mof­Spie st 12,00 L
. . . . . ­ Spie­Spie st 12,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

341150 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 140,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. nieuw HWA­hoofdriool
. . . . . Betreft het aanbrengen van rioolbuizen ø600 mm incl. op
. . . . . maat gemaakte buizen volgens bestekspostnr(s). 341320
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 59,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

341160 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 10,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. nieuw HWA­hoofdriool
. . . . . Betreft het aanbrengen van de betonbuis als aansluiting op
. . . . . de inspectieput.
. . . . . Maximale lengte 1,00m

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend
. . . . . ­ Mof­Spie st 5,00 L
. . . . . ­ Spie­Spie st 5,00 L
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

3412 . . . . . Aanbrengen betonbuizen GWA
. . . . .
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341210 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 1.385,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. nieuw GWA­hoofdriool
. . . . . Betreft het aanbrengen van rioolbuizen ø400 mm incl. op
. . . . . maat gemaakte buizen volgens bestekspostnr(s). 341310
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 578,00 L
. . . . . Diameter inlaat ø125 mm
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

341220 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel ­MOF SPIE EIND m 90,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. nieuw GWA­hoofdriool
. . . . . Betreft het aanbrengen van de betonbuis als aansluiting op
. . . . . de inspectieput.
. . . . . Maximale lengte 1,00m

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend
. . . . . ­ Mof­Spie st 45,00 L
. . . . . ­ Spie­Spie st 45,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

3413 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis
. . . . .

341310 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 60,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. nieuw GWA en
. . . . . HWA­hoofdriool
. . . . . Betreft pasmaken betonbuizen aan te leggen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 341110en 341210
. . . . . Gerekend met één passtuk per streng
. . . . . D.m.v. zagen

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.1. . Nominale middellijn tot 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

341320 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 20,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens, t.p.v. nieuw GWA en
. . . . . HWA­hoofdriool
. . . . . Betreft pasmaken betonbuizen aan te leggen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 341130 en 341150
. . . . . Gerekend met één passtuk per streng
. . . . . D.m.v. zagen

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.2. . Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

3419 . . . . . Afdichten ongebruikte inlaten
. . . . .

341910 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 1.020,00 V
. . . . . Betreft een standbuis op de niet gebruikte of blinde inlaten
. . . . . van de volgens dit bestek aangelegde rioleringsbuizen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.020,00 L
. . . . . Lengte per inlaat 0,50 m
. . . . . Inclusief op maat maken pvc­buis
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

341920 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 680,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken voor het aansluiten en afdichten van de
. . . . . standbuis op de blinde inlaat

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Zettingsmof met spie st 680,00 L
. . . . . Combikap incl. rubberring st 680,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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342 . . . . . AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING
. . . . .

342010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 105,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft PVC buis t.b.v.gemengd water afvoer (GWA)

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 105,00 L
. . . . . Kleur: grijs (RAL7037)
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

342030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 530,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft PVC buis t.b.v. afgekoppelde hemelwater afvoer
. . . . . (HWA)

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 530,00 L
. . . . . Kleur: groen (RAL 6024)
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

342040 252211 . . . . . Aanbrengen PE­buis. m 25,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens
. . . . . Betreft PVC buis t.b.v. afgekoppelde hemelwater afvoer
. . . . . (HWA)

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 25,00 L
. .3.6. . Nominale middellijn 630 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

344 . . . . . AANBRENGEN DRAINAGE
. . . . .

3441 . . . . . Aanbrengen drainagebuizen
. . . . .

344130 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.335,00 V
. . . . . Situering: Binnen werkgrens

9. . . . . Dubbelwandige, rondom geperforeerde buis m 1.335,00 L
. . . . . Materiaal: kunststof
. . . . . Stijfheidsklasse SN8
. . . . . Werkende lengte buis 6,0m
. . . . . Verbindigen d.m.v. mof
. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm
. . . .1.1 Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 μm)
. . . . .

3442 . . . . . Aanbrengen hulpstukken drainage
. . . . .

344210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 40,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft aanbrengen PVC buis t.b.v. aansluiting op put (1m)
. . . . . en zinkers in drainagestelsel

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L
. . . . . Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3443 . . . . . Aanbrengen drainageputten
. . . . .

344310 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 19,00 V
. . . . . Betreft putnr. D01 t/m D19

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inw. 800 x 800 mm st 19,00 L
. .9. . . Inspectieput voorzien van zandvang van 200mm
. . . .2. Afdekplaat incl. mangat van 600x600mm..... st 19,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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344330 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 19,00 V
. . . . . Betreft putrand met deksel voor de
. . . . . rioolinspectieputten volgens bestekspostnr(s). 344310
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 19,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN­EN 124
. . . . . 3223­240 VEPROMAX CROSS GRIP, hoogte 240mm
. . . . . Met opschrift: Drain
. . . . . Producent: TBS Soest of gelijkwaardig
. . . . . Dagmaat 520mm., met deksel voor zwaar verkeer,
. . . . . gietijzeren
. . . . . U­vormige rand verankerd aan het beton d.m.v.
. . . . . verankeringshaken, zwaluwstaartvormig
. . . . . ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor
. . . . . integrale opsluiting van het deksel
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
. . . . . Stelringen leveren volgens bestekspostnr(s). 344340
. . . . . Stelringen en putrand stellen in metselspecie
. . . . . Poltec 700 of gelijkwaardig
. . . . . Binnen­ en buitenzijde platvol voegen
. . . . . Binnen­ en buitenzijde platvol vertinnen
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van
. . . . .

344340 252799 . . . . . Leveren stelringen van beton st 57,00 V
. . . . . Betreft de stelringen t.b.v. bestekspostnr(s). 344330
. . . . . Stelring, hoogte 50 mm st 19,00 L
. . . . . Stelring, hoogte 100 mm st 19,00 L
. . . . . Stelring, hoogte 150 mm st 19,00 L
. . . . .

3449 . . . . . Overige drainage
. . . . .

344910 230131 . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 1.335,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft doorspuiten drainage en reinigen inspectieputten
. . . . . Doorspuiten in bijzijn van directie
. . . . . Per streng dient het akkoord van de directie vastgelegd te
. . . . . worden in een rapportage

1. . . . . Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.7. . . . Uitwendige diameter drains 160 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 21 st
. . .1. . Betreft enkelvoudige drainage
. . . . .

345 . . . . . AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN
. . . . .

345010 252699 . . . . . Maken puttenstaat. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen puttenstaat t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van putten volgens hoofdstuk 3451
. . . . . Puttenstaat dient ter kennisneming aan de
. . . . . directie te worden aangeboden,
. . . . .

3451 . . . . . Aanbrengen inspectieputten beton (h<2,50m)
. . . . .

345120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 35,00 V
. . . . . Betreft put V001 t/m V035

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inw. 1000 x 1000 mm st 35,00 L
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat incl. mangat van 600x600mm..... st 35,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

345130 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 44,00 V
. . . . . Betreft put H001 t/m H044

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inw. 1000 x 1000 mm st 44,00 L
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat incl. mangat van 600x600mm..... st 44,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

3454 . . . . . Bijkomende werkzaamheden inspectieputten
. . . . .
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345400 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het aansluiten kolkverzamellleiding ø160 m op
. . . . . nieuwe put

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat ø160 mm st 1,00 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

345410 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het aansluiten van bestaande leiding op nieuwe put

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat ø200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

345420 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het aansluiten op bestaande put.
. . . . . Inclusief inbreken op bestaande put
. . . . . Omstorting aanbrengen aan buitenzijde van de put
. . . . . Inclusief aanbrengen chemische ankers in putwand
. . . . . 8st per aansluiting
. . . . . Draadstang RVS M10, lang 150mm st 24,00 L

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 3,00 L
. . . . . Sterkteklasse C20/25
. . . . . Milieuklasse XA3
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel m3 3,00 L
. . . . . Sterkteklasse C20/25
. . . . . Milieuklasse XA3
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

345430 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 79,00 V
. . . . . Betreft putrand met deksel voor de
. . . . . rioolinspectieputten volgens bestekspostnr(s). 345120 en
. . . . . 345130
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN­EN 124
. . . . . 3223­240 VEPROMAX CROSS GRIP, hoogte 240mm
. . . . . Met opschrift:
. . . . . vuilwater st 35,00 L
. . . . . regenwater st 44,00 L
. . . . . Producent: TBS Soest of gelijkwaardig
. . . . . Dagmaat 520mm., met deksel voor zwaar verkeer,
. . . . . gietijzeren
. . . . . U­vormige rand verankerd aan het beton d.m.v.
. . . . . verankeringshaken, zwaluwstaartvormig
. . . . . ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor
. . . . . integrale opsluiting van het deksel
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
. . . . . Stelringen leveren volgens bestekspostnr(s). 345460
. . . . . Max. 0,25 m aan stelring per put
. . . . . Stelringen en putrand stellen in metselspecie
. . . . . Poltec 700 of gelijkwaardig
. . . . . Binnen­ en buitenzijde platvol voegen
. . . . . Binnen­ en buitenzijde platvol vertinnen
. . . . .
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345440 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 17,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft op hoogte stellen bestaande te handhaven putdeksel
. . . . . binnen plangebied
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 17,00 I
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
. . . . . Stelringen leveren volgens bestekspostnr(s). 345460
. . . . . Stelringen en putrand stellen in metselspecie
. . . . . Poltec 700 of gelijkwaardig m3 1,00 L
. . . . . Binnen­ en buitenzijde platvol voegen
. . . . . Binnen­ en buitenzijde platvol vertinnen
. . . . .

345450 471113 . . . . . Aanbrengen schuifafsluiter met frame. st 1,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. nieuwe inspectieput H01
. . . . . Betreft aanbrengen schuifafsluiter

9. . . . . RVS­HDPE schuifafsluiter st 1,00 L
. . . . . Type KWT KSA­MD
. . . . . af te sluiten diameter ø 600mm betonleiding
.9. . . . RVS­frame monteren aan betonnen putwand
. . . .2. Voorzien van spindel incl straatpot maaiveld niveau st 1,00 L
. . . . .1 Handbediend , bijpassende spindelsleutel bijleveren st 1,00 L
. . . . .

345460 252799 . . . . . Leveren stelringen van beton st 300,00 V
. . . . . Betreft de stelringen t.b.v. bestekspostnr(s)
. . . . . 345430 en 345440
. . . . . Stelring, hoogte 50 mm st 100,00 L
. . . . . Stelring, hoogte 100 mm st 100,00 L
. . . . . Stelring, hoogte 150 mm st 100,00 L
. . . . .

3455 . . . . . Aanbrengen uitstroombakken
. . . . .

345510 221199 . . . . . Toepassen voorziening in watergang. st 1,00 V
. . . . . Betreft: voorziening in watergang t.b.v. de aan te brengen
. . . . . uitstroombak(ken)
. . . . . Opbouw ter keuze van de aannemer
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Incl. toepassen bemaling met materiaal van de aannemer
. . . . .

345520 527103 . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen. m 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de aan te brengen uitstroombak(ken)

4. . . . . Palen met beplanking
. . . . . Inclusief grondkerend doek.
. . .2. . Voor ca. 80% onder water, gerekend met een waterstand
. . . . . van N.A.P. ­1.40m
. . . .2. Verlagen waterstand toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

345530 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen uitstroombak
. . . . . Grondslag: klei en veen

2. . . . . Palen van hout: vuren st 4,00 L
. . . . . Kopmaat: Ø160 mm
. . . . . Badding: 120x150 mm
. . . . . Badding bevestigen op palen met thermisch verzinkte st 2,00 L
. . . . . draadnagels st 4,00 L
. . . . . Paalkoppen voorzien van:
. . . . . ­ mesband st 4,00 L
. . . . . ­ hakkelbout st 16,00 L
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,00m
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .
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345540 252699 . . . . . Aanbrengen betonnen uitstroombak (uitstr. ø630mm). st 1,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. watergang Bootjessteeg
. . . . . Betreft uitstroombak t.b.v. uitstroom HWA­riool
. . . . . Aanbrengen op paalfundering, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 345530
. . . . . Incl. grondverbetering van 0,30m zand onder uitstroombak
. . . . . Uitstroombak voor aansluiting van leiding Ø630mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van krooshek
. . . . . Type: GU­I
. . . . . Leverancier: Giverbo bv. of gelijkwaardig
. . . . . Afm. (lxbxh) : 2200x1024x1350 mm, wanddikte 120 mm
. . . . .

345550 410441 . . . . . Aanbrengen damwand van naaldhout. m 2,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft grondkerende damwand langs voorzijde
. . . . . uitstroombak

9. . . . . Grenen damwandplanken
. . . . . Afm.: 40x100x4000 mm st 20,00 L
. . . . . Dubbele gording
. . . . . Afm: 40x150 mm m 4,00 L
.1. . . . Damplank: lengteklasse tot 6,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .3. . Met de kop onder de waterspiegel
. . . .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Materieel ter keuze van de aannemer
. . . . .

346 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN
. . . . .

3461 . . . . . Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken
. . . . .

346110 240199 . . . . . Graven en aanvullen werkput st 242,00 V
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. het plaatsen van de
. . . . . kolken volgens bestekspostnr(s). 346220 t/m 346250
. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de werkput
. . . . . deponeren t.b.v. hergebruik
. . . . . Vrijkomende klei afvoeren volgens bestekspostnr(s). 224120
. . . . . Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . Werkput na plaatsen en aansluiten kolk aanvullen
. . . . . met uitkomende materialen, rondom mechanisch
. . . . . verdichten en inwateren.
. . . . .

3462 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .

346220 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 113,00 V
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 346110

2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 11,30 L
. . . . . Kolk in de helling van het profiel meestellen.....
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 113,00 L
. . . . . Type: STR 9738
. . . . . Producent: TBS Soest of gelijkwaardig
. . . . . Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant
. . . . . Kolkhoogte: 850 mm
. . . . . Afmeting uitw. 380x380x850 mm.
. . . . . Met U­vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.
. . . . . beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen,
. . . . . alsmede een ingestort ­inbouwgarnituur met gemonteerd
. . . . . (maar uitneembaar) 2­punts scharnierend stankscherm en
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
. . . . . flexibele aansluiting van PVC­buis diam. 125 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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346230 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 17,00 V
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 346110

2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 1,70 L
. . . . . Kolk in de helling van het profiel meestellen.....
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 17,00 L
. . . . . Type: STR 9301
. . . . . Producent: TBS Soest of gelijkwaardig
. . . . . Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant
. . . . . Kolkhoogte: 600 mm
. . . . . Afmeting uitw. 300x300x600 mm.
. . . . . Met U­vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.
. . . . . beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen,
. . . . . alsmede een ingestort ­inbouwgarnituur met gemonteerd
. . . . . (maar uitneembaar) 2­punts scharnierend stankscherm en
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
. . . . . flexibele aansluiting van PVC­buis diam. 125 mm.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

346240 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 82,00 V
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 346110

2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 8,20 L
. . . . . Kolk in de helling van het profiel meestellen.....
. .2. . . Trottoirkolk, klasse B125 st 82,00 L
. . . . . Type: TRK 4717
. . . . . Producent: TBS Soest of gelijkwaardig
. . . . . Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant
. . . . . Kolkhoogte: 900 mm
. . . . . Afmeting uitw. 350x450x900 mm.
. . . . . Met U­vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.
. . . . . beugels, deksel, teruggeplaatste afgeronde
. . . . . inlaatopeningen, alsmede een ingestort ­inbouwgarnituur
. . . . . met gemonteerd (maar uitneembaar) 2­punts scharnierend
. . . . . stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor
. . . . . inwendige flexibele aansluiting van PVC­buis diam. 125
. . . . . mm.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

346250 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 30,00 V
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 346110

2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 3,00 L
. . . . . Kolk in de helling van het profiel meestellen.....
. .2. . . Trottoirkolk, klasse B125 st 30,00 L
. . . . . Type: TRK 2020
. . . . . Producent: TBS Soest of gelijkwaardig
. . . . . Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant
. . . . . Kolkhoogte: 900 mm
. . . . . Afmeting uitw. 450x450x900 mm.
. . . . . Met U­vormige omranding ver­ankerd aan het beton d.m.v.
. . . . . beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een
. . . . . ingestort ­inbouwgarnituur met gemonteerd (maar
. . . . . uitneembaar) 2­punts scharnierend stankscherm en
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
. . . . . flexibele aansluiting van PVC­buis diam. 125 mm.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

347 . . . . . AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . . Hoek verdraaiingen in aansluitingen mogen niet groter dan
. . . . . 45 graden zijn, met uitzondering van de aansluiting op de
. . . . . standpijp.
. . . . .

3471 . . . . . Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen
. . . . .
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347110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 815,00 V
. . . . . Betreft sleuf t.b.v. nieuw aan te brengen kolkaansluiting
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . t.b.v. hergebruik
. . . . . Vrijkomende klei afvoeren volgens bestekspostnr(s). 224120
. . . . . Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . Inclusief verdichten

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,20 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel­ of leidingtracé
. . . . .

3472 . . . . . Aanbrengen PVC buizen
. . . . .

347210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 815,00 V
. . . . . Betreft nieuw aan te brengen kolkaansluiting op gescheiden
. . . . . stelsel
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 347110

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 815,00 L
. . . . . Kleur: groen (RAL6024).
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

347220 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 5,00 V
. . . . . Betreft nieuw aan te brengen kolkverzamelleiding op
. . . . . gescheiden stelsel
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 347110

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L
. . . . . Kleur: groen (RAL6024).
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

347230 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 150,00 V
. . . . . Betreft nieuw aan te brengen kolkverzamelleiding achterpad
. . . . . Woonkracht 10
. . . . . Let Op beperkte werkruimte
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 347110

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 150,00 L
. . . . . Kleur: groen (RAL6024).
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3473 . . . . . Aanbrengen PVC hulpstukken
. . . . .

347310 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 730,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting t.p.v. de kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Bocht 45° 1x mof st 240,00 L
. . . . . Bocht 45° 2x mof st 490,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

347320 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 25,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting op standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L
. . . . . Bocht 90° 2x mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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347330 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 85,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting.....

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 85,00 L
. . . . . T­stuk 90° 3x mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

347340 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 165,00 V
. . . . . Betreft standpijp t.b.v. kolkaansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 165,00 L
. . . . . Inclusief op maat maken PVC buis
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

347350 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 110,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting.....

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 110,00 L
. . . . . Zettingsmof met spie
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

347360 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 40,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting.....
. . . . . Betreft inlaat op PVC buis Ø315 mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L
. . . . . Keilinlaat met zettingsmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

347370 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 15,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting t.p.v. de kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Bocht 45° 1x mof st 5,00 L
. . . . . Bocht 45° 2x mof st 10,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

347380 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting.....

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. . . . . T­stuk 90° 3x mof
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3474 . . . . . Overige werkzaamheden kolkaansluitingen
. . . . .

347430 252832 . . . . . Maken inlaat. st 40,00 V
. . . . . Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting
. . . . . op een rioolbuis zonder prefab inlaat.....

4. . . . . In PVC­buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC­buis
. . . . . Diameter inlaat 125mm
. . . .1. As­inlaat loodrecht op as­buis
. . . . .1 Verbinding inlaat­buis d.m.v. keilinlaat aan te brengen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 347360
. . . . .
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348 . . . . . AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN
. . . . . Elke woning of ander gebouw dient afzonderlijk aangesloten
. . . . . te worden op het openbare riool.
. . . . . Hoek verdraaiingen in aansluitingen mogen niet groter dan
. . . . . 45 graden zijn, met uitzondering van de aansluiting op de
. . . . . standpijp.
. . . . .

3481 . . . . . Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen
. . . . .

348110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 870,00 V
. . . . . Betreft sleuf t.b.v. nieuw aan te brengen huisaansluiting
. . . . . Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . . t.b.v. hergebruik
. . . . . Vrijkomende klei afvoeren volgens bestekspostnr(s). 224120
. . . . . Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . Inclusief verdichten

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,20 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel­ of leidingtracé
. . . . .

3482 . . . . . Aanbrengen PVC buizen
. . . . .

348220 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 695,00 V
. . . . . Betreft nieuw aan te brengen huisaansluiting DWA met
. . . . . gescheiden aanvoer
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 348110

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 695,00 L
. . . . . Kleur: roodbruin (RAL8023).
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348230 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 870,00 V
. . . . . Betreft nieuw aan te brengen huisaansluiting HWA met
. . . . . gescheiden aanvoer
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 348110

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 870,00 L
. . . . . Kleur: groen (RAL6024).
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348240 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 175,00 V
. . . . . Betreft nieuw aan te brengen huisaansluiting DWA
. . . . . Hoogbouw binnen plangebied met gescheiden aanvoer
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 348110

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 175,00 L
. . . . . Kleur: roodbruin (RAL8023).
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3483 . . . . . Aanbrengen PVC hulpstukken
. . . . .

348310 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 240,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting.....

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Bocht 90° 2x mof st 240,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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348320 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 360,00 V
. . . . . Betreft standpijp t.b.v. huisaansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 360,00 L
. . . . . Inclusief op maat maken PVC buis
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348330 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 240,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting.....

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Zettingsmof met spie st 240,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348340 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 45,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting.....
. . . . . Betreft inlaat op PVC buis Ø315 mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 45,00 L
. . . . . Keilinlaat met zettingsmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348350 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 120,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting.....

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Overgangsstuk PVC op gres 2x mof st 120,00 L
. . . . . Tokrolring st 120,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348360 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 480,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting GWA en HWA

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Ontstoppingsstuk 2x mof, met deksel st 480,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348370 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting DWA tp.v.
. . . . . Hoogbouw

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Bocht 90° 2x mof st 20,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348380 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 30,00 V
. . . . . Betreft standpijpen t.b.v. huisaansluiting DWA t.p.v.
. . . . . Hoogbouw

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L
. . . . . Inclusief op maat maken PVC buis
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348390 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting DWA t.p.v.
. . . . . Hoogbouw

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Zettingsmof met spie st 20,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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348400 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting.....
. . . . . Betreft inlaat op PVC buis Ø315 mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . Keilinlaat met zettingsmof
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348410 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken overgangstuk gres 200 naar PVC 160
. . . . . mm t.b.v. huisaansluiting DWA t.p.v. Hoogbouw

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Overgangsstuk PVC op gres 2x mof st 20,00 L
. . . . . Tokrolring st 20,00 L
. .9.9. . .Nominale middellijn 200 <­> 160 mm...
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

348420 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting DWA t.p.v.
. . . . . Hoogbouw

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Ontstoppingsstuk 2x mof, met deksel st 20,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

36 . . . . . REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING
. . . . .

361 . . . . . REINIGEN BETON RIOLERING
. . . . .

361010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.455,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten
. . . . . behoeve van opleveringsinspectie.
. . . . . Grootste putafstand: ca. 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . Ø400 mm, ca. 1925 m1
. . . . . Ø500 mm , ca. 380 m1
. . . . . Ø600 mm, ca. 150 m1
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
. . . . . de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 326010
. . . . .

362 . . . . . REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING
. . . . .

362010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 635,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten
. . . . . behoeve van opleveringsinspectie.
. . . . . Grootste putafstand: ca. 60 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): ø 315 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
. . . . . de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 326010
. . . . .
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362020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 25,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten
. . . . . behoeve van opleveringsinspectie.
. . . . . Grootste putafstand: ca. 25m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . Profielafmeting(en): ø630 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN­EN 13508­2 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
. . . . . de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 326010
. . . . .

363 . . . . . REINIGEN DRAINAGE
. . . . .

363010 230131 . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 1.335,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van nieuw aangelegde drainage ten
. . . . . behoeve van opleveringsinspectie.

1. . . . . Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.7. . . . Uitwendige diameter drains 160 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: **** st
. . .1. . Betreft enkelvoudige drainage
. . . .1. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot
. . . . . 0,20 m
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening:
. . . . .

364 . . . . . REINIGEN INSPECTIEPUTTEN
. . . . .

364010 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 19,00 V
. . . . . Betreft reinigen inspectieputten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 344310 tbv opleverinspectie
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 326010
. . . . .

364020 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 79,00 V
. . . . . Betreft reinigen inspectieputten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 345120 en 345130 tbv opleverinspectie
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 326010
. . . . .

37 . . . . . BEPROEVEN EN INSPECTEREN
. . . . .

371 . . . . . INSPECTEREN BETON RIOLERING
. . . . .
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371010 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.455,00 V
. . . . . Betreft de in dit werk nieuw aangelegde betonnen
. . . . . riolering, incl. inspectieputten
. . . . . Inspectie uitvoeren conform NEN­EN13508­2
. . . . . Riool inspecteren voorafgaand aan het aanbrengen van het
. . . . . straatwerk
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Het maken
. . . . . van 3D­kogelbeeldopnamen is niet toegestaan
. . . . . In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te
. . . . . zijn, waarbij de bestekstekening als basis gebruikt dient te
. . . . . worden.
. . . . . In de rapportage dienen per streng de ingemeten
. . . . . revisiehoogtes van de b.o.b. vermeld te worden.
. . . . . De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
. . . . . voorzien van een ID­nummer.
. . . . . Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
. . . . . vermelden
. . . . . Grootste putafstand: ca. 60 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: ø400 t/m ø600 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
. . . . . uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname
. . . . . Binnen twee weken na gereedkomen van het riool
. . . . . dienen de USB en de rapportage aan de directie te worden
. . . . . overhandigd.
. . . . .9 Rapportage analoog in 1 ­voud en in SUF­bestand
. . . . . aanleveren
. . . . .

372 . . . . . INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING
. . . . .

372010 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 660,00 V
. . . . . Betreft de in dit werk nieuw aangelegde kunststof riolering,
. . . . . incl. inspectieputten
. . . . . Inspectie uitvoeren conform NEN­EN13508­2
. . . . . Riool inspecteren voorafgaand aan het aanbrengen van het
. . . . . straatwerk
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Het maken
. . . . . van 3D­kogelbeeldopnamen is niet toegestaan
. . . . . In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te
. . . . . zijn, waarbij de bestekstekening als basis gebruikt dient te
. . . . . worden.
. . . . . In de rapportage dienen per streng de ingemeten
. . . . . revisiehoogtes van de b.o.b. vermeld te worden.
. . . . . De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
. . . . . voorzien van een ID­nummer.
. . . . . Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
. . . . . vermelden
. . . . . Grootste putafstand: ca. 60 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: ø315 en ø630 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
. . . . . uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname
. . . . . Binnen twee weken na gereedkomen van het riool
. . . . . dienen de USB en de rapportage aan de directie te worden
. . . . . overhandigd.
. . . . .9 Rapportage analoog in 1 ­voud en in SUF­bestand
. . . . . aanleveren
. . . . .
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373 . . . . . INSPECTEREN DRAINAGE
. . . . .

373010 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.335,00 V
. . . . . Betreft de in dit werk nieuw aangelegde drainage, incl.
. . . . . inspectieputten
. . . . . Inspectie uitvoeren conform NEN­EN13508­2
. . . . . Riool inspecteren voorafgaand aan het aanbrengen van het
. . . . . straatwerk
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Het maken
. . . . . van 3D­kogelbeeldopnamen is niet toegestaan
. . . . . In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te
. . . . . zijn, waarbij de bestekstekening als basis gebruikt dient te
. . . . . worden.
. . . . . In de rapportage dienen per streng de ingemeten
. . . . . revisiehoogtes van de b.o.b. vermeld te worden.
. . . . . De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
. . . . . voorzien van een ID­nummer.
. . . . . Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
. . . . . vermelden
. . . . . Grootste putafstand: ca. 60 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf
.6. . . . Materiaal riool: kunststof,
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: ø160mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
. . . . . uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname
. . . . . Binnen twee weken na gereedkomen van het riool
. . . . . dienen de USB en de rapportage aan de directie te worden
. . . . . overhandigd.
. . . . .9 Rapportage analoog in 1 ­voud en in SUF­bestand
. . . . . aanleveren
. . . . .

38 . . . . . OVERIGE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .

381 . . . . . TOEPASSEN BRONBEMALING
. . . . .

381010 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft bemaling ten behoeve van het drooghouden
. . . . . van de sleuven volgens hoofdstuk 211 en 231
. . . . . Bemaling volgens bemalingsadvies

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder de bodem
. . . . . van de rioolsleuf
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .1. Reserve­energievoorziening van voldoende capaciteit om
. . . . . de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen
. . . . . tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door de
. . . . . reserve­installatie is niet vereist
. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
. . . . . pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .

381020 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft de bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 381010
. . . . . Periode van instandhouding: de periode waarin de sleuven
. . . . . instand moeten worden gehouden

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 381010 vermelde niveau
. . . . .
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381030 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft de bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 381010

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . tijdens het aanbrengen vrijgekomen zand
. . . . .

381040 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V
. . . . . Betreft voorziening om debiet te kunnen bepalen
. . . . . Debietmeetpunt dagelijks opnemen na voldoende
. . . . . ontluchting

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

381050 210899 . . . . . Toepassen bezinkput EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een bezinkput tijdens de
. . . . . bemalingsperiode, ten behoeve van het scheiden
. . . . . van onopgeloste bestanddelen uit het
. . . . . bemalingswater tot de daaraan gestelde
. . . . . lozingseisen.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend via stelpost
. . . . . 950020
. . . . .

382 . . . . . TOEPASSEN OPEN BEMALING
. . . . .

382010 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft bemaling ten behoeve van het drooghouden
. . . . . van de sleuven volgens hoofdstuk 211 en 231

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

382020 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft de bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 382010
. . . . . Periode van instandhouding: de periode waarin de sleuven
. . . . . instand moeten worden gehouden

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . vermelde niveau
. . . . .

382030 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft de bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 382010
. . . . .

382040 210899 . . . . . Toepassen bezinkput EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een bezinkput tijdens de
. . . . . bemalingsperiode, ten behoeve van het scheiden
. . . . . van onopgeloste bestanddelen uit het
. . . . . bemalingswater tot de daaraan gestelde
. . . . . lozingseisen.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend via stelpost
. . . . . 950020
. . . . .

383 . . . . . TOEPASSINGEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN
. . . . . SLEUF
. . . . .
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383010 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 250,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, exacte locatie in afstemming
. . . . . met en op aanwijs van directie
. . . . . Betreft toepassen dubbelzijdige voorziening en/of
. . . . . stempeling
. . . . . E.e.a. conform CROW publicatie 335

9. . . . . Constructie ter keuze aannemer
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .
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4 . . . . . VERHARDINGEN AANBRENGEN
. . . . .

41 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

411 . . . . . BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND
. . . . .

411010 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 5.510,00 V
. . . . . Betreft straatbakstenen opgebroken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 161120

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat
.9. . . . D.m.v. trommelen in water
. . . .9. Materialen na bewerking ter plaatse opslaan
. . . . . ­ ca. 4815 m2
. . . . . Bij de manier van opslaan dient de aannemer rekening te
. . . . . houden met de werkwijze van het aanbrengen van de
. . . . . straatbakstenen volgens bestekspostnr(s). 441220
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar gemeentedepot,
. . . . . enkele reisafstand < 5 km.
. . . . . ­ ca. 695 m2
. . . . .

411020 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.180,00 V
. . . . . Betreft straatbakstenen opgebroken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 161130

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat
.9. . . . D.m.v. trommelen in water
. . . .9. Materialen na bewerking ter plaatse opslaan
. . . . . ­ ca. 1360 m2
. . . . . Bij de manier van opslaan dient de aannemer rekening te
. . . . . houden met de werkwijze van het aanbrengen van de
. . . . . straatbakstenen volgens bestekspostnr(s). 441320
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar gemeentedepot,
. . . . . enkele reisafstand < 5 km.
. . . . . ­ ca. 820 m2
. . . . .

411030 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 615,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen opgebroken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 161310

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.9. . . . D.m.v. trommelen in water
. . . .9. Materialen na bewerking ter plaatse opslaan
. . . . . ­ ca. 535 m2
. . . . . Bij de manier van opslaan dient de aannemer rekening te
. . . . . houden met de werkwijze van het aanbrengen van de
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 442330
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen (ca. 80 m2, gerekend met ca. 15%
. . . . . breuk)
. . . . .

411050 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00 V
. . . . . Betreft zeskanttegels opgebroken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 161520

7. . . . . Betontegels
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .9. Materialen na bewerking ter plaatse opslaan
. . . . . ­ ca. 15 m2
. . . . . Bij de manier van opslaan dient de aannemer rekening te
. . . . . houden met de werkwijze van het aanbrengen van de
. . . . . betontegels volgens bestekspostnr(s). 445230
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen (ca. 85 m2)
. . . . .
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411060 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 355,00 V
. . . . . Betreft zeskanttegels opgebroken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 161530

7. . . . . Betontegels
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .9. Materialen na bewerking ter plaatse opslaan
. . . . . ­ ca. 300 m2
. . . . . Bij de manier van opslaan dient de aannemer rekening te
. . . . . houden met de werkwijze van het aanbrengen van de
. . . . . betontegels volgens bestekspostnr(s). 445220
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen (ca. 55 m2, gerekend met ca. 15%
. . . . . breuk)
. . . . .

411070 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 25,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen opgebroken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 161320

4. . . . . Betonstraatstenen: standaard waalformaat
.9. . . . D.m.v. trommelen in water
. . . .9. Materialen na bewerking ter plaatse opslaan
. . . . . ­ ca. 22 m2
. . . . . Bij de manier van opslaan dient de aannemer rekening te
. . . . . houden met de werkwijze van het aanbrengen van de
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 435220
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen (ca. 3 m2, gerekend met ca. 15%
. . . . . breuk)
. . . . .

413 . . . . . AFWERKEN ZANDBED
. . . . .

413010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 14.535,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft het zand verwerkt volgens bestekspostnr(s). 232010
. . . . . en /of het bestaande zandbed onder de aan te brengen
. . . . . straatlaag volgens bestekspostnr(s). 414020
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

413020 830199 . . . . . Uitvullen, profileren en verdichten bestaande zandbed. m2 815,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. bestaand cunet
. . . . . parkeervakken
. . . . . Betreft uitvullen, profileren en verdichten bestaand zand
. . . . . cunetten van parkeervakken voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van de straatlaag.
. . . . . Totale breedte gemiddeld ca. 2,20 m
. . . . . Gerekend met een gemiddelde laagdikte van ca. 100 mm, m3 82,00 I
. . . . . zand in zandbed aangevoerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221110
. . . . .

413030 830199 . . . . . Uitvullen, profileren en verdichten bestaande zandbed. m2 5.230,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. bestaand cunet trottoirs
. . . . . Betreft uitvullen, profileren en verdichten bestaand zand
. . . . . cunetten van trottoir voorafgaand aan het aanbrengen van
. . . . . de straatlaag.
. . . . . Totale breedte variërend van ca. 0,90 cm tot ca. 3,00 m
. . . . . Gerekend met een gemiddelde laagdikte van ca. 100 mm, m3 523,00 I
. . . . . zand in zandbed aangevoerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221110
. . . . .
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414 . . . . . AANBRENGEN STRAATLAAG
. . . . .

414020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10.140,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen straatlaag van brekerzand onder aan te
. . . . . brengen elementenverhardingen bestaande uit
. . . . . straatbakstenen / betonstraatstenen / zeskanttegels
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten
. . . . . hoogste 60mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 422010 en/of 422020
. .3. . . Brekerzand m3 507,00 L
. . . . .

414030 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 2.840,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen straatlaag van bomenzand onder aan te
. . . . . brengen elementenverhardingen bestaande uit
. . . . . grasbetonelementen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten
. . . . . hoogste 60mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 422030
. .9. . . Bomenzand m3 142,00 L
. . . . .

42 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGEN
. . . . .

422 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN
. . . . . STEENMENGSEL
. . . . .

422010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10.710,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft de funderingslaag van rijbaan en parkeervakken

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat (gerekend met 1850 kg/m3) ton 4.954,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

422020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 430,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft de funderingslaag van fietspad

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat (gerekend met 1850 kg/m3) ton 199,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

422030 800399 . . . . . Lev. en aanbr. Solidgreen tussensubstraat fijn BRL m2 3.120,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen funderingslaag bestaande uit substraat
. . . . . onder nieuw aan te brengen solidrain verharding
. . . . . Solidgreen tussensubstraat fijn BRL of gelijkwaardig
. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,50 m m3 1.560,00 L
. . . . . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413010
. . . . . Substraat verwerken volgens artikel 51.02.07 van de
. . . . . Standaard 2020
. . . . .
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422040 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 45,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan Burgemeester
. . . . . Jansenlaan
. . . . . Betreft de funderingslaag van rijbaan

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat (gerekend met 1850 kg/m3) ton 21,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 413010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

43 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

431 . . . . . AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN
. . . . .

4310 . . . . . Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm (nieuw)
. . . . .

431010 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 95,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
. . . . . kantopsluiting van de rijbaan

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,95 L
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm , rechte banden st 95,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

431020 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe gebogen betonbanden als
. . . . . kantopsluiting van de rijbaan

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,05 L
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm , bochtbanden st 7,00 L
. . . . . Werkende lengte 0,785 m
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

4311 . . . . . Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm (nieuw)
. . . . .

431110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.155,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
. . . . . kantopsluiting van de rijbaan

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 21,55 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm , rechte banden st 2.155,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

431120 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 155,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe gebogen betonbanden als
. . . . . kantopsluiting van de rijbaan

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,55 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm , bochtbanden st 198,00 L
. . . . . Werkende lengte 0,785 m
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

431130 831399 . . . . . Lev en aanbr verloopbanden 180/200x250­200x250 st 59,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft: overgangsbanden
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,59 L
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm <­> 200 x 250 mm st 59,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .
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431140 831399 . . . . . Lev en aanbr verloopbanden 180/200x250­200x250 st 1,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft: overgangsbanden
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm <­> maaiveld st 1,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

4313 . . . . . Aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250mm (nieuw)
. . . . .

431310 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 450,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe rechte RWS­betonbanden
. . . . . als kantopsluiting van de rijbaan

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,50 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm, rechte banden st 450,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

4316 . . . . . Aanbrengen trottoirband RWP 30/120x200mm (nieuw)
. . . . .

431610 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe rechte RWP­betonbanden
. . . . . als kantopsluiting van fietspad

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,15 L
. .9. . . Profiel 30/120 x 200 mm, rechte banden st 15,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

431620 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe gebogen
. . . . . RWS­betonbanden als kantopsluiting van fietspad

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,35 L
. .9. . . Profiel 30/120 x 200 mm, bochtbanden
. . . . . Werkende lengte 0,785 m st 45,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

431630 831399 . . . . . Lev en aanbr verloopbanden 30/120x200­mv st 1,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft: overgangsbanden naar maaiveld
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L
. . . . . Profiel 30/120 x 200 mm <­> maaiveld st 1,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

4318 . . . . . Aanbrengen amstelband 200/205x370mm (nieuw)
. . . . .

431810 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe rechte Amstelbetonbanden
. . . . . als kantopsluiting van rijbaan

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,70 L
. .9. . . Profiel 200/205 x 370 mm, rechte banden st 35,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

431820 831399 . . . . . Lev en aanbr verloopbanden 200/205x370­200x250 st 4,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft: overgangsbanden
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,08 L
. . . . . Profiel 200/205x370 <­> 200x250 st 4,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

432 . . . . . AANBRENGEN OPSLUITBANDEN
. . . . .
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4321 . . . . . Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (nieuw)
. . . . .

432110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4.430,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
. . . . . kantopsluiting van het trottoir / plantvak

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm , rechte banden st 4.430,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

432120 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 95,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe gebogen bochtbanden als
. . . . . kantopsluiting van het trottoir / plantvak

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm , bochtbanden
. . . . . Werkende lengte 0,785 m st 122,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

4322 . . . . . Aanbrengen opsluitband 150x250 mm (nieuw)
. . . . .

432210 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 65,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
. . . . . kantopsluiting van de rijbaan

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,65 L
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm , rechte banden
. . . . . Werkende lengte 1,00 m st 65,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

432220 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe gebogen bochtbanden
. . . . . kantopsluiting van de rijbaan

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,15 L
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm , bochtbanden
. . . . . Werkende lengte 0,785 m st 20,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

432230 831399 . . . . . Lev en aanbr verloopbanden 150x250­110/220x250 st 6,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft: overgangsbanden
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,06 L
. . . . . Profiel 150 x 250 mm <­> 110/220 x 250 mm st 6,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

4323 . . . . . Aanbrengen opsluitband 200x250 mm (nieuw)
. . . . .

432310 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 470,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
. . . . . kantopsluiting van de rijbaan

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,70 L
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm , rechte banden
. . . . . Werkende lengte 1,00 m st 470,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

432320 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 240,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft het plaatsen van nieuwe gebogen bochtbanden
. . . . . kantopsluiting van de rijbaan

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,40 L
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm , bochtbanden
. . . . . Werkende lengte 0,785 m st 306,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .
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432330 831399 . . . . . Lev en aanbr verloopbanden 200x250­110/220x250 st 10,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft: overgangsbanden
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L
. . . . . Profiel 200 x 250 mm <­> 110/220 x 250 mm st 10,00 L
. . . . . Werkende lengte 1,00 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

433 . . . . . AANBRENGEN INRITBANDEN
. . . . .

4331 . . . . . Aanbrengen inritbanden (nieuw)
. . . . .

433110 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 173,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft: het aanbrengen inritbanden tbv inrit naar percelen

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 8,65 L
. .9. . . Profiel 650x500x200 mm
. . . . . Kleur grijs
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m kleur grijs st 290,00 L
. . . .2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 28,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m kleur grijs st 28,00 L
. . . . .

435 . . . . . AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES
. . . . .

4352 . . . . . Aanbrengen gootconstructie bij elementenverharding
. . . . .

435210 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 1.110,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen molgoot

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 33,30 L
. . . .2. Straatbakstenen: standaard dikformaat st 74.370,00 L
. . . . . kleur rood
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met zand (brekerzand) m3 2,33 L
. . . . .

435220 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 125,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen molgoot

1. . . . . Bestaand uit 4 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,75 L
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
. . . . . Vrijkomend uit het tijdelijk depot. Inclusief laden en
. . . . . vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de plaats van
. . . . . verwerking (22 m2), tekortkomend materiaal bijleveren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 482030
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met zand (brekerzand) m3 0,26 L
. . . . .

436 . . . . . PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4361 . . . . . Pasmaken trottoirband
. . . . .

436110 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
. . . . . Betreft de trottoirbanden van bestekspostnr(s). 431010 en
. . . . . 431020

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

436120 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 150,00 V
. . . . . Betreft de trottoirbanden van bestekspostnr(s). 431110en
. . . . . 431120

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

4362 . . . . . Pasmaken opsluitband
. . . . .
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436210 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 150,00 V
. . . . . Betreft de opsluitbanden van bestekspostnr(s). 432110 en
. . . . . 432120

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

436220 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
. . . . . Betreft de opsluitbanden van bestekspostnr(s). 432210 en
. . . . . 432220

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

436230 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 75,00 V
. . . . . Betreft de opsluitbanden van bestekspostnr(s). 432310 en
. . . . . 432320

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

4363 . . . . . Pasmaken overige banden
. . . . .

436310 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 20,00 V
. . . . . Betreft de RWS­banden van bestekspostnr(s). 431310

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . RWS­band 110 x 220 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

436320 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V
. . . . . Betreft de RWP­banden van bestekspostnr(s). 431610 en
. . . . . 431620

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . RWP­band 30/120 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

436330 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 2,00 V
. . . . . Betreft de Amstel­banden van bestekspostnr(s). 431810

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Amstel­band 200/205 x 370 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

44 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

441 . . . . . AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN
. . . . .

4412 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen dikformaat
. . . . .

441220 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 4.815,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen verharding rijbaan

9. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat, dikte 85 mm
. . . . . Kwaliteitsklasse A 4­12
. . . . . Kleur rood
. . . . . Vrijkomend uit het tijdelijk depot. Inclusief laden en
. . . . . vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de plaats van
. . . . . verwerking.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 48,15 L
. . . . .

4413 . . . . . Aanbrengen straatbaksteen keiformaat
. . . . .
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441320 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.360,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen verharding rijbaan

9. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat, dikte 85 mm
. . . . . Kwaliteitsklasse A 4­12
. . . . . Kleur rood
. . . . . Vrijkomend uit het tijdelijk depot. Inclusief laden en
. . . . . vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de plaats van
. . . . . verwerking.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 13,60 L
. . . . .

442 . . . . . AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

4423 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
. . . . .

442320 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.970,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding bovenvlak plateau(s)

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 88.650,00 L
. . . . . Kleur: geel
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met schoon straatzand
. . . . .

442330 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 535,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft: aanbrengen verharding rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm st 24.075,00 I
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . Vrijkomend uit het tijdelijk depot. Inclusief laden en
. . . . . vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de plaats van
. . . . . verwerking.(535 m2)
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met schoon straatzand
. . . . .

442380 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 815,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen verharding parkeervak(ken)

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 36.675,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met schoon straatzand
. . . . .

443 . . . . . AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM
. . . . .

4432 . . . . . Aanbrengen betontegels 80 mm
. . . . .
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443210 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 4.405,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens,
. . . . . Betreft aanbrengen verharding trottoir(s).

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN­EN st 44.046,00 L
. . . . . 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 9.788,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand
. . . . .

443220 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 610,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens,
. . . . . Betreft aanbrengen verharding inrit(ten).

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN­EN st 6.100,00 L
. . . . . 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.356,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand
. . . . .

443230 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 215,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens,
. . . . . Betreft aanbrengen verharding achterpad Woonkracht 10
. . . . . Let op: zeer beperkte werkruimte beschikbaar (max 1,50 m)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN­EN st 2.150,00 L
. . . . . 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 478,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand
. . . . .

4438 . . . . . Aanbrengen speciale tegels
. . . . .

443830 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3,60 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft tegels ter markering van een invalideoprit

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In 2 stroomlagen
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN­EN st 40,00 I
. . . . . 1339) 70
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Type: Noppenmarkeringstegel
. . . . .4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand
. . . . .

445 . . . . . AANBRENGEN BETONTEGELS ZESKANT
. . . . .

4452 . . . . . Aanbrengen betontegels zeskant hergebruik
. . . . .
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445220 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 390,00 V
. . . . . Situering:binnen werkgrens, t.p.v. fietsstraat
. . . . . Betreft aanbrengen rode zeskanttegel

vrijgekomen volgens. . . . . bestekspostnr(s). 161530
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . Op zandbed

. . .9. . Betontegels 300/150 x 260 mm (hele), dikte 80 mm

. . . . . Kleur rood

. . . . . Vrijkomend uit tijdelijk depot

. . . . . Inclusief laden en vervoeren vanuit het tijdelijk depot naar

. . . . . plaats van verwerking

. . . . . Tekortkomende betontegels leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 483240

. . . .9. Betontegels 75/150 x 260 mm (vijfzijdige halve), dikte 80

. . . . . mm

. . . . . Kleur rood

. . . . . Betontegels 150/300 x 130 mm (vierzijdige halve), dikte 80

. . . . . mm

. . . . . Kleur rood

. . . . . Vrijkomend uit tijdelijk depot

. . . . . Inclusief laden en vervoeren vanuit het tijdelijk depot naar

. . . . . plaats van verwerking

. . . . . Tekortkomende betontegels leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 483250 en 483260

. . . . .4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand

. . . . .
445230 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 15,00 V

. . . . . Situering:binnen werkgrens, t.p.v. inritconstructies

. . . . . Betreft aanbrengen rode zeskanttegel
vrijgekomen volgens. . . . . bestekspostnr(s). 161520

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 300/150 x 260 mm (hele), dikte 80 mm
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Vrijkomend uit tijdelijk depot
. . . . . Inclusief laden en vervoeren vanuit het tijdelijk depot naar
. . . . . plaats van verwerking
. . . .9. Betontegels 75/150 x 260 mm (vijfzijdige halve), dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Betontegels 150/300 x 130 mm (vierzijdige halve), dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Vrijkomend uit tijdelijk depot
. . . . . Inclusief laden en vervoeren vanuit het tijdelijk depot naar
. . . . . plaats van verwerking
. . . . .4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand
. . . . .

446 . . . . . AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING
. . . . .

4461 . . . . . Aanbrengen markering in nieuwe bestrating
. . . . .

446110 831199 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m 250,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft: aanbrengen 0,21 ­ 0,21 streep t.b.v. markering
. . . . . parkeervakscheiding
. . . . . Inpassen in een opnieuw aan te brengen bestrating volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 442380
. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
. . . . . Onderbroken streep: 0,21 ­ 0,21
. . . . . Breedte 0,105 m
. . . . . Betonstraatstenen, standaard keiformaat, dik 80 mm, kleur st 595,00 L
. . . . . wit
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

446120 831199 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m2 285,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
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. . . . . Betreft: aanbrengen drempelmarkering

. . . . . Totale lengte 1,68 m

. . . . . Verband bestrating: conform standaarddetail gemeente

. . . . . Zwijndrecht

. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 12.825,00 I

. . . . . Kleur:

. . . . . ­ Zwart st 8.550,00 L

. . . . . ­ Wit st 4.275,00 L

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
449 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN OVERIG

. . . . .
4491 . . . . . Aanbrengen grasbetonelementen

. . . . . De aannemer dient voorafgaand aan het voor het eerst

. . . . . aanbrengen een afspraak in te plannen met leverancier en

. . . . . directie v.w.b. het aanbrengen en invegen.

. . . . .
449110 831199 . . . . . Aanbrengen SoliDrain S2 grasbetonelementen m2 1.750,00 V

. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. langsparkeervakken

. . . . . SoliDrain S2 gewapend element st 2.303,00 L

. . . . . Leverancier: Swaans Beton of gelijkwaardig

. . . . . Afmetingen: 1222 x 625 x 100 mm (l x b x d)

. . . . . Uitvoering: Volledig open

. . . . . Sterkteklasse beton: C45/55

. . . . . Milieuklasse beton: XF4

. . . . . Voorzien van constructieve wapening

. . . . . Aanbrengen op een funderingslaag volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 422030 en een straatlaag volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 414030

. . . . . Inclusief open ruimte vullen met bijbehorend m3 175,00 L

. . . . . inveegsubstraat Soligreen volgens

. . . . . verwerkingsvoorschriften Swaans Infra

. . . . .
449120 831199 . . . . . Aanbrengen SoliDrain S2 grasbetonelementen m2 1.090,00 V

. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. haakse en gestoken

. . . . . parkeervakken

. . . . . SoliDrain S2 gewapend element st 1.435,00 L

. . . . . Leverancier: Swaans Beton of gelijkwaardig

. . . . . Afmetingen: 1222 x 625 x 100 mm (l x b x d)

. . . . . Uitvoering: Volledig open

. . . . . Sterkteklasse beton: C45/55

. . . . . Milieuklasse beton: XF4

. . . . . Voorzien van constructieve wapening

. . . . . Aanbrengen op een funderingslaag volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 422030 en een straatlaag volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 414030

. . . . . Inclusief open ruimte vullen met bijbehorend m3 109,00 L

. . . . . inveegsubstraat Soligreen of gelijkwaardig volgens

. . . . . verwerkingsvoorschriften leverancier

. . . . .
4499 . . . . . Bijkomende werkzaamheden

. . . . .
449910 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 242,00 V

. . . . . Situering: kolken t.p.v. nieuw aangebracht straatwerk

. . . . . Betreft het reinigen van kolken na invegen straatwerk ca. 1

. . . . . week voor oplevering
3. . . . . Straat­ en trottoirkolken

.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5kg

. .1. . . Machinaal reinigen

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 326010

. . . . .
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449920 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 242,00 V
. . . . . Situering: kolken t.p.v. nieuw aangebracht straatwerk
. . . . . Betreft het reinigen van kolken na invegen straatwerk ca. 2
. . . . . maanden na oplevering

3. . . . . Straat­ en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 326010
. . . . .

45 . . . . . HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

451 . . . . . HERSTELLEN TROTTOIRBANDEN
. . . . .

451010 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft opnieuw stellen bestaande trottoirband 130/150x250
. . . . . mm
. . . . . Tekortkomend materiaal leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 471010, ca. 2 m

3. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . .

451020 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft opnieuw stellen bestaande trottoirband 180/200x250
. . . . . mm
. . . . . Tekortkomend materiaal leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 472010, ca. 5 m

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . .

452 . . . . . HERSTELLEN OPSLUITBANDEN
. . . . .

452010 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft
. . . . . Tekortkomend materiaal leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 474010, ca. 5 m

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . .

46 . . . . . HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

463 . . . . . HERSTRATEN BETONTEGELS
. . . . .

463010 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 25,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft herstraten straatwerk t.p.v. aansluiting bestaand op
. . . . . nieuw werk

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
. . . . . ­ beschadigde betontegels, ca. 5 m2
. . . .9. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
. . . . . Tekortkomend materiaal leveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 483110 en 483120
. . . . . Inclusief laden en vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . . Kleur grijs
. . . . .4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand
. . . . .

47 . . . . . LEVEREN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

471 . . . . . LEVEREN TROTTOIRBAND 130/150X200 MM
. . . . .
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471010 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 2,00 V
. . . . . t.b.v. bestekspostnr(s). 451010
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 2,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

472 . . . . . LEVEREN TROTTOIRBAND 180/200X250 MM
. . . . .

472010 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00 V
. . . . . t.b.v. bestekspostnr(s). 451020
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 5,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

474 . . . . . LEVEREN OPSLUITBAND
. . . . .

474010 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 5,00 V
. . . . . t.b.v. bestekspostnr(s). 452010
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 5,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

48 . . . . . LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

482 . . . . . LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

482030 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 285,00 V
. . . . . Betreft de te leveren betonstraatstenen t.b.v.
. . . . . bestekspostnr(s). 435220 (ca. 3 m2)
.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat dik 80 mm st 285,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Voorafgaand aan werkzaamheden monstersteen ter
. . . . . goedkeuring voorleggen aan directie
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

483 . . . . . LEVEREN BETONTEGELS
. . . . .

4831 . . . . . Leveren betontegels 300x300x60 mm
. . . . .

483110 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 50,00 V
. . . . . Betreft de tekortkomende hele betontegels t.b.v.
. . . . . bestekspostnr(s). 463010
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN­EN st 50,00 L
. . . . . 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

483120 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 10,00 V
. . . . . Betreft de tekortkomende halve betontegels t.b.v.
. . . . . bestekspostnr(s). 463010
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4832 . . . . . Leveren zeskanttegels
. . . . .

483240 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 25,00 V
. . . . . Betreft de tekortkomende (hele) zeskanttegels t.b.v.
. . . . . bestekspostnr. 445220
.9. . . . Betontegels 300/150 x 260 mm (hele), dikte 80 mm st 25,00 L
. . . . . Kleur rood
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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483250 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 25,00 V
. . . . . Betreft de tekortkomende halve zeskanttegels t.b.v.
. . . . . bestekspostnr. 445220
.9. . . . Betontegels 300/150 x 130 mm (vierzijdige halve), st 25,00 L
. . . . . dikte 80 mm
. . . . . Kleur rood
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

483260 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 25,00 V
. . . . . Betreft de tekortkomende halve zeskanttegels t.b.v.
. . . . . bestekspostnr. 445220
.9. . . . Betontegels 150/75 x 260 mm (vijfzijdige halve), dikte 80 st 25,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur rood
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

49 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

491 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4911 . . . . . Aansluitingen
. . . . .

491120 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,03 V
. . . . . Situering: t.p.v. de aansluiting van de nieuwe op de
. . . . . bestaande asfaltverharding fietspad
. . . . . Teervrij asfalt: Samenstelling asfalt: zie bijlage

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493310
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 0,50 m
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
. . . . . mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

491130 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 3,00 V
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan Burgemeester
. . . . . Jansenlaan
. . . . . Betreft aansluiting van de nieuwe op de bestaande
. . . . . asfaltverharding rijbaan
. . . . . Teerhoudend asfalt:

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
. . . . . mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor
. . . . . het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

491150 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 335,00 V
. . . . . Betreft het schoonmaken van de asfaltverharding

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

492 . . . . . AANBRENGEN ASFALT IN RIJBAAN
. . . . .
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4921 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . .

492110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 8,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan Burgemeester
. . . . . Jansenlaan
. . . . . Betreft machinaal aanbrengen asfaltverharding tbv rijbaan
. . . . . Totaal ca. 45m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 8,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL­C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70mm
. . . . .6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 422040
. . . . .

492120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 9,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan Burgemeester
. . . . . Jansenlaan
. . . . . Betreft machinaal aanbrengen asfaltverharding tbv rijbaan
. . . . . Totaal ca. 55 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 9,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL­C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 492110
. . . . .

4922 . . . . . Aanbrengen tussenlaag
. . . . .

492210 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 9,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan Burgemeester
. . . . . Jansenlaan
. . . . . Betreft machinaal aanbrengen asfaltverharding tbv rijbaan
. . . . . Totaal ca 65 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 9,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 50mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.
. . . . . 492120
. . . . .

4923 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . .

492310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 6,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan Burgemeester
. . . . . Jansenlaan
. . . . . Betreft aanbrengen asfaltverharding middels
. . . . . asfaltspreidmachine tbv rijbaan
. . . . . Totaal ca 75 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 6,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.
. . . . . 492210
. . . . .

492320 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 25,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. rijbaan Burgemeester
. . . . . Jansenlaan

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: m 25,00 L
.1. . . . Breedte contactvlak: 35 m
. . . . .

493 . . . . . AANBRENGEN ASFALT IN FIETS- EN VOETPADEN
. . . . .

4931 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . .
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493110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 29,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft machinaal aanbrengen asfaltverharding tbv fietspad
. . . . . Totaal ca. 145 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 29,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen OL­A 40/60
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 422020
. . . . .

4933 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . .

493310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 13,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen asfaltverharding middels
. . . . . asfaltspreidmachine tbv fietspad
. . . . . Totaal ca. 140 m2

4. . . . . Asfalt: AC 8 surf kleur tilrood ton 13,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493110
. . . . .

493320 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 2,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: binnen werkgrens, t.p.v. fietspad

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: m 2,00 L
.1. . . . Breedte contactvlak: 35 m
. . . . .

4935 . . . . . Aanbrengen kleeflaag
. . . . .

493510 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 335,00 V
. . . . . Betreft kleeflaag tussen de asfaltlagen

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,10 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .
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5 . . . . . GROENVOORZIENING AANBRENGEN
. . . . .

56 . . . . . GRAS
. . . . .

561 . . . . . GRAS ZAAIEN
. . . . .

561010 512101 . . . . . Zaaien. are 125,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft inzaaien van een grasveld
. . . . . Grondsoort: teelgrond, geëgaliseerd

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Type kg 250,00 L
. . . . . zaadmengsel: SV 5
. . . . . Hoeveelheid: 2kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

561020 512101 . . . . . Zaaien. are 25,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft inzaaien van bermen
. . . . . Grondsoort: teelgrond, geëgaliseerd

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 50,00 L
. . . . . Type zaadmengsel: B3
. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .
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6 . . . . . STRAATINRICHTING AANBRENGEN
. . . . .

61 . . . . . AANBRENGEN BEBORDING
. . . . .

6102 . . . . . Aanbrengen verkeersborden
. . . . .

610210 321399 . . . . . Lev. en aanbr. verkeersprotaal 30 km­zone st 8,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen verkeersportaal
. . . . . Aanbrengen in maaiveld, incl benodigd grondwerk
. . . . . Verkeerportaal bestaande uit:
. . . . . Gecoate aluminium Zoneportaal 30 km/uur st 8,00 L
. . . . . Profiel: TS.RND
. . . . . Afmeting bordpaneel is 530x670mm
. . . . . Staanderlengte boven de grond is 2050mm
. . . . . Staanderlengte onder de grond is 800mm
. . . . . Met bovenligger
. . . . . Panelen bestaat uit 2 AluPanel platen van 2 mm in
. . . . . gepoedercoate verstevigingsprofiel
. . . . . Dubbelzijdig RVV met hoogwaardig (retro­)reflecterend
. . . . . klasse 3
. . . . . Voorzien van UV­werend anti­graffiti laminaat
. . . . . Afmeting RVV A01­030zb is 530x670mm
. . . . . Afmeting 2 stuks schrikhekplanken is 530x200mm
. . . . . Gepoedercoat in RAL verkeerskleur 5017
. . . . . Afgewerkt met afdekstrip tegen vandalisme
. . . . . Plaatsing in de grond met grondanker/balk
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

6103 . . . . . Herplaatsen verkeersbordpalen
. . . . .

610310 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 15,00 V
. . . . . Betreft het herplaatsen van een verkeersbordpaal

1. . . . . In het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 15,00 I
. . . . . Ø 48/76 mm
. . . . . Vrijkomend uit tijdelijk depot
. . . . . Inclusief laden en vervoeren uit het tijdelijk depot naar de
. . . . . plaats van verwerking
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .

6104 . . . . . Hermonteren verkeersborden
. . . . .

610410 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 30,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft het hermonteren
. . . . . De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 610310 en of lichtmast in overleg met
. . . . . directie
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 30,00 I
. . . . . Vrijkomend uit het tijdelijk depot
. . . . . Inclusief laden en vervoeren uit het tijdelijk depot naar de
. . . . . plaats van verwerking
. . . . .

62 . . . . . AANBRENGEN MARKERING
. . . . .

6201 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering thermoplast
. . . . .
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620160 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft een asstreep op het tweerichtingen fietspad

5. . . . . Onderbroken streep 0.30­2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 8,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 8kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6202 . . . . . Aanbrengen overige markering thermoplast
. . . . .

620240 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft figuratie zebra­markering
. . . . . Afmeting per vlak 4,00 x 0,50 m

3. . . . . Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 80,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 8kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

65 . . . . . AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

651 . . . . . VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
. . . . .

6511 . . . . . Vervangen armatuur
. . . . .

651110 340303 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur. st 3,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft vervangen paaltop armatuur

2. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen
.3. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde st 3,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Orange Lightning Ekra 20 helder glas lens 63
. . . . . Kleur RAL 9007
. . . . . Aanbrengen lamp st 3,00 L
. . . . . 600 lumen (185mA)
. . .1. . Lichtpunthoogte: 4,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen armatuur vervoeren naar een inrichting
. . . . . Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

651120 340303 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft vervangen koffer armatuur

2. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen
.3. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde st 5,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Schreder Axia 434362 AXIA 2.1 5167 Integrated lenses
. . . . . Aanbrengen lamp st 5,00 L
. . . . . OSLON SQUARE GIANT 500 mA
. . .1. . Lichtpunthoogte: 4,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen armatuur vervoeren naar een inrichting
. . . . . Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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651130 340303 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur. st 3,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft vervangen koffer armatuur

2. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur, inclusief lampen
.3. . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde st 3,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Schreder Axia 434362 AXIA 2.1 5167 Integrated lenses
. . . . . Aanbrengen lamp st 3,00 L
. . . . . OSLON SQUARE GIANT 700 mA
. . .1. . Lichtpunthoogte: 4,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen armatuur vervoeren naar een inrichting
. . . . . Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

6513 . . . . . Aanbrengen nieuwe verlichtingsobjecten
. . . . .

651310 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 8,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens

1. . . . . Lichtmast: st 8,00 L
. . . . . Paaltop
. . . . . conische lichtmast
. . . . . staal gegalvaniseerd
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 8,00 L
. . . . . Orange Lightning Ekra 20 helder glas lens 63
. . . . . Kleur RAL 9007
. . . . . Lamp: st 8,00 L
. . . . . 600 lumen (185mA)
. . . . . Montagevoorziening: st 8,00 L
. . . . . Conform opgave kabel en leidingsbeheerder
. . . . . Aansluitvoorziening: st 8,00 L
. . . . . Conform opgave kabel en leidingsbeheerder
. . . . . Aansluitsnoer: st 8,00 L
. . . . . Fabrikant: Eldra
. . . . . Type: RTPR 3 x 1,5 mm2
. . . . . Objectnummer: st 8,00 L
. . . . . conform goedgekeurd verlichtingsplan, zie bijlage
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 2,00 L
. . . . . droog scherp maaszand tot 0,10 m boven het maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: graven en aanvullen
. . . . . mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . De (onder)aannemer heeft richting het
. . . . . netwerkbedrijf een coördinatie verplichting voor
. . . . . het aansluiten van de aansluitkabel van de
. . . . . aansluitvoorziening tot aan de hoofdkabel
. . . . . De kosten welke het netwerkbedrijf in rekening brengt
. . . . . dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 880050
. . . . .
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651320 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 30,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens

1. . . . . Lichtmast: st 30,00 L
. . . . . verlop staal gegalvaniseerd met afneembare uithouder 0,75
. . . . . m
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 30,00 L
. . . . . Schreder Axia 434362 AXIA 2.1 5167 Integrated lenses
. . . . . Lamp: st 30,00 L
. . . . . OSLON SQUARE GIANT 500 mA
. . . . . Montagevoorziening: st 30,00 L
. . . . . Conform opgave kabel en leidingsbeheerder
. . . . . Aansluitvoorziening: st 30,00 L
. . . . . Conform opgave kabel en leidingsbeheerder
. . . . . Aansluitsnoer: st 30,00 L
. . . . . Fabrikant: Eldra
. . . . . Type: RTPR 3 x 1,5 mm2
. . . . . Objectnummer: st 30,00 L
. . . . . conform goedgekeurd verlichtingsplan, zie bijlage
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 7,50 L
. . . . . droog scherp maaszand tot 0,10 m boven het maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: graven en aanvullen
. . . . . mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . De (onder)aannemer heeft richting het
. . . . . netwerkbedrijf een coördinatie verplichting voor
. . . . . het aansluiten van de aansluitkabel van de
. . . . . aansluitvoorziening tot aan de hoofdkabel
. . . . . De kosten welke het netwerkbedrijf in rekening brengt
. . . . . dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 880050
. . . . .

651330 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 13,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens

1. . . . . Lichtmast: st 13,00 L
. . . . . verlop staal gegalvaniseerd met afneembare uithouder 0,75
. . . . . m
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 13,00 L
. . . . . Schreder Axia 434362 AXIA 2.1 5167 Integrated lenses
. . . . . Lamp: st 13,00 L
. . . . . OSLON SQUARE GIANT 700 mA
. . . . . Montagevoorziening: st 13,00 L
. . . . . Conform opgave kabel en leidingsbeheerder
. . . . . Aansluitvoorziening: st 13,00 L
. . . . . Conform opgave kabel en leidingsbeheerder
. . . . . Aansluitsnoer: st 13,00 L
. . . . . Fabrikant: Eldra
. . . . . Type: RTPR 3 x 1,5 mm2
. . . . . Objectnummer: st 13,00 L
. . . . . conform goedgekeurd verlichtingsplan, zie bijlage
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 3,25 L
. . . . . droog scherp maaszand tot 0,10 m boven het maaiveld
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: graven en aanvullen
. . . . . mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . De (onder)aannemer heeft richting het
. . . . . netwerkbedrijf een coördinatie verplichting voor
. . . . . het aansluiten van de aansluitkabel van de
. . . . . aansluitvoorziening tot aan de hoofdkabel
. . . . . De kosten welke het netwerkbedrijf in rekening brengt
. . . . . dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 880050
. . . . .

652 . . . . . VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN
. . . . .
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6521 . . . . . Verplaatsen lichtmasten
. . . . .

652110 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 19,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens

1. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast met enkele of dubbele uithoude
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 tot 6,00 m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . ­­ het opnemen van aansluitkabel tot op. hoofdkabel;
. . . . . ­­ het af­isoleren van de aansluiting;
. . . . . ­­ benodigd grondwerk;
. . . . . ­­ de aannemer verricht melding/aanvraag op
. . . . . OV­portal voor betreffende kabelbeheerder
. . . . . ­­ aannemer verricht (eventueel) de coördinatie
. . . . . mbt tot afsluiting
. . . . . ­­ Indien de aannemer door de kabelbeheerder
. . . . . is gecertificeerd voor de werkzaamheden,
. . . . . verzorgt de aannemer de afsluiting. Zo niet, dan
. . . . . laat hij de werkzaamheden verrichten door een
. . . . . daartoe gecertificeerd onderaannemer of
. . . . . kabelbeheerder
. . . . . De kosten van kabelbeheerder t.b.v. aan­ en afsluiten
. . . . . openbare verlichting komen voor rekening van de aannemer
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar: nieuwe locatie conform
. . . . . bestekstekening
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 4,75 L
. . . . . zand
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 880050
. . . . .

66 . . . . . AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

660010 322299 . . . . . Aanbrengen diamantkoppaal (kunststof) st 94,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een kunststofdiamantkoppaal
. . . . . In bestrating en/of maaiveld
. . . . . Kunststof afzetpaal type diamantkoppaal st 94,00 L
. . . . . Kleur zwart
. . . . . Inclusief grondwerk en/of aanhelden straatwerk
. . . . .

660020 639999 . . . . . Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer st 5,00 V
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft aanbrengen nieuwe ondergrondse afvalcontainers
. . . . . Incl. aanvoeren vanuit depot aannemer, elementen worden
. . . . . ter beschikking gesteld op depot aannemer
. . . . . Ondergrondse afvalcontainer bestaande uit ondergrondse
. . . . . bunker en bovengrondse inworpzuil
. . . . . Afm. onderbak ca. 1,90 x 1,90 x 2,25 m
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 219020 en 239030
. . . . . Incl. aanhelen omliggend straatwerk
. . . . . Incl. aansluiten van stroomvoorziening
. . . . . Eventuele bemaling volgens hoofdstuk 381 en/of 382
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren in overleg met HVC
. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 . . . . . DIRECTIEVOORZIENINGEN
. . . . .

810010 101201 . . . . . Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario,
. . . . . waterschapslasten en straatbelasting worden geacht bij het
. . . . . gebruik te zijn inbegrepen

9. . . . . De keet aansluiten op de riolering en elektra
.9. . . . Keet geschikt voor vergaderdoeleinden van 10 personen,
. . . . . incl. tafels, stoelen en wifi
. . . . . Keet mag enkel gebruikt worden voor vergaderingen
. . . . . directie en niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
. . .9. .
. . . . .9 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren
. . . . . van warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . elektrisch verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige
. . . . . drink­ en waswater, zeep en schone handdoeken (papieren
. . . . . handdoeken) + airco
. . . . .

810020 610299 . . . . . Gebruik van meetinstrumenten EUR N
. . . . . ­ 1 st. automatisch waterpasinstrument
. . . . . ­ 1 st. baak, lang 3,00 m
. . . . . ­ 1 st. baak, lang 5,00 m
. . . . . ­ 1 st. meetband, lang 50 m
. . . . . ­ 10 st. jalons, lang 3,00 m
. . . . . ­ 1 roterende laser met ontvanger
. . . . .

810030 610299 . . . . . Gebruik van damesfietsen EUR N
. . . . . Betreft ter beschikking stellen fietsen t.b.v. directie.
. . . . . 3 st. damesfietsen voorzien van 7 versnellingen
. . . . . gedurende de gehele periode van het werk
. . . . . Fietsen opslaan bij directieverblijf.
. . . . .

82 . . . . . INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL
. . . . .

820010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de
. . . . . cao bouwnijverheid):
. .1. . . Werknemers: grondwerker
. . . . .

820020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de
. . . . . cao bouwnijverheid):
. .1. . . Werknemers: koppel stratenmaker(s)
. . . . .

820030 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820040 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad­ en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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820050 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820060 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.9. . . . Minigraver
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

83 . . . . . GEREEDMAKEN WERKTERREIN
. . . . .

830010 610199 . . . . . Aanpassen KAD­stenen, straatpotten e.d. EUR N
. . . . . Betreft aanwezige KAD­stenen, straatpotten,
. . . . . markeringstegels van nutsbedrijven, peilbuizen e.d.
. . . . . opnemen en herplaatsen
. . . . . Inclusief vervangen van beschadigde materialen.
. . . . .

830020 610199 . . . . . Inrichten depot. EUR N
. . . . . Situering: locatie ter keuze aannemer, gemeente stelt geen
. . . . . locatie beschikbaar
. . . . . Betreft: inrichten grond­ en materiaaldepot
. . . . . Afmeting ter keuze aannemer
. . . . . Depots rondom inrichten met bouwhekken.
. . . . . Inclusief het eventueel toepassen van rijplaten.
. . . . . Met materieel van de aannemer.
. . . . . Bouwhek: hoog 2.00 m, lang 3.50 m.
. . . . . Inclusief betonvoeten, bouwklemmen en schoorpalen.
. . . . . Aansluiten en vastgemonteerd met afsluitbare toegang.
. . . . .

830030 610199 . . . . . Onderhouden depot. EUR N
. . . . . Betreft: onderhouden depot, ingericht volgens
. . . . . bestekpostnummer: 830020
. . . . . Depots tijdens de uitvoering van het werk dagelijks
. . . . . onderhouden.
. . . . .

830040 610199 . . . . . Verwijderen depot. EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen depot, ingericht volgens
. . . . . bestekpostnummer 830020
. . . . . Aan het einde van de werkzaamheden de depots
. . . . . verwijderen en het terrein schoon opleveren in
. . . . . oorspronkelijke staat.
. . . . .

84 . . . . . TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

8401 . . . . . Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden
. . . . .

840110 101405 . . . . . Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen en verwijderen van houten schotten
. . . . . gedurende de duur van de werkzaamheden.....

9. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2,0 m, breed
. . . . . 1 m en dik 24 mm
. . . . . De breedte van de loopstroken dient minimaal 1,0 m
. . . . . te bedragen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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840120 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: rijplaten voor de uitvoering van het werk,
. . . . . de bereikbaarheid van de nood­, en hulpdiensten
. . . . . en de bereikbaarheid van de bedrijven (inritten)
. . . . . Inclusief vervoeren/verplaatsen gedurende de
. . . . . voortgang/fasering
. . . . . Maximaal 40 of 80 m/verharding tegelijk opbreken
. . . . . Met materiaal van de aannemer
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .2. . . Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm
. . . . .

8402 . . . . . Omleidingsplannen en verkeersmaatregelen
. . . . .

840210 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
2. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen welke volgens

. . . . . bestekspostnr. 840220 worden uitgevoerd

. . . . . Tekeningen dienen te zijn gebaseerd op

. . . . . bestekstekening(en) en moeten voldoen aan de

. . . . . uitgangspunten

. . . . . zoals ze zijn geformuleerd in de CROW­publicatie

. . . . . 96b.....

. . . . . Tekeningen dienen te worden aangemeld in Melvin

.4. . . . Aantal uit te werken fases: afhankelijk van fasering

. . . . . aannemer

. .9. . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

. . . . . Formaat van de tekeningen:A 0

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . . Tekeningen digitaal aanleveren in pdf (in kleur)

. . . . . Digitaal aanleveren in DWG/DGN­formaat (Acad2013)

. . . . . Tekeningen vijf weken voor de start van de

. . . . . uitvoering indienen ter goedkeuring door de

. . . . . directie en de hulpdiensten

. . . . .
840220 620399 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Betreft het toepassen van verkeersafzettingen en

. . . . . verkeersomleidingen ten behoeve van het uitvoeren van alle

. . . . . werkzaamheden

. . . . . Wegvakken van maximaal 40 of 80 meter

. . . . . Conform faseringsplan en goedgekeurde tekeningen

. . . . . volgens bestekspostnr. 840210

. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen

. . . . . en verwijderen van afzettingen en omleidingen

. . . . . voor alle fases

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . . Verkeersmaatregelen conform het principe van

. . . . . CROW­publicatie 96b

. . . . . Aanvullende informatie:

. . . . . Vwiu = 30 km/u

. . . . . Teksthoogte:

. . . . . ­ Omleidingen voor uitsluitend fietsers hebben een

. . . . . teksthoogte van 50 mm. Nummer­ en of hoofdletter

. . . . . aanduidingen van de route krijgen op deze borden een

. . . . . teksthoogte van 180 mm

. . . . . ­ In combinatie of op borden met autoverkeer een

. . . . . teksthoogte van 140 mm aanhouden. Nummer­ en of

. . . . . hoofdletter aanduidingen van de route krijgen op deze

. . . . . borden een teksthoogte van 270 mm

. . . . . Voor de start van de uitvoering dienen de

. . . . . geplaatste verkeersmaatregelen te zijn

. . . . . goedgekeurd door de directie

. . . . .
8403 . . . . . Afbakening werkterrein

. . . . .
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840310 610399 . . . . . Aanbrengen bouwhekken m 250,00 V
. . . . . Betreft bouwhekken t.b.v. de afrastering van de bouwlocatie
. . . . . met materiaal van de aannemer.
. . . . . De bouwhekken dienen aan de onderzijde d.m.v. blokken
. . . . . aan elkaar gekoppeld te worden
. . . . . De bouwhekken dienen ook aan de bovenzijde aan elkaar
. . . . . gekoppeld te worden
. . . . . Hoogte 2,00 m
. . . . . Type: Heras bouwhek of gelijkwaardig
. . . . .

840320 610399 . . . . . In stand houden van bouwhekken EUR N
. . . . . Betreft het in stand houden van de bouwhekken volgens
. . . . . bestekspostnr. 840310
. . . . . Inclusief het leveren van de benodigde materialen welke
. . . . . aan het einde van het werk aan de aannemer verblijven.
. . . . .

840340 610399 . . . . . Verplaatsen van bouwhekken Keer 8,00 V
. . . . . Betreft het t.b.v. de fasering en maximaal gestelde
. . . . . werkvakken verplaatsen van de bouwhekken volgens
. . . . . bestekspostnr. 840310
. . . . .

840350 610399 . . . . . Verwijderen van bouwhekken m 250,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de bouwhekken volgens
. . . . . bestekspostnr. 840310
. . . . .

85 . . . . . BOOMBESCHERMING
. . . . .

850010 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 71,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Betreft te handhaven bomen in de nabijheid van
. . . . . werkzaamheden

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
. . . . . mm, breedte ca. 75 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
. . . . . 100 mm waarborgen
. . . . .

86 . . . . . COÖRDINATIE
. . . . .

860010 102399 . . . . . Coördinatie nutsbedrijven EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van de werkzaamheden met
. . . . . nutsbedrijven en de toezichthouder voorafgaand aan
. . . . . elke fase.
. . . . . Coördinatie uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand
. . . . . aan elke fase.
. . . . .

860020 102399 . . . . . Coördinatie werkzaamheden Openbare Verlichting. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het coördineren /
. . . . . afstemmen met de betrokken netbeheerder van de
. . . . . openbare
. . . . . verlichting i.v.m alle werkzaamheden aan de elektra van de
. . . . . openbare verlichting
. . . . . Coördinatie uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand aan de uit te
. . . . . voeren werkzaamheden.
. . . . .
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860030 102399 . . . . . Coördinatie met bewoners EUR N
. . . . . Betreft het per brief informeren van de bewoners
. . . . . voorafgaand aan elke fase en lopende de
. . . . . werkzaamheden. In de brief dient in iedergeval
. . . . . per fase opgenomen te zijn:
. . . . . ­ tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . ­ omeidingsroutes
. . . . . ­ planning/duur van de werkzaamheden
. . . . . ­ contactpersoon voor nadere informatie
. . . . . Brief versturen naar de bewoners, direct
. . . . . aangrenzend aan de werkzaamheden van de
. . . . . betreffende fase.
. . . . .

860040 102399 . . . . . Coördinatie HVC. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het coördineren/
. . . . . afstemmen van fasering en werkzaamheden met HVC
. . . . . m.b.t.:
. . . . . ­ het (tijdelijk) verplaatsen van bestaande verzamelplaatsen
. . . . . van afvalcontainers
. . . . . ­ het aanbrengen van tijdelijke inzamelcontainers m.b.t. het
. . . . . niet bereikbaar zijn van de ondergrondse containers
. . . . . gedurende de uitvoering van het werk.
. . . . . Coördinatie uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand
. . . . . aan elke fase
. . . . .

860060 102399 . . . . . Omgevingsmanagement. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten die voortvloeien uit de communicatie,
. . . . . bewonersinformatie, bewonersavond, klachtbehandeling en
. . . . . inzet omgevingsmanager conform art. 01.13.08 van deel 3
. . . . . van het bestek
. . . . .

860070 102399 . . . . . Coördinatie werkzaamheden bestrijding Japanse EUR N
. . . . . Duizendknoop.
. . . . . Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het coördineren/
. . . . . afstemmen van fasering en werkzaamheden met derden
. . . . . m.b.t.:
. . . . . ­ werkzaamheden bestrijding Japanse Duizendknoop
. . . . . binnen het plangebied
. . . . . Coördinatie uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand
. . . . . aan elke fase
. . . . .

87 . . . . . KWALITEITSCRITERIA
. . . . .

870010 109999 . . . . . Procesbeheersing EUR N
. . . . . Betreft alle kosten voortvloeiend vanuit het door de
. . . . . opdrachtnemer ingediende plan van aanpak bij inschrijving
. . . . . m.b.t. onderdeel procesbeheersing
. . . . .

870020 109999 . . . . . Hinderbeleving en communicatie EUR N
. . . . . Betreft alle kosten voortvloeiend vanuit het door de
. . . . . opdrachtnemer ingediende plan van aanpak bij inschrijving
. . . . . m.b.t. onderdeel hinderbeleving en communicatie
. . . . .

88 . . . . . REVISIE
. . . . .
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880010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: nieuw aangelegde kolk­ en huisaansluitingen en

. . . . . aansluitingen van lijngoten binnen de werkgrenzen.

.2. . . . Digitaal inmeten ten opzichte van rioolputten met behulp van

. . . . . de RIOX revisie APP inclusief het uitvoeren van een control

. . . . . meting om de juiste ligging te bepalen t.o.v. het hoofdriool

. .9. . . De volgende gegevens dienen binnen RIOX opgegeven te

. . . . . worden:

. . . . . ­ afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten vanuit hart

. . . . . put;

. . . . . ­ locatie gegevens, adres en/of rioolstrenggegevens;

. . . . . ­ opbouw standpijp;

. . . . . ­ tekening van de aansluiting (m.b.v. de standaard

. . . . . materiaallijst dienen de hulpstukken, de materiaalsoort en

. . . . . diameters van leidingen te worden vermeld);

. . . . . ­ een controle meting (i.v.m. bepaling nauwkeuringheid van

. . . . . de plaatsbepaling van de aansluitleiding t.o.v. het hoofdriool)

. . . . . ­ ten minste één overzichtsfoto van de aansluitleiding

. . . . . De foto's dienen te voldoen conform de voorbeeldfoto's

. . . . . welke

. . . . . als bijlage bij het bestek zijn toegevoegd

. . .9. . De opgeslagen revisie dient u uiterlijk 2 wekenna

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden in de gemeentelijke

. . . . . RIOX­webportal aangepast te hebben voor goedkeuring

. . . . . door de opdrachtgever

. . . . .9 De RIOX­APP kunt u gratis gebruiken en downloaden via de

. . . . . Google of Apple Store, de inlogcodes worden ter

. . . . . beschikking

. . . . . gesteld door de opdrachtgever.

. . . . .
880020 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1. . . . . Betreft: alle in dit werk aangelegde en/of aangepaste
. . . . . vrijvervalriolering, persriolering, DT­riolering, huis­ en
. . . . . kolkaansluitingen, aansluitingen van lijngoten, kolken,
. . . . . lijngoten, drainage, duikers, zinkers, inspectieputten en
. . . . . uitstroombakken
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X­, Y­ en Z­
. . . . . coördinaten ten opzichte van N.A.P.
. . . . . Binnen de gemeentelijke RIOX­webportal onder "mijn
. . . . . putten" de X en Y coördinaten van de rioolputten (hart put),
. . . . . indien nodig, aanpassen. Dit voordat de revisie van de
. . . . . aansluitleidingen vrij gegeven wordt ter goedkeuring door de
. . . . . opdrachtnemer, om een juiste ligging te waarborgen.
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
. . . . . in dwg­, en dgn­formaat.
. . . . . Ondergrond wordt door de directie ter beschikking
. . . . . gesteld.
. . . . . Volgeschuimde/aangepaste riolering, aangelegde riolering
. . . . . en aangebrachte drainage dienen elk op een afzonderlijk
. . . . . digitaal bestand te worden aangeleverd.
. . .9. . De revisiegegevens dienen verwerkt te worden conform het
. . . . . voorbeeld, aangegeven in bijlage "Voorbeeldtekening revisie
. . . . . riolering Zwijndrecht".
. . . . . De revisie dient gemaakt te worden op schaal 1:500, zoals
. . . . . de voorbeeldtekening.
. . . . . Het voorbeeld wordt na opdrachtverstrekking, in
. . . . . dwg­formaat, ter beschikking gesteld. Het aan te leveren
. . . . . digitale bestand dient conform het voorbeeld te zijn
. . . . . opgebouwd, dus inclusief alle in de legenda aangegeven
. . . . . lijnen en symbolen welke van toepassing zijn op dit project.
. . . . . Inclusief het nummeren van putten en kolken.
. . . . . Lijnen en symbolen welke niet van toepassing zijn op dit
. . . . . project, dienen uit de tekening te worden verwijderd.
. . . . . Van eventueel aan te brengen overstortput(ten) en
. . . . . kruisput(ten) dient een detail te worden toegevoegd op de
. . . . . revisietekening
. . . . . (conform "Voorbeeldtekening revisie riolering Zwijndrecht".)
. . . . .9 De revisiegegevens gefaseerd, 1 keer per zes weken,
. . . . . analoog en digitaal (pdf, dwg en dgn formaat) in enkelvoud
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. . . . . verstrekken

. . . . . Aan het einde van het werk en na goedkeuring van de

. . . . . rioolrevisie dient de rioolrevisie ook in een shape­file te

. . . . . worden aangeleverd.

. . . . .
880030 257199 . . . . . Aanleveren revisiegegevens huisaansluitingen EUR N

. . . . . Betreft: revisiegegevens m.b.t. alle aangelegde

. . . . . huisaansluitingen in het openbaar gebied per gebouw

. . . . . Situering: t.p.v. elke te vervangen huisaansluiting binnen de

. . . . . werkgrens

. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X­, Y­ en

. . . . . Z­coordinaten ten opzichte van N.A.P. van alle gebruikte

. . . . . hulpstukken en van de locatie waar de schoonwater

. . . . . huisaansluiting de perceelgrens kruist

. . . . . Een en ander volgens bijlage "Voorbeeldtekening revisie

. . . . . huisaansluitingen Zwijndrecht"

. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

. . . . . in dwg­, en dgn­formaat

. . . . . Ondergrond wordt door de directie ter beschikking gesteld

. . . . . Revisie per gebouw uitwerken conform bijlage

. . . . . "Voorbeeldtekening revisie huisaansluitingen Zwijndrecht"

. . . . . Inclusief invullen op tekening van de algemene gegevens,

. . . . . de gegevens per woning en van alle gebruikte hulpstukken

. . . . . De revsiegegevens van de gemaakte huisaansluitingen, in

. . . . . een werkweek, dienen wekelijks op woensdag na het

. . . . . verstrijken van de werkweek, in pdf­formaat ter beoordeling

. . . . . bij de directie worden ingediend

. . . . . Bij de eindoplevering dienen alle gegevens nogmaals, in

. . . . . dwg­, dgn­ en pdf­formaat te worden ingediend

. . . . .
880040 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

. . . . . Revisiegevens per fase inmeten, verwerken en aanleveren.
1. . . . . Betreft: inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

. . . . . bovengrondse infra

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

. . . . . aanleveren als as­built tekeningen o.b.v. bestekstekeningen.

. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

. . . . . vermelden

. . . . .9 Revisiegegevens digitaal in PDF­ en DGN formaat

. . . . . verstrekken.

. . . . . Uiterlijk 4 weken na gereedkomen werkzaamheden in

. . . . . betreffende fase.

. . . . .
880050 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

. . . . . Revisiegevens per fase inmeten, verwerken en aanleveren.
1. . . . . Betreft: opstellen van revisiegegevens van aangebrachte en

. . . . . gewijzigde openbare verlichting.

. . . . . Revisie van alle werkzaamheden aan de openbare

. . . . . verlichting.

. . . . . ­ Locatie en type OV­masten;

. . . . . ­ Locatie en type bekabeling;

. . . . . ­ Locatie, diepteligging, materiaal en diameter van

. . . . . mantelbuizen;

. . . . . ­ hoogte lichtpunten;

. . . . . ­ type armaturen en VSA;

. . . . . ­ nummering lichtmasten;

. . . . . ­ FAT en SAT rapporten.

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X, Y en Z

. . . . . coordinaten.

. .3. . . Gegevens verwerken in besteks­/detailtekeningen

. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

. . . . . vermelden

. . . . .9 Revisiegegevens digitaal in PDF­ en DGN formaat

. . . . . verstrekken.

. . . . . Uiterlijk 4 weken na gereedkomen werkzaamheden in

. . . . . betreffende fase.

. . . . .
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

89 . . . . . OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

890010 612299 . . . . . Aanleveren projectdossier EUR N
. . . . . Betreft: het samenstellen en aanleveren van een
. . . . . compleet en overzichtelijk overdrachtsdossier van
. . . . . het gehele project
. . . . . Alle relevante documenten dienen te zijn
. . . . . opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is
. . . . . niet uitputtend)
. . . . . Kwaliteitsgegevens:
. . . . . ­ stortbonnen
. . . . . ­ leverantiebonnen
. . . . . ­ verdichtingsgegevens
. . . . . ­ zettingsmetingen
. . . . . ­ productiestaten asfalt
. . . . . ­ garantiebepalingen
. . . . . ­ keurmerken
. . . . . ­ CE­markering
. . . . . ­ certificaten
. . . . . ­ handleidingen
. . . . . ­ type, merk en kleur (indien van toepassing)
. . . . . Revisiegegevens:
. . . . . ­revisietekeningen (as­built)
. . . . . ­ drainagegegevens
. . . . . ­ ligging kabels en leidingen
. . . . . Verslagen:
. . . . . ­ bouwvergaderingen
. . . . . ­ wekelijks verkeersoverleg
. . . . . ­ wekelijks technisch overleg
. . . . . ­ werkoverleg nutsbedrijven
. . . . . Overige documenten:
. . . . . ­ tekeningen en berekeningen van de in het bestek
. . . . . gevraagde onderdelen
. . . . . ­ proces verbaal van oplevering
. . . . . ­ dagboeken
. . . . . Digitaal aanleveren in geordende digitale mappen structuur,
. . . . . bestanden in PDF­formaat, tekeningen in PDF en
. . . . . DWG­formaat aanleveren
. . . . . Aanleveren binnen 2 weken na oplevering.
. . . . .
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
. . . . . hebben op het doen van betalingen aan derden
. . . . . overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)
. . . . . Betreft het storten van vrijgekomen rioolslib
. . . . .

950040 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

2. . . . . Het melden van afwijkende liggingen van kabels en leidinge
. . . . .

950050 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

3. . . . . Het melden van het aantreffen van een onbekend
. . . . . ondergronds net
. . . . .

950060 100301 . . . . . Stelpost EUR 35.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

950070 100301 . . . . . Stelpost EUR 100.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Werkzaamheden en leveranties speeltuin in opdracht van
. . . . . directie
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting
CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting
CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend
via de CROW­website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf­bestand te downloaden vanaf de RAW­website:
www.crow.nl/raw.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste
betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00
uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Op wijzigingen in prijzen van kosten van bouwstofgroepen, inclusief wegenbouwbitumen
geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard met
betrekking tot verrekening van wijzigingen in prijzen en kosten van bouwstofgroepen is niet
van toepassing.

02 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt
80% van de bestekposten uitgezonderd de eventuele leveranties en eenmalige kosten.

03 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard,
bedraagt 15% van de bestekposten uitgezonderd de eventuele leveranties en eenmalige
kosten.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 DECLARATIE

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard dient de aannemer de declaratie in
2­voud bij de directie in te dienen.
De declaraties richten aan:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. Dhr. H. Buitendijk
o.v.v. routenummer ZW 531091
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Een door de directie goedgekeurde en geparafeerde termijn als bijlage toevoegen bij de
factuur.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de
zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard bij de aanbesteder
te zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW­systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis­CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In aanvulling op het bepaalde in art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard is het adres van de
KLIC in deze regio: http://www.kadaster.nl/klic

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE
TOESTEMMINGEN

02 De opdrachtgever draagt zorg voor de volgende vergunningen, meldingen:
­ Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

03 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde vergunningen, indien van toepassing:
­ Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;
­ Voor het inrichten van een bouwplaats (keet, container, opslag etc.) binnen de

aangeven werkgrenzen
dient een APV­vergunning Gebruik Openbare Ruimte (art. 2.1.10) aangevraagd te

worden bij de
Gemeente Zwijndrecht

De aanvraag voor de vergunningen dient tijdig voor aanvang te worden ingediend.
Alle kosten m.b.t. de vergunningsaanvraag komen voor rekening van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer
erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
­ werkzaamheden nutsbedrijven betreffende kabels en leidingen;
­ groenwerkzaamheden;
­ werkzaamheden bestrijding Japanse Duizendknoop

Coördinatie van bovengenoemde werkzaamheden vindt plaats door de aannemer van dit
bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 06 VERKEERSOMLEIDINGEN/AFZETTINGEN

02 Het plaatsen van de afzetting door de aannemer op de eerste dag van de werkzaamheden is
toegestaan
vanaf 9.00 uur.

01 13 TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard wordt van de
aannemer na verlening van de opdracht een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de
U.A.V. 2012, verlangd.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
­ uitvoering verschillende werkzaamheden per fase;
­ uitgewerkte faseringen obv ingediende faseringsplan bij inschrijving

05 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan,
als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd

01 13 08 COMMUNICATIE EN KLACHTBEHANDELING

01 De aannemer stelt, voor de gehele doorlooptijd van het werk, een omgevingsmanager aan.
De omgevingsmanager maakt geen onderdeel uit van de dagelijkse bezetting van het werk.
De omgevingsmanager heeft aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie bij
vergelijkbare werken wat betreft aard en omvang.

02 De omgevingsmanager verzorgt voor aanvang van het werk een informatieavond voor de
gehele buurt, waarin, in samenwerking met de opdrachtgever, uitleg wordt gegeven over:
kennismaking met de omgevingsmanager;
de werkzaamheden;
de fasering;
de planning;
de bereikbaarheid;
parkeren;
communicatie met de aannemer;
te verwachten hinder en overlast;
procedure van klachtenbehandeling;
overige zaken met betrekking tot de uitvoering van het werk.

De uitnodiging voor de informatieavond wordt door de aannemer verzorgd en huis aan huis
verspreid, minimaal 15 werkdagen voor de geplande startdatum.

04 De omgevingsmanager verzorgt een wekelijkse inloop voor belanghebbenden op een middag
gedurende twee uur op een vast tijdstip.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Te leveren bouwstoffen dienen voorzien te zijn van een kwaliteitsverklaring, minimaal geldend
vanaf de dag van aanbesteding:
­ KOMO­(attest­met­)productcertificaat;
­ KIWA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
­ KEMA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
­ GASTEC QA­merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
­ CE­markering indien van toepassing voor de betreffende produktgroep met inachtneming
van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
Certificaten dienen voor eerste levering aan de directie te worden overhandigd.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
­ voor het KOMO­keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
­ voor het KIWA­keur bij KIWA NV te Rijswijk;
­ voor het KEMA­keur bij KEMA NV te Arnhem;
­ voor het GASTEC QA­keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;
­ CE­markering.

01 14 04 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

05 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: De door de aannemer te
leveren materialen die afwijken van de voorgeschreven materialen in afmeting,
verschijningsvorm, uitvoering en kleur, worden door de directie als niet gelijkwaardig
beschouwd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt €
2.500,00.

01 16 04 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER (GEM ZWIJNDRECHT)

01 Verzekeringen door de opdrachtgever.

1.1 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeven van de architect,
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering
(CAR­verzekering) afsluiten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere
dekking gegeven voor:
A: het werk;
B: aansprakelijkheid;
C. bestaande eigendommen opdrachtgever;
D: eigendommen bouwdirectie en personeel.

1.2 De dekking van de bouwverzekering loopt van de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

1.3 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men)
verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van
deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten
incl. BTW.

1.4 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de opdrachtnemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De opdrachtnemer wordt geacht met de
inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient als verzekerde, de in de polis
gestelde verplichtingen na te komen.

1.5 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het
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werk volgens het bestek op te leveren.

1.6 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de
aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Het eigen risico bedraagt €
2.500,­

1.7 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de
aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie/opdrachtgever.

1.8 De bouwdirectie/opdrachtgever beslist welke partijen namens verzekerden de schade
met de verzekeraar regelt.

1.9 De uit hoofde van deze verzekeringen door de opdrachtgever ontvangen
schade­uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer
met het herstel van de schade is gevorderd.

1.10 Voor de rubrieken Het werk en Bestaande eigendommen geldt dat de C.A.R. polis een
primaire dekking zal verlenen. De dekking voor de rubriek aansprakelijkheid is secundair.

02 Verzekering door de opdrachtnemer .

2.1 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden
gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de
opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit of verband
houdende met
de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste €
2.500.000,= per aanspraak bedragen (ongeacht het aantal aanspraken) en met een
maximum van € 5.000.000,= per jaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,= per
aanspraak bedragen. In de polis dient te zijn opgenomen dat verzekerden onderling als
derden worden
beschouwd.

2.2 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de
mede­ en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering
tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke
voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de
uitvoering
van het werk.

Deze verzekering moet ook dekking bieden:
a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever
b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings­ als regiefouten (ook als
onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking
worden uitgesloten.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden
verzekerd. De gesloten verzekeringen dienen mede te dekken schade ten gevolge van het
werkrisico. Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het
niet worden ingezet ten behoeve van de werkzaamheden.

De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te
weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond.

2.3 Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk gebruik maakt van vaartuigen
dienen deze te zijn verzekerd voor uitgebreide Cascodekking waarbij dekking is voor
personen­ en zaakschade. Dit conform specialist operations.
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2.4 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende
eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

2.5 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen zeven dagen na de gunning aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring
over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 Buiten eventuele stelposten zijn de stortkosten, kosten brekerinstallatie of verbrandingskosten
van het (tengevolge) het bestek naar het regionale vuilstort en/of naar een inrichting met een
door het bevoegdgezag verleende omgevingsvergunning af te voeren materialen voor
rekening van de aannemer.

04 Stortkosten ten laste van eventuele stelposten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Zonder stortbon vindt geen verrekening plaats op de stelpost.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en
kruiden:
vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;
dertig euro (€ 30,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het
schadebedrag bij schade aan bomen vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur
van de Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Kosten voor deze taxatie komen voor
rekening van de aannemer.

De schadevergoeding in verband met beschadigingen toegebracht aan bomen worden,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend
volgens de vigerende Rekenmethode NVTB.

Indien de beschadiging, vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende
boom/bomen tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer.

Het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 02,03 en 04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

03 Het aanstellen van de in het artikel 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandigheden­besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt
door de aannemer.

04 De in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving
ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 2.27 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids­ en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

01 19 05 NADERE EISEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 Handmatig tillen wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is vermeden of beperkt.

02 Het maximale gewicht dat door één persoon met de handen wordt getild bedraagt 25
kilogram.

03 Als de bewegingsruimte dit toelaat bedraagt het maximale gewicht dat door twee personen
samen met de hand wordt getild 50 kilogram.

04 Pasmaken kantopsluitingen en tegels door middel van zagen, dient onder toevoeging van
water te gebeuren.

05 Bij inschrijving dient de aannemer aan te tonen dat alle werknemers van het eigen bedrijf,
eventuele onderaannemers en inhuur onder CAO bouwnijverheid vallen. Elke andere vorm
van een CAO wordt uitgesloten van inschrijving en inzet op het werk. Hiervoor geldt enkel
een uitzondering voor groenwerkzaamheden.

01 23 COMMUNICATIE

01 25 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN

01 25 01 LIJSTEN EN RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de
aantekeningen uiterlijk op de
achtste werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben,
opgenomen in het
weekrapport.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer
de volgende
bescheiden, gedateerd en ondertekend, aan de directie uiterlijk op de derde werkdag na het
verstrijken van de
werkweek waarop zij betrekking hebben:
­ opgaven omtrent het personeel;
­ productie­opgave­staten per week waarop voor iedere bestekspost de in die week

verwerkte hoeveelheden staan vermeld;
­ tekeningen in kleur per bestekspost waaruit de op de productie­opgave­staat vermelde

hoeveelheden zijn te herleiden naar de in het werk toegepaste locatie;
­ berekeningen per bestekspost waaruit de op de productie­opgave­staat vermelde

hoeveelheden zijn te herleiden;
­ opgaven van verricht meer­ en minderwerk inclusief tekeningen in kleur en berekeningen

waaruit de uitgevoerde hoeveelheden zijn te herleiden;
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­ rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
­ rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
­ rapportages van de inzet van personeel in het kader van Social Return;
­ rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen

in het weekrapport.

03 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting niet nakomt zal de directie de
resultaatsverplichtingen
die betrekking hebben op de betreffende werkweek niet betaalbaar stellen.

04 Indien de opgaven van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijken van de
door de directie berekende hoeveelheden, worden de hoeveelheden door een hermeting en
herberekening op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.

05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 02 en 04 worden geacht te zijn
begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

06 Indien de aannemer de in lid 03 genoemde verplichting m.b.t. het aanleveren van gegevens
niet nakomt, zal per week een korting worden toegepast van € 500,00 (zegge vijfhonderd
euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebreke stelling
nodig is.

01 25 02 MEER EN MINDER WERK EN TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 De aannemer dient meer en minder werk en het ter beschikking stellen van werknemers en
materieel tijdig schriftelijk te melden bij de directie.

02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer en minder werk of het ter
beschikking stellen van werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke
goedkeuring door de directie.

03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer en minder werk of het ter beschikking
stellen van werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.

04 Verrekening van het meerwerk geschiedt, na uitvoering van het meerwerk en
akkoordverklaring voor de geleverde prestatie, in vierwekelijkse termijnen gelijk met het
vervallen van de termijn van het bestek.

05 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het
bestek, zoals is bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op
basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een
percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico en uitvoeringskosten gelijk
aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico &
uitvoeringskosten met een maximum van 14%. Wanneer het alleen een leverantie betreft zijn
uitvoeringskosten niet toegestaan en wordt het percentage gemaximaliseerd op 10%. De
voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel en
materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal).
Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor beoordeling.

01 26 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 26 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 De opdrachtgever eist bij aanbestedingen van leveringen, werken en diensten dat de
inschrijver verplicht 5% van de waarde van geraamde opdracht (exclusief BTW) inzet ten
behoeve van de door de opdrachtgever vooraf gedefinieerde en op waarde bepaalde
doelgroepen zoals benoemd in lid 02 van deze bijlage. Voor werken en leveringen geldt een
ondergrens van € 50.000 (exclusief BTW) en voor diensten een ondergrens van € 100.000
(exclusief BTW). Bij aanbestedingen beneden deze bedragen wordt geen verplichting
opgelegd.

02 De opdrachtgever legt bij de invulling van social return hierbij de focus op de inzet van
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kandidaten uit de Drechtsteden. Wanneer dit niet mogelijk is kunnen er ook kandidaten die
niet woonachtig zijn in de Drechtsteden ingezet worden. Dit is ter beoordeling van
Baanbrekend Drechtsteden. De opdrachtgever onderscheidt de volgende kandidaatgroepen:

Groep 1
a. Werkzoekenden met een WWB­uitkering (waarde 44.500 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen
meetellen voor 27 euro per gewerkt uur.
b. Werkzoekenden die deelnemen aan d'Akademie (waarde 49.500 euro) kunnen
meetellen voor 30 euro per gewerkt uur.
c. Werkzoekenden met een Wajong uitkering (waarde 37.800 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen
meetellen voor 23 euro per gewerkt uur.
d. Werkzoekenden met een doelgroep verklaring, inclusief VSO jongeren (waarde 37.800
euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 23 euro per gewerkt uur.
e. Werkzoekenden ouder dan 50 jaar (waarde 48.600 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen
voor 29,50 uur per gewerkt uur.
f. .Werkzoekenden die door Baanbrekend Drechtsteden aangemerkt kunnen worden als
"statushouder" en worden ingezet op betaald werk (waarde 54.000 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen
meetellen voor 32,75 per gewerkt uur.
g. Werkzoekenden zonder recht op een werkloosheidsuitkering (Nuggers) maar wel
ingeschreven als werkzoekende bij de Drechtsteden (BBD) (waarde 16.200 euro o.b.v.
1fte/jr) kunnen meetellen voor 10 euro per gewerkt uur

Indien er geen kandidaten beschikbaar zijn uit deze groep kunnen kandidaten ingezet
worden uit groep 2.

Groep 2
h. Werkzoekenden met een WW­uitkering (waarde 16.200 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen
meetellen voor 10 euro per uur.
i. Werkzoekenden behorend tot de WIA/WAO (32.400 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen
voor 20 euro per gewerkt uur.
j. Leerlingen op een BBL­traject (waarde 10.800 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor
6,50 euro per gewerkt uur.
k. Leerlingen op een BOL­traject of stagiaires van een erkende opleiding (waarde 5.400
euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 3,25 per gewerkt uur.

Overige invullingen:
a. Daarnaast kan de opdrachtnemer, binnen de opdrachttermijn, opdrachten verstrekken aan
het SW­bedrijf of andere organisaties die werken met de doelgroep van de WMO of sociale
ondernemingen. De totale factuur mag meegerekend worden voor de invulling van social
return.
b. Scholings­en begeleidingskosten (aantoonbaar) kunnen in overleg meegerekend worden
voor de invulling van social return.
c. Maatschappelijk activiteiten* gerelateerd aan de opdracht en uitgevoerd in de
Drechtsteden binnen de opdrachttermijn kunnen in overleg meegerekend worden voor de
invulling van social return met een maximum van 20% van de totale social return verplichting.
Maatwerk** in overleg met Baanbrekend Drechtsteden.

*onder maatschappelijke activiteiten verstaat de opdrachtgever initiatieven die vanuit de
opdrachtnemer genomen worden met als doel een deel (max 20%) van de social return
verplichting om te zetten in activiteiten voor inwoners van de Drechtsteden. Deze activiteiten
kunnen door de opdrachtnemer zelf aangedragen worden of door Baanbrekend
Drechtsteden.
Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de
opdrachtgever. Het betreft fysieke inzet van eigen personeel, waarvoor 50 euro per uur mag
worden gefactureerd per activiteit, ongeacht het aantal ingezette personen.

**onder maatwerk verstaat de opdrachtgever een financiële ondersteuning van een
organisatie die, of een project dat daarvoor in aanmerking komt. Het kan ook een schenking
zijn gerelateerd aan de opdracht. Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door
Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever. De inzet van bovengenoemde invullingen
betreft nieuwe
inzet na gunningsdatum.
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De inzet van bovengenoemde invullingen betreft nieuwe inzet na gunningsdatum.

03 De opdrachtnemer/leverancier wordt verzocht binnen één week na gunning contact op te
nemen met Baanbrekend Drechtsteden om de mogelijkheden van inzet van kandidaten uit de
kandidaatgroepen te bespreken.

De opdrachtnemer ontvangt een wachtwoord waarmee op http://drechtsteden.sr­monitor.nl
de inzet social return per kwartaal verantwoord kan worden. Baanbrekend Drechtsteden en
de opdrachtgever hebben via de sr­monitor/klantportaal inzage in de voortgang van het
project.

Gedurende het project adviseert Baanbrekend Drechtsteden aan de opdrachtgever of aan
de afgesproken inzet wordt voldaan door middel van de sr­monitor. De opdrachtgever heeft
toegang tot de sr­monitor en kan het project volgen.

De opdrachtgever zal indien niet, of niet volledig aan de verplichting is voldaan, het
(resterende) bedrag inhouden op de eindafrekening.

04 Het gaat om nieuwe inzet van kandidaten na de gunningsdatum. Invulling van de social return
verplichting gaat in overleg met en goedkeuring van Baanbrekend Drechtsteden waarbij
gebruik gemaakt wordt van de prioriteit en keuzemogelijkheid zoals beschreven bij lid 02.
­ Afhankelijk van de waarde van de opdracht wordt de duur van de inzet van kandidaten
berekend.
­ Kandidaten afkomstig uit de WWB kunnen gedurende 2 jaar na inzet op de opdracht
meegerekend worden voor social return.
­ Wajong kandidaten kunnen in overleg < 2jaar ingezet worden.
­ Voor stagiaires en BBL­leerlingen geldt de startdatum van schooljaar als nieuwe inzet en
mag de inzet maximaal 2 schooljaren zijn.

05 Invulling van de social return verplichting kan desgewenst ook gerealiseerd worden in één of
meerdere (bijv. later te starten) andere projecten van de opdrachtnemer. Deze afspraken
worden vooraf en in overleg met Baanbrekend Drechtsteden vastgelegd.

06 De werving van kandidaten wordt uitgevoerd door Baanbrekend Drechtsteden. Baanbrekend
Drechtsteden zal in i.s.m. met de opdrachtnemer een planning en profiel opstellen en
passende kandidaten selecteren conform het model. De dienstverlening van Baanbrekend
Drechtsteden is kosteloos.

07 Kandidaten kunnen indien nodig en mogelijk (bij)geschoold worden. De vakbekwaamheid
van de kandidaten is afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat en de werkzaamheden
die de kandidaat bij de opdrachtnemer moet verrichten. Hierover worden afzonderlijke
afspraken met Baanbrekend Drechtsteden gemaakt.

08 Kandidaten kunnen bij de opdrachtnemer op basis van een (tijdelijk) dienstverband in dienst
worden genomen of kunnen op detacheringsbasis worden geplaatst. De detachering wordt
uitgevoerd door detacheringbedrijven die door de opdrachtnemer zijn geselecteerd.
Desgewenst kan Baanbrekend Drechtsteden hierin adviseren.

09 In overleg met Baanbrekend Drechtsteden kan de opdrachtnemer eventueel zelf kandidaten
aandragen uit de door de opdrachtgever vastgestelde doelgroepen.

10 De opdrachtnemer blijft primair verantwoordelijk voor de contractueel overeengekomen
invulling van de social return verplichting.

11 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de hoofdaannemer
verantwoordelijk voor de toepassing van Social Return.

12 Door het indienen van een inschrijving gaat de inschrijver akkoord met bovengenoemde
bepalingen.

13 Baanbrekend Drechtsteden is gevestigd op de Spuiboulevard 298, 3311 GR te Dordrecht, tel
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078 770 8770, email sroi@drechtsteden.nl

01 27 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 27 01 Wet Ketenaansprakelijkheid

01 De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft tot doel te voorkomen dat aannemers (als
inschrijver) en onderaannemers misbruik maken van hun werk bij de afdracht van
loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. De
opdrachtnemer verklaart zich door inschrijving gehouden aan het volgende:
1. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van het UWV

(Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in
verband met de betaling door de opdrachtnemer of diens onderaannemers van
loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die
verschuldigd worden in verband met de diensten.

De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en premies van
de aanneemsom in te houden en rechtstreeks aan het UWV en/of de Ontvanger der
Rijksbelastingen te voldoen.

2. De opdrachtnemer zal in het voorkomende geval het daarmee verband houdende
gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op geblokkeerde
(G­}rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel­indien zulks tussen hen is
overeengekomen­ direct aan de betreffende Uitvoeringsinstanties Sociale
Verzekeringen dan wel de Ontvanger der Rijksbelastingen en de opdrachtnemer zal
erop toezien dat de onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen.

3. De opdrachtgever heeft in het voorkomende geval te allen tijde het recht de door de
opdrachtnemer ter zake van de met betrekking tot de diensten verrichte
werkzaamheden verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en
premies sociale verzekeringen waarvoor de opdrachtgever ingevolge de Wet
ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de opdrachtnemer te betalen
door storting op diens geblokkeerde (G­) rekening.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 In afwijking van artikel 22.06.03 van de Standaard dient zand in zandbed te voldoen aan:

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden
het oppervlak van het wegdek moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan
minerale deeltjes door zeef 63 µm (proef 2) van de fractie door zeef 2 mm (proef
11.0) ten hoogste 5% bedraagt.

02 Van het zand dat in zandbed wordt verwerkt dient de fractie op zeef 250 µm ten
minste 50% te bedragen.

03 Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies (proef 28) ten
hoogste 3% bedragen.



RAW0997­142004Bladnr. 96 van 104 Gemeente Zwijndrecht
Herinrichting Vliegeniersbuurt te Zwijndrecht
Bestek 22128070­GI versie Definitief­1, d.d. 18­07­2023

HFD PAR ART LID

22 06 08 MILIEU-EISEN

01 In aanvulling op artikel 01.14.05 van de Standaard:

01 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, de directie de resultaten van
de analyse van het zand of de grond verstrekken. De monstername, conservering en
het onderzoek conform het accreditatieprogramma AP04 als bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit of conform een gelijkwaardig en door het bevoegd gezag
geaccepteerd

analysepakket.

02 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm moeten door de
aannemer worden verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt en worden
eigendom van de aannemer.

Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen mogen in de aan te brengen grond of
het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.

03 Het chloridegehalte van het te leveren zand bedraagt niet meer dan 100 mg chloride
per kg droge stof.

04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te
leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van

oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en gradering (maximaal 1 jaar oud);
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in

de wet Bodembescherming niet wordt overschreden (maximaal 1 jaar oud).

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 02 Bepaling van de gewichtshoeveelheden

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen, is uitgegaan van de volgende verhoudingen bij een aardvochtigheid
van ca. 10%, tussen verdichte en onverdichte m3 in relatie tot de volumieke massa van de
betreffende bouwstof:
­ Zand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg;
­ Brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg;
­ Teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg;
­ Klei 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1750 kg;
­ Menggranulaat 1 m3 vast = 1,25 = los 1500 kg
­ Lava 0/31,5 mm 1 m3 vast = 1,1 m3 los = 2000 kg.

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

23 1 Horizontale drainage

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE
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23 12 02 SLEUVEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte
van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m
boven de drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd,
indien bij het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een
V­vormig woellichaam, waarmee een V­vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en
opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V­vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond
buiten de schuine zijden van de V­vormige grondbalk moet ongeroerd blijven. Indien
kruisingen van drainageleidingen met andere leidingen op gelijke hoogte plaatsvindt, dienen
de betreffende drainageleidingen onder de te kruisen
leidingen te worden doorgebracht, zoals aangegeven op tekening 3.01.011.; principe detail
drainage inspectieput.

23 12 09 DICHTHEID AANVULLINGEN SLEUVEN

01 In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 23.12.05 23.12.06 , 23.12.07 en 23.12.09 van
de Standaard moet de dichtheid van de aanvulling zodanig overeenkomen met die van de
omringende grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 12 DOORSTEEKAPPARAAT

02 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale
buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
afstand vanaf bij zichtbare geen drain­
de eindbuis drainafvoer afvoer
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
van 0 tot 100m van 20 tot 30 N van 20 tot 40 N
van 100 tot 200m van 30 tot 60 N van 40 tot 80 N
van 200 tot 300m van 60 tot 90 N van 80 tot 130 N
van 300 tot 400m van 90 tot 120 N van 130 tot 200 N
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 Riolering, algemeen

25 02 ALGEMEEN

25 02 04 PUTAFDEKKINGEN

01 Putafdekkingen dienen evenwijdig aan de as­weg en in gelijke helling in zowel langs­ als
dwarsrichting gesteld worden.
In afwijking op artikel 81.22.10 van de Standaard is het hoogteverschil tussen de bovenzijde
putafdekking en de bovenzijde verharding niet meer dan 5 mm.

25 1 Aanleg riolering

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERING
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25 13 03 RIOOLREINIGING RAPPORTAGE

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling dient in
overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN­EN 13508­2 'Buitenriolering ­
Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'.

03 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool
Inspectiebestanden.

04 De beeldkwaliteit van de beelddrager en de snelheid van de rijdende camera dienen van dien
aard te zijn dat alle toestandsaspecten volgens NEN­EN 13508­2 geclassificeerd kunnen
worden. Bij ELKE buisaansluiting dient een opname gemaakt te worden van de gehele
buisnaad en een meting van axiale verplaatsing met een meetlat.

25 13 05 REVISIEGEGEVENS RIOLERING

01 Revisie volgens NEN­EN 1610 + NEN 3218­1:2019 (NL) dient door de aannemer digitaal
(*.dwg, *.dgn en *.dxf formaat) met topografische (overzichtstekening schaal 1:500 en
situatietekeningen per streng 1:200, incl. huis­ en kolkaansluitingen) te worden gemaakt en
OF voor oplevering aan de directie overhandigd te worden.
OF voor aanbrengen definitieve verharding aan de directie overhandigd te worden.
Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen),
appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden.
De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen inmeten ten
opzichte van de putten en / of de gevels.

02 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de
revisietekeningen.

03 Huis­ en kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken aangeven op de door de directie
beschikbaar te stellen formulieren.

04 Bij de oplevering van het werk .
In 1e instantie overhandigt de aannemer 1 exemplaar ter controle aan de directie. Na
goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer 3 exemplaren van de tekening(en) en
een dvd/cd en/of usb­stick met de gegevens in autocad 2010, microstation V8 en / of dxf
formaat.

05 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen krijgt de aannemer de beschikking over een
dvd / cd en/of usb­stick met daarop de situatietekening(en).

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 02 GARANTIEVERKLARING LEIDINGWERK

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.
2012, voor een termijn van twee jaar na oplevering van het werk.

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:
­mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de
constructieve eisen van het riool te voldoen);
­chemische resistentie;
­waterdichtheid;
­slijtvastheid.

De garantie omvat het vervangen c.q., repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de
bijkomende werkzaamheden.

De garantieverklaring moet voor aanvang van het werk worden overlegd.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
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51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10mm bedragen.

51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN, ALGEMEEN

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.05 lid 02 van de Standaard geldt dat de
boomplantgaten vullen met 1­toppig bemest bomenzand. Dit 1­toppig bemest bomenzand
droog verwerken.

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.05 lid 03 en lid 05 van de Standaard geldt het
aanbrengen in lagen van ca. 250 mm dikte, per laag de indringingsweerstand controleren,
deze moet minder zijn dan 2MPA (2N/mm2) zijn.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 07 INBOETEN BEPLANTING

02 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

11 Het planten van de bomen dient door een gespecialiseerd bedrijf te geschieden. Het bedrijf
dient goedgekeurd te zijn door de directie.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

04 Ter beschikking te stellen beplanting wordt bij aflevering op het werk gekeurd door aannemer,
directie en opdrachtgever. Bij goedkeuring is de aannemer tot einde werk verantwoordelijk
voor gezondheid en groei van de beplanting.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 01 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

04 Het graven aan de sleuf ten behoeve van de grondverbetering van bomen dient uitsluitend te
gebeuren
onder toezicht van de directie.

05 Na het aanbrengen en verdichten van de teelgrond (bomenzand) ten behoeve van bomen in
een verharding mogen op de plaatsen waar deze aanvullingen hebben plaatsgevonden onder
andere de volgende handelingen niet verricht worden:
­ opslag van materiaal en materieel;
­ berijden met materieel;
­ lozing van (afval)water;
­ ..........................................
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51 52 09 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

06 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een
wondafdekmiddel.

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 54 08 KEUREN PLANTMATERIAAL

04 Ter beschikking te stellen bomen worden bij aflevering op het werk gekeurd door aannemer,
directie en opdrachtgever. Bij goedkeuring is de aannemer tot einde werk verantwoordelijk
voor gezondheid en groei van de bomen.

51 55 BIJBEHORENDE VERPICHTINGEN

51 55 05 WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOMEN

01 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat er geen wateroverlast kan ontstaan.

02 In de stam geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen om de stam aanbrengen.

03 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen 1.00 meter buiten de kroonprojectie
valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels met de schop een
sleuf gegraven worden, lang 10.00 meter, breed 0.30 meter en diep 0.70 meter, waarbij de
wortels intact dienen worden te blijven.
Door een boomverzorgingsdeskundige worden de wortels ­indien mogelijk­ ingenomen en
een wondbehandeling toegepast. Het ontgraven van de sleuf wordt, voor zover niet vermeld
als meerwerk vergoed.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 OPDRACHTEN NIET NAKOMEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1000,­ worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in gebrekestelling nodig is.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.22.03 lid 03 van de Standaard geldt

Asfalt voor zeer open asfaltbeton, dunne en geluid reducerende deklagen alleen aanbrengen:
­ in de periode tussen 1 april en 1 november;
­ bij een buitentemperatuur van ten minste 10°C;
­ bij een buitentemperatuur tussen de 10°C en 15°C en een windsnelheid van ten hoogste 4
m/s;
­ bij een buitentemperatuur van ten minste 15°C en een windsnelheid van ten hoogste 8 m/s.
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81 22 13 Eisen aan het resultaat: laagdikte

01 De dikte van een laag asfalt wordt getoetst aan de laagdikte zoals vermeld in de
desbetreffende bestekspost(en). Daarbij mag de afwijking van de laagdikte (proef 64), zowel
in negatieve als in positieve zin niet meer bedragen dan de in tabel T 81.2.2 aangegeven
waarden. Bovendien mag de totale laagdikte van een aangebrachte asfaltconstructie niet
meer afwijken
(zowel negatief als positief) van de som van de in de desbetreffende bestekspost(en)
voorgeschreven laagdikte dan de in tabel T 81.2.3 aangegeven waarden.

02 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit
bestek.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

01 Nadat het asfalt is verwerkt, moeten de verdichtingsgraad (proef 66) en de holle ruimte
(proef 69) van de verschillende soorten voldoen aan de in tabel T 81.2.4 aangegeven
waarden. De gemiddelde afwijking van de verdichtingsgraad (proef 66) en de gemiddelde
afwijking van de holle ruimte (proeisen ef 69) van asfaltbeton en steenmastiekasfalt mogen
niet meer
afwijken dan aangegeven in tabel T 81.2.5.

02 Van zeer open asfaltbeton mag het gemiddelde van de holle ruimte (proef 69) niet meer
afwijken van het bij het typeonderzoek vastgestelde minimum percentage holle ruimte (Vmin)
dan de in tabel T 81.2.5 aangegeven waarden.

03 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit
bestek.

81 22 15 Eisen aan het resultaat: bindmiddelgehalte en penetratie van het bitumen

01 Het oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt moet zijn overeenkomstig de
referentiesamenstelling. Bij de bepaling van het gehalte aan oplossend bindmiddel (proef
65.0) mogen de bij de asfaltmengsels gevonden percentages niet meer afwijken dan de tabel
T 81.2.6 genoemde toleranties. Bij het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen
mag het
gemiddelde oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt niet meer afwijken van de
referentiesamenstelling dan aangegeven in tabel T 81.2.6.

02 De penetratie (NEN­EN 1426) van teruggewonnen bitumen (NEN­EN­12697­3) uit het
aangebrachte asfalt, bepaald binnen veertien dagen na aanbrengen, moet ten minste 60%
van de ondergrens van de toegepaste bitumengrade dan wel de (reken)waarde bij het
typeonderzoek bedragen. Voor bitumen toegepast in zeer open asfaltbeton moet de
penetratie van het
teruggewonnen bitumen ten minste 40% van de ondergrens van de bitumengrade bij het
typeonderzoek zijn.

03 Indien polymeer gemodificeerd bitumen is toegepast wordt het bitumengehalte bepaald
volgens NEN­EN 12697­1 bijlage D.

04 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit
bestek.

81 22 16 Eisen aan het resultaat: korrelverdeling

01 De korrelverdeling van de verschillende asfaltmengsels moet zijn overeenkomstig de
referentiesamenstelling. Bij de zeefproef (NEN­EN 12697­2) op het toeslagmateriaal mogen
de gevonden percentages hiervan niet meer afwijken dan aangegeven in tabel T 81.2.7.

02 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit
bestek.
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81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

01 Als zij daartoe aanleiding ziet, kan de directie bij gereedkomen van de asfaltverharding
besluiten een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de
samenstelling en eigenschappen van het asfalt overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04
uit te voeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven.
Het onderzoek volgens artikel 81.24.04 dient door Kiwa KOAC te worden uitgevoerd. De
resultaten van dit onderzoek worden getoetst door Kiwa KOAC, productgroep Externe
KwaliteitsZorg. De conclusies uit deze toetsing zijn bindend. In verband met deze toetsing is
het noodzakelijk dat de aannemer voorafgaande aan de werkzaamheden de
referentiesamenstelling
en streefdichtheid van de toe te passen asfaltmengsels aanlevert. In tegenstelling tot wat
vermeld wordt in proef 63 procedure B, vind het onderzoek plaats op één cilinder per
boorvak.

81 24 05 Onderzoeksresultaten

05 Als bij het onderzoek dat wordt uitgevoerd volgens artikel 81.24.04, om vast te stellen of is
voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en
de eigenschapen van het asfalt, bij monsters voor laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte,
bitumengehalte of korrelverdeling, tekorten groter dan de in artikel 81.22.13, 81.22.14,
81.22.15 en 81.22.16 genoemde waarden worden geconstateerd, wordt het vak eventueel
aanvaard, mits de opgelegde kortingen op de aanneemsom worden voldaan. De op te leggen
kortingen worden berekend conform de in artikel 81.24.07 genoemde kortingsformules.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 MECHANISCH AANBRENGEN VAN ELEMENTENVERHARDING

08 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen
verwoord is in CROW­publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen van elementenverharding',
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROW­publicatie 324 is
verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en
biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW publicatie 324, zoals
deze drie maanden voor de datum van aanbesteding luidt. De hiervoor genoemde CROW­
publicatie is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V.
2012

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW publicatie 324 rekening houden
met de volgende randvoorwaarden:

Toelichting;
Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden vermelden, zie CROW publicatie
324

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage 1 van
CROW publicatie 324:

1 Ruimte:
­ beperking in werkruimte door ...........................

2 Talud:
­ ...........................................

3 Verband:
­ ...........................................

4 Materialen:
­ ...........................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
........................................................... .........................................

##Toelichting; mogelijkheden voor opslag aangeven##

c. Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent / leverancier
................................ .........................
............................... .........................

##Toelichting; sub c opnemen indien bouwstoffen ter beschikking worden gesteld##

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
...........................................................

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de
directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van
deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en
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machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel
inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm
van een logboek bestratingswerk verlangd.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 02 STRAATBAKSTENEN

01 Te leveren straatbakstenen dienen met in achtneming van 83.16.04 lid 07 uit de Standaard
minimaal te voldoen aan kwaliteit A klasse 4­12 uit tabel T83.1.3. op blz. 1213 van de
Standaard

83 16 04 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen
van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat

in mm kei dik waal
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50

Zie NEN­EN 1338 artikel 5.2.4

dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
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Behoort bij: 22128070­GI

Herinrichting Vliegeniersbuurt te Zwijndrecht

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK­nummer:

B)
gevestigd te:
KVK­nummer:

C)
gevestigd te:
KVK­nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij
een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22128070­GI
Herinrichting Vliegeniersbuurt te Zwijndrecht
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers
de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader
van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 22128070­GI

Herinrichting Vliegeniersbuurt te Zwijndrecht

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij
een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDE

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

121 VERWIJDEREN BOMEN

121010 Verw. en afv. stobben tot ø 0,20 m st 10,00V
121020 Verw. en afv. stobben tot ø 0,20 tot 0,40 m st 19,00V
121030 Verw. en afv. stobben tot ø 0,40 tot 0,60 m st 33,00V
121040 Verw. en afv. stobben tot ø 0,60 of meer st 11,00V

122 VERWIJDEREN HEESTERBEGROEIING

122010 Verw. en afv. begroeiing. are 25,00V

123 VERWIJDEREN HAGEN

123010 Verw. en afv. haag. m 25,00V

124 VERWIJDEREN GRASVELD EN/ OF KRUIDLAAG

124010 Maaien gewas, bestaand grasveld are 150,00V
124020 Frezen bestaand grasveld are 150,00V

13 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

131 VERWIJDEREN BEBORDING

131020 Verw. verkeersborden, hergebruik st 30,00V
131040 Verw. verkeersbordpalen, lengte <4m hergebruik st 15,00V

132 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

132010 Verw. en afv. bovengrondse afvalcontainers st 2,00V
132020 Verplaatsen ondergrondse afvalcontainer st 1,00V

15 OPBREKEN FUNDERINGEN

151 OPBREKEN TEERVRIJE FUNDERINGSLAAG

151010 Verw. en afv. menggranulaat dik 250 mm. m2 45,00V

16 OPBREKEN VERHARDINGEN

161 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1611 Opbreken straatbakstenen (hergebruik)

161120 Opbr. sbs dikformaat (kleur rood) (hergebruik) m2 5.510,00V
161130 Opbr. sbs keiformaat (kleur rood) (hergebruik) m2 2.180,00V

1613 Opbreken betonstraatstenen (hergebruik)

161310 Opbr. bss keiformaat (kleur heidepaars) (Hergebruik) m2 615,00V
161320 Opbr. bss waalformaat (kleur grijs) (Hergebruik) m2 25,00V

1614 Opbreken betonstraatstenen (eigendom aannemer)

161430 Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur antraciet) m2 205,00V
161440 Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur zwart/wit) m2 25,00V
161450 Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur grijs) m2 1.925,00V
161460 Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur heidepaars) m2 1.485,00V

1615 Opbreken betontegels (hergebruik)

161520 Opbr. zeskanttegels dikte 80 mm grijs (hergebruik) m2 100,00V
161530 Opbr. zeskanttegels dikte 80 mm rood (hergebruik) m2 355,00V
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1616 Opbreken betontegels (eigendom aannemer)

161610 Opbr. betontegels, dikte 60 mm m2 5.555,00V
161620 Opbr. betontegels, dikte 60 mm (beperkte werkruimte) m2 215,00V

162 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

1621 Zagen asfaltverharding

162110 Zagen van bitumineuze verharding dik 120 mm. m 2,00V
162120 Zagen van bitumineuze verharding dik 210 mm. m 25,00V

1624 Opbreken teervrij asfalt

162410 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 60,00V

1625 Opbreken teerhoudend asfalt

162510 Opbr. en afv. teerhoudend asfalt. m2 45,00V

163 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1632 Opbreken trottoirband 180/200x250 mm

163210 Opbr. en afv. betonbanden 180/200x250 mm m 3.605,00V

164 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

1641 Opbreken opsluitband 60x200 mm

164110 Opbr. en afv. opsluitband 60x200 mm m 1.885,00V

1642 Opbreken opsluitband 100x200 mm

164210 Opbr. en afv. opsluitband 100x200 mm m 855,00V

165 OPBREKEN INRITBANDEN

1652 Opbreken inritband 650x300x200 mm

165210 Opbr. en afv. inritbanden 650x300x200 mm. m 110,00V

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF

211010 Klei ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.480,00V
211020 Veen ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.275,00V

212 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

212010 Zand en klei ontgraven uit cunet rijbaan dik 800 mm m3 7.035,00V
212020 Zand en klei ontgraven uit cunet groen parkeervak m3 1.785,00V

214 GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGAT

214010 Grond ontgraven uit plantgat bomen in groenstrook. m3 1.650,00V
214020 Grond ontgraven uit plantgat bomen in verharding. m3 100,00V
214030 Grond ontgraven uit plantgat bomen in plantvak. m3 570,00V

219 GROND ONTGRAVEN UIT OVERIGE

219010 Grond ontgraven uit retentievoorzieningen m3 300,00V
219020 Grond ontgraven uit werkput nieuwe locatie ondergrondse m3 120,00V

containers
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22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN VANUIT DEPOT

221110 Zand vervoeren naar plaats van verwerking m3 4.950,00V

224 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

2241 Grondwerkzaamheden tijdelijk depot

224110 Zand vervoeren naar tijdelijk depot. m3 6.290,00V
224120 Klei vervoeren naar tijdelijk depot. m3 6.140,00V
224130 Veen vervoeren naar tijdelijk depot. m3 2.275,00V

225 GROND VERVOEREN NAAR
VERWERKINGSINRICHTING

225110 Afvoeren overtollig zand m3 1.450,00V
225120 Afvoeren klei m3 6.140,00V
225130 Afvoeren veen m3 2.275,00V

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

231010 Lev. en aanbr. flugsand in rioolsleuf m3 3.610,00V

232 GROND VERWERKEN IN CUNET

232010 Zand in zandbed verwerken in cunet rijbaan dik 500 mm. m3 4.395,00V

234 GROND VERWERKEN IN BOOMPLANTGAT

234010 Grond verwerken in plantvak bomen in verharding. m3 100,00V
234020 Grond verwerken in plantgat bomen in groenstrook. m3 2.220,00V

237 GROND VERWERKEN IN GROENSTROOK EN BERM

237010 Teelgrond verwerken in groenstrook. m3 845,00V

239 GROND VERWERKEN IN OVERIGE

239010 Grond verwerken in ophoging (teelgrond). m3 940,00V
239020 Grond verwerken in ophoging (zand). m3 120,00V
239030 Zand verwerken in aanvulling werkgat ondergrondse m3 80,00V

containers.

24 GROND LEVEREN

241 LEVEREN ZAND

241010 Leveren zand voor zandbed. m3 250,00V

242 LEVEREN KLEI EN TEELGROND

242010 Leveren teelgrond. m3 285,00V

243 LEVEREN BOOMPLANTGAT MATERIAAL

243010 Leveren bomenzand m3 30,00V
243020 Leveren bomengrond m3 740,00V
243040 Leveren bomengranulaat m3 70,00V

25 VERDICHTEN EN PROFILEREN

250010 Verdichten flugsand in sleuf. m3 3.610,00V
250020 Verdichten zand in cunet m3 4.395,00V
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29 OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN

2910 Graven proefsleuven

291010 Graven proefsleuf. m 50,00V

2911 Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen

291110 Toepassen stabilisatie kabels en leidingen EUR N

3 RIOLERING

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

310010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
310020 Toepassen rioolwaterpomp. EUR N
310030 Toepassen waterpomp. EUR N

32 REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING

321 REINIGEN BETON RIOLERING

321010 Riool reinigen BT ø300 mm. m 480,00V
321020 Riool reinigen BT ø500 mm. m 35,00V
321030 Riool reinigen BT ei 300/450 mm . m 310,00V
321040 Riool reinigen BT ei 400/600 ­ 500/750 mm . m 650,00V
321050 Riool reinigen BT ei 600/900 mm . m 70,00V

324 REINIGEN KOLKEN

324010 Reinigen kolken. st 181,00V

325 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

325020 Rioolput reinigen inw.1000x1000 mm. st 31,00V

326 RIOOLSLIB VERVOEREN

326010 Rioolslib vervoeren. ton 75,00V

33 VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS

331 VERWIJDEREN BETON RIOLERING

331010 Verw. en afv. bt­buis ø300­500 mm. m 515,00V
331020 Verw. en afv. bt­buis ei 300/450 mm. m 310,00V
331030 Verw. en afv. bt­buis ei 400/600 ­ 600­900 mm. m 720,00V
331040 Verw. en afv. funderingsplaat ei­buizen 250x100x2000 m m 1.030,00V

335 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

3352 Verwijderen inspectieputten beton (h>2,50m)

335220 Verw. en afv. betonput inw. 1000x1000 mm. st 31,00V

3353 Verwijderen putrand met deksel

335310 Verw. en afv. putrand met deksel. st 31,00V

336 VERWIJDEREN KOLKEN

336020 Verw. en afv. kolk beton/gietijzer st 181,00V

337 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN

337010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 420,00V
337020 Verw. en afv. PVC ø125 mm . m 420,00V
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338 VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN

338010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 870,00V
338020 Verw. en afv. PVC ø125 mm. m 435,00V
338030 Verw. en afv. keramische buis ø125 mm. m 435,00V
338040 Verw. en afv. keramische buis ø200 mm. m 175,00V

34 AANBRENGEN RIOLERING EN DRAINAGE

341 AANBRENGEN BETON RIOLERING

3411 Aanbrengen betonbuizen HWA

341110 Lev. en aanbr. bt­buis Ø400 mm. m 424,00V
341120 Lev. en aanbr. bt­buis Ø400 mm, aansluiting op put. m 26,00V
341130 Lev. en aanbr. bt­buis ø500 mm m 356,00V
341140 Lev. en aanbr. bt­buis Ø500 mm, aansluiting op put. m 24,00V
341150 Lev. en aanbr. bt­buis ø600 mm m 140,00V
341160 Lev. en aanbr. bt­buis Ø600 mm, aansluiting op put. m 10,00V

3412 Aanbrengen betonbuizen GWA

341210 Lev. en aanbr. bt­buis Ø400 mm. m 1.385,00V
341220 Lev. en aanbr. bt­buis Ø400 mm, aansluiting op put. m 90,00V

3413 Maken passtuk uit betonbuis

341310 Maken passtuk uit betonbuis ø400 mm. st 60,00V
341320 Maken passtuk uit betonbuis van ø500 en ø600 mm. st 20,00V

3419 Afdichten ongebruikte inlaten

341910 Lev. en aanbr. PVC­standbuis ø125 mm op blinde inlaat m 1.020,00V
341920 Lev. en aanbr. PVC­combikap ø125 mm op blinde inlaat st 680,00V

342 AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING

342010 Lev. en aanbr. PVC­buis GWA Ø315 mm (grijs). m 105,00V
342030 Lev. en aanbr. PVC­buis HWA Ø315 mm (groen). m 530,00V
342040 Lev. en aanbr. HDPE­buis ø630 mm. m 25,00V

344 AANBRENGEN DRAINAGE

3441 Aanbrengen drainagebuizen

344130 Lev. en aanbr. drainageleiding PE ø160 mm. m 1.335,00V

3442 Aanbrengen hulpstukken drainage

344210 Lev. en aanbr. PVC­buis Ø160mm grijs. m 40,00V

3443 Aanbrengen drainageputten

344310 Lev. en aanbr. betonput 800x800 mm inwendig. st 19,00V
344330 Lev. en aanbr. putrand met deksel. st 19,00V
344340 Lev. stelringen van beton st 57,00V

3449 Overige drainage

344910 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 1.335,00V

345 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN

345010 Maken puttenstaat. EUR N

3451 Aanbrengen inspectieputten beton (h<2,50m)

345120 Lev. en aanbr. inspectie put DWA 1000x1000 inw. st 35,00V
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345130 Lev. en aanbr. inspectie put HWA 1000x1000 inw. st 44,00V

3454 Bijkomende werkzaamheden inspectieputten

345400 Maken aansluiting ø160 mm op nieuwe rioolput. st 1,00V
345410 Maken aansluiting op nieuwe rioolput. st 4,00V
345420 Maken aansluiting op bestaande rioolput. st 3,00V
345430 Lev. en aanbr. putrand met deksel st 79,00V
345440 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 17,00V
345450 Lev. an aanbr. schuifafsluiter met frame tbv ø600 mm. st 1,00V
345460 Lev. stelringen van beton st 300,00V

3455 Aanbrengen uitstroombakken

345510 Toepassen voorziening in watergang. st 1,00V
345520 Verw. en afv. beschoeiingselementen. m 2,00V
345530 Lev. en aanbr. palen. st 4,00V
345540 Lev. en aanbr. betonnen uitstroombak (uitstr. ø630mm). st 1,00V
345550 Lev. en aanbr. damwand naaldhout 40x100 mm. m 2,00V

346 AANBRENGEN KOLKEN

3461 Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken

346110 Graven en aanvullen werkput st 242,00V

3462 Aanbrengen kolken

346220 Lev. en aanbr. straatkolk STR 9738 st 113,00V
346230 Lev. en aanbr. tegelpadkolk STR9301 st 17,00V
346240 Lev. en aanbr. trottoirkolk TRK 4717 st 82,00V
346250 Lev. en aanbr. geleidebandkolk TRK2020 st 30,00V

347 AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN

3471 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

347110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 815,00V

3472 Aanbrengen PVC buizen

347210 Lev. en aanbr. PVC­buis Ø125 mm (groen). m 815,00V
347220 Lev. en aanbr. PVC­buis Ø160 mm (groen). m 5,00V
347230 Lev. en aanbr. PVC­buis Ø160 mm (groen). m 150,00V

3473 Aanbrengen PVC hulpstukken

347310 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk Ø125 mm bocht 45º. st 730,00V
347320 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø125 mm. st 25,00V
347330 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk T­stuk 90° 3x mof Ø125 mm. st 85,00V
347340 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk standpijp Ø125 mm. m 165,00V
347350 Lev. en aanbr. PVC ­hulpstuk zettingsmof Ø125 mm. st 110,00V
347360 Lev. en aanbr. PVC ­hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm. st 40,00V
347370 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk Ø160 mm bocht 45º. st 15,00V
347380 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk T­stuk 90° 3x mof Ø160 mm. st 5,00V

3474 Overige werkzaamheden kolkaansluitingen

347430 Maken inlaat ø125 mm in PVC­buis st 40,00V

348 AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN

3481 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

348110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 870,00V

3482 Aanbrengen PVC buizen
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348220 Lev. en aanbr. PVC­buis Ø125 mm (roodbruin). m 695,00V
348230 Lev. en aanbr. PVC­buis Ø125 mm (groen). m 870,00V
348240 Lev. en aanbr. PVC­buis Ø160 mm (roodbruin). m 175,00V

3483 Aanbrengen PVC hulpstukken

348310 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø125 mm. st 240,00V
348320 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk standpijp Ø125 mm. m 360,00V
348330 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk zettingsmof Ø125 mm. st 240,00V
348340 Lev. en aanbr. PVC ­hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm. st 45,00V
348350 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk overgang gres Ø125 mm. st 120,00V
348360 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk ontstoppingsstuk Ø125 mm. st 480,00V
348370 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø160 mm. st 20,00V
348380 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk standpijp Ø160 mm. m 30,00V
348390 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk zettingsmof Ø160 mm. st 20,00V
348400 Lev. en aanbr. PVC ­hulpstuk keilinlaat 315 x 160 mm. st 20,00V
348410 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk overgang gres Ø200­160 m st 20,00V
348420 Lev. en aanbr. PVC­hulpstuk ontstoppingsstuk Ø160 mm. st 20,00V

36 REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING

361 REINIGEN BETON RIOLERING

361010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.455,00V

362 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

362010 Riool reinigen PVC ø315 mm. m 635,00V
362020 Riool reinigen HDPE ø630 mm. m 25,00V

363 REINIGEN DRAINAGE

363010 Doorspuiten drains van horizontale drainage ø160 mm m 1.335,00V

364 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

364010 Rioolput reinigen inw. 800x800 mm. st 19,00V
364020 Rioolput reinigen inw.1000x1000 mm. st 79,00V

37 BEPROEVEN EN INSPECTEREN

371 INSPECTEREN BETON RIOLERING

371010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.455,00V

372 INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING

372010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 660,00V

373 INSPECTEREN DRAINAGE

373010 Uitvoeren visuele inspectie drainage. m 1.335,00V

38 OVERIGE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

381 TOEPASSEN BRONBEMALING

381010 Aanbr. bronbemaling. EUR N
381020 Instandhouden bronbemaling. EUR N
381030 Verw. bronbemaling. EUR N
381040 Aanbr. debietmeetpunt. st 1,00V
381050 Toepassen bezinkput EUR N

382 TOEPASSEN OPEN BEMALING

382010 Aanbr. open bemaling. EUR N
382020 Instandhouden bronbemaling. EUR N
382030 Verw. open bemaling. EUR N
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382040 Toepassen bezinkput EUR N

383 TOEPASSINGEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN
SLEUF

383010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf. m 250,00V

4 VERHARDINGEN AANBRENGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

411 BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND

411010 Sbs df ontdoen van grond, in depot m2 5.510,00V
411020 Sbs kf ontdoen van grond, in depot m2 2.180,00V
411030 Bss kf ontdoen van grond, in depot m2 615,00V
411050 Bt­tegels zeskant grijs ontdoen van grond, in depot. m2 100,00V
411060 Bt­tegels zeskant rood ontdoen van grond, in depot. m2 355,00V
411070 Bss wf ontdoen van grond, in depot m2 25,00V

413 AFWERKEN ZANDBED

413010 Afwerken zandbed. m2 14.535,00V
413020 Uitvullen en profileren bestaand zandbed parkeervak. m2 815,00V
413030 Uitvullen en profileren bestaand zandbed trottoir. m2 5.230,00V

414 AANBRENGEN STRAATLAAG

414020 Lev. en aanbr. straatlaag brekerzand dik 50 mm m2 10.140,00V
414030 Lev. en aanbr. straatlaag bomenzand dik 50 mm m2 2.840,00V

42 AANBRENGEN FUNDERINGEN

422 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN
STEENMENGSEL

422010 Lev. en aanbr. menggranulaat 0/315,5 dik 250 mm m2 10.710,00V
422020 Lev. en aanbr. menggranulaat 0/315,5 dik 250 mm m2 430,00V
422030 Lev. en aanbr. Solidgreen tussensubstraat fijn BRL m2 3.120,00V
422040 Lev. en aanbr. menggranulaat 0/315,5 dik 250 mm m2 45,00V

43 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

431 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4310 Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm (nieuw)

431010 Lev. en aanbr. tb 130/150x250mm recht in specie. m 95,00V
431020 Lev. en aanbr. tb 130/150x250mm gebogen in specie m 5,00V

4311 Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm (nieuw)

431110 Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm recht in specie. m 2.155,00V
431120 Lev. en aanbr. tb180/200x250mm gebogen in specie m 155,00V
431130 Lev en aanbr verloopbanden 180/200x250­200x250 st 59,00V
431140 Lev en aanbr verloopbanden 180/200x250­mv st 1,00V

4313 Aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250mm (nieuw)

431310 Lev. en aanbr. RWS­banden 110/220x250mm recht in m 450,00V
specie.

4316 Aanbrengen trottoirband RWP 30/120x200mm (nieuw)

431610 Lev. en aanbr. RWP­banden 30/120x200mm in specie m 15,00V
431620 Lev. en aanbr. RWP­banden 30/120x200mm gebogen in m 35,00V

specie
431630 Lev en aanbr verloopbanden 30/120x200­mv st 1,00V
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4318 Aanbrengen amstelband 200/205x370mm (nieuw)

431810 Lev. en aanbr. amstel­banden 200/205x370mm in specie m 35,00V
431820 Lev en aanbr verloopbanden 200/205x370­200x250 st 4,00V

432 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

4321 Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (nieuw)

432110 Lev. en aanbr. ob 100x200 mm recht (kleur grijs). m 4.430,00V
432120 Lev. en aanbr. ob 100x200 mm gebogen (kleur grijs). m 95,00V

4322 Aanbrengen opsluitband 150x250 mm (nieuw)

432210 Lev. en aanbr. ob 150x250 mm recht (kleur grijs) in specie m 65,00V
432220 Lev. en aanbr. ob 150x250 mm gebogen (kleur grijs) in m 15,00V

specie.
432230 Lev en aanbr verloopbanden 150x250­110/220x250 st 6,00V

4323 Aanbrengen opsluitband 200x250 mm (nieuw)

432310 Lev. en aanbr. ob 200x250 mm recht (kleur grijs) in specie m 470,00V
432320 Lev. en aanbr. ob 200x250 mm gebogen (kleur grijs) in m 240,00V

specie.
432330 Lev en aanbr verloopbanden 200x250­110/220x250 st 10,00V

433 AANBRENGEN INRITBANDEN

4331 Aanbrengen inritbanden (nieuw)

433110 Lev. en aanbr. inritbanden 650x300x200 mm in specie m 173,00V
(kleur grijs)

435 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES

4352 Aanbrengen gootconstructie bij elementenverharding

435210 Aanbr. molgoot 3 strekken sbs df kleur rood. m 1.110,00V
435220 Aanbr. molgoot 4 strekken bss wf (hergebruik) m 125,00V

436 PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN

4361 Pasmaken trottoirband

436110 Pasmaken van trottoirband 130/150x250 mm; zagen st 10,00V
436120 Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm; zagen st 150,00V

4362 Pasmaken opsluitband

436210 Pasmaken van opsluitband 100x200 mm; zagen st 150,00V
436220 Pasmaken van opsluitband 150x250 mm; zagen st 10,00V
436230 Pasmaken van opsluitband 200x250 mm; zagen st 75,00V

4363 Pasmaken overige banden

436310 Pasmaken van RWS­band 110x220x250 mm; zagen st 20,00V
436320 Pasmaken van RWP­band 30/120x200 mm; zagen st 5,00V
436330 Pasmaken van Amstel­band 200/250x370 mm; zagen st 2,00V

44 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

441 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

4412 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat

441220 Aanbr. sbs dikformaat (kleur rood) (hergebruik) m2 4.815,00V

4413 Aanbrengen straatbaksteen keiformaat
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441320 Aanbr. sbs keiformaat (kleur rood) (hergebruik) m2 1.360,00V

442 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

4423 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat

442320 Lev. en aanbr. bss keiformaat (kleur geel). m2 1.970,00V
442330 Aanbr. bss keiformaat (kleur heidepaars) (hergebruik). m2 535,00V
442380 Lev. en aanbr. bss keiformaat (kleur antraciet). m2 815,00V

443 AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM

4432 Aanbrengen betontegels 80 mm

443210 Aanbr. bt­tegels 300x300x80 mm grijs trottoir(s) m2 4.405,00V
443220 Aanbr. bt­tegels 300x300x80 mm grijs inrit(ten) m2 610,00V
443230 Aanbr. bt­tegels 300x300x80 mm grijs achterpad m2 215,00V

4438 Aanbrengen speciale tegels

443830 Aanbr. noppenmarkeringstegels invalideoprit (hergebruik) m2 3,60V

445 AANBRENGEN BETONTEGELS ZESKANT

4452 Aanbrengen betontegels zeskant hergebruik

445220 Aanbr. zeskanttegels kleur rood (hergebruik) m2 390,00V
445230 Aanbr. zeskanttegels kleur grijs (hergebruik) m2 15,00V

446 AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING

4461 Aanbrengen markering in nieuwe bestrating

446110 Lev. en aanbr. dwarsmarkering 0,21­0,21 bss kf wit. m 250,00V
446120 Lev. en aanbr. markering taludopgang drempel/plateau bs m2 285,00V

kf.

449 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN OVERI

4491 Aanbrengen grasbetonelementen

449110 Lev. en aanbr. SoliDrain S2 breedte 1,88 m m2 1.750,00V
449120 Lev. en aanbr. SoliDrain S2 breedte 4,90 m m2 1.090,00V

4499 Bijkomende werkzaamheden

449910 Reinigen kolken (1 week voor oplevering). st 242,00V
449920 Reinigen kolken (2 maanden na oplevering). st 242,00V

45 HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN

451 HERSTELLEN TROTTOIRBANDEN

451010 Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm. m 10,00V
451020 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm. m 20,00V

452 HERSTELLEN OPSLUITBANDEN

452010 Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 mm. m 20,00V

46 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

463 HERSTRATEN BETONTEGELS

463010 Herstraten betontegels 300x300x60 mm grijs. m2 25,00V

47 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN
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471 LEVEREN TROTTOIRBAND 130/150X200 MM

471010 Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm (kleur grijs). st 2,00V

472 LEVEREN TROTTOIRBAND 180/200X250 MM

472010 Lev. rechte trottoirband 180/200x250 mm (kleur grijs). st 5,00V

474 LEVEREN OPSLUITBAND

474010 Lev. rechte opsluitband 100x200 mm (kleur grijs). st 5,00V

48 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

482 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

482030 Lev. bss waalformaat (kleur grijs) st 285,00V

483 LEVEREN BETONTEGELS

4831 Leveren betontegels 300x300x60 mm

483110 Lev. bt tegels 300x300x60 mm grijs. st 50,00V
483120 Lev. bt tegels 150x300x80 mm grijs. st 10,00V

4832 Leveren zeskanttegels

483240 Lev. zeskanttegels 300/150x260 mm (hele) rood st 25,00V
483250 Lev. zeskanttegels 300/150x130 mm rood st 25,00V
483260 Lev. zeskanttegels 150/75x260 mm rood st 25,00V

49 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

491 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4911 Aansluitingen

491120 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 0,03V
491130 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 3,00V
491150 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 335,00V

492 AANBRENGEN ASFALT IN RIJBAAN

4921 Aanbrengen onderlaag

492110 Lev. en aanbr. AC 22 base OL­C dik 70 mm ton 8,00V
492120 Lev. en aanbr. AC 22 base OL­C dik 60 mm ton 9,00V

4922 Aanbrengen tussenlaag

492210 Lev. en aanbr. AC 16 bind TL­B dik 60 mm ton 9,00V

4923 Aanbrengen deklaag

492310 Lev. en aanbr. AC 11 surf DL­B dik 30 mm ton 6,00V
492320 Lev. en aanbr. bitumenstrip hoog 35 mm m 25,00V

493 AANBRENGEN ASFALT IN FIETS- EN VOETPADEN

4931 Aanbrengen onderlaag

493110 Lev. en aanbr. AC22 base OL­A dik 60 mm ton 29,00V

4933 Aanbrengen deklaag

493310 Lev. en aanbr. AC11 surf DL­A 30 mm tilrood. ton 13,00V
493320 Lev. en aanbr. bitumenstrip hoog 35 mm m 2,00V
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4935 Aanbrengen kleeflaag

493510 Lev. en aanbr. kleeflaag. m2 335,00V

5 GROENVOORZIENING AANBRENGEN

56 GRAS

561 GRAS ZAAIEN

561010 Zaaien grasveld are 125,00V
561020 Zaaien berm are 25,00V

6 STRAATINRICHTING AANBRENGEN

61 AANBRENGEN BEBORDING

6102 Aanbrengen verkeersborden

610210 Lev. en aanbr. verkeersprotaal 30 km­zone st 8,00V

6103 Herplaatsen verkeersbordpalen

610310 Aanbrengen verkeersbordpalen < 4 m st 15,00V

6104 Hermonteren verkeersborden

610410 Hermonteren verkeersborden, Type I st 30,00V

62 AANBRENGEN MARKERING

6201 Aanbrengen lengtemarkering thermoplast

620160 Lev. en aanbr. lengtemark. thermopl. mat. 0,3 ­ 2,7 streep km 0,01V

6202 Aanbrengen overige markering thermoplast

620240 Aanbr. thermopl. mat. voetgangersoversteek zebra m2 10,00V

65 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

651 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

6511 Vervangen armatuur

651110 Vervangen verlichtingsarmatuur paaltop. st 3,00V
651120 Vervangen verlichtingsarmatuur kofferarmatuur 500 mA st 5,00V
651130 Vervangen verlichtingsarmatuur kofferarmatuur 700 mA st 3,00V

6513 Aanbrengen nieuwe verlichtingsobjecten

651310 Lev. en aanbr. verlichtingsobject. 4,00 m st 8,00V
651320 Lev. en aanbr. verlichtingsobject. 6,00 m 500 mA st 30,00V
651330 Lev. en aanbr. verlichtingsobject. 6,00 m 700 mA st 13,00V

652 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

6521 Verplaatsen lichtmasten

652110 Verplaatsen verlichtingsobject. st 19,00V

66 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

660010 Lev. en aanbr. afzetpaal kunststof diamatkoppaal st 94,00V
660020 Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer st 5,00V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD
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81 DIRECTIEVOORZIENINGEN

810010 Gebruik keet. EUR N
810020 Gebruik van meetinstrumenten. EUR N
810030 Gebruik van damesfietsen. EUR N

82 INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL

820010 Inzetten werknemer, grondwerker uur 80,00V
820020 Inzetten werknemer, koppel stratenmaker(s) uur 80,00V
820030 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 80,00V
820040 Inzetten vrachtauto met autokraan. uur 80,00V
820050 Inzetten wiellader. uur 80,00V
820060 Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver. uur 40,00V

83 GEREEDMAKEN WERKTERREIN

830010 Aanpassen KAD­stenen, straatpotten e.d. EUR N
830020 Inrichten depot EUR N
830030 Onderhouden depot EUR N
830040 Verwijderen depot EUR N

84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

8401 Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden

840110 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. EUR N
840120 Toepassen rijplaten. EUR N

8402 Omleidingsplannen en verkeersmaatregelen

840210 Opstellen verkeerstekening(en) per fase. EUR N
840220 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N

8403 Afbakening werkterrein

840310 Aanbrengen bouwhekken m 250,00V
840320 In stand houden van bouwhekken EUR N
840340 Verplaatsen van bouwhekken Keer 8,00V
840350 Verwijderen van bouwhekken m 250,00V

85 BOOMBESCHERMING

850010 Toepassen stamommanteling. st 71,00V

86 COÖRDINATIE

860010 Coördinatie nutsbedrijven EUR N
860020 Coördinatie werkzaamheden Openbare Verlichting. EUR N
860030 Coördinatie met bewoners EUR N
860040 Coördinatie HVC. EUR N
860060 Omgevingsmanagement. EUR N
860070 Coördinatie werkzaamheden bestrijding Japanse EUR N

Duizendknoop.

87 KWALITEITSCRITERIA

870010 Procesbeheersing EUR N
870020 Hinderbeleving en communicatie EUR N

88 REVISIE

880010 Inmeten en verwerken revisiegegevens aansluitingen. EUR N
880020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
880030 Aanleveren revisiegegevens huisaansluitingen EUR N
880040 Inmeten, verwerken en aanleveren revisie ­ bovengronds EUR N

infra
880050 Inmeten, verwerken en aanleveren revisie ­verlichting­ EUR N
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89 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

890010 Aanleveren projectdossier EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveranties opgedragen door directie. EUR 25.000,00V
950020 Stelpost acceptatiekosten rioolslib. EUR 2.500,00V
950040 Stelpost melden afwijkende ligging kabels en leidingen. EUR 1.000,00V
950050 Stelpost melden aantreffen onbekend ondergronds net.. EUR 1.000,00V
950060 Stelpost werkzaamheden opgedragen door directie. EUR 35.000,00V
950070 Stelpost speeltuin. EUR 100.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW­systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis­CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


