
14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

RAW1184-142371

Deel 1. Algemeen 2

    01 OPDRACHTGEVER 3

    02 DIRECTIE 3

    03 LOCATIE 3

    04 ALGEMENE BESCHRIJVING 3

    05 TIJDSBEPALING 3

    06 ONDERHOUDSTERMIJN 4

    07 GARANTIETERMIJN 4

    08 KORTINGEN 4

    09 CIRCULARITEIT 4

    10 PROJECTEVALUATIE 4

Deel 2.1. Algemene gegevens 5

    01 TEKENINGEN 6

    02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 6

    03 KWALITEITSBORGING 6

    04 BIJLAGEN 6

    05 KABELS EN LEIDINGEN 6

    06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN 7

    07 ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE LEIDEN 8

    08 NETBEHEERDER(S) 8

    09 ADRESSEN 8

    10 HOEVEELHEDEN 8

Deel 2.2. Nadere beschrijving 9

    1 SECTIE 1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD 11

    101 101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN 11

    1010 Storingswachtdienst 11

    1011 Uitvoering CROW400/500 11

    1013 Administratie beheerpakket 11

    1014 Reclameborden 11

    102 102 PREVENTIEF ONDERHOUD 12

    1021 Schouwen 12

    1022 Groepsgewijs vervangen van lampen 13

    1023 Reinigen van armatuur 14

    1024 Reinigen van lichtmast 15

    1025 Mast afvullen met zand 15

    1026 Preventief onderhoud en inspectie schakel- en verdeelinrichting 16

    1027 Inspectie lichtmasten 16

    103 103 CORRECTIEF ONDERHOUD 16

    1030 Herstel storingen 17

    1031 Corrigeren stand verlichtingsobject 17

    1032 Corrigeren stand armatuur 19

    104 104 SCHADEVERHAAL 19

    1040 Veilig stellen 19

    1041 Administratieve afhandeling schades 20

    1042 VERVALLEN 20

    105 105 CONSERVEREN LICHTMASTEN 20

    1050 Conserveren gietijzeren lichtmasten 20

    1051 Conserveren lichtmasten van staal - paaltop 21

    1052 Conserveren lichtmast van staal - enkele uithouder 21

    1054 Conserveren lichtmast van staal - dubbele uithouder 22

    2 SECTIE 2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN 23

    2010 Aanbrengen verlichtingsobject 23

    2011 Verwijderen verlichtingsobject 28

    2012 Vervangen verlichtingsobject n=1 stuks 32

    2013 Vervangen verlichtingsobject n=> 5 stuks 37

    2014 Verplaatsen verlichtingsobject 43

    2017 Vervangen armaturen n=1 stuks 47



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

RAW1184-142371

    2018 Vervangen armaturen n>=5 stuks 49

    2019 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording 51

    2020 Aanbrengen afscherming 51

    2021 Bestratingswerkzaamheden 52

    2022 Aanbrengen objectnummer 53

    2023 VERVALLEN 53

    2024 Verwijderen/aanbrengen graszoden 53

    3 SECTIE 3 LEVEREN MATERIALEN 54

    301 301 MASTEN EN UITHOUDERS 54

    3010 Masten van staal 54

    302 302 ARMATUREN 56

    303 303 LAMPEN 56

    308 308 ENERGIEGRONDKABEL 56

    310 310 VOORSCHAKELAPPARATUUR/DRIVERS 57

    312 312 DIVERSEN 57

    313 313 AANSLUITVOORZIENING 58

    315 315 CONNECTORS 58

    4 SECTIE 4 WERKZAAMHEDEN EIGEN NET 59

    410 410 KABELSTORINGEN EIGEN NET 59

    412 412 SLEUFBEDEKKING EIGEN NET 59

    4120 Opnemen sleufbedekking 59

    4121 Herstellen sleufbedekking 60

    413 413 GRONDWERKZAAMHEDEN EIGEN NET 60

    414 414 GRONDKABEL EIGEN NET 61

    415 415 AANBRENGEN EN LEVEREN MOFFEN EIGEN NET 62

    4150 verbindingsmof 62

    4151 Splitsmof 62

    4152 Aftakmof 63

    4153 Eindmof 63

    416 416 AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP AANSLUITVOORZIENING 63

    417 417 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING 64

    418 418 VERVANGEN AANSLUITVOORZIENING 64

    5 VERVALLEN 65

    520 520 VERVALLEN 65

    6 SECTIE 6 VERVALLEN 66

    6001 VERVALLEN 66

    7 SECTIE 7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL 67

    710 710 WERKNEMERS 67

    7101 Tijdens normale uren 67

    7102 Buiten normale uren 67

    720 720 MATERIEEL 68

    7201 Tijdens normale uren 68

    7202 Buiten normale uren 68

    730 730 TIJDELIJK MATERIAAL 69

    7301 Ter beschikking stellen verlichtingsobject 69

    7302 Ter beschikking stellen armatuur 69

    7303 Ter beschikking stellen flespaal/ buispaal 69

    8 SECTIE 8 NETWERKBEDRIJF LIANDER 71

    801 801 NETBEHEERDER SCHADEPROCES 71

    802 802 NETBEHEERDER PROCES GEPLAND WERK 71

Deel 3. Bepalingen 73

    01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 74

    01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 74

    01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM 75

    01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING 75

    01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES 76

    01 07 ZEKERHEIDSTELLING 76

    01 08 BIJDRAGEN 76



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

RAW1184-142371

    01 09 KABELS EN LEIDINGEN 76

    01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 77

    01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 77

    01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 78

    01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 79

    01 16 VERZEKERINGEN 80

    01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 82

    01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 83

    01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST 85

    01 29 WERKTERREIN 86

    24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 86

    24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 86

    24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN 86

    24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING 86

    24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT 87

    24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN 87

    26 KABELWERK 87

    26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 87

    26 12 EISEN EN UITVOERING 88

    26 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 88

    34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 88

    34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN 88

    34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN 88

    34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING 89

    34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT 92

    34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES 94

    34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 95

    34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN 95

    34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN 96

    34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN 96

    34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING 97

    34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD 99

    34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN 99

    34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING 99

    34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT 103

    34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD 104

    34 41 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN 104

    34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING 105

    34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT 106

    62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN 108

    62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 108

    62 12 EISEN EN UITVOERING 108

    62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 109

    83 STRAATWERK 109

    83 12 EISEN EN UITVOERING 109



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 1 van 110RAW1184-142371

RAW-raamovereenkomst 2023-CB-01

Waarin opgenomen de Nota van Inlichtingen

Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichtingsinstallatie in gemeente Leiden.

COLOFON

Project: RAW-raamovereenkomst voor het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare 
verlichtingsinstallatie in gemeente Leiden

Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Afdeling: Cluster Beheer, afdeling Werkvoorbereiding & Toezicht (W&T)
Contactpersoon: Dhr. W. Stokkel

Bestekschrijver: Nobralux, dhr. M. Mus
Vrijgegeven: Nobralux, dhr. E. Boomsluiter
Projectnummer: LEI-23-01

Datum: 15-09-2023

Versie: 2.0 

Status: DEFINITIEF

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Nobralux B.V. is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Nobralux B.V.

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Nobralux B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig 
ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.
Nobralux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 
wijzigen van de inhoud van het door Nobralux B.V. geleverde document.
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
Directeur Cluster Beheer van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Leiden. 

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben 
betrekking op nieuwbouw c.q. reconstructies en het functioneel in stand houden van de openbare 
verlichtingsinstallatie (OVL), inclusief het gemeentelijk eigen OVL-netwerk, illuminatie, V.O.P., wegdekverlichting en 
klokken.
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- het leveren van masten en armaturen;
- het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;
- het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
- het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:
 - het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;

- uitvoeren van groepsremplace;
- uitvoeren van regulier onderhoud;
- opheffen van storingen en defecten;
- herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;
- herstellen van schade als gevolg van ouderdom, slijtage of weersinvloeden;
- verplaatsen van lichtmasten;
- opnieuw richten van scheefstaande masten;
- vervangen van masten en armaturen;

 - het inventariseren, inspecteren en onderhouden van schakel- en verdeelinrichtingen van het
gemeentelijk OVL-netwerk;

- het onderhouden van objecten van derden zoals NBD (voorheen ANWB) verlichting;
- het conserveren (schilderen) van lichtmasten van gietijzer en staal;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;
- het verwerken van mutaties in het beheersysteem van de gemeente; 
- het aanleveren van revisiegegevens. 

Bovenstaande werkzaamheden hebben betrekking op onderhoudswerkzaamheden en projectmatige
werkzaamheden. Aan projectmatige werkzaamheden kunnen geen rechten worden ontleend.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om projecten (waaronder illuminatie) aan een andere partij op
te dragen.

05 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 1 januari 2024.

2. Na twee jaar eindigt de raamovereenkomst. Bij welbevinden van opdrachtgever en opdrachtnemer kan 
de raamovereenkomst voor één (1) jaar worden verlengd. Na deze verlenging kan de raamovereenkomst 
nogmaals met één (1) jaar worden verlengd.
De uitgangspunten voor de mogelijke verlenging zijn:

- tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit;
- tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie en flexibiliteit van werken.

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De 
onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk 
bevestigd.

4. De opdrachtgever verplicht zich, indien het contract niet verlengd wordt, dit 3 maanden voor het einde van
het contract schriftelijk kenbaar te maken. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om bij

opzegging van het contract geen opgave van redenen te verstrekken.
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06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes 
(6) maanden.

07 GARANTIETERMIJN

Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor aanvullende 
garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek. 

08 KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2 
genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen zoals beschreven in artikel 34 22 02 
van deel 3. 

09 CIRCULARITEIT

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage 
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit 
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen voor 
vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op 
Moederbestek.nl en SloopCirculair.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de 
uitvoering van het project.
De aanbestedende dienst meldt het project en de aannemer na gunning aan voor registratie, verificatie en 
rapportage in Projectenmodule.nl. Verificatie van het project wordt uitgevoerd door een Certificerende Instelling. 
Deelname aan de Projectenmodule is van belang, het draagt bij aan de monitoring en het op basis daarvan kunnen 
aanpassen van de minimale eisen.

Aan het eind van het project overlegt de aannemer een Projectcertificaat als bewijs dat aan de duurzame eisen is 
voldaan, zie www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

10 PROJECTEVALUATIE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de 
uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het 
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om 
uiteindelijk tot een goede 'better performance' te komen.
Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen 
van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor 
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance". Goede scores kunnen gebruikt 
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een 
opdracht uit de hand.

Nader informatie en voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website
https://www.crow.nl/better-performance

www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
https://www.crow.nl/better-performance
https://www.crow.nl/better-performance
https://www.crow.nl/better-performance
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Masttekeningen volgens bijlagen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Nvt

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten:
1. accorderen planning preventief onderhoud;
2. accorderen toe te passen materialen bij schadeherstel;
3. accorderen van leveringen van materialen die niet in het bestek zijn opgenomen;
4. accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden;
5. aanbrengen aardingsvoorziening voedingspunt;
6. accorderen van toe te passen verkeersmaatregelen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Bomenposter werken rond bomen_2018_def_HR;
- Car gem Leiden AANNKOPIE 2023;
- Eenmalige verklaring E-Veiligheid (dient pas na gunning ondertekend te worden);
- Gemeente_Leiden_Normen_Revisie_OV;
- GEMEENTENET sticker;
- Inspectieformulier OVK;
- Inspectieplan onsteekpunten;
- NEN-3140-A3-2019 - Bijlage J;
- Opgave kortingen - opslagen gemeente Leiden;
- OVL Mutatieformulier conserveren vs1.0;
- OVL Mutatieformulier vervangingen vs1.0;
- Technisch Handboek Openbare Verlichting Leiden def 2.1;
- Masttekeningen;
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
- Verfsystemen E F NGE NGF 2023.

05 KABELS EN LEIDINGEN

De aannemer dient voor aanvang van de mechanische graafwerkzaamheden een KLIC-melding te doen.
Door middel van proefsleuven dient de hoogteligging ter plaatse van oversteken in de rijweg en in het trottoir te 
worden bepaald. Bij onvoldoende dekking mag de asfaltverharding NIET verwijderd worden door middel van frezen. 
Voor het zagen van asfalt dient een vergunning aanwezig te zijn.
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06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Gegevens betreffende verkeer: 
1. Gezien de variërende locaties verspreid over de gemeente Leiden is een éénduidige aanduiding inzake
afsluiting en afzetting niet te verstrekken.

2. Bij het treffen van omleidingsroutes, parkeerverboden en tijdelijke verkeersmaatregelen dient de
aannemer zelf goedkeuring te verkrijgen bij de verkeersregiseurs van de afdeling Verkeersregie van de
gemeente Leiden. Wekelijks is hiervoor een spreekuur ingesteld.

3. Verkeersmaatregelen worden uitgevoerd door de afdeling Civiel en Cultuurtechniek gevestigd aan de
Kenauweg te Leiden. Kosten worden intern doorbelast aan de opdrachtgever. Dit ontslaat de aannemer
niet van de regierol, coördinatie en verantwoordelijkheid. De opdrachtgever kan hiervan afwijken. De
opdrachtgever zal dan de opdrachtnemer vragen een prijs hiervoor in te dienen als separate post of
anders houdt de opdrachtgever zich het recht voor hier zelf een externe verkeersdienst voor in te zetten.

4. De aannemer dient in het verkeersplan aan te geven welke omleidingsroutes, parkeerverboden en
tijdelijke verkeersmaatregelen, waar en wanneer aanwezig moeten zijn.

5. De aannemer biedt uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden het verkeersplan incl.
planning aan ter goedkeuring aan de afdeling Verkeersregie (Verkeersregie@leiden.nl). De
projectcoördinator Riolering van cluster Beheer dient hiervan schriftelijk op de hoogte gehouden te
worden. Door de verkeersregiseurs van de afdeling Verkeersregie verlangde wijzigingen worden
schriftelijk medegedeeld. De aanpassingen dienen binnen 1 werkweek te zijn verwerkt waarna wederom
goedkeuring gevraagd dient te worden bij de afdeling Verkeersregie.

6. Na goedkeuring van het verkeersplan (d.m.v. een Akkoordstempel)
dient de aannemer minimaal 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden de te plaatsen omleidingsroutes, 
parkeerverboden en tijdelijke verkeersmaatregelen door te geven aan de afdeling Civiel & Cultuurtechniek van de 
gemeente Leiden (meldingenciviel@leiden.nl)
Opdrachtgever kan hiervan afwijken. Opdrachtgever zal dan de opdrachtnemer vragen een prijs hiervoor
in te dienen als separate post of anders houdt de OG zich het recht voor hier zelf een externe
verkeersdienst voor in te zetten.
7. In het overgrote deel van Leiden geldt betaald parkeren.
Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site.
https://gemeente.leiden.nl/inwonersenondernemers/parkeren/
Het werkterrein ligt binnen het parkeerrestrictiegebied van de gemeente Leiden. In afwijking van het
gestelde in paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende bepalingen:
Parkeerkosten zijn voor rekening van de aannemer. Voor
de bereikbaarheid van het werkterrein is de plaatselijke milieuzone van toepassing, voor
voorwaarde zie de gemeentelijke site. https://gemeente.leiden.nl/inwonersenondernemers/
vergunningenenontheffingen/
Binnen de singels geldt een maximale gewichtsklasse van 7,50 ton (totaalgewicht) per voertuig.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de 
plaatselijke omstandigheden, zoals aan- en afvoerroutes, los- en laadmogelijkheden en andere zakelijke gegevens 
niet in dit bestek vermeld.
Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden buiten het aangegeven werkterrein, is voor 
rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.
Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, bewegwijzering  enz. 
mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid  van de 
betrokken instantie.

Voor het inrichten van een opslagterrein en het plaatsen van bouwketen en het directieverblijf kunt u een verzoek 
indienen bij de gemeente Leiden.
Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site.
https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/grond-verzoek-om-te-gebruiken/
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07 ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE LEIDEN

De openbare verlichting omvat in hoofdzaak ca. 21.000 lichtmasten met één of meerdere armaturen.
De masten zijn voor het merendeel stalen en gietijzeren masten.

Het aantal armaturen bedraagt ca. 22.000 .De armaturen bevatten één of meerdere lampen van de gebruikelijke 
typen. Ongeveer 50% van de armaturen betreft LED armaturen. Voorschakelapparatuur en drivers bevindt zich in de 
armatuur.

De openbare verlichting is voor een klein deel aangesloten op het eigen net van gemeente. Dit eigen net omvat 88 
verdeelkasten en ongeveer 500 km bekabeling. De rest is aangesloten op het gereguleerde net van Liander.

Jaarlijks worden gemiddeld 1.225 OVL-meldingen ontvangen. Ter indicatie betreft dit:
- 800 storingen;
- 275 kabelstoringen;
- 150 schadegevallen.

08 NETBEHEERDER(S)

Gemeente Leiden (eigen net)
Liander (gereguleerde net)

09 ADRESSEN

Stadsingenieurs Stadhuis; Stadhuisplein 1
geopend op werkdagen van 09.00 17.00 uur.
Telefoon 0715165901.

Afdeling Beheer Admiraal Banckertweg 15
geopend op werkdagen van 08.00 17.00 uur.
Telefoon 0715167622.

Afdeling Civiel en Cultuurtechniek Kenauweg 3
geopend op werkdagen van 08.00 09.00 uur en van 13.30 14.00 uur.
Andere openingstijden op afspraak.

Servicepunt Parkeren Stadsbouwhuis, Langegracht 72 geopend op werkdagen van 08.30 17.00 uur.
Telefoon 0715165503.

10 HOEVEELHEDEN

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde "fictieve 
hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente. 
De hoeveelheden zijn gebaseerd op een periode van 4 jaar. Aan deze aantallen zijn geen verdere rechten te 
ontlenen.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 SECTIE 1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 342099 Het opzetten en instandhouden 24-uurs storingswachtdienst
Betreft het opzetten en instandhouden van een 24-uurs
storingswachtdienst gedurende de contractperiode als
omschreven in artikel 34 42 02.
Kentallen OVL areaal:

week 208,00 F

- aantal lichtmasten (ca.) st 21.000,00 I

- aantal armaturen (ca.) st 22.000,00 I

- aantal lichtbronnen (ca.) st 22.000,00 I

waarvan lampen (ca.) st 11.000,00 I

waarvan LED (ca.) st 12.000,00 I

- aantal schakelkasten (ca.) st 88,00 I

- lengte kabelnet (ca.) km 500,00 I

- gemiddeld aantal meldingen per jaar (ca.) st 1.225,00 I

- gemiddeld aantal schadegevallen per jaar (ca.) st 150,00 I

1011 Uitvoering CROW400/500

101110 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in
de ondergrond.

keer 20,00 F

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade
voorkomen aan kalbels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig
graafproces'

st 20,00 L

101120 340699 Aanvragen quickscan CROW 400 keer 20,00 F

Betreft: aanvragen quicksan CROW 400 conform

CROW 400 publicaties "Werken in en met verontreinigde
grond".
Uitgangspunt, voorafgaand aan planbare graafwerkzaamheden
in de bodem:
- aanvragen quickscan via een databank ter keuze van de
aannemer;
- indien de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek
dan dient de aannemer de directie op de hoogte te brengen.

keer 20,00 L

1013 Administratie beheerpakket

101310 342099 Het up-to-date houden beheerdata mnd 48,00 F

Alle werkzaamheden, mutaties van het areaal, meldingen,
communicatie, projecten, kleine werken en facturatie moeten
rechtststreeks worden ingevoerd in het webbased
beheersysteem MOON overeenkomstig artikel 34.13.08 van
deel 3 van dit bestek gedurende de looptijd van deze
raamovereenkomst.

1014 Reclameborden
Betreft werkzaamheden, welke het gevolg zijn van het 
vervangen, verwijderen en plaatsen van lichtmasten.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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101410 340299 Coördinatie A0-reclameborden
Betreft: het coördineren en communiceren t.b.v. het tijdelijk
(laten) verwijderen van de A0 reclameborden onderaan
lichtmast.
Borden zijn eigendom van en in beheer en onderhoud bij:
Centercom buitenreclame BV
Tel. algemeen: +31 (0)20 460 90 85
Tel. Centercom Buitenreclame: +31 (0)20 692 90 36
Fax Centercom Buitenreclame: +31 (0)20 693 44 89 E-mail
algemeen: info@centercom.nl
E-mail Centercom Buitenreclame:
buitenreclame@centercom.nl
Benodigde verkeersvoorzieningen worden door Centercom BV
uitgevoerd.

keer 100,00 F

101420 340299 Coördinatie lichtmastreclame
Betreft: het coördineren en communiceren t.b.v. het tijdelijk
(laten) verwijderen van de lichtmastreclame op lichtmasten
Reclameborden (zonder verlichting) en lichtreclamebakken.
Borden zijn eigendom van en in beheer en onderhoud bij:
NPB Media
Telefoon: +31 (0)88 133 5555
E-mail: info@npbmedia.nl

keer 100,00 F

102 102 PREVENTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B, figuur 1221 en 
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen 
te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 3  
of middels kortings/ opslagregeling.

1021 Schouwen

102110 343099 Het schouwen van OVL avond/ nacht - binnen de singels keer 4,00 F

Schouwen dient in de avond/nachturen tijdens regulier
ingeschakelde verlichting plaats te vinden.

Omvang schouw aantal verlichtingsobjecten (ca.)
Betreft:
-  visueel controleren op werking van de lamp/lichtbron in
armaturen, VOP en verlichting in klokken;
- visueel controleren op werking van de lamp/lichtbron in
armaturen voor illuminatie (schakelt om 0:00u uit);

st 4.000,00 I

- rapportage van geconstateerde gebreken;
Te schouwen wegen betreft het complete areaal binnen de
singels. Uitvoering conform artikel 34 32 02 van dit bestek.

keer 4,00 L
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102120 343099 Het schouwen van OVL avond/ nacht - buiten de singels keer 4,00 F

Schouwen dient in de avond/nachturen tijdens regulier
ingeschakelde verlichting plaats te vinden.

Omvang schouw aantal verlichtingsobjecten (ca.)
Betreft:
-  visueel controleren op werking van de lamp/lichtbron in
armaturen, VOP en verlichting in klokken;
- visueel controleren op werking van de lamp/lichtbron in
armaturen voor illuminatie (schakelt om 0:00u uit);

st 18.000,00 I

- rapportage van geconstateerde gebreken;
Te schouwen wegen betreft het complete areaal buiten de
singels.
Uitvoering conform artikel 34 32 02 van dit bestek.

keer 4,00 L

102130 343099 Schouwen en rapporteren OVL overdag - binnen de singels keer 4,00 F

Schouwen dient overdag plaats te vinden.

Omvang schouw aantal verlichtingsobjecten (ca.)
Betreft:
-  visueel controleren op gebreken, uiterlijke staat,
scheefstand etc;

st 4.000,00 I

- rapportage van geconstateerde gebreken.
Te schouwen wegen betreft het complete areaal buiten de
singels. Uitvoering conform artikel 34 32 02 van dit bestek

keer 4,00 L

102140 343099 Schouwen en rapporteren OVL overdag - buiten de singels keer 4,00 F

Schouwen dient overdag plaats te vinden.

Omvang schouw aantal verlichtingsobjecten (ca.)
Betreft:
-  visueel controleren op gebreken, uiterlijke staat,
scheefstand etc;

st 18.000,00 I

- rapportage van geconstateerde gebreken.
Te schouwen wegen betreft het complete areaal binnen de
singels. Uitvoering conform artikel 34 32 02 van dit bestek

keer 4,00 L

1022 Groepsgewijs vervangen van lampen

102210 340403 Vervangen lamp. st 8.000,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks (door de beheerder) op te stellen
remplacelijst.

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

9 Aanbrengen lamp geleverd volgens de kortings-/
opslagregeling

st 8.000,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 en lid 03 in deel 3.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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102220 340403 Vervangen lamp. st 2.800,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks (door de beheerder) op te stellen
remplacelijst.

2 Lichtpunthoogte:  5m<lph<=8 m

9 Aanbrengen lamp geleverd volgens de kortings-/
opslagregeling.

st 2.800,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 en lid 03

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

102230 340403 Vervangen lamp. st 1.000,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks (door de beheerder) op te stellen
remplacelijst.

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

9 Aanbrengen lamp geleverd volgens de kortings-/
opslagregeling

st 1.000,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 en lid 03 in deel 3.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3..
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

1023 Reinigen van armatuur
Reinigen van verlichtingsarmatuur volgens artikel 34 32 03 in 
deel 3.
Hieronder behoort ook verlichting tbv illuminatie.

102310 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 7.200,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

Te reinigen armatuur per locatie st 7.200,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: de buitenkant van het
armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

dm3 3.600,00 L

1 Lichtpunthoogte: <=5  m

102320 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 3.600,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

Te reinigen armatuur per locatie st 3.600,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: de buitenkant van het
armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

dm3 1.800,00 L

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8  m
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102330 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 900,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.

Uitvoering: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

Te reinigen armatuur per locatie st 900,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: de buitenkant van het
armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel

dm3 450,00 L

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12  m

102340 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 600,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

Te reinigen armatuur per locatie st 1.200,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: de buitenkant van het
armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

dm3 600,00 L

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8  m

102350 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 250,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

Te reinigen armatuur per locatie st 500,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: de buitenkant van het
armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

dm3 250,00 L

2 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12  m

1024 Reinigen van lichtmast
Tussentijds reinigen van lichtmast volgens artikel 34 32 03 in 
deel 3.

102410 342002 Reinigen verlichtingsobject. st 750,00 F

Betreft door de directie aangewezen bestaande lichtmast
(exclusief armatuur)

1 Te reinigen lichtmast: de buitenkant van de lichtmast reinigen
met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 750,00 L

1 Nominale masthoogte: <=5 m

102420 342002 Reinigen verlichtingsobject. st 200,00 F

Betreft door de directie aangewezen bestaande lichtmast
 (exclusief armatuur)

1 Te reinigen lichtmast: de buitenkant van de lichtmast reinigen
met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 200,00 L

2 Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

102430 342002 Reinigen verlichtingsobject. st 200,00 F

Betreft door de directie aangewezen bestaande  lichtmast
(exclusief armatuur)

1 Te reinigen lichtmast: de buitenkant van de lichtmast reinigen
met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 200,00 L

3 Nominale masthoogte: 8m<lph<=12 m

1025 Mast afvullen met zand
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102510 345001 Vullen grondstuk mast. st 1.300,00 F

Situatie: bij nader aan te geven lichtmasten waarbij
geconstateerd is dat het afgevulde zand niet voldoende is.

1 Materiaal: draineerzand leveren volgens bestekspostnummer
312050

m3 52,00 I

1 Grondstuk vullen tot: 10 cm boven maaiveld

1026 Preventief onderhoud en inspectie schakel- en 
verdeelinrichting

102610 342022 Preventief onderhouden schakel- en verdeelinrichting. st 88,00 F

Betreft het onderhouden van een schakel- en
verdeelinrichting behorende tot de OVL-installatie.

1 Kast en schakel- en verdeelinrichting: conform artikel 34 32 05
in deel 3.

1 Tot het preventief onderhoud behorende werkzaamheden:
conform artikel 34 32 05 in deel 3 van dit bestek.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: conform
artikel 34 32 05 in deel 3 van dit bestek.

1 Te leveren revisiegegevens: conform artikel 34 15 04 in deel
3.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

102620 341299 VERVALLEN st 0,00 F

1027 Inspectie lichtmasten

102710 345099 Inspectie lichtmasten enkel mastluik
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

st 800,00 F

- Aanleveren van een a-selecte steekproef conform bijlage
"NEN-3140-A3-2019 - Bijlage J" als draaitabel.

Uitvoering werkzaamheden conform artikel 34 32 01 lid 02;

st 800,00 L

- Rapportage van geconstateerde gebreken. st 800,00 L

102720 345099 Inspectie lichtmasten dubbel mastluik st 20,00 F

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Uitvoeren van een a-selecte steekproef conform bijlage "NEN
-3140-A3-2019 - Bijlage J"en werkzaamheden conform artikel
34 32 01 lid 02;

- Rapportage van geconstateerde gebreken. st 20,00 L

102730 345099 Smeren mastluiken
Betreft het het smeren van de schanieren van de mastdeuren
van de nostalgische masten van gietijzer met een
marktaansluiting.
Smeermiddel: door de aannemer nader te bepalen, doch ter
goedkeuring van de directie U.A.V.
Inclusief leverantie.

st 350,00 F

103 103 CORRECTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B, figuur 1221 en 
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen 
te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 3  
of middels kortings/ opslagregeling.
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1030 Herstel storingen

103010 342099 Herstel van storingen. lph<=5m st 2.000,00 F

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd volgens artikel 34
22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummers 1013.
Levering materialen op relevante bestekspost.

103030 342099 Herstel van storingen. 5m<lph<=12m st 1.180,00 F

Zoals omschreven in artikel  34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd volgens artikel 34
22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummers 1013.
Levering materialen op relevante bestekspost.

103060 342099 Het herstellen van een storing aan een gemeentelijk
voedingspunt
Zoals omschreven in paragraaf 34.4
Het herstel van de storing dient plaats te vinden volgens de
vastgestelde respons- en hersteltijd, conform artikel 34 22 01
- Stellen diagnose op locatie;
- Localiseren/ Herstel van de storing;
- Terugmelding herstel via beheersysteem;
- Incl. levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03
Levering materialen op relevante bestekspost.

st 20,00 F

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject
Betreft incidenteel corrigeren van de stand van lichtmasten en 
of uithouders.



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 18 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

103110 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 200,00 F

1 Lichtmast
 Staal of aluminium

1 Nominale masthoogte: <=5  m

Lichtpunthoogte <=5,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast
vervangen dient te worden volgt de procedure schadeverhaal;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10cm
boven maaiveld;

m3 4,00 L

103120 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 40,00 F

1 Lichtmast

Gietijzer

1 Nominale masthoogte: <=5 m

Lichtpunthoogte <= 5,0m

1 Lichtmast draaien

Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van  ontkoppelen aansluitkabel

- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem.
Indien door schade/ knikken de mast vervangen dient te
worden volgt de procedure schadeverhaal;
- aanvullen mastgat;
-verdichten van de grond;

- grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10cm
boven maaiveld.

m3 1,20 L

103130 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 200,00 F

1 Lichtmast
 Staal of aluminium

2 Nominale masthoogte: <=8 m

5m<lph<= 8,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast
vervangen dient te worden volgt de procedure schadeverhaal;
- aanvullen mastgat;
 -verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10cm
boven maaiveld

m3 5,00 L
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103140 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 100,00 F

1 Lichtmast
 Staal of aluminium

3 Nominale masthoogte: <=12  m

8m<lph<=12,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast
vervangen dient te worden volgt de procedure schadeverhaal;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10cm
boven maaiveld

m3 3,50 L

1032 Corrigeren stand armatuur
Betreft incidenteel corrigeren van de stand van de armatuur.
Hieronder behoort ook verlichting tbv illuminatie.

103210 342099 Corrigeren stand armatuur lph<=5m st 100,00 F

Betreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 100,00 I

103220 342099 Corrigeren stand armatuur 5m<lph<=8m st 60,00 F

Betreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 60,00 I

103230 342099 Corrigeren stand armatuur 8m<lph<=12m st 40,00 F

Betreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 40,00 I

104 104 SCHADEVERHAAL
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B, figuur 1221 en 
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen 
te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 3  
of middels kortings/ opslagregeling.

1040 Veilig stellen
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104010 345099 Het veilig stellen van schades tijdens normale uren 07.00 uur -
18.00 uur op werkdagen.

st 500,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Hoog schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in
deel 3.

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform
artikel 34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object
te voorzien van een sticker.
Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummer 1013.

st 500,00 I

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8 (Liander net) of bestekspostnummer 4
(eigen net).

104020 345099 Het veilig stellen van schade buiten normale uren 18.00 uur -
07.00 uur op werkdagen en weekend en feestdagen 24/7.

st 100,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Hoog schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform hoofdstuk 34.42.04 (aanrijdschade).

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform
artikel 34.42.03 lid 03 dient de aannemer het object te
voorzien van een sticker.
Terugmelding herstel via beheerpakket volgens
bestekpostnummer 1013.

st 100,00 I

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8 (Liander net) of bestekspostnummer 4
(eigen net).

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 345099 Het administratief afhandelen van schades. st 600,00 F

Het betreft het administratief afhandelen van schades volgens
procedure van het schade-afhandelend bedrijf.
Zoals omschreven volgens artikel 34 43 02 in deel 3.
Aantal schademeldingen gebaseerd op een schatting van
gemiddeld 150 stuks per jaar.

1042 VERVALLEN

104210 345099 VERVALLEN
VERVALLEN

st 0,00 F

105 105 CONSERVEREN LICHTMASTEN
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B, figuur 1221 en 
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen 
te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3

1050 Conserveren gietijzeren lichtmasten
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105010 342011 Conserveren lichtmast. st 1.000,00 F

Betreft het conserveren van klassieke lichtmasten van gietijzer
inclusief laddersteun.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, paaltop

1 Nominale masthoogte: <= 5 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

105020 342011 Conserveren lichtmast. st 300,00 F

Betreft het conserveren van klassieke lichtmasten van gietijzer
inclusief laddersteun.

1 Lichtmast

1 Nominale masthoogte: <= 5 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

1051 Conserveren lichtmasten van staal - paaltop

105110 342011 Conserveren lichtmast. st 1.200,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, paaltop

1 Nominale masthoogte: <= 5 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

105120 342011 Conserveren lichtmast. st 500,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, paaltop

1 Nominale masthoogte: <= 5 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

1052 Conserveren lichtmast van staal - enkele uithouder

105210 342011 Conserveren lichtmast. st 50,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, inclusief enkele uithouder

1 Nominale masthoogte: <= 5 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

105220 342011 Conserveren lichtmast. st 1.200,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, inclusief enkele uithouder

1 Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

105230 342011 Conserveren lichtmast. st 250,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, inclusief enkele uithouder

1 Nominale masthoogte: 8m<lph<=12 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09
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105240 342011 Conserveren lichtmast. st 50,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, inclusief enkele uithouder

1 Nominale masthoogte: <= 5 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

105250 342011 Conserveren lichtmast. st 300,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, inclusief enkele uithouder

1 Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

105260 342011 Conserveren lichtmast. st 250,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, inclusief enkele uithouder

1 Nominale masthoogte: 8m<lph<=12 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

1054 Conserveren lichtmast van staal - dubbele uithouder

105410 342011 Conserveren lichtmast. st 200,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, inclusief dubbele uithouder

1 Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

105420 342011 Conserveren lichtmast. st 50,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, inclusief dubbele uithouder

1 Nominale masthoogte: 8m<lph<=12 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09

105430 342011 Conserveren lichtmast. st 100,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, inclusief dubbele uithouder

1 Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09"

105440 342011 Conserveren lichtmast. st 50,00 F

Betreft het conserveren van stalen lichtmasten.

1 Lichtmast

Vorm: conisch, inclusief dubbele uithouder

1 Nominale masthoogte: 8m<lph<=12 m

9 Uitvoeren conform artikel 34 32 06 t/m 09
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2 SECTIE 2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, werkvoorbereiding, 
coördinatie netbeheerder, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B, figuur 1221 en 
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen 
te zijn inbegrepen.
Voor het symbool <= dient "kleiner of gelijk aan" te worden 
gelezen.

2010 Aanbrengen verlichtingsobject
Betreft incidenteel of projectmatig aanbrengen van 
verlichtingsobjecten. 
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 2020 indien deze werkzaamheden niet zijn 
inbegrepen in de prijzen van Netwerkbedrijf Liander.

201010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 54,00 F

Vorm: conisch, paaltop

1 Lichtmast: st 54,00 I

Gietijzer

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 54,00 I

- aansluitsnoer st 54,00 I

- aansluitvoorziening st 54,00 I

- lichtmastnummer st 54,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 1,08 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 54,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 54,00 L
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201020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 412,00 F

Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder

1 Lichtmast: st 412,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 412,00 I

- aansluitsnoer st 412,00 I

- aansluitvoorziening st 412,00 I

- lichtmastnummer st 412,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 8,24 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 412,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 412,00 L

201030 340199 Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m wandarm st 32,00 F

Wandarm gietijzer
Nominale masthoogte: lph <= 5 m

Aan te brengen onderdelen:

st 32,00 I

- verlichtingsarmatuur st 32,00 I

- aansluitsnoer st 32,00 I

- aansluitvoorziening st 32,00 I

- stijgleiding st 32,00 I

- lichtmastnummer st 32,00 I

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 32,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 32,00 L
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201040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 104,00 F

Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder

2 Lichtmast: st 104,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: 5m<lph<= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 104,00 I

- aansluitsnoer st 104,00 I

- lichtmastnummer st 104,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 3,12 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

 Inclusief inmeten x-y coördinaten st 104,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 104,00 L
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201050 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 104,00 F

Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder.

3 Lichtmast: st 104,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 104,00 I

- aansluitsnoer st 104,00 I

- lichtmastnummer st 104,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 4,16 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 104,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 104,00 L
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201060 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 54,00 F

Vorm: conisch, dubbele uithouder

2 Lichtmast: st 54,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: lph > 5 <= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 108,00 I

- aansluitsnoer st 108,00 I

- lichtmastnummer st 54,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 1,62 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 54,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 54,00 L
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201070 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 54,00 F

Vorm: conisch, dubbele uithouder

3 Lichtmast: st 54,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 108,00 I

- aansluitsnoer st 108,00 I

- lichtmastnummer st 54,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 2,16 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 54,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 54,00 L

2011 Verwijderen verlichtingsobject
Betreft incidenteel verwijderen van verlichtingsobject.
Het verwijderen van een schademast behoort ook tot deze 
werkzaamheden.   
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
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201110 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 F

Vorm: conisch, paaltop

1 Verlichtingsobject: gietijzer

Nominale masthoogte: lph<=5  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: opslagdepot
aannemer:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf. Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de
aannemer deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. st 20,00 L

201120 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 420,00 F

Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph<=5  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: opslagdepot
aannemer:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf. Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de
aannemer deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. st 420,00 L



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 30 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201130 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 120,00 F

Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar:  opslagdepot
aannemer:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf. Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de
aannemer deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. st 120,00 L

201140 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 70,00 F

Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: opslagdepot
aannemer:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf. Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de
aannemer deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. st 70,00 L
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201150 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 54,00 F

Vorm: conisch, dubbele uithouder

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- lampen;
- aansluitsnoeren;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: opslagdepot
aannemer:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf. Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de
aannemer deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. st 54,00 L

201160 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 54,00 F

Vorm: conisch, dubbele uithouder

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- lampen;
- aansluitsnoeren;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: opslagdepot
aannemer:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.Indien aansluiting op gereguleerde net dient de
aannemer dit te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. st 54,00 L
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2012 Vervangen verlichtingsobject n=1 stuks
Betreft incidenteel vervangen van verlichtingsobject.
Het vervangen van een (schade)mast behoort ook tot deze 
werkzaamheden.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3 

201210 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 3,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Gietijzeren mast met een lichtpunthoogte <= 5 m.
Vorm: conisch, paaltop
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Gietijzeren mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 3,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 3,00 I

- aansluitsnoer; st 3,00 I

- lichtmastnummer. st 3,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,06 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van de
netbeheerder.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. Inclusief inmeten x-y
coördinaten

st 3,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3

st 3,00 L
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201220 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 50,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <= 5 m.
Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 50,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 50,00 I

- aansluitsnoer; st 50,00 I

- lichtmastnummer. st 50,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 1,00 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van de
netbeheerder.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. Inclusief inmeten x-y
coördinaten

st 50,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3

st 50,00 L
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201230 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 10,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 10,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 10,00 I

- aansluitsnoer; st 10,00 I

- lichtmastnummer. st 10,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,30 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inclusief inmeten x-y
coördinaten

st 10,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 10,00 L
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Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 35 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201240 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 5,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 5,00 I

- aansluitsnoer; st 5,00 I

- lichtmastnummer. st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,20 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. Inclusief inmeten x-y
coördinaten

st 5,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 5,00 L



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 36 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201250 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Vorm: conisch, dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- aansluitsnoeren.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Vorm: conisch, dubbele uithouder

st 5,00 I

- verlichtingsarmaturen; st 10,00 I

- aansluitsnoeren; st 10,00 I

- lichtmastnummer. st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,15 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. Inclusief inmeten x-y
coördinaten

st 5,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 5,00 L



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 37 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201260 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Vorm: conisch, dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- aansluitsnoeren.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Dubbele uithouder

st 5,00 I

- verlichtingsarmaturen; st 10,00 I

- aansluitsnoeren; st 10,00 I

- lichtmastnummer. st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,20 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3. Inclusief inmeten x-y
coördinaten

st 5,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 5,00 L

2013 Vervangen verlichtingsobject n=> 5 stuks
Betreft  het vervangen van verlichtingsobject.
Het totaal per deelopdracht is minimaal 2 stuks  ongeacht de 
verschillende lichtpunthoogtes.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 38 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201310 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Gietijzeren mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Vorm: conisch, paaltop
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Gietijzeren mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltop

st 5,00 I

- verlichtingsarmatuur st 5,00 I

- aansluitsnoer st 5,00 I

- lichtmastnummer st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,10 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 5,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 5,00 L



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 39 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201320 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 407,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 407,00 I

- verlichtingsarmatuur st 407,00 I

- aansluitsnoer st 407,00 I

- lichtmastnummer st 407,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 8,14 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 407,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 407,00 L



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 40 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201330 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 35,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 35,00 I

- verlichtingsarmatuur st 35,00 I

- aansluitsnoer st 35,00 I

- lichtmastnummer st 35,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 1,05 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 35,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 35,00 L



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 41 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201340 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 9,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Vorm: conisch, paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 9,00 I

- verlichtingsarmatuur st 9,00 I

- aansluitsnoer st 9,00 I

- lichtmastnummer st 9,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,36 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 9,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 9,00 L



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 42 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201350 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 12,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Vorm: conisch, dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- aansluitsnoeren.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Met dubbele uithouder

st 12,00 I

- verlichtingsarmaturen st 24,00 I

- aansluitsnoeren st 24,00 I

- lichtmastnummer st 12,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,36 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 12,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 12,00 L



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 43 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201360 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 6,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Vorm: conisch, dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- aansluitsnoeren.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast
en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Met dubbele uithouder

st 6,00 I

- verlichtingsarmaturen st 12,00 I

- aansluitsnoeren st 12,00 I

- lichtmastnummer st 6,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,24 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.13.08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 6,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 6,00 L

2014 Verplaatsen verlichtingsobject
Betreft incidenteel  verplaatsen van lichtmasten. Maximale 
afstand is 5 meter.



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 44 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201410 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 70,00 F

1 Verlichtingsobject:
bestaande gietijzeren mast inclusief armatuur of armaturen
Vorm: conisch

Nominale masthoogte: <=5 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,40 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3.

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 70,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 70,00 L
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201420 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 270,00 F

1 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur of
armaturen
Vorm: conisch

Nominale masthoogte: <=5 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 5,40 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3.

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 270,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 270,00 L
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201430 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 120,00 F

2 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur of
armaturen
Vorm: conisch

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2019

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 3,60 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 15 04 in deel 3.

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 120,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3

st 120,00 L



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 47 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201440 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 18,00 F

3 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur of
armaturen
Vorm: conisch

Nominale masthoogte: > 8 <= 12 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,72 L

draineerzand tot 10cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2021

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer dit
te coordineren.
Voor het gemeentelijk OVL netwerk dient de aannemer
deze werkzaamheden uit te voeren, kosten worden
verrekend op bestekspostgroep 4.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34.13.08 in deel 3.

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 18,00 L

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 in
deel 3.

st 18,00 L

2017 Vervangen armaturen n=1 stuks
Betreft incidenteel vervangen van een armatuur.
Hieronder behoort ook verlichting tbv illuminatie.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.

201710 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 50,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 50,00 I

Aanbrengen lamp st 50,00 I

6 Montagewijze: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer
- uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 34 32 01 lid
02

st 50,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
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201720 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 21,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 21,00 I

Aanbrengen lamp st 21,00 I

6 Montagewijze: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer
- uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 34 32 01 lid
02

st 21,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201730 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 20,00 I

Aanbrengen lamp st 20,00 I

6 Montagewijze: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer
- uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 34 32 01 lid
02

st 20,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201740 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoeren.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 5,00 I

Aanbrengen lamp st 5,00 I

6 Montagewijze: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren
- uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 34 32 01 lid
02

st 5,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
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201750 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen bij dubbele
uithouder.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoeren

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 5,00 I

Aanbrengen lamp st 5,00 I

6 Montagewijze: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren
- uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 34 02 01 lid
02

st 5,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

2018 Vervangen armaturen n>=5 stuks
Betreft projectmatig vervangen van armatuur.
Hieronder behoort ook verlichting tbv illuminatie.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.

201810 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 3.597,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 3.597,00 I

of driver

Aanbrengen lamp st 3.597,00 I

(indien van toepassing)

6 Montagewijze: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer
- uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 34 32 01 lid
02

st 3.597,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
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201820 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 425,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 425,00 I

of driver

Aanbrengen lamp st 425,00 I

(indien van toepassing)

6 Montagewijze: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer
- uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 34 32 01 lid
02

st 425,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201830 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 83,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 83,00 I

of driver

Aanbrengen lamp st 83,00 I

(indien van toepassing)

6 Montagewijze: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer
- uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 34 32 01 lid
02

st 83,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201840 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 12,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoeren.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 12,00 I

of driver

Aanbrengen lamp st 12,00 I

(indien van toepassing)

6 Montagewijze: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

Dubbele uithouder

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren
- uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 34 32 01 lid
02

st 12,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
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201850 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 6,00 F

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoeren

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 6,00 I

of driver

Aanbrengen lamp st 6,00 I

(indien van toepassing)

6 Montagewijze: opschuif/opzet/ opbouw en inbouw

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

Dubbele uithouder

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoeren
- uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 34 32 01 lid
02

st 6,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend
verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

2019 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

201910 321311 Verwijderen verkeersborden. st 150,00 F

Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord,
straatnaambord of aanwijsbord.

9 Afmetingen: divers

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
opslagdepot aannemer of hergebruiken volgens
bestekspostnummer 201920

201920 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 150,00 F

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspost  201910
vrijgekomen onverlicht verkeersbord, straatnaambord en
aanwijsbord.

De borden bevestigen aan: lichtmast.

9 Afmetingen:divers

Monteren met roestvaststalen trekband (uitgaande van 2
trekbanden per bord)

m 150,00 L

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band
en mast, ter bescherming van mast (uitgaande van 2 rubber
beschermingstape per bord)

m 150,00 L

2020 Aanbrengen afscherming
Incidenteel, op afroep aanbrengen van een afscherming in 
een armatuur.

202010 340399 Aanbrengen afscherming lph<=5m
Betreft het aanbrengen van een afscherming in of aan een
armatuur.
Lichtpunthoogte <= 5m.
Levering op plaats van verwerking.

st 40,00 F

Levering middels kortingslijst. st 40,00 I
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202020 340399 Aanbrengen afscherming 5m<lph<=10m
Betreft het aanbrengen van een afscherming in of aan een
armatuur.
Lichtpunthoogte 5m<lph<=10m.
Levering op plaats van verwerking.

st 20,00 F

Levering middels kortingslijst. st 20,00 I

2021 Bestratingswerkzaamheden
Onderstaande posten worden gebruikt indien straatwerk 
wordt uitgevoerd wat niet is inbegrepen in de werkzaamheden 
van het netwerkbedrijf (Liander).

202110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 150,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Straatbakstenen diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken stenen terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.
202140

202120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betonstraatstenen diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken stenen terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.
202150

202130 831703 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betontegels diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken tegels terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.
202160

202140 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

9 Straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 202110

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

4 Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6 mm m3 0,30 L

202150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 202120 m3 0,40 L

4 Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6 mm
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202160 831113 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

9 Betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 202130

4 Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6mm m3 0,60 L

2022 Aanbrengen objectnummer

202210 345002 Aanbrengen objectnummer. st 2.300,00 F

Betreft incidenteel aanbrengen of vervangen van
objectnummer(s) tijdens preventief/correctief onderhoud  of
installatiewerkzaamheden volgens artikel 34 12 08 in deel 3.
Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één
objectnummer.

1 Voorbereiden oppervlak: zie artikel 34 12 08 in deel 3.

1 Aanbrengen objectnummer: st 2.300,00 I

1 Plaats van aanbrengen:
aan straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, op 2,00 m
boven het maaiveld

202220 345002 Aanbrengen gemeentenetwerk-markering st 1.950,00 F

Betreft incidenteel aanbrengen of vervangen van
gemeentenetwerk-markering tijdens preventief/correctief
onderhoud  of installatiewerkzaamheden volgens artikel 34 12
08 in deel 3.

1 Voorbereiden oppervlak: zie artikel 34 12 08 in deel 3.

1 Aanbrengen objectnummer: st 1.950,00 I

1 Plaats van aanbrengen:
Gemeentenetwerk-sticker aan de binnenzijde van het mastluik
en rode tape aan de voedende kant van het aansluitblok.

2023 VERVALLEN

202310 344099 VERVALLEN 0,00 F

2024 Verwijderen/aanbrengen graszoden

202410 512201 Steken zoden. m2 20,00 F

Incidenteel verwijderen van graszoden bij plaatsen en/of
verwijderen van lichtmasten.

1 Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)

1 Afmetingen ter keuze van de aannemer

2 Dikte: 50 tot 60 mm

1 Hoogte grasvegetatie voor het steken 20 tot 30 mm

202420 512202 Aanbrengen graszoden. m2 20,00 F

Incidenteel opnieuw aanbrengen van graszoden bij plaatsen
en/of verwijderen van lichtmasten.

1 Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Betreft: graszoden rondom lichtmast en/of sleuf

4 Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de
grond bezodingsgereed maken

1 Zoden gestoken volgens bestekspostnummer 202410

1 De zoden na het leggen aandrukken
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3 SECTIE 3 LEVEREN MATERIALEN

301 301 MASTEN EN UITHOUDERS

3010 Masten van staal
Leveren op plaats en moment van verwerking.
Stalen masten en uithouders dienen te voldoen aan de eisen 
zoals omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3 en 
masttekeningen.
Uithouders voor de masten apart te leveren volgens 
bestekpost 301070 en 301080 

301010 340251 Leveren lichtmast. st 1.665,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens tekening in bijlage

Inclusief montagerail st 1.665,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 1.665,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 4,0 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 7016

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301020 340251 Leveren lichtmast. st 45,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens tekening in bijlage

Inclusief montagerail st 45,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 45,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 5,0 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 7016

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.
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301030 340251 Leveren lichtmast. st 298,00 F

Stalen cilindrische mast volgens tekening in bijlage geschikt
voor montage enkele uithouder.

Inclusief montagerail st 298,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 298,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch ,geschikt voor enkele uithouder

9 Lichtpunthoogte 6,0 m

5 Zonder uithouder
 Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr. 301070

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 7016

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,13  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301040 340251 Leveren lichtmast. st 197,00 F

Stalen cilindrische mast volgens tekening in bijlage geschikt
voor montage enkele uithouder.

Inclusief montagerail st 197,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 197,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch ,geschikt voor enkele uithouder

9 Lichtpunthoogte circa 8,0 m

5 Zonder uithouder
 Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr. 301070

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 7016

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301050 340251 Leveren lichtmast. st 125,00 F

Stalen cilindrische mast volgens tekening in bijlage geschikt
voor montage dubbele uithouder.

Inclusief montagerail st 125,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 125,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch ,geschikt voor dubbele uithouder

9 Lichtpunthoogte circa 8,0 m

5 Zonder uithouder
 Mast geschikt voor montage dubbele uithouder volgens
bestekspostnr. 301080

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 7016

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.
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301060 340251 Leveren lichtmast. st 75,00 F

Stalen cilindrische mast volgens tekening in bijlage geschikt
voor montage enkele uithouder.

Inclusief montagerail st 75,00 L

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 75,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch ,geschikt voor enkele uithouder

9 Lichtpunthoogte circa 10,0 m

5 Zonder uithouder
 Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnr. 301070

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 7016

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,61  m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301070 340299 Leveren enkele uithouder 1500 mm st 488,00 F

Leveren op plaats van verwerking
Uithouderlengte: 1500 mm
Uithouderhoogte: 1150 mm

Enkele stalen uithouder volgens tekening in bijlage st 488,00 L

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat  zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 7016

301080 340299 Leveren dubbele uithouder 2 x 1500 mm st 157,00 F

Leveren op plaats van verwerking
Uithouderlengte: 2 x 1500 mm
Uithouderhoogte: 1150 mm

Dubbele stalen uithouder volgens tekening in bijlage st 157,00 L

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat  zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 7016

302 302 ARMATUREN
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Leveren op plaats en moment van verwerking.
Levering armaturen volgens de kortings-/opslagregeling 
(bijlage). 
Armaturen mogen tot een maximum van 500mA aangedreven 
worden.
Indien een Zhaga-connector en SR driver wordt toegepast, en 
deze als optie bij het toe te passen armatuur geleverd moet 
worden, dan toeslag volgens bestekpost 315010.  

303 303 LAMPEN
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Leveren op plaats en moment van verwerking.
Levering lampen volgens de kortings-/opslagregeling (bijlage)

308 308 ENERGIEGRONDKABEL
Leveren op plaats en moment van verwerking.
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308010 340899 Leveren energiegrondkabel 4*2,5mm2 m 60,00 F

 Type: EO-YMeKaszh OV 4*2,5mm2
leveren op plaats van verwerking

m 60,00 L

308030 340899 Leveren energiegrondkabel 4*6mm2 m 100,00 F

 Type: EO-YMeKaszh OV 4*6mm2
leveren op plaats van verwerking

m 100,00 L

308040 340899 Leveren energiegrondkabel 4*10mm2 m 60,00 F

 Type: EO-YMeKaszh OV 4*10m2
leveren op plaats van verwerking

m 60,00 L

308050 340899 Leveren energiegrondkabel 4*16mm2 m 60,00 F

 Type: EO-YMeKaszh OV 4*16m2
leveren op plaats van verwerking

m 60,00 L

310 310 VOORSCHAKELAPPARATUUR/DRIVERS
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Leveren op plaats en moment van verwerking.
Levering VSA of Driver volgens de kortings-/opslagregeling 
(bijlage) 

312 312 DIVERSEN
Leveren op plaats en moment van verwerking.

312010 340751 Leveren aansluitsnoer. m 16.000,00 F

1 Aansluitsnoer m 16.000,00 L

H07BQ-f, geel 3*1 mm2

1 Leveren op plaats van verwerking

312020 340799 VERVALLEN
.....

m 0,00 F

312030 345099 Leveren objectnummer st 1.600,00 F

- Scotchlite 580-71 geel (og).
- Afmeting cijfervlakje enkel 38 x 25 mm;
- Cijferhoogte: 32 mm;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal.

st 1.600,00 L

312040 345099 Leveren sticker gemeentenet st 1.500,00 F

uitvoering conform bijlage st 1.500,00 L

312050 220321 Leveren grond. m3 100,00 F

9 Draineerzand dient te voldoen aan de eisen genoemd onder
Bouwstoffen in hoofdstuk 83.16.03 van de Standaard 2020

7 Grondsoort: draineerzand m3 100,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking bij de in deelopdracht
opgedragen lichtmasten waarbij het zand aangevuld dient te
worden tot 10cm boven maaiveld

312060 340299 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 400 x 85 mm st 80,00 F

Leveren stalen opdek deurtje afmeting 400 x 85 mm st 80,00 L

voor masthoogte <=6 m.
Ral kleur nader te bepalen
Leveren op plaats van verwerking
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312070 340299 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 600 x 115 mm st 80,00 F

Leveren stalen opdek deurtje afmeting 600 x 115 mm st 80,00 L

voor masthoogte >6 <=10m.
Ral kleur nader te bepalen
Leveren op plaats van verwerking

313 313 AANSLUITVOORZIENING
tbv gemeentelijk net. Leveren op plaats en moment van 
verwerking.

313010 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 150,00 F

Aansluitkastje t.b.v gemeentelijk OVL-net

1 Aansluitvoorziening st 150,00 L

Uitvoering: 1x zekeringhouder
Bijzonderheden:
- Fase omschakelbaar
- Meetmogelijkheden
- Meegespoten pasmoer
- Automatische aarde
- 3- voudige trekontlasting

1 Beveiliging: 2A st 150,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en)

313020 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 60,00 F

Aansluitkastje t.b.v gemeentelijk OVL-net

1 Aansluitvoorziening st 60,00 L

Uitvoering: 2x zekeringhouder
Bijzonderheden:
- Fase omschakelbaar
- Meetmogelijkheden
- Meegespoten pasmoer
- Automatische aarde
- 3- voudige trekontlasting

1 Beveiliging: 2A st 120,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en)

315 315 CONNECTORS
Leveren op plaats en moment van verwerking.

315010 340399 Toeslag op de armatuur prijs voor het leveren, aanbrengen,
aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van een Zhaga-connector
en Xitanium-SR driver bij te leveren armaturen conform
voorschriften van de leverancier.

st 100,00 F

Connector type Zhaga Book-18 st 100,00 L

Driver type Philips Xitanium SR 2.0, geschikt voor Dali-2
conform DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251,
252, 253 en AUX.

st 100,00 L
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4 SECTIE 4 WERKZAAMHEDEN EIGEN NET
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, werkvoorbereiding, 
coördinatie netbeheerder, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B, figuur 1221 en 
eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen 
te zijn inbegrepen.

410 410 KABELSTORINGEN EIGEN NET

410010 342099 Het diagnosticeren van kabelstoringen (eigen net) st 1.100,00 F

Betreft het onderzoeken van kabelstoringen in het
ondergrondse eigen netwerk: het vaststellen van oorzaak en
locatie van de storing, en het rapporteren van uit te voeren
herstelwerkzaamheden.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
hoog' zie artikel 34 22 01.
Inbegrepen werkzaamheden:
- het door methodische eliminatie vaststellen wat de oorzaak
van de storing is;
- het door uitvoeren van (bijvoorbeeld spannings-) metingen
aantoonbaar vaststellen van defecten in het ondergronds
(gemeentelijk) kabelnet;
- het door middel van GPR-techniek (Ground-Penetrating
Radar) en/of TDR-technieken (Time Domain Reflection)
aantoonbaar vaststellen van de locatie van de ondergrondse
kabelstoring;
- Metingen uit te voeren door daartoe gekwalificeerd personeel
en materieel;
- het rapporteren aan de directie van uit te voeren
herstelwerkzaamheden, inclusief gespecificeerde
kostenopgave.
De hierboven genoemde inbegrepen werkzaamheden kunnen
géén onderdeel van de kostenopgave zijn.
Na beoordeling en akkoord van de directie op de aangeleverde
rapportage en kostenopgave worden eventuele
herstelwerkzaamheden, inclusief eventueel benodigd grond-
en straatwerk, kabel- en moffenwerk, levering materialen, en
inzet materieel en personeel in een separate opdracht
verstrekt.

412 412 SLEUFBEDEKKING EIGEN NET

4120 Opnemen sleufbedekking

412010 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 20,00 F

Betontegels langs sleuf opstapelen

1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

5 Breedte gemiddeld: 0,90 m

412020 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2 20,00 F

Betonstraatstenen en/of straatklinkers langs sleuf opstapelen

9 Betonstraatstenen en/of straatklinkers

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag
gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren

4 Dikte fundering: ca. 0,40 m
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412030 241103 Opnemen sleufbedekking -sierbestrating m2 20,00 F

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag
gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren

4 Dikte fundering: ca. 0,40 m

412040 241108 Opnemen sleufbedekking -graszoden m2 20,00 F

Graszoden langs sleuf leggen.

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

4121 Herstellen sleufbedekking

412110 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 20,00 F

1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
 vrijgekomen volgens bestekspost 412010
Tekortkomende betontegels afhalen bij de steenwisselplaats
van de gemeente.

5 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Onbruikbare tegels vervoeren een erkend verwerkingsbedrijf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

412120 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 20,00 F

9 Betonstraatstenen en/of straatklinkers vrijgekomen volgens
bestekspost 412020
Tekortkomende betonstraatstenen en/of straatklinkers afhalen
bij de steenwisselplaats van de gemeente.

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

412130 241113 Herstellen sleufbedekking -sierbestrating m2 20,00 F

1 Sierbestrating vrijgekomen volgens bestekspost 412030
Tekortkomende sierbestrating afhalen bij de steenwisselplaats
van de gemeente.

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren een erkend
verwerkingsbedrijf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

412140 241118 Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 20,00 F

Graszoden vrijgekomen volgens bestekspost 412040

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 De zoden na het leggen aandrukken

413 413 GRONDWERKZAAMHEDEN EIGEN NET

413010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 300,00 F

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen
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413020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 100,00 F

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen

3 Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen
kleur: groen

m 100,00 L

413030 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 20,00 F

3 In vaste grond

3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

413040 102101 Graven proefsleuf. st 80,00 F

Opbouw van de ondergrond: .....

Gemiddelde sleufdiepte: 0,60 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

414 414 GRONDKABEL EIGEN NET

414010 261101 Verwijderen grondkabel. m 300,00 F

9 Betreft het verwijderen van energiegronskabels in sleuf (sleuf
en sleufbedekking via BP 412 en 413)

2 Laagspanningskabel EO-YMeKaszh t/m 4*16 mm²

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

414020 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 60,00 F

1 Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4*2,5 mm²
Grijze buitenmantel met 4 groene strepen

m 60,00 L

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m
Kleur: grijs
Opschrift: het nummer van het ontsteekpunt en het
groepsnummer. Voorbeeld: de kabel uit ontsteekpunt OVK
336, aangesloten op groep 1, heeft dan een kabelzegel met
opdruk OVK336-1.

st 20,00 L

414030 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 100,00 F

1 Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4*6 mm²
Grijze buitenmantel met 4 groene strepen

m 100,00 L

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m
Kleur: grijs
Opschrift: het nummer van het ontsteekpunt en het
groepsnummer. Voorbeeld: de kabel uit ontsteekpunt OVK
336, aangesloten op groep 1, heeft dan een kabelzegel met
opdruk OVK336-1.

st 33,33 L
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414040 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 60,00 F

1 Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4*10 mm²
Grijze buitenmantel met 4 groene strepen

m 60,00 L

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m
Kleur: grijs
Opschrift: het nummer van het ontsteekpunt en het
groepsnummer. Voorbeeld: de kabel uit ontsteekpunt OVK
336, aangesloten op groep 1, heeft dan een kabelzegel met
opdruk OVK336-1.

st 20,00 L

414050 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 60,00 F

1 Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4*16 mm²
Grijze buitenmantel met 4 groene strepen

m 60,00 L

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m
Kleur: grijs
Opschrift: het nummer van het ontsteekpunt en het
groepsnummer. Voorbeeld: de kabel uit ontsteekpunt OVK
336, aangesloten op groep 1, heeft dan een kabelzegel met
opdruk OVK336-1.

st 20,00 L

415 415 AANBRENGEN EN LEVEREN MOFFEN EIGEN NET

4150 verbindingsmof

415010 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

st 30,00 F

Betreft: verbindingsmof in OV kabel

1 Kunststofkabel VO-YMvKas of EO-YMeKaszh t/m 4*6 mm²

4 4-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper

9 Verbinding door middel van spuitmof of wikkelmof
Spanningsloos monteren

st 30,00 L

415020 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

st 30,00 F

Betreft: verbindingsmof in OV kabel

1 Kunststofkabel VO-YMvKas of EO-YMeKaszh vanaf 4*6 mm²
t/m 4*16 mm2

4 4-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper

9 Verbinding door middel van spuitmof of wikkelmof
Spanningsloos monteren

st 30,00 L

4151 Splitsmof

415110 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -
laagspanning

st 30,00 F

Betreft: splitsmof in OV kabel

1 Distributiekabel: kunststofkabel VO-YMvKas of EO-YMeKaszh

9 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede t/m
4*6 mm2.

4 4-aderig met aardscherm

9 Verbinding door middel van spuitmof of wikkelmof st 30,00 L

1 Spanningsloos monteren



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 63 van 110RAW1184-142371

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

415120 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -
laagspanning

st 30,00 F

Betreft: splitsmof in OV kabel

1 Distributiekabel: kunststofkabel VO-YMvKas of EO-YMeKaszh

9 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede vanaf
4*6 mm2 t/m 4*16 mm2.

4 4-aderig met aardscherm

9 Verbinding door middel van spuitmof of wikkelmof st 30,00 L

1 Spanningsloos monteren

4152 Aftakmof

415210 263199 Aanbrengen enkele aftakmof in energiegrondkabel -
laagspanning
Betreft: aftakmof in OV kabel
Distributiekabel: kunststofkabel VO-YMvKas of EO-YMeKaszh
Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede t/m
4*6 mm2.
4-aderig met aardscherm

st 120,00 F

Verbinding door middel van spuitmof of wikkelmof
Spanningsloos monteren

st 120,00 L

415220 263199 Aanbrengen enkele aftakmof in energiegrondkabel -
laagspanning
Betreft: aftakmof in OV kabel
Distributiekabel: kunststofkabel VO-YMvKas of EO-YMeKaszh
Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede vanaf
4*6 mm2 t/m 4*16 mm2.
4-aderig met aardscherm

st 70,00 F

Verbinding door middel van spuitmof of wikkelmof
Spanningsloos monteren

st 70,00 L

4153 Eindmof

415310 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st 30,00 F

Betreft: eindmof in OV kabel

1 Kunststofkabel VO-YMvKas of EO-YMeKaszh t/m 4*16 mm2

4 4-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper

9 Verbinding door middel van spuitmof of wikkelmof
Spanningsloos monteren

416 416 AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP 
AANSLUITVOORZIENING

416010 340801 Aansluiten grondkabel. st 2.000,00 F

Betreft invoeren en aansluiten van grondkabel op de
aansluitvoorziening bij het aanbrengen, vervangen en
verplaatsen van verlichtingsobjecten

1 Grondkabel: t/m 4x10mm2

2 In-uit-aansluiting

1 Wijze van afwerken van de grondkabel: deugdelijk aftapen
van de kabel waar de kabel is aangesneden.
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416020 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 2.000,00 F

Betreft losnemen en uitvoeren van grondkabel op de
aansluitvoorziening bij het vervangen, verplaatsen of
verwijderen van verlichtingsobjecten

1 Grondkabel: t/m 4x10mm2

1 In-aansluiting

417 417 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING
Betreft het vervangen, aanbrengen en verwijderen van 
schakel- en verdeelinrichtingen

417010 341203 Vervangen schakel- en verdeelinrichting. st 10,00 F

1 Te verwijderen kast: RVS + fundatie

1 Te verwijderen schakel- en verdeelinrichting

6 groepen

2 Aanbrengen kast voor buitenopstelling st 10,00 T

specificaties volgens Bijlage - Technisch Handboek openbare
verlichtig Leiden def.2.1

3 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit: st 10,00 I

6 groepen

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Loskoppelen en uitvoeren OVL kabels bestaande kast
Invoeren en aansluiten kabels in OVL kast

aanbrengen vochtwerende korrels
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 15 04 in deel 3

dm3 500,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 19 08 st 10,00 I

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

417030 341299 Aanbrengen aardingsvoorziening m 90,00 F

Betreft aanbrengen aardingsvoorziening in combinatie met het
aanbrengen van een schakel- en verdeelinrichting
Uitvoering conform artikel 34 13 03

m 90,00 L

418 418 VERVANGEN AANSLUITVOORZIENING

418010 340603 Vervangen aansluitvoorziening. st 200,00 F

Betreft vervangen van de aansluitvoorziening in opdracht van
de directie.

1 Te verwijderen aansluitvoorziening: voorzien van 1 of 2
zekeringen

1 Aan te brengen aansluitvoorziening: st 200,00 I

leverantie volgens bestekspost 313010 of 313020

1 Beveiliging

2A

1 Aanbrengen op: montagerail in de lichtmast

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: aansluiten
voedingskabel en aansluitsnoer(en)

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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5 VERVALLEN

520 520 VERVALLEN 

520010 341199 VERVALLEN st 0,00 F
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6 SECTIE 6 VERVALLEN

6001 VERVALLEN

600110 620299 VERVALLEN keer 0,00 F
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7 SECTIE 7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN 
MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg en 
in  opdracht van de directie.

710 710 WERKNEMERS

7101 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

710110 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
 inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

710120 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
 inclusief montagebus en gereedschap.

710130 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F

Werkvoorbereider

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, werkvoorbereider.

710140 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

7102 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) 
en van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

710210 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
 inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

710220 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
 inclusief montagebus en gereedschap.
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710230 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

720 720 MATERIEEL

7201 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

720110 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

uur 100,00 F

720120 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 F

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
gemeente.
Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

720140 101204 Gebruik vaartuig. dag 100,00 F

Soort vaartuig: geschikt voor het uitvoeren van preventief en
correctief onderhoud aan verlichting van
brugonderdoorgangen (illuminatie)

In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de kosten van
normale bedrijfsvoering, alsmede haven- en liggelden

Periode(n) of dagen van gebruik :ma t/m vr

9 Incl. monteur en bediening

720150 100599 Inzetten van een meetwagen.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden: Tbv storingsonderzoek
kabelstoringen gemeentelijk OVL netwerk
Inclusief chauffeur en meettechnicus.

uur 100,00 F

7202 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) 
en van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

720210 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter.
Buiten normale uren.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

uur 100,00 F
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720220 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 F

Buiten normale uren.
Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
gemeente.
Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

720230 100599 Inzetten van een kraanwagen (buiten normale uren)
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.

uur 100,00 F

720240 100599 Inzetten van een meetwagen.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden: Tbv storingsonderzoek
kabelstoringen gemeentelijk OVL netwerk
Inclusief chauffeur en meettechnicus.

uur 100,00 F

730 730 TIJDELIJK MATERIAAL

7301 Ter beschikking stellen verlichtingsobject

730110 340299 T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject agv schade week 20,00 F

Indien een nieuwe lichtmast niet voorradig is, dient de
aannemer tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking te
stellen.

lichtpunthoogte: >= 4 t/m 12m. st 20,00 L

armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het
bestaande armatuur.
Het vervangen van het verlichtingsobject verrekenen op
betreffende bestekspostgroep.
De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.
De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf
het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van
een nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).

st 20,00 L

7302 Ter beschikking stellen armatuur

730210 340399 T.b.s. tijdelijk armatuur agv aanrijding week 20,00 F

A.g.v. aanrijding dient de aannemer, indien het nieuwe
armatuur niet voorradig is, een armatuur tijdelijk ter
beschikking te stellen.

armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het
bestaande armatuur.
Het vervangen van de armatuur dient verrekend te worden op
bestekspostnr 2014.
De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst
moet worden.
De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:
vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen
van een nieuwe armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).

st 20,00 L

7303 Ter beschikking stellen flespaal/ buispaal
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730310 321399 Ter beschikking stellen flespaal/ buispaal voor verkeersbord
(en).
Betreft het ter beschikkings stellen van een flespaal/ buispaal
ten behoeve van verkeersbord(en), die bevestigd zijn aan een
te verwijderen lichtmast, conform artikel 34 12 10 lid 05.
In bestrating of berm.
Flespaal geschikt voor maximaal 2 verkeersborden.
Voorzien van grondkruis.
Inclusief ter beschikking stellen beugels of spanbanden om de
borden aan de flespaal te bevestigen.
Plaatsen flespaal inclusief graafwerkzaamheden, straatwerk en
bevestigen en demonteren bebording.
Betreft uitsluitend verkeersborden.

st 20,00 F
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8 SECTIE 8 NETWERKBEDRIJF LIANDER
De gemeente heeft een hybride overeenkomst en een 
Schadeconvenant met de netbeheerder Liander.
De aannemer heeft middels het Schadeconvenant inzage in 
het bodemloket van Liander om een CROW 400 quickscan te 
raadplegen. 
De voorwaarden en eisen van Liander zijn van toepassingen 
op de onderstaande besteksposten.
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen,standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

801 801 NETBEHEERDER SCHADEPROCES
De aannemer mag namens Liander het schade-object veilig 
stellen.  Het schade-object dient binnen 10 werkdagen te zijn 
vervangen.
De aannemer verrekend deze kosten/werkzaamheden via 
onderstaande besteksposten met de gemeente.
Dit proces start pas op het moment dat door een schade het 
aansluitblok vervangen moet worden.

801010 340699 Schade-object elektrisch veilig stellen: tijdelijke eindmof
Betreft: het schade-object elektrisch veilig stellen mbv
tijdelijke eindmof.
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- melden en afhandeling in het Liander Portal;
- benodigd grondwerkzaamheden;
- aanbrengen eindmof;

st 200,00 F

- leverantie benodigd materiaal tbv eindmof. st 200,00 L

801020 340699 Schade-object vervangen: heraansluiting
Betreft: het schade-object vervangen, middels een
verbindingsmof voor een nieuw verlichtingsobject. Dit dient
binnen 10 werkdagen plaats te vinden na uitvoering van
bestekspostnr 801010.
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- melden en afhandeling in het Liander Portal;
- het eventueel beoordelen van een quickscan CROW 400.
Agv hiervan de benodige maatregelen treffen. De kosten van
deze maatregelen worden separaat verrekend. En dienen ter
goedkeuring aangeboden te worden aan de directie;
- eindmof aangebracht volgens bestekspostnr. 801010
verwijderen;
- benodigd grondwerkzaamheden;
- aanbrengen lengtemof;

st 200,00 F

- leverantie benodigd materiaal tbv lengtemof; st 200,00 L

- leveren en aanbrengen aansluitset 6A:
- maken en aanleveren revisieschets bij Liander.

st 200,00 L

802 802 NETBEHEERDER PROCES GEPLAND WERK
De aannemer vraagt namens de gemeente via het Liander 
Portal een netwerkcase aan. Liander toont middels een 
quickscan CROW 400 de bodemgesteldheid aan.
De aannemer is verantwoordelijk voor de afstemming, 
planning en uitvoering van Liander.
Liander voert de ondergrondse werkzaamheden zelf uit. 
Liander factureert de uitgevoerde werkzaamheden 
rechtstreeks naar de gemeenten.
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

802010 340699 Aanvragen en coördinatie nieuwe netwerkcase Liander
Betreft: het aanvragen van een netwerkcase in het Liander
Portal.
De aanvraag is per keer en ongeacht de hoeveelheid/aantallen
van onderstaande mogelijkheden.
De volgende werkzaamheden kunnen aangevraagd worden:
- Nieuwe aansluiting 6A;
- Extra kabellengte;
- Monteren nieuwe rijgaansluiting;
- Heraansluiting;
- Aansluiting wijzigen;
- Tijdelijke eindmof;
- Aansluiting verwijderen;
- Verwijderen aansluitkabel;
- Verwijderen hoofdkabel;
- Aansluitset vervangen;
- Maken verbindingsmof.
De aannemer coördineert de werkzaamheden van Liander
zodat er kan worden voldaan aan de gestelde eisen/planning
vanuit de deelopdracht. De aannemer is verantwoordelijk voor
de afstemming, planning en uitvoering van Liander.
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- het up-loaden van de projecttekening, deze worden
aangeleverd door de gemeenten;
- het eventueel maken van een overzicht van de locatie.
- vermelden van rede, straat en mastnummer(s).

keer 200,00 F
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3. BEPALINGEN
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de 
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de 
Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de 
inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

07 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:

- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- Handboek OVL-DEF2023-openbare-ruime-IV (bijlage);
- Bomenposter werken rond bomen (bijlage).

08 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van:

'aannemingssom' dient gelezen te worden:
'aannemingssom van de deelopdrachten'.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De opdrachtnemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen 5 (vijf) werkdagen na een daartoe ontvangen 
verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-
bestand (laatste versie) en Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard 2020 is het niet toegestaan om negatieve bedragen op te voeren in de 
inschrijvingsstaat behorend bij dit bestek. Voor de besteksposten (directe kosten) geldt bovendien dat er geen 
'0' opgevoerd mag worden.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel 
woord als geschrift, voldoende te beheersen.

07 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en 
dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te 
voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer 
de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document 
bewaart in zijn administratie. Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde 
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo’n vergunning niet is 
vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan 
conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

08 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe 
tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van 
vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst 
aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over 

hun tewerkstelling en 
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

09 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van 
onderaanneming legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de 

www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de 
controles daarop. De Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de 
Wav.

10 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of 
het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 leden 01 t/m 04, zijn 
voor rekening van de opdrachtnemer.

11 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever 
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden 
ingesteld.

12 In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische 
bepalingen van de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: 
de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en 
de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele 
hulpmiddelen. 

13 De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel 
van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk 
maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 01 14 WAARSCHUWINGSPLICHT

01 Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende dienst 
verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de 
aanbestedende dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te 
vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de 
aanbestedende dienst  eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven 
van meldingen het vertrouwen ontlenen dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot 
ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan de inschrijfdatum geen 
melding maken van fouten, omissies of tegenstrijdigheden doen afstand van hun recht om tegen die 
onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerpen dat recht.

01 01 15 VASTSTELLEN AANVULLENDE OPDRACHT

01 Met een aanvullende opdracht wordt bedoeld het uitvoeren van schriftelijk opgedragen werkzaamheden niet 
vallende onder de resultaatsverplichtingen volgens deel 2.2 van dit bestek, of in de zin van paragraaf 35 lid 1 
van de UAV 2012.

02 De opdrachtsom van een aanvullende opdracht wordt berekend aan de hand van de vast te stellen 
hoeveelheden en aan de hand van de in de inschrijfstaat vermelde prijzen per eenheid met een percentage ter 
dekking van algemene kosten en winst &risico gelijk aan het percentage bij de inschrijving algemene kosten en 
winst & risico met een maximum van 12 %.
Uitvoeringskosten dienen seperaat onderbouwd te worden. 
De opdrachtsom voor een aanvullende opdracht wordt niet verhoogd met een bedrag voor eenmalige kosten.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijkijng op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste 
betalingstermijn vier weken na ingangsdatum van de deelopdracht.

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een 
deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de 
deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. 
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01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Termijnstaten worden ingediend via het beheersysteem MOON.

05 Elke ingezonden termijnstaat moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld:
- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekpostnummering in  
 dit bestek;
- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- Overzicht gecalculeerde en werkelijk gemaakte kosten;
- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
- Projectnummer en inkoopnummer conform de (deel)opdrachtbrief
- Opdrachtnummer van de deelopdracht;
- Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;
- Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.

06 Na goedkeuring van de termijnstaten dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
goedgekeurde termijnstaat een factuur, inclusief bijlagen en documenten met de goedkeuring in.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.07 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer géén 
zekerheidstelling verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

11 Artikel 01.08.03 lid 08 tot en met 10 zijn niet van toepassing.
De bijdrage RAW-systematiek zal jaarlijks in december door de opdrachtgever worden betaald aan de hand 
van de sommen van de in dat jaar verstrekte deelopdrachten.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

11 Artikel 01.08.04 lid 08 tot en met 10 zijn niet van toepassing.
De bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving zal jaarlijks in december door de opdrachtgever worden betaald aan 
de hand van de sommen van de in dat jaar verstrekte deelopdrachten.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste 3 (drie) dagen vóór het begin van 
het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van 
de locatie van het werk.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen van schade aan 
kabels en leidingen’, zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend. 

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het 
vervangen, verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden 
uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren 
tot het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden 
verstrekt. 

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige 
gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder. 

www.klic.nl
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02 In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen 
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
In afwijking op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken 
netbeheerder(s). 

03 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen 
aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de 
werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van 
aanduidingen in leidingstroken mogen 
slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de betrokken beheerder.

04 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens, 
straatpotten e.d.te handhaven en bereikbaar te houden. 

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke 
wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde 
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende 
werken kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en 

verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het verwijderen/plaatsen van verkeerslichten;
- het verwijderen/verplaatsen van mupi's en abri's;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- in opdracht van de gemeente door derden uit te voeren werkzaamheden aan de openbare verlichting:
  het afkoppelen en verwijderen van lichtmasten en het plaatsen en aansluiten van lichtmasten;
- archeologisch onderzoek;
- evenementen (o.a. weekmarkt, kermis);
- bouwwerkzaamheden;
- werkzaamheden aan riolering;
- werkzaamheden aan het warmtenet;
- Door de gemeente aan te brengen verkeersmaatregelen buiten grens werkterrein;
- Overige werkzaamheden derden.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering 
van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de 
aannemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

03 De aannemer dient rekening te houden met in opdracht van de directie door derden uit te voeren 
werkzaamheden, waaronder werken voortvloeiend uit het werk, waarbij met de aannemer geen 
overeenstemming is bereikt.

01 11 02 COORDINATIE
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01 In afwijking van het gestelde in artikel 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie voor onderstaande 
werkzaamheden door de aannemer van dit werk; 
a. Het plaatsen van omleidingsroutes, parkeerverboden en verkeersmaatregelen door de afdeling Civiel & 

Cultuurtechniek van de gemeente Leiden; 
b. Het initiëren, leiden en vastleggen van overleg met derden (bijvoorbeeld verkeersplannen met de afdeling 

Verkeersregie), het inplannen van werkzaamheden van derden (bijvoorbeeld afdeling Civiel & 
Cultuurtechniek) en het toezien op en aanspreken van derden op het nakomen van door u gemaakte en 
vastgelegde afspraken.

02 De coördinatieverplichtingen van de aannemer zijn; 
- het initiëren, leiden en vastleggen van overleg met derden ten behoeve van het inplannen, het afstemmen, 
- het afroepen, het toegankelijk maken van het werkterrein; 
- het toezien en aanspreken op het nakomen van de gemaakte afspraken met derden; 
- het voeren van V&G-coördinatie en toezicht op werkzaamheden van derden binnen het werkterrein van dit  
contract.

03 De directie stelt voor aanvang van de werkzaamheden genoemd in lid 01 tijdig de gegevens van de 
contactpersonen ter beschikking aan de aannemer. 

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de 
uitvoering van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en het functioneren van de 
wegen en/of omleidingen, inclusief de voet- en fietspaden.

04 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen en dergelijke wordt een pakket van maatregelen 
verstaan, dat voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan, wordt aangebracht ten 
behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten 
behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en een en ander moet worden 
beschreven in het gedetailleerde werkplan.

05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: De aannemer dient alles in het werk 
te stellen om te voorkomen dat voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer of de omgeving hinder 
ondervinden van bouwmaterialen. In het bijzonder voor voetgangers- en fietsroutes geldt dat de kwaliteit van 
afzettingen deugdelijk is. Een rommelige aanblik moet worden voorkomen. 

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Het trottoir dient altijd een 
beloopbare breedte te houden van minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te worden door het 
aanbrengen van extra voorzieningen. 

07 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Aangezien de afstand tussen het 
opstelvak van een blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter, mag in gevallen 
waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden 
opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer 
dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken.

08 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Indien het noodzakelijk is om de weg 
over een grotere afstand op te breken, dienen de onder lid 07 genoemde maximum afstanden te worden 
gewaarborgd door het aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte van 3,50 
meter. Indien de rijloper is gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de 
de breedte van de rijloper tenminste 4 meter bedragen.

09 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Werknemers van de aannemer 
parkeren buiten het werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan opslag van 
bouwmateriaal of uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

10 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk 
geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weerz nodig zijn, herplaatsen 
c.q. afdekking verwijderen. 

11 Voor de werkzaamheden waarbij de inzet van verkeersregelaars vereist wordt door de afdeling verkeersregie 
en/of wenselijk is naar aanleiding van de werksituatie, moeten deze worden opgenomen in het werk- c.q. 
Verkeersplan. 
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Het is zonder toestemming van de directievoerder niet toegestaan zelf verkeersregelaars in te zetten en 
daarvan eventuele kosten te verhalen op de opdrachtgever.

01 12 06 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer moet daar waar de directie het nodig acht, binnen de werkgrenzen de afzettingen, verkeers- en 
waarschuwingsborden met bijbehorende verlichting, bouwhekken, e.d. plaatsen, in stand houden, 
onderhouden en verwijderen. De benodigde afzetmaterialen worden door de aannemer ter beschikking 
gesteld. Toe te passen afzethekken en borden moeten zijn retro-reflecterend High Intensity, Kwaliteitsklasse 2.

02 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van 
werkzaamheden wordt gehinderd, de betrokkenen tijdig informeren in overleg met de directie over de 
tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder optreedt.

03 Op plaatsen waar de verharding is verwijderd loopschotten leggen, ten behoeve van het voetgangersverkeer, 
totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld. 
De loopschotten dienen te zijn van kunststof met anti-slip en hebben een minimale breedte van 1,20 m. 
De loopschotten worden door de aannemer op het werk beschikbaar gesteld en weer opgehaald. 

04 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer 
bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer rijplaten toe te passen.

05 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen 
met loopschotten en rijplaten continue te onderhouden.

06 Het bepaalde in de leden 02, 03 en 04 is tevens van toepassing om aan omwonenden de gelegenheid te geven 
hun woningen en bedrijven zo goed mogelijk blijven bereiken.

07 Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en indien van toepassing  verkeers- 
lichteninstallatie moeten terstond worden hersteld door de aannemer.

08 Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en verkeersinstallatie welke zijn geplaatst 
door de opdrachtgever dienen terstond te worden gemeld aan de directie.

09 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor het oplossen van de in lid 07 
genoemde gebreken.

10 Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen voordat de aannemer de benodigde 
verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de directie.

11 Bij aanvang en bij opneming van het werk, van een fasering, of van een afgebakend gedeelte van het werk 
bepaalt de directie de tijdstippen waarop wegafzettingen enz. kunnen worden aangebracht, respectievelijk 
verwijderd in verband met verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. 

12 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke 
borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen.

13 Indien de aannemer verzaakt om de in het kader van dit bestek en de vigerende voorschriften en 
verordeningen en het BLVC pan de vereiste wegafzettingen, de bebording en verlichting tot genoegen van de 
directie te plaatsen,te onderhouden, in stand te houden of te verwijderen, is de directie bevoegd de door haar 
verlangde afzettingen te doen plaatsen aan te passen of te verwijderen  door derden. De aannemer van dit 
bestek dient alsdan een boete van 450,- Euro (zegge: vierhonderd en vijftig Euro) per gebeurtenis te betalen 
aan de opdrachtgever. 

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg 
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van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
Tevens dient in de planning rekening gehouden te worden met onwerkbaar weer, uitgaande van het landelijk 
gemiddelde per jaar.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- het gereed komen van de diverse onderdelen, zoals beschreven in deel 1 artikel 1.04 van dit bestek;
- indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor
  schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder;
- de werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd;
- alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en
  zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- de overlast voor de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. moet zoveel mogelijk worden beperkt door gefaseerd 
  te werken, waarbij met name ten behoeve van de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d.  en de bereikbaarheid 
  van parkeergelegenheid steeds zo veel mogelijk in stand gehouden wordt.

05 Eenmaal per 4 weken een aanvullend tijdschema indienen voor de eerstkomende 6 weken.

06 Alle in dit bestek genoemde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag tot en met vrijdag  
(niet zijnde feestdagen) tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij met de directie  overeengekomen is dat een 
deel  van de werkzaamheden buiten de gebruikelijke  werktijden vallen. 
Afwijken van de gebruikelijke werktijden is uitsluitend toegestaan indien:
- dit om technische redenen noodzakelijk is;
- dit om beschikbaarheidsredenen of economische redenen vanuit het gebied nodig is;
- de veiligheid van het openbaar gebied in het geding is.
Bovengenoemde afwijkingen worden alleen toegestaan als dit door de directie is goedgekeurd en is 
gecommuniceerd.

07 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de 
directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede 
waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of 
een gedeelte daarvan zullen worden getroffen en de aannemer overlegt het werkplan in tweevoud aan de 
directie ter goedkeuring.

08 Het laten warmdraaien van materieel en/of vrachtverkeer door een woonwijk buiten de normale werktijd is 
niet toegestaan. De aannemer dient overlastgevende activiteiten zoveel mogelijk te beperken indien ter plaatse 
sprake is van gebeurtenissen welke dit verlangen, zoals:
- school(examens);
- bruiloften en begrafenissen;
- kerkgang;
- (doden)herdenkingen;
- evenementen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de 
Wet, het bestek en de overeenkomst met toebehoren zal door de Opdrachtgever, mede ten behoeve van de 
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie All Risks- verzekering (CAR- verzekering) voor Het Werk 

worden afgesloten.

02 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het bouwterrein een aanvang 
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

03 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties voor alle verzekerden primair verzekerd:

 
Sectie Maximum Eigen risico

verzekerd bedrag per gebeurtenis
 
Werk (Sectie I) EUR 7.500.000,00 EUR   5.000,00
Aansprakelijkheid (sectie II) EUR 1.250.000,00 EUR   5.000,00
(bij kabel- en/of leidingschade) EUR 10.000,00 
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Eigendommen (sectie III) EUR 1.250.000,00 EUR   5.000,00
Directie/Personeel; gebeurtenis (sectie IVA ) EUR        15.000,00 EUR   2.500,00
Directie/Personeel; gebeurtenis (sectie IVB ) EUR        25.000,00 EUR      250,00

 
De Sectie Aansprakelijkheid geeft primaire dekking voor schade aan derden voortvloeiend uit de 
werkzaamheden binnen het bestek, de overeenkomst en de verzekerings-voorwaarden.
 
Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen 
geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis.
 
De genoemde eigen risico bedragen gelden voor de doorlopende CAR-verzekering, indien het een werk betreft 
met een  verhoogd risico dan zal hier voor een andere polis gelden met mogelijk een aangepast,  afwijkend 
eigen risico.

04 Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties 
van directie en/of Opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, 
inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de 
inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen 
aansprakelijkheid.

06 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer worden verstrekt. De 
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te 
melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie zal deze melding direct doorgeven aan het contactpersoon van 
gemeente Leiden, welke de schade zal aanmelden bij de verzekeringsmakelaar.

08 Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle 
niet door de CAR- verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens de Wet, 
het bestek of de overeenkomst aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

09 De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de Opdrachtgever aan de 
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar 
billijkheid en naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van Het Werk respectievelijk het herstel.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en Het Werk volgens het bestek op te leveren.

11 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR- 
verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend 
worden.

12 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor 

Bedrijven (AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 
2.500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van EUR 5.000.000,00 per jaar.
Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 
januari 2014 van kracht is. Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden 
opgenomen.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en 
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van 
wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van Het 
Werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids- verzekering Motorrijtuigen 
(WAM- verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden 
gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

14 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 12 en 13 vermeld op diens verzoek aan 
de Opdrachtgever te overleggen.
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15 Deze verzekering biedt geen dekking voor de kosten, uitgaven of enig andere aanspraak op vergoeding 
rechtstreeks voortvloeiend uit een besmetting met of infectie door de verspreiding van een besmettelijke 
ziekte, of de angst daarvoor, waaronder wordt verstaan:
de kosten, uitgaven of aanspraken voor het onderzoeken, schoonmaken, ontgiften, ontsmetten, verwijderen, 
vernietigen, vervangen, bewaken, beschermen en/of afsluiten van de verzekerde interesten, en/of
het daardoor niet kunnen beschikken over of stilleggen van de verzekerde interesten, en/of 
de aansprakelijkheid voor door een besmettelijke ziekte veroorzaakte zaak- en personenschade.
Indien in verband met een verzekerde schade en/of verlies onder deze verzekering meerkosten ontstaan, 
welke zijn toe te rekenen aan transport- en/of reisbeperkingen dan wel het gevolg zijn van uitstel of vertraging 
van reparaties en/of vervangingen, en deze meerkosten vloeien voort uit de verspreiding, besmetting of 
infectie met een besmettelijke ziekte die aangemerkt wordt als epidemie1 of pandemie2, dan vindt de 
schadevaststelling plaats onder aftrek van die meerkosten voor zover deze meer bedragen dan 30 % van het 
schadebedrag zonder die meerkosten en de totale schadevergoeding binnen de limieten en begrenzingen van 
de polis blijft.

16 Deze verzekering geeft geen dekking voor de kosten in verband met het herkrijgen, beschermen, behouden, 
controleren, reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, 
beschadigd, gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak 
daarvan of wie daarvoor verantwoordelijk is. Materiële schade, verlies of vernietiging die het gevolg hiervan is 
blijft met inachtneming van de overige bepalingen in de polisvoorwaarden gedekt.
In geval van een onder de polis gedekte schade aan elektronische media of apparatuur waarop zich 
elektronische gegevens bevinden, wordt uitsluitend   vergoeding verleend voor het herstel en/of de 
vervangingskosten van deze elektronische media of elektronische apparatuur, met inbegrip van de kosten voor 
het kopiëren van de elektronische gegevens van een back-up of van originelen van een vorige generatie indien 
en voor zover deze nog beschikbaar zijn. Deze kosten omvatten niet de kosten van onderzoek naar of voor het 
opnieuw creëren, verzamelen, assembleren, behouden of beveiligen van dergelijke elektronische gegevens. Als 
de elektronische media of apparatuur niet worden gerepareerd of vervangen, dan vindt de schadevergoeding 
plaats op basis van vervangingswaarde van lege elektronische media of apparatuur.
Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of 
vergelijkbare technische specificaties inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig aan de beschadigde of 
verloren gegane zaken.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag 
erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder 
artikel 01.17.11.

03 De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch 
materiaal betreft (niet uitputtend) armaturen, losse voorschakelapparaten en lampen. 

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en 
aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en 
vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en 
vrij van chemische verontreiniging te worden aangeboden.
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is 
voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de 
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) 
weken aan de directie te worden overhandigd.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het 
bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie 
van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. 
Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de 
vereiste handtekeningen.

07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van 
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de 
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kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 11 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde 
aangewezen gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de 
opslagplaats aannemer om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.
De materialen dienen te worden voorzien van een label met oorspronkelijke locatie (straat en 
lichtmastnummer). Kosten worden verrekend op bestekspostgroep 7.

02 Indien tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen noodzakelijk is dient de aannemer hiervoor 
een opslagruimte ter beschikking te stellen. De kosten voor tijdelijke opslag dienen in de uitvoeringskosten te 
zijn opgenomen.

03 Van alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag wordt in 
overleg met de directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een 
door de directie te bepalen opslagruimte.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij 
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1 
werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie 
onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende 
bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in 
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt 
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld 
in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering 
worden overgedragen aan de directie.

06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische
installaties' aanbevolen.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase 
geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor 
de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 05 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige 
werkzaamheden. 

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen 
aantoonbaar te voldoen aan dit artikel. 

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010 
vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende 
normen en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden. 
a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5; 
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(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);
ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd 
werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring 
heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen 

van ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. Geconstateerde
tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de opdrachtnemer
verholpen.
Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van geconstateerde tekortkomingen worden door de
opdrachtnemer doorgevoerd.
Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en
naar de beheerfase overgedragen en kan het werk worden opgeleverd.

01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.
Binnen de gemeentelijke organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het 
kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk 
voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en 
verantwoordelijk voor alle operationele taken.

03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de 
uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn 
organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. 
Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle 
onderstaande handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of 

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende 

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn 
geaccepteerd door de directie;

c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 05, in geval van nieuwbouw of
aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard
 wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en
regelgeving is voldaan.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde 
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit  onvolkomenheid van installaties, 
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, 
aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist 
heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 08 UITVOEREN WEERSTANDS-  EN IMPEDANTIEMETING

01 Bij het gereedkomen van werkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, incidentele plaatsing, enz.) aan de 
aansluitvoorzieningen (veiligheidsklasse I) van de lichtpunten worden de resultaten van de uit te voeren 
weerstands- en impedantiemeting (a én b) aan de revisiegegevens toegevoegd. De metingen zijn ontleend aan 
de NEN 1010 6.4.3.
a. Uitvoeren van de weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de aansluitvoorziening en 
aardbout van 

de mast. Bij een niet geconserveerde mast moet op de buitenzijde van de mast worden gemeten. 
(Als de aansluitvoorziening als klasse II is uitgevoerd, komt meting a te vervallen)
i) Indien de meting uitwijst dat de weerstand van de verbinding groter of gelijk dan 1 ohm is dient 
direct herstel van de verbinding plaats te vinden. 

 
b. Uitvoeren impedantiemeting: Ter informatie voor de opdrachtnemer: onderstaande meting wordt 

uitgevoerd onder spanning! Voor deze meting moet een Vakbekwaam Persoon (VP) worden ingezet. 
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Uitvoeren impedantiemeting tussen L - N én L - PE op de (veiligheidsklasse I) aansluitvoorziening bij 
van het betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL (niet op de omvormer)
Stel voor het meten eerst de waarde van de aanspreekstroom (Ia) van de voorliggende beveiliging in 
de voedingskast vast. 

De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-N) = Zc (Ohm).
De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-PE) = Zi (Ohm)

 
U : Zc of Zi = Ik  (Ik = de te verwachten kortsluitstroom)  Ik > Ia

Vuistregels: 
Uitgangspunt: de voedende kabel vanaf het voedingspunt tot aan de aansluitvoorziening in de
lichtmast wordt gezien als distributiegroep in een TT-stelsel.

[VOORBEELD]
Bij een toegepaste installatieautomaat 16A;
- type B : (Ia=    5 x In)   5 x 16A =   80A
- type C : (Ia = 10 x In) 10 x 16A = 160A

bij een toegepaste veiligheid van het type diazed 16A;
- gF zekering snel : (Ia = 3    x In)   3    x 16A = 48A 
- gG zekering traag : (Ia = 3,5 x In)   3,5 x 16A = 56A

ii) Indien het resultaat van de berekende waarde van Ik kleiner is dan de bij de in het voedingspunt 
geplaatste beveiliging horende aanspreekstroom (Ia), dienen in overleg met de directie gepaste 
maatregelen te worden genomen voordat de installatie in gebruik wordt genomen.
De monteur die de meting uitvoert (VP) wordt geacht voldoende kennis te hebben om de 
meetresultaten te kunnen interpreteren en indien nodig, maatregelen voor te stellen voor een veilige 
ingebruikstelling. 

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom 
vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde 
mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie binnen 10 
werkdagen de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat 
van dit bestek en de opgave kortingen/opslagen voor levering van materiaal. De aannemer dient hierbij de 
verwijzing naar de meest recente catalogussen van fabrikanten en de daarbij behorende bruto- of netto 
prijslijsten op te geven.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de directie definitief 
wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en 
de ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek binnen de 
deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de levertijd van materialen dit niet mogelijk maken 
dan dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken na opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te maken aan 
de directie. Met de aannemer wordt dan een nieuwe datum afgesproken.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

02 In afwijking van artikel 01 21 06 lid 02 van de Standaard worden de in de ontleding van de inschrijvingssom 
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' niet berekend 
over materialen die via de kortings-/opslagregeling worden geleverd.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID
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01 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 01 van het Algemeen besteksbestand niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de 
eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer 
Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie.

03 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 03 van het Algemeen besteksbestand is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 04 van het Algemeen besteksbestand is niet van toepassing.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de 

inschrijving viel; 
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de 
formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande 

indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
De indexering kan zowel een positief als negatief percentage opleveren.

06 Uitgezonderd van indexering volgens lid 02 zijn de bestekspostgroep 801 en 802 (Netwerkbedrijf Liander). 
Deze besteksposten kunnen worden aangepast met de absolute waarde van de tariefsaanpassing van de 
netbeheerder.

07 Aannemer dient het indexeringsvoorstel uiterlijk 1 maand voor einde van het contractjaar voor te leggen aan 
de directie.

01 29 WERKTERREIN

01 29 01 OPRUIMEN WERKTERREIN

01 De aannemer dient dagelijks het werkterrein opgeruimd achter te laten en er zorg voor te dragen dat de 
werken zijn afgeschermd en zijn afgezet volgens de publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b en het 
verkeersplan.

02 Bij aanvang van de bouwvakantie en rond de jaarwisseling het werkterrein zo achterlaten dat in het openbaar 
gebied er geen los materiaal of materieel meer aanwezig is.
In de aanloop niet meer materiaal afroepen dan voor de uitvoering noodzakelijk is.
Materieel zoveel mogelijk afvoeren.
Materiaal en materieel dat achterblijft plaatsen binnen een afgesloten opslagterrein.

03 De aannemer dient er met de planning en uitvoering rekening mee te houden dat in de week van 3 oktober 
werken in de (binnen-)stad hinder ondervinden van de feestelijkheden rond deze datum.
Verder geldt in deze periode ook het gestelde in artikel 01.29.01 lid 02 van dit bestek.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het 
maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING
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24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 De bodem van de sleuf vlak maken en de puin en/of andere scherpe voorwerpen verwijderen.

08 De sleuf dient aan het einde van iedere werkdag te worden aangevuld. Indien de sleuf zich in verharding 
bevindt, dient ook deze te zijn gesloten.

09 Nadat de kabel op de bodem van de sleuf is gelegd, de sleuf eerst aanvullen met tenminste 0,10 meter 
uitkomend zand of grond. Deze laag niet machinaal verdichten.

10 De opdrachtgever vraagt extra aandacht voor verdichting van de sleuf. Er mogen na 6 maanden geen
oneffenheden in de bestrating aanwezig zijn. Eventuele oneffenheden moeten kosteloos binnen 2 weken 
worden hersteld.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

09 Voor het aanvullen van het mastgat mag gebruik gemaakt worden van de uitkomende grond. Deze grond 
aanvullen en verdichten cq aanstampen conform de standaard bepalingen.

10 Uitkomende materialen zoals puin e.d. zo spoedig mogelijk van het werk afvoeren.

24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter 
uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - 
hart riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende 
dag van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden 
voorzien van een deugdelijke afzetting.

04 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters 
en dergelijke altijd bereikbaar zijn.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding 
maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

08 De lengte sleuf ten behoeve van de eindafrekening wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van de 
revisietekening. In één sleuf kunnen meerdere kabels worden gelegd.

24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de 
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.

26 KABELWERK

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

26 07 01 METING KABELLENGTE

03 In aanvulling op het gestelde in lid 03 van de Standaard wordt de lengte kabel verrekend door opmeting van 
de lengte van de kabel vermenigvuldigd met factor 1,03. De genoemde opmeting geschiedt van de 
revisietekening.
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04 Voor het aansluiten van de verdeelinrichting, wordt per uitgaande groep 3,50 meter extra grondkabel 
gerekend.

05 Voor het aansluiten van de moffen, wordt per in- of uitgaande kabel 2,00 meter extra grondkabel gerekend.

06 Voor het aansluiten van een (licht)mast, wordt per mast enkel 3,00 m en in/uit 6,00 m grondkabel verrekend.

26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 02 AANBRENGEN GRONDKABELS

03 In de kabelsleuf dient de grondbekabeling met een overlengte van 3% verwerkt te worden.

04 De bekabeling tussen twee lichtmasten in of tussen een lichtmast en de verdeelinrichting dient, tenzij de 
ontwerptekening anders uitwijst, zonder kabelmoffen gelegd te worden.

05 Indien het tijdens de uitvoering niet mogelijk is de bekabeling aaneengesloten conform lid 04 aan te leggen, 
dient voor de toepassing van een kabelmof vooraf toestemming bij de directie te worden verkregen. Tevens 
dient dit in de weekrapportage opgevoerd te worden.

06 De aan te brengen moffen dienen zoveel mogelijk te worden gecombineerd.

07 Verbindingen tussen in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden uitgevoerd met behulp van 
spuit/wikkelmoffen.
Netafdichting op einde van de kabel door middel van  gurodop of vulkaniserende tape.

08 Bij de aansluiting van de mast dient zowel voor de ingaande als uitgaande grondkabel een overlengte van 
minimaal 1,50 m op de vereiste kabeldiepte in lus gelegd te worden.

09 Bij de aansluiting van de kabelmoffen dient de grondkabel een overlengte van minimaal 1,50 m op de vereiste 
kabeldiepte te hebben. Deze dient in een lus gelegd te worden.

10 Bij de aansluiting van de verdeelinrichtingen dient elke in- of afgaande grondkabel een overlengte van 
minimaal 1,50 m op de vereiste kabeldiepte in lus te hebben.

11 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van
vochtintreding, tijdelijk te worden voorzien van een passende kabelafwerkdop.

26 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 14 01 KABELMOFFEN

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode van vijf jaar.

03 De in lid 02 genoemde garantie geldt eveneens wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in gebruik is 
genomen.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 03 AANSLUITING VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

02 Te verstaan is onder aansluiting door middel van " in-uit montage":
- de voedende kabel wordt op de aansluitklemmen in de mast afgetakt.
Te verstaan is onder aansluiting door middel van aftakmof:
- de voedende kabel wordt door middel van een aftakmof buiten de mast afgetakt.

34 11 06 DEFINITIES
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01 Te verstaan is onder:
a. Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de 
(onderdelen van de) installatie.

b. Armatuur: verzamelnaam voor functionele, decoratieve verlichting, incl. illuminatie. (grond- en dakspots, 
schijnwerpers etc.)

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: 
Beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020): 
- voor het gereguleerde OVL-net: Liander
- voor het eigen net: gemeente Leiden

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt Netbeheerder Liander (gereguleerde OVL-net):
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan 
de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de 
eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de 
opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de 
opdrachtgever.

02 Overnamepunt Netbeheerder gemeente Leiden (eigen OVL-net):
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van de hoofdzekering van 
de laagspanningsaansluiting in de verdeelkast O.V.K. aan de zijde waarop de bekabeling naar het klantdeel (de 
groepenkast) is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. De 
installatie tot de hoofdzekering is eigendom van de opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben 
betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever.

03 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in beheer en 
eigendom van Netwerkbedrijf Liander. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het laagspanningsnet worden 
gerealiseerd door of namens de Netwerkbeheerder (middels de hybride overeenkomst).

34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van 
kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

34 11 10 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het 
werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven 
rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 
00.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 

04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op 
zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het 
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

05 De aannemer stelt voor de opslag van masten de benodigde houten onderslagen ter beschikking.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het toegangsdeurtje tot het montagebord, 
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men altijd in de richting van het aankomende verkeer kijkt.

02 Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het lood staan en de 
armaturen haaks op de weg.

03 Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat deze geen obstakel vormen voor kinderwagens en 
rolstoelgebruikers. Hiervoor dient een vrije doorgang in acht genomen te worden van minimaal 0,90 m.
Lichtmasten dienen op de volgende afstanden geplaatst te worden :
- 0,30 m vanaf binnenzijde trottoirband of, bij het ontbreken van een trottoirband, 0,45 m vanaf de wegrand 
of 
  goot. Op industrieterreinen dient voornoemde afstand 0,90 m te bedragen;

In geval een lichtmast geplaatst dient te worden in een trottoir voorzien van dwars-, of langsparkeervakken, 
dienen de volgende afstanden in acht genomen te worden:
- 0,30 m vanaf binnenzijde trottoirband bij plaatsing ter hoogte van de scheidingsmarkering van de 
parkeervakken.
- 0,60 m vanaf binnenzijde trottoirband in de overige situaties.
 
Indien de vrije doorgang en/of de afstanden niet toepasbaar zijn, dan dient contact te worden opgenomen 
met de directie of toezichthouder.

04 Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld 
te worden met zand tot 0,10 m boven het maaiveld.

05 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon stroppen. Alle 
metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten 
kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

06 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder 
verrekening herstellen.

07 De lichtmasten in het gegraven of geboorde gat zodanig plaatsen dat er geen nazakking optreedt.

08 Indien eventuele beplanting een belemmering vormt voor het plaatsen van een lichtmast of de lichtuitstraling 
belemmerd wordt, dient met de directie overleg te worden gevoerd over het snoeien van deze beplanting of 
het wijzigen van de mastpositie.

09 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke  tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf 
met de directie overlegd te worden.

10 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend 
puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

11 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige 
drupwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale lengte van het 
aansluitsnoer na monteren: afstand armatuur tot aansluitblok, vermeerderd met 0,50 meter.
Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te 
herstellen. 

12 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende 
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren 
overeenkomstig hoofdstuk 01.17.01 in deel 3 van dit bestek.

15 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken 
ontstaan kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

16 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de 

werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 
voetgangers.

17 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras)  wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te 
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worden hersteld.

34 12 03 AANBRENGEN/ VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften 
van de fabrikant.

03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen of op aangeven van de directie.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren.
Hieronder behoort ook verlichting tbv illuminatie:
- controleren van de werking;
- controleren/ corrigeren van de stand van het armatuur;
- controleren/ corrigeren zandvulling in de lichtmast indien van toepassing;
- controleren/ corrigeren stand van de uithouder en/of lichtmast, incl. straatwerk indien van toepassing;
- controleren/ aanbrengen van een objectnummer;
- controleren beheerdata/ verwerken van mutatie in het beheersysteem.

05 Elk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de 
aansluitvoorziening.

34 12 06 AANBRENGEN AANSLUITSNOER

01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen fabrikaat 
AMP of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.

03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.

04 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

05 De fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de linkerzijde van het aansluitblok te worden
aangesloten. De afgaande kabel dient aan de rechterzijde van het aansluitblok te worden aangesloten.

06 De belastingen dienen evenredig over de beschikbare fasen verdeelt te worden.

34 12 07 AANBRENGEN LAMPEN

01 Bij vervanging fluorescentielampen op conventioneel VSA dient tevens de starter vervangen te worden.

02 De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als 
volgt dd-mm-jjjj) met een watervaste markeerstift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar 
blijft.

34 12 08 AANBRENGEN VAN OBJECTNUMMERS

01 De nummering van een verlichtingsobject dient geplaatst te worden aan de straatzijde, evenwijdig met de as 
van de weg, op 2,00 m boven het maaiveld.

02 Het oppervlak voor het te plakken objectnummer dient vetvrij te worden gemaakt.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

05 Objectnummers mogen niet worden geplakt als:
- het te beplakken verlichtingsobject nat is;
- het verlichtingsobject een temperatuur heeft lager dan 5 graden Celsius.
Indien nummers niet mogen worden geplakt door bovengenoemde omstandigheden, dienen deze later te 
worden aangebracht; deze handeling wordt niet separaat verrekend.

06 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie. De nummering of hernummering dient in een 
logisch volgorde te gebeuren. Met objectnummer 001 dient normalerwijs begonnen te worden bij huisnummer 



14-09-2023

Projectnummer: 13.OV.5.GO.24.01
Bestek 2023-CB-01
Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van openbare verlichting in gemeente Leiden

Bladnr. 92 van 110RAW1184-142371

HFD  PAR  ART LID

1. De directie kan een andere volgorde aangeven.
Objectnummers dienen op tekening te worden aangegeven.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd. De nieuwe 
nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

34 12 09 AANBRENGEN VAN AANSLUITVOORZIENINGEN

01 De zekeringen op aansluitblokken dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht.
De maximum waarde l(n) van de zekeringen wordt door de leverancier van het aan te sluiten armatuur 
bepaald.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

02 Bij verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en (onverlichte) 
reclameborden in overleg met de directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast.

03 Bij verwijdering dient de oorspronkelijke locatie vermeld te worden op de achterzijde van het bord. De 
bebording dient te worden afgevoerd naar de opslag van de aannemer.

04 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape 
aanbrengen tussen beugel en mast ter bescherming van de conservering.

05 Indien de lichtmast niet gehandhaafd kan blijven en, gezien de verkeerssituatie, er verkeersborden benodigd 
zijn, kan de directie de aannemer verzoeken om een flespaal/ buispaal ter beschikking te stellen en te plaatsen 
met verkeersbord.

34 12 11 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de 
bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 
tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 
07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

04 In aanvulling op het gesteld in artikel 34.13.01 van de Standaard is de laatste versie van het document 
"Technisch Handboek Openbare Verlichting Gemeente Leiden" van toepassing. Dit document is als bijlage aan 
het bestek toegevoegd.
Bij afwijkingen ten opzichte van het bestek is dit document bindend.

34 13 03 AANBRENGEN VAN AARDINGSVOORZIENINGEN

01 Het bepaalde in lid 01 van artikel 34.13.03 van de Standaard vervalt.

03 Voordat de aannemer elektroden aanbrengt dient hij zich ervan te overtuigen, zonodig door voldoende
ontgraving, dat geen beschadigingen kunnen ontstaan aan mogelijk in de grond liggende kabels, leidingen
enz.

04 De diepteaarding wordt uitgevoerd met een ononderbroken vertinde koperdraad van 25 mm² met geleidebus
of -staaf.

05 In draadvormige aardelektroden mogen geen lasverbindingen voorkomen.

06 Koppelingen in inslagstaven of buizen moeten een zodanige sterkte hebben dat vervorming of breuk bij het
inslaan niet voor kan komen.

07 De aannemer dient tijdens het aanbrengen van de aardelektroden om de drie(3) meter de
aardverspreidingsweerstand per aardelektrode te meten en deze waarden in de vorm van een meetrapport te
registreren.

08 Elektroden moeten eindigen in een afsluitbare meet- inspectieput. De elektroden moeten tot minimaal één
meter buiten de meet- en inspectieput ten opzichte van elkaar geïsoleerd zijn aangebracht.
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09 De meet- inspectieputten opstellen op een bedding van grind van ten minste 20 cm dik in het aan te brengen
tegelbordes.
Het bovenvlak van de meet- inspectieput dient gelijk te zijn met de bovenzijde van de aan te brengen
bestrating.
Na montage moet de put tot 15 cm onder de meetkoppelingen zijn gevuld met grind.

10 De koppeling tussen de elektroden zodanig uitvoeren dat op eenvoudige wijze de verspreidingsweerstand van
elke elektrode afzonderlijk kan worden gemeten.

11 De aardverspreidingsweerstand van de som van de aardelektroden moet een nieuwwaarde hebben met een
minimale waarde van 0,85 ohm (deelmeting).

12 De opgegeven maximale aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden dient te zijn gemeten vanuit het
hoofdvereffeningspunt in de schakel- en verdeelinrichting.

13 Alle lichtmasten dienen te worden voorzien van een aardstrip en montagerail.

14 De aarde van de verlichtingsarmaturen, (indien het armatuur niet dubbel geïsoleerd is) mast en grondkabels
middels de klemmenstrook met elkaar verbinden.

34 13 08 BEHEERSYSTEEM MOON

01 De aannemer is verplicht te werken in de systemen die ter beschikking worden gesteld door de opdrachtgever. 
De opdrachtgever blijft eigenaar van alle in de systemen vastgelegde data. Hiervoor zal na opdrachtverlening 
een geheimhoudingsverklaring worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de aannemers.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor de training en instructie van medewerkers voor wat betreft het  
beheersysteem MOON van de gemeente. Eénmalig wordt, na de definitieve gunning, een ééndaagse instructie 
verzorgt voor medewerkers van de aannemer. De instructie vindt plaats op de vestiging van Montad in Assen 
en is gratis te volgen.

03 De aannemer voert na uitvoering van de werkzaamheden alle mutaties rechtstreeks digitaal in het 
beheersysteem in. Indien storingen niet in één locatie bezoek verholpen kunnen worden, dient de aannemer 
dit terug te melden waarbij hij eveneens de vermoedelijke herstel datum doorgeeft.

04 De elementen die de registratie, genoemd in lid 01, dient te bevatten zal nader door de directie worden 
bepaald. Vooralsnog kan de aannemer rekening houden met de onderstaande lijst:
- Identificatienr (of lichtpuntnr) overeenkomstig het lichtpunt nummer sticker;
- X, Y-coördinaten van de locatie van het verlichtingsobject;
- Gegevens drager;
- Type mast, lengte mast, RAL kleur, plaatsingsdatum;
- Type uithouder, lengte uithouder, RAL kleur, plaatsingsdatum;
- Aanwezige of te plaatsen inspectie sticker met relevante data;
- Gegevens armatuur;
- Leverancier, type armatuur, geschikt voor welke lamp, lumenstroom, optiek, plaatsingsdatum;
- Gegevens lamp;
- Type lamp, vermogen, type fitting, plaatsingsdatum;
- Oorzaak van storingen en schades op component niveau;
- Gegevens driver;
- Type driver, vermogen, plaatsingsdatum;

Deze lijst kan in de toekomst worden uitgebreid zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op een 
vergoeding.

05 De aannemer dient een overzicht van de gemuteerde gegevens te verzorgen en zelf in te voeren in het 
beheersysteem MOON.

06 Het protocol voor het invoeren van mutaties in het beheersysteem MOON is vooralsnog als volgt:
1. De directie levert voor projecten de werktekeningen voor de aannemer waarop de uit te voeren  

werkzaamheden inzichtelijk zijn gemaakt;
2. Na het gereedkomen van projecten maar voor de oplevering zet de aannemer alle mutaties in het 

beheersysteem MOON.

07 Indien de aannemer het gestelde in lid 01, 02, 03, 04  en 05 niet nakomt, zal een korting worden toegepast 
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conform 34.22.02 van deel 3 van dit bestek.

34 13 09 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen 
de directie en de aannemer.
Dit overleg vindt 1 (één) keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever.

03 Van het overleg maakt de directievoerder een verslag welke door de opdrachtnemer voor akkoord moet 
worden getekend. Dit verslag wordt binnen 3 (drie) werkdagen na de bouwvergadering digitaal ter 
ondertekening aangeboden. 

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de  UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

34 13 11 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01.13.06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- schouwen openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- storingsronden (voortkomend uit groepsremplace, schouwen of opgave directie); 
- Projectmatig schilderwerk ingedeeld naar route.

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt: 
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 
1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld 
binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020, bedraagt de garantiebrandduur voor alle 
geleverde lichtbronnen (exclusief led, zie 34.14.03) drie (3) maanden.
De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor 
het einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Bijkomende kosten voor het gebruik van 
materieel voor het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.

34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk twee (2) 
weken na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-
verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

34 14 04 GARANTIE OBJECTNUMMERS

01 De aannemer vervangt zonder verrekening van enige kosten de volgens dit bestek aangebrachte 
objectnummers, welke voor het einde van de contractperiode loslaten of vervagen. 

34 14 05 GARANTIE SCHILDERWERK

01 Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 wordt verlangd en bedraagt vijf (5) jaar. 

02 Het uitgevoerde werk zal gedurende de in lid 01 genoemde garantietermijn  voldoende bescherming bieden 
tegen aantasting van de ondergrond ten gevolge van niet-mechanische invloeden van buitenaf.

03 De beschermende werking van het aangebrachte verfsysteem zal zodanig zijn, dat het uitgevoerde werk 
gedurende de eerste twee jaren geen corrosie vertoont, die sterker is dan of gelijk aan de Europese 
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Roestschaal Re.1 en de daarop volgende jaren te weten respectievelijk het derde, vierde en vijfde jaar geen 
corrosie zal vertonen die sterker is dan of gelijk aan Re.2. Het aangebrachte verfsysteem zal niet op voor de 
ondergrond schadelijke wijze verweren, noch op hinderlijke wijze verkleuren of afpoederen.

04 De garantie is beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de aanneemsom van de deelopdracht (exclusief 
BTW). De hoogte van het bedrag van de garantie wordt volgens onderstaande schaal afgebouwd op basis van 
de oorspronkelijke aanneemsom van de deelopdracht (exclusief BTW). 
- 1e jaar 100%
- 2e jaar 80%
- 3e jaar 60%
- 4e jaar 40%
- 5e jaar 20%

05 De aannemer verstrekt binnen vier weken na gereedkomen van de werkzaamheden aan de directie een 
garantiebewijs voor de uitgevoerde schilderwerkzaamheden en de toegepaste verfproducten, die volgens dit 
bestek zijn aangebracht. 

34 14 06 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kostenloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van 
het lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 REVISIETEKENINGEN

01 De aannemer verstrekt voor aanvang van oplevering revisietekeningen aan de directie conform het document 
"Gemeente_Leiden_Normen_Revisie_OV". Dit document is als bijlage aan het bestek toegevoegd.

34 15 05 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve 
van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen: 
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en 

wegenverf;
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;
- periodiek overleg volgens artikel 34 13 09;
- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het CROW-handboek

‘Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96b - 2020’ betreffende een
standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde
worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit 
betekent dat de aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel) opdracht compleet uit te 
voeren, materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten.
Dit geldt ook voor storingsrondes en schadeherstel;

- Opleveren van revisietekeningen en/of mutatiegegevens;
- kosten voor opslag van vrijkomende materialen, incl. transport;
- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03.

34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN VAN STAAL

03 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NPR 993 (4e druk 1998)", het "Handboek 
lichtmasten (CROW-publicatie 215)", de NEN-EN 40-6 en een CE-keurmerk hebben.

04 Met betrekking tot de kwaliteitseisen en vormgeving van lichtmasten welke worden voorzien van 
reclamebakken gelden de volgend voorschriften:
- lichtmasten met een lichtmasthoogte van 8 meter zijn berekend op reclamebakken met een afmeting van 
  600 x 800 (bxh) mm met een maximaal gewicht van 15 kg;
- lichtmasten met een lichtmasthoogte van 10 en 12 meter zijn berekend op reclamebakken met een 
  afmeting  van 900 x 1080 (bxh) mm met een maximaal gewicht van 26 kg. 

34 16 04 AANSLUITSNOER ARMATUREN
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01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats aangemonteerd aansluitsnoer. Het 
aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

34 16 05 DIMSYSTEEM

01 Het standaard toe te passen dimregime is als volgt:

Dimregime 3a:
- verlichting aan tot 22.00 uur, 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur, 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur, 70%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

34 21 01 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Tot de onderhoudsaspecten van de openbare verlichtinginstallatie behoren (voorzover in eigendom van de 
opdrachtgever):
- masten en uithouders;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur en drivers;
- lampen;
- verlichte plattegrondborden;
- aansluitsnoeren vanaf het aansluitblok naar het armatuur;
- grondspots;
- eigen netwerk;
- VOP en verlichting in klokken;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in dit bestek gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn van een 

monteur;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de

volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;
- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het beheersysteem zodat 

een totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de 
werkzaamheden en een kostenopgave;

- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of oplossing;
- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing, 

inclusief de administratieve terugkoppeling. (de oplossing is in het beheersysteem verwerkt en 
beschreven).

34 21 03 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
- (smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording
- Lamphouder en/of voet;
- Adereind hulsjes
- Bouten;
- Moeren;
- Ringen;
- Starters;
- Kabelschoentjes;
- Afgietvulling;
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- Ty-raps in alle afmetingen;
- Aardlitze van rail naar kast.

34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

34 22 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD

01 Er worden de volgende prioriteiten en respons- cq. hersteltijden gehanteerd:
- Prioriteit 1 - zeer urgent incident (= calamiteit veroorzaakt door aanrijdingen, vandalisme, weersinvloeden). 
Technisch: Veiligstellen z.s.m. doch uiterlijk binnen 2 uur.
(Tijdelijk) herstel binnen 5 werkdagen ingeval een verlichtingsobject is gelokaliseerd binnen zone 1 (zie lid 2).
Buiten zone 1 is de (tijdelijk)hersteltijd binnen 10 werkdagen, inclusief de invoer van de mutaties in het 
beheersysteem MOON (afhandeling Monteur). 
Administratief: af te handelen binnen 5 werkdagen (betreft complete administratieve afhandeling in MOON).

- Prioriteit 2 - urgent incident (storingen binnen zone 1 en kabelstoringen).
Technisch (storingen binnen zone 1): Bijbehorende hersteltijd is binnen 5 werkdagen, inclusief de invoer van 
de mutaties in het beheersysteem MOON (afhandeling Monteur).
Kabelstoringen in het net van de netbeheerder dient z.s.m. doch uiterlijk binnen 24 uur na de melding 
doorgezet te zijn in het portaal van de netbeheerder.
Administratief: af te handelen in 5 werkdagen (betreft complete administratieve afhandeling in MOON)

- Prioriteit 3 - regulier incident (overige storingen buiten zone 1 en kabelstoringen)
Technisch (overige storingen buiten zone 1): Bijbehorende hersteltijd is binnen 10 werkdagen, inclusief de 
invoer van de mutaties in het beheersysteem MOON (afhandeling Monteur).
Kabelstoringen in het net van de netbeheerder dienen binnen 24 uur na de melding doorgezet te zijn in het 
portaal van de netbeheerder.
Administratief: af te handelen in 5 werkdagen (betreft complete administratieve afhandeling in MOON)

- Projecten
Projecten dienen binnen 10 werkdagen te worden gestart met het sturen van een offerte en planning 
overeenkomstig het gestelde in artikel 01.21.05. Eventuele bestellingen van materiaal dient te geschieden 
binnen 5 werkdagen na opdrachtverlening. Zodra data van leveranties bekend zijn of wijzigd dient de 
aannemer binnen 2 werkdagen een gewijzigd tijdschema te sturen met als bijlage de bewijslast van data 
leveringen. De start van de uitvoering is binnen 10 werkdagen na binnenkomst van de materialen.
De communicatie van bovenstaande dient via MOON te verlopen.
Binnen 2 werkdagen dienen gereed gekomen projecten te worden gemuteerd in het beheersysteem MOON en 
binnen 10 werkdagen te worden opgeleverd.

02 Met zone 1 wordt bedoeld die masten die staan op kruisingen, T-splitsingen, rotondes, afslagen van rotondes 
of VOP's/fietsoversteken, verlichting op middengeleiders en Kiss&Ride nabij scholen, sportgelegenheden en 
bushaltes.

03 De directie bepaalt de prioriteit van de melding.

04 In geval van storingen in zone 1 waarbij lichtmasten en/of armaturen moeten worden vervangen heeft de 
aannemer de keus om tijdelijk materiaal te plaatsen of materiaal wat op voorraad  is genomen.
Tijdelijke armaturen dienen duidelijk herkenbaar zijn door middel van een felle contrasterende kleur.
Materiaal wat uit de voorraad wordt geplaatst heeft dezelfde specificaties als het materiaal wat moet worden 
vervangen. Plaatsen van tijdelijk materiaal zorgt niet voor extra verrekening van kosten. Betreft één storing.

05 De respons- en hersteltijden worden bijgehouden in de volgende KPI's.
KPI 1 Betreft de maximale responstijden, (tijdelijke)hersteltijd incl. administratieve afhandeling voor 

prioriteit 1.
Controle via beheersysteem MOON en via steekproefsgewijs contact met hulpdiensten.
Bewaking per incident en rapportage per half jaar.
KPI: 100% (Technisch) halfjaarlijks.

KPI 2 Betreft de maximale hersteltijd inclusief administratieve afhandeling voor prioriteit 2.
Controle via beheersysteem MOON.
Bewaking per incident en rapportage per half jaar.
KPI: 95% (Technisch+Administratief) halfjaarlijks met ondergrens van 85% per maand.

KPI 3 Betreft de maximale hersteltijd inclusief administratieve afhandeling voor prioriteit 3.
Controle via beheersysteem MOON.
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Bewaking per incident en rapportage per half jaar.
KPI: 98% (Technisch+Administratief) halfjaarlijks met ondergrens van 90% per maand.

KPI 4 Betreft de maximale uitvoeringstijd overeenkomstig de laatst afgegeven en geaccordeerd tijdschema  
van de aannemer inclusief administratieve afhandeling van projecten.
Controle via beheersysteem Moon.
Bewaking per project en rapportage per half jaar.
KPI: 98% (Technisch+Administratief) halfjaarlijks met ondergrens van 85% per maand.

34 22 02 KORTINGEN 

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de U.A.V. 2012 worden de volgende bedragen
gehanteerd. De korting via de KPI's betreft de negatieve afwijking van de prestatie-percentages voor de KPI's.

- KPI 1
€ 250,- per tiende % punt negatieve afwijking

- KPI 2
€ 250,- per tiende % punt negatieve afwijking

- KPI 3
€ 250,- per tiende % punt negatieve afwijking

- KPI 4
Bij niet behalen van termijnen als gesteld (bij deelopdracht) bij een project wordt een korting
verrekend van € 250,- per dag overschrijding.

De termijnen voor projecten worden separaat bewaakt en verrekend als vastgesteld in een
deelopdracht.Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende 
bedragen gehanteerd: 

- Prioriteit Hoog actietype Schade:
€ 250,- per incident per uur overschrijding responstijd.
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding hersteltijd.

- Prioriteit Hoog in opdracht van de directie actietype Storing:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding op aangegeven hersteltijd directie.

- Prioriteit Laag actietype Storing, Schade:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding hersteltermijn.

- Prioriteit Laag actietype Werkopdracht of Deelopdracht:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding op de uitvoeringstermijn.

- Algemeen: 'administratieve terugkoppeling':
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding termijn administratieve afhandeling.

02 Op positieve resultaten in KPI's is een bonusregeling van toepassing. Deze is als volgt:

- KPI 2
€ 250,- per tiende % punt positieve afwijking

- KPI 3
€ 250,- per tiende % punt positieve afwijking

03 De eerste twee kwartalen van de eerste contractperiode, vindt geen verrekening van kortingen/bonussen 
plaats.

04 Opgelegde kortingen en bonussen dient de aannemer te verrekenen op de termijnstaat en/of de factuur.

05 Indien gedurende 2 halfjaarlijkse rapportages niet aan de gestelde criteria wordt voldaan geeft dat de directie 
het recht tot ontbinding van het lopende contract. Wanneer 2 opeenvolgende maanden de ondergrens niet 
wordt gehaald geeft dit ook het recht tot ontbinding van het contract. 

06 De Opdrachtgever hecht waarde aan het correct uitvoeren van de werkzaamheden en dat de installaties na de
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uitvoering ook functioneren. De kortingen worden gemaximaliseerd tot de waarde van de deelopdracht.

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 31 01 GROEPSREMPLACE

01 Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of 
deze lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder artikel 34 32 01 lid 03.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde servicelevensdduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren 
lampen over meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie. 

34 31 02 SCHOUWEN

01 Schouwen van de openbare verlichting Overdag omvat het tijdens daglicht visueel controleren van het 
verlichtingsobject op gebreken en het rapporteren daarvan.

02 Schouwen van de openbare verlichting Avond/Nacht omvat het tijdens ingeschakelde verlichting controleren 
van het wel of niet branden van de verlichting en het rapporteren daarvan.

34 31 03 CONSERVEREN

01 Het aanbrengen van een conserveringslaag aan de buitenkant van het object ter bescherming en/of verfraaien 
van de lconstructie.

34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 32 01 GROEPSREMPLACE EN INSPECTIES

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van een werkdag 
de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijdens de 
avond- en nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), inspectie en het vervangen van armaturen, de 
volgende werkzaamheden en controles verrichten en digitaal rapporteren:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur controleren op juiste werking;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

03 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de volgende werkzaamheden en controles 
verrichten en digitaal rapporteren:
Armatuur:
- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;
- de steunen van de lamp controleren;
- controleren van de bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig 

corrigeren;
- de buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;
- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;
- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

04 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het 
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige 
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activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

05 Geconstateerde kleine gebreken, die in een arbeidsgang en direct op locatie herstelbaar zijn, dienen eveneens 
gelijktijdig te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de 
directie.
Van deze gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf 
afgestemde aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.
Opnemen en schriftelijk aanleveren van revisiegegevens volgens artikel 34.13.08.

06 Dagelijks dient na het groepsonderhoud de openbare verlichting indien aanwezig - met de 
overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden 
ingeschakeld en de werking van alle geremplaceerde lampen te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van 
een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen energievoorziening. (b.v. een 
aggregaat) of tijdens ingeschakelde verlichting.

34 32 02 SCHOUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING

01 Het schouwen omvat de volgende gebieden:
- volledige OVL-installatie.

02 Tijdens de avond/nacht-schouwing dient er gelet te worden op de volgende punten:
- Functioneren van het armatuur.

03 Tijdens de dag-schouwing dient er gelet te worden op de volgende punten:
- Rechtstand van de lichtmast, afwijkingen van 5 graden of meer;
- Aanwezigheid van het mastluik;
- Fabrikaat en type armatuur;
- Aanwezigheid van het lichtmastnummer;
- Beschadigingen van de mast;
- Een visuele controle van de uiterlijke staat van de mast (bijv. gaten, deukvorming, graffiti, losse rubbers;
- Materiaalsoort van de mast;
- Of de lichtmast thermisch verzinkt, geschilderd of gepoedercoat is.

04 Geconstateerde storingen en gebreken tijdens de schouwronde in overleg met de directie en na goedkeuring 
herstellen.

34 32 03 REINIGEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Het reinigen van lichtmasten omvat:
- Het verwijderen van graffiti en sticker;
- Het verwijderen van alg- en mosaangroei;
- Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

02 Het reinigen van armaturen omvat:
- Het reinigen van de verlichtingskappen:
- Het verwijderen van alg- en mosaangroei;
- Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

34 32 04 VOORRAADMATERIAAL

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging 
gedurende de gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben 
dat altijd aan het gestelde tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.
Bij de eerste bouwvergadering verstrekt de directie een lijst met standaardmaterialen welke op voorraad 
dienen te worden gehouden. Deze voorraad dient gedurende de gehele looptijd van het 
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contract op peil gehouden te worden. 
De materialen worden na installatiewerkzaamheden middels termijnstaten gefactureerd.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader 
overleg te worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de contractperiode worden door de 
gemeente overgenomen.

34 32 05 PREVENTIEF ONDERHOUDEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

01 De frequentie van het preventief onderhoud van de schakel- en verdeelinrichtingen is voor de
gehele gemeente vastgesteld op 1 keer per jaar.

02 Het preventieve onderhoud vindt plaats in de maand juni.

03 Het preventief onderhoud dient plaats te vinden voor de door de directie aangeleverde tekening(en) van de 
schakel- en verdeelinrichtingen.

04 Vijf werkdagen voor het begin van het preventieve onderhoud geeft de aannemer aan de directie wanneer hij 
voornemens is te gaan beginnen.

05 De aannemer neemt de onderhoudsdata op in het algemene tijdschema volgens artikel 01 13 06. Er dient 
rekening te worden gehouden met het uitvoeren van een algemene groepsremplace.
Tijdens de in lid 02 genoemde inspectieronde, dient de aannemer de werkzaamheden te verrichten conform 
bijlage - Inspectieformulier OVK.

06 Op eerste aanzegging van en in overleg met de directie dienen de in lid 05 geconstateerde gebreken, defecten 
en storingen aan de installaties te worden hersteld.

07 Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 03, geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het door de 
directie beschikbare inventarisatiebestand, dienen per email te worden gerapporteerd aan de directie.

08 Vrijkomende materialen dienen op verzoek van de directie overhandigd te worden, anders dienen de 
vrijgekomen materialen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

34 32 06 CONSERVEREN VAN LICHTMASTEN

01 Schilderwerk uitvoeren overeenkomstig de systemen zoals omschreven in artikel 34 32 09. De voorgeschreven 
systemen zijn bepaald door de directie en per lichtmast aangegeven op de bij dit bestek behorende 
inschrijfstaat.

02 Alle verfsystemen op basis van Polyurethaan.

03 De conserveringswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in de periode van 15 maart tot uiterlijk 1 
november. Buiten deze periode mogen conserveringswerkzaamheden uitsluitend na overleg en toestemming 
van de directie worden uitgevoerd.

04 Schilderen op een vochtige ondergrond is niet toegestaan, evenals schilderen bij ongunstige 
weersomstandigheden en bij felle en directe zonneschijn. Tevens dienen de (conserverings)werkzaamheden te 
worden gestaakt boven een relatieve vochtigheid van 80% en/of een temperatuur lager dan 5 graden Celcius.

05 Het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden aan lichtmasten welke in bedrijf zijn, is niet toegestaan.

06 De te behandelen oppervlakten dienen droog, schoon en ontdaan van alle vuil, roest en andere 
ongerechtigheden, zoals bv. de nummersticker te zijn. Na de werkzaamheden dient een nieuw objectnummer 
te worden aangebracht.

07 Gebreken welke in aangebrachte verflagen ontstaan door ongunstige weersomstandigheden zijn voor 
verantwoording van de aannemer en dienen op eerste aanwijzing van de directie te worden hersteld.

08 Het ontroesten van de masten dient handmatig (in handkracht, eventueel met behulp van machinaal 
aangedreven handgereedschap) te geschieden.

09 Tussen iedere bewerking moet zodanig worden geschuurd, dat een goede hechting en glad en een strak 
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oppervlak ontstaat zonder de voorgaande laag meer dan noodzakelijk te beschadigen.

10 De droogtijd van de verfproducten per laag zal, tenzij anders is vermeld, minstens 24 uur bedragen.

11 De toe te passen grondlak mag niet worden gemengd met aflak.

12 Indien een lichtmast in het straatwerk staat, moet de aannemer het straatwerk, rondom de lichtmast 
afdekken.

13 Aan een mast bevestigde verkeers- of straatnaamborden en/of bloembakbeugels dienen te worden verwijderd 
en nadien weer aangebracht.

14 De eventuele uitgegraven mast rondom weer aanvullen met vrijgekomen grond.

34 32 07 AANVULLENDE EISEN CONSERVEREN MASTDEUR

01 Voorbehandelen van een mastdeur:
- Voor het voorbehandelen van de mastdeur geldt de beschreven behandeling zoals het wordt toegepast 

voor de betreffende lichtmast.

02 Voor de buitenzijde van de mastdeur geldt het systeem zoals het wordt toegepast voor de betreffende 
lichtmast:
- De deuren mogen tijdens het schilderen van de mast in één handeling worden meegenomen;
- Na behandeling en droging moet de deurnaad los gesneden worden;
- Niet verzinkte mastdeuren aan de binnenzijde bitumineren.

03 Bij verzinkte stalen masten de binnenzijde van de deur niet behandelen.

34 32 08 AANVULLENDE EISEN CONSERVEREN LICHTMAST NABIJ MAAIVELD

01 Behandeling grondstukbescherming
- Lichtmasten in bestrating conserveren tot op maaiveld;
- Lichtmast nabij maaiveld schoonmaken;
- Loszittend beschermingsmateriaal verwijderen;
- Na behandeling de mast rondom aanvullen met uitgekomen grond;
- Bij masten in verharding het grondstuk behandelen tot het maaiveld.

34 32 09 ONDERHOUD- EN SCHILDERSYSTEMEN 

01 Onderhoudssysteem E
Situatie: Gedeeltelijk verweerde oude verflagen, weinig of geen corrosievorming. Ter continuering van de 
bescherming tegen verdere aantasting is een bescherming noodzakelijk.
Uitvoering:
- De gehele lichtmast ontvetten met Paint Uni Clean (10% in water).
- Het hele oppervlak schuren en waar nodig ontroesten door slijpen of schuren. Moetkanten vlak schuren.
- Stalen deurtje demonteren, corrosie verwijderen, de zijkanten schoonslijpen, ontvetten en de  binnenkant 

bitumineren.
- De gehele lichtmast voorzien van Fortiprime, droge laagdikte 70 micrometer.
- Mast welke niet in de bestrating staat, uitgraven tot ca. 20 cm onder maaiveld.
- Manchet tot 25 cm boven het maaiveld aanbrengen, Fortimax in een droge laagdikte van 60 micrometer.
- Aflakken met Fortiplex in een droge laagdikte van 70 micrometer.
- Manchet aanbrengen, Fortimax in een droge laagdikte van 60 micrometer.
-

02 Renovatiesysteem G
Situatie: Stalen/ thermisch verzinkte lichtmast welke eerder behandeld is. De staat waarin deze lichtmast 
verkeert is zodanig dat een geheel nieuw verfsysteem noodzakelijk is.
Uitvoering:
- Oude verflagen volledig verwijderen door mechanisch slijpen.
- Indien nodig ontroesten door mechanisch slijpen of schuren en daarna afstoffen.
- Stalen deurtje demonteren, corrosie verwijderen, de zijkanten schoonslijpen, ontvetten en de binnenkant 

bitumineren.
- Volledig behandelen met Fortiprime, droge laagdikte 70 micrometer.
- Mast welke niet in de bestrating staat, uitgraven tot ca. 20 cm onder maaiveld.
- Manchet tot 25 cm boven het maaiveld aanbrengen, Fortimax in een droge laagdikte van 60 micrometer.
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- Aflakken met Fortiplex in een droge laagdikte van 70 micrometer.
- Manchet aanbrengen, Fortimax in een droge laagdikte van 60 micrometer.

03 Onderhoudssysteem NG.E
Situatie: Gedeeltelijk verweerde oude verflagen, weinig of geen corrosievorming. Ter continuering van de 
bescherming tegen verdere aantasting is een bescherming noodzakelijk.
Uitvoering:
- De gehele lichtmast ontvetten met Paint Uni Clean (10% in water).
- Het hele oppervlak schuren en waar nodig ontroesten door borstelen of schuren. 
- Stalen deurtje demonteren, corrosie verwijderen, de zijkanten schoonslijpen, ontvetten en de  binnenkant 

bitumineren.
- De gehele lichtmast voorzien van Fortiprime, droge laagdikte 70 micrometer.
- Mast welke niet in de bestrating staat, uitgraven tot ca. 20 cm onder maaiveld.
- Manchet tot 25 cm boven het maaiveld aanbrengen, Fortimax in een droge laagdikte van 60 micrometer.
- Aflakken met Fortiplex in een droge laagdikte van 70 micrometer.
- Manchet aanbrengen, Fortimax in een droge laagdikte van 60 micrometer.

04 Renovatiesysteem NG.G
Situatie: Nostalgische gietijzeren lichtmast welke eerder behandeld is. De staat waarin deze lichtmast verkeert 
is zodanig dat een geheel nieuw verfsysteem noodzakelijk is.
Uitvoering:
- Losse verflagen verwijderen door mechanisch borstelen.
- Indien nodig ontroesten door mechanisch borstelen of schuren en daarna afstoffen.
- Stalen deurtje demonteren, corrosie verwijderen, de zijkanten schoonslijpen, ontvetten en de binnenkant 

bitumineren.
- Volledig behandelen met Fortiprime, droge laagdikte 70 micrometer.
- Mast welke niet in de bestrating staat, uitgraven tot ca. 20 cm onder maaiveld.
- Manchet tot 25 cm boven het maaiveld aanbrengen, Fortimax in een droge laagdikte van 60 micrometer.
- Aflakken met Fortiplex in een droge laagdikte van 70 micrometer.
- Manchet aanbrengen, Fortimax in een droge laagdikte van 60 micrometer.

34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 33 01 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De directie stelt de lijst voor de groepsremplace op en informeert hierover de opdrachtgever. Na controle 
wordt de lijst voor de groepsremplace door de opdrachtgever opgedragen aan de aannemer.

02 De aannemer meldt na uitvoering van de groepsremplace de verrichte werkzaamheden inclusief 
geconstateerde gebreken (aangetekend op de lijst voor de groepsremplace) digitaal in Excel formaat terug aan 
de directie.

03 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het inventarisatiebestand dienen gemeld te worden aan de 
directie.

34 33 02 COMMUNICATIE SCHOUWEN

01 De aannemer dient de geconstateerde storingen en gebreken tijdens het schouwen digitaal in Excel formaat te 
rapporteren aan de directie, inclusief concept opdracht conform artikel 01 21 05 (verstrekken van een 
deelopdracht).

02 Het onder lid 01 bedoelde bestand omvat tenminste:
- Datum van de schouw;
- Door wie de schouw is uitgevoerd;
- Gemeente;
- Straatnaam;
- Lichtmastnummer;
- Geconstateerde gebreken;
- Voorhangend groen;
- Afwijking configuratie tov inventarisbestand;
- Opmerkingen. Bij de opmerking kan de aard van een eventuele storing worden aangegeven.
Dit geldt alleen bij overdag schouwen. In de avonduren alleen functioneren lamp.
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03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de 
directie.

04 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het inventarisatiebestand dienen digitaal gemeld te worden aan 
de directie en na reparatie verwerkt in het beheersysteem MOON.

34 33 03 INFORMATIEOVERDRACHT PREVENTIEF ONDERHOUD SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

01 De aannemer dient binnen tien werkdagen na de dag van beëindiging van het preventief onderhoud per email 
de geconstateerde storingen/gebreken te rapporteren aan de directie.

02 De rapportage in Excel bevat minimaal volgende gegevens:
- Het nummer van de laagspanningsverdeelkast;
- Locatie van de laagspanningsverdeelkast;
- Storing naar soort en datum;
- Datum van reparatie en/of vervanging;
- Indien van toepassing groepsnummer;
- Indien van toepassing kWh-meterstand.

34 33 04 COMMUNICATIE REINIGEN

01 De aannemer ontvangt van de directie een Excelbestand met daarin areaalgegevens van de objecten
die gereinigd dienen te worden.

02 Na de reinigingsronde levert de aannemer het verstrekte Excelbestand, digitaal aangevuld met de
opmerkingen en bevindingen vanuit het reinigen, binnen 5 werkdagen na de afronding van de
reinigingsronde, weer in bij de directie. Gescande bestanden van handgeschreven opmerkingen en
bevindingen worden niet geaccepteerd.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.

34 33 05 COMMUNICATIE CONSERVEREN

01 De aannemer ontvangt van de directie een Excelbestand met daarin areaalgegevens van de objecten
die geconserveerd dienen te worden.

02 Na het conserveren levert de aannemer het verstrekte Excelbestand, digitaal aangevuld met de
opmerkingen en bevindingen vanuit het conserveren, binnen 5 werkdagen na de afronding van het werk, weer 
in bij de directie. Gescande bestanden van handgeschreven opmerkingen en bevindingen worden niet 
geaccepteerd.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.

04 Wanneer door de aannemer tijdens de uitvoering van het werk situaties worden geconstateerd waarop in alle 
redelijkheid geen goed conserveringswerk mogelijk is, zoals bijvoorbeeld doorroesting, gedurige invloeden door 
derden e.d. dan dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de directie zodat tijdig eventuele maatregelen 
kunnen worden genomen.

34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 41 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:

Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een 
verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van 
de  installatie / het installatie-onderdeel zoals onder andere, onderstaande (kleine) reparaties:
- het herstellen van lampdefecten;
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- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en VSA/ Driver;
- het herstellen van defecten in het eigen net: verdeelkasten O.V.K., (ondergrondse) kabels en moffen, de 

aansluiting en veiligheden, en de systemen om verlichting in- en uit te schakelen;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingskappen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden 
hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, 
werkzaamheden, etc.

f. Aanrijdschade:
Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:
Veiligstellen is een handeling die uitgevoerd dient te worden omdat er een elektrotechnisch en/of 
mechanisch onveilige situatie is, met het risico op schade of letsel voor passanten en omgeving. Door 
veiligstellen wordt de installatie elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten dat het directe gevaar voor 
passanten en omgeving is weggenomen, in afwachting van definitief herstel.

h. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen. 

34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 42 01 HERSTEL STORINGEN

01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd binnen de vastgestelde doorlooptijden.

02 Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en deelopdrachten dienen actueel (binnen 2 
werkdagen) in het beheersysteem te staan.

03 Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het 
verlichtingsobject of in het kabelnet van netbeheerder Liander danwel het eigen net bevindt. Indien de storing 
zich in het kabelnet van de netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit volgens de reguliere 
storingsprocedure terug aan de directie.

04 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa en kleine reparaties;
c. gebruik van meetapparatuur;
d. levering en aanbrengen klein materiaal zoals lampvoetjes, zekeringen, lampsteunen, ontstekers,

condensatoren, etc.;
e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie via het beheersysteem;
g. het verwerken van de storing in het beheersysteem van de gemeente conform 34.43.01.

05 De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de 
buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden in- en uitgeschakeld en de werking te 
worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden 
met een eigen energievoorziening in de vorm van een aggregaat.

06 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, dient deze direct de directie 
telefonisch en met gegronde reden hiervan op de hoogte te stellen. De aannemer geeft een prognose wanneer 
de storing verholpen is

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de 
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn, 
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vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Meldingen die rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven zijn aan de 
aannemer,
worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen
en worden derhalve niet betaalbaar gesteld.

03 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan
1 minuut.

34 42 03 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 In  het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer het verlichtingsobject of delen 
daarvan, na overleg met de directie en, in geval van niet verhaalbare schade, na opdrachtverlening via MOON 
de schade te herstellen. .

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor 
de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden 
van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling." Geen 
telefoonnummer of naam toevoegen.

04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor 
de (tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden, 
straatnaamborden, lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren 
rapportage volgens artikel 34 43 02 of 34 43 03. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden 
uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

34 42 04 VEILIG STELLEN

01 De aannemer dient het lichtobject elektrisch en mechanisch veilig te stellen. Na het veiligstellen mag er
geen direct gevaar meer zijn voor de gebruikers van het gebied.

02 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen
terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te 
bekijken.

03 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 18:00 - 07:00 uur en in het weekend en op 
feestdagen) mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat 
de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te 

houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het aansluitblok 
bevinden. 

34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 43 01 STORINGEN

01 De opdrachtgever maakt gebruik van het online beheersysteem MOON. Het beheersysteem is web-based 
waardoor het met inloggegevens overal te raadplegen is.

02 De directie is de administratief beheerder. Zij is het aanspreekpunt voor de aannemer en zij voert de volledige 
directie en toezicht op het bestek..

03 Storingen en calamiteiten komen bij de directie binnen en deze geeft de meldingen een urgentie door aan de 
aannemer of voert ze in het beheersysteem MOON. Binnen en buiten kantooruren kunnen urgente meldingen 
ook doorgegeven worden door hulpdiensten en politie.
Meldingen worden via het beheersysteem MOON aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden extra per 
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whatsapp bericht en/of telefoon aan de aannemer gemeld. De aannemer dient voor deze werkzaamheden een 
telefoonnummer, e-mailadres, computer en internet ter beschikking te hebben.

04 Meldingen moeten door de aannemer worden verwerkt / gemuteerd in het beheersysteem MOON. De 
aannemer krijgt toegang tot dit beheersysteem MOON. Het uitwisselen van informatie vindt plaats middels het 
beheersysteem MOON evenals de administratieve en financiële afhandeling van meldingen.

05 De aannemer houdt zelf de meldingen in de gaten en verzorgt de afhandeling in het beheersysteem MOON. 
De frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden 
aan de verplichtingen uit dit bestek.

06 Waar nodig geeft de aannemer in het beheersysteem MOON afwijkende meldgegevens (adres en 
lichtmastnummer) aan. De aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten 
via het beheersysteem aan de administratief beheerder.

07 De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande
uitvoeringsdatum en statusinformatie. Conform gestelde prioriteit en volgens het beheerproces meldt de
aannemer via het beheerssysteem het herstel weer terug aan de administratief beheerder.

08 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op in het beheersysteem en biedt deze aan ter
goedkeuring bij de administratief beheerder..

09 Indien de aannemer een incident niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de beheerder
een uitstelverzoek doen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel of uitvoering te
worden vastgesteld binnen het beheersysteem MOON.

10 Indien de aannemer een netwerkstoring in het net van de netbeheerder constateert dient dit direct aan de 
betreffende netbeheerder te worden gemeld. De storing en de statusmeldingen dienen gemeld te worden in 
het beheersysteem MOON.

11 Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit 
melden aan de opdrachtgever/ directie. 

34 43 02 SCHADEVERHAAL

01 In het geval van schades (door aanrijding, vandalisme, weersinvloeden, etc) aan de openbare verlichting dient 
de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij een schade-afhandelend bedrijf. De aannemer dient 
hiervoor een contract met een schade-afhandelend bedrijf af te sluiten. 
De aannemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. 
Omdat de aanlevering van gegevens door de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces 
volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren. 

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd aan het schade-afhandelend 
bedrijf:
- minimaal 3 digitale foto's waarvan één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van 

het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast kunnen aanvullende foto's verstrekt worden van 
bijvoorbeeld sporen, woonadressen, foto van een beschadigd voertuig die de schade heeft 
veroorzaakt, inclusief kenteken en/of andere relevante gegevens.

- andere relevante gegevens zoals:
- exacte locatie van de lichtmast, de straatnaam en het lichtmastnummer;
- gelijke oorzaak en, als de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- melden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd; 
- melden bij welke huisnummers het formulier buurtonderzoek in de brievenbus is gedaan op het 

schadeformulier;
- melden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt; 

Deze stukken moeten binnen 5 werkdagen aan het schade-afhandelend bedrijf worden verzonden worden. 
Indien de aannemer buiten de termijn van 5 werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor herstel voor de 
aannemer.

03 Binnen 30 dagen levert de aannemer een kostenopstelling aan het schade-afhandelend bedrijf. Deze opstelling 
is gebaseerd op de bestekprijzen, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig stellen 
van de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast/oplossing.
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04 Verrekening van de kosten voor de aannemer bij schades zal verlopen via de besteksposten voor het 
vervangen van objecten en termijnstaat in het beheersysteem MOON.

05 Zijn er objecten ter vervanging die niet in het bestek voorkomen dienen deze aangetoond te worden met foto's 
en/of offertes. Om bijzondere objecten, zoals

- Camera's
- Zonnepanelen
- Sensoren
- Electronische borden
- Dynadimmers
- RF-modules
- Etc.

gedeclareerd te krijgen dienen deze  te worden onderbouwd met een bijlage met een foto, naam en type en 
het fabrikaat/leverancier van het object.
Ook extra kosten, veroorzaakt door niet standaard verkeersmaatregelen dienen met een foto te worden 
ingediend.

06 Indien het object met schade kan blijven staan, omdat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de
sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert, dient deze voorzien te worden van een sticker met
daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling." Geen telefoonnummer of naam 
toevoegen.

07 Claims die niet worden vergoed door de schadeverhalende partij worden verrekend volgens de door de 
aannemer op de bij dit bestek behorende inschrijfstaat vermelde verrekenprijzen. In dit geval dient de 
aannemer een kopie van de afwijzing van de schadeverhalende partij te overleggen. Tevens dient de 
aannemer aan te kunnen tonen alle noodzakelijke 
inspanningen te hebben verricht teneinde de kosten van de veroorzaakte schade te verhalen.

08 De aannemer verplicht zich om alle gegevensinformatie per schadegeval uitsluitend aan de opdrachtgever en 
de schadeverhalende partij te verstrekken. Inzage en verstrekking aan derden kan alleen dan geschieden na 
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

09 Schadedossiers dienen, op verzoek, door de aannemer 2 (twee) jaar na afhandeling van de schade te worden 
overhandigd aan de opdrachtgever.

10 Het ingehouden Eigen risico bij het Waarborgfonds bij een verhaalbare schade wordt verrekend via een 
bestekspost.

34 43 04 HERSTEL SCHADES

01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen configuratie.

02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig 
geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de 
directie worden verlengd. Dit proces vindt plaats in het beheersysteem MOON.

34 43 05 VEILIG STELLEN

01 Indien een lichtobject is veilig gesteld dit melden via het beheersysteem aan de directie. Deze melding dient 
vergezeld te gaan van enkele foto's die duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg 
afsluitingen dient de aannemer de aangegeven procedure onder deel 2.1 paragraaf 11 te volgen.

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar 
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve 
van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg 
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met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever 
vrijwaren van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, 
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn 
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het 
werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet 
worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

06 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v. 
spoedmeldingen.

07 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur - 
09.00 uur en 15.00 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden 
onttrokken. Drukke wegen worden bepaald adhv verkeersintensiteit door de gemeente Leiden indien er twijfel 
is.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de 
werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. 

62 14 02 KORTING

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet 
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden 
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen. Bestratingsmaterialen 
die aanvullend nodig zijn dienen door de opdrachtnemer te worden opgehaald bij de steenwisselplaats van de 
gemeente. De kosten dienen in de overeenkomstige posten te zijn opgenomen.

09 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient 
te worden zonder dat de tegel breekt. 

10 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en 
afgewerkt te zijn.

11  Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de 

werkdag en
- de directie hiervan vooraf  (schriftelijk) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, 

inclusief voetgangers.

12 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in 
verband met visueel gehandicapten.  

13 In overleg met de directie dient de ruimte tussen de lichtmast en het straatwerk te worden afgegoten met een 
(bitumenvrij) product. Het soort product zal in overleg met de directie worden bepaald.
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Behoort bij: 13.OV.5.GO.24.01 

Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van OVL in gemeente Leiden.

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 13.OV.5.GO.24.01 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin 
niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze 
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Het onderhouden, renoveren en nieuwe aanleg van OVL in gemeente Leiden.

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 SECTIE 1 ORGANISATIE en ONDERHOUD

101 101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 Het opzetten en instandhouden 24-uurs storingswachtdienst week 208,00 F

1011 Uitvoering CROW400/500

101110 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 20,00 F

101120 Aanvragen quickscan CROW 400 keer 20,00 F

1013 Administratie beheerpakket

101310 Het up-to-date houden beheerdata mnd 48,00 F

1014 Reclameborden

101410 Coördinatie A0-reclameborden keer 100,00 F

101420 Coördinatie lichtmastreclame keer 100,00 F

102 102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1021 Schouwen

102110 Het schouwen van OVL avond/ nacht - binnen de singels keer 4,00 F

102120 Het schouwen van OVL avond/ nacht - buiten de singels keer 4,00 F

102130 Schouwen en rapporteren OVL overdag - binnen de singels keer 4,00 F

102140 Schouwen en rapporteren OVL overdag - buiten de singels keer 4,00 F

1022 Groepsgewijs vervangen van lampen

102210 Groepsgewijs vervangen lamp lph<=5m st 8.000,00 F

102220 Groepsgewijs vervangen lamp 5m<lph<=8m st 2.800,00 F

102230 Groepsgewijs vervangen lamp 8m<lph<=12m st 1.000,00 F

1023 Reinigen van armatuur

102310 Reinigen verlichtingsarmatuur lph<=5 st 7.200,00 F

102320 Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m st 3.600,00 F

102330 Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m st 900,00 F

102340 Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m DU st 600,00 F

102350 Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m DU st 250,00 F

1024 Reinigen van lichtmast

102410 Reinigen lichtmast lph<=5m st 750,00 F

102420 Reinigen lichtmast 5m<lph<=8m st 200,00 F

102430 Reinigen lichtmast 8m<lph<=12m st 200,00 F

1025 Mast afvullen met zand

102510 Vullen grondstuk mast. st 1.300,00 F

1026 Preventief onderhoud en inspectie schakel- en
verdeelinrichting

102610 Preventief onderhouden schakel/verdeelinrichting. st 88,00 F

102620 VERVALLEN st 0,00 F

1027 Inspectie lichtmasten

102710 Inspectie lichtmasten enkel mastluik st 800,00 F

102720 Inspectie lichtmasten dubbel mastluik st 20,00 F

102730 Smeren mastluiken st 350,00 F

103 103 CORRECTIEF ONDERHOUD
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1030 Herstel storingen

103010 Herstel van storingen. lph<=5m st 2.000,00 F

103030 Herstel van storingen. 5m<lph<=12m st 1.180,00 F

103060 Het herstellen van een storing aan een gemeentelijk
voedingspunt

st 20,00 F

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject

103110 Corrigeren stand lichtmast lph<=5m. st 200,00 F

103120 Corrigeren stand lichtmast lph<=5m (GY) st 40,00 F

103130 Corrigeren stand lichtmast 5m<lph<=8m. st 200,00 F

103140 Corrigeren stand lichtmast 8m<lph<=12m. st 100,00 F

1032 Corrigeren stand armatuur

103210 Corrigeren stand armatuur lph<=5m st 100,00 F

103220 Corrigeren stand armatuur 5m<lph<=8m st 60,00 F

103230 Corrigeren stand armatuur 8m<lph<=12m st 40,00 F

104 104 SCHADEVERHAAL

1040 Veilig stellen

104010 Veilig stellen van schades tijdens normale uren st 500,00 F

104020 Veiligstellen van schades buiten normale uren st 100,00 F

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 Administratief afhandelen schades st 600,00 F

1042 VERVALLEN

104210 VERVALLEN st 0,00 F

105 105 CONSERVEREN LICHTMASTEN

1050 Conserveren gietijzeren lichtmasten

105010 Conserveren lichtmast gietijzer - onderhoudssysteem NG.E st 1.000,00 F

105020 Conserveren lichtmast gietijzer - renovatiesysteem NG.G st 300,00 F

1051 Conserveren lichtmasten van staal - paaltop

105110 Conserveren lichtmast staal lph<=5m PT -
onderhoudssysteem E

st 1.200,00 F

105120 Conserveren lichtmast staal lph<=5m PT - renovatiesysteem
G

st 500,00 F

1052 Conserveren lichtmast van staal - enkele uithouder

105210 Conserveren lichtmast staal lph<=5m EU -
onderhoudssysteem E

st 50,00 F

105220 Conserv. lichtmast staal 5m<lph<=8m EU -
onderhoudssysteem E

st 1.200,00 F

105230 Conserv. lichtmast staal 8m<lph<=12m EU -
onderhoudssysteem E

st 250,00 F

105240 Conserveren lichtmast staal lph<=5m EU - renovatiesysteem
G

st 50,00 F

105250 Conserv. lichtmast staal 5m<lph<=8m EU -
renovatiesysteem G

st 300,00 F

105260 Conserv. lichtmast staal 8m<lph<=12m EU -
renovatiesysteem G

st 250,00 F

1054 Conserveren lichtmast van staal - dubbele uithouder
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105410 Conserv. lichtmast staal 5m<lph<=8m DU -
onderhoudssysteem E

st 200,00 F

105420 Conserv. lichtmast staal 8m<lph<=12m DU -
onderhoudssysteem E

st 50,00 F

105430 Conserv. lichtmast staal 5<lph<=8m DU - renovatiesysteem
G

st 100,00 F

105440 Conserv. lichtmast staal 8<lph<=12m DU - renovatiesysteem
G

st 50,00 F

2 SECTIE 2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

2010 Aanbrengen verlichtingsobject

201010 Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m PT (GY) st 54,00 F

201020 Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU st 412,00 F

201030 Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m wandarm st 32,00 F

201040 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU st 104,00 F

201050 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU st 104,00 F

201060 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 54,00 F

201070 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 54,00 F

2011 Verwijderen verlichtingsobject

201110 Verwijderen verlichtingsobject lph<=5m (GY) st 20,00 F

201120 Verwijderen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU st 420,00 F

201130 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU st 120,00 F

201140 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU st 70,00 F

201150 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU st 54,00 F

201160 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU st 54,00 F

2012 Vervangen verlichtingsobject n=1 stuks

201210 Vervangen verlichtingsobject lph<=5m GY (n=1) st 3,00 F

201220 Vervangen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (n=1) st 50,00 F

201230 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (n=1) st 10,00 F

201240 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (n=1) st 5,00 F

201250 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU (n=1) st 5,00 F

201260 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU (n=1) st 5,00 F

2013 Vervangen verlichtingsobject n=> 5 stuks

201310 Vervangen verlichtingsobject lph<=5m GY (n>=5) st 5,00 F

201320 Vervangen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (n>=5) st 407,00 F

201330 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (n>=5) st 35,00 F

201340 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (n>=5) st 9,00 F

201350 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU (n>=5) st 12,00 F

201360 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU (n>=5) st 6,00 F

2014 Verplaatsen verlichtingsobject

201410 Verplaatsen verlichtingsobject GY lph<=5m st 70,00 F

201420 Verplaatsen verlichtingsobject lph<=5m st 270,00 F

201430 Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 120,00 F

201440 Verplaatsen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 18,00 F

2017 Vervangen armaturen n=1 stuks

201710 Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m (n=1) st 50,00 F

201720 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m (n=1) st 21,00 F

201730 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m (n=1) st 20,00 F

201740 Vervangen 2 armaturen 5m<lph<=8m DU (n=1) st 5,00 F

201750 Vervangen 2 armaturen 8m<lph<=12m DU (n=1) st 5,00 F

2018 Vervangen armaturen n>=5 stuks
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201810 Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m (n>=5) st 3.597,00 F

201820 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m (n>=5) st 425,00 F

201830 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m (n>=5) st 83,00 F

201840 Vervangen 2 armaturen 5m<lph<=8m DU (n>=5) st 12,00 F

201850 Vervangen 2 armaturen 8m<lph<=12m DU (n>=5) st 6,00 F

2019 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

201910 Verwijderen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 150,00 F

201920 Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 150,00 F

2020 Aanbrengen afscherming

202010 Aanbrengen afscherming lph<=5m st 40,00 F

202020 Aanbrengen afscherming 5m<lph<=10m st 20,00 F

2021 Bestratingswerkzaamheden

202110 Opbreken straatbaksteen. m2 150,00 F

202120 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

202130 Opbreken betontegels. m2 300,00 F

202140 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F

202150 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

202160 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F

2022 Aanbrengen objectnummer

202210 Aanbrengen objectnummer st 2.300,00 F

202220 Aanbrengen gemeentenetwerk-markering st 1.950,00 F

2023 VERVALLEN

202310 VERVALLEN 0,00 F

2024 Verwijderen/aanbrengen graszoden

202410 Steken zoden. m2 20,00 F

202420 Aanbrengen graszoden. m2 20,00 F

3 SECTIE 3 LEVEREN MATERIALEN

301 301 Masten en uithouders

3010 Masten van staal

301010 Leveren lichtmast conisch paaltop lph 4,0 m. st 1.665,00 F

301020 Leveren lichtmast conisch paaltop lph 5,0 m. st 45,00 F

301030 Leveren lichtmast conisch paaltop lph 6,0 m. enkele uith. st 298,00 F

301040 Leveren lichtmast conisch paaltop lph 8,0 m. enkele uith. st 197,00 F

301050 Leveren lichtmast conisch paaltop lph 8,0 m. dubbel uith. st 125,00 F

301060 Leveren lichtmast conisch paaltop lph 10,0 m. enkele uith. st 75,00 F

301070 Leveren enkele uithouder 1500 mm st 488,00 F

301080 Leveren dubbele uithouder 2 x 1500 mm st 157,00 F

302 302 ARMATUREN

303 303 LAMPEN

308 308 ENERGIEGRONDKABEL

308010 Leveren energiegrondkabel 4*2,5mm2 m 60,00 F

308030 Leveren energiegrondkabel 4*6mm2 m 100,00 F

308040 Leveren energiegrondkabel 4*10mm2 m 60,00 F

308050 Leveren energiegrondkabel 4*16mm2 m 60,00 F
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310 310 VOORSCHAKELAPPARATUUR/DRIVERS

312 312 DIVERSEN

312010 Leveren aansluitsnoer H07BQ-f, geel 3*1 mm2. m 16.000,00 F

312020 VERVALLEN m 0,00 F

312030 Leveren objectnummer st 1.600,00 F

312040 Leveren sticker gemeentenet st 1.500,00 F

312050 Leveren draineerzand tbv aanvullen grondstuk mast. m3 100,00 F

312060 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 400 x 85 mm st 80,00 F

312070 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 600 x 115 mm st 80,00 F

313 313 AANSLUITVOORZIENING

313010 Leveren aansluitvoorziening gem. OVL-net 1Z st 150,00 F

313020 Leveren aansluitvoorziening gem. OVL-net 2Z st 60,00 F

315 315 CONNECTORS

315010 Toeslag t.b.v. Zhaga connector st 100,00 F

4 SECTIE 4 WERKZAAMHEDEN EIGEN NET

410 410 Kabelstoringen eigen net

410010 Het diagnosticeren van kabelstoringen (eigen net) st 1.100,00 F

412 412 Sleufbedekking eigen net

4120 Opnemen sleufbedekking

412010 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 20,00 F

412020 Opnemen sleufbedekking, straatstenen. m2 20,00 F

412030 Opnemen sleufbedekking, sierbestrating. m2 20,00 F

412040 Opnemen sleufbedekking, graszoden. m2 20,00 F

4121 Herstellen sleufbedekking

412110 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 20,00 F

412120 Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 20,00 F

412130 Herstellen sleufbedekking, sierbestrating. m2 20,00 F

412140 Herstellen sleufbedekking, graszoden. m2 20,00 F

413 413 Grondwerkzaamheden eigen net

413010 Graven en aanvullen sleuf bestaande K&L trace. m 300,00 F

413020 Graven en aanvullen sleuf nieuw K&L trace. m 100,00 F

413030 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 20,00 F

413040 Graven proefsleuf. st 80,00 F

414 414 Grondkabel eigen net

414010 Verwijderen grondkabel t/m 4*16 mm² m 300,00 F

414020 Aanbrengen energiegrondkabel 4*2,5 mm² m 60,00 F

414030 Aanbrengen energiegrondkabel 4*6 mm² m 100,00 F

414040 Aanbrengen energiegrondkabel 4*10 mm² m 60,00 F

414050 Aanbrengen energiegrondkabel 4*16 mm² m 60,00 F

415 415 AANBRENGEN EN LEVEREN MOFFEN EIGEN NET

4150 verbindingsmof

415010 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel t/m 4*6
mm²

st 30,00 F

415020 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel > 4*6
mm²

st 30,00 F
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4151 Splitsmof

415110 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel t/m 4*6
mm²

st 30,00 F

415120 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel > 4*6
mm²

st 30,00 F

4152 Aftakmof

415210 Aanbrengen enkele aftakmof in energiegrondkabel t/m 4*6
mm²

st 120,00 F

415220 Aanbrengen enkele aftakmof in energiegrondkabel > 4*6
mm²

st 70,00 F

4153 Eindmof

415310 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, ls. st 30,00 F

416 416 AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP
AANSLUITVOORZIENING

416010 Aansluiten grondkabel. st 2.000,00 F

416020 Ontkoppelen grondkabel. st 2.000,00 F

417 417 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING

417010 Vervangen schakel- en verdeelinrichting. st 10,00 F

417030 Aanbrengen aardingsvoorziening m 90,00 F

418 418 VERVANGEN AANSLUITVOORZIENING

418010 Vervangen aansluitvoorziening. st 200,00 F

5 VERVALLEN

520 520 VERVALLEN

520010 VERVALLEN st 0,00 F

6 SECTIE 6 VERVALLEN

6001 VERVALLEN

600110 VERVALLEN keer 0,00 F

7 SECTIE 7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN
MATERIAAL

710 710 Werknemers

7101 Tijdens normale uren

710110 Inzetten werknemer: grondwerker uur 200,00 F

710120 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 200,00 F

710130 Inzetten werknemer: werkvoorbereider uur 200,00 F

710140 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 100,00 F

7102 Buiten normale uren

710210 Inzetten werknemer: grondwerker uur 200,00 F

710220 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 200,00 F

710230 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 100,00 F

720 720 Materieel

7201 Tijdens normale uren

720110 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. uur 100,00 F
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720120 Inzetten vrachtauto. uur 100,00 F

720140 Gebruik vaartuig. dag 100,00 F

720150 Inzetten van een meetwagen. uur 100,00 F

7202 Buiten normale uren

720210 Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten norm. uren) uur 100,00 F

720220 Inzetten vrachtauto (buiten normale uren) uur 100,00 F

720230 Inzetten kraanwagen (buiten norm. uren) uur 100,00 F

720240 Inzetten van een meetwagen. uur 100,00 F

730 730 TIJDELIJK MATERIAAL

7301 Ter beschikking stellen verlichtingsobject

730110 T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject agv schade week 20,00 F

7302 Ter beschikking stellen armatuur

730210 T.b.s. tijdelijk armatuur agv aanrijding week 20,00 F

7303 Ter beschikking stellen flespaal/ buispaal

730310 Ter beschikking stellen flespaal/ buispaal voor verkeersbord
(en).

st 20,00 F

8 SECTIE 8 NETWERKBEDRIJF LIANDER

801 801 NETBEHEERDER SCHADEPROCES

801010 Schade-object elektrisch veilig stellen: tijdelijke eindmof st 200,00 F

801020 Schade-object vervangen: heraansluiting st 200,00 F

802 802 NETBEHEERDER PROCES GEPLAND WERK

802010 Aanvragen en coördinatie nieuwe netwerkcase Liander keer 200,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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