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Hierbij ontvangt u de mededelingen van de opdrachtgever, de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten 
behoeve van de gemeente Haarlemmermeer. 
Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.  
De Nota bestaat uit 2 delen: 

• Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden  
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Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden: 
 

Nr. Paragraaf nr. Vragen Antwoorden 

1 NVI-1, vraag 19 Vraag 19 van de 1e nota van inlichtingen: Kijkend naar de 
aanbrenghoogte conform het bestek lijkt het inderdaad zo dat de 
verticale drainage wordt aangebracht vanaf maaiveldniveau. 
Wanneer dit het geval is dan zijn er inderdaad draglineschotten 
benodigd om de verticale drainage aan te brengen. Dit lijkt ons 
niet wenselijk. Door stagnatietijd van de dure machine (t.b.v. 
omleggen schotten) zal de prijs per m1 aanzienlijk hoger zijn dan 
wanneer deze vanaf een aan te brengen zandlaag wordt 
aangebracht. Daarnaast voorzien wij tevens problemen in de 
werking van de verticale drainage omdat deze niet uitstroomt in 
het zand, maar op de niet waterdoorlatende kleilaag. U geeft aan 
dat de werkwijze ter keuze en ter bepaling is van de aannemer. 
Wanneer wij ervoor kiezen om dit vanaf een zandlaag uit te 
voeren dan dient u er rekening mee te houden dat de 
opgenomen lengtes in het bestek onvoldoende zijn om de 
werkzaamheden uit te voeren. Echter zullen de meerkosten voor 
de extra lengtes aanzienlijk minder zijn dan de meerkosten van 
toepassing draglineschotten. Daarnaast zullen er bij aanbrengen 
vanaf een zandlaag geen problemen ontstaan voor de werking 
van de verticale drainage. Graag verzoeken wij u om of de 
lengtes en inbrenghoogte van de verticale drainage aan te 
passen. Of te bevestigen dat deze vanaf een zandlaag 
aangebracht worden en de extra meters te verrekenen in de 
uitvoering. 

Antwoord op vraag 19: 
“Dit is ter keuze en bepaling van de aannemer.” 
 van NVI-1 (d.d. 26-01-2024) blijft gehandhaafd. 
 

2 RAW bestek, deel 
2.2, bestekpost 
236020 & 236030 

Toegevoegde bestekpost 236020 en 236030: In de bestekpost 
236030 geeft u aan dat de afdeklaag geleverd dient te worden. 
Echter geeft u in bestekpost 236020 aan dat betreffende grond 
getransporteerd wordt, wat is hier correct? 

Post 236020 is correct, post 236030 is aangepast in 
het bestek. 
Gezien de geringe aanpassing, lijdt dit antwoord 
niet tot een aanpassing van de 
aanbestedingstermijnen. 

3 RAW bestek, deel 
2.2, bestekpost 
236020 & 236030 

U geeft aan in de Nota bij de toegevoegde bestekpost 236030 
dat er 2.685,00 m3 zanderige klei geleverd dient te worden.  
Maar dit komt tocht vrij bij bestekpost 236010? 

Zie antwoord op vraag 2 
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Bijlagen: 
- INFR220525 Grondbalans rev07  (d.d. 31-01-2024) 
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