
d.d. 12-02-2024

Vraagnr. Document *) Blz. / tekeningnr.
/ bijlagenr.

Bestekspost /
paragraaf / artikel

Vraag Antwoord

1 Bestek Alg 5 1.05 Wat is de geplande einddatum van het totale werk ? Naar verwachting begint het woonrijpmaken in Q1 2026 en wordt dat in
Q1 2027 afgerond. Planning van het woonrijpmaken is afhankelijk van
de planning van de woningbouw.

2 Bestek Alg Korting / inschrijfstaat Is het voor de aannemer toegestaan om een negatieve bedragen in te vullen en/of een
eenmalige projectkorting te geven?

Zowel het invullen van negatieve bedragen als het geven van een
éénmalige projectkorting is toegestaan. Het geven van korting moet
worden verwerkt in hoofdstuk 9 staartposten. Het verwerken van korting
in eenheidsprijzen is niet toegestaan. De korting moet evenredig
verdeeld zijn tussen BRM en WRM.

3 Bestek BRM 15 110030 Het bestek schrijft voor dat de baggerspecie uit de watergangen wordt verspreid op het
aangrenzend perceel. Op basis van het bodemonderzoek wordt dit toegestaan. Echter
sinds 1 januari 2024 is de toetsing voor het verspreiden van baggerspecie iets gewijzigd.
Daarom zouden de aangetroffen gehalten in de baggerspecie opnieuw getoetst moeten
worden aan de nieuwe toetsingsmodule.

De waterbodem is opnieuw getoest naar aanleiding van de aanpassing
van de norm msPAF 2021, ingegaan met het ingaan van de
Omgevingswet 2024. De slibmonsters zijn opnieuw geklasseerd als
altijd toepasbaar. De hertoetsing is als bijlage 13 aan deze nota
toegevoegd.

4 Bestek BRM 15 120020 t/m 120050 Hoe dienen we deze posten af te prijzen, de uitwerking van de verkeersmaatregelen
dient nog plaats te vinden (post 120010)?

De uit te voeren werkzaamheden zijn bekend. Op basis hiervan kan de
aannemer een inschatting maken van de benodigde
verkeersmaatregelen.

5 Bestek BRM 17 140020 Blijft dit depot in gebruik tot het einde van de WRM-fase, of is deze enkel voor de BRM-
fase bedoeld?

Deze is uitsluitend voor de BRM-fase bedoeld.

6 Bestek BRM 17 140030 Indien de hekken stormvast moeten worden geplaatst, dienen er schoren of vaste palen
te worden toegepast. Deze schoren en/of vaste palen worden niet genoemd als zijnde te
leveren?

De methode van stormvast plaatsen is ter keuze van de aannemer.
Daarom zijn er geen schoren of palen als leverantie toegevoegd. Indien
de aannemer deze wil toepassen, dan dient dit bij de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

7 Bestek BRM 18 140090 Deze maatregelen tbv de bereikbaarheid zijn afhankelijk van de (nog te maken)
verkeersplannen, waardoor de aannemer (nu) niet kan inschatten welke maatregelen er
exact nodig zijn. Graag zouden we u willen vragen om deze post nader te onderbouwen
tot een eenduidig af te prijzen post, of hier een stelpost van te maken.

Het betreft hier simpele maatregelen als stalen rijplaten en
loopschotten. De werkzaamheden zijn bekend, waardoor de aannemer
een inschatting kan maken van de benodigde platen en schotten.

8 Bestek BRM 18 140100 Zou u het te waarborgen debiet kunnen aangeven? De aannemer kan uitgaan van een maximaal vuilwater debiet van 20
m3 per uur.

9 Bestek BRM 18 153120 Wat is de diameter van de te verwijderen PVC-buis? 315 mm, de bestekspost wordt aangevuld.
10 Bestek BRM 19 153110 en 157550 Zou u aan kunnen geven op welke posten we de werkzaamheden kunnen afrekenen

voor het plaatsen, instandhouden en verwijderen van de dammen, zodat er een droge
werkplek gecreëerd kan worden?

Deze kosten kunnen ondergebracht worden bij bestekspost 140010.

11 Bestek BRM 19 153110 en 157550 U geeft aan dat de duiker verwijderd moet worden uit de dam, waarbij er gebruik
gemaakt gaat worden van bronbemaling (post 130030). Zou svp extra posten kunnen
toevoegen voor open bemaling?

Post voor open bemaling wordt toegevoegd.

12 Bestek BRM 21 155320 In de omschrijving van de bestekpost heeft u het over gebakken straatstenen dikformaat,
op de inschrijfstaat (rsx) staat keiformaat. Welk formaat is juist?

Dit dient keiformaat te zijn. Bestekspost wordt hierop aangepast.

13 Bestek BRM 24 157130 Veiligstellen bekabeling: Op welke verdeelkast zijn deze aangesloten en waar bevindt
zich deze?

Uitgangspunt is dat de verlichting rondom de voetbalvelden op een
eigen netwerk zit en dat dit netwerk reeds afgekoppeld (spanningsloos)
is. Voor het opzoeken van de kabels is een extra bestekspost
toegevoegd.

14 Bestek BRM 24 157140 en 157230 Deze post is niet kosten homogeen of eenduidig conform de RAW systematiek. Graag
aangeven hoeveel keer en waarmee afgedopt dient te worden.

De tekst 'afdoppen kabel' wordt verwijderd uit de bestekspost.
Uitgangspunt is dat de kabel reeds afgekoppeld (spanningsloos) is.

15 Bestek BRM 24 157210 en 157220 Veiligstellen bekabeling: Op welke verdeelkast zijn deze aangesloten en waar bevindt
zich deze?

Zie antwoord vraag 13.

16 Bestek BRM 27 210010+20+40+50+70+
80+110+120+130 etc

In een divers aantal posten staat als grondsoort aangegeven 'zand, klei en veen'. Er
staat niet aangegeven dat deze grondsoorten separaat ontgraven, vervoerd of verwerkt
moeten worden. Klopt onze aanname dat deze grond als 1 partij gezien mag worden, en
gemengd ontgraven / vervoerd / verwerkt mag worden?

Dit is correct.

17 Bestek BRM 28 210080 en 230110 Grondwerk te plaatsen ontvangstput: Ontgraven = 10 m³, aanvullen = 70 m³. Het lijkt mij
dat dit niet klopt.

De hoeveelheid in bestekspost 230110 dient eveneens 10 m3 te zijn.
Besteksost wordt hierop aangepast.
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18 Bestek BRM 30 220060 U vraagt om AP04-keuringen uit te voeren voor de af te voeren grond, maar er wordt
toch in de Bouwrijpmaak fase geen grond afgevoerd ?, alle vrijkomende grond blijft in
depots op het werk.  Zou u anders het aantal uit te voeren grondonderzoeken kunnen
aangeven?

De bestekspost komt te vervallen.

19 Bestek BRM 33 332010 De omhuling van de DT-buis is mij niet duidelijk, u zegt omhuld met geotextiel, maar u
heeft het ook over PP-vezel met minimal 700 um. Volgens mij is het de één of de ander.

De juiste tekst is: Omhuld met PP vezels met zanddoorlaatbaarheid
(O90) van minimaal 700 µm. Fixatie drainagedoek met band en netkous
Bestekspost wordt hierop aangepast.

20 Bestek BRM 33 332020 De genoemde gemiddelde hoogte in de omschrijving van de bestekpost, is dan inclusief
of exclusief de zandvang?

De gemiddelde hoogte is inclusief zandvang.

21 Bestek BRM 34 334020 Volgens de leverancier staat hier een afwijkend type putrand dan dat standaard in de
gemeente wordt gebuikt, klopt dat?

De gemeente stapt over op een nieuwe standaard putrand. Deze is in
het bestek opgenomen.

22 Bestek BRM 35 334040, 334050 en
334050

Een RVS krooshek van thermisch verzinkt staal (?), dit kan niet. Hij is of van RVS of van
thermisch verzinkt staal.

Dit dient een thermisch verzinkt krooshek te zijn. Bestekpost wordt
hierop aangepast.

23 Bestek BRM 37 335260 Een doorspuitstuk met gietijzeren deksel. Heeft u hier een voorbeeld van ?. Wat is de
diameter van het doorspuitstuk ? (ik ga er van uit dat de doorgaande leiding Ø125 mm
is).

Dit dient een PP Inspectieput 315x125 mm te zijn, voorzien van PP
kunststof schacht 315 mm en gietijzeren putafdekking. Bestekspost
wordt hierop aangepast.

24 Bestek BRM 39 335350 Idem als bij post 335060 (te veel onduidelijk). Zie antwoord vraag 23.

25 Bestek BRM 40 336010 en 336020 Zijn we vrij in keuze van leverancier van het rioolgemaal? En is het toepassen van een
gemaalcomputer toegestaan ? (vraag leverancier).

De eisen waaraan het rioolgemaal moet voldoen staan beschreven in
het PvE. Hier zijn nog zaken in aangepast. De nieuwe versie wordt
toegevoegd aan deze nota.

26 Bestek BRM 41 336030 Kosten Liander, bedoelt u hier de aanvraagkosten of ook de aansluitkosten? Het betreft zowel de aanvraag- als aansluitkosten.
27 Bestek BRM 41 336030 Gezien de doorlooptijd van aanvragen bij Liander adviseren we u deze aanvraag voor

een stroomaansluiting vooruitlopend op de aanbesteding aan te vragen. De huidige
doorlooptijd is vaak rond de 9 maanden; het is hierdoor onzeker of de aansluiting voor
01-11-2024 (oplevering BRM) gereed zal zijn.

De oplevering van de stroomaansluiting valt buiten de
opleveringstermijn van het bouwrijp maken, maar dient wel zo snel als
mogelijk gerealiseerd te worden.

28 Bestek BRM 49 880030 In deel 3 (01.11.02) staat ook de bouw van de woningen aangegeven als 'in elkaar
grijpend werk'. Hoewel dat op zich logisch is, is het onlogisch dat de infra-aannemer de
coördinatie op zich neemt van alle werkzaamheden; normaliter wordt dit door de bouwer
of de opdrachtgever overgenomen zodra de bouwwerkzaamheden starten. We gaan er
dan ook vanuit dat dit ook hier van toepassing is. Klopt deze aanname?

De bouwer gaat pas van start na oplevering van de bouwrijpmaak
werkzaamheden. Voor het woonrijp maken ligt dit echter anders. Deze
werkzaamheden starten al deels als de bouwer nog met afrondende
werkzaamheden bezig is. De aannemer dient zijn werkzaamheden met
betrekking tot het woonrijp maken dan ook af te stemmen met de
bouwer.

29 Bestek BRM 50 880850 Aangezien de infra-aannemer geen deel heeft uitgemaakt van het ontwerp-proces, is de
aannemer enkel verantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering van de gevraagde
werkzaamheden. Hiervoor is ook de Aansprakelijkheidsverzekering gevraagd in de
Inschrijvingsleidraad; een CAR-verzekering heeft dan ook geen toegevoegde waarde.
Zou u deze post kunnen schrappen?

Een CAR verzekering is verplicht voorgeschreven en is niet ter
discussie.
Er kan gedurende uitvoering van het werk schade ontstaan aan het
werk, aan derden door uitvoering van het werk en tenslotte aan
bestaande eigendommen opdrachtgever.
De CAR verzekering dekt belang van opdrachtgever, adviseur en (onder-
) aannemer. Verzekerde oorzaken van materiele schade aan het werk
kunnen gelegen zijn in engineering, uitvoering of oorzaken van buitenaf.

30 Bestek WRM 53 140010 Is dit niet hetzelfde depot, aangebracht in de Bouwrijpmaak fase onder post 140020. Het is nog onduidelijk of het depot voor zowel het bouwrijp als het
woonrijp maken op dezelfde plek gesitueerd kan worden. Daarom is het
uitgangspunt dat het depot 2x (1x BRM en 1x WRM) moet worden
ingericht en opgeruimd.

31 Bestek WRM 54 155110+120+210 Deze materialen zijn in de BRM-fase aangebracht, en worden niet hergebruikt in de
WRM-fase. Zouden we dan ook 2e hands materialen mogen leveren voor de
bouwwegen?

Dit is, zoals ook al in de aanbrengposten staat vermeld, toegestaan.

32 Bestek WRM 54 155140 In de omschrijving van de bestekpost heeft u het over gebakken straatstenen dikformaat,
op de inschrijfstaat (rsx) staat waalformaat. Welk formaat is juist?

Dit dient waalformaat te zijn. Bestekspost wordt hierop aangepast.

33 Bestek WRM 56 155490 en 155500 Ter plaatse van onderstaande verharding is een fundering van slakken aangetroffen. De
slakkenlaag is beoordeeld als niet toepasbaar. Daarom dient het materiaal te worden
afgevoerd naar een reiniger (o.b.v. het gehalte PAK zal dit naar verwachting een
thermische reiniger zijn).

Correct.

34 Bestek WRM 56 155490 en 155500 Het bestek gaat echter uit van teervrije funderingslaag. Dit is niet correct Bestekspost 155490 wordt aangepast in het bestek.
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35 Bestek WRM 60 220090 Zou u de post aan kunnen passen naar het aantal keer dat de AP04 keuring toegepast
moet worden? Deze post is nu niet eenduidig af te prijzen; aannemer kan nu niet
inschatten of alle vrijkomende grond in het depot past / mag / kan blijven liggen, en of de
grond uit post 220050 gescheiden ontgraven kan worden, of als gemengde partij
afgevoerd moet worden.

De bestekspost wordt aangepast naar 4x een AP04 keuring. De grond
moet als gemengde partij worden afgevoerd.

36 Bestek WRM 60 220090 Zou u aan kunnen geven of deze post enkel betrekking heeft op post 220080, of ook op
220050?

Deze post geldt voor zowel bestekspost 220050 als 220080.

37 Bestek WRM 61 230100 In de onderbouwing staat benoemd dat de grond aangevuld moet worden 'in terrein
rondom bebouwing en aanvullen delen terrein'. Doelt u hier mogelijk op het aanvullen
van grond na voltooiing van de nieuwbouw? Zo ja, gaat het hier dan om het aanvullen
tegen de fundering, of het aanvullen van de tuinen?

Dit betreft zowel de terreinen rondom de appartementencomplexen
(deels tegen de fundering aan) als overig openbaar gebied.

38 Bestek WRM 63 334070 Volgens de leverancier staat hier een afwijkend type putrand dan dat standaard in de
gemeente wordt gebuikt, klopt dat?

Zie antwoord vraag 21.

39 Bestek WRM 80 620190 In de kolom 'Hoeveelheid ter Inlichting'staat geen leverantie vermeld, klopt dat? Bestekspost wordt hierop aangepast.
40 Bestek WRM 89 712010 In welke milieutechnische grondklasse dient dit werk uitgevoerd te worden? In dezelfde klasse als de overige grondwerkzaamheden.
41 Bestek WRM 90 715020 De RAW is zo opgezet dat het uitgangspunt is dat de bestaande bekabeling van

voldoende lengte is voor de verplaatsing. Klopt dat?
Correct. De verplaatsing is zeer beperkt en uitgangspunt is dat er nog
kabel op slag ligt bij de mast.

42 Bestek WRM 90 716010 De kast dus uitvoeren in de afwijkende RAL9009? De juiste kleur betreft RAL 6009. Bestekspost wordt hierop aangepast.
43 Bestek WRM 91 720040 Zijn de straatnaamborden al bekend, de prijs van de straatnaamborden is n.l. afhanelijk

van de grootte van de tekst die er op komt.
De straatnamen zijn nog niet bekend. De bestekspost komt te vervallen.
In plaats hiervan wordt een stelpost opgenomen voor het leveren en
aanbrengen van straatnaamborden.

44 Tekeningen Tek.nr. 402, blad 2 Op tekening staat 1 put niet genummerd (put tussen de nrs. D16 en D19). Putnummer wordt toegevoegd op tekening.
45 VBO Het boorplan van deellocatie 2 kan ik niet terug vinden in de bijlagen De boorpuntenkaart wordt toegevoegd aan de rapportage. De nieuwe

versie van de rapportage wordt toegevoegd aan het bestek.
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