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PAR

01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

02 Directie
Gemeente Zaanstad, Sector Openbare Ruimte, Afdeling Ingenieursbureau en diens gemachtigden. In de
opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op de Neptunuslaan, Jupiterstraat, Plutostraat te Krommenie , gemeente
Zaanstad.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verwijderen en aanbrengen van riolering;
b. het verwijderen en aanbrengen van elementen verharding;
c. het frezen/ verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen;
d. het (ver)plaatsen van lichtmasten incl. kabelwerkzaamheden;
e. aanbrengen verkeersregelinstallaties;
f. het verwijderen van stobben en overige groenwerkzaamheden
g. bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
1. Het werk uiterlijk opleveren op 7-3-2025, rekeninghoudend met een startdatum van 04-03-2024

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750
(zevenhonderd en vijftig euro) per werkdag, tot max. 5% van de aanneemsom.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

WeWa 8351-1 Grondwerk tekening Neptunuslaan e.o. d.d. 25-09-2023
WeWa 8351-2 Grondwerk tekening Neptunuslaan e.o. d.d. 25-09-2023
WeWa 8351-3 Grondwerk tekening Neptunuslaan e.o. d.d. 25-09-2023
WeWa 8351-4 Grondwerk tekening Neptunuslaan e.o. d.d. 25-09-2023
WeWa 8351-5 Grondwerk tekening Neptunuslaan e.o. d.d. 25-09-2023
WeWa 8296-1 Opbreektekening Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8296-2 Opbreektekening Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8296-3 Opbreektekening Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8296-4 Opbreektekening Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8296-5 Opbreektekening Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
KL29032022-1 Opbreektekening Neptunuslaan e.o incl. K&L d.d. 25-09-2023
KL29032022-2 Opbreektekening Neptunuslaan e.o incl. K&L d.d. 25-09-2023
KL29032022-3 Opbreektekening Neptunuslaan e.o incl. K&L d.d. 25-09-2023
KL29032022-4 Opbreektekening Neptunuslaan e.o incl. K&L d.d. 25-09-2023
KL29032022-5 Opbreektekening Neptunuslaan e.o incl. K&L d.d. 25-09-2023
WeWa 8297-1 Herinrichting Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8297-2 Herinrichting Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8297-3 Herinrichting Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8297-4 Herinrichting Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8297-5 Herinrichting Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8298-1 Vervanging riolering Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8298-2 Vervanging riolering Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8298-3 Vervanging riolering Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8298-4 Vervanging riolering Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8298-5 Vervanging riolering Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8299-1-A Openbare verlichting Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8299-2-A Openbare verlichting Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8299-3-A Openbare verlichting Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8299-4-A Openbare verlichting Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8299-5-A Openbare verlichting Neptunuslaan e.o d.d. 25-09-2023
WeWa 8300-1 Details wegen d.d. 25-09-2023
WeWa 8300-2 Details riolering d.d. 25-09-2023
WeWa 8301 Dwarsprofielen d.d. 25-09-2023
WeWa 8311-1 Markerings- en bebordingstekening d.d. 25-09-2023
WeWa 8311-2 Markerings- en bebordingstekening d.d. 25-09-2023
WeWa 8311-3 Markerings- en bebordingstekening d.d. 25-09-2023
WeWa 8311-4 Markerings- en bebordingstekening d.d. 25-09-2023
WeWa 8311-5 Markerings- en bebordingstekening d.d. 25-09-2023
WeWa 8354 Vervangen VRI2502 Jupiterstraat-Rosariumlaan d.d. 06-03-2023

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen en peilen volgen uit dit bestek en de daarbij behorende tekeningen. Alle peilen en
hoogtematen worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP, tenzij dit anders is aangegeven.
Lengtematen worden aangegeven in meters, staal-, beton-, en PVC-maten in millimeters.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
Riolering Voor het drukken van funderingspalen: verificatie en acceptatie drukkracht

hydraulische rupskraan;
Alvorens het aanbrengen van definitieve verhardingen zoals asfalt: verificatie en
acceptatie van de riolering, inclusief een rioolinspectie;

Wegen Voor het aanbrengen van verhardingen: verificatie en acceptatie van (verdichting
van) aardebaan en wegfundering.

Verkeer Openstellen / in gebruik nemen wegvakken.
Groen Voor het aanbrengen van standplaats verbeteringen: acceptatie van bomenzand

en teelaarde.
Openbare verlichting Voor het aanvullen van de sleuf t.b.v. aanleg energie kabels: acceptatie van

hoogteligging.

en de volgende bijwoonpunten:

Riolering Aanbrengen funderingspalen voor riolering;
Voor het aanvullen van de sleuf , controleren ondergrondse infrastructuur.

Mantelbuizen Voor aanvullen van de sleuf, controleren ligging van de mantelbuizen.
Wegen Verdichten van zandbanen en wegfundering;
Groen Verwerking van bomenzand, teelaarde in verharding;
Flora en fauna Uitvoeren van schouw ten behoeve van beschermde plant/ en diersoorten.
Openbare verlichting Eerste handeling: aanbrengen mof
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(ver)plaatsen lichtmast
aansluiten lichtmast en kast
aanbrengen / vervangen armatuur
aanbrengen / verwijderen kabels
(ver)plaatsen kast

Voor aanvullen van de sleuf en werkgat, controleren ondergrondse infrastructuur.

Termijnen voor verificatie en acceptatie worden overeengekomen tussen directie en aannemer en vastgelegd
in het kwaliteitsplan.

04 Bijlagen
Bijlage 0-1 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase
Bijlage 0-2 Verrekentarieven
Bijlage 0-4 Verkennend bodemonderzoek 0468101.135 Rap01

Bijlage 4-1 Registratie groeiplaatsinrichting
Bijlage 4-2 F&F quickscan Neptunuslaan
Bijlage 4-3 F&F SW Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020
Bijlage 4-7 F&F Leidraad soortbescherming Zaanstad
Bijlage 4-8 Lijst met de te verwijderen stobben

Bijlage 5-1 Werkzaamheden PWN
Bijlage 5-2-1 Revisie werkzaamheden Liander fase 1 MS
Bijlage 5-2-2 Revisie werkzaamheden Liander fase 2 MS
Bijlage 5-2-3 Revisie werkzaamheden Liander fase 1 LS
Bijlage 5-2-4 Revisie werkzaamheden Liander fase 2 LS

Bijlage 6-1 OVL overzicht werkzaamheden
Bijlage 6-2 OVL inspectielijst OV-installatie
Bijlage 6-3 OVL lichtmasten en toebehoren
Bijlage 6-4 OVL model Inspectierapport NEN3140
Bijlage 6-5 OVL model revisiegegevens
Bijlage 6-6 OVL model revisietekeningen
Bijlage 6-7 OVL specificaties kasten
Bijlage 6-8 OVL tekening kasten
Bijlage 6-9 OVL Grondvleugel EK114
Bijlage 6-10 Detailtekening van een kastnummer

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage 7-2 VRI Verificatie en inbedrijfstelling FAT en SAT
Bijlage 7-3 VRI Landelijke Afnameprotocol iFAT en iSAT
Bijlage 7-4 VRI meetrapport detectielussen
Bijlage 7-5 VRI meubilair

Bijlage 8 Grondbalans

Bijlage 9-1 Sonderingen
Bijlage 9-2 Sonderingen

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Technische documentatie te verwijderen VRI-automaat
2502-20 tekening huidige VRI Rosariumlaan-Jupiterstraat
2502-30 grondkabels huidige VRI Rosariumlaan-Jupiterstraat

05 Bodemopbouw
Zie bijlage 0-4, verkennend bodemonderzoek.

06 Grondwaterstanden
De gemiddelde stijghoogten en waterstanden zijn globaal als volgt: Polderpeil bedraagt:
Ten noorden van kruispunt Neptunuslaan-Jupiterstraat: -1.21 m minus NAP.
Ten zuiden-oosten van kruispunt Neptunuslaan-Jupiterstraat: -1.65 m minus NAP.
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07 Verontreinigde stoffen
Uit verkennend bodemonderzoek, verricht door Antea, rapportnr Verkennend bodemonderzoek 0468101.135
blijkt:

Dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor de voorgenomen werkzaamheden. Het
is niet noodzakelijk om maatregelen te treffen in het kader van de Wet bodembescherming.

Het verkennend bodemonderzoek is als bijlage aan dit bestek toegevoegd.

08 Flora en Fauna wet

Uit F&F Quick scan Neptunuslaan dd. 22-03-2021 zijn geen vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen
van beschermde soorten bekend en/of aangetroffen.

Onvoorziene natuurwaarden tijdens werkzaamheden:
Indien onverwacht beschermde flora en of fauna worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, dient
te worden gehandeld volgens 01 22 01 lid 20 in deel 3 van dit bestek.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . GRONDWERK
. . . . .

11 . . . . . GRONDWERKZAAMHEDEN
. . . . .

110 . . . . . ZAND / GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE
. . . . .

1100 . . . . . Zand ontgraven.
. . . . .

110010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet, zand. m3 2.600,00 V
. . . . . Situering: Aan te brengen wegfundering.
. . . . . Betreft: Ontgraven zand tbv aanbrengen wegfundering
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . - naar plaats van verwerken volgens 114010 (ca. 600 m3)
. . . . . - of naar tijdelijk depot volgens 113010 (ca. 2000 m3).
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,28 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

110020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet, zand, voor beplantingsvak m3 40,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen beplantingsvakken
. . . . . Betreft ontgraven zand tbv aanbrengen en uitbreiden van
. . . . . beplantingsvakken
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . - naar plaats van verwerken volgens 114010 (ca. 20 m3)
. . . . . - of naar tijdelijk depot volgens 113010 (ca. 20 m3)
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

110030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet, zand, boompot. m3 320,00 V
. . . . . Situering: door derden te planten bomen, zie WeWa 8297.
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand tbv aanbrengen
. . . . . grondverbetering in plantvak bomen.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . - naar plaats van verwerken volgens 114010
. . . . . (ca. 160 m3)
. . . . . - of naar tijdelijk depot volgens 113010
. . . . . (ca. 160 m3).
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .9 . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven rekening houden met
. . . . . minimale afmeting tussen grondwaterstand en bodem boompot
. . . . . van 0,20 m.
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

110090 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tussenopslag, zand. m3 2.180,00 V
. . . . . Situering: tussendepot volgens 803
. . . . . Grondsoort: zand, aangevoerd volgens 113010, vervoeren
. . . . . volgens 113020 of 113070
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .

1101 . . . . . Grond ontgraven.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

110110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenstrook. m3 50,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen verharding (parkeervakken) t.p.v.
. . . . . huidige groenvakken / gazons.
. . . . . Betreft: Ontgraven bestaande groenstrook voor aanbrengen
. . . . . verharding.
. . . . . Grondsoort: grond, naar plaats van verwerken volgens;
. . . . . - 114110(ca.20 m3)
. . . . . of vervoeren naar tussenopslag volgens;
. . . . . - 113130 (ca.30 m3)
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

110120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenstrook. m3 70,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen verharding t.p.v. huidige groenvakken
. . . . . / gazons.
. . . . . Betreft ontgraven bestaande groenstrook voor aanbrengen
. . . . . verharding.
. . . . . Grondsoort: grond, naar plaats van verwerken volgens;
. . . . . - 114110(ca.20 m3) en
. . . . . of vervoeren naar tussenopslag volgens;
. . . . . - 113130 (ca.50 m3)
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

110130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. boompotten. m3 270,00 V
. . . . . Situering: te planten bomen, zie WeWa 8297.
. . . . . Betreft het ontgraven van grond tbv aanbrengen
. . . . . grondverbetering in plantvak bomen.
. . . . . Grondsoort: grond, naar plaats van verwerken volgens;
. . . . . - 114110 (ca.70 m3)
. . . . . of vervoeren naar tussenopslag volgens;
. . . . . - 113130 (ca.200 m3)
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters..

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven rekening houden met
. . . . . minimale afmeting tussen grondwaterstand en bodem boompot
. . . . . van 0,20 m.
. . . . . Bodem van ontgraving loswerken bij bomenzand
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,88 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

110160 220101 . . . . . Grond ontgraven uit tussenopslag. m3 885,00 V
. . . . . Situering: tussendepot volgens 803
. . . . . Grondsoort: grond, aangevoerd volgens 113130, vervoeren
. . . . . volgens 113140
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . .

113 . . . . . ZAND / GROND VERVOEREN
. . . . .

1130 . . . . . Zand vervoeren
. . . . .

113010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.180,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van zand vrijgekomen
. . . . . volgens 110010 (2000m3), 110020 (20 m3) en 110030 (160m3).
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Zand vrijgekomen bij 110010, 110020 en 110030.
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 110010, 110020
. . . . . en 110030
. . . . .
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POST-
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

113020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 720,00 V
. . . . . Betreft: Het vervoeren van zand vanuit tussenopslag (110090)
. . . . . naar plaats van verwerken volgens 114010 en 221
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Zand vrijgekomen bij 110090
.2 . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 114010 en 221
. .3 . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking
. . . . . volgens bestekspostnr. 114010 en 221
. . . . .

113050 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 780,00 V
. . . . . Het vervoeren van grond vrijgekomen volgens posten 110010
. . . . . (600 m3), 110020 (20m3) en 110030 (160 m3) en verwerken
. . . . . volgens posten in 114010.
. . . . . Vervoeren binnen de werkgrenzen.
. . . . . Grondsoort: zand
.2 . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens posten bij
. . . . . 114010
. .1 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 114010
. . . . .

113060 220299 . . . . . Vervoeren grond naar en van depot. EUR N
. . . . . Betreft grond die niet naast de rioolsleuf gedeponeerd kan
. . . . . worden, grond opgenomen volgens 221
. . . . . Vervoeren naar en van depot, inclusief laden.
. . . . . Depot aangebracht volgens 803
. . . . .

113070 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.460,00 V
. . . . . Grondsoort: zand, inclusief laden.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

2 . . . . . Zand vrijgekomen bij 110090
.2 . . . . Vervoeren naar: nader op te geven plaats, vervoersafstand 10
. . . . . km (enkele reis)
. .4 . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . . rekeninghoudend met een uitleveringsfactor van 1,25.
. . . . . Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

113080 220299 . . . . . Zand vervoeren per km meer. m3 1.460,00 V
. . . . . Het vervoeren van de in 113070 genoemde grond over een
. . . . . langere dan opgegeven transportafstand, de opgegeven prijs
. . . . . wordt negatief verrekend bij een kortere vervoersafstand.
. . . . .

1131 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .

113110 220299 . . . . . Grond vervoeren naar Nauerna ton 1.300,00 V
. . . . . Betreft: vrijkomende grond (klei/veen) uit de rioolsleuf volgens
. . . . . hoofdstuk 22 die ongeschikt is voor aanvulling en niet kan óf
. . . . . conform het Besluit Bodemkwaliteit of Actief Bodembeleid niet
. . . . . mag worden verwerkt binnen de werkgrenzen.
. . . . . Grondsoort: klei en/of veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . weging ter plaatse van de eindbestemming, rekeninghoudend
. . . . . met een soortelijk gewicht van 1,5 ton/m3.
. . . . . Vervoeren naar: Nauerna te Assendelft.
. . . . . Transportvoertuig moet rondom aangedreven zijn.
. . . . . bij inzet van materieel rekening houden met de eisen van de
. . . . . stortlocatie
. . . . . Stortkosten grond zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

113120 220299 . . . . . Grond vervoeren naar Nauerna (teelaarde) ton 255,00 V
. . . . . Betreft: vrijkomende grond volgens 1100.
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van
. . . . . weging ter plaatse van de eindbestemming.
. . . . . Vervoeren naar: Nauerna te Assendelft.
. . . . . bij inzet van materieel rekening houden met de eisen van de
. . . . . stortlocatie
. . . . . Stortkosten grond zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .
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113130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 885,00 V
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij 110110, 110120, 110130, 114160, 114170
. . . . . en 114180
.2 . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 114190
. .1 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 110110, 110120,
. . . . . 110130, 114160, 114170 en 114180.
. . . . .

113140 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 715,00 V
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij 110160
.2 . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 114110 en
. . . . . 114100.
. .3 . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking
. . . . . volgens bestekspostnr. 114110 en 114100
. . . . .

113160 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 715,00 V
. . . . . Het vervoeren van grond vrijgekomen volgens posten 110110,
. . . . . 110120, 110130, 114160, 114170, 114180 en verwerken
. . . . . volgens posten in 114100 en 114110
. . . . . Vervoeren binnen de werkgrenzen.
. . . . . Grondsoort: zand
.2 . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens posten bij 1141
. .3 . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking
. . . . . volgens bestekspostnr. 114100 en 114110
. . . . .

114 . . . . . ZAND / GROND VERWERKEN IN DEN DROGE
. . . . .

1140 . . . . . Zand verwerken.
. . . . .

114010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet, zand. m3 1.100,00 V
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van de zandbanen voor
. . . . . verharding en wegfundering
. . . . . Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens:
. . . . . - 110010, 110020, 110030 of vervoerd volgens 113020.
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste kubieke
. . . . . meters.

2 . . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte ca 0,10 m
. . . .9 . Afwerken zandbed volgens 316010 en 316020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

114090 220301 . . . . . Grond verwerken in tussenopslag, zand. m3 2.180,00 V
. . . . . Situering: tussenopslag volgens 803
. . . . . Grondsoort: zand, vervoerd volgens 113010
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste kubieke
. . . . . meters....
. . . . .

1141 . . . . . Grond verwerken.
. . . . .

114100 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen, nieuw m3 50,00 V
. . . . . Situering: nieuwe plantsoenen en groenstroken t.p.v.
. . . . . verwijderde verharding
. . . . . Grondsoort: teelgrond, vervoerd volgens 113140 (van
. . . . . tussenopslag, 50 m3)
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste kubieke
. . . . . meters.

2 . . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,40 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

114110 220301 . . . . . Grond verwerken in groenstroken, uitvullen. m3 775,00 V
. . . . . Betreft het uitvullen van bestaande gazons, plantsoenen en
. . . . . bermen.
. . . . . Grondsoort: teelgrond, vervoerd volgens 113140 (van
. . . . . tussenopslag) en 113160 (grond van plaats van ontgraven),
. . . . . resultaatsverplichting betreft vaste kubieke meters.

2 . . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,04 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .
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114120 220301 . . . . . Grond verwerken in boompot. m3 55,00 V
. . . . . Betreft zand onder bomenzand bij boompot met bomenzand.
. . . . . Grondsoort: drainzand m3 55,00 L
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.

5 . . . . . Hoogte 0.10 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . De aanvulling verdichten.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

114130 220301 . . . . . Grond verwerken in boomvakken, bomenzand m3 200,00 V
. . . . . Situering: nieuwe bomen in verharding.
. . . . . Betreft bomenzand voor boompot
. . . . . Na ontgraven volgens bestekspost 110030
. . . . . Beluchtingssysteem aanbrengen volgens 413410
. . . . . Grondsoort: bomenzand, volgens Deel 3, artikel 51.06.03. m3 200,00 L
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
. . . . . vaste kubieke meters.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . . Onder toekomstige verharding 5 cm aanvullen met
. . . . . zoetzand, volgens 114140
. . . . . Betreft 17 vakken.

5 . . . . . Hoogte 0.17-0.75 m
. . . .9 . De aanvulling in lagen verdichten m.b.v. een Wacker stamper
. . . . . o.g.
. . . . . Tijdens het verdichten de verdichting controleren met een
. . . . . penetrograaf. Gemeten waarden aan de directie verstrekken.
. . . . . Onder de verharding voor trottoirs het bomenzand verdichten
. . . . . tot tot 1,5 Mpa. Voor parkeervakken tot een maximale
. . . . . indringingswaarde van 2 Mpa.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

114140 220301 . . . . . Grond verwerken in boompot, zoetzand m3 28,00 V
. . . . . Situering: te planten bomen
. . . . . Betreft zand onder verharding bij boompot met bomenzand.
. . . . . Grondsoort: zoetzand m3 28,00 L

5. . . . . Hoogte 0.05m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . De aanvulling verdichten.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

114150 220301 . . . . . Grond verwerken in boompot, bomengrond m3 265,00 V
. . . . . Situering: te planten bomen
. . . . . Toepassen bij het maken van een boompot in open
. . . . . grond.
. . . . . Grondsoort: bomengrond, leveren volgens bestekspost 115020. m3 265,00 I
. . . . . Betreft 8 vakken.
. . . . . Samenstelling conform artikel 51.06.04 Deel 3.
. . . . . Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: betreft bomengrond: (klasse
. . . . . AW 2000)
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste kubieke
. . . . . meters.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .
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114160 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 160,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297.
. . . . . Betreft groeiplaatsverbetering bomen in beplanting of gras
. . . . . Grondsoort: moerige grond

7. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 13 m3 per gat
.5 . . . . Vrijgekomen grond (50%) naast de ontgraving deponeren
. . . . . Overige vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens;
. . . . . - 113130 (ca. 50%)
. .9 . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water.
. . . . . Rekening houden met minimale afmeting tussen
. . . . . grondwaterstand en bodem van boompot van 20 cm.
. . . . . (maximaal tot de gereduceerde laag)
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m.
. . .9 . . Uitgekomen grond mengen met bomengrond geleverd m3 80,00 I
. . . . . conform post 115020 en verwerken in boompot.
. . . .1 . De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van st 17,00 L
. . . . . een boompaal in het midden van de
. . . . . boompot
. . . . .

114170 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 150,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297
. . . . . Betreft groeiplaatsverbetering bomen in beplanting of gras
. . . . . Grondsoort: moerige grond

7. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 17 m3 per gat
.5 . . . . Vrijgekomen grond (50%) naast de ontgraving deponeren
. . . . . Overige vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens;
. . . . . - 113130 (ca. 50%)
. .9 . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water.
. . . . . Rekening houden met minimale afmeting tussen
. . . . . grondwaterstand en bodem van boompot van 20 cm.
. . . . . (maximaal tot de gereduceerde laag)
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m.
. . .9 . . Uitgekomen grond mengen met bomengrond geleverd m3 75,00 I
. . . . . conform post 115020 en verwerken in boompot.
. . . .1 . De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van st 10,00 L
. . . . . een boompaal in het midden van de
. . . . . boompot
. . . . .

114180 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 900,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297
. . . . . Betreft groeiplaatsverbetering bomen in beplanting of gras
. . . . . Grondsoort: moerige grond

7. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 20 m3 per gat
.5 . . . . Vrijgekomen grond (50%) naast de ontgraving deponeren
. . . . . Overige vrijgekomen grond vervoeren naar depot
. . . . . volgens;113130 (ca. 50%)
. .9 . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water.
. . . . . Rekening houden met minimale afmeting tussen
. . . . . grondwaterstand en bodem van boompot van 20 cm.
. . . . . (maximaal tot de gereduceerde laag)
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m.
. . .9 . . Uitgekomen grond mengen met bomengrond geleverd m3 450,00 I
. . . . . conform post 115020 en verwerken in boompot.
. . . .1 . De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van st 44,00 L
. . . . . een boompaal in het midden van de
. . . . . boompot
. . . . .

114190 220301 . . . . . Grond verwerken in tussenopslag. m3 885,00 V
. . . . . Situering: tussenopslag volgens 803
. . . . . Grondsoort: grond, vervoerd volgens 113130
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste kubieke
. . . . . meters.
. . . . .

115 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .
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115010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 100,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: klasse AW2000

.6 . . . . Grondsoort: teelaarde m3 100,00 L

. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

. . . . . vaste kubieke meters

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .3 . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

. . . . . rekeninghoudend met een uitleveringsfactor van 1,25

. . . . .
115020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 870,00 V

. . . . . Toepassen bij het maken van een boompot in open

. . . . . grond (zand)
1 . . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: betreft bomengrond: (klasse AW 2000)

.7 . . . . Grondsoort: bomengrond m3 870,00 L

. . . . . Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 06 04

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

. . . . . vaste kubieke meters.

. . . . .
115060 220321 . . . . . Leveren grond. m3 100,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
. . . . . Besluit bodemkwaliteit:
.1 . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 100,00 L
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste kubieke
. . . . . meters.
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .9 . . Methode van hoeveelheids-
. . . . . bepaling aan de hand van meting in middelen
. . . . . van vervoer per as, rekeninghoudend met een
. . . . . uitleveringsfactor van 1,25.
. . . . .

1153 . . . . . Grondwerk bij abri.
. . . . .

115320 220199 . . . . . Grondwerk t.b.v. te verhogen abri. st 4,00 V
. . . . . Betreft grondwerk voor het op hoogtes stellen abri
. . . . . Vrijgraven van de abri en aanvullen.
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .
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2 . . . . . R I O L E R I N G E N
. . . . .

20 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .

200 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . .

200000 251899 . . . . . Verwijderen juk, paalfundering. st 24,00 V
. . . . . Betreft paalfundering onder te slopen riool.
. . . . . Situering: waar fundering aanwezig is
. . . . . Juk bestaande uit:
. . . . . - 2 stuks houten paal
. . . . . - vurenhouten kespen op houten palen bevestigd
. . . . . d.m.v. hakkelbouten.
. . . . . - houten klossen vurenhout op kespen bevestigd
. . . . . d.m.v. draadnagels.
. . . . . Vrijkomend hout ca. 0,20 ton/juk. ton 5,00 I
. . . . . Ontstane gaten dichten met zand, vrijgekomen bij
. . . . . het graven van de sleuf.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

200010 251899 . . . . . Verwijderen schottenfundering. m 10,00 V
. . . . . Betreft schottenfundering onder te slopen riool.
. . . . . Situering: waar fundering aanwezig is.
. . . . . Vrijkomend hout ca. 0,14 ton /m1. ton 2,00 I
. . . . . Vurenhouten baddingen.
. . . . . Houten klossen vurenhout.
. . . . . Bevestiging met baddingen d.m.v. draadnagels.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

200020 251899 . . . . . Verwijderen moffundering. st 10,00 V
. . . . . Betreft moffundering onder te slopen riool.
. . . . . Situering: waar fundering aanwezig is.
. . . . . Moffundering bestaande uit:
. . . . . - Vurenhouten baddingen
. . . . . 3 stuks: 0,06 x 0,16 x 1,00 m.
. . . . . 2 stuks: 0,06 x 0,16 x 0,50 m.
. . . . . - Houten klossen (opsluitklossen) vurenhout.
. . . . . 2 stuks: 0,16/0,22 x 0,06 x 0,40 m.
. . . . . Bevestiging met baddingen d.m.v. draadnagels.
. . . . . Vrijkomend hout ca. 0,05 ton/buis. ton 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

202 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .

2022 . . . . . Verwijderen betonriool excl. grondwerk/verharding
. . . . .

202200 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 21,50 V
. . . . . Situering: Neptunuslaan tussen putnr 60230 en 60231, zie
. . . . . WeWa 8296
. . . . . Betreft: -betonriool 300 mm
. . . . . -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool

1 . . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1 . . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3 . . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . . . (rolverbinding)
. . . .9 . Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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202210 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 7,00 V
. . . . . Situering: Plutostraat tussen putnr 60299 en 61610, zie WeWa
. . . . . 8296
. . . . . Betreft: -betonriool 400 mm
. . . . . -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool

1 . . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1 . . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3 . . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . . . (rolverbinding)
. . . .9 . Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2024 . . . . . Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk
. . . . .

202400 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 217,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8296.
. . . . . Betreft:-oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool

1 . . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .9 . Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202410 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 518,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8296.
. . . . . Betreft: -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool

1 . . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 250 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .9 . Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202420 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 103,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8296.
. . . . . Betreft: -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool

1 . . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .9 . Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202430 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 67,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8296.
. . . . . Betreft: -oud riool t.p.v. nieuw riool
. . . . . -grondwerk bij te leggen riool

1 . . . . . Materiaal: PVC
.3. . . . Nominale middellijn(en) 400 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .9 . Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2025 . . . . . Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk
. . . . .

202500 251199 . . . . . Verwijderen kunststofbuis diameter 200 mm. m 115,00 V
. . . . . Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
. . . . . Situering: Zie WeWa 8296.
. . . . .

202503 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 115,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.65 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast

. . . . . de sleuf deponeren

. . . . .
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202504 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 115,00 I
1 . . . . . Materiaal: PVC

.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm.

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .9 . Te slopen riool reinigen volgens 226300

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
202505 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 115,00 I

9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.68 m
. . . . . Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
.4 . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . .9 Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
. . . . . rioolsleuf
. . . . .

202510 251199 . . . . . Verwijderen kunststofbuis diameter 250 mm. m 366,00 V
. . . . . Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
. . . . . Situering: Zie WeWa 8296.
. . . . .

202513 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 366,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.65 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast

. . . . . de sleuf deponeren

. . . . .
202514 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 366,00 I

1 . . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 250 mm.
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .9 . Te slopen riool reinigen volgens 226300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202515 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 366,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.65 m

. . . . . Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.

.9 . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .9 Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe

. . . . . rioolsleuf

. . . . .
202520 251199 . . . . . Verwijderen kunststofbuis diameter 400 mm. m 44,00 V

. . . . . Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf

. . . . . Situering: Zie WeWa 8296.

. . . . .
202523 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 44,00 I

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.65 m
. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
. . . . . de sleuf deponeren
. . . . .

202524 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 44,00 I
1 . . . . . Materiaal: PVC

.2. . . . Nominale middellijn(en) 400 mm

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .9 . Te slopen riool reinigen volgens 226300

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
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202525 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 44,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.70 m

. . . . . Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.

.4 . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .9 Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe

. . . . . rioolsleuf

. . . . .
2026 . . . . . Verwijderen drainage.

. . . . .
202610 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 V

. . . . . Situering: Zie WeWa 8296.

. . . . . Betreft: -t.p.v. rioolsleuf

. . . . . -grondwerk bij te leggen riool
3 . . . . . Materiaal: PE

.1 . . . . Nominale middellijn(en) 100 mm, incl. omhulling

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
2028 . . . . . Volschuimen riool (leidingwerk).

. . . . .
202800 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 409,00 V

. . . . . Betreft reinigen bestaand riool t.b.v. inspectie, lokaliseren

. . . . . bestaande inlaten volgens 202810

. . . . . Grootste putafstand: 63 m
9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof

.9 . . . . PVC 200: 145 m

. . . . . PVC 250: 242 m

. . . . . PVC 400: 22 m

. . .9 . . Vervuilingsgraad van 40 tot 50%

. . . . .9 Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

. . . . . telefonisch voorbericht van de directie, worden

. . . . . afgeblazen in een put bij de rioolwaterzuiverings-

. . . . . installatie in Zaandam Oost (telnr. 075-6127710). De resterende

. . . . . vaste stoffen, in steekvaste vorm,

. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . . De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt

. . . . . verrekend volgens 226330.

. . . . .
202810 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 409,00 V

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een USB

. . . . . stick of externe

. . . . . harde schijf

. . . . . De opnamen uitvoeren om de lokatie van bestaande inlaten te

. . . . . bepalen

. . . . . Aan de hand van de opnamen de lokaties van de bestaande

. . . . . inlaten in kaart brengen en inventariseren

. . . . . Indien inlaten getraceerd werkzaamheden uitvoeren volgens

. . . . . 224 (huisaansluitingen) en 2030 (huisaansluitingen -

. . . . . volschuimen)

. . . . . Grootste putafstand: 63 m

. . . . . DWA putten zijn voorzien van stroomprofiel

. . . . . HWA putten zijn niet voorzien van stroomprofiel

.7 . . . . Materiaal riool: beton en kunststof

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:

. . . . . PVC 200: 145 m

. . . . . PVC 250: 247 m

. . . . . PVC 400: 15 m

. . . . .
202820 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 13,00 V

. . . . . Betreft afdekking gedeeltelijk te verwijderen

. . . . . inspectieput in vol te schuimen riool
2 . . . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

. . . . . incl. opmetseling

.1 . . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
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202830 251121 . . . . . Verwijderen put. st 13,00 V
. . . . . Betreft putten in vol te schuimen riool
. . . . . Vooruitlopend op het verwijderen van de putten, de putten
. . . . . inspecteren op aanwezigheid van inlaten.
. . . . . Indien inlaten getraceerd werkzaamheden uitvoeren volgens
. . . . . 224 (huisaansluitingen) en 2030 (huisaansluitingen -
. . . . . volschuimen).
. . . . . Na het gedeeltelijk verwijderen van de put, het
. . . . . resterende gedeelte afdekken met een afdekplaat
. . . . . om volschuimen mogelijk te maken

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .2 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1 . . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . .1 . Verwijderen tot 1,00 m beneden maaiveld
. . . . .9 Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put om st 13,00 I
. . . . . volschuimen mogelijk te maken
. . . . . Afdekplaat ter keuze van de aannemer
. . . . . Na volharden van het schuimbeton de afdekplaat verwijderen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

202840 240199 . . . . . Zand aanvullen t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put st 13,00 V
. . . . . Na verhardingstijd van schuimbeton van minimaal 1
. . . . . dag, aanvullen met zand tot onderkant verharding
. . . . . Zand vrijgekomen/vervoeren volgens 113020 m3 13,00 I
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .

202850 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 409,00 V
. . . . . Betreft reinigen bestaand vol te schuimen riool, voorafgaand
. . . . . aan het volschuimen
. . . . . Grootste putafstand: 63 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.9 . . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC 200: 145 m
. . . . . PVC 250: 242 m
. . . . . PVC 400: 22 m
. . .9 . . Vervuilingsgraad tot 10%
. . . . .9 Vrijgekomen water en rioolslib kan, na
. . . . . telefonisch voorbericht van de directie, worden
. . . . . afgeblazen in een put bij de rioolwaterzuiverings-
. . . . . installatie in Zaandam Oost (telnr. 075-6127710) De resterende
. . . . . vaste stoffen, in steekvaste vorm,
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
. . . . . verrekend volgens 226330
. . . . .

202860 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 145,00 V
. . . . . Betreft diameter 200 mm.

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens 202850
. . . . . Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
. . . . . schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
. . . . . Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
. . . . . volschuimbedrijf.
.9 . . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van PVC kap volgens
. . . . . 202980
. .1 . . . Vullen met betonspecie m3 4,35 L
. . . . . eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
. . . . .

202870 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 242,00 V
. . . . . Betreft diameter 250 mm.

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens 202850
. . . . . Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
. . . . . schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
. . . . . Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
. . . . . volschuimbedrijf.
.9 . . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van PVC kap volgens
. . . . . 202980
. .1 . . . Vullen met betonspecie m3 12,10 L
. . . . . eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
. . . . .
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202880 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 22,00 V
. . . . . Betreft diameter 400 mm.

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens 202850
. . . . . Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
. . . . . schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
. . . . . Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
. . . . . volschuimbedrijf.
.1 . . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. .1 . . . Vullen met betonspecie m3 2,86 L
. . . . . eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
. . . . .

202980 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 27,00 V
1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 27,00 I

. . . . . Kap PVC 200 st 6,00 L

. . . . . Kap PVC 250 st 18,00 L

. . . . . Kap PVC 400 st 3,00 L

. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

. . . . .
2030 . . . . . Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).

. . . . .
203010 252299 . . . . . Afdoppen bestaande inlaten 125 en 160 mm. st 15,00 V

. . . . . Betreft afdoppen van bestaand inlaten welke overgezet zijn op

. . . . . het nieuwe riool

. . . . . Hulpstukken stijfheidsklasse SN 4 kleur grijs:

. . . . . - combikap 125 mm. st 10,00 L

. . . . . - combikap 160 mm. st 5,00 L

. . . . .
203030 252299 . . . . . Afdoppen bestaande inlaten incl. grondwerk. st 25,00 V

. . . . . Betreft bestaande inlaten welke volgens 202810 zijn

. . . . . geïnspecteerd, in kaart gebracht en geïnventariseerd

. . . . . Indien er nog inlaten gebruikt worden, dit melden aan de

. . . . . directievoerder.

. . . . .
203031 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 25,00 I

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
. . . . . de sleuf deponeren
. . . . .

203032 252299 . . . . . Afdoppen inlaten. st 25,00 I
. . . . . Kunststofbuis verwijderen volgens 2040
. . . . . Hulpstukken stijfheidsklasse: SN 4 kleur grijs
. . . . . - combikap 125mm st 20,00 L
. . . . . - combikap 160mm st 5,00 L
. . . . .

203033 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 25,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m.

.2 . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .
2031 . . . . . Verwijderen betonnen inspectieputten.

. . . . . Grondwerk bij verwijderen,- en nieuw riool.

. . . . .
203100 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 42,00 V

. . . . . Betreft: Afdekking inspectieput in te verwijderen

. . . . . riool.
2 . . . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

. . . . . incl. opmetseling

.1 . . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
203110 251121 . . . . . Verwijderen put. st 42,00 V

. . . . . Betreft: Inspectieput in te verwijderen riolering
3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen

. .2 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .1 . . Totale hoogte tot 1,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
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203140 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 V
. . . . . Betreft uitstroombak in te verwijderen riolering
. . . . . Situering: Leoniden, zie WeWa 8296

9. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen.
. . . . . Ten behoeve van het verwijderen van de uitstroombak
. . . . . sleufbekisting toepassen (type ter keuze van de aannemer) en
. . . . . na verwijderen van de uitstroombak geheel verwijderen
. .3 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .1 . . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

204 . . . . . HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

2040 . . . . . Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.
. . . . .

204000 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 200,00 V
. . . . . Betreft: Bestaande kolk- en huisaansluitingen,
. . . . . incl. aanwezige opzetters.
. . . . . Oude aansluitingen op dezelfde plaats op het nieuw
. . . . . aangelegde riool aanbrengen,
. . . . . door nieuwe aansluitingen (zie hfdst 224 van dit
. . . . . bestek)
. . . . . Grondwerk bij leggen buizen (rioolsleuf) en
. . . . . aanleggen huis- en kolkaansluitingen

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2041 . . . . . Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.
. . . . .

204100 251199 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 650,00 V
. . . . . Betreft: Te verwijderen kolk-en huisaansluitingen
. . . . . op een andere plaats dan de aan te leggen kolk-
. . . . . en huisaansluitingen.
. . . . .

204103 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 650,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte tot 1,20 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
204104 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 650,00 I

1 . . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

204105 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 650,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte tot 1,20 m

.2 . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven

. . . . .
21 . . . . . GRONDWERK

. . . . .
213 . . . . . AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF

. . . . .
213030 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 950,00 V

. . . . . Betreft: Het toepassen van fysieke voorzieningen tegen

. . . . . inkalven van de sleuf met een ontgravingshoogte tot 2,50 meter.

. . . . . Een stabiliteitsberekening en tekening aan de directie

. . . . . verstrekken ter informatie.
9 . . . . . Fysieke voorzieningen

.9 . . . . Aan twee zijden van de sleuf (950 m is strekkende meter

. . . . . rioolsleuf)

. . .9 . . De constructie en de wijze van aanbrengen,

. . . . . respectievelijk het verwijderen van de

. . . . . voorziening zijn voor risico van de aannemer en

. . . . . mogen (de fundering van) het riool en andere

. . . . . constructies niet negatief beïnvloeden

. . . . .
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213040 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 550,00 V
. . . . . Betreft toepassen van fysieke voorzieningen tegen inkalven
. . . . . van de sleuf met een ontgravingshoogte vanaf 2,50 meter
. . . . . Een stabiliteitsberekening en tekening aan de directie
. . . . . verstrekken ter informatie

9 . . . . . Aan twee zijden van de sleuf (550 m is strekkende meter
. . . . . rioolsleuf)
. . .9 . . De constructie en de wijze van aanbrengen,
. . . . . respectievelijk het verwijderen van de
. . . . . voorziening zijn voor risico van de aannemer en
. . . . . mogen (de fundering van) het riool en andere
. . . . . constructies niet negatief beïnvloeden.
. . . . .

214 . . . . . BOUWHEKKEN
. . . . .

214030 101501 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Aan 2 zijden van de rioolsleuf, inclusief kopse kanten.
.1 . . . . Afrastering(en) ten behoeve van:
. . . . . Alle rioleringswerkzaamheden binnen de bouwhekken
. . . . . uitvoeren gedurende de werkzaamheden
. . . . . Bouwhek hoog minimaal 1,00 m, elementen
. . . . . onderling verbinden en verankeren
. . . . . Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
. . . . . "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."
. . . . . Borden plaatsen h.o.h. 50 m
. . . . .

214031 101511 . . . . . Aanbrengen tijdelijke afrastering.
. . . . . Begin van de werkzaamheden
. . . . . alle rioleringswerkzaamheden binnen de bouwhekken
. .2 . . . Bouwhek met voet
. . . . .

214032 101521 . . . . . In stand houden tijdelijke afrastering.
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

214033 101531 . . . . . Verwijderen tijdelijke afrastering.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden
. . . . .

214040 101502 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 20,00 V
. . . . . Betreft: Afzetting rioolsleuf na werktijd
. . . . . (De 20 m bouwhekken gedurende het gehele werk toepasssen)
.2 . . . . Bouwhek met voet hoog minimaal 2,00 m, elementen onderling
. . . . . verbinden en verankeren
. . . . . Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
. . . . . "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."
. . . . .

214041 103199 . . . . . Aanbrengen bouwhekken. m 20,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen bouwhekken na elke werkdag t.b.v.
. . . . . afdichten werkgat.
. . . . .

214042 103199 . . . . . Instandhouden bouwhekken. m 20,00 I
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

214043 103199 . . . . . Verwijderen bouwhekken. m 20,00 I
. . . . . Betreft verwijderen bouwhekken
. . . . .

215 . . . . . PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

215000 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 300,00 V
. . . . . Betreft graven van proefsleuven t.b.v. lokaliseren kabels en
. . . . . leidingen ter hoogte van kruisingen en in geval van in de lengte
. . . . . meelopende kabels/leidingen met nieuwe riolering, incl.
. . . . . benodigde bemaling
. . . . . Lokaties i.o.m. directievoerder/toezichthouder
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zie bijlage 0-4, verkennend
. . . . . bodemonderzoek
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot ca. 1,20 m minus maaiveld
. . . . . De kabels en leidingen inmeten (afstand en diepte) t.o.v. vaste
. . . . . bebouwing of in X-Y en Z, verwerken op een tekening en een
. . . . . kopie verstrekken aan de directievoerder/toezichthouder
. . . . .
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215010 102199 . . . . . Ophangen kabels en leidingen. st 50,00 V
. . . . . Situering: voorzieningen treffen, conform eisen nutsbedrijven,
. . . . . bij kruisingen en in geval van in de lengte meelopende kabels en
. . . . . leidingen
. . . . . Ophanging d.m.v. baddingen haaks op de sleuf, tijdens
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . . De gas lagedruk in langsrichting bedekt en onberoerd laten
. . . . . Bij kruisingen de gas lagedruk leiding bedekt en ondersteunend
. . . . . houden
. . . . .

22 . . . . . RIOLERINGSWERK
. . . . .

220 . . . . . FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN
. . . . .

2200 . . . . . Aanbrengen palen
. . . . .

220000 410199 . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 4,00 m. st 204,00 V
. . . . . Situering: Plutostraat, zie WeWa 8298
. . . . . strengen: 60489-61631 en 62159-62174
. . . . . Putten: 60485, 60486, 60488, 60489, 61634, 61635, 62157,
. . . . . 62159, 62161, 62163 en 62169.
. . . . .

220001 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 204,00 I
. . . . . Paal van naaldhout: st 204,00 L
. . . . . bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m
. . . . . en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een omtrekmaat van
. . . . . 0.57 m
. . . . . Lengte: 4,00 m (incl. 0,50 m overlengte)
. . . . . Twee paaljukken per buis
. . . . . 2 palen per paaljuk
. . . . . Vier palen per put

1 . . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .9 . . De palen drukken tot in de draagkrachtige
. . . . . grondlaag die volgens de sondering op ca. 6,30 m minus N.A.P.
. . . . . aanwezig is.
. . . . . Hiervoor de palen drukken met een hydraulische graafmachine,
. . . . . rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met
. . . . . een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op
. . . . . de paal
. . . . . De benodigde paallengte is ca. 3,50 m (in het
. . . . . werk gemeten)
. . . .9 . Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken
. . . . . met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
. . . . . gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
. . . . . hiervan op de hoogte brengen
. . . . . Indien bij het indrukken van de palen met de
. . . . . voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht
. . . . . bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te weinig
. . . . . of nihil is, langere palen drukken
. . . . . De verrekening zal geschieden volgens
. . . . . 220080 en 220010 t/m 220040.
. . . . .9 De aannemer moet er bij de eerste bestelling van
. . . . . de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
. . . . . palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of kortere
. . . . . palen
. . . . .

220002 411111 . . . . . Verwijderen houten paalkop. st 204,00 I
. . . . . Afzagen op gewenste hoogte
.2 . . . . Paal van naaldhout
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

220010 410199 . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 4,50 m. st 942,00 V
. . . . . Situering: Jupiterstraat, Leoniden, Neptunuslaan en Plutostraat,
. . . . . zie WeWa 8298
. . . . . Strengen: 60314-60313, 60313-60311, 60311-60308,
. . . . . 60308-60305, 60305-60304, 60304-60301, 60231-60485,
. . . . . 60485-60486, 60486-60488, 60488-60489, 60489-60546,
. . . . . 61634-61635, 62152-62157, 62157-62159, 62159-62168,
. . . . . 62159-62161, 62161-62163, 62163-62166, 62166-62172
. . . . . Inspectieputten: 60313, 60311, 60308, 60305, 60304, 60301,
. . . . . 60298, 60546, 62152, 62166, 62172, 62168, 62174, 60194.
. . . . .
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220011 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 942,00 I
. . . . . Paal van naaldhout: st 942,00 L
. . . . . bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m
. . . . . en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een omtrekmaat van
. . . . . 0.58 m
. . . . . Lengte: 4,50 m (incl. 0,50 m overlengte)
. . . . . Twee paaljukken per buis
. . . . . 2 palen per paaljuk
. . . . . Vier palen per put

1 . . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .9 . . De palen drukken tot in de draagkrachtige
. . . . . grondlaag die volgens de sondering op ca. 6,50 m minus N.A.P.
. . . . . aanwezig is.
. . . . . Hiervoor de palen drukken met een hydraulische graafmachine,
. . . . . rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met
. . . . . een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op
. . . . . de paal.
. . . . . De benodigde paallengte is ca. 4,0 m (in het
. . . . . werk gemeten).
. . . .9 . Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken
. . . . . met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
. . . . . gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
. . . . . hiervan op de hoogte brengen
. . . . . Indien bij het indrukken van de palen met de
. . . . . voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht
. . . . . bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te weinig
. . . . . of nihil is, langere palen drukken
. . . . . De verrekening zal geschieden volgens
. . . . . 220080 en 220020 t/m 220040.
. . . . .9 De aannemer moet er bij de eerste bestelling van
. . . . . de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
. . . . . palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of kortere
. . . . . palen
. . . . .

220012 411111 . . . . . Verwijderen houten paalkop. st 942,00 I
. . . . . Afzagen op gewenste hoogte.
.2 . . . . Paal van naaldhout
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

220020 410199 . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 5,00 m. st 50,00 V
. . . . . Situering: Leoniden, zie WeWa 8298
. . . . . Strengen: 60301-60298
. . . . . Inspectieputten: 60197 en 60483.
. . . . .

220021 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 50,00 I
. . . . . Paal van naaldhout: st 50,00 L
. . . . . bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m
. . . . . en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een omtrekmaat van
. . . . . 0.59 m
. . . . . Lengte: 5,00 m (incl. 0,50 m overlengte)
. . . . . Twee paaljukken per buis
. . . . . 2 palen per paaljuk
. . . . . Vier palen per put

2 . . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .9 . . De palen drukken tot in de draagkrachtige
. . . . . grondlaag die volgens de sondering op ca. 6,60 m minus N.A.P.
. . . . . aanwezig is.
. . . . . Hiervoor de palen drukken met een hydraulische graafmachine,
. . . . . rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met
. . . . . een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op
. . . . . de paal
. . . . . De benodigde paallengte is ca. 4,5 m (in het
. . . . . werk gemeten)
. . . .9 . Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken
. . . . . met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
. . . . . gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
. . . . . hiervan op de hoogte brengen
. . . . . Indien bij het indrukken van de palen met de
. . . . . voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht
. . . . . bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te weinig
. . . . . of nihil is, langere palen drukken
. . . . . De verrekening zal geschieden volgens
. . . . . 220080 en 220030 t/m 220040.
. . . . .9 De aannemer moet er bij de eerste bestelling van
. . . . . de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
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. . . . . palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of kortere

. . . . . palen

. . . . .
220022 411111 . . . . . Verwijderen houten paalkop. st 50,00 I

. . . . . Afzagen op gewenste hoogte

.2 . . . . Paal van naaldhout

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
220030 410199 . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 5,50 m. st 146,00 V

. . . . . Situering: Plutostraat en Jupiterstraat, zie WeWa 8298

. . . . . Strengen: 62174-62177, 62177-62180, 60203-60483.

. . . . .
220031 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 146,00 I

. . . . . Paal van naaldhout: st 146,00 L

. . . . . bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m

. . . . . en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een omtrekmaat van

. . . . . 0.60 m

. . . . . Lengte: 5,50 m (incl. 0,50 m overlengte)

. . . . . Twee paaljukken per buis

. . . . . 2 palen per paaljuk

. . . . . Vier palen per put
2 . . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

. .1 . . . Helling paal: verticaal

. . .9 . . De palen drukken tot in de draagkrachtige

. . . . . grondlaag die volgens de sondering op ca. 6,90 m minus N.A.P.

. . . . . aanwezig is.

. . . . . Hiervoor de palen drukken met een hydraulische graafmachine,

. . . . . rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met

. . . . . een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op

. . . . . de paal.

. . . . . De benodigde paallengte is ca. 5,0 m (in het

. . . . . werk gemeten)

. . . .9 . Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

. . . . . met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet

. . . . . gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder

. . . . . hiervan op de hoogte brengen

. . . . . Indien bij het indrukken van de palen met de

. . . . . voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

. . . . . bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te weinig

. . . . . of nihil is, langere palen drukken

. . . . . De verrekening zal geschieden volgens

. . . . . 220080 en 220040

. . . . .9 De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

. . . . . de palen rekening mee houden dat de aangevoerde

. . . . . palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of kortere

. . . . . palen

. . . . .
220032 411111 . . . . . Verwijderen houten paalkop. st 146,00 I

. . . . . Afzagen op gewenste hoogte

.2 . . . . Paal van naaldhout

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
220040 410199 . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 6,00 m. st 12,00 V

. . . . . Situering: Plutostraat en Militaireweg, zie WeWa 8298.

. . . . . Inspectieputten: 62177, 62180 en U62162.

. . . . .
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220041 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00 I
. . . . . Paal van naaldhout: st 12,00 L
. . . . . bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m
. . . . . en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een omtrekmaat van
. . . . . 0.61 m
. . . . . Lengte: 6,00 m (incl. 0,50 m overlengte)
. . . . . Twee paaljukken per buis
. . . . . 2 palen per paaljuk
. . . . . Vier palen per put

2 . . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .9 . . De palen drukken tot in de draagkrachtige
. . . . . grondlaag die volgens de sondering op ca. 7,80 m minus N.A.P.
. . . . . aanwezig is
. . . . . Hiervoor de palen drukken met een hydraulische graafmachine,
. . . . . rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met
. . . . . een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op
. . . . . de paal
. . . . . De benodigde paallengte is ca. 5,50 m (in het
. . . . . werk gemeten)
. . . .9 . Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken
. . . . . met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
. . . . . gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
. . . . . hiervan op de hoogte brengen
. . . . . Indien bij het indrukken van de palen met de
. . . . . voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht
. . . . . bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te weinig
. . . . . of nihil is, langere palen drukken
. . . . . De verrekening zal geschieden volgens
. . . . . 220080 en 220090
. . . . .9 De aannemer moet er bij de eerste bestelling van
. . . . . de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
. . . . . palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of kortere
. . . . . palen
. . . . .

220042 411111 . . . . . Verwijderen houten paalkop. st 12,00 I
. . . . . Afzagen op gewenste hoogte
.2 . . . . Paal van naaldhout
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

220070 410199 . . . . . Trillen palen van naaldhout. st 100,00 V
. . . . . Indien de palen volgens 220000 t/m 220040 tijdens het drukken
. . . . . op een stoorlaag stuiten en niet tot op de in het bestek
. . . . . voorgeschreven diepte gedrukt kunnen worden
. . . . . Deze d.m.v. een aan de graafmachine bevestigd en op het
. . . . . hydraulisch systeem van de machine aangesloten en werkend
. . . . . hydraulisch trilblok (type Dehaco KHP 30, maximaal gewicht
. . . . . 850 kg. of gelijkwaardig) door de stoorlaag trillen
. . . . . Daarna de palen verder op diepte brengen d.m.v. drukken
. . . . . Dit ter beoordeling van de directievoerder / toezichthouder
. . . . .

220080 410199 . . . . . Trekken te korte houten paal. st 50,00 V
. . . . . Betreft het trekken van een houten paal volgens 220000 t/m
. . . . . 220040, indien de draagkracht onvoldoende is
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkend bewerkings-,
. . . . . verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
. . . . .

220090 410199 . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout (drukken). st 50,00 V
. . . . . Indien de palen volgens 220000 t/m 220040 te kort zijn
. . . . . Situering: onder aan te brengen betonriool, zie WeWa 8298.
. . . . .
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220091 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 50,00 I
. . . . . Paal van naaldhout: st 50,00 L
. . . . . bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m
. . . . . en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een omtrekmaat
. . . . . van 0,68 m
. . . . . Lengte: 9 m (incl. 0,50 m overlengte)
. . . . . Twee paaljukken per buis
. . . . . 2 palen per paaljuk
. . . . . Vier palen per put

2 . . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. .1 . . . Helling paal: verticaal
. . .9 . . De palen drukken met een hydraulische graafmachine, rekening
. . . . . houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met een netto
. . . . . drukkracht van tenminste 40kN en maximaal 50kN op de paal
. . . . .

220092 411111 . . . . . Verwijderen houten paalkop. st 50,00 I
. . . . . Afzagen op gewenste hoogte
.2 . . . . Paal van naaldhout
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2202 . . . . . Aanbrengen houten kespen.
. . . . .

220200 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 619,00 V
1. . . . . Houten kesp (vuren) st 619,00 L

. . . . . Afmeting (b x h x l):

. . . . . 0,25 x 0,20 x 1,00 m, beton 300 mm

.3. . . . Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

. . . . .9 Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte houten

. . . . . paalfundering, verbinding

. . . . . d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 1.238,00 L

. . . . . en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 1.238,00 L

. . . . .
220250 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 50,00 V

1. . . . . Houten kesp (vuren) st 50,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,25 x 0,20 x 1,50 m, put 800 mm inwendig
.3 . . . . Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
. . . . .9 Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte houten
. . . . . paalfundering, verbinding
. . . . . d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 100,00 L
. . . . . en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 100,00 L
. . . . .

220260 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 2,00 V
1. . . . . Houten kesp (vuren) st 2,00 L

. . . . . Afmeting (b x h x l):

. . . . . 0,25 x 0,20 x 1,70 m, put 1000 mm inwendig

.3 . . . . Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

. . . . .9 Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte houten

. . . . . paalfundering, verbinding

. . . . . d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 4,00 L

. . . . . en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 4,00 L

. . . . .
220270 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 6,00 V

1. . . . . Houten kesp (vuren) st 6,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,25 x 0,20 x 1,95 m, put 1250 mm inwendig
.3 . . . . Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
. . . . .9 Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte houten
. . . . . paalfundering, verbinding
. . . . . d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 12,00 L
. . . . . en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 12,00 L
. . . . .

220280 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 4,00 V
. . . . . Betreft: Uitstroombakken 60194 (Leoniden) en U62162
. . . . . (Militaireweg)

1 . . . . . Houten kesp (vuren) st 4,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,25 x 0,20 x 1,60m, uitstroombak
.3 . . . . Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
. . . . .9 Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte houten
. . . . . paalfundering, verbinding
. . . . . d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 8,00 L
. . . . . en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 8,00 L
. . . . .

2203 . . . . . Aanbrengen klossen.
. . . . .
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220300 419999 . . . . . Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm. st 1.238,00 V
. . . . . Betreft oplegging betonbuizen op kespen
. . . . . Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 2.476,00 L
. . . . . draadnagels
. . . . . Oplegklos inclusief vellingkant.
. . . . . Oplegklos (vuren) st 1.238,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,16 x 0,065 x 0,40 m, beton 300 mm
. . . . .

220350 419999 . . . . . Aanbrengen opsluitklossen, betonputten. st 124,00 V
. . . . . Betreft opsluiting putten op baddingvloer
. . . . . Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 372,00 L
. . . . . draadnagels
. . . . . Opsluitklos (vuren) 4 stuks per put st 124,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,06 x 0,12 x 0,80 m
. . . . .

220360 419999 . . . . . Aanbrengen opsluitklossen, uitstroombakken. st 8,00 V
. . . . . Betreft: Opsluiting putten op baddingvloer.
. . . . . Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 24,00 L
. . . . . draadnagels.
. . . . . Opsluitklos (vuren) 4 stuks per put
. . . . . Afmeting (b x h x l): st 4,00 L
. . . . . 0,06 x 0,12 x 1,05 m st 4,00 L
. . . . . 0,06 x 0,12 x 1,35 m
. . . . .

2205 . . . . . Aanbrengen baddingvloer.
. . . . .

220500 419999 . . . . . Aanbrengen baddingen, put 800 mm inwendig. st 225,00 V
. . . . . Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
. . . . . putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 450,00 L
. . . . . draadnagels
. . . . . Badding (vuren) st 225,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,06 x 0,16 x 1,50 m, put 800 mm inwendig
. . . . .

220510 419999 . . . . . Aanbrengen baddingen, put 1000 mm inwendig. st 10,00 V
. . . . . Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
. . . . . putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 20,00 L
. . . . . draadnagels
. . . . . Badding (vuren) st 10,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,06 x 0,16 x 1,70 m, put 1000 mm inwendig
. . . . .

220520 419999 . . . . . Aanbrengen baddingen, put 1250 mm inwendig. st 36,00 V
. . . . . Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
. . . . . putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 72,00 L
. . . . . draadnagels
. . . . . Badding (vuren) st 36,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,06 x 0,16 x 1,95 m, put 1250 mm inwendig
. . . . .

220530 419999 . . . . . Aanbrengen baddingen, uitstroombak st 24,00 V
. . . . . Betreft: Over de kespen ten behoeve van betonnen
. . . . . putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 48,00 L
. . . . . draadnagels
. . . . . Baddinghout (vuren) st 24,00 L
. . . . . Afmeting (b x h x l):
. . . . . 0,06 x 0,16 x 1,60 m, uitstroombak
. . . . .

221 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .

2213 . . . . . Aanbrengen betonriool incl. grondwerk.
. . . . .

221300 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel 300 mm. m 755,00 V
. . . . . Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
. . . . . Betreft: Betonriool (DWA) in een nieuwe sleuf.
. . . . . Situering: Jupiterstraat, Leoniden, Neptunuslaan, Plutostraat, zie
. . . . . WeWa 8298.
. . . . .
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221303 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 755,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2.15 m

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m

. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren.

. . . . . Vrijgekomen grond (klei/veen) afvoeren volgens 113110

. . . . .
221304 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 734,80 I

9 . . . . . Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of gelijkwaardig
. . . . . Rond profiel, ongewapend st 230,00 L
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend
. . . . . spie-spie, lengte 1,0 m st 21,00 L
. . . . . mof-spie, lengte 1,0 m st 11,00 L
.9 . . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat 125 mm st 63,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm st 1,00 L
. .1 .2 . . Nominale middellijn 300 mm
. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2.40 m
. . . . .9 Type buisverbinding: glijverbinding.
. . . . . Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
. . . . . verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
. . . . . met glijringen.
. . . . .

221305 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 755,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m

. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:

. . . . . - tot bovenkant kesp;

. . . . . -vervolgens tot halverwege de buis;

. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer

.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat volgens

. . . . . 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met

. . . . . grond vrijgekomen bij het ontgraven.

. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen.

. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd

. . . . . volgens 113020.

. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten

. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 113010

. . . . .
221380 252105 . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 6,00 V

2. . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. . . . . In het werk te bepalen spie-spie lengte
. . . . . Maken passtuk d.m.v. zagen
. .9 .9 . . Nominale middellijn:
. . . . . Beton 300 mm 6 st.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2215 . . . . . Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.
. . . . .

221500 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, 250 mm. m 358,00 V
. . . . . Betreft: PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief grondwerk
. . . . . voor inspectieputten
. . . . . Situering: Leoniden, Plutostraat, Neptunuslaan en Militaireweg
. . . . . zie WeWa 8298.
. . . . .

221503 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 358,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.55 m

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05 m

. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren.

. . . . . Vrijgekomen grond (klei/veen) afvoeren volgens 113110

. . . . .
221504 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 352,00 I

2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 330,00 L
. . . . . kleur bruin, vuilwater
. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . (steekmof)
. . . . .
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221505 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00 I
. . . . . Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
. . . . . inspectieput te realiseren.
. . . . . (9 stuks aansluitingen)

1 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 72,00 I
. . . . . Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting) st 36,00 L
. . . . . PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting) st 36,00 L
. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

221506 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 358,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,55 m

. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:

. . . . . -tot halverwege de buis;

. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer

.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat volgens

. . . . . 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met

. . . . . grond vrijgekomen bij het ontgraven.

. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen.

. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd

. . . . . volgens 113020.

. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten

. . . . .
2216 . . . . . Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.

. . . . .
221600 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, 315 mm. m 8,00 V

. . . . . Betreft: PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief grondwerk

. . . . . voor inspectieputten

. . . . . Situering: Jupiterstraat zie WeWa 8298.

. . . . .
221603 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 8,00 I

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,05 m
. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren.
. . . . . Vrijgekomen grond (klei/veen) afvoeren volgens 113110
. . . . .

221604 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 7,20 I
2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 7,20 L

. . . . . kleur bruin, vuilwater

. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . (steekmof)

. . . . .
221606 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 8,00 I

9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat volgens
. . . . . 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
. . . . . grond vrijgekomen bij het ontgraven.
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen.
. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd
. . . . . volgens 113020.
. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten
. . . . .

2223 . . . . . Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.
. . . . .

222310 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 15,00 V
. . . . . Situering:Neptunuslaan-Militaireweg
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Aanleghoogte b.o.b. 0.10 m minus polderpeil

9 . . . . . PE Strabusil type TS, dubbelwandig, glad
. . . . . inwendig, waarvan 61% van de omtrek is
. . . . . geperforeerd (het geperforeerde gedeelte aan de
. . . . . bovenkant), incl. hulpstukken
. .9 . . . Inwendige diameter 100 mm m 15,00 L
. . . .9 .9 Omhuld met polypropyleenvezels PP450, omhulling aftapen met
. . . . . plakband om de moffen
. . . . .
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222320 220399 . . . . . Verwerken draineerzand m3 1,50 V
. . . . . Betreft aanbrengen draineerzand, naast en bovenop
. . . . . geperforeerd gedeelte van de drainage volgens 222310, in een
. . . . . laagdikte van 0,10 m
. . . . . Hoeveelheden gerekend in definitieve situatie (vaste m3)
. . . . .

222340 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: Nieuwe drainageleiding aansluiten op bestaande
. . . . . drainageleiding, Neptunuslaan-Militaireweg, zei WeWa 8298.
. . . . . putten

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . klikmof st 2,00 L
. . . . .

2226 . . . . . Aanbrengen DT-buis incl. grondwerk.
. . . . .

222600 252299 . . . . . Aanbrengen DT-buis, 250 mm.ww m 329,00 V
. . . . . Betreft: DT-riool in een nieuwe sleuf, inclusief grondwerk voor
. . . . . inspectieputten
. . . . . Situering: Leoniden, Plutostraat, Neptunuslaan, zie WeWa 8298.
. . . . .

222601 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 329,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05 m

. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren.

. . . . . Vrijgekomen grond (klei/veen) afvoeren volgens 113110

. . . . .
222602 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 320,00 I

3 . . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 DT-buis met m 320,00 L
. . . . . aangevormde mof, inwendig glad, uitwendig voorzien van
. . . . . ribben gesleufd
. . . . . Kleur groen
. . . . . Omwikkeld met PP450 filterdoek
. .9 .9 . . Minimale binnendiameter 235 mm
. . . . .9 Buizen inclusief aangevormde mof en rubberring
. . . . . (EPDM)
. . . . .

222604 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 329,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.60 m

. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:

. . . . . -maximaal 0,30 m per keer

.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat volgens

. . . . . 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met

. . . . . grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd

. . . . . volgens 113020.

. . . . . Draineerzand verwerken volgens 222700

. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten

. . . . .
222610 252299 . . . . . Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 250 mm. st 2,00 V

. . . . . Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf.

. . . . . Betreft: HWA zinkers onder DWA door

. . . . . Situering: Plutostraat, 61619-61610 en Leoniden,

. . . . . 60295-60293, zie WeWa 8298.

. . . . .
222613 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 11,50 I

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m dieper dan aan te leggen
. . . . . DWA riool
. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren.
. . . . . Vrijgekomen grond (klei/veen) afvoeren volgens 113110
. . . . .

222614 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 9,90 I
2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 9,90 L

. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . (steekmof)

. . . . .
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222616 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 11,50 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:

. . . . . -tot halverwege de buis;

. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer

.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te leggen DWA riool met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven.

. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen.

. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd

. . . . . volgens 113020.

. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten

. . . . .
222620 252299 . . . . . Aanbrengen DT-buis, 300 mm. m 548,00 V

. . . . . Betreft: DT-riool in een nieuwe sleuf, inclusief grondwerk voor

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situering: Leoniden, Plutostraat en Neptunuslaan, zie WeWa

. . . . . 8298

. . . . .
222621 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 548,00 I

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
. . . . . vervoeren volgens 210020
. . . . .

222622 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 533,00 I
3 . . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 DT-buis met m 533,00 L

. . . . . aangevormde mof, inwendig glad, uitwendig voorzien van

. . . . . ribben gesleufd

. . . . . Kleur groen

. . . . . Omwikkeld met PP450 filterdoek

. .9 .9 . . Minimale binnendiameter 297 mm

. . . . .9 Buizen inclusief aangevormde mof en rubberring

. . . . . (EPDM)

. . . . .
222624 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 548,00 I

9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -maximaal 0,30 m per keer
.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat volgens
. . . . . 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
. . . . . grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd
. . . . . volgens 113020.
. . . . . Draineerzand verwerken volgens 222700
. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten
. . . . .

222630 252299 . . . . . Aanbrengen zinkers DWA, DPVC-buis, 315 mm. st 6,00 V
. . . . . Betreft DT-riool in een nieuwe sleuf.
. . . . . Betreft: HWA zinkers onder DWA door
. . . . . Situering: Leoniden en Plutostraat, 60312-60310, 62884-60487,
. . . . . 60490-60544, 62151-62153, 62154-62156, 62158-62160, zie
. . . . . WeWa 8298
. . . . .

222633 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 34,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m dieper dan aan te leggen

. . . . . DWA riool

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05 m

. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren.

. . . . . Vrijgekomen grond (klei/veen) afvoeren volgens 113110

. . . . .
222634 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 29,20 I

2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 29,20 L
. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . (steekmof)
. . . . .
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222636 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 34,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:

. . . . . -tot halverwege de buis;

. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer

.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te leggen DWA riool met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd

. . . . . volgens 113020.

. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten

. . . . .
222640 252299 . . . . . Aanbrengen DT-buis, 400 mm. m 62,60 V

. . . . . Betreft: DT-riool in een nieuwe sleuf, inclusief grondwerk voor

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situering: Leoniden en Uranuslaan, zie WeWa 8298.

. . . . . Strengen: 60197-60195, 60195-60194 en 62173-62175.

. . . . .
222641 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 63,00 I

2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,45 m
. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren.
. . . . . Vrijgekomen grond (klei/veen) afvoeren volgens 113110
. . . . .

222642 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 56,80 I
3 . . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 DT-buis met m 56,80 L

. . . . . aangevormde mof, inwendig glad, uitwendig voorzien van

. . . . . ribben gesleufd

. . . . . Kleur groen

. . . . . Omwikkeld met PP450 filterdoek

. .9 .9 . . Minimale binnendiameter 376 mm

. . . . .9 Buizen inclusief aangevormde mof en rubberring

. . . . . (EPDM)

. . . . .
222643 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00 I

. . . . . Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op

. . . . . inspectieput te realiseren

.9 . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4

. . . . . Flexibele dubbele steekmof (4 st per aansluiting) st 8,00 L

. . . . . PP-buis, lengte 0,40 m (4 stuks per aansluiting) st 8,00 L

. .1 .8 . . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
222644 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 63,00 I

9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,55 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -maximaal 0,30 m per keer
.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat volgens
. . . . . 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met
. . . . . grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd
. . . . . volgens 113020.
. . . . . Draineerzand verwerken volgens 222700
. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten
. . . . .

222650 252299 . . . . . Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm. st 1,00 V
. . . . . Betreft: HWA zinkers onder DWA door.
. . . . . Situering: Neptunuslaan 62175-62176, zie WeWa 8298
. . . . .

222653 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m dieper dan aan te leggen

. . . . . DWA riool

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m

. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren.

. . . . . Vrijgekomen grond (klei/veen) afvoeren volgens 113110

. . . . .
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222654 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 9,20 I
2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 9,20 L

. .3 .3 . . Nominale middellijn 400 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . (steekmof)

. . . . .
222656 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 2,50 I

9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:
. . . . . -tot halverwege de buis;
. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te leggen DWA riool met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd
. . . . . volgens 113020.
. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten
. . . . .

222660 252299 . . . . . Aanbrengen DT-buis, 500 mm. m 64,00 V
. . . . . Betreft: DT-riool in een nieuwe sleuf, inclusief grondwerk voor
. . . . . inspectieputten
. . . . . Situering: Militaireweg en Neptunuslaan, zie WeWa 8298.
. . . . . Strengen: 62176-62178, 62886-62179 en 62179-62162
. . . . .

222661 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 64,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m

. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren.

. . . . . Vrijgekomen grond (klei/veen) afvoeren volgens 113110

. . . . .
222662 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 60,00 I

3 . . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 DT-buis met m 60,00 L
. . . . . aangevormde mof, inwendig glad, uitwendig voorzien van
. . . . . ribben gesleufd
. . . . . Kleur groen
. . . . . Omwikkeld met PP450 filterdoek
. .9 .9 . . Minimale binnendiameter 472 mm
. . . . .9 Buizen inclusief aangevormde mof en rubberring
. . . . . (EPDM)
. . . . .

222663 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
. . . . . inspectieput te realiseren
.9 . . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 4
. . . . . Flexibele dubbele steekmof (4 st per aansluiting) st 4,00 L
. . . . . PP-buis, lengte 0,40 m (4 stuks per aansluiting) st 4,00 L
. .1 .8 . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

222664 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 64,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,65 m

. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:

. . . . . -maximaal 0,30 m per keer

.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat volgens

. . . . . 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant verharding met

. . . . . grond vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd

. . . . . volgens 113020.

. . . . . Draineerzand verwerken volgens 222700

. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten

. . . . .
222670 252299 . . . . . Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 500 mm. st 1,00 V

. . . . . Betreft: HWA zinkers onder DWA door

. . . . . Situering: Neptunuslaan, zie WeWa 8298.

. . . . . Streng: 62178-62886

. . . . .
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222673 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 3,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m dieper dan aan te leggen

. . . . . DWA riool

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m

. . . . .9 Vrijgekomen zand naast de sleuf deponeren.

. . . . . Vrijgekomen grond (klei/veen) afvoeren volgens 113110

. . . . .
222674 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 2,00 I

2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 2,00 L
. .3 .5 . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . (steekmof)
. . . . .

222676 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 3,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

. . . . . Aanvullen in de volgende stappen:

. . . . . -tot halverwege de buis;

. . . . . -vervolgens maximaal 0,30 m per keer

.9 . . . . Aanvullen tot onderkant aan te leggen DWA riool met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

. . . . . Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of vervoerd

. . . . . volgens 113020.

. . . .9 . De aanvulling per laag verdichten

. . . . .
222700 220399 . . . . . Verwerken draineerzand. m3 277,00 V

. . . . . Grondsoort: draineerzand m3 277,00 L

. . . . . Betreft: Aanbrengen draineerzand, naast en bovenop DT-riool

. . . . . volgens 222600 t/m 222670 in een laagdikte van 0,20 m

. . . . . Hoeveelheden gerekend in definitieve situatie

. . . . . (vaste m3)

. . . . .
223 . . . . . INSPECTIEPUTTEN

. . . . .
2230 . . . . . Aanbrengen betonnen inspectieputten.

. . . . .
223000 252699 . . . . . Opstellen puttenstaat. EUR N

. . . . . Betreft het opstellen van een puttenstaat voor de putten

. . . . . volgens 2230, 2231, 2232, 2233 en 2234

. . . . . De concept puttenstaat aan de directie verstrekken ter

. . . . . informatie.

. . . . . De definitieve puttenstaat, compleet, aanleveren met de

. . . . . definitieve revisie.

. . . . . Voor de putrand/deksel en opmetseling rekenen met 0,40 m,

. . . . . uitgaande van toekomstig maaiveld

. . . . .
223010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 25,00 V

. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen

. . . . . Situering: DWA en gemengd riool

. . . . . Betreft complete put inclusief bijbehorende st 25,00 L

. . . . . sparingen/aansluitingen e.d.
1 . . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem

. . . . . Inwendige putafmeting 800 mm of Ø 800 mm

. . . . . Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of gelijkwaardig.

. .9 . . . Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel

. . . . . inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en

. . . . . indien van toepassing inclusief

. . . . . zaagpasbuisaansluiting

. . . . . Vuilwaterputten met inlaten:

. . . . . 125 mm: 6 stuks

. . . . . 2 x 125 mm: 2 stuks

. . . .9 . Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort

. . . . . kegelstuk max. 400 mm hoog

. . . . . Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en leveren

. . . . . volgens 223510

. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . . Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als verbinding

. . . . . tussen de putelementen onderling,

. . . . . uitvoeren met glijringen

. . . . .
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223030 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: Plutostraat, putnr 60485 DWA en gemengd riool, zie
. . . . . WeWa 8298.
. . . . . Betreft complete put inclusief bijbehorende st 1,00 L
. . . . . sparingen/aansluitingen e.d.

1 . . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Inwendige putafmeting 1000 mm of Ø 1000 mm
. . . . . Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of gelijkwaardig
. .9 . . . Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
. . . . . inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
. . . . . indien van toepassing inclusief
. . . . . zaagpasbuisaansluiting
. . . .9 . Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
. . . . . kegelstuk max. 400 mm hoog
. . . . . Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en leveren
. . . . . volgens 223510
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . . Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
. . . . . verbinding tussen de putelementen onderling,
. . . . . uitvoeren met glijringen
. . . . .

223040 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: Plutostraat, putrt 62159, DWA en gemengd riool, zie
. . . . . WeWa 8298.
. . . . . Betreft complete put inclusief bijbehorende st 1,00 L
. . . . . sparingen/aansluitingen e.d.

1 . . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Inwendige putafmeting 1250 mm of Ø 1250 mm
. . . . . Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of gelijkwaardig
. .9 . . . Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
. . . . . inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
. . . . . indien van toepassing inclusief
. . . . . zaagpasbuisaansluiting
. . . .9 . Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
. . . . . kegelstuk max. 400 mm hoog
. . . . . Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en leveren
. . . . . volgens 223510
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . . Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
. . . . . verbinding tussen de putelementen onderling,
. . . . . uitvoeren met glijringen
. . . . .

223090 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: Neptunuslaan, putnr 62169, zie WeWa 8298.
. . . . . Betreft complete put inclusief bijbehorende st 1,00 L
. . . . . sparingen/aansluitingen e.d.
. . . . . ("hondehokput")

1 . . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Inwendige putafmeting 1.25 x 1.25 m
. . . . . Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of gelijkwaardig
. . . . . Zaagsneden aanbrengen en verwijderen kap van
. . . . . bestaand betonriool 600 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. .9 . . . Onderbak zonder vaste bodemplaat ("hondehokput")
. . . . . Bodemplaat
. . . . . inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte)
. . . . . Tussen onderbak en bodemplaat rioolkit toepassen.
. . . . . Stroomprofiel volgens
. . . . . Aanstortingen volgens 225010
. . . .9 . Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
. . . . . kegelstuk max. 400 mm hoog
. . . . . Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en leveren
. . . . . volgens 223510
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

2231 . . . . . Aanbrengen kunststof inspectieputten.
. . . . .
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223110 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 17,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: Vuilwaterputten, zie WeWa 8298.
. .9 . . . Put, nominale middellijn 800 mm van polypropyleen, type Tegra st 17,00 L
. . . . . of AXEDO o.g.w.
. . . . . Put met vlakke bodem en uit één stuk vervaardigde onderbak.
. . . . . Onder onderbak wordt verstaan één geheel van vlakke bodem,
. . . . . zij-aansluitingen, vast stroomprofiel met schuin banket (NPR
. . . . . 3218/BRL2017)
. . . . . Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting opvang 300
. . . . . mm. Telescoop plaatsen in neutraal-stand (+15 / -15 mogelijk)
. . . . . Klasse: zwaar verkeer
. . . . . Inclusief op tekening aangegeven inlaten en aansluitingen.
. . . . . Vuilwaterputten met inlaten:
. . . . . 1 x 125 mm: 3 stuks (60484, 60548 en 61398)
. . . . . 2 x 125 mm: 3 stuks (60230, 60242 en 62170)
. . . . . 3 x 125 mm: 1 stuks (60200)
. . . . . 4 x 125 mm: 2 stuks (60198 en 60199)
. . .9 . . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 17,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9 . Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in specie (kalk st 17,00 I
. . . . . vrij).
. . . . . Putrand en deksel leveren volgens 223510
. . . . .

223140 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 44,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Situering: DT-rioolputten, zie WeWa 8298.
. .9 . . . Put, nominale middellijn 800 mm van polypropyleen, type Tegra st 44,00 L
. . . . . of Dykamax o.g.w.
. . . . . Put met vlakke bodem en onderbak. Onder onderbak wordt
. . . . . verstaan één geheel van vlakke bodem, zij-aansluitingen.
. . . . . Zandvang 300 mm.
. . . . . Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting opvang 300
. . . . . mm. Telescoop plaatsen in neutraal-stand (+15 / -15 mogelijk)
. . . . . Klasse: zwaar verkeer
. . . . . Inclusief op tekening aangegeven aansluitingen.
. . . . . 1 x 125 mm: 2 stuks (60312 en 60482)
. . . . . 2 x 125 mm: 4 stuks (60241, 60545, 62167 en 62882)
. . . . . 1 x 160 mm: 1 stuk (60482)
. . .9 . . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 44,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9 . Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in specie (kalk st 44,00 I
. . . . . vrij).
. . . . . Putrand en deksel leveren volgens 223510
. . . . .

2232 . . . . . Aanbrengen betonnen uitstroombak.
. . . . .

223200 252699 . . . . . Aanbrengen betonnen uitstroombak. st 2,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Betreft: Uitstroombak van geprefabriceerde st 2,00 L
. . . . . betonelementen, compleet inclusief baggermuur volgens
. . . . . tekening WeWa 8298.
. . . . . Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of gelijkwaardig
. . . . . Situering:
. . . . . Leoniden, putnr. U60194: aansluiting DT400
. . . . . Militaireweg, putnr. U62162: aansluiting DT500
. . . . . Ten behoeve van het plaatsen van de uitstroombak
. . . . . sleufbekisting toepassen(type ter keuze van de aannemer) en
. . . . . na plaatsing van de uitstroombak geheel verwijderen
. . . . . Inclusief benodigde afdammingen e.d.
. . . . . De bestaande beschoeiing na plaatsing van de
. . . . . uitstroombak zodanig te monteren dat een dichte,
. . . . . grondkerende sluiting wordt verkregen
. . . . .

223240 531199 . . . . . Bevestigen doek beschoeiing op uitstroombak. st 2,00 V
. . . . . Situering: bevestigen bestaand kunststoffilterdoek (achter
. . . . . beschoeiing) op uitstroombak
. . . . . Hardhouten lat 0,06 x 0,12 x 0,75 m (doek wikkelen om de lat) st 2,00 L
. . . . . Bevestigen op zijkant uitstroombak middels chemische ankers st 4,00 L
. . . . .

2233 . . . . . Aanbrengen betonnen overstortput.
. . . . .
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223300 252699 . . . . . Aanbrengen betonnen overstortput. st 1,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Betreft: Overstortput van geprefabriceerde
. . . . . betonelementen, compleet. st 1,00 L
. . . . . Situering: Leoniden, putnr 60197, zie WeWa 8298.
. . . . . Leverancier: De Hamer Beton, LBN Beton of gelijkwaardig.
. . . . . Inwendige putafmeting 1,25 x 1,25 m
. . . . . Drempellengte 1,20 m
. . . . . Overstortput voorzien van inlaat 125 mm.
. . . . . Overstortput met inlaten:
. . . . . 125 mm: 3 stuks
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . . Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en leveren
. . . . . volgens 223510
. . . . .

2234 . . . . . Aanbrengen talud buis beschermer
. . . . .

223410 252299 . . . . . Aanbrengen talud buis beschermer st 2,00 V
. . . . . Grondwerk bij aanleg buizen
. . . . . Betreft: Talud buis beschermer
. . . . . Situering: Jupiterstraat, zie WeWa 8298
. . . . . TBB3160-binnenbuis 160. st 2,00 L
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2235 . . . . . Putranden en deksels.
. . . . .

223500 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 23,00 V
. . . . . Materialen leveren volgens 223510
. .4 . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse D400
. . . . . volgens NEN-EN 124
. . .9 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselspecie moet kalkvrij zijn.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 4 stellagen st 2.944,00 L
. . . . . Opmetselen met behulp van betonnen stelringen is
. . . . . toegestaan
. . . . . Stelringen:gewapend, betonkwaliteit C45/55, milieuklasse XA3
. . . . .
. . . . . De bovenste 2 stelringen moeten een maximale dikte van 50 mm
. . . . . per stelring hebben,
. . . . . afm.: 800 x 800 mm met een mangat van
. . . . . 520 x 520 mm
. . . . . De opmetseling bedraagt ca. 200 mm
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen.
. . . . .

223510 252799 . . . . . Leveren putranden en deksels. st 84,00 V
. . . . . Betreft geheel gietijzeren rand met bijbehorend
. . . . . deksel geschikt voor zwaar verkeer
. . . . . Type N 352 NG-R "Centerfix" van de firma Nering Bögel te
. . . . . Weert of
. . . . . Type Aquagate P Solid GR 17,5 van de firma Struyk Verwo te
. . . . . Weert of gelijkwaardig
. . . . . Het deksel voorzien van het wapen van de gemeente Zaanstad
. . . . . Putrand voorzien van opschrift:
. . . . . Voor vuilwaterputten : "VW" st 42,00 L
. . . . . Voor drainage transportriool (DT-riool): "RW" (de deksel st 42,00 L
. . . . . voorzien van af fabriek aangebrachte ontluchtingsgaten).
. . . . .

224 . . . . . HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

2241 . . . . . Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).
. . . . .

224100 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm. st 17,00 V
. . . . .

224101 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 8,50 I
. . . . . Betreft standpijp op PVC-riool

2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 8,50 L
. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0.50 m
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .
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224102 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 102,00 I
2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

. . . . . - keilinlaat st 17,00 L

. . . . . - zettingsmof (direct op de keilinlaat plaatsen) st 17,00 L

. . . . . - T-stuk 90º 3x mof st 17,00 L

. . . . . - combikap (SN4) st 17,00 L

. . . . . - ontstoppingsstuk: T-stuk 90º 3x mof st 17,00 L

. . . . . - combikap (SN4) st 17,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
224110 252299 . . . . . Aanbrengen opzetter op PVC-riool. st 12,00 V

. . . . . Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt

. . . . . zal worden voor een huisaansluiting (vuilwater).

. . . . . - keilinlaat st 12,00 L

. . . . . - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 12,00 L

. . . . . - rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 2,50 L

. . . . . gemiddelde lengte per standpijp 0.50 m

. . . . . Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven

. . . . . polderpeil komen.

. . . . . PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 12,00 L

. . . . . combikap st 12,00 L

. . . . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
224120 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm. st 1,00 V

. . . . .
224121 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 0,50 I

. . . . . Betreft standpijp op PVC-riool
2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 0,50 L

. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0.50 m

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
224122 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 I

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. . . . . - keilinlaat st 1,00 L
. . . . . - zettingsmof (direct op de keilinlaat plaatsen) st 1,00 L
. . . . . - T-stuk 90º 3x mof st 1,00 L
. . . . . - combikap (SN4) st 1,00 L
. . . . . - ontstoppingsstuk: T-stuk 90º 3x mof st 1,00 L
. . . . . - combikap (SN4) st 1,00 L
. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224130 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm. st 50,00 V
. . . . .

224131 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 25,00 I
. . . . . Betreft standpijp op betonriool

2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 25,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0.50 m
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

224132 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 250,00 I
2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

. . . . . - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 50,00 L

. . . . . - T-stuk 90º 3x mof st 50,00 L

. . . . . - combikap (SN4) st 50,00 L

. . . . . - ontstoppingsstuk: T-stuk 90º 3x mof st 50,00 L

. . . . . - combikap (SN4) st 50,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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224140 252299 . . . . . Aanbrengen opzetter op betonriool. st 16,00 V
. . . . . Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt
. . . . . zal worden voor een huisaansluiting (vuilwater).
. . . . . - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 16,00 L
. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 5,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per standpijp 0.50 m
. . . . . Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
. . . . . polderpeil komen
. . . . . PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 16,00 L
. . . . . combikap (SN4) st 16,00 L
. . . . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

224150 252299 . . . . . Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm. st 1,00 V
. . . . .

224151 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1,00 I
. . . . . Betreft standpijp op betonriool

2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 1,00 L
. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0.50 m
. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

224152 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I
2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

. . . . . - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 1,00 L

. . . . . - T-stuk 90º 3x mof st 1,00 L

. . . . . - combikap (SN4) st 1,00 L

. . . . . - ontstoppingsstuk: T-stuk 90º 3x mof st 1,00 L

. . . . . - combikap (SN4) st 1,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
224160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 2,00 L
. . . . . Verloopstuk 125 x 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

2242 . . . . . Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).
. . . . .

224200 252299 . . . . . Aanbrengen kolkaansluiting op bestaand PVC-riool. st 44,00 V
. . . . . Situering: Oberonlaan en Neptunuslaan, zie WeWa 8298
. . . . . Betreft: maken van kolkaansluitingen op bestaande PVC riool.
. . . . .

224201 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9 . . . . Tot bovenkant buizen

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
224202 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 26,40 I

. . . . . Betreft standpijp op PVC-riool
2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 26,40 L

. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0.60 m

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
224203 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 88,00 I

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. . . . . - keilinlaat st 43,00 L
. . . . . - flexibel stroom-T-stuk 90º met geïntegreerde st 3,00 L
. . . . . zettingsmof, voor dubbele aansluiting
. . . . . - bochtstuk 90º met geïntegreerde zettingsmof, voor enkele st 42,00 L
. . . . . aansluiting
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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224204 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 70,00 I
9 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

.9 . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven en/of geleverd volgens 114060

. . . . . Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen.

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210

. . . . .
2243 . . . . . Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op DT-riool.

. . . . .
224300 252299 . . . . . Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op DT-riool. st 126,00 V

. . . . . Situering: op DT-riool tot 500 mm.

. . . . .
224301 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 63,00 I

. . . . . Betreft standpijp op PP-riool
2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 63,00 L

. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0,50 m

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
224302 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 252,00 I

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. . . . . - knevelinlaat st 126,00 L
. . . . . - flexibel stroom-T-stuk 90º met geïntegreerde st 33,00 L
. . . . . zettingsmof, voor dubbele aansluiting
. . . . . - bochtstuk 90º met geïntegreerde zettingsmof, voor enkele st 93,00 L
. . . . . aansluiting
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224310 252299 . . . . . Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op DT-riool. st 5,00 V
. . . . . Situering: op DT-riool 500 mm.
. . . . .

224311 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 2,50 I
. . . . . Betreft standpijp op DT-riool

2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 2,50 L
. . . . . gemiddelde lengte per aansluiting 0,50 m
. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

224312 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 I
2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

. . . . . - knevelinlaat st 5,00 L

. . . . . - flexibel stroom-T-stuk 90º met geïntegreerde st 4,00 L

. . . . . zettingsmof, voor dubbele aansluiting

. . . . . - bochtstuk 90º met geïntegreerde zettingsmof, voor enkele st 1,00 L

. . . . . aansluiting

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
224313 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 I

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. . . . . - verloopstuk 160-125 mm st 5,00 L
. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

2245 . . . . . Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.
. . . . .

224500 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 700,00 V
. . . . . Betreft leidingen t.b.v. kolk- en huisaansluitingen
. . . . . Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf)
. . . . . Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 700,00 L
. . . . . kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
. . . . . kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .
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224510 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 5,00 V
. . . . . Betreft leidingen t.b.v. huisaansluitingen
. . . . . Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf).
. . . . . Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L
. . . . . kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
. . . . . kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

2246 . . . . . Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.
. . . . .

224600 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 1.300,00 V
. . . . . Betreft kolk-en huisaansluitingen
. . . . .

224603 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.300,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte tot 1,20 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
224604 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.300,00 I

. . . . . Betreft kolk- en huisaansluitingen.
2 . . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.300,00 L

. . . . . kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)

. . . . . kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
224605 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 1.300,00 I

9 . . . . . Aanvullingshoogte tot 1,20 m
.4 . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand, vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven en/of geleverd volgens 114060
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

224610 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 666,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 666,00 L

. . . . . - bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal

. . . . . 45º per bocht

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
224620 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 35,00 V

. . . . . Verloopstuk, aansluiting regenpijpen
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 35,00 L

. . . . . - verloopstuk 110-125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
224630 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 35,00 V

. . . . . Situering: waar gevel grenst aan trottoir
2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 35,00 L

. . . . . - polderstuk

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
224640 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 50,00 L
. . . . . T-stuk 90º
. . . . . Y-stuk, maximaal 45º
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224650 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis, 160 mm. m 312,00 V
. . . . . betreft: kolk-en huisaansluitingen.
. . . . .
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224653 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 312,00 I
2 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9 . . . Ontgravingshoogte tot 1,20 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
224654 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 312,00 I

. . . . . Betreft huisaansluitingen
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 312,00 L

. . . . . kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)

. . . . . kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .
224655 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 312,00 I

9 . . . . . Aanvullingshoogte tot 1,20 m
.4 . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand,
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven en/of geleverd volgens 114060
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens 210
. . . . .

224660 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 20,00 L

. . . . . - bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal

. . . . . 45º per bocht

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
224670 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 20,00 L
. . . . . - T-stuk 160-160-125 mm
. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224680 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 20,00 L

. . . . . - T-stuk 160-160-160m

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
224690 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

. . . . . Aanbrengen na het ontstoppingsstuk op de erfgrens, indien

. . . . . huisaansluitingen 125 mm bedragen
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 20,00 L

. . . . . - verloopstuk 125x160mm

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
224700 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 40,00 L
. . . . . - afsluitkap
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

224710 522199 . . . . . Maken doorvoer in beschoeiing. st 3,00 V
. . . . . Situering: kolkleidingen naar open water
. . . . . In de beschoeiing een gat maken met een diameter gelijk aan de
. . . . . buitendiameter van de door te voeren eindbuis,
. . . . . 2 stuks PVC125 mm
. . . . . 1 stuk PVC160 mm
. . . . . De eindbuis moet 50 mm door de beschoeiing steken
. . . . .

225 . . . . . PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING
. . . . .

2250 . . . . . Putaansluitingen.
. . . . .
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225000 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Aansluiting betonbuis diameter 300 mm: 2 stuks
. . . . . (inclusief bekisting)
. . . . . Situering:
. . . . . Oberonlaan put 60203
. . . . . Neptunuslaan put 60231

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.9 . . . . Oppervlak van in te zagen/boren opening:
. . . . . 100 mm. rondom buitendiameter buis
. . . . . Gezaagde/geboorde opening boucharderen (opruwen).
. .2 . . . Rioolbuis omstorten met beton m3 1,00 L
. . . . . "Webertec CBV113", of gelijkwaardig.
. . . . . Betonkwaliteit C45/55,
. . . . . milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3
. . . . . D-max: 8mm
. . . . . Afhaaladres:
. . . . . BMN Zaandam
. . . . . Rak 29
. . . . . 1551 NA Westzaan
. . . . . In te storten rioolbuis is passtuk
. . . . . mof-spie/spie-spie; aan te brengen volgens 2213
. . . . . De beton aanstorting verdichten
. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel m3 0,50 L
. . . . . (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse
. . . . . XA3, consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Binnenzijde put t.p.v. bij te werken stroomprofiel boucharderen,
. . . . . na deze eerst te hebben gereinigd met een hoge druk
. . . . . waterstraal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

225010 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Plutostraat: Put 60485 - B500
. . . . . Plutostraat: Put 62159 - B600
. . . . . (inclusief bekisting)

2 . . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.9 . . . . Ruime/bestaande sparing boucharderen (opruwen)
. .2 . . . Rioolbuis omstorten met beton m3 1,00 L
. . . . . "Webertec CBV113", of gelijkwaardig.
. . . . . Betonkwaliteit C45/55,
. . . . . milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3
. . . . . D-max: 8mm
. . . . . Afhaaladres:
. . . . . BMN Zaandam
. . . . . Rak 29
. . . . . 1551 NA Westzaan
. . . . . In te storten rioolbuis is passtuk
. . . . . mof-spie/spie-spie; aan te brengen volgens 2213
. . . . . De beton aanstorting verdichten
. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel m3 1,00 L
. . . . . (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse
. . . . . XA3, consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Binnenzijde put t.p.v. bij te werken
. . . . . stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te hebben gereinigd
. . . . . met een hoge druk waterstraal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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225020 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Aansluiting DT-riool diameter 300 mm: 2 stuks
. . . . . Situering:
. . . . . Neptunuslaan, put 60238
. . . . . Neptunuslaan, put 60545

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.9 . . . . Oppervlak van in te zagen/boren opening:
. . . . . 100 mm. rondom de uitwendige mof diameter
. . . . . Gezaagde/geboorde opening boucharderen (opruwen).
. .9 . . . De DT-buis op de put als volgt afdichten:
. . . . . -een overschuifmof in de putwand aanbrengen (de st 2,00 L
. . . . . overschuifmof vooraf aan de buitenzijde ontvetten, opruwen,
. . . . . insmeren met lijm en afstrooien met zand)
. . . . . - de resterende ruimte aanvullen met beton, m3 0,50 L
. . . . . "Webertec CBV113", of gelijkwaardig.
. . . . . Betonkwaliteit C45/55,
. . . . . milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3
. . . . . D-max: 8mm
. . . . . Afhaaladres:
. . . . . BMN Zaandam
. . . . . Rak 29
. . . . . 1551 NA Westzaan
. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel
. . . . . (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse m3 0,50 L
. . . . . XA3, consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Binnenzijde put t.p.v. bij te werken
. . . . . stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te hebben gereinigd
. . . . . met een hoge druk waterstraal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

225030 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Aansluiting Pvc-riool diameter 250 mm: 2 stuks en 315 mm: 1
. . . . . stuk
. . . . . Situering: Neptunuslaan, put 62180 en Plutostraat, put 62172
. . . . . Neptunuslaan, put 60486.

2 . . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. .9 . . . De PVC-buis op de put als volgt afdichten:
. . . . . -een overschuifmof in de putwand aanbrengen (de st 2,00 L
. . . . . overschuifmof vooraf aan de buitenzijde ontvetten, opruwen,
. . . . . insmeren met lijm en afstrooien met zand)
. . . . . - de resterende ruimte aanvullen met beton, m3 0,30 L
. . . . . "Webertec CBV113", of gelijkwaardig.
. . . . . Betonkwaliteit C45/55,
. . . . . milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3
. . . . . D-max: 8mm
. . . . . Afhaaladres:
. . . . . BMN Zaandam
. . . . . Rak 29
. . . . . 1551 NA Westzaan.
. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel
. . . . . (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse m3 0,30 L
. . . . . XA3, consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Binnenzijde put t.p.v. bij te werken
. . . . . stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te hebben gereinigd
. . . . . met een hoge druk waterstraal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

225040 252699 . . . . . Maken aanstorting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Betreft het dichtzetten van sparingen in
. . . . . bestaande putten
. . . . . Sparing kunststofbuis 250 mm: 1 stuks
. . . . . Sparing betonbuis diameter 300 mm: 1 stuks
. . . . . Situering: zie WeWa 8298, putten 60238 en 60231
. . . . . "Webertec CBV113", of gelijkwaardig. m3 0,50 L
. . . . . Betonkwaliteit C45/55,
. . . . . milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3
. . . . . D-max: 8mm
. . . . . Afhaaladres:
. . . . . BMN Zaandam
. . . . . Rak 29
. . . . . 1551 NA Westzaan
. . . . . De beton aanstorting verdichten
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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225060 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft aansluiting PVC-buis 315 mm.
. . . . . Situering: Oberonlaan, putnummer 60405

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.9 . . . . Oppervlak van de te boren opening: 100 mm. rondom de
. . . . . uitwendige mof diameter
. . . . . Geboorde opening boucharderen (opruwen)
. .9 . . . De afdichting van de PVC-buis op de put dient als
. . . . . volgt te geschieden:
. . . . . Het aanbrengen van een overschuifmof in de st 1,00 L
. . . . . putwand (de overschuifmof vooraf aan de
. . . . . buitenzijde ontvetten, opruwen, insmeren met lijm en afstrooien
. . . . . met zand)
. . . . . De resterende ruimte aanvullen met beton, m3 0,50 L
. . . . . "Webertec CBV113", of gelijkwaardig.
. . . . . Betonkwaliteit C45/55,
. . . . . milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3
. . . . . D-max: 8mm
. . . . . Afhaaladres:
. . . . . BMN Zaandam
. . . . . Rak 29
. . . . . 1551 NA Westzaan
. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel
. . . . . (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse m3 0,50 L
. . . . . XA3, consistentie ter keuze van de aannemer
. . . . . Binnenzijde put t.p.v. bij te werken
. . . . . stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te hebben gereinigd
. . . . . met een hoge druk waterstraal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

226 . . . . . DIVERSEN RIOOLWERK
. . . . .

2261 . . . . . Rioolafsluitingen.
. . . . .

226100 250199 . . . . . Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen. EUR N
. . . . . Betreft het waarborgen van de droog-weer-afvoer van de
. . . . . huisaansluitingen.
. . . . . Maatregelen ter keuze van de aannemer.
. . . . .

226110 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft zowel bestaand als nieuw riool

1 . . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . Profielafmetingen buizen 200, 250, 300, 400, 500.
.9 . . . . Afvoer zo lang mogelijk via bestaand stelsel,
. . . . . verder afvoer waarborgen volgens 226130 genoemde bemaling
. . . . .

226130 210199 . . . . . Toepassen bemaling. keer 35,00 V
. . . . . Betreft: Noodbemaling droogweerafvoer en of
. . . . . hemelwaterafvoer
. . . . . Pompcapaciteit 10 m3/uur
. . . . . Pomp geluidgedempt met voelers
. . . . . Persleiding lengte circa 60 m
. . . . .

226131 210199 . . . . . Verwijderen bemaling. keer 35,00 I
. . . . . Betreft volgens 226130 aangebrachte bemaling
. . . . .

226140 210199 . . . . . Instandhouden bemaling. dag 150,00 V
. . . . . Betreft volgens 226130 aangebrachte bemaling
. . . . .

226150 252299 . . . . . Aanbrengen tijdelijke noodverbinding HWA. st 2,00 V
. . . . .
. . . . . Betreft het maken van een tijdelijke noodverbinding Inclusief
. . . . . grondwerk bij doodlopende strengen, inclusief verwijderen.
. . . . . Noodverbinding bestaande uit:
. . . . . -PVC verloopstuk 200-250 mm st 1,00 L
. . . . . -PVC bocht 200 mm maximaal 90º st 2,00 L
. . . . . -PVC 200 mm (verschillende lengten) m 30,00 L
. . . . . Gerekend met noodverbinding 99 x verplaatsen.
. . . . . Minimale dekking rioolbuis 1,00 m
. . . . .

2262 . . . . . Peilbuizen.
. . . . .
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226200 210899 . . . . . Verwijderen peilbuizen. st 3,00 V
. . . . . Betreft bestaande peilbuizen verwijderen
. . . . . Situering: zie WeWa 8296, Uranuslaan tussen huisnr 43 en 45,
. . . . . Neptunuslaan thv huisnr 57 en Plutostraat thv huisnr 78.
. . . . . Afgezien van de straatpot moeten vrijgekomen
. . . . . materialen vervoerd worden naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

226220 210899 . . . . . Aanbrengen definitieve (datalogger) peilbuizen. st 1,00 V
. . . . . Betreft het handmatig plaatsen van de peilbuis
. . . . . Het vervaardigen van boorprofielen middels boormanager (de
. . . . . peilbuizen mogen niet worden gespoten).
. . . . . Situering: Plutostraat tussen huisnr 21 en 23, zie WeWa 8297.
. . . . . Peilbuis bestaande uit: HDPE ø 63 mm ,klasse 1,
. . . . . lang 2,00 meter, waarvan de onderste 1,00 meter m 2,00 L
. . . . . geperforeerd 1mm, omhuld door filterkous
. . . . . Aan onder- en bovenkant afgesloten door een schroefdop st 2,00 L
. . . . . (onderkant vastgezet)
. . . . . Filter omstorten met een filterpakket, 30 mm rondom de buis,
. . . . . bestaande uit kwartsfiltergrind 1,0-1,6 mm
. . . . . Stijgbuis rondom afdichten met zwelkleikorrels / bentoniet
. . . . . Peilbuizen gelegen in bestrating afdekken met een kunststof
. . . . . straatpot met een blauw kunststof deksel met de tekst
. . . . . "peilbuis", afmetingen 200 mm x 200 mm, inclusief hufterproof
. . . . . antenne welke te koppelen is met de datalogger
. . . . . Leveren datalogger (incl. Sim kaart) welke met programma H2g0 st 1,00 L
. . . . . (van I-real) kan communiceren, via een draadloze
. . . . . netwerkverbinding
. . . . . De meetgegevens moeten worden opgeslagen in het interne
. . . . . geheugen
. . . . . Deksel voorzien van slot, rubberafdichting en voorzien van
. . . . . vochtbestendig label
. . . . . Uv-, vorst- en verouderingsbestendig
. . . . . Vloeistofdicht maken d.m.v. een O-ring
. . . . . Straatpot gecentreerd boven de peilbuis plaatsen
. . . . . Betonrand (voor straatwerk en in het gras) st 1,00 L
. . . . . In tegelverharding de tegels diagonaal zagen en aansluiten op
. . . . . deksel
. . . . . Peilbuis afwerken 50 mm (max. 70 mm) onder
. . . . . onderzijde van de straatpotdeksel
. . . . . De hoogte van bovenkant peilbuis meten t.o.v.
. . . . . N.A.P.
. . . . . Boorstaat, foto lokatie, N.A.P. hoogte en x- en y- coordinaten
. . . . . (06-GPS) digitaal aanleveren en door I-real in H2g0 laten zetten
. . . . . Peilbuizen mogen niet worden geplaatst bij bomen, in bochten,
. . . . . in parkeervakken en er moet een afstand van meer dan 1,00 m
. . . . . worden aangehouden bij het plaatsen nabij parkeervakken,
. . . . . kolken en inspectieputten
. . . . .

2263 . . . . . Reinigen riool.
. . . . .

226300 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.458,50 V
. . . . . Betreft reinigen bestaand te verwijderen riool
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.9 . . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC 200: 332 m
. . . . . PVC 250: 884 m
. . . . . PVC 315: 103 m
. . . . . PVC 400: 111 m
. . . . . B300: 21,50 m
. . . . . B400: 7 m
. .9 . . . Vervuilingsgraad van 40 tot 50%
. . . . .9 Vrijgekomen water en rioolslib kan, na
. . . . . telefonisch voorbericht van de directie, worden
. . . . . afgeblazen via een slang met speciale koppeling, maatvoering 6
. . . . . duims, op de slang van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in
. . . . . Zaandam Oost (telnr. 075-6127710)
. . . . . De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm, afvoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
. . . . . verrekend volgens 226330
. . . . .
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226310 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.087,20 V
. . . . . Betreft reinigen nieuw aangelegd riool, vooraf
. . . . . aan de camera-inspectie.
. . . . . Het reinigen en rioolinspectie van nieuw aangelegd riool
. . . . . gefaseerd, minimaal 1 keer per 2 maanden, aanleveren.
. . . . . Grootste putafstand: 71 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.9 . . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC250: 344,4 m
. . . . . PVC315; 8,0 m
. . . . . B300: 734,8 m
. . . . .9 Vrijgekomen water en rioolslib kan, na
. . . . . telefonisch voorbericht van de directie, worden
. . . . . afgeblazen via een slang met speciale koppeling, maatvoering 6
. . . . . duims, op de slang van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in
. . . . . Zaandam Oost (telnr. 075-6127710)
. . . . . De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm, afvoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
. . . . . verrekend volgens 226330
. . . . .

226320 257599 . . . . . Drainage/DT-riool reinigen onder hoge druk. m 1.054,60 V
. . . . . Betreft reinigen nieuw aangelegde drainage/DT-riool, inclusief
. . . . . lozingspunt
. . . . . (reinigen 3 maanden na aanleg riool)
. . . . . Twee weken voorafgaand aan het reinigen, de
. . . . . directie inlichten over het tijdstip
. . . . . Situering:
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
. . . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PP250: 338.9 m
. . . . . PP300: 577.2 m
. . . . . PP400: 72.5 m
. . . . . PP500: 66 m
. . . . . Grootste putafstand: 79 m
. . . . . Vrijgekomen water en rioolslib kan, na
. . . . . telefonisch voorbericht van de directie, worden
. . . . . afgeblazen via een slang met speciale koppeling, maatvoering 6
. . . . . duims, op de slang van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in
. . . . . Zaandam Oost (telnr. 075-6127710)
. . . . . De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm, afvoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
. . . . . verrekend volgens 226330
. . . . .

226330 257599 . . . . . Stortkosten resterende vaste stoffen. ton 116,70 V
. . . . . Vrijgekomen volgens 202800, 202850, 226300, 226310, 226320
. . . . . Na overlegging van officiele bewijzen van het
. . . . . storten (stortbonnen en facturen).
. . . . .

2265 . . . . . Rioolinspectie.
. . . . .

226500 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.087,20 V
. . . . . Situering: zie tekening WaWa 8298.
. . . . . Het reinigen en rioolinspectie van nieuw aangelegd riool
. . . . . gefaseerd, minimaal 1 keer per 2 maanden, aanleveren.
. . . . . Bij oplevering 1 compleet Ribx en PDF bestand zonder
. . . . . onvolkomenheden aanleveren van het hele werk.
. . . . . Tevens de digitale werktekening met opmerkingen van de
. . . . . inspecteur en bijgehouden geïnspecteerde strengen in PDF
. . . . . aanleveren.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een USB
. . . . . stick of externe
. . . . . harde schijf.
. . . . . Het is niet toegestaan om de opname uit te voeren met een
. . . . . "kogelbeeldcamera"
. . . . . Grootste putafstand: 79 m
. . . . . Vuilwater,- en gemengd riool putten zijn voorzien van een
. . . . . stroomprofiel.
. . . . . Hemelwaterputten zijn niet voorzien van een stroomprofiel.
. . . . . Opnamen met hellingshoekmeting (hiervoor gebruik maken van
. . . . . de werkelijk aangelegde b.o.b.'s).
. . . . . Voegwijdtemeting van alle aangelegde betonbuizen (alle
. . . . . voegen) middels een software matige meting.
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. . . . . T.v.-camera moet een verticale hoek kunnen maken van

. . . . . tenminste 90º om van onder een inlaat deze inlaat te kunnen

. . . . . inspecteren.

. . . . . De verlichting moet met het draaien van de lens

. . . . . meedraaien.

. . . . . Elke voeg 360º rond inspecteren (uit stilstand)

. . . . . Het riool geheel inspecteren, ook de eerste meter in beeld

. . . . . brengen.

. . . . . Bij afwezigheid van een stroomprofiel de camera voor de buis

. . . . . positioneren zodat tevens de eerste meter geïnspecteerd wordt.

. . . . . Alle putten rustig in beeld brengen.
2 . . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:

. . . . . PVC250: 344,4 m

. . . . . PVC315; 8,0 m

. . . . . B300: 734,8 m

. . .2 . . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren conform NEN-EN

. . . . . 13508-2

. . . . . Aansluitend de waarnemingen inlezen en classificeren middels

. . . . . classificatiemethodiek.

. . . .9 . Foto's maken, minimaal 2 foto('s) per

. . . . . streng

. . . . . Kleurenfoto's

. . . . .9 De inspectieresultaten op een USB stick of

. . . . . externe harde schijf in RibX 1.5.1 of hoger formaat leveren

. . . . . Voor de eisen van de RibX 1.5.1 of hoger zie deel 3: 25 17 01

. . . . .
226510 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.054,60 V

. . . . . Situering: zie tekening WaWa 8298..

. . . . . Het reinigen en rioolinspectie van nieuw aangelegd riool

. . . . . gefaseerd, minimaal 1 keer per 2 maanden, aanleveren.

. . . . . Bij oplevering 1 compleet Ribx en PDF bestand zonder

. . . . . onvolkomenheden aanleveren van het hele werk.

. . . . . Tevens de digitale werktekening met opmerkingen van de

. . . . . inspecteur en bijgehouden geïnspecteerde strengen in PDF

. . . . . aanleveren.

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een USB

. . . . . stick of externe

. . . . . harde schijf

. . . . . Het is niet toegestaan om de opname uit te voeren met een

. . . . . "kogelbeeldcamera"

. . . . . Grootste putafstand: 79 m

. . . . . Putten zijn niet voorzien van een stroomprofiel

. . . . . Opnamen met hellingshoekmeting (hiervoor gebruik maken van

. . . . . de werkelijk aangelegde b.o.b.'s).

. . . . . Voegwijdtemeting van alle aangelegde betonbuizen (alle

. . . . . voegen) middels een software matige meting.

. . . . . T.v.-camera moet een verticale hoek kunnen maken van

. . . . . tenminste 90º om van onder een inlaat deze inlaat te kunnen

. . . . . inspecteren.

. . . . . De verlichting moet met het draaien van de lens

. . . . . meedraaien.

. . . . . Elke voeg 360º rond inspecteren (uit stilstand)

. . . . . Het riool geheel inspecteren, ook de eerste meter in beeld

. . . . . brengen.

. . . . . Bij afwezigheid van een stroomprofiel de camera voor de buis

. . . . . positioneren zodat tevens de eerste meter geïnspecteerd wordt.

. . . . . Alle putten rustig in beeld brengen.
2 . . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool

.6 . . . . Materiaal riool: kunststof,

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:

. . . . . PP250: 338.9 m

. . . . . PP300: 577.2 m

. . . . . PP400: 72.5 m

. . . . . PP500: 66 m

. . .2 . . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren conform NEN-EN

. . . . . 13508-2

. . . . . Aansluitend de waarnemingen inlezen en classificeren middels

. . . . . classificatiemethodiek.

. . . .9 . Foto's maken vanaf monitor, ca. 2 foto('s) per

. . . . . streng

. . . . . Kleurenfoto's

. . . . .9 De inspectieresultaten op een USB stick of

. . . . . externe harde schijf in RibX 1.5.1 of hoger formaat leveren
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. . . . . Voor de eisen van de RibX 1.5.1 of hoger zie deel 3: 25 17 01

. . . . .
226520 257199 . . . . . Voorzieningen treffen droog zetten DT-riool. EUR N

. . . . . Betreft het droogzetten van het DT-riool t.b.v. de inspectie

. . . . . volgens 226510 met maatregelen ter keuze van de aannemer.

. . . . .
2266 . . . . . Overrijdconstructies

. . . . .
226600 218899 . . . . . Toepassen overrijdconstructies. keer 20,00 V

. . . . .
226601 218899 . . . . . Aanbrengen overrijdconstructies. keer 20,00 I

. . . . . Betreft constructie om over de volgens 226130

. . . . . aangelegde persleidingen te kunnen rijden

. . . . . Bij inritten en toegangspaden van woningen st 10,00 I

. . . . . Bij wegkruisingen st 10,00 I

. . . . .
226602 218899 . . . . . Verwijderen overrijdconstructies. keer 20,00 I

. . . . . Betreft volgens 226601 aangebrachte constructies

. . . . .
226610 218899 . . . . . In stand houden overrijdconstructies. dag 50,00 V

. . . . . Betreft volgens 226601 aangebrachte constructies

. . . . .
227 . . . . . BEMALING

. . . . .
2270 . . . . . Opstellen bemalingsplan.

. . . . .
227000 210899 . . . . . Opstellen bemalingsplan. EUR N

. . . . . Conform artikel 21.13.01 van de Standaard RAW Bepalingen

. . . . . 2020 en bodemopbouw zie bijlage 4.

. . . . .
2271 . . . . . Bronbemaling.

. . . . .
227110 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling. m 1.350,00 V

. . . . . Situering: ter plaatse van de ontgravings-

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Gebruik maken van geluidgedempte dieselpompen.

. . . . . (1350 m is totale strekkende meter rioolsleuf).

. . . . .
227111 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.

2 . . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder de sleufbodem
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1 . . . Verticale filters
. . . .3 . Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

227112 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de werkzaamheden

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 227111
. . . . . vermelde niveau
. . . . .

227113 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
3 . . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand tot

. . . . . onderkant ontgraving

. . . . .
227140 218801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

. . . . . De debietmeter moet een recentelijk geijkte

. . . . . digitale debietmeter zijn, door een

. . . . . gecertificeerd bureau (bewijs van ijking

. . . . . verstrekken)
9 . . . . . Het debietmeetpunt moet rechtstreeks op de pomp

. . . . . zijn gemonteerd binnen de omkasting

. . . . . De meter moet een electronische, digitale meter zijn

. . . . . Toepassen van los te koppelen debietmeters is

. . . . . niet toegestaan

. . . . . Beginstanden voor aanvang werkzaamheden melden aan de

. . . . . directievoerder/toezichthouder

. . . . . Meting van het debiet wekelijks aan de

. . . . . directievoerder/toezichthouder verstrekken

. . . . .
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227150 210899 . . . . . Plaatsen peilbuizen tbv bronbemaling (tijdelijk). st 20,00 V
. . . . . Betreft ter controle van de grondwaterstanden volgens 227110
. . . . . aangebrachte bronbemaling
. . . . . Situering: nader aan te wijzen door de
. . . . . toezichthouder/directievoerder
. . . . . Peilbuizen lengte : 2,50 meter, st 20,00 L
. . . . . waarvan 2,00 meter geperforeerd en voorzien (aan
. . . . . onderzijde) van een afsluitdop
. . . . . Materiaal en diameter: PVC 40 mm
. . . . . Bovenkant peilbuizen inmeten t.o.v. N.A.P.
. . . . .

227160 210899 . . . . . Verwijderen peilbuizen t.b.v. bronbemaling. st 20,00 V
. . . . . Betreft peilbuizen aangebacht volgens 227150
. . . . . Te verwijderen op aangeven van de
. . . . . directievoerder/toezichthouder
. . . . . Het ontstane gat vullen met zand tot onderkant
. . . . . verharding en aanbrengen tegels
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

227170 210899 . . . . . Meten grondwaterstanden tijdelijke peilbuizen. EUR N
. . . . . Betreft het meten van de grondwaterstanden, t.o.v. N.A.P., van
. . . . . de tijdelijke peilbuizen aangebracht volgens 227150
. . . . . Het monitoren van waterstanden in en rond het werkvak waar
. . . . . bronbemaling wordt toegepast
. . . . . 2 maal per dag gedurende de werkzaamheden e.e.a.
. . . . . in overleg met de directievoerder/toezichthouder
. . . . . Na meting de gegevens per e-mail aanleveren.
. . . . .

227180 210899 . . . . . Controle op of berekening vastgestelde geluidsniv. EUR N
. . . . . Betreft controle op of berekening van de in bepaling 21 15 02 lid
. . . . . 20 deel 3, vastgestelde geluidsniveau's (eenmalige actie)
. . . . . Inclusief de beoordeling van de meetresultaten
. . . . . De gegevens direct aan de directievoerder/toezichthouder
. . . . . verstrekken
. . . . .

2273 . . . . . Puntbemaling
. . . . .

227300 210299 . . . . . Toepassen puntbemaling. st 43,00 V
. . . . . Puntbemaling (lokale bemaling)
. . . . . Situering: ter plaatse van aansluiting kolkleidingen op bestaande
. . . . . pvc hwa riolering. Neptunuslaan en Oberonlaan, zie WeWa
. . . . . 8298
. . . . .

227301 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2 . . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot

. . . . . 0,30 m onder de sleufbodem

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1 . . . Verticale filters

. . . .3 . Reserve-energievoorziening is niet vereist

. . . . .
227302 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de werkzaamheden
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 227301

. . . . . vermelde niveau

. . . . .
227303 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

3 . . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand,
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, tot onderkant ontgraving
. . . . .

227304 218801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 I
. . . . . De debietmeter dient een recentelijk geijkte
. . . . . digitale debietmeter te zijn door een
. . . . . gecertificeerd bureau (bewijs van ijking
. . . . . verstrekken).

9 . . . . . Het debietmeetpunt moet rechtstreeks op de pomp
. . . . . zijn gemonteerd binnen de omkasting
. . . . . De meter moet een electronische, digitale meter zijn
. . . . . Toepassen van los te koppelen debietmeters is
. . . . . niet toegestaan
. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
. . . . . gevoerde hoeveelheid water
. . . . .
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3 . . . . . V E R H A R D I N G E N
. . . . .

30 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .

302 . . . . . AFWATERING
. . . . .
. . . . .

302030 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 185,00 V
. . . . . Situering: kolken over het gehele werk
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1 . . . . Straatkolk 49 st
. .1 . . . Trottoirkolk 135 st
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

303 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

3031 . . . . . Opsluitbanden.
. . . . .

303110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 2.635,00 V
. . . . . Situering: opsluitbanden langs voetpaden
. . .3 . . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

303130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 625,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8296
. . .9 . . Gazonbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3032 . . . . . Trottoirbanden.
. . . . .

303230 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 3.170,00 V
. . . . . Situering: opsluiting bestrating en parkeervakken
. . . . . Inclusief perronbanden e.d.
. .3 . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

3033 . . . . . Inritbanden.
. . . . .

303310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 7,50 V
. . . . . Situering:inritten garages e.d. zie WeWa 8296
. . . .1 . Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

303320 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 131,50 V
. . . . . Situering:inritten p-terreinen, zijstraten e.d. zie WeWa 8296.
. . . .9 . Inritbanden 750 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

303330 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 20,00 V
. . . . . Situering: mindervalide oversteekplaatsen, zie WeWa 8296.
. .9 . . . Inritperronbanden 130/150 x 250 mm, lang 0,75 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3034 . . . . . Bushaltebanden
. . . . .

303410 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 64,00 V
9. . . . . Inclusief stellaag en steunrug

. .9 . . . Bushalteband, lang 2 m

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 332930

. . . . . dit betreft de hele banden (16 stuks).

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
304 . . . . . OPBREKEN TEGELVERHARDING

. . . . .



RAW0445-133896Bladnr. 62 van 166
Afdrukdatum:
31-10-2023

Bestek 29-2021 - incl. 2e NvI
Herinrichting en rioolaanleg Neptunuslaan e.o. te Krommenie, gemeente Zaanstad

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

304010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 10.800,00 V
. . . . . Situering: voetpaden, zie WeWa 8296
.6 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45-60 mm
. . . . . inclusief gatentegels- golvende tegels e.d.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

305 . . . . . OPBREKEN BESTRATING
. . . . .

3052 . . . . . Dikformaat.
. . . . .

305220 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 33,00 V
. . . . . Situering: Verkeerseilanden, zie WeWa 8296.
.2 . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . . kleur
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

3053 . . . . . Keiformaat.
. . . . .

305310 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 10.950,00 V
. . . . . Situering: rijwegen, parkeerplaatsen e.d., zie WeWa 8296.
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

306 . . . . . OPBREKEN OVERIGE ELEMENTEN VERHARDING
. . . . .

306010 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 24,00 V
. . . . . Situering: tpv parkeerplaats Plutostraat-supermarkt, zie WeWa
. . . . . 8296
. .3 . . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
. . . . .

307 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDING
. . . . .

3071 . . . . . Zagen asfalt.
. . . . .

307110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 250,00 V
. . . . . Situering: Jupiterstraat, zie WeWa 8296.
. . . . .

1 . . . . . Asfaltverharding
.2 .5 . . . Zaagdiepte gemiddeld 250 mm
. . . . . tot ten hoogste 360 mm
. . . . .

3072 . . . . . Opbreken asfaltverharding.
. . . . .

307230 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 142,00 V
. . . . . Situering: Jupiterstraat, zie WeWa 8296.
. . . . . Teervrij asfalt:
.5 . . . . Dikte gemiddeld 0,28 m
. .1 . . . Op zandbed
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3073 . . . . . Frezen asfalt.
. . . . .

307340 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 200,00 V
. . . . . Situering: Jupiterstraat, zie WeWa 8296
. . . . . Teervrij asfalt:

9 . . . . .
.9 . . . . Verwijderen van 30 tot 50 mm asfalt, gemiddeld 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

307350 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 2.342,00 V
. . . . . Situering: Jupiterstraat, zie WeWa 8296
. . . . . Teervrij asfalt:
.2 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .



RAW0445-133896 Bladnr. 63 van 166
Afdrukdatum:

31-10-2023

Bestek 29-2021 - incl. 2e NvI
Herinrichting en rioolaanleg Neptunuslaan e.o. te Krommenie, gemeente Zaanstad

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

307360 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 240,00 V
. . . . . Situering: Langs te verwijderen asfalt voor aanbrengen
. . . . . goottegel en trottoirband, als aangegeven in detail.
. . . . . Breedte 0,45 m
. . . . . Teervrij asfalt:
.4 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

307370 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 170,00 V
. . . . . Situering: Langs te verwijderen asfalt voor aanbrengen
. . . . . goottegel en trottoirband, als aangegeven in detail.
. . . . . Breedte 0,30 m
. . . . . Teervrij asfalt:
.4 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

307390 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 1.105,00 V
. . . . . Situering: te repareren delen, na frezen volgens 307340 en
. . . . . 307350.
. . . . . Teervrij asfalt:

5 . . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.3 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

308 . . . . . OPBREKEN FUNDERING
. . . . .

308010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 130,00 V
. . . . . Situering: Militaireweg

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4 . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1 . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 318010
. . . . .

31 . . . . . GRONDWERK EN WEGFUNDERING
. . . . .

3160 . . . . . Grondwerk voor verhardingen
. . . . .

316010 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 11.850,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: afwerken voor aanbrengen fundering
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . 0,50 m
. .9 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . . RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

316020 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 12.350,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: afwerken voor aanbrengen bestrating
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken.
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . 0,50 m
. .9 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . . RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

3180 . . . . . Funderingen voor straatwerk
. . . . .
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318010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 11.850,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Binnen de werkgrenzen, zie WeWa 8297

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 5.332,50 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 308010 (ca. 58.5
. . . . . ton)
. . . . . Tekort komend menggranulaat leveren volgens bestekspostnr
. . . . . 318020
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 316010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

318020 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 5.274,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7 . . . . . Menggranulaat ton 5.274,00 L
.2 . . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking
. . . . .

318030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 20,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: Zie principedetails N, O en P. Detailtekening 8300-1.

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 9,00 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 316010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

318040 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 9.200,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297, op menggranulaat waar bestrating
. . . . . wordt aangebracht.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
. . . . . 70 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens 318010
. .1 . . . Straatzand m3 460,00 L
. . . . .

3190 . . . . . Funderingen voor asfaltverhardingen.
. . . . .

319010 800202 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2 90,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: rijweg, verbreding asfalt, tpv op te breken asfalt
. . . . . volgens details.

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1 . . . . Hydraulisch menggranulaat ton 42,80 L
. .2 . . . Sortering 0/45
. . . .2 . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 316010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

319020 800202 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2 1.835,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fietspad en daarbuiten volgens details

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1 . . . . Hydraulisch menggranulaat ton 871,60 L
. .2 . . . Sortering 0/45
. . . .2 . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 316010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

32 . . . . . AFWATERING
. . . . .

3200 . . . . . Vervangen of aanbrengen rond putdeksel in asfalt.
. . . . .

320020 259999 . . . . . Voorbereiden putafdekking. st 6,00 V
. . . . . Situering: fietspad Jupiterstraat, zie WeWa 8298
. . . . . Nieuwe putrand plaatsen volgens 320040
. . . . . Aanbrengen prefab gewapend betonnen st 6,00 L
. . . . . overgangsring met dezelfde dagmaat als de
. . . . . putafdekking 600 mm
. . . . . Op hoogte brengen met prefab gewapende stelring(en) van st 12,00 L
. . . . . beton,
. . . . . Dikte tussen de bovenzijde asfalt deklaag
. . . . . en de bovenzijde van de overgangsring bedraagt minimaal dikte
. . . . . putafdekking + 30 mm stelmortel.
. . . . . Overgangsring respectievelijk stelring(en) stellen in
. . . . . snelverhardende krimparme stelmortel op cementbasis, Poltec
. . . . . 700
. . . . .
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320030 252899 . . . . . Tijdelijke metalen afdekking mangat. st 6,00 V
. . . . . Aanbrengen tijdelijke metalen afdekplaat, dikte ten minste 12 mm.
. . . . . Diameter: buitendiameter van te plaatsen putrand minus 60 mm.
. . . . . De afdekplaat moet voorzien zijn van nokken zodat deze ten
. . . . . opzichte van de topmodule niet kan schuiven bij het aanbrengen
. . . . . van de asfaltconstructie
. . . . . Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element in gecentreerde st 6,00 L
. . . . . uitsparing van metalen plaat
. . . . . Afdekken van tijdelijke metalen afdekplaat m3 0,05 L
. . . . . met 30 mm zand voor zandbed
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd putschachtelement waardoor keer 6,00 L
. . . . . terugmeten mogelijk wordt met maximale afwijking van 10 cm.
. . . . .

320040 259999 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt. st 6,00 V
. . . . . Betreft putrand PRO
. . . . . Leverancier: Van de Broek, Heteren
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier.
. . . . . Opzoeken en vrijmaken van de overgangsring en het plaatsen
. . . . . van de ronde putafdekking
. . . . .

320041 252899 . . . . . Uitzetten lokatie putafdekking. keer 6,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen putafdekking
. . . . . Aanbrengen markering op asfaltconstructie
. . . . . ter plaatse van tijdelijke stalen afdekplaat
. . . . . op de putschacht
. . . . . Magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie gepolariseerd
. . . . . magnetisch element.
. . . . . Exact markeren centrum van putschacht
. . . . . ten behoeve van uitboren
. . . . .

320042 810299 . . . . . Uitboren van asfalt. keer 6,00 I
. . . . . Situering; t.p.v. gemarkeerde punten
. . . . . Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht
. . . . . (gepolariseerd magnetisch element), diameter maximaal 30 cm.
. . . . . Dikte gemiddeld: hoogte putafdekking - 30 mm
. . . . . (tot tijdelijke afdekplaat).
. . . . . Verwijderen gepolariseerd magnetisch element uit uitsparing
. . . . . tijdelijke afdekplaat.
. . . . . Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke afdekplaat
. . . . . als referentiepunt (boorfrees moet een draaiende as hebben
. . . . . die zorgt dat exact rondom het hart van de plaat geboord wordt)
. . . . . Boordiameter:buitendiameter te plaatsen putafdekking, maximaal
. . . . . 20 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

320043 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt

9 . . . . . Reinigen overgangsplaat met water
.4 . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 6,00 L
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type N 3525 NB-R van de firma Nering Bögel of gelijkwaardig
. . . . . Het deksel voorzien van het wapen van de gemeente Zaanstad
. . . . . Putrand en deksel voorzien van blokjesmotief
. . . . . Putrand voorzien van opschrift:
. . . . . Voor hemelwaterputten: "RW" (de
. . . . . deksel voorzien van af fabriek aangebrachte ontluchtingsgaten)
. . . . . Voor vuilwaterputten : "VW"
. . .9 . . Putrand op hoogte stellen met stelmortel Poltec700 ltr 96,00 L
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . . . .

320044 810699 . . . . . Naad vullen tussen putafdekking en asfalt. keer 6,00 I
. . . . . Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel,
. . . . . Poltec 703 rondom putafdekking, tot 30 mm onder bovenkant ltr 6,00 L
. . . . . asfaltdeklaag.
. . . . . Na initiële uitharding van gietmortel verwijderen van keer 6,00 L
. . . . . cementsluier.
. . . . . Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant gietmortel,
. . . . . zijkant putafdekking en boor(frees)zijde van het asfalt.
. . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met polymeer ltr 3,50 L
. . . . . gemodificeerde warme bitumen,
. . . . . type Van den Broek PLS.
. . . . . Afstrooien bitumen met leislag 0/3. kg 3,30 L
. . . . . Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer.
. . . . .

3210 . . . . . Putafdekkingen
. . . . .
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321010 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00 V
. .2 . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 1.600,00 L
. . . . . eerste soort waalformaat metselklinkers
. . . . . Gebruik van stelringen is toegestaan.
. . . . . Stelringen: gewapend, C45/55, milieuklasse XA3
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

3221 . . . . . Kolken, beton
. . . . .

322110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 224,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Materialen leveren volgens 322120, 322130, 322140 en 322150.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

322120 252699 . . . . . Leveren straatkolk, beton, in molgoot. st 15,00 V
. . . . . Straatkolk, klasse D400 st 15,00 L
. . . . . Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
. . . . . Afmetingen: 450/350/940 mm
. . . . . Holling rooster: 30 mm
. . . . . Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
. . . . . Type: D 1306 DRV (Nering Bögel) o.g.
. . . . . Passend in molgoot volgens 335310
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

322130 252699 . . . . . Leveren straatkolk, beton. st 6,00 V
. . . . . Straatkolk, klasse B125 st 6,00 L
. . . . . Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
. . . . . Afmetingen: 450/300/900 mm
. . . . . Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
. . . . . Type: D 1300 DR (Nering Bögel) o.g.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

322140 252699 . . . . . Leveren trottoirkolk, beton. st 162,00 V
. . . . . Trottoirkolk, klasse B125 st 162,00 L
. . . . . Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
. . . . . Afmetingen: 450/350/940 mm
. . . . . Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
. . . . . Type: G 127 LD (Nering Bögel) o.g.
. . . . . Passend in trottoirband 13/15 en 18/20
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

322150 252699 . . . . . Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband. st 41,00 V
. . . . . Trottoirkolk, klasse B125 st 41,00 L
. . . . . Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
. . . . . Afmetingen: 450/450/900 mm
. . . . . Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
. . . . . Rooster, met 3 inlaatopeningen
. . . . . Type: G 1693 DRD (Nering Bögel) o.g.
. . . . . Passend in geleideband 5/20
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

3240 . . . . . Brandkranen.
. . . . .

324040 210899 . . . . . Herstellen straatpotten, brandkranen. st 7,00 V
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van de straatpotten van
. . . . . bestaande brandkranen
. . . . . Minimaal 3 cm vrijhouden tussen opzetstuk en rand straatpot
. . . . . Rond de straatpot een witte markeringstegel
. . . . . stellen.
. . . . . Tekortkomende markeringstegels worden door de
. . . . . brandweer ter beschikking gesteld
. . . . .

33 . . . . . STRAATWERK
. . . . .

3311 . . . . . Opsluitbanden 100 x 200 mm.
. . . . .
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331110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3.090,00 V
. . . . . Situering: opsluiting langs fiets- en voetpaden

2. . . . . Op zandbed
. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Materialen leveren volgens 331130,
. . . . . 331140 en 331150
. . . . .

331120 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297.
. . . . . Tekortkomende banden leveren volgens 331130

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .1 . . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

331130 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.908,00 V
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10

9. . . . . Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm st 2.908,00 L
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

331140 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 102,00 V
.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm gladde betonuitvoering, voorzien van hol st 102,00 L
. . . . . en dol
. .9 . . . r = 0,50 m st 1,00 L
. . . . . r = 1,00 m st 4,00 L
. . . . . r = 2,00 m st 9,00 L
. . . . . r = 3,00 m st 16,00 L
. . . . . r = 4,00 m st 26,00 L
. . . . . r = 5,00 m st 5,00 L
. . . . . r = 7,00 m st 10,00 L
. . . . . r = 12,00 m st 9,00 L
. . . . . r = 15,00 m st 22,00 L
. . . .1 . Werkende lengte 0.78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

331150 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 76,00 V
9. . . . . Gladde betonuitvoering

. . . . . Hoekstukken st 76,00 L

. .5 . . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
331160 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 250,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.2 .5 . . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3312 . . . . . Opsluitbanden 120 x 250 mm.
. . . . .

331210 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 77,00 V
. . . . . Situering: opsluiting tussen groenstrook en kop
. . . . . haaksparkeervak,

2 . . . . . Op zandbed
. .6 . . . Profiel 120 x 250 mm st 77,00 L
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .

331260 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 8,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.2 .6 . . . Opsluitband 120 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
3314 . . . . . Opsluitbanden 250 x 200 mm.

. . . . .
331410 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 55,00 V

. . . . . Situering: opsluiting tussen parkeervakken en

. . . . . groen
2. . . . . Op zandbed

. .9 . . . Profiel 250 x 200 mm st 55,00 L

. . . . .
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331460 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9 .9 . . . Opsluitband 250 x 200 mm

. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
3316 . . . . . Boomkransen.

. . . . .
331610 831399 . . . . . Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans. st 92,00 V

. . . . . Situering: rondom bomen in trottoir

. . . . . met tussenstukken volgens 331620

. . . . . type: Boomkrans G 90x90x10 leverancier: Giverbo st 92,00 L

. . . . . B.V., o.g.

. . . . . Hoekelement 450 x 450 mm

. . . . . uitvoering: standaard grijs

. . . . . sluiting: hol en dol.

. . . . .
331620 831399 . . . . . Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans. st 366,00 V

. . . . . Situering: rondom bomen

. . . . . Tussenstuk, lengte: 300 mm st 366,00 L

. . . . . Passend bij hoekstuk volgens 331610

. . . . . uitvoering: standaard grijs

. . . . . sluiting: hol en dol.

. . . . .
3323 . . . . . Trottoirbanden 180/200 mm.

. . . . .
332300 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 80,00 V

. . . . . Situering: Leoniden 19-84, zie WeWa 8297.
2 . . . . . Op zandbed

. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm

. . . . . materialen leveren volgens 332350, 332370 en 332400.

. . . . .
332310 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.700,00 V

. . . . . Situering: opsluiting langs rijweg met wegfundering
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 13,60 L

. .5 . . . Profiel 180/200 x 200 mm

. . . . . Materialen leveren volgens 332340, 332360, 332390 en 332410

. . . . .
332320 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 V

. . . . . Situering: opsluiting langs rijweg met wegfundering en

. . . . . groenstrook achter band
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 7,50 L

. . . . . steunrug van schraal beton 150 x 150 mm Duurzaam beton,

. . . . . conform Deel 3 art. 01 14 10

. .5 . . . Profiel 180/200 x 200 mm

. . . . . Materialen leveren volgens 332340,

. . . . . 332360 en 332390 en 332410

. . . . .
332330 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 30,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens 332340
6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm

. .1 . . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
332340 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 2.015,00 V

. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10

.5 . . . . Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering st 2.015,00 L

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
332350 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 71,00 V

. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10

.6 . . . . Profiel 180/200 x 250 mm gladgrijze uitvoering st 71,00 L

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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332360 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 243,00 V
.9 . . . . Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering.
. .9 . . . r = 0,50 m st 14,00 L
. . . . . r = 0,75 m st 3,00 L
. . . . . r = 1,00 m st 26,00 L
. . . . . r = 2,00 m st 20,00 L
. . . . . r = 3,00 m (inwendig) st 9,00 L
. . . . . r = 4,00 m st 36,00 L
. . . . . r = 5,00 m st 17,00 L
. . . . . r = 6,00 m st 53,00 L
. . . . . r = 7,00 m st 17,00 L
. . . . . r = 10,00 m st 2,00 L
. . . . . r = 10,00 m (inwendig) st 2,00 L
. . . . . r = 12,00 m st 19,00 L
. . . . . r = 15,00 m st 14,00 L
. . . . . r = 20,00 m (inwendig) st 11,00 L
. . . .1 . Werkende lengte 0.78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332370 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 12,00 V
.9 . . . . Profiel 180/200 x 250 mm gladgrijze uitvoering.
. .9 . . . r = 1,00 m (180/200 x 250 mm) st 2,00 L
. . . . . r = 5,00 m (180/200 x 250 mm) st 10,00 L
. . . .1 . Werkende lengte 0.78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332390 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 107,00 V
.1 . . . . Gladgrijze uitvoering
. . . . . Overgangsband naar verlaagde band links st 31,00 L
. . . . . Overgangsband naar verlaagde band rechts st 31,00 L
. . . . . Overgangsband naar maaiveld st 9,00 L
. . . . . Hoekblokken r=0.25 (inw) st 17,00 L
. . . . . Hoekblokken r=0.50 (uitw) st 15,00 L
. . . . . Hoekstukken 135º (inw) st 2,00 L
. . . . . Hoekstukken 135º (uitw) st 2,00 L
. .5 . . . Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332400 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 V
.1 . . . . Gladgrijze uitvoering
. . . . . Hoekblokken r=0.25 (inw) st 2,00 L
. . . . . Hoekblokken r=0.50 (uitw) st 2,00 L
. .6 . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332410 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 72,00 V
.9 . . . . Profiel 170 x 200 mm, verlaagde band tussen overgang volgens st 72,00 L
. . . . . 332390 en 332570
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332420 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 260,00 V
. . . . . Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij kolken

2. . . . . D.m.v. zagen
.9 .9 . . . Trottoirband 180/200 x 200 mm st 250,00 I
. . . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm st 10,00 I
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3325 . . . . . Geleidebanden 50/200 mm.
. . . . .

332520 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 783,00 V
. . . . . Situering: opsluiting langs verhoogd parkeervak

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,70 L
. .9 . . . Profiel 50/200 x 200 mm, materialen leveren
. . . . . volgens 332550, 332560 en 332570
. . . . .

332550 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 754,00 V
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
.9 . . . . Profiel 50/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering st 754,00 L
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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332560 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 37,00 V
.9 . . . . Profiel 50/200 mm, gladgrijze uitvoering
. .9 . . . r = 1,00 m st 2,00 L
. . . . . r = 2,00 m st 4,00 L
. . . . . r = 8,00 m (inwendig) st 4,00 L
. . . . . r = 15,00 m st 27,00 L
. . . .1 . Werkende lengte 0.78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332570 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 51,00 V
9. . . . . Gladgrijze uitvoering

.1 . . . . Verloopband naar profiel 180/200 x 200 mm st 31,00 L

. . . . . Hoekstukken 90º st 4,00 L

. . . . . Eindverloopband naar maaiveld st 2,00 L

. . . . . Verloopband naar verlaagde band - links st 3,00 L

. . . . . Verloopband naar verlaagde band - rechts st 3,00 L

. . . . . Inritverloopband tussenstuk 20x15 st 8,00 L

. .9 . . . Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
332590 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 70,00 V

. . . . . Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij kolken
2. . . . . D.m.v. zagen

.9 .9 . . . Geleideband 50/200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
3327 . . . . . Inritbanden.

. . . . .
332700 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 111,50 V

. . . . . Situering: Neptunuslaan-Militaireweg, Plutostraat en

. . . . . Jupiterstraat, zie WeWa 8297
2. . . . . Op zandbed

. .9 . . . Profiel 500 x 140/200 x 500 mm gladgrijze

. . . . . uitvoering

. . .2 . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 163,00 L

. . . .2 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 30,00 L

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 30,00 L

. . . . .
332720 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 128,00 V

. . . . . Situering: Jupiterstraat-Leoniden, Neptunuslaan-Plutostraat

. . . . . (3x), Neptunuslaan-Militaireweg, zie WeWa 8297
1. . . . . Op straatlaag

. .9 . . . Profiel 800 x 120/200 x 500 mm gladgrijze

. . . . . uitvoering

. . .2 . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 242,00 L

. . . .2 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 7,00 L

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 7,00 L

. . . . .
3328 . . . . . Stootbanden.

. . . . .
332810 831399 . . . . . Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond. st 12,00 V

. . . . . Situering: einde langsparkeervakken

. . . . . Stootbanden 200 x 180 x 890 mm, beton, 1 zijde rond, met st 12,00 L

. . . . . rechte voet, kleur grijs

. . . . .
332820 831399 . . . . . Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond. st 139,00 V

. . . . . Situering: einde haaksparkeervakken en tussen fietspad en

. . . . . rijweg Oberonlaan.

. . . . . Stootbanden 200 x 180 x 940 mm, beton, 2 zijden rond, met st 139,00 L

. . . . . rechte voet, kleur grijs

. . . . .
3329 . . . . . Diverse banden.

. . . . .
332930 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 64,00 V

. . . . . Situering: Bushaltes Jupiterstraat en Neptunuslaan

. . . . . Betreft bij 303410 (16 stuks) vrijgekomen materialen,

. . . . . tekortkomende materialen leveren volgens 332940.
9 . . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering, m3 0,70 L

. . . . . met betonrug. m3 1,00 L

. .9 . . . HOV-band, 25/30 x 40 x 200 cm, met voet

. . . . . HOV-band, verloopband naar 180/200 x 250 mm

. . . . .
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332940 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 16,00 V
9. . . . . Uitvoering als bestaande band

.9 . . . . Bushalteband, HOV, passend aan bestaande band

. . . . . HOV-band, 25/30 x 40 x 200 cm, tussenstuks st 12,00 L

. . . . . HOV-band, verloopband naar 180/200 x 250 mm st 4,00 L

. . . .2 . Werkende lengte 2 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
333 . . . . . TEGELVERHARDINGEN

. . . . .
3330 . . . . . Trottoirtegels, grijs, 45 mm.

. . . . .
333060 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 30,00 V

. . . . . Situering: voetpaden

.1 . . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . .1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

. . . . . kleur: grijs

. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens 333080

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,08 L

. . . . .
333080 831699 . . . . . Leveren betontegels. m2 10,00 V

. . . . .
333081 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 112,00 I

.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) st 100,00 L

. . . . . 45

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10

. .1 . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 23,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
333090 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 20,00 V

. . . . . Situering: Binnen de werkgrenzen.

.1 . . . . Pasmaken door middel van zagen

. .1 . . . Dikte tot 50 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
3331 . . . . . Trottoirtegels, grijs, 60 mm.

. . . . .
333110 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 100,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen stobben van omgewaaide

. . . . . bomen, zie tekening WeWa 8296 en bijlage 4-8.

. . . . . Betreft: Het aanbrengen van een tijdelijke bestrating t.p.v. te

. . . . . verwijderen stobben van de bomen die omgewaaid zijn door

. . . . . de storm. Deze stobben verwijderen binnen 2 maanden na

. . . . . aanvang werkzaamheden.

.1 . . . . In halfsteensverband

. .2 . . . Op zandbed

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

. . . . . 70

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10

. . . . . Leveren volgens bestekspost 333180

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,25 L

. . . . .
333120 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 9.000,00 V

. . . . . Situering: voetpaden en trottoirs, zie WeWa 8297.

.1 . . . . In halfsteensverband

. .2 . . . Op zandbed

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)

. . . . . 70

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10

. . . . . Leveren volgens bestekspost 333180

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 22,50 L

. . . . .
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333160 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 250,00 V
. . . . . Situering: Binnen de werkgrenzen.

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . .3 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
. . . . . kleur: grijs
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens 333180
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,63 L
. . . . .

333180 831699 . . . . . Leveren betontegels. m2 9.150,00 V
. . . . .

333181 831604 . . . . . Leveren betontegels.
.3 . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) st 91.500,00 L
. . . . . 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. .3 . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 20.334,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

333190 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 250,00 V
. . . . . Situering: Binnen de werkgrenzen.
.9 . . . . Pasmaken door middel van knippen
. .2 . . . Dikte 50 tot 80 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3332 . . . . . Verkeersplaat, 120 mm.
. . . . .

333260 831199 . . . . . Aanbrengen verkeersplaat, fiets symbool plaat st 9,00 V
. . . . . Aanbrengen verkeersplaat, fiets symbool plaat
. . . . . Situering: fietsstroken Neptunuslaan
. . . . . Betreft: Prefab verkeersplaat 110x12x141cm, Lavaro zwart met st 9,00 L
. . . . . witte symbool "fiets" fietsstrook Neptunuslaan
. . . . . Op drainzand, dikte 50 mm m3 0,08 L
. . . . . Milieuklasse XC4
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,06 L
. . . . .

3336 . . . . . Verkeerstegels.
. . . . .

333630 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 85,00 V
. . . . . Situering: Strekse laag achter trottoirband en om en om tussen
. . . . . fietspad en rijweg Jupiterstraat, zie WeWa 8300-1 voor detail
. . . . . tekening.
. .1 . . . Op straatlaag
. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) st 945,00 L
. . . . . 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,21 L
. . . . .

333640 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 27,00 V
. . . . . Situering: Om en om tussen fietspad en rijweg Jupiterstraat, zie
. . . . . WeWa 8300-1 voor detail tekening.
. .1 . . . Op straatlaag
. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) st 300,00 L
. . . . . 70
. . . . . Kleur: wit, golfreflextegel
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,07 L
. . . . .

333660 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 7,20 V
. . . . . Situering: Om en om met zwarte tegels achter band bij
. . . . . bushaltes.
. .2 . . . Op zandbed
. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) st 80,00 L
. . . . . 70
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,02 L
. . . . .
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333670 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 7,20 V
. . . . . Situering: Om en om met witte tegels achter band bij bushaltes
. .2 . . . Op zandbed
. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) st 80,00 L
. . . . . 70
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,02 L
. . . . .

3337 . . . . . Geleidelijnen.
. . . . .

333750 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 25,00 V
. . . . . Situering: bij bushaltes en oversteekplaatsen
. . . . . Betreft 1 laag als geleiding voor blinden
. . . . . en slechtzienden
. .2 . . . Op zandbed
. . .9 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, gidslijntegel, st 278,00 L
. . . . . kleur wit, met 4 ribbels (h.o.h. 75 mm)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,06 L
. . . . .

333760 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 38,00 V
. . . . . Situering: aansluitend aan tegels volgens 333750
. . . . . Betreft vlakken van tegels, waarschuwings- markering voor
. . . . . blinden en slechtzienden
. .2 . . . Op zandbed
. . .9 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, noppentegel, kleur geel, met st 422,00 L
. . . . . noppen aan de bovenzijde
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,10 L
. . . . .

3338 . . . . . Diverse betontegels.
. . . . .

333810 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 0,27 V
. . . . . Situering: Plutostraat 66, 68 en 70, zie WeWa 8297.
. .2 . . . Op zandbed
. . .9 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm met tekst inrit in st 3,00 L
. . . . . wit PVC ingestort
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand
. . . . .

334 . . . . . WAALFORMAAT BESTRATING
. . . . .

334300 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4,50 V
. . . . . Situering: strekse laag langs trottoir in
. . . . . langsparkeervakken
. .2 . . . Op zandbed
. . . .1 . Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 450,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,09 L
. . . . .

335 . . . . . DIKFORMAAT BESTRATING
. . . . .

335120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.600,00 V
. . . . . Situering: fietspaden

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .9 . . Langs de kantopsluiting 2 rollagen aanbrengen als goot
. . . .2 . Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 108.844,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 24,00 L
. . . . .

335300 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6,60 V
. . . . . Situering: strekse laag langs trottoir in
. . . . . langsparkeervakken
. .2 . . . Op zandbed
. . . .2 . Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 449,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,10 L
. . . . .
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335310 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 156,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297, Plutostraat en Leoniden tussen
. . . . . haaksparkeervakken en rijwegen.

4 . . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. .1 . . . In straatlaag
. . . .5 . Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 5.200,00 L
. . . . . kleur: Bruin
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand granietzand,
. . . . . aangepast aan de voeggrootte m3 2,34 L
. . . . .

335320 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 40,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297, Leoniden 85-98.

4 . . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. .2 . . . Op zandbed
. . . .5 . Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 1.334,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand granietzand,
. . . . . aangepast aan de voeggrootte m3 0,60 L
. . . . .

335340 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 19,00 V
. . . . . Situering: Oprit kruispunt Neptunuslaan-Jupiterstraat, zie WeWa
. . . . . 8297.
. . . . . Betreft: Maken van een 'oprit' van dikformaat betonstraatstenen.

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .2 . Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 634,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .4 Afstrooien en invegen met granietzand,
. . . . . aangepast aan de voeggrootte
. . . . .

336 . . . . . KEIFORMAAT BESTRATING
. . . . .

336100 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 121,00 V
. . . . . Situering: eilanden, zie Wewa 8297.
.1 . . . . In halfsteensverband
. .2 . . . Op zandbed
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.307,00 L
. . . . . Kleur: geel
. . . . . halve stenen st 363,00 L
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 1,21 L
. . . . .

336120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6.410,00 V
. . . . . Situering: in rijwegen
.5 . . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 7.630,00 L
. .1 . . . Op straatlaag
. . .9 . . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 278.232,00 L
. . . . . Kleur: bruin
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 64,10 L
. . . . .

336140 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 350,00 V
. . . . . Situering: plateau
.5 . . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 150,00 L
. .1 . . . Op straatlaag
. . .9 . . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 15.647,00 L
. . . . . Kleur: rood/zwart genuanceerd of bruin genuanceerd
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 3,50 L
. . . . .
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336150 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.250,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken
.6 . . . . In elleboogverband
. .2 . . . Op zandbed
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 98.916,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . halve stenen st 6.250,00 L
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 22,50 L
. . . . .

336200 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 14,00 V
. . . . . Situering: in trottoir achter bochtbanden
.9 . . . . 3 strekse lagen in halfsteensverband
. .2 . . . Op zandbed
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 635,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,14 L
. . . . .

336220 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 87,00 V
. . . . . Situering: T.p.v. ondergrondse afvalcontainers
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.729,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . halve stenen st 435,00 L
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,87 L
. . . . .

336230 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 480,00 V
. . . . . Situering: Uitwegen
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 20.569,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . halve stenen st 2.400,00 L
. . . . . Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 10
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 4,80 L
. . . . .

336250 831199 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen, brandkraanpijl. st 28,00 V
. . . . . Situering: in rijweg
. . . . . Betreft aanduiding locatie brandkraan
. . . . . 4 stenen per brandkraan
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, st 28,00 L
. . . . . dikte 80 mm kleur geel
. . . . .

336310 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 9,50 V
. . . . . Situering: langs nieuwe asfaltverharding, overgang rijweg
. . . . . asfalt naar rijweg betonstraatstenen Jupiterstraat, zie WeWa
. . . . . 8297.

1 .1 . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3 . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,07 L
. . . .4 . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 46,00 L
. . . . . kleur zwart
. . . . .

336510 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 70,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297
. . . . . Bij 305310 vrijgekomen stenen gebruiken voor inboet
.5 . . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1 . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . .9 . . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,70 L
. . . . .

3366 . . . . . Markering in straatwerk.
. . . . .
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336600 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 43,00 V
. . . . . Situering: om en om-streep tussen parkeervakken
.9 . . . . Inpassen in verband parkeervakken
. .2 . . . Op zandbed
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.951,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand m3 0,43 L
. . . . .

336610 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 64,00 V
. . . . . Situering: oprit drempel en plateau
.9 . . . . Verband als aangegeven in detail
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.903,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand m3 0,64 L
. . . . .

336620 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 535,00 V
. . . . . Situering: tussen voetpad in tegels en fietspad van asfalt, zie
. . . . . WeWa 8300-1 voor detailtekening.

1 .1 . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3 . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,85 L
. . . .4 . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.548,00 L
. . . . . kleur: wit
. . . . .

336630 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3,00 V
. . . . . Situering: rijweg Neptunuslaan-Jupiterstraat
. . . . . Betreft ononderbroken streep
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 137,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,03 L
. . . . .

336640 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 41,00 V
. . . . . Situering: 1 - 1 streep tussen rijweg en fietsstrook
. . . . . Neptunuslaan.
.9 . . . . Inpassen in strekse laag langs rijweg
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.860,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand m3 0,41 L
. . . . .

336650 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3,00 V
. . . . . Situering: 0,50 - 0,50 streep
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 137,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand m3 0,03 L
. . . . .

336660 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 58,00 V
. . . . . Situering: VOP Neptunuslaan en VOP Jupiterstraat, zie WeWa
. . . . . 8297.

3 . . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.631,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met granietzand
. . . . .

336670 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 69,00 V
. . . . . Situering: VOP Neptunuslaan en VOP Jupiterstraat, zie WeWa
. . . . . 8297.

3 . . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.130,00 L
. . . . . Kleur: zelfde als rijweg
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met granietzand
. . . . .
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336680 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 9,00 V
. . . . . Situering: Neptunuslaan, zie WeWa 8297
. . . . . Betreft:het instraten van de tekst: "SCHOOL"
. . . . . "ZONE", zie WeWa 8300-1 voor detailtekening.

3 . . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9 . . . . Verband als aangegeven in detailtekening, WeWa 8300-1.
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: wit st 409,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met granietzand
. . . . .

336690 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 36,00 V
. . . . . Situering: Neptunuslaan, zie WeWa 8297
. . . . . Betreft:het instraten van betonstraatstenen rondom de tekst:
. . . . . "SCHOOL"
. . . . . "ZONE", zie WeWa 8300-1 voor detailtekening.

3 . . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9 . . . . Verband als aangegeven in detailtekening, WeWa 8300-1.
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: bruin st 1.633,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met granietzand
. . . . .

336700 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4,50 V
. . . . . Situering: thv tekst schoolzone, rijweg Neptunuslaan, zie WeWa
. . . . . 8297
. . . . . Betreft 3 strekken ononderbroken streep, zie WeWa 8300-1
. . . . . voor detailtekening.
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 205,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,05 L
. . . . .

338 . . . . . OVERIGE BESTRATINGEN
. . . . .

338010 811399 . . . . . Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen. st 120,00 V
. . . . . Situering: rond lichtmasten en verkeersbordpalen in open
. . . . . verharding (tegels en stenen)
. . . . . Koudasfalt kg 1.080,00 L
. . . . . Laagdikte 60-80 mm
. . . . .

338020 831299 . . . . . Aanbrengen P-tegel. st 199,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken
. . . . . P-tegel afmetingen 0,315 x 0,315 m, dik 80 mm, st 199,00 L
. . . . . kleur zwart
. . . . . P in wit PVC 5 mm dik ingestort, hoog 0,25 m
. . . . .

338050 831499 . . . . . Herstraten diverse aansluitingen. m2 600,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bij woningen e.d.
. . . . . Betreft: trottoirtegels, betonstraatstenen e.d.
. . . . . Tekortkomende materialen verrekenen met stelpost 950010
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3382 . . . . . Betonplaten.
. . . . .

338240 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 6,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaats Plutostraat, achterzijde supermarkt
. . . . . Coop, zie WeWa 8297

.. .1 . . . Op straatlaag
. . .9 . . Betonplaten afmeting: 1995x1995x160 mm KOMO met st 6,00 L
. . . . . hoekrand VOSB klasse 600 met wapening
. . . . .

34 . . . . . ASFALTVERHARDING
. . . . .

3410 . . . . . Voorbereiding e.d.
. . . . .
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341020 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 V
. . . . . Situering: opstelstroken voor vri
. . . . . Betreft schoonmaken na slijpen van lussen voor
. . . . . aanbrengen deklaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1 . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2 . . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
. . . . . vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

341040 810603 . . . . . Repareren van scheuren in asfalt. m 200,00 V
. . . . . Situering: in freesvakken
. . . . . Scheuren groter dan 3 mm uitblazen
. . . . . Vullen met gemodificeerde bitumen, Pertex o.g. Leverancier: kg 100,00 L
. . . . . Esha Infra Solutions
. . . . .

3411 . . . . . Kleeflagen.
. . . . .

341110 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.791,00 V
. . . . . Situering: rijweg / fietspad

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,54 L
.2 . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

341120 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 3.478,00 V
. . . . . Situering: op gefreesde asfaltverharding

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 1,39 L
.3 . . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

3413 . . . . . Gootlaag
. . . . .

341310 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 641,00 V
. . . . . Situering: langs asfaltverharding
. .3 . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,80 L
. . . .9 . Betontegels 300 x 150 x 45 mm kleur grijs, zonder vellingkant st 2.137,00 L
. . . . .

3415 . . . . . Asfalt onderlagen.
. . . . .

341510 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 278,00 V
. . . . . Betreft onderlaag voor fietspaden
. . . . . Totaal 1592 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 278,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. . .1 . . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

341570 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 14,50 V
. . . . . Totaal 58 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 14,50 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. . .9 . . Totale laagdikte 100 mm ...
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag
. . . . .

3416 . . . . . Asfalt tussenlaag.
. . . . .

341620 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 164,25 V
. . . . . Rijweg Jupiterstraat, zie WeWa 8297.
. . . . . Totaal 1095m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 164,25 L
.9 . . . . Mengseleigenschappen: TL-PMB (met polymeerbitumen)
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag of gefreesd asfalt
. . . . .

3417 . . . . . Asfalt deklaag.
. . . . .

341730 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 99,50 V
. . . . . Situering: fietspad Jupiterstraat
. . . . . Totaal 1592 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 99,50 L
.9 . . . . Mengseleigenschappen: DL-B, rood, met
. . . . . rode steenslag (tillred of Cloburn Red) en pigment (4,7 - 5%
. . . . . ijzeroxide)
. . .2 . . Laagdikte 25 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .
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341750 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 186,40 V
. . . . . Situering: rijweg Jupiterstraat, zie WeWa 8297.
. . . . . Totaal 2218 m2

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 186,40 L
. . .2 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

35 . . . . . MARKERING
. . . . .

3500 . . . . . Verwijderen markering
. . . . .

350010 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 15,00 V
. . . . . Situering: Jupiterstraat, zie WeWa 8296
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
.1 . . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. . . . .

350020 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 V
. . . . . Situering: Jupiterstraat, zie WeWa 8296
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

9. . . . .
.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. . . . .

3530 . . . . . Markering in thermoplast.
. . . . .

353010 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,95 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: als aangegeven op WeWa 8311.

7 . . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
. . . . . afwatering
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3 . . Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 665,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353020 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: als aangegeven op WeWa 8311

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3 . . Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 3,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353030 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,04 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: als aangegeven op WeWa 8311

3. . . . . Onderbroken streep 0,50 - 0,50
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3 . . Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 14,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353040 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,21 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Situering: als aangegeven op WeWa 8311

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3 . . Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 22,05 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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353050 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 3,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.

8 . . . . . Letters, cijfers en/of symbolen : tekst "SCHOOLZONE"
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9 . . Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 21,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353110 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.

7 . . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
. . . . . afwatering
.3 . . . . Breedte: 0,15 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3 . . Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg 1,61 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3.5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353230 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 22,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.

9 . . . . . dubbelepijl (1 st)
. . . . . driehoeken fietspad (21 st)
. . . . . driehoeken rijweg (8 st)
. . . . . verdrijvingsvlak
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 78,75 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3.5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353250 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 3,90 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: tussen fietspad en rijweg Oberonlaan, ribbels volgens
. . . . . 353260
. . . . . Situering; Oberonlaan

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken
. .6 . . . Op straatwerk
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 13,65 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3.5 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

353260 320199 . . . . . Aanbrengen ribbelmarkering. m 2,60 V
. . . . . Op vlak volgens 353250
. . . . . Ribbel breed 0.10 m, laagdikte 5 mm
. . . . . Voorgevormd markeringsmateriaal gerekend met 12 kg/m2 kg 3,12 L
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

36 . . . . . WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR
. . . . .

360 . . . . . Opnemen wegbebakening en -meubilair
. . . . .

360110 322299 . . . . . Verwijderen anti-parkeerpaal. st 57,00 V
. . . . . Betreft kunststof diamantkoppalen
. . . . . Situering: Afmeting:0,15 x 0,15 m, lang 1,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 361010 (2 stuks)
. . . . . overige materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

360120 322299 . . . . . Verwijderen fietssluis st 2,00 V
. . . . . Betreft verwijderen van fietssluis
. . . . . Situering: Leoniden 18-19, zie WeWa 8296
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

360130 322299 . . . . . Verwijderen uitneembare paal. st 3,00 V
. . . . . Betreft uitneembare stalen palen
. . . . . Situering: Oberonlaan-Jupiterstraat en Leoniden, zie WeWa
. . . . . 8296
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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360140 322299 . . . . . Verwijderen betonnen palen st 7,00 V
. . . . . Situering: zie WeWa 8296
. . . . . Betreft ronde betonnen paal deels in de grond
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

360150 329999 . . . . . Verwijderen rijwielrekken. st 6,00 V
. . . . . Situering: Leoniden, zie WeWa 8296
. . . . . Betreft rijwielrekken op betonnen fundatieblokken
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens 361090.
. . . . .

360160 329999 . . . . . Verwijderen rijwielrekken. st 20,00 V
. . . . . Situering: Jupiterstraat, naast basisschool de Komeet.
. . . . . Betreft: rijwielrekken 2-zijdig, B 1050 x D 3200 x H 500 mml, 6
. . . . . parkeerplaatsen, gemonteerd
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens 361070.
. . . . .

360170 329999 . . . . . Verwijderen rijwielrekken. st 20,00 V
. . . . . Situering: Uranuslaan thv Coop, zie WeWa 8296
. . . . . Betreft: rijwielrekken op betonnen fundatieblokken
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

360180 329999 . . . . . Opnemen informatiebord supermarkt st 1,00 V
. . . . . Betreft het opnemen van informatiebord voor het kunnen
. . . . . uitvoeren verhardings werkzaamheden.
. . . . . Situering: naast Coop, Plutostraat, zie WeWa 8296
. . . . . Informatiebord tijdelijk naar depot plaatsen en na voltooiing van
. . . . . werkzaamheden weer terugplaatsen volgens 361120
. . . . . Stalen buis van ca. 2 meter hoog, 1,5 breed en diameter van 50
. . . . . mm, met een informatie tekstbord.
. . . . .

360190 719999 . . . . . Verwijderen prullenbakken. st 8,00 V
. . . . . Situering: diverse, zie WeWa 8296
. . . . . Betreft stalen prullenbak en/of hondenpoepbak met betonvoet.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

360200 329999 . . . . . Opnemen kleding container st 2,00 V
. . . . . Betreft: Het opnemen van kleding container voor het kunnen
. . . . . uitvoeren verhardings werkzaamheden.
. . . . . Situering: naast Coop, Neptunuslaan, zie WeWa 8296
. . . . . Kledingcontainer tijdelijk naar depot plaatsen en na voltooiing
. . . . . van werkzaamheden weer terugplaatsen volgens 361130
. . . . . Afmetingen ca. 1.80x1.80x1.80
. . . . . materiaal: staal
. . . . .

360210 329999 . . . . . Opnemen winkelwagen opvang st 2,00 V
. . . . . Betreft: Het opnemen van winkelwagen opvang voor het
. . . . . kunnen uitvoeren verhardingswerkzaamheden.
. . . . . Winkelwagen opvang naar depot plaatsen en na voltooiing van
. . . . . werkzaamheden weer terugplaatsen volgens 361140
. . . . . verzinkt buis van ca. 50 mm diameter.
. . . . . Afmeting: ca. 2.00x1.80x0.60
. . . . . Afmeting: ca. 4.00x1.80x0.60
. . . . . materiaal: staal
. . . . .

360220 329999 . . . . . Opnemen brievenbus st 1,00 V
. . . . . Betreft: Het opnemen van brievenbus voor het kunnen
. . . . . uitvoeren verhardings werkzaamheden.
. . . . . Brievenbus naar depot plaatsen en na voltooiing van
. . . . . werkzaamheden weer terugplaatsen volgens 361150
. . . . .

360230 329999 . . . . . Opnemen reclamezuil st 1,00 V
. . . . . Betreft: Het opnemen van reclamezuil voor het kunnen
. . . . . uitvoeren verhardings werkzaamheden.
. . . . . Situering: naast Coop, Neptunuslaan, zie WeWa 8296
. . . . . Reclamezuil tijdelijk naar depot plaatsen en na voltooiing van
. . . . . werkzaamheden weer terugplaatsen volgens 361110
. . . . .

361 . . . . . Aanbrengen wegbebakening en -meubilair
. . . . .
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361010 322299 . . . . . Plaatsen palen. st 2,00 V
. . . . . Situering: Leoniden, zie WeWa 8297
. . . . . Kunststofpaal, kleur zwart, 0,15 x 0,15 m met st 2,00 L
. . . . . diamantkop, lang 1,50 m
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 360110
. . . . .

361020 322299 . . . . . Plaatsen uitneembare palen. st 1,00 V
. . . . . Situering: Oberonlaan-Jupiterstraat, zie WeWa 8297
. . . . . Viapole uitneembare fietspadpaal, adapterpaal st 1,00 L
. . . . . Hoogte 800 mm, diameter 150 mm
. . . . . Kleur: RAL 3020 met 4 retro-reflekterende banden (klasse III)
. . . . . Materiaal: polyurethaan
. . . . . Betonnen fundatieblok, 295 x 295 x 350 mm st 1,00 L
. . . . . Leverancier: ViaVanDalen o.g.
. . . . .

361040 322299 . . . . . Plaatsen uitneembare stalen palen. st 1,00 V
. . . . . Situering: Leoniden, zie WeWa 8297
. . . . . Betreft uitneembare stalen paal
. . . . . Stalen paal, kleur signaalrood (RAL 3000), met 2 st 1,00 L
. . . . . witte retro-reflekterende banden klasse 1
. . . . . Hoogte 800 mm, diameter 90 mm, met verzonken slot
. . . . . Betonnen fundatieblok, 295 x 295 x 350 mm st 1,00 L
. . . . .

361070 329999 . . . . . Plaatsen rijwielstandaard. st 20,00 V
. . . . . Situering: Jupiterstraat zie WeWa 8297, als aangegeven op
. . . . . tekening.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 360160
. . . . .

361080 329999 . . . . . Plaatsen rijwielstandaard. st 13,00 V
. . . . . Situering: thv Coop, Uranuslaan, zie WeWa 8297
. . . . . Type Tulip, Velopa (Erdi 75 FP) o.g. st 13,00 L
. . . . . Verzinkt en gecoat, kleur: RAL 7031
. . . . . Plaatsing onder maaiveld, met betonvoet
. . . . .

361090 329999 . . . . . Plaatsen rijwielstandaard. st 6,00 V
. . . . . Situering: Leoniden, zie WeWa 8297, als aangegeven op
. . . . . tekening.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 360150
. . . . .

361110 329999 . . . . . Aanbrengen reclamezuil st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van reclamezuil.
. . . . . Aanbrengen direct na gereedkomen van bestratings
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 360230.
. . . . .

361120 329999 . . . . . Aanbrengen informatiebord supermarkt st 1,00 V
. . . . . Betreft het Aanbrengen van informatiebord.
. . . . . Aanbrengen direct na gereedkomen van bestratings
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 360180
. . . . .

361130 329999 . . . . . Aanbrengen kleding container st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van kleding container.
. . . . . Aanbrengen direct na gereedkomen van bestratings
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 360200
. . . . .

361140 329999 . . . . . Aanbrengen winkelwagen opvang st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van winkelwagen opvang.
. . . . . Aanbrengen direct na gereedkomen van bestratings
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 360210.
. . . . .

361150 329999 . . . . . Aanbrengen brievenbus st 1,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van brievenbus.
. . . . . Aanbrengen direct na gereedkomen van bestratings
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 360220.
. . . . .

361160 329999 . . . . . Aanbrengen fietssluis st 2,00 V
. . . . . Situering: Leoniden 18-19, zie WeWa 8297.
. . . . . Betreft het aanbrengen van duofens geleidehek (fietssluis).
. . . . . Staal verzinkt 200 cm x 100 cm, met betonvoet. st 2,00 L
. . . . . Aanbrengen direct na gereedkomen van bestratings
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .
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361170 329999 . . . . . Aanbrengen Julie accentpaal st 2,00 V
. . . . . Situering: Jupiterstraat en Neptunuslaan, zie WeWa 8311.
. . . . . Betreft het aanbrengen van Julie©-accentpaal st 2,00 L
. . . . . De accentpaal aanbrengen volgens voorschriften van
. . . . . leverancier.
. . . . . Beton van sterkteklasse C 28/35. m3 1,00 L
. . . . .

3612 . . . . . Banken en vuilnisbakken.
. . . . .

361230 719999 . . . . . Aanbrengen prullenbakken. st 6,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297
. . . . . Stalen prullenbak, Capitole, 50 liter, met betonvoet, kleur RAL st 6,00 L
. . . . . 7016, ophangbeugel verzinkt.
. . . . . Leverancier Bammens o.g.
. . . . .

361250 719999 . . . . . Aanbrengen hondepoepbakken. st 2,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297
. . . . . Stalen prullenbak, Capitole, 50 liter, met betonvoet, kleur RAL st 2,00 L
. . . . . 7016, ophangbeugel verzinkt.
. . . . . Leverancier Bammens o.g.
. . . . .

363 . . . . . VERKEERSBORDEN
. . . . .

3630 . . . . . Verwijderen verkeersborden.
. . . . .

363010 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 8,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8296.

9 . . . . . Uit bestrating (4 stuks) en uit maaiveld (4 stuks)
. .1 . . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 363110
. . . . .

363020 321399 . . . . . Verwijderen verkeerszuil. st 4,00 V
. . . . . Verkeerszuil met betonfundatie 295 x 295 x 350 mm
. . . . . en verkeersbordpaal
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk depot,
. . . . . locatie Spierling.
. . . . .

363040 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 35,00 V
. . . . . Na verwijderen borden volgens 363050
. . . .9 . Vrijgekomen materialen (33 stuks) verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 363120 (eventueel tijdelijk opslaan in depot
. . . . . volgens 363090). Overig vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar gemeentelijk depot, locatie Spierling.
. . . . .

363050 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 76,00 V
. . . . . Betreft verkeersborden, onderborden, routeborden
. . . . . en straatnaamborden
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 363130 (19 stuks) (eventueel tijdelijk opslaan in depot volgens
. . . . . 363080). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . gemeentelijk depot, locatie Spierling.
. . . . .

363080 321399 . . . . . Tijdelijke opslag verkeersborden en -palen. EUR N
. . . . . Betreft alle vrijgekomen verkeers- en straatnaamborden en
. . . . . palen
. . . . . Vervoeren van plaats van vrijkomen naar tijdelijk depot op het
. . . . . werk
. . . . . Te hergebruiken materialen vervoeren van tijdelijk depot naar
. . . . . plaats van verwerken
. . . . .

3631 . . . . . Plaatsen verkeersborden
. . . . .

363110 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8311
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 363010

9. . . . . In een bestrating (5 stuks) of in het maaiveld (3 stuks)
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
. .2 . . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I H 11
. . . .9 . Retroflecterend klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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363120 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 45,00 V
. . . . . Situering: nieuwe situatie, zoals aangegeven op tekeningnr.
. . . . . WeWa 8297 en 8311

9. . . . . In een bestrating (34 stuks) of in het maaiveld (11 stuks)
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost 363040
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspost 363170
. .4 . . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .

363130 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 13,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: nieuwe situatie, zoals aangegeven op tekeningnr.
. . . . . WeWa 8297 en 8311
. . . . . De borden bevestigen aan: 10 stuks aan palen
. . . . . volgens 363120, 3 stuks aan lichtmasten (incl. benodigde
. . . . . beschermband).
. . .2 . . Afmetingen volgens type I
. . . . . Verkeersborden leveren volgens 363160
. . . .9 . Retroflecterend klasse III, biobased
. . . . .

363140 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 74,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: nieuwe situatie, zoals aangegeven op tekeningnr.
. . . . . WeWa 8297 en 8311
. . . . . De borden bevestigen aan: 58 stuks aan palen
. . . . . volgens 363120, 13 stuks aan lichtmasten (incl. benodigde
. . . . . beschermband) en 3 stuks aan VRI-masten
. . .2 . . Afmetingen volgens type I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspost 363050
. . . . . Tekortkomende verkeersborden leveren volgens 363170
. . . .9 . Retroflecterend klasse III, biobased
. . . . .

363160 321399 . . . . . Leveren verkeersborden, onderborden st 14,00 V
. . . . . Afmetingen volgens type I
. . . . . OB501-R st 1,00 L
. . . . . OB501-L st 1,00 L
. . . . . OB502 st 3,00 L
. . . . . OB503 st 1,00 L
. . . . . OB504 st 1,00 L
. . . . . OB505 st 2,00 L
. . . . . OB54 st 3,00 L
. . . . . OB "alleen voor opladen" st 1,00 L
. . . . . OB - kenteken (thv Oberonlaan) st 1,00 L
. . . . .

363170 321399 . . . . . Leveren verkeersborden st 61,00 V
. . . . . Afmetingen volgens type I
. . . . . A01-30-zb st 4,00 L
. . . . . A02-30-ze st 5,00 L
. . . . . B06 st 11,00 L
. . . . . BW07R st 1,00 L
. . . . . C02 st 1,00 L
. . . . . C07-B st 1,00 L
. . . . . D02-R st 4,00 L
. . . . . E01 st 1,00 L
. . . . . E01ZB st 4,00 L
. . . . . E01ZE st 4,00 L
. . . . . E02 st 1,00 L
. . . . . E06 st 2,00 L
. . . . . E100 st 1,00 L
. . . . . G05 st 1,00 L
. . . . . G06 st 2,00 L
. . . . . G11 st 5,00 L
. . . . . J24 st 2,00 L
. . . . . L02-F st 8,00 L
. . . . . bord 'uitrenzone voor honden' st 1,00 L
. . . . . bord 'verboden voor honden' st 4,00 L
. . . . .

363180 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 5,00 V
. . . . . Situering: in eilanden

4. . . . . In een bestrating
.9 . . . . D02ro-BB22 st 4,00 L
. . . . . BB21 st 1,00 L
. . . . . met betonfundatie 295 x 295 x 350 mm en verkeersbordpaal
. . . .9 . Retroflecterend klasse III
. . . . .
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363190 321399 . . . . . Leveren verkeersbordpalen, 3,60 m. st 10,00 V
. . . . . Verkeersbordpaal, flespaal met vast kruis st 10,00 L
. . . . . Totale lengte 3,60 m (hals groter dan of gelijk aan 1,80 m)
. . . . .

3633 . . . . . Straatnaamborden
. . . . .

363320 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 13,00 V
. . . . . Betreft straatnaamborden
. . . . . Van palen en lichtmasten
. . . .9 . De vrijgekomen borden 'nieuwe' stijl verwerken volgens 363350
. . . . . (1 st), overige borden op het werk in depot zetten
. . . . .

363350 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 14,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft straatnaambord
. . . . . De borden bevestigen aan: aan lichtmasten en
. . . . . verkeersbordpalen
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en beschermband tussen mast
. . . . . en klemband
. . .5 . . Tekstbord hoog 0,15 m
. . . . .

363360 321399 . . . . . Leveren straatnaamborden st 2,00 V
. . . . . straatnaamborden, vlag
. . . . . Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 2 zijden, vlagmodel. st 2,00 L
. . . . .

363370 321399 . . . . . Leveren straatnaamborden st 11,00 V
. . . . . straatnaamborden, enkel
. . . . . Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 1 zijde. st 11,00 L
. . . . .
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4 . . . . . G R O E N V O O R Z I E N I N G E N
. . . . .

40 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .

4010 . . . . . Verwijderen stobben
. . . . .

401000 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 29,00 V
. . . . . Situering: zie tekening WeWa 8296

1. . . . . Diameter stobben: tot 0,25 m
.9 . . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een straal
. . . . . van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld (vanuit het
. . . . . hart van de stamvoet).
. . . . . Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens verstaan,
. . . . . het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
. . . . . (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
. . . . . wortelresten et cetera.
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond/zand
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

401010 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 19,00 V
. . . . . Situering: zie tekening WeWa 8296

1. . . . . Diameter stobben: tot 0,25 m
.9 . . . . Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een straal van
. . . . . ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld (vanuit het hart
. . . . . van de stamvoet).
. . . . . Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens verstaan,
. . . . . het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
. . . . . (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
. . . . . wortelresten et cetera.
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond/zand
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

401020 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 13,00 V
. . . . . Situering: zie tekening WeWa 8296

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.9 . . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een straal
. . . . . van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld (vanuit het
. . . . . hart van de stamvoet).
. . . . . Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens verstaan,
. . . . . het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
. . . . . (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
. . . . . wortelresten et cetera.
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond/zand
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

401030 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 6,00 V
. . . . . Situering: zie tekening WeWa 8296

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.9 . . . . Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een straal van
. . . . . ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld (vanuit het hart
. . . . . van de stamvoet).
. . . . . Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens verstaan,
. . . . . het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
. . . . . (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
. . . . . wortelresten et cetera.
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond/zand
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

401040 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 3,00 V
. . . . . Situering: zie tekening WeWa 8296

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.9 . . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een straal
. . . . . van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld (vanuit het
. . . . . hart van de stamvoet).
. . . . . Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens verstaan,
. . . . . het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
. . . . . (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
. . . . . wortelresten et cetera.
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond/zand
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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401050 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie tekening WeWa 8296

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.9 . . . . Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een straal van
. . . . . ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld (vanuit het hart
. . . . . van de stamvoet).
. . . . . Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens verstaan,
. . . . . het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
. . . . . (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
. . . . . wortelresten et cetera.
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond/zand
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

401060 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie tekening WeWa 8296

4. . . . . Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
.9 . . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een straal
. . . . . van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld (vanuit het
. . . . . hart van de stamvoet).
. . . . . Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens verstaan,
. . . . . het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
. . . . . (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
. . . . . wortelresten et cetera.
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond/zand
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

401070 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie tekening WeWa 8296

4. . . . . Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
.9 . . . . Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een straal van
. . . . . ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld (vanuit het hart
. . . . . van de stamvoet).
. . . . . Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens verstaan,
. . . . . het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
. . . . . (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
. . . . . wortelresten et cetera.
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond/zand
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

401080 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie tekening WeWa 8296 en bijlage 4-8. Betreft bomen
. . . . . met boomnummers 243 en 245.
. . . . . Betreft: Het verwijderen van de stobben van de bomen die
. . . . . omgewaaid zijn door de storm. Deze stobben verwijderen
. . . . . binnen 2 maanden na aanvang werkzaamheden.

4 . . . . . Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
.9 . . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een straal
. . . . . van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld (vanuit het
. . . . . hart van de stamvoet).
. . . . . Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens verstaan,
. . . . . het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
. . . . . (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
. . . . . wortelresten et cetera.
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met zand
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

401090 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 3,00 V
. . . . . Situering: zie tekening WeWa 8296 en bijlage 4-8. Betreft
. . . . . bomen met boomnummers 228, 229 en 230.
. . . . . Betreft: Het verwijderen van de stobben van de bomen die
. . . . . omgewaaid zijn door de storm. Deze stobben verwijderen
. . . . . binnen 2 maanden na aanvang werkzaamheden.

2 . . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.9 . . . . Uitfrezen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een straal van
. . . . . ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld (vanuit het hart
. . . . . van de stamvoet).
. . . . . Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens verstaan,
. . . . . het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
. . . . . (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
. . . . . wortelresten et cetera.
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met zand
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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4020 . . . . . Verwijderen beplanting/vegetatie
. . . . .

402070 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 7,90 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8296.
. . . . . Karakter van de begroeiing:
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1 . . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .4 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen
. . . . . met keuze vrijgekomen
. . . . . grond.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

41 . . . . . GRONDWERK t.b.v. BEPLANTING
. . . . .

413 . . . . . INRICHTEN PLANTVAK/ BOOMPOT
. . . . .

4134 . . . . . Aanbrengen beluchtingssysteem
. . . . .

413410 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st 8,00 V
. . . . . een boom.

2. . . . . Bij een te planten boom
. . . . . in het bomenzand, aan te brengen tijdens verwerking
. . . . . bomenzand volgens 114130
.9 . . . . Airo-Tec© beluchtingssysteem o.g.
. . . . . - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
. . . . . - wanddikte 5 mm
. . . . . - perforatie 40% of meer
. . . . . - incl. nylon filterkous
. . .9 . . Horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, m 118,00 L
. . . . . verbinding d.m.v. klikmoffen
. . . . . Hulpstukken PE bocht 90º, klikmof, diam. 80 mm st 32,00 L
. . . .2 . Diepte van het systeem: zie WeWa 8300-1
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:
. . . . . Beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm, 2 stuks, m 9,60 L
. . . . . lengte = ca. 0,6 m
. . . . . Hulpstukken PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm st 16,00 I
. . . . . Afgewerkt met:
. . . . . - Airo-Tec © rond deksel, thermisch verzinkt staal, RAL st 4,00 L
. . . . . 9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80 mm, staaldikte 1 mm,
. . . . . in boomspiegel toepassen
. . . . . - Airo-Tec © klapdeksel, gegalvaniseerd staal, st 12,00 L
. . . . . 90x90x100 mm, in verharding toepassen
. . . . .

4135 . . . . . Boombescherming ondergronds
. . . . .

413530 510701 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 32,00 V
. . . . . Situering: Zie WeWa 8297.

2 . . . . . Langs aan te brengen beplanting of boom
.2. . . . Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in overeenstemming
. . . . . met aan te brengen wortelscherm
. .2 . . . Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
. . . . . terrein
. . . .9 . Wortelweringsscherm HDPE 2 mm m 32,00 L
. . . . . RootBlock WB/BB (50,60,75,100, of 150 = afhankelijk van
. . . . . hoogte groeiplaats)
. . . . . Leverancier: GreenMax © o.g.
. . . . . Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld of aansluiten op
. . . . . verharding, buitenzijde aanvulling verdichten
. . . . .

416 . . . . . CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN
. . . . .

416010 220499 . . . . . Verwijderen puin. ton 0,50 V
. . . . . Situering: plantvakken en in te zaaien gazons en bermen
. . . . . Betreft puinvrij maken voor planten en zaaien, puin tot ca. 3 cm
. . . . . groot
. . . . . Rekening houden met handpikking
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

4162 . . . . . Grondbewerking t.b.v. inzaaien
. . . . .
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416210 222107 . . . . . Frezen. are 198,00 V
. . . . . Betreft: Betreft alle gazons en bermen binnen het werk.
. . . . . Grondsoort: Teelaarde
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3 . Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

416230 222111 . . . . . Eggen. are 198,00 V
. . . . . Situering: als 416210
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1 . Met een aangedreven eg
. . . . .4 Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .

416240 221131 . . . . . Egaliseren. are 198,00 V
. . . . . Situering: als 416210
. . .2 . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

416250 220499 . . . . . Verdichten grond. are 198,00 V
. . . . . Uitvoeren direct na egaliseren t.b.v. gazon
. . . . . Aanrollen of wiel aan wiel aandrukken.
. . . . .

42 . . . . . ZAAIEN EN MAAIEN
. . . . .

4201 . . . . . Zaaien
. . . . .

420110 512101 . . . . . Zaaien. are 198,00 V
. . . . . Situering: Betreft alle gazons en bermen binnen het werk.
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2 . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon R1 mengsel t.b.v. parken kg 396,00 L
. . . . . en speelweides.
. . . . . Samenstelling conform artikel 51.26.01 lid 22 Deel 3 van dit
. . . . . bestek. o.g.
. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
. . . . .

4202 . . . . . Maaien
. . . . .

420210 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 594,00 V
. . . . . Betreft volgens 420110 / ingezaaide terreinen
. . . . . Aantal percelen: 23

2. . . . . Standaard beheer
.2 . . . . Grasveldtype: gazon
. . .1 . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9 . Betreft de eerste 3 maaibeurten na zaaien. Moment van maaien
. . . . . in overleg met directie.
. . . . .9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkend bewerkings- verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

454230 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 198,00 V
. . . . . Betreft bemesten gazons direct voor of na het inzaaien.
. . . . . Situering: Locaties volgens post 420110.
. . . . . Uitvoeren in maart
. . . . . Aantal giften: 1
. . . . . Aantal percelen: 23
.3 . . . . Talud van 1 : 1 of steiler
. . .2 . . Korrelachtige meststof mengmest 12-10-18 kg 792,00 L
. . . .1 . Hoeveelheid: gemiddeld 4 kg per 100 m2
. . . . .
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6 . . . . . O P E N B A R E V E R L I C H T I N G
. . . . .

601 . . . . . VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .

601010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 7,00 V
1. . . . . Verlichtingsobject: bestaande uit:

. . . . . - stalen of aluminium mast

. . . . . - opzetarmatuur

. . . . . Nominale masthoogte: 3,50 m

. .1 . . . Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting met een door

. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - vullen met zand en verdichten m3 1,40 L

. . . . . - verwijderen zand uit mast

. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ontkoppelen volgens

. . . . . 607060 / 607070

. . . . .
601060 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 40,00 V

1. . . . . Verlichtingsobject: bestaande uit:
. . . . . - stalen of aluminium mast met (losse) uithouder
. . . . . - armatuur
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
. .1 . . . Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - vullen met zand en verdichten m3 8,00 L
. . . . . - verwijderen zand uit mast
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ontkoppelen volgens
. . . . . 607060 / 607070
. . . . .

602 . . . . . OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .

602010 340199 . . . . . Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: her, arm: afv). st 2,00 V
. . . . .

602011 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 2,00 I
1 . . . . . Lichtmast

. . . . . staal, met opzetarmatuur

.1 . . . . Nominale masthoogte: 3,50 m

. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . - lichtmastnummer verwijderen volgens 608040

. . . . . - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070

. . . . . - verwijderen zand uit mast

. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: tussentijdse opslag op

. . . . . het werk daarna afvoeren volgens 643020, naar gemeentelijk

. . . . . depot,

. . . . . Mastdeur bij mast bewaren

. . . . .
602012 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 2,00 I

1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
.1 . . . . Montagewijze: opzet
. .1 . . . Lichtpunthoogte: 3,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

602020 340199 . . . . . Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: afv, arm: her). st 3,00 V
. . . . .

602021 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 3,00 I
. . . . . Mastdeur bij mast bewaren

1. . . . . Lichtmast
. . . . . staal, met opzetarmatuur
.1 . . . . Nominale masthoogte: 3,50 m
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070
. . . . . - verwijderen zand uit mast.
. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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602022 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 3,00 I
1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur

.1 . . . . Montagewijze: opzet

. .1 . . . Lichtpunthoogte: 3,50 m

. . . . .4 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren

. . . . . naar tussentijdse opslag op het werk daarna afvoeren volgens

. . . . . 643020, naar gemeentelijk depot

. . . . .
602030 340199 . . . . . Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: her, arm: her). st 7,00 V

. . . . .
602031 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 7,00 I

1 . . . . . Lichtmast
. . . . . staal, met opzetarmatuur
.1 . . . . Nominale masthoogte: 3,50 m
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - lichtmastnummer verwijderen volgens 608040
. . . . . - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070
. . . . . - verwijderen zand uit mast
. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: tussentijdse opslag op
. . . . . het werk daarna afvoeren volgens 643020, naar gemeentelijk
. . . . . depot,
. . . . . Mastdeur bij mast bewaren
. . . . .

602032 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 7,00 I
1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur

.1 . . . . Montagewijze: opzet

. .1 . . . Lichtpunthoogte: 3,50 m

. . . . .4 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren

. . . . . naar tussentijdse opslag op het werk daarna afvoeren volgens

. . . . . 643020, naar gemeentelijk depot

. . . . .
602040 340199 . . . . . Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: her, arm: afv). st 5,00 V

. . . . .
602041 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 5,00 I

1 . . . . . Lichtmast
. . . . . staal, met opzetarmatuur
.2 . . . . Nominale masthoogte: 5,00 m
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - lichtmastnummer verwijderen volgens 608040
. . . . . - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070
. . . . . - verwijderen zand uit mast
. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: tussentijdse opslag op
. . . . . het werk daarna afvoeren volgens 643020, naar gemeentelijk
. . . . . depot.
. . . . . Mastdeur bij mast bewaren
. . . . .

602042 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 5,00 I
1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur

.1 . . . . Montagewijze: opzet

. .2 . . . Lichtpunthoogte: 5,00 m

. . . . .4 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren

. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning

. . . . .
602050 340199 . . . . . Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: afv, arm: her). st 1,00 V

. . . . .
602051 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 1,00 I

. . . . . Mastdeur bij mast bewaren
1. . . . . Lichtmast

. . . . . staal, met opzetarmatuur

.2 . . . . Nominale masthoogte: 5,00 m

. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070

. . . . . - verwijderen zand uit mast

. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
602052 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 1,00 I

1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
.1 . . . . Montagewijze: opzet
. .2 . . . Lichtpunthoogte: 5,00 m
. . . . .4 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren
. . . . . naar tussentijdse opslag op het werk daarna afvoeren volgens
. . . . . 643020, naar gemeentelijk depot
. . . . .

602060 340199 . . . . . Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: her, arm: her). st 4,00 V
. . . . .
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602061 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 4,00 I
1 . . . . . Lichtmast

. . . . . staal, met opzetarmatuur

.2 . . . . Nominale masthoogte: 5,00 m

. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . - lichtmastnummer verwijderen volgens 608040

. . . . . - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070

. . . . . - verwijderen zand uit mast

. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: tussentijdse opslag op

. . . . . het werk daarna afvoeren volgens 643020, naar gemeentelijk

. . . . . depot.

. . . . . Mastdeur bij mast bewaren

. . . . .
602062 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 4,00 I

1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
.1 . . . . Montagewijze: opzet
. .2 . . . Lichtpunthoogte: 5,00 m
. . . . .4 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren
. . . . . naar tussentijdse opslag op het werk daarna afvoeren volgens
. . . . . 643020, naar gemeentelijk depot
. . . . .

602070 340199 . . . . . Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: afv). st 6,00 V
. . . . .

602071 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 6,00 I
1 . . . . . Lichtmast

. . . . . staal, met opzetarmatuur

.2 . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m

. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . - lichtmastnummer verwijderen volgens 608040

. . . . . - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070

. . . . . - verwijderen zand uit mast

. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: tussentijdse opslag op

. . . . . het werk daarna afvoeren volgens 643020, naar gemeentelijk

. . . . . depot.

. . . . . Mastdeur bij mast bewaren

. . . . .
602072 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 6,00 I

1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
.1 . . . . Montagewijze: opzet
. .2 . . . Lichtpunthoogte: 6,0 m
. . . . .4 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

602080 340199 . . . . . Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: afv, arm: her). st 10,00 V
. . . . .

602081 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 10,00 I
. . . . . Mastdeur bij mast bewaren

1. . . . . Lichtmast
. . . . . staal, met opzetarmatuur
.2 . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070
. . . . . - verwijderen zand uit mast
. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

602082 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 10,00 I
1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur

.1 . . . . Montagewijze: opzet

. .2 . . . Lichtpunthoogte: 6,0 m

. . . . .4 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren

. . . . . naar tussentijdse opslag op het werk daarna afvoeren volgens

. . . . . 643020, naar gemeentelijk depot

. . . . .
602090 340199 . . . . . Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: her). st 2,00 V

. . . . .
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602091 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 2,00 I
1 . . . . . Lichtmast

. . . . . staal, met opzetarmatuur

.2 . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m

. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . - lichtmastnummer verwijderen volgens 608040

. . . . . - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070

. . . . . - verwijderen zand uit mast

. . . . .1 Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: tussentijdse opslag op

. . . . . het werk daarna afvoeren volgens 643020, naar gemeentelijk

. . . . . depot.

. . . . . Mastdeur bij mast bewaren

. . . . .
602092 340302 . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 2,00 I

1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
.1 . . . . Montagewijze: opzet
. .2 . . . Lichtpunthoogte: 6,0 m
. . . . .4 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren
. . . . . naar tussentijdse opslag op het werk daarna afvoeren volgens
. . . . . 643020, naar gemeentelijk depot
. . . . .

603 . . . . . AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .

603110 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 45,00 V
1. . . . . Lichtmast: st 45,00 I

. . . . . leveren volgens 620010

. . . . . Nominale masthoogte: 3,50 m

. . . . . - koudasfalt rondom mast volgens 338010

. . . . . - indien nodig grondvleugel volgens 608060

.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur:

. . . . . leveren volgens 621310

. . . . . Lamp:

. . . . . n.v.t.

. . . . . Montagevoorziening:

. . . . . geen uithouder

. . . . . Aansluitvoorziening:

. . . . . aanbrengen volgens 607020 / 607030

. . . . . Aansluitsnoer: st 45,00 L

. . . . . 3 x 1,5 mm², RTPR of QWPK,

. . . . . lengte 3,50 m

. . . . . Objectnummer:

. . . . . aanbrengen volgens 608040

. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 1,35 L

. . . . . draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld

. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - graven mastgat

. . . . . - verdichten mastgat

. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 607080 of

. . . . . 607090

. . . . .
603140 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 32,00 V

2. . . . . Lichtmast:
. . . . . leveren volgens 620040
. . . . . Nominale masthoogte: 5,0 m
. . . . . - koudasfalt rondom mast volgens 338010
. . . . . - indien nodig grondvleugel volgens 608060
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:
. . . . . leveren volgens 621340
. . . . . Lamp:
. . . . . n.v.t.
. . . . . Montagevoorziening:
. . . . . vaste uithouder
. . . . . Aansluitvoorziening:
. . . . . aanbrengen volgens 607020 / 607030
. . . . . Aansluitsnoer: st 32,00 L
. . . . . 3 x 1,5 mm², RTPR of QWPK,
. . . . . lengte 5,0 m
. . . . . Objectnummer:
. . . . . aanbrengen volgens 608040
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 0,96 L
. . . . . draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - graven mastgat
. . . . . - verdichten mastgat
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 607080 of
. . . . . 607090
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603150 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 29,00 V
2. . . . . Lichtmast:

. . . . . leveren volgens 620050

. . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m

. . . . . - koudasfalt rondom mast volgens 338010

. . . . . - indien nodig grondvleugel volgens 608060

.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur:

. . . . . leveren volgens 621350

. . . . . Lamp:

. . . . . n.v.t.

. . . . . Montagevoorziening:

. . . . . vaste uithouder

. . . . . Aansluitvoorziening:

. . . . . aanbrengen volgens 607020 / 607030

. . . . . Aansluitsnoer: st 29,00 L

. . . . . 3 x 1,5 mm², RTPR of QWPK,

. . . . . lengte 6,75 m

. . . . . Objectnummer:

. . . . . aanbrengen volgens 608040

. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 0,87 L

. . . . . draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld

. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - graven mastgat

. . . . . - verdichten mastgat

. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 607080 of

. . . . . 607090

. . . . .
607 . . . . . AANSLUITVOORZIENINGEN

. . . . .
607010 340602 . . . . . Verwijderen aansluitvoorziening. st 19,00 V

. . . . . Betreft: afsluiten van een lichtobject van het eigen net

. . . . . Locatie: Leoniden
1. . . . . Aansluitvoorziening: Eleq LS94-5L2303

.1 . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: uitvoeren van

. . . . . de aansluitkabel EO-YmeKashz

. . . . . 4 x 2,5 mm² via het kabelgat van de lichtmast

. . . . . De werkzaamheden spanningsloos uitvoeren

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunnning

. . . . .
607020 340601 . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 101,00 V

. . . . . Betreft het aansluiten van een lichtobject
1 . . . . . Aansluitvoorziening: st 101,00 I

. . . . . Eleq LS94-5L2303, leveren volgens 625020

. .1 . . . Aanbrengen op: afmonteren op het aansluitkastje

. . .1 . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: invoeren van

. . . . . de aansluitkabel EO-YmeKashz

. . . . . 4 x 2,5 mm² via het kabelgat van de lichtmast

. . . . . De werkzaamheden spanningsloos uitvoeren

. . . . .
607030 340601 . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 5,00 V

. . . . . Betreft het aansluiten van een lichtobject
1 . . . . . Aansluitvoorziening: st 5,00 I

. . . . . 4-zekeringsplaat, leveren volgens 625030

. .1 . . . Aanbrengen op: afmonteren op het aansluitkastje

. . .1 . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . invoeren van de aansluitkabel EO-YmeKashz

. . . . . 4 x 2,5 mm² via het kabelgat van de lichtmast

. . . . . De werkzaamheden spanningsloos uitvoeren

. . . . .
607060 340802 . . . . . Ontkoppelen grondkabel. st 9,00 V

1. . . . . Grondkabel: 4 x 2.5 mm²
.1 . . . . In-aansluiting
. . . . . op aansluitkast
. . .1 . . Wijze van afwerken van de grondkabel: verwijderen volgens
. . . . . 631060
. . . . .

607070 340802 . . . . . Ontkoppelen grondkabel. st 10,00 V
1. . . . . Grondkabel: 4 x 2.5 mm²

.2 . . . . In-uit-aansluiting

. . . . . op aansluitkast

. . .1 . . Wijze van afwerken van de grondkabel: verwijderen volgens

. . . . . 631060

. . . . .
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607080 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 63,00 V
1. . . . . Grondkabel: 4 x 2.5 mm², leveren volgens 631030

.1 . . . . In-aansluiting

. . . . . op aansluitkast

. . .1 . . Wijze van afwerken van de grondkabel: afmonteren op

. . . . . aansluitkast

. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: invoeren kabel

. . . . . via het kabelgat van de lichtmast

. . . . .
607090 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 43,00 V

1. . . . . Grondkabel: 4 x 2.5 mm², leveren volgens 631030
.2 . . . . In-uit-aansluiting
. . . . . op aansluitkast
. . .1 . . Wijze van afwerken van de grondkabel: afmonteren op
. . . . . aansluitkast
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . in- en uitvoeren via kabelgat van de lichtmast
. . . . .

608 . . . . . OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT
. . . . .

608040 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 106,00 V
1. . . . . Aanwezige objectnummer verwijderen

. .1 . . . Aanbrengen objectnummer: st 106,00 L

. . . . . conform Deel 3 art. 34.12.10

. . . . .
608060 345099 . . . . . Aanbrengen grondvleugel. st 45,00 V

. . . . . Situering: lichtmasten in groenstroken

. . . . . Demontabele kunststof grondvleugel, st 45,00 L

. . . . . 400 x 250 x 6 mm, afgestemd op ondergrondse mastdiameter

. . . . . (Langmatz EK114)

. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

. . . . .
62 . . . . . LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT

. . . . .
620 . . . . . LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS

. . . . .
6200 . . . . . Leveren stalen lichtmasten

. . . . .
620010 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 45,00 V

. . . . . Leveren: lichtmast conisch 3,5 m st 45,00 L
1. . . . . Lichtmast van staal

.5 . . . . Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3

. . . . . conische masten worden uit één buis naadloos geforceerd,

. . . . . toegepaste cilindrische buizen vervaardigd volgens de normen

. . . . . EN 10217 of EN 10219

. .1 . . . Nominale masthoogte: 3,5 m

. . .5 . . Zonder uithouder

. . . .4 . Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL 7035

. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat

. . . . . Grondstuklengte: 1,00 m

. . . . . Beschermingswijze: geen

. . . . .
620040 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 32,00 V

. . . . . Leveren: lichtmast 5 m, cilindrisch verjongd met enkele vaste st 32,00 L

. . . . . uitlegger
1 . . . . . Lichtmast van staal

.5 . . . . Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3

. .2 . . . Nominale masthoogte: 5,0 m

. . .2 . . Met niet afneembare uithouder met 1 arm

. . . . . Uithouderlengte: 450 mm

. . . . . hoek 20 graden

. . . .4 . Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL 7035

. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat

. . . . . Grondstuklengte: 1,00 m

. . . . . Beschermingswijze: geen

. . . . .
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620050 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 29,00 V
. . . . . Leveren: lichtmast 6 m, cilindrisch verjongd met enkele vaste st 29,00 L
. . . . . uitlegger

1 . . . . . Lichtmast van staal
.5 . . . . Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3
. .2 . . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . .2 . . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 850 mm
. . . . . hoek 5 graden
. . . .4 . Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL 7035
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,20 m
. . . . . Beschermingswijze: geen
. . . . .

621 . . . . . LEVEREN LED-ARMATUREN
. . . . .

621310 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 14,00 V
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 14,00 L

. . . . . Fabricaat: Lightwell

. . . . . Type C: Friso Kramer - Direct - 2250LM 16A 730 DAN FC gen2

. . . . . Kleur: standaard

. . . . . Montagewijze: opzet

. . . . . Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

. . . . .
621330 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 31,00 V

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 31,00 L
. . . . . Fabricaat: Strapitec
. . . . . Type E: HWD#3LED0835-M1 Osram Rev 1
. . . . . Kleur: standaard
. . . . . Montagewijze: opzet
. . . . . Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad
. . . . .

621340 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 32,00 V
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 32,00 L

. . . . . Fabricaat: Schreder

. . . . . Type: Strapitec HWD 2200K, 12 leds 350 M1 1370L

. . . . . Kleur: standaard

. . . . . Montagewijze: opzet/opschuif

. . . . . Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

. . . . .
621350 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 29,00 V

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 29,00 L
. . . . . Fabricaat: Schreder
. . . . . Type: Strapitec HWD 2200K, 16 leds 600 M2 2670L
. . . . . Kleur: standaard
. . . . . Montagewijze: opzet/opschuif
. . . . . Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad
. . . . .

625 . . . . . LEVEREN OVERIGE
. . . . .

625020 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 101,00 V
. . . . . Fabricaat: Faget/Eleq
. . . . . Type: LS94-5L2303

1. . . . . Aansluitvoorziening st 101,00 L
. . . . . t.b.v. driefasevoeding
.1 . . . . Beveiliging:
. . . . . - DII Zekering 2A st 101,00 L
. . . . . - Passchroef 2A st 101,00 L
. . . . .

625030 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 5,00 V
. . . . . Toepassen in lichtmast met 2 of meer vervolg aansluitingen
. . . . . Fabricaat: Faget/Eleq, 4-zekeringplaat

1 . . . . . Aansluitvoorziening st 5,00 L
. . . . . t.b.v. driefasevoeding
. . . . .

63 . . . . . WERKZAAMHEDEN ENERGIENET
. . . . .

630 . . . . . COöRDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)
. . . . .

630010 345099 . . . . . Coördinatie Liander. EUR N
. . . . . Alle voorkomende coördinatiewerkzaamheden die gerelateerd
. . . . . zijn aan werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk van
. . . . . Liander en de verantwoordelijkheden in het kader van de
. . . . . NEN3140 e.e.a. conform Deel 3 art. 01 19 03 en 34 12 12
. . . . .
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630020 345099 . . . . . Coördinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk. EUR N
. . . . . Alle voorkomende coördinatiewerkzaamheden die gerelateerd
. . . . . zijn aan werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk van de
. . . . . gemeente en de verantwoordelijkheden in het kader van de
. . . . . NEN3140 e.e.a. conform Deel 3 art. 01 19 03 en 34 12 11
. . . . .

631 . . . . . OVL-KABELS
. . . . .

631010 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.530,00 V
. . . . . Het leggen van laagspanningskabels en/of mastaansluitkabels
. . . . . op een diepte van 0,60 m in kabelsleuf en/of door mantelbuis
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

1. . . . . Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5 mm², leveren
. . . . . volgens 631030
. . . . .

631020 263199 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel, op rol. st 149,00 V
. . . . . Betreft 2,00 m per aansluiting op rol leggen,
. . . . . graafwerkzaamheden volgens 634020
. . . . . Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5 mm², leveren
. . . . . volgens 631030
. . . . .

631030 263199 . . . . . Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm². m 2.060,00 V
. . . . . Betreft bij 607080, 607090, 631010 en 631020 benodigde kabel
. . . . . Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5 mm² m 2.060,00 L
. . . . .

631050 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.100,00 V
. . . . . Het leggen van laagspanningskabels en/of mastaansluitkabels
. . . . . op een diepte van 0,60 m in kabelsleuf en/of door mantelbuis
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

1. . . . . Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 10 mm² m 1.100,00 L
. . . . .

631060 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 2.810,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van loze kabel van verschillende
. . . . . formaten met een maximale doorsnede van 4 x 10 mm²
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634
. . . . .1 Vrijgekomen materialen een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

631070 263114 . . . . . Omleggen energiegrondkabel. m 40,00 V
. . . . . Betreft het verplaatsen van een 3 x 10 mm2 inclusief mantelbuis
. . . . . indien aanwezig.
. . . . . Locatie: voor Leoniden nrs. 4 t/m 8.
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

2. . . . . Laagspanningskabel OV 3 x 10 mm2
. . . . .2 Afstand tussen de sleuven: ten hoogste 2 m
. . . . .

632 . . . . . GRONDMOFFEN
. . . . .

632030 263123 . . . . . Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 56,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

9. . . . . Geschikt voor een aftakking 4 x 2,5 mm² EO-YmeKashz kabel
. . . . . van een hoofdkabel GPLK, EO-YmeKashz of PVC kabel tot een
. . . . . een doorsnede van maximaal 4 x 10 mm²
.1 . . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2
. .1 . . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot en
. . . . . met 2,5 mm2
. . .4 . . 4-aderig met aardscherm
. . . .3 . Verbinding door middel van spuitmof met tweecomponenten st 56,00 L
. . . . . vulmassa.
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .

632050 263126 . . . . . Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st 2,00 V
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

9. . . . . Geschikt voor GPLK, EO-YmeKashz en PVC kabels tot een
. . . . . doorsnede van 4 x 10 mm²
. .4 . . . 4-aderig met aardscherm
. . .1 . . Adermateriaal: koper 4 x 10 mm²
. . . .3 . Afsluiting door middel van spuitmof met tweecomponenten st 2,00 L
. . . . . vulmassa
. . . . .
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632060 263122 . . . . . Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 1,00 V
. . . . . Betreft aanbregen verindings-/splitsmof in bestaande 3 x 10
. . . . . mm2 kabel bij Leoniden nr. 92
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634

9. . . . . Geschikt voor een verbinding tussen GPLK, EO-YmeKashz en
. . . . . PVC kabels tot een doorsnede van
. . . . . 4 x 10 mm²
. .4 . . . 4-aderig met aardscherm
. . .1 . . Adermateriaal: koper 4 x 10 mm²
. . . .3 . Verbinding door middel van spuitmof st 1,00 L
. . . . . met tweecomponenten vulmassa
. . . . .

633 . . . . . MANTELBUIZEN
. . . . .

633010 262199 . . . . . Verwijderen kabelbuis. m 50,00 V
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634
. . . . . Kabels verwijderen volgens 631060
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis tot 110 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

633050 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 36,00 V
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 634
. . . . . Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) 4 x 2,5 mm² en 4 x 10 mm²
. .2 . . . PE-buis recht en rood geribbeld, met trekkoord m 300,00 L
. . .2 .1 . Nominale middellijn kabelbuis: 63 mm
. . . . .2 Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaanschuim m3 1,08 L
. . . . .

634 . . . . . GRAAFWERKZAAMHEDEN
. . . . .

634010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 2.440,00 V
. . . . . Ten behoeve van verwijderen en aanbrengen van kabels en
. . . . . mantelbuizen

3. . . . . In vaste grond
.9 . . . . Sleufdiepte tot 0,80 m
. .1 . . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2 . . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . .9 . Sleuf aanvullen met grond vrijgekomen bij het ontgraven en de
. . . . . aanvulling verdichten
. . . . .

634020 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 165,00 V
. . . . . ten behoeve van het aanbrengen maken van moffen en het op
. . . . . rol leggen van kabel volgens 631020

3. . . . . In vaste grond
.2 . . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . . .9 . Werkgat aanvullen met grond vrijgekomen bij het ontgraven en
. . . . . de aanvulling verdichten
. . . . .

637 . . . . . SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN
. . . . .

637020 341201 . . . . . Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V
. . . . . Betreft kast met code 1562WS-064

2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 1,00 L
. . . . . Fabricaat: Bosma & Bronkhorst
. . . . . Bestelcode:
. . . . . 4RI-3FN-DD ZS
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - graven fundatiegat
. . . . . - aanbrengen fundatiesokkel
. . . . . - aanbrengen kast op de fundatiesokkel
. . . . . - invoeren van OVL-kabels met een maximum van
. . . . . 4 x 10 mm²
. . . . . - afmonteren van OVL-kabels met een maximum van
. . . . . 4 x 10 mm² op de verdeelinrichting
. . . . . - afvoeren van overtollige grond
. . . . . - aanbrengen van fundatiekorrels
. . . . . - verdichten grond
. . . . . - verzorgen van aarding, conform de NEN1010 st 1,00 I
. . . . . - aanbrengen cylinderslot st 1,00 L
. . . . . - aanbrengen stickers
. . . . . - logo Zaanstad, kastnummer, storingstelefoonnummer, st 1,00 L
. . . . . - logo gevaarlijke elektrische spanning st 1,00 L
. . . . .
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637070 343003 . . . . . Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V
. . . . . incl. aangesloten kabels.
. . . . . Betreft kast met code 1562WS-064

1. . . . . Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting: Fabricaat: Bosma
. . . . . & Bronkhorst
. . . . . Type: verdeelkast met 4 richtingen
. .1 . . . Inspecteren omvat het volgende: volledige NEN3140 inspectie
. . . .1 . Tijdstip van inspecteren: na uitvoeringen van alle
. . . . . werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk en voorafgaande
. . . . . aan de totale oplevering
. . . . .1 Rapporteren inspectiegegevens: de inspectiegegevens en
. . . . . metingen aanleveren in een vergelijkbaar format conform bijlage
. . . . . 6-4
. . . . .

64 . . . . . DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL
. . . . .

640010 341101 . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening. st 3,00 V
. .1 . . . Aanbrengen op basis van weerstandwaarde: 1,5 Ohm
. . .1 . . Aarding aansluiten op: kabel 4 x 10 mm²
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: meting
. . . . . aardverspreidingsweerstand
. . . . .

641 . . . . . INSTANDHOUDEN VERLICHTING
. . . . .

641010 345099 . . . . . Maken werkplan instandhouden verlichting EUR N
. . . . . Betreft het maken van een werkplan voor het in stand houden
. . . . . van verlichting.
. . . . . Inhoud werkplan:
. . . . . - (korte) beschrijving werkzaamheden;
. . . . . - organisatie op het werk:
. . . . . organigram (met namen en functies),
. . . . . bereikbaarheid (telefoonnummers);
. . . . . - planning;
. . . . . - werkmethode, per straat;
. . . . . - werkvolgorde;
. . . . . - communicatie met directie.
. . . . . Minimaal twee weken voor aanvang werkzaamheden indienen
. . . . . bij de directie
. . . . .

641030 345099 . . . . . Instandhouding verlichting. EUR N
. . . . . Betreft het in stand houden van de verlichting gedurende de
. . . . . looptijd van het project conform Deel 3 artikel 34.15.09
. . . . . Werkplan maken volgens 641010
. . . . .

643 . . . . . VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN
. . . . .

643020 345099 . . . . . Vervoeren verlichtingsobject, naar gem. depot. EUR N
. . . . . Ca. 9 st, masthoogte 3,50 m
. . . . . Ca. 9 st, masthoogte 5,00 m
. . . . . Ca. 8 st, masthoogte 6,00 m
. . . . . Ca. 27 st, armatuur
. . . . . Betreft het opnemen en vervoeren van verlichtingsobjecten uit
. . . . . tussentijdse opslag naar gemeentelijk depot, vervoersafstand
. . . . . maximaal ca 12 km enkele reis
. . . . . Eenmalig, op afspraak na afronden OVL-werkzaanheden
. . . . .

644 . . . . . BEPROEVEN en METEN
. . . . .

644010 343099 . . . . . Uitvoeren metingen. EUR N
. . . . . Betreft opleveringsinspectie OV-net
. . . . . Volgens NEN3140 en conform bijlage 6-2
. . . . .
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7 . . . . . VERKEERSREGELINSTALLATIES
. . . . .

70 . . . . . VERWIJDEREN
. . . . .

701 . . . . . Verwijderen VRI meubilair
. . . . .

701010 355008 . . . . . Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V
. . . . . VRI2502.
. . . . . Inclusief het losnemen van kabels
. . . . . Voedingkabels moeten spanningsloos zijn tijdens het
. . . . . verwijderen.
. . . . . Afstemmen volgens post 771070

1. . . . . Verkeersregeltoestel
. . . . . Inclusief kast
. . . . . De kast bevat apparatuur van derden. Zij dienen in de
. . . . . gelegenheid gesteld te worden de apparatuur te verwijderen.
. . . . .9 Verwijderde cilindersloten en logboek inleveren bij de directie.
. . . . . KPN modem uitnemen, aanbrengen volgens 711010
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

701020 355099 . . . . . verwijderen drukknopschakelaar. st 5,00 V
. . . . . Betreft: drukknopschakelaar t.b.v. voetgangers DK34.1, DK34.2,
. . . . . DK37.1, DK37.2 en DK38.1
. . . . . Inclusief aansluitsnoer
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

701040 355001 . . . . . Verwijderen verkeerslantaarn. st 4,00 V
. . . . . lantaarnnummers: OL23.1, OL24.1, OL27.1 en OL28.1

2. . . . . Verkeerslantaarn aan mast
.1 . . . . Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 mm
. . . . . Inclusief aansluitsnoer
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

702 . . . . . Verwijderen VRI kabels
. . . . .

702010 262199 . . . . . Verwijderen kabelbuis. m 59,00 V
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 742010
. . . . . Kabels verwijderen volgens 702020
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis 110 en 160 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

702020 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 2.212,00 V
. . . . . Graven en aanvullen sleuven volgens 742010

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.9 . . . . T.b.v. verkeersregelinstallatie
. .1 . . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
. . .1 . . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

71 . . . . . VERKEERSREGELTOESTEL
. . . . .

711 . . . . . Kast
. . . . .

711010 351015 . . . . . Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Het invoeren en aansluiten van de in- en uitgaande kabels
. . . . . behoort bij het aanbrengen van de kabels
. . . . . Aanbrengen KPN-modem vrijgekomen volgens 701010

1. . . . . Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00 T
. . . . . inclusief verkeersregeltoestel
. . . . . Kast waterpas op kastvoet plaatsen
. . . . .
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711030 356002 . . . . . Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
. . . . . Betreft coördinatie t.b.v. energie aansluiting.
. . . . . Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
. . . . . voor het aansluiten
. . . . . Verwezen wordt naar bestekspostnr(s).

1 . . . . . Aansluiten op het energienetwerk
.2 . . . . Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
. . . . . energie bij de energieleverancier
. .9 . . . LS-aansluiting 1x 40A inclusief TF-relais (met OV-schakeling)
. . . . . t.b.v. verkeersregeltoestel
. . . . .

711040 356002 . . . . . Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
. . . . . Betreft coördinatie t.b.v. aansluiting op communicatienetwerk.
. . . . . Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
. . . . . voor het aansluiten
. . . . . Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950720.
. .1 . . . Aansluiten op het communicatienetwerk
. . .2 . . Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op
. . . . . het communicatienetwerk
. . . . .

711080 341101 . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00 V
. . . . . Betreft aarding kast verkeersregeltoestel
. .1 . . . Aanbrengen op basis van weerstandwaarde: 1,5 Ohm
. . .1 . . Aarding aansluiten op: kabel 4 x 10 mm²
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: meting
. . . . . aardverspreidingsweerstand
. . . . .

72 . . . . . DETECTIE
. . . . .

721 . . . . . Detectielussen asfalt
. . . . . (T): ook telfunctie op detectielus
. . . . . (B): detectie voor bromfietsen
. . . . .

721010 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve koplus, tussenlaag. st 1,00 V
. . . . . Koplussen, schuin, t.b.v. D8.1(B,T) st 1,00 L
. . . . . In asfaltverharding, tussenlaag, bovenste lusdraad op 65 mm
. . . . . onder definitieve oppervlak.
. . . . . Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag
. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm².
. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . . . wordt bereikt
. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa, overtollige bitumen
. . . . . afsteken.
. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met
. . . . . tweecomponenten vulmassa.
. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband.
. . . . .

721020 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve koplus, bestaande asfaltverharding. st 2,00 V
. . . . . Koplussen, schuin, t.b.v. D5.1(B,T) en D11.1(B,T) st 2,00 L
. . . . . In bestaande asfaltverharding, dekking boven bovenste
. . . . . lusdraad minimaal 45 mm.
. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm².
. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . . . wordt bereikt.
. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa in kleur van de
. . . . . verharding.
. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 2,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa.
. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband.
. . . . .

721030 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve lange lus, tussenlaag. st 1,00 V
. . . . . Lange lus,1 x 20 m, t.b.v. D8.2 st 1,00 L
. . . . . In asfaltverharding, tussenlaag, bovenste lusdraad op 65 mm
. . . . . onder definitieve oppervlak
. . . . . Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag
. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm²
. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
. . . . . passen detector zodat de hoogst
. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa, overtollige bitumen
. . . . . afsteken
. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 1,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband
. . . . .

721040 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve lange lus, bestaande st 2,00 V
. . . . . asfaltverharding.
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. . . . . Lange lus,1 x 20 m, t.b.v. D5.2 en D11.2 st 2,00 L

. . . . . In bestaande asfaltverharding, dekking boven bovenste

. . . . . lusdraad minimaal 45 mm.

. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm².

. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te

. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking

. . . . . wordt bereikt.

. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa in kleur van de

. . . . . verharding.

. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 2,00 L

. . . . . tweecomponenten vulmassa

. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband

. . . . .
721050 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve korte lus, tussenlaag. st 1,00 V

. . . . . Korte lus, rechthoek, t.b.v. D8.3 st 1,00 L

. . . . . In asfaltverharding, tussenlaag, bovenste lusdraad op 60 mm

. . . . . onder definitieve oppervlak

. . . . . Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag

. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm²

. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te

. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking

. . . . . wordt bereikt

. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa, overtollige bitumen

. . . . . afsteken

. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 1,00 L

. . . . . tweecomponenten vulmassa

. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband

. . . . .
721060 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve korte lus, bestaande st 2,00 V

. . . . . asfaltverharding.

. . . . . Korte lus, rechthoek, t.b.v. D5.3 en D11.3 st 2,00 L

. . . . . In bestaande asfaltverharding, dekking boven bovenste

. . . . . lusdraad minimaal 45 mm.

. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm².

. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te

. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking

. . . . . wordt bereikt.

. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa in kleur van de

. . . . . verharding.

. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 2,00 L

. . . . . tweecomponenten vulmassa

. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband

. . . . .
721070 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve tel lus, tussenlaag. st 1,00 V

. . . . . Korte lus, rechthoek, t.b.v. D62.1(T) st 1,00 L

. . . . . In asfaltverharding, tussenlaag, bovenste lusdraad op 60 mm

. . . . . onder definitieve oppervlak

. . . . . Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag

. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm²

. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te

. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking

. . . . . wordt bereikt

. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa, overtollige bitumen

. . . . . afsteken

. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 1,00 L

. . . . . tweecomponenten vulmassa

. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband

. . . . .
721080 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve tel lus, bestaande asfaltverharding. st 2,00 V

. . . . . Korte lus, rechthoek, t.b.v. D65.2(T) en D71.1(T) st 2,00 L

. . . . . In bestaande asfaltverharding, dekking boven bovenste

. . . . . lusdraad minimaal 45 mm.

. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm².

. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te

. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking

. . . . . wordt bereikt.

. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa in kleur van de

. . . . . verharding.

. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 2,00 L

. . . . . tweecomponenten vulmassa

. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband

. . . . .
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721090 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve tel lus, bestaande asfaltverharding. st 1,00 V
. . . . . Lus, 1,5 x 4 m, t.b.v. D65.1. st 1,00 L
. . . . . In bestaande asfaltverharding, dekking boven bovenste
. . . . . lusdraad minimaal 45 mm.
. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm².
. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . . . wordt bereikt.
. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa in kleur van de
. . . . . verharding.
. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 1,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband
. . . . .

721100 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve filelus, bestaande asfaltverharding. st 1,00 V
. . . . . Lus, 1 x 6 m, t.b.v. D71.2 st 1,00 L
. . . . . In bestaande asfaltverharding, dekking boven bovenste
. . . . . lusdraad minimaal 45 mm.
. . . . . Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag
. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm².
. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . . . wordt bereikt.
. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa in kleur van de
. . . . . verharding
. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 1,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband
. . . . .

721110 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve fiets koplus, onderlaag. st 2,00 V
. . . . . Koplussen, schuin, fiets, t.b.v. D24.1 en D27.1 st 2,00 L
. . . . . In asfaltverharding, onderlaag, bovenste lusdraad op 40 mm
. . . . . onder definitieve oppervlak.
. . . . . Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag
. . . . . Toe te passen lusdraad Eldtraffic Li2Y2Y 6 x 1,5 mm²
. . . . . (aderkleuren rood-blauw-geel-groen-zwart-wit) zwart flexibele
. . . . . kabel voor detectiesystemen.
. . . . . De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en heeft een
. . . . . flexibele opbouw volgens IEC 60228 klasse 5.
. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . . . wordt bereikt
. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa, overtollige bitumen
. . . . . afsteken
. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband
. . . . .

721120 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve fietslus, bestaande st 5,00 V
. . . . . asfaltverharding.
. . . . . Fietslus, schuin, t.b.v. D25.1, D25.2, 25.3, 26.1 en 26.2 st 5,00 L
. . . . . In bestaande asfaltverharding, dekking boven bovenste
. . . . . lusdraad minimaal 40 mm.
. . . . . Toe te passen lusdraad XLPE XLPE 1,5 mm².
. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . . . wordt bereikt.
. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa in kleur van de
. . . . . verharding.
. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband
. . . . .
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721130 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve fietslus, onderlaag. st 4,00 V
. . . . . Fietslus, schuin, t.b.v. D24.2, D24.3, D27.2 en D27.3 st 4,00 L
. . . . . In asfaltverharding, onderlaag, bovenste lusdraad op 40 mm
. . . . . onder definitieve oppervlak
. . . . . Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag
. . . . . Toe te passen lusdraad Eldtraffic Li2Y2Y 6 x 1,5 mm²
. . . . . (aderkleuren rood-blauw-geel-groen-zwart-wit) zwart flexibele
. . . . . kabel voor detectiesystemen.
. . . . . De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en heeft een
. . . . . flexibele opbouw volgens IEC 60228 klasse 5.
. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . . . wordt bereikt
. . . . . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa, overtollige bitumen
. . . . . afsteken
. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband
. . . . .

722 . . . . . Detectielussen bestrating
. . . . .

722040 352099 . . . . . Aanbrengen niet-selectieve fiets koplus. st 2,00 V
. . . . . Koplus, schuin, fiets, t.b.v. D23.1 en D28.1. st 2,00 L
. . . . . Onder open verharding
. . . . . Toe te passen lusdraad Eldtraffic Li2Y2Y 6 x 1,5 mm²
. . . . . (aderkleuren genummerd zwart) gele buitenmantel voorzien van
. . . . . een rode streep.
. . . . . De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en heeft een
. . . . . flexibele opbouw volgens IEC 60228 klasse 5.
. . . . . Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
. . . . . passen detector zodat de hoogst mogelijke betrouwbare
. . . . . werking wordt bereikt
. . . . . Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 2,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . . Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband
. . . . .

722050 241199 . . . . . Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, tegels. m2 6,00 V
. . . . . Situering: als post 722040
. . . . .

722051 241101 . . . . . Opnemen sleufbedekking - tegels m2 6,00 I
. . . . .

722052 241111 . . . . . Herstellen sleufbedekking -tegels m2 6,00 I
. . . . .

723 . . . . . Detectie overige
. . . . .

723060 352099 . . . . . Doormeten detectielus. EUR N
. . . . . Betreft doormeten van te handhaven en aangebrachte lussen
. . . . . voor aansluiten op grondkabel
. . . . . Meetrapport volgens bijlage 7-4 aanleveren
. . . . .

723070 352099 . . . . . Doormeten grondkabel detectie. EUR N
. . . . . Betreft doormeten van grondkabel en lus (26 st) voor aansluiten
. . . . . in kast
. . . . . Meetrapport volgens bijlage 7-4 aanleveren
. . . . .

73 . . . . . VRI MEUBILAIR
. . . . .

730 . . . . . MASTEN
. . . . .

730010 353099 . . . . . Verplaatsen drukknopmast. st 2,00 V
. . . . . Mastnummer: 01 en 04.
. . . . . Drukknopmast t.b.v. fietsers Inclusief klemmenstrook st 2,00 I
. . . . . t.b.v. richting 24 en 27.
. . . . . Mast van thermisch verzinkt staal
. . . . . Mast afvullen met draineerzand m3 0,08 L
. . . . .
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730020 353099 . . . . . Conserveren Unimast inclusief opzetter st 11,00 V
. . . . . Straatnaamborden e.d. niet besmetten
. . . . . Mastnummer: 00, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12 en 13.
. . . . . Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%) st 11,00 I
. . . . . verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
. . . . . schrapen en schuren
. . . . . Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o.g. ltr 0,50 L
. . . . . Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
. . . . . Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., ltr 1,98 L
. . . . . mastkleur tot 2.20 m boven het maaiveld zwart/wit-banden
. . . . . RAL9010/9016 en RAL9005/9017, daarboven RAL9005/ 9017.
. . . . . Onderhouden en conserveren mastdeurtje
. . . . . Binnen- en buitenzijde:
. . . . . Gronden met Herbol Protector o.g. ltr 0,04 L
. . . . . Licht schuren, stof- en vetvrij maken.
. . . . . Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., ltr 0,10 L
. . . . . kleur zwart/wit-banden RAL9010/9016 en RAL9005/9017
. . . . .

730030 353099 . . . . . Conserveren drukknopmast. st 4,00 V
. . . . . Mastnummer: 01, 04, 10, en 14.
. . . . . Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%) st 4,00 I
. . . . . verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
. . . . . schrapen en schuren
. . . . . Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o.g. ltr 0,05 L
. . . . . Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
. . . . . Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., ltr 0,18 L
. . . . . mastkleur zwart/wit-banden RAL9010/9016 en RAL9005/9017.
. . . . . Onderhouden en conserveren mastdeurtje
. . . . . Binnen- en buitenzijde:
. . . . . Gronden met Herbol Protector o.g. ltr 0,01 L
. . . . . Licht schuren, stof- en vetvrij maken.
. . . . . Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g.,kleur ltr 0,01 L
. . . . . zwart/wit-banden RAL9010/9016 en RAL9005/9017
. . . . .

732 . . . . . LANTAARNS
. . . . .

732010 354099 . . . . . Vervangen LED modules verkeerslantaarns. set 6,00 V
. . . . . Lantaarnnummers: 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 11.1 en 11.2
. . . . . set LED modules (rood/geel/groen), 42V, LED klasse 2, st 6,00 L
. . . . . transparante lens, type Groenpol
. . . . . Voorzien van lensring t.b.v. Groenpol verkeerslantaarn. st 18,00 L
. . . . . Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL, aansluiten op klemmenstrook
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

732020 354099 . . . . . Vervangen LED modules verkeerslantaarns, fiets. set 4,00 V
. . . . . Lantaarnnummers: 23.1, 24.1, 27.1 en 28.1
. . . . . set LED modules (rood/geel/groen), 42V, LED klasse 2, set 4,00 L
. . . . . transparante lens, type Groenpol.
. . . . . Sjabloonfiguren op lens: fietser st 12,00 L
. . . . . Voorzien van lensring t.b.v. Groenpol verkeerslantaarn. st 12,00 L
. . . . . Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL, aansluiten op klemmenstrook m 12,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

732030 354099 . . . . . Vervangen LED modules verkeerslantaarns, voetganger. set 6,00 V
. . . . . Lantaarnnummers: 34.1, 34.2, 37.1, 37.2, 38.1 en 38.2.
. . . . . set LED modules (rood/groen), 42V, LED klasse 2, transparante set 6,00 L
. . . . . lens, type Groenpol.
. . . . . Sjabloonfiguren op lens: voetganger st 12,00 L
. . . . . Voorzien van lensring t.b.v. Groenpol verkeerslantaarn. st 12,00 L
. . . . . Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL, aansluiten op klemmenstrook m 18,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

732040 354099 . . . . . Vervangen ingebouwde speaker t.b.v. akoestisch signaal. st 4,00 V
. . . . . Lantaarnnummers: 34.1, 34.2, 37.1, 37.2
. . . . . Ingebouwde speaker t.b.v. akoestisch signaalwelke bewaakt st 4,00 L
. . . . . wordt op correcte werking, type Groenpol.
. . . . . Voorzien van lensring t.b.v. Groenpol verkeerslantaarn.
. . . . . Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL, aansluiten op klemmenstrook. m 12,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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732110 354001 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 V
. . . . . Betreft lage lantaarn, knipperbol
. . . . . lantaarnnummer: 65.1

3. . . . . Enkellichts verkeerslantaarn st 1,00 L
. . . . . type 'aan mast'
. . . . . Inclusief zonnekap
. . . . . Inclusief kunststof bevestigingsarm, RAL 9005 of 9017
. . . . . Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL, aansluiten op klemmenstrook
.9 . . . . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
. .2 . . . Lens met een diameter van 200 mm
. . . .6 . Lamptype: LED klasse II
. . . . . met heldere lens
. . . . .

732320 354001 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 V
. . . . . Betreft onderlicht met wachttijdvoorspelller OV-prioriteit
. . . . . lantaarnnummers: 23.1, 24.1, 27.1 en 28.1

9. . . . . Vierlichts verkeerslantaarn waarvan de bovenste positie is st 4,00 L
. . . . . voorzien van wachttijdvoorspeller met sjabloontekst op lens:
. . . . . BUS
. . . . . Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL, aansluiten op klemmenstrook m 6,00 L
.9 . . . . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
. .1 . . . Lens met een diameter van 80 mm
. . .2 . . Sjabloonfiguren op lens: fietser
. . . .6 . Lamptype: LED klasse II st 16,00 L
. . . . . met heldere lens
. . . . .

733 . . . . . TOEBEHOREN
. . . . .

733320 354006 . . . . . Aanbrengen drukknopschakelaar. st 9,00 V
. . . . . Betreft drukknop. Drukknopnummers: DK23.1, DK24.1, DK27.1,
. . . . . DK28.1, DK34.1, DK34.2, DK37.1, DK38.1, en DK9798
. . . . . Inclusief boren en afwerken gaten in masten, betreft drukknop-,
. . . . . uni- en combimasten
. . . . . Aanbrengen drukknopsticker st 9,00 L

2. . . . . Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 9,00 L
. . . . . Inclusief aansluitsnoer
. . . . .

733350 354011 . . . . . Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 5,00 V
. . . . . lantaarnnummer: 23.1, 24.1, 27.1, 28.1 en 65.1
. . . . . Nummering op voorzijde achtergrondschild, boven lantaarn.
. . . . . Indien geen achtergrondschild aanwezig:
. . . . . op lantaarn onder deurtje

1 . . . . . Codering bij verkeerslantaarn
. . . . . witte cijfers
. . . . . 27 mm hoog voor lantaarn zonder achtergrondschild
. . . . . 50 mm hoog voor lantaarns 200 mm
. . . . .

74 . . . . . VRI KABELWERKZAAMHEDEN
. . . . .

741 . . . . . MANTELBUIZEN
. . . . .

741010 262199 . . . . . Toegankelijk maken mantelbuizen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het toegankelijk maken van te handhaven mantelbuizen
. . . . . T.b.v. aanbrengen VRI kabels onder te handhaven verharding.
. . . . .

741020 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 4,00 V
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 742
. . . . . Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) onder gesloten verharding.
. .1 . . . PVC-buis kleur wit, m 21,00 L
. . . . . 1st lang 4m, 1st lang 5m, 2st lang 6m
. . .1 .1 . Nominale middellijn kabelbuis: 65 mm
. . . . .

741030 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 3,00 V
. . . . . Graafwerkzaamheden volgens 742
. . . . . Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) onder gesloten verharding.
. .1 . . . PVC-buis kleur wit m 25,00 L
. . . . . 1st lang 6m, 1st lang 8m, 1st lang 11m.
. . .1 .5 . Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm
. . . . .

742 . . . . . GRAAFWERKZAAMHEDEN
. . . . .
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742010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 555,00 V
. . . . . Ten behoeve van verwijderen en aanbrengen van kabels en
. . . . . mantelbuizen

3. . . . . In vaste grond
.5 . . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1 . . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2 . . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . .9 . Sleuf aanvullen met grond vrijgekomen bij het ontgraven en de
. . . . . aanvulling verdichten
. . . . .

742020 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 70,00 V
. . . . . Ten behoeve van het aanbrengen van moffen en het
. . . . . aanbrengen van kabel op rol

3 . . . . . In vaste grond
.2 . . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . . .9 . Werkgat aanvullen met grond vrijgekomen bij het ontgraven en
. . . . . de aanvulling verdichten
. . . . .

742030 240299 . . . . . Aanbrengen afdekband. m 350,00 V
. . . . . Kabelafdekband aanbrengen 0,10 m boven de kabel(s)
. . . . . Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen m 350,00 L
. . . . . met op elke 2,0 m de tekst 'VERKEERSLICHTEN'
. . . . . Afmetingen band (bxd): 80 x 2 mm
. . . . .

742050 241199 . . . . . Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, gras. m2 170,00 V
. . . . . Situering: in bermen Rosariumlaan
. . . . .

742051 241108 . . . . . Opnemen sleufbedekking -graszoden m2 170,00 I
.1 . . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m
. . . . .

742052 241118 . . . . . Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 170,00 I
.1 . . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m
. . . . .1 De zoden na het leggen aandrukken
. . . . .

742060 241199 . . . . . Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, tegels. m2 20,00 V
. . . . . Situering: tegelverharding Rosariumlaan
. . . . .

742061 241101 . . . . . Opnemen sleufbedekking - tegels m2 20,00 I
.2 . . . . Breedte gemiddeld: 0,45 m
. . . . .

742062 241111 . . . . . Herstellen sleufbedekking -tegels m2 20,00 I
.2 . . . . Breedte gemiddeld: 0,45 m
. . . . .

743 . . . . . KABELS
. . . . .

743020 263199 . . . . . Aansluiten kabels. EUR N
. . . . . Invoeren en aansluiten kabels in volgens 711010 te plaatsen
. . . . . verkeersregeltoestel
. . . . . Aansluiten met juiste gereedschap volgens voorwaarden van
. . . . . de leverancier van het verkeersregeltoestel
. . . . .

7431 . . . . . Kabels
. . . . .

743110 266099 . . . . . Aanbrengen grondkabel, kast - lantaarn. m 480,00 V
. . . . . Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
. . . . . brengen mantelbuizen
. . . . . Betreft kabels t.b.v. verkeerslantaarns voor rijweg en
. . . . . voetgangers, voor de kast 2 m op rol leggen, voor de mast 2,5
. . . . . m op rol leggen
. . . . . Kabeltype: VL EO-YMeKaszh 4 x 1,5 mm² m 480,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . Laagspanning grondkabel geschikt voor spanning tot 50V
. . . . . Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . . Kabels voorzien van kunststoflabels, met kabelnummer, kleur st 96,00 L
. . . . . geel, h.o.h. 5 m
. . . . .
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743120 266099 . . . . . Aanbrengen grondkabel, kast - fietslantaarn. m 140,00 V
. . . . . Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
. . . . . brengen mantelbuizen
. . . . . Betreft kabels t.b.v. verkeerslantaarns voor fietsers, voor de
. . . . . kast 2 m op rol leggen, voor de mast 2,5 m op rol leggen
. . . . . (lantaarn en onderlicht op 1 kabel)
. . . . . Kabeltype: VL EO-YMeKaszh 8 x 1,5 mm² m 140,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . Laagspanning grondkabel geschikt voor spanning tot 50V
. . . . . Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . . Kabels voorzien van kunststoflabels, met kabelnummer, kleur st 28,00 L
. . . . . geel, h.o.h. 5 m
. . . . .

743130 266099 . . . . . Aanbrengen grondkabel, kast - WTV. m 140,00 V
. . . . . Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
. . . . . brengen mantelbuizen
. . . . . Betreft kabels t.b.v. wachttijdvoorspellers, voor de kast 2 m op
. . . . . rol leggen, voor de mast 2,5 m op rol leggen
. . . . . Kabeltype: VL EO-YMeKaszh 12 x 1,5 mm² m 140,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . Laagspanning grondkabel geschikt voor spanning tot 50V
. . . . . Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . . Kabels voorzien van kunststoflabels, met kabelnummer, kleur st 28,00 L
. . . . . geel, h.o.h. 5 m
. . . . .

743150 266099 . . . . . Aanbrengen grondkabel, kast - drukknop/speaker. m 470,00 V
. . . . . Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
. . . . . brengen mantelbuizen
. . . . . Per drukknop/luidspreker 1 kabel, voor de kast 2 m op rol
. . . . . leggen, voor de mast 2,5 m op rol leggen
. . . . . Kabeltype: UXL 4 x 1,5 mm² m 470,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: groen
. . . . . Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
. . . . . Kabels voorzien van kunststoflabels, met kabelnummer, kleur st 94,00 L
. . . . . geel, h.o.h. 5 m
. . . . .

743170 266099 . . . . . Aanbrengen grondkabel, kast - detectie. m 1.355,00 V
. . . . . Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
. . . . . brengen mantelbuizen
. . . . . Per detectielus 1 kabel, voor de kast 2 m op rol leggen, voor de
. . . . . lus 2 m op rol leggen
. . . . . Kabeltype: UXL 2 x 1,5 mm² m 1.355,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: groen
. . . . . Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
. . . . . Kabels voorzien van kunststoflabels, met kabelnummer, kleur st 271,00 L
. . . . . geel, h.o.h. 5 m
. . . . .

743180 266099 . . . . . Aanbrengen grondkabel, kast - camera (voeding). m 40,00 V
. . . . . Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
. . . . . brengen mantelbuizen
. . . . . Betreft kabels t.b.v. camera, voor de kast 2 m op rol leggen,
. . . . . voor de mast 2,5 m op rol leggen
. . . . . Kabeltype: VL EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm² m 40,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . Laagspanning grondkabel geschikt voor spanning tot 50V
. . . . . Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . . Kabels voorzien van kunststoflabels, met kabelnummer, kleur st 8,00 L
. . . . . geel, h.o.h. 5 m
. . . . .

743190 266099 . . . . . Aanbrengen grondkabel, kast - camera (data). m 40,00 V
. . . . . Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
. . . . . brengen mantelbuizen
. . . . . Betreft kabels t.b.v. camera, voor de kast 2 m op rol leggen,
. . . . . voor de mast 2,5 m op rol leggen
. . . . . Kabeltype: UTP categorie 5 m 40,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . . Kabels voorzien van kunststoflabels, met kabelnummer, kleur st 8,00 L
. . . . . geel, h.o.h. 5 m
. . . . .

77 . . . . . OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

771 . . . . . Coördinatie
. . . . .

771000 351099 . . . . . Coördinatie reclameframes. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van door derden te verwijderen
. . . . . reclameframes van de kasten
. . . . .
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771030 351099 . . . . . Coördinatie planning. EUR N
. . . . . Betreft het afstemmen van de planning met de leverancier van
. . . . . de verkeersregelautomaat.
. . . . . Afstemming voor o.a.:
. . . . . -leveren automaat, plaatsen kast;
. . . . . -aansluitschema;
. . . . . -plaatsen modem door derden;
. . . . . -inregelen detectie;
. . . . . -toe te passen akoestische signaalgever;
. . . . . -in gebruik stellen installatie (SAT).
. . . . .

771060 351099 . . . . . Coördinatie detectie. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van het inregelen van nieuwe
. . . . . detectielussen in verkeersregeltoestel en het afstemmen van
. . . . . aantal windingen met toe te passen detector
. . . . .

771070 351099 . . . . . Coördinatie aan- en afsluiten VRI-kast. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van het aan- en afsluiten van het
. . . . . netwerk van derden (Liander), inclusief de werkzaamheden
. . . . . aan kabels en kasten.
. . . . . Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
. . . . . indienen.
. . . . .

773 . . . . . Diversen
. . . . .

773010 356099 . . . . . Uitvoeren SAT. EUR N
. . . . . Betreft uitvoeren van situatie acceptatie test
. . . . . Uitvoeren met normaal verkeersbeeld (geen afzettingen)
. . . . . Coördinatie volgens 771030
. . . . . De installateur wordt geacht hierbij aanwezig te zijn
. . . . .

773040 351099 . . . . . Coördinatie storingen. EUR N
. . . . . Betreft het afstemmen van storingsmeldingen met de
. . . . . storingsdienst van de opdrachtgever.
. . . . . Zie Deel 3 art. 35 15 09.
. . . . .
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8 . . . . . B I J K O M E N D E W E R K Z A A M H E D E N
. . . . .

800 . . . . . ALGEMEEN
. . . . .

800010 102399 . . . . . Opstellen werkplan. EUR N
. . . . . Conform paragraaf 26 van de UAV, lid 6 opstellen van
. . . . . gedetailleerd werkplan.
. . . . . 2 weken voor start werkzaamheden ter goedkeuring
. . . . . aanleveren bij directie
. . . . . Op basis van deel 2.2 van het bestek aangeven met welk
. . . . . materieel en op welke wijze de werkzaamheden uitgevoerd
. . . . . worden. Rekening houdend met de eisen genoemd in het bestek
. . . . . en bijlagen, zoals trillingen, beschikbare (werk)ruimte,
. . . . . bereikbaarheid.
. . . . .

800020 102399 . . . . . Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Conform paragraaf 01.20 van de Standaard
. . . . . Inclusief het bijhouden en doorgeven van wijzigingen
. . . . . Minimaal 2 weken voor start werkzaamheden indienen bij
. . . . . directie
. . . . .

800030 102399 . . . . . Opstellen communicatieplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een communicatieplan
. . . . . rekeninghoudend met het BLVC-plan, waarin wordt
. . . . . beschreven hoe de volgende zaken door de aannemer zullen
. . . . . worden georganiseerd:
. . . . . - informeren bewoners, bedrijven en scholen e.d. over start,
. . . . . voortgang en bereikbaarheid.
. . . . . - informeren nood- hulpdiensten tijdens de uitvoering (wekelijks)
. . . . . - organiseren informatie avond t.b.v. bewoners
. . . . . (minimaal 2 weken voor start uitvoering)
. . . . . - inrichten meldpunt klachten en afhandeling
. . . . . klachten.
. . . . . Ter goedkeuring indienen bij de directie.
. . . . . Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de
. . . . . zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
. . . . .

800040 102399 . . . . . Uitvoering communicatieplan. EUR N
. . . . . Betreft uitvoering communicatieplan uit 800030.
. . . . . Op deze bestekpost moeten de kosten worden
. . . . . ondergebracht van alle werkzaamheden die uit het
. . . . . communicatieplan voortvloeien.
. . . . .

800050 102301 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten en onderhouden van de
. . . . . BouwApp (o.g.).

5 . . . . . Wijze van communiceren: De BouwApp.
. .3 . . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100
. . .2 . . Frequentie: minimaal wekelijks een bericht over voortgang en
. . . . . bereikbaarheid.
. . . . .

800060 102399 . . . . . Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis. EUR N
. . . . . Betreft informeren van HVC (vuilnisophaaldienst) en bewoners
. . . . . over voortgang van de werkzaamheden en bereikbaarheid van
. . . . . ophaallocaties
. . . . . Tevens aanbrengen en verwijderen plastic zakken over
. . . . . ondergrondse containers welke tijdens werkzaamheden niet
. . . . . bereikbaar zijn voor HVC.
. . . . . Plastic zakken ter beschikking gesteld door directie.
. . . . . Zodra container weer bereikbaar is dit doorgeven aan HVC,
. . . . . planning OG 0625070887.
. . . . . Bij dumpingen/bijplaatsingen van afval bij containers contact
. . . . . opnemen met 14075 afd. afval en planning en afstemmen hoe
. . . . . en wanneer afval kan worden opgehaald.
. . . . . Een en ander in overleg met de directie
. . . . .

800070 620499 . . . . . Toepassen borden E06. st 2,00 V
. . . . . Situatie: tegenover Oberonlaan 24.
. . . . . Betreft het toepassen (aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen) van borden E06 (2 stuks) t.b.v. het tijdelijk
. . . . . verplaatsen van bestaande mindervaliden parkeerplaatsen ,
. . . . . incl. verkeersbordpaal en bevestigingsmiddelen
. . . . .
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800080 102301 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Situering: aan- en omwonenden Oberonlaan.
. . . . . Betreft: het opstellen en versturen van een brief met een
. . . . . overzichtstekening betreffende het aanbrengen van een
. . . . . tijdelijke mindervalide verkeersbord tegenover Oberonlaan 24.

1 . . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
. . . . . Kennisgeving op briefpapier van de aannemer
. . . . . Minimaal te vermelden:
. . . . . - Omschrijving van de werkzaamheden;
. . . . . - Uitvoeringsperiode;
. . . . . - Bereikbaarheid van woningen en bedrijven;
. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder;
. . . . . - Naam en telefoonnummer opzichter;
. . . . . Brief ter acceptatie aan de directie voorleggen.
.1 . . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .1 . . . Aantal bewoners en belanghebbenden: 0-20
. . .2 . . Frequentie: 1x
. . . . .

800090 102399 . . . . . Communiceren met derden; Omgevingsmanager. EUR N
. . . . . Betreft: inzet van een omgevingsmanager t.b.v. het uitvoeren
. . . . . van hetgeen beschreven in het uitgewerkte communicatieplan
. . . . . volgens 808010.
. . . . . Wijze van communiceren: via de BouwApp volgens 800050 en
. . . . . een wekelijks inloop spreekuur op locatie.
. . . . . Verwachtte inzet: ca. 0,5 FTE / week.
. . . . .

800100 102399 . . . . . Overleg met stakeholders per fase. keer 20,00 V
. . . . . Betreft vooraf aan de (volgende) fase een overleg beleggen
. . . . . met de stakeholders (bedrijven, hulpdiensten), uitgezonderd de
. . . . . bewoners over de start, voortgang en bereikbaarheid.
. . . . . Per fase bepalen welke stakeholders van toepassing zijn
. . . . . Per overleg een verslag maken en verstrekken aan de
. . . . . directievoerder/toezichthouder.
. . . . .

800110 101199 . . . . . Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit. Betreft het EUR N
. . . . . uitvoeren van de meldingsverplichting zoals omschreven in deel
. . . . . 3 bepaling 01.14.07. Betreft o.a. het melden van toe te passen
. . . . . grond, baggerspecie en IBC-bouwstoffen bij het landelijk
. . . . . meldpunt bodemkwaliteit en de afvoer van grond op de website
. . . . . van Zaanstad.
. . . . . Een bewijs van melding bij de directie indienen.
. . . . .

800120 101199 . . . . . MOOR-melding. EUR N
. . . . . Uitvoeren MOOR-melding conform deel 3 art.01 10 02
. . . . .

800130 101199 . . . . . KLIC-melding. EUR N
. . . . . Uitvoeren KLIC-melding
. . . . .

800140 101199 . . . . . Aanvraag TVM. EUR N
. . . . . Aanvragen vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen conform
. . . . . deel 3 art. 01 10 02.
. . . . . Betreft t.b.v. werkzaamheden welke zijn benoemd in
. . . . . verkeers,-en BLVC plan
. . . . .

800150 101199 . . . . . Aanvraag ontheffing werktijden. EUR N
. . . . . Aanvragen ontheffing voor uitvoeren werkzaamheden
. . . . . buiten de in deel 3 art. 01 31 01 genoemde tijden.
. . . . .

800210 101199 . . . . . Opstellen asfalteerplan. EUR N
. . . . . Conform art. 81 23 06 van Deel 3
. . . . . Ter goedkeuring indienen bij de directie
. . . . .

800220 101199 . . . . . Uitzetten voor detectie. EUR N
. . . . . Betreft het uitzetten van de stopstrepen en
. . . . . rijbaan indeling voor het aanbrengen van
. . . . . detectielussen van de verkeersregelinstallatie
. . . . . Lussen worden aangebracht in de tussenlaag
. . . . .

800310 101199 . . . . . Bereikbaarheid percelen, remoplast platen. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van remoplast platen t.b.v.
. . . . . bereikbaarheid van bedrijven, winkels en woningen.
. . . . .
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800330 101499 . . . . . Toepassen matten voor langzaam verkeer. EUR N
. . . . . Betreft route voor langzaam verkeer, voorzien van geribbelde
. . . . . rubberen matten.
. . . . . Met materialen van de aannemer, aanbrengen,
. . . . . instandhouden en verwijderen
. . . . . Rekening houden met 2.50 meter breed aan 1 zijde
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

800340 101499 . . . . . Bereikbaarheid voor bevoorrading. EUR N
. . . . . Betreft toepassen van rijplaten en scheepshuiden t.b.v.
. . . . . bereikbaarheid van bedrijven en winkels voor bevoorraadend
. . . . . verkeer.
. . . . .

800350 101499 . . . . . Toepassen rijplaten voor tijdelijk parkeren. st 50,00 V
. . . . . Betreft rijplaten voor aanleggen tijdelijke parkeerplaatsen
. . . . . Stalen rijplaten afm.: 2,50 x 5,00 m
. . . . . Met materialen van de aannemer, aanbrengen,
. . . . . instandhouden en verwijderen
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

800360 101499 . . . . . Verplaatsen rijplaten. st 50,00 V
. . . . . Betreft het opnemen, vervoeren binnen de werkgrens en
. . . . . aanbrengen van de in 800350 genoemde rijplaten
. . . . . Gerekend met 5 keer
. . . . .

800370 620499 . . . . . Toepassen bypass Leoniden-Jupiterstraat EUR N
. . . . . Situering: Leoniden-Jupiterstraat
. . . . . Betreft: doorgang voor langzaam en snelverkeer via een
. . . . . tijdelijke weg langs het werk.
. . . . . Minimale breedte van 6 meter.
. . . . . Met materialen van de aannemer.
. . . . . Na verwijderen terugbrengen in oorspronkelijke staat.
. . . . .

800380 620499 . . . . . Tijdelijke aansluiting, fietsers EUR N
. . . . . Betreft aanbrengen en verwijderen van tijdelijke aansluiting
. . . . . langs Neptunuslaan t.b.v. fietsers.
. . . . . Breedte minimaal 2,50 m
. . . . . Met materialen van de aannemer.
. . . . . Na verwijderen terugbrengen in oorspronkelijke staat.
. . . . .

800390 620499 . . . . . Instandhouden tijdelijke aansluiting week 5,00 V
. . . . . Betreft volgens 800380 aangebrachte aansluiting.
. . . . .

800400 620499 . . . . . Tijdelijke aansluiting, fietsers EUR N
. . . . . Betreft aanbrengen en verwijderen van tijdelijke fietsoversteek
. . . . . Jupiterstraat
. . . . . Breedte minimaal 2,50 m
. . . . . Met materialen van de aannemer.
. . . . . Na verwijderen terugbrengen in oorspronkelijke staat.
. . . . .

800410 620499 . . . . . Instandhouden tijdelijke aansluiting week 1,00 V
. . . . . Betreft volgens 800400 aangebrachte aansluiting.
. . . . .

800420 620499 . . . . . Tijdelijke oversteek voetgangers EUR N
. . . . . Betreft aanbrengen en verwijderen van tijdelijke oversteek voor
. . . . . voetgangers van Oberonlaan naar Leoniden
. . . . . Breedte minimaal 1,50 m
. . . . . Met materialen van de aannemer.
. . . . . Na verwijderen terugbrengen in oorspronkelijke staat.
. . . . .

800430 620499 . . . . . Instandhouden tijdelijke oversteek week 1,00 V
. . . . . Betreft volgens 800420 aangebrachte oversteek
. . . . .

800440 101499 . . . . . Bereikbaarheid Grote Beer EUR N
. . . . . Situering: zie WeWa 8297
. . . . . Betreft: Grote Beer dient te allen tijde bereikbaar te zijn
. . . . . gedurende de betreffende fase.
. . . . . Benodigde maatregelen treffen met materialen van de
. . . . . aannemer, aanbrengen, instandhouden en verwijderen.
. . . . .
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800450 101499 . . . . . Bereikbaarheid Kleine Beer EUR N
. . . . . Situering: zie WeWa 8297
. . . . . Betreft: Kleine Beer dient te allen tijde bereikbaar te zijn
. . . . . gedurende de betreffende fase.
. . . . . Benodigde maatregelen treffen met materialen van de
. . . . . aannemer, aanbrengen, instandhouden en verwijderen.
. . . . .

800460 101199 . . . . . Opstellen BLVC Keuringsplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een keuringsplan m.b.t. het
. . . . . gunningscriteria "BLVC-plan"
. . . . . Het plan dient een vertaling te zijn van de te nemen maatregelen
. . . . . uit het BLVC plan en minstens de volgende onderdelen bevatten:
. . . . . - Opsomming van de maatregelen uitwerken;
. . . . . - Kostenonderbouwing (open begroting) per genomen
. . . . . maatregelen conform post 910050.
. . . . . Het plan wordt 4-wekelijks bijgehouden en besproken tijdens de
. . . . . bouwvergadering. Binnen twee weken na opdracht indienen bij
. . . . . de directie.
. . . . .

801 . . . . . COöRDINATIE
. . . . .

801010 100099 . . . . . Coördinatie openbare verlichting. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van het aan- en afsluiten van het
. . . . . netwerk van derden (Liander), inclusief de werkzaamheden
. . . . . aan kabels en kasten.
. . . . . Onder coördinatie wordt verstaan:
. . . . . Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
. . . . . opdrachtgever meest economische wijze.
. . . . . Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
. . . . . indienen.
. . . . .

801020 100099 . . . . . Coördinatie vri. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van het aanbrengen van de masten,
. . . . . kabels en lussen e.d. voor de verkeersregelinstallatie door
. . . . . derden
. . . . . Onder coördinatie wordt verstaan:
. . . . . Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
. . . . . opdrachtgever meest economische wijze.
. . . . . Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
. . . . . indienen.
. . . . .

801040 100099 . . . . . Coördinatie werken nutsbedrijven. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van aanpassingen van
. . . . . kabels en leidingen door de nutsbedrijven
. . . . . Onder coördinatie wordt verstaan:
. . . . . Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
. . . . . opdrachtgever meest economische wijze.
. . . . . Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
. . . . . indienen.
. . . . .

801050 100099 . . . . . Coördinatie verplaatsen laadstation voor electrische voertuigen EUR N
. . . . .
. . . . . Betreft het coördineren van het verplaatsen van
. . . . . laadstation voor electrische voertuigen
. . . . . Onder coördinatie wordt verstaan:
. . . . . Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
. . . . . opdrachtgever meest economische wijze.
. . . . . Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
. . . . . indienen.
. . . . .

801060 100099 . . . . . Coördinatie plantwerk. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van door derden te planten bomen en
. . . . . heesters.
. . . . . Onder coördinatie wordt verstaan:
. . . . . Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
. . . . . opdrachtgever meest economische wijze.
. . . . . Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
. . . . . indienen.
. . . . .

801070 510599 . . . . . Registratie groeiplaatsinrichting. st 69,00 V
. . . . . Betreft invullen van formulier bijlage 4-1
. . . . . Per aaneengesloten groeiplaats 1 formulier invullen
. . . . .
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801080 100099 . . . . . Coördinatie verplaatsen abri's. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van het verplaatsen van
. . . . . de abri's.
. . . . . Onder coördinatie wordt verstaan:
. . . . . Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
. . . . . opdrachtgever meest economische wijze.
. . . . . Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
. . . . . indienen.
. . . . . Overleg met:
. . . . . - Clear Channel, eigenaar
. . . . . - Zaanstad, voor afkoppelen van ov-net
. . . . . - Strukton, voor afkoppelen DRIS, contactpersoon
. . . . . M. Sleeman, 0651130976
. . . . .

802 . . . . . FLORA EN FAUNA
. . . . .

802010 640105 . . . . . Inventariseren en registreren fauna keer 1,00 V
1. . . . . Betreft een verkennende inventarisatie voor kappen van bomen

.3 . . . . Inventariseren van broedende vogels volgens gedragscode

. . . . . bijlage 4-3

. . . .2 . Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage

. . . . . conform ecologisch werkprotocol

. . . . .
8021 . . . . . Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.

. . . . .
802110 640101 . . . . . Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00 V

. . . . . Omvat de schouw binnen het werkgebied

. . . . . Deze schouw moet door een ter zake kundige worden

. . . . . uitgevoerd.

. . . . . Uitvoeren volgens gedragscode bijlage 4-3

. . . . . Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage

. . . . . conform ecologisch werkprotocol

. . . . .
8024 . . . . . Schouw en nader verkennend onderzoek flora

. . . . .
802410 645001 . . . . . Inventariseren flora. keer 1,00 V

. . . . . Omvat de schouw binnen het werkgebied cf. tekening WeWa

. . . . . 8297

. . . . . Deze schouw moet door een ter zake kundige worden

. . . . . uitgevoerd.

. . . . . Uitvoeren volgens gedragscode bijlage 4-3

. . . . . Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage

. . . . . conform ecologisch werkprotocol

. . . . .
803 . . . . . TIJDELIJKE OPSLAG

. . . . .
803010 101502 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 285,00 V

. . . . . Situering: Zie WeWa 8296, 8297, 8298 en 8351
1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslag

.2 . . . . Bouwhek met voet hoog minimaal 2,00 m, elementen onderling

. . . . . verbinden en verankeren.

. . . . . Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:

. . . . . "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."

. . . . . Borden plaatsen h.o.h. 50 m

. . . . .
803011 101512 . . . . . Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 285,00 I

1 . . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslag
. . . . . met materiaal van de aannemer
. . . . .

803012 101521 . . . . . In stand houden tijdelijke afrastering.
1 . . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803011

. . . . .
803013 101532 . . . . . Verwijderen tijdelijke afrastering. m 175,00 I

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803011

. . . . .
803020 175199 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag, folie horizontaal. m2 1.300,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . Betreft afdekken grond in tijdelijke opslag en onder tijdelijk

. . . . . opgeslagen grond

. . . . . Waterdichte folie of gelijkwaardig materiaal m2 1.300,00 L

. . . . .
803030 175199 . . . . . Opnemen afdichtend folie. m2 1.300,00 V

. . . . . Betreft folie aangebracht volgens 803020

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
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804 . . . . . MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING
. . . . .

8040 . . . . . Bescherming bomen
. . . . .

804020 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 175,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: rond alle te handhaven, te verplanten
. . . . . of verplante bomen binnen de werkgrenzen en opslagterreinen.
. . . . . Tijdstip van aanbrengen: voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden en/of opslag van materialen nabij
. . . . . de betreffende bomen.
. . . . . Tijdstip van verwijderen: na afloop van de werk-
. . . . . zaamheden en/of opslag van materialen nabij
. . . . . de betreffende bomen.

9 . . . . . Stamdiameter bomen: ca. 0,1 tot ca. 1,0 m.
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
. . . . . breedte ca.100 mm
. . .9 . . Tussen de stam en de ommanteling een vrije ruimte waarborgen
. . . . . d.m.v. singels van boomband, breed
. . . . . minimaal 60 mm (2 st per boom)
. . . . . De ommantelingsconstructie strak om de stam
. . . . . aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden.
. . . . .

804060 621499 . . . . . Beschermen wortelpakket bestaande bomen. EUR N
. . . . . Situering: terreindelen die niet zonder schade aan te richten aan
. . . . . het wortelpakket toegankelijk zijn voor het te gebruiken materieel
. . . . . Betreft: toepassen van maatregelen t.b.v.
. . . . . bescherming wortelpakket van te handhaven bomen.
. . . . . Het toepassen van rijplaten, danwel andere
. . . . . voorzieningen zoals een drukspreidende laag (constructief) is
. . . . . ter keuze aan de aannemer.
. . . . . De kosten voor het (ver)plaatsen, schoonhouden,
. . . . . verwijderen na einde gebruik van de voorziening en het in
. . . . . oorspronkelijke staat terugbrengen van het terrein worden
. . . . . geacht in de prijs te zijn begrepen.
. . . . .

804070 515502 . . . . . Water geven bomen. st 30,00 V
. . . . . Betreft watergeven bestaande bomen tijdens bemaling.
. . . . . Moment van watergeven in overleg met directie,
. . . . . uitgaande van verspreid toedienen over de periode
. . . . . april t/m september.
.2 . . . . Water op te pompen uit open water met uitzondering van het
. . . . . Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de Zaan en de
. . . . . Gouw in verband met brak water.
. . .3 . . Hoeveelheid: ten minste 90liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar
. . . .9 . Water toedienen op maaiveld binnen de kroonprojectie, rondom
. . . . . de stam voorzieningen tegen afstroming treffen
. . . . .

806 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

806020 623099 . . . . . Maken verkeers concept. EUR N
. . . . . Betreft het uitwerken van een verkeersplan voor
. . . . . de uitvoering van het werk.
. . . . . Verkeersmaatregelen en omleidingsroutes conform
. . . . . CROW-publicatie 96b.
. . . . . Hierin op te nemen:
. . . . . planning
. . . . . fasering
. . . . . BLVC-maatregelen
. . . . . loop- en fietsroutes
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Binnen twee weken na opdracht indienen bij de directie digitaal
. . . . . in pdf-formaat en 1 kleurenafdruk op papier, A0, schaal 1:1000
. . . . .

806030 623099 . . . . . Maken verkeersplan, definitief. EUR N
. . . . . Betreft het uitwerken van een verkeersplan voor
. . . . . de uitvoering van het werk.
. . . . . Bewerken van het concept tot definitief
. . . . . Digitaal aanleveren in pdf-formaat en 3 kleuren afdrukken op
. . . . . papier, A0, schaal 1:1000
. . . . .

806040 623099 . . . . . Uitwerken verkeersplan per fase. EUR N
. . . . . Gedurende het werk het verkeersplan per fase in detail
. . . . . uitwerken.
. . . . . Digitaal aanleveren in pdf-formaat
. . . . .
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806050 623099 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar in dxf-formaat
. . . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingsroutes conform de richtlijnen CROW
. . . . . publicatie 96b 'Maatregelen bij werken in
. . . . . uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen
. . . . . de Bebouwde kom'.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 1000
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen analoog aanleveren.
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 3
. . . . . Uiterlijk twee weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen bij de directie
. . . . .

806060 620199 . . . . . Verkeersmaatregelen, conform 96b, per fase. fase 15,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen, gedurende het werk onderhouden en
. . . . . verwijderen van verkeersmaatregelen en afzettingen, conform
. . . . . CROW-publicatie 96b per fase.
. . . . . Omleidingsroutes volgens 806090 en 806100.
. . . . . Het afzetten van rijstroken e.d. met bijbehorende
. . . . . (voor)waarschuwingen behoort niet tot de omleidingen.
. . . . .

806070 620199 . . . . . Afzettingen en tijdelijke borden. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, gedurende het werk onderhouden en
. . . . . verwijderen van alle benodigde borden e.d., buiten de in 806060
. . . . . genoemde, zoals:
. . . . . -vooraankondigingen, 2 weken voor start werk
. . . . . en fasering;
. . . . . -parkeerverboden (incl. wegsleepregeling),
. . . . . minimaal 5 werkdagen van tevoren;
. . . . . - borden werk in uitvoering;
. . . . . -afzettingen.
. . . . .

806080 620199 . . . . . Informatieborden. st 10,00 V
. . . . . Extra informatieborden te plaatsen op aangeven van de directie.
. . . . . Betreft het aanbrengen, gedurende het werk onderhouden en
. . . . . verwijderen van borden
. . . . . Na aangeven van directie binnen 1 dag geplaatst
. . . . . Afmetingen bord maximaal 400 x 600 mm
. . . . .

806100 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: het afsluiten van de rijweg Jupiterstraat en .
. . . . . Neptunuslaan.
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). volgens 806030
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

806110 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: het afsluiten van de rijweg Jupiterstraat en
. . . . . Neptunuslaan.
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). volgens 806030
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

806120 625099 . . . . . Inzet verkeersregelaars. uur 1.200,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van twee verkeersregelaars.
. . . . . 800 uur per verkeersregelaar.
. . . . . Inzet overdag tussen 07.00-16.00 uur (maandag t/m vrijdag)
. . . . . Inzet indien nodig.
. . . . . I.v.m. langzaam verkeer begeleiden en brommers/fietsers om te
. . . . . leiden.
. . . . .

806130 625099 . . . . . Inzet verkeersregelaars, 's nachts uur 36,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van twee verkeersregelaars.
. . . . . 18 uur per verkeersregelaar.
. . . . . Inzet 's nachts tussen 22.00 uur - 07.00 uur)
. . . . . Inzet indien nodig.
. . . . . I.v.m. langzaam verkeer begeleiden en brommers/fietsers om te
. . . . . leiden.
. . . . .

807 . . . . . REVISIE en DOCUMENTEN
. . . . .

807210 257199 . . . . . Maken revisie aangelegd riool en drainage. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10
. . . . .

807270 256199 . . . . . Aanleveren gegevens, peilbuizen. EUR N
. . . . . Betreft gegevens van volgens 226210 en 226220 geplaatste
. . . . . peilbuizen
. . . . .
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807280 256199 . . . . . Aanleveren gegevens, rioolinspectie. EUR N
. . . . . Betreft resultaat van volgens 226500 uitgevoerde visuele
. . . . . inspectie van aangelegde riolering
. . . . .

807310 252299 . . . . . Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10
. . . . .

807330 810199 . . . . . Maken revisie aangelegde verhardingen. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 83 13 03
. . . . .

807340 320199 . . . . . Maken revisie aangebrachte markeringen. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 32 13 04
. . . . .

807350 262199 . . . . . Maken revisie aangelegde mantelbuizen. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 26 03 01
. . . . .

807610 356099 . . . . . Maken revisie openbare verlichting. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 34 13 10
. . . . .

807650 256199 . . . . . Aanleveren documenten, aarding. EUR N
. . . . . Betreft aardverspreidingsweerstand van volgens 640010
. . . . . aangebrachte aarding
. . . . .

807660 256199 . . . . . Aanleveren documenten, OVL-metingen. EUR N
. . . . . Betreft resultaat van volgens 644010 uitgevoerde metingen
. . . . .

807710 356099 . . . . . Maken revisie verkeersregelinstallatie. EUR N
. . . . . Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 35 03 03
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
. . . . . en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
. . . . . en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
. . . . . opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
. . . . . van het werkterrein
. . . . .

910030 109999 . . . . . Aan- en afvoeren materieel. EUR N
. . . . .

910050 620499 . . . . . BLVC maatregelen inspanningen, G-3. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van het BLVC-plan
. . . . . Op deze post moeten de kosten worden ondergebracht van alle
. . . . . benodigde werkzaamheden, maatregelen, voorzieningen,
. . . . . communicatie gerelateerde zaken, omleidingen etc. die uit het
. . . . . BLVC-plan voortvloeien.
. . . . . Dit is exclusief de maatregelen, voorzieningen, omleidingen e.d.
. . . . . waar een aparte post voor is opgenomen.
. . . . . Zie offerteleidraad G-3.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden. EUR 18.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 . . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden. EUR 16.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 . . . . . Door de directie op te dragen herstelwerkzaamheden
. . . . .

950720 100301 . . . . . Stelpost LS- en communicatie aansluitingen. EUR 500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 . . . . . het afsluiten, verplaatsen van bestaande aansluitingen en
. . . . . realiseren van nieuwe aansluitingen t.b.v. VRI-installatie.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 Inschrijving

20 Tenzij door de opdrachtgever anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die
de opdrachtgever doet herroepelijk.

01 01 13 Totstandkoming overeenkomst

20 De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de door de aannemer uitgebrachte offerte,
prijsopgave, of andere aanbieding door een daartoe bevoegde persoon van de opdrachtgever
schriftelijk is bevestigd. Deze bevestiging geschiedt door middel van het verstrekken van de
opdracht.

21 De kosten van het tot stand brengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de
aannemer, ongeacht of die door de opdrachtgever wordt aanvaard, worden door de opdrachtgever
niet vergoed.

22 Indien een opdracht van de opdrachtgever afwijkt van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding
van de aannemer, wordt de aannemer geacht die opdracht te hebben aanvaard:
(i) indien de aannemer met de uitvoering van de opdracht aanvangt, of;
(ii) indien de aannemer niet binnen vier weken na dagtekening van de opdracht de opdracht

schriftelijk afwijst.

23 Indien de aannemer werkzaamheden uitvoert of daartoe voorbereidingen treft alvorens de opdracht
van de opdrachtgever te hebben ontvangen, doet de aannemer dat voor eigen rekening en risico.

01 01 14 Verplichtingen aannemer

27 De opdrachtgever is bevoegd voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek de identiteit te
verifiëren en vast te leggen van Personeel dat door de aannemer bij uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld aan de hand van diens legitimatiebewijs. De aannemer draagt
er daarnaast bij arbeid door een vreemdeling ex artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zorg
voor dat de opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs ontvangt en, indien van
toepassing, een afschrift van de tewerkstellingsvergunning. Deze verplichting is niet van
toepassing, indien de vreemdeling onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel
de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland, tenzij ten aanzien van de vreemdeling
de artikelen 1 tot en met 5 van Verordening (EU) Nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L
141) niet van toepassing zijn. De aannemer is gehouden terstond aan de opdrachtgever
mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Aannemer is
verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de tewerkstelling van
vreemdelingen (waaronder de Wav), en staat ervoor in dat het Personeel van aannemer gerechtigd
is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. In dit kader vrijwaart de
aannemer de opdrachtgever van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete
voortvloeiend uit het niet naleven van de terzake toepasselijke wet- en regelgeving.
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01 01 16 Klachtplicht

20 De opdrachtgever kan slechts een beroep op een gebrek in de prestaties van de aannemer doen,
indien hij binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft
vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de aannemer, bij de aannemer terzake heeft geprotesteerd.
Onder een redelijke termijn moet worden verstaan, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes
maanden.

01 01 17 Overdragen rechten en plichten

20 Het is de aannemer en de opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere partij.

01 01 18 Retentierecht

20 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW,
alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

21 De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand
doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks
op straffe van een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een
minimum van € 10.000,-.

01 01 19 Keten- en inlenersaansprakelijkheid

20 De aannemer garandeert dat hij het ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers
tenminste loon betaalt conform de geldende CAO-normering.
Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en
leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop
gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan
worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze
wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

21 De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring
betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting
van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan drie maanden.
Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats
daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

22 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door
de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet
gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van
de opdracht zullen worden belast.

23 De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening
(geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige
voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt
weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de
opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden
gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.
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01 01 20 Ontbinding

20 De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn
en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

a. ten aanzien van de aannemer faillissement is aangevraagd, de aannemer in staat van
faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt
verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands
akkoord aan schuldeisers van de aannemer, ontbinding of liquidatie van de aannemer of het
beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de aannemer, of de bedrijfsactiviteiten van de
aannemer wezenlijk wijzigen;

c. door de aannemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een
orgaan van de opdrachtgever of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

d. de aannemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van
een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de
Economische Delicten, de aannemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is
veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de aannemer,
de aannemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de
aannemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar
aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling ("Wet
Bibob") door het openbaar bestuur, dan wel de aannemer anderszins de in het
maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

e. de aannemer zijn onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft
over de aannemer of met de aannemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de
opdrachtgever daardoor zo worden of kunnen worden geschaad dat van haar redelijkerwijze
niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst laat voortduren;

f. de aannemer de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of een zodanig gedeelte
daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever
tijdige en deugdelijke nakoming door de aannemer van de voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

g. indien de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van loonheffingen en/of omzetbelasting;

h. de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden in strijd handelt met het bepaalde in
artikelen 7:616 t/m 7:616f BW;

i. indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake
de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav).

j. indien de aannemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;

k. indien de opdrachtgever, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen,
waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

l. de aannemer in strijd handelt met de privacybepalingen als bedoeld in art.01 01 14 a en b van
de Standaard 2020.

m. er sprake is van een van een van de facultatieve uitsluitingsgronden als bepaald in art. 2.87
Aanbestedingswet 2012, dan wel artikel 2.13 lid 7 ARW.

21 Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd enig ander recht tot beëindiging van de
overeenkomst op grond van de wet en onverminderd het recht van de opdrachtgever om
schadevergoeding te vorderen. Het in dit artikel bepaalde laat voorts de bevoegdheden van de
opdrachtgever uit hoofde van paragraaf 46 U.A.V. 2012 onverlet.

22 Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in lid 20, is de
opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten, welke ook, aan de aannemer.

23 De opdrachtgever kan de overeenkomst ook op de in lid 20 aangegeven wijze ontbinden indien hij
op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de
toepasselijke aanbestedingsregelgeving de overeenkomst zal vernietigen. Aannemer heeft alsdan,
in afwijking van lid 22, aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering van de
overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de toekomst reeds
aangegane verplichtingen, zijnde de door de aannemer gemaakte kosten naar de stand van de
werkzaamheden, en alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
aannemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van
de opdracht, en 5% van het resterende deel van de opdrachtsom.
Indien de opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan aannemer
toerekenbaar is, komt aannemer geen vergoeding toe.

24 Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in
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leden 20 en 23 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

01 01 22 Verwerking en beveiliging persoonsgegevens

01 Voor zover met de werkzaamheden (al dan niet door aannemer) persoonsgegevens of
andersoortige gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van opdrachtgever of waarvoor
opdrachtgever verantwoordelijk is, gelden de onderhavige artikelen 01 01 22 lid 2 t/m 4 en 01 01
23 in aanvulling op de Standaard 2020. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk
aangemerkt.

02 Voor zover aannemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor
opdrachtgever verwerkt, wordt aannemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) aangemerkt.
In dat geval sluit aannemer een separate verwerkersovereenkomst af met opdrachtgever met
daarin opgenomen afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Indien zowel
aannemer als opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijk is op grond van de AVG, dienen zij
gezamenlijk op transparante wijzen hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de
verplichtingen vast te stellen,

03 Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtgever
mochten worden ingesteld wegens een aan de aannemer, toe te rekenen schending van de
toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

04 Indien de toezichthouder in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt
aan de opdrachtgever en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten
is aan het niet nakomen van de in het kader van de in dit artikel gemaakte afspraken door
aannemer, dan kan de opdrachtgever alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de
aannemer. Tevens is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst in bovengenoemde
situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, zoals bedoeld in artikel 01 01 20 zonder dat de
aannemer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding

01 01 23 Geheimhouding, beveiliging en meldplicht datalek

01 De aannemer verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst en eventueel daaraan
voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie en
persoonsgegevens welke hij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt, waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, geheim te houden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.

02 De aannemer is niet gerechtigd gegevens van de opdrachtgever, waaronder begrepen
persoonsgegevens en bedrijfsgegevens welke hij in het kader van deze overeenkomst onder zich
krijgt, op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk voor een ander doel te (doen) gebruiken dan voor
uitvoering van de overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen.

03 In geval van overtreding van het bepaalde in de voornoemde leden 1 en 2 van 01 01 23 verbeurt
aannemer zonder nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete van € 50.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de opdrachtgever op volledige
schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn
van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

04 De aannemer zal voorts de genoemde gegevens deugdelijk beschermen door het aanbrengen
van de daartoe benodigde beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever.
De aannemer zal de in het vorige artikellid genoemde gegevens op eerste verzoek van de
opdrachtgever, doch uiterlijk na het einde van de overeenkomst, kosteloos aan de opdrachtgever
(terug) overdragen en/of vernietigen, waarbij de aannemer de opdrachtgever garandeert dat hij niet
meer over (een kopie van) de gegevens beschikt, met uitzondering van die gegevens die
aannemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op aannemer toepasselijke en algemeen
aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.

05 In geval van overtreding van het in lid 4 van 01 01 23 genoemde, verbeurt de aannemer zonder
nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,-
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een
termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

06 Aannemer conformeert zich aan de werkwijze van opdrachtgever ten aanzien van het informeren
van de media. Aannemer verplicht zich om al wat hem bij de voorbereiding, totstandkoming en
uitvoering van de Overeenkomst (in de ruimste zin des woords) ter kennis komt en waarvan het
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vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze bekend
te maken, inclusief bekendmaking via kanalen van sociale media, of voor eigen doeleinden te
gebruiken.

07 In het geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) (i) datalek; (ii) schending van
beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke
gegevens; alsmede (v) andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan
de toezichthouder of betrokkene, zal de aannemer de opdrachtgever direct, doch uiterlijk binnen 24
uur na de eerste ontdekking van het incident informeren. aannemer zal alle redelijkerwijs
benodigde maatregelen treffen om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel
mogelijk ongedaan te maken, te voorkomen en/of te beperken, onverminderd enig recht van de
opdrachtgever op schadevergoeding of andere maatregelen. Aannemer zal voorts, op het eerste
verzoek van de opdrachtgever, alle inlichtingen verschaffen die de opdrachtgever noodzakelijk acht
om het incident te kunnen beoordelen. Deze bepaling is van toepassing op zowel de aannemer
als door hem ingeschakelde derden

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 Opneming

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald, dat de "opneming"
geschiedt door de aannemer. Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met:
'Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van de opneming een
specificatie aan de hand van de ontleding van de aanneemsom op van het totaal van het
gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen'.

02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de opneming
wekelijks plaats vindt en dat de specificatie (invulstaat) zoals genoemd in lid 01 moet worden
aangeleverd op de dinsdag na de betreffende week.

01 02 03 RAW-bestek: grootte van de betalingstermijn

03 In afwijking van paragraaf 01.02.03 lid 03 sub b van de Standaard 2020 wordt ‘korting’ onder de
post ‘eenmalige kosten’ als volgt verrekend: Het kortingsbedrag (in euro's) wordt als percentage
van het subtotaal van de aanneemsom uitgedrukt. (afgerond in tienden).
Dit percentage wordt over de totale grootte van de betalingstermijn genomen en in de termijn als
bedrag in mindering gebracht. Maximaal totdat de som van de in mindering gebrachte bedragen
gelijk is aan het totaalbedrag van de door de aannemer verleende korting.
De totale grootte van de betalingstermijn bestaat uit: gerealiseerde deel van het subtotaal,
besteksoverschrijdingen en extra declaraties.
De korting zal te allen tijde volledig worden verrekend.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 05 Meerwerken

20 Indien de aannemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de opdrachtgever
hiervan binnen twee werkdagen schriftelijk (of per e-mail) door middel van een afwijkingsformulier
op de hoogte stellen en de opdrachtgever informeren over de prijs daarvan en eventuele
termijnverlenging.

21 Er kan slechts sprake zijn van meer- en/of minderwerk als gevolg van een door de opdrachtgever
schriftelijk verstrekte opdracht ter zake een bestekswijziging. Partijen zijn verplicht voor
opdrachtverstrekking ter zake een bestekswijziging, overeenstemming te hebben bereikt over de
prijs en eventuele termijnverlenging. Verslagen van een (bouw)vergadering kunnen nimmer
worden aangemerkt als een opdracht tot het uitvoeren van meerwerk of het verlenen van
termijnverlenging.

22 De aannemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van
een gedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties. De gedetailleerde begroting
moet binnen 5 werkdagen na het indienen van het afwijkingsformulier schriftelijk (of per e-mail)
worden ingediend.
In geval van meerwerk is de aannemer - voor zover redelijkerwijs mogelijk - verplicht zijn
aanbieding vergezeld te laten gaan met bezuinigingsvoorstellen ter compensatie van het
meerwerk in kwestie.

23 Bij gehonoreerde meerwerken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 35 lid 1 a en e, wordt
het ingezet personeel en materieel verrekend volgens de tarieven, zoals opgenomen in de lijst
Verrekentarieven, welke als bijlage bij dit bestek is gevoegd. Tarieven van ingezet personeel en
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materieel, welke niet in de lijst zijn opgenomen worden in nader overleg vastgesteld, maar
gerelateerd aan wel in de lijst opgenomen tarieven.
De aannemer is gerechtigd over tarieven een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico
in rekening te brengen gelijk aan de in de inschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages,
maar met een maximum van 12%.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Risicoregeling

03 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de Standaard 2020 niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 Indienen declaraties

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 doet de aannemer de
declaraties niet aan de directie, maar aan de opdrachtgever toekomen.

20 De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe
aan de opdrachtgever onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de opdrachtgever
gestelde eisen, waaronder in ieder geval:
a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens,

BTW-nummer, KvK-nummer;
b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer;
c. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;
d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken

tarieven;
e. nadere eisen van de opdrachtgever:
(i) uniek(e) bestelkenmerk(en)
(ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens.

Digitale facturen kunnen worden gestuurd aan crediteuren@zaanstad.nl

21 Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan
gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk aan de aannemer geretourneerd, waarna de aannemer alsnog zo spoedig
mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Opdrachtgever behoudt zich
de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

22 Overschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de
Opdrachtgever op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid
van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de aannemer niet het recht zijn Prestaties op te
schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal een dergelijk vermoeden
zo spoedig mogelijk bij de aannemer melden.

23 Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar
rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

24 De Opdrachtgever is bij betaling van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de
aannemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de aannemer op grond
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. De aannemer is niet
bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever
verschuldigde bedragen met de door de Opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde bedragen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

20 Ingeval de overeengekomen aanneemsom lager is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de
aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, ofwel in te
stemmen met een inhouding van 5% op de eerste betalingstermijn van de aanneemsom, ofwel
een bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt op dezelfde wijze als in het volgende
lid bepaald. Bij het uitblijven van een tijdige keuze door de aannemer is de opdrachtgever
gerechtigd om 5% op de eerste betalingstermijn in te houden. In geval van inhouding op de eerste
betalingstermijn zal bij oplevering 3% van deze eerste betalingstermijn aan de aannemer worden
voldaan. De resterende 2% zal worden achtergehouden tot einde onderhoudstermijn.

21 Ingeval de overeengekomen aanneemsom hoger is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de
aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, een
bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt ter hoogte van 5% van de aanneemsom. .
Deze bankgarantie moet worden opgesteld conform het model U.A.V. 2012 aangeboden op het
aanbestedingsplatform. .

23 Als er sprake is van een bankgarantie conform lid 21, en de aannemer voorafgaand aan de
uitvoering van de opdracht aantoonbaar meer dan 4% van de aanneemsom aan leveranties moet
betalen, dan kan aannemer bij de directie een schriftelijk verzoek indienen om maximaal 4 % van
de aanneemsom als voorschot aan de aannemer toe te kennen. Dit voorschot wordt verspreid over
maximaal 4 termijnen ingehouden. De inhouding begint vanaf de tweede betalingstermijn en
eindigt bij de vijfde betalingstermijn, met telkens 1% van de aanneemsom. Als verwacht wordt dat
er in totaal minder dan 5 betalingstermijnen zijn, wordt in overleg met de directie een ander
gelijkmatig inhoudingsvoorstel bepaald.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 Vergunningen opdrachtgever en opdrachtnemer

20 Door of vanwege de opdrachtgever worden de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.
verzorgd:
- Melding lozing buiten inrichting (Blbi) voor het lozen van bemalingswater;
- Toestemming voor transporteren naar en storten van verontreinigde grond en fysische

verontreiniging naar erkende verwerker.
- gebruik van de openbare ruimte, waarover precario-belasting wordt geheven. Deze belasting

komt ten laste van de opdrachtgever.

21 Door de opdrachtnemer worden tenminste de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.
verzorgd:
- Minimaal 3 dagen voor start uitvoering moet via http://www.opbrekingen.nl een MOOR-melding

worden gedaan (MOOR = Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte), melding 'klein' is voldoende.
Nadere informatie via de helpdesk van MOOR telefoon (035) 52 48 904 of
helpdeskMOOR@psms.nl

- Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen dient er zes weken voor aanvang van de
werkzaamheden een vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen aangevraagd te worden op de
volgende internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: tijdelijke verkeersmaatregel.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het verplaatsen van laadstation Leoniden
- het planten van bomen en heesters;
- PWN zal 6 kruisingen AC leidingen flexibel moeten maken. Per kruising rekening houden met 4
dagen werkzaamheden door PWN en ervan uitgaande dat de bestrating verwijderd is en gebruik
kan worden gemaakt van de afzettingen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen

22 BIJ BESTRATINGSWERKEN:
Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 100 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.
BIJ RIOOLWERKEN
Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 80 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

26 Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de rijweg van de Jupiterstraat zal deze gedurende
een zo kort mogelijke periode kunnen worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

20 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 van de Standaard 2020 dient omtrent de plaats
van de opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

20 De aannemer is verplicht zo spoedig mogelijk na verstrekking van de opdracht door de
opdrachtgever een algemeen tijdschema op te stellen, conform het bepaalde in paragraaf 26
U.A.V. 2012.

21 De in par. 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde wekelijkse opgave wordt verlangd op de dinsdag
na de betreffende week. Deze opgave dient in ieder geval te bevatten:
a. de gegevens van voor de uitvoering van dit bestek gewerkte uren van materieel en personeel,
van zowel de aannemer als de onderaannemers;
b. zo mogelijk een uitsplitsing van de gewerkte uren van naar de in deel 2.2 van dit bestek
genoemde besteksposten.

22 De aannemer dient rekening te houden met het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden, zie
verder bijlage BLVC uitvoeringsnotitie.

01 13 08 Bouwvergadering

20 De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie, zal met de aannemer een keer in de vier
weken (of zoveel vaker als de opdrachtgever wenselijk acht) een bouwvergadering beleggen. De
bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder leiding van de directievoerder. De verslagen van de
bouwvergaderingen zullen aan de aannemer ter ondertekening worden voorgelegd en worden
vastgesteld. Ongeacht of de opdrachtgever bij een bouwvergadering aanwezig is geweest , zal zij
van iedere bouwvergadering een verslag ontvangen.

01 13 09 Informatieverplichting

20 De aannemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te
verstrekken die voor het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder
redelijkerwijs noodzakelijk is en waarover de aannemer zelf beschikt.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen

20 Bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de
Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

20 De gemeente Zaanstad heeft een generiek bodembeleid zoals beschreven in het Besluit
bodemkwaliteit.

01 14 07 Meldingsverplichting grond en baggerspecie

20 Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden
gemeld door de aannemer bij het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit:
https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx
Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie moet eenmalig de toepassingslocatie
worden gemeld. Het toepassen van vrijwel alle verontreinigde grond en bagger moet u vijf
werkdagen voor toepassing melden. In aanvulling hierop wil gemeente Zaanstad de
hoeveelheden die worden toegepast weten en zo ook de kwaliteitsgegevens (certificaat, rapport of
ander bewijsmiddel) en bij toepassing van meer dan 500 m3 een kaartje van de toepassings-
locatie. Uitzonderingen op deze meldingsverplichting zijn:
- het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel
- toepassen van schone grond en baggerspecie minder dan 50m3
- grond dat binnen de werkgrenzen vrijkomt en binnen de werkgrenzen wordt hergebruikt.

21 De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van een meldingsverplichting.
Het toepassen van IBC-bouwstoffen moet u 30 dagen voor toepassing melden. Het toepassen van
bouwstoffen waarbij sprake is van het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities
toepassen van bouwstoffen, waarvan het eigendom niet wordt overgedragen moet u vijf werkdagen
voor toepassing melden.

22 Indien de aannemer grond van het werk afvoert moet dit gemeld worden op de volgende
internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: bodem --> bodeminformatie opvragen --> formulier
bodem meldingen --> start grondwerkzaamheden --> afvoer niet ernstig grondwerk
Een schatting van de totale hoeveelheden moet doorgegeven worden.
Uitzondering op de meldingsverplichting:
- afvoer van sterk verontreinigde grond. Dit is ondervangen in de BUS-melding of het
saneringsplan.

23 Indien de aannemer grond van het werk opslaat in een tijdelijk depot buiten de werkgrenzen moet
dit gemeld worden conform omschreven in lid 22.

24 Een bewijs van goedkeuring (zaaknummer) van de meldingen en zoals omschreven in lid 20, 21,
22 en 23 moet, indien van toepassing, worden afgegeven aan de directie en gemaild naar
IB-bodem@zaanstad.nl.

01 14 09 Duurzaam asfalt

20 Duurzaam asfalt moet voor een deel bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De hoeveelheid
secundair toeslagmateriaal staat vermeld op de productbladen.
De productbladen staan op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/

01 14 10 Duurzaam beton

20 Duurzaam beton moet voor een deel bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale
hoeveelheid secundair toeslagmateriaal staat vermeld op de productbladen.
De productbladen staan op www.betonketen.nl/moederbestek/productblad
Toegepast secundair toeslagmateriaal moet zijn voorzien van een CE-markering op basis van
NEN-EN 12620.

21 De aannemer moet aantonen dat de te leveren steenachtige materialen zijn afgenomen van een
leverancier die verklaart, door ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw
beton, dat de materialen voldoen aan de gestelde eisen.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 04 CAR-verzekering door de opdrachtgever

01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. Waar in deze bepalingen
gesproken wordt over aannemer, wordt, wanneer van toepassing, ook bedoeld de mede- en
onderaannemers.

02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Niet verzekerd is de
aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 7:658 en 7:611 BW.

03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen,machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

04 Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

05 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

06 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.
Eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen komen dus voor rekening van de partij die daarvoor uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of wet aansprakelijk is.
Deze bedragen zijn verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
Zoals vermeld in de polis, kent deze verzekering een eigen risico van:

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie I
EUR 10.000 per gebeurtenis voor Sectie II, echter
EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie II ingeval van het niet voldoen aan de verplichtingen
conform clausule "Kabels en leidingen (VNAB 2021)"
EUR 5.000 per gebeurtenis voor Sectie III en V
EUR 250 per gebeurtenis voor Sectie IV

Projecten die niet onder de standaard dekking vallen worden door opdrachtgever gemeld bij de
verzekeraar.
De verzekeraar kan de voorwaarden en/of de eigen risico's aanpassen voor deze werken.
In dat geval worden deze aanpassingen aangetekend op het polisblad,
De aannemer treft maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de bevoegde
instanties en/of directie van de door aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid,
het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken, etc ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg
zijn van de uitvoering van het werk"

07 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van
rij- of voertuigen of materieel waarvoor volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M). verzekeringsplicht bestaat, op ten minste door de W.A.M gestelde condities.
Naast deze verzekering dient de aannemer zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade
ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Deze verzekering zal een dekking voor aansprakelijkheid moeten verlenen voor ten minste door de
W.A.M vereiste bedragen.

08 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

09 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 7 en 8 vermeld, op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 Vrijgekomen materialen

20 De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,
zowel verontreinigd als niet-verontreinigde. de grond- en bouwstromen moeten traceerbaar zijn
een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.

01 17 06 Bewijs van ontvangst, afvoer grond met geleidebonnen

20 Elke van het werk afgevoerde vracht verontreinigde grond of slib dient voorzien te zijn van een door
de directie te verstrekken geleidebon. De geleidebon bestaat uit 4 of 5 bladen,
waarvan twee exemplaren als vrachtbrief aan de chauffeur worden meegegeven. Eén exemplaar
geeft de chauffeur af aan de ontvanger van de verontreinigde materialen en één exemplaar brengt
de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

21 Op de geleidebon wordt onder andere genoteerd:
- het kenteken van het transportmiddel;
- het tijdstip van van aankomst en vertrek op zowel het werkterrein als de stortplaats c.q. de
opslagplaats van het verwerkingsbedrijf;

- de aard en de (geschatte) hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de
bestemming daarvan;

- het projectnummer en het afvalstroomnummer.

22 De hoeveelheden afgevoerde materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht
register. De ingevulde bladen van het register worden dagelijks door de aannemer
voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het
vorenbedoelde register gelden.

23 De aflevering van de verontreinigde materialen plaats laten vinden binnen de openingsuren van de
betreffende stort-/verwerkings-/opslagplaats.Het tijdstip van vertrek vanaf het werk(terrein) dient
hierop te worden afgestemd.De aflevering dient te geschieden op dag van afvoer vanaf
de ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit alsnog op dezelfde dag
aan de directie bekend maken, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden. Bij het
niet nakomen van het vorenstaande zal de in lid 26 genoemde boete worden toegepast.

24 Ter bepaling van de hoeveelheden materiaal die niet naar een van de in dit bestek genoemde
afvoerbestemmingen afgevoerd worden is, voor zover deze elders in dit bestek niet anders is
bepaald, de aannemer verplicht voor/na aanlevering op de stortplaats c.q. verwerkingsplaats de
hoeveelheid afgevoerd materiaal per vracht te bepalen in tonnen. Hiertoe dient de betreffende
vrachtauto voor en na het lossen te worden gewogen op een door de directie goed te keuren
weegbrug. Op de door de ontvanger getekende weegbonnen dienen zowel het bruto- als
nettoresultaat te zijn aangegeven benevens het nummer van het kentekenbewijs en het tijdstip van
weging.De kosten van de weegbonnen en daartoe benodigde handelingen van de voornoemde
wegingen zijn voor rekening van de aannemer. De directie behoudt zich het recht voor
steekproefsgewijs voor eigen rekening controlewegingen uit te voeren.

25 De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens afgetekende
geleidebon aan de directie te worden overhandigd.

26 Indien blijkens de door de directie bewaarde kopieën van de in lid 20 genoemde weegbonnen,
één of meer exemplaren zijn zoekgeraakt of niet tijdig aan de in lid 20 genoemde personen zijn
overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 2.750,00 per bon op de aanneemsom in mindering
worden gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die niet worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.
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01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden

03 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2020 stelt de aannemer de directie
onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat wortels met een dikte van 50 mm of
meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 moeten bomen of boomgroepen
worden beschermd, hiervoor zijn de onderstaande geboden opgesteld in lid 20.

20 1 Bescherm de stam en de wortels.
Met behulp van vaste bouwhekken, aangebracht buiten de wortelzone, maar tenminste ter
grootte van de kroonprojectie van de boom. Bescherm bij beperkte werkruimte op zijn minst de
boomspiegel. Doe dit in nauw overleg met de aangestelde (groen) boomdeskundige
toezichthouder.

2 Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom.
Opslag van grond en materialen moet buiten de kroonprojectie van de bomen plaatsvinden.
Bouwketen en/ of voertuigen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. Dit
leidt tot het verdichten van de bodem en beschadiging van wortels die kunnen afsterven.

3 Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie.
Geen bouwverkeer ter plaatse van de kroonprojectie van bomen om bodemverdichting te
voorkomen. Indien dit onvermijdelijk is: plaats rijplaten, doe dit in nauw overleg met de
aangestelde (groen) boomdeskundige toezichthouder.

4 Verstoor de bovengrond niet.
Bij ophogingen met zand binnen een gebied tot een meter buiten de kroonprojectie van een
boom uitsluitend zoet zand gebruiken.

5 Voorkom beschadiging van de boomwortels.
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie van de bomen, maar werk handmatig.
De aannemer stelt de directie onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat
wortels met een dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Zie ook bepaling 01.18.01 lid 03

6 Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk.
Houdt de grondwaterstand bij te handhaven bomen gelijk. Indien (tijdelijk) grondwater wordt
onttrokken, dan op gezette tijden te handhaven beplanting en bomen bevloeien. Als er bladeren
aan de bomen zitten, de bomen beregenen met leidingwater of op te pompen water uit open
water (nooit met zuurstofarm water uit de bronbemaling of brak water zoals uit het
Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de Zaan en de Gouw). Bevloeiing of beregening
toepassen in overleg met de directie. Bij continue bemaling, pas retourbemaling toe van het
grondwater buiten de rioolsleuf rondom de kroon[projectie van de boom.

7 Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen.
Plaatsing, (tijdelijke) opslag van schadelijke stoffen, zoals olie, cementwater, zout, zuren, kalk of
chemische stoffen mag nooit binnen de wortelzone van bomen plaatsvinden.

8 Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren.
Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk constateert dat dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de werkzaamheden, stelt de aannemer de directie onmiddellijk op de hoogte.

21 Indien de aannemer zich niet houdt aan de bepalingen in lid 20, kan de directie een boete
opleggen van € 250,- per dag per geval. Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de
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aannemer aan de bomen heeft toegebracht. De hoogte van de eventuele schade
wordt bepaald conform artikel 01 18 05 schadevergoeding bomen.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen: € 13,50 per struik of vaste plant;

€ 45,00 per m2 gras.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
€ 45,00 per m2 kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

20 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in
artikel 2.28 en het dossier, als bedoeld in 2.30, onder c, van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

20 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer
verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen op het werk als werkverantwoordelijke
(WV-er) volgens de BEI.

21 Voor de uitvoering van het werk wijst de aannemer schriftelijk de werkverantwoordelijke (WV-er)
aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing tijdens het startoverleg van het werk aan de
directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de
schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

22 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek,
moeten te allen tijde kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er)
en/of vakbekwaam persoon (VP-er).

23 Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen
genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, moet tijdens
het startoverleg aan de directie worden overhandigd.
Bij elke wijziging in de lijst moet direct een bijgewerkte lijst aan de directie worden overhandigd.

24 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de
aannemer, de IV-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

25 De in lid 24 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te
liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- de gehele installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd

door de aannemer;
- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze
bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en
zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de aannemer naar de IV-er
van de opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft
ondertekend.

26 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 02 van de
U.A.V.2012 aangemerkt worden als gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

27 Sleutels die nodig zijn om de elektrische installatie van de gemeente te bedienen worden op
verzoek door de directie ter beschikking gesteld. Deze sleutels moeten na de looptijd van dit
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bestek worden ingeleverd.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard worden onder beschermde planten en
diersoorten verstaan:

In bijlage 1 van de leidraad soortbescherming Zaanstad (bijlage 4-7 van dit bestek) is een lijst
opgenomen van alle voorkomende beschermde soorten in Zaanstad.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard is van toepassing:
de Flora en Fauna leidraad soortbescherming Zaanstad, zie bijlage 4-7

03 In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard wordt onder "aantoonbaar erkende
deskundigheid" verstaan een "ter zake kundige" die voldoet aan de deskundigheidscriteria
opgesteld door het ministerie van EZ:
* HBO of universitaire opleiding met zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/ of
* Werkzaam als ecoloog bij een adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus
en/ of
* Een persoon die zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortenmonitoring en
–bescherming of het gebied van één of enkele soortgroep(en), bv. vogels, planten, etc) en is
aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland aanwezige organisaties.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.
De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in het
ecologisch werkplan/ plan van aanpak conform artikel 01 22 03 lid 01 ter bescherming van
aanwezige of aangetroffen beschermde flora en fauna in het werk.

20 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden
aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie
artikel 01 22 01 lid 03), ter plaatse van de betreffende biotoop geen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn gepland binnen het voortplantingsseizoen van
aangetroffen beschermde soorten kan er niet gewerkt worden.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.
Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht
worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige
(zie artikel 01 22 01 lid 03), de nadere aanpak worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen
beschermde soort zal tot die tijd worden gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk
moet een ontheffing ex artikel 75 van de Flora en faunawet aangevraagd worden.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 03 CROW Better Performance

20 Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing (zie
www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in
diverse documenten op de website:
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning’.

21 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present
performance'.

22 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance..

23 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt elke 6 weken plaats.

24 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de
opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure
‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking Better Performance’.

25 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.



RAW0445-133896 Bladnr. 135 van 166
Afdrukdatum:

31-10-2023

Bestek 29-2021 - incl. 2e NvI
Herinrichting en rioolaanleg Neptunuslaan e.o. te Krommenie, gemeente Zaanstad

HFD PAR ART LID

01 23 04 Digitaal

20 De opdrachtgever schrijft voor dat alle communicatie m.b.t. basisdocumenten digitaal zal
plaatsvinden.

21 Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten verstaan:
- weekstaat
- termijnstaat
- bestekswijziging
- meer- en minder werkstaat
- offerte
- eindafrekening
- tijdschema
- gedetailleerd werkplan
- kwaliteitsplan
- afwijkingsrapport
- bewijsdocument
- bouwvergaderingsverslag

22 Basisdocumenten worden in pdf-formaat aangeleverd, tenzij het bestek een ander digitaal formaat
voorschrijft.

23 Basisdocumenten worden in het digitale bestand door de opdrachtgever en aannemer
ondertekend.

24 Opmerkingen op basisdocumenten moeten in het pdf-bestand worden aangegeven

01 23 20 BouwApp

20 Binnen dit bestek wordt het toepassen van een App gevraagd. Hieraan verbonden gelden de
volgende eisen:
- De toe te passen app moet gratis kunnen worden gedownload door bewoners;
- Minimaal wekelijks een bericht met actualisatie, terugblik en/of vooruitblik;
- Zichtbare contact gegevens van een persoon van de aannemer om vragen aan te kunnen stellen
(omgevingsmanager, uitvoerder, ...).

21 Middels rapportage bij opdrachtgever aan te leveren:
- Vragen en antwoorden (gesteld in de app);
- 1x per 2 maanden: tevredenheidsmeting;
- 1x per 2 maanden: rapportage van conversaties

01 23 21 Omgevingsmanager

20 Opleiding
De omgevingsmanager dient aan de volgende opleidingseisen te voldoen:
- HBO/WO werk- en denkniveau, opgedaan door opleiding of werkervaring, op het gebied van
civieltechnische projecten/projecten in de openbare ruimte.
- een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, bijvoorbeeld
communicatiewetenschap.

21 Werkervaring:
De omgevingsmanager dient over de volgende werkervaring te beschikken:
- De afgelopen vijf jaar heb je minimaal twee jaar werkervaring opgedaan als omgevingsmanager
binnen of voor een gemeentelijke overheidsorganisatie in een complexe omgeving met diverse
stakeholders;
- Ervaring opgedaan in de uitvoeringsfase van civieltechnische projecten.

22 Kennis:
De omgevingsmanager dient de over de volgende kennis te beschikken:
- Kennis van projecten en projectmatig werken
- Aantoonbare kennis van communicatie en stakeholdermanagement

01 26 BESCHERMING BELENDINGEN
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01 26 01 Trillingen

20 Bij de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de belendingen ten aanzien van
trillingshinder. De maximale trillingshinder is vastgesteld in de SBR richtlijn A.

21 De keuze voor en het gebruik van het materieel moet zodanig zijn dat tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden voldaan wordt aan bovengenoemde richtlijn en uitvoeringsprotocol.

22 Opslag van materiaal en materieel binnen 10m van gevoelige panden (panden gebouwd voor
1970) is niet toegestaan. Hieronder worden bijvoorbeeld uitgekomen grond, pallets met stenen,
rioolbuizen, (rups)voertuigen en funderingspalen verstaan.

01 28 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 28 01 Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

20 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 en paragraaf 01.01.14 wordt de
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat over de
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient
er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die
de opdrachtgever op grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

21 De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingvergunningen.

01 29 MILIEUEISEN

01 29 01 Mobiele machines

01 1. De in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental voldoen
tenminste aan de volgende Fasenormen (vlg richtlijn 2004/26/EG):

19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm 111-A;
37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm 111-B;
56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV.

De in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental voldoen
tenminste aan Fasenorm Il (vlg verordening (EU) 2016/1628).
2 Mobiele machines dienen,indien gebruik makend van een verbrandingsmotor, gebruik te

maken van brandstof welke voldoet aan de (N)EN-590 norm of de (N)EN 15940.
3 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur

van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan
de gestelde eis

01 29 02 Voertuigen

01 1 Alle voor het werk benodigde voertuigen met een ledig gewicht tot 3.500 kg dienen uitstootvrij
te zijn.

01 30 HOGE OF LAGE WATERSTANDEN

01 30 01 Hoge of lage waterstanden

20 Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de U.A.V.. 2012 worden geen
kosten verstaan, die voortvloeien uit het fluctueren van grondwaterstanden, waterstanden in het
riool en van het oppervlaktewater.
De aannemer kan geen recht op schadevergoeding of extra verrekening ontlenen aan hoge of lage
waterstanden.

01 31 WERKTIJDEN
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01 31 01 Van toepassing zijnde bepalingen

20 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan eigendommen van de opdrachtgever
en/of van derden mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden
gewerkt op maandag tot en met donderdag van 17:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur
en op vrijdag van 17:00 uur tot maandag 07:00 uur. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het
instandhouden van verkeersmaatregelen, het zuiveren van verontreinigd grondwater, het bewaken
van het werk en het bedienen van de middelen tot drooghouden van de ontgravingen.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 1 Deelhoofdstuk 17.1

17 12 EISEN EN UITVOERING

17 12 02 Technische voorzieningen transportmiddelen

20 Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde materialen mogen niet dezelfde zijn als voor
de aanvoer van (aanvul)zand en teelgrond.
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21 BEMALINGEN

21 1 Deelhoofdstuk 21.1

21 12 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 12 01 Energievoorziening

20 Indien gebruik wordt gemaakt van dieselpompen voor de bemalingen, dan moeten dit
geluidgedempte dieselpompen zijn.

21 12 03 Lozen van onttrokken grondwater op gemeentelijk riool

20 Het onttrokken grondwater moet worden geloosd op het gemeentelijk riool.

21 In de lozingsleiding dient een zandvang en een watermeter te worden opgenomen. De zandvang
regelmatig schoonmaken.

22 De lozingskosten voor het onttrokken grondwater zijn voor rekening van de opdrachtgever.

21 12 04 Te bemalen sleuflengte

20 De tegelijkertijd te bemalen sleuflengte mag maximaal 50 meter bedragen per werkpunt.

21 Twee of meer riolen, die hart op hart 2,00 meter of minder van elkaar verwijderd zijn, worden geacht
in één sleuf te liggen.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 02 Bron- en spanningsbemaling

20 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de pomp mag
overeenkomstig de circulaire Bouwlawaai, wet geluidhinder niet hoger zijn dan:
- 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur(dag)
- 45 dB(A) in de periode tussen 19:00 uur en 23:00 uur (avond), en op zondagen en algemeen

erkende feestdagen tussen 07:00 uur en 23:00 uur.
- 40 dB(A) in de periode tussen 23:00 uur en 07:00 uur (nacht) ter plaatse van de gevels van

omliggende woningen en gemeten op 5 meter hoogte.

21 Controle op of berekening van de in bepaling 01 van deze paragraaf vastgelegde geluidsniveau's
dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet
overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan
aan de normen, dan zijn de kosten van meting voor rekening van de aannemer en wordt gekort op
de aanneemsom.

22 De bemalingsinstallatie mag 's avonds na werktijd tot een uur voor werktijd de volgende dag niet in
gebruik zijn.

24 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat, indien de grondwaterstand beneden een
vooraf gesteld peil zakt, de bemaling dient te worden gestaakt.
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22 GRONDWERKEN

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 01 BEGRIPPEN

22 01 02 Ontgraven

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.02 lid 01 wordt bepaald dat zich in de ontgraving
bevindend puin, restanten van fundering en verhardingen welke met de aanwezige
graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de ontgraving.

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 04 Materieel

20 Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen gesteld:
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel mag niet
hoger zijn dan 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Controle op of berekening van de geluidsniveaus dient te geschieden overeenkomstig de
"Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door het Ministerie van IenM. Ook de
beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten van meting
voor rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 Zand in aanvulling, straatlagen en ophoging

20 Het door de aannemer te leveren zand voor aanvulling in cunet, straatlagen en ophogingen moet
minimaal voldoen aan de eisen voor "zand in zandbed" volgens artikel 22.06.03.
Het zoutgehalte mag niet meer dan 200 mg per kilogram droge stof bedragen.

22 06 09 Zoet zand voor verwerking in boompot of plantvak

20 Zoet zand voor verwerking in plantvakken moet voldoen aan de eisen voor "dresszand" volgens
artikel 51.36.01.

21 Zoet zand voor verwerking in boompotten, c.q. groeiplaatsinrichtingen van bomen in verharding
moet voldoen aan de eisen voor zand volgens artikel 22.06.03. Het zoet zand dient vrij te zijn van
verontreinigingen zoals zout.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODE

22 07 04 Meting in middelen van vervoer

20 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straatnaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.

21 Wanneer de hoeveelheid wordt bepaald d.m.v. weging moet met de volgende soortelijke gewichten
worden gerekend.
zand 1600 kg/m3
teelaarde 1300 kg/m3
bomenzand 1300 kg/m3
bomengrond 1300 kg/m3
zoet zand 1600 kg/m3
bermengrond 1450 kg/m3
drainzand 1500 kg/m3
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 Grondwerk, ontgraving

20 In het algemeen dient tijdelijke opslag van grond op het werkterrein te geschieden in overleg met
en na goedkeuring van de directie.

21 Eventueel in de ontgraving bevindend puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met
de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de
ontgraving.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

01 In aanvulling op het bepaalde in art. 24.02.03 lid 01 wordt bepaald dat na het gereedkomen van de
rioleringswerken de ontgravingen tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moeten worden
aangevuld met zand en/of goedgekeurde uitkomende grond en worden verdicht in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

21 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag
gecontroleerd te zijn. De hierbij geregistreerde (meet)gegevens dienen direct aan
de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

20 De directie gaat ervan uit dat in het kader van dit bestek aan de verdichtingsgraad, genoemd in
artikel 24.02.05 lid 02, wordt voldaan indien (in schoon aardvochtig zand) minimaal de navolgende
conusweerstanden worden bereikt:
- op een diepte van 0,05 m: 05 kg/cm² (0,5 N/mm²)
- op een diepte van 0,10 m: 15 kg/cm² (1,5 N/mm²)
- op een diepte van 0,40 m: 25 kg/cm² (2,5 N/mm²)
- op een diepte van 0,70 m: 35 kg/cm² (3,5 N/mm²)
- op een diepte van 1,00 m: 44 kg/cm² (4,4 N/mm²)
De aannemer stelt zonder verrekening de voor de controle benodigde apparatuur en mankracht ter
beschikking van de directie.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 01 Uitvoering van werkzaamheden

20 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis gesteld te zijn en
dient de directie toestemming te hebben gegeven voor uitvoeren van de aanvulling.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 01 Indringingsweerstand voor ontgraven

03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 05 04 Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.
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25 RIOLERING

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK ALGEMEEN

25 02 03 Montage leiding

20 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 02 Afsluiten rioolstreng

01 In aanvulling op de bepaling in artikel 25.03.02 lid 01:
"Er mogen geen riolen afgesloten worden zonder toestemming van de directie.".

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 11 BEGRIPPEN

25 11 01 Algemeen

20 Onder huisaansluitleidingen wordt verstaan:
Indien de eigendomsgrens op rand tuin ligt: de leiding vanaf deze eigendomsgrens tot het
gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaatconstructie op de
rioolbuis of op de inspectieput. Indien de gevel de eigendomsgrens is: de leiding vanaf 0,50 m uit
de gevel tot het gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaat-
constructie op de rioolbuis of op de inspectieput.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 01 Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen

20 Eisen voegwijdte betonbuizen (ongeacht de leverancier), bij aanleg nieuwe riolering.
- voor de betonbuizen 300 mm geldt een maximale voegwijdte van 20 mm

21 Eisen voegwijdte PVC-buizen (inclusief kokerriool), bij aanleg nieuwe riolering.
- ongeacht de diameter geldt een maximale voegwijdte van 10 mm

25 12 03 Rioolaanleg: fundering

20 Bij niet onderheide riolen, waarbij de ontgravingen d.m.v. mechanische werktuigen geschiedt,
moet de laatste 0,25 meter sleuf met de hand op diepte worden gebracht. Wanneer een grond-
verbetering moet worden toegepast geldt bovengestelde niet. Een en ander in overleg met directie.

21 Voorafgaand aan de uitvoerig dient de aannemer, in bijzijn van de directie, aan te tonen dat de
kraan de minimaal voorgeschreven druk (KN) kan leveren. Methode van aantonen ten genoegen
van de directie.

22 Indien de directie de aannemer opdraagt een zwaardere hydraulische kraan te gebruiken bij het
drukken van houten palen, zullen uitsluitend de meerkosten voor het gebruik van de zwaardere
hydraulische kraan, alsmede de aan- en afvoerkosten van deze kraan worden verrekend.
Vertragingen van de werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.
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25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

20 De b.o.b. van de aansluitleiding op de opzetter op het riool dient 0,20 meter boven het geldende
polderpeil te worden aangebracht, tenzij anders bepaald in bestek of aangegeven door directie.

21 Bij vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen mag slechts één leiding per opzetter worden
aangesloten.

22 Bij regenwaterlozingen mogen maximaal 2 aansluitingen (huis- en/of kolk-) op de opzetter worden
aangesloten.

23 Aansluitingen van de vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen dienen zodanig te worden
uitgevoerd, dat de opzetter van bovenaf kan worden geïnspecteerd.

24 Eventuele verrekening van lengten huisaansluitleidingen en kolkleidingen, als aangegeven in deel
2.2 van dit bestek, vindt plaats aan de hand van de goedgekeurde revisietekeningen.

25 De sleuven voor pvc-leidingen voor huis- en kolkaansluitingen moeten, na het aanbrengen van de
genoemde leidingen, vanaf de onderkant met zuiver zand worden aangevuld. Indien dit zand bij de
ontgraving niet vrij is gekomen, moet dit door de aannemer worden geleverd. De, in dat geval,
overblijvende grond moet worden afgevoerd. De aanvulling moet geschieden in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

26 Voor het aansluiten van de kolken is het gebruik van 90º bochten in de liggende leiding niet
toegestaan.

27 De standpijp moet in de gebruikssituatie verticaal (90º) staan.

25 12 10 Rioolaanleg: aansluitingen op inspectieput

20 De maximale buislengte van een, d.m.v. een betonkraag in te storten passtuk, is 1,00 m.

21 Indien een betonnen passtuk of in te storten betonbuis een lengte heeft van 0,50 m.-1,30 m., dan
moet hieronder één juk worden aangebracht. Is deze lengte groter dan 1,30 m., dan moeten twee
jukken worden aangebracht. Is de betreffende lengte kleiner dan 0,50 m. dan wordt er geen juk
aangebracht.

23 Een aanstorting op een nieuwe put zoveel mogelijk zien te voorkomen, hiervoor gebruik maken van
in het werk te bepalen zaagpasstuk met bijbehorende speciale rubberringverbinding.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 10 Revisie, riolering

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
Bij werken met een uitvoeringsduur langer dan 6 maanden minimaal 1 maal per 2 maanden
(concept-) revisie aanleveren.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

21 De aannemer meet de uitgevoerde rioolwerken in (in RD-coördinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:
- volgeschuimde rioolleidingen;
- de volgezande putten;
- schildmuren;
- verwijderde rioolleidingen;
- de plaats van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken, met putnummer,
inclusief de x,-en y coördinaten;
- het materiaal en de vorm van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken;
- de fabrikant van de putten en leidingen;
- B.O.B.-hoogten van de inspectie- en drainputten t.o.v. NAP;
- de hoogte van de overstortdrempel(s) t.o.v. NAP;
- de breedte van de overstortdrempel(s);
- de hoogte van de putrand t.o.v. NAP;
- per streng de diameter en het materiaal van het riool en de drainage;
- de funderingsgegevens van de inspectieputten en strengen;
- de plaats van de opzetters op het riool;
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- de plaats van bochten, knikken, van huis- en kolkaansluitingen;
- de plaats van ontstoppingsstukken, ingemeten ten opzichte van de omringende bebouwing;
- de diameter en het materiaal van de huisaansluiting;
- de opzetter waarop de huisaansluiting is aangesloten;
- de hoogte van de bovenkant van de huisaansluiting ter plaatse van de erfgrens (t.o.v. NAP);
- van persleidingen om de 50 meter een punt in X, Y, en Z-coördinaat en Z-coördinaat van
naastgelegen maaiveld meten;
- aangebrachte hulpstukken, appendages, lassen en aansluitingen naar de gemalen aangeven;
- van boringen het lengteprofiel en de diepte aangeven d.m.v. SDC-meting (in RD en NAP);
- rioolgemalen inclusief elektriciteitskabels (voor andere opleverdocumenten zie PvE gemalen).
- aangeven waar geen zettingsmof is toegepast.
- materiaal van de relining;
- de drukklasse van de persleiding(en).

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 05 Tijdelijke pompinstallatie

20 De tijdelijke pompinstallatie dient voorzien te zijn van een storingsmelding op afstand.
De aannemer dient de storingen te verhelpen. Storingen dienen dag en nacht binnen de volgende
maximale tijden verholpen te zijn:
- droge periode: 2 uur
- regenperiode of tijdens regen: 1 uur

21 Mocht er gedurende de werkzaamheden door toedoen van de aannemer een riooloverstort
plaatsvinden, dan zijn de herstelkosten en gevolgkosten voor rekening van de aannemer. Bij een
storing aan de tijdelijke pompinstallatie langer dan 3 uur dient de aannemer dit te melden aan de
storingsdienst (0900-2352352), i.v.m. controle riooloverstort punt in de watergang.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 Rioleringsonderdelen

21 Betonbuizen:
Voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7126 uitgevoerd met een recht of verjongd spie-eind.
Verbinding door middel van bijbehorende glijring van styreenbutadieen rubber.
Karakteristieke sterkteklasse C45/55
Milieuklasse XA3
Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig
Het geheel (buis en glijverbinding) dient waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.

23 Putrand met deksel:
Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
Afm. gij rand onder: 735 x 735 mm
Afm. gij rand boven: 610 x 610 mm / 625 x 625 mm
Afm. gij deksel: Ø 520 mm
Gij rand met deksel hoog 175 mm en geschikt voor zwaar verkeer. (D-400 kN)
Rammelvrij massief gij deksel op rubber oplegging, SBR rubber.

24 Het is niet toegestaan PVC-materialen van verschillende fabrikanten door elkaar te verwerken.

25 Het gebruik van volwandige propyleen buis met gestructureerde wand type B1(met aangevormde
mof) is niet toegestaan. PVC buis met wand opgebouwd uit binnen- en buitenlaag van PVC en een
tussenlaag van geëxpandeerde PVC met een gesloten celstructuur (met aangevormde mof) mag
wel worden toegepast.

26 Inspectieputten:
De geprefabriceerde betonnen inspectieputten dienen te bestaan uit een onderbak, eventueel met
een tussenstuk. Afdekking inspectieputten, door en een kort bovenstuk (max. 40 cm hoog) of
afdekplaat. De onderbak met constructief stroomprofiel (C45/55) en eventueel constructieve
hoekverdraaiing. Horizontale afdichting door middel van een geïntegreerd hoogwaardig rubber
profiel (glijverbinding).
Karakteristieke sterkteklasse C45/55
Milieuklasse XA3
Conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005 (NEN 5950) en NEN 7035
Hijsvoorziening door middel van minimaal 4 stuks universele kogelkop-hijsankers.
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Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig
De inspectieput dient in zijn geheel waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.

25 16 03 Schuimbeton

20 De te stellen eisen aan schuimbeton zijn:
- druksterkte minimaal 6 N/mm2
- volumegewicht 12,0 kN/m3.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

20 Mocht na inspectie van de aangelegde riolering blijken, dat onvolkomenheden dienen te worden
gerepareerd, dan zijn de kosten voor het opnieuw uitvoeren van inspecties voor rekening van de
aannemer.

21 Eisen waaraan de Ribx moet voldoen:
Samen met de inspectiebestanden wordt een losse viewer meegeleverd om de inspectiefilms te
kunnen bekijken en beoordelen zonder/voordat die eerst in het beheersysteem van Zaanstad
worden opgenomen.
- Oplevering inspectie bestanden bevatten alleen informatie over nieuw aangelegd riool en geen
informatie over bestaand riool (bijv. inspectie t.b.v. lokaliseren inlaten vol te schuimen riool).
- Uitlevering vindt plaats op basis van Ribx zoals beschreven in de NEN-EN13508-2
en foutloos door de RibX validator van Rioned komt. Uit te voeren door de aannemer die het
bestand aanlevert.
- Toegepaste plaatsnamen dienen te zijn:
•Zaandam
•Krommenie
•Wormerveer
•Assendelft
•Zaandijk
•Westzaan
•Koog aan de Zaan
- Foto's dienen op USB of externe harde schijf te worden meegeleverd
- Filmbestanden dienen op USB of externe harde schijf te worden geleverd
- Putnummers gebruiken zoals aangegeven op de bestekstekening(en).
- De filmbestanden dienen te worden genummerd van putnummer naar putnummer, zodat het
rapport van een bepaalde rioolstreng eenvoudig is
terug te vinden
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26 KABELWERK

26 0 Deelhoofdstuk 26.0

26 02 Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen

26 02 01 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

20 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

21 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 01 Revisie, mantelbuizen

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

21 De aannemer meet de aangelegde mantelbuizen in (in RD-coördinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:
- de uiteinden van de mantelbuizen;
- de hoogte van de uiteinden van de mantelbuizen t.o.v. NAP;
- per mantelbuis de diameter en het materiaal;
- de plaats van de trekputten.

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

26 1 Deelhoofdstuk 26.1

26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 07 Kabelaansluiting

21 De aardlitze van de aansluitkabel moet op het aardingspunt van een lichtmast bevestigd worden.

22 De aarde(litze) en nul van aansluitkabel worden niet doorverbonden.

23 Alle voedingskabels worden uitgevoerd met EO-YmeKaszh 4 x 10 mm2, bruin-zwart-grijs-blauw,
blauw is nul, de rest 3 fasen.

24 Alle aansluitkabels worden uitgevoerd met EO-YmeKaszh 4 x 2,5mm2, bruin-zwart-grijs-blauw,
blauw is nul, de rest 3 fasen.

25 De voeding voor mupi's, abri's, grondspots, etc moet door middel van een aansluiting uit de
bovenkant van een aansluitkast (gezekerd, max 2A) van een lichtmast worden uitgevoerd.

26 Alle OVL aansluitingen op een solo OV-net monteren met een aftakmof tenzij expliciet anders
aangegeven.

27 Indien expliciet afgeweken wordt van lid 26 mag een in/uit-montage met 4 x 2,5mm2 aan de
onderkant van de aansluitkast (ongezekerd) uitgevoerd worden tot een maximum van 3
lichtmasten.

26 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 14 01 Garantie grondmoffen

20 De aannemer geeft een schriftelijke garantie voor de periode van 5 jaar op aangelegde
grondmof(fen).

21 De aannemer herstelt zonder verrekening storingen aan de door hem aangelegde grondmof(fen).
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32 WEGBEBAKENING

32 0 Deelhoofdstuk 32.0

32 02 EISEN EN UITVOERING

32 02 01 Verkeersborden

01 Borden zoveel mogelijk op lichtmasten, wegwijzermasten, verkeerslichtpalen e.d. plaatsen.
Bij plaatsing op masten onderhoudsdeurtjes vrijhouden en isolatieband rondom masten
toepassen. Voor bevestiging roestvrij stalen antidiefstal bouten gebruiken.
Bij aanbrengen van verkeersborden "rug-aan-rug", dubbelzijdige bevestigingsbeugels toepassen
en beide borden recht en op dezelfde hoogte plaatsen.
Locatie langs de weg minimaal 0,60 m uit de rijbaan. Binnen de bebouwde kom onderkant bord
minimaal 2,20 m boven maaiveld aanbrengen.

02 De borden zodanig plaatsen dat zij het zicht op het verkeer of op verkeerstekens niet belemmeren.
De borden moeten dag en nacht waarneembaar zijn.
De borden haaks ten opzichte van as weg plaatsen.
De borden mogen op 1 paal worden gecombineerd in de volgorde dat bijv.: bord A1 geplaatst wordt
onder bord A2. Bij combineren borden in gelijke klasse toepassen.
Op een paal niet meer dan 2 borden en 1 onderbord plaatsen, totale hoogte maximaal 1,50 m.
De afstand tussen de paal van het bord en de kant van de rijbaan of verharding bedraagt tenminste
0,60 m en ten hoogste 3,60 m.
De hoogte van de onderkant van het (onder)bord ten opzichte van de verharding bedraagt minimaal
2,20 m, de hoogte mag minder zijn indien geplaatst op een verkeerseiland of buiten de verharding,
maar bedraagt dan tenminste 1,20 m. De hoogte van de onderkant van het bord D2 of D3 ten
opzichte van de verharding bedraagt minimaal 0,90 m mits geplaatst boven een (gele) zuil.

03 Bij plaatsing van borden op lichtmasten gelden de volgende regels:
Masten met een diameter kleiner dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 3-5 m
tot en met 6 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 1 bord met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 0,90 m.
Masten met een diameter groter dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 7 m tot
en met 10 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 2 borden met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 1,50 m.
Gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.
Borden met een oppervlakte groter dan achtkant 0,70 m ( is meer dan 0,49 m2) mogen niet op
lichtmasten worden geplaatst.

32 02 02 Straatnaamborden

01 Opmaak:
Lettertype ANWB - Trafic U;
Letterhoogte 60/45 mm - op profiel van 15 cm hoog en 80/60 mm - op profiel van 20 cm hoog;
Pijltype P04;
Ondergrond - wit retroreflecterend folie klasse III;
Kaderrand (6mm) en tekst uit witte ondergrond (diapositief).

Materiaal:
Voor tekst aan 1 zijde: aluminium met dubbel omgezette rand, gepoedercoat in blauw, RAL 5010;
Voor tekst aan 2 zijden: aluminium kokerprofiel, gepoedercoat in blauw, RAL 5010.
Hoogte borden: 0.15 m langs erftoegangswegen en 0.20 m hoog langs ontsluitingswegen.

Montage, bevestiging:
Aluminium eindkappen en beugels met roestvrij stalen antidiefstal bouten of
aluminium beugels met roestvrijstalen klembanden en klemmen.
Aan gegalvaniseerde fles- en of verkeerspalen, licht- of VRI- of ANWB-masten;
Bij bevestiging aan masten inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig gebruiken.

02 Nummerverwijzing zwart op witte ondergrond, zonder kader, met kapitaalletters.
Tekst in één regel heeft voorkeur; indien twee regels noodzakelijk zijn is de tekst in de tweede regel
rechts uitgelijnd;

03 Maatvoering / plaatsing:
- De hoogte onderkant bord van op de (licht-)masten geplaatste straatnaamborden evenwijdig

langs rijweg is 4,50 m;
- De hoogte van op (licht-)masten geplaatste straatnaamborden dwars boven de rijweg is 4,50 m

boven verharding rijweg, boven fiets- of voetpad 2,50 m;
- Straatnaambord minimaal 2,20 m boven maaiveld plaatsen;
- Na vasthechting aan paal of mast de klembanden afknippen;
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- Bij plaatsing op lichtmasten zodanig bevestigen dat lichtuitstraling niet wordt gehinderd;
- Bij bevestiging aan masten: gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.
- Bij het plaatsen van meerdere borden op één mast mag de hoogte niet gelijk zijn i.v.m.

onderling zicht. Afhankelijk van het bordformaat moet er een hoogteverschil zijn van 15 of 20 cm;
- Straatnaamborden voor weggebruikers leesbaar plaatsen op ieder kruispunt of splitsing,

komend vanuit iedere mogelijke richting. Bij toepassing op palen of masten van kleine
kruispunten of splitsingen dienen ze bij voorkeur gebundeld op één plaats te worden bevestigd.
Bij toepassing op grote kruisingen met middengeleiders kunnen meerdere palen nodig zijn.

32 06 Bouwstoffen

32 06 01 Borden

01 Borden moeten gemaakt zijn van biomassa: reststoffen of duurzaam geproduceerde biomassa.
Biomassa is een verzamelnaam voor landbouwgewassen, hout, grassen, gewassen die in het
water geteeld worden zoals algen en wieren en reststromen die in de keten van oogst tot en met
consumptie en eindverwerking ontstaan. De biomassa kan direct toepasbaar zijn of gebruikt
worden in een (chemisch proces) voor de productie van biobased materialen of producten.
Borden gemaakt van landbouwgewassen (niet zijnde reststoffen) van buiten Europa mogen alleen
worden toegepast indien de biomassa afkomstig is van duurzaam geproduceerde
landbouwproducten aan te tonen met de RED (EU-richtlijn 2009/28). Wanneer de
landbouwproducten gecertificeerd zijn conform één van de gangbare
landbouwcertificatiesystemen (Bonsucro, RSPO, RTRS) of duurzaamheidscertificeringsystemen
voor biobased producten (zoals ISCC+) of gelijkwaardige certificaten dan wordt aan de eisen
voldaan. De biobased borden moeten tevens aan de gestelde veiligheids- en levensduureisen
voldoen.

02 De minimale levensduur van de (niet) RVV bebording en palen met bevestigingsmiddelen dient
minimaal 15 jaar te bedragen. De inschrijver staat er voor in dat de geleverde artikelen vrij zijn van
zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed zullen functioneren.

32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 04 Revisie, markeringen

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

21 De aannemer maakt van de aangebrachte markeringen een digitale tekening op een door de
directie verstrekte bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- wijziging van plaats van stopstrepen en pijlen e.d..
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34 VERLICHTING

34 1 Deelhoofdstuk 34.1

34 11 BEGRIPPEN

34 11 01 Verlichting

01 In aanvulling op lid 01:
Te verstaan is onder:
b. Buitenverlichting: verlichting door middel van buitenarmaturen.
c. Grondstuk: gedeelte van de mast wat zich onder het maaiveld bevindt.
d. Maaiveldbeschermer: beschermer rondom de mastvoet.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 06 Lampen algemeen

20 Bij het aanbrengen van elke lamp, op of nabij de fitting van de lamp de datum van plaatsing van de
lamp aanbrengen met een watervaste stift, zodanig dat deze na montage zichtbaar blijft.

21 Na het aanbrengen van een lamp, het lichtpunt controleren op werking van de lamp, inclusief
voorschakelapparatuur.

34 12 07 Armaturen algemeen

20 Armaturen aanbrengen volgens de montagevoorschriften van de fabrikant.

21 Bij het aanbrengen van een armatuur tevens de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- zorgdragen voor een correcte werking;
- juiste spiegelstand instellen;
- richten van armatuur.

22 Armaturen voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x 1,5 mm2. In het aansluitsnoer
moet één van de aders dienst doen als aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. de
groen/gele aderkleur). Het aansluitsnoer moet van het type QWPK of RTPR zijn. De lengte van het
aansluitsnoer wordt bepaald door de afstand tussen armatuur en aansluitkast vermeerderd met
0,5 m. Het aansluitsnoer moet voorzien zijn van passende aderhulsjes.

23 Bij de levering van LED-armaturen, waarvoor een garantieverklaring door de fabrikant afgegeven
wordt, deze garantieverklaring op naam van de opdrachtgever zetten en de garantieverklaring
binnen 1 week na ontvangst aan de directie overhandigen.

34 12 08 Lichtmasten algemeen

20 Van elk nieuw toegepast type mast dient een CE-verklaring afgegeven te worden aan de directie.
Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.

21 Bij toepassing van paaltopmontage moet de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd zijn.

22 Masten voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik, hier de centrale aarding van
voedende en afgaande kabel en de aansluitvoorzieningen op aansluiten.

23 Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten moeten berekend zijn voor tegelijke montage
van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord. Nieuwe lichtmasten (welke)
voorzien (worden) van een dubbele uithouder moeten berekend zijn voor twee
verlichtingsarmaturen, twee straatnaamborden en twee verkeersborden. De berekeningen
baseren op categorie 1, ten aanzien van de windbelasting.

24 Vanaf een lichtpunthoogte van 8 meter moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid voor
het aanbrengen van verlichte reclameborden (voor masten met enkele uithouder één en voor
masten met dubbele uithouder twee).

25 Bij het plaatsen, verwijderen of verplaatsen van een mast rekening houden met de volgende
aspecten:
- Plaats lichtmasten zoveel mogelijk in de verharding, langs groenstroken zo dicht als mogelijk
tegen de opsluitband aan.

- Plaats de voorkant van de mast 0,60 m uit de voorkant van de band en zo ver mogelijk weg van
kabels en leidingen, of zoals aangegeven op tekening.
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- Minimale vrije ruimte voor mindervaliden 0,90 m langs lichtmast;
- Plaats lichtmasten met het luik aan de trottoir zijde of tegen de rijrichting in;
- Geen lichtmasten plaatsen dan nadat de kantopsluiting of het hoogtemerk is aangebracht;
- In de lichtmasten na plaatsing een zandvulling van droog schoon zoet draineerzand aanbrengen
tot 0,10 meter boven het maaiveld;

- Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon
stroppen. Indien gebruik wordt gemaakt van een haak, dan mag deze uitsluitend in het kabelgat
worden bevestigen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen,
welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet
beschadigd kunnen worden. Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen masten,
dienen zonder verrekening te worden hersteld.

34 12 09 Aansluitkasten

20 De zekeringen van de aansluitvoorziening voor elk armatuur afzonderlijk aanbrengen, met een
maximale waarde van I(n) = 2A. Dit betreft alle aansluitingen in nieuw geplaatste lichtmasten.

21 De bedrading op c.q. in de aansluitkasten zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

34 12 10 Objectnummers

20 Voor het nummeren van de lichtmasten gebruik maken van het type: Oracal 5600 serie, wit
reflecterende folie voorzien van een transparante laminaat 3M IJ40-114 (glans). Leverancier:
Bordbusters.De sticker heeft een afmeting van 70 x 120mm. Voorbeeld en informatie in bijlage 8.

21 Het lichtmastnummer van een lichtobject wordt aangegeven door de directie.

22 De stikkers onder een hoek van 20º ten opzichte van de weg-as en tegen de rijrichting in
aanbrengen. Bij middengeleiding opstelling 2-zijdig nummerstickers aanbrengen.

23 Nummering aanbrengen op een hoogte van ca. 2 meter boven het maaiveld, echter niet hoger dan
2,2 meter,.

24 Oppervlak van de lichtmast voor het plakken van de nummers vetvrij maken.

25 De nummers moeten horizontaal leesbaar zijn van links naar rechts.

26 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft lager dan
5 graden Celsius of als de lichtmast vochtig is.

27 Indien dubbele lichtpuntnummers voorkomen dit onverwijld melden aan de directie

34 12 11 Coördinatie werkzaamheden gemeentelijk OVL-voedingsnet

20 Coördinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf
met de gemeente voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansluitingen,
schakelen t.b.v. openbare verlichting.

21 Sleutels van de verdeelinrichtingen, behorende bij de eigen netten van de gemeente, worden op
verzoek van de aannemer versterkt door de directie.

34 12 12 Aansluiting / afsluiting op gereguleerd netwerk

20 Het aansluiten en/of afkoppelen van de aansluitkabel op het netwerk geschiedt door, of op
aanwijzing van, de netbeheerder.

21 Coördinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf
met de netbeheerder voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansluitingen,
schakelen t.b.v. openbare verlichting.

22 De aanvraag voor aansluiting op, of afkoppelen van het elektriciteitsnet geschiedt door de
aannemer.

23 Kosten die in rekening worden gebracht voor het onnodig schakelen door de netbeheerder worden
doorberekend aan de aannemer.

24 Tot en met het montageblok in de lichtmast, is het netwerk eigendom van de netbeheerder. Aan het
netwerk van Liander mag alleen met toestemming van deze netbeheerder gewerkt worden.
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34 12 13 Grondwerk

20 De sleuven voor het leggen van de grondkabels beneden 0,4 m onder het maaiveld met de hand
ontgraven.

21 De te leggen kabels ten minste 0,6 m onder het maaiveld aanbrengen.

22 Zand en zwarte grond bij het verrichten van het grondwerk gescheiden houden.

23 Na het graven van de sleuven en werkputten deze puinvrij maken.

24 Onder de aan te brengen verhardingen moet 0,25 m zand worden aangebracht.

25 Sleuven en gaten zo snel mogelijk dichten, doch uiterlijk voor zonsondergang. Indien een sleuf of
gat niet gedicht kan worden voor zonsondergang, dient de aannemer met redenen omkleed vóór
16.00 uur toestemming te vragen aan de directie voor het open laten van de sleuf of het gat. Na
toestemming van de directie zorgdragen voor voldoende afzetting ter beveiliging van de
openliggende sleuf of het openliggende gat.

26 Mantelbuizen aanbrengen op een diepte van minimaal 0,6 m onder de verharding en 0,5 m buiten
de verharding uit laten steken. Verkeerd geboorde mantelbuizen opvullen en afdichten.

27 Graszoden steken met voldoende dikte, zodat uitdroging wordt voorkomen en bij teruglegging het
gras weer goed kan herstellen.

28 Te handhaven struiken en vaste planten die in het kabeltracé van een te graven sleuf voorkomen,
ruim uitsteken, gescheiden houden van de ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen.

29 De te leggen kabels boven huisaansluitingen aanbrengen.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 Van toepassing zijnde bepalingen

03 In afwijking op het gestelde in lid 03 moeten de in dit lid bedoelde voorschriften door de aannemer
bij de desbetreffende netwerkbeheerder worden opgevraagd.

34 13 10 Revisie, openbare verlichting

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.
De revisiegegevens aanleveren in een Excel-bestand, conform het voorbeeldbestand.

21 De aannemer meet de uitgevoerde verlichtingswerken in (in RD-coördinaten) en maakt een
digitale tekening op de revisietekening van de verharding of de verstrekte (besteks)tekening in
DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- de plaats van lichtmasten, kasten, kabels, verlaten kabels en alle 'andere' aangesloten objecten;
- de lichtmast- en de kastnummers;
- de naam van andere aangesloten objecten, bijv.: abri of parkeerautomaat;
- het kabeltype( bijv. EO-YMVkas 4x10) en aanlegdatum op een logische positie op de kaart en
gekoppeld aan het lijnstuk;

- de ingemeten kabelligging;
- de ingemeten plaats van de moffen op de kabel;
- de ingemeten plaats, diameter, aantal en het materiaal van doorvoer(mantel)buizen.

22 De revisiegegevens, in het Excel-bestand, bestaan uit:
- een overzicht van de verwerkte materialen en plaatsingsdata;
- de X en Y-coördinaten van geplaatste/verplaatste/verwijderde en vervangen objecten.

24 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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34 14 01 Garantie van de stand van lichtmasten

01 In afwijking op het gestelde in lid 01 is de garantieperiode voor scheefstand 6 maanden.
Lichtmasten verticaal plaatsen. Herstellen binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 03 Garantie op een correcte en ongestoorde werking

20 De aannemer geeft de garantie op een correcte en ongestoorde werking voor een periode van één
(1) jaar. Gedurende deze periode kan de beheerder Openbare Verlichting de aannemer verplichten
om storingen te verhelpen aan de door hem opgeleverde producten.

34 14 04 Garantie op armatuur

20 De aannemer geeft de garantie op het functioneren van de armatuur van leverancier Innolumis
voor een periode van 20 jaar na aanbrengen.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 09 Continuïteit verlichting

20 De aannemer is gedurende het project verantwoordelijk voor de continuïteit van de verlichting.

21 Indien storingen geconstateerd worden aan lichtobjecten in het projectgebied dan is de aannemer
verantwoordelijk voor het oplossen van dergelijke storingen.

22 Indien er in het projectgebied calamiteiten voordoen dient de aannemer op aangeven van de
directie direct medewerking te verlenen aan de oplossing van het probleem, hiervoor moet de
aannemer gedurende de looptijd van het project 24 uur per dag bereikbaar zijn.

23 De aannemer dient aan het einde van de dag een accuraat beeld te hebben van de actuele stand
van zaken in het projectgebied zodat er bij storingen en calamiteiten veilig gewerkt kan worden.
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35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 0 Deelhoofdstuk 35.0

35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 03 02 Informatie over de verkeersregelinstallatie

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in
tweevoud bij de directie in:
a. bekabelings- en opstellingstekeningen;
b. installatieschema’s waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is

aangegeven;
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en

type-aanduidingen;
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of

dubbelrood, (pijl) sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp
knippert tijdens de toestand van geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de
lus, de breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de
stopstreep, het aantal windingen en het type detectielusdraad;

f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de
aderdikte, het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het
nummer van het voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst
daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de
directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft
verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 03 Revisie en bijbehorende stuklijsten VRI

20 De revisie binnen vier weken na de SAT bij de directie inleveren, de revisie moet vooraf door de
directie zijn goedgekeurd..
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.
De revisiegegevens aanleveren in een Excel-bestand, conform het voorbeeldbestand.

21 De aannemer maakt digitale revisietekeningen en een verkeerskundig overzicht overeenkomstig
de werkelijke situatie.
Aan de tekening(en) worden de volgende eisen gesteld:
- teksten horizontaal of verticaal plaatsen;
- verticaal geplaatste teksten moeten leesbaar zijn nadat de tekening een kwartslag met de klok

mee is gedraaid;
- tekeningen worden digitaal aangeleverd in DWG-formaat én in PDF formaat: schaal 1:200,

tevens 1 afdruk schaal 1:200 afgeven.
De aannemer meet de uitgevoerde vri-werken in (in RD-coördinaten) en maakt een digitale
tekening op de revisietekening van de verharding en de markering of de verstrekte
(besteks)tekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- de plaats van lantaarns, met nummering;
- de plaats van de kabels, met nummering en type kabel;
- de plaats van de masten;
- de plaats van uitleggers en portaalliggers, met de lengte;
- de plaats van detectielussen, met nummering;
- de plaats van drukknoppen, met nummering;
- de plaats van voorwaarschuwingsseinen, met de afstandsaanduiding van het onderbord;
- bij combinatie met bewegwijzering en/of openbare verlichting het mastnummer vermelden.
Van lantaarns moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven:

* nummering;
* (pijl)sjablonen;
* merk en type toegepaste LED-aspect;
* lampspanning
* of het geel van de lantaarn knippert tijdens de toestand geel knipperen.

Van grondkabels moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven:
* kabeltype;
* aantal aders;
* aderdikte;
* lusnummer;
* drukknopnummer;
* lantaarnnummer;
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* voorwaarschuwingsseinnummer;
* kabellengte.

Op het verkeerskundig overzicht hoeven de tabellen t.b.v. de lantaarns en de grondkabels niet te
worden weergegeven.

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 04 01 Garanties

21 LED-aspecten worden door de aannemer gegarandeerd voor een periode van 5 jaar na de datum
van oplevering van de installatie.
In de onderhoudsperiode na oplevering zijn alle kosten, zoals materiaal- en arbeidskosten, maar
ook kosten voor verkeersmaatregelen en dergelijke, voor het vervangen van een LED-aspect in de
verkeersregelinstallatie, voor rekening van de aannemer.
Na de onderhoudsperiode worden alleen de kosten voor het LED-aspect in rekening gebracht bij
de aannemer.

De aannemer vervangt een LED-aspect door een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en
dezelfde technische eigenschappen als het defecte exemplaar.

Een LED-aspect is defect als dit niet meer functioneert zoals beschreven in de
"Grensvlakdefinities" of de norm NEN-EN 12368 of de EV1997 inclusief aanvullingen.
Bij toepassing van LED-aspecten waarin de afzonderlijke LED's zichtbaar zijn geldt bovendien dat
het LED-aspect defect is als meer dan 10% van het aantal LED's defect is.

35 2 Deelhoofdstuk 35.2

35 22 EISEN EN UITVOERING DETECTIE

35 22 02 Aanbrengen van detectielussen

21 De verbinding tussen de lusdraad en de grondkabel maken met behulp van een spuitgietmof, die
aan de volgende eisen moet voldoen:
a de mof moet waterdicht zijn;
b de elektrische overgang van de ader mag geen spanningsverlies tot gevolg hebben;
c de isolerende eigenschappen van de mof mogen niet slechter zijn dan die van de toegepaste

kabels;
d de basisgrondstof van de kabelhars moet zijn polyether-urethaan.
De verbindingen van de lusdraden met de grondkabel solderen of door een persverbinding
maken. De blanke verbindingen isoleren door middel van isolatiekous. De in dit lid vermelde
verbinding direct na het aanbrengen en doormeten van de lus maken.
Voor de locatie van de mof de navolgende maatvoering aanhouden: 0,60 m onder het maaiveld en
1,0 m buiten de weg. De versterkte duurzame kunststofslang moet in deze mof eindigen en met
deugdelijk materiaal gedicht te worden om te voorkomen dat de kabelhars van de mof in de slang
kan lopen.

22 De detectielussen aanbrengen en doormeten conform de RWS-publicatie 'Specificatie voor het
installeren van detectielussen'.

35 23 INFORMATIE-OVERDRACHT DETECTIE

35 23 01 Meetrapport

21 De fabrikant moet per gemeten waarde aangeven binnen welke grenzen de detector nog goed
functioneert.
De gegevens aanleveren volgens bijlage Bijlage 7-4 "Meetrapport detectielussen Zaanstad".

35 3 Deelhoofdstuk 35.3

35 32 EISEN EN UITVOERING ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
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35 32 03 Voorzieningen voor grondkabels en buigzame leidingen

21 Op de klemmenstrook moet bij elke aansluiting duidelijk zijn aangegeven welke detectie of
lantaarn (lamp) het betreft.

22 Kabels moeten door beugels of daarmee gelijk te stellen middelen zo zijn bevestigd dat zij zijn
ontlast van krachten die door wringing of trek in de kabels kunnen optreden.

23 Klemmenstroken moeten voorzien zijn van kleurcoderingen (rood,geel, groen en blauw).

24 Waar grondkabels gesloten verhardingen of rijwegen en fietspaden in open verharding kruisen,
deze aanbrengen in mantelbuizen.

25 Grondkabels voorzien van een kunststoflabel met kabelnummer, kleur geel, h.o.h. 5 meter.

27 Direct na het knippen van kabels kabeleinden vochtdicht afsluiten door middel van passende,
zelfklevende kabelafdichtdoppen (krimpdoppen).
Indien kabeleinden binnen een termijn van drie dagen niet verder worden afgewerkt,
moeten de afdichtdoppen gekrompen worden.

35 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

35 35 01 Grondkabels voor verkeerslantaarns

21 Grondkabels aansluiten op de klemmenstrook in de vri-kast.

22 Ten behoeve van de aansturing van verkeerslantaarns moet elke mast, uitlegger en portaal
voorzien zijn van één of meerdere aparte ononderbroken grondkabel(s) naar de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.

23 Alle aders van de leiding van elke verkeerslantaarn moeten ter plaatse van de klemmenstrook
afzonderlijk worden aangesloten op aparte aders van de grondkabel. Doorlussingen naar andere
lantaarns zijn niet toegestaan. Dit geldt niet voor beschermingsleidingen.

35 35 02 Grondkabels voor detectie

21 Grondkabels aansluiten op de klemmenstrook in de vri-kast.

22 Ten behoeve van de aansluiting van detectielussen elke mof aansluiten op een aparte
ononderbroken grondkabel naar de klemmenstrook van het verkeersregeltoestel.

35 35 03 Grondwerk

21 De sleuven voor het leggen van de grondkabels voor wat betreft het gedeelte beneden 0,4 m onder
het maaiveld met de hand ontgraven.

22 De te leggen kabels ten minste 0,6 m onder het maaiveld aanbrengen.

23 De verschillende grondsoorten bij het verrichten van het grondwerk gescheiden houden.

24 Na het graven van de sleuven en werkputten deze puinvrij maken.

26 De werkputten, waarin de masten worden geplaatst, met zand aanvullen.

27 Sleuven en aanvullingen in lagen van maximaal 0,3 m en mechanisch verdichten.

28 Onder de aan te brengen verhardingen moet 0,25 m zand worden aangebracht.

29 Sleuven en gaten zo snel mogelijk dichten, doch uiterlijk voor zonsondergang. Indien een sleuf of
gat niet gedicht kan worden voor zonsondergang, moet de aannemer met redenen omkleed vóór
16.00 uur toestemming vragen aan de directie voor het open laten van de sleuf of het gat. Na
toestemming van de directie zorgdragen voor voldoende afzetting ter beveiliging van de
openliggende sleuf of het openliggende gat.

30 Mantelbuizen aanbrengen op een diepte van minimaal 0,6 m onder de verharding en buiten de
verharding uit laten steken. Verkeerd geboorde mantelbuizen opvullen en afdichten.

31 Graszoden moeten met voldoende dikte worden gestoken zodat uitdroging wordt
voorkomen en bij teruglegging het gras weer goed kan herstellen.
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35 36 BOUWSTOFFEN ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

35 36 01 Grondkabels voor verkeerslantaarns

21 De grondkabels voor verkeerslantaarns en voorwaarschuwingsseinen zijn van het type
EO-YMeKaszh. De constructie van deze grondkabel voldoet aan KEMA-norm K162-3. De basiskleur
van de buitenmantel van dit type grondkabel is grijs.
Bij toepassing van langsstrepen op de buitenmantel van de grondkabel is de kleur van die strepen
blauw.

35 36 02 Grondkabels voor detectie

21 Grondkabels ten behoeve van detectielussen, luidsprekers en drukknoppen moeten zijn van het
type UXL. De basiskleur van de buitenmantel van de grondkabel is groen. De markering
(langsstrepen) is zwart.

35 36 03 Grondkabels voor communicatie

21 Grondkabels t.b.v. signaaltransmissie moeten een aderisolatie hebben die ten minste specifiek
gelijkwaardig is aan PVC en de kabels moeten voorzien zijn van een stalen armering.
De aderdoorsnede moet minimaal 0,8 mm² bedragen.

35 36 04 Moffen

21 De moffen waarmee de detectielussen worden aangesloten op de grondkabel moeten worden
gegarandeerd tot 5 jaar na aanbrengen. hiertoe verstrekt de aannemer een schriftelijke verklaring
aan de directie.

35 4 Deelhoofdstuk 35.4

35 42 EISEN EN UITVOERING BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 42 03 Leidingen in masten

21 Elke bovengrondse leidingdoorvoer druipwaterdicht uitvoeren.

22 Verbinding tussen de klemmenstrook in de mast en de lantaarns met RTPR of gelijkwaardig.

23 De aders van de leidingen op de klemmenstrook aansluiten door middel van AMP verbinders of
gelijkwaardig, met bijbehorend gereedschap en aderhulzen.

24 De in lid 01 bedoelde leidingen mogen slechts ter plaatse van de lantaarns naar buiten worden
gevoerd.

35 42 04 Aanbrengen van masten

25 Drukknopmasten direct achter de opsluitband plaatsen, indien geen band aanwezig, maximaal
0,25 m uit kant verharding.

35 42 05 Aanbrengen drukknoppen

21 Drukknoppen voor fietsers zijdelings onder een hoek van 45° ten opzichte van de rijrichting
aanbrengen.

22 Drukknoppen voor voetgangers in de looprichting aanbrengen, als dit door omstandigheden niet
mogelijk is de drukknop op de zijkant van de mast aanbrengen. Drukknop dan richting
invalide-oversteek aanbrengen. Drukknoppen op een oversteek in dezelfde richting monteren.

23 Hoogte druknoppen (hart drukknop):
voetgangers: 1,10 m boven trottoirverharding;
fietsers: 1,25 boven fietspadverharding.

35 46 BOUWSTOFFEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
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35 46 02 Masten

04 Conserveren door inspuiten met zinkspray, bij zichtbare beschadigingen de coating herstellen, ook
na het boren van gaten t.b.v. drukknoppen

21 Alle mastmateriaal moet voldoen aan de meest actuele versie van de ASOV 2020, zoals deze is te
downloaden via www.stichting-smin.nl.

35 46 03 Verkeerslantaarns

05 In aanvulling op lid 05 moeten de lantaarns (met uitzondering van de onderlichten) voor fietsers en
autoverkeer worden voorzien van cirkelvormige zonnekappen van ca. 20 cm, voor voetgangers van
ca. 8 cm.

21 Alle lantaarns moeten zijn voorzien van een kunststof behuizing (polycarbonaat), kleur zwart.
Montage aan de mast middels bevestigingsarmen zowel aan de bovenkant als aan de onderkant
van de lantaarn. Ieder LED-aspect moet via een eigen toegangsluik bereikbaar zijn.

22 De lantaarns volgens een modulair systeem samenstellen.

23 Onderlichten moeten een slagvaste aluminium behuizing hebben.

24 De bevestiging van de onderlichten mag aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn.

25 De verkeerslantaarns monteren met blindklinkmoeren (tuptara of gelijkwaardig). Montage met
klemband is niet toegestaan.

35 46 05 Drukknoppen

21 Bij elke drukknop een sticker aanbrengen. De sticker moet een afbeelding weergeven zoals
bedoeld in bijlage I van de regeling verkeerslichten. Indien het aanbrengen van een sticker niet
mogelijk is moet er een bordje worden aangebracht. Afmetingen van de sticker: 100 x 130mm.

22 De drukknoppen met terugmelding moeten van een ronde slagvaste gele kunststof behuizing zijn
met een diameter van ca. 90 mm en op diverse mastdiameters gemonteerd kunnen worden.
De knop voorzien van 8 witte leds 24V gelijkspanning.
Indien geen aanvraag: alle leds gedoofd. Indien aanvraag: alle leds branden.
De drukknop heeft een mechanisch drukelement met een dubbel maakcontact, één maakcontact
voor de verkeersregelaar en één voor een akoestisch blindensignaal. De drukknop moet een
aluminium verhoogde drukknopstift hebben voor het makkelijk bedienen voor minder validen en
kinderen.

23 De drukknoppen moeten van het fabricaat Groenpol of gelijkwaardig zijn.

35 46 06 Akoestische signalering

21 De elektronisch bewaakte akoestische signalering moet voldoen aan de "eisen en specificaties
akoestische signalering voetgangersoversteekplaatsen" die door de CVN is opgesteld (maart
2005).

22 De rateltikker moet als volgt functioneren:
- de akoestische signalering wordt geactiveerd na een instelbare druktijd op de drukknop

(standaard 5 seconden);
- de akoestische signalering is gedurende een instelbare tijd werkzaam na start rood.

35 46 07 Wachttijdvoorspeller

01 Wachttijdvoorspellers uitvoeren als aflooplicht met wachtsignaal geïntegreerd als vierde lantaarn
in het onderlicht. De ledjes moeten gedurende de wachttijd aflopen.

02 Wanneer nog 5 of minder ledjes branden van het aflooplicht mogen er geen ingrepen meer
worden toegestaan die de wachttijd verhogen (m.u.v. hulpdiensten). Als een OV-prioriteit de
wachttijd verhoogd (halteerd) dit kenbaar maken met een verklikking "BUS" in de
wachttijdvoorspeller.
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35 46 08 Klemmenstrook

01 Een klemmenstrook moet zijn voorzien van een deugdelijke trekontlasting en elke ader van de
grondkabel moet op een afzonderlijke klem worden aangesloten, deze klem moet gecodeerd zijn.
Tevens moet de klemmenstrook een bescherming hebben tegen condenswater.
De klemmenstrook moet voorzien zijn van rijgklemmen.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Deelhoofdstuk 51.0

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

20 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

21 Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand). Dit afdekzand moet, voor zover het door de aannemer wordt
geleverd, voldoen aan de bepalingen als gesteld voor zoetzand in paragraaf 22.06.09. Als in het
bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend
zand worden gebruikt.

22 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand, tenzij in het bestek
anders is aangegeven.

23 Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen
overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.06 van de Standaard.

24 Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.01 leden 07 en 08 van de Standaard.

25 Tot de werkzaamheden wordt mede geacht het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen en materialen zoals glas, plastic, puinresten, houtresten en dergelijke.

51 02 10 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard worden, voor zover in het
bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 03 04 Keuring van bouwstoffen

01 In aanvulling op artikel 51 03 04 lid 01 van de Standaard moeten, uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de leverantie, onderzoeksgegevens worden verstrekt aan de directie waaruit blijkt dat de
bouwstoffen voldoen aan de genoemde eisen in paragraaf 51 06. Deze gegevens mogen niet
ouder zijn dan 6 maanden.

20 De aannemer overlegt uiterlijk 5 werkdagen voor toepassing, een monster van de bouwstof ter
goedkeuring voor aan de directie. De bouwstof mag pas worden toegepast na goedkeuring van
zowel het monster als het gestelde in lid 01 artikel 51 03 04.

22 Ten aanzien van bomengranulaat moeten de gevraagde onderzoeksgegevens bepaald zijn in een
door de Raad van Accreditatie voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd laboratorium (Sterlab).

25 Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01, 22, 23, en 24 verstrekte gegevens
deelt de directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens
heeft.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 04 04 Ecologisch beheer

20 Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als deze geen schade toebrengen aan de
ecologische waarde van het gebied. Het tijdstip v/d werkzaamheden moet zijn afgestemd op het
aanwezige- en/of te creëren ecosysteem. De aannemer dient minimaal een week van te voren aan
te geven waar en wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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51 05 07 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens moeten samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden
gerapporteerd.

02 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 06 03 Bomenzand

01 In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 01 van de Standaard moet de zuurgraad
Ph-H2O tussen 6.0 en 7.5 liggen.

03 In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 03 van de Standaard mag het zoutgehalte:
max. 150 mg. CI-/kg droge grond zijn.

05 In afwijking tot 51.06.03 lid 05 van de standaard moet het M50-cijfer tussen de 500 en 700 um
liggen.

07 In aanvulling op bepaling 51.06.03 lid 07 van de Standaard moet het bomenzand eentoppig zijn.

20 U-getal moet kleiner zijn dan 25.

51 06 04 Bomengrond

20 Het organische stofgehalte moet tussen 8 en 10% liggen.

21 Het M50 cijfer moet tussen 200 en 300 µ liggen.

22 Het U-getal moet tussen 50 en 60 liggen.

23 Het stikstof gehalte moet min. 100 mg/100 gr droge stof zijn.

24 Het fosfaat gehalte (als dient tussen PaL) moet min. 50 mg/ 100 gr droge stof zijn.

25 Het kali gehalte moet min. 25 mg/ 100 gr droge stof zijn.

26 Het zuurstofgehalte op 60 cm diepte moet 48 uur na aanbrengen min. 16% zijn.

51 06 06 Bermenzand

21 Bermenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de leden hierna, ten behoeve van
enigerlei vegetatie in een berm.

22 De zuurgraad van bermenzand (119) moet liggen in het traject 4,5 - 6,5.

23 Het zoutgehalte van bermenzand moet lager zijn dan:
- 3 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

24 De volgende gehaltes bij bermenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus(organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %;
b. gehalte lutum (125) < 5 %; of

gehalte silt (125) < 15 %.

25 Bermenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout,
ijzer, beton,stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

26 Het bermenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

27 Het M50-cijfer (125) van bermenzand, moet liggen in het traject 150 µm - 230 µm.

28 Bermenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
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51 07 07 Controle verdichting, indringingsweerstand

20 Controle verdichtingsgraad, indringingsweerstand van bomengranulaat:
a. Bepaal per 5 plantgaten de verdichtingsgraad. Met een minimum van 3 metingen en een

maximum van 10 metingen.
b. Bij meer dan 50 plantgaten wordt het werk in meerdere vakken verdeeld waarna dezelfde

systematiek wordt toegepast.
c. Dichtheid in situ door Zand methode, Grind methode of Nucleaire methode.
d. De droge dichtheden worden in volgorde van oplopende dichtheden geplaatst. Van

monstermateriaal van de op een na hoogste (Ph) en op een na laagste (Pl) dichtheid wordt de
referentiedichtheid vastgesteld.

e. Bereken de verdichtingsgraad per vak van de punten Ph en Pl met de eigen referentiedichtheid
en van de overige punten met de gemiddelde referentiedichtheid.

51 2 Deelhoofdstuk 51.2

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 06 Ecologisch beheer

20 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden
gerapporteerd.

21 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 26 BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 26 01 Graszaadmengsels

20 Graszaadmengsel(s) moet(en) zijn voorzien van een NAK-plombe.

21 De zaden van de kruidenmengsels moeten afkomstig zijn van soort echte, inheemse kruiden. De
zaden moeten daarnaast ook afkomstig zijn van een vegetatie die in Nederland op een met een
met het werkgebied vergelijkbaar bodemprofiel heeft gegroeid. Voor de toe te passen mengsels
dient een bewijs van oorsprong ter goedkeuring te worden ingediend.

22 Barenbrug Low Maintenance t.b.v. gazons en ruw gras
50% Fakkelgras - omhuld
10% Engels raaigras - fijnbladig
10% Veldbeemdgras
30% Roodzwenk - gewoon

23 B3 mengsel t.b.v. bermen:
20% Roodzwenk - gewoon
45% Hardzwenkgras
30% Roodzwenk - fors
5% Gewoon struisgras

24 R1 mengsel t.b.v. parken en speelweides:
20% Engels raaigras
25% Veldbeemdgras
10% Roodzwenk - gewoon
10% Roodzwenk - fors
20% Hardzwenkgras
5% Gewoon struisgras
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 Deelhoofdstuk 81.2

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

20 Verwerkingstemperatuur achter de afwerkbalk van de afwerkmachine 130 C. - 140 C.

81 22 06 Verwerking van asfalt algemeen

20 Bij warm in warm aanbrengen maximaal 25 m1 verschil of 5 minuten tussen aanbrengen beide
gangen.

21 Het asfalt aanbrengen met een kantijzer aan de afwerkbalk wanneer geen opsluiting langs het
asfalt aanwezig is.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

81 23 06 Asfalteerplan

20 Minimaal 4 weken voor de start van de asfalteringswerkzaamheden dient de aannemer een
asfalteerplan in bij de directie. Het asfalteerplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

21 In het asfalteerplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
a. omschrijving werkwijze
b. soort en type afwerkmachine i.v.m. aanlegbreedtes.
c. indien er naadloos moet worden aangebracht: aangeven hoe. (let op het gestelde in 81.22.06)
d. aangeven waar er eventueel handwerk plaatsvindt t.b.v. aansluitingen en hoekjes
e. nadenplan i.v.m. werkbreedtes en markering
f. aangeven hoe verticale contactvlakken worden behandeld.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.



RAW0445-133896 Bladnr. 163 van 166
Afdrukdatum:

31-10-2023

Bestek 29-2021 - incl. 2e NvI
Herinrichting en rioolaanleg Neptunuslaan e.o. te Krommenie, gemeente Zaanstad

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 Uitvoering invlechtingen

20 Verandering van richting van het straatwerk uitvoeren door middel van invlechten.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I

van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
- Ruimte: beperking in ruimte door bijv. bebouwing (in belangrijke mate voorkomend) en te

handhaven bomen (sporadisch voorkomend)
- Talud: niet voorkomend
- Verband: betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten
- Materialen: de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter

is dan 5%, nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: binnen of in naaste omgeving van het

werkterrein aanwezig
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding: n.v.t.

83 13 03 Revisie,verhardingen

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coördinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

21 De aannemer maakt van de uitgevoerde verhardingswerken een digitale tekening op een door de
directie verstrekte bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- wijziging van verhardingssoort t.o.v de bestekstekening;
- wijzigingen van het type opsluitingen t.o.v. de bestekstekening;
- wijzigingen plaats opsluitingen en grens verhardingssoorten.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 04 Het dichtblokken van opgenomen sleufbedekking

20 Gedurende de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van de
provisorische verhardingen. De gedeelten bestrating buiten de sleuven, die ten gevolge van de
uitvoering van het werk zijn beschadigd of verzakt, opnemen en herstraten, een en ander
voor zover dit door de directie in de periode tot de definitieve bestrating voor de veiligheid van het
verkeer noodzakelijk wordt geacht.

21 De voor de rijwegen te leveren tekortkomende betonstraatstenen dienen te zijn standaard
keiformaat keranova bruin.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 05 Betonstraatstenen

20 Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een kleurvaste deklaag van minimaal 0,6 cm en een
splintervrije kop. Beide kopse kanten moeten zijn voorzien van elk tenminste één afstandhouder.
Ten aanzien van beide zijkanten moet 2/3 van de steen ten minste twee afstandhouders per kant
bevatten. De dikte van iedere afstandhouder is bepaald op minimaal 0,08 cm en maximaal 0,10
cm. De steen is voorzien van het KOMO- keur.
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Behoort bij: 29-2021

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 29-2021
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 29-2021

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 GRONDWERK

11 GRONDWERKZAAMHEDEN

110 ZAND / GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE

1100 Zand ontgraven.

110010 Zand ontgraven uit cunet m3 2.600,00V
110020 Zand ontgraven uit cunet tbv beplantingsvak m3 40,00V
110030 Zand ontgraven uit cunet tbv boompotten. m3 320,00V
110090 Zand ontgraven uit tussenopslag m3 2.180,00V

1101 Grond ontgraven.

110110 Grond ontgraven uit groenstrook. m3 50,00V
110120 Grond ontgraven uit groenstrook. m3 70,00V
110130 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. boompotten. m3 270,00V
110160 Grond ontgraven uit tussenopslag. m3 885,00V

113 ZAND / GROND VERVOEREN

1130 Zand vervoeren

113010 Zand vervoeren, naar tussenopslag. m3 2.180,00V
113020 Zand vervoeren, uit tussenopslag. m3 720,00V
113050 Zand vervoeren, naar plaats van verwerken m3 780,00V
113060 Vervoeren grond naar en van depot. EUR N
113070 Zand vervoeren, overblijvend zand. m3 1.460,00V
113080 Zand vervoeren per km meer. m3 1.460,00V

1131 Grond vervoeren

113110 Grond vervoeren naar Nauerna (klei/veen) ton 1.300,00V
113120 Grond vervoeren naar Nauerna (teelaarde) ton 255,00V
113130 Grond vervoeren, naar tussenopslag. m3 885,00V
113140 Grond vervoeren, uit tussenopslag. m3 715,00V
113160 Grond vervoeren, naar plaats van verwerken m3 715,00V

114 ZAND / GROND VERWERKEN IN DEN DROGE

1140 Zand verwerken.

114010 Grond verwerken in cunet, zand. m3 1.100,00V
114090 Zand verwerken in tussenopslag, zand. m3 2.180,00V

1141 Grond verwerken.

114100 Grond verwerken in groenstroken, nieuw m3 50,00V
114110 Grond verwerken in groenstroken, uitvullen. m3 775,00V
114120 Drainzand verwerken in boompot. m3 55,00V
114130 Bomenzand verwerken in boomvakken m3 200,00V
114140 Zoetzand verwerken in boompot. m3 28,00V
114150 Bomengrond verwerken in boompot. m3 265,00V
114160 Grondverbeteren bomen, 3e gr., moerige open grond. m3 160,00V
114170 Grondverbeteren bomen, 2e gr., moerige open grond. m3 150,00V
114180 Grondverbeteren bomen, 1e gr., moerige open grond. m3 900,00V
114190 Grond verwerken in tussenopslag. m3 885,00V

115 GROND LEVEREN

115010 Leveren teelaarde. m3 100,00V
115020 Leveren bomengrond. m3 870,00V
115060 Leveren zand. m3 100,00V

1153 Grondwerk bij abri.

115320 Grondwerk t.b.v. te verhogen abri. st 4,00V

2 R I O L E R I N G E N

20 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

200 FUNDERINGEN

200000 Verwijderen juk, paalfundering. st 24,00V
200010 Verwijderen schottenfundering. m 10,00V
200020 Verwijderen moffundering. st 10,00V
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202 LEIDINGWERK

2022 Verwijderen betonriool excl. grondwerk/verharding

202200 Verwijderen betonriool diameter 300 mm. m 21,50V
202210 Verwijderen betonriool diameter 400 mm. m 7,00V

2024 Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk

202400 Verwijderen kunststofbuis diameter 200 mm. m 217,00V
202410 Verwijderen kunststofbuis diameter 250 mm. m 518,00V
202420 Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm. m 103,00V
202430 Verwijderen kunststofbuis diameter 400 mm. m 67,00V

2025 Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk

202500 Verwijderen kunststofbuis diameter 200 mm. m 115,00V
202510 Verwijderen kunststofbuis diameter 250 mm. m 366,00V
202520 Verwijderen kunststofbuis diameter 400 mm. m 44,00V

2026 Verwijderen drainage.

202610 Verwijderen kunststofbuis (drainage), 100 mm. m 15,00V

2028 Volschuimen riool (leidingwerk).

202800 Rioolleiding reinigen t.b.v inspectie (bs-inlaten) m 409,00V
202810 Maken opnamen vooraf aan volschuimen (bs-inlaten). m 409,00V
202820 Verw. putrand met deksel, vol te schuimen riool. st 13,00V
202830 Verwijderen put tot 1,00 m beneden maaiveld. st 13,00V
202840 Zand aanvullen t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put st 13,00V
202850 Rioolleiding reinigen t.b.v. volschuimen. m 409,00V
202860 Vullen buitenwerking gestelde leiding, PVC 200 mm. m 145,00V
202870 Vullen buitenwerking gestelde leiding, PVC 250 mm. m 242,00V
202880 Vullen buitenwerking gestelde leiding, PVC 400 mm. m 22,00V
202980 Aanbrengen PVC-hulpstuk, kap. st 27,00V

2030 Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).

203010 Afdoppen bestaande inlaten 125 en 160 mm. st 15,00V
203030 Afdoppen bestaande inlaten incl. grondwerk. st 25,00V

2031 Verwijderen betonnen inspectieputten.

203100 Verwijderen putrand met deksel. st 42,00V
203110 Verwijderen put, uitwendig opp. 0,50-1,00 m2. st 42,00V
203140 Verwijderen uitstroombak, tot 1,5 m2 uitwendig. st 1,00V

204 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2040 Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.

204000 Verwijderen kolk- en huisaansluitingen, kunststof m 200,00V

2041 Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.

204100 Verwijderen kunststofbuis. m 650,00V

21 GRONDWERK

213 AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF

213030 Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (< 2,50). m 950,00V
213040 Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (>= 2,50). m 550,00V

214 BOUWHEKKEN

214030 Toepassen tijdelijke afrastering (h=1,00 m). EUR N
214040 Toepassen tijdelijke afrastering (h=2,00m). m 20,00V

215 PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN

215000 Graven proefsleuf. m 300,00V
215010 Ophangen kabels en leidingen. st 50,00V

22 RIOLERINGSWERK

220 FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN
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2200 Aanbrengen palen

220000 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 4,00 m. st 204,00V
220010 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 4,50 m. st 942,00V
220020 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 5,00 m. st 50,00V
220030 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 5,50 m. st 146,00V
220040 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 6,00 m. st 12,00V
220070 Trillen palen van naaldhout. st 100,00V
220080 Trekken te korte houten paal. st 50,00V
220090 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken). st 50,00V

2202 Aanbrengen houten kespen.

220200 Aanbr. kespen t.b.v. buisfundering, 300 mm. st 619,00V
220250 Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 800 mm inw. st 50,00V
220260 Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1000 mm inw. st 2,00V
220270 Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1250 mm inw. st 6,00V
220280 Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, uitstroombak. st 4,00V

2203 Aanbrengen klossen.

220300 Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm. st 1.238,00V
220350 Aanbrengen opsluitklossen, betonputten. st 124,00V
220360 Aanbrengen opsluitklossen, uitstroombakken. st 8,00V

2205 Aanbrengen baddingvloer.

220500 Aanbrengen baddingen, put 800 mm inwendig. st 225,00V
220510 Aanbrengen baddingen, put 1000 mm inwendig. st 10,00V
220520 Aanbrengen baddingen, put 1250 mm inwendig. st 36,00V
220530 Aanbrengen baddingen, uitstroombak st 24,00V

221 LEIDINGWERK

2213 Aanbrengen betonriool incl. grondwerk.

221300 Aanbrengen betonbuis rond profiel 300 mm. m 755,00V
221380 Maken passtuk uit betonbuis, ongewapend. st 6,00V

2215 Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.

221500 Aanbrengen PVC-buis, 250 mm. m 358,00V

2216 Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.

221600 Aanbrengen PVC-buis, 315 mm. m 8,00V

2223 Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.

222310 Aanbrengen drains diameter 100 mm. m 15,00V
222320 Verwerken draineerzand. m3 1,50V
222340 Aanbrengen PVC-hulpstuk, st 2,00V

2226 Aanbrengen DT-buis incl. grondwerk.

222600 Aanbrengen DT-buis, 250 mm.ww m 329,00V
222610 Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 250 mm. st 2,00V
222620 Aanbrengen DT-buis, 300 mm. m 548,00V
222630 Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 315 mm. st 6,00V
222640 Aanbrengen DT-buis, 400 mm. m 62,60V
222650 Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm. st 1,00V
222660 Aanbrengen DT-buis, 500 mm. m 64,00V
222670 Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 500 mm. st 1,00V
222700 Verwerken draineerzand. m3 277,00V

223 INSPECTIEPUTTEN

2230 Aanbrengen betonnen inspectieputten.

223000 Opstellen puttenstaat. EUR N
223010 Maken put van betonelementen 800 mm DWA/Gem. st 25,00V
223030 Maken put van betonelementen 1000 mm DWA/Gem st 1,00V
223040 Maken put van betonelementen 1250 mm DWA/Gem st 1,00V
223090 Maken "hondehokput" van betonelementen st 1,00V

2231 Aanbrengen kunststof inspectieputten.

223110 Aanbrengen put van kunststof, Ø 800 mm, DWA st 17,00V
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223140 Aanbrengen put van kunststof, Ø 800 mm, DT-riool. st 44,00V

2232 Aanbrengen betonnen uitstroombak.

223200 Aanbrengen betonnen uitstroombak st 2,00V
223240 Bevestigen doek beschoeiing op uitstroombak. st 2,00V

2233 Aanbrengen betonnen overstortput.

223300 Aanbrengen betonnen overstortput. st 1,00V

2234 Aanbrengen talud buis beschermer

223410 Aanbrengen talud buis beschermer st 2,00V

2235 Putranden en deksels.

223500 Aanbrengen putrand met deksel. st 23,00V
223510 Leveren putranden en deksels. st 84,00V

224 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2241 Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).

224100 Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm. st 17,00V
224110 Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat. st 12,00V
224120 Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm. st 1,00V
224130 Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm. st 50,00V
224140 Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat. st 16,00V
224150 Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm. st 1,00V
224160 Aanbrengen PVC-verloopstuk 125 x 160 mm. st 2,00V

2242 Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).

224200 Aanbrengen kolkaansluiting op PVC-riool. st 44,00V

2243 Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op DT-riool.

224300 Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op DT-riool. st 126,00V
224310 Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op DT-riool. st 5,00V

2245 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.

224500 Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 700,00V
224510 Aanbrengen PVC-buis, 160 mm. m 5,00V

2246 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.

224600 Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 1.300,00V
224610 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm. st 666,00V
224620 Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk, 110x125 mm. st 35,00V
224630 Aanbrengen PVC-hulpstuk, polderstuk 125 mm. st 35,00V
224640 Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk,Y-stuk 125 mm. st 50,00V
224650 Aanbrengen PVC-buis, 160 mm. m 312,00V
224660 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 160 mm. st 20,00V
224670 Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 160-160-125 mm. st 20,00V
224680 Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 160-160-160m. st 20,00V
224690 Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstukken. st 20,00V
224700 Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap st 40,00V
224710 Maken doorvoer in beschoeiing. st 3,00V

225 PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING

2250 Putaansluitingen.

225000 Maken beton aansluiting op rioolput, incl. boren. st 2,00V
225010 Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren. st 2,00V
225020 Maken DT-riool aansluiting op rioolput, incl. boren. st 2,00V
225030 Maken PVC aansluiting op rioolput, excl. boren. st 2,00V
225040 Maken aanstorting op rioolput. st 2,00V
225060 Maken PVC aansluiting op rioolput, incl. boren. st 1,00V

226 DIVERSEN RIOOLWERK

2261 Rioolafsluitingen.

226100 Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen. EUR N
226110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
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226130 Toepassen bemaling. keer 35,00V
226140 Instandhouden bemaling. dag 150,00V
226150 Aanbrengen tijdelijke noodverbinding HWA. st 2,00V

2262 Peilbuizen.

226200 Verwijderen peilbuizen. st 3,00V
226220 Aanbrengen definitieve peilbuizen (datalogger). st 1,00V

2263 Reinigen riool.

226300 Rioolleiding reinigen onder hoge druk, best.riool. m 1.458,50V
226310 Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool m 1.087,20V
226320 Drainage/DT-riool reinigen onder hoge druk. m 1.054,60V
226330 Stortkosten resterende vaste stoffen. ton 116,70V

2265 Rioolinspectie.

226500 Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool. m 1.087,20V
226510 Uitvoeren visuele inspectie vanuit DT- riool. m 1.054,60V
226520 Voorzieningen treffen droog zetten DT-riool. EUR N

2266 Overrijdconstructies

226600 Toepassen overrijdconstructies. keer 20,00V
226610 In stand houden overrijdconstructies. dag 50,00V

227 BEMALING

2270 Opstellen bemalingsplan.

227000 Opstellen bemalingsplan. EUR N

2271 Bronbemaling.

227110 Toepassen bronbemaling. m 1.350,00V
227140 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
227150 Plaatsen peilbuizen tbv bronbemaling (tijdelijk). st 20,00V
227160 Verwijderen peilbuizen t.b.v. bronbemaling. st 20,00V
227170 Meten grondwaterstanden tijdelijke peilbuizen. EUR N
227180 Controle op of berekening vastgestelde geluidsniv. EUR N

2273 Puntbemaling

227300 Toepassen puntbemaling. st 43,00V

3 V E R H A R D I N G E N

30 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

302 AFWATERING

302030 Verwijderen betonkolk. st 185,00V

303 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

3031 Opsluitbanden.

303110 Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm. m 2.635,00V
303130 Opbreken gazonbanden, 100 x 200 mm. m 625,00V

3032 Trottoirbanden.

303230 Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm. m 3.170,00V

3033 Inritbanden.

303310 Opbreken inritbanden, 450 mm. m 7,50V
303320 Opbreken inritbanden, 750 mm. m 131,50V
303330 Opbreken inritperronbanden. m 20,00V

3034 Bushaltebanden

303410 Opbreken betonbanden, bushaltebanden. m 64,00V

304 OPBREKEN TEGELVERHARDING

304010 Opbreken betontegels. m2 10.800,00V
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305 OPBREKEN BESTRATING

3052 Dikformaat.

305220 Opbreken betonstraatstenen, geel m2 33,00V

3053 Keiformaat.

305310 Opbreken betonstraatstenen. m2 10.950,00V

306 OPBREKEN OVERIGE ELEMENTEN VERHARDING

306010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 24,00V

307 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

3071 Zagen asfalt.

307110 Zagen verharding. m 250,00V

3072 Opbreken asfaltverharding.

307230 Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,28 m. m2 142,00V

3073 Frezen asfalt.

307340 Verwijderen asfalt, profielfrezen, 30-50 mm. m2 200,00V
307350 Frezen van asfalt, 35 mm. m2 2.342,00V
307360 Frezen van asfalt, 90 mm, breed 0,45 m. m2 240,00V
307370 Frezen van asfalt, 40 mm, breed 0,30 m. m2 170,00V
307390 Frezen teervrij asfalt, bakken. m2 1.105,00V

308 OPBREKEN FUNDERING

308010 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 130,00V

31 GRONDWERK EN WEGFUNDERING

3160 Grondwerk voor verhardingen

316010 Afwerken zandbed voor wegfundering. m2 11.850,00V
316020 Afwerken zandbed voor elementen verharding. m2 12.350,00V

3180 Funderingen voor straatwerk

318010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 11.850,00V
318020 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 5.274,00V
318030 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 20,00V
318040 Aanbrengen straatlaag. m2 9.200,00V

3190 Funderingen voor asfaltverhardingen.

319010 Aanbrengen laag lichtgebonden steenmengsel, 0,25m. m2 90,00V
319020 Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel, fietspad. m2 1.835,00V

32 AFWATERING

3200 Vervangen of aanbrengen rond putdeksel in asfalt.

320020 Voorbereiden putafdekking. st 6,00V
320030 Tijdelijke metalen afdekking mangat. st 6,00V
320040 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt. st 6,00V

3210 Putafdekkingen

321010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00V

3221 Kolken, beton

322110 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 224,00V
322120 Leveren straatkolk, beton, in molgoot. st 15,00V
322130 Leveren straatkolk, beton. st 6,00V
322140 Leveren trottoirkolk, beton. st 162,00V
322150 Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband. st 41,00V

3240 Brandkranen.

324040 Herstellen straatpotten, brandkranen. st 7,00V
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33 STRAATWERK

3311 Opsluitbanden 100 x 200 mm.

331110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3.090,00V
331120 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. m 50,00V
331130 Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.908,00V
331140 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 102,00V
331150 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- st 76,00V
331160 Pasmaken van betonbanden. st 250,00V

3312 Opsluitbanden 120 x 250 mm.

331210 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 77,00V
331260 Pasmaken van betonbanden. st 8,00V

3314 Opsluitbanden 250 x 200 mm.

331410 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 250 x 200 mm. m 55,00V
331460 Pasmaken van betonbanden. st 10,00V

3316 Boomkransen.

331610 Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans. st 92,00V
331620 Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans. st 366,00V

3323 Trottoirbanden 180/200 mm.

332300 Aanbrengen trottoirbanden van beton, zandbed. m 80,00V
332310 Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie. m 1.700,00V
332320 Aanbrengen trottoirbanden van beton, met betonrug. m 500,00V
332330 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 30,00V
332340 Leveren rechte trottoirband van beton. st 2.015,00V
332350 Leveren rechte trottoirband van beton. st 71,00V
332360 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 243,00V
332370 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 12,00V
332390 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- st 107,00V
332400 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- st 4,00V
332410 Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd. st 72,00V
332420 Pasmaken van betonbanden. st 260,00V

3325 Geleidebanden 50/200 mm.

332520 Aanbrengen trottoirbanden van beton, gb, in specie m 783,00V
332550 Leveren rechte trottoirband van beton, gb st 754,00V
332560 Leveren bochtband - trottoirband van beton, gb. st 37,00V
332570 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton-gb. st 51,00V
332590 Pasmaken van betonbanden. st 70,00V

3327 Inritbanden.

332700 Aanbrengen inritbanden van beton. m 111,50V
332720 Aanbrengen inritbanden van beton. m 128,00V

3328 Stootbanden.

332810 Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond. st 12,00V
332820 Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond. st 139,00V

3329 Diverse banden.

332930 Aanbrengen HOV-band van beton. m 64,00V
332940 Leveren bushalteband, L=2 m.. st 16,00V

333 TEGELVERHARDINGEN

3330 Trottoirtegels, grijs, 45 mm.

333060 Herstraten betontegels. m2 30,00V
333080 Leveren betontegels. m2 10,00V
333090 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 20,00V

3331 Trottoirtegels, grijs, 60 mm.

333110 Aanbrengen betontegels. m2 100,00V
333120 Aanbrengen betontegels. m2 9.000,00V
333160 Herstraten betontegels. m2 250,00V
333180 Leveren betontegels. m2 9.150,00V
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333190 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 250,00V

3332 Verkeersplaat, 120 mm.

333260 Aanbrengen verkeersplaat, fiets symbool plaat st 9,00V

3336 Verkeerstegels.

333630 Aanbrengen betontegels, naast fietspad m2 85,00V
333640 Aanbrengen betontegels, golfreflextegel fietspad. m2 27,00V
333660 Aanbrengen betontegels, wit bij bushalte. m2 7,20V
333670 Aanbrengen betontegels, zwart bij bushalte. m2 7,20V

3337 Geleidelijnen.

333750 Aanbrengen gidstegels. m2 25,00V
333760 Aanbrengen noppentegels. m2 38,00V

3338 Diverse betontegels.

333810 Aanbrengen inrit--tegels. m2 0,27V

334 WAALFORMAAT BESTRATING

334300 Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag. m2 4,50V

335 DIKFORMAAT BESTRATING

335120 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur rood. m2 1.600,00V
335300 Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag. m2 6,60V
335310 Aanbrengen molgoot. m 156,00V
335320 Aanbrengen molgoot. m 40,00V
335340 Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat tbv 'oprit' m2 19,00V

336 KEIFORMAAT BESTRATING

336100 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur geel, eilanden m2 121,00V
336120 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur bruin m2 6.410,00V
336140 Aanbrengen betonstraatstenen, plateau. m2 350,00V
336150 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur zwart. m2 2.250,00V
336200 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, bocht. m2 14,00V
336220 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, OAC. m2 87,00V
336230 Aanbrengen betonstraatstenen, uitwegen. m2 480,00V
336250 Aanbrengen betonstraatstenen, brandkraanpijl. st 28,00V
336310 Aanbrengen strekse laag langs asfalt. m 9,50V
336510 Herstraten betonstraatstenen. m2 70,00V

3366 Markering in straatwerk.

336600 Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om. m2 43,00V
336610 Aanbrengen betonstraatstenen, kleur wit, talud. m2 64,00V
336620 Aanbrengen strekse laag langs asfalt, wit. m 535,00V
336630 Aanbrengen betonstraatstenen, streep. m2 3,00V
336640 Aanbrengen b.s.s., kleur wit, 1-1 streep. m2 41,00V
336650 Aanbrengen b.s.s., kleur wit, 0,50-0,50 streep. m2 3,00V
336660 Aanbrengen betonstraatstenen, VOP, wit m2 58,00V
336670 Aanbrengen betonstraatstenen, VOP, bruin m2 69,00V
336680 Aanbrengen betonstraatstenen, SCHOOLZONE m2 9,00V
336690 Aanbrengen betonstraatstenen, SCHOOLZONE m2 36,00V
336700 Aanbrengen betonstraatstenen, streep schoolzone m2 4,50V

338 OVERIGE BESTRATINGEN

338010 Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen. st 120,00V
338020 Aanbrengen P-tegel. st 199,00V
338050 Herstraten diverse aansluitingen. m2 600,00V

3382 Betonplaten.

338240 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 6,00V

34 ASFALTVERHARDING

3410 Voorbereiding e.d.

341020 Schoonmaken verhardingsoppervlak, na slijpen. m2 100,00V
341040 Repareren van scheuren in asfalt. m 200,00V
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3411 Kleeflagen.

341110 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.791,00V
341120 Aanbrengen kleeflaag, freesvakken. m2 3.478,00V

3413 Gootlaag

341310 Aanbrengen goot van betontegels. m 641,00V

3415 Asfalt onderlagen.

341510 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, fietspad. ton 278,00V
341570 Aanbrengen onderlaag asfaltbeton in twee lagen. ton 14,50V

3416 Asfalt tussenlaag.

341620 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 164,25V

3417 Asfalt deklaag.

341730 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, rood. ton 99,50V
341750 Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt. ton 186,40V

35 MARKERING

3500 Verwijderen markering

350010 Verwijderen markering, wegenverf. m2 15,00V
350020 Verwijderen markering, thermoplast. m2 50,00V

3530 Markering in thermoplast.

353010 Aanbrengen ononderbroken streep (0.10). km 0,95V
353020 Aanbrengen streep 1 - 1 (0,10). km 0,01V
353030 Aanbrengen streep 0,50 - 0,50 (0,10). km 0,04V
353040 Aanbrengen streep 0,30 - 2,70 (0,10). km 0,21V
353050 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- m2 3,00V
353110 Aanbrengen ononderbroken streep (0.15). km 0,01V
353230 Aanbrengen figuraties. m2 22,50V
353250 Aanbrengen figuraties, voor fietspaal m2 3,90V
353260 Aanbrengen ribbelmarkering. m 2,60V

36 WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR

360 Opnemen wegbebakening en -meubilair

360110 Verwijderen anti parkeerpaal. st 57,00V
360120 Verwijderen fietssluis st 2,00V
360130 Verwijderen uitneembare paal. st 3,00V
360140 Verwijderen betonnen palen st 7,00V
360150 Verwijderen rijwielrekken. st 6,00V
360160 Verwijderen rijwielrekken. st 20,00V
360170 Verwijderen rijwielrekken. st 20,00V
360180 Opnemen informatiebord supermarkt st 1,00V
360190 Verwijderen prullenbakken. st 8,00V
360200 Opnemen kleding container st 2,00V
360210 Opnemen winkelwagen opvang st 2,00V
360220 Opnemen brievenbus st 1,00V
360230 Opnemen reclamezuil st 1,00V

361 Aanbrengen wegbebakening en -meubilair

361010 Plaatsen palen. st 2,00V
361020 Plaatsen uitneembare palen. st 1,00V
361040 Plaatsen uitneembare stalen palen. st 1,00V
361070 Plaatsen rijwielstandaard. st 20,00V
361080 Plaatsen rijwielstandaard. st 13,00V
361090 Plaatsen rijwielstandaard. st 6,00V
361110 Aanbrengen reclamezuil st 1,00V
361120 Aanbrengen informatiebord supermarkt st 1,00V
361130 Aanbrengen kleding container st 2,00V
361140 Aanbrengen winkelwagen opvang st 2,00V
361150 Aanbrengen brievenbus st 1,00V
361160 Aanbrengen fietssluis st 2,00V
361170 Aanbrengen Julie accentpaal st 2,00V

3612 Banken en vuilnisbakken.
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361230 Aanbrengen prullenbakken. st 6,00V
361250 Aanbrengen hondepoepbakken. st 2,00V

363 VERKEERSBORDEN

3630 Verwijderen verkeersborden.

363010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st 8,00V
363020 Verwijderen verkeerszuil. st 4,00V
363040 Verwijderen verkeersbordpalen. st 35,00V
363050 Verwijderen verkeersborden. st 76,00V
363080 Tijdelijke opslag verkeersborden en -palen. EUR N

3631 Plaatsen verkeersborden

363110 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 8,00V
363120 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 45,00V
363130 Aanbrengen verkeersborden, onderborden st 13,00V
363140 Aanbrengen verkeersborden. st 74,00V
363160 Leveren verkeersborden, onderborden st 14,00V
363170 Leveren verkeersborden st 61,00V
363180 Aanbrengen verkeerszuilen. st 5,00V
363190 Leveren verkeersbordpalen, 3,60 m. st 10,00V

3633 Straatnaamborden

363320 Verwijderen straatnaamborden. st 13,00V
363350 Aanbrengen straatnaamborden, excl. leveren. st 14,00V
363360 Leveren verkeersborden, vlag st 2,00V
363370 Leveren verkeersborden, enkel st 11,00V

4 G R O E N V O O R Z I E N I N G E N

40 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

4010 Verwijderen stobben

401000 Verwijderen stobben d.m.v. ontgraven. st 29,00V
401010 Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren. st 19,00V
401020 Verwijderen stobben d.m.v. ontgraven. st 13,00V
401030 Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren. st 6,00V
401040 Verwijderen stobben d.m.v. ontgraven. st 3,00V
401050 Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren. st 2,00V
401060 Verwijderen stobben d.m.v. ontgraven. st 1,00V
401070 Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren. st 1,00V
401080 Verwijderen stobben d.m.v. ontgraven (stormschade) st 2,00V
401090 Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren. (stormschade) st 3,00V

4020 Verwijderen beplanting/vegetatie

402070 Verwijderen begroeiing. are 7,90V

41 GRONDWERK t.b.v. BEPLANTING

413 INRICHTEN PLANTVAK/ BOOMPOT

4134 Aanbrengen beluchtingssysteem

413410 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 8,00V

4135 Boombescherming ondergronds

413530 Aanbrengen wortelscherm. m 32,00V

416 CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN

416010 Verwijderen puin. ton 0,50V

4162 Grondbewerking t.b.v. inzaaien

416210 Frezen. are 198,00V
416230 Eggen. are 198,00V
416240 Egaliseren. are 198,00V
416250 Verdichten grond. are 198,00V

42 ZAAIEN EN MAAIEN

4201 Zaaien
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420110 Zaaien gazon. are 198,00V

4202 Maaien

420210 Maaien grasveld. are 594,00V
454230 Bemesten grasveld. are 198,00V

6 O P E N B A R E V E R L I C H T I N G

601 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

601010 Verwijderen verlichtingsobject 3,50 m (lm:afv, arm: afv.) st 7,00V
601060 Verwijderen verlichtingsobject 6,00 m (lm:afv, arm: afv.) st 40,00V

602 OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT

602010 Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: her, arm: afv). st 2,00V
602020 Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: afv, arm: her). st 3,00V
602030 Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: her, arm: her). st 7,00V
602040 Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: her, arm: afv). st 5,00V
602050 Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: afv, arm: her). st 1,00V
602060 Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: her, arm: her). st 4,00V
602070 Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: afv). st 6,00V
602080 Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: afv, arm: her). st 10,00V
602090 Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: her). st 2,00V

603 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT

603110 Aanbrengen verlichtingsobject 3,50 m, st 45,00V
603140 Aanbrengen verlichtingsobject 5,00 m, st 32,00V
603150 Aanbrengen verlichtingsobject 6,00 m, st 29,00V

607 AANSLUITVOORZIENINGEN

607010 Verwijderen aansluitvoorziening. st 19,00V
607020 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 101,00V
607030 Aanbrengen aansluitvoorziening, afzekering. st 5,00V
607060 Ontkoppelen grondkabel, in. st 9,00V
607070 Ontkoppelen grondkabel, in/uit. st 10,00V
607080 Aansluiten grondkabel, in. st 63,00V
607090 Aansluiten grondkabel, in/uit. st 43,00V

608 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT

608040 Aanbrengen objectnummer. st 106,00V
608060 Aanbrengen grondvleugel. st 45,00V

62 LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT

620 LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS

6200 Leveren stalen lichtmasten

620010 Leveren lichtmast, 3,5 m conisch, st 45,00V
620040 Leveren lichtmast, 5 m cilindrisch, uithouder 450. st 32,00V
620050 Leveren lichtmast, 6 m cilindrisch, uithouder 850. st 29,00V

621 LEVEREN LED-ARMATUREN

621310 Leveren armatuur Lightwell Friso Kramer st 14,00V
621330 Leveren armatuur Strapitec ASD Micro st 31,00V
621340 Leveren armatuur Schreder Teceo-S st 32,00V
621350 Leveren armatuur Schreder Teceo-1 st 29,00V

625 LEVEREN OVERIGE

625020 Leveren aansluitvoorziening. st 101,00V
625030 Leveren aansluitvoorziening, 4-zek.plaat. st 5,00V

63 WERKZAAMHEDEN ENERGIENET

630 COöRDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)

630010 Coördinatie Liander. EUR N
630020 Coördinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk. EUR N

631 OVL-KABELS
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631010 Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm². m 1.530,00V
631020 Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm², op rol. st 149,00V
631030 Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm². m 2.060,00V
631050 Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 10 mm². m 1.100,00V
631060 Verwijderen grondkabel. m 2.810,00V
631070 Omleggen energiegrondkabel. m 40,00V

632 GRONDMOFFEN

632030 Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm² op 4 x 10 mm². st 56,00V
632050 Aanbrengen eindmof op 4 x 10 mm². st 2,00V
632060 Aanbrengen verbinding-/splitsmof in 3 x 10 mm². st 1,00V

633 MANTELBUIZEN

633010 Verwijderen kabelbuis. m 50,00V
633050 Aanbrengen kabelbuis 63 mm in sleuf. st 36,00V

634 GRAAFWERKZAAMHEDEN

634010 Graven en aanvullen sleuf. m 2.440,00V
634020 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 165,00V

637 SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN

637020 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (verdeelkast) OVL st 1,00V
637070 Inspecteren schakel- en verdeelinrichting en kabel st 1,00V

64 DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL

640010 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 3,00V

641 INSTANDHOUDEN VERLICHTING

641010 Maken werkplan instandhouden verlichting EUR N
641030 Instandhouding verlichting. EUR N

643 VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

643020 Vervoeren verlichtingsobject, naar gem. depot. EUR N

644 BEPROEVEN en METEN

644010 Uitvoeren metingen. EUR N

7 VERKEERSREGELINSTALLATIES

70 VERWIJDEREN

701 Verwijderen VRI meubilair

701010 Verwijderen kast incl. verkeersregeltoestel st 1,00V
701020 Verwijderen drukknopschakelaar. st 5,00V
701040 Verwijderen verkeerslantaarn st 4,00V

702 Verwijderen VRI kabels

702010 Verwijderen kabelbuis. m 59,00V
702020 Verwijderen grondkabel VRI installatie m 2.212,00V

71 VERKEERSREGELTOESTEL

711 Kast

711010 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00V
711030 Aansluiten VRI (LS-aansluiting). EUR N
711040 Aansluiten VRI (communicatienetwerk). EUR N
711080 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00V

72 DETECTIE

721 Detectielussen asfalt

721010 Aanbrengen niet-selectieve koplus, tussenlaag. st 1,00V
721020 Aanbrengen niet-selectieve koplus, bestaande asfaltverharding. st 2,00V
721030 Aanbrengen niet-selectieve lange lus, tussenlaag. st 1,00V
721040 Aanbrengen niet-selectieve lange lus, bestaande st 2,00V

asfaltverharding.
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721050 Aanbrengen niet-selectieve korte lus, tussenlaag. st 1,00V
721060 Aanbrengen niet-selectieve korte lus, bestaande st 2,00V

asfaltverharding.
721070 Aanbrengen niet-selectieve tel lus, tussenlaag. st 1,00V
721080 Aanbrengen niet-selectieve tel lus, bestaande asfaltverharding. st 2,00V
721090 Aanbrengen niet-selectieve tel lus, bestaande asfaltverharding. st 1,00V
721100 Aanbrengen niet-selectieve filelus, bestaande asfaltverharding. st 1,00V
721110 Aanbrengen niet-selectieve fiets koplus, onderlaag. st 2,00V
721120 Aanbrengen niet-selectieve fietslus, bestaande st 5,00V

asfaltverharding.
721130 Aanbrengen niet-selectieve fietslus, onderlaag. st 4,00V

722 Detectielussen bestrating

722040 Aanbrengen niet-selectieve fiets koplus. st 2,00V
722050 Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, tegels. m2 6,00V

723 Detectie overige

723060 Doormeten detectielus. EUR N
723070 Doormeten grondkabel detectie. EUR N

73 VRI MEUBILAIR

730 MASTEN

730010 Verplaatsen drukknopmast. st 2,00V
730020 Conserveren Unimast inclusief opzetter st 11,00V
730030 Conserveren drukknopmast. st 4,00V

732 LANTAARNS

732010 Vervangen LED modules verkeerslantaarns. set 6,00V
732020 Vervangen LED modules verkeerslantaarns, fiets. set 4,00V
732030 Vervangen LED modules verkeerslantaarns, voetganger. set 6,00V
732040 Vervangen ingebouwde speaker t.b.v. akoestisch signaal. st 4,00V
732110 Aanbrengen verkeerslantaarn, knipperbol. st 1,00V
732320 Aanbrengen onderlicht met wachttijdvoorspeller. st 4,00V

733 TOEBEHOREN

733320 Aanbrengen drukknop met terugmelding. st 9,00V
733350 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 5,00V

74 VRI KABELWERKZAAMHEDEN

741 MANTELBUIZEN

741010 Toegankelijk maken mantelbuizen. st 3,00V
741020 Aanbrengen kabelbuis in sleuf, 65mm. st 4,00V
741030 Aanbrengen kabelbuis in sleuf, 160mm. st 3,00V

742 GRAAFWERKZAAMHEDEN

742010 Graven en aanvullen sleuf. m 555,00V
742020 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 70,00V
742030 Aanbrengen afdekband. m 350,00V
742050 Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, gras. m2 170,00V
742060 Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, tegels. m2 20,00V

743 KABELS

743020 Aansluiten kabels. EUR N

7431 Kabels

743110 Aanbrengen grondkabel, kast - lantaarn. m 480,00V
743120 Aanbrengen grondkabel, kast - fietslantaarn. m 140,00V
743130 Aanbrengen grondkabel, kast - WTV. m 140,00V
743150 Aanbrengen grondkabel, kast - drukknop/speaker. m 470,00V
743170 Aanbrengen grondkabel, kast - detectie. m 1.355,00V
743180 Aanbrengen grondkabel, kast - camera (voeding). m 40,00V
743190 Aanbrengen grondkabel, kast - camera (data). m 40,00V

77 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

771 Coördinatie
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771000 Coördinatie reclameframes. EUR N
771030 Coördinatie planning. EUR N
771060 Coördinatie detectie. EUR N
771070 Coördinatie aan- en afsluiten VRI-kast. EUR N

773 Diversen

773010 Uitvoeren SAT. EUR N
773040 Coördinatie storingen. EUR N

8 B I J K O M E N D E W E R K Z A A M H E D E N

800 ALGEMEEN

800010 Opstellen werkplan. EUR N
800020 Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
800030 Opstellen communicatieplan. EUR N
800040 Uitvoering communicatieplan. EUR N
800050 Communiceren met derden; BouwApp EUR N
800060 Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis. EUR N
800070 Toepassen borden E06. st 2,00V
800080 In kennis stellen aan- en omwonenden, 20 stuks. EUR N
800090 Communiceren met derden; Omgevingsmanager. EUR N
800100 Overleg met stakeholders per fase. keer 20,00V
800110 Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit. EUR N
800120 MOOR-melding. EUR N
800130 KLIC-melding. EUR N
800140 Aanvraag TVM. EUR N
800150 Aanvraag ontheffing werktijden. EUR N
800210 Opstellen asfalteerplan. EUR N
800220 Uitzetten voor detectie. EUR N
800310 Bereikbaarheid percelen, remoplast platen. EUR N
800330 Toepassen matten voor langzaam verkeer. EUR N
800340 Bereikbaarheid voor bevoorrading. EUR N
800350 Toepassen rijplaten voor tijdelijk parkeren. st 50,00V
800360 Verplaatsen rijplaten. st 50,00V
800370 Toepassen bypass Leoniden-Jupiterstraat EUR N
800380 Tijdelijke aansluiting, fietsers EUR N
800390 Instandhouden tijdelijke aansluiting week 5,00V
800400 Tijdelijke aansluiting, fietsers EUR N
800410 Instandhouden tijdelijke aansluiting week 1,00V
800420 Tijdelijke oversteek voetgangers EUR N
800430 Instandhouden tijdelijke oversteek week 1,00V
800440 Bereikbaarheid Grote Beer EUR N
800450 Bereikbaarheid Kleine Beer EUR N
800460 Opstellen BLVC Keuringsplan EUR N

801 COöRDINATIE

801010 Coördinatie openbare verlichting. EUR N
801020 Coördinatie vri. EUR N
801040 Coördinatie werken nutsbedrijven. EUR N
801050 Coördinatie verplaatsen laadstation voor electrische voertuigen EUR N

801060 Coördinatie plantwerk. EUR N
801070 Registratie groeiplaatsinrichting. st 69,00V
801080 Coördinatie verplaatsen abri's. EUR N

802 FLORA EN FAUNA

802010 Inventariseren en registreren fauna. keer 1,00V

8021 Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.

802110 Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00V

8024 Schouw en nader verkennend onderzoek flora

802410 Inventariseren flora. keer 1,00V

803 TIJDELIJKE OPSLAG

803010 Toepassen tijdelijke afrastering. m 285,00V
803020 Aanbrengen afdichtende folie horizontaal. m2 1.300,00V
803030 Opnemen afdichtend folie. m2 1.300,00V

804 MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING
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8040 Bescherming bomen

804020 Toepassen stamommanteling te handhaven bomen. st 175,00V
804060 Beschermen wortelpakket bestaande bomen. EUR N
804070 Water geven te handhaven bomen. st 30,00V

806 VERKEERSMAATREGELEN

806020 Maken verkeersplan concept. EUR N
806030 Maken verkeersplan, definitief. EUR N
806040 Uitwerken verkeersplan per fase. EUR N
806050 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
806060 Verkeersmaatregelen, conform 96b, per fase. fase 15,00V
806070 Afzettingen en tijdelijke borden. EUR N
806080 Informatieborden. st 10,00V
806100 Toepassen omleidingsroutes, auto's EUR N
806110 Toepassen omleidingsroutes, fietsers en brommers. EUR N
806120 Inzet verkeersregelaars. uur 1.200,00V
806130 Inzet verkeersregelaars, 's nachts uur 36,00V

807 REVISIE en DOCUMENTEN

807210 Maken revisie aangelegd riool en drainage. EUR N
807270 Aanleveren gegevens, peilbuizen. EUR N
807280 Aanleveren gegevens, rioolinspectie. EUR N
807310 Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen. EUR N
807330 Maken revisie aangelegde verhardingen. EUR N
807340 Maken revisie aangebrachte markeringen. EUR N
807350 Maken revisie aangelegde mantelbuizen. EUR N
807610 Maken revisie openbare verlichting. EUR N
807650 Aanleveren documenten, aarding. EUR N
807660 Aanleveren documenten, OVL-metingen. EUR N
807710 Maken revisie verkeersregelinstallatie. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 Aan- en afvoeren materieel. EUR.... EUR N
910050 BLVC maatregelen inspanningen, G-3. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden. EUR 18.000,00V
950020 Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden. EUR 16.000,00V
950720 Stelpost netwerkkosten. EUR 500,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),



 


