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Contractnummer ZaakID 31143638 

  

 

 
Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud 
 
Met 1 bijlage(n) 
 
 
5e Nota van inlichtingen behorend bij contract zaaknr 31143638 verstrekt aan gegadigden voor het 
Uitvoeren van Groot Onderhoud A79. 
  
 
A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld: 
 

 Zie vragen en antwoorden TenderNed.  

 
B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge 
 vragen gesteld: 
 

 Geen 
 
C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en 
 aanvullingen aangebracht: 
 

Basisovereenkomst en Annex II 
 

 De in de Basisovereenkomst (Artikel 2 lid 5) en Annexen (Annex II) opgenomen 
mijlpaal vervalt en is gewijzigd in de onderstaande mijlpalen:  
 

1. Uiterste datum gereed uitvoeringswerkzaamheden: 1-12-2021. 
2. Uiterste datum voor Oplevering (Gereed voor aanvaarding door opdrachtgever) 
zoals bedoeld in Artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst is: 1-2-2022. 
 
De VVA-4 auditrapportage behoort tot de leveromvang van het Werk en is geen 
onderdeel van het opleverdossier. 
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D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt: 
 
 De volgende documenten worden verstrekt: 

 
 20200317_mutaties verhardingen.7z  

 
E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of 
 monsters getoond: 
 

 Geen  

 
 

 De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.
  
Opgemaakt te ‘s-Hertogenbosch op 19 maart 2020 
 
Projectmanager Cluster ZN B Wegen 
Programma’s Projecten en Onderhoud 
 
 
 
M. van der Aalst 
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