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Nota van Inlichtingen 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contract met zaaknummer 31179918 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud / Programma’s, Projecten en Onderhoud 

 
Met 4 bijlage(n) 
 
Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31179918 verstrekt aan 
gegadigden voor het Instandhoudingscontract KWASTT. 
 
 

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:  
 

 Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed 

 
B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge 

vragen gesteld: 
 

 Vraag: Wordt de MARK-methodiek gebruikt om het Plan van Aanpak te scoren? 
Antwoord: Ja, Aanbesteder gebruikt bij het beoordelen de M.A.R.K. 
beoordelingsmethodiek. Zie voor meer uitleg hierover de internetpagina van 
Rijkswaterstaat. 

 
C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen 

aangebracht: 

 
            Basisovereenkomst 31179918 KWASTT 

 Artikel 2 Lid 14 komt te vervallen. Annex XVII is hierbij ook niet van toepassing. 
 

Annexen Vraagspecificatie 31179918 KWASTT 
 Na artikel 3 van Annex V Vrijkomende materialen wordt een nieuw artikel 4 

toegevoegd: 
 
“… 
Artikel 4 Aziatische Duizendknopen 
1. Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die 
levensvatbare(delen van) Aziatische duizendknopen (Fallopia japonica, F. 
sachalinensis en F. x bohemica) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en 

afgeleverd) van het bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de 

verwerking van invasieve exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt 
conform infoblad D: Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder “11. 
Verwerken van besmette grond” of conform de “Rijkswaterstaat-bijlage bij het 
Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen”. 

 
Vraagspecificatie Proces 31179918 KWASTT 

  
 De titel van paragraaf 3.3.1 wordt gewijzigd van “Onderbouwen opdrachtsom en 

prijzen per eenheid Raamactiviteiten” naar “Onderbouwen opdrachtsom”.  
 In paragraaf 3.3.1. wordt de tekst “niet van toepassing” verwijderd. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/economische-meest-voordelige-inschrijving#beoordelen-met-mark:~:text=in%20de%20uitvoeringsfase.-,Beoordelen%20met%20M.A.R.K.,-Beoordelen%20met%20M
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 In paragraaf 3.3.1. worden de volgende eisen toegevoegd: 
o Eisnummer “FM100” met eistekst “De Opdrachtnemer dient een Staat van 

ontleding van de opdrachtsom ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.” 
met bovenliggende eis “FM010” 

o Eisnummer “FM110” met eistekst “De Staat van ontleding van de 
opdrachtsom dient uit te gaan van de Concept staat van ontleding van de 
inschrijvingssom als onderdeel van de Aanbieding.” met bovenliggende eis 
“FM100” 

o Eisnummer “FM120” met eistekst “De Opdrachtnemer dient tevens een 
detailbegroting in nader af te stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, 
alsmede pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.” met 

bovenliggende eis “FM110” 
o Eisnummer “FM130” met eistekst  

“In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 

de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 

materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 

weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 

toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de voorlopig ontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 

en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken 

e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 

conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 

2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten 

vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten 

separaat moeten worden uitgesplitst: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 

met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 
” met bovenliggende eis “FM120” 

o Eisnummer “FM140” met eistekst “De uitsplitsing voor een post moet sluiten 
op het bedrag dat voor die post is opgenomen in de Staat van ontleding van 

de opdrachtsom.” met bovenliggende eis “FM130” 
o Eisnummer “FM150” met eistekst “De in de Staat van ontleding van de 

opdrachtsom en de detailbegroting op te nemen bedragen, hoeveelheden, 
productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen 
realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van 
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de te verrichten Werkzaamheden.” met bovenliggende eisen “FM110” 
“FM130” 

o Eisnummer “B-FM160” met eistekst “De Opdrachtgever is gerechtigd te 
verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, productienormen, 

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. vermeld in de Staat van ontleding 
van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden aangepast, 
zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.” met bovenliggende eis “FM150” 

o Eisnummer “B-FM170” met eistekst “Afwijkingen van in de Staat van 
ontleding van de opdrachtsom en/of de detailbegroting vermelde bedragen, 
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de 
Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, 

kostenvergoeding of schadevergoeding.” met bovenliggende eisen “FM110” 
“FM130” 

o Eisnummer “FM180” met eistekst “De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen 
overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van 

aanspraken van de Op-drachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in 
de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, 
uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen 
of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.” met bovenliggende 
eis “FM010”  
 

Bijlage K Concept Staat van Ontleding KWASTT 
 In AL Bijlage K Concept Staat van Ontleding KWASTT.xls worden de volgende 

wijzigingen doorgevoerd: 
o Werkblad 2 regel 93, kolom C --> “Subtotaal A1 (directe bouwkosten per 

tunnel)” wordt: “Subtotaal A1 (Subtotaal A1 (Directe bouwkosten per 
tunnelniveau)”. 

o Werkblad 2 regel 133, kolom C --> “Subtotaal A2 (directe bouwkosten per 
regio)” wordt: “Subtotaal A2 (Subtotaal A2 (overige directe bouwkosten per 
tunnel)”. 

o Werkblad 2 regel 136 kolom B --> “Engineeringskosten 

(Ontwerpwerkzaamheden)” wordt: “Engineeringskosten”. 
o Werkblad 2 regel 143, kolom C --> “Subtotaal B (directe 

engineeringskosten)” wordt: “Subtotaal B (engineeringskosten)”.  
o Werkblad 2 regel 145, kolom C--> “Indirecte kosten (geen verdere 

uitsplitsing)” wordt “Indirecte kosten”. 

 
 
D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt: 
 

 Presentatie Algemene Inlichtingen 04.03.2024, zie bijlage 
 
E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters 

getoond: 
 

 Geen  
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De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en 
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en 

eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond. 
 
Opgemaakt te 's Hertogenbosch op 18-03-2024,  
 
Projectmanager 
 
 

 
 
 

Nick Könitzer 
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