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00001projectnummer:

takendemarcatie adviseurs
15-05-2023

disciplinesverantwoordelijk

Voorontwerp04
Architectuur/ bouwkunde04 A B C G I K L O P T

Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in
omgeving

04.04.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw04.04.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw04.04.035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie, Architectuur/bouwkunde

04.04.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde04.04.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde04.04.055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Verwerken programmatische aanpassingen in
Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

04.04.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde04.04.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp
Architectuur/bouwkunde

04.04.110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Interieur05 A B C G I K L O P T

Opstellen visie Voorontwerp Interieur04.05.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken Voorontwerp Interieur04.05.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken 3D-visualisaties Interieur04.05.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Landschap06 A B C G I K L O P T

Maken Voorontwerp Landschap04.06.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –
evaluatie, Landschap

04.06.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp
Landschap

04.06.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid07 A B C G I K L O P T

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten
Bouwfysica

04.07.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten
Akoestiek

04.07.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Uitvoeren beschaduwingsonderzoek04.07.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Uitvoeren specifieke daglichtstudie04.07.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving04.07.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek04.07.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid04.07.200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Constructie08 A B C G I K L O P T

Maken Voorontwerp Constructies04.08.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Opstellen ontwerpnota constructies04.08.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie, Contructies

04.08.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Coördineren en verwerken resultaten advisering
geotechniek

04.08.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C
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Installaties09 A B C G I K L O P T

Maken Voorontwerp Installaties04.09.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Maken Voorontwerp Installaties landschap04.09.012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties04.09.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie, Installaties

04.09.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Geotechniek10 A B C G I K L O P T

Uitbrengen vooradvies funderingen04.10.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1G

Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek04.10.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1G

Ontwerpintegratie11 A B C G I K L O P T

Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp04.11.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-
taak)

04.11.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen principes voor gebouwgebonden
veiligheidsvoorzieningen

04.11.110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Geld12 A B C G I K L O P T

Bewaken fasebudget04.12.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O

Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel
(cluster)

04.12.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Ramen bouwkosten04.12.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Ramen investeringskosten04.12.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Adviseren kosten-kwaliteit04.12.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Organisatie/procesintegratie13 A B C G I K L O P T

Organiseren project04.13.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Sturen en bewaken project04.13.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp04.13.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Tijd14 A B C G I K L O P T

Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)04.14.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid
opleveringsdatum

04.14.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Informatie en Communicatie15 A B C G I K L O P T

Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan
fase Voorontwerp

04.15.001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)04.15.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-
taak)

04.15.012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
ontwerpteamvergaderingen

04.15.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)04.15.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
stuurgroepvergaderingen

04.15.024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)04.15.025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O

Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)04.15.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)04.15.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
(M-taak)

04.15.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P
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Uitvoeren wijzigingenbeheer04.15.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Beheren projectdocumenten04.15.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners,
gebruikers en anderen (M-taak)

04.15.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers
en anderen

04.15.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Kwaliteitszorg en risico's16 A B C G I K L O P T

Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp04.16.025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en
toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

04.16.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke
wettelijke regelgeving

04.16.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets04.16.045 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)04.16.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk
(nader te bepalen) (M-taak)

04.16.051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een
duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)

04.16.052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-
taak)

04.16.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Vergunningen17 A B C G I K L O P T

Uitvoeren vergunningcheck04.17.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets04.17.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Definitief ontwerp05
Architectuur/ bouwkunde04 A B C G I K L O P T

Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing
gebouw

05.04.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw05.04.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw05.04.035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Ontwerpen globale materialisatie gebouw05.04.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en
-evaluatie, Architectuur/bouwkunde

05.04.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde05.04.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag
omgevingsvergunning bouwen

05.04.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde05.04.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde05.04.095 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1K

Interieur05 A B C G I K L O P T

Maken Definitief Ontwerp Interieur05.05.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken 3D-visualisaties Interieur05.05.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Landschap06 A B C G I K L O P T

Maken Definitief Ontwerp Landschap05.06.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en
-evaluatie, Landschap

05.06.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek05.06.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Maken beplantingsplan05.06.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L
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Opstellen advies hemelwaterinfiltratie05.06.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Opstellen advies drainage terrein05.06.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid07 A B C G I K L O P T

Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische
aspecten

05.07.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag
omgevingsvergunning bouwen

05.07.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen05.07.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische
aspecten

05.07.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag
omgevingsvergunning bouwen

05.07.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Adviseren maatregelen ruimteakoestiek05.07.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan05.07.200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Maken berekeningen brandveiligheid (conform
Bouwbesluit)

05.07.210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Specificeren eisen aan materialen en constructies uit
oogpunt van brandveiligheid

05.07.220 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie05.07.230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten05.07.240 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v.
aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit

05.07.260 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Constructie08 A B C G I K L O P T

Maken Definitief Ontwerp Constructies05.08.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C
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Doorontwikkelen ontwerpnota constructies05.08.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en
-evaluatie, Constructies

05.08.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag
omgevingsvergunning bouwen

05.08.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Adviseren bouwkundige constructies05.08.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Coördineren en verwerken resultaten advisering
geotechniek

05.08.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Installaties09 A B C G I K L O P T

Maken Definitief Ontwerp Installaties05.09.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap05.09.012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties05.09.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en
-evaluatie, Installaties

05.09.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag
omgevingsvergunning bouwen

05.09.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Geotechniek10 A B C G I K L O P T

Uitbrengen funderingsadvies05.10.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1G

Uitbrengen grondwerkadviezen05.10.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1G

Uitbrengen adviezen grondwatergedrag05.10.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1G

Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen05.10.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1G

Ontwerpintegratie11 A B C G I K L O P T

Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief
ontwerp

05.11.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp
(M-taak)

05.11.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken definitieve EPC-berekening05.11.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp05.11.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden
veiligheidsvoorzieningen

05.11.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Verkennen toegankelijkheid bouwterrein05.11.110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Geld12 A B C G I K L O P T

Bewaken fasebudget05.12.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel
(cluster)

05.12.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Begroten bouwkosten05.12.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1K

Adviseren investeringskosten05.12.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Adviseren kosten-kwaliteit05.12.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Organisatie/procesintegratie13 A B C G I K L O P T

Organiseren project05.13.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Sturen en bewaken project05.13.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief
ontwerp

05.13.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Tijd14 A B C G I K L O P T

Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per
projectdeel (cluster)

05.14.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid
opleveringsdatum

05.14.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Informatie en Communicatie15 A B C G I K L O P T

Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan
fase Definitief ontwerp

05.15.001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)05.15.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
ontwerpteamvergaderingen

05.15.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)05.15.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
stuurgroepvergaderingen

05.15.024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)05.15.025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O

Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)05.15.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)05.15.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
(M-taak)

05.15.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Uitvoeren wijzigingenbeheer05.15.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Beheren projectdocumenten05.15.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding
en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-
taak)

05.15.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en
anderen (M-taak)

05.15.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Kwaliteitszorg en risico's16 A B C G I K L O P T

Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel
(cluster)

05.16.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren
RI&E`s per projectdeel

05.16.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)05.16.022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk
(nader te bepalen) (M-taak)

05.16.024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een
duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)

05.16.025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-
taak)

05.16.028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en
toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster)

05.16.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en
toepasselijke wettelijke regelgeving

05.16.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets05.16.045 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp05.16.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Vergunningen17 A B C G I K L O P T

Herijken vergunningcheck05.17.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Sturen en bewaken vergunningaanvragen05.17.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Aanvragen omgevingsvergunning bouwen05.17.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T
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Technisch ontwerp / Bestek06
Architectuur/ bouwkunde04 A B C G I K L O P T

Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde06.04.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen technische specificaties
(‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde

06.04.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en
-evaluatie, Architectuur/bouwkunde

06.04.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde06.04.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan
Aanvullende Administratieve Bepalingen

06.04.085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde06.04.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde06.04.110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Interieur05 A B C G I K L O P T

Maken Technisch Ontwerp Interieur06.05.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek06.05.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Landschap06 A B C G I K L O P T

Maken Technisch Ontwerp Landschap06.06.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en
-evaluatie, Landschap

06.06.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Maken berekening en uitwerken maatregelen
hemelwaterinfiltratie

06.06.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Maken berekening en uitwerken drainage terrein06.06.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein06.06.110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L
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Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid07 A B C G I K L O P T

Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische
aspecten

06.07.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere
bouwvergunning (in één keer of tweede fase)

06.07.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische
basisaspecten

06.07.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren
specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen

06.07.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren
maatregelen installatiegeluid

06.07.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren
maatregelen ruimteakoestiek

06.07.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies06.07.110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan06.07.200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten06.07.210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Constructie08 A B C G I K L O P T

Maken Technisch Ontwerp Constructies06.08.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Doorontwikkelen ontwerpnota constructies06.08.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.
v. omgevingsvergunning bouw

06.08.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v.
bestek

06.08.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en
-evaluatie, Constructies

06.08.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C
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Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend
constructeur

06.08.055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Adviseren bouwkundige constructies06.08.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-,
staal-, hout- en/of metselconstructies

06.08.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Coördineren en verwerken resultaten advisering
geotechniek

06.08.140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Installaties09 A B C G I K L O P T

Maken Technisch Ontwerp Installaties06.09.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap06.09.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v.
bestek

06.09.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.
v. omgevingsvergunning bouw

06.09.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en
-evaluatie, Installaties

06.09.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten06.09.055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp
Installaties

06.09.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Maken functioneel bestek Installaties06.09.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Maken bestek Installaties06.09.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties06.09.140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Geotechniek10 A B C G I K L O P T

Updaten funderingsadvies06.10.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1G
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Maken Technisch Ontwerp drainage06.10.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Ontwerpintegratie11 A B C G I K L O P T

Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch
ontwerp

06.11.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp
(M-taak)

06.11.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening06.11.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp06.11.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Integreren technische specificaties06.11.081 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken geïntegreerd bouwkundig bestek
(Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)

06.11.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Geld12 A B C G I K L O P T

Bewaken fasebudget06.12.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel
(cluster)

06.12.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Begroten bouwkosten06.12.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Ramen investeringskosten06.12.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O

Adviseren kosten-kwaliteit06.12.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Organisatie/procesintegratie13 A B C G I K L O P T

Organiseren project06.13.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Sturen en bewaken project06.13.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch
ontwerp

06.13.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Tijd14 A B C G I K L O P T

Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per
projectdeel (cluster)

06.14.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid
opleveringsdatum

06.14.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Informatie en Communicatie15 A B C G I K L O P T

Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)06.15.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
ontwerpteamvergaderingen

06.15.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)06.15.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
stuurgroepvergaderingen

06.15.025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)06.15.027 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O

Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)06.15.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)06.15.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
(M-taak)

06.15.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Uitvoeren wijzigingenbeheer06.15.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Beheren projectdocumenten06.15.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van
bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)

06.15.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en
anderen (M-taak)

06.15.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Kwaliteitszorg en risico's16 A B C G I K L O P T

Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel
(cluster)

06.16.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s
per projectdeel

06.16.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)06.16.022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Leveren aanvullende informatie t.b.v. een
duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)

06.16.024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een
duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)

06.16.025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-
taak)

06.16.028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en
toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

06.16.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en
toepasselijke wettelijke regelgeving

06.16.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets06.16.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp06.16.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Vergunningen17 A B C G I K L O P T

Sturen en bewaken vergunningaanvragen06.17.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Herijken vergunningencheck (M-taak)06.17.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per
contract te specificeren) (M-taak)

06.17.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en
bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw

06.17.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Prijs- en contractvorming07
Contracten02 A B C G I K L O P T

Voorbereiden contracteren van participanten07.02.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Contracteren van participanten fase Prijs- en
contractvorming

07.02.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde07.02.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Begeleiden aanbestedingen07.02.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Architectuur/ bouwkunde04 A B C G I K L O P T

Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven
Architectuur/bouwkunde

07.04.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp
Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding

07.04.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Interieur05 A B C G I K L O P T

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende
alternatieven Interieur

07.05.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I

In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.
a.v. de aanbesteding

07.05.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I

Landschap06 A B C G I K L O P T

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende
alternatieven landschap

07.06.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap
n.a.v. de aanbesteding

07.06.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid07 A B C G I K L O P T

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende
alternatieven op bouwfysische aspecten

07.07.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende
alternatieven op akoestische aspecten

07.07.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B
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Constructie08 A B C G I K L O P T

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende
alternatieven Constructies

07.08.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp
Constructies n.a.v. de aanbesteding

07.08.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Installaties09 A B C G I K L O P T

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende
alternatieven Installaties

07.09.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.
v. aanbesteding

07.09.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Ontwerpintegratie11 A B C G I K L O P T

Coördineren adviezen van participanten07.11.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven07.11.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Geld12 A B C G I K L O P T

Bewaken fasebudget07.12.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel
(cluster)

07.12.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1K

Bepalen investeringskosten PV07.12.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Organisatie/procesintegratie13 A B C G I K L O P T

Organiseren project07.13.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Sturen en bewaken project07.13.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Tijd14 A B C G I K L O P T

Beoordelen uitvoeringstijd07.14.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Informatie en Communicatie15 A B C G I K L O P T

Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)07.15.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P
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Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)07.15.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O

Beheren projectdocumenten07.15.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
stuurgroepvergaderingen

07.15.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Kwaliteitszorg en risico's16 A B C G I K L O P T

Herijken en behandelen projectrisico's07.16.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp08
Architectuur/ bouwkunde04 A B C G I K L O P T

Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp
Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw

08.04.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp
Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw

08.04.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te
vervaardigen bouwkundige componenten

08.04.110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Maken revisietekeningen bouwkundig werk08.04.130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op
bouwkundige en architectonische consequenties

08.04.140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid07 A B C G I K L O P T

Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten08.07.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten08.07.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan08.07.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Constructie08 A B C G I K L O P T

Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies08.08.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Opstellen overzicht belastingen08.08.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel
overzichten van funderingen op staal

08.08.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Bewaken constructieve samenhang van verschillende
constructies

08.08.035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Detaillering in het werk gestorte betonconstructies
(cluster)

08.08.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)08.08.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C
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Detaillering voor staalconstructies (cluster)08.08.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Detaillering voor houtconstructies (cluster)08.08.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Herijken berekeningen constructief metselwerk en
constructies van overige materialen (aluminium, glas
enzovoort)

08.08.120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige
constructies

08.08.150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Maken revisietekeningen Constructies (in regie)08.08.170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Ontwerpintegratie11 A B C G I K L O P T

Coördineren en integreren deelontwerpen
Uitvoeringsgereed Ontwerp

08.11.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per
deelontwerp (M-taak)

08.11.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Geld12 A B C G I K L O P T

Bewaken fasebudget08.12.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Bewaken bouwkosten08.12.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Organisatie/procesintegratie13 A B C G I K L O P T

Organiseren project08.13.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Sturen en bewaken project08.13.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden besluitvorming faseresultaten
Uitvoeringsgereed ontwerp

08.13.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Tijd14 A B C G I K L O P T

Bewaken planning projectdoorlooptijd08.14.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Informatie en Communicatie15 A B C G I K L O P T

Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)08.15.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O
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Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
stuurgroepvergaderingen

08.15.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
bouwteamvergaderingen

08.15.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)08.15.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Uitvoeren van wijzigingenbeheer08.15.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Beheren projectdocumenten08.15.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)08.15.065 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)08.15.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
(M-taak)

08.15.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Kwaliteitszorg en risico's16 A B C G I K L O P T

Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een
duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)

08.16.045 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan
PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

08.16.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE
en toepasselijke wettelijke regelgeving

08.16.055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig
werk van derden

08.16.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Controleren tekeningen prefab constructies op
maatvoering en uiterlijk

08.16.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Controleren Interieurtekeningen van derden08.16.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Controleren tekeningen, berekeningen en staten
Landschap van derden

08.16.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang08.16.095 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Controleren constructietekeningen en -berekeningen van
derden conform overeengekomen toetsingsprotocol /
selecte risicogestuurde steekproef

08.16.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Controleren constructietekeningen en –berekeningen van
derden conform overeengekomen toetsingsprotocol /
100% controle

08.16.101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen
Installaties van derden

08.16.105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Controleren van sparingstekeningen Installaties08.16.110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Vergunningen17 A B C G I K L O P T

Plannen, sturen en bewaken vergunningen08.17.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.
v. vergunningen (M-taak)

08.17.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van
derden t.b.v. vergunningen (M-taak)

08.17.025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-
taak)

08.17.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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00001projectnummer:

takendemarcatie adviseurs
15-05-2023

disciplinesverantwoordelijk

Uitvoering - Directievoering09
Architectuur/ bouwkunde04 A B C G I K L O P T

Afleggen incidentele werkbezoeken
Architectuur/bouwkunde

09.04.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek09.04.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Uitvoeren esthetische begeleiding
Architectuur/bouwkunde

09.04.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Interieur05 A B C G I K L O P T

Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur09.05.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I

Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur09.05.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I

Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur09.05.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I

Landschap06 A B C G I K L O P T

Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap09.06.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Adviseren directie op gebied van Landschap09.06.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap09.06.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid07 A B C G I K L O P T

Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica09.07.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek09.07.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten09.07.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek09.07.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Constructie08 A B C G I K L O P T

Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie09.08.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C
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Adviseren directie op gebied van Constructie09.08.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies09.08.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Verwerken consequenties obstakels in de grond09.08.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C

Installaties09 A B C G I K L O P T

Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties09.09.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Ondersteunen directie op gebied van Installaties09.09.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties09.09.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Maken van meet- en inregelboek Installaties09.09.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties09.09.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Ontwerpintegratie11 A B C G I K L O P T

Coördineren ondersteunen directie09.11.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Geld12 A B C G I K L O P T

Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder
werk Architectuur/bouwkunde

09.12.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder
werk Interieur

09.12.082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder
werk Landschap

09.12.084 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder
werk Constructies

09.12.086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder
werk Installaties

09.12.088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren
opdrachtgever

09.12.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen09.12.110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen periodieke overzichten financiële stand van
zaken

09.12.120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen periodieke overzichten financiële stand van
zaken Landschap

09.12.130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Analyseren en beheren CAR-verzekering en
bankgaranties

09.12.140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Organisatie/procesintegratie13 A B C G I K L O P T

Opzetten en instandhouden organisatie directievoering09.13.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen en coördineren directievoeringplan09.13.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen en coördineren toezichtplan09.13.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Inrichten en beheren werkenadministratie09.13.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van Directie09.13.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van Directie inzake Landschap09.13.065 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken
nevenaannemers

09.13.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Tijd14 A B C G I K L O P T

Beoordelen planning aannemer(s)09.14.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bewaken projectdoorlooptijd09.14.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Informatie en Communicatie15 A B C G I K L O P T

Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)09.15.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O

Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
stuurgroepvergaderingen

09.15.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P
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Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)09.15.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van
bouwvergaderingen (M-taak)

09.15.035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Waar nodig deelnemen aan werk- en
coördinatievergaderingen (M-taak)

09.15.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Uitvoeren wijzigingenbeheer09.15.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen
uitvoeringsvergaderingen Landschap

09.15.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of
bewonersoverleg (M-taak)

09.15.065 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)09.15.080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)09.15.090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
(M-taak)

09.15.100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)09.15.110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Rapporteren directievoering aan opdrachtgever09.15.130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Toezien op revisiebescheiden, certificaten,
garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften
(M-taak)

09.15.140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen weekrapporten en/of dagboek09.15.150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap09.15.160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Kwaliteitszorg en risico's16 A B C G I K L O P T

Toezien op de uitvoering09.16.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering09.16.015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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disciplinesverantwoordelijk

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering
Architectuur/bouwkunde

09.16.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur09.16.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap09.16.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies09.16.050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties09.16.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Toezien op  levering, opslag, bemonstering, keuring en
verwerking van bouwstoffen

09.16.065 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Beoordelen materialen en essentiële details Installaties09.16.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Controleren van meet- en inregelstaten Installaties09.16.075 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende
partijen

09.16.130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opnemen t.b.v. de oplevering09.16.160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Houden van de oplevering09.16.170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde09.16.171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bijdragen aan oplevering, Interieur09.16.172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bijdragen aan oplevering, Landschap09.16.173 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L

Bijdragen aan oplevering, Constructies09.16.174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Bijdragen aan oplevering, Installaties09.16.175 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Controleren beproeving Installaties bij oplevering09.16.180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T
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Controleren revisiebescheiden09.16.190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Opnemen na uitvoering restpunten09.16.210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Keuren plantmateriaal09.16.215 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P

Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering09.16.220 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering09.16.230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1B

Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de
bouwplaats vervaardigde constructieve elementen

09.16.240 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Controleren bijzondere hulpconstructies09.16.250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Beproeven Installaties bij oplevering09.16.270 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Vergunningen17 A B C G I K L O P T

Handhaven vergunningen09.17.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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Gebruik/Exploitatie10
Architectuur/ bouwkunde04 A B C G I K L O P T

Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v.
Architectuur/bouwkunde

10.04.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Interieur05 A B C G I K L O P T

Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur10.05.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I

Installaties09 A B C G I K L O P T

Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties10.09.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Adviseren over onderhoud Installaties10.09.040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Informatie en Communicatie15 A B C G I K L O P T

Beheren projectdocumenten10.15.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Afsluiten en overdragen werkenadministratie10.15.030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Kwaliteitszorg en risico's16 A B C G I K L O P T

Opnemen werk na onderhoudsperiode10.16.020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A

Controleren Installaties aan het einde van de
garantieperiode

10.16.070 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T

Vergunningen17 A B C G I K L O P T

Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van
het bouwwerk (indien vereist)

10.17.010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1A
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