Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage A: Vraagspecificatie

Project: Veldwaarnemingen Rijden Onder Invioed (ROI)
Zaaknummer: 31191577

Datum: 7 november 2023



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Colofon

Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Status Definitief



Rijkswaterstaat

Inhoudsopgave

1 Inleiding
1.1 Beschrijving beleid Rijden Onder Invioed (alcohol & drugs)
1.2 Doelstelling opdracht Rijden Onder Invioed (alcohol & drugs)

1.3 Leeswijzer

2 Opdrachtomschrijving

2.1 Achtergrond van de opdracht
2.1.1 Opdrachtbeschrijving op hoofdlijnen
2.1.2 Informatiebijeenkomsten en operationele — en werkplannen

2.2 Doel van de opdracht

2.3 Beschrijving van de opdracht
2.3.1 Voorbereiding
2.3.2 Uitvoering
2.3.3 Methode en schema
2.3.4 Middelen
2.3.5 Vragenlijst
2.3.6 Beoogd resultaat
2.3.7 Rapportage
2.3.8 Tweejaarlijks advies en presentatie

2.4 Indeling van de opdracht in onderdelen/werkpakketten
2.5 Optie
2.6 Resultaat van de opdracht

2.7 Betaling
3 Programma van eisen

4 Projectbeheersing

4.1 Interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
4.1.1 Overlegmomenten
4.1.2 Opstellen voortgangsrapportage
4.1.3 Verslaglegging

4.2 Plan van aanpak
4.3 Kwaliteitsmanagement
4.4 Het identificeren en registeren van afwijkingen

4.5 Risicomanagement

5 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
5.1 Toepassen duurzaamheid
5.2 Social Return
5.3 Gunningscriteria voor EMVI-BPKV

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

o o o O

B

R
N B R O0OOVWOWONN~N O OO0 O

=
N

13

16

16
16
17
18

18
19
20
21

22
22
22
22

Pagina 3 van 24



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage 1 Verstrekte Informatie 23

Bijlage 2 Staat van tarieven 24

Pagina 4 van 24



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

1 Inleiding

Deze vraagspecificatie beschrijft de opdracht, bestaande uit de uit te voeren werkzaamheden, diensten
en/of te leveren producten. Deze vraagspecificatie is als bijlage K opgenomen bij de
Aanbestedingsleidraad.

1.1 Beschrijving beleid Rijden Onder Invioed (alcohol & drugs)

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert al vele jaren beleid op Rijden Onder Invioed
(hierna ook “ROI”). In samenwerking met o.a. Politie werden met regelmaat zgn. veldwerk-
waarnemingen uitgevoerd waarbij passerende mobilisten werd gevraagd mee te werken aan een
blaastest en beantwoording van enkele (relevante) vragen. Recent is besloten ook de drugtest aan deze
methode toe te voegen.

De gegevens uit deze veldwaarnemingen worden gebruikt ter indicatie van de stand van zaken rond
Rijden Onder Invioed in het Nederlands wegverkeer.

Voortzetting van deze tijdreeks is beoordeeld als essentieel en passend binnen de SPI Veilige
Verkeersdeelnemers van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030).

Aanvullende wensen vanuit het Europese BASELINE/TRENDLINE-onderzoek worden eveneens in deze
uitvraag meegenomen. De KPI Alcohol die door BASELINE/TRENDLINE werd gedefinieerd komt voor een
groot deel overeen met de SPI Alcohol & drugs uit het SPV2030 en past daarom naadloos in de uitvraag.

De tijdreeks ROI past — samen met een apart traject met behulp van zelfrapportage/
vragenlijstonderzoek — in een integraal plan ROI dat door het Ministerie wordt uitgewerkt en
geoperationaliseerd.

1.2 Doelstelling opdracht Rijden Onder Invloed (alcohol & drugs)

Door middel van waarnemingen “in het verkeer” verzamelen van informatie over het gebruik van
alcohol of drugs door bestuurders ten einde de bestaande reeksen voor de Indicator Rijden Onder
Invlioed verder aan te vullen en voort te zetten. De periodiciteit is elke 2 twee jaar een eindrapport op
basis van 2 jaar waarnemingen.

1.3 Leeswijzer

De hierop volgende hoofdstukken gaan over onderstaande onderwerpen:
e Opdrachtomschrijving, het beoogde doel, resultaat en de randvoorwaarden op basis waarvan de
opdracht tot stand dient te komen (hoofdstuk 2);
e Proces- en producteisen van de te leveren producten en/of diensten (hoofdstuk 3);
e Projectbeheersing (hoofdstuk 4);
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (hoofdstuk 5).
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2 Opdrachtomschrijving

2.1 Achtergrond van de opdracht

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert al vele jaren beleid op Rijden Onder Inviloed. In
samenwerking met o.a. Politie werden met regelmaat zgn. veldwerk-waarnemingen uitgevoerd waarbij
passerende mobilisten werd gevraagd mee te werken aan een blaastest en beantwoording van enkele
(relevante) vragen. Recent is besloten ook de drugtest aan deze methode toe te voegen.

Aanvullende wensen vanuit het Europese BASELINE/TRENDLINE-onderzoek worden eveneens in deze
uitvraag meegenomen. De KPI Alcohol die door BASELINE/TRENDLINE werd gedefinieerd komt voor een
groot deel overeen met de SPI Alcohol & drugs uit het SPV2030 en past daarom naadloos in de uitvraag.

2.1.1 Opdrachtbeschrijving op hoofdlijnen

Het gedurende vier jaar uitvoeren van twee (2) tweejaarlijkse telmetingen uit veldwaarnemingen
teneinde het gebruik van alcohol en drugs onder bestuurders van motorvoertuigen vast te stellen en te
zorgen voor het verwerken van de verzamelde data in de bestaande databestanden, alsmede het
opstellen en uitbrengen van rapportages over de bevindingen (in teksten en grafieken).

2.1.2 Informatiebijeenkomsten en operationele — en werkplannen

Het uitvoeren van de veldwaarnemingen is slechts dan mogelijk én efficiént, indien er voldoende en
tijdig met de Politie — de feitelijk uitvoerder van de controles — wordt afgestemd.

Om vervolgens doeltreffend met de veldwaarnemingen aan de gang te kunnen gaan zijn een aantal
concrete plannen noodzakelijk.

Hierop wordt in paragraaf 2.3.1 verder ingegaan.

2.2 Doel van de opdracht

De opdracht betreft het opzetten, organiseren, uitwerken, operationaliseren, verwerken van data en
rapporteren van waarnemingen naar alcohol/drugsgebruik onder bestuurders — dit alles in afstemming
en samenwerking met Politie. Met als doel het verkrijgen van een helder beeld inzake het fenomeen
Rijden Onder Invioed in ons wegverkeer. Dit beeld wordt getoond in de SPI Rijden Onder Invioed (SPV
2030) en de KPI alcohol van de Europese projecten BASELINE en TRENDLINE.

De opdracht omvat tenminste 2 perioden van elk 2 jaar (samen dus 4 jaar) met een eenmalige optie tot
verlenging van 1 x 2 jaar.

Documenten waarin eisen zijn opgenomen die van toepassing zijn op deze opdracht:

1. SPV 2030 =» SPI Veilige verkeersdeelnemers: programma van eisen voor monitoring
(https://www.kennisnetwerkspv.nl/Downloads/Risicoaanpak/Risico-indicatoren/SPIl_Veilige-
verkeersdeelnemers_okt-2022.aspx)

2. EU BASELINE/TRENDLINE = https://www.baseline.vias.be/storage/minisites/methodological-
quidelines-kpi-alcohol.pdf
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2.3 Beschrijving van de opdracht

2.3.1 Voorbereiding
Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn twee perioden van twee jaar gepland en voor elke cyclus
van twee jaar is een bepaalde voorbereiding noodzakelijk.

Op de eerste plaats is de keuze gemaakt om tijdig informatiebijeenkomsten te houden met de Politie.
Daarbij wordt uitgegaan van 20 vaste informatiebijeenkomsten (10 per 2 jaar) voor 10 Politieregio’s.
Het doel is het bijpraten van de Politieregio en het geven van de gelegenheid om vragen te stellen, en
het doel is om te komen tot een gezamenlijke afstemming over de planning en/of inbedding in de eigen
organisatie. Nadrukkelijk is dit geen stakeholdermanagement, maar beperkt tot een
informatiebijeenkomst en aansluitend een gesprek. De desbetreffende regio’s kunnen dan de nog
resterende organisatorische maatregelen nemen om de uitvoering en eventuele begeleiding van deze
opdracht mogelijk te maken.

De informatiebijeenkomsten (fysiek) moeten dus elke twee jaar uiterlijk drie maanden voordat de
uitvoering ter plaatse begint, plaatsvinden.

Om vervolgens doeltreffend met de veldwaarnemingen aan de gang te kunnen gaan, zijn een aantal
concrete plannen noodzakelijk, als volgt.

1. Tweejaarlijks (al dan niet geactualiseerde) Operationele plannen voor elke Politieregio (inclusief
planning controles). De Operationele plannen betreffen mede de planning en de vastlegging van
de controles, de locaties en de maatregelen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering
en de veiligheid ter plaatse, ten behoeve van elk van de Politieregio's, en welke voorafgaand
aan de uitvoering van de controles door de betrokkenen moeten zijn vastgesteld. Inclusief kort
afstemoverleg.

2. Tweejaarlijks (al dan niet geactualiseerde) werkplan(nen), inclusief onderzoeks- en/of
meetprotocol voor alle veldwaarnemingen en regio's, alsmede geactualiseerde tweejaarlijkse
vragenlijst. En welke voorafgaand aan de uitvoering van de controles door de betrokkenen
moeten zijn vastgesteld. Inclusief kort afstemoverleg.

De opdrachtnemer zorgt ervoor dat meteen na de PSU met deze plannen wordt begonnen, zodat zij een
zinvolle aanwvulling zijn bij de informatiebijeenkomsten, voor zover dat dan al mogelijk gemaakt kan
worden.

2.3.2 Uitvoering
Inhoudelijk betreft de opdracht de volgende elementen:

e Opzetten veldwaarnemingen ROI met o.a. deze aspecten:

o0 Waar — locaties, eventueel vragen toestemming wegbeheerder
o Hoe — willekeurige selectie bestuurders

0 Met welke middelen — ademanalyseapparatuur, tablets

o Wanneer — weekenden/werkdagen, nacht/dag, periodiek

e Planning veldwaarnemingen in overleg met Politie wier medewerking onmisbaar is.

ROI waarnemingen betekenen een fysiek staande houden van bestuurders welke rechtsgrond
enkel is voorbehouden aan beédigde opsporingsambtenaren

¢ Werven/vinden/inplannen betrouwbare veldwerkers voor het doen uitvoeren van de
waarnemingen

e Opzetten/ontwikkelen/bouwen/testen van software voor het doen vastleggen van de
waarnemingen en de daarbij behorende antwoorden op de gestructureerde vragenlijst

e Uitvoeren volgens planning met de Politie van de overeengekomen ROl-acties incl.
briefing/debriefing van alle medewerkenden aan die ROI-acties.

e Verwerken van de opgenomen data t.a.v. bestuurders en hun ROIl-scores/antwoorden t.b.v.
rapportage en statistiek (zie o.a. 2
https://www.baseline.vias.be/storage/minisites/methodological-guidelines-kpi-alcohol. pdf
en de vereisten t.a.v.
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o Kwaliteit: https://www.baseline.vias.be/storage/minisites/baseline-data-quality-
control.pdf

0 Weging: https://www.baseline.vias.be/storage/minisites/baseline-considerations-for-
sampling-weights. pdf

o Formats: https://www.baseline.vias.be/storage/minisites/baseline-datafiles.zip

Uitvoeren analyses op de data, ook in relatie tot de reeds bestaande reeksen Rijden Onder
Invioed (dit is het monitorings-element)
Rapporteren van de bevindingen in teksten en grafiek, zowel in tussentijds en in concept — met
ruimte voor opdrachtgever voor overleg — zowel als in definitieve vorm in huisstijl opdrachtgever
(https://www.rijkshuisstijl.nl/organisatiespecifieke-richtlijnen/rijkswaterstaat)..
Organiseren van een overlegstructuur en overleg-agenda voor besprekingen met partijen binnen
de opdracht en de uitvoering.
Dit zijn ten minste:

0 Opdrachtgever

0 Opdrachtnemer

o Politie

Methode en schema

Belangrijk is dat er een minimum aantal valide waarnemingen (alcohol en drugs) is gesteld
van 2000 over een periode van 2 jaar. Daartoe worden over een periode van 4 jaar

20 locatiecontroles gedaan, met 10 locatiecontroles extra over een periode van 2 jaar ingeval
tot verlenging van de overeenkomst wordt besloten.

METHODE
Eerder reeds vermeld op hoofdlijnen zijn dit de methode-vereisten uit de genoemde
BASELINE/TRENDLINE-requirements en het SPV SPI13-document:

Random (a-selecte) waarnemingen

Kleine mobiele teams van de Politie en onderzoekers (omvang wordt bepaald in overleg

tussen onderzoeksbureau en de Politie, denk aan minimaal 2 politieagenten en 1

onderzoeker).

Kortdurende controles (duur te bepalen door de Politie in overleg met onderzoeker) op

vooraf geselecteerde locaties.

De politieagenten houden bestuurders staande (zie opmerking over rol Politie) en voeren de

formele testen uit met hulp van eigen apparatuur.

De onderzoeker neemt tweede blaastest af — met door opdrachtgever ter beschikking

gestelde DRAGER ademanalyseapparatuur - om bloedalcoholpromillage te meten, neemt

vragenlijst af en houdt benodigde administratie bij.

Bestuurders worden geinformeerd over het onderzoek met daarbij aandacht voor

medicijngebruikers.

Waarnemingen worden uitgevoerd in landelijk en stedelijk gebied en op snelwegen (wellicht

bij benzinestations of aansluiten bij bredere handhavingsacties) verspreid over het land.

Minimaal aantal metingen:

¢ minimum 500 automobilisten op zgn. “urban roads” (gemeentelijke wegen, stedelijk
gebied)

¢ minimum 500 automobilisten op zgn. “rural roads” (provinciale wegen, landelijk gebied)

e minimum 500 automobilisten op auto(snel)wegen

e minimum 500 in overleg met OG vrij naar wegtype te kiezen metingen

Daarnaast deze 2.000 metingen als volgt te verdelen volgens het zgn. DRUID-schema:

¢ minimum 500 automobilisten op weekdagen (periode 1 +2)
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¢ minimum 500 automobilisten op weeknachten (periode 3+4)
¢ minimum 500 automobilisten op weekenddagen (periode 5+6)
¢ minimum 500 automobilisten op weekendnachten (periode 7+8)

- En dus volgens dit schema:

SCHEMA

Figura 2 1 presants e sighl differant DRLUID tme panods

Fliirlay r=:..:... | MY i b ey | TEuir nilay | FE- Sk b Ly I Sy Al Ly
04 000 £5 Periad 1 Pt §
10 D01 658 Perigd 2 Pericd §
1606021 5
72 00-11.50
00 00-03. 3

Figure 1.1, BRELUID tine pericds

- Testen op gebruik alcohol en drugs

- Gebruik van digitale alcoholtesters (weergave in promillage Drager Alcotest® 7510) en
gecertificeerde speekseltesters

- Primair gericht op bestuurders van personenauto’s met de mogelijkheid ook andere
bestuurders “mee te nemen”

- Elke bestuurder wordt gevraagd te antwoorden op een (deels reeds bekende) vragenlijst.

- De antwoorden worden — met de waargenomen scores — gebruikt om een representatief

beeld te geven van het fenomeen Rijden Onder Invloed.

2.3.4 Middelen

De waarnemingen betreffen voor de alcoholmetingen het zgn. Bloed Adem Gehalte (BAG) en deze
worden afgenomen en afgelezen m.b.v. een zgn. ALCOTESTER (Drager Alcotest® 7510).
Opdrachtgever beschikt over een aantal van deze testers en is bereid deze in bruikleen ter beschikking
te stellen.

Opdrachtnemer draagt dan zorg voor beheer en onderhoud, uitlezing, kalibratie en eventuele
vervanging bij defecten.

Opdrachtnemer dient daartoe een overeenkomst aan te gaan met de fabrikant (DRAGER NEDERLAND)

Voor testen op het gebruik van drugs wordt gebruik gemaakt van de uitlezing van de drugstester zoals
die wordt ingezet door Politie.

2.3.5 Vragenlijst

Naast de waarden van het BAG zijn antwoorden op de gestructureerde vragenlijst belangrijk voor de
statistiek en de reeksen waarop het beleid ter zake Rijden Onder Invloed mede wordt gebaseerd.

De opdrachtnemer verzorgt de vragenlijst, de actualiteit daarvan en de verwerking van de antwoorden
op de vragen tot een bruikbaar rapport en bijbehorende dataset.
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De inhoud van de vragenlijst wordt — periodiek — in overleg met opdrachtgever vastgesteld, waardoor
de mogelijkheid ontstaat specifieke(re) vragen aan de lijst toe te voegen. Hierbij is de “afhandeltijd”
leidend ten einde de waarnemingen niet nodeloos te vertragen!

De opdrachtnemer zorgt voor invulling van in elk geval de volgende variabelen (vragen)

- voertuigtype (personenauto, bestelauto/-bus, vrachtwagen);

- geslacht;

- aantal inzittenden gecontroleerde voertuig;

- leeftijd;

- uitslag van de ademtest in %o en/of speekseltest drugs(scores/stof) op straat;

- beginnersrijbewijs (ja of nee);

- afstand tot eindbestemming (0-5, 5-10, 10-20, 20-50, =50 km);

- soort locatie waar alcohol gedronken is (wanneer het promillage > 0,0) / waar drugs zijn

ingenomen/gebruikt. Denk aan : werk, thuis, horeca....

2.3.6 Beoogd resultaat
Als resultaat van de waarnemingen wordt door opdrachtnemer een rapport opgesteld met een landelijk
prevalentiecijfer met een verdere uitsplitsing van de gegevens onder andere op basis van de vragenlijst.

2.3.7 Rapportage
Opdrachtnemer publiceert minimaal één tussenrapportage en één — na afloop van de
2 waarneemjaren — eindrapport welke tenminste de volgende elementen bevat:

- Inleiding

- Samenvatting NL / Summary EN

- Leeswijzer

- Bespreking resultaten en analyses, opgesplitst naar alcohol resp. drugs
- (optioneel andere hoofdstukken, i.o0.v. opdrachtgever)

- Bijlagen (zoals vragenlijst, locatie-overzicht, rechte tabellen)

Na elke alcoholcontrole is een korte rapportage vereist van welke controles van “de kalender” zijn
uitgevoerd en welke nog ‘open” staan. Los hiervan rapporteert de Opdrachtnemer maandelijks in of bij
de voortgangsrapportage over de aantallen geplande en gehouden alcohol-/drugcontroles en
waarnemingen.

In hoofdstuk 3 zijn de aan de te leveren producten en/of diensten verbonden proces- en producteisen
geformuleerd.

2.3.8 Tweejaarlijks advies en presentatie

Na afloop van elke cyclus van twee jaar zijn er ongetwijfeld feiten en/of omstandigheden geweest die
aanleiding kunnen zijn om verbeteringen in de uitvoering van de werkzaamheden van deze opdracht
aan te brengen.

Dat kan uiteenlopen van verbeteringen op het bestaande onderzoeks- of meetprotocol voor alle
veldwaarnemingen en Politieregio’s, tot een te actualiseren vragenlijst. De Opdrachtnemer overlegt met
de Opdrachtgever en de gezamenlijk gewenste verbeteringen worden vastgelegd (in een advies).

Hiernaast moet bij deze opdracht na afloop van de tweejaarlijkse werkzaamheden een presentatie
worden verzorgd (in Powerpoint via MS Teams) ten behoeve de desbetreffende Politie-regio's over de
uitkomsten van het onderzoek m.b.t. de regionale monitoring wegverkeer (mobilisten). De bijbehorende
organisatorische activiteiten moeten daarbij tevens door de Opdrachtnemer ter hand worden genomen
(waaronder voorbereiding, uitnodigingen, agenda, actie- en besluitenlijst).
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2.4 Indeling van de opdracht in onderdelen/werkpakketten

De opdracht van vier jaar voorziet in de volgende indeling van onderdelen/werkpakketten:
e Telmetingen uit veldwaarnemingen 2024 en 2025
e Telmetingen uit veldwaarnemingen 2026 en 2027

2.5 Optie
Bij de opdracht is voorzien in een eenmalige optie tot verlenging met een werkpakket Telmetingen uit

veldwaarnemingen 2028 en 2029 voor het geval de opdracht om redenen van bijvoorbeeld onvoorziene
omstandigheden en/of continuiteit moet worden verlengd.
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2.6 Resultaat van de opdracht

Het resultaat van de opdracht bestaat in hoofdzaak uit de volgende opleveringen.

Onderdeel/Werkpakket Te leveren producten/diensten Aantal Opleverings-
Datum
Rapportage Tussenrapport 2024 1 31 januari 2025
Rapportage Eindrapport 2024-2025 1 31 januari 2026
Rapportage Datasets 2024-2025 31 januari 2026
Rapportage Tussenrapport 2026 1 31 januari 2027
Rapportage Eindrapport 2026-2027 1 31 januari 2028
Datasets 2026-2027 31 januari 2028
Optie 1: eenmalige
verlenging met 2 jaar
Rapportage Tussenrapport 2028 1 31 januari 2029
Rapportage Eindrapport 2028-2029 1 31 januari 2030
Datasets 2028-2029 31 januari 2030

Het resultaat van de opdracht is dat alle opgedragen concept- en definitieve producten die zijn vermeld
in Bijlage | Staat van Tarieven en prijzen zijn opgeleverd en namens de Opdrachtgever zijn

geaccepteerd. Voor een overzicht van de producten wordt naar de genoemde Bijlage | Staat van
Tarieven en prijzen verwezen.

2.7 Betaling

De betaling van de opdrachtsom geschiedt op basis van vaste prijs en voor een deel op basis van
nacalculatie. Opdrachtnemer gebruikt het bij de inschrijving ingediende (en ingevulde) model Staat van
tarieven en prijzen met de daarin vermelde vaste prijs per product (kolom G) als basis voor de

facturatie.

Betaling van de opdrachtsom vindt plaats conform Bijlage | Staat van Tarieven en prijzen en in

overeenstemming met paragraaf 3 van de gesloten Overeenkomst. Partijen kunnen besluiten om
wegens de geringe omvang van een factuurbedrag de betaling van de desbetreffende producten op te
schuiven naar een volgende maandtermijn.

Indexering van de prijs van te leveren diensten/producten door Opdrachtnemer is niet op de
opdrachtsom, noch op eventueel meerwerk, van toepassing. In de inschrijving moet door de

ondernemer een eventuele indexering van de prijzen (in de tarieven) zijn opgenomen.
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Programma van eisen

Eis

Te leveren diensten/producten

PVEO1

De dataverzameling d.m.v. waarnemingen dient te voldoen aan de volgende eisen:

De vereisten uit de SPI3 Veilige Verkeersdeelnemers SPV2030

De vereisten van de KPI Alcohol van BASELINE/TRENDLINE

Opstellen en afstemmen vragenlijsten

Organiseren waarnemers

Afstemmen met Politie i.v.m. planningen

Uitvoeren ROIl-acties i.s.m. Politie

De in de bijlage (van deze vraagspecificatie) opgenomen Eisen t.a.v. inschrijvers m.b.t. aanpak en
uitvoering

Opdrachtnemer organiseert beheer beschikbaar gestelde meetapparatuur Alcohol

Opdrachtnemer stemt ruim op tijd alternatieven af voor eventueel door de Politie uit- of gestelde ROI-
acties

Opdrachtnemer koppelt in reguliere overleggen terug met opdrachtgever

PVEO2

Dataverwerking

Uitwerken waarnemingen t.b.v. rapportages
Controle op de data voor de aspecten genoemd in paragraaf 2.3 voor kwaliteit, weging en
formatering

PVEO3

Rapportages

Opdrachtnemer dient tussen- en eindrapportages in concept en vervolgens in definitieve vorm op te stellen
welk aan de volgende eisen voldoen:

Het rapport is in de Nederlandse taal opgesteld;
Maar kent ook een Engelstalige “management summary”
Het rapport is in de huisstijl van Rijkswaterstaat opgesteld;
Rapport/product bevat:
o Inleiding
Samenvatting NL / Summary EN
Leeswijzer
Bespreking resultaten en analyses
(optioneel andere hoofdstukken, i.o.v. opdrachtgever)
o Bijlagen (zoals vragenlijst, locatie-overzicht, rechte tabellen)
Het rapport dient een beschrijving te geven van de gebruikte methode en de kwaliteit van de
gebruikte data;
Het rapport is compleet, leesbaar, éénduidig, vrij van fouten en omissies;
De conclusies dienen herleidbaar te zijn, juist van feiten en geen persoonlijke meningen te bevatten;
De opmaak, leesbaarheid en schrijfstijl van het rapport omhelst moderne opmaak, vlot maar correct
Nederlands of indien van toepassing Engels en een actieve schrijfstijl;
Tenzij anders vermeld, hoeven rapportages slechts digitaal te worden verstrekt aan Opdrachtgever en
wel in .PDF format.
Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een aantal belangrijke punten:
0 het doel van het verzamelen van de gegevens moet helder omschreven zijn;
0 er mogen niet meer gegevens worden verzameld dan noodzakelijk is voor het doel van het
onderzoek;
o de verkregen gegevens moeten beveiligd zijn tegen verlies of diefstal en tegen onrechtmatige
bewerking (benutting voor meer dan oorspronkelijk doel);

©O O o0 o
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o de gegevensverstrekker heeft recht op inzage en wijziging;
o0 de gegevensverstrekker heeft recht op directe beéindiging van deelname;
0 gegevens mogen zo lang bewaard worden als het doel waarvoor ze verzameld zijn.
¢ Vanwege de AVG dient de opdrachtnemer er voorts voor te zorgen dat persoonsgegevens in
documenten of databestanden die openbaar worden gemaakt of in herhaling worden gebruikt, niet
naar individuele personen te herleiden zijn, tenzij deze personen daar zelf toestemmming voor hebben
gegeven.
¢ Daarnaast draagt de Opdrachtnemer zorg voor een uitstekende beveiliging van de gegevens vanwege
de in gebruik of beheer zijnde systemen, al dan niet webpagina’s en databases, teneinde een inbreuk
te voorkomen, welke tot diefstal kan leiden van persoonsgegevens. De schade bij een inbreuk zal
worden verhaald op de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer de schade aantoonbaar heeft weten
te beperken, waardoor afhankelijk van het oordeel van de Opdrachtgever, matiging plaats zou kunnen
vinden.

PVEO4

Datalevering

De opdrachtnemer stelt naast de rapportages ook een dataset — zoals opgebouwd tijdens de waarnemingen
en die als basis dienen voor de tussen- en eindrapportages - ter beschikking voor nadere analyses en/of
vervolgstudies.

Daarbij voldoet de dataset aan de volgende punten:
o Formats tweeledig:
e Als .SAV bestanden (t.b.v. SPSS verwerking)
e Conform beschreven in https://www.baseline.vias.be/storage/minisites/baseline-datafiles.zip
t.b.v. De BASELINE/TRENDLINE KPI Alcohol
o Een duidelijke beschrijving van de data (kolommen, namen, variabelen enz.)

PVEO5

Oplevering

e Opdrachtnemer deelt het concept van elk rapport ter toetsing, door Opdrachtgever en eventuele
andere reviewers;

e Per product vindt ten minste één commentaarronde plaats;

e Opdrachtgever levert gebundeld commentaar aan Opdrachtnemer;

¢ Indien blijkt dat product afwijkt van het gevraagde, dan worden er nieuwe afspraken gemaakt voor
correctie;

e Opdrachtnemer maakt na verwerking van het commentaar het product definitief.

PVEOG6

Documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp), PDF-bestanden en de bestanden van Microsoft
Office (docx, xslx, pptx, ppsx, doc, ppt, pps) voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid
overheid. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.digitoegankelijk.nl/.

PVEO7

Op deze opdracht is het Rijksbrede beleid van informatiebeveiliging en open standaarden van toepassing, met
als achterliggende doelen de bevordering van de informatiebeveiliging, interoperabiliteit en de vergroting van
de leveranciersonafhankelijkheid.
Daarvoor wordt verwezen naar de website van het Forum standaardisatie (www.forumstandaardisatie.nl). Aan
de hand van de beslisboom op deze website https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-
openstandaarden zijn de volgende open standaarden verplicht:

1. Odfvi.2
Pdf\A-1 en Pdf\A-2, Pdf 1.7
NEN-EN-1SO/IEC27002
Digikoppeling
OWMS
Digitoegankelijk (EN301549 met WCAG 2.1)
Geo-standaarden

NoOA~®LN
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Mocht een van deze open standaarden niet op de op te leveren Diensten of producten van toepassing zijn,
dan dient deze open standaard te vervallen. Is een open standaard hier niet vermeld en toch (mede gezien de
Beslisboom en het Rijksbrede beleid van open standaarden) vereist voor de op te leveren Diensten of
producten, dan is deze open standaard vanzelfsprekend wel van toepassing.

Mocht de inschrijver een ‘gelijkwaardige’ standaard aanbieden, dan dient deze aan te tonen dat dit alternatief
voldoet aan de door het Forum Standaardisatie gehanteerde en gepubliceerde criteria voor opname op de ‘Pas
toe of leg uit’-lijst, zodat interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid in voldoende mate voor de
Opdrachtgever zijn gewaarborgd.

Voor een volledige lijst van de verplichte open standaarden wordt verwezen naar
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/verplicht

PVEOS8

Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) vervangt. In de Woo zijn verschillende categorieén informatie - bijvoorbeeld wetten,
convenanten en onderzoeksrapporten — opgenomen die verplicht actief openbaar gemaakt moeten worden.
Rijkswaterstaat maakt bijvoorbeeld relevante onderzoeksrapporten openbaar op de volgende website
(https://open.rws.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/).

Voor het geval aan bepaalde vereisten van openbaarmaking van relevante onderzoeksrapporten moet worden
voldaan, helpen Partijen elkander om het doel van openbaarmaking te bereiken.

Indien de Opdrachtgever daarom verzoekt, is de Opdrachtnemer gehouden om naast de oorspronkelijke
versie van het onderzoeksrapport een aanvullende versie geschikt voor openbaarmaking op te leveren waarin
geen persoonsgegevens zijn vermeld, dan wel waarin persoonsgegevens zijn vermeld waarvoor van de
desbetreffende personen uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen naar het bewijs waarvan door de
Opdrachtgever kan worden gevraagd.
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4 Projectbeheersing

Eis Projectbeheersing
PBO1 Opdrachtnemer behoeft geen projectmanagementplan op te stellen.
4.1 Interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
Eis Interactie
PB02 Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met Opdrachtgever, zodanig dat
beide partijen juist en tijdig zijn geinformeerd. Hiertoe behoren onder andere de volgende afspraken:
e Opdrachtnemer reageert uiterlijk binnen twee werkdagen op een e-mail;
e Opdrachtnemer reageert uiterlijk binnen één werkdag op een telefonische oproep.
4.1.1 Overlegmomenten
Eis Overlegmomenten
PBO3a | Voor het uitvoeren van de opdracht dient minimaal conform de navolgende planning afstemming plaats te
vinden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Nr | Overleg Initiator Datum/interval
01 | Projectstartup/Startbespreking Opdrachtnemer | Bij aanvang
02 | periodiek voortgangsoverleg, waarbij een geactualiseerd Opdrachtnemer | maandelijks
plan van aanpak, planning, afwijkingenregister en
risicodossier (of —register), alsmede algemeen V&G-plan
zijn inbegrepen
03 | kort afstemoverleg Informatiebijeenkomsten elke twee Opdrachtnemer | Elke 2 jaar
jaar (post 3)
04 | kort afstemoverleg over alle geactualiseerde Operationele Opdrachtnemer | Elke 2 jaar
plannen voor elke Politieregio (post 4)
05 | kort afstemoverleg geactualiseerde werkplan(nen) c.a., Opdrachtnemer | Elke 2 jaar
inclusief geactualiseerde vragenlijst (post 5)
06 | Korte eindbespreking geintegreerde definitieve rapportage | Opdrachtnemer | Elke 2 jaar
over het aantal alcohol-/drugcontroles (post 7)
07 | MST-bespreking conceptrapportage(s) Telmetingen uit Opdrachtnemer | Elke 2 jaar
veldwaarnemingen (post 8)
08 | Eindbespreking geintegreerde definitieve rapportage Opdrachtnemer | Elke 2 jaar
Telmetingen uit veldwaarnemingen (post 9)
09 | Geactualiseerd projectdossier (post 12) Opdrachtnemer | Elke 2 jaar
10 | Eenmalige evaluatiebespreking aan het einde van de Opdrachtnemer | Na 4 jaar, of na
looptijd van vier jaar en bij verlenging na 6 jaar (post 14) 6 jaar
PBO3b | Opdrachtnemer dient een voorstel te doen voor het inplannen van overlegmomenten, rekening houdende met

de zojuist vermelde besprekingen.
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PBO4

De startbespreking wordt direct na gunning door de Opdrachtnemer georganiseerd. De startbespreking is
bedoeld om kennis te maken en de verwachtingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bespreken.

PBO5

Tijdens de startbespreking worden minimaal de volgende onderwerpen besproken:

Nadere toelichting door Opdrachtgever op het project en achtergrondinformatie;

Toelichting door Opdrachtnemer op de inschrijving (integrale beschrijving van de werkwijze/plan van
aanpak);

Te leveren producten;

Geidentificeerde actuele risico’s en beheersmaatregelen;

Kwaliteitsborging door Opdrachtnemer;

Contractbeheersing door Opdrachtgever.

4.1.2

Opstellen voortgangsrapportage

Eis

Voortgangsrapportage

PBO6

Opdrachtnemer dient per maand een voortgangsrapportage te verstrekken aan Opdrachtgever.

PBO7

Opdrachtnemer dient de voortgangsrapportage ten minste vijf (5) werkdagen voorafgaand aan het
betreffende voortgangsoverleg beschikbaar te stellen aan de projectleider van Opdrachtgever.

PBO8

In de voortgangsrapportage dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen:

De voortgangsrapportage dient in de Nederlandse taal te worden opgesteld.

De voortgangsrapportage dient in de huisstijl van Rijkswaterstaat te worden opgesteld.

De voortgangsrapportage bevat een verantwoording van de voortgang van de betreffende
(werkpakket)activiteiten in de tijd in relatie tot de hier aan verbonden mijlpalen.

Onder de rapportage over de voortgang wordt mede verstaan een overzicht van de opgeleverde-,
aanvaarde-, gefactureerde en betaalde producten aan de hand van de betaalposten van Bijlage | Staat
van Tarieven en prijzen.

Onder de (werkpakket)activiteiten vallen ook de aantallen geplande en gehouden alcohol-
/drugcontroles met vermelding van het aantal waarnemingen per controle. Een overzicht daarvan op
een tabblad in een Excel-spreadsheet of op een losse bijlage bij de voortgangsrapportage is voldoende.
De voortgangsrapportage bevat een actuele planning met daarin opgenomen de weergave van de
activiteiten in de tijd alsmede een duiding van het kritieke pad hierin.

De voortgangsrapportages beschrijven de voortgang alsmede eventuele afwijkingen en wijzigingen
over de periode waarop de voortgangsrapportage betrekking heeft.

De voortgangsrapportages gaan in - voor zover niet reeds in een ander document geregeld- op de
mogelijke risico’s (oorzaak, gevolg en kans) en geven aanbevelingen t.b.v. de beheersing daarvan.
Tenzij anders vermeld, hoeven voortgangsrapportages slechts digitaal te worden verstrekt aan
Opdrachtgever.
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4.1.3 Verslaglegging

Eis Verslaglegging
PB09 Opdrachtnemer verzorgt de voorbereiding, planning, agenda, uitnodigingen, actielijst en besluitenlijst, dan
wel het verslag.
PB10 Verslagen van overleggen worden voor de verspreiding door Opdrachtnemer voorgelegd aan Opdrachtgever.
4.2 Plan van aanpak
Eis Plan van aanpak
PB11 Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering een door de Opdrachtgever geaccepteerd plan van aanpak te

hanteren (en periodiek, bij elke voortgangsbespreking, geactualiseerd te houden) conform de SMART
methodiek (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden).

Het plan van aanpak beschrijft minimaal de volgende onderwerpen:

e Integrale toepassing van het kwaliteitsmanagement bij uitvoering van de opdracht;

e Strategie/ -aanpak van de opdracht, waarin zijn begrepen de opzet van de
onderzoeksmethodiek, de telmetingen uit veldwaarnemingen én de dataverzameling, de
dataverwerking, waarbij uitkomsten worden getoetst, en tenslotte de rapportage;

e Samenstelling projectorganisatie, inclusief de aan de betrokken rollen toebedeelde taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

¢ Communicatie en informatievoorziening ten behoeve van de opdracht (intern en extern).
Hierbij dient u onder meer in te gaan op:

o0 de startbespreking, tussentijdse besprekingen en hoe de opdrachtgever tussentijds
structureel op de hoogte wordt gehouden door opdrachtnemer;

0 wijze waarop de communicatie tussen opdrachtnemer en de
Politieregio’s/korpsonderdelen vormgegeven wordt. Hierbij dient het met name te
gaan over het verkrijgen van draagvlak bij de Politie voor deze controles;

0 de omgang met bestuurders van motorvoertuigen (en passagiers) die mogelijk onder
invloed van drank of drugs zijn (communicatieve vaardigheden al dan niet met de
doelgroep zijn essentieel);

e Gedetailleerde planning over de periode van gunning tot oplevering;

0 Aanvangsdatum;

o Doorlooptijd;

o Deadline(s).

o Wijze waarop met afwijkingen en/of wijzigingen wordt omgegaan;

¢ Wijze van omgaan met het Risicodossier (of —register)

Voorts moeten de aanpak en concrete maatregelen worden beschreven met betrekking tot:

e de bevragingen tijdens de controles en welke middelen hierbij gebruikt zullen worden. Hierin
dient de opdrachtnemer de hoeveelheid enquéteurs en hun leeftijd, beroep/functie en het
opleidingsniveau (exclusief namen) aan te geven. Tevens dient de opdrachtnemer aan te
geven op welke manier de kosten van de enquéteurs verwerkt zijn in de Bijlage | Staat van
tarieven en prijzen. Ingeval van social return kunnen de kosten in de kolommen L en Q (‘Extra
kosten’) van Bijlage | Staat van Tarieven en prijzen worden opgenomen;

e de uitgebreidheid van de instructies aan werknemers van de inschrijver t.b.v. de uit te voeren
waarnemingen;

e hoe de kwaliteit van de uitvoering van het onderzoek geborgd wordt. Hierbij dient de
opdrachtnemer een knelpuntenanalyse op te stellen. Tevens dient de opdrachtnemer aan te
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geven hoe de knelpunten opgelost worden c.q. hoe de opdrachtnemer met de knelpunten
denkt om te gaan;

e e statistische toetsing en trendbreuk: er is voor de komende jaren iets gewijzigd ten opzichte
van de voorgaande jaren. Zo wordt vanaf 2024 gewerkt met de Requirements van de
KPI ALCOHOL van BASELINE en de SPI 3 Veilige Verkeersdeelnemers van het SPV2030;

e de juridische afhandeling bij alcoholcontroles, artikel 8 van de wegenverkeerswet en hoe
ervoor gezorgd wordt dat voorafgaand en tijdens de controles kennis beschikbaar is van hoe
de Politie georganiseerd is, alsmede hoe de samenwerking met politiefunctionarissen bij
controles plaatsvindt. Deze kennis is nodig om met de Politie te kunnen communiceren;

e het adequaat optreden bij en bewust zijn van veiligheidsrisico’s bij werknemers, zoals hoe zich
te gedragen in druk verkeer. Ook simpeler zaken als het dragen van een veiligheidshesje.

PB12

Opdrachtuitvoering en afstemming met Opdrachtgever vindt tijdig plaats om de overeengekomen oplever- en
mijlpaaldatums te beheersen.

PB13

Opdrachtnemer dient een planning (projectbeheersing) op te stellen en deze, tenminste als onderdeel van zijn
inschrijving en voorafgaand aan een voortgangsoverleg, ter kennis te brengen van Opdrachtgever.

PB14

De planning dient tenminste onderstaande te bevatten:
e Te ondernemen activiteiten dienen SMART te zijn uitgezet;
¢ Afstemmomenten, zoals acceptatietermijnen, communicatietermijnen;
e De geplande oplevering en aanvaarding van producten van betaalposten;
o ledere activiteit en/of werkpakket dient afgesloten te zijn met een voorganger en een opvolger, met
uitzondering van de eerste activiteit en/of werkpakket.

4.3 Kwaliteitsmanagement

Eis

Kwaliteitsmanagement

PB15

Opdrachtnemer dient te beschikken over en te werken conform een kwaliteitsmanagementsysteem, dat is
gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling, op basis van de vigerende versie van de
norm NEN-EN-1SO 9001.
Zoals vermeld in hoofdstuk 2 van de Aanbestedingsleidraad is een kwaliteitssysteemcertificaat niet verplicht,
indien de Opdrachtnemer werkt volgens een eigen kwaliteitssysteem welke naar het oordeel van de
aanbesteder past bij de aard van de werkzaamheden en is ingericht volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus,
waarbij:
a) is beschreven op welke wijze bij de levering van de Diensten zal worden voldaan aan de gestelde
eisen (Plan);
b) de Diensten worden geleverd volgens het opgestelde plan waarbij wordt voldaan aan de gestelde
eisen (Do);
c) de kwaliteit van de geleverde Diensten aantoonbaar wordt beoordeeld op het voldoen aan de gestelde
eisen (Check);
d) in geval van niet voldoen aan de gestelde eisen, passende maatregelen worden genomen gericht op
het herstellen en voorkomen van geconstateerde afwijkingen (Act).

PB16

Opdrachtnemer dient tevens operationele en/of (werk)werkplannen op te stellen conform het gestelde in
4.1.1.
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Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de projectbeheersingsaspecten, zodanig dat de

PB17 opdracht wordt gerealiseerd conform de uit de overeenkomst voortvioeiende eisen.
4.4 Het identificeren en registeren van afwijkingen

Eis Afwijkingen

PB18 Opdrachtnemer dient afwijkingen, van hetgeen is overeengekomen in de overeenkomst dan wel het eigen
kwaliteitssysteem, te identificeren, op te nemen in een afwijkingsrapport en met Opdrachtgever te delen,
uiterlijk in het eerstvolgende voortgangsoverleg.

PB19 L . . o .
De afwijkingsrapporten worden geregistreerd in een Afwijkingenregister.

PB20 Met betrekking tot de afwijking dienen in het afwijkingsrapport minimaal de volgende aspecten te zijn

opgenomen:
e uniek volgnummer van de afwijking;
e omschrijving van de afwijking;
e datum constatering;
e verantwoordelijke actor;
o werkpakket;
e product en post volgens Bijlage | Staat van Tarieven en prijzen;
e datum wanneer corrigerende maatregelen uitgevoerd zullen zijn;
e beschrijving en status van de corrigerende maatregelen;
¢ geplande datum implementatie corrigerende maatregelen;
o geplande datum implementatie preventieve maatregelen;
o werkelijke datum implementatie corrigerende maatregelen;
o werkelijke datum implementatie preventieve maatregelen;
¢ status afwijking;
e datum sluiting van het afwijkingsrapport.
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4.5 Risicomanagement
Eis Risicomanagement
PB21 Opdrachtnemer dient gedurende het project risico’s te identificeren, analyseren en te beheersen, zodanig dat
de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor Opdrachtgever en waar
mogelijk Opdrachtnemer wordt geminimaliseerd. Hiertoe behoren onder andere de volgende acties bij
Opdrachtnemer:
e Bijhouden van een risicoregister;
e Vaststellen, actueel houden en uitvoeren van risicobeheersmaatregelen; en
e Hierover rapporteren.
PB22 Het risicoregister dient minimaal de volgende aspecten te bevatten:
e Beschrijving van het risico;
e QOorzaak van het risico;
e De gevolgen van het risico;
e De kans van optreden van het risico;
e Inschatting van de initiéle en restrisico op de factoren: tijd, geld, kwaliteit, omgeving, veiligheid en
informatie;
e Risicobeheersmaatregelen;
e Status van het risico;
¢ Verantwoordelijke persoon voor de beheersing van het risico.
PB23 Opdrachtnemer dient een risicosessie te organiseren om de risico’s en risicobeheersmaatregelen af te
stemmen met de Opdrachtgever met aandacht tot elkaars risico’s.
PB24 Opdrachtnemer dient de opdracht te verrichten, zodanig dat deze en de resultaten hiervan op een veilige en
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden.
Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat passende veiligheidsmaatregelen worden genomen en dient
PB25 Opdrachtgever hierover te informeren, zodanig dat beide partijen het vertrouwen hebben dat de opdracht op
een veilige wijze wordt verricht.
Opdrachtnemer dient mede voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht een algemeen Veiligheids- en
PB26 gezondheidsplan op te stellen en voor akkoord aan Opdrachtgever voor te leggen alvorens met de uitvoering

van de opdracht aan te vangen. Het Veiligheids- en gezondheidsplan bevat minimaal de volgende onderdelen:

a) een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de uitvoering van de
opdracht (en in voorkomend geval van de wisselwerking met andere opdrachten);

b) de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder a;

c) de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder b;

d) de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend; en

e) de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers wordt gegeven aangaande de in acht te
nemen veiligheidsvoorschriften.

Pagina 21 van 24




VRAAGSPECIFICATIE | ZAAKNUMMER 31191577 VELDWAARNEMINGEN RIJDEN ONDER INVLOED

5 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

51 Toepassen duurzaamheid

Eis Duurzaamheid
MVIOo1 | De Opdrachtnemer dient de opdracht te verrichten, zodanig dat deze en de resultaten hiervan op een
duurzame wijze verricht en gerealiseerd worden.
MVI02 | De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht het volgende aan te tonen:
e Aantoonbare affiniteit met het duurzaamheidsbeleid van RWS.
o0 lenW stuurt op het terugdringen van de CO2-uitstoot met behulp van de CO2-Prestatieladder
(CO2-PI). Zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/organisatie-ienw/certificatie-voor-de-co2-prestatieladder;
o Ook is het lenW-duurzaamheidsverslag informatief. De meest actuele editie is te vinden op de
lenW-website;
e En/of een aantoonbaar eigen duurzaamheidsbeleid.
5.2 Social Return
Eis Social Return
SRO1 In het kader van social return wordt bevorderd dat een inschrijver een eigen idee tot uitvoering brengt met
betrekking tot plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De ondernemer kan de eigen ambities/ideeén voor het realiseren van sociale impact vertalen naar een
concreet voorstel voor de Groeituin (https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan/sociale-impact-bereiken-
als-leverancier).
Dit voorstel wordt door de aanbesteder inhoudelijk niet meegewogen bij de beoordeling van de inschrijving,
maar wel opgepakt na de eventuele gunning.
5.3 Gunningscriteria voor EMVI-BPKV
Eis Gunningscriteria
GCOo1 In de EMVI-BPKYV Tabel is minstens een duurzaamheidscriterium opgenomen (criterium 3.1).
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Bijlage 1 Verstrekte Informatie

Nr | Titel Versie Actiehouder Datum

01 | Eisen veldwaarnemingen ROI 2024 en verder Definitief | Opdrachtgever 27-10-2023

02 | Schrijfwijzer Rijkswaterstaat Huisstijlrichtlijnen voor januari Opdrachtnemer | 1-1-2023
Rijkswaterstaatteksten 2023-1
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Bijlage 2 Staat van tarieven en prijzen

Voor een overzicht van de gevraagde producten is Bijlage | Staat van Tarieven en prijzen opgesteld.
Deze bijlage moet worden ingevuld en worden ingediend bij de inschrijving.

In het model moeten door de inschrijvers de lichtblauwe cellen worden ingevuld. Totaalprijzen worden
vanzelf ingevuld.
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