
Scope omschrijving van het project 
 
In onderstaand figuur is de schets van de uitwerking van het vastgesteld definitief voorkeursalternatief 
opgenomen. 
 

 
Figuur 1 vastgesteld definitief voorkeursalternatief 
 
De scope voor het project Guisweg is vastgelegd in het definitief voorkeursalternatief, incl. 
onderliggende ontwerpdocumenten. De scope is vastgelegd op “Scopekaart fase 2B-51007616-ONT-
027” en aanvullend hierop de benodigde spoorse werkzaamheden. 
 
De scope van het definitief voorkeursalternatief betreft op hoofdlijnen (niet uitputtend):  

• het opheffen van de spoorwegovergang bij de Guisweg; 

• de aanleg van een verbindingsweg parallel aan de A8 met ongelijkvloerse spoorwegkruising voor 

autoverkeer onder weg, watergang en spoor; 

• de aanleg van een ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer onder spoor en Provincialeweg 

ter hoogte van de Guisweg; 

• Het verbeteren van de fiets- en voetgangersroutes aan de oostzijde van de Provinciale weg 

tussen Parklaan en de Verzetstraat; 

• het volledig maken van de A8-aansluiting 3 (Zaandijk-West) en het amoveren van de A8-

aansluiting 2 (Zaandijk); 

• het inpassen van de scope elementen binnen de bestaande situatie, waaronder het 

samenbrengen van 2 tennisverenigingen, de afwaardering van de Leliestraat naar 30 km/uur, het 

inpassen van K&L verleggingen en stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing. 

 

 
  



Binnen de scope vallen de volgende objecten. 

 
 
 
 
Wegen 

• Rijksweg 

Het volledig maken van aansluiting 3 en amoveren van aansluiting 2, aanpassen A8, incl. 

signalering en bebording aan de nieuwe situatie. 

 

• Gemeentelijke wegen 

Het inpassen van de nieuwe verbindingsweg, aanpassen van o.a. Provincialeweg, Guisweg, 

Pellekaanstraat, Wezelstraat, Verzetstraat, Pinkstraat, Museumlaan en Leliestraat aan de 

toekomstige situatie, inclusief veilige en overzichtelijke kruispunten, openbare verlichting, 

VRI’s, bebording, bushaltes, etc.  

 

• Fietspaden,  

Nieuwe en bestaande fietspaden langs de Provincialeweg en Guisweg, waarbij rekening 

gehouden moet worden met diverse groepen gebruikers, scholieren die veilig van en naar 

school moeten komen, forensen en toeristen die de Zaanse Schans komen bezoeken.  

 
Kunstwerken 

• Viaduct afrit 3, 

A8 nieuw kunstwerk, in lijn met bestaande viaducten over de Guisweg. 

 

• Onderdoorgang Verdiepte-T 

De nieuwe verbindingsweg kruist onderlangs de Wezelstraat, spoorsloot, fietspad parallel aan 

de Provincialeweg en één rijstrook van de Provincialeweg. De verbindingsweg sluit middels 

een T-kruising verdiept aan op de Provincialeweg. De verdiepte ligging Provincialeweg loopt 

vanaf de Sluissloot tot net voor de kruising met de Verzetstraat en kruist onderlangs het 

viaduct van de A8 en wordt voorzien van een pompkelder.  

 

• Onderdoorgang Guisweg 

Een langzaamverkeer onderdoorgang voor het fietspad Guisweg, welke onderlangs de 

kruising Provincialeweg - Guisweg, fietspad parallel aan de Provinciale weg en 2 dekken voor 

het spoor kruist. In de onderdoorgang sluit het fietspad parallel aan Provincialeweg met een T-



aansluiting aan op de fietspad Guisweg. De langzaamverkeer onderdoorgang dient verkeers- 

en sociaalveilig te zijn voor fietsers en voetgangers.  

 

• Constructie aansluiting 2 

De op- en afrit aan de Noord en Zuidzijde van de A8 wordt ten westen van de Pinkstraat 

worden geamoveerd. De constructie die overblijft dient (veilig) afgewerkt te worden in 

afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf. 

 
 
Spoor (Inpassing & afstemming met Engineering treinbeveiliging) 

• Overweg Guisweg  

De bestaande overleg Guisweg wordt gefaseerd verwijderd, in de aanlegfase dient de 

overweg voor fiets- en voetgangers en nood-en hulpdiensten open te blijven.  

 

• Railinzetplaats  

Ten zuiden van het station Zaandijk - Zaanse Schans wordt een nieuwe railinzetplaats 

aangelegd. De bereikbaarheid vanaf Kogertunnel met het benodigde materieel dient nader 

uitgewerkt te worden.  

 

• Aanpassen bovenleiding en posities seinen 

De ligging van het bestaande spoor blijft gehandhaafd. Ten behoeve van het aanbrengen van 

de nieuwe onderdoorgangen en de railinzetplaats zullen er aanpassingen aan de bovenleiding 

worden doorgevoerd en een tweetal seinen verplaatst. 

 

• K&L ProRail 

De kabels en leidingen van ProRail worden aanpast aan de tijdelijke en nieuwe situatie.  

 

Waterhuishouding 

• Sluisloot 

De Sluissloot blijft gehandhaafd en heeft een duiker onder de Provincialeweg, die zorgt voor 

de bevaarbaarheid richting De Dors en de afwatering vanuit Oud-Koog. 

 

• Spoorsloot 

Ter hoogte van de onderdoorgangen wordt de spoorsloot omgelegd. De inpassingen incl. 

pompkelder en de lozing op de spoorsloot moet nader beschouwd worden en afgestemd met 

HHNK, ook in het kader van KRW. 

 

• Duikers 

Binnen het plangebied dienen nieuwe en bestaande duikers te worden ingepast om de 

waterhuishouding in stand te houden, in afstemming met HHNK. 

 
Overige 

• Tennisvereniging 

Het tennispark van TV Westzijderveld komt te vervallen. De vereniging gaat fuseren met 

tennisvereniging KZTV. Er komt een nieuw tennispark ter plaatse van het huidige tennispark 

van KZTV. Dit omvat 10 tennisbanen, 6 padelbanen en het bestaande clubhuis dient 

behouden te worden.  

 

• (Landschappelijke) inpassingen 

 

 



• Compensatie, natuur & water 

 

 
K&L (Inpassing & afstemming met Engineering Verleggen K&L) 

• Weggebonden K&L zijn onderdeel van de scope  

• Gas, elektra, drinkwater, riolering & telecom K&L derden 

Binnen het plangebied liggen 3000 K&L, waarvan er circa 540 stuks een raakvlak hebben met 

de nieuwe infrastructuur. Hieronder vallen enkele majeure K&L en een vervanging van het 

onderstation van Liander dat onderdeel wordt van het 50 kV netwerk.  

 

 


