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1 Inleiding

1.1 Aanleiding Marktconsultatie

Rijkswaterstaat heeft ter voorbereiding op de komende aanbesteding voor het project
‘Basisconfiguraties Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA)’ een marktconsultatie
gehouden, die in maart 2024 is gepubliceerd op TenderNed.

Het doel van deze marktconsultatie betrof het verzamelen van kennis en inzichten van
marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Deze kennis en inzichten worden
vervolgens gebruikt bij het aanscherpen van de eigen visie, in voorbereiding op de
aanbesteding. Rijkswaterstaat behoudt zich hierbij het recht voor om deze inzichten niet
of niet volledig te gebruiken.

1.2 Uitgangspunten Marktconsultatie

Het doel van deze open marktconsultatie was het toelichten van de ambitie van
Rijkswaterstaat ten aanzien van de herziening van de ROA en het in gesprek gaan met
marktpartijen over de scope van de opdracht ter voorbereiding op de aanbesteding. We
zijn voor deze marktconsultatie daarom specifiek op zoek gegaan naar marktpartijen met
toegepaste ervaring van de huidige ROA (ten aanzien van complexe
autosnelwegontwerpen en verkeersveiligheidsbeoordelingen) en ervaring met herziening
van richtlijnen, om hierover gezamenlijk het gesprek aan te gaan. Deze individuele visies
zijn voor Rijkswaterstaat input bij het aanscherpen van haar eigen visie, in voorbereiding
op de aanbesteding.

Iedere geinteresseerde organisatie die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan
de marktconsultatie, was uitgenodigd om deel te nemen aan een fysieke bijeenkomst op
locatie Rijkswaterstaat Westraven te Utrecht. Indien Rijkswaterstaat behoefte had aan
een verdiepend gesprek vanuit de doorlopen bijeenkomst, kon men hiervoor worden
uitgenodigd.

De marktconsultatie is daarmee gesplitst in twee delen:

e Fysieke bijeenkomst: gezamenlijk het gesprek aangaan naar aanleiding van het
gepubliceerde marktconsultatiedocument en de gegeven presentatie bij aanvang van
de bijeenkomst (zie tevens gepubliceerde bijlage Presentatie Marktconsultatie ROA);

e Optionele verdiepende gesprekken: met marktpartijen voor verdieping op de
doorlopen bijeenkomst marktconsultatie.

Vanuit de doorlopen marktconsultatiebijeenkomst op 17-4 jl. heeft Rijkswaterstaat
vooralsnog besloten om geen gebruik te maken van de opgenomen optionele
mogelijkheid voor verdiepende gesprekken.

1.3 Deelname Marktconsultatie

In totaal hebben 10 marktpartijen aan de bijeenkomst deelgenomen:
Sweco Nederland B.V.

Arcadis Nederland B.V.

Geonius Infra B.V.

Heijmans Infra B.V.

HaskoningDHV Nederland B.V.

ManEngenius B.V.

Nobleo Bouw & Infra

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
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Arup B.V.
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In verband met de beschikbare planning en de optie van Rijkswaterstaat voor een
gesprek, is geen vragenronde opgenomen ten aanzien van deze marktconsultatie en zijn
er derhalve ook geen vragen schriftelijk gesteld en/of beantwoord.

Bij de marktconsultatiebijeenkomst op 17 april 2024 waren vanuit Rijkswaterstaat 3
personen aanwezig: de senior inkoper en daarnaast de kaderbeheerder ROA en senior
adviseur Wegontwerp, waarbij laatste twee personen inhoudelijk betrokken zijn bij het
project ‘Basisconfiguraties Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA)’.

2 Terugkoppeling Marktconsultatie
2.1 Terugkoppeling marktpartijen
Door de marktpartijen zijn globaal de volgende reacties teruggegeven:

1. De huidige opzet waarbij een hoeveelheid basisconfiguraties dient te worden
opgeleverd vanuit een iteratief proces in co-creatie, neigt in basis meer naar
productie dan kwaliteit. Aanbesteder benadrukt het belang van de kwaliteitsfactor,
aandachtspunt hierbij is om dit expliciet uit te werken in de
aanbestedingsdocumenten;

2. Bepaal goed de basis van de (kwalitatieve) gevraagde dienstverlening, zodat van
daaruit op meerwaarde kan worden ingezet en laat kwaliteit zwaarwegend zijn;

3. De aanbesteding baseert zich op bestaande (en dus geen nieuwe) kennis. Maak
Inschrijvers duidelijk waar de kennis vanuit Rijkswaterstaat zit en wordt
meegebracht en waar dit vanuit Inschrijver nog concreet benodigd is c.q. gevraagd
wordt;

4. Het verdient aanbeveling om in deze aanbestedingsfase al na te denken over welke
uitwerking de uitvraag later in de praktijk heeft, ongeacht of bepaalde aspecten op
dit moment al in scope zijn of niet;

5. De (digitale) ontsluiting van de op te leveren informatie is belangrijk om goed over
na te denken, zodat dit werkbaar is in de (toekomstige) praktijk. Rijkswaterstaat
beaamt dit, maar geeft aan dat dit geen onderdeel van de huidige scope is; deze
betreft namelijk een gericht inhoudelijk onderdeel (de basisconfiguraties) van de
totale ROA. Wel zal in dit stadium al worden gevraagd om tenminste bewerkbare
formats;

6. De aanwezige marktpartijen beschikken over de kennis en kunde om de betreffende
basisconfiguraties te kunnen opleveren, belangrijk is daarom aandacht voor het
onderscheidend vermogen (= kwaliteitsfactor);

7. Zorg bij de aanbestedingsdocumenten voor een beschikbare benchmark ten behoeve
van een gelijk speelveld en als zodanig het ‘appels met appels’ kunnen vergelijken;

8. Aandachtspunt is het hanteren van de juiste geschiktheidseisen, meer is niet per
definitie beter;

9. Voorkeur van de markt gaat uit naar een heldere scopebeschrijving met een
duidelijke specificatie van welke dienstverlening minimaal gevraagd wordt (vaste
minimale scope), waarop vervolgens meerwaarde kan worden geboden;

10. Zorg voor een wijze van beprijzen waarin een gelijk speelveld wordt gehandhaafd en
creatieve invulling zoveel mogelijk wordt voorkomen, maak onderdelen expliciet
waar mogelijk.

Aan deze terugkoppeling kunnen geen rechten worden ontleend en Rijkswaterstaat
behoudt zich het recht voor om door voortschrijdend inzicht af te wijken van wat in dit
verslag en (markt)consultatie is vermeld.
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2.2 Voorwaarden

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van een aanbesteding;

Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen
enkele wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan de aanbesteding die wordt
gestart;

Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte
kosten in het kader van de marktconsultatie;

De in deze marktconsultatie genoemde informatie kan afwijken van informatie die
later (in het kader van aanbesteding) wordt verstrekt;

Aan deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend;

De door middel van deze marktconsultatie verstrekte informatie wordt vertrouwelijk
behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen van
marktkennis teneinde tot kwalitatief betere aanbestedingsdocumenten te komen.
Hierbij geldt dat Aanbesteder geen commercieel gevoelige informatie opneemt in de
aanbestedingsstukken of specifieke verwijzingen naar deelnemers aan deze
marktconsultatie;

Van de marktconsultatie wordt een verslag op hoofdlijnen opgesteld en gepubliceerd
op TenderNed teneinde de transparantie, objectiviteit en gelijkheid te waarborgen. Dit
verslag zal tevens worden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.



