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01 OPDRACHTGEVER

Recreatieschap Geestmerambacht
Klaregroetweg 1
1723 PW Noord-Scharwoude
Tel : 0226-391905
www.geestmerambacht.nl

De contactgegevens voor deze procedure zijn:
Recreatie Noord-Holland NV
Contactpersoon: de heer D. Westerink
Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Tel: 06-50192233
e-mail: dwesterink@recreatienoordholland.nl

02 DIRECTIE

De directie over de werkzaamheden wordt gevoerd door:
Rob Blik
Recreatieschap Geestmerambacht
Klaregroetweg 1
1723 PW Noord-Scharwoude

03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig de werkomschrijving hebben betrekking op recreatiegebied Park 
van Luna gelegen binnen de Gemeente Dijk en Waard en Gemeente Alkmaar en recreatiegebied Geestmerambacht 
gelegen binnen de Gemeente Langedijk.

Korte gebiedsomschrijving:
Het Park van Luna en Geestmerambacht zijn recreatiegebieden te Heerhugowaard en bestaanj uit verschillende 
deelgebieden. Het Strand van Luna en strand en Geestmerambacht wordt 's zomers intensief gebruikt door diverse 
vormen van dagrecreatie zoals: bad- en waterrecreatie en dagkampeerders. In het hoogseizoen kunnen op de 
intensieve velden grote en kleine evenementen gehouden worden. Het Huygendijkbos in Park van Luna is een jong 
park dat intensief gebruikt wordt door fietsers, wandelaars en mountainbikers. Het park is tevens losloopgebied voor 
honden, waardoor het een geliefd uitloopgebied is voor hondenbezitters. In het hoogseizoen kunnen ook hier 
evenementen gehouden worden. Het waterrijke Labyrint in park van Luna is het meest extensieve deel, waar de 
hoogste natuurwaarden aanwezig zijn. Het recreatiegebied Geestmerambacht bestaat uit een grote plas omgeven 
door een parkachtig landschap met bossages, grasvelden, rietoevers en kruidenrijke velden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het onderhouden van de grasvegetaties en houtige gewassen;
- Het onderhoud van evenementterreinen;
- Het onderhouden van de recreatieve infrastructuur;
- Het onderhouden van het strand(en).

05 TIJDSBEPALING

De looptijd van het bestek is van 1 april 2024 t/m 31 december 2025.

De aannemer heeft geen optie tot verlengen. Het bestuur van Geestmerambacht onderzoekt of ze een ander 
werkvorm dan een gemeenschappelijke regeling wil gaan hanteren. Deze werkvorm wordt in de periode tot eind 
2025 bepaald.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitsplan dat betrekking heeft op de aard van het 
werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

08 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van 
de werklocaties, bereikbaarheid en de laad- en losmogelijkheden. Op voet- en fietspaden geldt
een beperking van de aslast van 5 ton. De aannemer dient ook bekend te zijn met de verschillende locaties in het 
recreatiegebied en de soms beperkte draagkracht van de bodem. Ook bereikbaarheid binnen het gebied is door 
aannemer te bepalen en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Inzet materieel of uitvoeren in handkracht is 
verantwoordelijkheid van de aannemer. Uitgangspunt moet te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en 
terreinen wordt voorkomen.

www.geestmerambacht.nl
mailto:dwesterink@recreatienoordholland.nl
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09 TIJDELIJKE OPSLAG

Tijdelijke opslag van materialen vindt alleen plaats op de door de directie aangewezen locaties. Aan het einde van de 
werkweek (vrijdag 16.00 uur) dienen tijdelijk opgeslagen materialen verwijderd te zijn. Tijdelijke opslag dient na 
verwijderen van de materialen in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. De aannemer dient zelf de 
hiervoor benodigde toestemmingen en vergunningen te verzorgen. Eventuele meerkosten zijn volledig voor rekening 
van de aannemer.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De areaalgegevens zijn opgenomen in GIS en in te zien via onderstaande link:

Park van Luna
https://experience.arcgis.com/experience/b9a7140306ec49ddad14b9ef9e266a01/

Geestmerambacht
https://experience.arcgis.com/experience/bc1842393e2a4c269f0a60a11c2ab0bf/

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
- Gedragscode soortenbescherming Gemeenten.

04 WERKTIJDEN

Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Op zaterdagen en 
zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming 
van de opdrachtgever. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel.

05 WERKTERREIN

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de 
ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin 
van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

De inschrijver is verplicht zich vóór inschrijving op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, 
los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang 
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk. Tijdens een inventarisatie die van de inschrijver wordt 
verwacht, dient hij zich een goed beeld te vormen van de wijze waarop het werk volgens hem uitgevoerd kan 
worden.

Het is de aannemer niet toegestaan een werkterrein in te richten zonder toestemming van de opdrachtgever. Binnen 
en nabij het werkgebied is waardevolle flora en fauna aanwezig. Hier moet met de uitvoering rekening mee 
gehouden worden. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode soortenbescherming van 
Stadswerk.

Naast alle voorzieningen en maatregelen opgenomen in dit bestek neemt dit niet weg dat de aannemer een 
zorgplicht heeft inzake aanwezige natuurwaarden.

06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in 
te dienen en door de opdrachtgever akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3, 01.12.01 
van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort 
mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer. Gevolg van zwaar 
verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken en dergelijke. De inschrijver dient in het door hem op te 
stellen verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

07 BODEMKUNDIGE EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS

In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. Zowel veen, zand als klei is als originele bodem aangetroffen. Er 
dient rekening gehouden te worden met de zeer beperkte draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het 
mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt. Bij uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden 
om insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Eventueel ontstane schade wordt door de aannemer op 
eigen kosten hersteld. Inzet van materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet verkeerd 
materieel in bepaalde gebieden kan nooit meerwerk tot gevolg hebben en kosten zijn voor rekening van de 
aannemer.

https://experience.arcgis.com/experience/b9a7140306ec49ddad14b9ef9e266a01/
https://experience.arcgis.com/experience/bc1842393e2a4c269f0a60a11c2ab0bf/
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 PARK VAN LUNA

12 GROENVOORZIENINGEN

122 INTENSIEF GRAS

122010 512503 Maaien grasveld. are 19.368,00 V

Betreft: ca. 1076 are per beurt
Situatie: zie GIS tekening

Aantal percelen: nvt

2 Standaard beheer

1 Grasveldtype: recreatief grasveld : speel- en ligweide,
dagkampeerterrein, evenemententerrein en overigen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

4 Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en)
per jaar rondom obstakels

1 Maaisel kneuzen en laten liggen
Bijmaaien rondom obstakels en bomen ca. 100 stuks

123 MAAIEN DIVERSEN

123010 512503 Maaien grasveld. are 185,00 V

Betreft: Het maandelijks maaien van de hele strook met blokken bij
parkeerplaats My Health en heuveltjes bij skatebaan
Situatie: zie GIS tekening
Periode: mei t/m september
Totaal oppervlakte: ca. 37 are

Aantal percelen: volgens GIS kaart

2 Standaard beheer

1 Grasveldtype: recreatief grasveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar

1 Maaisel kneuzen en laten liggen
Bijmaaien rondom obstakels en bomen ca. 100 stuks

123020 512599 Maaien rondom palen st 12,00 V

Betreft: Het maaien rondom de steunpalen voor My Health
Periode: mei, juni, augustus en oktober
Frequentie: 4 keer
Maaisel kneuzen en laten liggen

123030 512599 Maaien wandelpaden
Betreft: Het in de volle breedte uitmaaien van de wandelpaden
Situatie: volgens GIS kaart
Totaal lengte: 2.660 m
Breedte: ca 1,80 cm
Gras < 10 cm en tot maaiveldhoogte
Dit is buiten de extensieve maaironden om, zodat
de paden in totaal 6 x worden meegenomen.
Frequentie: 4x per jaar
Maaisel kneuzen en laten liggen

m 10.640,00 V

123040 512599 Maaien wandelpaden
Betreft: Het in de volle breedte uitmaaien van de wandelpad van
Otterlee
Situatie: volgens GIS kaart
Totaal lengte: 1110 m
Breedte: ca. 1,80m
Gras < 10 cm en tot maaiveldhoogte
Het pad 6x maaien: 2 x tijdens extensieve maaironden en 4x
tijdens maaironden post 123030
Maaisel kneuzen en laten liggen

m 6.660,00 V
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123050 512599 Maaien MTB-parcours
Betreft: Het tussen de beplanting uitmaaien van het MTB
parcours Huygendijkbos
Lengte: ca. 2,7 km
Frequentie: 4 x per jaar
Periode: half mei - eind juni - september
Maaisel kneuzen en laten liggen

m 10.800,00 V

123060 512599 Bijmaaien rondom bankjes-picknicksets.
Totaal: 16 st
Periode: mei/ juni/ aug/ okt
Situatie: zie GIS tekening
Dit is buiten de extensieve maaironden om, zodat
de objecten in totaal 6 x worden meegenomen
Frequentie: 4 keer
Maaisel kneuzen en laten liggen

st 64,00 V

123070 512503 Maaien grasveld. are 19,00 V

Betreft: Maandelijks maaien van steigers en kano-overhalen
Periode: eind juni - september
Situatie: zie GIS tekening
Totaal oppervlakte: 3,06 are

Aantal percelen: Volgens GIS kaart

2 Standaard beheer

9 Gras onder en rondom steigers en kano-overhalen

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

123080 512599 Maaien dijkje Gibbon
Betreft: Het volledig maaien van de dijk waterlijn tot taludvoet.
Situatie: zie GIS tekening
Oppervlakte: 2500 m2
Gras < 10 cm en tot maaiveldhoogte
Frequentie: 6 x per jaar
Maaisel kneuzen en laten liggen

m2 15.000,00 V

123090 512503 Maaien grasveld. are 32,00 V

Betreft: Uitmaaien van drie (3) windmolens.
Ook uitmaaien tussen hekken die om de windmolen staan.
Situatie: zie GIS tekening
Totale oppervlakte 10,5 are

Aantal percelen: 3

2 Standaard beheer

3 Grasveldtype: schraal grasveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met 3 maaibeurt(en)

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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13 BEPLANTING

130010 514499 Knippen van (blok)hagen.
Betreft: Rondom platanenvakken en randen parkeerplaatsen SvL en
My Health
Situatie: zie GIS tekening
Totaal lengte ca. 200 m
Plantsoort van de haag: nvt
De zijkanten en de bovenkant van de haag
Hoogte parkeerplaats SvL ca. 60 cm
Hoogte overige hagen ca. 90 cm
Aantal beurten: 2 keer. Eerste keer in week 22 in overleg met
directie, tweede keer in week 36 in overleg met directie
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

m 400,00 V

130020 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 1.820,00 V

Betreft: Het in vorm knippen van blokhagen
Grondoppervlakte: 1410 m2 (resultaatsverplichting is
grondoppervlakte en niet knipoppervlakte)
Op en nabij fietsenstalling en parkeerplaats SvL en P-sportcentrum.
Situatie: zie GIS tekening

Plantsoort van de haag: divers

4 De zijkanten en de bovenkant van de haag

1 Betreft: blokhaag

3 Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m

3 Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m

2 Aantal beurten: 2 keer
1e week 22 in overleg met directie
2e week 36 in overleg met directie

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

130030 514403 Onkruidvrij maken haagvoet. m 5.340,00 V

Betreft: Alle haagvoeten
Situatie: zie GIS tekening
Periode: week 22, 29 en 36
Totaal lengte: 1.780 m

2 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar

130040 514410 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. m 5.340,00 V

Haagvoet volgens 130030

2 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m

2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

130050 515531 Specifieke snoei bomen. st 18,00 V

Betreft: In vorm snoeien van dakplatanen
Situatie: zie GIS tekening
Periode: november

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

9 Betreft: snoeien dakplatanen

1 Vrije takval mogelijk
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2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

130060 515534 Knotten vormbomen. st 11,00 V

Betreft: Het jaarlijks knotten van 1/3e van het totaal aantal wilgen
in 'Plandeel 3' volgorde in overleg met directie
Situatie: zie GIS tekening
Periode: november
Totaal aantal: 34 stuks

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar

1 Betreft: knotten

3 Niet bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

130070 515531 Specifieke snoei bomen. st 340,00 V

Betreft: Verwijderen van jong lot op de stam van de essen op de
dijktalud langs de N242 en de iepen in plandeel 3
Periode: november

2 Niet bereikbaar met hoogwerker

1 Vrije takval mogelijk

1 Verwijderen van waterlot tot 2 m boven maaiveld

4 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden

130080 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 1.000,00 V

Betreft: Onderhoud MTB-parcours, weerszijde.
Het toegankelijk houden van het MTB-parcours door het
verwijderen van overhangende takken en oprukkend houtig gewas.
In overleg met directie.
Frequentie: 1x per jaar

9 Betreft: bomen en bosplantsoen

1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

9 Periode: juni
Werkzaamheden uitvoeren voor maaien parcours
Vrijkomend materiaal mag verwerkt worden in de
bosschages

130090 514101 Verwijderen begroeiing. are 60,00 V

Betreft: het verwijderen van houtopslag op de eilandjes en
schiereilandjes Labyrint en in de rietoevers rondom de eilandjes en
schiereilandjes. In de rietoevers is dit voornamelijk handwerk.
Situatie: zie GIS tekening
Combineren met maaien eilandjes

Karakter van de begroeiing: opslag

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer



RAW1419-145208

16-02-2024

Bladnr. 12 van 24

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

14 VERHARDINGEN

141 ONKRUID VRIJMAKEN

141010 518201 Onkruidvrij maken gesloten verhardingen. are 40,00 V

Betreft: onkruidvrij maken van:
- De betonnen trappen en toegangspaden (BKK-klinkers) van
parkeerplaats naar strand.
- De scheidingsstrook met scheidingsbanden, meenemen tussen
entreeweg en fietspad.
- Betonnen plateau onder platanenveldje Scheidingsstrook: Lengte
50 m/ breedte 1 m.
Trappen en wandelpad: Lengte 50 m/ breedte 3 m.
Periode: i.o.m. directie
totale oppervlakte 10 are

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

6 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer

2 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Maaisel kneuzen en laten liggen.

141020 518203 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 200,00 V

Betreft: onkruidvrij maken van de parkeervakken, tegen
betonranden en wandelpaden.
- Parkeerstrook bovenlangs Strand van Luna;
- parkeerplaats bij FG Live;
- parkeerplaats voor sportcentrum 'My Health';
Periode: i.o.m. directie
Totaal oppervlakte: ca. 50 are

9 Parkeervakken bestaan uit grasbetonblokken

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer

2 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Maaisel kneuzen en laten liggen.

141030 518299 Onkruidvrij maken kanosteigers
Betreft: Het uittrekken/ krabben van onkruid op de kano-vissteigers
Totaal: 7 stuks
Periode: Mei en september
Maaisel kneuzen en laten liggen.

keer 2,00 V

141040 510199 Onkruidvrij maken strand
Betreft: Het verwijderen van onkruiden op het strand rondom
obstakels en langs betonnen rand en het fietspad.
Periode: april & juli
Totaal oppervlakte: 500 m2
Ca. 600 m tussen betonrand en fietspad en 15 obstakels
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

keer 2,00 V
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2 GEESTERMERAMBACHT

22 GROENVOORZIENINGEN

223 INTENSIEF GRAS

2230 Maai frequentie 12x, 5X en wandelpaden
De strook hoge natuurwaarde bij intensief gras niet maaien in 
maaiwerk.
Met en zonder obstakels.

223010 512599 Maaien wandelpaden
Betreft: Het in de volle breedte uitmaaien van de wandelpaden in
overleg met directie
Breedte paden: 1,80 m
Situatie: volgens GIS kaart
Totaal lengte: ca 9505 m

Gras < 10 cm en tot maaiveldhoogte
Dit is buiten de extensieve maaironden om (post 2220), zodat
de paden in totaal 6 x worden meegenomen.

Frequentie: 4x maaien
Maaisel kneuzen en laten liggen

m 38.020,00 V

223020 512599 Maaien wandelpaden
Betreft: Het in de volle breedte uitmaaien van de wandelpaden in
overleg met directie
Breedte paden: 1,80 m
Situatie: volgens GIS kaart
Totaal lengte: ca 6000 m

Enkele paden liggen buiten extensief beheergroepen(post 2220),
deze paden moeten 6 keer gemaaid worden.

Gras < 10 cm en tot maaiveldhoogte
Frequentie: 6x maaien: 2 x tijdens extensieve maaironden en 4x
tijdens maaironden post 223010
Maaisel kneuzen en laten liggen

m 36.000,00 V

223030 512503 Maaien grasveld. are 24.000,00 V

Betreft: maaifrequentie 12 X.
Situering: volgens GIS kaart
Totaal oppervlakte: 2000 are

Aantal percelen: volgens GIS kaart

2 Standaard beheer

1 Grasveldtype: recreatief grasveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

223040 512503 Maaien grasveld. are 35,00 V

Betreft: maaifrequentie 5 X
Situering: volgens GIS kaart
Totaal oppervlakte: 7 are

Aantal percelen: volgens GIS kaart

2 Standaard beheer

1 Grasveldtype: recreatief grasveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar

1 Maaisel kneuzen en laten liggen
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 102399 V&G plan uitvoeringsfase
Opstellen en aanvullen Veiligheids- en
Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het
aanstellen van een V&G-coördinator. De
conceptversie van het V&G-plan wordt in enkelvoud
verstrekt, het definitief V&G-plan in tweevoud.

EUR N

910020 102399 Opstellen plan van aanpak FF
Opstellen van een Flora- en Faunawerkplan (uitvoeringsfase) en
het op de hoogte stellen van alle eigen en ingehuurde werknemers
van het F&F-plan. E.e.a. met inachtneming van het bepaalde in de
gedragscode Stadswerk.
Inclusief melden van eventuele afwijkingen en incidenten.
Onderdelen die hierin tenminste opgenomen moeten worden zijn:
- invulling van de zorgplicht;
- in te zetten techniek in relatie met de voorkomende Flora en
Fauna;
- uitvoeringsperiode in relatie met voorkomende Flora en Fauna;
- het borgen van de voorgestelde werkwijze en kennis van de Flora
en Fauna bij het aanwezige personeel;
- Melden afwijkingen en incidenten;
- de verslaglegging / bijhouden logboek.

EUR N

910030 102399 Opstellen diverse plannen
Betreft: opstellen overige plannen zoals gevraagd in dit bestek.
Onder andere kwaliteitsplan, tijdschema, werkplannen, etc

EUR N
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, 
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De aannemer moet schriftelijk één of meerdere contactpersonen aanwijzen die in geval van calamiteiten buiten 
werkuren oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor de nood- en hulpdiensten en de directie.

02 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een sanitaire unit aanwezig te zijn, ten behoeve van 
het bij de uitvoering betrokken personeel.

03 Paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
De aannemer is verplicht alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen onmiddellijk te melden aan de 
directie.

04 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat 
gebruik mochten worden ingesteld.

05 Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit 
voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei 
andere wijze te vervreemden.
b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding de 
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden toestand een einde zal hebben 
genomen.
c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a gestelde verbod ontheffing verlenen onder 
de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

06 Alle werkzaamheden pas uitvoeren nadat toestemming van de directie is verkregen.

07 De aannemer houdt er rekening mee dat er zich tijdens de werkzaamheden recreanten op het terrein kunnen 
bevinden. Een evenementenkalender zal worden verstrekt door de directie.

08 In aanvulling op paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 en het bepaalde in deze werkomschrijving geldt dat de 
directie bevoegd is om, in verband met wedstrijden, evenementen etc. de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, 
tijdelijk stil te leggen of te wijzigen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

09 Tijdens de uitvoering worden bouwvergaderingen gehouden. Deze vinden plaats om de ca. 4 weken en aannemer 
stelt een overlegschema op ter goedkeuring van de directie. Aannemer zorgt voor:
- inplannen van de vergaderingen en uitnodigen van de opdrachtgever;
- opstellen agenda voor elk overleg;
- opstellen notulen en actielijst van de overleggen (binnen 3 werkdagen na een overleg).

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 De betaling geschiedt in termijnen, waarvan de grootte wordt vastgesteld om de kalendermaand, door opneming 
aan de hand van het verwerkte bedrag genoemd in de weekrapporten. Het bij de opneming vastgestelde bedrag dat 
de aannemer toekomt, wordt verlaagd met de reeds verschenen termijnen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten zullen niet worden verrekend.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De betaling zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie, als bedoeld in par. 40 lid 6
van de U.A.V. 2012, heeft ingediend volgens een bij deze werkomschrijving gevoegd model. De
declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud indienen bij het kantoor van
de directie.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 VERPLICHTRINGEN AANNEMER

01 De aannemer zal, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, zich overtuigen waar zich in, respectievelijk op 
het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. bevinden, waartoe hij zich in verbinding stelt met de 
desbetreffende nutsbedrijven en andere instanties.
Minstens één week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. zullen 
worden verricht, zal de aannemer hiervan mededelingen doen aan de desbetreffende nutsbedrijven en/of andere 
instanties en de directie hiervan in kennis stellen. Hij zal in dit verband door de desbetreffende instanties en door de 
directie gegeven aanwijzingen en orders opvolgen, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering, zoals het 
ontgraven in handkracht, worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorende.
Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de door de kabel of 
leidingbeheerder aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij zulks direct aan de directie melden.
Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan 
het schademeldadres van KLIC via het Kadaster. Vervolgens stelt hij de directie van de beschadigingen op de 
hoogte.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen: - Uitvoering van werken aan de weg, wegafzettingen en omleidingsroutes 
op diverse aan- en afvoer wegen;
- Onderhoudswerkzaamheden aan en langs wegen en bermen;
- Onderhoudswerkzaamheden aan lichtmasten, schakelkasten en dergelijke;
- Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst en derden:
- Maaiwerk Diskgolf wordt uitgevoerd door derden.

01 12 KWALITEITSEISEN

01 12 01 NORMEN

01 Werkzaamheden welke niet op het in het bestek genoemde tijdstip, of volgens de genoemde kwaliteitseisen zijn 
uitgevoerd moeten op eerste aanzegging van de directie binnen de hierna genoemde herstelperiode uitgevoerd 
worden. Indien de werkzaamheden niet binnen de herstelperiode zijn uitgevoerd, zal worden overgegaan tot 
toepassing van de volgende kortingen zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De aannemer is onverlet 
gehouden de werkzaamheden na de gestelde herstelperiode alsnog uit te voeren:

Omschrijving Gereed op c.q.  Herstelperiode  Korting binnen de norm na aanzegging

- Maaien intensief gras maximaal 7 cm 1 dag € 230,-- per keer/locatie;
- Maaien rond obstakels Maximaal 30 cm 1 dag € 230,-- per keer/locatie;
- Dagplanning. Uiterlijk om 8.00 uur 4 uur € 230,-- per keer/op de werkdag waar locatie de 
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planning betrekking op heeft.

01 12 02 WEEKRAPPORT

01 De aannemer dient wekelijks een weekrapport aan de directie aan te leveren, waar onder meer de volgende 
aantekeningen worden opgenomen:
- de verrichtte werkzaamheden;
- de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;
- de verwerkte materialen;
- stelposten;
- meer-/minderwerk;
- opgelegde kortingen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 WERKTIJDEN/ PLANNING

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 
uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Dit geldt ook voor de weekenden en feestdagen.

02 De aannemer of zijn gemachtigde dient op werkdagen van 7:30 tot 16:30 uur voor de directie bereikbaar te zijn per 
telefoon.

03 De aannemer dient wekelijks de planning van de werkzaamheden voor de erop volgende week aan de directie door 
te geven.

01 13 07 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit 
schema moet rekening worden gehouden met aanpassingen in de werkwijze als
gevolg van:
- uitvoering van werken die in elkaar grijpen.
Naast een algemeen tijdschema wordt binnen twee weken na de deelopdracht van de aannemer een gedetailleerd 
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende (indien van toepassing):
- Werkwijze uitvoeren onderhoud
- Omgaan met vrijkomende materialen.
Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
- Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
- Maatregelen om deze risico's te beheersen;
- Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en 
behandeling, opslag en transport van materialen;
- Werkinstructies (indien noodzakelijk);
- Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.

03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het 
algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn 
gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk 
ter kennis van de directie.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING ALGEMEEN

01 De aannemer sluit ter dekking van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid een verzekering af tot een 
bedrag van minimaal € 2.500.000,= per gebeurtenis. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen 
in de aannemingsprijzen per eenheid.

02 In de te sluiten verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te worden aangemerkt, waarbij de 
opdrachtgever en de aannemer ten opzichte van elkaar als derde zullen worden beschouwd. De schades veroorzaakt 
door de aannemer en de schade afhandeling als gevolg hiervan vallen geheel onder de verantwoordelijkheid en 
kosten van de aannemer

03 Bij verzekeringen van gekentekende of niet-gekentekende motorvoertuigen krachtens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen dient op de betreffende polissen te zijn aangetekend dat het 
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zogenaamde "werkrisico" medeverzekerd is.

04 Desgevraagd geeft de aannemer de directie inzage in de polissen van de gesloten verzekeringen en toont hij de 
desbetreffende betalingsbewijzen.

05 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de 
WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

06 Afhandeling alle schades door opdrachtnemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van alle vrijgekomen 
materialen voor rekening van de aannemer:

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt 
de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de 
Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 COMMUNICATIE

01 Alle communicatie dient in de nederlandse taal plaats te vinden.

02 De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een start overleg te houden, waarin 
contactpersonen van beide partijen worden aangewezen en een communicatie schema wordt opgesteld. Tevens 
dient tijdens dit gesprek ook de directievoerder aangewezen te worden (conform par.3 uit UAV 2012)

03 De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de aangewezen contactpersoon. Voor de 
opdrachtgever wordt dit in de opdrachtbrief aangegeven.

04 De contactpersonen dienen op de werkdagen bereikbaar te zijn van 07.30 - 16.00 uur. De aannemer dient tijdens 
de werkzaamheden minimaal vertegenwoordigd te zijn door middel van een contactpersoon en deze dient 
gedurende de werkzaamheden bereikbaar te zijn.

05 De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever:
- Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben;
- Stagnatie door externe omstandigheden;
- Staking van werk om enig reden;
- Verkeerssituaties die om extra inzet van personeel en bebording vragen.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via 
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een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of 
op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de 
overeengekomen social-returnverplichting.

01 27 ONDERAANNEMING

01 27 01 ALGEMEEN

01 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de 
dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en 
ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
- Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de 
onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling 
waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde 
bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.

02 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de
punten a tot en met g als bedoelt in artikel 2.7.4 in het ARW 2012.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 EISEN EN UITVOERING  ALGEMENE EISEN

51 01 01 WERK- EN VERKEERSVEILIGHEID

01 De aannemer dient zorg te dragen voor verkeersvoorzieningen conform CROW 96a/96b

02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de voorschriften behorende bij het in te zetten materieel 
en middelen.

03 De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie.

04 De aannemer dient tijdens alle werkzaamheden de wettelijke bepalingen en voorschriften ten aanzien van het 
milieu en de veiligheid na te leven.

05 In het werkplan, zie paragraaf 01.13, dient expliciet te worden aangegeven waar de aannemer en opdrachtgever 
gehele afsluitingen van wegen noodzakelijk achten voor de werkzaamheden. Al deze situaties dienen afzonderlijk 
besproken te worden tijdens het startoverleg.

06 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk 
toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

07 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de opstal van materiaal en materieel.

51 01 02 VOORTGANG VAN DE WERKZAAMHEDEN

01 Na afloop van iedere werkweek, of wanneer niet mogelijk, de eerstvolgende werkdag, dient de opdrachtgever 
schriftelijk geïnformeerd te worden over de voortgang van de werkzaamheden door middel van een 
weekrapportage.

02 De overlegde weekrapportage dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- Algemene gegevens: Naam opdrachtgever, opdrachtnummer, datum.
- Werkomstandigheden: Starttijd, eindtijd, weersomstandigheden.
- Uitgevoerde werk: locaties en beheergroepen.
- Opmerkingen: Stagnatie, klachten, overige opmerkingen.

03 Elke werkdag dient het werkterrein schoon en opgeruimd te zijn.

04 Paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
"Indien, naar het oordeel van de directie, weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed 
werk onmogelijk maken, is de directie bevoegd het werk, of een gedeelte daarvan, tijdelijk stil te leggen, zonder 
dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding."

51 02 EISEN EN UITVOERING WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het rooien en verwijderen stobben mag ten hoogste 20 mm 
bedragen. Het gebruik van (kunststof) rijplaten en/ of schotten bij de rooiwerkzaamheden dient bij de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

51 02 03 WATERPARTIJEN, WATERGANGEN, GREPPELS EN OEVERS. 

01 Greppels
Uitvoeringseisen:
Greppels zodanig uitfrezen of uitmaaien, dat afwatering over de gehele lengte is gewaarborgd. Diepten in overleg 
met de directie. Het vrijkomende materiaal verwijderen van de verharding en uitspreiden op de aangrenzende 
terreinen.

02 Natuuroevers
Uitvoeringseisen:
Door de directie wordt per locatie aangegeven welke plekken en/of stroken gemaaid dienen te worden. Het maaien 
vindt plaats verspreid over verschillende locaties. Het vrijkomende materiaal, binnen 10 dagen afvoeren.

03 Rietland/oevers en rietlanden (plasdras)
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Uitvoeringseisen:
Het riet dient tot aan de slootbodem afgemaaid te worden.

04 Watergangen
Uitvoeringseisen:
1. Onder opschonen wordt verstaan het verwijderen van begroeiingen, ongerechtigheden en modder (met een 

minimale laagdikte van 5 cm tot max. 0.5 m³/m) van talud en uit watergangen. Het vrijgekomen materiaal 
dient op de naastgelegen oever met het laagste onderhoudsniveau gedeponeerd te worden. In ander gevallen 
bepaalt de directie.

2. Vrijkomend materiaal na opschonen van een niet naast beplanting gelegen watergang verspreiden over 
naastliggende percelen, maximale laagdikte bij grasland van 5 cm.

3. Vrijkomend materiaal na opschonen van een naast beplanting gelegen watergang óf op de berm verwerken óf 
over een breedte van 20 m. in het bos verspreiden. Bij deze laatste mogelijkheid geldt een maximale laagdikte 
van 10 cm.

4. Watergangen met schouwverplichting voldoen op de genoemde schouw datum aan de keur van het 
waterschap. Sancties t.g.v. een onvoldoende uitvoering worden aan de aannemer doorberekend.

5. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden langs natuuroevers dient vanaf de overzijde en in de volle 
breedte te worden uitgevoerd

6. Het opschonen/ maaien van watergangen mag niet leiden tot ondermijning van taluds en bermen. Indien de 
kans op ondermijning groot is dan ten minste 10 cm boven maaiveld maaien, echter maximaal 20 cm hoger.

51 02 04 ONKRUIDBESTRIJDING

01 Mechanische onkruidbestrijding
Uitvoeringseisen:
- Mechanische onkruidbestrijding dient te geschieden met conventionele technieken zoals:

borstelapparatuur, branden, hete lucht of heet water.
- Maaien tot aan verhardingsoppervlak dient te geschieden met een bosmaaier.

02 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.

51 02 05 GRAS

01 Algemeen
Uitvoeringseisen:
- De maaimachines niet op het te maaien terrein bijvullen en smeren;
- Tussen twee maaibeurten mag na het maaien geen ongemaaid gras zichtbaar zijn of worden;
- Er mag niet worden gereden in de wielsporen welke tijdens een vorige maaibeurt zijn gemaakt;
- Gras dat met het maaien buiten het gemaaide terrein, zoals op wegen en paden, terecht komt, direct na het 

maaien verwijderen;
- Beijzeld of berijpt gras niet maaien;
- Gras dat tijdens het maaien in het water terechtkomt, direct hieruit verwijderen, op de oever in depot zetten 

en binnen 2 werkdagen afvoeren;
- Het gras per maaibeurt afwisselend in lengte- en breedterichting maaien;
- Taluds over de volle diepte maaien vanaf de bovenzijde tot aan de waterlijn;
- Onder uitzichthoeken wordt verstaan: de volledige breedte van de berm over een lengte van 25 m, aan 

weerszijden van kruisingen van wegen voor snelverkeer met andere wegen voor snelverkeer en/of fietspaden;
- Onder bermen wordt ook verstaan, dat gedeelte van de berm dat geldt als uitzichthoek;
- Obstakels waaronder ook bomen, op intensieve- en extensieve grasterreinen worden conform de 

maaifrequentie en lengte uitgemaaid tot de in de tabel van normen aangegeven maaihoogte.

02 Maaien en klepelen
Uitvoeringseisen:
- Lengte (hoogte) van het gras bedraagt, indien geen onderhoudsfrequentie aangegeven is, te allen tijde;
- Bij intensief recreatiegras: intensief gras, eventueel beplant met bomen, minimaal 3.5 cm en maximaal 7 cm 

(dagkampeerterreinen, speelweide, camping, grasvoetpaden en parkeerterreinen);
- Rond obstakels, in hoeken, langs randen (verharding) en onder afrasteringen minimaal 3.5 cm en maximaal 30 

cm;
- Het maaien met zodanige regelmaat uitvoeren dat het gemaaide gras kan blijven liggen;
- Het gemaaide gras zonodig over het gemaaide gedeelte verdelen, zodat geen grashopen of grasstrepen 

achterblijven;
- Indien naar het oordeel van de directie teveel maaisel aanwezig is op het gemaaide gedeelte dit maaisel 

afvoeren. Ook als dit een gevolg is van niet te beïnvloeden omstandigheden van het terrein. Maaisel dat moet 
worden afgevoerd, binnen 2 dagen na het maaien afvoeren.

- Klepelen van voet- en ruiterpaden dient op maaiveldhoogte plaats te vinden.
- Maaisel dat moet worden verzameld en afgevoerd (waaronder hooi), binnen 10 dagen na het maaien 

afvoeren, doch niet eerder dan 4 dagen na het maaien.
- Voor aanvang van de eerste maaidatum dient de aannemer zich in kennis te stellen van de in het terrein 
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voorkomende beschermde en/of rode lijst planten- en diersoorten.
- In terreinen waar beschermde en/of rode lijst planten- en diersoorten voorkomen mag alleen na overleg met 

de directie gemaaid worden.
- In terreinen waar beschermde en/of rode lijst planten- en diersoorten blijken voor te komen de directie 

terstond informeren.
- Op aanwijzing van de directie bepaalde planten geheel of gedeeltelijk sparen in verband met botanische- of 

sierwaarde.
- Onder het maaien van obstakels, meubilair en afrasteringen wordt verstaan het maaien rondom de stam van 

een boom of rondom een obstakel, uitsluitend bij bomen tot een afstand van 0,1 m tot de stam. Het maaien 
van obstakels, meubilair en afrasteringen dient in een afzonderlijke werkgang uitgevoerd te worden.

- Onder het uitmaaien van greppels wordt verstaan het over de totale lengte, breedte en diepte maaien van de 
greppel, tenzij in deel 2 anders is bepaald. Maaisel dient direct na uitvoering van de werkzaamheden te 
worden afgevoerd.

03 Toplaagonderhoud
Uitvoeringseisen
- Terreinen op door de directie aan te geven tijdstippen zodanig slepen, dat de toplaag vlak wordt.
- Het slepen dient bij droge omstandigheden uitgevoerd te worden.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 05 01 MAATREGELEN

01 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan 
onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aannemer het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij 
verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp. Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een 
gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip 
en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste 
vergunning kunnen worden aangevraagd.

02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwinghekken, 
geleidebakens en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal 
van kwaliteitsklasse III (NEN 3381).

03 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er 
over het verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance, 
politie en brandweer).

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT

62 13 02 VERKEERSPLAN

01 Van de aannemer wordt een verkeersplan verlangd voor alle verkeer ten behoeve van de te verrichten 
werkzaamheden. Het verkeersplan in inclusief een tijdelijk bebordingsplan. Het verkeersplan wordt gezien als een 
onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

02 Uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient het verkeersplan te worden
ingediend bij het bevoegd gezag zoals bedoeld in art. 62.15.01.

03 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas
aanvangen wanneer het verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

04 Het verkeersplan is goedgekeurd wanneer door het bevoegd gezag binnen twee weken geen
tegenbericht is verzonden.

05 Het verkeersplan, zoals bedoelt in lid 1 dient te voldoen aan de volgende eisen:
a. De CROW-publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU) 96a/96b.
b. Het algemene tijdschema, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.13.06 van dit bestek.
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I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, 
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:  

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven
in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

C) (handtekening)
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  (naam)
  (functie)
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Behoort bij:  

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 PARK VAN LUNA

12 GROENVOORZIENINGEN

122 INTENSIEF GRAS

122010 Maaien grasveld. are 19.368,00 V

123 MAAIEN DIVERSEN

123010 Maaien grasveld. are 185,00 V

123020 Maaien rondom palen st 12,00 V

123030 Maaien wandelpaden m 10.640,00 V

123040 Maaien wandelpaden m 6.660,00 V

123050 Maaien MTB-parcours m 10.800,00 V

123060 Bijmaaien rondom bankjes-picknicksets. st 64,00 V

123070 Maaien grasveld. are 19,00 V

123080 Maaien dijkje Gibbon m2 15.000,00 V

123090 Maaien grasveld. are 32,00 V

13 BEPLANTING

130010 Knippen van (blok)hagen. m 400,00 V

130020 Knippen van (blok)hagen. m2 1.820,00 V

130030 Onkruidvrij maken haagvoet. m 5.340,00 V

130040 Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet). m 5.340,00 V

130050 Specifieke snoei bomen. st 18,00 V

130060 Onderhoud knotbomen. st 11,00 V

130070 Specifieke snoei bomen. st 340,00 V

130080 Snoeien rand beplantingsvak. m 1.000,00 V

130090 Verwijderen begroeiing. are 60,00 V

14 VERHARDINGEN

141 ONKRUID VRIJMAKEN

141010 Onkruidvrij maken gesloten verharding. are 40,00 V

141020 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 200,00 V

141030 Onkruidvrij maken kanosteigers keer 2,00 V

141040 Onkruidvrij maken strand keer 2,00 V

2 GEESTERMERAMBACHT

22 Groenvoorzieningen

223 Intensief gras

2230 Maai frequentie 12x, 5X en wandelpaden

223010 Maaien wandelpaden m 38.020,00 V

223020 Maaien wandelpaden m 36.000,00 V

223030 Maaien grasveld. are 24.000,00 V

223040 Maaien grasveld. are 35,00 V

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 V&G plan uitvoeringsfase EUR N

910020 Opstellen plan van aanpak FF EUR N

910030 Opstellen diverse plannen EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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	51 02 	EISEN EN UITVOERING WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN

	62  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

	62 0  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

	62 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	62 13 	INFORMATIE OVERDRACHT


	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsbiljet

	Inschrijvingsstaat
	Voorblad
	1   PARK VAN LUNA
	2   GEESTERMERAMBACHT
	9   STAARTPOSTEN


