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stedelijke inpassing woningen en theater
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stedelijke inpassing
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oogsten hoofddraagconstructie
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oogsten hoofddraagconstructie




oogsten interieur en gevel
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twee zalen
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stedenbouwkundige inpassing in groene totaalvisie




vestzakzaal in stedelijke zicht-as naar het centrum
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zuiderstrandtheater met refurbished stoelen en foyer

groot podium met

een orkestbak voor
trekkenzolder

met een balkon zit je extra
live muziek

vestzakzaal met zicht
op buiten dicht bij het podium

cepezed
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begane grond: café en vestzakzaal aan raadhuislaan
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warm welkom binnenkomen In hart van het gebouw
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eerste verdieping
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tweede verdieping zalen bereikbaar functies Muzelinck
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middenzaal met viakke vloer en Muzelinck op 1e en 2e verdieping

danszaal met daaronder inschuifbare tribune om de zaal ook hergebruik van de afgesloten expeditie voor
de centrale entree voor popconcerten te gebruiken middenzaal optimaal laden & lossen

..................................................................................................................................
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kelder verdieping
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remontage zuiderstrandtheater en hergebruik grote zaal Lievekamp

bestaande gevelpanelen
van het zuiderstrandtheater
hergebruiken

...................................................................................................

daglichtstrook in
tussenzone

..........................................................................................

grote zaal met 950
hergebruikte stoelen

........................................................................................

dak geoptimaliseerd
met zonnepanelen

.................................................................

servicezone voor
multifunctionele ruimtes voor 3 vrachtwagens van
uiteenlopende evenementen 18 meter

.............................................................................................................
.....

foyers over drie verdiepingen
onderling gekoppeld met
royale centrale trap

........................................................

middenzaal met
telescopsiche tribune
voor 350 mensen

.....................................................

cultureel centrum
met diversiteit aan
creatieve ruimtes

.....................................................................

......................................................................

vestzakzaal voor kleine

voorstellingen en evenementen, : e
tevens te gebruiken voor : : Tl theatercafé met terras aan de
buitenvoorstellingen : 3 < raadhuislaan
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Is een theaterzaal

ing a

benaderi

gevel

backstage

coulisse

podium

tribune
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toneel, coulisse en backstage
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backstage - coulisse - podium
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akoestiek in het gehele gebouw

grote zaal middenzaal

JAN | 2Rl
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vestzakzaal \ ﬂ
A | \’di %
foyer g I . muzieklokalen
Y S %
danszaal theatercafé
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gevel ingredienten

functie akoestiek orientatie hergebruik

I
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foyerruimte met zuiderstranddeel en nieuw toegevoegde zone
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voorbereidingen bouw ZST fasering fase 0 (begin situatie)

verplaatsen van
bestaande bomen

verplaatsen vluchttrappenhuis,

bestaande strafo

en hoofdverdeelkast, verplaatsen

bestaande gasmeter
buiten bouwkavel brengen

verleggen of overleggen
ambulanceweg en fietspad.

nieuwe locatie nodig.
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| bouwkavel. vervallen parkeerplekken

verplaatsen van bestaande bomen

" containers voor tijdelijk vluchten

- bestaande CV-ketel in kelder

i tijdelijke voorzieningen aan Lievekamp zijde realiseren
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afstemming fasering uitrit ventweg aantal MIVA plekken?
omliggende gebouw verplaatsen
verplaatsen kantoren Lievekamp,

fase 0

werkzaamheden die nodig
zijn voor start remontage /
bouwvoorbereiding.

signing

aanpassen bewegwijzering

en routing voor heldere
verkeersstromen rondom en
naar Lievekamp en bouwkavel
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oogst bibliotheek fasering fase 1

™ - | fase 1
i Em e m o S mm mm mm s ommomm == ) afgescheiding bouwkavel N demontage van de huidige

I maat'regelen voor b | vervallen parkeerplekken “ ‘ bibliotheek. De Lievekamp
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1 | L bebouwing.
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demontage en bouw Lievekamp - fasering fase 2-3

tijdelijke

expeditie
met

route van
aanrijden

Ve AN

I

4980

artiesten
entree en
welkom

laso0 dhoo

4500

4500

@ 0o O
o ars
4500 pa 4500

Y

N

lenzolder] opgave PBTA

<

projectie brkestbak

[STAGE

STAGE <

--------------------------------1
voorbereiden bouwkavel

I tijdelijke

| buitengevel
I

I

° Al

fase 2-3

de nieuwbouw is gereed
(voorheen ZST gedeelte), met
daarin tijdelijke voorzieningen.
Na ingebruikname wordt

het bouwkavel voor de
verbouwing van de oude
Lievekamp en en Muzelinck
gereed gemaakt.

verplaatsingen:

eerste verdieping
artiestenfoyer op plek
kleedruimtes (minder nodig
ivm halve capaciteit gebouw
(fase 3-4)

tweede verdieping

kantoren lievekamp op plek
van kantoren muzelinck (niet
in het gebouw fase 3-4)

extra voorzieningen nodig:
aanbrengen
oplegvoorzieningen ZST voor
plaatsen van vloeren/daken/

bouwkundige voorzieningen
aan westzijde ZST. voor
laatste fase 5. (dicht ritsen
gebouwdelen)
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o

voorzieningen
voor tijdelijke
hoofdentree

ner

terrein
voorzieningen
aanbrengen
voor veilige
toegang tot
theater

I filmzaa :

==

PE

4000

4900 4000

verhuizen Muzelinck

9
e

L--------------------------------
parkeren MIVA tijdelijke
voorzieningen terrein

voorzieningen treffen
luchtinstallatie voor filmzaal en
kantoren

coordinatie en opslag van
bestaande onderdelen
Lievekamp te verwerken in
nieuwe situatie (oogsten)

tijdelijk slotenplan, beveiling
en afsluitbaarheid van gebouw

tijdelijke afwezigheid:
werkplaats
goederenlift

tijdelijke buitengevel ZST.
basis kwaliteit buitengevel,
waarbij tijdelijkheid, fasering
en herbruikbaarheid centraal
staat (na koppelen beide
bouwdelen). raampartijen in
tijdelijke gevel noodzakelijk
vanwege achterliggende
functies.
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demontage oude Lievekamp fasering fase 4

expeditie

met
route van
aanrijden

fasering omliggende gebouwen o.a
parkeergarage

fase 4
het voormalige gebouw wordt
gedemonteed. Aandacht voor

hergebruik en daarbij tijdelijke
opslag van deze materialen die
hergebruikt dienen te worden in

vrijhouden zone t.b.v logistieke

nieuwbouw.
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bouw en ingebruik name complex fasering fase 5 (eindsituatie)
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fase 5

bouw en verbouwing van
westzijde cultureel cluster.
Tijdens bouw blijft oostzijde
cluster in gebruik. Met
werkzaamheden richting
volledige ingebruikname en
totaal oplevering van het
complex. O.a het dichtzetten
van de twee bouwdelen,
installaties koppelen,
doorbreken en verwijderen
van tijdelijke buitenwanden,
integrale terreininrichting voor
het gebied en inhuizen partijen.

gebouw westzijde
afstemming is nodig wanneer
ontwikkeling gebouwvolume
westzijde start. Dit heeft relatie
met de expeditie theater,
parkeervoorzieningen en
logistiek

herontwikkeling
Raadhuislaan

lange termijn ontwikkeling

is de herinrichting van de
raadhuislaan. waarbij het
straatprofiel, invulling van
voorzieningen (zoals MIVA
standplaatsen) herbeschouwd
en mogelijk opnieuw ingedeeld
wordt.
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colofon

project
theater de Lievekamp
raadhuislaan zuid Oss

fase
voorlopig ontwerp

opdrachtgever
gemeente Oss
Raadhuislaan 2
5340 BA Oss
tel. 14 0412
WWW.0Ss.nl

opdrachtgever
Icp circulair
ezelsveldlaan 61
2611 rv delft
+31 15 2150000
www.cepezed.nl

gebruiker

theater de Lievekamp
Raadhuislaan 14
5341 GM Oss

0412 667676
www.lievekamp.nl

gebruiker
Muzelinck
Raadhuislaan 18
5341 GM Oss
0412 623727
www.muzelinck.nl

theatertechniek/ akoestiek
PBTA

Runmolen 3

5404 KP Uden

+31 0413264344
www.pbta.nl

duurzaamheid
BENR

Beatrijspad 17
3813 DL Amersfoort
+031 646885539

demontage & remontage
lagemaat

Zwarteweg 1

8181 PD Heerde

Tel (0578) 692064
info@lagemaat-heerde.nl

ontwerp + interieurontwerp
architectenbureau cepezed
ezelsveldlaan 61

2611 rv delft

+31 15 2150000
www.cepezed.nl

installaties E&W
Nelissen

Larixplein 7

5602 BG Eindhoven
+031 0402484656
www.nelissenbv.nl

constructies
Aronsohn
Kruisplein 488
3000 CK Rotterdam
+031 0651642414
www.aronsohn.nl

adviseur

fringe
Heelsumseweg 50
6721 GT Bennekom
www.fringe.works
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