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PAR

01 Opdrachtgever
Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Contactpersoon: de heer G. van Lopik
Telefoon: 030 - 25 89 111

02 Directie
Ten tijde van het opmaken van dit bestek is nog niet bekend door welke partij directie gevoerd zal gaan
worden.

03 Locatie
Marickenland is gelegen in de polder Groot Mijdrecht, een diepe droogmakerij die omstreeks 1880 is
drooggelegd en ontgonnen. Bestuurlijk behoort het gebied tot de gemeente De Ronde Venen binnen de
provincie Utrecht. Het gebied bestaat op dit moment voornamelijk uit landbouwgrond en wordt met name
gebruikt voor grasoogst en beweiding door koeien en schapen.

In het zuidoostelijk gedeelte van de polder Groot Mijdrecht ligt het gebied Marickenland. Het plangebied wordt
begrensd door de dorpen Mijdrecht, Waverveen, Vinkeveen en Wilnis. Het gebied wordt doorsneden door de
Provincialeweg N201 (oost-west) en wordt aan de westkant begrensd door de N212 (Enschedeweg). Het
totale plangebied heeft een oppervlak van circa 295 hectare, waarvan Fase 1, waar dit bestek betrekking op
heeft, een oppervlakte heeft van ongeveer 150 hectare.

Marickenland Fase 1 is verdeeld in verschillende deelgebieden of 'moerasblokken'. Van noord naar zuid
onderscheiden we deze gebieden in de Deelgebied A t/m D. Ieder deelgebied wordt begrensd door een
dwarstocht of een hoofdverbindingsweg. In het zuidoostelijk deel van het projectgebied bevindt zich een
ruigteveld dat ligt opgesloten tussen de Ringdijk en de wijk Voorbancken. In dit project noemen we dit gebied
de “Staatsbosbeheer driehoek” (of SBB-driehoek / Deelgebied E).

Voorts wordt er een Natuurspeelplaats aangelegd. Deze is gelegen in het oosten van Deelgebied B. De
inrichting van dit gebied (behoudens het grote grondwerk, aanleg dammen en duikers en de
hoofdwandelpaden) is in een apart deel van dit bestek beschreven.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. opruimwerk (dammen met duikers, bestaande bruggen, hekken en vleugels, begroeiing,

inrichtingselementen);
b. maaien en opschonen van bestaande watergangen en percelen;
c. natuurtechnisch en maaiveldvolgend ontgraven van de zodelaag;
d. natuurtechnisch aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
e. graven van nieuwe watergangen (verbindings-, toevoer, kwel- en scheidingssloten);
f. aanbrengen van halfverharde paden en beheerdepots;
g. grond aanbrengen in kades en binnenzijde afdekken met kleilaag;
h. aanbrengen dammen met en zonder duikers;
i. aanbrengen van sifons ter verbinding van de deelgebieden (4st);
j. aanbrengen peilregulerende voorzieningen (windwatermolens, geautomatiseerde stuwtjes);
k. aanbrengen van drie vissluizen;
l. aanbrengen beschoeiing;
m. aanbrengen landbouwbruggen (incl. engineering);
n. aanbrengen wandelbruggen;
o. aanbrengen speeltoestellen en inrichten natuurspeelplaats;
p. aanbrengen beplantingen;
q. aanbrengen en vervangen straatwerk (aanpassingen entree Veenlandencollege, aanpassen

parkeerplaats);
r. aanbrengen verkeersdrempels (asfalt) 2st;
s. aanbrengen asfaltweg (ontsluitingsweg) op een reeds aangebrachte voorbelasting;
t. aanbrengen inrichtingselementen (bankjes, rasters, afvalbakken, hekwerken, faunavoorzieningen, etc.);
u. aanbrengen overkluizingen over diverse kabels en leidingen.
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PAR

05 Tijdsbepaling
01 Het werk dient uiterlijk op 15 maart 2026 opgeleverd te worden.

02 In verband met de grondslag (veen) en sterke toestroom van kwelwater dient er rekening mee gehouden
te worden dat zwaar transport niet mogelijk zal zijn onder natte omstandigheden. Als algemeen
uitgangspunt geldt binnen dit werkgebied dat transport het gehele jaar door al moeilijk uitvoerbaar is.
Hoe later in het seizoen gewerkt wordt, des te slechter zijn over het algemeen de omstandigheden.
Opdrachtgever heeft rekening gehouden met een lange uitvoeringsduur, zodat kan worden ingespeeld
op periodes met gunstige omstandigheden voor uitvoering. Opdrachtnemer dient zich tot het uiterste in
te spannen om in zijn planning hierop in te spelen.

03 Bij het opstellen van de planning dient de aannemer zich te houden aan het naleven van de Wet
Natuurbescherming (Wnb) en het Ecologisch Werkprotocol (EWP), welke als bijlage 7 bij dit bestek is
gevoegd. De aannemer dient zich ervan bewust te zijn dat hierdoor niet overal en altijd gewerkt kan en
mag worden.

04 In aanvulling op het voorgaande lid 03: tijdens het broedseizoen zijn werkzaamheden binnen het
projectgebied dus wel toegestaan, mits door de aannemer aantoonbaar wordt voldaan aan het
Ecologisch Werkprotocol (EWP) en de Wet Natuurbescherming (Wnb).
Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Flora- en faunawet geen standaard periode gehanteerd.
Het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet rekening gehouden worden met de periode half
maart tot half augustus, waarbij weidevogels veelal eerder klaar zijn met broeden. Voorts kunnen
specifieke werkzaamheden (bijv. het schonen van watergangen) gebonden zijn aan uitvoeringsperiodes,
in verband met daar aanwezige flora- en fauna. Zie daartoe beschikbare bijlage 7 betreffend ecologie.

05 In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt het bedrag der kortingen gesteld op een
bedrag gelijk aan 0,1% van de aanneemsom met een minimum van €500,- (zegge: vijfhonderd euro) per
werkdag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.

Oplevering is per deelgebied aan te vragen, waarbij vanaf het moment van opname en goedkeuring voor
betreffend onderdeel de onderhoudstermijn in werking treedt.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

De aannemer dient rekening te houden met de volgende stop- bijwoon- en registratiepunten, als bedoeld in
artikel 01.13.05 van de Standaard 2020.
01 Stoppunten:

a. voor start gestuurde boring sifon;
b. voor start aanbrengen heipalen bruggen;
c. voorafgaand aan alle onderdelen waarbij aannemer zaken moet aantonen of afstemmen (bijv.

brugontwerp conform TPvE en conform de vergunningsvoorschriften ter goedkeuring ingediend bij
de omgevingsdienst, gegarandeerd trekvaste verbindingen bij de sifons, afstemming met
leidingbeheerders, etc.)

02 Bijwoonpunten:
a. directieleveringen (o.a. bosplantsoen);
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
01 De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Alle tekeningnummers gaan vooraf met de codering: 081-20-BWZ-TE-BE-
gevolgd door onderstaande nummers.

Overzichtstekeningen:

Tek. nr.: Omschrijving: Datum: Status:
ST-001 Situatieoverzicht blok A 22-05-2024 Definitief
ST-002 Situatieoverzicht blok B 22-05-2024 Definitief
ST-003 Situatieoverzicht blok C 22-05-2024 Definitief
ST-004 Situatieoverzicht blok D 22-05-2024 Definitief
ST-005 Situatieoverzicht 'Staatsbosbeheer driehoek' 22-05-2024 Definitief
ST-501 Locaties bruggen en kunswerken "Jan Konings" 22-05-2024 Definitief

Locatiespecifiek:

ST-010 Aanpassing wegversmalling Mijdrechtse Dwarsweg 22-05-2024 Definitief
ST-020 Ontsluitingsweg - situatie 22-05-2024 Definitief
ST-021 Ontsluitingsweg - profielen en details 22-05-2024 Definitief
ST-023 Ontsluitingsweg - situatie voorbelasting (reeds aangelegd) 22-05-2024 Definitief
ST-024 Ontsluitingsweg - profielen voorbelasting (reeds aangelegd) 07-09-2023 Definitief
ST-030 Situatieoverzicht entree Veenlandencollege 07-09-2023 Definitief
ST-050 Ontsluiting beheerpad via Bonkestekersweg 22-05-2024 Definitief
ST-051 Ontsluiting beheerpad via Parkeerplaats 22-05-2024 Definitief
ST-052 Ontsluiting overslagdepot B&O blok C 22-05-2024 Definitief
ST-053 Verplaatsing voetgangersbrug 22-05-2024 Definitief

Dwars- en principeprofielen:

DP-001 Principeprofielen 22-05-2024 Definitief
DP-002 Principeprofielen sifons 22-05-2024 Definitief
DP-003 Profielen 22-05-2024 Definitief

Details:

DE-100 Details - blad 1 van 3 22-05-2024 Definitief
DE-101 Details - blad 2 van 3 22-05-2024 Definitief
DE-102 Details - blad 3 van 3 22-05-2024 Definitief

02 Peilen en hoofdafmetingen
01 De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de

bestekstekeningen. Peilmaten zijn aangegeven in meters ten opzichte van NAP. Overige afmetingen zijn
aangegeven in meters, tenzij anders aangegeven.

02 De aannemer dient één of meerdere hoogtemerken t.o.v. NAP binnen het werkgebied aan te geven,
zoveel als noodzakelijk voor het realiseren van het werk, met daarbij de vermelding van de betreffende
NAP hoogte.
Minimaal dienen de volgende vaste punten te worden aangegeven: in ieder deeltraject één (nabij
ophoging of ontgraving) en nabij ieder peilregulerend kunstwerk. Ook dienen kadastrale grenzen naar
derden te worden gemarkeerd en gerespecteerd.

De gegevens van diverse peilbouten zijn op te vragen bij www.rdnap.nl. De aannemer dient de gegevens
van www.rdnap.nl te controleren op bruikbaarheid. De aannemer dient de peilbouten als basis te
gebruiken voor zijn hoogtemetingen.

03 De directie zal geen peilmerken of contouren van het werk uitzetten. De aannemer draagt zorg voor het
uitzetten van het gehele werk en voor het instandhouden van de verkenmerken tijdens de gehele duur
van het werk.

04 De benodigde meetwerkzaamheden voor de hoogtemetingen en hoofdmaatvoeringen zijn voor rekening
van de aannemer.

05 Tenzij anders aangegeven, dient de aannemer rekening te houden dat digitale tekeningen in 2D worden
aangeleverd en dat het omzetten van 2D naar 3D kraanmodel voor rekening van de aannemer is.

06 Bij de vaststellen van de uitgangspunten in het 3D kraanmodel dient afstemming te zijn met de directie
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over de maatgevende basislijnen. Zo dient veelal de kadastrale begrenzing, tussenruimte tot wegen en
objecten en de breedte van onderhoudsstroken in eerste instantie te worden aangehouden.

07 Indien de aannemer een 3D kraanmodel gemaakt heeft, dient deze door hem getoetst te worden aan de
maatvoering en peilen die op de bestekstekeningen zijn aangegeven. De aannemer dient de directie op
de hoogte te stellen op welke onderdelen dit afwijkt.

08 In geval van "maaiveldvolgend ontgraven" en "ontgraven zodelaag" dient de aannemer aan te tonen dat
hij de uitgraving uitvoert conform de voorwaarden uit de omschrijving van het werk. Hiermee dient o.a. te
worden aangetoond dat aan de juiste ontgravingshoogte wordt voldaan.

03 Oppervlaktewaterstanden
01 De tijdens uitvoering voorkomende oppervlaktewaterstanden zijn:

- Vast waterpeil -6,70 m NAP (peilvak 37-8), nagenoeg het gehele werkterrein omvattend.

Indien afwijkend:
- Binnen de SBB-driehoek geldt een afwijkend peil, namelijk vast waterpeil -5,90 m NAP (peilvak 37-18).
Dit peil kan hier (zeker onder natte omstandigheden) flink afwijken.

- Ten noordoosten van de SBB-driehoek (op de rand van het projectgebied), vast waterpeil -6,25 m NAP
(peilvak 37-16).

- Binnen Deelgebied D ligt een pilotproject voor ontwikkeling van Lisdodden. Binnen dit vak kan de
waterstand met behulp van kleine kades en een overstortput worden opgezet. Het regelbereik van deze
overstortput ligt tussen -7,10 m NAP en -5,90 m NAP.

- Voor enkele woningen in het werkgebied geldt dat deze zijn omgeven door een hoogwatervoorziening.
Dit is
o.a. het geval langs de Mijdrechtse Dwarsweg bij huisnr. 5 (Deelgebied C).

02 Toekomstige waterstanden zijn:
- Vast waterpeil -6,70 m NAP (peilvak 37-8), nagenoeg het gehele werkterrein omvattend.
- Binnen de moerasvlakken is het peil op te zetten binnen een flexibel peilregime, waarvan de uitersten
liggen op -6,70 m NAP en -6,00 m NAP.

- Ten noorden en westen van de SBB-driehoek komt langs de rand van het gebied een watergang met
een waterpeil van -6,30 m NAP.

03 Indien andere oppervlaktewaterstanden voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op
verrekening.

04 Grondwaterstanden en grondslag
01 De tijdens uitvoering voorkomende grondwaterstanden liggen veelal tussen 0,25 m en 0,50 m onder

maaiveld. Plaatselijk kan de grondwaterstand (jaarrond) tot aan maaiveld reiken.

02 Het gebied staat bekend om de problematiek door opkomende brakke/zoute kwel. In geval van diepe
ontgravingen of bronneringen verhoogt het risico op toename van deze ongewenste kwel. Dit is een zeer
belangrijk punt van aandacht, waarbij van de aannemer wordt verwacht dat hier grote zorgvuldigheid in
wordt betracht. Dit dient te worden uitgewerkt in zijn werkplan (ingediend bij en geaccordeerd door de
directie vóór aanvang van de werkzaamheden): hoe wordt toename van kwel voorkomen en hoe wordt
erop ingespeeld als kweltoename alsnog optreedt.

03 De in het voorgaande lid benoemde problematiek door opkomende brakke/zoute kwel is niet te
onderschatten en ligt ten grondslag aan diverse projecten in de polder Groot Mijdrecht Noordoost. Bij de
planuitwerking van dit bestek was het beperken van ontgravingen (watergangen, natuurvriendelijke
oevers en verlagen maaiveld) vaak doorslaggevend, omdat ieder kwelversterkend effect tot een
minimum beperkt moet blijven.
De brakke/zoute kwel leidt tot onherstelbare schade aan flora en fauna.

04 In verband met de in het voorgaande lid benoemde problematiek door opkomende brakke/zoute kwel is
voor het afroven van de toplaag van weilanden vastgesteld dat maximaal 0,15 m mag worden ontgraven
en dat 0,10 m hierbij veelal het uitgangspunt is. Oftewel: indien maaiveld vlak is dan midden tussen de
watergangen 0,10 m afroven en bij de insteken 0,15 m afroven om tonrond te creëren.

04 Diepe ontgravingen en bronneringen zijn niet toegestaan. Bij ondiepe ontgravingen mag niet dieper
worden ontgraven dan 0,05 m boven de grondwaterstand. Voor het graven van nieuwe watergangen
(beneden grondwaterstand) dienen er maatregelen te worden genomen om welvorming tegen te gaan.
Een en ander dient te worden uitgewerkt in zijn werkplan (ingediend bij en geaccordeerd door de
directie vóór aanvang van de werkzaamheden).

05 In dit bestek is het toepassen van bronneringen dan ook enkel beperkt tot die situaties waarin het echt
noodzakelijk is voor het kunnen plaatsen van een specifiek kunstwerk. In alle overige gevallen is het
toepassen van bronneringen niet toegestaan.
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06 De slappe veengrond heeft een zeer slechte draagkracht. Grote delen van het werkterrein hebben een
toplaag met een relatief lage consistentie en een onderlaag van nog mindere kwaliteit. Van inschrijvers
wordt verwacht dat zij zich op basis van een terreinbezoek en door raadpleging van bodemkundige
gegevens, zich een beeld hebben gevormd van de matige draagkracht van het gebied en hierop hun
Plan van Aanpak hebben uitgewerkt. De werkwijze dient hier te allen tijde op te zijn aangepast, ter
voorkoming van insporing, ongewenste klink en schade en structuurbederf van oppervlak en diepere
ondergrond.

07 Indien andere grondwaterstanden voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.

05 Bijlagen
01 De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1 Nr. 1 ontbreekt als bijlage / niet van toepassing
2 V&G-plan ontwerpfase
3 Grondbalans Marickenland
4 Vergunningen

- Omgevingsvergunning
- Watervergunning
- Ontheffing Wnb

5 Bodemonderzoeken
- Historisch Bodemonderzoek
- Verkennend Onderzoek verdachte locaties
- Bodem- en hydrochemisch onderzoek Marickenland - B-Ware
- Nota Bodembeheer werkgebied ODRU
- Geotechnisch advies kade-opbouw

6 Archeologisch onderzoek
7 Natuurtoets en aanvullend onderzoek
8 Windwatermolen informatie en voorschriften
9 Vissluis en stuw

- 9a - Werktuigbouwkundige omschrijving vissluis Vopo
- 9b - Vissluis tekening leverancier Vopo
- 9c - Technisch Dossier - gerealiseerde Vispassage Moerasblok 2
- 9d - Geautomatiseerde stuw als reeds gerealisserd in De Kampen

10a Technisch Programma van Eisen (TPvE) Landbouwbruggen en dimensionering (constructie- en
funderingsadvies) voor de landbouwbruggen, stalen voetgangersbrug en houten bruggen in de
NSP.

10b Berekeningen en uitwerking overkluizingen kabels- en leidingen
11 Sondeergegevens Deelgebied D
12 PvE Waternet bij aan te brengen kunstwerken
13 Kantelstuw met bordes en leuning
14 Vooronderzoek conventionele explosieven Marickenland
15 DO Natuurspeelplaats Marickenland Vinkeveen d.d. 230703 met bijlagen principedetails
16 Eisen bij werken nabij WRK Leiding
17 Platforms en bruggen Jan Konings in Marickenland (kunstwerken)
18 Ontsluitingsweg Deelgebied D (info voorbelasting en wegontwerp)
19 Info en voorwaarden K&L (anders dan WRK)
20 Overkluizing beheerpad DG-D
21 Ingangen en bebording (vormgeving entrees en routemarkeringen)

02 In verband met lange bestandsnamen is van alle beschikbare bijlagen een overzicht bij het bestek
gevoegd.

06 Ter inzage liggende documenten
01 Er liggen geen documenten ter inzage op het kantoor van de aanbestedende dienst.

02 De achtergrond van dit project is uitgebreid beschreven op de website van de Provincie Utrecht, zie:
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurontwikkeling-marickenland. Op deze website
zijn diverse achterliggende documenten te vinden. Deze gegevens zijn informatief te gebruiken en
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

07 Kabels & leidingen
01 Op de bestekstekeningen zijn, ter indicatie, de kabels en leidingen ter plaatse van het uit te voeren werk

aangegeven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

02 De aannemer dient zelf een Klic-melding te verzorgen.

03 Binnen het werk worden meerdere malen transportkabels- en leidingen van diverse nuts-voorzieningen
gekruist. Binnen het ontwerpproces is hier veelal rekening mee gehouden, maar dit is niet uitputtend en
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dient dan ook voor alle gevallen te worden getoetst door de aannemer. Voor nagenoeg alle gevallen
dient aannemer gebruik te maken van overkluizingen en dient verder buiten het beschermingsprofiel te
worden gewerkt in geval van grondwerken en /of het aanbrengen van funderingsconstructies en
oeverbescherming.

04 Ten behoeve van kruisingen van kabels en leidingen met kades, inritten en (beheer)paden en -wegen,
alsook ter plaatse van de aanleg van nieuwe bruggen (en landhoofden) zijn de te nemen maatregelen
uitgewerkt door een constructeur. Deze documenten zijn als bijlage 10 bij het bestek gevoegd en dienen
te worden opgevolgd in de uitvoering, inclusief hiertoe benodigde afstemming met de
leidingbeheerders.

05 Binnen deelgebied D zijn ter plaatse van de voorbelasting (asfaltweg / ontsluitingsweg) reeds
overkluizingen gerealiseerd over de hoofdtransportleidingen van Vitens en Gasunie.

06 Vitens heeft aangegeven dat voor haar hoofdtransportleiding door Deelgebied C en D i.r.t. de aan te
brengen kades geen rekening hoeft te worden gehouden met de hierdoor toenemende bovenbelasting
op de leiding (de toename door de kade is verwaarloosbaar). Betreffende leiding is enkele jaren
geleden geheel vervangen door PE-trekvaste leiding.

Voorzichtigheid blijft echter altijd geboden en bij het uitvoeren van transporten over de leiding dient dan
ook altijd afstemming te zijn met de leidingbeheerder en dient rekening te worden gehouden met
aanleg van overkluizingen.

Ter plaatse van de bocht Bonkestekersweg / toegang tot brug DG-A is de daar gelegen leiding recent
aangepast ten behoeve van het kunnen aanbrengen van de brug. Hiervoor is destijds een VTA
ingediend. Nu kan de leiding worden afgedekt met ondergrondse voorziening, zoals opgenomen in dit
bestek.

07 Door DG-D en onder het Robert Moultonpad en door DG-E is een hoofdtransport gasleiding van de
Gasunie gelegen. Deze leiding is niet bestand tegen zettingen. Bij uitvoering dient de aannemer zich te
houden aan de voorwaarden die de Gasunie hiervoor stelt. Zie bijlage 19 voor aandachtspunten.

08 Binnen het werk worden overkluizingen gerealiseerd, deze overkluizingen zijn ter bescherming van de
diverse te kruizen kabels en leidingen (waaronder transportleidingen). In het voortraject is met deze
partijen contact geweest. Zie ook bijlage 19 voor recente afspraken waaraan de aannemer zich dient te
houden bij de uitvoering en zijn werkzaamheden op dient in te richten / aan te passen.

Hieronder de contactgegevens van de personen waarmee contact is geweest.

Gasunie
Arno Oudshoorn 06 - 1100 5805, email: A.H.A.Oudshoorn@gasunie.nl
Pieter Meijers 06 - 1100 5735, email: P.G.Meijers@gasunie.nl
Frits Koerts, email: F.Koerts@gasunie.nl

Vitens
Stef van Beusekom 06 - 5384 9130, email: stef.vanbeusekom@vitens.nl (eerste aanspreekpunt)
Willem Schouten 06 - 5108 3598, email: willem.schouten@vitens.nl
Riekus Bakker 06 - 2018 6569, email: riekus.bakker@vitens.nl
Jos Verkerk 06 - 5108 3596, email: jos.verkerk@vitens.nl

Stedin
Bas Lebelle, 06 - 2671 3133, email: bas.lebelle@stedin.net
Hans van der Aar, 06 - 5131 2984, email: hans.vanderaar@stedin.net

KPN
Arjen van Ginkel, 06 - 2070 2043 email: arjen.vanginkel@kpn.com

09 Door Deelgebied C, D en E is de WRK I-leiding gelegen, een hoofdtransportleiding voor wateraanvoer
van N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland. Bij werken op of nabij deze leiding dient de
aannemer zich te allen tijde te houden aan de Technische Voorwaarden, in bijlage 16 bij dit bestek.
Zodra aannemer werk wil uitvoeren op een wijze die nadere invulling vereist conform deze voorwaarden,
dan dient de aannemer hiervoor zelf toestemming te verkrijgen, alsook zijn werkzaamheden uit te voeren
conform de gestelde voorwaarden. Alle afstemming met de leidingbeheerder ten behoeve van het
verkrijgen van akkoord valt onder de werkzaamheden van de aannemer. Zie ook bestekspost 012030 en
bepaling 16 02 01.

Voor wat betreft de procedures voor werkzaamheden nabij de leiding het volgende:
- Werkzaamheden in de nabijheid van de leiding dienen vóór de uitvoering afgestemd te worden met

de object beheerder (Johan Sier, email: Johan.Sier@waternet.nl) en de toezichthouder (Arie van
Bladeren, email: Arie.van.Bladeren@waternet.nl).
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- In het voortraject heeft afstemming plaats gevonden met Tom van Bezooijen, de assetbeheerder
transportleidingen, 06 - 2192 4529 tom.van.bezooijen@waternet.nl

- Binnen de leiding strook gelden de technische voorwaarden van de WRK (zie bijlage 16)
- Voor werkzaamheden binnen de leidingstrook moeten er proefsleuven gegraven worden, zodat de

locatie van de leiding bekend is. Johan Sier kan bepalen of dit nodig is bij aanmelding van het werk.

In het geval dat duikers ter plaatse van de WRK onbruikbaar worden gemaakt, dienen deze te worden
dichtgemetseld en blijven deze zitten.

10 Zie ook paragraaf 09.

08 Werkterrein
01 De begrenzing van het werkterrein is niet aangegeven op tekening.

02 Kadastrale grenzen zijn aangegeven op tekening en dienen te worden aangehouden als begrenzing van
het werkterrein. Terrein van derden mag niet worden betreden en kavelbegrenzing dient te allen tijde te
worden gerespecteerd.

03 Met het werkterrein worden de oppervlakken bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens
dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van een goed en
deugdelijk werk mogelijk is.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V 2012 is de aannemer verplicht zich op de hoogte te stellen
van plaatselijke omstandigheden zoals waterpeilen, laad- en losmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede
uitvoering.

05 In het projectgebied staan enkele peilbuizen, welke gebruikt worden bij onderzoeken in de polder Groot
Mijdrecht. Alle aanwezige peilbuizen in het projectgebied moeten behouden blijven. Indien de locatie van
een peilbuis belemmerend werkt voor de uitvoering, dient de oplossing in overleg met de directie en
opdrachtgever te worden bepaald.

09 Bereikbaarheid van het werkterrein
01 Het werkterrein is bereikbaar vanaf Bonkestekersweg, Mijdrechtse Dwarsweg en de parkeerplaats bij

de rotonde N212/begraafplaats. Bij de ontsluitingsweg door deelgebied 4 ligt bij aanvang van het project
een voorbelasting gereed, welke m.b.v. (door aannemer aan te brengen) rijplaten is te gebruiken.

02 Het terrein is niet direct toegankelijk vanaf de omliggende hoofdwegen N201 en N212.

Toegankelijkheid Deelgebied A is nog niet direct mogelijk. Hiertoe dient eerst een beheerbrug te worden
aangelegd vanaf de Bonkestekersweg of vanuit Deelgebied B. Het staat de aannemer vrij om hier
gebruik te maken van een tijdelijke werkbrug, waarbij aannemer zelf verantwoordelijk is voor de aan te
brengen voorziening, alsook het aanbrengen van voorzieningen ter bescherming van de in de
buitenbocht van de Bonkestekersweg gelegen kabels en leidingen.

03 Te allen tijde aangrenzende openbare wegen vrij houden van opslag van materiaal en materieel, dit
geldt ook voor parkeervakken. Bovendien is de grondslag van het gebied absoluut niet geschikt voor het
opwerpen van depots, wat leidt tot verzakking en klink.

04 De bereikbaarheid van bedrijven, woningen en percelen moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Indien de
werkzaamheden een tijdelijke afsluiting van een inrit noodzakelijk maken, dient de aannemer dit
minimaal 3 werkdagen voor de afsluiting af te stemmen met de betreffende beheerder/eigenaar. Indien
de aannemer hierdoor zijn planning moet wijzigen, worden de hieruit voortvloeiende kosten geacht in de
aanneemsom te zijn inbegrepen.
Afsluiting van een inrit in verband met de werkzaamheden mag maximaal één werkdag duren.

05 Zie ook paragraaf 7 "Kabels en Leidingen"

10 Transportmiddelen/materieel
01 Alle in te zetten materieel dient te zijn afgestemd op werken in veenweidegebied met een slechte

draagkracht van de ondergrond. De aannemer dient daarbij rekening te houden met de gestelde eisen
t.a.v. maximale insporing en het voorkomen van beschadiging van de bodemstructuur.

02 Een en ander dient overigens door de aannemer te zijn uitgewerkt in het Plan van Aanpak van de
aannemer, welke wordt ingediend bij de inschrijving.
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11 Fasering
01 Dit bestek is opgedeeld in de volgende deelgebieden:

- Deelgebied A
- Deelgebied B (m.u.v. de natuurspeelplaats)
- Deelgebied C
- Deelgebied D
- Deelgebied E, ook wel de "Staatsbosbeheer driehoek" genoemd.
- Natuurspeelplaats binnen deelgebied B

De bovengenoemde deelgebieden zijn in dit bestek opvolgend beschreven (respectievelijk met
besteksnummers beginnend met 1, 2, 3, 4, 5 en 6). De omschrijving van de uit te voeren
werkzaamheden is bij elk onderdeel veelal in dezelfde volgorde beschreven (opruimwerk, grondwerk,
duikers en beschoeiingen, kunstwerken, beheerpaden en inritten, overige terreininrichting).

De aannemer omschrijft in zijn Plan van Aanpak op welke wijze hij invulling geeft aan zijn planning.
Daarbij dient rekening te worden gehouden met o.a. de onderstaande uitgangspunten.

02 De sloot bij het industrieterrein "Voorbancken" moet prioriteit krijgen in de planning. Dit betreft het
graven van de scheidingssloot langs de noordzijde van Deelgebied E (de Staatsbosbeheerdriehoek).
Dit in verband met hiertoe gedane toezeggingen aan derden.

03 Bij uitvoering dient conform het Ecologisch Werkprotocol (EWP, zie bijlage 7) te worden gewerkt.
Onderdeel daarvan is het ongeschikt maken van leefgebied voor enkele soorten (o.a. rugstreeppad en
ringslang), alsook de aanleg van drie permanente broeihopen voor de ringslang in Deelgebied E,
conform de beschrijving in het EWP.

Afhankelijk van de door de aannemer gekozen planning dient eventueel terrein ongeschikt te worden
gemaakt voor vestiging van beschermde soorten. De aannemer dient hiertoe te werken conform de
voorschriften uit het EWP. De hiertoe te maken kosten zijn af te prijzen binnen dit bestek onder de
bestekspost 851010.

04 De aannemer dient diverse engineering te verzorgen, onder andere voor bruggen en kunstwerken. De
engineeringswerkzaamheden zijn onderdeel van de totale realisatie (leverantie en uitvoering).

Ten behoeve van de kunstwerken dient de aannemer zorg te dragen voor de elektrische aansturing van
de objecten, inclusief aansluiting op netspanning en communicatie met het CAW-systeem van
Waternet. Met betrekking tot CAW dient de E-aannemer contact op te nemen met Ben Staring
(Ben.Staring@waternet.nl).

Van de aannemer wordt geacht dat hij deze werkzaamheden direct na opdrachtverlening in gang gaat
zetten.

05 De uitvoering van de ontsluitingsweg in Deelgebied D volgt op de zettingsperiode van 18 maanden van
de voorbelasting, welke in het voorjaar van 2024 is aangebracht, zoals nader is beschreven in bijlage
18b "Monitoringsplan beheerpad Ringdijk 1 te Wilnis". Uitvoering van de ontsluitingsweg kan dus pas
plaats vinden vanaf medio 2025 en na afstemming met en goedkeuring door de opdrachtgever.

12 Directieleveringen
01 Door de directie wordt bosplantsoen geleverd. Deze wordt aangeleverd door leverancier Zaad- en

Plantsoen. De aannemer dient zich te conformeren aan het moment van levering door de leverancier en
dan beschikbaar te zijn voor het inkuilen van het geleverde plantmateriaal. Na levering is de aannemer
verantwoordelijk voor het plantmateriaal.
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13 Werkzaamheden door derden
01 Op het project worden door derden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

a. agrarische activiteiten door eigenaar Staatsbosbeheer en diens pachters. Dit omvat onder andere:
maaiwerkzaamheden, beweiding en divers beheer;

b. mogelijk het beheer van watergangen door waterschap, eigenaar en beheerders;
c. natuurtechnisch beheer door eigenaren en pachters, veelal gekoppeld aan doelstellingen en eisen

volgens beheerpakketten (o.a. Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer). Hierdoor mogen
maaiwerkzaamheden pas worden uitgevoerd ná 22 juni.

02 De aannemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met eigenaar, beheerder en eventuele pachters.
Zo dienen deze ruim voor aanvang van werkzaamheden te worden ingelicht en dienen zij in staat te
worden gesteld om de percelen te kunnen maaien en het maaisel af te kunnen voeren, als zij dit
wensen te doen. Transportroutes worden hiertoe ter beschikking gesteld. De pachters dienen ruim twee
weken goed weer te kunnen benutten voor maaien, hooien en afvoer.

03 De aannemer dient zijn eigen werkzaamheden en werkzaamheden door derden te coördineren. De
hiervoor benodigde kosten dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW0576-146880 Bladnr. 15 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

0110 Voorzieningen verkeer (voorbereiding)
. . . . .

011010 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft opstellen verkeersplan t.b.v. toepassen
. . . . . verkeersborden en verkeersmaatregelen langs en
. . . . . binnen het werkterrein.
. . . . . Toe te passen maatregelen dienen te voldoen aan de
. . . . . geldende publicaties voor te nemen verkeersmaatrelen
. . . . . als beschreven in CROW publicatie 96b - 2020
. . . . . "Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen" en
. . . . . Artikel 06b "Maatregelen bij tijdelijke bouw-uitritten".
. . . . . Binnen het plan dient rekening te worden gehouden met:
. . . . . - Toepassen vooraankondigingen van te nemen
. . . . . verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen.
. . . . . - Maatregelen bij tijdelijke bouw-uitritten.
. . . . . - Verkeersmaatregelen bij werkzaamheden langs de
. . . . . hoofdwegen (Bonkestekersweg en Mijdrechtse
. . . . . Dwarsweg) en ontsluitingsweg (Ringdijk).
. . . . . - Verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op de
. . . . . hoofdweg (Mijdrechtse Dwarsweg) voor de aanleg
. . . . . van twee verkeersdrempels.
. . . . . - Verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op de
. . . . . parkeerplaats bij en toegang tot het
. . . . . Veenlandencollege.
. . . . . - Verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op de
. . . . . parkeerplaats bij de begraafplaats en op/bij het
. . . . . Robert Moultonpad (wandelaars en fietsverkeer).
. . . . . Maatregelen dienen te worden uitgewerkt op verkeers-
. . . . . tekeningen conform bestekspostnr. 011020, welke als
. . . . . bijlage bij de verkeersplannen worden gevoegd.

9. . . . . Verkeersplannen dienen te worden voorgelegd aan de
. . . . . verkeerskundige en wegbeheerder van de Gemeente
. . . . . De Ronde Venen ter goedkeuring.
. . . . . In geval van het instellen van een omleiding bij
. . . . . werkzaam- heden op de hoofdweg (Mijdrechtse
. . . . . Dwarsweg) dient verkeer via de provinciale wegen N201
. . . . . en N212 te worden omgeleid. Zie hiervoor
. . . . . bestekspostnr. 011030.
. . . . .

011020 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft opstellen verkeerstekeningen bij het
. . . . . verkeersplan conform bestekspost 011010, t.b.v.
. . . . . toepassen verkeersborden en verkeersmaatregelen
. . . . . langs en binnen het werkterrein.
. . . . . Toe te passen maatregelen dienen te voldoen aan de
. . . . . geldende publicaties voor te nemen verkeersmaatrelen
. . . . . als beschreven in CROW publicatie 96b - 2020
. . . . . "Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen" en
. . . . . Artikel 06b "Maatregelen bij tijdelijke bouw-uitritten".

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes voor alle in bestekspost 011010
. . . . . genoemde situaties.
.4. . . . Aantal uit te werken fases: ter keuze van de aannemer.
. . . . .

011030 623099 Aanvragen vergunning i.v.m. omleiding N201 en N212 EUR N
. . . . . Betreft: vergunningsaanvraag bij en afstemming met
. . . . . wegbeheerder en verkeerskundige Provincie Utrecht van
. . . . . de provinciale wegen N201 en N212 i.v.m. het instellen
. . . . . van een omleiding via deze wegen.
. . . . . Hiertoe dienen verkeersplan en verkeerstekeningen
. . . . . conform bestekspostnrs. 011010 en 011020 voor de
. . . . . betreffende onderdelen te worden ingediend ter
. . . . . goedkeuring in een vergunningsaanvraag bij het
. . . . . bevoegd gezag. Aannemer is verantwoordelijk voor de
. . . . . vergunningsaanvraag en het naleven van de
. . . . . voorwaarden.
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 16 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0111 Voorzieningen verkeer
. . . . . Onderstaande maatregelen dienen te voldoen aan de
. . . . . verkeersplannen en -tekeningen, als opgesteld
. . . . . conform bestekspostnrs. 011010 en 011020
. . . . . Uitvoering van de verkeersmaatregelen conform
. . . . . goedgekeurd verkeersplan en in overleg met
. . . . . wegbeheerder en verkeerskundige van de Gemeente
. . . . . De Ronde Venen.
. . . . . Alle maatregelen dienen te worden uitgevoerd met door
. . . . . de aannemer ter beschikking te stellen materiaal.
. . . . .

011110 620499 Toepassen vooraankondigingen EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van vooraankondigingen van te nemen
. . . . . verkeersmaatregelen betreffend afsluitingen en
. . . . . omleidingen.
. . . . . Borden met vooraankondigingen minimaal 2 weken
. . . . . voor de betreffende maatregel plaatsen met daarop
. . . . . informatie over de te nemen maatregel en de data die
. . . . . van toepassing zijn.
. . . . . Gedurende de uitvoering van de maatregel vervangen
. . . . . door een informatiebord met daarop de duur van de
. . . . . maatregel.
. . . . . Tekstborden achtergrondkleur: retroreflecterend geel
. . . . .

011120 620499 Toepassen bebording EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van algemene verkeersmaatregelen.
. . . . . Deze post omvat het leveren, aanbrengen,
. . . . . instandhouden en afbreken van verkeersmaatregelen
. . . . . gedurende de complete duur van het werk.
. . . . . Uitvoeren maatregelen conform CROW Artikel 06b
. . . . . "Maatregelen bij tijdelijke bouw-uitritten".
. . . . . Het gaat hierbij om de permanent tijdens uitvoering
. . . . . aanwezige bebordingen, zoals bij in- en uitritten.
. . . . . Locatie: bij iedere gebruikte toegang en uitritten tot /
. . . . . vanaf het werkterrein naar de doorgaande wegen.
. . . . . Langs de openbare weg, van beide zijden komend:
. . . . . - Waarschuwingsbord RVV J16
. . . . . - Onderbord "Uitrit bouwverkeer"
. . . . . Indien conform CROW Artikel 06b vereist dient dit te
. . . . . worden aangevuld met het instellen van een snelheids-
. . . . . beperking:
. . . . . - Verkeersbord C43 (max. 30 km/u)
. . . . . Bij de toegang tot het werkterrein:
. . . . . - "Werkterrein - verboden toegang"
. . . . . Tekstborden achtergrondkleur: retroreflecterend geel
. . . . .
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011130 620199 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van verkeersmaatregelen bij werkzaamheden langs de
. . . . . hoofdwegen (Bonkestekersweg en Mijdrechtse
. . . . . Dwarsweg) o.a. voor de aansluiting van beheerpaden
. . . . . op de openbare weg.
. . . . . Deze post omvat het leveren, aanbrengen,
. . . . . instandhouden en afbreken van verkeersmaatregelen
. . . . . gedurende de uitvoering van werkzaamheden op
. . . . . betreffende locatie.
. . . . . Afzetting dient minimaal te voldoen aan:
. . . . . - CROW publicatie 96b - 2020 figuur nr. 1300P02
. . . . . (werken naast de rijbaan, met versmalling van de
. . . . . rijbaan en afzetting op de rand van de rijbaan).
. . . . . Ten behoeve van naastgelegen fiets- en wandelpaden
. . . . . dient voorts te worden voldaan aan:
. . . . . - een volledige afsluiting voetpad met omleiding als
. . . . . beschreven in CROW publicatie 96b - 2020
. . . . . paragraaf 12.5.1, incl. afzetting werkvak (omleiding
. . . . . voetpad bij Bonkestekersweg).
. . . . . - tijdelijke omleiding fiets-/bromfietspad over de
. . . . . naastgelegen hoofdrijbaan als beschreven in
. . . . . CROW publicatie 96b - 2020 paragraaf 6.5 met
. . . . . afzetting rijstrook t.b.v. fietsverkeer volgens figuur nr.
. . . . . 1300P03, incl. afzetting werkvak (voorziening t.b.v.
. . . . . vrijliggend fietspad Mijdrechtse Dwarsweg).
. . . . .

011140 620199 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op de
. . . . . hoofdweg (Mijdrechtse Dwarsweg) voor de aanleg van
. . . . . twee verkeersdrempels.
. . . . . Wegcategorie: ETW (bubeko), 60 km/h, enkelbaans, 1
. . . . . rijbaan/rijloper voorzien van onderbroken kantstrepen
. . . . . aan weerszijden.
. . . . . Deze post omvat het leveren, aanbrengen,
. . . . . instandhouden en afbreken van verkeersmaatregelen
. . . . . gedurende de uitvoering van werkzaamheden op
. . . . . betreffende locatie.
. . . . . Afzetting dient minimaal te voldoen aan:
. . . . . - CROW publicatie 96b - 2020 betreffend inrichting
. . . . . van een omleiding i.v.m. werken op de rijbaan.
. . . . . Ten behoeve van naastgelegen fiets- en wandelpaden
. . . . . dient voorts te worden voldaan aan:
. . . . . - CROW publicatie 96b - 2020 betreffend het
. . . . . waarbor- gen van de veiligheid op naastliggend
. . . . . fietspad bij werken op de rijbaan.
. . . . . Bij de omleiding dient er rekening mee te worden
. . . . . gehouden dat verkeer moet worden omgeleid via de
. . . . . provinciale weg N201 en N212.
. . . . .
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011150 620199 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op en
. . . . . nabij parkeerplaatsen (Veenlandencollege en
. . . . . Begraafplaats) en wandel-/fietspaden: toegangslocatie
. . . . . Veenlandencollege, sportvelden, scouting en de
. . . . . wandelpaden Robert Moultonpad en langs de Ringvaart.
. . . . . Deze post omvat het leveren, aanbrengen,
. . . . . instandhouden en afbreken van verkeersmaatregelen
. . . . . gedurende de uitvoering van werkzaamheden op
. . . . . betreffende locatie.
. . . . . Scholen, bedrijven, verenigingen, etc. dienen te allen
. . . . . tijde bereikbaar te zijn.
. . . . . Een recreatief wandel- of fietspad mag niet langer
. . . . . worden afgesloten dan strikt noodzakelijk.
. . . . . Voorzieningen dienen te zorgen voor het waarborgen van
. . . . . een veilige scheiding tussen het werkterrein en de
. . . . . gebruikelijke functie van het terrein.
. . . . .

0112 Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .

011210 620499 Inspecteren verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft: het inspecteren van de ten behoeve van het werk
. . . . . aangebrachte verkeersmaatregelen, bebording en
. . . . . afzettingen, aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . beginnend met 0111.
. . . . . Gebreken dienen direct te worden hersteld.
. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen met frequentie
. . . . . van minimaal 1x per werkdag.
. . . . . Inspectie dient op maandagen vóór 9:00 uur plaats te
. . . . . vinden en op vrijdagen ná 14:00 uur.
. . . . . Indien de weersomstandigheden slecht zijn (windkracht
. . . . . > 4 Bft en/of gladheid) de frequentie van inspecteren
. . . . . verhogen.
. . . . . Inclusief bijhouden van logboek met daarin datum en
. . . . . tijd van de inspecties en vermelden van gebreken (zoals
. . . . . omgewaaid of beschadigd materiaal) en/of
. . . . . bijzonderheden.
. . . . .

0120 Voorzieningen werkterrein
. . . . .

012010 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen van rijplaten.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: alle interne
. . . . . rijbewegingen, ter voorkoming van structuurbederf en
. . . . . insporing dieper dan is toegestaan. Verwezen wordt
. . . . . naar bepaling 22.02.01 in deel 3.
. . . . . Gedurende de uitvoering van alle werkzaamheden in dit
. . . . . bestek.
.1. . . . Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
. . . . . volgende werkzaamheden: alle voorkomende
. . . . . werkzaamheden die vallen binnen dit bestek.
. . . . . Na afronding werkzaamheden de ondergrond
. . . . . terugbrengen in oorspronkelijke staat of inrichten
. . . . . volgens dit bestek. Incl. het herstellen van ontstane
. . . . . schade.
. .9. . . Afhankelijk van werkwijze aannemer. Materiaal en
. . . . . afmetingen ter keuze aannemer.
. . . . .
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012020 101499 Toepassen voorzieningen bereikbaarheid EUR N
. . . . . Betreft: bereikbaarheid en interne ontsluiting van het
. . . . . werkterrein door inzet van tijdelijke bruggen, pontons,
. . . . . draglineschotten, speciaal materieel, e.d.
. . . . . Deze post omvat alle maatregelen die de aannemer
. . . . . neemt om toegankelijkheid en interne ontsluiting van
. . . . . zijn werkterrein te garanderen, gerelateerd aan het
. . . . . werken op een locatie met een slecht draagkrachtige
. . . . . ondergrond.
. . . . . Dient geschikt te zijn voor transport van grond, materiaal
. . . . . en materieel, ofwel licht, middelzwaar en zwaar verkeer.
. . . . . Afmetingen en constructie: ter keuze aannemer.
. . . . . Inclusief alle hiertoe benodigde constructie- en
. . . . . funderingsberekeningen, meldingen en vergunningen.
. . . . . Alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld het opruimen
. . . . . van de toegepaste maatregelen en herstellen van het
. . . . . terrein in de oorspronkelijke staat, dienen te zijn
. . . . . inbegrepen in deze post.
. . . . .

012030 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: afzetting van het werkterrein d.m.v. bouwhekken
. . . . . op toegangsdammen en rondom depots.

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afscheiding werkterrein
. . . . . voor onbevoegden en ter bevordering veiligheid.
. .2. . . Bouwhek met voet hoogte minimaal 2,00 m inclusief
. . . . . beweegbare en afsluitbare delen, voorzien van sloten,
. . . . . bouwhekklemmen en voldoende schoren.
. . . . . Buiten werktijden bouwhek sluiten.
. . . . . Gedurende de duur van het werk, totdat alle ingezaaide
. . . . . delen van het werk een ontwikkelde zodelaag hebben
. . . . . verkregen.
. . . . . Aannemer is gedurende de gehele looptijd
. . . . . verantwoordelijk voor een deugdelijke afzetting van zijn
. . . . . werkterrein en dient erop toe te zien dat publiek het
. . . . . werkterrein niet betreed.
. . . . .

012040 102399 Inpassen werkzaamheden aan agrarisch gebruik EUR N
. . . . . Afstemming werkzaamheden en planning i.r.t. agrarisch
. . . . . medegebruik van het werkterrein.
. . . . . Hiertoe minimaal rekening houden met:
. . . . . - planning afstemmen met de beheerder van
. . . . . Staatsbosbeheer en diens pachter(s).
. . . . . - de pachter(s) en beheerder worden in staat gesteld
. . . . . om percelen te kunnen maaien en het maaisel af
. . . . . te kunnen voeren, met hun gebruikelijke materieel.
. . . . . - transportroutes worden hiertoe ter beschikking
. . . . . gesteld. De pachter dient ruim twee weken goed
. . . . . weer te kunnen benutten voor maaien, hooien /
. . . . . balen persen en afvoer.
. . . . .

0130 Tijdelijke afdamming en bemaling
. . . . .
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013010 221199 Toepassen tijdelijke afdamming EUR N
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . tijdelijke afdamming t.b.v.
. . . . . - aanbrengen dammen en duikers
. . . . . - aanbrengen beschoeiingen
. . . . . - aanbrengen kunstwerken (stuwtjes, molentjes,
. . . . . beheerbruggen, voetgangersbrug, vissluis, e.d.)
. . . . . - ten behoeve van pompen en toebehoren.
. . . . . Wijze van afdamming ter keuze van en met materieel
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Inclusief het treffen van voorzieningen voor behoud van
. . . . . doorstroming in omliggend watersysteem.
. . . . . Het in de oorspronkelijke staat herstellen van de
. . . . . situatie wordt geacht bij de prijs inbegrepen te zijn.
. . . . . Aanvragen en bijbehorende kosten van eventueel
. . . . . benodigde vergunningen of meldingen dienen bij de
. . . . . inschrijfprijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

013020 210199 Aanbrengen, instandhouden en verw. open bemaling EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . open bemalingen ten behoeve van het tijdelijk verlagen
. . . . . en/of omleiden van oppervlaktewater, t.b.v.:
. . . . . - aanbrengen dammen en duikers
. . . . . - aanbrengen beschoeiingen
. . . . . - aanbrengen kunstwerken (stuwtjes, molentjes,
. . . . . beheerbruggen, voetgangersbrug, vissluis, e.d.)
. . . . . - ten behoeve van pompen en toebehoren
. . . . . Inclusief het treffen van voorzieningen, zodat
. . . . . bovenstrooms gelegen eigendommen/terreinen geen
. . . . . overlast ondervinden van de maatregelen bij natte
. . . . . omstandigheden.
. . . . . Aanvragen en bijbehorende kosten van eventueel
. . . . . benodigde vergunningen of meldingen dienen bij de
. . . . . inschrijfprijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

013030 210299 Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . bronbemalingen ten behoeve van werkzaamheden in
. . . . . diepe bouwput:
. . . . . - aanbrengen kunstwerken (stuwtjes, molentjes,
. . . . . beheerbruggen, voetgangersbrug, vissluis, e.d.)
. . . . . Aannemer draagt zorg voor opstellen van een
. . . . . bemalingsplan en het verkrijgen van goedkeuring door
. . . . . het indienen van een melding bij het waterschap (e.e.a.
. . . . . conform eisen Waternet).
. . . . . Toepassing van bronbemaling dient tot een minimum
. . . . . beperkt te blijven in duur en capaciteit i.v.m. ongewenste
. . . . . toestroom van zout grondwater en het daaruit
. . . . . voortkomende negatieve effect op het oppervlaktewater.
. . . . .

0140 Graven proefsleuven / voorzieningen K&L
. . . . .
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014010 102101 Graven proefsleuf. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het maken van proefsleuven t.b.v. het opsporen
. . . . . van kabels en leidingen in wegberm waar wordt gewerkt.
. . . . . Situering: langs Bonkestekersweg en Mijdrechtse
. . . . . Dwarsweg, bij elke aansluiting beheerpad op openbare
. . . . . weg.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: veengrond met tegen de
. . . . . weg, fiets- en wandelpad aan een wegfundering van
. . . . . geotextiel, ophoogzand en granulaat. Bermen zijn
. . . . . afgewerkt met veengrond.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen . Ter plaatse van de aansluiting
. . . . . Bonkestekersweg dient een mantelbuis om de daar
. . . . . aangetroffen kabels- en leidingen te worden
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 152210
. . . . .

014020 101499 Toepassen voorzieningen i.r.t. WRK EUR N
. . . . . Betreft: alle maatregelen in en rondom het werkterrein,
. . . . . waarmee is te voldoen aan de Technische Voorwaarden
. . . . . voor werken op en nabij de WRK-leiding, als genoemd
. . . . . in Deel 2.1, art. 07, lid 09 en bijlage 16, door inzet van
. . . . . tijdelijke bruggen, pontons, draglineschotten, ed.
. . . . . Deze post omvat alle maatregelen die de aannemer
. . . . . neemt om toegankelijkheid en interne ontsluiting van
. . . . . zijn werkterrein rondom de WRK te garanderen, alsook
. . . . . de maatregelen die hij moet nemen om werken in de
. . . . . nabijheid van de leiding uit te kunnen voeren.
. . . . . De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het
. . . . . verkrijgen van toestemming bij de leidingbeheerder
. . . . . (dus ook voor tijdige afstemming).
. . . . . Ten behoeve van de exacte plaatsbepaling van de
. . . . . leiding i.r.t. afstemming met de leidingbeheerder dient
. . . . . de aannemer rekening te houden met het graven van
. . . . . maximaal 10 proefsleuven.
. . . . . Dient geschikt te zijn voor transport van grond, materiaal
. . . . . en materieel, ofwel licht, middelzwaar en zwaar verkeer.
. . . . . Afmetingen en constructie: ter keuze aannemer.
. . . . .

014030 101499 Toepassen voorzieningen i.r.t. K&L EUR N
. . . . . Betreft: alle maatregelen in en rondom het werkterrein,
. . . . . voor het veilig kruizen van Kabels en Leidingen in de
. . . . . ondergrond, als genoemd in Deel 2.1, art. 07, door inzet
. . . . . van tijdelijke bruggen, pontons, draglineschotten, ed.
. . . . . Dit omvat onder andere hoofdtransportleidingen van
. . . . . Gasunie, Vitens en Stedin.
. . . . . Op een aantal locaties worden hiertoe ook permanente
. . . . . overkluizingen over de leidingen aangebracht (zie
. . . . . bijlage 10).
. . . . . Deze post omvat alle maatregelen die de aannemer
. . . . . neemt om toegankelijkheid en interne ontsluiting van
. . . . . zijn werkterrein rondom te kruizen Kabels en Leidingen
. . . . . te garanderen, alsook de maatregelen die hij moet
. . . . . nemen om werken in de nabijheid van de leiding uit te
. . . . . kunnen voeren.
. . . . . De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het
. . . . . verkrijgen van toestemming bij de leidingbeheerder
. . . . . (dus ook voor tijdige afstemming).
. . . . . Ten behoeve van de exacte plaatsbepaling van de
. . . . . leiding i.r.t. afstemming met de leidingbeheerder dient
. . . . . de aannemer rekening te houden met het graven van
. . . . . maximaal 10 proefsleuven.
. . . . . Dient geschikt te zijn voor transport van grond, materiaal
. . . . . en materieel, ofwel licht, middelzwaar en zwaar verkeer.
. . . . . Afmetingen en constructie: ter keuze aannemer.
. . . . .
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1 Inrichting Deelgebied A
. . . . . Zie tekeningnr. 081-20-BWZ-TE-BE-ST-001
. . . . .

11 Opruimingswerkzaamheden
. . . . .

1110 Opruimingswerk algemeen
. . . . .

111010 101199 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden - DG-A. EUR N
. . . . . Betreft: het verwijderen van alle ongerechtigheden, zoals
. . . . . vuil, bouw-, puin- en plantafval e.d. voor zover het bestek
. . . . . daar niet in voorziet.
. . . . . Situering: Deelgebied A
. . . . . Oppervlakte: ca. 29 ha.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Gerekend kan worden met ca:
. . . . . - 30 ton plant- snoei- en houtafval
. . . . . - 3 ton puin
. . . . . - 3 ton vervuild hout (gecreosoteerde palen, bielzen e.d.)
. . . . . - 3 ton staal (oude hekken en rasters)
. . . . . - 1 m3 restafval (o.a. oude drains, e.d.)
. . . . .

1120 Onderhoud watersysteem
. . . . . Situering: alle interne watergangen en de watergangen
. . . . . langs de noordelijke en westelijke buitenranden van
. . . . . Deelgebied A. De A-watergang langs zuid en oostzijde
. . . . . van het deelgebied vallen onder beheer van waterschap
. . . . . AGV.
. . . . .

112010 511401 Uitmaaien watergang. m 7.600,00 V
. . . . . Betreft: uitmaaien watergang.
. . . . . Let op: rietoevers moeten behouden blijven! Dus op
. . . . . desbetreffende locaties enkel het natte profiel maaien.
. . . . . Aantal maaibeurten: eenmalige opschoonslag

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . . insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .3. . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en na
. . . . . indrogen frezen en spreiden over naastliggend terrein
. . . . .

112020 181102 Ontgraven baggerspecie. m 7.600,00 V
. . . . . Betreft een opschoon-slag, voorafgaand aan de
. . . . . uitvoerig van het grondwerk.
. . . . . Watergangen zijn vanaf de kant te baggeren.
. . . . . Vaste bodem mag absoluut niet worden beschadigd.
. . . . . Behoeft niet baggerschoon, gerekend wordt met ca. 0,5
. . . . . m3/m uit het middendeel van de waterloop.
. . . . . Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

2. . . . . Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m
.2. . . . Breedte op de waterlijn gemiddeld 4,0 m
. . . . .2 Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein , maximale laagdikte 0,10 m.
. . . . . Na indrogen van de specie mag pas gestart worden met
. . . . . het ontgraven van toplaag, als dit conform bestek zo is
. . . . . voorgeschreven.
. . . . .

1130 Verwijderen groenvoorzieningen
. . . . . Beheerders en/of pachters dienen voorafgaand aan de
. . . . . werkzaamheden in staat te worden gesteld om de
. . . . . percelen te kunnen maaien en het maaisel af te kunnen
. . . . . voeren, als zij dit nog wensen te doen.
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 23 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

113010 510103 Maaien gewas. are 2.900,00 V
. . . . . Betreft: het vrijmaaien van het gehele werkterrein,
. . . . . voorafgaand aan de werkzaamheden, zo vaak als nodig
. . . . . voor het uitvoeren van alle werkzaamheden, alsook
. . . . . voorafgaand aan de oplevering.
. . . . . De bestekshoeveelheid betreft de oppervlakte van het
. . . . . deelgebied en komt éénmaal in aanmerking voor
. . . . . verrekening. Deze post dient t.b.v. het op orde houden
. . . . . van het werkterrein gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsperiode, ongeacht het aantal maairondes dat
. . . . . hiervoor nodig is (dit hangt samen met de door de
. . . . . aannemer gekozen planning).

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .9 Aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal. Het maaisel dient dan ook te worden
. . . . . afgevoerd en mag niet worden geklepeld.
. . . . .

113020 512524 Affrezen toplaag grasveld. are 16,00 V
. . . . . Betreft: het affrezen, ook wel "chopperen" genaamd, van
. . . . . de toplaag.
. . . . . Situering: het perceel met Vochtig Hooiland aan de
. . . . . oostzijde van deelgebied A.
. . . . . Over de gehele lengte van het perceel, één breedte van
. . . . . 4,0 m maaiveldvolgend bewerken. Ingesloten laagtes,
. . . . . waar regenwater kan blijven staan, dienen te worden
. . . . . voorkomen.
. . . . . Chopperen is het verwijderen van de vegetatie en een
. . . . . deel van de bovenste humuslaag, met een laagdikte van
. . . . . max. 4 cm. Het is een maatregel tussen maaien en
. . . . . plaggen ter bevordering van vestigen doelsoorten door
. . . . . verwijderen van de dichte soortenarme landbouwzode.
. . . . . Chopperen gebeurt met een robuuste klepelmaaier
. . . . . waarbij de klepels een paar centimeter in de bodem
. . . . . gaan. Het choppermateriaal wordt direct opgezogen en
. . . . . afgevoerd.

1. . . . . Aantal percelen 1
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal gras, viltlaag en zode op veen.
. . . . .

1140 Verwijderen duikers
. . . . . Veel van de dammen in het gebied bevatten een oude
. . . . . duiker. Doordat deze veelal verzakt zijn tot onder water is
. . . . . veelal de staat en materiaal onbekend. Het is gewenst
. . . . . huidige duikers te verwijderen, omdat deze de werking
. . . . . van het gebied nadelig kunnen beïnvloeden.
. . . . .
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114010 472199 Verwijderen duikers st 12,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van duikers in bestaande dammen.
. . . . . Gerekend is met:
. . . . . - alle dammen rondom het moerasvlak (5x
. . . . . noordzijde).
. . . . . - alle dammen waarin conform tekening een nieuwe
. . . . . duiker wordt gelegd (7x).
. . . . . In dam, inclusief grondwerk, waarbij sprake is van
. . . . . "Tijdelijke uitname van grond", zoals genoemd onder
. . . . . bestekspost 12.
. . . . . Verlagen waterstand is niet toegestaan.
. . . . . Lengte: variabel tussen 5,0 en 10,0 meter lengte.
. . . . . Diameter, staat en materiaal zijn onbekend, maar o.b.v.
. . . . . gebiedskennis wel in te schatten onder de gangbare
. . . . . materialen.
. . . . . Verwijderen met inbegrip van de voorzieningen t.b.v.
. . . . . eventuele fundering, damligggers en front/beschoeiing
. . . . . (of behouden indien dit in de nieuwe situatie gewenst
. . . . . is).
. . . . . In geval van een asbestbuis worden handelings- en
. . . . . acceptatiekosten verrekend op stelpost 952010
. . . . .

12 Grondwerk
. . . . . Ontgraven en verwerken conform tekeningen ST-001,
. . . . . DP-001 tm DP-003 en DE-100 tm DE-102.
. . . . . Aandachtspunt:
. . . . . - alle delen waar een rietoever staat mogen niet of
. . . . . slechts beperkt worden ontgraven (e.e.a. in overleg
. . . . . met de directie).
. . . . . Toepassing vrijkomende grond:
. . . . . - alle vrijkomende boven- en ondergrond is conform
. . . . . de Bodemkwaliteitskaart binnen het projectgebied
. . . . . toepasbaar als bovengrond.
. . . . . - door indrogen van de zodelaag (wortels e.d.),
. . . . . indrogen van veen (m.n. de slappe onderlagen) en
. . . . . oxidatie treedt volumeverlies op. Hierbij is
. . . . . gerekend dat er 60% van het ontgraven volume
. . . . . resteert, om te gebruiken als bouwmateriaal. Dit is
. . . . . 40% in geval van een afgeschraapte zodelaag.
. . . . . - in de posten voor ontgraven en transport is
. . . . . gerekend met het volume op moment van
. . . . . ontgraven.
. . . . . - in de posten voor verwerking is gerekend met het
. . . . . resterende volume.
. . . . . - zodegrond is toepasbaar als kern van de kade en
. . . . . toplaag in nieuwe dammen en dempingen (allen
. . . . . boven waterpeil). Overig vrijkomende grond is
. . . . . daarnaast ook toepasbaar als bermengrond.
. . . . . - nieuwe dammen, dempingen (onder waterpeil) en
. . . . . bovenlaag kadeprofiel worden opgebouwd met te
. . . . . leveren grond (klasse AW).
. . . . . - voor diverse handelingen is, naast alle
. . . . . beschikbare bodemgegevens, ook sprake van
. . . . . Tijdelijke uitname van grond volgens het Bbk,
. . . . . waarbij gewerkt wordt conform het Handvat
. . . . . tijdelijke uitname van grond en baggerspecie.
. . . . . Wanneer bij grondwerk ongewenst veel puin e.d.
. . . . . wordt aangetroffen, nadelig voor de kwaliteit van het
. . . . . werk, dan wordt de werkwijze afgestemd met de
. . . . . directie. Handelingen en afvoer zijn dan te
. . . . . verrekenen op stelpostnr. 952020. Dit geldt ook bij
. . . . . verwijderen van duikers conform bestekspostnr.
. . . . . 114010 en aanleg dammen en duikers,
. . . . . bestekspostnr. 13.
. . . . .

120 Voorbereiding grondwerk
. . . . .
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120010 222107 Frezen. are 1.800,00 V
. . . . . Betreft: frezen voorafgaand aan grondwerken (ontgraven
. . . . . en ophogen)

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

121 Grond ontgraven
. . . . . Uitgangspunten bij verwijderen graszode:
. . . . . - reliëf-volgend ontgraven met behoud van huidige
. . . . . microreliëf in de eindsituatie.
. . . . . - bij ontgraven dient aannemer het vormen van
. . . . . ingesloten laagtes te voorkomen. Alle terreinen
. . . . . dienen op natuurlijk afschot te kunnen afwateren,
. . . . . waarmee plasvorming wordt voorkomen.
. . . . . - alle oppervlakken dienen na ontgraven goed te
. . . . . beheren te zijn met gangbaar maai-, hark-, wiers-
. . . . . en opraapmaterieel, dus met vloeiende
. . . . . overgangen en zonder onverwachtse hobbels en
. . . . . kuilen.
. . . . . Uitgangspunt bij ontgraven watergangen:
. . . . . - het gebied staat bekend om het risico op
. . . . . opbarsten bij diepere ontgravingen, als gevolg van
. . . . . de weinig consistente ondergrond en de hoge
. . . . . kweldruk. De aannemer dient in zijn Plan van
. . . . . Aanpak bij inschrijving te omschrijven hoe het
. . . . . risico op opbarsten beheerst wordt en welke
. . . . . maatregelen worden genomen als zich dit toch
. . . . . voordoet. De te nemen preventieve en herstellende
. . . . . maatregelen dienen te zijn afgeprijsd binnen de
. . . . . besteksposten.
. . . . .

121010 223102 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 5.300,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven zodelaag t.b.v. maaiveldverlaging voor
. . . . . verschraling en ontwikkeling van een natuurlijke
. . . . . moerasvegetatie.
. . . . . Situering: binnen het moerasvlak
. . . . . Grondsoort: graszode en veengrond
. . . . . |
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Gemiddelde ontgravingshoogte 0,05 m
. .1. . . Gemiddelde breedte onderzijde ontgraving 50 m
. . .1. . Ontgraven boven de grondwaterstand
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .2 Te realiseren profiel zonder microreliëf
. . . . .

121020 223102 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 7.650,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven zodelaag t.b.v. maaiveldverlaging voor
. . . . . verschraling, vernatting en ontwikkeling van nat
. . . . . schraalland.
. . . . . Situering: alle nat schraalgraslanden aan oostzijde
. . . . . deelgebied A
. . . . . Grondsoort: graszode en veengrond
. . . . . |
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven.
.1. . . . Gemiddelde ontgravingshoogte 0,15 m . Indien
. . . . . maaiveld bij aanvang vlak is het midden van het perceel
. . . . . 0,10 m afroven en bij de insteek 0,15 afroven om
. . . . . tonrond te creëren.
. . .1. . Ontgraven boven de grondwaterstand
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .2 Te realiseren profiel zonder microreliëf
. . . . .
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121030 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 945,00 V
. . . . . Betreft; ontgraven van nieuwe verbindingssloten.
. . . . . Situering: binnen het moerasvlak en aan weerszijden
. . . . . van huisnr. 5.
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

121040 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 630,00 V
. . . . . Betreft; ontgraven van een nieuwe aanvoersloot.
. . . . . Situering: langs zuidzijde moerasvlak.
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

122 Grond vervoeren en leveren
. . . . .

122010 220201 Grond vervoeren. m3 14.550,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen binnen dit werk, vervoeren
. . . . . binnen dit werk
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grond vrijgekomen bij alle ontgravingen, conform de
. . . . . besteksposten beginnend met 121
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. beginnend met 121
. . . . .

122020 100499 Leveren veengrond m3 9.800,00 V
. . . . . Betreft: leveren van grond ten behoeve van realisatie
. . . . . dempingen, dammen en kade.
. . . . . Grondsoort: kleiig veen of veenachtige klei (soortelijk m3 9.800,00 L
. . . . . gewicht in verdichte toestand ca. 14 tot 15 kN/m3),
. . . . . kwaliteitsklasse AW.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: som van de verwerkingsposten
. . . . . (besteksposten beginnend met 123) minus de
. . . . . hoeveelheid in bestekspostnr. 122010 en 122030 niet
. . . . . meegerekend
. . . . .

122030 100499 Leveren kleigrond m3 1.800,00 V
. . . . . Betreft: leveren van grond ten behoeve van bekleden van
. . . . . de kade
. . . . . Grondsoort: klei, catergorie 2, kwaliteitsklasse AW. m3 1.800,00 L
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijk gesteld aan de
. . . . . verwerkingspost 123130.
. . . . .
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123 Grond verwerken
. . . . . Uitgangspunten bij verwerken:
. . . . . - Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is
. . . . . uitgegaan van het theoretisch profiel van
. . . . . verwerking, vermeerderd met 0,20 m wegens
. . . . . inklinking, zetting en consolidatie van de
. . . . . ondergrond tijdens de uitvoering.
. . . . . - Indien als gevolg van de gekozen werkwijze meer
. . . . . grond nodig blijkt te zijn, dan wordt de extra
. . . . . leverantie geacht onderdeel te zijn van de
. . . . . aanneemsom en leidt dit dus niet tot meerkosten
. . . . . als gevolg van extra leveranties en verwerking.
. . . . . - Zie voor afwerken bermen betreffende besteks-
. . . . . posten vallend onder bestekspostnrs. beginnend
. . . . . met 1511, 1512, 1513 en 1521
. . . . .

1231 Kade moerasblok A
. . . . .

123110 220301 Grond verwerken in kade m3 9.100,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kade
. . . . . Situering: langs de buitenrand van het moerasblok.
. . . . . Rekening houden met aanbrengen inkassing t.b.v.
. . . . . aanbrengen kleidek conform bestekspostnr. 123130
. . . . . Grondsoort: veen en kleiig veen m3 9.100,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 7,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: binnenzijde (moeras): 1:2 bij aanleg
. . . . . en buitenzijde (beheerpad) 1:7 bij aanleg.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 124010 en 124020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking, verhoogd met een
. . . . . compensatie voor inklinking, zetting en consolidatie van
. . . . . de ondergrond tijdens de uitvoering (zie hoofdpost 123).
. . . . .

123120 220301 Grond verwerken in toerit moerasvlak - kade m3 110,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een verflauwd talud tegen kade
. . . . . / beheerpad, voor verkrijgen van toegang / uitgang
. . . . . moerasvlak, te gebruiken door beheervoertuigen
. . . . . (maaiers, karren met balen), conform principedetails P1.
. . . . . Rekening houden met afdeklaag van klei, welke hier
. . . . . overheen wordt aangebracht, conform bestekspostnr.
. . . . . 123130
. . . . . Grondsoort: veen en kleiig veen m3 110,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 5,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 10
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 124010 en 124020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: gerekend met 15 m3 per toerit.
. . . . .

123130 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 1.800,00 V
. . . . . Betreft: bekleden van de kade, aan de zijde van het
. . . . . moerasblok (binnenzijde), incl. toeritvlakken welke zijn
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 123120
. . . . . Grondsoort: klei, catergorie 2, geleverd volgens m3 1.800,00 I
. . . . . bestekspostnr. 122030

1. . . . . Dikte 0,40 m
.1. . . . Breedte 2,5 m
. .1. . . Talud: 1: 2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 124030
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking, verhoogd met een
. . . . . compensatie voor inklinking, zetting en consolidatie van
. . . . . de ondergrond tijdens de uitvoering (zie hoofdpost 123)
. . . . .
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1232 Dammen en dempingen
. . . . . Dammen en dempingen bol in de omgeving afwerken
. . . . . (ca. +0,20 m), met oog op toekomstig optredende zetting.
. . . . . Alle dammen worden aan weerszijden voorzien van
. . . . . beschoeiing, volgens bestekspostnr. 132
. . . . .

123210 221101 Opschonen watergang. m 680,00 V
. . . . . Betreft: opschonen watergang voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen en verbreden van dammen en dempingen.
. . . . . Aanvullend op het baggerwerk conform post 112020
. . . . . dient op deze locaties tot op de vaste bodem te worden
. . . . . opgeschoond.

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein met een maximale laagdikte van
. . . . . 0,10 m.
. . . . .

123220 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 7,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen nieuwe dam t.b.v. toegang en
. . . . . beheer conform principedetails P2:
. . . . . - 6 st. binnen moerasblok (D-A-007 t/m D-A-012)
. . . . . - 1 st. aan eind beheerpad (D-A-013)
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 640 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 122010 en geleverd m3 640,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 122020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 131010 en
. . . . . 131030
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

123230 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 5,00 V
. . . . . Betreft: verbreden van dammen, zodat bredere en goed
. . . . . toegankelijke dammen ontstaan, conform
. . . . . principedetails P2:
. . . . . - 5 st in zuidelijke beheerpad (D-A-002 tm 004 en 024)
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 450 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 122010 en geleverd m3 450,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 122020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 131010
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

123240 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 3,00 V
. . . . . Betreft: verbreden van dammen, zodat bredere en goed
. . . . . toegankelijke dammen ontstaan, conform
. . . . . principeprofiel A2:
. . . . . - 3 st in zuidelijke beheerpad (westzijde zonder duikers)
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 230 m3

1. . . . . Van grond geleverd volgens bestekspostnr. 122020 m3 230,00 I
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Dam zonder duiker
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .
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123250 221121 Grond verwerken in watergang. m3 5.140,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen demping watergang:
. . . . . - 6 st. aan noordzijde moerasblok A
. . . . . - 6 st. aan zuidzijde moerasblok A
. . . . . - 1 st. aan noordwestzijde schraalland
. . . . . Totale te dempen lengte: 470 m
. . . . . Van grond vervoerd volgens post 122010 en geleverd m3 5.140,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 122020

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .2. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 8,0 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,20 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten door aanrupsen met kraan.
. . . . .

1233 Afwerking objecten
. . . . .

123310 220301 Grond verwerken in terrein rondom kunstwerken m3 180,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van grond in terrein rondom
. . . . . kunstwerken (tegen / achter damwanden e.d.) t.b.v.
. . . . . afwerking kunstwerk, aanvullend op besteksposten 1232
. . . . . Situering: stuw, vissluis, bruggen en windmolen
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 180,00 I

4. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m, met een overhoogte van
. . . . . 0,20 m op het moment van verwerken
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 3,0 m
. .9. . . In profiel met omliggende terrein, aansluitend op
. . . . . kunstwerk
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Laagsgewijs aanbrengen (0,30 m) en verdichten door
. . . . . aandrukken met kraanbak.
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door rekening te houden met ca.
. . . . . 30 m3 per object voor afwerking.
. . . . .

124 Grond bewerken
. . . . .

124010 220413 Verdichten grond. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte grond in kade,
. . . . . buitenzijde, aangebracht volgens bestekspostnr. 123110
. . . . . Grondsoort: veen en kleïg veen

1. . . . . Oppervlakken: 1:7
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

124020 220413 Verdichten grond. m2 3.800,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte grond in kade,
. . . . . binnenzijde, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 123110, voorafgaand aan aanbrengen kleidek
. . . . . Grondsoort: veen en kleïg veen

2. . . . . Oppervlakken: 1:2
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

124030 220413 Verdichten grond. m2 3.800,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte kleidek op de
. . . . . binnenzijde van de kade, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 123130
. . . . . Grondsoort: klei

2. . . . . Oppervlakken: 1:2
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

13 Duikers en beschoeiing
. . . . . Voor grondwerken gelden dezelfde aandachtspunten en
. . . . . randvoorwaarden die eerder zijn genoemd onder
. . . . . bestekspost 12.
. . . . .

131 Duikers
. . . . . Aanbrengen duikers conform principedetails P2 op
. . . . . tekening DE-102
. . . . .
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131010 472207 Aanbrengen PE duiker. m 96,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (12,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duikers langs noord- en zuidzijde deelgebied:
. . . . . D-A-001 tm, 006, 013 en 024.

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 8 st
. . .4. . PE duiker m 96,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

131020 472207 Aanbrengen PE duiker. m 18,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (18,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duiker langs noordzijde deelgebied, onder
. . . . . beheerpad: D-A-019.

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 12 m of meer, 1 st
. . .4. . PE duiker m 18,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 2 moffen per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

131030 472207 Aanbrengen PE duiker. m 54,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duikers binnen moerasvlak D-A-007 t/m
. . . . . D-A-012

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 6 st
. . .4. . PE duiker m 54,00 L
. . . . . Nominale middellijn 600 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=600/DA=701), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

131040 472207 Aanbrengen PE duiker. m 12,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (12,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duikers binnen moerasvlak D-A-014

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 1 st
. . .4. . PE duiker m 12,00 L
. . . . . Nominale middellijn 800 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=800/DA=935), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .
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131050 472207 Aanbrengen PE duiker. m 9,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duikers binnen moerasvlak D-A-015

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 1 st
. . .4. . PE duiker m 9,00 L
. . . . . Nominale middellijn 800 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=800/DA=935), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

131060 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 12,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij uitstroomzijde duikerbuizen in het
. . . . . moerasvlak: D-A-007 t/m D-A-012 (2 st per duiker).
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven maaiveld.
. . . . . Palen in de vaste oever plaatsen, op ca. 0,5 m vanaf de
. . . . . beschoeiing.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, tamme kastanje, diameter 10-12 mm, st 24,00 L
. . . . . lengte 3,0 m voorzien van 0,20 m wit geschilderde
. . . . . kop.
. . . . . - Onderling verbonden op 0,30 m onder de paalkop st 12,00 L
. . . . . d.m.v. halve paal tamme kastanje, diameter 10-12
. . . . . mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. verzinkte M16
. . . . . houtdraadbout.
. . . . .

132 Beschoeiingen
. . . . . Aanbrengen beschoeiingen:
. . . . . - Beschoeiing langs beheerpad heeft een
. . . . . schothoogte van 0,60 m, aanbrengen conform
. . . . . profiel A2 op tekening DP-003
. . . . . - Beschoeiing langs dammen en dempingen heeft
. . . . . een schothoogte van 0,80 m, aanbrengen conform
. . . . . principedetails P2 op tekening DE-102
. . . . .

1321 Beschoeiing langs beheerpad
. . . . . Situering: nieuwe watergang langs beheerpad
. . . . . zuidwestzijde, profiel A2 op tekening DP-003.
. . . . .

132110 522101 Aanbrengen palen. st 440,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 4,0 m st 440,00 L
.2. . . . Richting paal: 10 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

132120 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 220,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,60 m, bestaande uit langsplanken, m 220,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .
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132130 522104 Aanbrengen gordingen. m 220,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 220,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 132110
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening dwarsprofiel A2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 1,0 m, RVS.
. . . . .

1322 Beschoeiing langs dammen
. . . . . Situering: ter plaatse van dammen, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 123220, 123230 en 123240,
. . . . . inclusief inpassen van aan te brengen duikers, conform
. . . . . bestekspostnr. 131010, 131020, 131030, 131040 en
. . . . . 131050
. . . . . Gerekend met 6 m1 beschoeiing dwars in de watergang
. . . . . en 9 m1 beschoeiing bij aansluiting op dwarssloot.
. . . . . Aanbrengen conform principedetails P2 op tekening
. . . . . DE-102
. . . . .

132210 522101 Aanbrengen palen. st 452,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 5,0 m st 452,00 L
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 5,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

132220 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 210,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 210,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

132230 522104 Aanbrengen gordingen. m 210,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing,
. . . . . incl. gordingdeel onderlangs duikerbuis.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 210,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 132210
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening principeprofiel P2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 0,5 m, RVS.
. . . . .

132240 522199 Aanbrengen ankerstangen st 64,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen aan weerszijden dam onderling
. . . . . verbinden d.m.v. trekstangen.
. . . . . Gerekend met 4 ankers per tweezijdig beschoeide dam.
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 704,00 L
. . . . . H.o.h. afstand max. 2,5 m, min. 1,5 m.
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 128,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

1323 Beschoeiing langs dempingen
. . . . . Situering: ter plaatse van dempingen, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 123250
. . . . .
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132310 522101 Aanbrengen palen. st 169,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 5,0 m st 169,00 L
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

132320 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 78,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 78,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

132330 522104 Aanbrengen gordingen. m 78,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 78,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 132310
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening principeprofiel P2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 0,5 m, RVS.
. . . . .

14 Kunstwerken
. . . . . Betreft het aanbrengen van:
. . . . . - windwatermolen
. . . . . - kantelstuw met vissluis
. . . . . - sifon
. . . . . - bruggen
. . . . . De aannemer dient diverse engineering te verzorgen,
. . . . . onder andere voor bruggen en kunstwerken. De
. . . . . engineerings- werkzaamheden zijn onderdeel van de
. . . . . totale realisatie (leverantie en uitvoering).
. . . . . Ten behoeve van de kunstwerken stuw en vissluis dient
. . . . . de aannemer zorg te dragen voor de elektrische
. . . . . aansturing van de objecten, inclusief aansluiting op
. . . . . netspanning en communicatie met het CAW-systeem
. . . . . van Waternet. Met betrekking tot CAW dient de
. . . . . E-aannemer contact op te nemen met Ben Staring
. . . . . (Ben.Staring@waternet.nl).
. . . . .

141 Windwatermolen
. . . . . Betreft: aanbrengen waterinlaat d.m.v. windwatermolen
. . . . . type B4 van Bosman Water of gelijkwaardig.
. . . . . Constructie conform detail 1A op tekening DE-100.
. . . . . Palen en planken op stuit trillen, dienen ter fundering
. . . . . van de windwatermolen.
. . . . . Informatie en montagevoorschriften molen, zie bijlage 8.
. . . . . Paal en planklengtes controleren o.b.v. de sondering,
. . . . . aan te brengen conform bestekspostnr. 144110
. . . . .

1411 Aanbrengen fundering molenvoet en front
. . . . .
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141110 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingspalen t.b.v. de molen.
. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte draagconstructie
. . . . . voor de betonnen onderbouw van de molen d.m.v.
. . . . . afzagen.
. . . . . Paal van naaldhout: st 4,00 L
. . . . . ø 200, lengte 4,0 m

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP
. . . . .

141120 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten draagbalk (kesp) waarop de
. . . . . betonnen onderbouw wordt geplaatst.
. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 200 x 100, lengte 2,5m st 2,00 L
. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.
. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 4,00 L
. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 4,00 L
. . . . . Lat, kopmaat 80 x 35 mm, lengte 2,5 m st 2,00 L
. . . . . De lat wordt op de draagbalk bevestigd met schroeven
. . . . . (5 x 50 mm). Deze lat valt in de daarvoor bestemde
. . . . . sponning onder de betonnen onderbouw van de molen
. . . . . (zie bijlage 8).
. . . . .

141130 522102 Aanbrengen damplanken. m 6,60 V
. . . . . Betreft aanbrengen damwandscherm aan weerszijden
. . . . . en onderlangs de molenvoet.
. . . . . Damwand inpassen in de inkeping, onder en aan
. . . . . weerszijden van de molenvoet (zie bijlage 8).
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot op de zandlaag, welke is
. . . . . gelegen op ca. - 10,0 m NAP
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout:
. . . . . Twinwood damwandplank, dikte 60 mm, waarbij:
. . . . . - Alle hout boven -6,90 m NAP duurzaamheidsklasse
. . . . . 1 heeft.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
. . . . . Lengte 3,0 m st 7,00 L
. . . . . Lengte 4,0 m st 8,00 L
. . . . . Lengte 4,5 m st 18,00 L
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DE-100, detail 1A
. . . . .

141140 522104 Aanbrengen gordingen. m 10,40 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 10,40 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-100, detail 1A
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .
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141150 522104 Aanbrengen gordingen. m 5,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording onderlangs molenvoet

1. . . . . Rechthoekige houten gording naaldhout, m 5,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3, kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-100, detail 1A
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

141160 522199 Aanbrengen ankerstangen st 8,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen aan weerszijden dam met
. . . . . windwatermolen onderling verbinden d.m.v. trekstangen.
. . . . . Beschoeiing aan zijde moerasblok wordt aangebracht
. . . . . conform bestekspostnummer 1322
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 160,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 20,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . 3 st. per zijvleugel en 2 st. op de gording onder de
. . . . . molenvoet.
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 16,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

1412 Aanbrengen fundering uitstroombuis
. . . . .

141210 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 16,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingspalen t.b.v. de molen.
. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte van de
. . . . . uitstroombuis, incl. kespen, d.m.v. afzagen
. . . . . Paal van naaldhout: st 16,00 L
. . . . . ø 180, lengte 3,0 m

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP
. . . . .

141220 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten draagbalk (kesp) waarop de
. . . . . uitstroombuis wordt geplaatst.
. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 150 x 50, lengte 1,0m st 8,00 L
. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.
. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 16,00 L
. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 16,00 L
. . . . .

1413 Aanbrengen windwatermolen met molenvoet
. . . . .

141310 471199 Aanbrengen geprefabriceerde molenvoet st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van de betonnen st 1,00 L
. . . . . onderbouw voor een windwatermolen type B4 van
. . . . . Bosman Water of gelijkwaardig, inclusief bijbehorend
. . . . . vuilrooster en baggerschot aan instroomzijde.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . Aanbrenghoogte conform tekening DE-100.
. . . . . Vlotter (peilregulatie) aan de moeraszijde, fluctuatie
. . . . . mogelijk tussen -6,00 en -6,70 m NAP.
. . . . . Incl. betonnen baggerschot en vuilrooster aan
. . . . . instroomzijde en betonnen keerschot aan uitstroomzijde.
. . . . . Constructie is veilig op te tillen door het aanbrengen van
. . . . . een as door daarvoor bestemde draagogen, gewicht ca.
. . . . . 3700 kg.
. . . . . Aanbrengen op de kespen en damwanden,
. . . . . aangebracht volgens besteksposten 1411.
. . . . . Afmetingen h x l x b: 1630 x 2340 x 1400mm
. . . . . Vloer onderbouw = 100 mm, aanbrengen op -7,05 m
. . . . . NAP
. . . . .
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141320 471199 Aanbrengen windwatermolen st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van de stalen st 1,00 L
. . . . . bovenbouw van een windwatermolen type B4 van
. . . . . Bosman Water of gelijkwaardig.
. . . . . Bevestiging op de betonnen onderbouw, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnummer 141310
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . Torenhoogte: 4,33 m
. . . . . Roosdiameter: 3,03
. . . . . Evenaar van de vlotter zodanig aanpassen dat deze vrij
. . . . . kan bewegen binnen het aangegeven peilregime met
. . . . . vlotter (peilregulatie) aan de moeraszijde, fluctuatie
. . . . . mogelijk tussen -6,00 en -6,70 m NAP.
. . . . .

141330 471199 Aanbrengen persbuis m 18,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een persbuis
. . . . . Materiaal: HDPE, PE100-SDR17, diameter ø 500 mm m 18,00 L
. . . . . Bevestiging aan de mof aan het betonschot, welke is
. . . . . bevestigd aan de betonvoet.
. . . . . Conform voorschriften leverancier, zie bijlage 8.
. . . . . Aan slootzijde door de daar aan te brengen beschoeiing
. . . . . leiden.
. . . . . Onderlinge verbinding van buisdelen d.m.v. elektromof-
. . . . . lassen, max. 2 per volledige lengte persbuis toepassen.
. . . . .

141340 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij uitstroomzijde persbuis.
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven hoogste waterpeil.
. . . . . Palen in de vaste oever plaatsen, op ca. 1,0 m vanaf de
. . . . . beschoeiing.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 2,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . - Onderling verbonden d.m.v. klamp, DK2, kopmaat st 1,00 L
. . . . . 150x150 mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. RVS
. . . . . M16 slotbouten
. . . . .

141350 103199 Aanbrengen markeringspaal st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringspalen t.b.v. het afzetten
. . . . . van de draaicirkel van de windvaan van de molen. Dit ter
. . . . . voorkoming van maaischade en aanrijding cabine met
. . . . . de windvaan.
. . . . . Houten paal DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 4,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . De palen op gelijke afstand rondom de molen plaatsen.
. . . . .
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142 Kantelstuw met vissluis
. . . . . Betreft: aanbrengen kantelstuw met vissluis.
. . . . . Constructie conform detail 2A op tekening DE-101.
. . . . . Ten behoeve van geautomatiseerde werking van de
. . . . . kunstwerken dient de aannemer zorg te dragen voor de
. . . . . elektrische aansturing van de objecten, inclusief
. . . . . aansluiting op netspanning en communicatie met het
. . . . . CAW-systeem van Waternet. Met betrekking tot CAW
. . . . . dient de E-aannemer contact op te nemen met Ben
. . . . . Staring, e-mailadres: Ben.Staring@waternet.nl.
. . . . . Ten behoeve van de geautomatiseerde objecten dient
. . . . . de aannemer uit te gaan van levering, realisatie,
. . . . . elektrische installatie, automatisering, aansluitingen,
. . . . . afstemming met Waternet, Fat en SAT-testen en
. . . . . compleet opleverdossier, inclusief doorlopen en
. . . . . actualiseren van het controledocument, bijgevoegd als
. . . . . bijlage 12f.
. . . . . Ter onderbouwing van de te verrichten werkzaamheden
. . . . . zijn de volgende documenten als bijlage bij dit bestek
. . . . . gevoegd:
. . . . . 9a - Werktuigbouwkundige omschrijving vissluis Vopo
. . . . . 9b - Vissluis tekening leverancier Vopo
. . . . . 9c - Technisch Dossier - gerealiseerde Vispassage MB
. . . . . 9d - Geautomatiseerde stuw De Kampen
. . . . . Bijlage 9c en 9d betreffen reeds gerealiseerde
. . . . . vergelijkbare objecten respectievelijk bij Moerasblok 2
. . . . . en De Kampen:
. . . . . - De omschrijving van deze objecten is nagenoeg
. . . . . gelijk aan de situatie voor de objecten in
. . . . . Marickenland en dient dan ook enkel
. . . . . locatiespecifiek te worden bijgewerkt op
. . . . . detailniveau.
. . . . . - Doordat het object vissluis in Moerasblok 2 is
. . . . . uitgevoerd met zonnepanelen en dit in
. . . . . Marickenland gewenst is met aansluiting op
. . . . . netspanning (voor zowel stuw als vissluis) is dit
. . . . . hierop aangepast. De hiertoe aan te houden
. . . . . werktuigbouwkundige omschrijving is opgenomen
. . . . . in bijlage 9a.
. . . . . - Het fine-tunen van de omschrijvingen en daaruit
. . . . . voortkomende detail-aanpassingen worden geacht
. . . . . onderdeel te zijn van de aanneemsom.
. . . . .

1421 Damwandconstructie
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als peilscheiding tussen moeras- en polderpeil, met
. . . . . inpassing van kantelstuw en vissluis.
. . . . .
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142110 522102 Aanbrengen damplanken. m 17,60 V
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als peilscheiding tussen moeras- en polderpeil.
. . . . . Inclusief inpassing van kantelstuw en vissluis.
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot diep in de zandlaag, welke
. . . . . is gelegen op ca. - 10,0 m NAP.
. . . . . Bovenzijde damwandconstructie op -5,70 m NAP
. . . . . afwerken
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 88,00 L
. . . . . Twinwood damwandplank, lengte 6,0 m, dikte 60 mm,
. . . . . waarbij:
. . . . . - Alle hout boven -6,90 m NAP duurzaamheidsklasse
. . . . . 1 heeft.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DE-101, detail 2A
. . . . .

142120 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stutpaal, welke het
. . . . . damwandscherm ondersteund, ter voorkoming van
. . . . . wegzakken van het damwandscherm bij hoog peil.
. . . . . Paal van hardhout: st 2,00 L
. . . . . kopmaat 200 x 200 mm, lengte 5,0 m, op stuit getrild,
. . . . . strak onder de gording bevestigen, welke wordt
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 142130

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .2. . . Helling paal: 10 : 1
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte -6,30 m NAP
. . . . .

142130 522104 Aanbrengen gordingen. m 35,20 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 35,20 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2A
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

142140 522104 Aanbrengen gordingen. m 10,80 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs onderzijde kantelstuw en
. . . . . aan weerszijden kantelstuw

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 10,80 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2A
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

142150 522104 Aanbrengen gordingen. m 18,00 V
. . . . . Betreft: onderlinge verbinding aanbrengen bij haakse
. . . . . aansluitingen d.m.v. gording in iedere binnenhoek
. . . . . Gerekend met lengte van 3,0 m in 6 binnenhoeken

1. . . . . Rechthoekige houten gording naaldhout, m 18,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3, kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2A
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .
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142160 522199 Aanbrengen ankerstangen st 8,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen van het landhoofd voorzien van
. . . . . trekstangen, t.b.v. onderlinge verbindingen van de
. . . . . damwandschermen en verbindingen aan grondankers,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 142170
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 40,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 5,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 16,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

142170 413099 Aanbrengen ankerplaat st 4,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een betonnen ankerplaat in
. . . . . naastliggend kadeprofiel, t.b.v. verankeren
. . . . . ankerstangen, aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 142160, ter fixatie van het landhoofd.
. . . . . Ankerplaat met afmeting: 0,5 x 0,5 m, dikte 80 mm, st 4,00 L
. . . . . materiaal: gewapend beton.
. . . . . Aanbrengen op een afstand van minimaal 4 meter
. . . . . buiten het object, min. 1,0 m onder maaiveld.
. . . . .

142180 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bodembescherming bij in- en
. . . . . uitstroomzijde van stuw- en vissluisconstructie.

1. . . . . Vlakke mat type Betomat PE-VB, tegeldikte 90 mm van m2 50,00 L
. . . . . Holcim of gelijkwaardig
.1. . . . Betonblokken milieuklasse XC2 (nat, zelden droog)
. .1. . . Lijmverbinding tussen blokken en drager
. . .1. . Met drager van kunststof PE-weefsel
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -6,70 m
. . . . .

1422 Aanbrengen geautomatiseerde kantelstuw
. . . . . Zie beschrijving onder de hoofdpost 142 voor nadere
. . . . . toelichting en verwijzing naar bijlagen
. . . . .

142210 471111 Aanbrengen stuwklep. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrenen kantelstuw in de
. . . . . damwandconstructie, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 1421

6. . . . . Stalen stuwklep in stalen frame st 1,00 L
. . . . . type: KKS-PE 1500 x 1000 mm, leverancier KWT, of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . - breedte stuwklep: 1,50 m
. . . . . - hoogte stuwklep: 1,00 m
. . . . . - totale breedte incl. frame: ca. 1,82 m
. . . . . - totale hoogte incl. frame en bovenbrug: ca. 1,56 m
. . . . . Te reguleren peilen:
. . . . . - min. bovenstrooms peil -6.70m NAP
. . . . . - max. bovenstrooms peil -5.90m NAP
. . . . . - BOK (klep geheel omlaag): - 6,95 m NAP
. . . . . - Onderzijde frame op -7,10 m NAP
. . . . . Materialen:
. . . . . - Klep van RVS met HDPE zijwangen in een frame
. . . . . van RVS, kwaliteit RVS 316L
. . . . . - Afdichting tussen stuwframe en wand d.m.v. EPDM
. . . . . band
. . . . . - Aanbrengen in damwand in afstemming met en
. . . . . volgens voorschrift van leverancier stuw
. . .2. . Ophanging van de klep: aan twee zijden
. . . .9. Bewegingswerk: vertande wangen
. . . . .3 Elektrisch aangedreven, automatisch conform
. . . . . bestekspostnr. 142220
. . . . .
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142220 640499 Aanbrengen elektrische aandrijving st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een elektrische aandrijving op
. . . . . de het aandrijfpunt van de kantelstuw, als aangebracht
. . . . . conform postnr. 142210.
. . . . . - AUMA SA07.6 NORM (400 V - 3~), als omschreven in st 1,00 L
. . . . . bijlage 9a, geschikt voor de juiste aansluiting op het
. . . . . bevestigingspunt van de kantelstuw.
. . . . . - Incl. spindelverlenging en vloerkolom st 1,00 L
. . . . . - Motor omgeven door een beschermkast, RVS st 1,00 L
. . . . . en gepoedercoat, dennegroen, RAL 6009.
. . . . . - Bevestiging vergelijkbaar als in bijlage 9d (vergelijkbaar
. . . . . object)
. . . . . Voeding aansluiten op het systeem in de st 1,00 L
. . . . . besturingskast, aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 142324, inclusief hiertoe aan te brengen mantelbuizen.
. . . . . Aansturing d.m.v. besturingsinstallatie opnemen in de st 1,00 L
. . . . . besturingskast. Aannemer dient zorg te dragen dat het
. . . . . object op afstand is te bedienen middels het
. . . . . CAW-systeem van Waternet en dat alle gegevens op
. . . . . afstand zijn uit te lezen en aan te sturen via dit
. . . . . telemetrie-systeem, incl. hiertoe benodigde hard- en
. . . . . software in object en besturingskast.
. . . . .

142230 471399 Aanbrengen niveaumeterput st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een st 1,00 L
. . . . . niveaumeterput conform Bijlage 12c - Principetekening
. . . . . Niveaumeterput Ø200.
. . . . . Situering: bovenstrooms van de stuw in Moerasvlak A,
. . . . . bevestigen aan de houten damwand m.b.v. daartoe
. . . . . bestemde RVS beugels (incl. leverantie).
. . . . . Peilopnemers levert waternet st 1,00 T
. . . . . Inclusief bekabeling tot de besturingskast aangebracht st 1,00 L
. . . . . conform bestekspostnr. 142324, inclusief hiertoe aan te
. . . . . brengen mantelbuizen.
. . . . .

142240 471301 Aanbrengen peilschaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: bevestiging van een peilschaal bovenstrooms
. . . . . van de stuw in het moerasvlak

2. . . . . Geëmailleerde peilschaal op plank st 1,00 L
. . . . . Lang: 1500 mm
. . . . . Afmetingen plank: kopmaat 200 x 30 mm,
. . . . . duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Peilschaal conform standaard Waternet / AGV, hoogste
. . . . . af te lezen peil op -5,80 m NAP
.1. . . . Monteren op hout damwand kunstwerk
. .1. . . Peilschaal inmeten en inregelen
. . . . .

142250 471199 Aanbrengen bordes met leuning st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een bordes met
. . . . . leuning over de damwand t.b.v. bediening van de
. . . . . kantelstuw.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen)
. . . . . Alle materialen bestaande uit verzinkt en gepoedercoat
. . . . . (zwart) staal.
. . . . .
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142251 471199 Aanbrengen looprooster m 5,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen looprooster op de dubbelle gording
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 142130 t.b.v.
. . . . . Arbo-veilige benadering van het kunstwerk.
. . . . . Stalen looproosters, verzinkt en gepoedercoat (zwart), m 5,50 L
. . . . . breedte loopvlak 700 mm, maaswijdte 30x30 mm,
. . . . . hoogte 30 mm, draaddikte 2 mm. Uitvoering gelijk als
. . . . . Persrooster Standaard Rooster van Dejo, uitgevoerd
. . . . . met dubbel antislip.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen en specifiek maken voor het object)
. . . . . Onderbouw bestaande uit: st 1,00 L
. . . . . - draagstaven HEA 100, h.o.h. 0,50 m, over de
. . . . . breedte, steunend op de gording, elk met dubbele
. . . . . strip 125x60x10 t.b.v. bevestiging aan gording met
. . . . . 2xM12 draadeind
. . . . . - UNP120 profiel over de gehele lengte voorlangs.
. . . . . Aanvullend voorzien van schoren, die de constructie
. . . . . dragen, zoals zichtbaar in bijlage 13b.
. . . . . Bevestiging rooster aan de gording m.b.v. maasplaten st 24,00 L
. . . . . met M8-bout, minimaal elke 50 cm op beide gordingen.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste stuw.
. . . . .

142252 522199 Aanbrengen leuning m 5,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen leuning aan de dubbele gording
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 142130 t.b.v.
. . . . . Arbo-veilige benadering van het kunstwerk.
. . . . . leuning verzinkt en gepoedercoat (zwart)
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen)
. . . . . Leuning dient te voldoen aan het bouwbesluit en norm m 5,50 L
. . . . . NEN-EN 14122 (permanente toegangsmiddelen tot
. . . . . installaties), hoogte boven het loopvlak 1,10 m
. . . . . Voorzien van een middenrailing en een schopkant met
. . . . . een hoogte van 10 cm.
. . . . . Inclusief bevestiging middels steunen die worden
. . . . . bevestigd aan de onderiggende houten damwand /
. . . . . gording.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste stuw.
. . . . .

1423 Vissluis
. . . . . Object uitvoeren conform de werktuigbouwkundige
. . . . . beschrijving in bijlage 9a en inpassing aan het object
. . . . . conform principetekening 9b.
. . . . . Bij de uitvoering rekening houden met de
. . . . . aandachtspunten als opgenomen in bijlage 12 a t/m e
. . . . . (PvE's en standaarden van Waternet).
. . . . . Het object dient te kunnen communiceren conform het
. . . . . CAW-systeem van Waternet. Alle hiertoe benodigde
. . . . . afstemming en communicatie met Waternet wordt
. . . . . geacht te zijn opgenomen binnen de besteksposten.
. . . . . Zie beschrijving onder de hoofdpost 142 voor nadere
. . . . . toelichting en verwijzing naar bijlagen
. . . . .
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142310 263199 Aanbrengen aansluiting netspanning st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een aansluiting op
. . . . . netspanning t.b.v. de werking van de geautomatiseerde
. . . . . kunstwerken, door middel van leveren en aanbrengen
. . . . . van een veldkast met daarin gebouwd de
. . . . . elektriciteitsmeter, groepenkast, etc. Inclusief het
. . . . . aanbrengen van een grondkabel naar het object, zoals
. . . . . in uitgebreide vorm beschreven in bijlage 9a met de
. . . . . Werktuigbouwkundige omschrijving.
. . . . . Inclusief aanvragen aansluiting bij netbeheerder in
. . . . . opdracht van Waternet en afstemming van de
. . . . . werkzaamheden met de netbeheerder en de
. . . . . objectbeheerder van Waternet.
. . . . .

142311 263131 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een meterkast t.b.v.
. . . . . stroomaansluiting

9. . . . . Meterkast als beschreven in bijlage 9a met de st 1,00 L
. . . . . Werktuigbouwkundige omschrijving, inclusief installatie
. . . . . meterkast
. .2. . . Van plaatstaal
. . .9. . Fundering: bijbehorende RVS ingraafsokkel st 1,00 L
. . . . .

142312 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 625,00 I
. . . . . Betreft: graven en aanvullen kabelsleuf t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een energiegrondkabel conform
. . . . . bestekspostnr. 142313

1. . . . . In slappe grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .3 Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen ter m 625,00 L
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

142313 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 625,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel,
. . . . . inclusief benodigd grondwerk, vanaf de aansluiting bij
. . . . . de openbare weg (met de verdeelkast aangebracht
. . . . . conform bestekspostnr. 142311) tot bij het aan te sluiten
. . . . . kunstwerk, aangebracht conform bestekspostnr. 142320.

1. . . . . Laagspanningskabel als beschreven in bijlage 9. m 625,00 L
. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de
. . . . . E-aannemer aan te tonen dat de toe te passen kabel
. . . . . voldoende groot is om zonder capaciteitsverlies voeding
. . . . . te kunnen geven over de aan te brengen afstand.
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . .1. In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
. . . . .

142314 263199 Aanvragen veldaansluiting st 1,00 I
. . . . . Aanvragen aansluiting bij netbeheerder namens de
. . . . . beheerder van de kunstwerken, inclusief alle benodigde
. . . . . communicatie en afstemming voor locatiekeuze object
. . . . . en tracekeuze energiegrondkabel.
. . . . .
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142320 640499 Aanbrengen vissluis st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een vissluis incl.
. . . . . besturingsinstallatie, automatisering en alle benodigde
. . . . . toebehoren.
. . . . . Deze vispassage is gericht op intrek van kleine vissen
. . . . . het moerasgebied in, zoals driedoornige stekelbaars,
. . . . . blankvoorn, rietvoorn en baars.
. . . . . Vissluis als weergegeven op detailtekening 2A, tekening
. . . . . DE-101, voldoend aan de daarop weergegeven eisen
. . . . . en randvoorwaarden.
. . . . . Aansturing en communicatie van de vissluis aansluiten
. . . . . op het op de CAW-hoofdpost van Waternet.
. . . . . Vissluis bovendien minimaal voldoend aan de eisen en
. . . . . randvoorwaarden als benoemd in het model van
. . . . . leverancier Vopo, of gelijkwaardig, zoals weergegeven in
. . . . . de volgende bijlagen:
. . . . . - Bijlage 9a - werktuigbouwkundige omschrijving
. . . . . vissluis - leverancier Vopo
. . . . . - Bijlage 9b - principetekening leverancier vissluis -
. . . . . leverancier Vopo (minus werking d.m.v.
. . . . . zonnepanelen)
. . . . . Product locatiespecifiek inpassen o.b.v. de genoemde
. . . . . eisen.
. . . . . Inclusief bekabeling, mantelbuizen, etc.
. . . . .

142321 640499 Aanbrengen vissluis st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een vissluis als weergegeven
. . . . . op detailtekening 2A, tekening DE-101, voldoend aan de
. . . . . daarop weergegeven eisen en randvoorwaarden.
. . . . . Vissluis bovendien minimaal voldoend aan de eisen en
. . . . . randvoorwaarden als benoemd in het model van
. . . . . leverancier Vopo, of gelijkwaardig, zoals weergegeven in
. . . . . de volgende bijlagen:
. . . . . - Bijlage 9a - werktuigbouwkundige omschrijving
. . . . . vissluis - leverancier Vopo
. . . . . - Bijlage 9b - principetekening leverancier vissluis -
. . . . . leverancier Vopo (minus werking d.m.v.
. . . . . zonnepanelen)
. . . . . Vissluis bestaande uit:
. . . . . - aanbrengen PE-duikerleiding: dubbelwandige buis met st 1,00 L
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde, diameter
. . . . . 600
. . . . . mm, lengte 3,0 m
. . . . . - Leidingspindelafsluiters aan weerszijden van de st 2,00 L
. . . . . duiker-
. . . . . buis. Type Vopo, doorlaat 600 mm, als genoemd in de
. . . . . bijlage, of gelijkwaardig, materialen: HDPE en RVS 304,
. . . . . geschikt voor wandmontage, voorzien van aanpassing
. . . . . t.b.v. tandheugel
. . . . . - RVS bodemplaat met schommeljuk en RVS 304 st 2,00 L
. . . . . tandheugel, inclusief Auma GS wormwielkast
. . . . . - Geschikt voor en inclusief koppeling met st 2,00 L
. . . . . PE-duikerleiding.
. . . . . - Geschikt voor en inclusief koppeling / doorvoer st 2,00 L
. . . . . door damwand.
. . . . . - Afsluiter voorzien van lokstroomopening, st 2,00 L
. . . . . waardoor vis geprikkeld wordt om de buis in te
. . . . . zwemmen. De opening is niet te groot, zodat
. . . . . leeglopen van het moerasvlak wordt voorkomen,
. . . . . maar vis wél geprikkeld wordt om in te zwemmen.
. . . . . - Leidingspindelafsluiters voorzien van een
. . . . . elektrische motor, als beschreven in postnr. 142322.
. . . . .
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142322 640499 Aanbrengen elektrische aandrijving st 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een elektrische aandrijving op
. . . . . de afsluiters, als aangebracht conform postnr. 142321,
. . . . . voldoend aan de specificaties als omschreven in bijlage
. . . . . 9a.
. . . . . - AUMA SA07.6 NORM ( 400V - 3~ ) st 2,00 L
. . . . . - Incl. spindelverlenging en vloerkolom st 2,00 L
. . . . . - Motor omgeven door een beschermkast, RVS st 2,00 L
. . . . . en gepoedercoat, dennegroen, RAL 6009.
. . . . .

142323 640499 Aanbrengen fundatieplaat st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondplateau van beton op
. . . . . funderingspalen t.b.v. plaatsen besturingskast, aan te
. . . . . brengen conform bestekspostnr. 142324.
. . . . . Intrillen funderingspalen op de hoekpunten t.b.v. de st 4,00 L
. . . . . funderingsplaat, op stuit getrilt tot op de zandlaag. Palen
. . . . . duurzaamheidsklasse 1, min. kopmaat Ø 250 mm.
. . . . . Betonplaat, afmeting 4,0 x 4,0 m, dikte 250 mm, voorzien st 1,00 L
. . . . . van dubbele wapening 8 mm, maaswijde 100 mm,
. . . . . voorzien van vellingkant en kwartsharde en geborstelde
. . . . . deklaag. Maximaal toelaatbare aslast: 20 ton (200kN).
. . . . . Ter plaatse te storten, ter keuze aannemer.
. . . . . Inclusief doorvoeren met mantelbuis t.b.v. bekabeling
. . . . . besturingskast en zonnepaneel.
. . . . .

142324 640499 Aanbrengen besturingskast - besturingssysteem st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een besturingskast, t.b.v.
. . . . . onderbrengen besturingssysteem vissluis en stuw.
. . . . . Voldoend aan de specificaties als omschreven in bijlage
. . . . . 9a.
. . . . . Aanbrengen op op de betonnen funderingsplaat,
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 142323.
. . . . . RVS buitenkast type Vopo, gepoedercoat dennegroen, st 1,00 L
. . . . . RAL 6009.
. . . . . Afmeting ter keuze aannemer, minimaal voldoende voor
. . . . . onderbrengen genoemde onderdelen (bestekspost
. . . . . 142220 en 142327)
. . . . .

142327 640499 Aanbrengen elektrisch besturingssysteem st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een elektrisch-besturing-
. . . . . systeem in de besturingskast (aangebracht conform
. . . . . postnr. 142324), welke ervoor zorgt dat:
. . . . . - Vanaf april t/m oktober wordt minimaal ieder
. . . . . uur een volledige open-sluit-handeling
. . . . . doorlopen. (overige maanden mag deze
. . . . . frequentie afnemen, als dit leidt tot teveel waterverlies)
. . . . . - Inzwem (vanuit polderwater) staat 3/4 uur
. . . . . open. Vervolgens sluit de afsluiter aan de
. . . . . polderzijde en gaat de afsluiter aan de
. . . . . moeraszijde 1/4 uur open. Deze sluit zicht
. . . . . dan weer, waarop volgend de polderzijde weer
. . . . . opent.
. . . . . Systeem als omschreven in bijlage 9a, o.a. voorzien van: st 1,00 L
. . . . . - onderstation met touchscreen display
. . . . . - T-Box telemetrie onderstation met GPRS/3G modem
. . . . . - CPU 32
. . . . . - ETOP 507 display
. . . . . - software voor besturen vispassage via CAW-hoofdpost-
. . . . . systeem van Waternet, inclusief programmeren en
. . . . . afstemming met de beheerder van dit systeem. Bij
. . . . . beheerder aanvraag doen voor SIM-kaart en
. . . . . abonnement
. . . . . - geschikt voor het aansturen van de Auma's van zowel
. . . . . vissluis als de geautomatiseerde stuw
. . . . . - signaallampen: paraat, in bedrijf op/in bedrijf neer per
. . . . . schuif, storing, monteur aanwezig
. . . . . - hoofdschakelaar, 2 x keuzeschakelaar H - O - A
. . . . . - alle benodigde veiligheden
. . . . . - bediening schakelaars
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. . . . . - aansluitklemmen

. . . . . Inclusief alle benodigde bekabeling tot de AUMA's, incl.

. . . . . PE-mantelbuis ondergronds en RVS-mantelbuizen

. . . . . bovengronds (ter voorkoming van maaischade).

. . . . . Incl. FAT, SAT en in bedrijf stelling en NEN 3140 keuring

. . . . . (door extern bedrijf) en documentatie in enkelvoud op

. . . . . papier en digitaal.

. . . . . Systeem wordt door aannemer getest en gedurende het

. . . . . eerste jaar gemonitord (uitgelezen).

. . . . .
143 Sifon

. . . . . Betreft: doorverbinding van het watersysteem met het

. . . . . moerasvlak in Deelgebied B.

. . . . . Uitwerking conform profiel HDD-boring Locatie 1 op

. . . . . tekening DP-002

. . . . .
1431 Aanbrengen fundering inspectieput

. . . . .
143110 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00 V

. . . . . Betreft:

. . . . . - aanbrengen funderingspalen t.b.v. de twee

. . . . . inspectieputten (4 st. per put)

. . . . . - stutpalen, die voorkomen dat de put kan kantelen

. . . . . bij trekkrachten op de sifonleiding (2 st. per put).

. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte draagconstructie

. . . . . voor de betonnen inspectieput.

. . . . . Paal van naaldhout: st 12,00 L

. . . . . ø 200, lengte 4,0 m
1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m

.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter

. .1. . . Helling paal: verticaal

. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP

. . . . .
143120 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 10,00 V

. . . . . Betreft:

. . . . . - aanbrengen houten draagbalken (kesp) waarop de

. . . . . inspectieput wordt geplaatst (2 st. per put)

. . . . . Tevens onderlinge dwarsverbinding tussen de

. . . . . funderingspalen (2 st. per put)

. . . . . - aanbrengen juk aan achterzijde put t.b.v. stutpalen,

. . . . . inclusief verbinding aan de put (1 st. per put)

. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 200 x 100, lengte 1,0 m, st 10,00 L

. . . . . 5 stuks per inspectieput

. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.

. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 10,00 L

. . . . . Onderlinge dwarsverbiningen m.b.v. slotbout M16 st 10,00 L

. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 10,00 L

. . . . .
1432 Aanbrengen frontmuur

. . . . . Aanbrengen van een frontmuur aan weerszijden van de

. . . . . inspectieputten, gerekend met 6 meter per zijde van het

. . . . . sifon

. . . . .
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143210 522102 Aanbrengen damplanken. m 12,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen damwandscherm aan weerszijden
. . . . . van de inspectieput
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot in de zandlaag, welke is
. . . . . gelegen op ca. - 10,0 m NAP
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 60,00 L
. . . . . Twinwood damwandplank, dikte 60 mm en lengte 5,0 m,
. . . . . waarbij:
. . . . . - Alle hout boven -6,90 m NAP duurzaamheidsklasse
. . . . . 1 heeft.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DP-002
. . . . .

143220 522104 Aanbrengen gordingen. m 24,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 24,00 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DP-002
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

143230 522104 Aanbrengen gordingen. m 6,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording onderlangs instroom
. . . . . inspectieput t.b.v. onderlinge verbinding van de
. . . . . damwanden

1. . . . . Rechthoekige houten gording naaldhout, m 6,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3, kopmaat 150x100 mm,
. . . . . gerekend met 3,0 m per zijde
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DP-002
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

143240 522199 Aanbrengen ankerstangen st 8,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen van het landhoofd voorzien van
. . . . . trekstangen, t.b.v. verbindingen aan grondankers,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 143250
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 40,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 5,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 16,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

143250 413099 Aanbrengen ankerplaat st 8,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een betonnen ankerplaat in
. . . . . naastliggend kadeprofiel, t.b.v. verankeren
. . . . . ankerstangen, aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 143240, ter fixatie van de frontmuur.
. . . . . Ankerplaat met afmeting: 0,5 x 0,5 m, dikte 80 mm, st 8,00 L
. . . . . materiaal: gewapend beton.
. . . . . Aanbrengen op een afstand van minimaal 4 meter
. . . . . buiten het object, min. 1,0 m onder maaiveld.
. . . . .

1433 Aanbrengen baggerschot en bodembescherming
. . . . . Betreft: aanbrengen baggerschot en
. . . . . bodembescherming, ter voorkoming van instromend vuil
. . . . . in de inspectieput
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143310 522102 Aanbrengen damplanken. m 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als baggerschot.
. . . . . Bovenzijde damwandconstructie op -7,00 m NAP
. . . . . afwerken
. . . . . Aanbrengen over een breedte van 5,0 m per
. . . . . instroomzijde, afwerken in beide oevers.
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 50,00 L
. . . . . Naaldhouten damwandplank, lengte 3,0 m, dikte 60 mm
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,5 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DP-002
. . . . .

143320 522104 Aanbrengen gordingen. m 20,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 3, m 20,00 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DP-002
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

143330 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bodembescherming bij in- en
. . . . . uitstroomzijde van inspectieput
. . . . . Gerekend met 10 m2 per zijde.

1. . . . . Vlakke mat type Betomat PE-VB, tegeldikte 90 mm van m2 20,00 L
. . . . . Holcim of gelijkwaardig
.1. . . . Betonblokken milieuklasse XC2 (nat, zelden droog)
. .1. . . Lijmverbinding tussen blokken en drager
. . .1. . Met drager van kunststof PE-weefsel
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -6,70 m
. . . . .

1434 Aanbrengen inspectieput
. . . . . Betreft: inspectieputten aan weerszijden van het sifon,
. . . . . welke dienst doen als in- en uittredepunt.
. . . . .

143410 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van inspectieputten
. . . . . aan weerszijden van het sifon, welke dienst doen als in-
. . . . . en uittredepunt.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem binnenmaat 800 x 800 mm
,

st 2,00 L
. . . . . hoogte binnenzijde 3200 mm. Wanddikte max. 100 mm.
. . . . . Opening in put t.b.v. in/uitstroom, breedte 600 mm,
. . . . . hoogte 550 mm. Drempelhoogte instroomopening op
. . . . . -7,00 m NAP
. . . . . Uitstroompunt inpassen tot een trekvaste aansluiting op
. . . . . geboorde leiding PE100 1x Ø 560 SDR17 (inwendig
. . . . . circa 494mm).
. . . . . Aannemer dient te onderbouwen dat de trekvaste
. . . . . verbinding met de inspectieput bestand is op de
. . . . . zettingsgevoelige omstandigheden ter plaatse.
. . . . . B.o.b. in/uitstroombuis -7,45 m NAP
. . . .3. Afdekplaat 1000 x 1000 x 210 mm voorzien van een st 2,00 L
. . . . . mangat met een inwendige maat 600 x 600 mm
. . . . . Mangat afdekken met plaat bestaande uit gietijzeren st 2,00 L
. . . . . rand met betonvoet en bijbehorend gietzijzeren deksel,
. . . . . voorzien van ontluchtingsgaten. Incl.
. . . . . specieverbindingen.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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143420 471201 Aanbrengen krooshek. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen krooshek voor de instroomopening
. . . . . van de inspectieput

1. . . . . Stalen krooshek RVS304, afmeting 700 x 700 mm, st 2,00 L
. . . . . maaswijdte max. 50 mm, vlak voor/tegen de instroom-
. . . . . opening bevestigd.
. . . . .

143430 471299 Aanbrengen vuilscherm st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen vuilscherm voor de
. . . . . instroomopening van de inspectieput, ter voorkoming
. . . . . van instromend drijfvuil.
. . . . . Vuilscherm aan de bovenzijde te openen, t.b.v.
. . . . . onderhoud.
. . . . . Type als KWT-vuilscherm, of gelijkwaardig st 2,00 L
. . . . .

143440 522199 Aanbrengen leuning st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een leuning over
. . . . . de damwand t.b.v. onderhoud aan de
. . . . . in/uitstroomopening.
. . . . . Aanbrengen aan de dubbele gording aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 143220 t.b.v. Arbo-veilige
. . . . . benadering van het kunstwerk.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar leuning als weergegeven op de
. . . . . foto in bijlage 13 (excl bordes)
. . . . . Breedte leuning: 2,0 m m 4,00 L
. . . . . Alle materialen bestaande uit verzinkt en gepoedercoat
. . . . . (zwart) staal.
. . . . . Leuning dient te voldoen aan het bouwbesluit en norm
. . . . . NEN-EN 14122 (permanente toegangsmiddelen tot
. . . . . installaties), hoogte boven het loopvlak 1,10 m
. . . . . Voorzien van een middenrailing en een schopkant met
. . . . . een hoogte van 10 cm.
. . . . . Inclusief bevestiging middels steunen die worden
. . . . . bevestigd aan de onderliggende houten damwand /
. . . . . gording.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste put met damwand.
. . . . .

143450 471299 Aanbrengen bordes omgeven met vuilroosters st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een bordes omgeven met
. . . . . vuilroosters voor het instroompunt van de overstortput.
. . . . . Object is ervoor bedoeld dat toestromend vuil wordt
. . . . . tegen gehouden en de beheerder goede mogelijkheden
. . . . . heeft om inkomend vuil te verwijderen.
. . . . . Bovenoppervlak: 1,6x1,6 m voorzien van vlonderplanken m2 5,10 L
. . . . . 21x145mm, voorzien van 2 Woodgrip antislip strips.
. . . . . Object gefundeerd op 2 houten palen, kopmaat 150x150 st 4,00 L
. . . . . mm, lengte 5,0 meter, duurzaamheidsklasse 1.
. . . . . Aan de zijde van de overstortput verbinding maken met
. . . . . de gording, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 143220
. . . . . Liggers en dwarsverbinding maken met gordingen, m 9,60 L
. . . . . kopmaat 100x150 mm
. . . . . Aanbrengen van 3 RVS-krooshekken langs de st 6,00 L
. . . . . buitenranden van het object, afmeting ca. 1,6 x 1,0 m
. . . . . (voorafgaand aan vervaardiging de exacte maatvoering
. . . . . opmeten en inpassen in het uiteindelijke object)
. . . . . Aanbrengen afsluitbaar luik in de vlonderconstructie st 2,00 L
. . . . . t.b.v. toegang tot onderliggende ruimte, t.b.v. onderhoud,
. . . . . inclusief scharnieren en sluiting.
. . . . . Object betreft een maatwerk-constructie, welke
. . . . . minimaal dient te voldoen aan bovenstaande eisen en
. . . . . nader in te vullen door aannemer. Inpassen op locatie
. . . . . en aansluitend op het beoogde doel is een vereiste.
. . . . . Inclusief alle benodigde RVS-bevestigingsmaterialen
. . . . .
. . . . .
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143460 103199 Aanbrengen markeringspaal st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringspaal t.b.v. rand
. . . . . inspectieput. Dit ter voorkoming van maaischade.
. . . . . Houten paal DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 2,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . Hoogte boven maaiveld: 1,5 m
. . . . . Paal op buitenhoek plaatsen, aan landzijde object.
. . . . .

1435 Aanbrengen sifonleiding
. . . . . Betreft: aanbrengen geboorde leiding welke dienst doet
. . . . . als verbinding tussen de beide inspectieputten,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 143410
. . . . .

143510 240152 Graven en aanvullen werkput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het inrichten van een werkput bij in- en
. . . . . uittredepunt van de gestuurde boring.
. . . . . Verharding: geen (grasland en sloot)

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste n.v.t. m
. . . . . (betreft in lijn met in- en uitkomende watergangen)
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .2. . Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming
. . . . . tegen inkalving d.m.v. tijdelijke stalen damwand,
. . . . . voorzien van stempels voor zover benodigd, met
. . . . . materiaal door aannemer ter beschikking gesteld
. . . .1. Aanbrengen bemaling volgens 013010, 013020 en
. . . . . 013030
. . . . .

143520 242199 Inrichting boorlocatie met voorzieningen EUR N
. . . . . Betreft: alle benodigde voorzieningen t.b.v. de
. . . . . boorlocatie en alle benodigde maatregelen i.r.t. het
. . . . . uitvoeren van de boring.
. . . . . Waarbij rekening te houden met:
. . . . . - Aan- & afvoerkosten boormaterieel
. . . . . - Opstellen vergunningsgereed ontwerp (incl.
. . . . . bereke- ningen en boorplan, inclusief
. . . . . vergunningsaanvraag bij bevoegd gezag)
. . . . . - Inrichten van intrede- & uittredepunt t.b.v. opvang
. . . . . boorvloeistof
. . . . . - Aan- & afvoeren rijplaten en dragline schotten t.b.v.
. . . . . inrichten werkterrein en opstellen boormaterieel
. . . . . voor uitvoering van de HDD
. . . . . - Ter beschikking stellen kraan en overig materieel,
. . . . . inclusief rollenstellen t.b.v. lossen, uitrijden en
. . . . . samenstellen boorstreng alsmede tijdens de
. . . . . intrekfase
. . . . . - Uitvoeren alle benodigde meetwerkzaamheden
. . . . . t.b.v. uitvoering boring conform tekening DP-002
. . . . . - Bemonsteren uitkomende gerecyclede
. . . . . grondfracties
. . . . . - Verwerken vrijgekomen boorvloeistof vermengd
. . . . . met grondfracties, in nabije omgeving uitspreiden
. . . . . op maaiveld, op basis van schone grond
. . . . .

143530 242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 60,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren van een gestuurde boring, circa 80
. . . . . meter, inclusief het aanbrengen van de sifonleiding,
. . . . . inclusief benodigd verruimd boorprofiel (ca. 720 mm)
. . . . . Grondsoort: veen en zand, bij de boring wordt ook de
. . . . . zandlaag doorboord.

6. . . . . Buis, materiaal: PE100 1x Ø 560 SDR17 m 60,00 L
. .1. . . Enkelvoudige buis
. . .2.6. Nominale diameter: 494 mm
. . . . .1 Buizen verbinden door middel van
. . . . . spiegellasverbindingen Ø 560 SDR17, inclusief
. . . . . verwijderen inwendige lasrillen en aanlassen trekkop
. . . . .
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143540 242163 Afwerken buiseinden geboorde buizen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: afwerken buiseinden geboorde buizen, inclusief
. . . . . aansluiting op inspectieput,aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 143410

3. . . . . PE-buis
.1. . . . Inwendige diameter: 494 mm
. . . . . Wanddikte: 33 mm
. .9. . . Buizen verbinden door middel van lasmof of
. . . . . spiegellasverbindingen Ø 560 SDR17, inclusief
. . . . . verwijderen inwendige lasrillen, trekvast verbinden met
. . . . . de inspectieput.
. . . . . Aannemer dient te onderbouwen dat de trekvaste
. . . . . verbinding met de inspectieput bestand is op de
. . . . . zettingsgevoelige omstandigheden ter plaatse.
. . .9. . Inclusief benodigd buisdeel PE100 Ø 560 SDR17 (2 st.) m 2,00 L
. . . . .

144 Bruggen
. . . . . Zie bijlage 10 voor Technisch Programma van Eisen
. . . . . (TPvE), constructieberekening (dimensionering) en
. . . . . tekening (in geval van beheerbrug)
. . . . .

1441 Beheerbrug
. . . . . Binnen het bestek wordt gesproken over beheerbrug en
. . . . . landbouwbrug. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld.
. . . . . Situering: ca 10 meter ten noorden van de inrit
. . . . . Bonkestekersweg
. . . . .

144110 412499 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: sondering t.b.v. conform bestekspostnr 144130
. . . . . aan te brengen beheerbrug, door te berekenen conform
. . . . . bestekspostnr. 144120
. . . . . Grondonderzoek bestaande uit sonderingen met kleef-
. . . . . meting
. . . . . Aantal sonderingen: 2, aan beide zijden van de
. . . . . watergang
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: .pdf en .gef bestanden
. . . . .

144120 412599 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft: opstellen funderings- en constructie-
. . . . . berekeningen en tekening t.b.v. conform bestekspostnr.
. . . . . 144130 aan te brengen beheerbrug.
. . . . . T.b.v. de funderings- en constructieberekening en het
. . . . . ontwerp de Algemene eisen, randvoorwaarden en
. . . . . uitgangspunten hanteren als omschreven in Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Landbouwbrug
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering)
. . . . . M8847-02-r1 - betonnen bruggen
. . . . . - Ontwerptekening T8847-001B
. . . . . Bovenstaande uitgangspunten dienen te worden
. . . . . aangevuld met de sonderings-gegevens, verkregen
. . . . . volgens bestekspostnr. 144110.
. . . . . Voor de ontwerpfase dient tenminste te worden
. . . . . aangeleverd:
. . . . . - Berekeningen en tekeningen van de constructie
. . . . . van de brug;
. . . . . - Plan van aanpak;
. . . . . - Detailplanning van de uitvoering;
. . . . . Berekening en ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan
. . . . . opdrachtgever en de vergunningsverlenende instanties,
. . . . . als beschreven in Deel 3, bepaling 01 10 01, lid 01.
. . . . .
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144130 473199 Aanbrengen beheerbrug EUR N
. . . . . Betreft: het ontwerpen, doorrekenen, uitwerken, leveren
. . . . . en aanleggen van een landbouwbrug over de
. . . . . hoofdwatergang,
. . . . . Situering: ca 10 meter ten noorden van de inrit
. . . . . Bonkestekersweg
. . . . . E.e.a. conform de uitgangspunten als omschreven in
. . . . . Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Landbouwbrug
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering)
. . . . . M8847-02-r1
. . . . . - Ontwerptekening T8847-001B
. . . . . Profiel van de watergang waar de nieuwe brug komt: zie
. . . . . tekening ST-050, profiel A-A' en B-B', met daarin het
. . . . . principe van de nieuw te bouwen brug ingetekend.
. . . . . Incl. fundering, landhoofden en toeritten.
. . . . . T.b.v. inzage in benodigde fundering zijn sonderingen en
. . . . . berekeningen bijgevoegd (bijlage 10 en 11).
. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden
. . . . . met prefab betonpalen #250mm, installatieniveau NAP
. . . . . -18.5 m. NB: het installatieniveau dient nog te worden
. . . . . gecontroleerd na het uitvoeren van de laatste
. . . . . sonderingen.
. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde
. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
. . . . . (zie bijlage 4).
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .

1442 Voetgangersbrug "Jan Konings"
. . . . . Uitwerking van het nieuwe object dient één-op-één aan
. . . . . te sluiten op het ontwerp van Jan Konings, zie bijlage
. . . . . 17 "Platforms en bruggen Jan Konings in Marickenland".
. . . . . Betreft: brug B-A-002
. . . . . Situering: overgang tussen Deelgebied A en B
. . . . .

144210 412499 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: sondering t.b.v. conform bestekspostnr 144230
. . . . . aan te brengen voetgangersbrug, door te berekenen
. . . . . conform bestekspostnr. 144220
. . . . . Grondonderzoek bestaande uit sonderingen met kleef-
. . . . . meting
. . . . . Aantal sonderingen: 2, aan beide zijden van de
. . . . . watergang
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: .pdf en .gef bestanden
. . . . .
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144220 412599 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft: opstellen funderings- en constructie-
. . . . . berekeningen en tekening t.b.v. conform bestekspostnr.
. . . . . 144230 aan te brengen voetgangersbrug.
. . . . . T.b.v. de funderings- en constructieberekening en het
. . . . . ontwerp de Algemene eisen, randvoorwaarden en
. . . . . uitgangspunten hanteren als omschreven in Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Wandelbruggen
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering) M8847-04
. . . . . - r1 - Jan Konings
. . . . . Uitwerking van het nieuwe object dient één-op-één aan
. . . . . te sluiten op het ontwerp van Jan Konings, zie bijlage
. . . . . 17 "Platforms en bruggen Jan Konings in Marickenland".
. . . . . Profiel van de watergang waar de nieuwe brug komt: zie
. . . . . tekening DE-101, DETAIL B1-1:, met daarin het principe
. . . . . van de nieuw te bouwen brug ingetekend.
. . . . . Bovenstaande uitgangspunten dienen te worden
. . . . . aangevuld met de sonderings-gegevens, verkregen
. . . . . volgens bestekspostnr. 144210.
. . . . . Voor de ontwerpfase dient tenminste te worden
. . . . . aangeleverd:
. . . . . - Berekeningen en tekeningen van de constructie
. . . . . van de brug;
. . . . . - Plan van aanpak;
. . . . . - Detailplanning van de uitvoering;
. . . . . Berekening en ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan
. . . . . opdrachtgever en de vergunningsverlenende instanties,
. . . . . als beschreven in Deel 3, bepaling 01 10 01, lid 01.
. . . . .

144230 473199 Aanbrengen wandelbrug "Jan Konings" EUR N
. . . . . Betreft: het ontwerpen, doorrekenen, uitwerken, leveren
. . . . . en aanleggen van een stalen wandelbrug over de
. . . . . hoofdwatergang,
. . . . . Betreft: brug B-A-002
. . . . . Situering: overgang tussen Deelgebied A en B
. . . . . E.e.a. conform de uitgangspunten als omschreven in
. . . . . Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Wandelbruggen
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering) M8847-04
. . . . . - r1 - Jan Konings
. . . . . Uitwerking van het nieuwe object dient één-op-één aan
. . . . . te sluiten op het ontwerp van Jan Konings, zie bijlage
. . . . . 17 "Platforms en bruggen Jan Konings in Marickenland".
. . . . . Profiel van de watergang waar de nieuwe brug komt: zie
. . . . . tekening DE-101, DETAIL B1-1:, met daarin het principe
. . . . . van de nieuw te bouwen brug ingetekend.
. . . . . Incl. fundering, landhoofden en toeritten.
. . . . . T.b.v. inzage in benodigde fundering zijn sonderingen en
. . . . . berekeningen bijgevoegd (bijlage 10 en 11).
. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden
. . . . . met inwendig geheide stalen buispalen Ø219*5.0mm,
. . . . . installatieniveau NAP -15,0 m. NB: het installatieniveau
. . . . . dient nog te worden gecontroleerd na het uitvoeren van
. . . . . de laatste sonderingen.
. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde
. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
. . . . . (zie bijlage 4).
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .

15 Beheerpaden en inritten
. . . . . Beheerpaden worden direct op de bestaande graszode
. . . . . aangebracht.
. . . . . Inzaaien bermen en toplaag conform bestekspostnrs.
. . . . . beginnend met 161



RAW0576-146880 Bladnr. 53 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

151 Beheerpaden en depots
. . . . .

1511 Beheerpaden
. . . . . Opbouw beheerpaden conform principeprofiel C op
. . . . . tekening DP-001
. . . . .

151110 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 6.500,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 6.500,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 151120
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

151120 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 5.700,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan beheerpaden

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 3.250,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 151110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

151130 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 5.100,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag beheerpaden, tonrond
. . . . . van 0,10 tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 1.170,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 151120
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

151140 220301 Grond verwerken in bermen beheerpad m3 1.430,00 V
. . . . . Situering: langs alle beheerpaden
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 1.430,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten d.m.v. aanrupsen of aandrukken met
. . . . . kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

151150 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 5.100,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag fijne grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 80,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 5.100 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . beheerpaden, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 151130 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . .

1512 Depotruimte
. . . . .
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151210 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 580,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 580,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 151220
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

151220 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 520,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan depot

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 300,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 151210
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

151230 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 480,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag depot, tonrond van 0,10
. . . . . tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 110,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 151220
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

151240 220301 Grond verwerken in bermen m3 90,00 V
. . . . . Betreft: afwerken bermen van het depot
. . . . . Situering: rondom het maaiseldepot
. . . . . Grondsoort: veen m3 90,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

151250 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 480,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 10,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 480 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . beheerpaden, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 151230 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . .

1513 Verharde overgang op dammen
. . . . . Betreft: aanbrengen van met menggranulaat verharde
. . . . . damovergangen.
. . . . . Situering: ter plaatse van alle interne dammen, die niet
. . . . . worden verhard d.m.v. een beheerpad: D-A-007 t/m 012,
. . . . . 014 en 015 (totaal 8 st.)
. . . . . Gerekend met een bovenoppervlak van 15 x 5 m per vlak.
. . . . .
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151310 220199 Voorbereiden grondvlak m2 800,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verharden dammen
. . . . . Betreft: het uitvlakken van de ondergrond, t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een verharding van menggranulaat.
. . . . . Uitkomende grond (0,1 m3/m2) terzijde zetten, t.b.v. m3 80,00 L
. . . . . afwerking bermen conform bestekspostnr. 151350 en
. . . . . 151360
. . . . . Toekomstige overgang zonder abrupte
. . . . . hoogteverschillen aanleggen.
. . . . .

151320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 720,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 720,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 151330
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

151330 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 660,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan depot

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 380,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 151320
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

151340 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 600,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag depot, tonrond van 0,10
. . . . . tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 140,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 151330
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

151350 220301 Grond verwerken in bermen m3 70,00 V
. . . . . Betreft: afwerken bermen van de verharding met grond
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151310 minus de
. . . . . hoeveelhheid conform postnr. 151360
. . . . . Situering: op de verharde dammen
. . . . . Grondsoort: veen m3 70,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

151360 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 600,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 10,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 600 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . puinverharding, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 151330 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . . Inzaaien conform bestekspostnr. 161140
. . . . .
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152 Toegang Bonkestekersweg
. . . . . Betreft: maken van een aansluiting vanaf
. . . . . Bonkestekersweg tot de nieuw te plaatsen
. . . . . landbouwbrug, conform bestekspostnrs. beginnend met
. . . . . 144
. . . . . Maken van proefsleuven op deze locatie conform
. . . . . bestekspostnr. 014010
. . . . . Verplaatsen en aanbrengen bebording en hekwerken
. . . . . conform bestekspostnrs. 1525
. . . . .

1521 Voorbereiding overkluizingen K&L
. . . . .

152110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zaagsnede op rand asfalt van de
. . . . . Bonkestekersweg, ten behoeve van een strakke
. . . . . aansluiting van de grasbetontegels op de rand van de
. . . . . asfaltconstructie een aanbrengen overklzuing
. . . . . gasleiding.

1. . . . . Asfaltverharding van teerhoudend asfalt, totale laagdikte
. . . . . ca. 80 mm
.1.7. . . Zaagdiepte 80 mm
. . . . .

152120 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 80,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van een cunet tussen hoofdweg
. . . . . Bonkestekersweg, naastliggend voetpad en de nieuw
. . . . . aangebrachte landbouwbrug.
. . . . . Uitkomende grond terzijde plaatsen voor afwerking
. . . . . omliggend terrein conform bestekspostnr. 152360
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven veen
.9. . . . Ontgravingshoogte langs de hoofdweg 0,80 m, neemt af
. . . . . richting de nieuw te plaatsen brug (incl. landhoofden)
. . .9. . Inpassen naar eindsituatie, i.r.t. omliggende aansluiting
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

152130 220101 Grond ontgraven uit kabelsleuf / kabelbed m3 10,00 V
. . . . . Betreft: het zorgvuldig vrijgraven van diverse datakabels,
. . . . . welke het cunet kruizen, of net onder het cunet gelegen
. . . . . zijn.
. . . . . Uitgaande van 6 kruizende datakabels, vrijgraven tot 2,0
. . . . . m buiten de rand van het toekomstige beheerpad.
. . . . . Kabels komen in een kabelbeschermingsgoot,
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 152210
. . . . . Uitkomende grond terzijde plaatsen voor verwerking in
. . . . . het kabelbed conform bestekspostnr. 152130
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,1 tot 1,0 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 1,5 tot 3,0 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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152140 220101 Grond ontgraven uit leidingsleuf / funderingssleuf m3 16,00 V
. . . . . Betreft: het zorgvuldig vrijgraven van gas- en
. . . . . waterleiding, welke onder het cunet gelegen zijn.
. . . . . Leidingen krijgen een overkluizing van stelconplaten, als
. . . . . weergegeven in bijlage 10, bestand M8847-03-r3
. . . . . overkluizingen, conform bestekspostnrs. 152220 en
. . . . . 152230
. . . . . Uitkomende grond terzijde plaatsen voor afwerking
. . . . . omliggend terrein conform bestekspostnr. 152360
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven funderingssleuf, als weergegeven in bijlage
. . . . . 10.
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

152150 220301 Grond verwerken in kabelsleuf / kabelbed m3 10,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen van het kabelbed, vrijgegraven
. . . . . conform 152130, met de daarbij vrijgekomen grond, na
. . . . . aanbrengen kabelgoot conform bestekspost 152210.
. . . . . Grondsoort: veen m3 10,00 I

6. . . . . Hoogte van 0,10 m tot 1,0 m, zonder overhoogte
.3. . . . Breedte bovenzijde van 1,5 tot 3,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten door aandrukken met kraanbak en aanrupsen
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

1522 Aanbrengen overkluizingen K&L
. . . . . Betreft: het aanbrengen van overkluizingen, als
. . . . . beschreven in bijlage 10.
. . . . . Zie Deel 2.1, artikel 07 voor informatie

.. . . . .
152210 265099 Aanbrengen kabelbescherming m 16,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van deelbare

. . . . . kabelbeschermingsgoot van staal.

. . . . . Aanbrengen tot 2,0 buiten de rand van het toekomstige

. . . . . beheerpad.

. . . . . Gerekend met twee kabelgoten onder de toerit.

. . . . . Kabelgoot bestaande uit een twee UNP-profielen:

. . . . . - onderop een UNP240 m 16,00 L

. . . . . - waaroverheen een UNP180 wordt gezet m 16,00 L

. . . . . Staalsoort: S235.

. . . . . Overgangen van de profielen versprongen aanbrengen.

. . . . . Er kunnen meerdere kabels in één goot worden gelegd.

. . . . .
152220 220301 Grond verwerken in cunet m3 12,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen zandcunet t.b.v. overkluizing van

. . . . . stelconplaten

. . . . . Grondsoort: gestabiliseerd zand m3 12,00 L
1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,45 m

.1. . . . Breedte bovenzijde 0,50 m

. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . .9. Inclusief verdichten

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
152230 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 6,00 V

. . . . . betonplaten.

. . . . . Betreft: aanbrengen overkluizing van stelconplaten
2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .2. . . Op zandbed

. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 6,00 L

. . . . . stelconplaten

. . . .3. Dikte platen 0,16 m

. . . . .
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1523 Verharding inrit-voorziening
. . . . . Voor het aanbrengen van de funderingslagen is
. . . . . gerekend inclusief de fundering t.b.v. de te vervangen
. . . . . asfaltverharding, conform bestekspostnrs. 1524
. . . . .

152310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 160,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van drukverdelend geotextiel als
. . . . . onderbaan onder toekomstig beheerpad en volgens
. . . . . bestekspostnrs. 1524 te vervangen asfaltpad
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 160,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 152330
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

152320 220301 Grond verwerken in cunet m3 40,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van zandbed als onderbaan onder
. . . . . toekomstig beheerpad en volgens bestekspostnrs. 1524
. . . . . te vervangen asfaltpad
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 40,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,40 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,5 tot 5,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

152330 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 130,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan beheerpad en
. . . . . volgens bestekspostnrs. 1524 te vervangen asfaltpad
. . . . . Inclusief het aanbrengen van een halfverharding van 1,0
. . . . . doorgangsbreedte aan weerszijden van het hekwerk,
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 152530, t.b.v.
. . . . . langspad voor wandelaars en rolstoelgebruikers

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 65,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 152310
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

152340 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de wegfundering van het
. . . . . toekomstige beheerpad met bomengrond, alvorens het
. . . . . aanbrengen van grasbetonstenen
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 3,00 L

1. . . . . Grootte per perceel 36 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 50 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . wegfundering, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 152330
. . . . .
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152350 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grasbetontegels t.p.v. inrit
. . . . . Bonkestekersweg, tussen hoofdweg en brug,
. . . . . waartussen het voetpad van asfalt ligt, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnrs. 1524

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm ,grasbeton, kleur grijs, st 230,00 L
. . . . . waarbij in deze levering rekening is gehouden met 10%
. . . . . zaagverlies
. . . . .4 Afstrooien en invegen met veengrond, conform
. . . . . bestekspostnr. 152370
. . . . .

152360 220301 Grond verwerken in bermen m3 93,00 V
. . . . . Betreft: afwerken bermen van voetpad, toerit en
. . . . . omgeving nieuw te plaatsen brug, met grond
. . . . . vrijgekomen conform bestekspost 152120 en 152140
. . . . . minus de hoeveelheid toe te passen conform
. . . . . bestekspostnr. 152370
. . . . . Grondsoort: veen m3 93,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
.9. . . . Breedte bovenzijde: 2,5 m per zijde
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

152370 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 3,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 50 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 120 mm (dikte grasbetontegels), in een fijne
. . . . . laag uitspreiden over de tegels en invegen zonder aan
. . . . . te drukken, t.b.v. ontwikkelen grasmat. Inzaaien conform
. . . . . bestekspostnr. 161240
. . . . .

1524 Vervangen asfaltverharding voetpad
. . . . . Betreft: vervangen asfaltverharding voetpad tussen de
. . . . . Bonkestekersweg en de landbouwbrug. Nieuwe situatie
. . . . . is geschikt voor zwaar transport en zorgt voor een goede
. . . . . onderlinge inpassing van de diverse wegen en paden.
. . . . . Grondwerk en opbouw funderingslagen conform
. . . . . bestekspostnrs. beginnend met 1521
. . . . .

152410 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zaagsnede aan weerszijden van de
. . . . . te vervangen asfaltconstructie.

1. . . . . Asfaltverharding van teerhoudend asfalt, totale laagdikte
. . . . . ca. 80 mm
.1.7. . . Zaagdiepte 80 mm
. . . . .

152420 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 81,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van de oude asfaltlaag van het
. . . . . voetpad langs de Bonkestekersweg.
. . . . . Teerhoudend asfalt:

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,08 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m3 8,00 I
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt,
. . . . . waarbij de kosten voor stort en verwerking geacht
. . . . . worden te zijn opgenomen als onderdeel van deze
. . . . . bestekspost
. . . . .
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152430 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 6,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: het frezen van teerhoudend asfalt aan
. . . . . weerszijden van het opgebroken vlak, t.b.v. aansluiting
. . . . . met nieuw aan te brengen asfaltlagen.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 2
. . . . . Teerhoudend asfalt:

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 0,30 mm
. .2. . . Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm
. . . . . Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m3 0,20 I
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt,
. . . . . waarbij de kosten voor stort en verwerking geacht
. . . . . worden te zijn opgenomen als onderdeel van deze
. . . . . bestekspost
. . . . .

152440 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltbeton t.b.v. het
. . . . . te vervangen voetpad
. . . . . Totaal 86 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 15,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht conform
. . . . . bestekspostnr. 152330
. . . . .

152450 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 86,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag op de onderlaag van
. . . . . asfaltbeton t.b.v. het te vervangen voetpad

1. . . . . Bitumenemulsie: kleeflaag t.b.v. hechting toplaag ton 0,20 L
.5. . . . Hoeveelheid 2,0 kg/m2
. . . . .

152460 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen toplaag van asfaltbeton t.b.v. het te
. . . . . vervangen voetpad
. . . . . Totaal 80 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 25 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 152450
. . . . .

1525 Bebording en hekken rondom inritvoorziening
. . . . .

152510 321399 Verplaatsen schrikhek st 1,00 V
. . . . . Betreft: het uitnemen en herplaatsen van het schrikhek
. . . . . in de bocht van de Bonkestekersweg.
. . . . . Breedte schrikhek: ca. 2,5 m
. . . . . Aangebracht aan 2 flespalen, hoogte boven maaiveld
. . . . . ca. 1,0 m, inclusief grondwerk
. . . . . Aanbrengen direct naast de nieuwe verharding van
. . . . . grasbetontegels, aangebracht conform bestekspostnrs.
. . . . . 152350
. . . . .
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152520 322299 Aanbrengen klappaal st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een verzonken klappaal in het
. . . . . hart van de toerit tot het beheerpad vanaf de
. . . . . Bonkestekersweg.
. . . . . Inclusief zaagwerk van de nieuwe verharding van
. . . . . grasbetontegels, aangebracht conform bestekspostnrs.
. . . . . 152350
. . . . . Type: Afzetpaal – Verzonken klappaal model 90 Carré st 1,00 L
. . . . . met KVS-systeem (klapbaar vergrendelings systeem),
. . . . . leverancier Erdi B.V. o.g.
. . . . . Afmeting: Breedte 90 mm
. . . . . Hoogte boven maaiveld 750 mm
. . . . . Stalen fundatie: 930x135x135 mm, thermisch verzinkt,
. . . . . fixeren in omliggend materiaal
. . . . . Conservering: Paal gestraald en gepoedercoat
. . . . . Kleur: Standaard signaal rood (RAL 3000) en voorzien
. . . . . van twee retro-reflecterende banden kleur wit, klasse I
. . . . . Deksel, vervaardigd van tranenplaat, vergrendelt
. . . . . automatisch in de fundatie
. . . . .

152530 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen landhek

3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte type st 1,00 L
. . . . . kleinvee-/schapenhek, voorzien van logo
. . . . . Staatsbosbeheer, leesbaar vanaf entree
.1. . . . Lengte 4,0 m
. .1. . . Palen van hout bielzen 2600x260x150mm onbehandeld st 2,00 L
. . . . . eikenhout. Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Ondergronds aanbrengen ankerplank, ter voorkoming st 2,00 L
. . . . . van wegzakken van de biels, eikenhouten plank
. . . . . 200x20mm, lang 1,00 m
. . .2. . Hekwerk van metaal gegalvaniseerd, lengte: 4,0 m,
. . . . . hoogte: 1,1 m, verstevigd met minimaal 2
. . . . . dwarsstrippen, voorzien van 2 duimen en 1 oog
. . . .9. - Inclusief benodigd hang en sluitwerk. Bevestiging
. . . . . zodanig bewerken, dat diefstal bemoeilijkt wordt
. . . . . (buigen, kneuzen, lassen of de bovenste duim
. . . . . draaien, zodat hek niet is uit te lichten).
. . . . . - Op slot zetten m.b.v. hangslot van Staatsbosbeheer, st 1,00 T
. . . . . aan te vragen bij de directie
. . . . . - Inclusief steunbalkje aan biels (draagt hek bij st 1,00 L
. . . . . gesloten hek). Kopmaat 150x32 mm, lengte 0,5 m
. . . . . - Inclusief steunpaal bij openstaand hek, conform st 1,00 L
. . . . . detailtekening. Kopmaat 100x100 mm. Lengte paal
. . . . . 2,0 m, met blokje 0,20 m
. . . . . - Incl. bevestigingsmateriaal
. . . . .

16 Overige terreininrichting
. . . . .

161 Groenvoorzienigen
. . . . .

1611 Zaaiwerk t.p.v. verwerkte grond
. . . . . kades dammen en dempingen
. . . . .
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161110 511101 Zaaien. are 85,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien buitenzijde kade (veengrond), afgewerkt
. . . . . conform bestekspostnr. 124010

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 39,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor veengronden,
. . . . . doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

161120 511101 Zaaien. are 40,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien binnenzijde kade (kleigrond), afgewerkt
. . . . . conform bestekspostnr. 124030

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 18,00 L
. . . . . Barenburg D2, dijkenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

161130 511101 Zaaien. are 45,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien slootdempingen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 123250

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 21,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor
. . . . . veengronden, doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

161140 511101 Zaaien. are 40,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien afgewerkte grond op en langs nieuwe
. . . . . dammen, bestaande dammen waar duikers in zijn
. . . . . aangebracht en rondom kunstwerken. Totaal ca. 20
. . . . . locaties, waarbij rekening is gehouden met gemiddeld
. . . . . ca. 2 are per locatie

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.9. . . . Taluds variabel van horizontaal tot 1:2
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 18,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor
. . . . . veengronden, doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

1612 Zaaiwerk op en langs paden
. . . . .
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161210 511101 Zaaien. are 50,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen beheerpaden en depot
. . . . . (veengrond), aangebracht volgens resp. 151140 en
. . . . . 151240
. . . . . Oppervlak tussen 0 en 2,0 m vanaf rand halfverharding.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 22,50 L
. . . . . Biodivers B124 Nectar onder het maaimes
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

161220 511101 Zaaien. are 50,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen beheerpaden en depot
. . . . . (veengrond), aangebracht volgens resp. 151140 en
. . . . . 151240
. . . . . Oppervlak tussen 2,0 en 4,0 m vanaf rand halfverharding.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 22,50 L
. . . . . Biodivers B122 Bijenmengsel voor honingbij en wilde
. . . . . bij: gebaseerd op een combi van 20% 1-jarigen + 80%
. . . . . Margrietmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

161230 511101 Zaaien. are 56,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien toplaag beheerpaden en depot (dunne
. . . . . laag veengrond op puinerharding), aangebracht volgens
. . . . . resp. 151150 en 151250

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 26,00 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

161240 511101 Zaaien. are 3,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen en grasbetontegels toerit
. . . . . Bonkestekersweg

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 1,35 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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161250 511101 Zaaien. are 6,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien toplaag dammen (dunne laag
. . . . . veengrond op puinerharding), aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 151360.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 2,70 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

1613 Inzaaien moerasvlakken
. . . . . Betreft: winnen van lokaal voorkomend rietzaad (i.v.m.
. . . . . genetische herkomst) en dit verspreiden over de
. . . . . moerasvlakken.
. . . . .

161310 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van een werkploeg voor winnen van
. . . . . rietzaden op een door de directie aan te geven locatie in
. . . . . de nabijheid (<10 km) van het projectgebied, op een
. . . . . gelijksoortige groeiplaats.
. . . . . De directie stemt de winlocatie af met beheerder (SBB,
. . . . . Waternet, NM, of ander), waarbij aanwijzingen van deze
. . . . . beheerders dienen te worden opgevolgd.
. . . . . Riet produceert vruchtbaar zaad dat vanaf midden
. . . . . september tot einde jaar (herfstmaanden) geoogst kan
. . . . . worden.
. . . . . Gerekend is met de inzet van 4 medewerkers voor:
. . . . . - 4 dagen winnen van rietzaden door het strippen van
. . . . . rietpluimen.
. . . . . - 1 dag voor het uitspreiden van rietzaden binnen het
. . . . . moerasvlak.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: inclusief boot voor toegankelijkheid op de
. . . . . winlocatie en inclusief alle benodigde hulpmiddelen
. . . . . (opvangzakken, PBM's (handschoenen e.d.).
. . . . .

1614 Beplanting
. . . . .

161410 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 350,00 V
. . . . . Betreft: lossen plantmateriaal welke als directielevering
. . . . . wordt geleverd vanuit Zaad en Plantsoen t.b.v. aanplant
. . . . . struweel, inclusief benodigd inkuilen tussen leverantie
. . . . . en planten.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Alnus glutinosa - zwarte els st 150,00 I
. . . . . - Betula pubescens - zachte berk st 40,00 I
. . . . . - Salix cinerea - grauwe wild st 40,00 I
. . . . . - Salix viminalis - katwilg st 40,00 I
. . . . . - Prunus spinosa - sleedoorn st 40,00 I
. . . . . - Myrica gale - wilde gagel st 40,00 I

3. . . . . Bosplantsoen st 350,00 T
. . . . .
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161420 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 14,00 V
. . . . . Betreft: lossen plantmateriaal welke als directielevering
. . . . . wordt geleverd vanuit Zaad en Plantsoen t.b.v. aanplant
. . . . . struweel, inclusief benodigd inkuilen tussen leverantie
. . . . . en planten.
. . . . . Betreft:
. . . . . - knotwilgen, stamomtrek ca. 30 cm, hoogte knot ca st 14,00 I
. . . . . 180-220 cm

2. . . . . Spillen of veren met kluit st 14,00 T
. . . . .

161430 514205 Planten van bosplantsoen. st 350,00 V
. . . . . Betreft: aanplant bosplantsoen geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 161410
. . . . . Plantmateriaal: st 350,00 L
. . . . . Grootte per perceel: 45 x 12 m (540 m2)

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . . In niet voorbewerkte grond / gemaaid grasland
. . .9. . Onderlinge plantafstand ca. 1,25 m
. . . .1. Plantverband: wildverband, 65 st/100 m2
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

161440 510303 Maken plantgat. st 14,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen plantgat t.b.v. aanplant knotwilgen
. . . . . volgens bestekspostnr. 161450
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m
. . .3. . Diepte: 0,50 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

161450 514204 Planten van spillen of veren st 14,00 V
. . . . . Betreft: aanplant knotwilgen geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 161420

2. . . . . Spillen of veren met kluit st 14,00 I
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 161440
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

161460 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 14,00 V
. . . . . Aanbrengen bij knotwilgen geplant volgens
. . . . . bestekspostnr. 161450

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 28,00 L
. . . . . Lengte: 2,0 m
. . . . . Diameter: 80-90 mm
. . . . . Vurenhouten perkoenpaal, onbehandeld, ca. 60% in de
. . . . . grond aan te brengen
. .1. . . Boomband: biologisch afbreekbare boomband st 28,00 L
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .2 Boompalen aanbrengen onder een hoek van ca. 20º
. . . . .

162 Afrastering
. . . . . Betreft: afrastering rondom woning Provinciale weg nr. 5.
. . . . .

162010 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 32,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van raster rondom perceel derden.

1. . . . . Paal van hout:duurzaamheidsklasse 1-2, diameter st 32,00 L
. . . . . 100-120 mm, paallengte 2,00 m.
.1. . . . Schoorpaal van hout: duurzaamheidsklasse 1-2, st 6,00 L
. . . . . diameter 100-120 mm, paallengte 3,00 m.
. . . . . Schoren aan begin en eind van het raster en elke 50
. . . . . meter.
. .6. . . Paalafstand: 4 m h.o.h.
. . .2. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .
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162020 103103 Aanbrengen puntdraad. m 120,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen puntdraad t.b.v. veekering.
. .2. . . 2 puntdraden waarvan één op 5 cm onder de paalkop m 240,00 L
. . . . . en één halverwege tussen maaiveld en bovenste draad.
. . . . . Aanbrengen draadspanners minstens op elke 100 st 6,00 L
. . . . . meter en elke nieuwe lengte.
. . . . . Bevestiging m.b.v. krammen.
. . . . .

163 Landhek
. . . . .

163010 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen landhek op beheerpad richting het
. . . . . depot

3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte type st 1,00 L
. . . . . kleinvee-/schapenhek, voorzien van logo
. . . . . Staatsbosbeheer, leesbaar vanaf hoofdwandelpad
.1. . . . Lengte 4,0 m
. .1. . . Palen van hout bielzen 4000x260x150mm onbehandeld st 2,00 L
. . . . . eikenhout. Inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Ondergronds aanbrengen ankerplank, ter voorkoming st 2,00 L
. . . . . van wegzakken van de biels, eikenhouten plank
. . . . . 200x20mm, lang 1,00 m
. . .2. . Hekwerk van metaal gegalvaniseerd, lengte: 4,0 m,
. . . . . hoogte: 1,1 m, verstevigd met minimaal 2
. . . . . dwarsstrippen, voorzien van 2 duimen en 1 oog
. . . .9. - Inclusief benodigd hang en sluitwerk
. . . . . (tuimelsluiting). Bevestiging zodanig bewerken, dat
. . . . . diefstal bemoeilijkt wordt (buigen, kneuzen, lassen
. . . . . of de bovenste duim draaien, zodat hek niet is uit te
. . . . . lichten).
. . . . . - Op slot zetten m.b.v. hangslot van Staatsbosbeheer, st 1,00 T
. . . . . aan te vragen bij de directie
. . . . . - Inclusief steunbalkje aan biels (draagt hek bij st 1,00 L
. . . . . gesloten hek). Kopmaat 150x32 mm, lengte 0,5 m
. . . . . - Inclusief steunpaal bij openstaand hek, conform st 1,00 L
. . . . . detailtekening. Kopmaat 100x100 mm. Lengte paal
. . . . . 2,0 m, met blokje 0,20 m
. . . . . - Incl. bevestigingsmateriaal
. . . . .

163020 103105 Aanbrengen hek. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten vleugels aan weerszijden
. . . . . van beweegbaar stalen hek

2. . . . . Vast hek van eikenhout
.1. . . . Lengte 3,0 m
. .1. . . Palen van hout eikenhout, lengte 3,0 m, kopmaat st 6,00 L
. . . . . 120x120 mm, h.o.h. 1,0 m.
. . .1. . Hekwerk van hout
. . . . . 4 st. eikenhouten planken 200x20mm, lang 3,00 m m 24,00 L
. . . . . Planklengte afzagen indien vleugels ver over
. . . . . naastliggende watergang uitsteken.
. . . . . Afstand tussen de planken: 100 mm
. . . . . Ca. 20 graden afhangend richting watergang.
. . . .9. Bevestiging m.b.v. RVS schroeven 5,0x80mm, 2 st. per
. . . . . verbinding.
. . . . .

164 Zitbanken
. . . . . Het aanbrengen van overige recreatieve voorzieningen
. . . . . (bebording en routingpalen) wordt gebundeld
. . . . . opgenomen voor alle deelgebieden tezamen.
. . . . .
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164010 711299 Plaatsen zitbank st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houten zitbank.
. . . . . Type: eikenhouten parkbank Houston 200 van Jaap de st 2,00 L
. . . . . Vries Producties uit Ermelo, of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: eikenhout, dikte schaaldelen: 50 mm
. . . . . Breedte: 2,0 m
. . . . . Zithoogte: 0,48 m (rekening houdend met grondvlak
. . . . . conform bestekspostnr. 164020
. . . . . Bank voorzien van ingraafpoten met doorsnede 180/200
. . . . . mm, welke dienen te worden gefixeert in een ter plaatse
. . . . . in
. . . . . te gieten betonvoet, gerekend met 0,3 m3 per bank, m3 0,60 L
. . . . . stampbeton of gelijkwaardig.
. . . . .

164020 831199 Aanbrengen grondvlak st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ondervlak t.p.v. elke
. . . . . zitbank.
. . . . . Veelal gelijksoortig van opbouw als bij besteksposten
. . . . . 1521.
. . . . . Ontgraven cunet en vrijkomende grond in directe
. . . . . omgeving spreiden, afmeting: 3,5 bij 2,5 m.
. . . . . Aanbrengen vlies van niet-geweven polypropyleen type m2 24,00 L
. . . . . Polyfelt TS70 305g/m2, of gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, ton 10,00 L
. . . . . max. 0,1% vervuild, laagdikte 0,30 m over oppervlak
. . . . . cunet.
. . . . . Aanbrengen laag bomenzand als straatzand t.b.v. m3 0,70 L
. . . . . aanbrengen grasbetonstenen, laagdikte 50 mm.
. . . . . Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, over m2 12,00 L
. . . . . een oppervlak van 3,0 bij 2,0 meter, de gehele bank
. . . . . omsluitend.
. . . . . Incl. zaagwerk rondom poten van de bank.
. . . . . Gehele bovenoppervlak afstrooien met grond en
. . . . . bermen aanwerken met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven cunet.
. . . . . Zaaiwerk meenemen bij inzaaien bermen, conform
. . . . . 161210
. . . . .
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2 Inrichting Deelgebied B
. . . . . Zie tekeningnr. 081-20-BWZ-TE-BE-ST-002
. . . . . Grondwerk en beheerpaden in de Natuurspeelplaats
. . . . . (NSP) zijn binnen dit besteksonderdeel opgenomen.
. . . . . Verdere inrichting (speeltoestellen, groenvoorzieningen
. . . . . en bruggen) zijn beschreven in een apart
. . . . . besteksonderdeel NSP, bestekspostnr 6.
. . . . .

21 Opruimingswerkzaamheden
. . . . .

2110 Opruimingswerk algemeen
. . . . .

211010 101199 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden - DG-B. EUR N
. . . . . Betreft: het verwijderen van alle ongerechtigheden, zoals
. . . . . vuil, bouw-, puin- en plantafval e.d. voor zover het bestek
. . . . . daar niet in voorziet.
. . . . . Situering: Deelgebied B
. . . . . Oppervlakte: ca. 20 ha.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Gerekend kan worden met ca:
. . . . . - 20 ton plant- snoei- en houtafval
. . . . . - 2 ton puin
. . . . . - 2 ton vervuild hout (gecreosoteerde palen, bielzen e.d.)
. . . . . - 2 ton staal (oude hekken en rasters)
. . . . . - 1 m3 restafval (o.a. oude drains, e.d.)
. . . . .

2120 Onderhoud watersysteem
. . . . . Situering: alle interne watergangen en de watergangen
. . . . . langs de zuid-, west- en oostelijke buitenranden van
. . . . . Deelgebied B. De A-watergang langs noordzijde van het
. . . . . deelgebied valt onder beheer van waterschap AGV.
. . . . .

212010 511401 Uitmaaien watergang. m 4.900,00 V
. . . . . Betreft: uitmaaien watergang.
. . . . . Let op: rietoevers moeten behouden blijven! Dus op
. . . . . desbetreffende locaties enkel het natte profiel maaien.
. . . . . Aantal maaibeurten: eenmalige opschoonslag

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . . insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .3. . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en na
. . . . . indrogen frezen en spreiden over naastliggend terrein
. . . . .

212020 181102 Ontgraven baggerspecie. m 4.900,00 V
. . . . . Betreft een opschoon-slag, voorafgaand aan de
. . . . . uitvoerig van het grondwerk.
. . . . . Watergangen zijn vanaf de kant te baggeren.
. . . . . Vaste bodem mag absoluut niet worden beschadigd.
. . . . . Behoeft niet baggerschoon, gerekend wordt met ca. 0,5
. . . . . m3/m uit het middendeel van de waterloop.
. . . . . Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

2. . . . . Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m
.2. . . . Breedte op de waterlijn gemiddeld 4,0 m
. . . . .2 Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein , maximale laagdikte 0,10 m.
. . . . . Na indrogen van de specie mag pas gestart worden met
. . . . . het ontgraven van toplaag, als dit conform bestek zo is
. . . . . voorgeschreven.
. . . . .
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2130 Verwijderen groenvoorzieningen
. . . . . Beheerders en pachters dienen voorafgaand aan de
. . . . . werkzaamheden in staat te worden gesteld om de
. . . . . percelen te kunnen maaien en het maaisel af te kunnen
. . . . . voeren, als zij dit nog wensen te doen.
. . . . .

213010 510103 Maaien gewas. are 2.000,00 V
. . . . . Betreft: het vrijmaaien van het gehele werkterrein,
. . . . . voorafgaand aan de werkzaamheden, zo vaak als nodig
. . . . . voor het uitvoeren van alle werkzaamheden, alsook
. . . . . voorafgaand aan de oplevering.
. . . . . De bestekshoeveelheid betreft de oppervlakte van het
. . . . . deelgebied en komt éénmaal in aanmerking voor
. . . . . verrekening. Deze post dient t.b.v. het op orde houden
. . . . . van het werkterrein gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsperiode, ongeacht het aantal maairondes dat
. . . . . hiervoor nodig is (dit hangt samen met de door de
. . . . . aannemer gekozen planning).

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .9 Aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal. Het maaisel dient dan ook te worden
. . . . . afgevoerd en mag niet worden geklepeld.
. . . . .

2140 Verwijderen duikers
. . . . . Veel van de dammen in het gebied bevatten een oude
. . . . . duiker. Doordat deze veelal verzakt zijn tot onder water is
. . . . . veelal de staat en materiaal onbekend. Het is gewenst
. . . . . huidige duikers te verwijderen, omdat deze de werking
. . . . . van het gebied nadelig kunnen beïnvloeden.
. . . . .

214010 472199 Verwijderen duikers st 8,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van duikers in bestaande dammen.
. . . . . Gerekend is met:
. . . . . - alle dammen onder beheerpad noordzijde en
. . . . . D-B-009.
. . . . . - alle dammen waarin conform tekening een nieuwe
. . . . . duiker wordt gelegd (6x: nr. Db-B-001, 002, 005,
. . . . . 006, 007 en 009).
. . . . . In dam, inclusief grondwerk, waarbij sprake is van
. . . . . "Tijdelijke uitname van grond", zoals genoemd onder
. . . . . bestekspost 22.
. . . . . Verlagen waterstand is niet toegestaan.
. . . . . Lengte: variabel tussen 5,0 en 10,0 meter lengte.
. . . . . Diameter, staat en materiaal zijn onbekend, maar o.b.v.
. . . . . gebiedskennis wel in te schatten onder de gangbare
. . . . . materialen.
. . . . . Verwijderen met inbegrip van de voorzieningen t.b.v.
. . . . . eventuele fundering, damliggers en front/beschoeiing
. . . . . (of behouden indien dit in de nieuwe situatie gewenst
. . . . . is).
. . . . . In geval van een asbestbuis worden handelings- en
. . . . . acceptatiekosten verrekend op stelpost 952010
. . . . .
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22 Grondwerk
. . . . . Ontgraven en verwerken conform tekeningen ST-002,
. . . . . DP-001 tm DP-003 en DE-100 tm DE-102.
. . . . . Aandachtspunt:
. . . . . - alle delen waar een rietoever staat mogen niet of
. . . . . slechts beperkt worden ontgraven (e.e.a. in overleg
. . . . . met de directie).
. . . . . Toepassing vrijkomende grond:
. . . . . - alle vrijkomende boven- en ondergrond is conform
. . . . . de Bodemkwaliteitskaart binnen het projectgebied
. . . . . toepasbaar als bovengrond.
. . . . . - door indrogen van de zodelaag (wortels e.d.),
. . . . . indrogen van veen (m.n. de slappe onderlagen) en
. . . . . oxidatie treedt volumeverlies op. Hierbij is
. . . . . gerekend dat er 60% van het ontgraven volume
. . . . . resteert, om te gebruiken als bouwmateriaal. Dit is
. . . . . 40% in geval van een afgeschraapte zodelaag.
. . . . . - in de posten voor ontgraven en transport is
. . . . . gerekend met het volume op moment van
. . . . . ontgraven.
. . . . . - in de posten voor verwerking is gerekend met het
. . . . . resterende volume.
. . . . . - zodegrond is toepasbaar als kern van de kade en
. . . . . toplaag in nieuwe dammen en dempingen (allen
. . . . . boven waterpeil). Overig vrijkomende grond is
. . . . . daarnaast ook toepasbaar als bermengrond.
. . . . . - nieuwe dammen, dempingen (onder waterpeil) en
. . . . . bovenlaag kadeprofiel worden opgebouwd met te
. . . . . leveren grond (klasse AW).
. . . . . - voor diverse handelingen is, naast alle
. . . . . beschikbare bodemgegevens, ook sprake van
. . . . . Tijdelijke uitname van grond volgens het Bbk,
. . . . . waarbij gewerkt wordt conform het Handvat
. . . . . tijdelijke uitname van grond en baggerspecie.
. . . . . Wanneer bij grondwerk ongewenst veel puin e.d.
. . . . . wordt aangetroffen, nadelig voor de kwaliteit van het
. . . . . werk, dan wordt de werkwijze afgestemd met de
. . . . . directie. Handelingen en afvoer zijn dan te
. . . . . verrekenen op stelpostnr. 952020. Dit geldt ook bij
. . . . . verwijderen van duikers conform bestekspostnr.
. . . . . 214010 en aanleg dammen en duikers,
. . . . . bestekspostnr. 23.
. . . . .

220 Voorbereiding grondwerk
. . . . .

220010 222107 Frezen. are 660,00 V
. . . . . Betreft: frezen voorafgaand aan grondwerken (ontgraven
. . . . . en ophogen)

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .
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221 Grond ontgraven
. . . . . Uitgangspunten bij verwijderen graszode:
. . . . . - reliëf-volgend ontgraven met behoud van huidige
. . . . . microreliëf (gegolfde maaiveld) in de eindsituatie.
. . . . . - bij ontgraven dient aannemer het vormen van
. . . . . ingesloten laagtes te voorkomen. Alle terreinen
. . . . . dienen op natuurlijk afschot te kunnen afwateren,
. . . . . waarmee plasvorming wordt voorkomen.
. . . . . - alle oppervlakken dienen na ontgraven goed te
. . . . . beheren te zijn met gangbaar maai-, hark-, wiers-
. . . . . en opraapmaterieel, dus met vloeiende
. . . . . overgangen en zonder onverwachtse hobbels en
. . . . . kuilen.
. . . . . Uitgangspunt bij ontgraven watergangen:
. . . . . - het gebied staat bekend om het risico op
. . . . . opbarsten bij diepere ontgravingen, als gevolg van
. . . . . de weinig consistente ondergrond en de hoge
. . . . . kweldruk. De aannemer dient in zijn Plan van
. . . . . Aanpak bij inschrijving te omschrijven hoe het
. . . . . risico op opbarsten beheerst wordt en welke
. . . . . maatregelen worden genomen als zich dit toch
. . . . . voordoet. De te nemen preventieve en herstellende
. . . . . maatregelen dienen te zijn afgeprijsd binnen de
. . . . . besteksposten.
. . . . .

221010 223102 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 2.800,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven zodelaag t.b.v. maaiveldverlaging voor
. . . . . verschraling en ontwikkeling van een natuurlijke
. . . . . moerasvegetatie.
. . . . . Situering: binnen het moerasvlak
. . . . . Grondsoort: graszode en veengrond
. . . . . |
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Gemiddelde ontgravingshoogte 0,05 m
. .1. . . Gemiddelde breedte onderzijde ontgraving 50 m
. . .1. . Ontgraven boven de grondwaterstand
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .2 Te realiseren profiel zonder microreliëf
. . . . .

221020 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 1.275,00 V
. . . . . Betreft; ontgraven van nieuwe verbindingssloten.
. . . . . Situering: binnen het moerasvlak, ten zuiden van het
. . . . . moerasvlak en ten zuiden van de NSP.
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221030 220101 Grond ontgraven uit watergang NSP m3 630,00 V
. . . . . Betreft; ontgraven van nieuwe dwarssloot.
. . . . . Situering: dwars door de NSP.
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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221040 220101 Grond ontgraven uit waterpartij NSP m3 200,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van twee waterpartijen (vijvers).
. . . . . Situering: binnnen de natuurspeelplaats.
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 5
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221050 220101 Grond ontgraven uit greppel m3 190,00 V
. . . . . Betreft: greppel / laagte tussen kade en beheerpad,
. . . . . conform dwarsprofiel B1
. . . . . Situering: langs de oostzijde van het moerasvlak
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,3 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,2 m
. . .1. . Taluds 1 : 1,5
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221060 223102 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 180,00 V
. . . . . Betreft: aanleg van een natuurvriendelijke oever, conform
. . . . . profiel B3-B3'
. . . . . Situering: watergangen rondom woonperceel nr. 6
. . . . . Grondsoort: veen
. . . . . |
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: o.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . ontgraven

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Gemiddelde ontgravingshoogte 0,30 m
. .1. . . Gemiddelde breedte onderzijde ontgraving 4,0 m
. . .1. . Ontgraven boven de grondwaterstand
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .1 Te realiseren profiel met microreliëf
. . . . .

222 Grond vervoeren en leveren
. . . . .

222010 220201 Grond vervoeren. m3 5.275,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen binnen dit werk, vervoeren
. . . . . binnen dit werk
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grond vrijgekomen bij alle ontgravingen, conform de
. . . . . besteksposten beginnend met 221
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. beginnend met 221
. . . . .

222020 100499 Leveren veengrond m3 10.750,00 V
. . . . . Betreft: leveren van grond ten behoeve van realisatie
. . . . . dempingen, dammen en kade.
. . . . . Grondsoort: kleiig veen of veenachtige klei (soortelijk m3 10.750,00 L
. . . . . gewicht in verdichte toestand ca. 14 tot 15 kN/m3),
. . . . . kwaliteitsklasse AW.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: som van de verwerkingsposten
. . . . . (besteksposten beginnend met 223) minus de
. . . . . hoeveelheid in bestekspostnr. 222010 en 222030 niet
. . . . . meegerekend
. . . . .
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222030 100499 Leveren kleigrond m3 1.220,00 V
. . . . . Betreft: leveren van grond ten behoeve van bekleden van
. . . . . de kade
. . . . . Grondsoort: klei, catergorie 2, kwaliteitsklasse AW. m3 1.220,00 L
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijk gesteld aan de
. . . . . verwerkingspost 223130.
. . . . .

223 Grond verwerken
. . . . . Uitgangspunten bij verwerken:
. . . . . - Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is
. . . . . uitgegaan van het theoretisch profiel van
. . . . . verwerking, vermeerderd met 0,20 m wegens
. . . . . inklinking, zetting en consolidatie van de
. . . . . ondergrond tijdens de uitvoering.
. . . . . - Indien als gevolg van de gekozen werkwijze meer
. . . . . grond nodig blijkt te zijn, dan wordt de extra
. . . . . leverantie geacht onderdeel te zijn van de
. . . . . aanneemsom en leidt dit dus niet tot meerkosten
. . . . . als gevolg van extra leveranties en verwerking.
. . . . . - Zie voor afwerken bermen betreffende besteks-
. . . . . posten vallend onder bestekspostnrs. beginnend
. . . . . met 2511, 2513 en 2514
. . . . . - Grond vervoerd en/of geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 222010, 222020 en 222030
. . . . .

2231 Kade moerasblok B
. . . . .

223110 220301 Grond verwerken in kade m3 6.200,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kade
. . . . . Situering: langs de buitenrand van het moerasblok.
. . . . . Rekening houden met aanbrengen inkassing t.b.v.
. . . . . aanbrengen kleidek conform bestekspostnr. 223130
. . . . . Grondsoort: veen en kleiig veen m3 6.200,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 7,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: binnenzijde (moeras): 1:2 bij aanleg
. . . . . en buitenzijde (beheerpad) 1:7 bij aanleg.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 224010 en 224020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking, verhoogd met een
. . . . . compensatie voor inklinking, zetting en consolidatie van
. . . . . de ondergrond tijdens de uitvoering (zie hoofdpost 223).
. . . . .

223120 220301 Grond verwerken in toerit moerasvlak - kade m3 90,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een verflauwd talud tegen kade
. . . . . / beheerpad, voor verkrijgen van toegang / uitgang
. . . . . moerasvlak, te gebruiken door beheervoertuigen
. . . . . (maaiers, karren met balen), conform principedetails P1.
. . . . . Rekening houden met afdeklaag van klei, welke hier
. . . . . overheen wordt aangebracht, conform bestekspostnr.
. . . . . 223130
. . . . . Grondsoort: veen en kleiig veen m3 90,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 5,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 10
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 224010 en 224020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: gerekend met 15 m3 per toerit.
. . . . .
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223130 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 1.220,00 V
. . . . . Betreft: bekleden van de kade, aan de zijde van het
. . . . . moerasblok (binnenzijde), incl. toeritvlakken welke zijn
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 223120
. . . . . Grondsoort: klei, catergorie 2, geleverd volgens m3 1.220,00 I
. . . . . bestekspostnr. 222030

1. . . . . Dikte 0,40 m
.1. . . . Breedte 2,5 m
. .1. . . Talud: 1: 2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 224030
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking, verhoogd met een
. . . . . compensatie voor inklinking, zetting en consolidatie van
. . . . . de ondergrond tijdens de uitvoering (zie hoofdpost 223)
. . . . .

2232 Dammen en dempingen
. . . . . Dammen en dempingen bol in de omgeving afwerken
. . . . . (ca. +0,20 m), met oog op toekomstig optredende zetting.
. . . . . Alle dammen worden aan weerszijden voorzien van
. . . . . beschoeiing, volgens bestekspostnr. 232
. . . . .

223210 221101 Opschonen watergang. m 480,00 V
. . . . . Betreft: opschonen watergang voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen en verbreden van dammen en dempingen.
. . . . . Aanvullend op het baggerwerk conform post 212020
. . . . . dient op deze locaties tot op de vaste bodem te worden
. . . . . opgeschoond.

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein met een maximale laagdikte van
. . . . . 0,10 m.
. . . . .

223220 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 8,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen nieuwe dam t.b.v. toegang en
. . . . . beheer conform principedetails P2:
. . . . . - 6 st. in het natuurgebied D-B-001, 006 en 011 tm 014
. . . . . - 2 st. in de NSP D-B-007 en D-B-008
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 630 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 222010 en geleverd m3 630,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 222020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 231010 en
. . . . . 231030
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

223230 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 9,00 V
. . . . . Betreft: verbreden van dammen, zodat bredere en goed
. . . . . toegankelijke dammen ontstaan, conform
. . . . . principedetails P2:
. . . . . Db-B-001, 002, 005, 006, 007, 009 en D-B-002, 003, 009
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 680 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 222010 en geleverd m3 680,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 222020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 231010
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .
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223240 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verbreden van bestaande dam ter plaatse van
. . . . . kruising beheerpad aan noordzijde deelgebied D
. . . . . Situatie geschikt maken voor toekomstige kruising met
. . . . . kade rondom moerasblok B
. . . . . Totale te dempen lengte: 60 m
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 660 m3

1. . . . . Van grond geleverd volgens bestekspostnr. 222020 m3 660,00 I
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Dam zonder duiker
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

223250 221121 Grond verwerken in watergang. m3 2.255,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen demping watergang:
. . . . . - 3 st. aan noordzijde moerasblok B
. . . . . - 4 st. aan zuidzijde moerasblok B
. . . . . Totale te dempen lengte: 205 m
. . . . . Van grond vervoerd volgens post 222010 en geleverd m3 2.255,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 222020

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .2. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 8,0 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,20 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten door aanrupsen met kraan.
. . . . .

2233 Afwerking objecten
. . . . . Met grond vervoerd en/of geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 222010 en 222020
. . . . .

223310 220301 Grond verwerken in terrein rondom kunstwerken m3 390,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van grond in terrein rondom
. . . . . kunstwerken (tegen / achter damwanden e.d.) t.b.v.
. . . . . afwerking kunstwerk, aanvullend op besteksposten 2232
. . . . . Situering: overstortleiding, windwatermolen, diverse
. . . . . bruggen (ook binnen de NSP) en bij de twee te
. . . . . verplaatsen kunstwerken (platform 3 en platform 4)
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 390,00 I

4. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m, met een overhoogte van
. . . . . 0,20 m op het moment van verwerken
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 3,0 m
. .9. . . In profiel met omliggende terrein, aansluitend op
. . . . . kunstwerk
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Laagsgewijs aanbrengen (0,30 m) en verdichten door
. . . . . aandrukken met kraanbak.
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door rekening te houden met ca.
. . . . . 30 m3 per object voor afwerking.
. . . . .

223320 220301 Grond verwerken in toerit NSP m3 150,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een verflauwd talud tegen
. . . . . beheerpad, voor verkrijgen van toegang / uitgang NSP, te
. . . . . gebruiken door beheervoertuigen (maaiers, karren met
. . . . . balen), conform principedetails P4.
. . . . . Toeritten worden in het veld gemarkeerd met palen aan
. . . . . weerszijden, aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 223330
. . . . . Grondsoort: veen en kleiig veen m3 150,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 5,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 10
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 224010 en 224020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: gerekend met 15 m3 per toerit.
. . . . .
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223330 103199 Aanbrengen markeringspaal st 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringspalen t.b.v. zichtbaar
. . . . . maken toerit vanaf beheerpad tot de NSP, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 223320
. . . . . Houten paal DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 2,0 m, st 20,00 L
. . . . . paal 1,2 m boven maaiveld uitstekend, voorzien van 0,20
. . . . . m wit geschilderde kop.
. . . . . De palen aan weerszijden van de toerit plaatsen op 1,0
. . . . . m uit de rand van het beheerpad. Rekening houden met
. . . . . draaicirkels van beheervoertuigen.
. . . . .

224 Grond bewerken
. . . . .

224010 220413 Verdichten grond. m2 5.200,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte grond in kade,
. . . . . buitenzijde, aangebracht volgens bestekspostnr. 223110
. . . . . Grondsoort: veen en kleïg veen

1. . . . . Oppervlakken: 1:7
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

224020 220413 Verdichten grond. m2 2.600,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte grond in kade,
. . . . . binnenzijde, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 223110, voorafgaand aan aanbrengen kleidek
. . . . . Grondsoort: veen en kleïg veen

2. . . . . Oppervlakken: 1:2
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

224030 220413 Verdichten grond. m2 2.600,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte kleidek op de
. . . . . binnenzijde van de kade, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 223130
. . . . . Grondsoort: klei

2. . . . . Oppervlakken: 1:2
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

23 Duikers en beschoeiing
. . . . . Voor grondwerken gelden dezelfde aandachtspunten en
. . . . . randvoorwaarden die eerder zijn genoemd onder
. . . . . bestekspost 22.
. . . . .

231 Duikers
. . . . . Aanbrengen duikers conform principedetails P2 op
. . . . . tekening DE-102
. . . . .

231010 472207 Aanbrengen PE duiker. m 84,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (12,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: D-B-003, 006, 007 en 008 en Db-B-001, 007
. . . . . en 009

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 7 st
. . .4. . PE duiker m 84,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .
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231020 472207 Aanbrengen PE duiker. m 15,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (15,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: D-B-009

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 12 m of meer, 1 st
. . .4. . PE duiker m 15,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 2 moffen per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

231030 472207 Aanbrengen PE duiker. m 36,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: D-B-002 en Db-B-002, 005, 006

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 4 st
. . .4. . PE duiker m 36,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

231040 472207 Aanbrengen PE duiker. m 45,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: D-B-001 en 011 tm 014

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 5 st
. . .4. . PE duiker m 45,00 L
. . . . . Nominale middellijn 600 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=600/DA=701), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

231050 472207 Aanbrengen PE duiker. m 24,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (12,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: D-B-005 en D-B-010, duikers aan begin en
. . . . . eind van de greppel tussen kade en beheerpad

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 1 st
. . .4. . PE duiker m 24,00 L
. . . . . Nominale middellijn 200 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=200/DA=236), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 2 moffen per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .
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231060 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 16,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij uitstroomzijde duikerbuizen (2 st per
. . . . . duiker):
. . . . . - in het moerasvlak bij duiker D-B-001 en 011 tm 013
. . . . . - in de NSP en in de greppel tussen beheerpad en
. . . . . kade: D-B-005, 007, 008 en D-B-010
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven maaiveld.
. . . . . Palen in de vaste oever plaatsen, op ca. 0,5 m vanaf de
. . . . . beschoeiing.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, tamme kastanje, diameter 10-12 mm, st 32,00 L
. . . . . lengte 3,0 m voorzien van 0,20 m wit geschilderde
. . . . . kop.
. . . . . - Onderling verbonden op 0,30 m onder de paalkop st 16,00 L
. . . . . d.m.v. halve paal tamme kastanje, diameter 10-12
. . . . . mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. verzinkte M16
. . . . . houtdraadbout.
. . . . .

232 Beschoeiingen
. . . . . Aanbrengen beschoeiingen:
. . . . . - Damwand rondom woonperceel huisnr. 6 van
. . . . . Twinwood damwand, conform profiel B3-B3' op
. . . . . tekening DP-003.
. . . . . - Beschoeiing langs dammen en dempingen heeft
. . . . . een schothoogte van 0,80 m, aanbrengen conform
. . . . . principedetails P2 op tekening DE-102
. . . . .

2321 Damwand rondom woonperceel
. . . . . Situering: rondom Mijdrechtse Dwarsweg nr. 6
. . . . .

232110 522102 Aanbrengen damplanken. m 210,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van damwandplanken
. . . . . Grondslag: veen
. . . . . Inclusief aanvullen van de ruimte achter de damwand
. . . . . met grond, vrijkomend voorlangs de damwand,
. . . . . afwerkhoogte conform detailtekening B3-B3'.

1. . . . . Damplanken van hout: TwinWood damwand, dik 60 mm, st 210,00 L
. . . . . lengte 4,00 m (0,80 m1 DK1 en 3,20 m naaldhout,
. . . . . onderling verbonden d.m.v. vingerlas)
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,40 m
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .

232120 522104 Aanbrengen gordingen. m 220,00 V
. . . . . Aanbrengen enkele gording langs buitenzijde
. . . . . damwand, als onderdeel van de oeverbescherming.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, m 220,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 1
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening profiel B3-B3' op
. . . . . tekening DP-003
. . .1. . Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. rechte liplas
. . . . . volgens tekening n.v.t., minimale lengte per
. . . . . gordingsdeel is 3,0 m. Overlap in de liplas minimaal
. . . . . één planklengte.
. . . . .
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2322 Beschoeiing langs dammen
. . . . . Situering: ter plaatse van dammen, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 223220, 223230 en 223240,
. . . . . inclusief inpassen van aan te brengen duikers, conform
. . . . . bestekspostnr. 231010, 231020, 231030 en 231040
. . . . . Gerekend met 6 m1 beschoeiing dwars in de watergang
. . . . . en 9 m1 beschoeiing bij aansluiting op dwarssloot.
. . . . . Aanbrengen conform principedetails P2 op tekening
. . . . . DE-102
. . . . . Binnen de Natuurspeelplaats: paalkoppen van
. . . . . beschoeiingen afschuinen en afronden ivm kans op
. . . . . letsel
. . . . .

232210 522101 Aanbrengen palen. st 466,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 5,0 m st 466,00 L
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 5,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

232220 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 216,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 216,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

232230 522104 Aanbrengen gordingen. m 216,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing,
. . . . . incl. gordingdeel onderlangs duikerbuis.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 216,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 232210
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening principeprofiel P2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 0,5 m, RVS.
. . . . .

232240 522199 Aanbrengen ankerstangen st 68,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen aan weerszijden dam onderling
. . . . . verbinden d.m.v. trekstangen.
. . . . . Gerekend met 4 ankers per tweezijdig beschoeide dam.
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 748,00 L
. . . . . H.o.h. afstand max. 2,5 m, min. 1,5 m.
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 136,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

2323 Beschoeiing langs dempingen
. . . . . Situering: ter plaatse van dempingen, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 223240 en 223250
. . . . .
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232310 522101 Aanbrengen palen. st 206,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 5,0 m st 206,00 L
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

232320 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 96,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 96,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

232330 522104 Aanbrengen gordingen. m 96,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 96,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 232310
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening principeprofiel P2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 0,5 m, RVS.
. . . . .

24 Kunstwerken
. . . . . Betreft het aanbrengen van:
. . . . . - windwatermolen
. . . . . - kantelstuw met vissluis
. . . . . - sifon
. . . . . - bruggen
. . . . . De aannemer dient diverse engineering te verzorgen,
. . . . . onder andere voor bruggen en kunstwerken. De
. . . . . engineerings- werkzaamheden zijn onderdeel van de
. . . . . totale realisatie (leverantie en uitvoering).
. . . . . Ten behoeve van de kunstwerken stuw en vissluis dient
. . . . . de aannemer zorg te dragen voor de elektrische
. . . . . aansturing van de objecten, inclusief aansluiting op
. . . . . netspanning en communicatie met het CAW-systeem
. . . . . van Waternet. Met betrekking tot CAW dient de
. . . . . E-aannemer contact op te nemen met Ben Staring
. . . . . (Ben.Staring@waternet.nl).
. . . . .

241 Windwatermolen
. . . . . Betreft: aanbrengen waterinlaat d.m.v. windwatermolen
. . . . . type B4 van Bosman Water of gelijkwaardig.
. . . . . Constructie conform detail 1B op tekening DE-100.
. . . . . Palen en planken op stuit trillen, dienen ter fundering
. . . . . van de windwatermolen.
. . . . . Informatie en montagevoorschriften molen, zie bijlage 8.
. . . . . Paal en planklengtes controleren o.b.v. de sondering,
. . . . . aan te brengen conform bestekspostnr. 243110
. . . . .

2411 Aanbrengen fundering molenvoet en front
. . . . .
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241110 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingspalen t.b.v. de molen.
. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte draagconstructie
. . . . . voor de betonnen onderbouw van de molen d.m.v.
. . . . . afzagen.
. . . . . Paal van naaldhout: st 4,00 L
. . . . . ø 200, lengte 4,0 m

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP
. . . . .

241120 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten draagbalk (kesp) waarop de
. . . . . betonnen onderbouw wordt geplaatst.
. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 200 x 100, lengte 2,5m st 2,00 L
. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.
. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 4,00 L
. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 4,00 L
. . . . . Lat, kopmaat 80 x 35 mm, lengte 2,5 m st 2,00 L
. . . . . De lat wordt op de draagbalk bevestigd met schroeven
. . . . . (5 x 50 mm). Deze lat valt in de daarvoor bestemde
. . . . . sponning onder de betonnen onderbouw van de molen
. . . . . (zie bijlage 8).
. . . . .

241130 522102 Aanbrengen damplanken. m 6,60 V
. . . . . Betreft aanbrengen damwandscherm aan weerszijden
. . . . . en onderlangs de molenvoet.
. . . . . Damwand inpassen in de inkeping, onder en aan
. . . . . weerszijden van de molenvoet (zie bijlage 8).
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot op de zandlaag, welke is
. . . . . gelegen op ca. - 10,0 m NAP
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout:
. . . . . Twinwood damwandplank, dikte 60 mm, waarbij:
. . . . . - Alle hout boven -6,90 m NAP duurzaamheidsklasse
. . . . . 1 heeft.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
. . . . . Lengte 3,0 m st 7,00 L
. . . . . Lengte 4,0 m st 8,00 L
. . . . . Lengte 4,5 m st 18,00 L
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DE-100, detail 1B
. . . . .

241140 522104 Aanbrengen gordingen. m 10,40 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 10,40 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-100, detail 1B
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .
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241150 522104 Aanbrengen gordingen. m 5,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording onderlangs molenvoet

1. . . . . Rechthoekige houten gording naaldhout, m 5,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3, kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-100, detail 1B
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

241160 522199 Aanbrengen ankerstangen st 8,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen aan weerszijden dam met
. . . . . windwatermolen onderling verbinden d.m.v. trekstangen.
. . . . . Beschoeiing aan zijde moerasblok wordt aangebracht
. . . . . conform bestekspostnummer 2322
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 176,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 22,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . 3 st. per zijvleugel en 2 st. op de gording onder de
. . . . . molenvoet.
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 16,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

2412 Aanbrengen fundering uitstroombuis
. . . . .

241210 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 18,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingspalen t.b.v. de molen.
. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte van de
. . . . . uitstroombuis, incl. kespen, d.m.v. afzagen
. . . . . Paal van naaldhout: st 18,00 L
. . . . . ø 180, lengte 3,0 m

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP
. . . . .

241220 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 9,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten draagbalk (kesp) waarop de
. . . . . uitstroombuis wordt geplaatst.
. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 150 x 50, lengte 1,0m st 9,00 L
. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.
. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 18,00 L
. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 18,00 L
. . . . .

2413 Aanbrengen windwatermolen met molenvoet
. . . . .

241310 471199 Aanbrengen geprefabriceerde molenvoet st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van de betonnen st 1,00 L
. . . . . onderbouw voor een windwatermolen type B4 van
. . . . . Bosman Water of gelijkwaardig, inclusief bijbehorend
. . . . . vuilrooster en baggerschot aan instroomzijde.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . Aanbrenghoogte conform tekening DE-100.
. . . . . Vlotter (peilregulatie) aan de moeraszijde, fluctuatie
. . . . . mogelijk tussen -6,00 en -6,70 m NAP.
. . . . . Incl. betonnen baggerschot en vuilrooster aan
. . . . . instroomzijde en betonnen keerschot aan uitstroomzijde.
. . . . . Constructie is veilig op te tillen door het aanbrengen van
. . . . . een as door daarvoor bestemde draagogen, gewicht ca.
. . . . . 3700 kg.
. . . . . Aanbrengen op de kespen en damwanden,
. . . . . aangebracht volgens besteksposten 2411.
. . . . . Afmetingen h x l x b: 1630 x 2340 x 1400mm
. . . . . Vloer onderbouw = 100 mm, aanbrengen op -7,05 m
. . . . . NAP
. . . . .
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241320 471199 Aanbrengen windwatermolen st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van de stalen st 1,00 L
. . . . . bovenbouw van een windwatermolen type B4 van
. . . . . Bosman Water of gelijkwaardig.
. . . . . Bevestiging op de betonnen onderbouw, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnummer 241310
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . Torenhoogte: 4,33 m
. . . . . Roosdiameter: 3,03
. . . . . Evenaar van de vlotter zodanig aanpassen dat deze vrij
. . . . . kan bewegen binnen het aangegeven peilregime met
. . . . . vlotter (peilregulatie) aan de moeraszijde, fluctuatie
. . . . . mogelijk tussen -6,00 en -6,70 m NAP.
. . . . .

241330 471199 Aanbrengen persbuis m 22,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een persbuis
. . . . . Materiaal: HDPE, PE100-SDR17, diameter ø 500 mm m 22,00 L
. . . . . Bevestiging aan de mof aan het betonschot, welke is
. . . . . bevestigd aan de betonvoet.
. . . . . Conform voorschriften leverancier, zie bijlage 8.
. . . . . Aan slootzijde door de daar aan te brengen beschoeiing
. . . . . leiden.
. . . . . Onderlinge verbinding van buisdelen d.m.v. elektromof-
. . . . . lassen, max. 2 per volledige lengte persbuis toepassen.
. . . . .

241340 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij uitstroomzijde persbuis.
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven hoogste waterpeil.
. . . . . Palen in de vaste oever plaatsen, op ca. 1,0 m vanaf de
. . . . . beschoeiing.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 2,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . - Onderling verbonden d.m.v. klamp, DK2, kopmaat st 1,00 L
. . . . . 150x150 mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. RVS
. . . . . M16 slotbouten
. . . . .

241350 103199 Aanbrengen markeringspaal st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringspalen t.b.v. het afzetten
. . . . . van de draaicirkel van de windvaan van de molen. Dit ter
. . . . . voorkoming van maaischade en aanrijding cabine met
. . . . . de windvaan.
. . . . . Houten paal DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 4,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . De palen op gelijke afstand rondom de molen plaatsen.
. . . . .

242 Overstortleiding
. . . . . Betreft: aanbrengen overstortleiding (werkend als een
. . . . . backup-voorziening, ter voorkoming van overlopen van
. . . . . het moerasvlak bij extreme pieken en/of verstopping van
. . . . . sifon).
. . . . . Constructie conform detail 3A op tekening DE-101.
. . . . .

242010 471199 Aanbrengen persbuis m 27,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een persbuis
. . . . . Materiaal: HDPE, PE100-SDR17, diameter ø 300 mm m 27,00 L
. . . . . Inclusief aangelast hoekstuk, welke 90 graden omhoog st 1,00 L
. . . . . staat.
. . . . . Buis zodanig fixeren zodat deze niet kan draaien bij
. . . . . eventuele zetting of verschuiving.
. . . . . Aan beide zijden door de daar aan te brengen
. . . . . beschoeiing leiden.
. . . . . Onderlinge verbinding van buisdelen d.m.v. elektromof-
. . . . . lassen, max. 3 per volledige lengte persbuis toepassen
. . . . . (excl. het hoekstuk gerekend).
. . . . .
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242020 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij in- en uitstroomzijde overstortleiding.
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven hoogste waterpeil.
. . . . . Palen plaatsen conform detailtekening, ter bescherming
. . . . . van het object.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 4,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . - Onderling verbonden d.m.v. klamp, DK2, kopmaat st 2,00 L
. . . . . 150x150 mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. RVS
. . . . . M16 slotbouten
. . . . .

243 Bruggen
. . . . .

2431 Voetgangersbrug
. . . . . Betreft: aanbrengen van bruggen in de
. . . . . Natuurspeelplaats, als beschreven in de bijlagen 15
. . . . . Natuurspeelplaats zijn opgenomenn onder
. . . . . bestekspostnr. 63
. . . . .

244 Verplaatsen Kunstwerken Jan Konings
. . . . . Betreft: verplaatsen van twee kunstwerken van Jan
. . . . . Konings, bekend als:
. . . . . - Platform 3 - plattegrond vervenershuisje
. . . . . - Platform 4 - halfopen schaalmodel vervenershuisje
. . . . . Locaties herkomst en herplaatsing als weergegeven op
. . . . . tekening 081-20-BWZ-TE-DO-ST-501 en ST-002
. . . . . Nadere informatie en specificaties zijn weergegeven in
. . . . . bijlage 17 - Platforms en brugggen Jan Konings in
. . . . . Marickenland
. . . . .

2441 Opnemen kunstwerken Jan Konings
. . . . .

244110 112899 Opnemen Platform 3 - plattegrond vervenershuisje st 1,00 V
. . . . . Betreft: het demonteren van het kunstwerk t.b.v.
. . . . . hergebruik volgens bestekspostnr. 244210
. . . . . Object beeld het grondvlak van een vervenershuisje uit.
. . . . . Afmeting: ca. 9,00 breed, 5,10 diep, op palen circa een
. . . . . halve meter boven het maaiveld.
. . . . . Bestaande uit staalverzinkt en gepoedercoat frame,
. . . . . gedeeltelijk open, gedeeltelijk met houten planken
. . . . . bedekt.
. . . . . Object zorgvuldig demonteren t.b.v. hergebruik
. . . . .

244120 112899 Opnemen Platform 4 - schaalmodel vervenershuisje st 1,00 V
. . . . . Betreft: het demonteren van het kunstwerk t.b.v.
. . . . . hergebruik volgens bestekspostnr. 244220
. . . . . Object: huisje in het veld. Dit is een verkleinde uitvoering
. . . . . van een vervenershuisje (veenarbeiderswoning) en doet
. . . . . tevens dienst als in-formatie-, zit- en schuilplaats.
. . . . . Afmeting: ca. 1,50 breed, 3,00 diep en 2,0 hoog, op
. . . . . palen ca. een halve meter boven het maaiveld.
. . . . . Bestaande uit staalverzinkt en gepoedercoat frame, met
. . . . . planken bedekt. Huisje bestaande uit een houten
. . . . . balkenframe, met planken afgetimmerd.
. . . . . Object zorgvuldig demonteren t.b.v. hergebruik
. . . . .

2442 Opnemen kunstwerken Jan Konings
. . . . .
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244210 432199 Herplaatsen Platform 3 - plattegrond vervenershuisje st 1,00 V
. . . . . Betreft: herplaatsen van het kunstwerk, als vrijgekomen
. . . . . conform bestekspostnr. 244110
. . . . . Afmeting: ca. 9,00 breed, 5,10 diep, op palen circa een st 1,00 I
. . . . . halve meter boven het maaiveld.
. . . . . Bestaande uit staalverzinkt en gepoedercoat frame,
. . . . . gedeeltelijk open, gedeeltelijk met houten planken
. . . . . bedekt.
. . . . . Inclusief onderling verbinden van de eerder
. . . . . gedemonteerde elementen en het stellen en fixeren van
. . . . . het object in de ondergrond.
. . . . .

244220 432199 Herplaatsen Platform 4 - schaalmodel vervenershuisje st 1,00 V
. . . . . Betreft: herplaatsen van het kunstwerk, als vrijgekomen
. . . . . conform bestekspostnr. 244120
. . . . . Afmeting: ca. 1,50 breed, 3,00 diep en 2,0 hoog, op st 1,00 I
. . . . . palen ca. een halve meter boven het maaiveld.
. . . . . Bestaande uit staalverzinkt en gepoedercoat frame, met
. . . . . planken bedekt. Huisje bestaande uit een houten
. . . . . balkenframe, met planken afgetimmerd.
. . . . . Inclusief onderling verbinden van de eerder
. . . . . gedemonteerde elementen en het stellen en fixeren van
. . . . . het object in de ondergrond.
. . . . .

25 Beheerpaden, entrees en inritten
. . . . . Beheerpaden worden direct op de bestaande graszode
. . . . . aangebracht.
. . . . . Inzaaien bermen en toplaag conform bestekspostnrs.
. . . . . beginnend met 281
. . . . .

251 Beheerpaden en depots
. . . . .

2511 Beheerpaden
. . . . . Opbouw beheerpaden conform principeprofiel C op
. . . . . tekening DP-001
. . . . . Beheerpad in de zuidoosthoek van de NSP opbouwen
. . . . . volgens principedetail P4 op tekening DE-102
. . . . .

251110 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 6.500,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 6.500,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 251120
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

251120 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 5.700,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan beheerpaden

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 3.250,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 251110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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251130 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 5.100,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag beheerpaden, tonrond
. . . . . van 0,10 tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 1.170,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 251120
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

251140 220301 Grond verwerken in bermen beheerpad m3 1.430,00 V
. . . . . Situering: langs alle beheerpaden
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 1.430,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten d.m.v. aanrupsen of aandrukken met
. . . . . kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251150 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 5.100,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag fijne grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 80,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 5.100 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . beheerpaden, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 251130 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . .

2512 Beheer-/wandelpaden Natuurspeelplaats
. . . . . Opbouw beheerpaden conform principeprofiel D op
. . . . . tekening DP-001(onderbreedte 3,0, bovenbreedte 2,0),
. . . . . ca. 450 m.
. . . . . Toegangspad vanaf het Veenlandencollege conform
. . . . . tekening ST-030 (bovenbreedte 4,0), ca. 140 m. Overige
. . . . . inrichting aldaar zie onder besteksposten 262.
. . . . . Let op: verharding onder picknicktafels en zitbanken
. . . . . wordt uitgevoerd volgens eenzelfde opbouw als
. . . . . hieronder beschreven, echter opgenomen bij
. . . . . betreffende opject, conform bestekspostnr. 621110,
. . . . . 621210 en 621310
. . . . .

251210 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.500,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 2.500,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 251220
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

251220 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 1.950,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan beheerpaden

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 1.120,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 251210
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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251230 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 1.500,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag beheerpaden, tonrond
. . . . . van 0,07 tot 0,09 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.9. . . . Nobre cál Grau Gelb, aanbrengen conform voorschriften ton 290,00 L
. . . . . leverancier
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 251220
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

251240 220301 Grond verwerken in bermen beheer/wandelpad NSP m3 710,00 V
. . . . . Situering: langs alle beheerpaden
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 710,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten d.m.v. aanrupsen of aandrukken met
. . . . . kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2513 Depotruimte
. . . . .

251310 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 380,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 380,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 251320
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

251320 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 330,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan depot

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 190,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 251310
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

251330 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 320,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag depot, tonrond van 0,10
. . . . . tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 70,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 251320
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

251340 220301 Grond verwerken in bermen m3 70,00 V
. . . . . Betreft: afwerken bermen van het depot
. . . . . Situering: rondom het maaiseldepot
. . . . . Grondsoort: veen m3 70,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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251350 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 320,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 10,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 480 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . beheerpaden, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 251330 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . .

2514 Verharde overgang op dammen en bij toegangshekken
. . . . . Betreft: aanbrengen van met menggranulaat verharde
. . . . . damovergangen en ter plaatse van een toegang door
. . . . . landhek vanaf een verhard beheerpad of weg.
. . . . . Situering:
. . . . . - ter plaatse van alle interne dammen, die niet
. . . . . worden verhard d.m.v. een beheerpad / herstel van
. . . . . opengegraven dammen: Db-B-002, 005, 006 en
. . . . . D-B-001, 002 en 011 tm 014 en niet genummerde
. . . . . dam ten oosten van D-B-009: totaal 10 st.
. . . . . Gerekend met een bovenoppervlak van 15 x 5 m
. . . . . per vlak.
. . . . . - Ter plaatse van toegangshekken die toegang
. . . . . geven tot de weilanden (opgang tot perceel, niet al
. . . . . gelegen bij een dam als hierboven genoemd):
. . . . . totaal 9 st
. . . . . Gerekend met een bovenoppervlak van 10 x 5 m
. . . . . per vlak.
. . . . .

251410 220199 Voorbereiden grondvlak m2 1.600,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verharden dammen en opgangen.
. . . . . Betreft: het uitvlakken van de ondergrond, t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een verharding van menggranulaat.
. . . . . Uitkomende grond (0,1 m3/m2) terzijde zetten, t.b.v. m3 160,00 L
. . . . . afwerking bermen conform bestekspostnr. 251450 en
. . . . . 251460
. . . . . Toekomstige overgang zonder abrupte
. . . . . hoogteverschillen aanleggen.
. . . . .

251420 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.400,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 1.400,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 251430
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

251430 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 1.310,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan doorgang

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 750,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 251420
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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251440 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 1.200,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag doorgang, tonrond van
. . . . . 0,10 tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 270,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 251430
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

251450 220301 Grond verwerken in bermen m3 140,00 V
. . . . . Betreft: afwerken bermen van de verharding met grond
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251410 minus de
. . . . . hoeveelheid conform postnr. 251460
. . . . . Situering: op de verharde dammen
. . . . . Grondsoort: veen m3 140,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251460 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 1.200,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 20,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 1200 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . puinverharding, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 251430 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . . Inzaaien conform bestekspostnr. 281140
. . . . .

26 Toegang P-Veenlandencollege / Entree NSP
. . . . . Betreft: inrichtingswerkzaamheden/herinrichting van
. . . . . parkeerplaats, schoolplein Veenlandencollege en
. . . . . toegang tot de Natuurspeelplaats.
. . . . . Situering: openbare parkeerplaats toegankelijk vanaf de
. . . . . Bonkestekersweg, met toegang tot o.a. sportterrein,
. . . . . Veenlandencollege en scoutinggebouw
. . . . . (aandachtspunten).
. . . . . Zie tekeningnr. 081-20-BWZ-TE-BE-ST-030.
. . . . . Het halfverharde toegangspad (Nobre cál Grau Gelb)
. . . . . vanaf Parkeerplaats Veenlandencollege conform
. . . . . tekening ST-030 (bovenbreedte 4,0), ca. 140 m staat
. . . . . opgenomen onder besteksposten beginnend met 2512.
. . . . .

261 Opruimingswerkzaamheden
. . . . .

2611 Opruimwerk groen
. . . . .

261110 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 V
. . . . . Situering: zie tekening ST-030
. . . . . Boomsoort(en): es (fraxinus excelsior)

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met aan te brengen bermengrond
. . . . . / teelaarde bij herinrichting van het terrein (post 267010)
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .
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261120 514101 Verwijderen begroeiing. are 2,00 V
. . . . . Situering: zie tekening ST-030, ter plaatse van het nieuw
. . . . . in te richten terrein
. . . . . Karakter van de begroeiing: struikgewas

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
. . . . .

2612 Opruimwerk bestratingen
. . . . .

261210 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 V
. . . . . Betreft: opnemen opsluitbanden rondom schoolplein

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: gestabiliseerd zand
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: betonmortel
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen waarbij eventueel herbruikbaar materiaal
. . . . . binnen dit werk mag worden toegepast (maar binnen dit
. . . . . bestek op 0% is opgenomen).
. . . . .

261220 831711 Opbreken betonbanden. m 54,00 V
. . . . . Betreft: opnemen trottoirbanden rondom parkeervakken /
. . . . . rijweg t.b.v. herinrichting parkeerplaats (hergebruik).

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: gestabiliseerd zand
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: betonmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . 262210 (hergebruik betonbanden)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen waaronder vrijkomend
. . . . . betonpuin en niet herbruikbare betonbanden (ca. 10%
. . . . . verlies aan materiaal).
. . . . .

261230 831703 Opbreken betontegels. m2 35,50 V
. . . . . Betreft: verwijderen parkeervakken, t.b.v. hergebruik in
. . . . . verplaatst parkeervak.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm gritruittegel (zwart)
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 262330
. . . . .

261240 831708 Verwijderen dwarsmarkering uit bestaande bestrating; m2 13,50 V
. . . . . verband herstellen.
. . . . . Betreft: verwijderen parkeervakscheiding bij de te
. . . . . verwijderen parkeervakken, bestaande BSS (geel), t.b.v.
. . . . . hergebruik in verplaatst parkeervak.
. . . . . Afwerking: n.v.t. (parkeervak verdwijnt)

1. . . . . Verband bestrating: halfsteensverband
.3. . . . Vlakken kleiner dan of gelijk aan 10 m2
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 262340
. . . . .
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261250 831703 Opbreken betontegels. m2 272,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestrating te verkleinen schoolplein
. . . . . en hoek zuidwestelijke parkeervak.
. . . . . Incl. werkruimte t.b.v. te verwijderen HWA-leiding en
. . . . . langs randen t.b.v. werkruimte aansluiting op nieuwe
. . . . . situatie.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren 262410 m2 120,00 I
. . . . . (herstel schoolplein) en 262420 (hergebruik rondom m2 53,00 L
. . . . . sportgebouw)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

261260 831703 Opbreken betontegels. m2 285,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestrating rondom het sportgebouw

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm rood met visbek-rand
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen betreft verouderd materiaal met zeker 20%
. . . . . gebroken tegels. Verwijderen inclusief de sterk met
. . . . . onkruid begroeide voegen.
. . . . .

261270 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 49,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen puinfundering uit te verwijderen
. . . . . parkeervakken (hergebruik)

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 250 mm m3 12,00 I
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . menggranulaat 0/31,5
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 262140 (materiaal goed loswerken
. . . . . t.b.v. hergebruik)
. . . . .

261280 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 97,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven zandlaag onder te verwijderen
. . . . . bestrating
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven herbruikbaar
. . . . . materiaal ontgraven en herbruiken conform
. . . . . bestekspostnr. 262130 en 262170 (gerekend met
. . . . . gemiddeld 0,20 m her te gebruiken).
. . . . . Niet herbruikbaar en resterend materiaal spreiden in het
. . . . . werkvak.
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,40 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2,0 tot 5,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2613 Opruimwerk HWA
. . . . .

261310 251122 Verwijderen kolk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen straatkolk uit schoolplein
. . . . . (hergebruik)

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 263020
. . . . .
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261320 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen HWA-leiding uit schoolplein.
. . . . . Incl. afdoppen van de te behouden HWA-streng. st 1,00 L

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .2. . Verbinding door middel van mof, trekvast
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen waarbij eventueel herbruikbaar materiaal
. . . . . binnen dit werk mag worden toegepast (maar binnen dit
. . . . . bestek op 0% is opgenomen).
. . . . .

261330 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven t.b.v. vrijgraven van de conform
. . . . . bestekspostnr. 261320 te verwijderen HWA-leiding.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

261340 240121 Aanvullen sleuf. m 50,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf ontstaan t.b.v. vrijgraven van de
. . . . . conform bestekspostnr. 261320 te verwijderen
. . . . . HWA-leiding.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Tekorten aanvullen met zand voor zandbed m3 1,00 L
. . . . .

2614 Opruimwerk hekwerken
. . . . .

261410 103112 Verwijderen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen toegangspoort vanaf parkeerplaats
. . . . . tot sportgebouw, t.b.v. hergebruik

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering
.1. . . . Lengte tot 7,5 m
. .2. . . Palen van metaal met betonvoet st 2,00 I
. . .2. . Hekwerk van metaal bestaande uit twee draaibare delen st 2,00 I
. . . . . staalmathekwerk, vergelijkbaar met type Pallas Security
. . . . . van Heras
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 264010 (herplaatsen toegangspoort)
. . . . . Inclusief betonnen sluitblokken t.b.v. grondvergrendeling st 3,00 I
. . . . .

261420 103111 Verwijderen afrastering. m 54,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen afrastering langs schoolplein en
. . . . . sportgebouw, t.b.v. hergebruik

7. . . . . Stalen palen met gaas staalmathekwerk, vergelijkbaar m 54,00 I
. . . . . met type Pallas Security van Heras, hoogte 1,80 m aan
. . . . . rechthoekige staanders (profiel 60x40x2 mm), lengte st 22,00 I
. . . . . 2600-2800 mm met betonnen fundering, verbinding
. . . . . staalmathekwerk aan palen d.m.v. 3 bevestigingspunten.
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 264030
. . . . .

2615 Verwijderen fietsenstallingen
. . . . .

261510 711299 Opnemen fietsenklem st 20,00 V
. . . . . Betreft: opnemen fietsenklem t.b.v. hergebruik
. . . . . Situering: tussen parkeerplaats en sportgebouw
. . . . . Incl. betonvoet
. . . . .
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261520 112899 Opnemen fietsenstallingen st 3,00 V
. . . . . Betreft: het demonteren en afvoeren van de huidige
. . . . . fietsenstallingen
. . . . . Afmeting per stuk: ca. 17,0 lang, 4,0 breed en 2,0 hoog
. . . . . Bestaande uit staalverzinkt frame met hardhouten
. . . . . planken zijwanden en dak bestaande uit gecoate stalen
. . . . . profielplaten (damwandplaten)
. . . . . Fietsenrekken in de stalling ter beschikking stellen aan
. . . . . de beheerder van het Veenlandencollege, voor
. . . . . hergebruik.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het overig
. . . . . vrijkomende materiaal
. . . . .

261530 112899 Opnemen scooterstalling st 1,00 V
. . . . . Betreft: het demonteren van de scooterstalling t.b.v.
. . . . . hergebruik volgens bestekspostnr. 266030
. . . . . Afmeting: ca. 4,0 breed, 2,0 diep en 2,0 hoog
. . . . . Bestaande uit staalverzinkt frame met hardhouten
. . . . . planken achterwand en dak en zijplaten bestaande uit
. . . . . gecoate stalen profielplaten (damwandplaten)
. . . . . Object zorgvuldig demonteren t.b.v. hergebruik
. . . . .

262 Aanbrengen bestrating
. . . . . Noot: het halfverharde toegangspad (Nobre cál Grau
. . . . . Gelb) vanaf Parkeerplaats Veenlandencollege, ca. 140
. . . . . m staat opgenomen onder besteksposten beginnend
. . . . . met 2512.
. . . . .

2621 Funderingslagen bestrating
. . . . . Aanbrengen funderingslagen conform Detail 1 (wegen/
. . . . . parkeren) en Detail 2 (trottoir) op tekening ST-030.
. . . . .

262110 220421 Profileren van oppervlakken. m2 410,00 V
. . . . . Betreft: profileren van alle te bestraten oppervlakken,
. . . . . waarmee oppervlakken tussen schoolplein,
. . . . . parkeerplaats, Nobre Cal-pad en sportgebouw goed op
. . . . . elkaar aansluiten en afwatering geborgd is.
. . . . . Grondsoort: veen en resterende oude funderingslagen
. . . . . (zand)
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. -6,70 m NAP

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal
. .2. . . Breedte oppervlak van 2,5 tot 10,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

262120 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 410,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 410,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 251120
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

262130 220301 Grond verwerken in cunet m3 43,00 V
. . . . . Betreft: fundering bestratingen rijweg en parkeervakken
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed (hergebruik materiaal m3 43,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 261280, aan te
. . . . . vullen met zand voor zandbed conform bestekspostnr.
. . . . . 262190)

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 140 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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262140 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 140,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: fundering bestratingen rijweg en parkeervakken,
. . . . . verwerkt in cunet volgens bestekspostnr. 262130
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

262150 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 118,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: fundering bestratingen rijweg en parkeervakken

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat 0/31,50 mm, max. 0,1% vervuild ton 70,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 262140
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .

262160 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 118,00 V
. . . . . Betreft: straatlaag t.b.v. bestratingen rijweg en
. . . . . parkeervakken
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 m
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 262150
. .1. . . Straatzand m3 6,00 L
. . . . .

262170 220301 Grond verwerken in cunet m3 95,00 V
. . . . . Betreft: fundering tegelvakken
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed (hergebruik materiaal m3 95,00 I
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 261280, aan te
. . . . . vullen met zand voor zandbed conform bestekspostnr.
. . . . . 262190)

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 315 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

262180 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 315,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: fundering tegelvakken
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 95 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

262190 220321 Leveren grond. m3 40,00 V
. . . . . Betreft: bijleveren zand voor zandbed, te verwerken
. . . . . conform bestekspostnr. 262130 en 262170

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 40,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking minus de hoeveelheid
. . . . . vrijgekomen conform bestekspostnr. 261280
. . . . .

2622 Opsluiting bestrating
. . . . . Inclusief pasmaken van banden d.m.v. zagen. Rekening
. . . . . te houden met zagen bij iedere hoek/bocht.
. . . . . Aannemer wordt eigenaar van bij het zagen vrijkomend
. . . . . materiaal.
. . . . .

262210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 49,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen trottoirbanden rondom rijweg en
. . . . . parkeervakken (hergebruik van conform bestekspostnr.
. . . . . 261220 vrijgekomen materiaal, inclusief bocht en
. . . . . hoekstukken langs parkeervak), Tb1

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,25 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 1,23 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm uit hergebruik st 49,00 I
. . . . .

262220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 53,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen trottoirbanden rondom rijweg en
. . . . . parkeervak (aanvulling met leverantie op bestekspostnr.
. . . . . 262210), Tb1

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,27 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 1,33 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm uit levering st 53,00 L
. . . . .

262230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 V
. . . . . Aanbrengen opsluitbanden rondom tegelwerk
. . . . . (buitenranden langs gras), Ob1

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,30 L
. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton m3 1,50 L
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm st 60,00 L
. . . . .

262240 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 46,00 V
. . . . . Aanbrengen opsluitbanden langs tegelwerk (tussen
. . . . . tegels en het beheerpad van Nobré Cal), Ob2

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,23 L
. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton m3 1,15 L
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 46,00 L
. . . . .

262250 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen trottoirbanden als boomkrans
. . . . . rondom te behouden boom, Ob1

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,03 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 0,15 L
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm , op maat te zagen st 4,00 L
. . . . . Hoekstukken 60 x 200 mm, uitwendige hoek van 90 st 4,00 L
. . . . . graden
. . . . .

2623 Parkeervakken en verlengen rijweg
. . . . . Incl. benodigd zaag en knipwerk. Aannemer wordt
. . . . . eigenaar van bij het zagen en knippen vrijkomend
. . . . . materiaal.
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 96 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

262310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 54,00 V
. . . . . Betreft: verlengen bestrating rijweg
. . . . . (donkergrijs/antraciet)

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 90,00 L
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .5. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 90 mm st 2.430,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs/antraciet (gelijke steen als in de
. . . . . bestaande rijweg gebruiken)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L
. . . . .

262320 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: verbreden bestrating toegang tot schoolplein
. . . . . (lichtgrijs)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 20,00 L
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .5. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 90 mm st 675,00 L
. . . . . Kleur: lichtgrijs (gelijke steen als in de bestaande rijweg
. . . . . gebruiken)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L
. . . . .

262330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 35,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gritruittegels in parkeervakken uit
. . . . . hergebruik (vrijgekomen volgens bestekspostnr. 261230
. . . . . )

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 395,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Incl. bijlevering beschadigd materiaal (5%) st 20,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L
. . . . .

262340 831133 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m2 13,50 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Aanbrengen parkeervakscheiding tussen de vlakken
. . . . . met gritruittegels
. . . . . Afwerking: gelijk als omliggend materiaal

1. . . . . Verband bestrating: halfsteensverband
.3. . . . Vlakken kleiner dan of gelijk aan 10 m2
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betonstraatstenen, dik 90 mm geel, uit hergebruik st 608,00 I
. . . . . (vrijgekomen volgens bestekspostnr. 261240)
. . . . . Incl. bijlevering beschadigd materiaal (5%) st 30,00 L
. . . .9. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L
. . . . .

2624 Tegelplateau schoolplein en rond sportgebouw
. . . . . Incl. benodigd zaag en knipwerk. Aannemer wordt
. . . . . eigenaar van bij het zagen en knippen vrijkomend
. . . . . materiaal.
. . . . .

262410 831113 Aanbrengen betontegels. m2 120,00 V
. . . . . Betreft: herstel tegelverharding schoolplein betreffend
. . . . . vrijgemaakte werkruimte t.b.v. te verwijderen
. . . . . HWA-leiding en langs randen t.b.v. aansluiting op
. . . . . nieuwe situatie. materiaal uit hergebruik, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 261250

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.334,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) uit hergebruik
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,60 L
. . . . .
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262420 831113 Aanbrengen betontegels. m2 53,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tegels direct rondom sportgebouw
. . . . . met materiaal uit hergebruik, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 261250

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 589,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) uit hergebruik
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L
. . . . .

262430 831113 Aanbrengen betontegels. m2 196,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tegels ruim rondom sportgebouw
. . . . . met rode verbandtegels

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 2.178,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) type visbektegel
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
. . . . .

262440 831113 Aanbrengen betontegels. m2 14,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tegels langs het achterste
. . . . . parkeervak, met materiaal uit hergebruik, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 261250

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 156,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) uit hergebruik
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L
. . . . .

2625 Bestrating overig
. . . . . Incl. benodigd zaag en knipwerk. Aannemer wordt
. . . . . eigenaar van bij het zagen en knippen vrijkomend
. . . . . materiaal.
. . . . .

262510 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grasbetontegels in bocht T-splitsing
. . . . . Nobré Cal pad

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm met profiel,
. . . . . breuklastklasse (NEN-EN 1339)
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met bermengrond
. . . . .

262520 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 60,00 V
. . . . . Betreft: opnemen en herstraten van de bestaande
. . . . . bestrating t.b.v. aansluiting op de nieuwe situatie.
. . . . . Vrijkomend materiaal terzijde opslaan gedurende het
. . . . . werk.
. . . . . Inclusief afwerken straatlaag t.b.v. gelijke overgang.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet
. . . . . te herstraten materialen
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L
. . . . .

263 Aanbrengen HWA-systeem
. . . . .
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263010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 51,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven t.b.v. aanbrengen nieuwe
. . . . . HWA-systeem.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

263020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatkolk in schoolplein uit
. . . . . hergebruik

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen op een m3 0,40 L
. . . . . grondvlak van 1,0 x 1,0 m
.9. . . . Straatkolk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 261310 st 2,00 I
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

263030 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een trottoirkolk bij
. . . . . het nieuwe parkeervak

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen op een m3 0,20 L
. . . . . grondvlak van 1,0 x 1,0 m
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 st 1,00 L
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .

263040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 51,00 V
. . . . . Betreft: aansluiten nieuw geplaatste kolken op
. . . . . bestaande HWA-streng in de parkeerplaats

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 51,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen bocht- en hulpstukken st 10,00 L
. . . . . t.b.v. aansluiting op kolken en bestaande HWA
. . . . .

263050 240121 Aanvullen sleuf. m 51,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf ontstaan bij bestekspostnr.
. . . . . 263010, tb.v. aanbrengen nieuwe HWA-systeem

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Tekorten aanvullen met zand voor zandbed m3 1,00 L
. . . . .

264 Hekwerken
. . . . .

264010 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft: herplaatsen toegangspoort incl. palen en
. . . . . sluitblokken, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 261410

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering bestaande uit twee
. . . . . draaibare delen
.1. . . . Lengte 4,0 m
. .2. . . Palen van metaal hoogte ca. 1,80 m met betonvoet st 2,00 I
. . .2. . Hekwerk van metaal staalmathekwerk, vergelijkbaar met m 4,00 I
. . . . . type Pallas Security van Heras.
. . . .9. Inclusief betonnen sluitblokken t.b.v. grondvergrendeling st 3,00 I
. . . . .
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264020 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen toegangspoort incl.
. . . . . palen en sluitblokken t.b.v. entree aan achterzijde
. . . . . sportgebouw

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering bestaande uit twee
. . . . . draaibare delen
.1. . . . Lengte 4,0 m
. .2. . . Palen van metaal hoogte 1,80 m boven maaiveld, type st 2,00 L
. . . . . verlengde staander met betonvoet, aanstorten met beton
. . .2. . Hekwerk van metaal staalmathekwerk dubbele m 4,00 L
. . . . . draaipoort, vergelijkbaar met type Pallas Security van
. . . . . Heras.
. . . . . Kleur en type: gelijk als bestaande hekwerk toepassen
. . . . . (in werk de juiste RAL-kleur bepalen)
. . . . . Conform NEN-EN 13241 en EN 12424 (Windklasse 2)
. . . . . Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219
. . . . . Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt
. . . . . conform EN ISO 146 en gepoedercoat (dikte 80 mu,
. . . . . buchholz hardheid 80 conform NEN-EN 15773)
. . . . . Frame:
. . . . . Boven- en onderligger: kokerprofiel: 60x60x2 mm,
. . . . . bovenzijde: met puntenkam
. . . . . Stijlen: kokerprofiel: 45x45x2 mm
. . . . . Inclusief verstelbare scharnieren
. . . . . Bediening: handmatig
. . . . . Geleverd inclusief DoP-verklaring
. . . .9. Inclusief betonnen sluitblokken t.b.v. grondvergrendeling st 3,00 L
. . . . .

264030 103199 Aanbrengen hekwerk m 54,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen afrastering langs
. . . . . schoolplein, parkeerplaats en sportgebouw, hergebruik
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 261420
. . . . . Staalmathekwerk: vergelijkbaar met type Pallas Security m 54,00 I
. . . . . van Heras, hoogte 1,80 m
. . . . . Palen: rechthoekige staanders (profiel 60x40x2 mm), st 22,00 I
. . . . . lengte 2600-2800 mm met betonnen fundering,
. . . . . Inclusief aanstorten betonvoet met beton m3 1,00 L
. . . . . Verbinding staalmathekwerk aan palen d.m.v. 3
. . . . . bevestig- ingspunten
. . . . .

264040 103199 Aanbrengen hekwerk m 123,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afrastering langs schoolplein,
. . . . . parkeerplaats en sportgebouw
. . . . . Type: vergelijkbaar met type Pallas Security van Heras
. . . . . Staalmathekwerk: metaal, hoogte 1,80 m, m 123,00 L
. . . . . maasafmeting: 50 x 200 mm, verticaal: enkele draad Ø 6
. . . . . mm, horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm, bovenzijde
. . . . . met stekeinden 30 mm
. . . . . Materiaal: staal S235JR conform EN 10025
. . . . . Staalmat elementen vervaardigd van draad conform EN
. . . . . 10218-2 en EN 10223-4
. . . . . Palen: metaal, rechthoekige staanders (profiel 60x40x2 st 50,00 L
. . . . . mm), lengte 2800 mm met betonnen fundering.
. . . . . Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219
. . . . . Bovenzijde met PA6 kunststof afsluitkap
. . . . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1900 mm
. . . . . Paalafstand h.o.h.: 2520 mm
. . . . . Staander inheien tot 900 mm-mv
. . . . . Inclusief aanstorten betonvoet met beton m3 2,20 L
. . . . . Kleur en type: gelijk als bestaande hekwerk toepassen
. . . . . (in werk de juiste RAL-kleur bepalen)
. . . . . Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt
. . . . . conform EN ISO 1461 en gepoedercoat (dikte 80 mu,
. . . . . buchholz hardheid 80 conform NEN-EN 15773)
. . . . . Verbinding staalmathekwerk aan palen d.m.v. 4 st 200,00 L
. . . . . bevestig- ingspunten met stalen klem en RVS
. . . . . securityschroeven
. . . . .
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264050 103199 Aanbrengen hekwerk m 12,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afrastering voorlangs de
. . . . . fietsenstalling, over drie delen van ca. 4,15 m verdeeld,
. . . . . te begroeien met hedra, conform bestekspostnr. 247040
. . . . . Type: vergelijkbaar met type Pallas Security van Heras
. . . . . Staalmathekwerk: metaal, hoogte 1,80 m, m 12,50 L
. . . . . maasafmeting: 50 x 200 mm, verticaal: enkele draad Ø 6
. . . . . mm, horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm, bovenzijde
. . . . . met stekeinden 30 mm
. . . . . Materiaal: staal S235JR conform EN 10025
. . . . . Staalmat elementen vervaardigd van draad conform EN
. . . . . 10218-2 en EN 10223-4
. . . . . Per afzonderlijk hekwerk: 2 delen staafmathekwerk
. . . . . toepassen van gelijke breedte.
. . . . . Palen: metaal, rechthoekige staanders (profiel 60x40x2 st 9,00 L
. . . . . mm), lengte 2800 mm met betonnen fundering.
. . . . . Gerekend met 3 palen per afzonderlijk hekwerk.
. . . . . Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219
. . . . . Bovenzijde met PA6 kunststof afsluitkap
. . . . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1900 mm
. . . . . Paalafstand h.o.h.: 2520 mm
. . . . . Staander inheien tot 900 mm-mv
. . . . . Inclusief aanstorten betonvoet met beton m3 0,20 L
. . . . . Kleur en type: gelijk als bestaande hekwerk toepassen
. . . . . (in werk de juiste RAL-kleur bepalen)
. . . . . Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt
. . . . . conform EN ISO 1461 en gepoedercoat (dikte 80 mu,
. . . . . buchholz hardheid 80 conform NEN-EN 15773)
. . . . . Verbinding staalmathekwerk aan palen d.m.v. 4 st 20,00 L
. . . . . bevestig- ingspunten met stalen klem en RVS
. . . . . securityschroeven
. . . . .

265 Verplaatsen objecten
. . . . . Betreft: opnemen en herplaatsen diverse objecten.
. . . . . Op te nemen object als weergegeven op tekening
. . . . . ST-031 "Opbreektekening" en herplaatsen als
. . . . . weergegeven op tekening ST-030 "Situatie"
. . . . . Inclusief tussentijdse opslag van de objecten.
. . . . .

265010 711299 Verplaatsen afvalbak st 1,00 V
. . . . . Betreft: opnemen en herplaatsen afvalbak
. . . . . Situering: tussen sportgebouw en voetbalveld
. . . . . Incl. betonvoet
. . . . .

265020 711299 Verplaatsen voetbaldoel st 2,00 V
. . . . . Betreft: opnemen en herplaatsen voetbaldoel, aan
. . . . . noord- en zuidzijde voetbalveld
. . . . . Incl. betonvoet/verankering
. . . . .

265030 711299 Verplaatsen ballennet m 25,00 V
. . . . . Betreft: opnemen en herplaatsen ballennet aan
. . . . . noordzijde voetbalveld.
. . . . . Bestaande uit metalen buispalen, lengte ca. 10 m, 8,0
. . . . . m boven maaiveld, h.o.h. 3,0 m, met PE-ballennet
. . . . . Incl. betonvoet/verankering
. . . . .

265040 711299 Verplaatsen tegelasbak st 1,00 V
. . . . . Betreft: opnemen en herplaatsen tegelasbak
. . . . . Situering: tegen hekwerk sportgebouw t.h.v. achterste
. . . . . parkeervak.
. . . . . Incl. aanpassen bestrating
. . . . .
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265050 340299 Verplaatsen lichtmast st 2,00 V
. . . . . Betreft: opnemen en herplaatsen lichtmast, incl
. . . . . bijbehorende armatuur.
. . . . . Situering: op het schoolplein en op de parkeerplaats,
. . . . . als weergegeven op tekening ST-030 "Situatie".
. . . . . Lichtmast van aluminium / gecoat metaal.
. . . . . Hoogte ca. 4,0 m boven maaiveld
. . . . . Afkoppelen en aankoppelen van de mast in afstemming
. . . . . met de netbeheerder van de Gemeente De Ronde
. . . . . Venen.
. . . . . Verlengen van de grondkabel conform bestekspostnr.
. . . . . 265070
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk t.b.v.
. . . . . ondervoet/verankering d.m.v. grondvleugels
. . . . .

265060 240199 Graven en aanvullen sleuf m 30,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. grondkabel
. . . . . In terrein dat wordt heringericht
. . . . . Sleufdiepte 0,70 m
. . . . . Sleufbreedte 0,30 m
. . . . . Betreft: nieuw kabeltracé t.b.v. aansluiting verplaatste
. . . . . lichtmast
. . . . .

265070 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 30,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen grondkabel t.b.v. lichtmasten
. . . . . Situering: vanaf oude locatie lichtmast naar de nieuw
. . . . . beoogde locatie
. . . . . Werkzaamheden in afstemming met de netbeheerder
. . . . . van de Gemeente De Ronde Venen (gelijk als bij post
. . . . . 265050)

1. . . . . Laagspanningskabel EO-YMeKaszh OV 3x10 mm² m 30,00 L
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .9. . Wijze van aansluiten grondkabel:
. . . . . - Invoeren in lichtmast en aansluiten op faget
. . . . . - Aansluiten op bestaande kabel d.m.v. gietmof, afgevuld st 2,00 L
. . . . . met giethars
. . . . .

266 Aanbrengen objecten
. . . . .

266010 711299 Aanbrengen fietsenklem st 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen fietsenklem uit hergebruik
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 261510
. . . . . Situering: in nieuwe tegelplateau tussen sportgebouw
. . . . . en de conform bestekspostnr 262430 uitgebreide
. . . . . parkeerplaats
. . . . . Incl. in- en aanpassen bestrating
. . . . . Incl. betonvoet
. . . . .

266020 432199 Aanbrengen fietsenstalling-element leerlingen st 48,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van fietsenstalling-
. . . . . elementen
. . . . . Type: 2ParkUp-fietsenstalling-element, t.b.v. het st 48,00 L
. . . . . dubbellaags stallen van 6 fietsen per element.
. . . . . Leverancier: Klaver fietsparkeren o.g.
. . . . . Zie voorbeeld als weergegeven op tekening ST-030
. . . . . Inclusief onderlinge verbinding tussen de elementen en
. . . . . het stellen en fixeren van de elementen in de
. . . . . ondergrond.
. . . . .
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266030 432199 Herplaatsen scooterstalling st 1,00 V
. . . . . Betreft: herplaatsen van de scooterstalling uit
. . . . . hergebruik, als vrijgekomen conform bestekspostnr.
. . . . . 261530
. . . . . Afmeting: ca. 4,0 breed, 2,0 diep en 2,0 hoog st 1,00 I
. . . . . Bestaande uit staalverzinkt frame met hardhouten
. . . . . planken achterwand en dak en zijplaten bestaande uit
. . . . . gecoate stalen profielplaten (damwandplaten)
. . . . . Inclusief onderling verbinden van de eerder
. . . . . gedemonteerde elementen en het stellen en fixeren van
. . . . . het object in de ondergrond.
. . . . .

266040 432199 Aanbrengen docentenstalling-schuur st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen docentenstalling-schuur
. . . . . Aanbrengen op het tegelplein (verankering inpassen in
. . . . . bestrating)
. . . . . Zie voorbeeld als weergegeven op tekening ST-030
. . . . . Minimale vereisten:
. . . . . Afmeting: 9,40 lang, 3,50 breed en 2,20 hoog st 1,00 L
. . . . . Bestaande uit een staalverzinkt frame met
. . . . . buitenwanden bestaande uit hardhouten planken
. . . . . Waterdicht dak met afvoergeleiders voor regenwater
. . . . . Windvast, afsluitbare deur (met deurbeslag SKG***) en
. . . . . vandalismeproof uitvoering
. . . . . Aannemer dient een ontwerp ter goedkeuring aan de
. . . . . directie en beheerder van het schoolplein aan te bieden,
. . . . . waarbij rekening dient te worden gehouden met een
. . . . . reactietermijn van 2 weken en 2 maal een aanpassings-
. . . . . ronde t.b.v. nadere detaillering.
. . . . . Inclusief een fietsenrek, geschikt voor minimaal 18
. . . . . fietsen.
. . . . . Inclusief binnenverlichting en aansluitpunten t.b.v. het
. . . . . opladen van elektrische fietsen: 10 stuks, verdeeld over
. . . . . de halve lengte. Elektra in kabelgoot weggewerkt,
. . . . . geschikt voor toepassing buiten, inclusief aansluiting tot
. . . . . elektra-netwerk in de school.
. . . . . Inclusief stellen en fixeren van het object in de
. . . . . ondergrond.
. . . . .

266050 322299 Aanbrengen klappaal st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen klappaal in het Nobre Cal
. . . . . beheerpad
. . . . . Situering: naast de toegangspoort tot het sportgebouw,
. . . . . in het midden van het halfverharde pad.
. . . . . Type afzetpaal: Verzonken klappaal model 90, st 1,00 L
. . . . . leverancier Erdi BV o.g.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt en voorzien van 2
. . . . . lagen poedercoating van polyesterhars, RAL 3000,
. . . . . voorzien van 2 retro-reflecterende banden, klasse 1
. . . . . Hoogte boven maaiveld 750mm, diameter 88,9 mm
. . . . . Stalen fundatie, l x b x h 930 x 135 x 135mm, e.e.a.
. . . . . thermisch verzinkt
. . . . . Afsluitdeksel: traanplaat ten behoeve van antislip
. . . . . Vergrendeling: KVS-systeem
. . . . . Slotsysteem: driehoek 8mm, slotsysteem niet in de paal
. . . . . maar in de opvangbak
. . . . . Inclusief grondwerk en inpassen paal in halfverharding.
. . . . .
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266060 322299 Aanbrengen afzetpaal st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afzetpaal naast het Nobre Cal
. . . . . beheerpad, ter voorkoming van rijden door de berm.
. . . . . Situering: t.h.v. de toegangspoort tot het sportgebouw,
. . . . . naast het halfverharde pad (noordzijde pad).
. . . . . Type afzetpaal: Afzetpaal model 90, leverancier Erdi BV st 1,00 L
. . . . . o.g.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt en voorzien van 2
. . . . . lagen poedercoating van polyesterhars, RAL 3000,
. . . . . voorzien van 2 retro-reflecterende banden, klasse 1
. . . . . Hoogte boven maaiveld 750mm, diameter 88,9 mm
. . . . . Betonfundatie, l x b x h 295 x 295 x 350mm
. . . . .

266070 103199 Aanbrengen fietsenhek m 90,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen fietsenhek van hout, waartegen
. . . . . fietsen zijn te plaatsen / aan te binden.
. . . . . Situering: langs zuidzijde nobrecal-pad langs
. . . . . bosschage tot aan de brug
. . . . . Staande palen: robinia, diameter 140 mm, lengte 1,80 st 54,00 L
. . . . . m, bovengrondse deel ca. 0,90 m, h.o.h. ca 2,0 m (3 st.
. . . . . per liggend deel)
. . . . . Liggende palen: robinia, diameter 120 mm, lengte ca. st 18,00 L
. . . . . 5,0 m, aanbrengen op ca. 0,80 m boven maaiveld (t.b.v.
. . . . . geschikte stalling van fietsen)
. . . . . Afstand tussen onderlinge lengtestukken ca. 0,20 m
. . . . . open.
. . . . . Verbinden aan staande palen m.b.v. RVS-slotbouten
. . . . . M12.
. . . . .

267 Groenvoorzieningen rond Entree Veenlandencollege
. . . . .

267010 220301 Grond verwerken in groenvak / gazon m3 72,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen en afwerken van het groenvak / gazon
. . . . . tussen het Nobre Cal-pad en het schoolplein
. . . . . Grondsoort: teelaarde, kwaliteit AW m3 72,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,40 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 180 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

267020 515204 Planten bomen. st 6,00 V
. . . . . Betreft: aanplanten van bomen in het groenvak / gazon
. . . . . tussen het Nobre Cal-pad en het schoolplein
. . . . . Periode van planten : winterperiode (voorkeur december)

2. . . . . Bomen met kluit Alnus glutinosa 18/20 st 6,00 L
.1. . . . In voorbewerkte grond aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnummer 267010, incl. graven plantgat.
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .2. De boomspiegel komvormig afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Betreffend: plantgarantie gedurende het eerste
. . . . . groeijaar, incl. watergeven gedurende het eerste
. . . . . groeijaar, naar behoefte.
. . . . .
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267030 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 18,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen boompalen en boomband

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 18,00 L
. . . . . Lengte: 1,60 m
. . . . . Diameter: 120 mm
. . . . . kastanje
. .2. . . Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer st 18,00 L
. . . .4. Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom
. . . . .2 Boompalen aanbrengen onder een hoek van ca. 20º
. . . . .

267040 511101 Zaaien. are 4,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen rondom tegelplateau's/parkeer-
. . . . . plaats en het groenvak / gazon tussen het Nobre
. . . . . Cal-pad en het schoolplein

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grasveld berm en gazon kg 2,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

267050 514206 Planten van sierplantsoen. st 50,00 V
. . . . . Betreft: aanplanten klimop tegen de hekwerken
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 264050

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container hedra st 50,00 L
. . . . . helix, hoogte 1,80 m
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . T.p.v. het hekwerk halve tegels uitzagen t.b.v. aanbrengen
. . . . . planten en t.b.v. plantplaats aanvullen met bomenzand m3 2,00 L
. . . . . (plantstrook breedte x diepte: 0,30 x 0,30)
. . . . . Aannemer wordt eigenaar van het vrijkomende zand.
. . .9. . aanbrengen van 4 stuks per meter
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie gedurende het eerste
. . . . . groeijaar, incl. watergeven gedurende het eerste
. . . . . groeijaar naar behoefte
. . . . .

27 Drempels Mijdrechtse Dwarsweg
. . . . . Betreft: inrichtingswerkzaamheden/herinrichting van de
. . . . . hoofdweg, inclusief opruimen van de huidige
. . . . . weginrichting met versmalling.
. . . . . Situering: openbaar toegankelijke hoofdweg Mijdrechtse
. . . . . Dwarsweg, tussen deelgebied B en C
. . . . . Zie tekeningnr. 081-20-BWZ-TE-BE-ST-010
. . . . . "Asfaltwerkzaamheden Mijdrechtse Dwarsweg -
. . . . . Opbreek- en nieuwe situatie".
. . . . . Drempels dienen met een sinusiode, behorend tot een
. . . . . 60 km/u-weg, te worden ingericht, als weergegeven op
. . . . . detail 1 en 2.
. . . . . Verkeersmaatregelen conform besteksposten vallend
. . . . . onder 0111en 0112
. . . . .

271 Opruimingswerkzaamheden
. . . . .

2711 Opruimwerk bestrating
. . . . .

271110 831711 Opbreken betonbanden. m 23,00 V
. . . . . Betreft: opnemen RWS-banden
. . . . . Locatie: t.p.v. de wegversmalling

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: gestabiliseerd zand
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: betonmortel
. . .9. . RWS-banden type 110/220x250
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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271120 831711 Opbreken betonbanden. m 51,00 V
. . . . . Betreft: opnemen opsluitbanden rondom
. . . . . BSS-verharding Locatie: t.p.v. de wegversmalling en
. . . . . langs het toegangspad ten noorden van de
. . . . . wegversmalling

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: gestabiliseerd zand
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: betonmortel
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen waarbij eventueel herbruikbaar materiaal
. . . . . binnen dit werk mag worden toegepast (maar binnen dit
. . . . . bestek op 0% is opgenomen).
. . . . .

271130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 60,00 V
. . . . . Betreft: opnemen opsluitbanden BSS-verharding
. . . . . Locatie: t.p.v. de wegversmalling en langs het
. . . . . toegangspad ten noorden van de wegversmalling

9. . . . . Breedte: variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 90 mm
. . . . . lichtgrijs
. .9. . . Bovenlaag is gedeeltelijk overgroeid met gras / onkruid.
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 272230 (herbruikbare hele stenen)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen knipstukken en gebroken
. . . . . materiaal
. . . . .

2712 Verwijderen markering
. . . . .

271210 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 9,00 V
. . . . . Betreft: wegstralen wegmarkeringen

7. . . . . Lengtemarkering en zigzagmarkering t.p.v. de huidige
. . . . . wegversmalling, breedte 0,10 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

2713 Opruimwerk asfaltverharding
. . . . . Frezen conform detail 2 Freestrap en verhadrings-
. . . . . opbouw
. . . . .

271310 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 38,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zaagsnedes t.b.v. opbreken
. . . . . asfaltverharding en t.b.v. aansluiting nieuwe situatie.

1. . . . . Asfaltverharding fietspad en rijbaan
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . .9. . Zaagsnede breedte ter keuze van de aannemer
. . . . .

271320 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van asfaltverharding t.b.v. aan te
. . . . . brengen drempels
. . . . . Teerhoudend asfalt: in hoofdrijbaan en fietspad

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,18 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .
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271330 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 1,50 V
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Betreft: het frezen van de afsfaltverharding t.b.v. getrapte
. . . . . aansluiting met de nieuwe drempels
. . . . . Teerhoudend asfalt: in hoofdrijbaan

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 2732
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 0,35 mm en breedte 1,0 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 0,40 mm en breedte 0,5 m
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

2714 Opruimwerk objecten
. . . . .

271410 322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen zuilpalen ter markering van de
. . . . . wegversmalling
.9. . . . Flexpostpaal type BB21 - zwart-wit, vastgezet op de
. . . . . asfaltverharding
. .7. . . Van een bestrating
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . kunststof flexpostpalen
. . . . .

271420 321311 Verwijderen verkeersborden. st 1,00 V
. . . . . Verwijderen verkeersbord J23 t.b.v. hergebruik
. . .3. . Afmetingen volgens type II buiten de bebouwde kom
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 274010
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

271430 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Verwijderen paal met verkeersbord J23 t.b.v. hergebruik

1. . . . . Uit het maaiveld in zuidelijke berm
. .2. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 4 tot 5 m
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II buiten de
. . . . . bebouwde kom
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 274020
. . . . .

271440 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00 V
. . . . . Verwijderen paal met verkeersborden:
. . . . . - F05
. . . . . - F06
. . . . . - J16 met nderbord OB401-100m

1. . . . . Uit het maaiveld in wegberm
. .2. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 4 tot 5 m
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II buiten de
. . . . . bebouwde kom
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Palen en bebording vertonen als gevolg van ouderdom
. . . . . diverse gebruikssporen en/of schade
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

272 Aanbrengen elementenverharding
. . . . .

2721 Aanbrengen funderingslagen elementenverharding
. . . . .
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272110 220301 Grond verwerken in cunet fietspad m3 20,00 V
. . . . . Betreft: ophogen fietspad, na opbreken asfaltverharding
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 20,00 L

5. . . . . Hoogte 0,20 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 105 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272120 220301 Grond verwerken in cunet fietspad m3 20,00 V
. . . . . Betreft: onderbaan inritvoorzieningen met BSS
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 20,00 L

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 70 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

272130 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 105,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: fundering fietspad (t.p.v. verwijderd asfalt, wat
. . . . . wordt herstraat met visbektegels)
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

272140 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 70,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: fundering inritvlakken met BSS, conform detail 3
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

272150 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 20,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: fundering inritvlakken met BSS, conform detail 3

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat 0/31,50 mm, max. 0,1% vervuild ton 15,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 272140
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .

272160 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 61,00 V
. . . . . Betreft: straatlaag t.b.v. bestratingen BSS
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 m
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 262150
. .1. . . Straatzand m3 3,10 L
. . . . .
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2722 Aanbrengen elementenverharding en banden
. . . . .

272210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70,00 V
. . . . . Aanbrengen opsluitbanden langs fietspaden, type Ob1.

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,35 L
. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton m3 1,75 L
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 70,00 L
. . . . .

272220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 24,00 V
. . . . . Aanbrengen opsluitbanden langs inritvoorzieningen tot
. . . . . de beheerpaden van Marickenland (3 inritten), type Ob2.

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,12 L
. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,60 L
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 24,00 L
. . . . .

272230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 61,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritvlakken met BSS (lichtgrijs)

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .5. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 90 mm st 2.745,00 I
. . . . . Kleur: lichtgrijs (vrijgekomen bij bestekspostnr. 271130
. . . . . en aangevuld met extra leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 272240)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L
. . . . .

272240 831603 Leveren betonstraatstenen. st 225,00 V
. . . . . Bijleveren betonstraatstenen t.b.v. inritvlakken met BSS
. . . . . (lichtgrijs)
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat (uitgegaan van st 225,00 L
. . . . . bijlevering van 5 m2, 45 st/m2)
. . . . . Kleur: Kleur: lichtgrijs (gelijke steen als in de bestaande
. . . . . inrit gebruiken, dikte definitief te bepalen o.b.v.
. . . . . vrijkomende materiaal)
. .4. . . Dikte 90 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

272250 831113 Aanbrengen betontegels. m2 96,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tegels t.b.v. fietspad, bestaande uit
. . . . . rode verbandtegels

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.067,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) type visbektegel
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L
. . . . .

273 Aanbrengen asfaltverharding
. . . . .

2731 Aanbrengen funderingslaag asfaltverharding
. . . . .

273110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 140,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: fundering drempels, conform detail 2 Freestrap
. . . . . en verhadringsopbouw

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,06 m
.7. . . . Menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 10,00 L
. .1. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag , onderbaan vrijkomend onder
. . . . . de verwijderde asfaltlaag
. . . . . Inclusief profileren van de gehele onderbaan t.b.v. de
. . . . . aanleg van de drempels
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .
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273120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 80,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanvulling wegbermen, tot 0,5 m buiten de
. . . . . verhardingslaag (per zijde), gerekend met 40 m1
. . . . . wegberm per drempel

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat 0/31,50 mm, max. 0,1% vervuild ton 15,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op maaiveld wegberm, incl. voorafgaand wegschrapen
. . . . . van overgegroeid gras
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .

2732 Aanbrengen asfaltlagen
. . . . . Betreft: aanbrengen drempels, op een onderlaag
. . . . . aangebracht en geprofileerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 273110 en freesvlakken voor getrapte aansluiting
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnummers 2713
. . . . . Gerekend is met een soortelijk gewicht van 2.300 kg/m3
. . . . .

273210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 46,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag t.b.v. aanleg drempels
. . . . . Totaal 182 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 46,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 110 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 273110
. . . . .

273220 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 182,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag tussen de
. . . . . base en bindlaag, inclusief het gefreesde vlak

1. . . . . Bitumenemulsie: type, ter keuze aannemer ton 0,10 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

273230 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 16,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen tussenlaag t.b.v. aanleg drempels
. . . . . Totaal 171 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 16,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 273220
. . . . .

273240 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 171,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag tussen de
. . . . . bind en surflaag, inclusief het gefreesde vlak

1. . . . . Bitumenemulsie: type, ter keuze aannemer ton 0,10 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

273250 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 13,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen toplaag t.b.v. aanleg drempels
. . . . . Totaal 160 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 13,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 273240
. . . . .

2733 Aanbrengen markering
. . . . .

273310 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 15,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.

9. . . . . Markering op een drempel, conform standaard als
. . . . . weergegeven in bovenaanzicht verkeersplateau op
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. . . . . tekening ST-010

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 110,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
273320 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 4,00 V

. . . . . markeringsmateriaal in m.

. . . . . Betreft: langsmarkering 60 km/uur-weg, Ma1 nabij de

. . . . . westelijke drempel, als weergegeven op tekening

. . . . . ST-010
2. . . . . Onderbroken streep 1 - 3

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .4. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 3,00 L

. . . . . slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de

. . . . . aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op;

. . . . . slofapplicatie met laagdikte 3 mm / 7 kg/m2

. . . .1. Uitvoeringsvorm: type II

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
274 Aanbrengen objecten

. . . . .
274010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Betreft: aanbrengen bord J23 uit hergebruik,

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 271420

. . . . . De borden bevestigen aan: lantaarnpaal

. . .3. . Afmetingen volgens type II buiten bebouwde kom st 1,00 I

. . . .3. Retroflecterend, klasse II

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
274020 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen bord J23 met verkeersbordpaal uit

. . . . . hergebruik, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 271430
1. . . . . In het maaiveld langs zuidzijde weg

.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 1,00 I

. . . . . kruis

. .9. . . Lengte 4 tot 5 m

. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II buiten de st 1,00 I

. . . . . bebouwde kom

. . . .3. Retroflecterend, klasse II

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
28 Overige terreininrichting

. . . . .
281 Groenvoorzienigen

. . . . .
2811 Zaaiwerk t.p.v. verwerkte grond

. . . . . kades dammen en dempingen

. . . . .
281110 511101 Zaaien. are 55,00 V

. . . . . Betreft: inzaaien buitenzijde kade (veengrond), afgewerkt

. . . . . conform bestekspostnr. 224010
3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 25,00 L

. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor veengronden,

. . . . . doorgemengd met 15% rode klaver

. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
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281120 511101 Zaaien. are 25,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien binnenzijde kade (kleigrond), afgewerkt
. . . . . conform bestekspostnr. 224030

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 11,30 L
. . . . . Barenburg D2, dijkenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

281130 511101 Zaaien. are 20,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien slootdempingen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 223240

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 9,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor
. . . . . veengronden, doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

281140 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien afgewerkte grond op en langs nieuwe
. . . . . dammen, bestaande dammen waar duikers in zijn
. . . . . aangebracht en rondom kunstwerken. Totaal ca. 20
. . . . . locaties, waarbij rekening is gehouden met gemiddeld
. . . . . ca. 2 are per locatie

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.9. . . . Taluds variabel van horizontaal tot 1:2
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 14,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor
. . . . . veengronden, doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

2812 Zaaiwerk op en langs paden
. . . . .

281210 511101 Zaaien. are 50,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen beheerpaden en depot
. . . . . (veengrond), aangebracht volgens resp. 251140 en
. . . . . 251340
. . . . . Oppervlak tussen 0 en 2,0 m vanaf rand halfverharding.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 22,50 L
. . . . . Biodivers B124 Nectar onder het maaimes
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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281220 511101 Zaaien. are 50,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen beheerpaden en depot
. . . . . (veengrond), aangebracht volgens resp. 251140 en
. . . . . 251340
. . . . . Oppervlak tussen 2,0 en 4,0 m vanaf rand halfverharding.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 22,50 L
. . . . . Biodivers B122 Bijenmengsel voor honingbij en wilde
. . . . . bij: gebaseerd op een combi van 20% 1-jarigen + 80%
. . . . . Margrietmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

281230 511101 Zaaien. are 55,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien toplaag beheerpaden en depot (dunne
. . . . . laag veengrond op puinerharding), aangebracht volgens
. . . . . resp. 251150 en 251350

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 25,00 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

281240 511101 Zaaien. are 10,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen Mijdrechtse Dwarsweg, na
. . . . . aanbrengen drempels en herinrichting fietspad

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 4,50 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

281250 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien toplaag dammen (dunne laag
. . . . . veengrond op puinerharding), aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 251460

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 14,00 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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2813 Inzaaien moerasvlakken
. . . . . Betreft: winnen van lokaal voorkomend rietzaad (i.v.m.
. . . . . genetische herkomst) en dit verspreiden over de
. . . . . moerasvlakken.
. . . . .

281310 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van een werkploeg voor winnen van
. . . . . rietzaden op een door de directie aan te geven locatie in
. . . . . de nabijheid (<10 km) van het projectgebied, op een
. . . . . gelijksoortige groeiplaats.
. . . . . De directie stemt de winlocatie af met beheerder (SBB,
. . . . . Waternet, NM, of ander), waarbij aanwijzingen van deze
. . . . . beheerders dienen te worden opgevolgd.
. . . . . Riet produceert vruchtbaar zaad dat vanaf midden
. . . . . september tot einde jaar (herfstmaanden) geoogst kan
. . . . . worden.
. . . . . Gerekend is met de inzet van 4 medewerkers voor:
. . . . . - 4 dagen winnen van rietzaden door het strippen van
. . . . . rietpluimen.
. . . . . - 1 dag voor het uitspreiden van rietzaden binnen het
. . . . . moerasvlak.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: inclusief boot voor toegankelijkheid op de
. . . . . winlocatie en inclusief alle benodigde hulpmiddelen
. . . . . (opvangzakken, PBM's (handschoenen e.d.).
. . . . .

2814 Beplanting
. . . . .

281410 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 36,00 V
. . . . . Betreft: lossen plantmateriaal welke als directielevering
. . . . . wordt geleverd vanuit Zaad en Plantsoen t.b.v. aanplant
. . . . . struweel, inclusief benodigd inkuilen tussen leverantie
. . . . . en planten.
. . . . . Betreft:
. . . . . - knotwilgen, stamomtrek ca. 30 cm, hoogte knot ca st 36,00 I
. . . . . 180-220 cm

2. . . . . Spillen of veren met kluit st 36,00 T
. . . . .

281420 510303 Maken plantgat. st 36,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen plantgat t.b.v. aanplant knotwilgen
. . . . . volgens bestekspostnr. 281430
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m
. . .3. . Diepte: 0,50 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

281430 514204 Planten van spillen of veren st 36,00 V
. . . . . Betreft: aanplant knotwilgen geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 281410

2. . . . . Spillen of veren met kluit st 36,00 I
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 281420
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .
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281440 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 36,00 V
. . . . . Aanbrengen bij knotwilgen geplant volgens
. . . . . bestekspostnr. 281430

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 72,00 L
. . . . . Lengte: 2,0 m
. . . . . Diameter: 80-90 mm
. . . . . Vurenhouten perkoenpaal, onbehandeld, ca. 60% in de
. . . . . grond aan te brengen
. .1. . . Boomband: biologisch afbreekbare boomband st 72,00 L
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .2 Boompalen aanbrengen onder een hoek van ca. 20º
. . . . .

282 Afrastering
. . . . . Betreft: afrastering langs wandelpaden en NSP ter
. . . . . afscheiding van percelen waar vee beweiding plaats
. . . . . gaat vinden.
. . . . .

282010 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 220,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van schapenraster langs
. . . . . wandelpaden ter afscheiding van percelen waar vee
. . . . . beweiding plaats gaat vinden.

1. . . . . Paal van hout:duurzaamheidsklasse 1-2, diameter st 220,00 L
. . . . . 100-120 mm, paallengte 2,00 m.
. . . . . Aanbrengen isolator aan beweidingszijde van de palen st 220,00 L
. . . . . (ter voorbereiding op mogelijke beweiding), op 2 cm
. . . . . boven de bovenzijde van het aan te brengen
. . . . . schapengaas
.1. . . . Schoorpaal van hout: duurzaamheidsklasse 1-2, st 40,00 L
. . . . . diameter 100-120 mm, paallengte 3,00 m.
. . . . . Schoren aan begin en eind van het raster en elke 50
. . . . . meter (of verdeeld over de lengte).
. .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.
. . .7. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,1 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

282020 103103 Aanbrengen spandraad. m 1.320,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen spandraden t.b.v. bevestiging zwaar
. . . . . ursusgaas, aan te brengen volgens bestekspost 282030
.2. . . . 2 spandraden; boven en onder het zwaar ursusgaas, m 1.320,00 L
. . . . . diam. 2,7 mm, bevestigd met weerhaakkrammen 3,5x40
. . . . . mm
. . . . . Aanbrengen draadspanners minstens op elke 100 st 26,00 L
. . . . . meter en elke nieuwe lengte.
. . . . .

282030 103104 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 660,00 V
. . . . . Bevestigen op de palen aan beweidingszijde met
. . . . . weerhaakkrammen 3,5x40 mm, 5 st/paal.
. . . . . ringkrammen h.o.h. 50 cm
. . . . . Bevestigen gaas aan de spandraden met aluminium

4. . . . . Schapengaas, zwaar Ursus 100/10/15 (met de grote m 660,00 L
. . . . . mazen naar onder geplaatst t.b.v. doorgang klein wild
. . . . . (konijn, haas, otter, etc)
.1. . . . Gaashoogte: 1,0 m
. .1. . . Onderkant gaas 0,05 m boven maaiveld
. . . . .

283 Landhek
. . . . .
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283010 103105 Aanbrengen hek. st 14,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen landhek:
. . . . . - 2x op beheerpad richting het depot
. . . . . - 2x op toegang tot percelen vanaf de Mijdrechtse
. . . . . Dwarsweg (ten westen van huisnr. 6)
. . . . . - 1x op de toegang tot de NSP (in de zuidoosthoek)
. . . . . - 9x diverse toegangen tot de weilanden.

3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte type st 14,00 L
. . . . . kleinvee-/schapenhek, voorzien van logo
. . . . . Staatsbosbeheer, leesbaar vanaf hoofdwandelpad
.1. . . . Lengte 4,0 m
. .1. . . Palen van hout bielzen 4000x260x150mm onbehandeld st 28,00 L
. . . . . eikenhout. Inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Ondergronds aanbrengen ankerplank, ter voorkoming st 28,00 L
. . . . . van wegzakken van de biels, eikenhouten plank
. . . . . 200x20mm, lang 1,00 m
. . .2. . Hekwerk van metaal gegalvaniseerd, lengte: 4,0 m,
. . . . . hoogte: 1,1 m, verstevigd met minimaal 2
. . . . . dwarsstrippen, voorzien van 2 duimen en 1 oog
. . . .9. - Inclusief benodigd hang en sluitwerk
. . . . . (tuimelsluiting). Bevestiging zodanig bewerken, dat
. . . . . diefstal bemoeilijkt wordt (buigen, kneuzen, lassen
. . . . . of de bovenste duim draaien, zodat hek niet is uit te
. . . . . lichten).
. . . . . - Op slot zetten m.b.v. hangslot van Staatsbosbeheer, st 14,00 T
. . . . . aan te vragen bij de directie
. . . . . - Inclusief steunbalkje aan biels (draagt hek bij st 14,00 L
. . . . . gesloten hek). Kopmaat 150x32 mm, lengte 0,5 m
. . . . . - Inclusief steunpaal bij openstaand hek, conform st 14,00 L
. . . . . detailtekening. Kopmaat 100x100 mm. Lengte paal
. . . . . 2,0 m, met blokje 0,20 m
. . . . . - Incl. bevestigingsmateriaal
. . . . .

283020 103105 Aanbrengen hek. st 22,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten vleugels:
. . . . . - op dam: aan weerszijden van beweegbaar stalen
. . . . . hek
. . . . . - bij einde raster tot slootkant

2. . . . . Vast hek van eikenhout
.1. . . . Lengte 3,0 m
. .1. . . Palen van hout eikenhout, lengte 3,0 m, kopmaat st 66,00 L
. . . . . 120x120 mm, h.o.h. 1,0 m.
. . .1. . Hekwerk van hout
. . . . . 4 st. eikenhouten planken 200x20mm, lang 3,00 m m 264,00 L
. . . . . Planklengte afzagen indien vleugels ver over
. . . . . naastliggende watergang uitsteken.
. . . . . Afstand tussen de planken: 100 mm
. . . . . Ca. 20 graden afhangend richting watergang.
. . . .9. Bevestiging m.b.v. RVS schroeven 5,0x80mm, 2 st. per
. . . . . verbinding.
. . . . .

284 Zitbanken
. . . . . Het aanbrengen van overige recreatieve voorzieningen
. . . . . (bebording en routingpalen) wordt gebundeld
. . . . . opgenomen voor alle deelgebieden tezamen.
. . . . .
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284010 711299 Plaatsen zitbank st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houten zitbank.
. . . . . Type: eikenhouten parkbank Houston 200 van Jaap de st 1,00 L
. . . . . Vries Producties uit Ermelo, of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: eikenhout, dikte schaaldelen: 50 mm
. . . . . Breedte: 2,0 m
. . . . . Zithoogte: 0,48 m (rekening houdend met grondvlak
. . . . . conform bestekspostnr. 284020
. . . . . Bank voorzien van ingraafpoten met doorsnede 180/200
. . . . . mm, welke dienen te worden gefixeert in een ter plaatse
. . . . . in
. . . . . te gieten betonvoet, gerekend met 0,3 m3 per bank, m3 0,30 L
. . . . . stampbeton of gelijkwaardig.
. . . . .

284020 831199 Aanbrengen grondvlak st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ondervlak t.p.v. elke
. . . . . zitbank.
. . . . . Veelal gelijksoortig van opbouw als bij besteksposten
. . . . . 1521.
. . . . . Ontgraven cunet en vrijkomende grond in directe
. . . . . omgeving spreiden, afmeting: 3,5 bij 2,5 m.
. . . . . Aanbrengen vlies van niet-geweven polypropyleen type m2 12,00 L
. . . . . Polyfelt TS70 305g/m2, of gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, ton 5,00 L
. . . . . max. 0,1% vervuild, laagdikte 0,30 m over oppervlak
. . . . . cunet.
. . . . . Aanbrengen laag bomenzand als straatzand t.b.v. m3 0,40 L
. . . . . aanbrengen grasbetonstenen, laagdikte 50 mm.
. . . . . Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, over m2 6,00 L
. . . . . een oppervlak van 3,0 bij 2,0 meter, de gehele bank
. . . . . omsluitend.
. . . . . Incl. zaagwerk rondom poten van de bank.
. . . . . Gehele bovenoppervlak afstrooien met grond en
. . . . . bermen aanwerken met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven cunet.
. . . . . Zaaiwerk meenemen bij inzaaien bermen, conform
. . . . . 281210
. . . . .
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3 Inrichting Deelgebied C
. . . . . Zie tekeningnr. 081-20-BWZ-TE-BE-ST-003
. . . . . Binnen dit deelgebied zijn ook de werkzaamheden
. . . . . opgenomen die langs het Robert Moultonpad (de oude
. . . . . spoordijk) plaats vinden, vanaf P-begraafplaats t/m
. . . . . zuidzijde deelgebied C. Dit betreft bruggen en
. . . . . toegangen als weergegeven op tekeningen
. . . . . 081-20-BWZ-TE-BE- ST-051, 052 en 053.
. . . . . Daarnaast valt het verbindingspad tussen voorbanken
. . . . . en het Robert Moultonpad binnen dit deelgebied,
. . . . . inclusief de nieuwe duiker met overstortput (Db-C-001
. . . . . met O-C-001, als weergegeven op detail 3)
. . . . . Op tekening ST-003 is de Leiding van de N.V.
. . . . . Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland
. . . . . (kortweg de WRK leiding genoemd) met een
. . . . . beschermingszone van 10,0 m uit het hart van de leiding
. . . . . weergegeven. Binnen deze zone is middelzwaar en
. . . . . zwaar transport ten strengste verboden (max. 5 ton).
. . . . . De aannemer dient zich aan alle voorwaarden van de
. . . . . WRK-leidingbeheerder te conformeren, zoals deze zijn
. . . . . opgenomen in Deel 2.1, art. 09 en in bijlage 16 van dit
. . . . . bestek. Alle hiertoe door de aannemer te nemen
. . . . . maatregelen worden geacht te zijn afgeprijsd in
. . . . . bestekspostnr. 014020.
. . . . . Voorts worden er diverse kabels en leidingen gekruist.
. . . . . Hiervoor wordt verwezen naar Deel 2.1, artikel 07 voor
. . . . . informatie. Conform bestekspost 350 worden er enkele
. . . . . permanente overkluizingen gerealiseerd. Alle overige
. . . . . door de aannemer te nemen maatregelen worden
. . . . . geacht te zijn afgeprijsd in bestekspostnr. 014030.
. . . . .

31 Opruimingswerkzaamheden
. . . . .

3110 Opruimingswerk algemeen
. . . . .

311010 101199 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden - DG-C. EUR N
. . . . . Betreft: het verwijderen van alle ongerechtigheden, zoals
. . . . . vuil, bouw-, puin- en plantafval e.d. voor zover het bestek
. . . . . daar niet in voorziet.
. . . . . Situering: Deelgebied C
. . . . . Oppervlakte: ca. 32 ha.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Gerekend kan worden met ca:
. . . . . - 30 ton plant- snoei- en houtafval
. . . . . - 3 ton puin
. . . . . - 3 ton vervuild hout (gecreosoteerde palen, bielzen e.d.)
. . . . . - 3 ton staal (oude hekken en rasters)
. . . . . - 1 m3 restafval (o.a. oude drains, e.d.)
. . . . .

3120 Onderhoud watersysteem
. . . . . Situering: alle interne watergangen en de watergangen
. . . . . langs de noord, zuid-, west- en oostelijke buitenranden
. . . . . van Deelgebied C.
. . . . .
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312010 511401 Uitmaaien watergang. m 7.700,00 V
. . . . . Betreft: uitmaaien watergang.
. . . . . Let op: rietoevers moeten behouden blijven! Dus op
. . . . . desbetreffende locaties enkel het natte profiel maaien.
. . . . . Aantal maaibeurten: eenmalige opschoonslag

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . . insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .3. . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en na
. . . . . indrogen frezen en spreiden over naastliggend terrein
. . . . .

312020 181102 Ontgraven baggerspecie. m 7.700,00 V
. . . . . Betreft een opschoon-slag, voorafgaand aan de
. . . . . uitvoerig van het grondwerk.
. . . . . Watergangen zijn vanaf de kant te baggeren.
. . . . . Vaste bodem mag absoluut niet worden beschadigd.
. . . . . Behoeft niet baggerschoon, gerekend wordt met ca. 0,5
. . . . . m3/m uit het middendeel van de waterloop.
. . . . . Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

2. . . . . Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m
.2. . . . Breedte op de waterlijn gemiddeld 4,0 m
. . . . .2 Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein , maximale laagdikte 0,10 m.
. . . . . Na indrogen van de specie mag pas gestart worden met
. . . . . het ontgraven van toplaag, als dit conform bestek zo is
. . . . . voorgeschreven.
. . . . .

3130 Verwijderen groenvoorzieningen
. . . . . Beheerders en/of pachters dienen voorafgaand aan de
. . . . . werkzaamheden in staat te worden gesteld om de
. . . . . percelen te kunnen maaien en het maaisel af te kunnen
. . . . . voeren, als zij dit nog wensen te doen.
. . . . .

313010 510103 Maaien gewas. are 3.200,00 V
. . . . . Betreft: het vrijmaaien van het gehele werkterrein,
. . . . . voorafgaand aan de werkzaamheden, zo vaak als nodig
. . . . . voor het uitvoeren van alle werkzaamheden, alsook
. . . . . voorafgaand aan de oplevering.
. . . . . De bestekshoeveelheid betreft de oppervlakte van het
. . . . . deelgebied en komt éénmaal in aanmerking voor
. . . . . verrekening. Deze post dient t.b.v. het op orde houden
. . . . . van het werkterrein gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsperiode, ongeacht het aantal maairondes dat
. . . . . hiervoor nodig is (dit hangt samen met de door de
. . . . . aannemer gekozen planning).

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .9 Aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal. Het maaisel dient dan ook te worden
. . . . . afgevoerd en mag niet worden geklepeld.
. . . . .
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313020 512524 Affrezen toplaag grasveld. are 80,00 V
. . . . . Betreft: het afrezen, ook wel "chopperen" genaamd, van
. . . . . de toplaag.
. . . . . Situering: het de 5 percelen met Vochtig Hooiland aan
. . . . . de oostzijde van deelgebied C.
. . . . . Over de gehele lengte van elk perceel, één breedte van
. . . . . 4,0 m maaiveldvolgend bewerken. Ingesloten laagtes,
. . . . . waar regenwater kan blijven staan, dienen te worden
. . . . . voorkomen.
. . . . . Chopperen is het verwijderen van de vegetatie en een
. . . . . deel van de bovenste humuslaag, met een laagdikte van
. . . . . max. 4 cm. Het is een maatregel tussen maaien en
. . . . . plaggen ter bevordering van vestigen doelsoorten door
. . . . . verwijderen van de dichte soortenarme landbouwzode.
. . . . . Chopperen gebeurt met een robuuste klepelmaaier
. . . . . waarbij de klepels een paar centimeter in de bodem
. . . . . gaan. Het choppermateriaal wordt direct opgezogen en
. . . . . afgevoerd.

1. . . . . Aantal percelen 1
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal gras, viltlaag en zode op veen.
. . . . .

3140 Verwijderen duikers
. . . . . Veel van de dammen in het gebied bevatten een oude
. . . . . duiker. Doordat deze veelal verzakt zijn tot onder water is
. . . . . veelal de staat en materiaal onbekend. Het is gewenst
. . . . . huidige duikers te verwijderen, omdat deze de werking
. . . . . van het gebied nadelig kunnen beïnvloeden.
. . . . . Duikers die gelegen zijn over de WRK-leiding mogen
. . . . . niet worden verwijderd en dienen te worden
. . . . . dichtgemetseld conform bestekspostnr. 314020
. . . . .

314010 472199 Verwijderen duikers st 13,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van duikers in bestaande dammen.
. . . . . Gerekend is met:
. . . . . - alle dammen onder beheerpad noordzijde, waar
. . . . . kade komt (5x).
. . . . . - alle dammen waarin conform tekening een nieuwe
. . . . . duiker wordt gelegd (7x: nr. Db-C-011, en D-C-001,
. . . . . 010, 016, 017, 018 en 025).
. . . . . - duiker Db-C-001 onder wandelpad tussen
. . . . . Voorbancken en Robert Moultonpad (incl. houten
. . . . . overstortconstructie)
. . . . . In dam, inclusief grondwerk, waarbij sprake is van
. . . . . "Tijdelijke uitname van grond", zoals genoemd onder
. . . . . bestekspost 32.
. . . . . Verlagen waterstand is niet toegestaan.
. . . . . Lengte: variabel tussen 5,0 en 10,0 meter lengte.
. . . . . Diameter, staat en materiaal zijn onbekend, maar o.b.v.
. . . . . gebiedskennis wel in te schatten onder de gangbare
. . . . . materialen.
. . . . . Verwijderen met inbegrip van de voorzieningen t.b.v.
. . . . . eventuele fundering, damliggers en front/beschoeiing
. . . . . (of behouden indien dit in de nieuwe situatie gewenst
. . . . . is).
. . . . . In geval van een asbestbuis worden handelings- en
. . . . . acceptatiekosten verrekend op stelpost 952010
. . . . .
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314020 472199 Dichtmetselen duikers st 1,00 V
. . . . . Betreft: het onklaar maken van duikers in bestaande
. . . . . dammen d.m.v. dichtmetselen.
. . . . . Duikers die gelegen zijn over de WRK-leiding mogen
. . . . . niet worden verwijderd en dienen daarom te worden
. . . . . dichtgemetseld.
. . . . . Gerekend met duiker Db-C-002.
. . . . . Verlagen waterstand plaaselijk toegestaan.
. . . . . Lengte: variabel tussen 5,0 en 10,0 meter lengte.
. . . . . Diameter, staat en materiaal zijn onbekend, maar o.b.v.
. . . . . gebiedskennis wel in te schatten onder de gangbare
. . . . . materialen, waarbij uitgegaan kan worden vn een
. . . . . diameter van 600 mm.
. . . . . Dichtmetselen met door de aannemer aan te leveren
. . . . . materiaal, inclusief leverantie.
. . . . .

3150 Verwijderen kavelpad
. . . . . Betreft:verwijderen oud boerenpad aan noordzijde DG-C
. . . . . van betonplaten.
. . . . .

315010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 500,00 V
. . . . . Betreft: betonplatenpad aan de noordzijde van
. . . . . Deelgebied C, welke toegang geeft tot de percelen vanaf
. . . . . de boerderij aan de Mijdrechtse Dwarsweg nr. 15.
. . . . . Totale padlengte bedraagt 390 m, met enkele plaat in de
. . . . . lengterichting geplaatst. In de bochten zijn platen
. . . . . versprongen neergelegd.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.1. . . . Dikte platen 0,12 m
. .9. . . Afmetingen erfverhardingsplaat 300x120x12 cm, met
. . . . . glad oppervlak (verweerd door ouderdom).
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . waarbij rekening moet worden gehouden met

10%. . . . . breuk.
. . . . .

3160 Verwijderen puinverhardingen
. . . . . Betreft:verwijderen oud boerenpad aan noordzijde DG-C
. . . . . van puinverharding en/of funderingslaag.
. . . . . In geval dat hergebruik van vrijkomend materiaal
. . . . . mogelijk is, dit dan toepassen als basislaag in de te
. . . . . realiseren beheerpaden.
. . . . . In geval dat hergebruik niet mogelijk is, het materiaal
. . . . . afvoeren naar een erkende be- en/of
. . . . . verwerkingsinrichting, waarbij stortkosten worden
. . . . . verrekend op stelpost 952010
. . . . . Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek conform
. . . . . bestekspostnr. 316010 wordt bepaald of materiaal wordt
. . . . . toegepast als basislaag (3161) of wordt afgevoerd (3162
. . . . . )
. . . . .
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316010 172199 Milieuhygienisch onderzoek puinverharding EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren van milieuhygienisch onderzoek van de
. . . . . puinverharding, ten behoeve van
. . . . . hergebruiksmogelijkheden, danwel afvoer naar een
. . . . . daartoe erkende be- en/of verwerkingsinrichting.
. . . . . Onderzoeksstrategie gebaseerd Nader Onderzoek van
. . . . . halfverharding conform de NEN5897+C2.
. . . . . Monstername, analyse en interpretatie volgens het
. . . . . protocol 1002 van de BRL SIKB 1000 voor niet
. . . . . vormgegeven bouwstoffen (menggranulaat en puin).
. . . . . In het onderzoek rekening houden met minimaal de
. . . . . volgende deelvakken/deelpartijen, met 2 mengmonsters
. . . . . per partij:
. . . . . - Funderingslaag onder het betonplatenpad, welke
. . . . . wordt verwijderd conform bestekspostnr. 315010
. . . . . (lengte 390 m)
. . . . . - Puinverharding tussen D-C-001 en D-C-018
. . . . . (lengte 130 m)
. . . . . - Puinverharding tussen D-C-018 en D-C-016
. . . . . (lengte 110 m)
. . . . . Inclusief de inzet van een daartoe gecertificeerd
. . . . . onderzoeksbureau, uitvoeren vooronderzoek, veldwerk,
. . . . . laboratorium-analyses en opstellen rapportage.
. . . . .

3161 Ontgraven puinpad t.b.v. hergebruik
. . . . . In het geval dat de kwaliteit van het vrijkomende
. . . . . materiaal het toelaat, wordt het pad tussen D-C-018 en
. . . . . D-C-016 niet ontgraven, maar dient dit direct als
. . . . . basislaag.
. . . . . Totale oppervlakte van de voormalige kavelpaden betreft
. . . . . 2500 m2, waarvan i.g.v. hergebruik dus 2100 m2 wordt
. . . . . ontgraven. Voor de laagdikte wordt uitgegaan van een
. . . . . dikte van 0,30 m.
. . . . .

316110 220199 Verwijderen puinlaag uit oude kavelpad m3 630,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van oude puinverharding, intern
. . . . . transport en toepassen als basislaag van de nieuwe
. . . . . beheerpaden
. . . . .

316111 220101 Grond ontgraven uit voormalig kavelpad m3 630,00 I
. . . . . Betreft: het ontgraven van puin uit voormalig kavelpad
. . . . . Grondsoort: met grond vervuilde puinlaag.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: wordt gebaseerd op de
. . . . . daadwerkelijk verwijderde hoeveelheid gebaseerd o.b.v.
. . . . . meting in het werk

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ontgraven tot
. . . . . de overgang tussen de puinhoudende bovenlaag en de
. . . . . ondergrond.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . bovenoppervlakte: ca. 2100 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving
. . . . .

316112 220201 Grond vervoeren. m3 630,00 I
. . . . . Betreft: puin vrijgekomen bij postnr. 316111.
. . . . . Grondsoort: met grond vervuilde puinlaag
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .2. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr. 316111
. . . . .
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316113 800299 Verwerken vrijgekomen puin als basislaag m3 630,00 I
. . . . . Betreft: verwerken vrijgekomen puin als basislaag van
. . . . . de nieuw te realiseren beheerpaden.
. . . . . Materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr 316111
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr. 316111
. . . . . Materiaal wordt over de totale lengte van de
. . . . . beheerpaden uitgespreidt als onderlaag, op het
. . . . . conform bestekspostnr. 351110aan te brengen
. . . . . geotextiel.
. . . . .

3162 Ontgraven puinpad t.b.v. afvoer naar stortlocatie
. . . . . Totale oppervlakte betreft 2500 m2, voor de laagdikte
. . . . . wordt uitgegaan van een dikte van 0,30 m.
. . . . .

316210 170199 Handelingen i.r.t. saneringswerkzaamheden EUR N
. . . . . De aannemer dient de opruimwerkzaamheden onder
. . . . . saneringscondities uit te voeren. Deze post omvat alle
. . . . . daartoe benodigde handelingen:
. . . . . - Opstellen Plan van Aanpak
. . . . . saneringswerkzaamheden
. . . . . - Melden van de werkzaamheden bij het bevoegd
. . . . . gezag
. . . . . - Inrichting saneringslocatie (bouwhekken en
. . . . . deco-unit)
. . . . . - Gebruik van juiste PBM's
. . . . . Bij overslag van vervuilde grond in een tijdelijk depot
. . . . . tevens de inrichting van een depot binnen deze post
. . . . . opnemen (oa. afscheidende onderlaag aanbrengen).
. . . . .

316220 220199 Verwijderen vervuiling uit oude kavelpad m3 750,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven en afvoeren van vervuilde
. . . . . puinverharding, onder saneringscondities, als
. . . . . beschreven in bestekspostnr. 316210
. . . . .

316221 220101 Grond ontgraven uit voormalig kavelpad m3 750,00 I
. . . . . Betreft: het ontgraven van vervuilde puin uit voormalig
. . . . . kavelpad
. . . . . Grondsoort: met grond vervuilde puinlaag.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: wordt gebaseerd op de
. . . . . daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheid.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ontgraven tot
. . . . . de overgang tussen de puinhoudende bovenlaag en de
. . . . . ondergrond.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . bovenoppervlakte: ca. 2500 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer gebaseerd op stortbonnen
. . . . .

316222 220201 Grond vervoeren. m3 750,00 I
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen bij postnr. 316221.
. . . . . Grondsoort: sterk puinhoudende venige grond
.2. . . . Vervoeren naar: erkende be- en/of verwerkingsinrichting
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer gebaseerd op stortbonnen. Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen op stelpost 952010
. . . . .

316223 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
. . . . . Betreft: nemen van de benodigde
. . . . . veiligheidsmaatregelen bij alle hierboven genoemde
. . . . . handelingen.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: sterk
. . . . . puinhoudende grond met een sterke loodverontreiniging
.2. . . . Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig
. . . . .
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3170 Opruimen vervuilde dam
. . . . . Betreft: opruimen van een vervuilde spot in dam met
. . . . . duikernr. Db-D-004: ontgraven toplaag van
. . . . . puinhoudende bovengrond met sterke verhoging aan
. . . . . lood: bovenoppervlak 40 m2, laagdikte 0,50 m.
. . . . . Aandachtspunten:
. . . . . - De aard van de vervuiling is beschreven in bijlage
. . . . . 5 Bodemkwaliteit, rapport VO Marickenland -
. . . . . verdachte deellocaties, d.d. 22-04-2022 (daarin
. . . . . benoemd als damnr. 7).
. . . . . - In verband met de sterke verontreiniging met lood
. . . . . dienen de werkzaamheden onder
. . . . . saneringscondities te worden uitgevoerd. Hierbij
. . . . . gelden de volgende verplichtingen:
. . . . . - De sanering moet van te voren worden gemeld via
. . . . . een Plan van Aanpak
. . . . . - De gemeente De Ronde Venen is hierbij bevoegd
. . . . . gezag
. . . . . - Aangezien er geen sprake is van ‘geval van
. . . . . ernstige bodemverontreiniging’ hoeven de
. . . . . graafwerkzaam- heden niet te worden uitgevoerd
. . . . . door BRL 7000 erkende aannemer of milieukundig
. . . . . te worden begeleid conform de BRL 6000.
. . . . . Herstel van de dam volgens bestekspostnr. 323230 en
. . . . . 3513
. . . . .

317010 170199 Handelingen i.r.t. saneringswerkzaamheden EUR N
. . . . . De aannemer dient de opruimwerkzaamheden onder
. . . . . saneringscondities uit te voeren. Deze post omvat alle
. . . . . daartoe benodigde handelingen:
. . . . . - Opstellen Plan van Aanpak
. . . . . saneringswerkzaamheden
. . . . . - Melden van de werkzaamheden bij het bevoegd
. . . . . gezag
. . . . . - Inrichting saneringslocatie (bouwhekken en
. . . . . deco-unit)
. . . . . - Gebruik van juiste PBM's
. . . . . Bij overslag van vervuilde grond in een tijdelijk depot
. . . . . tevens de inrichting van een depot binnen deze post
. . . . . opnemen (oa. afscheidende onderlaag aanbrengen).
. . . . .

317020 220199 Verwijderen vervuiling uit dam met duiker st 1,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven en afvoeren van vervuilde grond,
. . . . . onder saneringscondities, als beschreven in
. . . . . bestekspostnr. 317010
. . . . .

317031 220101 Grond ontgraven uit toplaag dam m3 20,00 I
. . . . . Betreft: het ontgraven van vervuilde grond/puin uit
. . . . . toplaag dam
. . . . . Grondsoort: sterk puinhoudende venige grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gebaseerd op beschrijving uit
. . . . . de bodemrapportage

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ontgraven tot
. . . . . de overgang tussen de puinhoudende bovenlaag en de
. . . . . ondergrond.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . bovenoppervlakte: ca. 40 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer gebaseerd op stortbonnen
. . . . .

317032 220201 Grond vervoeren. m3 20,00 I
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen bij postnr. 317031.
. . . . . Grondsoort: sterk puinhoudende venige grond
.2. . . . Vervoeren naar: erkende be- en/of verwerkingsinrichting
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer gebaseerd op stortbonnen. Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen op stelpost 952010
. . . . .
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317033 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
. . . . . Betreft: nemen van de benodigde
. . . . . veiligheidsmaatregelen bij alle hierboven genoemde
. . . . . handelingen.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: sterk
. . . . . puinhoudende grond met een sterke loodverontreiniging
.2. . . . Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig
. . . . .

32 Grondwerk
. . . . . Ontgraven en verwerken conform tekeningen ST-003,
. . . . . DP-001 tm DP-003 en DE-100 tm DE-102.
. . . . . Aandachtspunt:
. . . . . - alle delen waar een rietoever staat mogen niet of
. . . . . slechts beperkt worden ontgraven (e.e.a. in overleg
. . . . . met de directie).
. . . . . Toepassing vrijkomende grond:
. . . . . - alle vrijkomende boven- en ondergrond is conform
. . . . . de Bodemkwaliteitskaart binnen het projectgebied
. . . . . toepasbaar als bovengrond.
. . . . . - door indrogen van de zodelaag (wortels e.d.),
. . . . . indrogen van veen (m.n. de slappe onderlagen) en
. . . . . oxidatie treedt volumeverlies op. Hierbij is
. . . . . gerekend dat er 60% van het ontgraven volume
. . . . . resteert, om te gebruiken als bouwmateriaal. Dit is
. . . . . 40% in geval van een afgeschraapte zodelaag.
. . . . . - in de posten voor ontgraven en transport is
. . . . . gerekend met het volume op moment van
. . . . . ontgraven.
. . . . . - in de posten voor verwerking is gerekend met het
. . . . . resterende volume.
. . . . . - zodegrond is toepasbaar als kern van de kade en
. . . . . toplaag in nieuwe dammen en dempingen (allen
. . . . . boven waterpeil). Overig vrijkomende grond is
. . . . . daarnaast ook toepasbaar als bermengrond.
. . . . . - nieuwe dammen, dempingen (onder waterpeil) en
. . . . . bovenlaag kadeprofiel worden opgebouwd met te
. . . . . leveren grond (klasse AW).
. . . . . - voor diverse handelingen is, naast alle
. . . . . beschikbare bodemgegevens, ook sprake van
. . . . . "Tijdelijke uitname van grond" volgens het Bbk,
. . . . . waarbij gewerkt wordt conform het "Handvat
. . . . . tijdelijke uitname van grond en baggerspecie".
. . . . . Wanneer bij grondwerk ongewenst veel puin e.d.
. . . . . wordt aangetroffen, nadelig voor de kwaliteit van het
. . . . . werk, dan wordt de werkwijze afgestemd met de
. . . . . directie. Handelingen en afvoer zijn dan te
. . . . . verrekenen op stelpostnr. 952020. Dit geldt ook bij
. . . . . verwijderen van duikers conform bestekspostnr.
. . . . . 314010 en aanleg dammen en duikers,
. . . . . bestekspostnr. 33.
. . . . .

320 Voorbereiding grondwerk
. . . . .

320010 222107 Frezen. are 940,00 V
. . . . . Betreft: frezen voorafgaand aan grondwerken (ontgraven
. . . . . en ophogen)

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .
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321 Grond ontgraven
. . . . . Uitgangspunten bij verwijderen graszode:
. . . . . - reliëf-volgend ontgraven met behoud van huidige
. . . . . microreliëf in de eindsituatie.
. . . . . - bij ontgraven dient aannemer het vormen van
. . . . . ingesloten laagtes te voorkomen. Alle terreinen
. . . . . dienen op natuurlijk afschot te kunnen afwateren,
. . . . . waarmee plasvorming wordt voorkomen.
. . . . . - alle oppervlakken dienen na ontgraven goed te
. . . . . beheren te zijn met gangbaar maai-, hark-, wiers-
. . . . . en opraapmaterieel, dus met vloeiende
. . . . . overgangen en zonder onverwachtse hobbels en
. . . . . kuilen.
. . . . . Uitgangspunt bij ontgraven watergangen:
. . . . . - het gebied staat bekend om het risico op
. . . . . opbarsten bij diepere ontgravingen, als gevolg van
. . . . . de weinig consistente ondergrond en de hoge
. . . . . kweldruk. De aannemer dient in zijn Plan van
. . . . . Aanpak bij inschrijving te omschrijven hoe het
. . . . . risico op opbarsten beheerst wordt en welke
. . . . . maatregelen worden genomen als zich dit toch
. . . . . voordoet. De te nemen preventieve en herstellende
. . . . . maatregelen dienen te zijn afgeprijsd binnen de
. . . . . besteksposten.
. . . . .

321010 223102 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 4.100,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven zodelaag t.b.v. maaiveldverlaging voor
. . . . . verschraling en ontwikkeling van een natuurlijke
. . . . . moerasvegetatie.
. . . . . Situering: binnen het moerasvlak
. . . . . Grondsoort: graszode en veengrond
. . . . . |
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraven.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Gemiddelde ontgravingshoogte 0,05 m
. .1. . . Gemiddelde breedte onderzijde ontgraving 50 m
. . .1. . Ontgraven boven de grondwaterstand
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .2 Te realiseren profiel zonder microreliëf
. . . . .

321020 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 400,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van nieuwe verbindingssloten (3 st)
. . . . . Situering: binnen het moerasvlak (aan de noordzijde).
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

321030 223102 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 100,00 V
. . . . . Betreft: aanleg van een natuurvriendelijke oever, conform
. . . . . profiel C3-C3'
. . . . . Situering: watergang aan westzijde woonperceel nr. 5
. . . . . Grondsoort: veen
. . . . . |
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: o.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . ontgraven

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Gemiddelde ontgravingshoogte 0,30 m
. .1. . . Gemiddelde breedte onderzijde ontgraving 4,0 m
. . .1. . Ontgraven boven de grondwaterstand
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .1 Te realiseren profiel met microreliëf
. . . . .

322 Grond vervoeren en leveren
. . . . .
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322010 220201 Grond vervoeren. m3 4.600,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen binnen dit werk, vervoeren
. . . . . binnen dit werk
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grond vrijgekomen bij alle ontgravingen, conform de
. . . . . besteksposten beginnend met 321
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. beginnend met 321
. . . . .

322020 100499 Leveren veengrond m3 13.300,00 V
. . . . . Betreft: leveren van grond ten behoeve van realisatie
. . . . . dempingen, dammen en kade.
. . . . . Grondsoort: kleiig veen of veenachtige klei (soortelijk m3 13.300,00 L
. . . . . gewicht in verdichte toestand ca. 14 tot 15 kN/m3),
. . . . . kwaliteitsklasse AW.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: som van de verwerkingsposten
. . . . . (besteksposten beginnend met 123) minus de
. . . . . hoeveelheid in bestekspostnr. 322010 en 322030 niet
. . . . . meegerekend
. . . . .

322030 100499 Leveren kleigrond m3 1.500,00 V
. . . . . Betreft: leveren van grond ten behoeve van bekleden van
. . . . . de kade
. . . . . Grondsoort: klei, catergorie 2, kwaliteitsklasse AW. m3 1.500,00 L
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijk gesteld aan de
. . . . . verwerkingspost 323130.
. . . . .

323 Grond verwerken
. . . . . Uitgangspunten bij verwerken:
. . . . . - Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is
. . . . . uitgegaan van het theoretisch profiel van
. . . . . verwerking, vermeerderd met 0,20 m wegens
. . . . . inklinking, zetting en consolidatie van de
. . . . . ondergrond tijdens de uitvoering.
. . . . . - Indien als gevolg van de gekozen werkwijze meer
. . . . . grond nodig blijkt te zijn, dan wordt de extra
. . . . . leverantie geacht onderdeel te zijn van de
. . . . . aanneemsom en leidt dit dus niet tot meerkosten
. . . . . als gevolg van extra leveranties en verwerking.
. . . . . - Zie voor afwerken bermen betreffende besteks-
. . . . . posten vallend onder bestekspostnrs. beginnend
. . . . . met 3511, 3512, 3513 en 3514
. . . . .

3231 Kade moerasblok C
. . . . .

323110 220301 Grond verwerken in kade m3 7.600,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kade
. . . . . Situering: langs de buitenrand van het moerasblok.
. . . . . Rekening houden met aanbrengen inkassing t.b.v.
. . . . . aanbrengen kleidek conform bestekspostnr. 323130
. . . . . Grondsoort: veen en kleiig veen m3 7.600,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 7,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: binnenzijde (moeras): 1:2 bij aanleg
. . . . . en buitenzijde (beheerpad) 1:7 bij aanleg.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 324010 en 324020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking, verhoogd met een
. . . . . compensatie voor inklinking, zetting en consolidatie van
. . . . . de ondergrond tijdens de uitvoering (zie hoofdpost 323).
. . . . .
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323120 220301 Grond verwerken in toerit moerasvlak - kade m3 50,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een verflauwd talud tegen kade
. . . . . / beheerpad, voor verkrijgen van toegang / uitgang
. . . . . moerasvlak, te gebruiken door beheervoertuigen
. . . . . (maaiers, karren met balen), conform principedetails P1.
. . . . . Rekening houden met afdeklaag van klei, welke hier
. . . . . overheen wordt aangebracht, conform bestekspostnr.
. . . . . 323130
. . . . . Grondsoort: veen en kleiig veen m3 50,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 5,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 10
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 324010 en 324020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: gerekend met 15 m3 per toerit.
. . . . .

323130 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 1.500,00 V
. . . . . Betreft: bekleden van de kade, aan de zijde van het
. . . . . moerasblok (binnenzijde), incl. toeritvlakken welke zijn
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 323120
. . . . . Grondsoort: klei, catergorie 2, geleverd volgens m3 1.500,00 I
. . . . . bestekspostnr. 322030

1. . . . . Dikte 0,40 m
.1. . . . Breedte 2,5 m
. .1. . . Talud: 1: 2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 324030
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking, verhoogd met een
. . . . . compensatie voor inklinking, zetting en consolidatie van
. . . . . de ondergrond tijdens de uitvoering (zie hoofdpost 323)
. . . . .

3232 Dammen en dempingen
. . . . . Dammen en dempingen bol in de omgeving afwerken
. . . . . (ca. +0,20 m), met oog op toekomstig optredende zetting.
. . . . . Alle dammen worden aan weerszijden voorzien van
. . . . . beschoeiing, volgens bestekspostnr. 332
. . . . .

323210 221101 Opschonen watergang. m 580,00 V
. . . . . Betreft: opschonen watergang voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen en verbreden van dammen en dempingen.
. . . . . Aanvullend op het baggerwerk conform post 312020
. . . . . dient op deze locaties tot op de vaste bodem te worden
. . . . . opgeschoond.

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein met een maximale laagdikte van
. . . . . 0,10 m.
. . . . .
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323220 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 14,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen nieuwe dam t.b.v. toegang en
. . . . . beheer conform principedetails P2:
. . . . . - 6 st. binnen moerasblok (D-C-002 t/m D-C-007)
. . . . . - 6 st. in het gebied ten zuiden van de WRK (D-C-011 t/m
. . . . . D-C-015 en D-C-019
. . . . . - 1 st. nabij depotruimte (D-C-008)
. . . . . - 1 st. nabij eind beheerpad oostzijde (D-C-020)
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 1050 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 322010 en geleverd m3 1.050,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 322020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 331010 en
. . . . . 331040
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

323230 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 6,00 V
. . . . . Betreft: verbreden van dammen, zodat bredere en goed
. . . . . toegankelijke dammen ontstaan, conform
. . . . . principedetails P2:
. . . . . - 3 st aan noordzijde deelgebied (Db-C-0008 en D-C-001
. . . . . en 025)
. . . . . - 3 st in oostelijke beheerpad (D-C-016 tm 018)
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 450 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 322010 en geleverd m3 450,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 322020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 331010
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

323240 221121 Grond verwerken in watergang. m3 3.390,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen demping watergang:
. . . . . - 5 st. aan noordzijde moerasblok C
. . . . . - 6 st. aan zuidzijde moerasblok C (t.p.v. de WRK-leiding)
. . . . . - 1 st. aan oostzijde moerasblok C (tpv inlaat I-C-001)
. . . . . Totale te dempen lengte: 310 m
. . . . . Van grond vervoerd volgens post 322010 en geleverd m3 3.390,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 322020

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .2. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 8,0 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,20 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten door aanrupsen met kraan.
. . . . .

3233 Afwerking objecten
. . . . .

323310 220301 Grond verwerken in terrein rondom kunstwerken m3 240,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van grond in terrein rondom
. . . . . kunstwerken (tegen / achter damwanden e.d.) t.b.v.
. . . . . afwerking kunstwerk, aanvullend op besteksposten 3232
. . . . . Situering: stuw, vissluis, bruggen en windmolen
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 240,00 I

4. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m, met een overhoogte van
. . . . . 0,20 m op het moment van verwerken
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 3,0 m
. .9. . . In profiel met omliggende terrein, aansluitend op
. . . . . kunstwerk
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Laagsgewijs aanbrengen (0,30 m) en verdichten door
. . . . . aandrukken met kraanbak.
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door rekening te houden met ca.
. . . . . 30 m3 per object voor afwerking.
. . . . .
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323320 220301 Grond verwerken in terrein verwijderd kavelpad m3 940,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van grond in terrein verwijderd
. . . . . kavelpad Paden verwijderd conform besteksposten 3161
. . . . . en/of 3162
. . . . . Situering: verwijderd kavelpad aan noordzijde
. . . . . Deelgebied C
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 940,00 I

4. . . . . Gemiddelde hoogte 0,40 m, met een overhoogte van
. . . . . 0,10 m op het moment van verwerken
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 5,0 m
. .9. . . In profiel met omliggende terrein, aansluitend op
. . . . . maaiveld
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
. . . . . hoeveelheid verwijderde puinverharding volgens
. . . . . bestekspostnr. 316210 en/of 316220 (uiteindelijke som
. . . . . van beiden plus 25% overhoogte).
. . . . .

324 Grond bewerken
. . . . .

324010 220413 Verdichten grond. m2 6.400,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte grond in kade,
. . . . . buitenzijde, aangebracht volgens bestekspostnr. 323110
. . . . . Grondsoort: veen en kleïg veen

1. . . . . Oppervlakken: 1:7
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

324020 220413 Verdichten grond. m2 3.200,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte grond in kade,
. . . . . binnenzijde, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 323110, voorafgaand aan aanbrengen kleidek
. . . . . Grondsoort: veen en kleïg veen

2. . . . . Oppervlakken: 1:2
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

324030 220413 Verdichten grond. m2 3.200,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte kleidek op de
. . . . . binnenzijde van de kade, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 323130
. . . . . Grondsoort: klei

2. . . . . Oppervlakken: 1:2
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

33 Duikers en beschoeiing
. . . . . Voor grondwerken gelden dezelfde aandachtspunten en
. . . . . randvoorwaarden die eerder zijn genoemd onder
. . . . . bestekspost 32.
. . . . .

331 Duikers
. . . . . Aanbrengen duikers conform principedetails P2 op
. . . . . tekening DE-102
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 130 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

331010 472207 Aanbrengen PE duiker. m 63,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duikers D-C-011 tm D-C-015, 019 (ten zuiden
. . . . . WRK) en D-C-025 (in toegangsdam vanaf Mijdrechtse
. . . . . Dwarsweg).

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 7 st
. . .4. . PE duiker m 63,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

331020 472207 Aanbrengen PE duiker. m 60,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (12,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duiker D-C-001, D-C-008, D-C-016 tm
. . . . . D-C-018 (duikers onder het nieuwe beheerpad)

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 12 m of meer, 5 st
. . .4. . PE duiker m 60,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 2 moffen per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

331030 472207 Aanbrengen PE duiker. m 15,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (15,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duiker D-C-020 (oostelijke duiker onder het
. . . . . nieuwe beheerpad)

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 12 m of meer, 1 st
. . .4. . PE duiker m 15,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 2 moffen per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

331040 472207 Aanbrengen PE duiker. m 54,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duikers binnen moerasvlak D-C-002 tm
. . . . . D-C-007

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 6 st
. . .4. . PE duiker m 54,00 L
. . . . . Nominale middellijn 600 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=600/DA=701), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .
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331050 472207 Aanbrengen PE duiker. m 9,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (12,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: ten noorden van Moerasvlak C in D-C-010,
. . . . . t.p.v. de instroom richting kantelstuw en vissluis.

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 1 st
. . .4. . PE duiker m 9,00 L
. . . . . Nominale middellijn 800 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=800/DA=935), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

331060 472207 Aanbrengen PE duiker. m 9,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duiker Db-C-001 onder het pad vanaf
. . . . . Voorbancken naar het Robert Moultonpad
. . . . . Hier wordt tevens overstortput )-C-001 op aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 343210
. . . . . Aanbrengen conform detail 3B op tekening DE-101

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 1 st
. . .4. . PE duiker m 9,00 L
. . . . . Nominale middellijn 800 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=800/DA=935), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

331070 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 13,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij uitstroomzijde duikerbuizen in het
. . . . . moerasvlak: D-C-002 tm D-C-007 (2 st per duiker) en bij
. . . . . de uitstroom van duiker Db-C-001 onder het pad vanaf
. . . . . Voorbancken naar het Robert Moultonpad conform detail
. . . . . 3B op tekening DE-101.
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven maaiveld.
. . . . . Palen in de vaste oever plaatsen, op ca. 0,5 m vanaf de
. . . . . beschoeiing.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, tamme kastanje, diameter 10-12 mm, st 26,00 L
. . . . . lengte 3,0 m voorzien van 0,20 m wit geschilderde
. . . . . kop.
. . . . . - Onderling verbonden op 0,30 m onder de paalkop st 13,00 L
. . . . . d.m.v. halve paal tamme kastanje, diameter 10-12
. . . . . mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. verzinkte M16
. . . . . houtdraadbout.
. . . . .

332 Beschoeiingen
. . . . . Aanbrengen beschoeiingen:
. . . . . - Beschoeiing langs dammen en dempingen heeft
. . . . . een schothoogte van 0,80 m, aanbrengen conform
. . . . . principedetails P2 op tekening DE-102
. . . . .

3321 Beschoeiing t.p.v. kantelstuw en vissluis
. . . . . Situering: ter kantelstuw en vissluis
. . . . . Aanbrengen conform detail 2B-1 en 2B-2 op tekening
. . . . . DE-101 en principedetails P2 op tekening DE-102
. . . . .
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332110 522101 Aanbrengen palen. st 94,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2, ø 120/140 st 94,00 L
. . . . . mm, lengte 3,0 m
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

332120 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 46,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 46,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: duurzaamheidsklasse 2
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

3322 Beschoeiing langs dammen
. . . . . Situering: ter plaatse van dammen, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 323220, 323230 en 323240,
. . . . . inclusief inpassen van aan te brengen duikers, conform
. . . . . bestekspostnr. 331010, 331020, 331030, 331040,
. . . . . 331050 en 331060
. . . . . Gerekend met 6 m1 beschoeiing dwars in de watergang
. . . . . en 9 m1 beschoeiing bij aansluiting op dwarssloot.
. . . . . Aanbrengen conform principedetails P2 op tekening
. . . . . DE-102
. . . . .

332210 522101 Aanbrengen palen. st 584,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 5,0 m st 584,00 L
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 5,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

332220 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 270,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 270,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

332230 522104 Aanbrengen gordingen. m 270,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing,
. . . . . incl. gordingdeel onderlangs duikerbuis.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 270,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 332210
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening principeprofiel P2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 0,5 m, RVS.
. . . . .
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332240 522199 Aanbrengen ankerstangen st 88,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen aan weerszijden dam onderling
. . . . . verbinden d.m.v. trekstangen.
. . . . . Gerekend met 4 ankers per tweezijdig beschoeide dam.
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 968,00 L
. . . . . H.o.h. afstand max. 2,5 m, min. 1,5 m.
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 176,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

3323 Beschoeiing langs dempingen
. . . . . Situering: ter plaatse van dempingen, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 323240
. . . . .

332310 522101 Aanbrengen palen. st 304,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 5,0 m st 304,00 L
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

332320 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 141,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 141,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

332330 522104 Aanbrengen gordingen. m 141,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 141,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 332310
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening principeprofiel P2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 0,5 m, RVS.
. . . . .

34 Kunstwerken
. . . . . Betreft het aanbrengen van:
. . . . . - windwatermolen
. . . . . - kantelstuw met vissluis
. . . . . - overstortput
. . . . . - bruggen
. . . . . De aannemer dient diverse engineering te verzorgen,
. . . . . onder andere voor bruggen en kunstwerken. De
. . . . . engineerings- werkzaamheden zijn onderdeel van de
. . . . . totale realisatie (leverantie en uitvoering).
. . . . . Ten behoeve van de kunstwerken stuw en vissluis dient
. . . . . de aannemer zorg te dragen voor de elektrische
. . . . . aansturing van de objecten, inclusief aansluiting op
. . . . . netspanning en communicatie met het CAW-systeem
. . . . . van Waternet. Met betrekking tot CAW dient de
. . . . . E-aannemer contact op te nemen met Ben Staring
. . . . . (Ben.Staring@waternet.nl).
. . . . .
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341 Windwatermolen
. . . . . Betreft: aanbrengen waterinlaat d.m.v. windwatermolen
. . . . . type B4 van Bosman Water of gelijkwaardig.
. . . . . Constructie conform detail 1C op tekening DE-100.
. . . . . Palen en planken op stuit trillen, dienen ter fundering
. . . . . van de windwatermolen.
. . . . . Informatie en montagevoorschriften molen, zie bijlage 8.
. . . . . Paal en planklengtes controleren o.b.v. de sondering,
. . . . . aan te brengen conform bestekspostnr. 344110
. . . . .

3411 Aanbrengen fundering molenvoet en front
. . . . .

341110 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingspalen t.b.v. de molen.
. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte draagconstructie
. . . . . voor de betonnen onderbouw van de molen d.m.v.
. . . . . afzagen.
. . . . . Paal van naaldhout: st 4,00 L
. . . . . ø 200, lengte 4,0 m

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP
. . . . .

341120 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten draagbalk (kesp) waarop de
. . . . . betonnen onderbouw wordt geplaatst.
. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 200 x 100, lengte 2,5m st 2,00 L
. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.
. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 4,00 L
. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 4,00 L
. . . . . Lat, kopmaat 80 x 35 mm, lengte 2,5 m st 2,00 L
. . . . . De lat wordt op de draagbalk bevestigd met schroeven
. . . . . (5 x 50 mm). Deze lat valt in de daarvoor bestemde
. . . . . sponning onder de betonnen onderbouw van de molen
. . . . . (zie bijlage 8).
. . . . .

341130 522102 Aanbrengen damplanken. m 6,60 V
. . . . . Betreft aanbrengen damwandscherm aan weerszijden
. . . . . en onderlangs de molenvoet.
. . . . . Damwand inpassen in de inkeping, onder en aan
. . . . . weerszijden van de molenvoet (zie bijlage 8).
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot op de zandlaag, welke is
. . . . . gelegen op ca. - 10,0 m NAP
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout:
. . . . . Twinwood damwandplank, dikte 60 mm, waarbij:
. . . . . - Alle hout boven -6,90 m NAP duurzaamheidsklasse
. . . . . 1 heeft.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
. . . . . Lengte 3,0 m st 7,00 L
. . . . . Lengte 4,0 m st 8,00 L
. . . . . Lengte 4,5 m st 18,00 L
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DE-100, detail 1C
. . . . .
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341140 522104 Aanbrengen gordingen. m 10,40 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 10,40 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-100, detail 1C
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

341150 522104 Aanbrengen gordingen. m 5,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording onderlangs molenvoet

1. . . . . Rechthoekige houten gording naaldhout, m 5,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3, kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-100, detail 1C
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

341160 522199 Aanbrengen ankerstangen st 8,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen aan weerszijden dam met
. . . . . windwatermolen onderling verbinden d.m.v. trekstangen.
. . . . . Beschoeiing aan zijde moerasblok wordt aangebracht
. . . . . conform bestekspostnummer 3321
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 160,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 20,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . 3 st. per zijvleugel en 2 st. op de gording onder de
. . . . . molenvoet.
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 16,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

3412 Aanbrengen fundering uitstroombuis
. . . . .

341210 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 16,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingspalen t.b.v. de molen.
. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte van de
. . . . . uitstroombuis, incl. kespen, d.m.v. afzagen
. . . . . Paal van naaldhout: st 16,00 L
. . . . . ø 180, lengte 3,0 m

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP
. . . . .

341220 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten draagbalk (kesp) waarop de
. . . . . uitstroombuis wordt geplaatst.
. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 150 x 50, lengte 1,0m st 8,00 L
. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.
. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 16,00 L
. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 16,00 L
. . . . .

3413 Aanbrengen windwatermolen met molenvoet
. . . . .
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341310 471199 Aanbrengen geprefabriceerde molenvoet st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van de betonnen st 1,00 L
. . . . . onderbouw voor een windwatermolen type B4 van
. . . . . Bosman Water of gelijkwaardig, inclusief bijbehorend
. . . . . vuilrooster en baggerschot aan instroomzijde.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . Aanbrenghoogte conform tekening DE-100.
. . . . . Vlotter (peilregulatie) aan de moeraszijde, fluctuatie
. . . . . mogelijk tussen -6,00 en -6,70 m NAP.
. . . . . Incl. betonnen baggerschot en vuilrooster aan
. . . . . instroomzijde en betonnen keerschot aan uitstroomzijde.
. . . . . Constructie is veilig op te tillen door het aanbrengen van
. . . . . een as door daarvoor bestemde draagogen, gewicht ca.
. . . . . 3700 kg.
. . . . . Aanbrengen op de kespen en damwanden,
. . . . . aangebracht volgens besteksposten 3411.
. . . . . Afmetingen h x l x b: 1630 x 2340 x 1400mm
. . . . . Vloer onderbouw = 100 mm, aanbrengen op -7,05 m
. . . . . NAP
. . . . .

341320 471199 Aanbrengen windwatermolen st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van de stalen st 1,00 L
. . . . . bovenbouw van een windwatermolen type B4 van
. . . . . Bosman Water of gelijkwaardig.
. . . . . Bevestiging op de betonnen onderbouw, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnummer 341310
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . Torenhoogte: 4,33 m
. . . . . Roosdiameter: 3,03
. . . . . Evenaar van de vlotter zodanig aanpassen dat deze vrij
. . . . . kan bewegen binnen het aangegeven peilregime met
. . . . . vlotter (peilregulatie) aan de moeraszijde, fluctuatie
. . . . . mogelijk tussen -6,00 en -6,70 m NAP.
. . . . .

341330 471199 Aanbrengen persbuis m 19,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een persbuis
. . . . . Materiaal: HDPE, PE100-SDR17, diameter ø 500 mm m 19,00 L
. . . . . Bevestiging aan de mof aan het betonschot, welke is
. . . . . bevestigd aan de betonvoet.
. . . . . Conform voorschriften leverancier, zie bijlage 8.
. . . . . Aan slootzijde door de daar aan te brengen beschoeiing
. . . . . leiden.
. . . . . Onderlinge verbinding van buisdelen d.m.v. elektromof-
. . . . . lassen, max. 2 per volledige lengte persbuis toepassen.
. . . . .

341340 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij uitstroomzijde persbuis.
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven hoogste waterpeil.
. . . . . Palen in de vaste oever plaatsen, op ca. 1,0 m vanaf de
. . . . . beschoeiing.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 2,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . - Onderling verbonden d.m.v. klamp, DK2, kopmaat st 1,00 L
. . . . . 150x150 mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. RVS
. . . . . M16 slotbouten
. . . . .

341350 103199 Aanbrengen markeringspaal st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringspalen t.b.v. het afzetten
. . . . . van de draaicirkel van de windvaan van de molen. Dit ter
. . . . . voorkoming van maaischade en aanrijding cabine met
. . . . . de windvaan.
. . . . . Houten paal DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 4,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . De palen op gelijke afstand rondom de molen plaatsen.
. . . . .
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342 Kantelstuw met vissluis
. . . . . Betreft: aanbrengen kantelstuw met vissluis.
. . . . . Constructie conform detail 2C op tekening DE-101.
. . . . . Beschoeiing bij in- en uitstroomzijde vissluis is
. . . . . beschreven onder bestekspostnrs. 3321
. . . . . Ten behoeve van geautomatiseerde werking van de
. . . . . kunstwerken dient de aannemer zorg te dragen voor de
. . . . . elektrische aansturing van de objecten, inclusief
. . . . . aansluiting op netspanning en communicatie met het
. . . . . CAW-systeem van Waternet. Met betrekking tot CAW
. . . . . dient de E-aannemer contact op te nemen met Ben
. . . . . Staring, e-mailadres: Ben.Staring@waternet.nl.
. . . . . Ten behoeve van de geautomatiseerde objecten dient
. . . . . de aannemer uit te gaan van levering, realisatie,
. . . . . elektrische installatie, automatisering, aansluitingen,
. . . . . afstemming met Waternet, Fat en SAT-testen en
. . . . . compleet opleverdossier, inclusief doorlopen en
. . . . . actualiseren van het controledocument, bijgevoegd als
. . . . . bijlage 12f.
. . . . . Ter onderbouwing van de te verrichten werkzaamheden
. . . . . zijn de volgende documenten als bijlage bij dit bestek
. . . . . gevoegd:
. . . . . 9a - Werktuigbouwkundige omschrijving vissluis Vopo
. . . . . 9b - Vissluis tekening leverancier Vopo
. . . . . 9c - Technisch Dossier - gerealiseerde Vispassage MB
. . . . . 9d - Geautomatiseerde stuw De Kampen
. . . . . Bijlage 9c en 9d betreffen reeds gerealiseerde
. . . . . vergelijkbare objecten respectievelijk bij Moerasblok 2
. . . . . en De Kampen:
. . . . . - De omschrijving van deze objecten is nagenoeg
. . . . . gelijk aan de situatie voor de objecten in
. . . . . Marickenland en dient dan ook enkel
. . . . . locatiespecifiek te worden bijgewerkt op
. . . . . detailniveau.
. . . . . - Doordat het object vissluis in Moerasblok 2 is
. . . . . uitgevoerd met zonnepanelen en dit in
. . . . . Marickenland gewenst is met aansluiting op
. . . . . netspanning (voor zowel stuw als vissluis) is dit
. . . . . hierop aangepast. De hiertoe aan te houden
. . . . . werktuigbouwkundige omschrijving is opgenomen
. . . . . in bijlage 9a.
. . . . . - Het fine-tunen van de omschrijvingen en daaruit
. . . . . voortkomende detail-aanpassingen worden geacht
. . . . . onderdeel te zijn van de aanneemsom.
. . . . .

3421 Damwandconstructie
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als peilscheiding tussen moeras- en polderpeil, met
. . . . . inpassing van kantelstuw en vissluis.
. . . . .
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342110 522102 Aanbrengen damplanken. m 17,60 V
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als peilscheiding tussen moeras- en polderpeil.
. . . . . Inclusief inpassing van kantelstuw en vissluis.
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot diep in de zandlaag, welke
. . . . . is gelegen op ca. - 10,0 m NAP.
. . . . . Bovenzijde damwandconstructie op -5,70 m NAP
. . . . . afwerken
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 88,00 L
. . . . . Twinwood damwandplank, lengte 6,0 m, dikte 60 mm,
. . . . . waarbij:
. . . . . - Alle hout boven -6,90 m NAP duurzaamheidsklasse
. . . . . 1 heeft.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DE-101, detail 2C
. . . . .

342120 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stutpaal, welke het
. . . . . damwandscherm ondersteund, ter voorkoming van
. . . . . wegzakken van het damwandscherm bij hoog peil.
. . . . . Paal van hardhout: st 2,00 L
. . . . . kopmaat 200 x 200 mm, lengte 5,0 m, op stuit getrild,
. . . . . strak onder de gording bevestigen, welke wordt
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 342130

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .2. . . Helling paal: 10 : 1
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte -6,30 m NAP
. . . . .

342130 522104 Aanbrengen gordingen. m 35,20 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 35,20 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2C
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

342140 522104 Aanbrengen gordingen. m 10,80 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs onderzijde kantelstuw en
. . . . . aan weerszijden kantelstuw

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 10,80 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2C
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

342150 522104 Aanbrengen gordingen. m 18,00 V
. . . . . Betreft: onderlinge verbinding aanbrengen bij haakse
. . . . . aansluitingen d.m.v. gording in iedere binnenhoek
. . . . . Gerekend met lengte van 3,0 m in 6 binnenhoeken

1. . . . . Rechthoekige houten gording naaldhout, m 18,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3, kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2C
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .
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342160 522199 Aanbrengen ankerstangen st 8,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen van het landhoofd voorzien van
. . . . . trekstangen, t.b.v. onderlinge verbindingen van de
. . . . . damwandschermen en verbindingen aan grondankers,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 342170
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 40,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 5,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 16,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

342170 413099 Aanbrengen ankerplaat st 4,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een betonnen ankerplaat in
. . . . . naastliggend kadeprofiel, t.b.v. verankeren
. . . . . ankerstangen, aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 342160, ter fixatie van het landhoofd.
. . . . . Ankerplaat met afmeting: 0,5 x 0,5 m, dikte 80 mm, st 4,00 L
. . . . . materiaal: gewapend beton.
. . . . . Aanbrengen op een afstand van minimaal 4 meter
. . . . . buiten het object, min. 1,0 m onder maaiveld.
. . . . .

342180 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bodembescherming bij in- en
. . . . . uitstroomzijde van stuw- en vissluisconstructie.

1. . . . . Vlakke mat type Betomat PE-VB, tegeldikte 90 mm van m2 50,00 L
. . . . . Holcim of gelijkwaardig
.1. . . . Betonblokken milieuklasse XC2 (nat, zelden droog)
. .1. . . Lijmverbinding tussen blokken en drager
. . .1. . Met drager van kunststof PE-weefsel
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -6,70 m
. . . . .

3422 Aanbrengen geautomatiseerde kantelstuw
. . . . . Zie beschrijving onder de hoofdpost 342 voor nadere
. . . . . toelichting en verwijzing naar bijlagen
. . . . .

342210 471111 Aanbrengen stuwklep. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrenen kantelstuw in de
. . . . . damwandconstructie, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 3421

6. . . . . Stalen stuwklep in stalen frame st 1,00 L
. . . . . type: KKS-PE 1500 x 1000 mm, leverancier KWT, of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . - breedte stuwklep: 1,50 m
. . . . . - hoogte stuwklep: 1,00 m
. . . . . - totale breedte incl. frame: ca. 1,82 m
. . . . . - totale hoogte incl. frame en bovenbrug: ca. 1,56 m
. . . . . Te reguleren peilen:
. . . . . - min. bovenstrooms peil -6.70m NAP
. . . . . - max. bovenstrooms peil -5.90m NAP
. . . . . - BOK (klep geheel omlaag): - 6,95 m NAP
. . . . . - Onderzijde frame op -7,10 m NAP
. . . . . Materialen:
. . . . . - Klep van RVS met HDPE zijwangen in een frame
. . . . . van RVS, kwaliteit RVS 316L
. . . . . - Afdichting tussen stuwframe en wand d.m.v. EPDM
. . . . . band
. . . . . - Aanbrengen in damwand in afstemming met en
. . . . . volgens voorschrift van leverancier stuw
. . .2. . Ophanging van de klep: aan twee zijden
. . . .9. Bewegingswerk: vertande wangen
. . . . .3 Elektrisch aangedreven, automatisch conform
. . . . . bestekspostnr. 342220
. . . . .
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342220 640499 Aanbrengen elektrische aandrijving st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een elektrische aandrijving op
. . . . . de het aandrijfpunt van de kantelstuw, als aangebracht
. . . . . conform postnr. 342210.
. . . . . - AUMA SA07.6 NORM (400 V - 3~), als omschreven in st 1,00 L
. . . . . bijlage 9a, geschikt voor de juiste aansluiting op het
. . . . . bevestigingspunt van de kantelstuw.
. . . . . - Incl. spindelverlenging en vloerkolom st 1,00 L
. . . . . - Motor omgeven door een beschermkast, RVS st 1,00 L
. . . . . en gepoedercoat, dennegroen, RAL 6009.
. . . . . - Bevestiging vergelijkbaar als in bijlage 9d (vergelijkbaar
. . . . . object)
. . . . . Voeding aansluiten op het systeem in de st 1,00 L
. . . . . besturingskast, aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 342324, inclusief hiertoe aan te brengen mantelbuizen.
. . . . . Aansturing d.m.v. besturingsinstallatie opnemen in de st 1,00 L
. . . . . besturingskast. Aannemer dient zorg te dragen dat het
. . . . . object op afstand is te bedienen middels het
. . . . . CAW-systeem van Waternet en dat alle gegevens op
. . . . . afstand zijn uit te lezen en aan te sturen via dit
. . . . . telemetrie-systeem, incl. hiertoe benodigde hard- en
. . . . . software in object en besturingskast.
. . . . .

342230 471399 Aanbrengen niveaumeterput st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een st 1,00 L
. . . . . niveaumeterput conform Bijlage 12c - Principetekening
. . . . . Niveaumeterput Ø200.
. . . . . Situering: bovenstrooms van de stuw in Moerasvlak C,
. . . . . bevestigen aan de houten damwand m.b.v. daartoe
. . . . . bestemde RVS beugels (incl. leverantie).
. . . . . Peilopnemers levert waternet st 1,00 T
. . . . . Inclusief bekabeling tot de besturingskast aangebracht st 1,00 L
. . . . . conform bestekspostnr. 342324, inclusief hiertoe aan te
. . . . . brengen mantelbuizen.
. . . . .

342240 471301 Aanbrengen peilschaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: bevestiging van een peilschaal bovenstrooms
. . . . . van de stuw in het moerasvlak

2. . . . . Geëmailleerde peilschaal op plank st 1,00 L
. . . . . Lang: 1500 mm
. . . . . Afmetingen plank: kopmaat 200 x 30 mm,
. . . . . duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Peilschaal conform standaard Waternet / AGV, hoogste
. . . . . af te lezen peil op -5,80 m NAP
.1. . . . Monteren op hout damwand kunstwerk
. .1. . . Peilschaal inmeten en inregelen
. . . . .

342250 471199 Aanbrengen bordes met leuning st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een bordes met
. . . . . leuning over de damwand t.b.v. bediening van de
. . . . . kantelstuw.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen)
. . . . . Alle materialen bestaande uit verzinkt en gepoedercoat
. . . . . (zwart) staal.
. . . . .
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342251 471199 Aanbrengen looprooster m 5,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen looprooster op de dubbelle gording
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 342130 t.b.v.
. . . . . Arbo-veilige benadering van het kunstwerk.
. . . . . Stalen looproosters, verzinkt en gepoedercoat (zwart), m 5,50 L
. . . . . breedte loopvlak 700 mm, maaswijdte 30x30 mm,
. . . . . hoogte 30 mm, draaddikte 2 mm. Uitvoering gelijk als
. . . . . Persrooster Standaard Rooster van Dejo, uitgevoerd
. . . . . met dubbel antislip.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen en specifiek maken voor het object)
. . . . . Onderbouw bestaande uit: st 1,00 L
. . . . . - draagstaven HEA 100, h.o.h. 0,50 m, over de
. . . . . breedte, steunend op de gording, elk met dubbele
. . . . . strip 125x60x10 t.b.v. bevestiging aan gording met
. . . . . 2xM12 draadeind
. . . . . - UNP120 profiel over de gehele lengte voorlangs.
. . . . . Aanvullend voorzien van schoren, die de constructie
. . . . . dragen, zoals zichtbaar in bijlage 13b.
. . . . . Bevestiging rooster aan de gording m.b.v. maasplaten st 24,00 L
. . . . . met M8-bout, minimaal elke 50 cm op beide gordingen.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste stuw.
. . . . .

342252 522199 Aanbrengen leuning m 5,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen leuning aan de dubbele gording
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 342130 t.b.v.
. . . . . Arbo-veilige benadering van het kunstwerk.
. . . . . leuning verzinkt en gepoedercoat (zwart)
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen)
. . . . . Leuning dient te voldoen aan het bouwbesluit en norm m 5,50 L
. . . . . NEN-EN 14122 (permanente toegangsmiddelen tot
. . . . . installaties), hoogte boven het loopvlak 1,10 m
. . . . . Voorzien van een middenrailing en een schopkant met
. . . . . een hoogte van 10 cm.
. . . . . Inclusief bevestiging middels steunen die worden
. . . . . bevestigd aan de onderiggende houten damwand /
. . . . . gording.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste stuw.
. . . . .

3423 Vissluis
. . . . . Object uitvoeren conform de werktuigbouwkundige
. . . . . beschrijving in bijlage 9a en inpassing aan het object
. . . . . conform principetekening 9b.
. . . . . Bij de uitvoering rekening houden met de
. . . . . aandachtspunten als opgenomen in bijlage 12 a t/m e
. . . . . (PvE's en standaarden van Waternet).
. . . . . Het object dient te kunnen communiceren conform het
. . . . . CAW-systeem van Waternet. Alle hiertoe benodigde
. . . . . afstemming en communicatie met Waternet wordt
. . . . . geacht te zijn opgenomen binnen de besteksposten.
. . . . . Zie beschrijving onder de hoofdpost 342 voor nadere
. . . . . toelichting en verwijzing naar bijlagen
. . . . .
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342310 263199 Aanbrengen aansluiting netspanning st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een aansluiting op
. . . . . netspanning t.b.v. de werking van de geautomatiseerde
. . . . . kunstwerken, door middel van leveren en aanbrengen
. . . . . van een veldkast met daarin gebouwd de
. . . . . elektriciteitsmeter, groepenkast, etc. Inclusief het
. . . . . aanbrengen van een grondkabel naar het object, zoals
. . . . . in uitgebreide vorm beschreven in bijlage 9a met de
. . . . . Werktuigbouwkundige omschrijving.
. . . . . Inclusief aanvragen aansluiting bij netbeheerder in
. . . . . opdracht van Waternet en afstemming van de
. . . . . werkzaamheden met de netbeheerder en de
. . . . . objectbeheerder van Waternet.
. . . . .

342311 263131 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een meterkast t.b.v.
. . . . . stroomaansluiting

9. . . . . Meterkast als beschreven in bijlage 9a met de st 1,00 L
. . . . . Werktuigbouwkundige omschrijving, inclusief installatie
. . . . . meterkast
. .2. . . Van plaatstaal
. . .9. . Fundering: bijbehorende RVS ingraafsokkel st 1,00 L
. . . . .

342312 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 225,00 I
. . . . . Betreft: graven en aanvullen kabelsleuf t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een energiegrondkabel conform
. . . . . bestekspostnr. 342313

1. . . . . In slappe grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .3 Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen ter m 225,00 L
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

342313 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 225,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel,
. . . . . inclusief benodigd grondwerk, vanaf de aansluiting bij
. . . . . de openbare weg (met de verdeelkast aangebracht
. . . . . conform bestekspostnr. 342311) tot bij het aan te sluiten
. . . . . kunstwerk, aangebracht conform bestekspostnr. 342320.

1. . . . . Laagspanningskabel als beschreven in bijlage 9. m 225,00 L
. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de
. . . . . E-aannemer aan te tonen dat de toe te passen kabel
. . . . . voldoende groot is om zonder capaciteitsverlies voeding
. . . . . te kunnen geven over de aan te brengen afstand.
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . .1. In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
. . . . .

342314 263199 Aanvragen veldaansluiting st 1,00 I
. . . . . Aanvragen aansluiting bij netbeheerder namens de
. . . . . beheerder van de kunstwerken, inclusief alle benodigde
. . . . . communicatie en afstemming voor locatiekeuze object
. . . . . en tracekeuze energiegrondkabel.
. . . . .
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342320 640499 Aanbrengen vissluis st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een vissluis incl.
. . . . . besturingsinstallatie, automatisering en alle benodigde
. . . . . toebehoren.
. . . . . Deze vispassage is gericht op intrek van kleine vissen
. . . . . het moerasgebied in, zoals driedoornige stekelbaars,
. . . . . blankvoorn, rietvoorn en baars.
. . . . . Vissluis als weergegeven op detailtekening 2C,
. . . . . tekening DE-101, voldoend aan de daarop weergegeven
. . . . . eisen en randvoorwaarden.
. . . . . Aansturing en communicatie van de vissluis aansluiten
. . . . . op het op de CAW-hoofdpost van Waternet.
. . . . . Vissluis bovendien minimaal voldoend aan de eisen en
. . . . . randvoorwaarden als benoemd in het model van
. . . . . leverancier Vopo, of gelijkwaardig, zoals weergegeven in
. . . . . de volgende bijlagen:
. . . . . - Bijlage 9a - werktuigbouwkundige omschrijving
. . . . . vissluis - leverancier Vopo
. . . . . - Bijlage 9b - principetekening leverancier vissluis -
. . . . . leverancier Vopo (minus werking d.m.v.
. . . . . zonnepanelen)
. . . . . Product locatiespecifiek inpassen o.b.v. de genoemde
. . . . . eisen.
. . . . . Inclusief bekabeling, mantelbuizen, etc.
. . . . .

342321 640499 Aanbrengen vissluis st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een vissluis als weergegeven
. . . . . op detailtekening 2C, tekening DE-101, voldoend aan de
. . . . . daarop weergegeven eisen en randvoorwaarden.
. . . . . Vissluis bovendien minimaal voldoend aan de eisen en
. . . . . randvoorwaarden als benoemd in het model van
. . . . . leverancier Vopo, of gelijkwaardig, zoals weergegeven in
. . . . . de volgende bijlagen:
. . . . . - Bijlage 9a - werktuigbouwkundige omschrijving
. . . . . vissluis - leverancier Vopo
. . . . . - Bijlage 9b - principetekening leverancier vissluis -
. . . . . leverancier Vopo (minus werking d.m.v.
. . . . . zonnepanelen)
. . . . . Vissluis bestaande uit:
. . . . . - aanbrengen PE-duikerleiding: dubbelwandige buis met st 1,00 L
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde, diameter
. . . . . 600
. . . . . mm, lengte 3,0 m
. . . . . - Leidingspindelafsluiters aan weerszijden van de st 2,00 L
. . . . . duiker-
. . . . . buis. Type Vopo, doorlaat 600 mm, als genoemd in de
. . . . . bijlage, of gelijkwaardig, materialen: HDPE en RVS 304,
. . . . . geschikt voor wandmontage, voorzien van aanpassing
. . . . . t.b.v. tandheugel
. . . . . - RVS bodemplaat met schommeljuk en RVS 304 st 2,00 L
. . . . . tandheugel, inclusief Auma GS wormwielkast
. . . . . - Geschikt voor en inclusief koppeling met st 2,00 L
. . . . . PE-duikerleiding.
. . . . . - Geschikt voor en inclusief koppeling / doorvoer st 2,00 L
. . . . . door damwand.
. . . . . - Afsluiter voorzien van lokstroomopening, st 2,00 L
. . . . . waardoor vis geprikkeld wordt om de buis in te
. . . . . zwemmen. De opening is niet te groot, zodat
. . . . . leeglopen van het moerasvlak wordt voorkomen,
. . . . . maar vis wél geprikkeld wordt om in te zwemmen.
. . . . . - Leidingspindelafsluiters voorzien van een
. . . . . elektrische motor, als beschreven in postnr. 342322.
. . . . .
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342322 640499 Aanbrengen elektrische aandrijving st 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een elektrische aandrijving op
. . . . . de afsluiters, als aangebracht conform postnr. 342321,
. . . . . voldoend aan de specificaties als omschreven in bijlage
. . . . . 9a.
. . . . . - AUMA SA07.6 NORM ( 400V - 3~ ) st 2,00 L
. . . . . - Incl. spindelverlenging en vloerkolom st 2,00 L
. . . . . - Motor omgeven door een beschermkast, RVS st 2,00 L
. . . . . en gepoedercoat, dennegroen, RAL 6009.
. . . . .

342323 640499 Aanbrengen fundatieplaat st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondplateau van beton op
. . . . . funderingspalen t.b.v. plaatsen besturingskast, aan te
. . . . . brengen conform bestekspostnr. 342324.
. . . . . Intrillen funderingspalen op de hoekpunten t.b.v. de st 4,00 L
. . . . . funderingsplaat, op stuit getrilt tot op de zandlaag. Palen
. . . . . duurzaamheidsklasse 1, min. kopmaat Ø 250 mm.
. . . . . Betonplaat, afmeting 4,0 x 4,0 m, dikte 250 mm, voorzien st 1,00 L
. . . . . van dubbele wapening 8 mm, maaswijde 100 mm,
. . . . . voorzien van vellingkant en kwartsharde en geborstelde
. . . . . deklaag. Maximaal toelaatbare aslast: 20 ton (200kN).
. . . . . Ter plaatse te storten, ter keuze aannemer.
. . . . . Inclusief doorvoeren met mantelbuis t.b.v. bekabeling
. . . . . besturingskast en zonnepaneel.
. . . . .

342324 640499 Aanbrengen besturingskast - besturingssysteem st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een besturingskast, t.b.v.
. . . . . onderbrengen besturingssysteem vissluis en stuw.
. . . . . Voldoend aan de specificaties als omschreven in bijlage
. . . . . 9a.
. . . . . Aanbrengen op op de betonnen funderingsplaat,
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 342323.
. . . . . RVS buitenkast type Vopo, gepoedercoat dennegroen, st 1,00 L
. . . . . RAL 6009.
. . . . . Afmeting ter keuze aannemer, minimaal voldoende voor
. . . . . onderbrengen genoemde onderdelen (bestekspost
. . . . . 342220 en 342327)
. . . . .

342327 640499 Aanbrengen elektrisch besturingssysteem st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een elektrisch-besturing-
. . . . . systeem in de besturingskast (aangebracht conform
. . . . . postnr. 342324), welke ervoor zorgt dat:
. . . . . - Vanaf april t/m oktober wordt minimaal ieder
. . . . . uur een volledige open-sluit-handeling
. . . . . doorlopen. (overige maanden mag deze
. . . . . frequentie afnemen, als dit leidt tot teveel waterverlies)
. . . . . - Inzwem (vanuit polderwater) staat 3/4 uur
. . . . . open. Vervolgens sluit de afsluiter aan de
. . . . . polderzijde en gaat de afsluiter aan de
. . . . . moeraszijde 1/4 uur open. Deze sluit zicht
. . . . . dan weer, waarop volgend de polderzijde weer
. . . . . opent.
. . . . . Systeem als omschreven in bijlage 9a, o.a. voorzien van: st 1,00 L
. . . . . - onderstation met touchscreen display
. . . . . - T-Box telemetrie onderstation met GPRS/3G modem
. . . . . - CPU 32
. . . . . - ETOP 507 display
. . . . . - software voor besturen vispassage via CAW-hoofdpost-
. . . . . systeem van Waternet, inclusief programmeren en
. . . . . afstemming met de beheerder van dit systeem. Bij
. . . . . beheerder aanvraag doen voor SIM-kaart en
. . . . . abonnement
. . . . . - geschikt voor het aansturen van de Auma's van zowel
. . . . . vissluis als de geautomatiseerde stuw
. . . . . - signaallampen: paraat, in bedrijf op/in bedrijf neer per
. . . . . schuif, storing, monteur aanwezig
. . . . . - hoofdschakelaar, 2 x keuzeschakelaar H - O - A
. . . . . - alle benodigde veiligheden
. . . . . - bediening schakelaars
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. . . . . - aansluitklemmen

. . . . . Inclusief alle benodigde bekabeling tot de AUMA's, incl.

. . . . . PE-mantelbuis ondergronds en RVS-mantelbuizen

. . . . . bovengronds (ter voorkoming van maaischade).

. . . . . Incl. FAT, SAT en in bedrijf stelling en NEN 3140 keuring

. . . . . (door extern bedrijf) en documentatie in enkelvoud op

. . . . . papier en digitaal.

. . . . . Systeem wordt door aannemer getest en gedurende het

. . . . . eerste jaar gemonitord (uitgelezen).

. . . . .
343 Overstortput

. . . . . Betreft: aanbrengen overstortput ter regulering van de

. . . . . waterpeilen bij Voorbancken, conform Detail 3B op

. . . . . tekening 081-20-BWZ-TE-BE-DE-101.

. . . . . Duiker wordt aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 331060

. . . . . Anti-maaischadepalen worden aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 331070

. . . . . Beheer-/wandelpad tussen Robert Moultonpad en Voor-

. . . . . bancken wordt aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 3511

. . . . .
3431 Damwandconstructie

. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, ten behoeve

. . . . . van aanbrengen overstortput.

. . . . . Definitieve uitwerking inpassen aan de overstortput,

. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 343210

. . . . .
343110 522102 Aanbrengen damplanken. m 2,60 V

. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend

. . . . . als peilscheiding tussen moeras- en polderpeil.

. . . . . Inclusief inpassing van kantelstuw en vissluis.

. . . . . Bovenzijde damwandconstructie op -6,20 m NAP

. . . . . afwerken

. . . . . Grondslag: veen op zand
1. . . . . Damplanken van hout: st 13,00 L

. . . . . Twinwood damwandplank, lengte 3,0 m, dikte 60 mm,

. . . . . waarbij:

. . . . . - Alle hout boven -6,70 m NAP duurzaamheidsklasse

. . . . . 1 heeft.

. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit

. . . . . naaldhout.

. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.

. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.

.1. . . . Richting damplanken: verticaal

. .1. . . Spuiten is niet toegestaan

. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

. . . . . gemiddeld 3,0 m

. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens

. . . . . tekening DE-101, detail 3B

. . . . .
343130 522104 Aanbrengen gordingen. m 7,40 V

. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand,

. . . . . één gording voorlangs de bovenzijde put laten doorlopen

. . . . . een enkele gording voorlangs de onderzijde put
1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 7,40 L

. . . . . kopmaat 150x100 mm

.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van

. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m

. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2C

. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding

. . . . .
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343140 522199 Aanbrengen ankerstangen st 2,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen van het landhoofd voorzien van
. . . . . trekstangen, t.b.v. verbindingen aan grondankers,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 343150
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 8,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 4,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 4,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

343150 413099 Aanbrengen ankerplaat st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een betonnen ankerplaat in
. . . . . naastliggend wandelpad (onder het toekomstige
. . . . . beheer- pad), t.b.v. verankeren ankerstangen,
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 343140, ter fixatie
. . . . . van het landhoofd.
. . . . . Ankerplaat met afmeting: 0,5 x 0,5 m, dikte 80 mm, st 2,00 L
. . . . . materiaal: gewapend beton.
. . . . . Aanbrengen op een afstand van minimaal 3,5 meter
. . . . . buiten het object, min. 1,0 m onder toekomstig maaiveld.
. . . . .

343160 471299 Aanbrengen bordes omgeven met vuilroosters st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een bordes omgeven met
. . . . . vuilroosters voor het instroompunt van de overstortput.
. . . . . Zie voorbeeld in bijlage 13d
. . . . . Object is ervoor bedoeld dat toestromend vuil wordt
. . . . . tegen gehouden en de beheerder goede mogelijkheden
. . . . . heeft om inkomend vuil te verwijderen.
. . . . . Bovenoppervlak: 1,6x1,6 m voorzien van vlonderplanken m2 2,60 L
. . . . . 21x145mm, voorzien van 2 Woodgrip antislip strips.
. . . . . Object gefundeerd op 2 houten palen, kopmaat 150x150 st 2,00 L
. . . . . mm, lengte 5,0 meter, duurzaamheidsklasse 1.
. . . . . Aan de zijde van de overstortput verbinding maken met
. . . . . de gording, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 343130
. . . . . Liggers en dwarsverbinding maken met gordingen, m 4,80 L
. . . . . kopmaat 100x150 mm
. . . . . Aanbrengen van 3 RVS-krooshekken langs de st 3,00 L
. . . . . buitenranden van het object, afmeting ca. 1,6 x 1,0 m
. . . . . (voorafgaand aan vervaardiging de exacte maatvoering
. . . . . opmeten en inpassen in het uiteindelijke object)
. . . . . Aanbrengen afsluitbaar luik in de vlonderconstructie st 1,00 L
. . . . . t.b.v. toegang tot onderliggende ruimte, t.b.v. onderhoud,
. . . . . inclusief scharnieren en sluiting.
. . . . . Object betreft een maatwerk-constructie, welke
. . . . . minimaal dient te voldoen aan bovenstaande eisen en
. . . . . nader in te vullen door aannemer. Inpassen op locatie
. . . . . en aansluitend op het beoogde doel is een vereiste.
. . . . . Inclusief alle benodigde RVS-bevestigingsmaterialen
. . . . .
. . . . .

3432 Aanbrengen overstortput
. . . . . Aanbrengen aan damwandconstructie, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 3431
. . . . .
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343210 471112 Aanbrengen overstortschuif met frame. st 1,00 V
. . . . . Betreft: overstortput met overstortschuif, KWT
. . . . . KOP+KOS-I 1000x700x200
. . . . . Overstortput type KWT-KOP of gelijkwaardig, totale st 1,00 L
. . . . . hoogte 1,90 m (bok tot bovenzijde), geschikt voor
. . . . . aansluiting op PE-duiker rond 800 mm (b.o.b. -7,15 m
. . . . . NAP), welke wordt aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 331060
. . . . . Inclusief eventueel benodigd grondwerk t.b.v.

1. . . . . Stalen overstortschuif type KWT-KOS-I of gelijkwaardig, st 1,00 L
. . . . . overstortbreedte 1,0 m, regelbereik 700 mm (tussen
. . . . . NAP -6,40 m en -7,30 m), met gangbaar overstortpeil
. . . . . ingesteld op -6,50 m NAP
.2. . . . Stalen frame monteren aan
. .2. . . Houten damwand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 3431
. . .2. . Ophanging van de schuif: in het midden
. . . .6. Voorzien van spindel(s) 1 stuks, vergrendelbaar d.m.v.
. . . . . hangslot
. . . . .1 Handbediend inclusief bedieningssleutel st 1,00 L
. . . . .

343220 103199 Aanbrengen markeringspaal st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringspalen t.b.v.bescherming
. . . . . van de overstortput met spindelschuif. Dit ter
. . . . . voorkoming van maaischade.
. . . . . Houten paal DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 2,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . De palen aan weerszijden van de put plaatsen.
. . . . .

344 Bruggen
. . . . . Betreft: aanleg van twee beheerbruggen en het
. . . . . verplaatsen van een voetgangersbrug
. . . . . Maatregelen m.b.t. K&L zijn beschreven bij
. . . . . bestekspostnr. 350
. . . . .

3441 Beheerbrug Begraafplaats
. . . . . Binnen het bestek wordt gesproken over beheerbrug en
. . . . . landbouwbrug. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld.
. . . . .

344110 412499 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: sondering t.b.v. conform bestekspostnr 344130
. . . . . aan te brengen beheerbrug, door te berekenen conform
. . . . . bestekspostnr. 344120
. . . . . Grondonderzoek bestaande uit sonderingen met kleef-
. . . . . meting
. . . . . Aantal sonderingen: 2, aan beide zijden van de
. . . . . watergang
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: .pdf en .gef bestanden
. . . . .
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344120 412599 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft: opstellen funderings- en constructie-
. . . . . berekeningen en tekening t.b.v. conform bestekspostnr.
. . . . . 344130 aan te brengen beheerbrug.
. . . . . T.b.v. de funderings- en constructieberekening en het
. . . . . ontwerp de Algemene eisen, randvoorwaarden en
. . . . . uitgangspunten hanteren als omschreven in Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Landbouwbrug
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering)
. . . . . M8847-02-r1 - betonnen bruggen
. . . . . - Ontwerptekening T8847-002B
. . . . . Bovenstaande uitgangspunten dienen te worden
. . . . . aangevuld met de sonderings-gegevens, verkregen
. . . . . volgens bestekspostnr. 344110.
. . . . . Voor de ontwerpfase dient tenminste te worden
. . . . . aangeleverd:
. . . . . - Berekeningen en tekeningen van de constructie
. . . . . van de brug;
. . . . . - Plan van aanpak;
. . . . . - Detailplanning van de uitvoering;
. . . . . Berekening en ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan
. . . . . opdrachtgever en de vergunningsverlenende instanties,
. . . . . als beschreven in Deel 3, bepaling 01 10 01, lid 01.
. . . . .

344130 473199 Aanbrengen beheerbrug EUR N
. . . . . Betreft: het ontwerpen, doorrekenen, uitwerken, leveren
. . . . . en aanleggen van een landbouwbrug over de
. . . . . hoofdwatergang,
. . . . . Situering: ca 10 meter ten noorden van de parkeerplaats
. . . . . bij de begraafplaats aan de Ringdijk Wilnis
. . . . . E.e.a. conform de uitgangspunten als omschreven in
. . . . . Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Landbouwbrug
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering)
. . . . . M8847-02-r1
. . . . . - Ontwerptekening T8847-002B
. . . . . Profiel van de watergang waar de nieuwe brug komt: zie
. . . . . tekening ST-051, profiel A-A' en B-B', met daarin het
. . . . . principe van de nieuw te bouwen brug ingetekend.
. . . . . Incl. fundering, landhoofden en toeritten.
. . . . . T.b.v. inzage in benodigde fundering zijn sonderingen en
. . . . . berekeningen bijgevoegd (bijlage 10 en 11).
. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden
. . . . . met prefab betonpalen #250mm, installatieniveau NAP
. . . . . -18.5 m. NB: het installatieniveau dient nog te worden
. . . . . gecontroleerd na het uitvoeren van de laatste
. . . . . sonderingen.
. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde
. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
. . . . . (zie bijlage 4).
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .

3442 Landbouwbrug blok C
. . . . . Betreft de toegang tot blok C middels een
. . . . . Landbouwbrug vanaf het Robert Moultonpad.
. . . . . NB: binnen het bestek wordt gesproken over
. . . . . beheerbrug en landbouwbrug. Hiermee wordt dan
. . . . . hetzelfde bedoeld.
. . . . .
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344210 412499 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: sondering t.b.v. conform bestekspostnr 344230
. . . . . aan te brengen beheerbrug, door te berekenen conform
. . . . . bestekspostnr. 344220
. . . . . Grondonderzoek bestaande uit sonderingen met kleef-
. . . . . meting
. . . . . Aantal sonderingen: 2, aan beide zijden van de
. . . . . watergang
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: .pdf en .gef bestanden
. . . . .

344220 412599 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft: opstellen funderings- en constructie-
. . . . . berekeningen en tekening t.b.v. conform bestekspostnr.
. . . . . 344230 aan te brengen beheerbrug.
. . . . . T.b.v. de funderings- en constructieberekening en het
. . . . . ontwerp de Algemene eisen, randvoorwaarden en
. . . . . uitgangspunten hanteren als omschreven in Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Landbouwbrug
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering)
. . . . . M8847-02-r1 - betonnen bruggen
. . . . . - Ontwerptekening T8847-003B
. . . . . Bovenstaande uitgangspunten dienen te worden
. . . . . aangevuld met de sonderings-gegevens, verkregen
. . . . . volgens bestekspostnr. 344210.
. . . . . Voor de ontwerpfase dient tenminste te worden
. . . . . aangeleverd:
. . . . . - Berekeningen en tekeningen van de constructie
. . . . . van de brug;
. . . . . - Plan van aanpak;
. . . . . - Detailplanning van de uitvoering;
. . . . . Berekening en ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan
. . . . . opdrachtgever en de vergunningsverlenende instanties,
. . . . . als beschreven in Deel 3, bepaling 01 10 01, lid 01.
. . . . .

344230 473199 Aanbrengen landbouwbrug EUR N
. . . . . Betreft: het ontwerpen, doorrekenen, uitwerken, leveren
. . . . . en aanleggen van een landbouwbrug over de
. . . . . hoofdwatergang,
. . . . . Situering: gelegen ten noorden van het Robert
. . . . . Moultonpad (oude Spoordijk), ten zuiden van blok C.
. . . . . E.e.a. conform de uitgangspunten als omschreven in
. . . . . Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Landbouwbrug
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering)
. . . . . M8847-02-r1
. . . . . - Ontwerptekening T8847-003B
. . . . . Profiel van de watergang waar de nieuwe brug komt: zie
. . . . . tekening ST-052, profiel A-A' en B-B', met daarin het
. . . . . principe van de nieuw te bouwen brug ingetekend.
. . . . . Incl. fundering, landhoofden en toeritten.
. . . . . T.b.v. inzage in benodigde fundering zijn sonderingen en
. . . . . berekeningen bijgevoegd (bijlage 10 en 11).
. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden
. . . . . met prefab betonpalen #250mm, installatieniveau NAP
. . . . . -18.5 m. NB: het installatieniveau dient nog te worden
. . . . . gecontroleerd na het uitvoeren van de laatste
. . . . . sonderingen.
. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde
. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
. . . . . (zie bijlage 4).
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .
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3443 Voetgangersbrug "Jan Konings" verplaatsen
. . . . . Betreft: verplaatsen van een bestaande wandelbrug
. . . . . B-D-004.
. . . . . Dit is een voetgangersbrug, naar ontwerp van Jan
. . . . . Konings, zie bijlage 17 "Platforms en bruggen Jan
. . . . . Konings in Marickenland".
. . . . . Profiel van de watergang waar de te verplaatsen brug
. . . . . komt: zie tekening ST-053, profiel A-A' en B-B', met
. . . . . daarin het principe van de nieuw te bouwen brug
. . . . . ingetekend, alsook de huidige locatie van deze brug.
. . . . . Incl. fundering, landhoofden en toeritten.
. . . . .

344310 412499 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: sondering t.b.v. conform bestekspostnr 344340
. . . . . te verplaatsen voetgangersbrug, door te berekenen
. . . . . conform bestekspostnr. 344320
. . . . . Grondonderzoek bestaande uit sonderingen met kleef-
. . . . . meting
. . . . . Aantal sonderingen: 2, aan beide zijden van de
. . . . . watergang
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: .pdf en .gef bestanden
. . . . .

344320 412599 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft: opstellen funderings- en constructie-
. . . . . berekeningen en tekening t.b.v. conform bestekspostnr.
. . . . . 344340 te verplaatsen voetgangersbrug.
. . . . . Het gaat hier om een funderingsberekening, ten
. . . . . behoeve van de te verplaatsen bestaande constructie.
. . . . . T.b.v. de funderings- en constructieberekening en het
. . . . . ontwerp de Algemene eisen, randvoorwaarden en
. . . . . uitgangspunten hanteren als omschreven in Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Wandelbruggen
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering) M8847-04
. . . . . - r1 - Jan Konings
. . . . . Uitwerking van de nieuwe fundering dient één-op-één
. . . . . aan te sluiten op de bestaande wandelbrug conform het
. . . . . ontwerp van Jan Konings, zie bijlage 17 "Platforms en
. . . . . bruggen Jan Konings in Marickenland".
. . . . . Profiel van de watergang waar de nieuwe brug komt: zie
. . . . . tekening ST-053, profiel A-A', met daarin het principe van
. . . . . de te verplaatsen brug met fundering ingetekend.
. . . . . Bovenstaande uitgangspunten dienen te worden
. . . . . aangevuld met de sonderings-gegevens, verkregen
. . . . . volgens bestekspostnr. 344310.
. . . . . Voor de ontwerpfase dient tenminste te worden
. . . . . aangeleverd:
. . . . . - Berekeningen en tekeningen van de
. . . . . fuderingsconstructie van de brug;
. . . . . - Plan van aanpak;
. . . . . - Detailplanning van de uitvoering;
. . . . . Berekening en ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan
. . . . . opdrachtgever en de vergunningsverlenende instanties,
. . . . . als beschreven in Deel 3, bepaling 01 10 01, lid 01.
. . . . .
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344330 473199 Aanbrengen fundering voetgangersbrug "Jan Konings" EUR N
. . . . . Betreft: het ontwerpen, doorrekenen, uitwerken, leveren
. . . . . en aanleggen van de fundering, landhoofden en
. . . . . toeritten van de conform bestekspostnr. 344340 te
. . . . . verplaatsen stalen wandelbrug over de hoofdwatergang.
. . . . . Betreft: brug B-D-004
. . . . . Situering: overgang tussen Deelgebied C en Robert
. . . . . Moultonpad
. . . . . E.e.a. conform de uitgangspunten als omschreven in
. . . . . Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Wandelbruggen
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering) M8847-04
. . . . . - r1 - Jan Konings
. . . . . Uitwerking van het nieuwe object dient één-op-één aan
. . . . . te sluiten op de te verplaatsen brug conform het ontwerp
. . . . . van Jan Konings, zie bijlage 17 "Platforms en bruggen
. . . . . Jan Konings in Marickenland".
. . . . . Profiel van de watergang waar de nieuwe brug komt: zie
. . . . . tekening ST-053, profiel A-A', met daarin het principe van
. . . . . de te verplaatsen brug met fundering ingetekend.
. . . . . T.b.v. inzage in benodigde fundering zijn sonderingen en
. . . . . berekeningen bijgevoegd (bijlage 10 en 11).
. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden
. . . . . met inwendig geheide stalen buispalen Ø219*5.0mm,
. . . . . installatieniveau NAP -15,0 m. NB: het installatieniveau
. . . . . dient nog te worden gecontroleerd na het uitvoeren van
. . . . . de laatste sonderingen.
. . . . . T.b.v. grondkering noordzijde t.b.v. toerit tot de brug dient
. . . . . rekening te worden gehouden met een Twinwood
. . . . . damwandscherm, breedte 6,0 m, inclusief gordingen.
. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde
. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
. . . . . (zie bijlage 4).
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .

344340 473199 Verplaatsen wandelbrug "Jan Konings" EUR N
. . . . . Betreft: het verlaatsen van een stalen wandelbrug over
. . . . . de hoofdwatergang, aan te brengen op de
. . . . . fundering/landhoofden, aangebracht conform
. . . . . bestekspostnr. 344330
. . . . . Betreft: brug B-D-004
. . . . . Situering: overgang tussen Deelgebied C en Robert
. . . . . Moultonpad
. . . . . E.e.a. conform de uitgangspunten als omschreven in
. . . . . Bijlage 10:
. . . . . - Technisch Programma van Eisen Wandelbruggen
. . . . . - Constructieberekening (dimensionering) M8847-04
. . . . . - r1 - Jan Konings
. . . . . Profiel van de watergang waar de nieuwe brug komt: zie
. . . . . tekening ST-053, profiel A-A', met daarin het principe van
. . . . . de te verplaatsen brug met fundering ingetekend.
. . . . . Inclusief het verwijderen van de oude brugfundering.
. . . . .

35 Beheerpaden en inritten
. . . . . Beheerpaden worden direct op de bestaande graszode
. . . . . aangebracht.
. . . . . Inzaaien bermen en toplaag conform bestekspostnrs.
. . . . . beginnend met 361
. . . . .
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350 Maatregelen Kabels en Leidingen
. . . . . Betreft: permanente maatregelen ter bescherming van
. . . . . kruizende kabels en leidingen bij kruizingen met
. . . . . beheerpad en/of bij oprit bruggen.
. . . . . - Toegang vanaf P-begraafplaats met beheerbrug
. . . . . B-D-002 (gasleiding)
. . . . . - Beheerbrug B-D-003 (gas en hoogspannning)
. . . . . - Wandelbrug B-D-004 (gas en hoogspannning)
. . . . . Zie Deel 2.1, artikel 07 voor informatie
. . . . .

3501 Grondwerk t.b.v. overkluizingen K&L
. . . . .

350110 220101 Grond ontgraven uit kabel-leidingsleuf / funderingssleuf m3 24,00 V
. . . . . Betreft: het zorgvuldig vrijgraven van:
. . . . . - hoogspanningskabel nabij het landhoofd van de
. . . . . bruggen B-D-003 en 004
. . . . . - gasleiding bij de bruggen B-D-002, 003 en 004
. . . . . welke onder het cunet / in het landhoofd gelegen zijn.
. . . . . Vrijgraven tot 2,0 m buiten de rand van het toekomstige
. . . . . beheerpad.
. . . . . De kabels en leidingen krijgen een overkluizing van
. . . . . stelconplaten, als weergegeven in bijlage 10, bestand
. . . . . M8847-03-r3 overkluizingen, conform bestekspostnrs.
. . . . . 350210 en 350220
. . . . . Uitkomende grond spreiden in omliggend terrein bij
. . . . . afwerken landhoofden bruggen
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven funderingssleuf, als weergegeven in bijlage
. . . . . 10.
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3502 Aanbrengen overkluizingen K&L
. . . . . Betreft: het aanbrengen van overkluizingen, als
. . . . . beschreven in bijlage 10.
. . . . . Zie Deel 2.1, artikel 07 voor informatie

.. . . . .
350210 220301 Grond verwerken in cunet m3 18,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen zandcunet t.b.v. overkluizing van

. . . . . stelconplaten

. . . . . Grondsoort: gestabiliseerd zand m3 18,00 L
1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,45 m

.1. . . . Breedte bovenzijde 0,50 m

. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . .9. Inclusief verdichten

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
350220 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 9,00 V

. . . . . betonplaten.

. . . . . Betreft: aanbrengen overkluizing van stelconplaten
2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .2. . . Op zandbed

. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 9,00 L

. . . . . stelconplaten

. . . .3. Dikte platen 0,16 m

. . . . .
351 Beheerpaden en depots

. . . . .
3511 Beheerpaden

. . . . . Opbouw beheerpaden conform principeprofiel C op

. . . . . tekening DP-001

. . . . . Hoeveelheden zijn inclusief toegang Parkeerplaats

. . . . . Begraafplaats, toerit tot brug/depot westzijde blok C en

. . . . . het pad vanaf Voorbancken tot Robert Moultonpad

. . . . .
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351110 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.800,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 3.800,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 351120
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

351120 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 3.300,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan beheerpaden

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 1.890,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 351110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

351130 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 2.900,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag beheerpaden, tonrond
. . . . . van 0,10 tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 670,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 351120
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

351140 220301 Grond verwerken in bermen beheerpad m3 820,00 V
. . . . . Situering: langs alle beheerpaden
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 820,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten d.m.v. aanrupsen of aandrukken met
. . . . . kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

351150 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 2.900,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag fijne grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 50,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 5.100 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . beheerpaden, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 351130 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . .

3512 Depotruimte
. . . . . Betreft twee depotruimtes binnen deelgebied C
. . . . .
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351210 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 500,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 500,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 351220
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

351220 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 460,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan depot

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 260,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 351210
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

351230 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 420,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag depot, tonrond van 0,10
. . . . . tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 100,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 351220
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

351240 220301 Grond verwerken in bermen m3 70,00 V
. . . . . Betreft: afwerken bermen van het depot
. . . . . Situering: rondom het maaiseldepot
. . . . . Grondsoort: veen m3 70,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

351250 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 420,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 10,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 480 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . beheerpaden, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 351230 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . .

3513 Verharde overgang op dammen
. . . . . Betreft: aanbrengen van met menggranulaat verharde
. . . . . damovergangen.
. . . . . Situering: ter plaatse van alle interne dammen, die niet
. . . . . worden verhard d.m.v. een beheerpad: D-C-002 t/m 007,
. . . . . D-C-011 t/m 014 en 019
. . . . . Toegangsdammen vanaf de Mijdrechtse Dwarsweg
. . . . . Db-C-011 en D-C-025
. . . . . Bestaande interne dammen Db-C-003 en 004
. . . . . (sanering)
. . . . . Totaal 16 st.
. . . . . Gerekend met een bovenoppervlak van 15 x 5 m per vlak.
. . . . .
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351310 220199 Voorbereiden grondvlak m2 1.650,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verharden dammen
. . . . . Betreft: het uitvlakken van de ondergrond, t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een verharding van menggranulaat.
. . . . . Uitkomende grond (0,1 m3/m2) terzijde zetten, t.b.v. m3 165,00 L
. . . . . afwerking bermen conform bestekspostnr. 351350 en
. . . . . 351360
. . . . . Toekomstige overgang zonder abrupte
. . . . . hoogteverschillen aanleggen.
. . . . .

351320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.420,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 1.420,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 351330
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

351330 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 1.310,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan depot

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 760,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 351320
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

351340 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 1.200,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag depot, tonrond van 0,10
. . . . . tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 280,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 351330
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

351350 220301 Grond verwerken in bermen m3 165,00 V
. . . . . Betreft: afwerken bermen van de verharding met grond
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 351310 minus de
. . . . . hoeveelheid conform postnr. 351360
. . . . . Situering: op de verharde dammen
. . . . . Grondsoort: veen m3 165,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

351360 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 1.200,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 20,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 1200 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . puinverharding, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 351330 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . . Inzaaien conform bestekspostnr. 361140
. . . . .
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3514 Wandelpad
. . . . . Opbouw wandelpad conform principeprofiel C.2 op
. . . . . tekening DP-001
. . . . . Betreft: wandelpad vanaf Mijdrechtse Dwarsweg tot de
. . . . . brug aan de zuidzijde.
. . . . .

351410 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.300,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 1.300,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 2,60 m
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 351420
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

351420 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 1.050,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan beheerpaden

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 600,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 351410
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

351430 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 750,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag wandelpaden, tonrond
. . . . . van 0,10 tot 0,14 m dikte.

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12
. . . . . m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 180,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 351420
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

351440 220301 Grond verwerken in bermen wandelpad m3 560,00 V
. . . . . Situering: langs alle wandelpaden
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 560,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten d.m.v. aanrupsen of aandrukken met
. . . . . kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

351450 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 750,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag fijne grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 10,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 5.100 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . beheerpaden, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 351430 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . .
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352 Toegang vanaf Parkeerplaats Begraafplaats
. . . . . Betreft: verplaatsing van het perron richting het zuiden,
. . . . . zodat beheervoertuigen goed langs de noordzijde
. . . . . kunnen rijden.
. . . . . Aanleg beheerpad is opgenomen in bestekspostnr. 3511
. . . . . Groenvoorzieningen (zaaien en planten haag) is
. . . . . opgenomen in bestekspostnr. 361
. . . . . Landhek aanbrengen volgens bestekspostnr. 362010
. . . . .

3520 Werkzaamheden tussen brug en parkeerplaats
. . . . .

352010 340299 Verplaatsen lichtmast st 1,00 V
. . . . . Betreft: opnemen en herplaatsen lichtmast, incl
. . . . . bijbehorende armatuur.
. . . . . Situering: aan de noordwestzijde van de parkeerplaats,
. . . . . als weergegeven op tekening ST-052 "Ontsluiting
. . . . . beheerpad via parkeerplaats begraafplaats".
. . . . . Lichtmast van verzinkt staal metaal.
. . . . . Hoogte ca. 5,0 m boven maaiveld
. . . . . Afkoppelen en aankoppelen van de mast in afstemming
. . . . . met de netbeheerder van de Gemeente De Ronde
. . . . . Venen.
. . . . . Verlengen van de grondkabel conform bestekspostnr.
. . . . . 352030
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk t.b.v.
. . . . . ondervoet/verankering d.m.v. grondvleugels
. . . . .

352020 240199 Graven en aanvullen sleuf m 2,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. grondkabel
. . . . . In terrein dat wordt heringericht
. . . . . Sleufdiepte 0,70 m
. . . . . Sleufbreedte 0,30 m
. . . . . Betreft: nieuw kabeltracé t.b.v. aansluiting verplaatste
. . . . . lichtmast
. . . . .

352030 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 2,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen grondkabel t.b.v. lichtmasten
. . . . . Situering: vanaf oude locatie lichtmast naar de nieuw
. . . . . beoogde locatie
. . . . . Werkzaamheden in afstemming met de netbeheerder
. . . . . van de Gemeente De Ronde Venen (gelijk als bij post
. . . . . 352010)

1. . . . . Laagspanningskabel EO-YMeKaszh OV 3x10 mm² m 2,00 L
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .9. . Wijze van aansluiten grondkabel:
. . . . . - Invoeren in lichtmast en aansluiten op faget
. . . . . - Aansluiten op bestaande kabel d.m.v. gietmof, afgevuld st 2,00 L
. . . . . met giethars
. . . . .

352040 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 12,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen palenrij, ter voorkoming van
. . . . . doorrijden tot brug.

1. . . . . Paal van hout:duurzaamheidsklasse 2 (kastanjehout), st 12,00 L
. . . . . diameter 100-120 mm, paallengte 2,00 m.
. .1. . . Paalafstand: 1,5 m h.o.h.
. . .3. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,2 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .
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3521 Aanpassen perron - opruimwerkzaamheden
. . . . . Betreft: aanpassingen aan het perron (kunstwerk welke
. . . . . verwijst naar de voormalige spoorbaan, gelegen op het
. . . . . Robert Moultonpad).
. . . . . Het perron dient richting het zuiden te worden verplaatst,
. . . . . zodat er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor
. . . . . beheervoertuigen, zonder dat deze over het kunstwerk
. . . . . (incl. grindbed) hoeven te rijden.
. . . . . Vrijkomend materiaal verwerken volgend de
. . . . . bestekspostnrs. onder 3522
. . . . .

352110 831711 Opbreken betonbanden. m 52,00 V
. . . . . Betreft: opnemen trottoirbanden rondom het perron
. . . . . (hergebruik).

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: gestabiliseerd zand
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: betonmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . 352240 (hergebruik betonbanden)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen waaronder vrijkomend
. . . . . betonpuin en niet herbruikbare betonbanden (ca. 10%
. . . . . verlies aan materiaal).
. . . . .

352120 831711 Opbreken betonbanden. m 1,50 V
. . . . . Betreft: opnemen uitritbanden aan de oostzijde van het
. . . . . perron (hergebruik).

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: gestabiliseerd zand
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: betonmortel
. . . .2. Inritbanden 500 x 200 x 500 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 352250
. . . . .

352130 831703 Opbreken betontegels. m2 48,50 V
. . . . . Betreft: verwijderen tegelsverharding van het perron,
. . . . . t.b.v. hergebruik in verplaatst perron.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm gritruittegel (zwart)
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 352260. Aannemer wordt eigenaar van
. . . . . resterend materiaal.
. . . . .

352140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 82,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van de grindverharding langs het
. . . . . perron
. . . . . Inclusief: voorafgaand de vergraste bovenlaag
. . . . . afschrapen en het vrijkomende grind-materiaal uitzeven
. . . . . t.b.v. hergebruik

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .9. . . Balaststenen spoorbaan, bestaande uit grof grind
. . . . . (moräne-grind / maasgrind)
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 352270
. . . . .

352150 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 28,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond uit maaiveld op de locatie waar
. . . . . het perron naartoe wordt verplaatst
. . . . . Grondsoort: veen, met grind en balastbed vervuilde
. . . . . grond

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven vrijkomend
. . . . . materiaal toepassen conform bestekspostnr. 352280
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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352160 711299 Opnemen zitbank st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen zitbank t.b.v. hergebruuik conform
. . . . . bestekspostnr. 352290
. . . . . Type: model Velopa Siësta met betonnen staanders en st 1,00 I
. . . . . houten zit- en rugvlak.
. . . . . Bank verwijderen uit bestrating (welke wordt
. . . . . opgenomen conform bestekspostnr. 352130).
. . . . .

352170 432199 Opnemen informatiezuil st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen informatiezuil t.b.v. hergebruik
. . . . . conform bestekspostnr. 352300
. . . . . Informatiezuil bestaande uit een kunststof tekstbord
. . . . . (afm. ca. 30x50 cm), bevestigd tussen 2 zwart
. . . . . gepoedercoate stalen buizen, met betonvoet
. . . . . Hoogte ca. 1,0 m boven maaiveld
. . . . . Geplaatst in maaiveld direct naast het perron
. . . . .

352180 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Verwijderen paal met straatnaambord t.b.v. hergebruik

1. . . . . Uit het maaiveld naast de tegelverharding
. .2. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 4 tot 5 m
. . .9. . Verkeersbord: straatnaambord
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 352310
. . . . .

3522 Aanpassen perron - opbouwwerkzaamheden
. . . . . Betreft: verwerken van het bij bestekspostnrs. 3521 e.v.
. . . . . vrijgekomen materiaal.
. . . . .

352210 220421 Profileren van oppervlakken. m2 250,00 V
. . . . . Betreft: profileren grondvlak t.b.v. opbouw perron en
. . . . . grindbed langs het perron
. . . . . Grondsoort: veen, met grind en balastbed vervuilde
. . . . . grond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. -6,70 m NAP

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

352220 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 150,00 V
. . . . . Betreft: onderbaan t.b.v. zandbed voor perron en t.b.v.
. . . . . grindlaag langs het perron
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 150,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 251120
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

352230 220301 Grond verwerken in cunet m3 14,00 V
. . . . . Betreft: fundering bestratingen perron
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 14,00 L
. . . . . Aanbrengen op ondergrond conform bestekspostnr.
. . . . . 352220
. . . . . Inclusief afwerken en verdichten t.b.v. het straatwerk
. . . . . volgens bestekspostnr. 352260

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 48 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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352240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 44,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen trottoirbanden rondom het perron.
. . . . . (hergebruik van conform bestekspostnr. 352110
. . . . . vrijgekomen materiaal, inclusief bocht en hoekstukken
. . . . . langs perron)

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,22 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 1,10 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm uit hergebruik st 44,00 I
. . . . .

352250 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 1,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritbanden aan de oostzijde van het
. . . . . perron. (hergebruik van conform bestekspostnr. 352120
. . . . . Betreft: 1 inrit voorzien van 2 zijstukken en 1 middenstuk

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,45 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. .2. . . Profiel 500 x 200 x 500 mm st 3,00 I
. . . . .

352260 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gritruittegels van het oude perron,
. . . . . t.b.v. hergebruik in verplaatst perron. (vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 352130)

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 445,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Incl. bijlevering beschadigd materiaal (5%) st 22,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L
. . . . .

352270 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 82,00 V
. . . . . steenmengsel.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente grind
. .9. . . Balaststenen spoorbaan, bestaande uit grof grind m3 20,50 I
. . . . . (moräne-grind / maasgrind), vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 352140
. . . .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 352220
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

352280 220301 Grond verwerken in berm m3 28,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in berm tussen perron en
. . . . . watergang
. . . . . Grondsoort: veen, met grind en balastbed vervuilde m3 28,00 I
. . . . . grond, vrijgekomen conform bestekspostnr. 352150

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,40 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

352290 711299 Plaatsen zitbank st 1,00 V
. . . . . Betreft: herplaatsen zitbank
. . . . . Type: model Velopa Siësta met beonnen staanders en st 1,00 L
. . . . . houten zit- en rugvlak.
. . . . . Betreft: hergebruik van conform bestekspostnr. 352160
. . . . . vrijgekomen materiaal
. . . . . Bank voorzien van ingraafpoten, welke dienen te worden
. . . . . gefixeert in een ter plaatse in te gieten betonvoet,
. . . . . gerekend met 0,3 m3 per bank, stampbeton of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . .
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352300 432199 Herplaatsen informatiezuil st 1,00 V
. . . . . Betreft: Herplaatsen informatiezuil, vrijgekomen conform
. . . . . bestekspostnr. 352170
. . . . . Informatiezuil bestaande uit een kunststof tekstbord
. . . . . (afm. ca. 30x50 cm), bevestigd tussen 2 zwart
. . . . . gepoedercoate stalen buizen, met betonvoet
. . . . . Hoogte ca. 1,0 m boven maaiveld
. . . . . Geplaatst in maaiveld direct naast het perron
. . . . .

352310 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen straatnaambord met
. . . . . verkeersbordpaal uit hergebruik, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 352180

1. . . . . In het maaiveld naast het perron
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 1,00 I
. . . . . kruis
. .9. . . Lengte 4 tot 5 m
. . .9. . Verkeersbord: straatnaambord
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .9 Naast tegelverharding perron / wandelpad
. . . . .

36 Overige terreininrichting
. . . . .

361 Groenvoorzienigen
. . . . .

3611 Zaaiwerk t.p.v. verwerkte grond
. . . . . Kades, dammen, dempingen en aanvullingen
. . . . . verwijderd pad
. . . . .

361110 511101 Zaaien. are 70,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien buitenzijde kade (veengrond), afgewerkt
. . . . . conform bestekspostnr. 324010

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 32,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor veengronden,
. . . . . doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

361120 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien binnenzijde kade (kleigrond), afgewerkt
. . . . . conform bestekspostnr. 324030

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 13,50 L
. . . . . Barenburg D2, dijkenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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361130 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien slootdempingen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 323240

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 14,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor
. . . . . veengronden, doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

361140 511101 Zaaien. are 56,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien afgewerkte grond op en langs nieuwe
. . . . . dammen, bestaande dammen waar duikers in zijn
. . . . . aangebracht en rondom kunstwerken. Totaal ca. 28
. . . . . locaties, waarbij rekening is gehouden met gemiddeld
. . . . . ca. 2 are per locatie

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.9. . . . Taluds variabel van horizontaal tot 1:2
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 26,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor
. . . . . veengronden, doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

361150 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien ter plaatse van verwijder kavelpad
. . . . . (veengrond), afgewerkt conform bestekspostnr. 323320

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 14,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor veengronden,
. . . . . doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

3612 Zaaiwerk op en langs paden
. . . . .
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361210 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen beheerpaden en depot
. . . . . (veengrond), aangebracht volgens resp. 351140 en
. . . . . 351240
. . . . . Oppervlak tussen 0 en 2,0 m vanaf rand halfverharding.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 13,50 L
. . . . . Biodivers B124 Nectar onder het maaimes
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

361220 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen beheerpaden en depot
. . . . . (veengrond), aangebracht volgens resp. 351140 en
. . . . . 351240
. . . . . Oppervlak tussen 2,0 en 4,0 m vanaf rand halfverharding.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 13,50 L
. . . . . Biodivers B122 Bijenmengsel voor honingbij en wilde
. . . . . bij: gebaseerd op een combi van 20% 1-jarigen + 80%
. . . . . Margrietmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

361230 511101 Zaaien. are 35,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien toplaag beheerpaden en depots (dunne
. . . . . laag veengrond op puinerharding), aangebracht volgens
. . . . . resp. 351150 en 351250

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 16,00 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

361240 511101 Zaaien. are 10,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen en heringerichte omgeving
. . . . . toegang vanaf Parkeerplaats Begraafplaats.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 4,50 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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361250 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien toplaag dammen (dunne laag
. . . . . veengrond op puinerharding) en omliggend
. . . . . terrein/berm, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 351360.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 13,50 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

3613 Inzaaien moerasvlakken
. . . . . Betreft: winnen van lokaal voorkomend rietzaad (i.v.m.
. . . . . genetische herkomst) en dit verspreiden over de
. . . . . moerasvlakken.
. . . . .

361310 100501 Inzetten van werknemer. uur 130,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van een werkploeg voor winnen van
. . . . . rietzaden op een door de directie aan te geven locatie in
. . . . . de nabijheid (<10 km) van het projectgebied, op een
. . . . . gelijksoortige groeiplaats.
. . . . . De directie stemt de winlocatie af met beheerder (SBB,
. . . . . Waternet, NM, of ander), waarbij aanwijzingen van deze
. . . . . beheerders dienen te worden opgevolgd.
. . . . . Riet produceert vruchtbaar zaad dat vanaf midden
. . . . . september tot einde jaar (herfstmaanden) geoogst kan
. . . . . worden.
. . . . . Gerekend is met de inzet van 4 medewerkers voor:
. . . . . - 3 dagen winnen van rietzaden door het strippen van
. . . . . rietpluimen.
. . . . . - 1 dag voor het uitspreiden van rietzaden binnen het
. . . . . moerasvlak.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: inclusief boot voor toegankelijkheid op de
. . . . . winlocatie en inclusief alle benodigde hulpmiddelen
. . . . . (opvangzakken, PBM's (handschoenen e.d.).
. . . . .

3614 Beplanting
. . . . . Betreft aanbrengen beplanting op de volgende locaties:
. . . . . - Haagbeuk naast de entree vanaf parkeerplaats
. . . . . begraafplaats
. . . . . - Knotwilgen langs de noordzijde, nabij de
. . . . . Mijdrechtse Dwarsweg
. . . . .

361410 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 65,00 V
. . . . . Betreft: lossen plantmateriaal welke als directielevering
. . . . . wordt geleverd vanuit Zaad en Plantsoen t.b.v. aanplant
. . . . . struweel, inclusief benodigd inkuilen tussen leverantie
. . . . . en planten.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Fagus sylvatica - beuk st 65,00 I

3. . . . . Bosplantsoen st 65,00 T
. . . . .
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361420 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 35,00 V
. . . . . Betreft: lossen plantmateriaal welke als directielevering
. . . . . wordt geleverd vanuit Zaad en Plantsoen t.b.v. aanplant
. . . . . struweel, inclusief benodigd inkuilen tussen leverantie
. . . . . en planten.
. . . . . Betreft:
. . . . . - knotwilgen, stamomtrek ca. 30 cm, hoogte knot ca st 35,00 I
. . . . . 180-220 cm

2. . . . . Spillen of veren met kluit st 35,00 T
. . . . .

361430 514205 Planten van bosplantsoen. st 65,00 V
. . . . . Betreft: aanplant bosplantsoen geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 361410
. . . . . Plantmateriaal: st 65,00 I
. . . . . Grootte per perceel: beukenhaag, 9,0 m lengte.

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . . In niet voorbewerkte grond / gemaaid grasland
. . .1. . Afstand tussen de rijen: 0,35 m
. . . . . Afstand in de rij: 0,35 m
. . . .2. Plantverband: dubbele beukenhaag (7 st/m1)
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

361440 510303 Maken plantgat. st 35,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen plantgat t.b.v. aanplant knotwilgen
. . . . . volgens bestekspostnr. 361450
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m
. . .3. . Diepte: 0,50 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

361450 514204 Planten van spillen of veren st 35,00 V
. . . . . Betreft: aanplant knotwilgen geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 361420

2. . . . . Spillen of veren met kluit st 35,00 I
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 361440
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

361460 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 35,00 V
. . . . . Aanbrengen bij knotwilgen geplant volgens
. . . . . bestekspostnr. 361450

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 70,00 L
. . . . . Lengte: 2,0 m
. . . . . Diameter: 80-90 mm
. . . . . Vurenhouten perkoenpaal, onbehandeld, ca. 60% in de
. . . . . grond aan te brengen
. .1. . . Boomband: biologisch afbreekbare boomband st 70,00 L
. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten
. . . . .2 Boompalen aanbrengen onder een hoek van ca. 20º
. . . . .

362 Landhek
. . . . .
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362010 103105 Aanbrengen hek. st 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen landhek op de volgende locaties:
. . . . . - 2x op beheerpad richting het depot, op damnr.
. . . . . D-C-001 en D-C-008
. . . . . - 1x bij de toegang vanaf parkeerplaats begraafplaats
. . . . . - 1x op de oostelijke toegangsdam vanaf de
. . . . . Mijdrechtse Dwarsweg
. . . . . - 1x op de nieuwe landbouwbrug naar depot zuidzijde

3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte type st 5,00 L
. . . . . kleinvee-/schapenhek, voorzien van logo
. . . . . Staatsbosbeheer, leesbaar vanaf buitenzijde
. . . . . (graswandelpad of parkleerplaats).
.1. . . . Lengte 4,0 m
. .1. . . Palen van hout bielzen 4000x260x150mm onbehandeld st 10,00 L
. . . . . eikenhout. Inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Ondergronds aanbrengen ankerplank, ter voorkoming st 10,00 L
. . . . . van wegzakken van de biels, eikenhouten plank
. . . . . 200x20mm, lang 1,00 m
. . .2. . Hekwerk van metaal gegalvaniseerd, lengte: 4,0 m,
. . . . . hoogte: 1,1 m, verstevigd met minimaal 2
. . . . . dwarsstrippen, voorzien van 2 duimen en 1 oog
. . . .9. - Inclusief benodigd hang en sluitwerk
. . . . . (tuimelsluiting). Bevestiging zodanig bewerken, dat
. . . . . diefstal bemoeilijkt wordt (buigen, kneuzen, lassen
. . . . . of de bovenste duim draaien, zodat hek niet is uit te
. . . . . lichten).
. . . . . - Op slot zetten m.b.v. hangslot van Staatsbosbeheer, st 5,00 T
. . . . . aan te vragen bij de directie
. . . . . - Inclusief steunbalkje aan biels (draagt hek bij st 5,00 L
. . . . . gesloten hek). Kopmaat 150x32 mm, lengte 0,5 m
. . . . . - Inclusief steunpaal bij openstaand hek, conform st 5,00 L
. . . . . detailtekening. Kopmaat 100x100 mm. Lengte paal
. . . . . 2,0 m, met blokje 0,20 m
. . . . . - Incl. bevestigingsmateriaal
. . . . .

362020 103105 Aanbrengen hek. st 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten vleugels aan weerszijden
. . . . . van beweegbaar stalen hek, aangebracht conform
. . . . . 362010 m.u.v. het hek bij de ontsluiting vanaf de
. . . . . begraafplaats

2. . . . . Vast hek van eikenhout
.1. . . . Lengte 3,0 m
. .1. . . Palen van hout eikenhout, lengte 3,0 m, kopmaat st 24,00 L
. . . . . 120x120 mm, h.o.h. 1,0 m.
. . .1. . Hekwerk van hout
. . . . . 4 st. eikenhouten planken 200x20mm, lang 3,00 m m 96,00 L
. . . . . Planklengte afzagen indien vleugels ver over
. . . . . naastliggende watergang uitsteken.
. . . . . Afstand tussen de planken: 100 mm
. . . . . Ca. 20 graden afhangend richting watergang.
. . . .9. Bevestiging m.b.v. RVS schroeven 5,0x80mm, 2 st. per
. . . . . verbinding.
. . . . .

363 Zitbanken
. . . . . Het aanbrengen van overige recreatieve voorzieningen
. . . . . (bebording en routingpalen) wordt gebundeld
. . . . . opgenomen voor alle deelgebieden tezamen.
. . . . .
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363010 711299 Plaatsen zitbank st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houten zitbank.
. . . . . Type: eikenhouten parkbank Houston 200 van Jaap de st 2,00 L
. . . . . Vries Producties uit Ermelo, of gelijkwaardig.
. . . . . Locatie: Bw-D-001 en Bw-D-002 langs het Robert
. . . . . Moultonpad, tussen oude en nieuwe locatie van de te
. . . . . verplaatsen wandelbrug.
. . . . . Materiaal: eikenhout, dikte schaaldelen: 50 mm
. . . . . Breedte: 2,0 m
. . . . . Zithoogte: 0,48 m (rekening houdend met grondvlak
. . . . . conform bestekspostnr. 363020
. . . . . Bank voorzien van ingraafpoten met doorsnede 180/200
. . . . . mm, welke dienen te worden gefixeert in een ter plaatse
. . . . . in
. . . . . te gieten betonvoet, gerekend met 0,3 m3 per bank, m3 0,60 L
. . . . . stampbeton of gelijkwaardig.
. . . . .

363020 831199 Aanbrengen grondvlak st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ondervlak t.p.v. elke
. . . . . zitbank.
. . . . . Veelal gelijksoortig van opbouw als bij besteksposten
. . . . . 1521.
. . . . . Ontgraven cunet en vrijkomende grond in directe
. . . . . omgeving spreiden, afmeting: 3,5 bij 2,5 m.
. . . . . Aanbrengen vlies van niet-geweven polypropyleen type m2 24,00 L
. . . . . Polyfelt TS70 305g/m2, of gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, ton 10,00 L
. . . . . max. 0,1% vervuild, laagdikte 0,30 m over oppervlak
. . . . . cunet.
. . . . . Aanbrengen laag bomenzand als straatzand t.b.v. m3 0,70 L
. . . . . aanbrengen grasbetonstenen, laagdikte 50 mm.
. . . . . Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, over m2 12,00 L
. . . . . een oppervlak van 3,0 bij 2,0 meter, de gehele bank
. . . . . omsluitend.
. . . . . Incl. zaagwerk rondom poten van de bank.
. . . . . Gehele bovenoppervlak afstrooien met grond en
. . . . . bermen aanwerken met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven cunet.
. . . . . Zaaiwerk meenemen bij inzaaien bermen, conform
. . . . . 361210
. . . . .
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4 Inrichting Deelgebied D
. . . . . Zie tekeningnr. 081-20-BWZ-TE-BE-ST-004
. . . . . Binnen dit Deelgebied bevindt zich een pilotproject voor
. . . . . lisdoddenteelt, omgeven met een kleine kade, globaal
. . . . . aan de westzijde van het nieuwe moerasvlak. Dit vlak
. . . . . heeft zich reeds ontwikkeld tot een moeras.
. . . . . De noordelijke, westelijke en zuidelijke kade worden
. . . . . onderdeel van de nieuw te realiseren kade. De
. . . . . oostelijke kade zal worden verwijderd. De werking van
. . . . . het huidige moeras dient zo lang mogelijk behouden te
. . . . . blijven, zodat deze overgaat in de nieuwe situatie.
. . . . . Op tekening ST-004 is de Leiding van de N.V.
. . . . . Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland
. . . . . (kortweg de WRK leiding genoemd) met een
. . . . . beschermingszone van 10,0 m uit het hart van de leiding
. . . . . weergegeven. Binnen deze zone is middelzwaar en
. . . . . zwaar transport ten strengste verboden (max. 5 ton).
. . . . . De aannemer dient zich aan alle voorwaarden van de
. . . . . WRK-leidingbeheerder te conformeren, zoals deze zijn
. . . . . opgenomen in Deel 2.1, art. 09 en in bijlage 16 van dit
. . . . . bestek. Alle hiertoe door de aannemer te nemen
. . . . . maatregelen worden geacht te zijn afgeprijsd in
. . . . . bestekspostnr. 014020.
. . . . .

41 Opruimingswerkzaamheden
. . . . .

4110 Opruimingswerk algemeen
. . . . .

411010 101199 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden - DG-D. EUR N
. . . . . Betreft: het verwijderen van alle ongerechtigheden, zoals
. . . . . vuil, bouw-, puin- en plantafval e.d. voor zover het bestek
. . . . . daar niet in voorziet.
. . . . . Situering: Deelgebied D
. . . . . Oppervlakte: ca. 28 ha.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Gerekend kan worden met ca:
. . . . . - 30 ton plant- snoei- en houtafval
. . . . . - 3 ton puin
. . . . . - 3 ton vervuild hout (gecreosoteerde palen, bielzen e.d.)
. . . . . - 3 ton staal (oude hekken en rasters)
. . . . . - 1 m3 restafval (o.a. oude drains, e.d.)
. . . . .

4120 Onderhoud watersysteem
. . . . . Situering: alle interne watergangen en de watergangen
. . . . . langs de buitenranden van Deelgebied D. Er is
. . . . . gerekend t/m de teensloot langs de Ringvaart. Er
. . . . . bevinden zich geen A-watergangen in dit deelgebied.
. . . . .

412010 511401 Uitmaaien watergang. m 9.300,00 V
. . . . . Betreft: uitmaaien watergang.
. . . . . Let op: rietoevers moeten behouden blijven! Dus op
. . . . . desbetreffende locaties enkel het natte profiel maaien.
. . . . . Aantal maaibeurten: eenmalige opschoonslag

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . . insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .3. . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en na
. . . . . indrogen frezen en spreiden over naastliggend terrein
. . . . .
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412020 181102 Ontgraven baggerspecie. m 9.300,00 V
. . . . . Betreft een opschoon-slag, voorafgaand aan de
. . . . . uitvoerig van het grondwerk.
. . . . . Watergangen zijn vanaf de kant te baggeren.
. . . . . Vaste bodem mag absoluut niet worden beschadigd.
. . . . . Behoeft niet baggerschoon, gerekend wordt met ca. 0,5
. . . . . m3/m uit het middendeel van de waterloop.
. . . . . Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

2. . . . . Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m
.2. . . . Breedte op de waterlijn gemiddeld 4,0 m
. . . . .2 Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein , maximale laagdikte 0,10 m.
. . . . . Na indrogen van de specie mag pas gestart worden met
. . . . . het ontgraven van toplaag, als dit conform bestek zo is
. . . . . voorgeschreven.
. . . . .

4130 Verwijderen groenvoorzieningen
. . . . . Beheerders en/of pachters dienen voorafgaand aan de
. . . . . werkzaamheden in staat te worden gesteld om de
. . . . . percelen te kunnen maaien en het maaisel af te kunnen
. . . . . voeren, als zij dit nog wensen te doen.
. . . . .

413010 510103 Maaien gewas. are 2.800,00 V
. . . . . Betreft: het vrijmaaien van het gehele werkterrein,
. . . . . voorafgaand aan de werkzaamheden, zo vaak als nodig
. . . . . voor het uitvoeren van alle werkzaamheden, alsook
. . . . . voorafgaand aan de oplevering.
. . . . . De bestekshoeveelheid betreft de oppervlakte van het
. . . . . deelgebied en komt éénmaal in aanmerking voor
. . . . . verrekening. Deze post dient t.b.v. het op orde houden
. . . . . van het werkterrein gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsperiode, ongeacht het aantal maairondes dat
. . . . . hiervoor nodig is (dit hangt samen met de door de
. . . . . aannemer gekozen planning).

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .9 Aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal. Het maaisel dient dan ook te worden
. . . . . afgevoerd en mag niet worden geklepeld.
. . . . .

4140 Verwijderen duikers
. . . . . Veel van de dammen in het gebied bevatten een oude
. . . . . duiker. Doordat deze veelal verzakt zijn tot onder water is
. . . . . veelal de staat en materiaal onbekend. Het is gewenst
. . . . . huidige duikers te verwijderen, omdat deze de werking
. . . . . van het gebied nadelig kunnen beïnvloeden.
. . . . .
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414010 472199 Verwijderen duikers st 27,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van duikers in bestaande dammen.
. . . . . Gerekend is met:
. . . . . - in de eerste 4 dammen (013, 014, 016 en 035) t.p.v.
. . . . . westelijke deel van het beheerpad, momenteel in
. . . . . de voorbelasting, materiaal: stalen duikers, rond
. . . . . 400, totaal 74 meter (4x)
. . . . . - alle dammen waarin conform tekening een nieuwe
. . . . . duiker wordt gelegd (5x)
. . . . . - in dammen die vaste dam worden, gerekend met
. . . . . alle dammen in of vlak langs het nieuwe
. . . . . beheerpad, alsook ten noorden huidige
. . . . . moerasvlak (15x)
. . . . . - te verwijderen dammen (3x)
. . . . . In dam, inclusief grondwerk, waarbij sprake is van
. . . . . "Tijdelijke uitname van grond", zoals genoemd onder
. . . . . bestekspost 42.
. . . . . Verlagen waterstand is niet toegestaan.
. . . . . Lengte: variabel tussen 5,0 en 10,0 meter lengte.
. . . . . Diameter, staat en materiaal zijn onbekend, maar o.b.v.
. . . . . gebiedskennis wel in te schatten onder de gangbare
. . . . . materialen.
. . . . . Verwijderen met inbegrip van de voorzieningen t.b.v.
. . . . . eventuele fundering, damligggers en front/beschoeiing
. . . . . (of behouden indien dit in de nieuwe situatie gewenst
. . . . . is).
. . . . . In geval van een asbestbuis worden handelings- en
. . . . . acceptatiekosten verrekend op stelpost 952010
. . . . .

4150 Verwijderen dammen en oud bouwvlak
. . . . . Betreft: 3 te verwijderen dammen rondom het bouwblok
. . . . . Ringdijk nr. 1, nummers Db-D-004, 005 en 010 en een
. . . . . historisch bouwvlak ten oosten van damnr. Db-D-005.
. . . . . Het is aannemelijk dat de betreffende dammen en het
. . . . . historische bouwvlak enkel onder saneringscondities
. . . . . verwijderd kunnen worden. Verwijderen inclusief
. . . . . damliggers, beschoeiingen, puinlagen, etc.
. . . . .

415010 172199 Milieuhygienisch onderzoek dammen en hist. bouwvlak EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren van milieuhygienisch onderzoek van de
. . . . . dammen en het historisch bouwvlak incl. puinverhar-
. . . . . ding, ten behoeve van hergebruiksmogelijkheden,
. . . . . danwel afvoer naar een daartoe erkende be- en/of
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Uitgaande van met puin vervuilde grond.
. . . . . Onderzoeksstrategie gebaseerd Nader Onderzoek van
. . . . . halfverharding conform de NEN5897+C2.
. . . . . Monstername, analyse en interpretatie volgens het
. . . . . protocol 1002 van de BRL SIKB 1000 voor niet
. . . . . vormgegeven bouwstoffen (menggranulaat en puin).
. . . . . In het onderzoek rekening houden met:
. . . . . - met puin vervuilde grond in de kern van de dam
. . . . . - met een puinlaag overlaagde dam
. . . . . - puinverharding op het historisch bouwvlak
. . . . . Inclusief de inzet van een daartoe gecertificeerd
. . . . . onderzoeksbureau, uitvoeren vooronderzoek, veldwerk,
. . . . . laboratorium-analyses en opstellen rapportage.
. . . . .
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415020 170199 Handelingen i.r.t. saneringswerkzaamheden EUR N
. . . . . De aannemer dient de opruimwerkzaamheden van de
. . . . . bij post 415010 onderzochte onderdelen onder
. . . . . saneringscondities uit te voeren. Deze post omvat alle
. . . . . daartoe benodigde handelingen:
. . . . . - Opstellen Plan van Aanpak
. . . . . saneringswerkzaamheden
. . . . . - Melden van de werkzaamheden bij het bevoegd
. . . . . gezag
. . . . . - Inrichting saneringslocatie (bouwhekken en
. . . . . deco-unit)
. . . . . - Gebruik van juiste PBM's
. . . . . Bij overslag van vervuilde grond in een tijdelijk depot
. . . . . tevens de inrichting van een depot binnen deze post
. . . . . opnemen (oa. afscheidende onderlaag aanbrengen).
. . . . .

415030 220199 Verwijderen met puin vervuilde dam met duiker st 3,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven en afvoeren van vervuilde grond,
. . . . . onder saneringscondities, als beschreven in
. . . . . bestekspostnr. 415020
. . . . .

415031 220101 Grond ontgraven uit dam m3 75,00 I
. . . . . Betreft: het ontgraven van vervuilde grond/puin uit kern
. . . . . dam
. . . . . Grondsoort: puin / sterk puinhoudende venige grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gebaseerd op beschrijving uit
. . . . . de bodemrapportage

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 3,0 tot 8,0m
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer gebaseerd op stortbonnen
. . . . .

415032 220101 Grond ontgraven uit toplaag dam m3 60,00 I
. . . . . Betreft: het ontgraven van vervuilde grond/puin uit
. . . . . toplaag dam (incl. toerit tot dam aan weerszijden)
. . . . . Grondsoort: puin / sterk puinhoudende venige grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gebaseerd op beschrijving uit
. . . . . de bodemrapportage

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ontgraven tot
. . . . . de overgang tussen de puinhoudende bovenlaag en de
. . . . . ondergrond.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . bovenoppervlakte: ca. 40 m2 per dam
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer gebaseerd op stortbonnen
. . . . .

415033 220201 Grond vervoeren. m3 135,00 I
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen bij postnr. 415031.
. . . . . Grondsoort: sterk puinhoudende venige grond
.2. . . . Vervoeren naar: erkende be- en/of verwerkingsinrichting
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer gebaseerd op stortbonnen. Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen op stelpost 952010
. . . . .

415034 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
. . . . . Betreft: nemen van de benodigde
. . . . . veiligheidsmaatregelen bij alle hierboven genoemde
. . . . . handelingen.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: sterk
. . . . . puinhoudende grond met asbestverontreiniging
.2. . . . Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig
. . . . .
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415040 220199 Verwijderen met puin vervuild historisch bouwvlak st 1,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven en afvoeren van vervuilde grond,
. . . . . onder saneringscondities, als beschreven in
. . . . . bestekspostnr. 415020
. . . . . Locatie: ten oosten van damnr. Db-D-005
. . . . .

415043 220101 Grond ontgraven uit historisch bouwvlak m3 115,00 I
. . . . . Betreft: het ontgraven van vervuilde grond/puin uit
. . . . . historisch bouwvlak (oppervlak ca. 15x15 m).
. . . . . Grondsoort: sterk puinhoudende venige grond.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gebaseerd op beschrijving uit
. . . . . de bodemrapportage

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ontgraven tot
. . . . . de overgang tussen de puinhoudende bovenlaag en de
. . . . . ondergrond.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . bovenoppervlakte: ca. 225 m2 per dam
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer gebaseerd op stortbonnen
. . . . .

415044 220201 Grond vervoeren. m3 115,00 I
. . . . . Betreft: puin en grond vrijgekomen bij postnr. 415043.
. . . . . Grondsoort: puin / sterk puinhoudende venige grond
.2. . . . Vervoeren naar: erkende be- en/of verwerkingsinrichting
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer gebaseerd op stortbonnen. Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen op stelpost 952010
. . . . .

415045 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
. . . . . Betreft: nemen van de benodigde
. . . . . veiligheidsmaatregelen bij alle hierboven genoemde
. . . . . handelingen.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: sterk
. . . . . puinhoudende grond met asbestverontreingig
.2. . . . Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig
. . . . .

42 Grondwerk
. . . . . Ontgraven en verwerken conform tekeningen ST-004,
. . . . . DP-001 tm DP-003 en DE-100 tm DE-102.
. . . . . Aandachtspunt:
. . . . . - alle delen waar een rietoever staat mogen niet of
. . . . . slechts beperkt worden ontgraven (e.e.a. in overleg
. . . . . met de directie).
. . . . . Toepassing vrijkomende grond:
. . . . . - alle vrijkomende boven- en ondergrond is conform
. . . . . de Bodemkwaliteitskaart binnen het projectgebied
. . . . . toepasbaar als bovengrond.
. . . . . - door indrogen van de zodelaag (wortels e.d.),
. . . . . indrogen van veen (m.n. de slappe onderlagen) en
. . . . . oxidatie treedt volumeverlies op. Hierbij is
. . . . . gerekend dat er 60% van het ontgraven volume
. . . . . resteert, om te gebruiken als bouwmateriaal. Dit is
. . . . . 40% in geval van een afgeschraapte zodelaag.
. . . . . - in de posten voor ontgraven en transport is
. . . . . gerekend met het volume op moment van
. . . . . ontgraven.
. . . . . - in de posten voor verwerking is gerekend met het
. . . . . resterende volume.
. . . . . - zodegrond is toepasbaar als kern van de kade en
. . . . . toplaag in nieuwe dammen en dempingen (allen
. . . . . boven waterpeil). Overig vrijkomende grond is
. . . . . daarnaast ook toepasbaar als bermengrond.
. . . . . - nieuwe dammen, dempingen (onder waterpeil) en
. . . . . bovenlaag kadeprofiel worden opgebouwd met te
. . . . . leveren grond (klasse AW).
. . . . . - voor diverse handelingen is, naast alle
. . . . . beschikbare bodemgegevens, ook sprake van
. . . . . Tijdelijke uitname van grond volgens het Bbk,
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. . . . . waarbij gewerkt wordt conform het Handvat

. . . . . tijdelijke uitname van grond en baggerspecie.

. . . . . Wanneer bij grondwerk ongewenst veel puin e.d.

. . . . . wordt aangetroffen, nadelig voor de kwaliteit van het

. . . . . werk, dan wordt de werkwijze afgestemd met de

. . . . . directie. Handelingen en afvoer zijn dan te

. . . . . verrekenen op stelpostnr. 952020. Dit geldt ook bij

. . . . . verwijderen van duikers conform bestekspostnr.

. . . . . 414010 en aanleg dammen en duikers,

. . . . . bestekspostnr. 43.

. . . . .
420 Voorbereiding grondwerk

. . . . .
420010 222107 Frezen. are 1.800,00 V

. . . . . Betreft: frezen voorafgaand aan grondwerken (ontgraven

. . . . . en ophogen)
4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m

. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

. . . . .
421 Grond ontgraven

. . . . . Uitgangspunten bij verwijderen graszode:

. . . . . - reliëf-volgend ontgraven met behoud van huidige

. . . . . microreliëf in de eindsituatie.

. . . . . - bij ontgraven dient aannemer het vormen van

. . . . . ingesloten laagtes te voorkomen. Alle terreinen

. . . . . dienen op natuurlijk afschot te kunnen afwateren,

. . . . . waarmee plasvorming wordt voorkomen.

. . . . . - alle oppervlakken dienen na ontgraven goed te

. . . . . beheren te zijn met gangbaar maai-, hark-, wiers-

. . . . . en opraapmaterieel, dus met vloeiende

. . . . . overgangen en zonder onverwachtse hobbels en

. . . . . kuilen.

. . . . . Uitgangspunt bij ontgraven watergangen:

. . . . . - het gebied staat bekend om het risico op

. . . . . opbarsten bij diepere ontgravingen, als gevolg van

. . . . . de weinig consistente ondergrond en de hoge

. . . . . kweldruk. De aannemer dient in zijn Plan van

. . . . . Aanpak bij inschrijving te omschrijven hoe het

. . . . . risico op opbarsten beheerst wordt en welke

. . . . . maatregelen worden genomen als zich dit toch

. . . . . voordoet. De te nemen preventieve en herstellende

. . . . . maatregelen dienen te zijn afgeprijsd binnen de

. . . . . besteksposten.

. . . . .
421010 223102 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 8.100,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven zodelaag t.b.v. maaiveldverlaging voor

. . . . . verschraling en ontwikkeling van een natuurlijke

. . . . . moerasvegetatie.

. . . . . Situering: binnen het moerasvlak

. . . . . Grondsoort: graszode en veengrond

. . . . . |

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraven.
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Gemiddelde ontgravingshoogte 0,05 m

. .1. . . Gemiddelde breedte onderzijde ontgraving 50 m

. . .1. . Ontgraven boven de grondwaterstand

. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan

. . . . .2 Te realiseren profiel zonder microreliëf

. . . . .
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421020 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 1.620,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van nieuwe verbindingssloten.
. . . . . Situering: binnen het moerasvlak, totaal 12 st
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

421030 220101 Grond ontgraven uit bestaande kade m3 500,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven oostelijke kade rond het bestaande
. . . . . moerasvlak (pilotproject lisdoddenteelt).
. . . . . Verwijderen tot hoogte omliggende maaiveld, ca. 2
. . . . . m3/m1, lengte 250 m1.
. . . . . Grondsoort: klei en veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

421040 223102 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 560,00 V
. . . . . Betreft: aanleg van een natuurvriendelijke oever en
. . . . . gedeeltelijk verbreden van de watergang, conform
. . . . . profiel D3-D3'.
. . . . . Situering: watergang ten westen van het moerasvlak
. . . . . Grondsoort: veen
. . . . . |
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: o.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . ontgraven

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Gemiddelde ontgravingshoogte 0,50 m
. .1. . . Gemiddelde breedte onderzijde ontgraving 5,0 m
. . .3. . Ontgraven ca. 50 % boven en ca. 50 % beneden de
. . . . . grondwaterstand
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .1 Te realiseren profiel met microreliëf
. . . . .

422 Grond vervoeren en leveren
. . . . .

422010 220201 Grond vervoeren. m3 10.800,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen binnen dit werk, vervoeren
. . . . . binnen dit werk
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grond vrijgekomen bij alle ontgravingen, conform de
. . . . . besteksposten beginnend met 421
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. beginnend met 421
. . . . .

422020 100499 Leveren veengrond m3 19.730,00 V
. . . . . Betreft: leveren van grond ten behoeve van realisatie
. . . . . dempingen, dammen en kade.
. . . . . Grondsoort: kleiig veen of veenachtige klei (soortelijk m3 19.730,00 L
. . . . . gewicht in verdichte toestand ca. 14 tot 15 kN/m3),
. . . . . kwaliteitsklasse AW.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: som van de verwerkingsposten
. . . . . (besteksposten beginnend met 423 en de posten met
. . . . . bermengrond en toplaag voor beheerpaden, depots en
. . . . . ontsluitingsweg, 451140, 451150, 451240, 451250 en
. . . . . 452610 en de extra aanvulling tracé gasleiding conform
. . . . . 425030) minus de hoeveelheid in bestekspostnr.
. . . . . 422010 en 422030 niet meegerekend
. . . . .
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422030 100499 Leveren kleigrond m3 2.400,00 V
. . . . . Betreft: leveren van grond ten behoeve van bekleden van
. . . . . de kade
. . . . . Grondsoort: klei, catergorie 2, kwaliteitsklasse AW. m3 2.400,00 L
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijk gesteld aan de
. . . . . verwerkingspost 423130.
. . . . .

423 Grond verwerken
. . . . . Uitgangspunten bij verwerken:
. . . . . - Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is
. . . . . uitgegaan van het theoretisch profiel van
. . . . . verwerking, vermeerderd met 0,20 m wegens
. . . . . inklinking, zetting en consolidatie van de
. . . . . ondergrond tijdens de uitvoering.
. . . . . - Indien als gevolg van de gekozen werkwijze meer
. . . . . grond nodig blijkt te zijn, dan wordt de extra
. . . . . leverantie geacht onderdeel te zijn van de
. . . . . aanneemsom en leidt dit dus niet tot meerkosten
. . . . . als gevolg van extra leveranties en verwerking.
. . . . . - Zie voor afwerken bermen betreffende besteks-
. . . . . posten vallend onder bestekspostnrs. beginnend
. . . . . met 4511, 4512, 4513 en 4520
. . . . .

4231 Kade moerasblok D
. . . . .

423110 220301 Grond verwerken in kade m3 12.000,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kade
. . . . . Situering: langs de buitenrand van het moerasblok.
. . . . . Rekening houden met aanbrengen inkassing t.b.v.
. . . . . aanbrengen kleidek conform bestekspostnr. 423130
. . . . . Inclusief uitvullen onderlaag voor depot tussen kade en
. . . . . ontsluitingsweg bij D-D-018
. . . . . Grondsoort: veen en kleiig veen m3 12.000,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 7,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: binnenzijde (moeras): 1:2 bij aanleg
. . . . . en buitenzijde (beheerpad) 1:7 bij aanleg.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 424010 en 424020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking, verhoogd met een
. . . . . compensatie voor inklinking, zetting en consolidatie van
. . . . . de ondergrond tijdens de uitvoering (zie hoofdpost 423).
. . . . .

423120 220301 Grond verwerken in toerit moerasvlak - kade m3 230,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een verflauwd talud tegen kade
. . . . . / beheerpad, voor verkrijgen van toegang / uitgang
. . . . . moerasvlak, te gebruiken door beheervoertuigen
. . . . . (maaiers, karren met balen), conform principedetails P1.
. . . . . Rekening houden met afdeklaag van klei, welke hier
. . . . . overheen wordt aangebracht, conform bestekspostnr.
. . . . . 423130
. . . . . Grondsoort: veen en kleiig veen m3 230,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 5,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 10
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 424010 en 424020
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: gerekend met 15 m3 per toerit.
. . . . .
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423130 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 2.400,00 V
. . . . . Betreft: bekleden van de kade, aan de zijde van het
. . . . . moerasblok (binnenzijde), incl. toeritvlakken welke zijn
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 423120
. . . . . Grondsoort: klei, catergorie 2, geleverd volgens m3 2.400,00 I
. . . . . bestekspostnr. 422030

1. . . . . Dikte 0,40 m
.1. . . . Breedte 2,5 m
. .1. . . Talud: 1: 2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 424030
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking, verhoogd met een
. . . . . compensatie voor inklinking, zetting en consolidatie van
. . . . . de ondergrond tijdens de uitvoering (zie hoofdpost 423)
. . . . .

4232 Dammen en dempingen
. . . . . Dammen en dempingen bol in de omgeving afwerken
. . . . . (ca. +0,20 m), met oog op toekomstig optredende zetting.
. . . . . Alle dammen worden aan weerszijden voorzien van
. . . . . beschoeiing, volgens bestekspostnr. 432
. . . . .

423210 221101 Opschonen watergang. m 1.020,00 V
. . . . . Betreft: opschonen watergang voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen en verbreden van dammen en dempingen.
. . . . . Aanvullend op het baggerwerk conform post 412020
. . . . . dient op deze locaties tot op de vaste bodem te worden
. . . . . opgeschoond.

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein met een maximale laagdikte van
. . . . . 0,10 m.
. . . . .

423220 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 13,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen nieuwe dam t.b.v. toegang en
. . . . . beheer conform principedetails P2:
. . . . . - 12 st. binnen moerasblok (D-D-001 t/m D-D-012)
. . . . . - 1 st. t.b.v. overgang naar SBB-driehoek (D-D-015)
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 640 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 422010 en geleverd m3 910,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 422020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 431010 en
. . . . . 431040
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

423230 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 3,00 V
. . . . . Betreft: verbreden van dammen, zodat bredere en goed
. . . . . toegankelijke dammen ontstaan, conform
. . . . . principedetails P2:
. . . . . - 3 st in oostelijke beheerpad (Db-D-001, 006 en 009)
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 230 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 422010 en geleverd m3 230,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 422020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 431010
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 177 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

423240 221121 Grond verwerken in watergang. m3 8.580,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen demping watergang:
. . . . . - 14 st. aan noordzijde moerasblok D
. . . . . - 14 st. aan zuidzijde moerasblok D
. . . . . Totale te dempen lengte: 780 m
. . . . . Van grond vervoerd volgens post 422010 en geleverd m3 8.580,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 422020

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .2. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 8,0 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,20 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten door aanrupsen met kraan.
. . . . .

4233 Afwerking objecten
. . . . .

423310 220301 Grond verwerken in terrein rondom kunstwerken m3 180,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van grond in terrein rondom
. . . . . kunstwerken (tegen / achter damwanden e.d.) t.b.v.
. . . . . afwerking kunstwerk, aanvullend op besteksposten 4232
. . . . . Situering: stuw, vissluis, bruggen en windmolen
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 180,00 I

4. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m, met een overhoogte van
. . . . . 0,20 m op het moment van verwerken
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 3,0 m
. .9. . . In profiel met omliggende terrein, aansluitend op
. . . . . kunstwerk
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Laagsgewijs aanbrengen (0,30 m) en verdichten door
. . . . . aandrukken met kraanbak.
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door rekening te houden met ca.
. . . . . 30 m3 per object voor afwerking.
. . . . .

424 Grond bewerken
. . . . .

424010 220413 Verdichten grond. m2 10.000,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte grond in kade,
. . . . . buitenzijde, aangebracht volgens bestekspostnr. 423110
. . . . . Grondsoort: veen en kleïg veen

1. . . . . Oppervlakken: 1:7
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

424020 220413 Verdichten grond. m2 5.000,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte grond in kade,
. . . . . binnenzijde, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 423110, voorafgaand aan aanbrengen kleidek
. . . . . Grondsoort: veen en kleïg veen

2. . . . . Oppervlakken: 1:2
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

424030 220413 Verdichten grond. m2 5.000,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte kleidek op de
. . . . . binnenzijde van de kade, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 423130
. . . . . Grondsoort: klei

2. . . . . Oppervlakken: 1:2
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

425 Beschermingslaag gasleiding
. . . . . Betreft: aanbrengen van een beschermlaag ter plaatse
. . . . . van het leidingtrace hoofdtransport gasleiding van de
. . . . . Gasunie conform profiel D1 en D2 op tekeningnr.
. . . . . 081-20-BWZ-TE-BE-DP-003
. . . . .
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425010 220101 Grond ontgraven uit terrein m3 1.060,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven dunne laag bovengrond, ter plaatse
. . . . . van het leidingtracé Gasunie
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven en ter zijde van
. . . . . het werk plaatsen voor verwerking conform
. . . . . bestekspostnr. 425030
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

425020 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.650,00 V
. . . . . Aanbrengen van een drukverdelend geotextiel boven de
. . . . . gasleiding
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 2.650,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 9,0 tot 10,0 m
. . .9. .
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

425030 220301 Grond verwerken in terrein m3 1.170,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grond op geotextiel, aangebracht
. . . . . conform bestekspostnr. 425020
. . . . . Grondsoort: veen vrijgekomen conform post 425020 m3 1.060,00 L
. . . . . en aangevuld met extra grond conform post 422020 m3 110,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,45 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 10,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Afwerken conform profiel D1 en D2
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

43 Duikers en beschoeiing
. . . . . Voor grondwerken gelden dezelfde aandachtspunten en
. . . . . randvoorwaarden die eerder zijn genoemd onder
. . . . . bestekspost 42.
. . . . .

431 Duikers
. . . . . Aanbrengen duikers conform principedetails P2 op
. . . . . tekening DE-102
. . . . .

431010 472207 Aanbrengen PE duiker. m 9,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duiker in oostelijke watergang (dam naar
. . . . . SBB-driehoek)

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 1 st
. . .4. . PE duiker m 9,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 179 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

431020 472207 Aanbrengen PE duiker. m 36,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (12,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duiker in Db-D-001, 006, 009

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 3 st
. . .4. . PE duiker m 36,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

431030 472207 Aanbrengen PE duiker. m 72,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (12,0 m tot
. . . . . 21,0 m / stuk).
. . . . . Situering en lengtes:
. . . . . D-D-014: 21,0 m
. . . . . D-D-016: 15,0 m
. . . . . Db-D-029 en 035: 2 x 18,0 m

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 12 m of meer, 4 st
. . .4. . PE duiker m 72,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 2 moffen per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

431040 472207 Aanbrengen PE duiker. m 108,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duikers binnen moerasvlak D-D-001 t/m
. . . . . D-D-012

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 12 st
. . .4. . PE duiker m 108,00 L
. . . . . Nominale middellijn 600 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=600/DA=701), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

431050 472207 Aanbrengen PE duiker. m 15,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (15,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duiker Db-D-036

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 12 m of meer, 1 st
. . .4. . PE duiker m 15,00 L
. . . . . Nominale middellijn 600 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=600/DA=701), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .
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431060 472207 Aanbrengen PE duiker. m 38,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (22,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: duiker D-D-017 (16,0 m) en D-D-018 (22,0 m
. . . . . t.p.v. depot)

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 12 m of meer, 2 st
. . .4. . PE duiker m 38,00 L
. . . . . Nominale middellijn 200 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=200/DA=236), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 2 moffen per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

431070 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 24,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij uitstroomzijde duikerbuizen in het
. . . . . moerasvlak: D-D-001 t/m D-D-012 (2 st per duiker).
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven maaiveld.
. . . . . Palen in de vaste oever plaatsen, op ca. 0,5 m vanaf de
. . . . . beschoeiing.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, tamme kastanje, diameter 10-12 mm, st 48,00 L
. . . . . lengte 3,0 m voorzien van 0,20 m wit geschilderde
. . . . . kop.
. . . . . - Onderling verbonden op 0,30 m onder de paalkop st 24,00 L
. . . . . d.m.v. halve paal tamme kastanje, diameter 10-12
. . . . . mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. verzinkte M16
. . . . . houtdraadbout.
. . . . .

432 Beschoeiingen
. . . . . Aanbrengen beschoeiingen:
. . . . . - Beschoeiing langs dammen en dempingen heeft
. . . . . een schothoogte van 0,80 m, aanbrengen conform
. . . . . principedetails P2 op tekening DE-102
. . . . .

4321 Beschoeiing t.p.v. kantelstuw en vissluis
. . . . . Situering: ter kantelstuw en vissluis
. . . . . Aanbrengen conform detail 2C-1 en 2C-2 op tekening
. . . . . DE-101 en principedetails P2 op tekening DE-102
. . . . .

432110 522101 Aanbrengen palen. st 74,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2, ø 120/140 st 74,00 L
. . . . . mm, lengte 3,0 m
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

432120 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 36,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 36,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: duurzaamheidsklasse 2
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .
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432130 522104 Aanbrengen gordingen. m 36,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 36,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 432110
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening dwarsprofiel A2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 1,0 m, RVS.
. . . . .

4322 Beschoeiing langs dammen
. . . . . Situering: ter plaatse van dammen, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 423220 en 423230, inclusief
. . . . . inpassen van aan te brengen duikers, conform
. . . . . bestekspostnr. 431010, 431020, 431030, 431040,
. . . . . 431050 en 431070
. . . . . Gerekend met 6 m1 beschoeiing dwars in de watergang
. . . . . en 9 m1 beschoeiing bij aansluiting op dwarssloot.
. . . . . Aanbrengen conform principedetails P2 op tekening
. . . . . DE-102
. . . . .

432210 522101 Aanbrengen palen. st 546,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 5,0 m st 546,00 L
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 5,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

432220 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 252,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 252,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

432230 522104 Aanbrengen gordingen. m 252,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing,
. . . . . incl. gordingdeel onderlangs duikerbuis.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 252,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 432210
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening principeprofiel P2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 0,5 m, RVS.
. . . . .

432240 522199 Aanbrengen ankerstangen st 84,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen aan weerszijden dam onderling
. . . . . verbinden d.m.v. trekstangen.
. . . . . Gerekend met 4 ankers per tweezijdig beschoeide dam.
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 924,00 L
. . . . . H.o.h. afstand max. 2,5 m, min. 1,5 m.
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 168,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

4323 Beschoeiing langs dempingen
. . . . . Situering: ter plaatse van dempingen, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 423240
. . . . .
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432310 522101 Aanbrengen palen. st 800,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 5,0 m st 800,00 L
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

432320 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 390,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 390,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

432330 522104 Aanbrengen gordingen. m 390,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 390,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 432310
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening principeprofiel P2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 0,5 m, RVS.
. . . . .

44 Kunstwerken
. . . . . Betreft het aanbrengen van:
. . . . . - windwatermolen
. . . . . - kantelstuw met vissluis
. . . . . - sifons
. . . . . - overstortleiding
. . . . . - overkluizingen K&L
. . . . . De aannemer dient diverse engineering te verzorgen,
. . . . . onder andere voor bruggen en kunstwerken. De
. . . . . engineerings- werkzaamheden zijn onderdeel van de
. . . . . totale realisatie (leverantie en uitvoering).
. . . . . Ten behoeve van de kunstwerken stuw en vissluis dient
. . . . . de aannemer zorg te dragen voor de elektrische
. . . . . aansturing van de objecten, inclusief aansluiting op
. . . . . netspanning en communicatie met het CAW-systeem
. . . . . van Waternet. Met betrekking tot CAW dient de
. . . . . E-aannemer contact op te nemen met Ben Staring
. . . . . (Ben.Staring@waternet.nl).
. . . . .

441 Windwatermolen
. . . . . Betreft: aanbrengen waterinlaat d.m.v. windwatermolen
. . . . . type B4 van Bosman Water of gelijkwaardig.
. . . . . Constructie conform detail 1D op tekening DE-100.
. . . . . Palen en planken op stuit trillen, dienen ter fundering
. . . . . van de windwatermolen.
. . . . . Informatie en montagevoorschriften molen, zie bijlage 8.
. . . . . Paal en planklengtes controleren o.b.v. de sondering,
. . . . . aan te brengen conform bestekspostnr. 344110
. . . . .

4411 Aanbrengen fundering molenvoet en front
. . . . .
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441110 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingspalen t.b.v. de molen.
. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte draagconstructie
. . . . . voor de betonnen onderbouw van de molen d.m.v.
. . . . . afzagen.
. . . . . Paal van naaldhout: st 4,00 L
. . . . . ø 200, lengte 4,0 m

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP
. . . . .

441120 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten draagbalk (kesp) waarop de
. . . . . betonnen onderbouw wordt geplaatst.
. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 200 x 100, lengte 2,5m st 2,00 L
. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.
. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 4,00 L
. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 4,00 L
. . . . . Lat, kopmaat 80 x 35 mm, lengte 2,5 m st 2,00 L
. . . . . De lat wordt op de draagbalk bevestigd met schroeven
. . . . . (5 x 50 mm). Deze lat valt in de daarvoor bestemde
. . . . . sponning onder de betonnen onderbouw van de molen
. . . . . (zie bijlage 8).
. . . . .

441130 522102 Aanbrengen damplanken. m 6,60 V
. . . . . Betreft aanbrengen damwandscherm aan weerszijden
. . . . . en onderlangs de molenvoet.
. . . . . Damwand inpassen in de inkeping, onder en aan
. . . . . weerszijden van de molenvoet (zie bijlage 8).
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot op de zandlaag, welke is
. . . . . gelegen op ca. - 10,0 m NAP
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout:
. . . . . Twinwood damwandplank, dikte 60 mm, waarbij:
. . . . . - Alle hout boven -6,90 m NAP duurzaamheidsklasse
. . . . . 1 heeft.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
. . . . . Lengte 3,0 m st 7,00 L
. . . . . Lengte 4,0 m st 8,00 L
. . . . . Lengte 4,5 m st 18,00 L
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DE-100, detail 1D
. . . . .

441140 522104 Aanbrengen gordingen. m 10,40 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 10,40 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-100, detail 1D
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .
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441150 522104 Aanbrengen gordingen. m 5,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording onderlangs molenvoet

1. . . . . Rechthoekige houten gording naaldhout, m 5,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3, kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-100, detail 1D
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

441160 522199 Aanbrengen ankerstangen st 8,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen aan weerszijden dam met
. . . . . windwatermolen onderling verbinden d.m.v. trekstangen.
. . . . . Beschoeiing aan zijde moerasblok wordt aangebracht
. . . . . conform bestekspostnummer 4322
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 168,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 20,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . 3 st. per zijvleugel en 2 st. op de gording onder de
. . . . . molenvoet.
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 16,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

4412 Aanbrengen fundering uitstroombuis
. . . . .

441210 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingspalen t.b.v. de molen.
. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte van de
. . . . . uitstroombuis, incl. kespen, d.m.v. afzagen
. . . . . Paal van naaldhout: st 20,00 L
. . . . . ø 180, lengte 3,0 m

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP
. . . . .

441220 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten draagbalk (kesp) waarop de
. . . . . uitstroombuis wordt geplaatst.
. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 150 x 50, lengte 1,0m st 10,00 L
. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.
. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 20,00 L
. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 20,00 L
. . . . .

4413 Aanbrengen windwatermolen met molenvoet
. . . . .

441310 471199 Aanbrengen geprefabriceerde molenvoet st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van de betonnen st 1,00 L
. . . . . onderbouw voor een windwatermolen type B4 van
. . . . . Bosman Water of gelijkwaardig, inclusief bijbehorend
. . . . . vuilrooster en baggerschot aan instroomzijde.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . Aanbrenghoogte conform tekening DE-100.
. . . . . Vlotter (peilregulatie) aan de moeraszijde, fluctuatie
. . . . . mogelijk tussen -6,00 en -6,70 m NAP.
. . . . . Incl. betonnen baggerschot en vuilrooster aan
. . . . . instroomzijde en betonnen keerschot aan uitstroomzijde.
. . . . . Constructie is veilig op te tillen door het aanbrengen van
. . . . . een as door daarvoor bestemde draagogen, gewicht ca.
. . . . . 3700 kg.
. . . . . Aanbrengen op de kespen en damwanden,
. . . . . aangebracht volgens besteksposten 4411.
. . . . . Afmetingen h x l x b: 1630 x 2340 x 1400mm
. . . . . Vloer onderbouw = 100 mm, aanbrengen op -7,05 m
. . . . . NAP
. . . . .
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441320 471199 Aanbrengen windwatermolen st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van de stalen st 1,00 L
. . . . . bovenbouw van een windwatermolen type B4 van
. . . . . Bosman Water of gelijkwaardig.
. . . . . Bevestiging op de betonnen onderbouw, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnummer 441310
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . Torenhoogte: 4,33 m
. . . . . Roosdiameter: 3,03
. . . . . Evenaar van de vlotter zodanig aanpassen dat deze vrij
. . . . . kan bewegen binnen het aangegeven peilregime met
. . . . . vlotter (peilregulatie) aan de moeraszijde, fluctuatie
. . . . . mogelijk tussen -6,00 en -6,70 m NAP.
. . . . .

441330 471199 Aanbrengen persbuis m 21,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een persbuis
. . . . . Materiaal: HDPE, PE100-SDR17, diameter ø 500 mm m 21,00 L
. . . . . Bevestiging aan de mof aan het betonschot, welke is
. . . . . bevestigd aan de betonvoet.
. . . . . Conform voorschriften leverancier, zie bijlage 8.
. . . . . Aan slootzijde door de daar aan te brengen beschoeiing
. . . . . leiden.
. . . . . Onderlinge verbinding van buisdelen d.m.v. elektromof-
. . . . . lassen, max. 2 per volledige lengte persbuis toepassen.
. . . . .

441340 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij uitstroomzijde persbuis.
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven hoogste waterpeil.
. . . . . Palen in de vaste oever plaatsen, op ca. 1,0 m vanaf de
. . . . . beschoeiing.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 2,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . - Onderling verbonden d.m.v. klamp, DK2, kopmaat st 1,00 L
. . . . . 150x150 mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. RVS
. . . . . M16 slotbouten
. . . . .

441350 103199 Aanbrengen markeringspaal st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringspalen t.b.v. het afzetten
. . . . . van de draaicirkel van de windvaan van de molen. Dit ter
. . . . . voorkoming van maaischade en aanrijding cabine met
. . . . . de windvaan.
. . . . . Houten paal DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 4,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . De palen op gelijke afstand rondom de molen plaatsen.
. . . . .
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442 Kantelstuw met vissluis
. . . . . Betreft: aanbrengen kantelstuw met vissluis.
. . . . . Constructie conform detail 2C op tekening DE-101.
. . . . . Ten behoeve van geautomatiseerde werking van de
. . . . . kunstwerken dient de aannemer zorg te dragen voor de
. . . . . elektrische aansturing van de objecten, inclusief
. . . . . aansluiting op netspanning en communicatie met het
. . . . . CAW-systeem van Waternet. Met betrekking tot CAW
. . . . . dient de E-aannemer contact op te nemen met Ben
. . . . . Staring, e-mailadres: Ben.Staring@waternet.nl.
. . . . . Ten behoeve van de geautomatiseerde objecten dient
. . . . . de aannemer uit te gaan van levering, realisatie,
. . . . . elektrische installatie, automatisering, aansluitingen,
. . . . . afstemming met Waternet, Fat en SAT-testen en
. . . . . compleet opleverdossier, inclusief doorlopen en
. . . . . actualiseren van het controledocument, bijgevoegd als
. . . . . bijlage 12f.
. . . . . Ter onderbouwing van de te verrichten werkzaamheden
. . . . . zijn de volgende documenten als bijlage bij dit bestek
. . . . . gevoegd:
. . . . . 9a - Werktuigbouwkundige omschrijving vissluis Vopo
. . . . . 9b - Vissluis tekening leverancier Vopo
. . . . . 9c - Technisch Dossier - gerealiseerde Vispassage MB
. . . . . 9d - Geautomatiseerde stuw De Kampen
. . . . . Bijlage 9c en 9d betreffen reeds gerealiseerde
. . . . . vergelijkbare objecten respectievelijk bij Moerasblok 2
. . . . . en De Kampen:
. . . . . - De omschrijving van deze objecten is nagenoeg
. . . . . gelijk aan de situatie voor de objecten in
. . . . . Marickenland en dient dan ook enkel
. . . . . locatiespecifiek te worden bijgewerkt op
. . . . . detailniveau.
. . . . . - Doordat het object vissluis in Moerasblok 2 is
. . . . . uitgevoerd met zonnepanelen en dit in
. . . . . Marickenland gewenst is met aansluiting op
. . . . . netspanning (voor zowel stuw als vissluis) is dit
. . . . . hierop aangepast. De hiertoe aan te houden
. . . . . werktuigbouwkundige omschrijving is opgenomen
. . . . . in bijlage 9a.
. . . . . - Het fine-tunen van de omschrijvingen en daaruit
. . . . . voortkomende detail-aanpassingen worden geacht
. . . . . onderdeel te zijn van de aanneemsom.
. . . . .

4421 Damwandconstructie
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als peilscheiding tussen moeras- en polderpeil, met
. . . . . inpassing van kantelstuw en vissluis.
. . . . .
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442110 522102 Aanbrengen damplanken. m 17,60 V
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als peilscheiding tussen moeras- en polderpeil.
. . . . . Inclusief inpassing van kantelstuw en vissluis.
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot diep in de zandlaag, welke
. . . . . is gelegen op ca. - 10,0 m NAP.
. . . . . Bovenzijde damwandconstructie op -5,70 m NAP
. . . . . afwerken
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 88,00 L
. . . . . Twinwood damwandplank, lengte 6,0 m, dikte 60 mm,
. . . . . waarbij:
. . . . . - Alle hout boven -6,90 m NAP duurzaamheidsklasse
. . . . . 1 heeft.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DE-101, detail 2C
. . . . .

442120 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stutpaal, welke het
. . . . . damwandscherm ondersteund, ter voorkoming van
. . . . . wegzakken van het damwandscherm bij hoog peil.
. . . . . Paal van hardhout: st 2,00 L
. . . . . kopmaat 200 x 200 mm, lengte 5,0 m, op stuit getrild,
. . . . . strak onder de gording bevestigen, welke wordt
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 442130

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .2. . . Helling paal: 10 : 1
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte -6,30 m NAP
. . . . .

442130 522104 Aanbrengen gordingen. m 35,20 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 35,20 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2C
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

442140 522104 Aanbrengen gordingen. m 10,80 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs onderzijde kantelstuw en
. . . . . aan weerszijden kantelstuw

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 10,80 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2C
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

442150 522104 Aanbrengen gordingen. m 18,00 V
. . . . . Betreft: onderlinge verbinding aanbrengen bij haakse
. . . . . aansluitingen d.m.v. gording in iedere binnenhoek
. . . . . Gerekend met lengte van 3,0 m in 6 binnenhoeken

1. . . . . Rechthoekige houten gording naaldhout, m 18,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3, kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2C
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .
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442160 522199 Aanbrengen ankerstangen st 8,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen van het landhoofd voorzien van
. . . . . trekstangen, t.b.v. onderlinge verbindingen van de
. . . . . damwandschermen en verbindingen aan grondankers,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 442170
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 40,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 5,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 16,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

442170 413099 Aanbrengen ankerplaat st 4,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een betonnen ankerplaat in
. . . . . naastliggend kadeprofiel, t.b.v. verankeren
. . . . . ankerstangen, aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 442160, ter fixatie van het landhoofd.
. . . . . Ankerplaat met afmeting: 0,5 x 0,5 m, dikte 80 mm, st 4,00 L
. . . . . materiaal: gewapend beton.
. . . . . Aanbrengen op een afstand van minimaal 4 meter
. . . . . buiten het object, min. 1,0 m onder maaiveld.
. . . . .

442180 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bodembescherming bij in- en
. . . . . uitstroomzijde van stuw- en vissluisconstructie.

1. . . . . Vlakke mat type Betomat PE-VB, tegeldikte 90 mm van m2 50,00 L
. . . . . Holcim of gelijkwaardig
.1. . . . Betonblokken milieuklasse XC2 (nat, zelden droog)
. .1. . . Lijmverbinding tussen blokken en drager
. . .1. . Met drager van kunststof PE-weefsel
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -6,70 m
. . . . .

4422 Aanbrengen geautomatiseerde kantelstuw
. . . . . Zie beschrijving onder de hoofdpost 442 voor nadere
. . . . . toelichting en verwijzing naar bijlagen
. . . . .

442210 471111 Aanbrengen stuwklep. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrenen kantelstuw in de
. . . . . damwandconstructie, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 4421

6. . . . . Stalen stuwklep in stalen frame st 1,00 L
. . . . . type: KKS-PE 1500 x 1000 mm, leverancier KWT, of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . - breedte stuwklep: 1,50 m
. . . . . - hoogte stuwklep: 1,00 m
. . . . . - totale breedte incl. frame: ca. 1,82 m
. . . . . - totale hoogte incl. frame en bovenbrug: ca. 1,56 m
. . . . . Te reguleren peilen:
. . . . . - min. bovenstrooms peil -6.70m NAP
. . . . . - max. bovenstrooms peil -5.90m NAP
. . . . . - BOK (klep geheel omlaag): - 6,95 m NAP
. . . . . - Onderzijde frame op -7,10 m NAP
. . . . . Materialen:
. . . . . - Klep van RVS met HDPE zijwangen in een frame
. . . . . van RVS, kwaliteit RVS 316L
. . . . . - Afdichting tussen stuwframe en wand d.m.v. EPDM
. . . . . band
. . . . . - Aanbrengen in damwand in afstemming met en
. . . . . volgens voorschrift van leverancier stuw
. . .2. . Ophanging van de klep: aan twee zijden
. . . .9. Bewegingswerk: vertande wangen
. . . . .3 Elektrisch aangedreven, automatisch conform
. . . . . bestekspostnr. 442220
. . . . .
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442220 640499 Aanbrengen elektrische aandrijving st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een elektrische aandrijving op
. . . . . de het aandrijfpunt van de kantelstuw, als aangebracht
. . . . . conform postnr. 442210.
. . . . . - AUMA SA07.6 NORM (400 V - 3~), als omschreven in st 1,00 L
. . . . . bijlage 9a, geschikt voor de juiste aansluiting op het
. . . . . bevestigingspunt van de kantelstuw.
. . . . . - Incl. spindelverlenging en vloerkolom st 1,00 L
. . . . . - Motor omgeven door een beschermkast, RVS st 1,00 L
. . . . . en gepoedercoat, dennegroen, RAL 6009.
. . . . . - Bevestiging vergelijkbaar als in bijlage 9d (vergelijkbaar
. . . . . object)
. . . . . Voeding aansluiten op het systeem in de st 1,00 L
. . . . . besturingskast, aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 442324, inclusief hiertoe aan te brengen mantelbuizen.
. . . . . Aansturing d.m.v. besturingsinstallatie opnemen in de st 1,00 L
. . . . . besturingskast. Aannemer dient zorg te dragen dat het
. . . . . object op afstand is te bedienen middels het
. . . . . CAW-systeem van Waternet en dat alle gegevens op
. . . . . afstand zijn uit te lezen en aan te sturen via dit
. . . . . telemetrie-systeem, incl. hiertoe benodigde hard- en
. . . . . software in object en besturingskast.
. . . . .

442230 471399 Aanbrengen niveaumeterput st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een st 1,00 L
. . . . . niveaumeterput conform Bijlage 12c - Principetekening
. . . . . Niveaumeterput Ø200.
. . . . . Situering: bovenstrooms van de stuw in Moerasvlak D,
. . . . . bevestigen aan de houten damwand m.b.v. daartoe
. . . . . bestemde RVS beugels (incl. leverantie).
. . . . . Peilopnemers levert waternet st 1,00 T
. . . . . Inclusief bekabeling tot de besturingskast aangebracht st 1,00 L
. . . . . conform bestekspostnr. 442324, inclusief hiertoe aan te
. . . . . brengen mantelbuizen.
. . . . .

442240 471301 Aanbrengen peilschaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: bevestiging van een peilschaal bovenstrooms
. . . . . van de stuw in het moerasvlak

2. . . . . Geëmailleerde peilschaal op plank st 1,00 L
. . . . . Lang: 1500 mm
. . . . . Afmetingen plank: kopmaat 200 x 30 mm,
. . . . . duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Peilschaal conform standaard Waternet / AGV, hoogste
. . . . . af te lezen peil op -5,80 m NAP
.1. . . . Monteren op hout damwand kunstwerk
. .1. . . Peilschaal inmeten en inregelen
. . . . .

442250 471199 Aanbrengen bordes met leuning st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een bordes met
. . . . . leuning over de damwand t.b.v. bediening van de
. . . . . kantelstuw.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen)
. . . . . Alle materialen bestaande uit verzinkt en gepoedercoat
. . . . . (zwart) staal.
. . . . .
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442251 471199 Aanbrengen looprooster m 5,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen looprooster op de dubbelle gording
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 442130 t.b.v.
. . . . . Arbo-veilige benadering van het kunstwerk.
. . . . . Stalen looproosters, verzinkt en gepoedercoat (zwart), m 5,50 L
. . . . . breedte loopvlak 700 mm, maaswijdte 30x30 mm,
. . . . . hoogte 30 mm, draaddikte 2 mm. Uitvoering gelijk als
. . . . . Persrooster Standaard Rooster van Dejo, uitgevoerd
. . . . . met dubbel antislip.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen en specifiek maken voor het object)
. . . . . Onderbouw bestaande uit: st 1,00 L
. . . . . - draagstaven HEA 100, h.o.h. 0,50 m, over de
. . . . . breedte, steunend op de gording, elk met dubbele
. . . . . strip 125x60x10 t.b.v. bevestiging aan gording met
. . . . . 2xM12 draadeind
. . . . . - UNP120 profiel over de gehele lengte voorlangs.
. . . . . Aanvullend voorzien van schoren, die de constructie
. . . . . dragen, zoals zichtbaar in bijlage 13b.
. . . . . Bevestiging rooster aan de gording m.b.v. maasplaten st 24,00 L
. . . . . met M8-bout, minimaal elke 50 cm op beide gordingen.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste stuw.
. . . . .

442252 522199 Aanbrengen leuning m 5,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen leuning aan de dubbele gording
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 442130 t.b.v.
. . . . . Arbo-veilige benadering van het kunstwerk.
. . . . . leuning verzinkt en gepoedercoat (zwart)
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen)
. . . . . Leuning dient te voldoen aan het bouwbesluit en norm m 5,50 L
. . . . . NEN-EN 14122 (permanente toegangsmiddelen tot
. . . . . installaties), hoogte boven het loopvlak 1,10 m
. . . . . Voorzien van een middenrailing en een schopkant met
. . . . . een hoogte van 10 cm.
. . . . . Inclusief bevestiging middels steunen die worden
. . . . . bevestigd aan de onderiggende houten damwand /
. . . . . gording.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste stuw.
. . . . .

4423 Vissluis
. . . . . Object uitvoeren conform de werktuigbouwkundige
. . . . . beschrijving in bijlage 9a en inpassing aan het object
. . . . . conform principetekening 9b.
. . . . . Bij de uitvoering rekening houden met de
. . . . . aandachtspunten als opgenomen in bijlage 12 a t/m e
. . . . . (PvE's en standaarden van Waternet).
. . . . . Het object dient te kunnen communiceren conform het
. . . . . CAW-systeem van Waternet. Alle hiertoe benodigde
. . . . . afstemming en communicatie met Waternet wordt
. . . . . geacht te zijn opgenomen binnen de besteksposten.
. . . . . Zie beschrijving onder de hoofdpost 442 voor nadere
. . . . . toelichting en verwijzing naar bijlagen
. . . . .
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442310 263199 Aanbrengen aansluiting netspanning st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een aansluiting op
. . . . . netspanning t.b.v. de werking van de geautomatiseerde
. . . . . kunstwerken, door middel van leveren en aanbrengen
. . . . . van een veldkast met daarin gebouwd de
. . . . . elektriciteitsmeter, groepenkast, etc. Inclusief het
. . . . . aanbrengen van een grondkabel naar het object, zoals
. . . . . in uitgebreide vorm beschreven in bijlage 9a met de
. . . . . Werktuigbouwkundige omschrijving.
. . . . . Inclusief aanvragen aansluiting bij netbeheerder in
. . . . . opdracht van Waternet en afstemming van de
. . . . . werkzaamheden met de netbeheerder en de
. . . . . objectbeheerder van Waternet.
. . . . .

442311 263131 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een meterkast t.b.v.
. . . . . stroomaansluiting

9. . . . . Meterkast als beschreven in bijlage 9a met de st 1,00 L
. . . . . Werktuigbouwkundige omschrijving, inclusief installatie
. . . . . meterkast
. .2. . . Van plaatstaal
. . .9. . Fundering: bijbehorende RVS ingraafsokkel st 1,00 L
. . . . .

442312 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 700,00 I
. . . . . Betreft: graven en aanvullen kabelsleuf t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een energiegrondkabel conform
. . . . . bestekspostnr. 442313

1. . . . . In slappe grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .3 Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen ter m 700,00 L
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

442313 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 700,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel,
. . . . . inclusief benodigd grondwerk, vanaf de aansluiting bij
. . . . . de openbare weg (met de verdeelkast aangebracht
. . . . . conform bestekspostnr. 442311) tot bij het aan te sluiten
. . . . . kunstwerk, aangebracht conform bestekspostnr. 442320.

1. . . . . Laagspanningskabel als beschreven in bijlage 9. m 700,00 L
. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de
. . . . . E-aannemer aan te tonen dat de toe te passen kabel
. . . . . voldoende groot is om zonder capaciteitsverlies voeding
. . . . . te kunnen geven over de aan te brengen afstand.
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . .1. In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
. . . . .

442314 263199 Aanvragen veldaansluiting st 1,00 I
. . . . . Aanvragen aansluiting bij netbeheerder namens de
. . . . . beheerder van de kunstwerken, inclusief alle benodigde
. . . . . communicatie en afstemming voor locatiekeuze object
. . . . . en tracekeuze energiegrondkabel.
. . . . .
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442320 640499 Aanbrengen vissluis st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een vissluis incl.
. . . . . besturingsinstallatie, automatisering en alle benodigde
. . . . . toebehoren.
. . . . . Deze vispassage is gericht op intrek van kleine vissen
. . . . . het moerasgebied in, zoals driedoornige stekelbaars,
. . . . . blankvoorn, rietvoorn en baars.
. . . . . Vissluis als weergegeven op detailtekening 2C,
. . . . . tekening DE-101, voldoend aan de daarop weergegeven
. . . . . eisen en randvoorwaarden.
. . . . . Aansturing en communicatie van de vissluis aansluiten
. . . . . op het op de CAW-hoofdpost van Waternet.
. . . . . Vissluis bovendien minimaal voldoend aan de eisen en
. . . . . randvoorwaarden als benoemd in het model van
. . . . . leverancier Vopo, of gelijkwaardig, zoals weergegeven in
. . . . . de volgende bijlagen:
. . . . . - Bijlage 9a - werktuigbouwkundige omschrijving
. . . . . vissluis - leverancier Vopo
. . . . . - Bijlage 9b - principetekening leverancier vissluis -
. . . . . leverancier Vopo (minus werking d.m.v.
. . . . . zonnepanelen)
. . . . . Product locatiespecifiek inpassen o.b.v. de genoemde
. . . . . eisen.
. . . . . Inclusief bekabeling, mantelbuizen, etc.
. . . . .

442321 640499 Aanbrengen vissluis st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een vissluis als weergegeven
. . . . . op detailtekening 2C, tekening DE-101, voldoend aan de
. . . . . daarop weergegeven eisen en randvoorwaarden.
. . . . . Vissluis bovendien minimaal voldoend aan de eisen en
. . . . . randvoorwaarden als benoemd in het model van
. . . . . leverancier Vopo, of gelijkwaardig, zoals weergegeven in
. . . . . de volgende bijlagen:
. . . . . - Bijlage 9a - werktuigbouwkundige omschrijving
. . . . . vissluis - leverancier Vopo
. . . . . - Bijlage 9b - principetekening leverancier vissluis -
. . . . . leverancier Vopo (minus werking d.m.v.
. . . . . zonnepanelen)
. . . . . Vissluis bestaande uit:
. . . . . - aanbrengen PE-duikerleiding: dubbelwandige buis met st 1,00 L
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde, diameter
. . . . . 600
. . . . . mm, lengte 3,0 m
. . . . . - Leidingspindelafsluiters aan weerszijden van de st 2,00 L
. . . . . duiker-
. . . . . buis. Type Vopo, doorlaat 600 mm, als genoemd in de
. . . . . bijlage, of gelijkwaardig, materialen: HDPE en RVS 304,
. . . . . geschikt voor wandmontage, voorzien van aanpassing
. . . . . t.b.v. tandheugel
. . . . . - RVS bodemplaat met schommeljuk en RVS 304 st 2,00 L
. . . . . tandheugel, inclusief Auma GS wormwielkast
. . . . . - Geschikt voor en inclusief koppeling met st 2,00 L
. . . . . PE-duikerleiding.
. . . . . - Geschikt voor en inclusief koppeling / doorvoer st 2,00 L
. . . . . door damwand.
. . . . . - Afsluiter voorzien van lokstroomopening, st 2,00 L
. . . . . waardoor vis geprikkeld wordt om de buis in te
. . . . . zwemmen. De opening is niet te groot, zodat
. . . . . leeglopen van het moerasvlak wordt voorkomen,
. . . . . maar vis wél geprikkeld wordt om in te zwemmen.
. . . . . - Leidingspindelafsluiters voorzien van een
. . . . . elektrische motor, als beschreven in postnr. 442322.
. . . . .
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442322 640499 Aanbrengen elektrische aandrijving st 2,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een elektrische aandrijving op
. . . . . de afsluiters, als aangebracht conform postnr. 442321,
. . . . . voldoend aan de specificaties als omschreven in bijlage
. . . . . 9a.
. . . . . - AUMA SA07.6 NORM ( 400V - 3~ ) st 2,00 L
. . . . . - Incl. spindelverlenging en vloerkolom st 2,00 L
. . . . . - Motor omgeven door een beschermkast, RVS st 2,00 L
. . . . . en gepoedercoat, dennegroen, RAL 6009.
. . . . .

442323 640499 Aanbrengen fundatieplaat st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen grondplateau van beton op
. . . . . funderingspalen t.b.v. plaatsen besturingskast, aan te
. . . . . brengen conform bestekspostnr. 442324.
. . . . . Intrillen funderingspalen op de hoekpunten t.b.v. de st 4,00 L
. . . . . funderingsplaat, op stuit getrilt tot op de zandlaag. Palen
. . . . . duurzaamheidsklasse 1, min. kopmaat Ø 250 mm.
. . . . . Betonplaat, afmeting 4,0 x 4,0 m, dikte 250 mm, voorzien st 1,00 L
. . . . . van dubbele wapening 8 mm, maaswijde 100 mm,
. . . . . voorzien van vellingkant en kwartsharde en geborstelde
. . . . . deklaag. Maximaal toelaatbare aslast: 20 ton (200kN).
. . . . . Ter plaatse te storten, ter keuze aannemer.
. . . . . Inclusief doorvoeren met mantelbuis t.b.v. bekabeling
. . . . . besturingskast en zonnepaneel.
. . . . .

442324 640499 Aanbrengen besturingskast - besturingssysteem st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een besturingskast, t.b.v.
. . . . . onderbrengen besturingssysteem vissluis en stuw.
. . . . . Voldoend aan de specificaties als omschreven in bijlage
. . . . . 9a.
. . . . . Aanbrengen op op de betonnen funderingsplaat,
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 442323.
. . . . . RVS buitenkast type Vopo, gepoedercoat dennegroen, st 1,00 L
. . . . . RAL 6009.
. . . . . Afmeting ter keuze aannemer, minimaal voldoende voor
. . . . . onderbrengen genoemde onderdelen (bestekspost
. . . . . 442220 en 442327)
. . . . .

442327 640499 Aanbrengen elektrisch besturingssysteem st 1,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een elektrisch-besturing-
. . . . . systeem in de besturingskast (aangebracht conform
. . . . . postnr. 442324), welke ervoor zorgt dat:
. . . . . - Vanaf april t/m oktober wordt minimaal ieder
. . . . . uur een volledige open-sluit-handeling
. . . . . doorlopen. (overige maanden mag deze
. . . . . frequentie afnemen, als dit leidt tot teveel waterverlies)
. . . . . - Inzwem (vanuit polderwater) staat 3/4 uur
. . . . . open. Vervolgens sluit de afsluiter aan de
. . . . . polderzijde en gaat de afsluiter aan de
. . . . . moeraszijde 1/4 uur open. Deze sluit zicht
. . . . . dan weer, waarop volgend de polderzijde weer
. . . . . opent.
. . . . . Systeem als omschreven in bijlage 9a, o.a. voorzien van: st 1,00 L
. . . . . - onderstation met touchscreen display
. . . . . - T-Box telemetrie onderstation met GPRS/3G modem
. . . . . - CPU 32
. . . . . - ETOP 507 display
. . . . . - software voor besturen vispassage via CAW-hoofdpost-
. . . . . systeem van Waternet, inclusief programmeren en
. . . . . afstemming met de beheerder van dit systeem. Bij
. . . . . beheerder aanvraag doen voor SIM-kaart en
. . . . . abonnement
. . . . . - geschikt voor het aansturen van de Auma's van zowel
. . . . . vissluis als de geautomatiseerde stuw
. . . . . - signaallampen: paraat, in bedrijf op/in bedrijf neer per
. . . . . schuif, storing, monteur aanwezig
. . . . . - hoofdschakelaar, 2 x keuzeschakelaar H - O - A
. . . . . - alle benodigde veiligheden
. . . . . - bediening schakelaars



RAW0576-146880 Bladnr. 194 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . - aansluitklemmen

. . . . . Inclusief alle benodigde bekabeling tot de AUMA's, incl.

. . . . . PE-mantelbuis ondergronds en RVS-mantelbuizen

. . . . . bovengronds (ter voorkoming van maaischade).

. . . . . Incl. FAT, SAT en in bedrijf stelling en NEN 3140 keuring

. . . . . (door extern bedrijf) en documentatie in enkelvoud op

. . . . . papier en digitaal.

. . . . . Systeem wordt door aannemer getest en gedurende het

. . . . . eerste jaar gemonitord (uitgelezen).

. . . . .
443 Sifon verbinding Deelgebied D met Deelgebied E

. . . . . Betreft: verbinding van het watersysteem van

. . . . . Deelgebied E (met hoger gelegen / vaste waterpeil van

. . . . . -5,90 m NAP) met het moerasvlak in Deelgebied D.

. . . . . Uitwerking conform profiel HDD-boring Locatie 2 op

. . . . . tekening DP-002

. . . . . Boring dient onder de bestaande WRK-leiding door te

. . . . . worden geboord, in afstemming met de

. . . . . leidingbeheerder. Dit is onderdeel van de

. . . . . werkzaamheden van de aannemer.

. . . . .
4431 Aanbrengen fundering inspectieput

. . . . .
443110 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00 V

. . . . . Betreft:

. . . . . - aanbrengen funderingspalen t.b.v. de twee

. . . . . inspectieputten (4 st. per put)

. . . . . - stutpalen, die voorkomen dat de put kan kantelen

. . . . . bij trekkrachten op de sifonleiding (2 st. per put).

. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte draagconstructie

. . . . . voor de betonnen inspectieput.

. . . . . Paal van naaldhout: st 12,00 L

. . . . . ø 200, lengte 4,0 m
1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m

.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter

. .1. . . Helling paal: verticaal

. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP

. . . . .
443120 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 10,00 V

. . . . . Betreft:

. . . . . - aanbrengen houten draagbalken (kesp) waarop de

. . . . . inspectieput wordt geplaatst (2 st. per put)

. . . . . Tevens onderlinge dwarsverbinding tussen de

. . . . . funderingspalen (2 st. per put)

. . . . . - aanbrengen juk aan achterzijde put t.b.v. stutpalen,

. . . . . inclusief verbinding aan de put (1 st. per put)

. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 200 x 100, lengte 1,0 m, st 10,00 L

. . . . . 5 stuks per inspectieput

. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.

. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 10,00 L

. . . . . Onderlinge dwarsverbiningen m.b.v. slotbout M16 st 10,00 L

. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 10,00 L

. . . . .
4432 Aanbrengen frontmuur

. . . . . Aanbrengen van een frontmuur aan weerszijden van de

. . . . . inspectieputten, gerekend met 6 meter per zijde van het

. . . . . sifon

. . . . .
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443210 522102 Aanbrengen damplanken. m 12,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen damwandscherm aan weerszijden
. . . . . van de inspectieput
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot in de zandlaag, welke is
. . . . . gelegen op ca. - 10,0 m NAP
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 60,00 L
. . . . . Twinwood damwandplank, dikte 60 mm en lengte 5,0 m,
. . . . . waarbij:
. . . . . - Alle hout boven -6,90 m NAP duurzaamheidsklasse
. . . . . 1 heeft.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DP-002
. . . . .

443220 522104 Aanbrengen gordingen. m 24,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 24,00 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DP-002
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

443230 522104 Aanbrengen gordingen. m 6,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording onderlangs instroom
. . . . . inspectieput t.b.v. onderlinge verbinding van de
. . . . . damwanden

1. . . . . Rechthoekige houten gording naaldhout, m 6,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3, kopmaat 150x100 mm,
. . . . . gerekend met 3,0 m per zijde
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DP-002
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

443240 522199 Aanbrengen ankerstangen st 8,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen van het landhoofd voorzien van
. . . . . trekstangen, t.b.v. verbindingen aan grondankers,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 443250
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 40,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 5,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 16,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

443250 413099 Aanbrengen ankerplaat st 8,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een betonnen ankerplaat in
. . . . . naastliggend kadeprofiel, t.b.v. verankeren
. . . . . ankerstangen, aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 443240, ter fixatie van de frontmuur.
. . . . . Ankerplaat met afmeting: 0,5 x 0,5 m, dikte 80 mm, st 8,00 L
. . . . . materiaal: gewapend beton.
. . . . . Aanbrengen op een afstand van minimaal 4 meter
. . . . . buiten het object, min. 1,0 m onder maaiveld.
. . . . .

4433 Aanbrengen baggerschot en bodembescherming
. . . . . Betreft: aanbrengen baggerschot en
. . . . . bodembescherming, ter voorkoming van instromend vuil
. . . . . in de inspectieput
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443310 522102 Aanbrengen damplanken. m 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als baggerschot.
. . . . . Bovenzijde damwandconstructie op -7,00 m NAP
. . . . . afwerken
. . . . . Aanbrengen over een breedte van 5,0 m per
. . . . . instroomzijde, afwerken in beide oevers.
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 50,00 L
. . . . . Naaldhouten damwandplank, lengte 3,0 m, dikte 60 mm
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,5 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DP-002
. . . . .

443320 522104 Aanbrengen gordingen. m 20,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 3, m 20,00 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DP-002
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

443330 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bodembescherming bij in- en
. . . . . uitstroomzijde van inspectieput
. . . . . Gerekend met 10 m2 per zijde.

1. . . . . Vlakke mat type Betomat PE-VB, tegeldikte 90 mm van m2 20,00 L
. . . . . Holcim of gelijkwaardig
.1. . . . Betonblokken milieuklasse XC2 (nat, zelden droog)
. .1. . . Lijmverbinding tussen blokken en drager
. . .1. . Met drager van kunststof PE-weefsel
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -6,70 m
. . . . .

4434 Aanbrengen inspectieput
. . . . . Betreft: inspectieputten aan weerszijden van het sifon,
. . . . . welke dienst doen als in- en uittredepunt.
. . . . .

443410 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van inspectieputten
. . . . . aan weerszijden van het sifon, welke dienst doen als in-
. . . . . en uittredepunt.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem binnenmaat 800 x 800 mm
,

st 2,00 L
. . . . . hoogte binnenzijde 3200 mm. Wanddikte max. 100 mm.
. . . . . Opening in put t.b.v. in/uitstroom, breedte 600 mm,
. . . . . hoogte 550 mm. Drempelhoogte instroomopening op
. . . . . -7,00 m NAP
. . . . . Uitstroompunt inpassen tot een trekvaste aansluiting op
. . . . . geboorde leiding PE100 1x Ø 560 SDR17 (inwendig
. . . . . circa 494mm).
. . . . . Aannemer dient te onderbouwen dat de trekvaste
. . . . . verbinding met de inspectieput bestand is op de
. . . . . zettingsgevoelige omstandigheden ter plaatse.
. . . . . B.o.b. in/uitstroombuis -7,45 m NAP
. . . .3. Afdekplaat 1000 x 1000 x 210 mm voorzien van een st 2,00 L
. . . . . mangat met een inwendige maat 600 x 600 mm
. . . . . Mangat afdekken met plaat bestaande uit gietijzeren st 2,00 L
. . . . . rand met betonvoet en bijbehorend gietijzeren deksel,
. . . . . voorzien van ontluchtingsgaten. Incl.
. . . . . specieverbindingen.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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443420 471201 Aanbrengen krooshek. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen krooshek voor de instroomopening
. . . . . van de inspectieput

1. . . . . Stalen krooshek RVS304, afmeting 700 x 700 mm, st 2,00 L
. . . . . maaswijdte max. 50 mm, vlak voor/tegen de instroom-
. . . . . opening bevestigd.
. . . . .

443430 471299 Aanbrengen vuilscherm st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen vuilscherm voor de
. . . . . instroomopening van de inspectieput, ter voorkoming
. . . . . van instromend drijfvuil.
. . . . . Vuilscherm aan de bovenzijde te openen, t.b.v.
. . . . . onderhoud.
. . . . . Type als KWT-vuilscherm, of gelijkwaardig st 2,00 L
. . . . .

443440 522199 Aanbrengen leuning st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een leuning over
. . . . . de damwand t.b.v. onderhoud aan de
. . . . . in/uitstroomopening.
. . . . . Aanbrengen aan de dubbele gording aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 443220 t.b.v. Arbo-veilige
. . . . . benadering van het kunstwerk.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar leuning als weergegeven op de
. . . . . foto in bijlage 13 (excl bordes)
. . . . . Breedte leuning: 2,0 m m 4,00 L
. . . . . Alle materialen bestaande uit verzinkt en gepoedercoat
. . . . . (zwart) staal.
. . . . . Leuning dient te voldoen aan het bouwbesluit en norm
. . . . . NEN-EN 14122 (permanente toegangsmiddelen tot
. . . . . installaties), hoogte boven het loopvlak 1,10 m
. . . . . Voorzien van een middenrailing en een schopkant met
. . . . . een hoogte van 10 cm.
. . . . . Inclusief bevestiging middels steunen die worden
. . . . . bevestigd aan de onderliggende houten damwand /
. . . . . gording.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste put met damwand.
. . . . .

443450 471299 Aanbrengen bordes omgeven met vuilroosters st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een bordes omgeven met
. . . . . vuilroosters voor het instroompunt van de overstortput.
. . . . . Zie voorbeeld in bijlage 13d
. . . . . Object is ervoor bedoeld dat toestromend vuil wordt
. . . . . tegen gehouden en de beheerder goede mogelijkheden
. . . . . heeft om inkomend vuil te verwijderen.
. . . . . Bovenoppervlak: 1,6x1,6 m voorzien van vlonderplanken m2 5,10 L
. . . . . 21x145mm, voorzien van 2 Woodgrip antislip strips.
. . . . . Object gefundeerd op 2 houten palen, kopmaat 150x150 st 4,00 L
. . . . . mm, lengte 5,0 meter, duurzaamheidsklasse 1.
. . . . . Aan de zijde van de overstortput verbinding maken met
. . . . . de gording, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 443220
. . . . . Liggers en dwarsverbinding maken met gordingen, m 9,60 L
. . . . . kopmaat 100x150 mm
. . . . . Aanbrengen van 3 RVS-krooshekken langs de st 6,00 L
. . . . . buitenranden van het object, afmeting ca. 1,6 x 1,0 m
. . . . . (voorafgaand aan vervaardiging de exacte maatvoering
. . . . . opmeten en inpassen in het uiteindelijke object)
. . . . . Aanbrengen afsluitbaar luik in de vlonderconstructie st 2,00 L
. . . . . t.b.v. toegang tot onderliggende ruimte, t.b.v. onderhoud,
. . . . . inclusief scharnieren en sluiting.
. . . . . Object betreft een maatwerk-constructie, welke
. . . . . minimaal dient te voldoen aan bovenstaande eisen en
. . . . . nader in te vullen door aannemer. Inpassen op locatie
. . . . . en aansluitend op het beoogde doel is een vereiste.
. . . . . Inclusief alle benodigde RVS-bevestigingsmaterialen
. . . . .
. . . . .
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443460 103199 Aanbrengen markeringspaal st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringspaal t.b.v. rand
. . . . . inspectieput. Dit ter voorkoming van maaischade.
. . . . . Houten paal DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 2,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . Hoogte boven maaiveld: 1,5 m
. . . . . Paal op buitenhoek plaatsen, aan landzijde object.
. . . . .

4435 Aanbrengen sifonleiding
. . . . . Betreft: aanbrengen geboorde leiding welke dienst doet
. . . . . als verbinding tussen de beide inspectieputten,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 443410
. . . . .

443510 240152 Graven en aanvullen werkput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het inrichten van een werkput bij in- en
. . . . . uittredepunt van de gestuurde boring.
. . . . . Verharding: geen (grasland en sloot)

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste n.v.t. m
. . . . . (betreft in lijn met in- en uitkomende watergangen)
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .2. . Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming
. . . . . tegen inkalving d.m.v. tijdelijke stalen damwand,
. . . . . voorzien van stempels voor zover benodigd, met
. . . . . materiaal door aannemer ter beschikking gesteld
. . . .1. Aanbrengen bemaling volgens 013010, 013020 en
. . . . . 013030
. . . . .

443520 242199 Inrichting boorlocatie met voorzieningen EUR N
. . . . . Betreft: alle benodigde voorzieningen t.b.v. de
. . . . . boorlocatie en alle benodigde maatregelen i.r.t. het
. . . . . uitvoeren van de boring.
. . . . . Waarbij rekening te houden met:
. . . . . - Aan- & afvoerkosten boormaterieel
. . . . . - Maatregelen i.r.t. de te passeren WRK-leiding, incl.
. . . . . afstemming met de leidingbeheerder
. . . . . - Maatregelen i.r.t. de te passeren hoofdtransport
. . . . . Gasleiding, t.b.v. toegankelijkheid van de
. . . . . werklocatie, incl. afstemming met de
. . . . . leidingbeheerder (Ter info: Onder de voorbelasting
. . . . . voor de nieuwe ontsluitings- weg is een
. . . . . overkluizing aangebracht voor zwaar verkeer).
. . . . . - Opstellen vergunningsgereed ontwerp (incl.
. . . . . bereke- ningen en boorplan, inclusief
. . . . . vergunningsaanvraag bij bevoegd gezag)
. . . . . - Inrichten van intrede- & uittredepunt t.b.v. opvang
. . . . . boorvloeistof
. . . . . - Aan- & afvoeren rijplaten en dragline schotten t.b.v.
. . . . . inrichten werkterrein en opstellen boormaterieel
. . . . . voor uitvoering van de HDD
. . . . . - Ter beschikking stellen kraan en overig materieel,
. . . . . inclusief rollenstellen t.b.v. lossen, uitrijden en
. . . . . samenstellen boorstreng alsmede tijdens de
. . . . . intrekfase
. . . . . - Uitvoeren alle benodigde meetwerkzaamheden
. . . . . t.b.v. uitvoering boring conform tekening DP-002
. . . . . - Bemonsteren uitkomende gerecyclede
. . . . . grondfracties
. . . . . - Verwerken vrijgekomen boorvloeistof vermengd
. . . . . met grondfracties, in nabije omgeving uitspreiden
. . . . . op maaiveld, op basis van schone grond
. . . . .
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443530 242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 85,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren van een gestuurde boring, circa 85
. . . . . meter, inclusief het aanbrengen van de sifonleiding,
. . . . . inclusief benodigd verruimd boorprofiel (ca. 720 mm)
. . . . . Rekening houden met de voorgeschreven afstand tot de
. . . . . WRK-leiding (>10,0 m)
. . . . . Grondsoort: veen en zand, bij de boring wordt ook de
. . . . . zandlaag doorboord.

6. . . . . Buis, materiaal: PE100 1x Ø 560 SDR17 m 85,00 L
. .1. . . Enkelvoudige buis
. . .2.6. Nominale diameter: 494 mm
. . . . .1 Buizen verbinden door middel van
. . . . . spiegellasverbindingen Ø 560 SDR17, inclusief
. . . . . verwijderen inwendige lasrillen en aanlassen trekkop
. . . . .

443540 242163 Afwerken buiseinden geboorde buizen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: afwerken buiseinden geboorde buizen, inclusief
. . . . . aansluiting op inspectieput,aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 443410

3. . . . . PE-buis
.1. . . . Inwendige diameter: 494 mm
. . . . . Wanddikte: 33 mm
. .9. . . Buizen verbinden door middel van lasmof of
. . . . . spiegellasverbindingen Ø 560 SDR17, inclusief
. . . . . verwijderen inwendige lasrillen, trekvast verbinden met
. . . . . de inspectieput.
. . . . . Aannemer dient te onderbouwen dat de trekvaste
. . . . . verbinding met de inspectieput bestand is op de
. . . . . zettingsgevoelige omstandigheden ter plaatse.
. . .9. . Inclusief benodigd buisdeel PE100 Ø 560 SDR17 (2 st.) m 2,00 L
. . . . .

444 Sifon binnen Deelgebied D
. . . . . Betreft: doorverbinding van het watersysteem binnen het
. . . . . moerasvlak in Deelgebied D.
. . . . . Boring dient onder de bestaande Gasleiding van de
. . . . . Gasunie door te worden geboord, in afstemming met de
. . . . . leidingbeheerder. Dit is onderdeel van de
. . . . . werkzaamheden van de aannemer.
. . . . . Uitwerking conform profiel HDD-boring Locatie 3 op
. . . . . tekening DP-002
. . . . .

4441 Aanbrengen fundering inspectieput
. . . . .

444110 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00 V
. . . . . Betreft:
. . . . . - aanbrengen funderingspalen t.b.v. de twee
. . . . . inspectieputten (4 st. per put)
. . . . . - stutpalen, die voorkomen dat de put kan kantelen
. . . . . bij trekkrachten op de sifonleiding (2 st. per put).
. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte draagconstructie
. . . . . voor de betonnen inspectieput.
. . . . . Paal van naaldhout: st 12,00 L
. . . . . ø 200, lengte 4,0 m

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP
. . . . .
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444120 410199 Aanbrengen kesp van naaldhout st 10,00 V
. . . . . Betreft:
. . . . . - aanbrengen houten draagbalken (kesp) waarop de
. . . . . inspectieput wordt geplaatst (2 st. per put)
. . . . . Tevens onderlinge dwarsverbinding tussen de
. . . . . funderingspalen (2 st. per put)
. . . . . - aanbrengen juk aan achterzijde put t.b.v. stutpalen,
. . . . . inclusief verbinding aan de put (1 st. per put)
. . . . . Balk van naaldhout, kopmaat 200 x 100, lengte 1,0 m, st 10,00 L
. . . . . 5 stuks per inspectieput
. . . . . Kesp ligt bovenop op de funderingspalen.
. . . . . Paal/kespverbinding m.b.v. hakkelbout st 10,00 L
. . . . . Onderlinge dwarsverbiningen m.b.v. slotbout M16 st 10,00 L
. . . . . Mesband aanbrengen op de paalkop st 10,00 L
. . . . .

4442 Aanbrengen frontmuur
. . . . . Aanbrengen van een frontmuur aan weerszijden van de
. . . . . inspectieputten, gerekend met 6 meter per zijde van het
. . . . . sifon
. . . . .

444210 522102 Aanbrengen damplanken. m 12,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen damwandscherm aan weerszijden
. . . . . van de inspectieput
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot in de zandlaag, welke is
. . . . . gelegen op ca. - 10,0 m NAP
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 60,00 L
. . . . . Twinwood damwandplank, dikte 60 mm en lengte 5,0 m,
. . . . . waarbij:
. . . . . - Alle hout boven -6,90 m NAP duurzaamheidsklasse
. . . . . 1 heeft.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DP-002
. . . . .

444220 522104 Aanbrengen gordingen. m 24,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 24,00 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DP-002
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

444230 522104 Aanbrengen gordingen. m 6,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording onderlangs instroom
. . . . . inspectieput t.b.v. onderlinge verbinding van de
. . . . . damwanden

1. . . . . Rechthoekige houten gording naaldhout, m 6,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3, kopmaat 150x100 mm,
. . . . . gerekend met 3,0 m per zijde
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DP-002
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .
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444240 522199 Aanbrengen ankerstangen st 8,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen van het landhoofd voorzien van
. . . . . trekstangen, t.b.v. verbindingen aan grondankers,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 444250
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 40,00 L
. . . . . Lengte ankerstang: ca. 5,0 m
. . . . . H.o.h. afstand max. 1,5 m, min. 1,0 m:
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 16,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

444250 413099 Aanbrengen ankerplaat st 8,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een betonnen ankerplaat in
. . . . . naastliggend kadeprofiel, t.b.v. verankeren
. . . . . ankerstangen, aangebracht conform bestekspostnr.
. . . . . 444240, ter fixatie van de frontmuur.
. . . . . Ankerplaat met afmeting: 0,5 x 0,5 m, dikte 80 mm, st 8,00 L
. . . . . materiaal: gewapend beton.
. . . . . Aanbrengen op een afstand van minimaal 4 meter
. . . . . buiten het object, min. 1,0 m onder maaiveld.
. . . . .

4443 Aanbrengen baggerschot en bodembescherming
. . . . . Betreft: aanbrengen baggerschot en
. . . . . bodembescherming, ter voorkoming van instromend vuil
. . . . . in de inspectieput
. . . . .

444310 522102 Aanbrengen damplanken. m 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als baggerschot.
. . . . . Bovenzijde damwandconstructie op -7,00 m NAP
. . . . . afwerken
. . . . . Aanbrengen over een breedte van 5,0 m per
. . . . . instroomzijde, afwerken in beide oevers.
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 50,00 L
. . . . . Naaldhouten damwandplank, lengte 3,0 m, dikte 60 mm
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,5 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DP-002
. . . . .

444320 522104 Aanbrengen gordingen. m 20,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 3, m 20,00 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DP-002
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

444330 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bodembescherming bij in- en
. . . . . uitstroomzijde van inspectieput
. . . . . Gerekend met 10 m2 per zijde.

1. . . . . Vlakke mat type Betomat PE-VB, tegeldikte 90 mm van m2 20,00 L
. . . . . Holcim of gelijkwaardig
.1. . . . Betonblokken milieuklasse XC2 (nat, zelden droog)
. .1. . . Lijmverbinding tussen blokken en drager
. . .1. . Met drager van kunststof PE-weefsel
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -6,70 m
. . . . .
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4444 Aanbrengen inspectieput
. . . . . Betreft: inspectieputten aan weerszijden van het sifon,
. . . . . welke dienst doen als in- en uittredepunt.
. . . . .

444410 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van inspectieputten
. . . . . aan weerszijden van het sifon, welke dienst doen als in-
. . . . . en uittredepunt.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem binnenmaat 800 x 800 mm
,

st 2,00 L
. . . . . hoogte binnenzijde 3200 mm. Wanddikte max. 100 mm.
. . . . . Opening in put t.b.v. in/uitstroom, breedte 600 mm,
. . . . . hoogte 550 mm. Drempelhoogte instroomopening op
. . . . . -7,00 m NAP
. . . . . Uitstroompunt inpassen tot een trekvaste aansluiting op
. . . . . geboorde leiding PE100 1x Ø 560 SDR17 (inwendig
. . . . . circa 494mm).
. . . . . Aannemer dient te onderbouwen dat de trekvaste
. . . . . verbinding met de inspectieput bestand is op de
. . . . . zettingsgevoelige omstandigheden ter plaatse.
. . . . . B.o.b. in/uitstroombuis -7,45 m NAP
. . . .3. Afdekplaat 1000 x 1000 x 210 mm voorzien van een st 2,00 L
. . . . . mangat met een inwendige maat 600 x 600 mm
. . . . . Mangat afdekken met plaat bestaande uit gietijzeren st 2,00 L
. . . . . rand met betonvoet en bijbehorend gietijzeren deksel,
. . . . . voorzien van ontluchtingsgaten. Incl.
. . . . . specieverbindingen.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

444420 471201 Aanbrengen krooshek. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen krooshek voor de instroomopening
. . . . . van de inspectieput

1. . . . . Stalen krooshek RVS304, afmeting 700 x 700 mm, st 2,00 L
. . . . . maaswijdte max. 50 mm, vlak voor/tegen de instroom-
. . . . . opening bevestigd.
. . . . .

444430 471299 Aanbrengen vuilscherm st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen vuilscherm voor de
. . . . . instroomopening van de inspectieput, ter voorkoming
. . . . . van instromend drijfvuil.
. . . . . Vuilscherm aan de bovenzijde te openen, t.b.v.
. . . . . onderhoud.
. . . . . Type als KWT-vuilscherm, of gelijkwaardig st 2,00 L
. . . . .

444440 522199 Aanbrengen leuning st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een leuning over
. . . . . de damwand t.b.v. onderhoud aan de
. . . . . in/uitstroomopening.
. . . . . Aanbrengen aan de dubbele gording aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 444220 t.b.v. Arbo-veilige
. . . . . benadering van het kunstwerk.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar leuning als weergegeven op de
. . . . . foto in bijlage 13 (excl bordes)
. . . . . Breedte leuning: 2,0 m m 4,00 L
. . . . . Alle materialen bestaande uit verzinkt en gepoedercoat
. . . . . (zwart) staal.
. . . . . Leuning dient te voldoen aan het bouwbesluit en norm
. . . . . NEN-EN 14122 (permanente toegangsmiddelen tot
. . . . . installaties), hoogte boven het loopvlak 1,10 m
. . . . . Voorzien van een middenrailing en een schopkant met
. . . . . een hoogte van 10 cm.
. . . . . Inclusief bevestiging middels steunen die worden
. . . . . bevestigd aan de onderliggende houten damwand /
. . . . . gording.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste put met damwand.
. . . . .
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444450 471299 Aanbrengen bordes omgeven met vuilroosters st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een bordes omgeven met
. . . . . vuilroosters voor het instroompunt van de overstortput.
. . . . . Zie voorbeeld in bijlage 13d
. . . . . Object is ervoor bedoeld dat toestromend vuil wordt
. . . . . tegen gehouden en de beheerder goede mogelijkheden
. . . . . heeft om inkomend vuil te verwijderen.
. . . . . Bovenoppervlak: 1,6x1,6 m voorzien van vlonderplanken m2 5,10 L
. . . . . 21x145mm, voorzien van 2 Woodgrip antislip strips.
. . . . . Object gefundeerd op 2 houten palen, kopmaat 150x150 st 4,00 L
. . . . . mm, lengte 5,0 meter, duurzaamheidsklasse 1.
. . . . . Aan de zijde van de overstortput verbinding maken met
. . . . . de gording, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 444220
. . . . . Liggers en dwarsverbinding maken met gordingen, m 9,60 L
. . . . . kopmaat 100x150 mm
. . . . . Aanbrengen van 3 RVS-krooshekken langs de st 6,00 L
. . . . . buitenranden van het object, afmeting ca. 1,6 x 1,0 m
. . . . . (voorafgaand aan vervaardiging de exacte maatvoering
. . . . . opmeten en inpassen in het uiteindelijke object)
. . . . . Aanbrengen afsluitbaar luik in de vlonderconstructie st 2,00 L
. . . . . t.b.v. toegang tot onderliggende ruimte, t.b.v. onderhoud,
. . . . . inclusief scharnieren en sluiting.
. . . . . Object betreft een maatwerk-constructie, welke
. . . . . minimaal dient te voldoen aan bovenstaande eisen en
. . . . . nader in te vullen door aannemer. Inpassen op locatie
. . . . . en aansluitend op het beoogde doel is een vereiste.
. . . . . Inclusief alle benodigde RVS-bevestigingsmaterialen
. . . . .
. . . . .

444460 103199 Aanbrengen markeringspaal st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringspaal t.b.v. rand
. . . . . inspectieput. Dit ter voorkoming van maaischade.
. . . . . Houten paal DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 2,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . Hoogte boven maaiveld: 1,5 m
. . . . . Paal op buitenhoek plaatsen, aan landzijde object.
. . . . .

4445 Aanbrengen sifonleiding
. . . . . Betreft: aanbrengen geboorde leiding welke dienst doet
. . . . . als verbinding tussen de beide inspectieputten,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 444410
. . . . .

444510 240152 Graven en aanvullen werkput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het inrichten van een werkput bij in- en
. . . . . uittredepunt van de gestuurde boring.
. . . . . Verharding: geen (grasland en sloot)

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste n.v.t. m
. . . . . (betreft in lijn met in- en uitkomende watergangen)
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .2. . Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming
. . . . . tegen inkalving d.m.v. tijdelijke stalen damwand,
. . . . . voorzien van stempels voor zover benodigd, met
. . . . . materiaal door aannemer ter beschikking gesteld
. . . .1. Aanbrengen bemaling volgens 013010, 013020 en
. . . . . 013030
. . . . .
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444520 242199 Inrichting boorlocatie met voorzieningen EUR N
. . . . . Betreft: alle benodigde voorzieningen t.b.v. de
. . . . . boorlocatie en alle benodigde maatregelen i.r.t. het
. . . . . uitvoeren van de boring.
. . . . . Waarbij rekening te houden met:
. . . . . - Aan- & afvoerkosten boormaterieel
. . . . . - Maatregelen i.r.t. de te passeren hoofdtransport
. . . . . Gasleiding, bij benaderen van de locatie, incl.
. . . . . afstemming met de leidingbeheerder (Ter info:
. . . . . Onder de voorbelasting voor de nieuwe
. . . . . ontsluitingsweg is een overkluizing aangebracht
. . . . . voor zwaar verkeer).
. . . . . - Opstellen vergunningsgereed ontwerp (incl.
. . . . . bereke- ningen en boorplan, inclusief
. . . . . vergunningsaanvraag bij bevoegd gezag)
. . . . . - Inrichten van intrede- & uittredepunt t.b.v. opvang
. . . . . boorvloeistof
. . . . . - Aan- & afvoeren rijplaten en dragline schotten t.b.v.
. . . . . inrichten werkterrein en opstellen boormaterieel
. . . . . voor uitvoering van de HDD
. . . . . - Ter beschikking stellen kraan en overig materieel,
. . . . . inclusief rollenstellen t.b.v. lossen, uitrijden en
. . . . . samenstellen boorstreng alsmede tijdens de
. . . . . intrekfase
. . . . . - Uitvoeren alle benodigde meetwerkzaamheden
. . . . . t.b.v. uitvoering boring conform tekening DP-002
. . . . . - Bemonsteren uitkomende gerecyclede
. . . . . grondfracties
. . . . . - Verwerken vrijgekomen boorvloeistof vermengd
. . . . . met grondfracties, in nabije omgeving uitspreiden
. . . . . op maaiveld, op basis van schone grond
. . . . .

444530 242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 95,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren van een gestuurde boring, circa 100
. . . . . meter, inclusief het aanbrengen van de sifonleiding,
. . . . . inclusief benodigd verruimd boorprofiel (ca. 720 mm)
. . . . . Rekening houden met de voorgeschreven afstand tot de
. . . . . gasleiding (>5,0 m)
. . . . . Grondsoort: veen en zand, bij de boring wordt ook de
. . . . . zandlaag doorboord.

6. . . . . Buis, materiaal: PE100 1x Ø 560 SDR17 m 95,00 L
. .1. . . Enkelvoudige buis
. . .2.6. Nominale diameter: 494 mm
. . . . .1 Buizen verbinden door middel van
. . . . . spiegellasverbindingen Ø 560 SDR17, inclusief
. . . . . verwijderen inwendige lasrillen en aanlassen trekkop
. . . . .

444540 242163 Afwerken buiseinden geboorde buizen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: afwerken buiseinden geboorde buizen, inclusief
. . . . . aansluiting op inspectieput,aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 444410

3. . . . . PE-buis
.1. . . . Inwendige diameter: 494 mm
. . . . . Wanddikte: 33 mm
. .9. . . Buizen verbinden door middel van lasmof of
. . . . . spiegellasverbindingen Ø 560 SDR17, inclusief
. . . . . verwijderen inwendige lasrillen, trekvast verbinden met
. . . . . de inspectieput.
. . . . . Aannemer dient te onderbouwen dat de trekvaste
. . . . . verbinding met de inspectieput bestand is op de
. . . . . zettingsgevoelige omstandigheden ter plaatse.
. . .9. . Inclusief benodigd buisdeel PE100 Ø 560 SDR17 (2 st.) m 2,00 L
. . . . .

445 Overstortleiding
. . . . . Betreft: aanbrengen overstortleiding (werkend als een
. . . . . backup-voorziening, ter voorkoming van overlopen van
. . . . . het moerasvlak bij extreme pieken en/of verstopping van
. . . . . sifon).
. . . . . Constructie conform detail 3C op tekening DE-101.
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445010 471199 Aanbrengen persbuis m 25,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een persbuis
. . . . . Materiaal: HDPE, PE100-SDR17, diameter ø 300 mm m 25,00 L
. . . . . Inclusief aangelast hoekstuk, welke 90 graden omhoog st 1,00 L
. . . . . staat.
. . . . . Buis zodanig fixeren zodat deze niet kan draaien bij
. . . . . eventuele zetting of verschuiving.
. . . . . Aan beide zijden door de daar aan te brengen
. . . . . beschoeiing leiden.
. . . . . Onderlinge verbinding van buisdelen d.m.v. elektromof-
. . . . . lassen, max. 3 per volledige lengte persbuis toepassen
. . . . . (excl. het hoekstuk gerekend).
. . . . .

445020 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij in- en uitstroomzijde overstortleiding.
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven hoogste waterpeil.
. . . . . Palen plaatsen conform detailtekening, ter bescherming
. . . . . van het object.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 4,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . - Onderling verbonden d.m.v. klamp, DK2, kopmaat st 2,00 L
. . . . . 150x150 mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. RVS
. . . . . M16 slotbouten
. . . . .

446 Overkluizingen kade
. . . . . Betreft: permanente maatregelen ter bescherming van
. . . . . kruizende kabels en leidingen bij kruizingen met:
. . . . . - 2x kade rondom moerasvlak D (gasunie)
. . . . . Zie Deel 2.1, artikel 07 voor informatie
. . . . . Constructies gebaseerd op de beschrijving in bijlage 10
. . . . . betreffend overkluizingen (M8847-03-r3)
. . . . . De aanwezige leiding mag geen schade ondervinden
. . . . . naar aanleiding van de werkzaamheden. Ook de ligging
. . . . . van de leiding moet ongewijzigd blijven.
. . . . .

4461 Grondwerk t.b.v. overkluizingen K&L - kade
. . . . .

446110 220101 Grond ontgraven uit leidingsleuf / funderingssleuf m3 30,00 V
. . . . . Betreft: het zorgvuldig vrijgraven van:
. . . . . - gasleiding bij de kadekruizingen
. . . . . Vrijgraven t.b.v. aanbrengen overkluizing, waarvan de
. . . . . palen op 1,0 meter afstand vanaf de leiding kkomen te
. . . . . staan.
. . . . . De kabels en leidingen krijgen een overkluizing van
. . . . . stelconplaten, als weergegeven in bijlage 10, bestand
. . . . . M8847-03-r3 overkluizingen, conform bestekspostnrs.
. . . . . 446210 446220 en 446230
. . . . . Uitkomende grond terzijde plaatsen, te verwerken
. . . . . conform bestekspostnr. 446120
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven funderingssleuf, als weergegeven in bijlage
. . . . . 10.
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,5 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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446120 220301 Grond verwerken in leidingsleuf, m3 30,00 V
. . . . . aanbrengen onder en op de overkluizing
. . . . . incl. volledig afsluiten van de constructie, zodat deze
. . . . . geen water door kan laten, onder de kade door.
. . . . . Grondsoort: veen m3 30,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,5 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,5 m
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

4462 Aanbrengen overkluizingen K&L - kade
. . . . . Betreft: het aanbrengen van overkluizingen, als
. . . . . beschreven in bijlage 10.
. . . . . Betreft twee locaties met kruizende kade over de
. . . . . gasleiding van de Gasunie
. . . . . Zie Deel 2.1, artikel 07 voor informatie

.. . . . .
446210 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 20,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen funderingspalen

. . . . . Afwerkhoogte afstemmen op hoogte draagconstructie

. . . . . voor de overkluizing.

. . . . . Paal van naaldhout: st 20,00 L

. . . . . ø 250, lengte 6,5 m
2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

.5. . . . Puntomtrek: klasse van 490 mm en groter

. .1. . . Helling paal: verticaal

. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte ca. -6,40 m NAP

. . . . .
446220 432199 Aanbrengen staalprofiel UNP m 32,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen profiel aan de palen, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 446210 t.b.v. draagconstructie

. . . . . voor de overkluizing.

. . . . . Overeenkomstig de tekening in bijlage 10, memo

. . . . . M8847-03-r3

. . . . . Materiaal: UNP160 (S235) m 32,00 L

. . . . . Inclusief bevestigingsmateriaal

. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen, het

. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en/of

. . . . . mechanische verbindingen, het conserveren en het

. . . . . tranporteren en monteren volgens het bepaalde in

. . . . . hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2 en

. . . . . paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de

. . . . . Standaard

. . . . .
446230 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 8,00 V

. . . . . betonplaten.

. . . . . Betreft: aanbrengen overkluizing van stelconplaten
2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .9. . . Op UNP-profiel (bestekspost 446220)

. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 8,00 L

. . . . . stelconplaten

. . . .3. Dikte platen 0,16 m

. . . . .
447 Overkluizing beheerpad

. . . . . Betreft: voorbereiding en het aanbrengen van een

. . . . . betonnen overkluizing van het beheerpad over de leiding

. . . . . van de Gasunie, geschikt voor zwaar verkeer.

. . . . .
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4471 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . . Onder de voorbelasting van de toekomstige asfaltweg in
. . . . . DG-D zijn reeds 2 overkluizingen gerealiseerd. Deze
. . . . . asfaltweg wordt aangebracht volgens bestekspostnr 452
. . . . . . Dit betreffen locatie 2 en locatie 3, als beschreven in
. . . . . bijlage 20 (overkluizingen voor zwaar verkeer).
. . . . . Locatie 1 uit deze bijlage dient nog te worden
. . . . . gerealiseerd en is gelegen boven de gasleiding, waar
. . . . . deze kruist met het beheerpad van menggranulaat. Dit
. . . . . beheerpad wordt aangebracht volgens bestekspostnr
. . . . . 451
. . . . .

447110 109999 Opstellen uitvoeringsontwerp overkluizing EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van berekeningen en tekeningen
. . . . . t.b.v. het uitvoeringsgereed maken van het ontwerp van
. . . . . de overkluizing op basis van het ontwerp in bijlage 20 -
. . . . . locatie 1 van dit bestek.
. . . . . Onder deze post valt het ontwerpen van de overkluizing.
. . . . . Deze post geldt voor de gehele constructie van de
. . . . . overkluizingen (incl. stootplaten en
. . . . . funderingsconstructie)
. . . . . Het uitvoeringsontwerp indienden bij de directie en
. . . . . Gasunie. Het ontwerp dient goedgekeurd te zijn door
. . . . . deze 2 partijen alvorens aan de werkzaamheden buiten
. . . . . kan worden gestart.
. . . . . Afstemming omtrend het uitvoeringsontwerp met de
. . . . . directie en Gasunie dient te zijn inbegrepen in deze post.
. . . . . (incl. bijbehorende stukken als bijvoorbeeld buigstaten)
. . . . . Uitgangspunten zoals deze ten minste dienen te worden
. . . . . aangehouden:
. . . . . - de ruimte tussen de palen en de leiding dient
. . . . . minimaal 1m te zijn
. . . . . - Tussen de onderkant van het dek en de bovenkant
. . . . . van de leiding dient minimaal 0,50m ruimte te zijn
. . . . . - Het dek van de overkluizing dient verwijderbaar te
. . . . . zijn t.b.v. onderhoud aan de leiding in de toekomst
. . . . . - In verticale richting mag de leiding geen invloed
. . . . . ondervinden van de te realiseren beheerpad
. . . . . - Er dient rekening te worden gehouden met invloed
. . . . . op de leiding in horizontale richting
. . . . . - De horizontale verplaatsing van de grond ter
. . . . . plaatse van de leiding dient maximaal 130mm te
. . . . . zijn, mits deze verplaatsing over een lengte van
. . . . . minimaal 8m wordt opgebouwd
. . . . .

447120 109999 Opstellen uitvoeringsplan overkluizing EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een uitvoeringsplan t.b.v. de
. . . . . realisatie van de overkluizing zoals omschreven in dit
. . . . . bestek, op basis van het ontwerp in bijlage 20 - locatie 1.
. . . . . Het uitvoeringsplan dient minimaal te bevatten:
. . . . . - op welke wijze de overkluizing wordt aangebracht
. . . . . - de inrichting van het werkterrein incl. depots etc.
. . . . . - transportroutes en verkeersplannen
. . . . . - wijze van beschermen van de leidingen tegen
. . . . . schades tijdens de uitvoering
. . . . . (incl. alle bijkomende werken)
. . . . . Het uitvoeringsplan indienen bij de directie en Gasunie.
. . . . . Het plan dient goedgekeurd te zijn door deze 2 partijen
. . . . . alvorens aan de werkzaamheden buiten kan worden
. . . . . gestart.
. . . . . Afstemming omtrend het uitvoeringsplan met de directie
. . . . . en Gasunie dient te zijn inbegrepen in deze post.
. . . . . Werkzaamheden die ten minste moeten worden
. . . . . omschreven in het werkplan:
. . . . . - Tijdens heiwerkzaamheden nabij de leiding dient
. . . . . een toezichthouder van de eigenaar van de
. . . . . betreffende leiding aanwezig te zijn
. . . . . - Tijdens de heiwerkzaamheden dienen stalen
. . . . . rijplaten te zijn aangebracht op het maaiveld t.p.v.
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. . . . . de leiding

. . . . . - Groot materieel mag niet zonder beschermende

. . . . . maatregelen over de leiding heen rijden, hiervoor

. . . . . moeten tijdelijke voorzieningen worden toegepast

. . . . . - Voorafgaand aan de werkzaamheden nabij de

. . . . . leiding dienen zakbaken te worden aangebracht ter

. . . . . hoogte van de leidingen als onderdeel van deze

. . . . . post. De ligging van deze zakbaken dient te worden

. . . . . gemonitoord tijdens de werkzaamheden.

. . . . .
447130 210199 Toepassen open bemaling EUR N

. . . . . Betreft het aanbrengen, in stand houden en verwijderen

. . . . . van open bemaling t.b.v. het realiseren van overkluizing

. . . . . volgens de besteksposten onder 4472.

. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving.

. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer.

. . . . . Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien

. . . . . van een automatische niveauschakelaar.

. . . . . Bemaling in stand houden zolang als benodigd voor het

. . . . . uit te voeren werk.

. . . . . Incl. alle bijkomende kosten.

. . . . .
4472 Aanbrengen overkluizing op locatie 1

. . . . . Zie bijlage 20

. . . . .
447210 423199 Realiseren overkluizing locatie 1 st 1,00 N

. . . . . Betreft: het realiseren van een overkluizing

. . . . . Situering: de te maken overkluizing over de gasleiding

. . . . . onder het beheerpad

. . . . . In de prijs van deze post dienen alle kosten te zijn

. . . . . opgenomen om de overkluizing te realiseren, een en

. . . . . ander conform het uitvoeringsontwerp en

. . . . . uitvoeringsplan opgesteld volgens besteksposten

. . . . . 447110 en 447120

. . . . . De besteksposten hieronder zijn een indicatie van de

. . . . . werkzaamheden, dit aangezien er nog veel keuzes

. . . . . moeten worden gemaakt in de wijze van uitvoeren van

. . . . . de constructie.

. . . . .
447211 220101 Grond ontgraven uit bouwput m3 40,00 I

. . . . . Betreft: het graven van een bouwput t.b.v. het

. . . . . aanbrengen van een overkluizing over de

. . . . . hoofdtransportleiding (Gasunie).

. . . . . Tevens het vrijgraven van de leiding

. . . . . Grondsoort: veen en klei
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . De grond wordt gedeeltelijk na realisatie van de

. . . . . overkluizing terug aangebracht volgens bestekspostnr

. . . . . 447222, overig deel spreiden in omgeving volgens

. . . . . bestekspostnr 447223

. . .9. . Taluds steil opzetten, indien bekisting wordt toegepast

. . . . . dient dit in de prijs te zijn inbegrepen.

. . . . .
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447212 410101 Heien betonnen paal. st 8,00 I
. . . . . Aantal stuks is een indicatie vanuit het aangeleverde
. . . . . ontwerp, de totaalprijs betreffende deze bestekspost
. . . . . dient te volstaan voor het aantal aan te brengen palen cf
. . . . . uitvoeringsontwerp
. . . . . Incl. het snellen van de paalkop.
. . . . . Paal: st 8,00 L
. . . . . conform op te stellen uitvoeringsontwerp.
. . . . . Beton: conform op te stellen uitvoeringsontwerp
. . . . . Wapening: conform op te stellen uitvoeringsontwerp
. . . . . Voorzieningen: conform op te stellen uitvoeringsontwerp

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.1. . . . Schachtafmetingen 350 x 350 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .

447213 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 0,50 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een werkvloer t.b.v. de
. . . . . realisatie van de landhoofden van de overkluizing.

3. . . . . Beton: volgens specificaties in het uitvoeringsontwerp m3 0,50 L
. . . . . volgens bestekspostnr 447110
. . . . .

447214 421113 Toepassen bekisting t.b.v. liggervormig onderdeel. m2 10,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een bekisting t.b.v. de
. . . . . realisatie van de landhoofden van de overkluizing
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 10,00 L
. . . . .

447215 422103 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 300,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van wapeningsstaal t.b.v. de
. . . . . realisatie van de landhoofden van de overkluizing.

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 300,00 L
. . . . . 3 snedige beugels
. . . . . Een en ander conform uitvoeringsontwerp
. . . . .

447216 422107 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 500,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van wapeningsstaal t.b.v. de
. . . . . realisatie van de landhoofden van de overkluizing.

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 500,00 L
. . . . . bovenwapening, flankwapening en onderwapening
. . . . . Een en ander conform uitvoeringsontwerp
. . . . .

447217 424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 32,00 I
. . . . . Betreft: doken t.b.v. het aanbrengen van de dekdelen en
. . . . . de stootplaten.

9.9. . . . Stalen dook diameter 25mm, B 500B L 500mm st 32,00 L
. . . . . Ter plaatse van de aan te brengen prefab betonplaat st 32,00 L
. . . . . 180mm omwikkelen met Denso band (Typical)
. . . .2. Uitvoering: thermisch verzinkt staal
. . . . .

447218 423113 Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 6,40 I
. . . . . Dekking: 45mm
. . . . . Betonsamenstelling in overleg met een betontechnoloog
. . . . . Landhoofd in 1 keer storten

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 45/55 m3 6,40 L
.9. . . . Milieuklasse:
. . . . . bovenzijde: XC4, XD3, XF4;
. . . . . verticale zijden: XC4, XF2;
. . . . . onderzijde: XC2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .9. . CEM III/B 42.5 LH HS
. . . .6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 210 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

447219 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van het dek van de overkluizing

1.1. . . . Type element: ligger afmetingen: 4100 x 1000 x 500 mm st 4,00 L
. . . . . Gewapend conform tekening en voorzien van de juiste
. . . . . gaten t.b.v. de doken, aangebracht in de landhoofdenAlle
. . . . . elementen dienen van hijsvoorzieningen te zijn voorzien
. . . . .

447221 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van stootplaten
. . . . . De elementen tijdelijk opslaan conform tekening op
. . . . . aangebrachte voorbelasting.

1.1. . . . Type element: ligger afmetingen: 3000 x 1000 x 400 mm st 4,00 L
. . . . . Gewapend conform tekening.
. . . . .

447222 220301 Grond verwerken in bouwput m3 20,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen bouwput gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr 447211
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr m3 20,00 I
. . . . . 447211

9. . . . . Vorm van aanvulling afhankelijk van de afmetingen en
. . . . . werkwijze conform het uitvoeringsontwerp en
. . . . . uitvoeringsplan
. . . . .

447223 220301 Grond verwerken in terrein m3 20,00 I
. . . . . Betreft: uitvlakken resterende grond
. . . . . Grondsoort: veen en kleiig veen vrijgekomen bij het m3 20,00 L
. . . . . ontgraven van de bouwput volgens bestekspostnr
. . . . . 447211

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 10,0 m
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: hetgeen resteert van het volume
. . . . . wat is terug aangebracht volgens bestekspostnr 447222
. . . . .

45 Ontsluitingsweg, beheerpaden en inritten
. . . . . Beheerpaden worden direct op de bestaande graszode
. . . . . aangebracht.
. . . . . De ontsluitingsweg wordt aangebracht op een
. . . . . voorbelasting, welke reeds in het voorjaar van 2024 is
. . . . . aangelegd. Deze nieuw te maken asfaltweg is
. . . . . oost-west gelegen tussen Ringdijk nabij nr. 7 en de
. . . . . achterzijde van Ringdijk nr. 1/1A.
. . . . . Inzaaien bermen en toplaag conform bestekspostnrs.
. . . . . beginnend met 461
. . . . .

451 Beheerpaden en depots
. . . . .

4511 Beheerpaden
. . . . . Opbouw beheerpaden conform principeprofiel C op
. . . . . tekening DP-001
. . . . .

451110 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 4.100,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 4.100,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 451120
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .
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451120 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 3.550,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan beheerpaden

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 2.030,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 451110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

451130 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 3.100,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag beheerpaden, tonrond
. . . . . van 0,10 tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 710,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 451120
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

451140 220301 Grond verwerken in bermen beheerpad m3 890,00 V
. . . . . Situering: langs alle beheerpaden
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 890,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten d.m.v. aanrupsen of aandrukken met
. . . . . kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

451150 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 3.050,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag fijne grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 50,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 3.050 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . beheerpaden, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 451130 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . .

4512 Depotruimte
. . . . .

451210 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 520,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 520,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 451220
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

451220 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 480,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan depot

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 280,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 451210
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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451230 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 440,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag depot, tonrond van 0,10
. . . . . tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 100,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 451220
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

451240 220301 Grond verwerken in bermen m3 90,00 V
. . . . . Betreft: afwerken bermen van het depot
. . . . . Situering: rondom het maaiseldepot
. . . . . Grondsoort: veen m3 90,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

451250 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 400,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 10,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 400 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . beheerpaden, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 451230 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . .

4513 Verharde overgang op dammen
. . . . . Betreft: aanbrengen van met menggranulaat verharde
. . . . . damovergangen.
. . . . . Situering:
. . . . . - Ter plaatse van alle interne dammen, die niet
. . . . . worden verhard d.m.v. een beheerpad: D-D-001 t/m
. . . . . 012 en 015 en Db-D-036 (totaal 14 st.)
. . . . . - Inritten vanaf de nieuwe ontsluitingsweg (welke
. . . . . wordt aangebracht conform bestekspostnrs. 452),
. . . . . parallel daaraan gelegen damovergangen (11 st.)
. . . . . - Ter plaatse van ieder hekwerk, voor zover hierboven
. . . . . nog niet benoemd (2 st).
. . . . . Gerekend met een bovenoppervlak van 15 x 5 m per vlak.
. . . . .

451310 220199 Voorbereiden grondvlak m2 2.750,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verharden dammen
. . . . . Betreft: het uitvlakken van de ondergrond, t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van een verharding van menggranulaat.
. . . . . Uitkomende grond (0,1 m3/m2) terzijde zetten, t.b.v. m3 275,00 L
. . . . . afwerking bermen conform bestekspostnr. 451350 en
. . . . . 451360
. . . . . Toekomstige overgang zonder abrupte
. . . . . hoogteverschillen aanleggen.
. . . . .

451320 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.380,00 V
. . . . . Grondsoorten: veen

9. . . . . Vlies van niet-geweven polypropyleen type Polyfelt TS70 m2 2.380,00 L
. . . . . 305g/m2, of gelijkwaardig
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,20
. . .1. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
. . . . . steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 451330
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .
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451330 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 2.220,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderbaan depot

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 1.280,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 451320
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

451340 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 2.050,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van toplaag depot, tonrond van 0,10
. . . . . tot 0,14 m dikte.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,12 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/16 mm, max. 0,1% vervuild ton 470,00 L
. .3. . . Sortering 0/16
. . . .6. Op een verhardingslaag aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 451330
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

451350 220301 Grond verwerken in bermen m3 235,00 V
. . . . . Betreft: afwerken bermen van de verharding met grond
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 451310 minus de
. . . . . hoeveelhheid conform postnr. 451360
. . . . . Situering: op de verharde dammen
. . . . . Grondsoort: veen m3 235,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

451360 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 2.050,00 V
. . . . . Betreft: het afstrooien van de verharding van
. . . . . menggranulaat met een dunne laag grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 40,00 I

1. . . . . Grootte per perceel 1.100 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .9. . . Laagdikte 15 mm, in een fijne laag uitspreiden over de
. . . . . puinverharding, t.b.v. ontwikkelen grasmat.
. . . . . Hiertoe mag ook het materiaal van de toplaag conform
. . . . . bestekspostnr. 451330 worden doorgemengd met
. . . . . geschikte fijne grond.
. . . . . Inzaaien conform bestekspostnr. 461140
. . . . .

452 Ontsluitingsweg
. . . . . Betreft: aanbrengen ontsluitingsweg van asfalt conform
. . . . . tekening 081-20-BWZ-TE-BE-ST-020 (situatie) en
. . . . . 081-20-BWZ-TE-BE-ST-021 (profielen en details).
. . . . . De opbouw van de weg is nader beschreven in bijlage
. . . . . 18a "Verhardingsontwerp Wilnis Ringdijk"
. . . . . Uitvoering volgt op de zettingsperiode van 18 maanden,
. . . . . van de voorbelasting, welke in het voorjaar van 2024 is
. . . . . aangebracht, zoals nader is beschreven in bijlage 18b
. . . . . "Monitoringsplan beheerpad Ringdijk 1 te Wilnis".
. . . . . Uitvoering van de ontsluitingsweg kan dus pas plaats
. . . . . vinden vanaf medio 2025.
. . . . .

4520 Voorbereiding inrit i.r.t. kabels en leidingen
. . . . . Betreft: voorzieningen i.v.m. de kabels en leidingen in de
. . . . . berm t.p.v. de aansluiting nieuwe ontsluitingsweg op de
. . . . . Ringdijk.
. . . . .
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452010 220101 Grond ontgraven uit kabelsleuf / kabelbed m3 10,00 V
. . . . . Betreft: het zorgvuldig vrijgraven van datakabel Ziggo,
. . . . . welke het cunet kruist, of net onder het cunet gelegen is
. . . . . Uitgaande van 1 kruizende datakabel.
. . . . . Uitkomende grond terzijde plaatsen voor verwerking in
. . . . . het kabelbed conform bestekspostnr. 452030
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,1 tot 1,0 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,5 tot 1,0 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

452020 265001 Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis. m 22,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van deelbare
. . . . . kabelbeschermings- buis.
. . . . . Aanbrengen tot ca. 2,0 buiten de rand van de aansluiting
. . . . . van de toekomstige ontsluitingsweg op de Ringdijk.

6. . . . . PE-buis, drukklasse PN8 , HDPE, bestaande uit twee m 22,00 L
. . . . . aan elkaar klikbare halfschaaldelen, uitw. x inw. 110 x
. . . . . 100 mm.
.7. . . . Nominale middellijn 100 mm
. . . . .

452030 220301 Grond verwerken in kabelsleuf / kabelbed m3 10,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen van het kabelbed, vrijgegraven
. . . . . conform 452010, met de daarbij vrijgekomen grond.
. . . . . Grondsoort: veen m3 10,00 I

6. . . . . Hoogte van 0,10 m tot 1,0 m, zonder overhoogte
.3. . . . Breedte bovenzijde van 0,5 tot 1,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten door aandrukken met kraanbak en aanrupsen
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

4521 Afwerking zandbaan
. . . . . Betreft: afwerken en profileren zandbaan, welke reeds
. . . . . als voorbelasting is aangebracht, tot basislaag voor de
. . . . . nieuw te realiseren ontsluitingsweg.
. . . . .

452110 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.250,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven overtollig zand uit de voorbelasting, tot
. . . . . de afmetingen zoals weergegeven in de profielen en
. . . . . details op tekening 081-20-BWZ-TE-BE-ST-021
. . . . . Bestekshoeveelheid is gebaseerd op de verwachte
. . . . . overhoogte na zetting van de voorbelasting, zoals
. . . . . beschreven in bijlage 18b "Monitoringsplan beheerpad
. . . . . Ringdijk 1 te Wilnis".
. . . . . Inclusief in profiel brengen van aansluitingen op
. . . . . bestaande verharding (1x op hoofdweg Ringdijk en 2x
. . . . . op erfverharding)
. . . . . Bovenoppervlakte van het zandbed is ca. 5.000 m2.
. . . . . Aannemer wordt eigenaar van het vrijkomende m3 1.250,00 I
. . . . . materiaal. De certificaten en leverantiebonnen van het
. . . . . t.b.v. de voorbelasting toegepaste zand voor zandbed
. . . . . worden hiertoe t.z.t. ter beschikking gesteld aan de
. . . . . aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .2. . . Breedte onderzijde ontgraving van 8,0 tot 20,0 m
. . .2. . Ongelijke taluds: zoals weergegeven in de profielen en
. . . . . details op tekening 081-20-BWZ-TE-BE-ST-021
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting conform
. . . . . bestekspostnr. 452120
. . . . .
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452120 100599 Meetwerkzaamheden zandbaan EUR N
. . . . . Betreft: het in- en uitmeten van de zandbaan, ten
. . . . . behoeve van de werkzaamheden en de
. . . . . hoeveelheidsbepaling, als beschreven in
. . . . . bestekspostnr. 452110
. . . . . Meting betreft een gedetailleerde DTM-terreinmeting,
. . . . . inclusief uitwerking in een 3D-model in Autocad-
. . . . . civil-3D-format, ten behoeve van de
. . . . . hoeveelheidsbepaling.
. . . . . Werkwijze wordt door de aannemer in een werkplan ter
. . . . . goedkeuring aan de directie voorgelegd.
. . . . . Met een nauwkeurigheid waarmee de
. . . . . hoeveelheidsbepaling zodanig is te bepalen, dat de
. . . . . afwijking kleiner is dan maximaal 5%.
. . . . . De bestanden dienen digitaal in DWG te worden
. . . . . aangeleverd bij de directie, binnen één maand na
. . . . . uitvoering grondwerk.
. . . . .

452130 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.000,00 V
. . . . . Betreft: fijnprofileren van het bovenoppervlak van het
. . . . . zandpakket welke op hoogte is ontgraven conform
. . . . . bestekspostnr. 452110
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. -6,70 m NAP

1. . . . . Oppervlakken boven water
.9. . . . Oppervlakken afwerken zoals weergegeven in de
. . . . . profielen en details op tekening
. . . . . 081-20-BWZ-TE-BE-ST-021
. . .1. . Taludlengte gemiddeld 3,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

4522 Opbouw funderingslaag
. . . . . Betreft: opbouw funderingslaag, zoals beschreven in
. . . . . bijlage 18a "Verhardingsontwerp Wilnis Ringdijk"
. . . . .

452210 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.500,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag van de wegfundering.
. . . . . Grondsoorten: zand voor zandbed, geprofileerd conform
. . . . . bestekspostnr. 452130

9. . . . . Geogrid voorzien van vlies: Tensar Triax TX-150-GD m2 3.500,00 L
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 5,50 m (en breder)
. . .9. . Gerekend is met het afdekken van de bovenzijde van de
. . . . . zandbaan, geprofileerd als weergegeven in de profielen.
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

452220 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.900,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een cellenmatras, welke met de
. . . . . conform bestekspostnr. 452230 aan te brengen
. . . . . funderingslaag van menggranulaat de
. . . . . funderingsmatras vormt.
. . . . . Grondsoorten: op de volgens bestekspostnr. 452210
. . . . . aangebrachte geogrid aanbrengen

9. . . . . PRS Neoloy cellenmatras 150 mm hoog
. .2. . . Breedte te bedekken ondergrond 4,2 m (en breder)
. . .9. . Gerekend is met de gehele funderingslaag van
. . . . . menggranulaat, zoals weergegeven in de profielen.
. . . .9. De banen aan elkaar verbinden conform voorschrift
. . . . . leverancier
. . . . .
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452230 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 2.900,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen van wegfundering, incusief het
. . . . . aanvullen van de cellenmatras, aangebracht conform
. . . . . bestekspostnr. 452220
. . . . . Inclusief profileren van de gehele onderbaan t.b.v. de
. . . . . aanleg van de asfaltlaag

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, max. 0,1% ton 1.380,00 L
. . . . . vervuild
. .3. . . Sortering 0/31,5
. . . .5. Op een kunststofinlage aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 452210 en 452220
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch
. . . . . naverdichten
. . . . .

4523 Voorziening t.b.v. aansluiting
. . . . .

452310 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 17,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zaagsnedes t.b.v. aansluiting
. . . . . asfaltverharding van de nieuwe ontsluitingsweg op de
. . . . . bestaande rijbaan van de Ringdijk

1. . . . . Asfaltverharding hoofdrijbaan
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . .9. . Zaagsnede breedte ter keuze van de aannemer
. . . . .

452320 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 1,50 V
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Betreft: het frezen van de afsfaltverharding t.b.v. getrapte
. . . . . aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg op de
. . . . . bestaande rijbaan van de Ringdijk
. . . . . Lengte van de aansluiting is 17,0 m
. . . . . Teerhoudend asfalt: in hoofdrijbaan

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 4524
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 0,35 mm en breedte 1,0 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 0,40 mm en breedte 0,5 m
. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
. . . . . aan 15 mm
. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 5 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

4524 Aanbrengen asfaltlagen
. . . . . Betreft: aanbrengen asfaltlaag, op een onderlaag
. . . . . aangebracht en geprofileerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 452230 en freesvlakken voor getrapte aansluiting
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnummers 452320
. . . . . Gerekend is met een soortelijk gewicht van 2.300 kg/m3
. . . . .

452410 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 480,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag van de ontsluitingsweg
. . . . . Totaal 2.590 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 480,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 452230
. . . . .
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452420 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.590,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag tussen de
. . . . . base en bindlaag, inclusief het gefreesde vlak

1. . . . . Bitumenemulsie: type, ter keuze aannemer ton 1,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

452430 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 230,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen toplaag van de ontsluitingsweg
. . . . . Totaal 2.500 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 230,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 40 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 452420
. . . . .

4525 Aanbrengen markering
. . . . .

452510 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 17,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: langsmarkering 60 km/uur-weg, als
. . . . . randmarkinging hoofdweg t.p.v. de inrit van de nieuwe
. . . . . ontsluitingsweg.

2. . . . . Onderbroken streep 1 - 3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 12,00 L
. . . . . slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
. . . . . aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op;
. . . . . slofapplicatie met laagdikte 3 mm / 7 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type II
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

4526 Afwerken bermen
. . . . .

452610 220301 Grond verwerken in bermen ontsluitingsweg m3 1.300,00 V
. . . . . Situering: langs de gehele ontsluitingsweg
. . . . . Inclusief profileren greppel aan weerszijden van de weg
. . . . . (bovenbreedte 1,0 m, diepte 0,30 m).
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 1.300,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,0 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 3,5 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten d.m.v. aanrupsen of aandrukken met
. . . . . kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

46 Overige terreininrichting
. . . . .

461 Groenvoorzienigen
. . . . .

4611 Zaaiwerk t.p.v. verwerkte grond
. . . . . kades dammen en dempingen
. . . . .
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461110 511101 Zaaien. are 110,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien buitenzijde kade (veengrond), afgewerkt
. . . . . conform bestekspostnr. 424010

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 50,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor veengronden,
. . . . . doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

461120 511101 Zaaien. are 50,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien binnenzijde kade (kleigrond), afgewerkt
. . . . . conform bestekspostnr. 424030

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 22,50 L
. . . . . Barenburg D2, dijkenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

461130 511101 Zaaien. are 80,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien slootdempingen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 423240

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 36,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor
. . . . . veengronden, doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

461140 511101 Zaaien. are 40,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien afgewerkte grond op en langs nieuwe
. . . . . dammen, bestaande dammen waar duikers in zijn
. . . . . aangebracht en rondom kunstwerken. Totaal ca. 20
. . . . . locaties, waarbij rekening is gehouden met gemiddeld
. . . . . ca. 2 are per locatie

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.9. . . . Taluds variabel van horizontaal tot 1:2
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 18,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor
. . . . . veengronden, doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

4612 Zaaiwerk op en langs beheerpaden
. . . . .
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461210 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen beheerpaden en depot
. . . . . (veengrond), aangebracht volgens resp. 451140 en
. . . . . 451240
. . . . . Oppervlak tussen 0 en 2,0 m vanaf rand halfverharding.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 13,50 L
. . . . . Biodivers B124 Nectar onder het maaimes
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

461220 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen beheerpaden en depot
. . . . . (veengrond), aangebracht volgens resp. 451140 en
. . . . . 451240
. . . . . Oppervlak tussen 2,0 en 4,0 m vanaf rand halfverharding.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 13,50 L
. . . . . Biodivers B122 Bijenmengsel voor honingbij en wilde
. . . . . bij: gebaseerd op een combi van 20% 1-jarigen + 80%
. . . . . Margrietmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

461230 511101 Zaaien. are 35,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien toplaag beheerpaden en depot (dunne
. . . . . laag veengrond op puinerharding), aangebracht volgens
. . . . . resp. 451150 en 451250

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 16,00 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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461240 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien toplaag dammen (dunne laag
. . . . . veengrond op puinerharding), aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 451360.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 13,50 L
. . . . . Barenburg Bar Roadside B3, droogtetolerant
. . . . . bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

4613 Zaaiwerk langs ontsluitingsweg (asfaltweg)
. . . . .

461310 511101 Zaaien. are 20,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen ontsluitingsweg, aangebracht
. . . . . volgens 452 en bermen afgewerkt conform 452610
. . . . . Oppervlak tussen 0 en 2,0 m vanaf rand halfverharding.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 9,00 L
. . . . . Biodivers B124 Nectar onder het maaimes
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

461320 511101 Zaaien. are 30,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen ontsluitingsweg, aangebracht
. . . . . volgens 452 en bermen afgewerkt conform 452610
. . . . . Oppervlak tussen 2,0 en 6,0 m vanaf rand halfverharding.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 13,50 L
. . . . . Biodivers B122 Bijenmengsel voor honingbij en wilde
. . . . . bij: gebaseerd op een combi van 20% 1-jarigen + 80%
. . . . . Margrietmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

4614 Inzaaien moerasvlakken
. . . . . Betreft: winnen van lokaal voorkomend rietzaad (i.v.m.
. . . . . genetische herkomst) en dit verspreiden over de
. . . . . moerasvlakken.
. . . . .
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461410 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 V
. . . . . Betreft: inzetten van een werkploeg voor winnen van
. . . . . rietzaden op een door de directie aan te geven locatie in
. . . . . de nabijheid (<10 km) van het projectgebied, op een
. . . . . gelijksoortige groeiplaats.
. . . . . De directie stemt de winlocatie af met beheerder (SBB,
. . . . . Waternet, NM, of ander), waarbij aanwijzingen van deze
. . . . . beheerders dienen te worden opgevolgd.
. . . . . Riet produceert vruchtbaar zaad dat vanaf midden
. . . . . september tot einde jaar (herfstmaanden) geoogst kan
. . . . . worden.
. . . . . Gerekend is met de inzet van 4 medewerkers voor:
. . . . . - 4 dagen winnen van rietzaden door het strippen van
. . . . . rietpluimen.
. . . . . - 1 dag voor het uitspreiden van rietzaden binnen het
. . . . . moerasvlak.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: inclusief boot voor toegankelijkheid op de
. . . . . winlocatie en inclusief alle benodigde hulpmiddelen
. . . . . (opvangzakken, PBM's (handschoenen e.d.).
. . . . .

462 Afrastering
. . . . . Betreft: afrastering langs ontsluitingsweg / van percelen
. . . . . waar vee beweiding plaats gaat vinden.
. . . . .

462010 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 225,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van schapenraster langs
. . . . . wandelpaden ter afscheiding van percelen waar vee
. . . . . beweiding plaats gaat vinden.

1. . . . . Paal van hout:duurzaamheidsklasse 1-2, diameter st 200,00 L
. . . . . 100-120 mm, paallengte 2,00 m.
. . . . . Aanbrengen isolator aan beweidingszijde van de palen st 200,00 L
. . . . . (ter voorbereiding op mogelijke beweiding), op 2 cm
. . . . . boven de bovenzijde van het aan te brengen
. . . . . schapengaas
.1. . . . Schoorpaal van hout: duurzaamheidsklasse 1-2, st 25,00 L
. . . . . diameter 100-120 mm, paallengte 3,00 m.
. . . . . Schoren aan begin en eind van het raster en elke 50
. . . . . meter (of verdeeld over de lengte).
. .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.
. . .7. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,1 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

462020 103103 Aanbrengen spandraad. m 1.200,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen spandraden t.b.v. bevestiging zwaar
. . . . . ursusgaas, aan te brengen volgens bestekspost 462030
.2. . . . 2 spandraden; boven en onder het zwaar ursusgaas, m 1.200,00 L
. . . . . diam. 2,7 mm, bevestigd met weerhaakkrammen 3,5x40
. . . . . mm
. . . . . Aanbrengen draadspanners minstens op elke 100 st 26,00 L
. . . . . meter en elke nieuwe lengte.
. . . . .

462030 103104 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 600,00 V
. . . . . Bevestigen op de palen aan beweidingszijde met
. . . . . weerhaakkrammen 3,5x40 mm, 5 st/paal.
. . . . . Bevestigen gaas aan de spandraden met aluminium
. . . . . ringkrammen h.o.h. 50 cm

4. . . . . Schapengaas, zwaar Ursus 100/10/15 (met de grote m 600,00 L
. . . . . mazen naar onder geplaatst t.b.v. doorgang klein wild
. . . . . (konijn, haas, otter, etc)
.1. . . . Gaashoogte: 1,0 m
. .1. . . Onderkant gaas 0,05 m boven maaiveld
. . . . .

463 Landhek
. . . . . Rasterwerk langs de Ringdijk staat volledig opgenomen
. . . . . bij de werkzaamheden voor Deelgebied E
. . . . .
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463010 103105 Aanbrengen hek. st 11,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen landhek op diverse locaties in
. . . . . DG-D, conform tekening

3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte type st 11,00 L
. . . . . kleinvee-/schapenhek, voorzien van logo
. . . . . Staatsbosbeheer, leesbaar vanaf hoofdwandelpad of
. . . . . rijweg
.1. . . . Lengte 4,0 m
. .1. . . Palen van hout bielzen 4000x260x150mm onbehandeld st 22,00 L
. . . . . eikenhout. Inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Ondergronds aanbrengen ankerplank, ter voorkoming st 22,00 L
. . . . . van wegzakken van de biels, eikenhouten plank
. . . . . 200x20mm, lang 1,00 m
. . .2. . Hekwerk van metaal gegalvaniseerd, lengte: 4,0 m,
. . . . . hoogte: 1,1 m, verstevigd met minimaal 2
. . . . . dwarsstrippen, voorzien van 2 duimen en 1 oog
. . . .9. - Inclusief benodigd hang en sluitwerk
. . . . . (tuimelsluiting). Bevestiging zodanig bewerken, dat
. . . . . diefstal bemoeilijkt wordt (buigen, kneuzen, lassen
. . . . . of de bovenste duim draaien, zodat hek niet is uit te
. . . . . lichten).
. . . . . - Op slot zetten m.b.v. hangslot van Staatsbosbeheer, st 11,00 T
. . . . . aan te vragen bij de directie
. . . . . - Inclusief steunbalkje aan biels (draagt hek bij st 11,00 L
. . . . . gesloten hek). Kopmaat 150x32 mm, lengte 0,5 m
. . . . . - Inclusief steunpaal bij openstaand hek, conform st 11,00 L
. . . . . detailtekening. Kopmaat 100x100 mm. Lengte paal
. . . . . 2,0 m, met blokje 0,20 m
. . . . . - Incl. bevestigingsmateriaal
. . . . .

463020 103105 Aanbrengen hek. st 22,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten vleugels aan weerszijden
. . . . . van beweegbaar stalen hek en aansluiting rastereinde
. . . . . op watergangen

2. . . . . Vast hek van eikenhout
.1. . . . Lengte 3,0 m
. .1. . . Palen van hout eikenhout, lengte 3,0 m, kopmaat st 66,00 L
. . . . . 120x120 mm, h.o.h. 1,0 m.
. . .1. . Hekwerk van hout
. . . . . 4 st. eikenhouten planken 200x20mm, lang 3,00 m m 264,00 L
. . . . . Planklengte afzagen indien vleugels ver over
. . . . . naastliggende watergang uitsteken.
. . . . . Afstand tussen de planken: 100 mm
. . . . . Ca. 20 graden afhangend richting watergang.
. . . .9. Bevestiging m.b.v. RVS schroeven 5,0x80mm, 2 st. per
. . . . . verbinding.
. . . . .

464 Aanbrengen faunatrap
. . . . .

464010 640451 Aanbrengen fauna uittreedplaats watervogels st 12,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen fauna uittreedplaats
. . . . . Situering: langs de Ringdijk (langs DG-D en DG-E)
. . . . . Ten behoeve van: watervogels en otters
.1. . . . Overeenkomstig CROW-publicatie ‘Eisencatalogus
. . . . . flora- en faunavoorzieningen’, factsheet ‘Fauna
. . . . . uittreedplaats watervogels', nadere object- en
. . . . . aspectspecificatie
. .1. . . Nadere objectspecificatie:
. . . . . - materiaal (loopvlak): kunststof trap, geschikt voor st 12,00 L
. . . . . overbrugging hoogteverschil van 40 cm boven
. . . . . waterpeil (Hipgroen faunatrap kunststof 40 cm
. . . . . +WP of gelijkwaardig)
. . . . . - helling: ca. 1:3
. . . . . - voorzieningen: inclusief dekplank t.b.v. st 12,00 L
. . . . . overbrugging ruimte tussen gording en oever
. . . . . -
. . .9. . Inclusief RVS-bevestigingsmateriaal
. . . . .
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464020 103199 Aanbrengen markeringspaal st 12,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen markeringspalen t.b.v. signalering
. . . . . fauna uittreedplaatsen. Dit ter voorkoming van
. . . . . maaischade.
. . . . . Houten paal DK2, kopmaat 150x150 mm, lengte 3,0 m st 12,00 L
. . . . . voorzien van 0,20 m wit geschilderde kop.
. . . . . Een paal per uittreedplaats aanbrengen, kop op 1,5 m
. . . . . boven maaiveld aanbrengen..
. . . . .
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5 Inrichting Deelgebied E : de SBB-driehoek
. . . . . Zie tekeningnr. 081-20-BWZ-TE-BE-ST-005
. . . . . Bij werkzaamheden op en nabij de boezemkade van de
. . . . . Ringvaart dient door de aannemer te worden voldaan
. . . . . aan de eisen vanuit het Waterschap Amstel Gooi en
. . . . . Vecht.
. . . . .

51 Opruimingswerkzaamheden
. . . . . Dit terrein is en wordt beheerd als ruigteveld (N12.06).
. . . . . Het is dan ook de bedoeling dat opruimwerkzaamheden
. . . . . zich beperken tot enkel het hoogst noodzakelijke, ten
. . . . . behoeve van o.a.:
. . . . . - aanleg van dammen, kunstwerken en duikers.
. . . . . - grondwerk, waaronder graven nieuwe watergang
. . . . . - vrijzetten beheerpaden langs de watergangen met
. . . . . peil -6,30 en -6,70 m NAP (incl. in te planten
. . . . . bosstrook)
. . . . . - te profileren beheerpad langs de westzijde
. . . . . - toegankelijkheid van het werkterrein
. . . . .

5110 Opruimingswerk algemeen
. . . . .

511010 101199 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden - SBB. EUR N
. . . . . Betreft: het verwijderen van alle ongerechtigheden, zoals
. . . . . vuil, bouw-, puin- en plantafval e.d. voor zover het bestek
. . . . . daar niet in voorziet.
. . . . . Situering: Deelgebied E - SBB-driehoek
. . . . . Oppervlakte: ca. 20 ha, welke grotendeels als ruigte
. . . . . behouden blijft, zie tekst bij post 51.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Gerekend kan worden met ca:
. . . . . - 10 ton plant- snoei- en houtafval
. . . . . - 1 ton puin
. . . . . - 2 ton vervuild hout (gecreosoteerde palen, bielzen e.d.)
. . . . . - 1 ton staal (oude hekken en rasters)
. . . . . - 1 m3 restafval (o.a. oude drains, e.d.)
. . . . .

5120 Onderhoud watersysteem
. . . . . Situering: een groot deel van de watergangen binnen de
. . . . . SBB-driehoek worden niet onderhouden en mogen
. . . . . verlanden. Dat geldt niet voor de volgende wel te maaien
. . . . . en te baggeren watergangen:
. . . . . - de teensloot langs de Ringdijk
. . . . . - alle watergangen buitenlangs het deelgebied
. . . . . - watergangen met een waterpeil van -6,30 of -6,70 m
. . . . . NAP
. . . . . - alles binnen 100 meter van de inloop van het Sifon
. . . . .

512010 511401 Uitmaaien watergang. m 2.500,00 V
. . . . . Betreft: uitmaaien watergang.
. . . . . Aantal maaibeurten: eenmalige opschoonslag

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . . insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .3. . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en na
. . . . . indrogen frezen en spreiden over naastliggend terrein
. . . . .
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512020 181102 Ontgraven baggerspecie. m 2.500,00 V
. . . . . Betreft een opschoon-slag, voorafgaand aan de
. . . . . uitvoerig van het grondwerk.
. . . . . Watergangen zijn vanaf de kant te baggeren.
. . . . . Vaste bodem mag absoluut niet worden beschadigd.
. . . . . Behoeft niet baggerschoon, gerekend wordt met ca. 0,5
. . . . . m3/m uit het middendeel van de waterloop.
. . . . . Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

2. . . . . Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m
.2. . . . Breedte op de waterlijn gemiddeld 4,0 m
. . . . .2 Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein , maximale laagdikte 0,10 m.
. . . . . Na indrogen van de specie mag pas gestart worden met
. . . . . het ontgraven van toplaag, als dit conform bestek zo is
. . . . . voorgeschreven.
. . . . .

5130 Verwijderen groenvoorzieningen
. . . . .

Betreft: vrijmaaien van werkterrein t.b.v. te realiseren. . . . . werk, als genoemd onder bestekspostnr. 51
. . . . .

513010 510103 Maaien gewas. are 500,00 V
. . . . . Betreft: het vrijmaaien van het werkterrein t.b.v. te
. . . . . realiseren werk, voorafgaand aan de werkzaamheden,
. . . . . zo vaak als nodig voor het uitvoeren van alle
. . . . . werkzaamheden, alsook voorafgaand aan de oplevering.
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 20 m strook langs de westzijde (500 m)
. . . . . - 35 m strook lang de noordzijde (600 m)
. . . . . - 5 m strook t.b.v. aanbrengen raster op kade
. . . . . Ringvaart, door tot in DG-D. (1.600 m)
. . . . . - aanvullend 100 are t.b.v. aanbrengen diverse
. . . . . objecten, dammen, kunstwerken, etc.
. . . . . De bestekshoeveelheid betreft de oppervlakte van de
. . . . . werkstroken als genoemd onder bestekspostnr. 51.
. . . . . Deze hoeveelheid komt éénmaal in aanmerking voor
. . . . . verrekening. Deze post dient t.b.v. het op orde houden
. . . . . van het werkterrein gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsperiode, ongeacht het aantal maairondes dat
. . . . . hiervoor nodig is (dit hangt samen met de door de
. . . . . aannemer gekozen planning).

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .9 Aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
. . . . .

513020 514101 Verwijderen begroeiing. are 30,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van begroeiing op locaties waar
. . . . . grondwerk moet worden uitgevoerd, kunstwerken
. . . . . moeten worden aangelegd en waar de twee
. . . . . beheerpaden aan de noordzijde dienen te worden
. . . . . vrijgezet. Daarbuiten de aanwezige begroeiing
. . . . . behouden.
. . . . . Karakter van de begroeiing: hoog opgeschoten opslag
. . . . . van wilg en els, plaatselijk uitgegroeid tot brede
. . . . . wilgenbosjes, merendeel tot 5,0 m hoog met enkele
. . . . . uitschieters.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met grond uit directe omgeving
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
. . . . .
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5140 Verwijderen duikers
. . . . . Veel van de dammen in het gebied bevatten een oude
. . . . . duiker. Doordat deze veelal verzakt zijn tot onder water is
. . . . . veelal de staat en materiaal onbekend. Het is gewenst
. . . . . huidige duikers te verwijderen, omdat deze de werking
. . . . . van het gebied nadelig kunnen beïnvloeden.
. . . . .

514010 472199 Verwijderen duikers st 6,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van duikers in bestaande dammen.
. . . . . Gerekend is met:
. . . . . - locaties waar een vaste dam komt (4x: nr. Db-SBB-
. . . . . 001, 002, 004 en 006).
. . . . . - alle dammen waarin conform tekening een nieuwe
. . . . . duiker wordt gelegd (2x: nr. Db-SBB-003, 005).
. . . . . In dam, inclusief grondwerk, waarbij sprake is van
. . . . . Tijdelijke uitname van grond, zoals genoemd onder
. . . . . bestekspost 22.
. . . . . Verlagen waterstand is niet toegestaan.
. . . . . Lengte: variabel tussen 5,0 en 10,0 meter lengte.
. . . . . Diameter, staat en materiaal zijn onbekend, maar o.b.v.
. . . . . gebiedskennis wel in te schatten onder de gangbare
. . . . . materialen.
. . . . . Verwijderen met inbegrip van de voorzieningen t.b.v.
. . . . . eventuele fundering, damliggers en front/beschoeiing
. . . . . (of behouden indien dit in de nieuwe situatie gewenst
. . . . . is).
. . . . . In geval van een asbestbuis worden handelings- en
. . . . . acceptatiekosten verrekend op stelpost 952010
. . . . .

52 Grondwerk
. . . . . Ontgraven en verwerken conform tekeningen ST-005,
. . . . . DP-001 tm DP-003 en DE-101 en DE-102.
. . . . . Toepassing vrijkomende grond:
. . . . . - alle vrijkomende boven- en ondergrond is conform
. . . . . de Bodemkwaliteitskaart binnen het projectgebied
. . . . . toepasbaar als bovengrond.
. . . . . - door indrogen van de zodelaag (wortels e.d.),
. . . . . indrogen van veen (m.n. de slappe onderlagen) en
. . . . . oxidatie treedt volumeverlies op. Hierbij is
. . . . . gerekend dat er 60% van het ontgraven volume
. . . . . resteert, om te gebruiken als bouwmateriaal. Dit is
. . . . . 40% in geval van een afgeschraapte zodelaag.
. . . . . - in de posten voor ontgraven en transport is
. . . . . gerekend met het volume op moment van
. . . . . ontgraven.
. . . . . - in de posten voor verwerking is gerekend met het
. . . . . resterende volume.
. . . . . - zodegrond is toepasbaar als kern van de kade en
. . . . . toplaag in nieuwe dammen en dempingen (allen
. . . . . boven waterpeil). Overig vrijkomende grond is
. . . . . daarnaast ook toepasbaar als bermengrond.
. . . . . - nieuwe dammen, dempingen (onder waterpeil) en
. . . . . bovenlaag kadeprofiel worden opgebouwd met te
. . . . . leveren grond (klasse AW).
. . . . . - voor diverse handelingen is, naast alle
. . . . . beschikbare bodemgegevens, ook sprake van
. . . . . Tijdelijke uitname van grond volgens het Bbk,
. . . . . waarbij gewerkt wordt conform het Handvat
. . . . . tijdelijke uitname van grond en baggerspecie.
. . . . . Wanneer bij grondwerk ongewenst veel puin e.d.
. . . . . wordt aangetroffen, nadelig voor de kwaliteit van het
. . . . . werk, dan wordt de werkwijze afgestemd met de
. . . . . directie. Handelingen en afvoer zijn dan te
. . . . . verrekenen op stelpostnr. 952020. Dit geldt ook bij
. . . . . verwijderen van duikers conform bestekspostnr.
. . . . . 214010 en aanleg dammen en duikers,
. . . . . bestekspostnr. 23.
. . . . .
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520 Voorbereiding grondwerk
. . . . .

520010 222107 Frezen. are 150,00 V
. . . . . Betreft: frezen voorafgaand aan grondwerken (ontgraven
. . . . . en ophogen)

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

521 Grond ontgraven
. . . . . Uitgangspunt bij ontgraven watergangen:
. . . . . - het gebied staat bekend om het risico op
. . . . . opbarsten bij diepere ontgravingen, als gevolg van
. . . . . de weinig consistente ondergrond en de hoge
. . . . . kweldruk. De aannemer dient in zijn Plan van
. . . . . Aanpak bij inschrijving te omschrijven hoe het
. . . . . risico op opbarsten beheerst wordt en welke
. . . . . maatregelen worden genomen als zich dit toch
. . . . . voordoet. De te nemen preventieve en herstellende
. . . . . maatregelen dienen te zijn afgeprijsd binnen de
. . . . . besteksposten.
. . . . .

521010 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 1.600,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven nieuwe watergangen
. . . . . Situering:
. . . . . - de nieuwe kwelsloot langs de noordzijde van het
. . . . . gebied (parallel aan de spoordijk/Robert
. . . . . Moultonpad), ontgraven conform principeprofiel F
. . . . . op tekening DP-001
. . . . . - twee korte verbindingssloten aan de westzijde van
. . . . . het deelgebied, ontgraven conform principeprofiel
. . . . . G op tekening DP-001
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 2
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

522 Grond vervoeren en leveren
. . . . .

522010 220201 Grond vervoeren. m3 1.600,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen binnen dit werk, vervoeren
. . . . . binnen dit werk
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grond vrijgekomen bij alle ontgravingen, conform de
. . . . . besteksposten beginnend met 521
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. beginnend met 521
. . . . .

522020 100499 Leveren veengrond m3 2.470,00 V
. . . . . Betreft: leveren van grond ten behoeve van realisatie
. . . . . dempingen, dammen en herstel beheerpad/kade.
. . . . . Grondsoort: kleiig veen of veenachtige klei (soortelijk m3 2.470,00 L
. . . . . gewicht in verdichte toestand ca. 14 tot 15 kN/m3),
. . . . . kwaliteitsklasse AW.
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: som van de verwerkingsposten
. . . . . (besteksposten beginnend met 523) minus de
. . . . . hoeveelheid in bestekspostnr. 522010 niet
. . . . . meegerekend
. . . . .
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523 Grond verwerken
. . . . . Uitgangspunten bij verwerken:
. . . . . - Alle oppervlakken dienen na afwerking goed te
. . . . . beheren te zijn met gangbaar maai-, hark-, wiers-
. . . . . en opraapmaterieel, dus met vloeiende
. . . . . overgangen en zonder onverwachtse hobbels en
. . . . . kuilen
. . . . . - Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is
. . . . . uitgegaan van het theoretisch profiel van
. . . . . verwerking, waarbij, gezien de handelingen, voor dit
. . . . . deelgebied geen extra hoeveelheid is berekend
. . . . . i.v.m. inklinking, zetting en consolidatie van de
. . . . . ondergrond tijdens de uitvoering.
. . . . . - Indien als gevolg van de gekozen werkwijze meer
. . . . . grond nodig blijkt te zijn, dan wordt de extra
. . . . . leverantie geacht onderdeel te zijn van de
. . . . . aanneemsom en leidt dit dus niet tot meerkosten
. . . . . als gevolg van extra leveranties en verwerking.
. . . . . - Grond vervoerd en/of geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 522010 en 522020
. . . . .

5231 Dammen en dempingen
. . . . . Dammen en dempingen bol in de omgeving afwerken
. . . . . (ca. +0,20 m), met oog op toekomstig optredende zetting.
. . . . . Alle dammen worden aan weerszijden voorzien van
. . . . . beschoeiing, volgens bestekspostnr. 532
. . . . .

523110 221101 Opschonen watergang. m 50,00 V
. . . . . Betreft: opschonen watergang voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen en verbreden van dammen en dempingen.
. . . . . Aanvullend op het baggerwerk conform post 512020
. . . . . dient op deze locaties tot op de vaste bodem te worden
. . . . . opgeschoond.

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein met een maximale laagdikte van
. . . . . 0,10 m.
. . . . .

523120 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 4,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen nieuwe dam t.b.v. peilscheiding,
. . . . . toegang en beheer conform principedetails P2:
. . . . . dichte dammen D-SBB-005, 005a, 006 en 007
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 540 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 522010 en geleverd m3 540,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 522020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Dam zonder duiker
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .
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523130 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 5,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen nieuwe dam t.b.v. toegang en
. . . . . beheer conform principedetails P2:
. . . . . dam met duiker D-SBB-002, 003, 004, 009 en
. . . . . Db-SBB-005
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 350 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 522010 en geleverd m3 350,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 522020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 231010 en
. . . . . 231030
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

523140 221122 Aanbrengen dam in watergang. st 7,00 V
. . . . . Betreft: verbreden van dammen en ophogen kruin, zodat
. . . . . bredere en goed toegankelijke dammen ontstaan,
. . . . . conform principedetails P2:
. . . . . Db-SBB-001, 003, D-Sbb-008, 010, 011, 012 en de dam
. . . . . aan het eind van het beheerpad langs de westzijde
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 200 m3

1. . . . . Van grond vervoerd volgens post 522010 en geleverd m3 200,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 522020
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 231010
. . .2. . Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .

523150 220301 Grond verwerken in demping m3 300,00 V
. . . . . Betreft: demping watergang/poel ter plaatse van nieuw
. . . . . beheerpad lang de nieuw te graven watergang (nabij
. . . . . D-SBB-009), voorafgaand aan herstel beheerpad
. . . . . volgens bestekspostnr. 523210
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 300,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 600 m2
. .9. . . Tonrond afwerken van de demping
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Laagsgewijs aanbrengen (0,30 m) en verdichten door
. . . . . aandrukken met kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

5232 Afwerken beheerpaden
. . . . .

523210 220301 Grond verwerken in beheerpaden m3 1.950,00 V
. . . . . Betreft: ophogen en herprofileren van beheerpad langs
. . . . . westzijde (breedte 8 tot 10 m) en van het beheerpad
. . . . . langs de nieuw te graven watergang (2 paden, breedte
. . . . . 5,0 m).
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 1.950,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 5,0 tot 10,0 m
. .9. . . Profileren tot beheerpad, 5% afwaterend tot aanliggende
. . . . . watergang
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 524020
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 524010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

5233 Afwerking objecten
. . . . . Met grond vervoerd en/of geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 522010 en 522020
. . . . .
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523310 220301 Grond verwerken in terrein rondom kunstwerken m3 90,00 V
. . . . . Betreft: verwerken van grond in terrein rondom
. . . . . kunstwerken (tegen / achter damwanden e.d.) t.b.v.
. . . . . afwerking kunstwerk, aanvullend op besteksposten 5231
. . . . . Situering: instroom sifon en vaste stuwen VS-SBB-001
. . . . . en 002
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 90,00 I

4. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m, met een overhoogte van
. . . . . 0,20 m op het moment van verwerken
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 3,0 m
. .9. . . In profiel met omliggende terrein, aansluitend op
. . . . . kunstwerk
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. Laagsgewijs aanbrengen (0,30 m) en verdichten door
. . . . . aandrukken met kraanbak.
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door rekening te houden met ca.
. . . . . 30 m3 per object voor afwerking.
. . . . .

524 Grond bewerken
. . . . .

524010 220413 Verdichten grond. m2 9.700,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van opgebrachte grond in
. . . . . beheerpaden, aangebracht volgens 523310
. . . . . Grondsoort: veen en kleïg veen

1. . . . . Oppervlakken: 5% afwaterend tot naastliggende
. . . . . watergang
. .2. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

524020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 9.700,00 V
. . . . . Betreft: profileren van opgebrachte grond in
. . . . . beheerpaden, aangebracht volgens 523310, tot een
. . . . . goed toegankelijk en goed te beheren beheerpad
. . . . . Grondsoort: veen en kleïg veen
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. -5,90 m NAP

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: 5% afwaterend tot naastliggende
. . . . . watergang
. .2. . . Breedte oppervlak van 5,0 tot 10,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

53 Duikers en beschoeiing
. . . . . Voor grondwerken gelden dezelfde aandachtspunten en
. . . . . randvoorwaarden die eerder zijn genoemd onder
. . . . . bestekspost 22.
. . . . .

531 Duikers
. . . . . Aanbrengen duikers conform principedetails P2 op
. . . . . tekening DE-102
. . . . .

531010 472207 Aanbrengen PE duiker. m 9,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: D-SBB-002

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 1 st
. . .4. . PE duiker m 9,00 L
. . . . . Nominale middellijn 600 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=600/DA=701), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .
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531020 472207 Aanbrengen PE duiker. m 21,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (21,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: D-SBB-012

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 12 m of meer, 1 st
. . .4. . PE duiker m 21,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 2 moffen per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

531030 472207 Aanbrengen PE duiker. m 36,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering: D-Sbb-003, 004, 010, 011

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 4 st
. . .4. . PE duiker m 36,00 L
. . . . . Nominale middellijn 400 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=400/DA=468), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

531040 472207 Aanbrengen PE duiker. m 12,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (12,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering:D-Sbb-005

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 1 st
. . .4. . PE duiker m 12,00 L
. . . . . Nominale middellijn 250/275 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=272/DA=315), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

531050 472207 Aanbrengen PE duiker. m 18,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (9,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering:D-Sbb-008 en 009
. . . . . Duiker schuin af laten lopen zodat deze aan weerzijden
. . . . . met B.O.B. op het daar ingestelde peil ligt.
. . . . . Aan de zijde van het hoge peil wordt een bordes met
. . . . . vuilroosters aangebracht, volgens bestekspostnr.
. . . . . 543110

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 2 st
. . .4. . PE duiker m 18,00 L
. . . . . Nominale middellijn 250/275 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=272/DA=315), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .
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531060 472207 Aanbrengen PE duiker. m 36,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelwandige duikerbuis met
. . . . . gladde binnenzijde en geribbelde buitenzijde (18,0 m /
. . . . . stuk).
. . . . . Situering:D-Sbb-006 en 007

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . Lengte: 12 m of meer, 2 st
. . .4. . PE duiker m 36,00 L
. . . . . Nominale middellijn 250/275 mm;
. . . . . Twinwall duiker (DN=272/DA=315), stijfheidsklasse SN8
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . (maximaal 1 mof per duiker toepassen).
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

531070 103199 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 22,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen anti-maaischade
. . . . . voorziening
. . . . . Situering: bij uitstroomzijde duikerbuizen (2 st per
. . . . . duiker) van alle in Deelgebied E aangelegde duikers.
. . . . . Hoogte: 1,5 m boven maaiveld.
. . . . . Palen in de vaste oever plaatsen, op ca. 0,5 m vanaf de
. . . . . beschoeiing.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - 2 palen, tamme kastanje, diameter 10-12 mm, st 44,00 L
. . . . . lengte 3,0 m voorzien van 0,20 m wit geschilderde
. . . . . kop.
. . . . . - Onderling verbonden op 0,30 m onder de paalkop st 22,00 L
. . . . . d.m.v. halve paal tamme kastanje, diameter 10-12
. . . . . mm, lengte 1,0 m, bevestiging d.m.v. verzinkte M16
. . . . . houtdraadbout.
. . . . .

532 Beschoeiingen
. . . . . Aanbrengen beschoeiingen:
. . . . . - Beschoeiing langs dammen en dempingen heeft
. . . . . een schothoogte van 0,80 m, aanbrengen conform
. . . . . principedetails P2 op tekening DE-102
. . . . .

5321 Beschoeiing langs dempingen
. . . . . Situering: ter plaatse van dempingen / dichte dammen,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 523120 en 523150
. . . . . Gerekend met 15 m per zijde van de dichte dam en 20
. . . . . m per demping (t.p.v. de nieuwe watergang 3x)
. . . . .

532110 522101 Aanbrengen palen. st 364,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 5,0 m st 364,00 L
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

532120 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 180,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 180,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .
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532130 522104 Aanbrengen gordingen. m 180,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 180,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 532110
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening principeprofiel P2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 0,5 m, RVS.
. . . . .

5322 Beschoeiing langs dammen
. . . . . Situering: ter plaatse van dammen, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 523130 en 523140 , inclusief
. . . . . inpassen van aan te brengen duikers, conform
. . . . . bestekspostnr. 531010, 531020, 531030, 531040,
. . . . . 531050 en 531060
. . . . . Gerekend met 6 m1 beschoeiing dwars in de watergang
. . . . . en 9 m1 beschoeiing bij aansluiting op dwarssloot.
. . . . . Aanbrengen conform principedetails P2 op tekening
. . . . . DE-102
. . . . .

532210 522101 Aanbrengen palen. st 400,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: naaldhout, ø 150/160 mm, lengte 5,0 m st 400,00 L
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 5,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

532220 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 185,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 185,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: naaldhout
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

532230 522104 Aanbrengen gordingen. m 185,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing,
. . . . . incl. gordingdeel onderlangs duikerbuis.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 185,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 532210
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening principeprofiel P2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 0,5 m, RVS.
. . . . .

532240 522199 Aanbrengen ankerstangen st 52,00 V
. . . . . Betreft: de gordingen aan weerszijden dam onderling
. . . . . verbinden d.m.v. trekstangen.
. . . . . Gerekend met 4 ankers per tweezijdig beschoeide dam.
. . . . . Thermisch verzinkte ankerstangen M16. m 572,00 L
. . . . . H.o.h. afstand max. 2,5 m, min. 1,5 m.
. . . . . Afstand tot eind gording ca. 0,50 m.
. . . . . Uitstekende einden afzagen.
. . . . . Inclusief bijbehorende volgplaten en moeren. st 104,00 L
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 234 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5323 Beschoeiing t.p.v. de vaste stuwen
. . . . . Situering: voor en na de vaste stuwen aan weerszijden
. . . . . 12 meter beschoeiing aanbrengen (48 m per stuw)
. . . . . Stuwen aangebracht volgens bestekspostnr. 541 en 542
. . . . . Aanbrengen conform principedetails P2 op tekening
. . . . . DE-102
. . . . .

532310 522101 Aanbrengen palen. st 200,00 V
. . . . . Aanbrengen palen als onderdeel van de beschoeiing.
. . . . . Grondslag: veen

2. . . . . Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2, ø 120/140 st 200,00 L
. . . . . mm, lengte 3,0 m
.2. . . . Richting paal: 15 : 1
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,0 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

532320 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 96,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen als onderdeel van
. . . . . de beschoeiing.

3. . . . . Schotten hoog: 0,80m, bestaande uit langsplanken, m 96,00 L
. . . . . dikte 20, met klampen h.o.h. 1,00 m
.1. . . . Van hout: duurzaamheidsklasse 2
. .1. . . Afstand palen 0,5 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Incl. aanbrengen en leveren van RVS verbindings-
. . . . . materialen en incl. benodigd grondwerk.
. . . . .

532330 522104 Aanbrengen gordingen. m 96,00 V
. . . . . Aanbrengen gording als onderdeel van de beschoeiing.

1. . . . . Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm, naaldhout, m 96,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 3
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen geplaatst volgens
. . . . . bestekspostnr. 532310
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening dwarsprofiel A2
. . .9. . Bevestigingsmiddelen: draadeinden met bouten,
. . . . . M16x320mm, h.o.h. 1,0 m, RVS.
. . . . .

54 Kunstwerken
. . . . .

541 Vaste stuw VS-SBB-001
. . . . . Betreft: aanbrengen Vaste stuw VS-SBB-001
. . . . . Constructie conform detail 2D-1 en -2 op tekening
. . . . . DE-101.
. . . . . Beschoeiing bij in- en uitstroomzijde is beschreven
. . . . . onder bestekspostnrs. 3321
. . . . .

5411 Damwandconstructie
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als peilscheiding tussen het tussenpeil/bufferpeil (-6,30
. . . . . m NAP) en het polderpeil, met inpassing van vaste stuw
. . . . .
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541110 522102 Aanbrengen damplanken. m 8,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als peilscheiding tussen moeras- en polderpeil.
. . . . . Inclusief inpassing van kantelstuw en vissluis.
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot diep in de zandlaag, welke
. . . . . is gelegen op ca. - 10,0 m NAP.
. . . . . Bovenzijde damwandconstructie op -6,10 m NAP
. . . . . afwerken.
. . . . . Stuwend gedeelte afwerken op -6,30 m NAP (bovenpeil)
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 42,50 L
. . . . . Twinwood damwandplank, lengte 6,0 m, dikte 60 mm,
. . . . . waarbij:
. . . . . - Bovenste meter bestaat uit duurzaamheidsklasse
. . . . . 1.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,5 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DE-101, detail 2D-1 en -2
. . . . .

541120 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stutpaal, welke het
. . . . . damwandscherm ondersteund, ter voorkoming van
. . . . . wegzakken van het damwandscherm bij hoog peil.
. . . . . Paal van hardhout: st 4,00 L
. . . . . kopmaat 200 x 200 mm, lengte 5,0 m, op stuit getrild,
. . . . . strak onder de gording bevestigen, welke wordt
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 541130

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .2. . . Helling paal: 10 : 1
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte -6,30 m NAP
. . . . .

541130 522104 Aanbrengen gordingen. m 18,40 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 18,40 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2D
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

541140 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bodembescherming bij in- en
. . . . . uitstroomzijde van stuwconstructie.
. . . . . Aan beide zijde een vlak van 5,0 x 3,0 meter (breedte
. . . . . watergang x afstand vanaf de stuw) bekleden

1. . . . . Vlakke mat type Betomat PE-VB, tegeldikte 90 mm van m2 30,00 L
. . . . . Holcim of gelijkwaardig
.1. . . . Betonblokken milieuklasse XC2 (nat, zelden droog)
. .1. . . Lijmverbinding tussen blokken en drager
. . .1. . Met drager van kunststof PE-weefsel
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -6,70 m
. . . . .

5412 Aanbrengen bordes, leuning en peilschaal
. . . . .
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541230 471399 Aanbrengen niveaumeterput st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een st 1,00 L
. . . . . niveaumeterput conform Bijlage 12c - Principetekening
. . . . . Niveaumeterput Ø200.
. . . . . Situering: bovenstrooms van de stuw in Deelgebied E,
. . . . . bevestigen aan de houten damwand m.b.v. daartoe
. . . . . bestemde RVS beugels (incl. leverantie).
. . . . . T.b.v. aanbrengen divers, aan te brengen door waternet st 1,00 T
. . . . . Met hangslot afsluitbare niveaumeterput. st 1,00 L
. . . . .

541240 471301 Aanbrengen peilschaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: bevestiging van een peilschaal bovenstrooms
. . . . . van de stuw in Deelgebied E

2. . . . . Geëmailleerde peilschaal op plank st 1,00 L
. . . . . Lang: 1500 mm
. . . . . Afmetingen plank: kopmaat 200 x 30 mm,
. . . . . duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Peilschaal conform standaard Waternet / AGV, hoogste
. . . . . af te lezen peil op -5,70 m NAP
.1. . . . Monteren op hout damwand kunstwerk
. .1. . . Peilschaal inmeten en inregelen
. . . . .

541250 471199 Aanbrengen bordes met leuning st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een bordes met
. . . . . leuning over de damwand t.b.v. eenzijdig benaderen van
. . . . . de stuw, als weergegeven op detail 2D-1.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen)
. . . . . Alle materialen bestaande uit verzinkt en gepoedercoat
. . . . . (zwart) staal.
. . . . .

541251 471199 Aanbrengen looprooster m 2,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen looprooster op de dubbelle gording
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 541130 t.b.v.
. . . . . Arbo-veilige benadering van het kunstwerk.
. . . . . Stalen looproosters, verzinkt en gepoedercoat (zwart), m 2,50 L
. . . . . breedte loopvlak 700 mm, maaswijdte 30x30 mm,
. . . . . hoogte 30 mm, draaddikte 2 mm. Uitvoering gelijk als
. . . . . Persrooster Standaard Rooster van Dejo, uitgevoerd
. . . . . met dubbel antislip.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen en specifiek maken voor het object)
. . . . . Onderbouw bestaande uit: st 1,00 L
. . . . . - draagstaven HEA 100, h.o.h. 0,50 m, over de
. . . . . breedte, steunend op de gording, elk met dubbele
. . . . . strip 125x60x10 t.b.v. bevestiging aan gording met
. . . . . 2xM12 draadeind
. . . . . - UNP120 profiel over de gehele lengte voorlangs.
. . . . . Aanvullend voorzien van schoren, die de constructie
. . . . . dragen, zoals zichtbaar in bijlage 13b.
. . . . . Bevestiging rooster aan de gording m.b.v. maasplaten st 12,00 L
. . . . . met M8-bout, minimaal elke 50 cm op beide gordingen.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste stuw.
. . . . .
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541252 522199 Aanbrengen leuning m 2,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen leuning aan de dubbele gording
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 541130 t.b.v.
. . . . . Arbo-veilige benadering van het kunstwerk.
. . . . . leuning verzinkt en gepoedercoat (zwart)
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen)
. . . . . Leuning dient te voldoen aan het bouwbesluit en norm m 2,50 L
. . . . . NEN-EN 14122 (permanente toegangsmiddelen tot
. . . . . installaties), hoogte boven het loopvlak 1,10 m
. . . . . Voorzien van een middenrailing en een schopkant met
. . . . . een hoogte van 10 cm.
. . . . . Inclusief bevestiging middels steunen die worden
. . . . . bevestigd aan de onderliggende houten damwand /
. . . . . gording.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste stuw.
. . . . .

542 Vaste stuw VS-SBB-002
. . . . . Betreft: aanbrengen Vaste stuw VS-SBB-002
. . . . . Constructie conform detail 2E-1 en -2 op tekening
. . . . . DE-101.
. . . . . Situering in de teensloot langs de kade Ringvaart.
. . . . . Beschoeiing bij in- en uitstroomzijde is beschreven
. . . . . onder bestekspostnrs. 3321
. . . . .

5421 Damwandconstructie
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als peilscheiding tussen moeraspeil (-5,90 m NAP) en
. . . . . tussenpeil/bufferpeil (-6,30 m NAP), met inpassing van
. . . . . vaste stuw
. . . . .

542110 522102 Aanbrengen damplanken. m 6,30 V
. . . . . Betreft: aanbrengen damwandconstructie, functionerend
. . . . . als peilscheiding tussen moeras- en polderpeil.
. . . . . Inclusief inpassing van kantelstuw en vissluis.
. . . . . Planken "op stuit" intrillen tot diep in de zandlaag, welke
. . . . . is gelegen op ca. - 10,0 m NAP.
. . . . . Bovenzijde damwandconstructie op -5,70 m NAP
. . . . . afwerken
. . . . . Stuwend gedeelte afwerken op -5,90 m NAP (bovenpeil)
. . . . . Grondslag: veen op zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 31,50 L
. . . . . Twinwood damwandplank, lengte 6,0 m, dikte 60 mm,
. . . . . waarbij:
. . . . . - Bovenste meter bestaat uit duurzaamheidsklasse
. . . . . 1.
. . . . . - Daaronder bestaat de damwandplank uit
. . . . . naaldhout.
. . . . . - Onderlinge verbinding d.m.v. vingerlas.
. . . . . Bij aantallen uitgegaan van plankbreedte 200 mm.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,5 m
. . . . .2 Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
. . . . . tekening DE-101, detail 2D-1 en -2
. . . . .
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542120 410122 Aanbrengen paal van hardhout. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stutpaal, welke het
. . . . . damwandscherm ondersteund, ter voorkoming van
. . . . . wegzakken van het damwandscherm bij hoog peil.
. . . . . Paal van hardhout: st 2,00 L
. . . . . kopmaat 200 x 200 mm, lengte 5,0 m, op stuit getrild,
. . . . . strak onder de gording bevestigen, welke wordt
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 542130

1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m
.2. . . . Paalvoetmiddellijn: klasse van 150 tot 300 mm
. .2. . . Helling paal: 10 : 1
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Hoogte werkterrein is maaiveldhoogte -6,30 m NAP
. . . . .

542130 522104 Aanbrengen gordingen. m 14,00 V
. . . . . Betreft: dubbele gording langs bovenzijde damwand

1. . . . . Rechthoekige houten gording duurzaamheidsklasse 1, m 14,00 L
. . . . . kopmaat 150x100 mm
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand met behulp van
. . . . . RVS slotbouten M16, h.o.h. 0,50 m
. .1. . . Bevestiging gording volgens tekening DE-101, detail 2D
. . .9. . Gordingen uit één deel, zonder lasverbinding
. . . . .

542140 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 18,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bodembescherming bij in- en
. . . . . uitstroomzijde van stuwconstructie.
. . . . . Aan beide zijde een vlak van 3,0 x 3,0 meter bekleden

1. . . . . Vlakke mat type Betomat PE-VB, tegeldikte 90 mm van m2 18,00 L
. . . . . Holcim of gelijkwaardig
.1. . . . Betonblokken milieuklasse XC2 (nat, zelden droog)
. .1. . . Lijmverbinding tussen blokken en drager
. . .1. . Met drager van kunststof PE-weefsel
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .2 Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. -6,70 m
. . . . .

5422 Aanbrengen bordes, leuning en peilschaal
. . . . .

542230 471399 Aanbrengen niveaumeterput st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een st 1,00 L
. . . . . niveaumeterput conform Bijlage 12c - Principetekening
. . . . . Niveaumeterput Ø200.
. . . . . Situering: bovenstrooms van de stuw in Deelgebied E,
. . . . . bevestigen aan de houten damwand m.b.v. daartoe
. . . . . bestemde RVS beugels (incl. leverantie).
. . . . . T.b.v. aanbrengen divers, aan te brengen door waternet st 1,00 T
. . . . . Met hangslot afsluitbare niveaumeterput. st 1,00 L
. . . . .

542240 471301 Aanbrengen peilschaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: bevestiging van een peilschaal bovenstrooms
. . . . . van de stuw in Deelgebied E

2. . . . . Geëmailleerde peilschaal op plank st 1,00 L
. . . . . Lang: 1500 mm
. . . . . Afmetingen plank: kopmaat 200 x 30 mm,
. . . . . duurzaamheidsklasse 1
. . . . . Peilschaal conform standaard Waternet / AGV, hoogste
. . . . . af te lezen peil op -5,70 m NAP
.1. . . . Monteren op hout damwand kunstwerk
. .1. . . Peilschaal inmeten en inregelen
. . . . .
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542250 471199 Aanbrengen bordes met leuning st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een bordes met
. . . . . leuning over de damwand t.b.v. eenzijdig benaderen van
. . . . . de stuw, als weergegeven op detail 2D-1.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen)
. . . . . Alle materialen bestaande uit verzinkt en gepoedercoat
. . . . . (zwart) staal.
. . . . .

542251 471199 Aanbrengen looprooster m 1,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen looprooster op de dubbelle gording
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 542130 t.b.v.
. . . . . Arbo-veilige benadering van het kunstwerk.
. . . . . Stalen looproosters, verzinkt en gepoedercoat (zwart), m 1,50 L
. . . . . breedte loopvlak 700 mm, maaswijdte 30x30 mm,
. . . . . hoogte 30 mm, draaddikte 2 mm. Uitvoering gelijk als
. . . . . Persrooster Standaard Rooster van Dejo, uitgevoerd
. . . . . met dubbel antislip.
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen en specifiek maken voor het object)
. . . . . Onderbouw bestaande uit: st 1,00 L
. . . . . - draagstaven HEA 100, h.o.h. 0,50 m, over de
. . . . . breedte, steunend op de gording, elk met dubbele
. . . . . strip 125x60x10 t.b.v. bevestiging aan gording met
. . . . . 2xM12 draadeind
. . . . . - UNP120 profiel over de gehele lengte voorlangs.
. . . . . Aanvullend voorzien van schoren, die de constructie
. . . . . dragen, zoals zichtbaar in bijlage 13b.
. . . . . Bevestiging rooster aan de gording m.b.v. maasplaten st 8,00 L
. . . . . met M8-bout, minimaal elke 50 cm op beide gordingen.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste stuw.
. . . . .

542252 522199 Aanbrengen leuning m 1,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen leuning aan de dubbele gording
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 542130 t.b.v.
. . . . . Arbo-veilige benadering van het kunstwerk.
. . . . . leuning verzinkt en gepoedercoat (zwart)
. . . . . Uitvoering vergelijkbaar aan bordes met leuning als
. . . . . weergegeven op de foto in bijlage 13 a en b en conform
. . . . . tekening 13 c (aangevuld met in de bestekspost
. . . . . genoemde eisen)
. . . . . Leuning dient te voldoen aan het bouwbesluit en norm m 1,50 L
. . . . . NEN-EN 14122 (permanente toegangsmiddelen tot
. . . . . installaties), hoogte boven het loopvlak 1,10 m
. . . . . Voorzien van een middenrailing en een schopkant met
. . . . . een hoogte van 10 cm.
. . . . . Inclusief bevestiging middels steunen die worden
. . . . . bevestigd aan de onderliggende houten damwand /
. . . . . gording.
. . . . . Daadwerkelijke afmeting afstemmen aan de
. . . . . eindsituatie van de geplaatste stuw.
. . . . .

543 Bordes met vuilrooster
. . . . .
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543110 471299 Aanbrengen kunststof bordes omgeven met vuilroosters st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een kunststof bordes omgeven
. . . . . met vuilroosters, voor het instroompunt van
. . . . . peilregulerende duikers.
. . . . . Situering: duikers D-SBB-008 en 009
. . . . . Zie voorbeeld in bijlage 13d
. . . . . Object is ervoor bedoeld dat toestromend vuil wordt
. . . . . tegen gehouden en de beheerder goede mogelijkheden
. . . . . heeft om inkomend vuil te verwijderen.
. . . . . Object vormegeven m.b.v. KLP-kunststof, waarbij palen
. . . . . en gordingen staalversterkt zijn
. . . . . Bovenoppervlak: 1,6x1,6 m voorzien van KLP-vlonder- m2 5,10 L
. . . . . planken 30x150mm, met de ribbels omlaag i.v.m.
. . . . . stroefheid
. . . . . Object gefundeerd op KLP-kunststof palen, kopmaat st 4,00 L
. . . . . 150x150 mm, lengte 5,0 meter.
. . . . . Aan de zijde van de oever het object in de oever
. . . . . inwerken.
. . . . . Liggers en dwarsverbinding maken met staalversterkte m 9,60 L
. . . . . KLP-gordingen, kopmaat 100x100 mm
. . . . . Aanbrengen van 3 RVS-krooshekken langs de st 6,00 L
. . . . . buitenranden van het object, afmeting ca. 1,6 x 1,0 m
. . . . . (voorafgaand aan vervaardiging de exacte maatvoering
. . . . . opmeten en inpassen in het uiteindelijke object)
. . . . . Aanbrengen afsluitbaar luik in de vlonderconstructie st 2,00 L
. . . . . t.b.v. toegang tot onderliggende ruimte, t.b.v. onderhoud,
. . . . . inclusief scharnieren en sluiting.
. . . . . Object betreft een maatwerk-constructie, welke
. . . . . minimaal dient te voldoen aan bovenstaande eisen en
. . . . . nader in te vullen door aannemer. Inpassen op locatie
. . . . . en aansluitend op het beoogde doel is een vereiste.
. . . . . Bij de montage van KLP dienen de boorsels/zaagsels te
. . . . . worden afgevangen.
. . . . . Inclusief alle benodigde RVS-bevestigingsmaterialen
. . . . .
. . . . .

55 Overige terreininrichting
. . . . .

551 Groenvoorzieningen
. . . . .

5511 Zaaien
. . . . .

551110 511101 Zaaien. are 50,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien beheerpaden, afgewerkt conform
. . . . . bestekspostnr. 524010 en 524020
. . . . . Bij inzaaien de rijstrook (4,0 m) inzaaien. Overig wordt
. . . . . ingezaaid volgens bestekspostnr. 551120

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 23,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor veengronden,
. . . . . doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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551120 511101 Zaaien. are 50,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen beheerpaden, afgewerkt
. . . . . conform bestekspostnr. 524010 en 524020
. . . . . Oppervlak tussen 1,0 en 4,0 m vanaf rand rijstrook,
. . . . . welke wordt ingezaaid conform bestekspostnr. 551110.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 22,50 L
. . . . . Biodivers B122 Bijenmengsel voor honingbij en wilde
. . . . . bij: gebaseerd op een combi van 20% 1-jarigen + 80%
. . . . . Margrietmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

551130 511101 Zaaien. are 40,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien dammen en slootdempingen,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 5231 en rondom
. . . . . kunstwerken. Totaal ca. 20 locaties, waarbij rekening is
. . . . . gehouden met gemiddeld ca. 2 are per locatie

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 18,00 L
. . . . . Barenburg BG11 Superplus, mengsel voor
. . . . . veengronden, doorgemengd met 15% rode klaver
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

5512 Beplanting
. . . . . Situering: bosstrook langs de noordzijde (tussen de
. . . . . twee beheerpaden).
. . . . . Doel is bosschages met diverse doorkijken te creëren.
. . . . . De strook (met een totale lengte van ca. 500 m) mag
. . . . . dus niet volledig begroeid zijn.
. . . . . Daartoe de aanplant opdelen in 10 "proppen" van l=20,0
. . . . . m, b=3 m, plantafstand 1,5x1,5 driehoeksverband
. . . . . (oftewel: 3 rijen, 40 st. per prop).
. . . . .

551210 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 400,00 V
. . . . . Betreft: lossen plantmateriaal welke als directielevering
. . . . . wordt geleverd vanuit Zaad en Plantsoen t.b.v. aanplant
. . . . . struweel, inclusief benodigd inkuilen tussen leverantie
. . . . . en planten.
. . . . . Betreft:
. . . . . - Alnus glutinosa - zwarte els - 40% st 160,00 I
. . . . . - Salix alba - schietwilg - 15% st 60,00 I
. . . . . - Salix auritea - geoorde wilg - 15% st 60,00 I
. . . . . - Salix cinerea - grauwe wilg - 15% st 60,00 I
. . . . . - Salix viminalis - katwilg - 15% st 60,00 I

3. . . . . Bosplantsoen st 400,00 T
. . . . .
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551220 514205 Planten van bosplantsoen. st 400,00 V
. . . . . Betreft: aanplant bosplantsoen geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 551210
. . . . . Plantmateriaal: st 400,00 L
. . . . . Grootte per perceel: 10 plantvlakken van 20 x 3 meter
. . . . . per stuk. Totale oppervlak bedraagt 600 m2.

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . . In niet voorbewerkte grond / gemaaid ruigte/rietland
. . .9. . Onderlinge plantafstand ca. 1,50 m
. . . .2. Plantverband: driehoeksverband, 45 st/100 m2
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie bestaande uit het
. . . . . uitmaaien in het eerste groeiseizoen (maandelijks in de
. . . . . periode april t/m september). Maaien tot maximaal 15
. . . . . cm vanaf het boompje. De aannemer draagt zorg voor
. . . . . vervanging van uitgevallen bosplantsoen na afloop van
. . . . . het eerste groeiseizoen (rekening houden met 20%
. . . . . uitval).
. . . . .

552 Afrastering
. . . . . Betreft: afrastering langs het wandelpad op de Ringdijk
. . . . . ter afscheiding voor honden op het wandelpad / van
. . . . . percelen waar vee beweiding plaats gaat vinden.
. . . . .

552010 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 675,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van schapenraster langs
. . . . . wandelpaden ter afscheiding van percelen waar vee
. . . . . beweiding plaats gaat vinden.

1. . . . . Paal van hout:duurzaamheidsklasse 1-2, diameter st 600,00 L
. . . . . 100-120 mm, paallengte 2,00 m.
. . . . . Aanbrengen isolator aan beweidingszijde van de palen st 600,00 L
. . . . . (ter voorbereiding op mogelijke beweiding), op 2 cm
. . . . . boven de bovenzijde van het aan te brengen
. . . . . schapengaas
.1. . . . Schoorpaal van hout: duurzaamheidsklasse 1-2, st 75,00 L
. . . . . diameter 100-120 mm, paallengte 3,00 m.
. . . . . Schoren aan begin en eind van het raster en elke 50
. . . . . meter (of verdeeld over de lengte).
. .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.
. . .7. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,1 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

552020 103103 Aanbrengen spandraad. m 3.600,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen spandraden t.b.v. bevestiging zwaar
. . . . . ursusgaas, aan te brengen volgens bestekspost 552030
.2. . . . 2 spandraden; boven en onder het zwaar ursusgaas, m 3.600,00 L
. . . . . diam. 2,7 mm, bevestigd met weerhaakkrammen 3,5x40
. . . . . mm
. . . . . Aanbrengen draadspanners minstens op elke 100 st 76,00 L
. . . . . meter en elke nieuwe lengte.
. . . . .

552030 103104 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 1.800,00 V
. . . . . Bevestigen op de palen aan beweidingszijde met
. . . . . weerhaakkrammen 3,5x40 mm, 5 st/paal.
. . . . . Bevestigen gaas aan de spandraden met aluminium
. . . . . ringkrammen h.o.h. 50 cm

4. . . . . Schapengaas, zwaar Ursus 100/10/15 (met de grote m 1.800,00 L
. . . . . mazen naar onder geplaatst t.b.v. doorgang klein wild
. . . . . (konijn, haas, otter, etc)
.1. . . . Gaashoogte: 1,0 m
. .1. . . Onderkant gaas 0,05 m boven maaiveld
. . . . .

553 Landhek
. . . . .
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553010 103105 Aanbrengen hek. st 13,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen landhek op diverse locaties in het
. . . . . raster op de ringdijk en op damnr. Db-SBB-003, 011 en
. . . . . de ernaast gelegen overgang tp.v. de WRK-leiding.
. . . . . Bij begin van het wandelpad (damnr. D-SBB-010 en bij
. . . . . overgang tot asfaltverharding Ringdijk tevens een
. . . . . klaphek aanbrengen naast het landhek conform
. . . . . bestekspostnr. 553030

3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte type st 13,00 L
. . . . . kleinvee-/schapenhek, voorzien van logo
. . . . . Staatsbosbeheer, leesbaar vanaf hoofdwandelpad
.1. . . . Lengte 4,0 m
. .1. . . Palen van hout bielzen 4000x260x150mm onbehandeld st 26,00 L
. . . . . eikenhout. Inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Ondergronds aanbrengen ankerplank, ter voorkoming st 26,00 L
. . . . . van wegzakken van de biels, eikenhouten plank
. . . . . 200x20mm, lang 1,00 m
. . .2. . Hekwerk van metaal gegalvaniseerd, lengte: 4,0 m,
. . . . . hoogte: 1,1 m, verstevigd met minimaal 2
. . . . . dwarsstrippen, voorzien van 2 duimen en 1 oog
. . . .9. - Inclusief benodigd hang en sluitwerk
. . . . . (tuimelsluiting). Bevestiging zodanig bewerken, dat
. . . . . diefstal bemoeilijkt wordt (buigen, kneuzen, lassen
. . . . . of de bovenste duim draaien, zodat hek niet is uit te
. . . . . lichten).
. . . . . - Op slot zetten m.b.v. hangslot van Staatsbosbeheer, st 13,00 T
. . . . . aan te vragen bij de directie
. . . . . - Inclusief steunbalkje aan biels (draagt hek bij st 13,00 L
. . . . . gesloten hek). Kopmaat 150x32 mm, lengte 0,5 m
. . . . . - Inclusief steunpaal bij openstaand hek, conform st 13,00 L
. . . . . detailtekening. Kopmaat 100x100 mm. Lengte paal
. . . . . 2,0 m, met blokje 0,20 m
. . . . . - Incl. bevestigingsmateriaal
. . . . .

553020 103105 Aanbrengen hek. st 19,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten vleugels:
. . . . . - op dam: aan weerszijden van beweegbaar stalen
. . . . . hek
. . . . . - bij einde raster tot slootkant

2. . . . . Vast hek van eikenhout
.1. . . . Lengte 3,0 m
. .1. . . Palen van hout eikenhout, lengte 3,0 m, kopmaat st 57,00 L
. . . . . 120x120 mm, h.o.h. 1,0 m.
. . .1. . Hekwerk van hout
. . . . . 4 st. eikenhouten planken 200x20mm, lang 3,00 m m 228,00 L
. . . . . Planklengte afzagen indien vleugels ver over
. . . . . naastliggende watergang uitsteken.
. . . . . Afstand tussen de planken: 100 mm
. . . . . Ca. 20 graden afhangend richting watergang.
. . . .9. Bevestiging m.b.v. RVS schroeven 5,0x80mm, 2 st. per
. . . . . verbinding.
. . . . .
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553030 103105 Aanbrengen hek. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een klaphek voor wandelaars,
. . . . . t.b.v. toegang tot het wandelpad over de Ringdijk.
. . . . . Locatie: aan beide zijden van het wandelpad (damnr.
. . . . . D-SBB-010 en bij overgang tot asfaltverharding Ringdijk).
. . . . . Klaphek aanbrengen naast het landhek, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 553010

3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte "veekerend klaphek"
.1. . . . Lengte 1,10 m
. .1. . . Palen van hout kopmaat 150x150 mm, lengte 2,0 m, st 8,00 L
. . . . . duurzaamheidsklasse 2
. . . . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,2 m
. . . . . Palen waar het hek tegenaan komt schuin afzagen en
. . . . . tegen de verticaal geplaatste paal aanbrengen.
. . .1. . Hekwerk van hout m 17,60 L
. . . . . Eiken klaphek, hoog 1,0m, breedte 1,1 m
. . . . . Kopmaat planken 150 x 30
. . . . . 2 horizontale planken, 5 verticale planken, 1 diagonale
. . . . . plank.
. . . .9. Met inbegrip van zware duimhengen RVS 400 mm en st 4,00 L
. . . . . duimen.
. . . . . Inclusief stootpaal, welke voorkomt dat het hek te ver st 2,00 L
. . . . . open gaat: eikenhouten paal Ø 120 mm, lengte 1,60 m
. . . . . Incl. RVS bevestigingsmateriaal
. . . . . Incl. aanbrengen dikke rubberen strip op sluitrand, ter st 2,00 L
. . . . . voorkoming van hard geluid bij dichtklappend hek.
. . . . .

554 Zitbanken
. . . . . Het aanbrengen van overige recreatieve voorzieningen
. . . . . (bebording en routingpalen) wordt gebundeld
. . . . . opgenomen voor alle deelgebieden tezamen.
. . . . . Betreft zitbank Bw-SBB-001
. . . . .

554010 711299 Plaatsen zitbank st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houten zitbank.
. . . . . Type: eikenhouten parkbank Houston 200 van Jaap de st 1,00 L
. . . . . Vries Producties uit Ermelo, of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: eikenhout, dikte schaaldelen: 50 mm
. . . . . Breedte: 2,0 m
. . . . . Zithoogte: 0,48 m (rekening houdend met grondvlak
. . . . . conform bestekspostnr. 554020
. . . . . Bank voorzien van ingraafpoten met doorsnede 180/200
. . . . . mm, welke dienen te worden gefixeert in een ter plaatse
. . . . . in
. . . . . te gieten betonvoet, gerekend met 0,3 m3 per bank, m3 0,30 L
. . . . . stampbeton of gelijkwaardig.
. . . . .

554020 831199 Aanbrengen grondvlak st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ondervlak t.p.v. elke
. . . . . zitbank.
. . . . . Veelal gelijksoortig van opbouw als bij besteksposten
. . . . . 1521.
. . . . . Ontgraven cunet en vrijkomende grond in directe
. . . . . omgeving spreiden, afmeting: 3,5 bij 2,5 m.
. . . . . Aanbrengen vlies van niet-geweven polypropyleen type m2 12,00 L
. . . . . Polyfelt TS70 305g/m2, of gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, ton 5,00 L
. . . . . max. 0,1% vervuild, laagdikte 0,30 m over oppervlak
. . . . . cunet.
. . . . . Aanbrengen laag bomenzand als straatzand t.b.v. m3 0,40 L
. . . . . aanbrengen grasbetonstenen, laagdikte 50 mm.
. . . . . Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, over m2 6,00 L
. . . . . een oppervlak van 3,0 bij 2,0 meter, de gehele bank
. . . . . omsluitend.
. . . . . Incl. zaagwerk rondom poten van de bank.
. . . . . Gehele bovenoppervlak afstrooien met grond en
. . . . . bermen aanwerken met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven cunet.
. . . . . Zaaiwerk meenemen bij inzaaien bermen, conform
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. . . . . 551110
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6 Inrichting Natuurspeelplaats
. . . . . Zie tekeningnr. 081-20-BWZ-TE-BE-ST-002 en bijlage 15
. . . . . Betreft: de inrichting van de Natuurspeelplaats (ook wel
. . . . . NSP genoemd) in Deelgebied B.
. . . . . In de werkomschrijving van DG-B is reeds de inrichting
. . . . . van de basis opgenomen, te weten: grondwerk en
. . . . . aanleg beheerpaden. Zie hiervoor besteksposten onder
. . . . . hoofdpost 2
. . . . . Verdere inrichting (speeltoestellen, groenvoorzieningen
. . . . . en bruggen) zijn beschreven in dit besteksonderdeel.
. . . . . Hierbij wordt voor de uitwerking van de objecten
. . . . . verwezen naar de documenten in bijlage 15 - DO
. . . . . Natuurspeelplaats, welke is opgesteld door Bureau RIS.
. . . . . Deze bestaat uit onderstaande onderdelen:
. . . . . > M.b.t. ontwerp en eisen (speel)objecten:
. . . . . - Inrichtingstekening DO met tekstomschrijving
. . . . . - Uitvoeringstekening DO met codering objecten
. . . . . - Detailtekeningen met eisen (speel)objecten
. . . . . - Ontwerpboek DO met beschrijving van ieder object
. . . . . - Materialisatie eisen & voorwaarden speelobjecten
. . . . . > M.b.t. bruggen:
. . . . . - Referentiebeelden bruggen (zie ook bijlage 10)
. . . . . - Afmetingen bruggen (zie ook bijlage 10)
. . . . . - Principedetaillering bruggen (zie ook bijlage 10)
. . . . . > M.b.t. beplanting:
. . . . . - Beplantingsplan
. . . . . - Plantlijst
. . . . . > M.b.t. informatieborden:
. . . . . - Layout informatieborden
. . . . . - Uitwerking informatieborden
. . . . . Bij de inrichting dient de volledige beschrijving uit deze
. . . . . bijlagen, inclusief eisen en voorwaarden, te worden
. . . . . opgevolgd. In de onderstaande besteksposten zijn de
. . . . . werkzaamheden af te prijzen. Hierin wordt verwezen
. . . . . naar de codering per object, als weergegeven op de
. . . . . DO-tekening.
. . . . . De aannemer dient zorg te dragen dat de volledige
. . . . . Natuurspeelplaats voldoet aan de eisen uit de WAS
. . . . . 2023 (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen
. . . . . 2023) en is dan ook verantwoordelijk voor het
. . . . . goedkeuren van de speelplaats, zie bestekspostnr. 623.
. . . . . Ten behoeve van de bruggen zijn aanvullende
. . . . . berekeningen gemaakt t.b.v. de fundering en de
. . . . . hoofddraagconstructie, door bureau MUC. Deze zijn aan
. . . . . het bestek toegevoegd als bijlage 10.
. . . . . Alle toestellen dienen te worden gefundeerd met behulp
. . . . . van schroefpalen. Deze dienen te zijn voorzien een grote
. . . . . spiraalvormige schroefplaat (ankerplaat), die zorgt voor
. . . . . fundatie in de slappe ondergrond, geschikt voor het
. . . . . opnemen van optredende duw- en trekkrachten. Aan de
. . . . . bovenzijde is de schroefpaal voorzien van een
. . . . . koppelstuk t.b.v. bevestiging van het te funderen object.
. . . . .

60 Opruimwerk
. . . . .
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600010 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,00 V
. . . . . Vrijzagen wandelpaden door bestaande bosschages
. . . . . aan de noordzijde van de Natuurspeelplaats.
. . . . . Totale lengte ca. 150 m, vrijmaken over een breedte van
. . . . . 2,0 m.
. . . . . Inclusief het verwijderen loshangend takhout rondom
. . . . . het wandelpad (tot 5,0 m vanaf het pad).
. . . . . Karakter van de begroeiing: volgroeid elzenbos met
. . . . . ondergroei.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .5. . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en
. . . . . ontstane gaten vullen met grond uit directe omgeving
. . . . . (uitvlakken)
. . . . .9 Vrijgekomen hout in directe omgeving verwerken (in het
. . . . . bestaande bos verspreid op het maaiveld laten liggen).
. . . . .

61 Inrichten grondvlakken
. . . . . Betreft: aanbrengen van paden en grondvlakken t.b.v.
. . . . . speelruimtes met een valondergrond:
. . . . . - Struinpaden bestaande uit houtsnippers
. . . . . - Bij speeltoestellen op land bestaande uit
. . . . . voorgedroogde naaldhoutchips of valzand
. . . . . - Bij speeltoestellen in water bestaande uit zand, ten
. . . . . behoeve van een stevige waterbodem.
. . . . .

611 Grondvlak op landbodem
. . . . .

6110 Voorbereiden grondvlakken
. . . . . Wandelpaden en valondergronden op maaiveld
. . . . . aanbrengen, wel oneffenheden uitvlakken.
. . . . .

611010 221131 Egaliseren. are 17,00 V
. . . . . Betreft: voorbereiden ondergrond, verwijderen
. . . . . oneffenheden t.b.v. aanbrengen kokosdoek, volgens de
. . . . . besteksposten 611120, 611210 en 611310
. . . . . Bestaande grasmat wordt niet voorbewerkt ten behoud
. . . . . stevigheid toplaag

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

6111 Wandelpaden van houtsnippers
. . . . .

611110 800199 Aanbrengen inlage van kokosdoek m2 1.200,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een biologisch afbreekbaar
. . . . . scheidingsdoek.
. . . . . Op een ondergrond voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 611010
. . . . . Materiaal: kokosdoek, met aan weerszijden een m2 1.200,00 L
. . . . . jute-weefsel (doorweven), leverancier T&F, type
. . . . . K-100-J2-JF, o.g.
. . . . . Breedte te bedekken ondergrond 2,0 m
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .
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611120 800299 Aanbrengen houtsnipperpad m2 900,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houtsnipperpaden
. . . . . Aanbrengen op een ondergrond voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 611110
. . . . . Breedte 1,5 m, laagdikte 0,20 m
. . . . . Houtsnippers van douglas stamhout m3 180,00 L
. . . . . Snippers ca. 5 - 30 mm groot, zonder grove stukken
. . . . . (>50 mm)
. . . . . Overige materiaaleisen: hoge kwaliteit houtsnippers,
. . . . . gezeefd, nagenoeg geen takken, vrij van schors, blad en
. . . . . verontreiniging.
. . . . .

611130 220301 Grond verwerken in bermen wandelpad m3 120,00 V
. . . . . Situering: langs alle houtsnipperpaden een berm
. . . . . aanbrengen
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 120,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 1,0 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten d.m.v. aanrupsen of aandrukken met
. . . . . kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

6112 Grondvlakken houtsnippers op landoppervlak
. . . . . Betreft: aanbrengen valondergrond van voorgedroogde
. . . . . naaldhoutchips bij drie speeltoestellen:
. . . . . I - speelboot Vikingschip (110 m2)
. . . . . S - houtsculptuur "omgekeerde boom (25 m2)
. . . . . Y - speeltoren (50 m2)
. . . . .

611210 800199 Aanbrengen inlage van kokosdoek m2 225,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een biologisch afbreekbaar
. . . . . scheidingsdoek.
. . . . . Op een ondergrond voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 611010
. . . . . Materiaal: kokosdoek, met aan weerszijden een m2 225,00 L
. . . . . jute-weefsel (doorweven), leverancier T&F, type
. . . . . K-100-J2-JF, o.g.
. . . . . Vastzetten met Bio-pennen (leverancier T&F), 2 st./m2 st 450,00 L
. . . . . Oppervlak 20% ruimer gerekend dan de hoeveelheid
. . . . . van bestekspostnr. 611220
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

611220 800299 Aanbrengen naaldhoutchips valondergrond m2 185,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen voorgedroogde
. . . . . naaldhoutchips t.b.v. valondergrond
. . . . . Aanbrengen op een ondergrond voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 611210
. . . . . Bij 3 speeltoestellen, laagdikte 0,30 m (5 cm meer dan
. . . . . voorgeschreven in de WAS)
. . . . . Valondergrond van voorgedroogde naaldhoutchips, type m3 55,00 L
. . . . . VDS Excellent, conform WAS en EN 1176-1
. . . . . en EN 1177, 5 - 30 mm mechanisch verhakseld of
. . . . . geshredderd hout (vrij van andere materialen) zonder
. . . . . schors en bladcomponenten, zonder grove stukken.
. . . . .
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611230 220301 Grond verwerken in bermen valondergrond m3 35,00 V
. . . . . Situering: langs alle vlakken met valondergrond van
. . . . . naaldhoutchips een berm aanbrengen
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 35,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 3,0 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten d.m.v. aanrupsen of aandrukken met
. . . . . kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

6113 Grondvlakken valzand op landoppervlak
. . . . . Betreft: aanbrengen valondergrond van valzand bij drie
. . . . . speeltoestellen:
. . . . . M - kabelbaan (50 m2)
. . . . . Q - planken/balkenoversteek (2 x 30 m2)
. . . . . R - balanceeroversteek (2 x 30 m2)
. . . . .

611310 800199 Aanbrengen inlage van kokosdoek m2 210,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een biologisch afbreekbaar
. . . . . scheidingsdoek.
. . . . . Op een ondergrond voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 611010
. . . . . Materiaal: kokosdoek, met aan weerszijden een m2 210,00 L
. . . . . jute-weefsel (doorweven), leverancier T&F, type
. . . . . K-100-J2-JF, o.g.
. . . . . Vastzetten met Bio-pennen (leverancier T&F), 2 st./m2 st 420,00 L
. . . . . Oppervlak 20% ruimer gerekend dan de hoeveelheid
. . . . . van bestekspostnr. 611320
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

611320 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 170,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen valondergrond op een ondergrond
. . . . . voorbewerkt conform bestekspostnr. 611310
. . . . . Grondsoort: valondergrond van valzand, fractie 0.2-2 mm m3 68,00 L
. . . . . gecertificeerd conform de WAS / NEN-EN 1177

9. . . . . Bij 3 speeltoestellen, laagdikte 0,40 m (10 cm meer dan
. . . . . voorgeschreven in de WAS)
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .5. . . Hoeveelheid 4.000 m3 per ha
. . . . .

611330 220301 Grond verwerken in bermen valondergrond m3 45,00 V
. . . . . Situering: langs alle vlakken met valondergrond van
. . . . . valzand een berm aanbrengen
. . . . . Grondsoort: veen en kleiïg veen m3 45,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 4,0m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:20 tot 1:5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten d.m.v. aanrupsen of aandrukken met
. . . . . kraanbak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

612 Grondvlak op waterbodem
. . . . . Betreft: aanbrengen stabiele bodem t.p.v. alle
. . . . . speeltoestellen in of over het water, tot 10,0 m vanaf het
. . . . . object (aan weerszijden).
. . . . .

6121 Grondvlakken in bestaande watergangen
. . . . . Betreft: aanbrengen stabiele bodem in bestaande
. . . . . watergangen (noord-zuid gerichte slootjes) t.p.v. alle
. . . . . speeltoestellen in of over het water, tot 10,0 m vanaf het
. . . . . object (aan weerszijden).
. . . . . Betreft: 8 locaties, waarbij gerekend is met 2,0 m voor
. . . . . het object en 10,0 m aan weerszijden daarvan.
. . . . . Waterdiepte na aanbrengen: 0,30 tot 0,40 m.
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612110 221101 Opschonen watergang. m 180,00 V
. . . . . Betreft: geheel baggervrij maken van de watergang t.b.v.
. . . . . het aanbrengen van de stabiele ondergrond volgens
. . . . . bestekspostnr. 612120 en 612130
. . . . . Per locatie 22 m watergang opschonen

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein
. . . . .

612120 800199 Aanbrengen inlage van kokosdoek m2 1.060,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een biologisch afbreekbaar
. . . . . scheidingsdoek in de slootbodem, t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de stabiele ondergrond volgens bestekspostnr.
. . . . . 612130
. . . . . Op een ondergrond voorbewerkt volgens bestekspostnr.
. . . . . 612110
. . . . . Breedte watergang op waterlijn ca. 3,0 meter.
. . . . . Aanbrengen over een breedte van 6,0 meter, inclusief
. . . . . ingraven/fixeren in de aanliggende oevers.
. . . . . Materiaal: kokosdoek, met aan weerszijden een m2 1.060,00 L
. . . . . jute-weefsel (doorweven), leverancier T&F, type
. . . . . K-100-J2-JF, o.g.
. . . . . Vastzetten met Bio-pennen (leverancier T&F), 2 st./m2 in st 1.400,00 L
. . . . . de oeverzones (boven waterpeil gerekend)
. . . . . Oppervlak 20% ruimer gerekend dan de hoeveelheid
. . . . . van bestekspostnr. 611320
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

612130 221121 Grond verwerken in watergang. m3 425,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zand op een ondergrond
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 612120
. . . . . Laagdikte 0,40 m
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 425,00 L

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 5,0 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .2 De aanvulling niet verdichten
. . . . .

6122 Grondvlakken in nieuwe watergang
. . . . . Betreft: aanbrengen stabiele bodem in de nieuwe
. . . . . watergang (de schuine dwarssloot) t.p.v. alle
. . . . . speeltoestellen in of over het water, tot 10,0 m vanaf het
. . . . . object (aan weerszijden).
. . . . . Betreft: 2 locaties, waarbij gerekend is met 2,0 m voor
. . . . . het object en 10,0 m aan weerszijden daarvan.
. . . . .
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612210 800199 Aanbrengen inlage van kokosdoek m2 620,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een biologisch afbreekbaar
. . . . . scheidingsdoek in de slootbodem, t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de stabiele ondergrond volgens bestekspostnr.
. . . . . 612220
. . . . . In de nieuwe watergang, gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 221030
. . . . . Breedte watergang op waterlijn 5,0 tot 15,0 meter
. . . . . (respectievelijk object Q - planken/balkenoversteek en
. . . . . object T - trekvlot).
. . . . . Aanbrengen over de breedte van de waterlijn, inclusief
. . . . . aan weerszijden 2,0 m extra gerekend t.b.v.
. . . . . ingraven/fixeren in de aanliggende oevers.
. . . . . Materiaal: kokosdoek, met aan weerszijden een m2 620,00 L
. . . . . jute-weefsel (doorweven), leverancier T&F, type
. . . . . K-100-J2-JF, o.g.
. . . . . Vastzetten met Bio-pennen (leverancier T&F), 2 st./m2 in st 440,00 L
. . . . . de oeverzones (boven waterpeil gerekend)
. . . . . Oppervlak 20% ruimer gerekend dan de hoeveelheid
. . . . . van bestekspostnr. 611320
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m
. . . . .

612220 221121 Grond verwerken in watergang. m3 250,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zand op een ondergrond
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 612210
. . . . . Laagdikte 0,40 m
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 250,00 L

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 5,0 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .2 De aanvulling niet verdichten
. . . . .

62 Leveren en aanbrengen objecten
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van inrichtings-
. . . . . elementen, speelobjecten en spelaanleidingen conform
. . . . . de specificaties, eisen en voorwaarden zoals genoemd
. . . . . in bijlage 15 van dit bestek.
. . . . . Onderliggende posten verwijzen naar de codering en
. . . . . detaillering/uitwerking van betreffend object in bijlage
. . . . . 15, waarbij alle daarin genoemde afmetingen en
. . . . . werkzaamheden dienen te worden opgevolgd, inclusief
. . . . . het aanbrengen van funderingspalen, verankering
. . . . . (beiden afgestemd op het betreffende object), benodigd
. . . . . grondwerk en afwerking omliggend terrein.
. . . . . Ieder speeltoestel en/of speelaanleidingen plaatsen
. . . . . conform eisen leverancier. Alle objecten dienen te
. . . . . voldoen aan de WAS, de Europese- en NEN-normen.
. . . . . Incl. keuring, typeplaatje, keuringscerticaat van een AKI,
. . . . . onderhoudsinstructie en Technisch Constructie Dossier
. . . . . (TCD) . Zie ook bestekspostnr. 623
. . . . .

621 Inrichtingselementen
. . . . . Betreft: objecten zoals zitvoorzieningen, poorten en
. . . . . informatievoorziening
. . . . .

6211 Aanbrengen picknicktafels met overstekend blad - A
. . . . .
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621110 831199 Aanbrengen grondvlak st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ondervlak t.p.v. elke
. . . . . picknicktafel met overstekend blad.
. . . . . Grondvlak direct aansluiten op naastliggend wandelpad,
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 251230
. . . . . Ontgraven cunet afmeting: 4,0 bij 4,0 m, en vrijkomende
. . . . . grond toepassen bij afwerken bermen.
. . . . . Aanbrengen vlies van niet-geweven polypropyleen type m2 32,00 L
. . . . . Polyfelt TS70 305g/m2, of gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, ton 19,00 L
. . . . . max. 0,1% vervuild, laagdikte 0,30 m over oppervlak
. . . . . cunet.
. . . . . Aanbrengen toplaag van Nobre cál Grau Gelb, over een m3 4,00 L
. . . . . oppervlak van 3,6 bij 3,6 meter, de gehele bank
. . . . . omsluitend, aanbrengen conform voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . . Laagdikte 0,08 m
. . . . . Sortering 0/16
. . . . . Incl. bermen aanwerken met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven cunet.
. . . . . Zaaiwerk meenemen bij inzaaien bermen, conform
. . . . . 641120
. . . . .

621120 711299 Plaatsen picknicktafel - object A st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houten picknicktafel met
. . . . . overstekend blad - object A.
. . . . . Type: eikenhouten picknicktafel, gebaseerd op Missouri st 2,00 L
. . . . . 200 en Liberty 300 van Jaap de Vries Producties uit
. . . . . Ermelo, of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: eikenhout, dikte schaaldelen: 50 mm
. . . . . Breedte tafel: 1,6 m
. . . . . Afmeting tafelblad: 0,8 x 3,30 m, banklengte: 2,50 m
. . . . . Zithoogte: 0,47 m (rekening houden met grondvlak
. . . . . conform bestekspostnr. 621110)
. . . . . Tafel heeft een uitstekend vlak t.b.v. rolstoelers, welke
. . . . . 0,80 m vrij over het naastliggend wandelpad uitsteekt.
. . . . . Bank voorzien van ingraafpoten met doorsnede 200/220
. . . . . mm, welke dienen te worden gefixeert in een ter plaatse
. . . . . in
. . . . . te gieten betonvoet, gerekend met 0,6 m3 per tafel, m3 1,20 L
. . . . . stampbeton of gelijkwaardig.
. . . . .

6212 Aanbrengen picknicktafels - object B
. . . . .

621210 831199 Aanbrengen grondvlak st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ondervlak t.p.v. elke
. . . . . picknicktafel.
. . . . . Grondvlak direct aansluiten op naastliggend wandelpad,
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 251230
. . . . . Ontgraven cunet afmeting: 5,0 bij 4,0 m, en vrijkomende
. . . . . grond toepassen bij afwerken bermen.
. . . . . Aanbrengen vlies van niet-geweven polypropyleen type m2 80,00 L
. . . . . Polyfelt TS70 305g/m2, of gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, ton 46,00 L
. . . . . max. 0,1% vervuild, laagdikte 0,30 m over oppervlak
. . . . . cunet.
. . . . . Aanbrengen toplaag van Nobre cál Grau Gelb, over een ton 10,00 L
. . . . . oppervlak van 4,4 bij 3,6 meter, de gehele bank
. . . . . omsluitend, aanbrengen conform voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . . Laagdikte 0,08 m
. . . . . Sortering 0/16
. . . . . Incl. bermen aanwerken met grond vrijgekomen bij
. . . . . ontgraven cunet.
. . . . . Zaaiwerk meenemen bij inzaaien bermen, conform
. . . . . 641120
. . . . .
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621220 711299 Plaatsen picknicktafel - object B st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houten picknicktafel -
. . . . . object B
. . . . . Type: eikenhouten picknicktafel, gebaseerd op Missouri st 4,00 L
. . . . . 200 en Liberty 300 van Jaap de Vries Producties uit
. . . . . Ermelo, of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: eikenhout, dikte schaaldelen: 50 mm
. . . . . Breedte tafel: 1,6 m
. . . . . Afmeting tafelblad: 0,8 x 2,50 m
. . . . . Zithoogte: 0,47 m (rekening houden met grondvlak
. . . . . conform bestekspostnr. 621210)
. . . . . Bank voorzien van ingraafpoten met doorsnede 200/220
. . . . . mm, welke dienen te worden gefixeert in een ter plaatse
. . . . . in
. . . . . te gieten betonvoet, gerekend met 0,6 m3 per tafel, m3 2,40 L
. . . . . stampbeton of gelijkwaardig.
. . . . .

6213 Aanbrengen zitbanken - object C
. . . . .

621310 831199 Aanbrengen grondvlak st 6,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ondervlak t.p.v. elke
. . . . . zitbank.
. . . . . Ontgraven cunet afmeting: 3,5 bij 2,5 m, en vrijkomende
. . . . . grond toepassen bij afwerken bermen.
. . . . . Aanbrengen vlies van niet-geweven polypropyleen type m2 72,00 L
. . . . . Polyfelt TS70 305g/m2, of gelijkwaardig.
. . . . . Aanbrengen Hydraulisch menggranulaat 0/31,5 mm, ton 30,00 L
. . . . . max. 0,1% vervuild, laagdikte 0,30 m over oppervlak
. . . . . cunet.
. . . . . Aanbrengen toplaag van Nobre cál Grau Gelb, over een ton 6,00 L
. . . . . oppervlak van 3,0 bij 2,0 meter, de gehele bank
. . . . . omsluitend, aanbrengen conform voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . . Laagdikte 0,08 m
. . . . . Sortering 0/16
. . . . . Incl. bermen aanwerken met grond vrijgekomen bij m2 36,00 L
. . . . . ontgraven cunet.
. . . . . Zaaiwerk meenemen bij inzaaien bermen, conform
. . . . . 641120
. . . . .

621320 711299 Plaatsen zitbank - object C st 6,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houten zitbank - object C.
. . . . . Type: eikenhouten parkbank Houston 200 van Jaap de st 6,00 L
. . . . . Vries Producties uit Ermelo, of gelijkwaardig.
. . . . . Materiaal: eikenhout, dikte schaaldelen: 50 mm
. . . . . Breedte: 2,0 m
. . . . . Zithoogte: 0,48 m (rekening houdend met grondvlak
. . . . . conform bestekspostnr. 621310
. . . . . Bank voorzien van ingraafpoten met doorsnede 180/200
. . . . . mm, welke dienen te worden gefixeert in een ter plaatse
. . . . . in
. . . . . te gieten betonvoet, gerekend met 0,3 m3 per bank, m3 1,80 L
. . . . . stampbeton of gelijkwaardig.
. . . . .

6214 Zitelementen
. . . . .

621410 711299 Plaatsen zitelement D st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen zitelement D "schanskorf st 2,00 L
. . . . . gevuld met turfblokken en voorzien van houten zitting",
. . . . . zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Houtsoort van de zitting: robinia.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

6215 Entrees
. . . . .
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621510 711299 Plaatsen entreepoort E st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen object E "entreepoort", st 2,00 L
. . . . . zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . T.p.v. de entreepoort wordt een toegangshek
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 621720
. . . . . Freeswerk tekstplank en vervaardigen van de sculpturen
. . . . . gebeurd door een houtkunstenaar. Deze wordt in
. . . . . afstemming met directie en ontwerpbureau RIS
. . . . . aangesteld, waarbij diens kosten, het leveren van hout
. . . . . t.b.v. de sculpturen en het plaatsen van de sculpturen op
. . . . . hun definitieve locatie worden verrekend op stelpostnr.
. . . . . 951010
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

621520 711299 Plaatsen Informatiebord F st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen object F "informatiebord", st 1,00 L
. . . . . zoals beschreven in bijlage 15 (staanders en paneel).
. . . . . De tekst zoals weergegeven in de bijlage "layout
. . . . . informatiebord 1 NSP - concept" wordt nog éénmaal aan
. . . . . de opdrachtgever en de Gemeente De Ronde Venen
. . . . . voorgelegd ter goedkeuring voor een laatste review.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

621530 711299 Plaatsen paal met bordje "verboden voor honden" st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen paal met bordje st 2,00 L
. . . . . "verboden voor honden", zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Houtsoort: spintvrij robinia, diameter ø180-200mm,
. . . . . hoogte 700mm+mv, schuin afgezaagd (35°), ovaal/rond.
. . . . . Bordje 'verboden voor honden', materiaal trespa, in
. . . . . schuine vlak ingefreesd en bevestigd.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

6216 Houtsculpturen
. . . . . In het werkterrein worden 8 houtsculpturen aangebracht,
. . . . . waar de aannemer rekening mee dient te houden.
. . . . . Het vervaardigen van de sculpturen gebeurd door een
. . . . . houtkunstenaar. Deze wordt in afstemming met directie
. . . . . en ontwerpbureau RIS aangesteld, waarbij diens
. . . . . kosten, het leveren van hout t.b.v. de sculpturen en het
. . . . . plaatsen van de sculpturen op hun definitieve locatie
. . . . . worden verrekend op stelpostnr. 951010
. . . . .

6217 Hekken en afrastering
. . . . .

621710 103105 Aanbrengen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten hekwerk ten noorden van de
. . . . . entree aan de oostzijde (bij het informatiepaneel)

2. . . . . Vast hek van eiken en kastanjehout
.1. . . . Lengte 6,0 m
. .1. . . Palen van hout kastanjehout, lengte 2,0 m, kopmaat st 4,00 L
. . . . . 120x120 mm, h.o.h. 2,0 m, hoogte 1,15 m+mv.
. . . . . Schoorpalen aan de buitenzijde, lengte 3,0 st 2,00 L
. . .1. . Hekwerk van hout
. . . . . Frans schapenhekwerk, kastanjehout, hoogte 1,0 m, m 6,00 L
. . . . . latafstand 100 mm, aanbrengen op 0,15 m boven
. . . . . maaiveld, als beschreven in bijlage 15.
. . . . . Aanbrengen tegen eikenhouten planken 200x20 mm, m 12,00 L
. . . . . welke aan de boven en onderzijde bevestigd zijn tegen
. . . . . de houten staanders.
. . . .9. Bevestiging plank aan de palen m.b.v. RVS schroeven
. . . . . 5,0x80mm, 2 st. per verbinding.
. . . . . Schapenhekwerk om de 5 latten met een RVS schroef
. . . . . 4,0x50mm aan de plank vastzetten, met in de lat een
. . . . . voorgeboord gat ter voorkoming van splijten
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 255 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

621720 103105 Aanbrengen hek. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen houten landhek op de toegang aan
. . . . . de oost- en westzijde van de NSP

3. . . . . Hek met beweegbaar gedeelte eikenhouten dubbele st 2,00 L
. . . . . veldpoort, type 'nederlands', als beschreven in bijlage 15
.1. . . . Lengte 4,0 m
. .9. . . Bevestigen aan de entreepoort - object E, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 621510
. . .1. . Hekwerk van hout eikenhout, hoogte 1,20 m,
. . . . . doorgangsbreedte ca. 2,40
. . . .9. - Inclusief benodigd hang en sluitwerk
. . . . . (gegalvaniseerd of RVS), grondpennen, verstelbare
. . . . . schroefduimen en Engelse poortsluiting.
. . . . . Bevestiging zodanig bewerken, dat diefstal
. . . . . bemoeilijkt wordt (buigen, kneuzen, lassen of de
. . . . . bovenste duim draaien, zodat hek niet is uit te
. . . . . lichten).
. . . . . - Poort voorzien van een automatische poortafsluiter st 4,00 L
. . . . . type: Dictator DIREKT 200 o.g., kleur: antraciet
. . . . . - Inclusief eikenhouten bodemblokken om hek m.b.v.
. . . . . de grondpennen aan te bevestigen bij geopend
. . . . . en/of gesloten hekwerk.
. . . . . - Incl. bevestigingsmateriaal
. . . . .

622 Speelobjecten en speelaanleidingen
. . . . . Bij speeltoestellen over het water wordt een grondvlak
. . . . . op de waterbodem aangebracht, volgens bestekspostnr.
. . . . . 612
. . . . .

622010 711299 Plaatsen speeltoestel G - wip st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject G "wip", st 1,00 L
. . . . . zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

622020 711299 Plaatsen speeltoestel H - speelparcours st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject H st 1,00 L
. . . . . "speelparcours", bestaande uit 2 vlonders en stelten,
. . . . . zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

622030 711299 Plaatsen speeltoestel I - vikingschip st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject I st 1,00 L
. . . . . "Vikingschip", zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 611220
. . . . .

622040 711299 Plaatsen speeltoestel J - touwbrug st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject J - st 1,00 L
. . . . . "touwbrug over water", zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 256 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

622050 473199 Aanbrengen vlonderbrug K1 st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen vlonderbrug K1 door st 1,00 L
. . . . . vijverpartij, zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . . T.b.v. fundering rekening houden met paalfundaties,
. . . . . zoals deze ook worden toegepast bij de niet overrijdbare
. . . . . bruggen, welke worden doorgerekend en aangebracht
. . . . . conform bestekspostnr. 6303
. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden
. . . . . met houten funderingspalen Ø250mm, minimaal C18,
. . . . . installatieniveau NAP-12.5m. NB: het installatieniveau
. . . . . dient nog te worden gecontroleerd na het uitvoeren van
. . . . . de laatste sonderingen.
. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde
. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
. . . . . (zie bijlage 4).
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .

622060 473199 Aanbrengen vlonderbrug K2 st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen vlonderbrug K2 deels st 1,00 L
. . . . . over landbodem en deels verzonken tot in het
. . . . . (grond)water, zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief grondwerk, waarbij vrijkomende grond in de
. . . . . directe omgeving verwerkt wordt.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . . T.b.v. fundering rekening houden met paalfundaties,
. . . . . zoals deze ook worden toegepast bij de niet overrijdbare
. . . . . bruggen, welke worden doorgerekend en aangebracht
. . . . . conform bestekspostnr. 6303
. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden
. . . . . met houten funderingspalen Ø250mm, minimaal C18,
. . . . . installatieniveau NAP-12.5m. NB: het installatieniveau
. . . . . dient nog te worden gecontroleerd na het uitvoeren van
. . . . . de laatste sonderingen.
. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde
. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
. . . . . (zie bijlage 4).
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .
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622070 473199 Aanbrengen vlonderbrug K3 st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen vlonderbrug K3 door st 1,00 L
. . . . . vijverpartij, zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . . T.b.v. fundering rekening houden met paalfundaties,
. . . . . zoals deze ook worden toegepast bij de niet overrijdbare
. . . . . bruggen, welke worden doorgerekend en aangebracht
. . . . . conform bestekspostnr. 6303
. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden
. . . . . met houten funderingspalen Ø250mm, minimaal C18,
. . . . . installatieniveau NAP-12.5m. NB: het installatieniveau
. . . . . dient nog te worden gecontroleerd na het uitvoeren van
. . . . . de laatste sonderingen.
. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde
. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
. . . . . (zie bijlage 4).
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .

622080 711299 Plaatsen speeltoestel L - balanceerbrug st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject L - st 1,00 L
. . . . . "balanceerbrug over water", zoals beschreven in bijlage
. . . . . 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

622090 711299 Plaatsen speeltoestel M - kabelbaan st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject I - st 1,00 L
. . . . . "kabelbaan", zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 611320
. . . . .

622100 711299 Plaatsen speelaanleiding N - klimboom st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelaanleiding N - st 1,00 L
. . . . . "klimboom", zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

622110 711299 Plaatsen zitobject / speelaanleiding O - zitstam st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen boomstam t.b.v. zitobject
. . . . . / speelaanleiding O - "liggende zitstam met
. . . . . houtsculpturen", zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Stam van eikenhout, lengte 6,0 m, diameter 50-60 cm st 2,00 L
. . . . . Uitzagen zitting en houtsculptuur gebeurd door een
. . . . . houtkunstenaar. Deze wordt in afstemming met directie
. . . . . en ontwerpbureau RIS aangesteld, waarbij diens kosten
. . . . . worden verrekend op stelpostnr. 951010
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

622120 711299 Plaatsen speelaanleiding P - balanceerstammen st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelaanleiding P - st 1,00 L
. . . . . "balanceerstammen", bestaande uit 3 stammen achter
. . . . . elkaar, zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

622130 711299 Plaatsen speeltoestel Q - planken/balkenoversteek st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject Q - "planken st 1,00 L
. . . . . / balkenoversteek", zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . . Valdempende ondergrond in de oeverzones volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611320 en stabiele waterbodem
. . . . . volgens bestekspostnr 6122
. . . . .
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622140 711299 Plaatsen speeltoestel R - balanceeroversteek, st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject R - st 1,00 L
. . . . . "balanceer- oversteek over/door water", zoals
. . . . . beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . . Valdempende ondergrond in de oeverzones volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611320 en stabiele waterbodem
. . . . . volgens bestekspostnr 6121
. . . . .

622150 711299 Plaatsen speelaanleiding S - omgekeerde boom st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen omgekeerde gevorkte
. . . . . stammen t.b.v. speelaanleiding S - "tipi 'omgekeerde
. . . . . boom’ met houtsculpturen", zoals beschreven in bijlage
. . . . . 15.
. . . . . Gevorkte stam van eiken- of robiniahout, te plaatsen als st 2,00 L
. . . . . 'tipi' op drie staanders, hoogte boven maaiveld: 5,0 m,
. . . . . geschild hout
. . . . . Uitzagen houtsculptuur gebeurd door een
. . . . . houtkunstenaar. Deze wordt in afstemming met directie
. . . . . en ontwerpbureau RIS aangesteld, waarbij diens kosten
. . . . . worden verrekend op stelpostnr. 951010
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

622160 711299 Plaatsen speeltoestel T - trekvlot st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject T - "trekvlot st 1,00 L
. . . . . over water", zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering speeltoestel.
. . . . . Inclusief beschoeiing: 2.50 m aan weerszijden van m 10,00 L
. . . . . beide startplatform: beschoeiingshoogte 100mm t.o.v.
. . . . . waterpeil, waterdiepte ter plekke van beschoeiing
. . . . . maximaal 200mm. Uitvoering ter keuze aannemer, mits
. . . . . duurzaamheidsklasse 2, stabiel en veilig i.r.t. het
. . . . . speelobject.
. . . . . Valdempende ondergrond in de oeverzones volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611320 en stabiele bodem volgens
. . . . . bestekspostnr 6122
. . . . .

622170 473199 Aanbrengen boomstampad U st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen Boomstampad U deels st 1,00 L
. . . . . op maaiveld aanbrengen, zoals beschreven in bijlage
. . . . . 15.
. . . . . Inclusief het onderling bevestigen van de stammen.
. . . . . Inclusief grondwerk, waarbij vrijkomende grond in de
. . . . . directe omgeving verwerkt wordt.
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen op zand voor zandbed, m3 3,00 L
. . . . . laagdikte 0,20, breedte 2,0 m
. . . . . Inclusief verankering buitenste stammen
. . . . .

622180 711299 Plaatsen speelaanleiding V - klimboom-oversteek st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelaanleiding V - st 1,00 L
. . . . . "klimboom-oversteek over het water", zoals beschreven
. . . . . in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

622190 711299 Plaatsen speeltoestel W - balkenoversteek st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject W - st 1,00 L
. . . . . "balkenoversteek over/door het water", zoals beschreven
. . . . . in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

622200 711299 Plaatsen speeltoestel X - balanceertouw st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject X - st 1,00 L
. . . . . "balanceertouw met steuntouwen over het water", zoals
. . . . . beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .
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622210 711299 Plaatsen speeltoestel Y - speeltoren st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject Y st 1,00 L
. . . . . "speeltoren", zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 611220
. . . . .

622220 711299 Plaatsen speeltoestel Z - wiebel-/touwbrug st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject Z - st 1,00 L
. . . . . "wiebel-/touwbrug", zoals beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

622230 711299 Plaatsen speeltoestel AA - dubbele boomstamoversteek st 1,00 V
. . . . .
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen speelobject AA - st 1,00 L
. . . . . "dubbele boomstamoversteek over het water", zoals
. . . . . beschreven in bijlage 15.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

623 Keuring speelterrein
. . . . . De aannemer dient zorg te dragen dat de volledige
. . . . . Natuurspeelplaats voldoet aan de eisen uit de WAS
. . . . . 2023 (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen
. . . . . 2023) en is dan ook verantwoordelijk voor het
. . . . . goedkeuren van de speelplaats.
. . . . . Alle objecten dienen te voldoen aan de WAS, de
. . . . . Europese- en NEN-normen. Incl. keuring, typeplaatje,
. . . . . keuringscerticaat van een AKI, onderhoudsinstructie en
. . . . . Technisch Constructie Dossier (TCD).
. . . . .

623010 711599 Keuring speelterrein en speelobjecten EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een opleveringsinspectie van
. . . . . het gehele speelterrein en alle aangebrachte
. . . . . speelaanleidingen en speeltoestellen door een
. . . . . Aangewezen Instelling (ook wel een AKI genoemd) voor
. . . . . een keuring conform de WAS 2023 (Warenwetbesluit
. . . . . Attractie- en Speeltoestellen 2023), waarmee door de
. . . . . aannemer wordt aangetoond dat de volledige
. . . . . Natuurspeelplaats voldoet aan de eisen uit de WAS
. . . . . 2023.
. . . . . Keuring inclusief alle valdempende ondergronden.
. . . . . Alle objecten dienen te voldoen aan de WAS, de
. . . . . Europese- en NEN-normen. Incl. keuring, typeplaatje,
. . . . . keuringscerticaat van een Aangewezen
. . . . . Keuringsinstelling, onderhoudsinstructie en Technisch
. . . . . Constructie Dossier (TCD).
. . . . . Gegevens dienen digitaal beschikbaar te worden
. . . . . gesteld aan de opdrachtgever en de Gemeente De
. . . . . Ronde Venen (toekomstige beheerder van de NSP).
. . . . . Aannemer dient eventueel benodigde aanpassing uit te
. . . . . voeren voor goedkeuring van de speelplaats, als de
. . . . . keuring daar aanleiding toe geeft.
. . . . .
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63 Bruggen
. . . . . Ten behoeve van de bruggen is bij het bestek informatie
. . . . . bijgevoegd in bijlage 10 betreffend sonderingen,
. . . . . constructie- en funderingsberekeningen en
. . . . . materiaaleisen ten behoeve van de
. . . . . hoofddraagconstructie. Bij het uitwerken van de bruggen
. . . . . dient de aannemer uit te gaan van deze gegevens.
. . . . . Bij de vormgeving van de bruggen dient te worden
. . . . . aangesloten bij de informatie uit bijlage 15 betreffend
. . . . . referentiebeelden, houtsoort en principedetaillering:
. . . . . - Bruggen NSP - overzicht afmetingen
. . . . . - Principedetaillering houten bruggen NSP ML
. . . . . - Referentiebeelden houten bruggen NSP ML
. . . . . - Boekje Definitief Ontwerp Marickenland Vinkeveen
. . . . . Bij de maatvoering van de hoofddraagconstructie is de
. . . . . informatie uit bijlage 10 leidend, dus niet de informatie
. . . . . uit bijlage 15. Voor de verdere detaillering van de brug
. . . . . dient bijlage 15 als leidend te worden aangehouden.
. . . . .

6301 Overrijdbare houten bruggen met leuning
. . . . . Betreft: overrijdbare houten toegangsbruggen met
. . . . . leuning.
. . . . . Situering: toegang tot de NSP, vanuit de oost en
. . . . . westzijde. Op tekening weergegeven als brug B-B-001
. . . . . en B-B-005.
. . . . . De tussenbreedte tussen de leuningen dient 2,50 m te
. . . . . bedragen.
. . . . .

630110 412499 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: sondering t.b.v. conform bestekspostnr 630130
. . . . . aan te brengen houten bruggen, door te berekenen
. . . . . conform bestekspostnr. 630120
. . . . . Grondonderzoek bestaande uit sonderingen met kleef-
. . . . . meting
. . . . . Aantal sonderingen: 4, aan beide zijden van de
. . . . . watergang, bij elke te plaatsen brug.
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: .pdf en .gef bestanden
. . . . .

630120 412599 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft: opstellen funderings- en
. . . . . constructie-berekeningen en ontwerptekening t.b.v.
. . . . . conform bestekspostnr. 630130 aan te brengen houten
. . . . . bruggen.
. . . . . T.b.v. de funderings- en constructieberekening en het
. . . . . ontwerp de algemene eisen, randvoorwaarden en
. . . . . uitgangspunten hanteren als omschreven in Bijlage 10
. . . . . "Dimensionering hoofddraagconstructie" en Bijlage 15
. . . . . "Referentiebeelden en principedetaillering" (speelse
. . . . . bruggen met dubbele leuning), aangevuld met de
. . . . . sonderings-gegevens, verkregen volgens
. . . . . bestekspostnr. 630110.
. . . . . In de ontwerpfase dient tenminste te worden
. . . . . aangeleverd:
. . . . . - Berekeningen en tekeningen van de beton-, staal-
. . . . . en/of houtconstructies (geheel overeenkomstig de
. . . . . laatst uitgegeven NEN-norm(en) die volgens het
. . . . . Bouwbesluit dienen te worden gehanteerd);
. . . . . - Plan van aanpak;
. . . . . - Detailplanning van de uitvoering;
. . . . . Door de gemeente De Ronde Venen is een omgevings-
. . . . . vergunning verleend, met als voorwaarde dat betreffend
. . . . . de bouwconstructies alle tekeningen en berekeningen
. . . . . dienen te worden ingediend en goedgekeurd (zie bijlage
. . . . . 4).
. . . . . Daarnaast zijn er in de watervergunning eisen
. . . . . opgenomen, welke dienen te worden opgevolgd (zie
. . . . . bijlage 4).
. . . . . Aannemer dient de berekening en ontwerp ter
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. . . . . goedkeuring voor te leggen aan opdrachtgever en de

. . . . . vergunnings- verlenende instanties, waarbij rekening

. . . . . dient te worden gehouden met de behandeltermijnen.

. . . . .
630130 473199 Aanbrengen overrijdbare houten brug met leuning st 2,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanleggen van overrijdbare st 2,00 L

. . . . . houten bruggen met leuning over een poldersloot.

. . . . . E.e.a. conform de algemene eisen, randvoorwaarden en

. . . . . uitgangspunten als omschreven in Bijlage 10

. . . . . "Dimensionering hoofddraagconstructie" en Bijlage 15

. . . . . "Referentiebeelden en principedetaillering", als

. . . . . uitgewerkt conform bestekspostnr. 630120.

. . . . . Incl. fundering, landhoofden en toeritten.

. . . . . Onder de brug dient aan weerszijden over een breedte m 16,00 L

. . . . . van 4,0 m beschoeiing te worden aangebracht, met een

. . . . . minimale levensduur van 25 jaar.

. . . . . T.b.v. de benodigde fundering is in bijlage 10

. . . . . funderings- advies gegeven.

. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden

. . . . . met houten funderingspalen Ø250mm, minimaal C18,

. . . . . installatieniveau NAP-12.5m. NB: het installatieniveau

. . . . . dient nog te worden gecontroleerd na het uitvoeren van

. . . . . de laatste sonderingen.

. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde

. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

. . . . . (zie bijlage 4).

. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te

. . . . . worden aangeleverd:

. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);

. . . . . - Certificaten en attesten;

. . . . . - Gegevens leveranciers;

. . . . . - Garantieverklaringen.

. . . . .
630140 473199 Aanbrengen looppad - anti-hondenrooster st 1,00 V

. . . . . Situering: aan de westzijde van de westelijke

. . . . . toegangsbrug, aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 630130

. . . . . Anti hondenrooster, inpassen in de constructie van de st 1,00 L

. . . . . brug.

. . . . . Bovenoppervlak 2,20 x 1,40 m

. . . . . Maaswijdte 33 x 33 mm

. . . . . Het rooster dient overrijdbaar te zijn, dus dient te

. . . . . voldoen aan dezelfde belastings-eisen als de brug.

. . . . . Gegalvaniseerd en gepoedercoat RAL 9005 (gitzwart)

. . . . . Leverancier Triwa-Heerenveen, of gelijkwaardig

. . . . . Inclusief draagvoorzieningen in de constructie van de

. . . . . brug en bevestigingsmaterialen.

. . . . .
6302 Overrijdbare houten bruggen zonder leuning

. . . . . Betreft: overrijdbare houten wandel-/beheerbruggen

. . . . . zonder leuning, met radkeerders.

. . . . . Situering: aan de noordzijde van de NSP. Op tekening

. . . . . weergegeven als brug B-B-003 en B-B-004.

. . . . .
630210 412499 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N

. . . . . Betreft: sondering t.b.v. conform bestekspostnr 630230

. . . . . aan te brengen houten bruggen, door te berekenen

. . . . . conform bestekspostnr. 630220

. . . . . Grondonderzoek bestaande uit sonderingen met kleef-

. . . . . meting

. . . . . Aantal sonderingen: 4, aan beide zijden van de

. . . . . watergang, bij elke te plaatsen brug.

. . . . . Rapportage digitaal aanleveren.

. . . . . Digitaal formaat: .pdf en .gef bestanden

. . . . .
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630220 412599 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft: opstellen funderings- en
. . . . . constructie-berekeningen en ontwerptekening t.b.v.
. . . . . conform bestekspostnr. 630230 aan te brengen houten
. . . . . bruggen.
. . . . . T.b.v. de funderings- en constructieberekening en het
. . . . . ontwerp de algemene eisen, randvoorwaarden en
. . . . . uitgangspunten hanteren als omschreven in Bijlage 10
. . . . . "Dimensionering hoofddraagconstructie" en Bijlage 15
. . . . . "Referentiebeelden en principedetaillering" (speelse
. . . . . bruggen zonder leuning), aangevuld met de
. . . . . sonderings-gegevens, verkregen volgens
. . . . . bestekspostnr. 630210.
. . . . . In de ontwerpfase dient tenminste te worden
. . . . . aangeleverd:
. . . . . - Berekeningen en tekeningen van de beton-, staal-
. . . . . en/of houtconstructies (geheel overeenkomstig de
. . . . . laatst uitgegeven NEN-norm(en) die volgens het
. . . . . Bouwbesluit dienen te worden gehanteerd);
. . . . . - Plan van aanpak;
. . . . . - Detailplanning van de uitvoering;
. . . . . Door de gemeente De Ronde Venen is een omgevings-
. . . . . vergunning verleend, met als voorwaarde dat betreffend
. . . . . de bouwconstructies alle tekeningen en berekeningen
. . . . . dienen te worden ingediend en goedgekeurd (zie bijlage
. . . . . 4).
. . . . . Daarnaast zijn er in de watervergunning eisen
. . . . . opgenomen, welke dienen te worden opgevolgd (zie
. . . . . bijlage 4).
. . . . . Aannemer dient de berekening en ontwerp ter
. . . . . goedkeuring voor te leggen aan opdrachtgever en de
. . . . . vergunnings- verlenende instanties, waarbij rekening
. . . . . dient te worden gehouden met de behandeltermijnen.
. . . . .

630230 473199 Aanbrengen overrijdbare houten brug zonder leuning st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanleggen van overrijdbare st 2,00 L
. . . . . houten bruggen zonder leuning over een poldersloot.
. . . . . E.e.a. conform de algemene eisen, randvoorwaarden en
. . . . . uitgangspunten als omschreven in Bijlage 10
. . . . . "Dimensio- nering hoofddraagconstructie" en Bijlage 15
. . . . . "Referentie- beelden en principedetaillering", als
. . . . . uitgewerkt conform bestekspostnr. 630220.
. . . . . Incl. fundering, landhoofden en toeritten.
. . . . . Onder de brug dient aan weerszijden over een breedte m 16,00 L
. . . . . van 4,0 m beschoeiing te worden aangebracht, met een
. . . . . minimale levensduur van 25 jaar.
. . . . . T.b.v. de benodigde fundering is in bijlage 10
. . . . . funderings- advies gegeven.
. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden
. . . . . met houten funderingspalen Ø250mm, minimaal C18,
. . . . . installatieniveau NAP-12.5m. NB: het installatieniveau
. . . . . dient nog te worden gecontroleerd na het uitvoeren van
. . . . . de laatste sonderingen.
. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde
. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
. . . . . (zie bijlage 4).
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .
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6303 Niet overrijdbare houten bruggen met leuning
. . . . . Betreft: niet overrijdbare houten wandelbruggen met
. . . . . leuning.
. . . . . Situering: over de dwarswatergang in de NSP. Op
. . . . . tekening weergegeven als brug B-B-002 en B-B-006.
. . . . . Lengte van de brug is respectievelijk 13 en 11 meter.
. . . . . De tussenbreedte tussen de leuningen dient 2,00 m te
. . . . . bedragen.
. . . . .

630310 412499 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: sondering t.b.v. conform bestekspostnr 630330
. . . . . en 630340 aan te brengen houten bruggen, door te
. . . . . berekenen conform bestekspostnr. 630320
. . . . . Grondonderzoek bestaande uit sonderingen met kleef-
. . . . . meting
. . . . . Aantal sonderingen: 4, aan beide zijden van de
. . . . . watergang, bij elke te plaatsen brug.
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: .pdf en .gef bestanden
. . . . .

630320 412599 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
. . . . . Betreft: opstellen funderings- en
. . . . . constructie-berekeningen en ontwerptekening t.b.v.
. . . . . conform bestekspostnr. 630330 en 630340 aan te
. . . . . brengen houten bruggen.
. . . . . T.b.v. de funderings- en constructieberekening en het
. . . . . ontwerp kan worden aangesloten bij de algemene
. . . . . eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten als
. . . . . omschreven in Bijlage 10 "Dimensionering
. . . . . hoofddraagconstructie" (waarbij voor deze bruggen een
. . . . . lagere belasting geldt, aangezien deze niet overrijdbaar
. . . . . is) en Bijlage 15 "Referentiebeelden en
. . . . . principedetaillering" (speelse bruggen met dubbele
. . . . . leuning), aangevuld met de sonderings-gegevens,
. . . . . verkregen volgens bestekspostnr. 630310.
. . . . . In de ontwerpfase dient tenminste te worden
. . . . . aangeleverd:
. . . . . - Berekeningen en tekeningen van de beton-, staal-
. . . . . en/of houtconstructies (geheel overeenkomstig de
. . . . . laatst uitgegeven NEN-norm(en) die volgens het
. . . . . Bouwbesluit dienen te worden gehanteerd);
. . . . . - Plan van aanpak;
. . . . . - Detailplanning van de uitvoering;
. . . . . Door de gemeente De Ronde Venen is een omgevings-
. . . . . vergunning verleend, met als voorwaarde dat betreffend
. . . . . de bouwconstructies alle tekeningen en berekeningen
. . . . . dienen te worden ingediend en goedgekeurd (zie bijlage
. . . . . 4).
. . . . . Daarnaast zijn er in de watervergunning eisen
. . . . . opgenomen, welke dienen te worden opgevolgd (zie
. . . . . bijlage 4).
. . . . . Aannemer dient de berekening en ontwerp ter
. . . . . goedkeuring voor te leggen aan opdrachtgever en de
. . . . . vergunnings- verlenende instanties, waarbij rekening
. . . . . dient te worden gehouden met de behandeltermijnen.
. . . . .
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630330 473199 Aanbrengen niet overrijdbare houten brug met leuning st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanleggen van niet overrijdbare st 1,00 L
. . . . . houten brug met leuning over de nieuw te graven
. . . . . dwarssloot in de NSP.
. . . . . Betreft brug B-B-002, lengte 13 meter.
. . . . . E.e.a. conform de algemene eisen, randvoorwaarden en
. . . . . uitgangspunten als omschreven in Bijlage 10
. . . . . "Dimensio- nering hoofddraagconstructie" (in dit geval
. . . . . met lagere draagkracht, uitvoering als voetgangersbrug)
. . . . . en Bijlage 15 "Referentie- beelden en
. . . . . principedetaillering", als uitgewerkt conform
. . . . . bestekspostnr. 630320.
. . . . . Incl. fundering, landhoofden, jukken en toeritten.
. . . . . Onder de brug dient aan weerszijden over een breedte m 8,00 L
. . . . . van 4,0 m beschoeiing te worden aangebracht, met een
. . . . . minimale levensduur van 25 jaar.
. . . . . T.b.v. de benodigde fundering is in bijlage 10
. . . . . funderings- advies gegeven.
. . . . . Vooralsnog dient hiervoor rekening te worden gehouden
. . . . . met houten funderingspalen Ø250mm, minimaal C18,
. . . . . installatieniveau NAP-12.5m. NB: het installatieniveau
. . . . . dient nog te worden gecontroleerd na het uitvoeren van
. . . . . de laatste sonderingen.
. . . . . Incl. naleving vergunningen bij gemeente De Ronde
. . . . . Venen en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
. . . . . (zie bijlage 4).
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .

630340 473199 Aanbrengen niet overrijdbare houten brug met leuning st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanleggen van niet overrijdbare st 1,00 L
. . . . . houten brug met leuning over de nieuw te graven
. . . . . dwarssloot in de NSP.
. . . . . Betreft brug B-B-006, lengte 11 meter.
. . . . . E.e.a. conform de algemene eisen, randvoorwaarden en
. . . . . uitgangspunten als omschreven in Bijlage 10
. . . . . "Dimensionering hoofddraagconstructie" (in dit geval
. . . . . met lagere draagkracht, uitvoering als voetgangersbrug)
. . . . . en Bijlage 15 "Referentie- beelden en
. . . . . principedetaillering", als uitgewerkt conform
. . . . . bestekspostnr. 630320.
. . . . . Incl. fundering, landhoofden, jukken en toeritten.
. . . . . Onder de brug dient aan weerszijden over een breedte m 8,00 L
. . . . . van 4,0 m beschoeiing te worden aangebracht, met een
. . . . . minimale levensduur van 25 jaar.
. . . . . T.b.v. de benodigde fundering is in bijlage 10
. . . . . funderings- advies gegeven. Vooralsnog dient rekening
. . . . . te worden gehouden met een installatieniveau van -12,5
. . . . . m NAP t.b.v. de paalfundering.
. . . . . Als revisie / overdrachtsdocument dient ten minste te
. . . . . worden aangeleverd:
. . . . . - Revisietekeningen (analoog en digitaal);
. . . . . - Certificaten en attesten;
. . . . . - Gegevens leveranciers;
. . . . . - Garantieverklaringen.
. . . . .

64 Groenvoorzieningen
. . . . . Aanbrengen groenvoorzieningen conform het
. . . . . beplantings- plan en de beplantingslijst in bijlage 15.
. . . . .

641 Zaaien
. . . . .
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641110 222107 Frezen. are 49,00 V
. . . . . Betreft: frezen van de conform besteksposten 641120,
. . . . . 641130 en 641140 in te zaaien oppervlaktes en conform
. . . . . bestekspostnr. 642020 te verbeteren plantlocaties
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

641120 511101 Zaaien. are 20,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien bermen van struinpaden,
. . . . . valondergronden (aangebracht conform besteksposten
. . . . . 611130, 611230 en 611330) en t.p.v. grondvlak van
. . . . . banken en picknicktafels (aangebracht volgens
. . . . . besteksposten 621110, 621210 en 621310)
. . . . . Oppervlak tussen 0 en 2,0 m vanaf rand halfverharding
. . . . . en bovenvlak grasbetontegels.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 9,00 L
. . . . . Biodivers B124 Nectar onder het maaimes
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

641130 511101 Zaaien. are 15,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien oppervlakken met bijenmengsel, verder
. . . . . dan de directe bermen.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 7,00 L
. . . . . Biodivers B122 Bijenmengsel voor honingbij en wilde
. . . . . bij: gebaseerd op een combi van 20% 1-jarigen + 80%
. . . . . Margrietmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,45 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

641140 511101 Zaaien. are 12,00 V
. . . . . Betreft: inzaaien oppervlakken met
. . . . . dotterbloemmengsels, langs de schuine watergang en
. . . . . de zuidelijke vijverpartij

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 4,00 L
. . . . . Biodivers B106 Dotterbloem-Koekoeksbloemmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 0,35 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

642 Beplanting
. . . . .

6420 Plantplaatsverbetering bomen
. . . . . Betreft: aanbrengen van een verhoging t.p.v. de te
. . . . . planten bomen, zodat deze hoger komen te staan i.r.t. de
. . . . . hoge grondwaterstand (terpje). Per locatie is gerekend
. . . . . met een verhoging van 0,5 m + mv, diameter 2,5 meter
. . . . . (5 m2).
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642010 220321 Leveren grond. m3 90,00 V
. . . . . Betreft: leveren bomengrond t.b.v. groeiplaatsverbetering

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW
.7. . . . Grondsoort: bomengrond Substrado® Bomengrond o.g. m3 90,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking van de conform
. . . . . bestekspostnrs. 6421 te planten bomen
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking (uitgaande van 2,5 m3
. . . . . per boom)
. . . . .

642020 220301 Grond verwerken in plantplaats bomen m3 90,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen plantplaatsverbetering
. . . . . Grondsoort: bomengrond, geleverd conform m3 90,00 I
. . . . . bestekspostnr. 642010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 5,0 m2
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Doorspitten met de ondergrond, tot een diepte van 0,5 m
. . . . . en verdichten door aanrupsen met de kraan.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

6421 Aanplant bomen
. . . . .

642110 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 36,00 V
. . . . . Betreft: lossen en zo nodig inkuilen van bomen, te
. . . . . planten conform bestekspostnr. 642120

9. . . . . Bomen met kluit, conform de plantlijst in Bijlage 15, st 36,00 T
. . . . . welke als directielevering wordt aangeleverd door
. . . . . leverancier Zaad- en Plantsoen
. . . . . Inclusief transport van losplaats naar kuil- en
. . . . . plantlocatie(s)
. . . . .

642120 510303 Maken plantgat. st 36,00 V
. . . . . Betreft: maken plantgaten
. . . . . Situering: conform het beplantingsplan in Bijlage 15.
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m
. . .4. . Diepte: 0,60 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

642130 515204 Planten bomen. st 36,00 V
. . . . . Situering: conform het beplantingsplan in Bijlage 15.
. . . . . Periode van planten : november / december

2. . . . . Bomen met kluit maat 18-20 st 36,00 I
.2. . . . In plantgaten gegraven conform bestekspostnr. 642120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein max. 0,10 m laagdikte
. . . .2. De boomspiegel komvormig afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . gedurende het eerste groeiseizoen, inclusief water
. . . . . geven en inboet bij sterfte (indien meer dan 30% van de
. . . . . takken is uitgevallen na het eerste groeiseizoen)
. . . . . De knotwilgen na aanplant knotten op een hoogte van
. . . . . 2.20m+mv
. . . . .
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642140 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 36,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen boomverankering d.m.v. palen
. . . . . Situering: aan bomen aangeplant volgens
. . . . . bestekspostnr. 642130

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 108,00 L
. . . . . Lengte: 3,0 m
. . . . . Diameter: 0,12- 0,14 m
. . . . . Onbehandeld geschilde kastanje paal, gepunt, 1,2
. . . . . meter in de grond aanbrengen
. . . . . Dwarshout tussen de palen bevestigen, zodat een m 108,00 L
. . . . . gefixeerde driehoek ontstaat. Gerekend met ca. 1,0 m
. . . . . per dwarshout, materiaal onbehandeld geschaafd
. . . . . douglas kopmaat 16 x 140 mm. Uitstekende delen
. . . . . afzagen.
. .1. . . Boomband: autogordel, gekruisd aanbrengen st 108,00 L
. . . . . gerekend is met 1 meter per stuk.
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen.
. . . .4. Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

642150 510599 Aanbrengen mulchlaag rondom stam st 36,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen boomschors.
. . . . . Situering: in een straal van 0,5m rondom de stam,
. . . . . bomen aangebracht conform bestekspostnr. 511030
. . . . . Franse boomschors, laagdikte 10cm per boom m3 3,00 L
. . . . .

6422 Bosplantsoen
. . . . .

642210 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 3.847,00 V
. . . . . Betreft: lossen en, indien niet direct geplant, inkuilen van
. . . . . het door de directie geleverde bosplantsoen
. . . . . (wortelgoed)
. . . . . Zie beplantingslijst bijlage 15, welke als directielevering
. . . . . wordt aangeleverd door leverancier Zaad- en Plantsoen
. . . . . Inclusief transport van losplaats naar kuil- en
. . . . . plantlocatie(s)
. . . . . Inclusief leveren en verwerkend van zand t.b.v. het m3 8,00 L
. . . . . aanvullen van de wortels van het bosplantsoen in de
. . . . . kuilplaats (gerekend met 0,25 m3 / 5 bossen à 25 st.)

3. . . . . Bosplantsoen st 3.847,00 T
. . . . .

642220 514205 Planten van bosplantsoen. st 3.847,00 V
. . . . . Betreft: planten van bosplantsoen.
. . . . . Plantmateriaal: bosplantsoen eventueel ingekuild st 3.847,00 I
. . . . . conform bestekspost 642210
. . . . . Grootte per perceel: 80 are, verdeeld over 10 vakken.
. . . . . Groepsgewijs gemengd aanplanten in groepen van
. . . . . 10-15 st./groep

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . . In niet voorbewerkte grond in de bestaande grasmat
. . . . . inplanten
. . . .1. Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie gedurende het eerste
. . . . . groeiseizoen, inclusief water geven en inboet bij sterfte
. . . . . (indien meer dan 30% van de takken is uitgevallen na
. . . . . het eerste groeiseizoen)
. . . . .
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642230 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 610,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van tijdelijk raster langs
. . . . . wandelpaden ter bescherming van jonge aanplant.

1. . . . . Paal van hout: kastanjehout, diameter 80-100 mm, st 530,00 L
. . . . . paallengte 1,20 m, aan bovenzijde licht afgeschuind
. . . . . Palen op 5,0 cm onder de paalkop voorzien van een gat
. . . . . voor doorvoeren touw, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 642240
.1. . . . Schoorpaal van hout: kastanjehout, diameter 80-100 st 80,00 L
. . . . . mm, paallengte 2,0 m.
. . . . . Schoren aan begin en eind van het raster en elke 50
. . . . . meter (of verdeeld over de lengte).
. .1. . . Paalafstand: 1,5 m h.o.h.
. . .9. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,45 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

642240 103103 Aanbrengen touw tbv afrastering. m 800,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen touw, ter bescherming van de jonge
. . . . . beplanting
.9. . . . Hempex touw ø16 mm. m 800,00 L
. . . . . Touw wordt door palen heen gevoerd, welke zijn
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 642230.
. . . . . Bevestiging van touw aan paal m.b.v. schroef.
. . . . .

6423 Aanplant heesters
. . . . .

642310 514206 Planten van sierplantsoen. st 152,00 V
. . . . . Betreft: planten van heesters.

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container 100-125 st 152,00 T
. . . . . en 30-40, welke als directielevering wordt aangeleverd
. . . . . door leverancier Zaad- en Plantsoen, conform
. . . . . beplantingslijst bijlage 15, inclusief lossen en uitrijden
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . In niet voorbewerkte grond aanbrengen in bestaande
. . . . . grasmat
. . . .1. Plantverband: wildverband, 200 st/100 m2
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie gedurende het eerste
. . . . . groeiseizoen, inclusief water geven en inboet bij sterfte
. . . . . (indien meer dan 30% van de takken is uitgevallen na
. . . . . het eerste groeiseizoen)
. . . . .

642320 514205 Planten van bosplantsoen. st 122,00 V
. . . . . Betreft: planten van griendhout.
. . . . . Plantmateriaal: griendhout, bestaande uit wilgentakken, st 122,00 T
. . . . . lengte 0,60 m (hiertoe in stukken gezaagde
. . . . . wilgenstaken), of wortelgoed 60-80
. . . . . Grootte per perceel: 175 m2.

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . . In niet voorbewerkte grond in de bestaande grasmat
. . . . . inplanten in boorgat (0,30 m in de grond zetten,
. . . . . onderzijde met enkele snedes bewerkt, t.b.v. beter
. . . . . aanslaan van de wilgentak)
. . . .1. Plantverband: wildverband, 7 st/100 m2
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie gedurende het eerste
. . . . . groeiseizoen, inclusief water geven en inboet bij sterfte
. . . . . (indien meer dan 30% van de takken is uitgevallen na
. . . . . het eerste groeiseizoen)
. . . . .

6424 Aanplant vaste planten en riet
. . . . .
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642410 512401 Planten van kruidachtigen. st 7.020,00 V
. . . . . Betreft: planten van vaste planten, siergrassen en
. . . . . varens.
. . . . . Groepsgewijs gemengd aanplanten in groepen van
. . . . . 15-20st/groep

3. . . . . Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9, welke st 7.020,00 T
. . . . . als directielevering wordt aangeleverd door leverancier
. . . . . Zaad- en Plantsoen, conform beplantingslijst bijlage 15,
. . . . . inclusief lossen en uitrijden
. .9. . . In bestaande grasmat inplanten, tussen het
. . . . . bosplantsoen
. . . .1. Plantverband: wildverband, 300 st/100 m2
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie watergeven gedurende
. . . . . het eerste groeiseizoen
. . . . .

642420 512401 Planten van kruidachtigen. st 5.000,00 V
. . . . . Betreft: aanplant van rietplanten.

9. . . . . Rietstekken / -pluggen st 5.000,00 L
. .9. . . In bestaande grasmat inplanten
. . . .1. Plantverband: wildverband, 300 st/100 m2
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .
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8 Werk van algemene aard
. . . . .

80 Bebording entrees en routes
. . . . . Betreft: aanbrengen bebording voor entrees, regelgeving
. . . . . en routepalen met markering, zoals weergegeven in
. . . . . bijlage 21 "Ingangen en bebording".
. . . . . Definitieve locaties en aantallen van de bebording/
. . . . . routemarkering dient de aannemer na realisatie van de
. . . . . gebiedsinrichting af te stemmen met beheerder en
. . . . . directievoering.
. . . . .

800010 711299 Plaatsen Informatiebord Hoofdentree (A) st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen Bebording Hoofdentree st 2,00 L
. . . . . (A), zoals beschreven in bijlage 21 (staanders en
. . . . . paneel).
. . . . . Vormgeving, materialisatie en uitvoering dient identiek te
. . . . . zijn aan de beschrijving, inclusief levering van
. . . . . materialen en inclusief een funderingsvoorziening.
. . . . . De tekst op het informatiepaneel wordt door de
. . . . . opdrachtgever en de Gemeente De Ronde Venen
. . . . . aangeleverd. Aannemer dient hiertoe een verzoek in,
. . . . . twee maanden voor plaatsing van het object.
. . . . . Inclusief fundatie en verankering
. . . . .

800020 711299 Plaatsen Bebording Secundaire entree (B) st 6,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen Bebording Secundaire st 6,00 L
. . . . . entree (B), zoals beschreven in bijlage 21 (ingefreesde
. . . . . eikenhouten paal met contenstalen paalkap).
. . . . . Vormgeving, materialisatie en uitvoering dient identiek te
. . . . . zijn aan de beschrijving, inclusief levering van
. . . . . materialen.
. . . . . Inclusief fundatie conform beschrijving.
. . . . .

800030 711299 Plaatsen Bebording route markering (C) st 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen Bebording route st 8,00 L
. . . . . markering (C), zoals beschreven in bijlage 21
. . . . . (eikenhouten paal met cortenstalen routeschildjes).
. . . . . Vormgeving, materialisatie en uitvoering dient identiek te
. . . . . zijn aan de beschrijving, inclusief levering van
. . . . . materialen.
. . . . . Inclusief fundatie conform beschrijving.
. . . . .

800040 711299 Plaatsen Regelgevende bebording route markering (D) st 9,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen Regelgevende st 9,00 L
. . . . . bebording met route markering (D), zoals beschreven in
. . . . . bijlage 21 (eikenhouten paal met cortenstalen
. . . . . routeschildjes en regelgevend bord).
. . . . . Paal voorzien van regelgevend SBB-bord (type A, afm. st 9,00 T
. . . . . 30x45 cm), welke op aanvraag van de aannemer wordt
. . . . . aangeleverd door Staatsbosbeheer.
. . . . . Vormgeving, materialisatie en uitvoering dient identiek te
. . . . . zijn aan de beschrijving, inclusief levering van
. . . . . materialen.
. . . . . Inclusief fundatie conform beschrijving.
. . . . .

81 T.B.S. werknemers en materieel
. . . . .

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 300,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. . . . .
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810020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

810030 100518 Inzetten van een tractor. uur 200,00 V
. . . . .
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: eenvoudige hulpmiddelen (bijv.
. . . . . lelyfrees, rotorkopeg) of kiepkar met een bakinhoud van
. . . . . minimaal 8 m3.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

810040 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 3 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

810050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

82 Directieverblijf
. . . . .

820010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Situering: op het werkterrein.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

2. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 20
. . . . . m2 en een kamer van ca. 12 m2 geschikt om te
. . . . . gebruiken als overlegruimte voor werkoverleg.
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris: Vergadertafel met
. . . . . stoelen voor minimaal 6 personen.
.3. . . . Het directieverblijf voorzien van een chemisch toilet en
. . . . . wasbak
. . . .1. Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding,
. . . . . geschikt voor 4 auto's voor opdrachtgever en directie.
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken diverse smaken
. . . . . cup-a-soup, thee en koeken.
. . . . . Eén kop koffie is snel te maken d.m.v. een nespresso- st 1,00 L
. . . . . automaat (of gelijkwaardig) inclusief cups voor normale
. . . . . tot sterke koffie.
. . . . .

83 Meetwerkzaamheden en opleverdossier
. . . . .

830010 100099 Uitzetwerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft : het uitzetten en instandhouden van de te maken
. . . . . werken in N.A.P.-hoogten en locaties, inclusief
. . . . . kadastrale eigendomsgrenzen en werkgrenzen.
. . . . .
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830020 100099 Uitvoeren nulmeting openbare wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een nulopname van
. . . . . (openbare) transportwegen, voorafgaand aan de start
. . . . . van de werkzaamheden in overleg met directie en
. . . . . desbetreffende wegbeheerder.
. . . . . De wegen dienen in beeld (foto-opnamen) en schrift
. . . . . vastgelegd te worden, met een overzicht van de te
. . . . . gebruiken routes.
. . . . . Incl. het opnemen van bermen (tot 2 meter uit de kant
. . . . . weg), bomen (nabij passeerplaatsen) en aanwezig
. . . . . wegmeubilair.
. . . . . De uitkomsten van deze nulmeting dient digitaal in
. . . . . rapportagevorm aan directie aangeleverd te worden
. . . . . voordat met de uitvoering wordt begonnen.
. . . . . Te controleren wegen: alle wegen die daadwerkelijke
. . . . . door de aannemer gebruikt gaan worden.
. . . . .

830030 100099 Uitvoeren controlemeting openbare wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een na-opname van
. . . . . (openbare) transportwegen, na uitvoering van
. . . . . werkzaamheden in overleg met directie en
. . . . . desbetreffende wegbeheerder.
. . . . . De wegen dienen in beeld (foto-opnamen) en schrift
. . . . . vastgelegd te worden, met een overzicht van de te
. . . . . gebruiken routes.
. . . . . De uitkomsten van deze controlemeting dient digitaal in
. . . . . rapportagevorm aan directie te worden.
. . . . . Te controleren wegen: alle wegen die in bestekspostnr.
. . . . . 830020 zijn opgenomen
. . . . .

830040 100099 Aanleveren revisiegegevens EUR N
. . . . . Betreft : het inmeten en verwerken van revisiegegevens
. . . . . van al het uitgevoerde grondwerk, kunstwerken en
. . . . . constructies (o.a. duikers, sifons, stuwconstructies,
. . . . . windwatermolens, bruggen, overkluizingen, etc.)
. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
. . . . . infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
. . . . . ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
. . . . . van de revisietekeningen aan de opdrachtgever.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.
. . . . . Gegevens verwerken in revisietekeningen met
. . . . . topografische ondergrond, waarbij de maten duidelijk,
. . . . . verwerkbaar, leesbaar en overzichtelijk zijn.
. . . . . Bij de revisiegevens tevens gebruikte materialen (aard
. . . . . en diameters buizen) vermelden.
. . . . . Inmetingen in 3D (XYZ, in RD en hoogte tov NAP)
. . . . . opleveren.
. . . . . Gegevens zowel analoog (tekeningafdruk) als digitaal
. . . . . (dwg-bestand AutoCAD 2012 of later) aanleveren aan de
. . . . . directie uiterlijk 1 week na oplevering (of per deelgebied,
. . . . . bij oplevering per afzonderlijk deelgebied).
. . . . . De revisiegegevens dienen een gedetailleerd beeld te
. . . . . geven van de uitgevoerde werkzaamheden in NAP
. . . . . hoogtes.
. . . . . Betreffend alle werkzaamheden aan kunstwerken en
. . . . . A-watergangen dient de revisie voorts te voldoen aan de
. . . . . eisen uit de watervergunning van Waternet.
. . . . .
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830050 100099 Aanleveren opleverdossier EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een opleverdossier en het
. . . . . aanleveren daarvan aan de opdrachtgever.
. . . . . Dossier bestaande uit:
. . . . . - alle leverantiebonnen en certificaten van toegepast
. . . . . materiaal.
. . . . . - revisiegegevens als genoemd in postnr. 830040.
. . . . . - logboeken i.r.t. alle vergunningen en regelgeving,
. . . . . incl alle bijbehorende meldingen.
. . . . . - overzicht termijnen en eindafrekening.
. . . . . - een overzicht van verleende meerwerken en de
. . . . . afwijkingsrapporten, met bijbehorende
. . . . . goedkeuring vanuit de directie.
. . . . . - alle verslagen van startoverleggen, bouwvergade-
. . . . . ringen, overleggen met bevoegd gezag, etc.
. . . . . - opleverdossiers van ecologische- en
. . . . . archeologische begeleiding, voor zover deze vereist
. . . . . zijn geweest vanuit regelgeving en/of vergunningen.
. . . . .

84 Informatiebord
. . . . .

840010 101199 Toepassen projectinformatiebord st 4,00 V
. . . . . Bord zonder verlichting, inclusief frame.
. . . . . Frame van voldoende sterkte, geschikt voor de aan te
. . . . . brengen bebording.
. . . . . Bord: kleur en lettertype in overleg met directie, conform
. . . . . format van de Provincie Utrecht, op te stellen door de
. . . . . aannemer.
. . . . . Projectbord bestaande uit 6 panelen van 3000x400 mm.
. . . . . Planken tussen 1,50 en 3,0 meter boven maaiveld.
. . . . . Tekst bevat tenminste:
. . . . . - omschrijving van het project
. . . . . - naam en logo opdrachtgever (Provincie Utrecht)
. . . . . - naam en logo participanten (Staatsbosbeheer,
. . . . . Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Gemeente De
. . . . . Ronde Venen)
. . . . . - naam en logo aannemer
. . . . . - naam en logo voorbereidend ingenieursbureau
. . . . . Logo's worden digitaal ter beschikking gesteld.
. . . . . Aannemer dient een voorstel ter goedkeuring in bij de
. . . . . directie.
. . . . . Bord voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen op
. . . . . een door de directie aan te wijzen plaats, goed zichtbaar
. . . . . vanaf naastgelegen weg.
. . . . . Bord kort voor de oplevering opruimen en terrein ter
. . . . . plaatse herstellen.
. . . . .

85 Conditionering
. . . . .

851 Conditionering - Ecologie
. . . . .

8510 Kosten - Ecologische begeleiding
. . . . .
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851010 645399 Kosten naleven en uitvoeren maatregelen t.a.v. ecologie. EUR N
. . . . . Betreft : alle kosten gepaard gaande met het naleven
. . . . . van de eisen en het toepassen van maatregelen zoals
. . . . . opgenomen in bijlage 7:
. . . . . - Natuurtoets Bureau Waardenburg
. . . . . - Nader Onderzoek Ecoresult
. . . . . - Activiteitenplan Ecoresult
. . . . . - Ecologisch Werkprotocol Ecoresult
. . . . . - Beantwoordig verzoek aanvullende gegevens
. . . . . Ecoresult
. . . . . Dit omvat onder andere broedvogel-inventarisaties,
. . . . . wanneer er gewerkt wordt tijdens het broedseizoen.
. . . . . Bij de planning van de werkzaamheden dient te worden
. . . . . aangesloten bij de in de documenten beschreven
. . . . . werkperiodes, of dient te worden voldaan aan de
. . . . . beschreven maatregelen ter voorkoming van vestiging
. . . . . van kwetsbare soorten in het werkgebied.
. . . . . Daarnaast dienen er maatregelen te worden genomen
. . . . . i.r.t. de vaste rust- en verblijfplaats van de ringslang in
. . . . . het zuidoosten (SBB-driehoek), als nader beschreven in
. . . . . bestekspostnr. 851020.
. . . . . In deze bestekpost dient te zijn inbegrepen de kosten
. . . . . voor:
. . . . . - ecologische begeleiding van de werkzaamheden
. . . . . door een 'ter zake kundige' (bijv. ecoloog)
. . . . . - uitwerken en naleven Ecologisch Werkprotocol en
. . . . . overige bovengenoemde documenten
. . . . . - instructie van al het werkzame personeel
. . . . . - bijhouden van een logboek Flora&Fauna
. . . . . - alle meerkosten als gevolg van het werken onder
. . . . . ecologische begeleiding (waardoor mogelijk
. . . . . productie vertraagd of planning dient te worden
. . . . . aangepast).
. . . . .

851020 640203 Aanbrengen hopen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van broeihopen, zoals
. . . . . beschreven in het Ecologisch Werkprotocol (EWP)
. . . . . Ten behoeve van: ringslang (ter versterking van het
. . . . . leefgebied)

1. . . . . Permanente vaste rust- en verblijfplaats
.2. . . . Omschrijving: opbouw zie EWP, bladzijde 12. Elke
. . . . . broeihoop dient een omvang te hebben van minimaal:
. . . . . lengte 6,0 m, breedte 2,5 m, hoogte 1,5 m (ca 15 m3),
. . . . . bestaande uit:
. . . . . 1/3 deel ruwe stalmest (paardenmest) m3 15,00 L
. . . . . 1/3 deel plantaardig materiaal voor broei (een mengsel m3 15,00 L
. . . . . van bladeren, maaiafval, houtsnippers e.d.)
. . . . . 1/3 deel takken m3 15,00 L
. . . . . Zie voor aanvullende kennis en informatie:
. . . . . www.ravon.nl/broeihopen
. . . .2. Met materiaal van de aannemer
. . . . .

86 ALGEMEEN ADMINISTRATIEF
. . . . .

860010 011399 Opstellen werkplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een werkplan conform
. . . . . hoofdstuk 01 13 van deel 3 van dit bestek en hoofdstuk
. . . . . 01 13 van de standaard, omvattende de inzet van
. . . . . materieel en personeel per onderdeel van het
. . . . . algemeen tijdschema (opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr. 860020)
. . . . .

860020 011399 Opstellen algemeen tijdschema EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een tijdschema conform
. . . . . hoofdstuk 01 13 van deel 3 van dit bestek en hoofdstuk
. . . . . 01 13 van de standaard
. . . . .
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860030 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: communicatie met leidingbeheerders t.b.v. het
. . . . . afstemmen van het ontwerp, het werk en overige
. . . . . bijkomende zaken.
. . . . . Verwezen wordt naar Deel 2.1, Artikel 07 "Kabels en
. . . . . Leidingen". Deze post omvat alle afstemming met de
. . . . . leidingbeheerders, ten behoeve van het realiseren van
. . . . . de werkzaamheden als genoemd in dit bestek.
. . . . . Tijdelijke overkluizingen, als beschreven in 014020 en
. . . . . 014030 en diverse permanente voorzieningen als
. . . . . beschreven in bijlage 10, uitgewerkt in de besteks-
. . . . . onderdelen van het betreffend deelgebied.
. . . . .

860040 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: communicatie met omwonenden.
. . . . . In geval van afsluitingen, omleidingen of
. . . . . werkzaamheden binnen 100 meter vanaf een woning,
. . . . . bedrijf, vereniging, etc.
. . . . . Betreffenden dienen vooraf te worden ingelicht wanneer
. . . . . er werkzaamheden plaats gaan vinden die mogelijk
. . . . . hinder opleveren.
. . . . .

860050 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het melden van de start van de werkzaamheden,
. . . . . minimaal 5 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden
. . . . . ter plaatse.
. . . . . Inclusief afstemming met gebieds- en wegbeheerders,
. . . . . voor zover bestekspost 011010 hierin niet uitputtend is.
. . . . . Contactgegevens:
. . . . . Gemeente De Ronde Venen
. . . . . Gabriëlle Mennen
. . . . . 06-58721843
. . . . . g.mennen@derondevenen.nl
. . . . . gemeente@derondevenen.nl
. . . . .

860060 011399 Afsluiten C.A.R.-verzekering EUR N
. . . . . Betreft de kosten voor het afsluiten van de
. . . . . C.A.R.-verzekering volgens bepaling 01 16 04 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

860070 011399 Werkzaamheden ahv watervergunning EUR N
. . . . . Betreft de de werkzaamheden volgend uit de
. . . . . watervergunning (zie bijlagen 12 en 13)
. . . . . onder andere:
. . . . . - De start van de activiteiten minimaal 5 werkdagen
. . . . . tevoren melden bij de toezichthouder en de beëindiging
. . . . . binnen 2 dagen na afloop. Dit kan met een mail naar
. . . . . handhaving@waternet.nl met vermelding van
. . . . . zaaknummer DMS2023-0019392
. . . . . - De toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen
. . . . . van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief)
. . . . . - Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een
. . . . . As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt
. . . . . aan de toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De
. . . . . As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van
. . . . . de waterstaatkundige werken.De As-built-tekening (.pdf)
. . . . . wordt opgemaakt in een ‘alleen lezen’ bestandformaat.
. . . . . Daarbij levert de vergunninghouder ook het
. . . . . ‘bronbestand’ waarmee de As-built-tekening gemaakt
. . . . . is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf)
. . . . . en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx,
. . . . . .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).
. . . . . Eventuele extra kosten volgend uit de voorwaarden uit
. . . . . de vergunning dienen te zijn inbegrepen in deze post.
. . . . . Bijvoorbeeld (maar niet uitputtend):
. . . . . - Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de
. . . . . organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen.
. . . . . Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te
. . . . . dempen.
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. . . . . - Tijdens de uitvoering van de werken mag de

. . . . . doorstroming van het oppervlaktewater niet worden

. . . . . gestremd of belemmerd.

. . . . . (het graven van oppervlaktewater t.b.v. compensatie

. . . . . behoord niet tot dit bestek)

. . . . .
860080 011399 Werkzaamheden ahv omgevingsgunning EUR N

. . . . . Betreft de de werkzaamheden volgend uit de

. . . . . omgevingsvergunning - beschikking Z-2023-101306

. . . . . (zie bijlage 4)

. . . . . onder andere:

. . . . . - De start van de activiteiten minimaal 5 werkdagen

. . . . . tevoren melden.

. . . . . Eventuele extra kosten volgend uit de voorwaarden uit

. . . . . de vergunning dienen te zijn inbegrepen in deze post.

. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: inrichten van het werkterrein zodat het
. . . . . functioneel is.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

9. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
. . . . . gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking,
. . . . . waarbij medegebruik door pachters door aannemer
. . . . . wordt afgestemd..
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: opruimen van het werkterrein en in
. . . . . oorspronkelijk toestand brengen of inrichten conform dit
. . . . . bestek.
. . . . . Dit geldt tevens voor het opruimen van alle bouw- en
. . . . . transportwegen.
. . . . . Waar als gevolg van de werkzaamheden sprake is
. . . . . geweest van spoorvorming of verdichting van de bodem
. . . . . dient deze te worden losgewerkt, geegaliseerd en
. . . . . ingezaaid, teneinde deze weer in oorspronkelijke
. . . . . toestand terug te brengen.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950 Stelpost Deelgebieden
. . . . .

950010 100301 Stelpost aanvullende handelingen DG-A EUR 40.000,00 V
. . . . . Betreft: stelpost aanvullende werkzaamheden
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden binnen deelgebied A
. . . . .

950020 100301 Stelpost aanvullende handelingen DG-B EUR 40.000,00 V
. . . . . Betreft: stelpost aanvullende werkzaamheden
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden binnen deelgebied B
. . . . .

950030 100301 Stelpost aanvullende handelingen DG-C EUR 40.000,00 V
. . . . . Betreft: stelpost aanvullende werkzaamheden
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden binnen deelgebied C
. . . . .
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950040 100301 Stelpost aanvullende handelingen DG-D EUR 40.000,00 V
. . . . . Betreft: stelpost aanvullende werkzaamheden
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden binnen deelgebied D
. . . . .

950050 100301 Stelpost aanvullende handelingen DG-E EUR 20.000,00 V
. . . . . Betreft: stelpost aanvullende werkzaamheden
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden binnen deelgebied E /
. . . . . Staatsbosbeheerdriehoek
. . . . .

950060 100301 Stelpost gebiedscommunicatie EUR 5.000,00 V
. . . . . Betreft: stelpost gebiedscommunicatie
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . werkzaamheden in het kader van
. . . . . gebiedscommunicatie, waaronder het opstellen en
. . . . . verzenden van een kennismakingsbrief, organiseren
. . . . . van een rondleiding (incl. ter zake kundige spreker) en
. . . . . maandelijkse nieuwsbrieven. Deze worden altijd eerst
. . . . . ter goedkeuring voorgelegd bij de directie voor akkoord.
. . . . .

951 Stelpost Natuurspeelplaats
. . . . .

951010 100301 Stelpost Natuurspeelplaats EUR 40.000,00 V
. . . . . Betreft: bijkomende kosten natuurspeelplaats, o.a. voor
. . . . . het zagen van houtsculpturen en aanvullende werken
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Binnen de natuurspeelplaats dienen diverse
. . . . . houtsculpturen te worden uitgezaagd door een
. . . . . houtkunstenaar.
. . . . . De houtkunstenaar wordt in afstemming met directie en
. . . . . ontwerpbureau RIS aangesteld, waarbij diens kosten
. . . . . worden verrekend op deze stelpost.
. . . . . Voor diverse houtsculpturen dient hout te worden
. . . . . geleverd door de aannemer, in overleg met de
. . . . . houtkunstenaar. De leverantie en handelingskosten zijn
. . . . . op deze stelpost te verrekenen.
. . . . . Eventuele aanvullende kosten van de aannemer bij de
. . . . . begeleiding van de houtkunstenaar (bijvoorbeeld bij het
. . . . . verplaatsen van het element) zijn ook op deze stelpost te
. . . . . verrekenen.
. . . . . Verder worden door de directie op te dragen aanschaf
. . . . . van bouwstoffen en werkzaamheden binnen de NSP op
. . . . . deze stelpost verrekend.
. . . . .

952 Stelpost acceptatiekosten
. . . . .
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952010 100301 Stelpost acceptatiekosten saneringen EUR 50.000,00 V
. . . . . Betreft: acceptatiekosten in geval van saneringen
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
. . . . . betrekking hebben op het doen van betalingen aan
. . . . . derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV
. . . . . 2012) in verband met afleveren van bij sanerings-
. . . . . werkzaamheden vrijgekomen materialen (met asbest
. . . . . en PAK's vervuilde sterk puinhoudende grond) en bij het
. . . . . opruimen onvoorziene vrijgekomen materialen, anders
. . . . . dan hetgeen reeds genoemd in dit bestek (bijvoorbeeld
. . . . . asbestduiker).
. . . . . In geval van onvoorziene materialen worden tevens de
. . . . . handelingskosten o.b.v. regie verrekend op deze
. . . . . stelpost.
. . . . . Storttarief minimaal 3 weken voorafgaand aan de afvoer
. . . . . afstemmen met de directievoerder.
. . . . .

952020 100301 Stelpost acceptatiekosten algemeen EUR 20.000,00 V
. . . . . Betreft: acceptatie- en handelingskosten in geval van
. . . . . aangetroffen puinnesten in de ondergrond (bij
. . . . . grondwerken en/of aanleg van duikers in dammen).
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
. . . . . betrekking hebben op het doen van betalingen aan
. . . . . derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV
. . . . . 2012) alsook handelingskosten aannemer o.b.v. regie,
. . . . . bij het opruimen onvoorziene vrijgekomen materialen,
. . . . . anders dan hetgeen reeds genoemd in dit bestek.
. . . . . Storttarief minimaal 3 weken voorafgaand aan de afvoer
. . . . . afstemmen met de directievoerder.
. . . . .



RAW0576-146880 Bladnr. 280 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

3. B e p a l i n g e n



RAW0576-146880 Bladnr. 281 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld
in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 13 Aanvullingen en wijzigingen ten aanzien van de U.A.V. 2012

01 In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geld dat, indien het maken van een goed en
deugdelijk werk naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband met weers- en/of
terreinomstandigheden, zij bevoegd is het werk of een gedeelte van het werk stil te leggen, zonder
dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 2012 geldt dat voor elke dag en per geval dat de
aannemer nalatig is en/of blijft, een verboden handeling voortzet of een verboden werk laat
bestaan, een bedrag worden gekort gelijk aan 0,1% van de aanneemsom met een minimum van
€500,- (zegge: vijfhonderd euro) exclusief BTW. Deze korting wordt verbeurd na schriftelijke opgaaf
van reden.

03 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever en
de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik worden ingesteld.

04 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij gebruikmaakt van
niet-openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming te hebben
van de eigenaar of een door de eigenaar bevoegde beheerder of pachter. De directie dient hiervan
schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet
direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

05 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers, enige
verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de
belastingdienst geïnde premies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste
onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen
verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers.

06 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij gebruik maakt van
niet openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming te hebben
van de eigenaar, of een door de eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan
schriftelijk op de hoogte te stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na
aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

07 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld.

08 In aanvulling op paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer verantwoordelijk gesteld
voor eventuele verontreinigingen die als gevolg van het zinken van hulpmiddelen of bouwstoffen
zijn ontstaan. De aannemer dient de ontstane verontreiniging op eerste aanzegging en voor eigen
rekening te saneren.

09 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer het overschrijden van
verrekenbare hoeveelheden voortijdig kenbaar te maken bij de directie.

10 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012, onder uitsluiting van het eventuele vindersrecht,
wordt bepaald dat schatten die in of op de grond of in bepaalde gevallen in of aan bestaande
gebouwen, worden gevonden geheel eigendom zijn van de eigenaar van de betreffende grond. In
dit verband doet de aannemer afstand ten behoeve van voornoemde eigenaar van zijn eventuele
recht op het gevonden. Door aanvaarding van de gunning verklaart de aannemer zich mede
verantwoordelijk tot het doen van afstand door degenen die door hem direct en indirect zijn
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ingeschakeld t.b.v het werk. Naar aanleiding van de vondst van voorwerpen kan de directie, in
overleg met de bevoegde instantie, besluiten tot speciale maatregelen. Indien deze maatregelen
leiden tot kostenverhogende omstandigheden, als bedoeld in paragraaf 47 van de U.A.V. 2012,
wordt gehandeld op de wijze zoals aldaar aangegeven.

01 01 15 Besteksafwijkingen

01 In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat afwijken van het bestek en/of
tekeningen niet is toegestaan zonder schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. Mondelinge
afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van het bestek en/of tekeningen worden
niet als besteksafwijking geaccepteerd.

02 In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 geldt dat voor werkzaamheden die als
bestekswijziging en/of extra declaratie worden verrekend, voor de aannemersvergoeding een
maximum percentage geldt van 10% ten opzichte van de in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012
bedoelde rechtstreeks voor de uitvoering benodigde kosten.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

04 In afwijking van artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard 2020 verschijnt de laatste betalingstermijn
wanneer alle restpunten zoals bedoeld in paragraaf 9 lid 7 van de U.A.V. 2012 en
herstelwerkzaamheden zoals bedoeld in paragraaf 15 lid 4 van de U.A.V. 2012 zijn afgerond.

05 In aanvulling op artikel 01.02.01 van de Standaard 2020 wordt de betaling van een termijn
uitgesteld tot de volgende periode van 4 weken als de grootte van de termijn minder dan €10.000,-
(zegge: tienduizend euro) bedraagt.

01 02 05 Weekrapport en termijnstaat

01 De aannemer maakt weekstaten op (weekproducties) en legt deze ter goedkeuring voor aan de
directie. Lopend werk kan hierin als percentage van het totaal worden opgevoerd. De directie
maakt aan de hand van de weekstaten de weekrapporten op.

02 De aannemer maakt de termijnstaten en legt deze ter goedkeuring voor aan de directie. Bij het
opstellen van de termijnstaten dient de aannemer zich te conformeren aan de door de directie
geaccordeerde weekstaten.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 03 Verrekening van wijziging in loonkosten

01 Op wijzigingen in de loonkosten geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.03 van
de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 04 04 Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen

01 Op wijzigingen in prijzen van brandstoffen/brandstofgroepen geschiedt geen verrekening; het
bepaalde in artikel 01.04.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

02 Op wijzigingen in prijzen van gas en elektriciteit geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel
01.04.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 04 05 Verrekening van prijswijzigingen van bouwstoffen

01 Op wijzigingen in prijzen van bouwstoffen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel
01.04.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidsstelling
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01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

03 In aanvulling op paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 dient de zekerheidstelling in de vorm van een
bankgarantie te worden verstrekt door een in één der lidstaten van de EG gevestigde en een te
goeder naam en faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Indien de
zekerheidstelling door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze maatschappij te
beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf in de branche 15 "Borgtocht".

04 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

06 In aanvulling op artikel 01.07.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer de zekerheidstelling te
verstrekken door middel van het Model Bankgarantie, als in de Standaard opgenomen.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Informatie overdracht

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 dient de aannemer, te allen tijde, ten
minste drie werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden melding doen van deze
werkzaamheden bij:

Het Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
Tel.: 0800-0080 (buiten kantooruren 0570-783 486)
Email: klic@kadaster.nl
Internet:www.kadaster.nl/klic

01 10 Puliekrechterlijke en privaatrechterlijke toestemmingen

01 10 01 Algemeen

01 De opdrachtgever draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- watervergunning bij het waterschap Amstel Gooi en Vecht, betreffend aanpassingen aan het

watersysteem/peil, aanleg NVO's, watergangen, duikers, stuwen, afsluiters (vissluis),
windwatermolentjes, bruggen en overige regulerende maatregelen.

- bouwvergunning bij de gemeente De Ronde Venen voor de herinrichting van het werkterrein. Dit
met uitzondering van de landbouwbruggen. Hiervoor is de omgevingsvergunning verleend, met
als voorwaarde dat de aannemer de bouwconcstructie voorlegt bij het cluster Bouwen van het
team Beleid en Vergunningen van de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit betreft de tekeningen
en berekeningen van de beton- staal- en/of houtconstructies, geheel overeenkomstig de laatst
uitgegeven NEN-norm(en) die volgens het Bouwbesluit dienen te worden gehanteerd.

De aannemer verzorgt de benodigde aanvulling van de verleende vergunningen, eventueel
aanvullende vergunningaanvragen en meldingen van de voorgenomen werkzaamheden op basis
van het door directie goedgekeurd ontwerp. Eventueel aanvullende legeskosten dienen in de
inschrijfprijs te zijn meegenomen.

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;
- voor het inrichten van een bouwplaats buiten de aangegeven werkgrenzen dient een APV

vergunning "Gebruik Openbare Ruimte" aangevraagd te worden bij de gemeente De Ronde
Venen. Dit geldt ook voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de openbare weg (bijv. t.b.v. de aanleg
van de landbouwbrug, vanaf de Hoofdweg werkend).

- watervergunning voor het toepassen van bemaling enz. (lozen bemalingswater), indien de
aannemer daar gebruik van gaat maken bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

- bouwvergunning bij de gemeente De Ronde Venen voor de aanleg van landbouwbruggen
- watervergunning bij het waterschap Amstel Gooi en Vecht voor de aanleg van landbouwbruggen
De aannemer stelt zichzelf op de hoogte van de noodzakelijkheid voor het aanvragen van deze
vergunningen, een en ander afhankelijk van de door hemzelf gekozen wijze van uitvoering.
Legeskosten dienen in de inschrijfprijs te zijn meegenomen.
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03 In aanvulling op artikel 01.10.01 van de Standaard 2020 geven beperkingen aan
uitvoeringsmethoden als gevolg van de door de aannemer aangevraagde vergunningen de
aannemer geen recht op verrekening.

04 De aannemer kan zijn werkzaamheden starten, zodra alle benodigde vergunningen zijn verleend.
Eventueel uitstel van de start van het werk door vertraagde vergunningverlening geeft de aannemer
geen recht op verrekening.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- agrarische activiteiten door eigenaar en pachter. Dit omvat onder andere: maaiwerkzaamheden,

beweiding en divers beheer;
- mogelijk beheer van watergangen door waterschap, eigenaren en beheerders;
- natuurtechnisch beheer door eigenaar en pachters, veelal gekoppeld aan doelstellingen en

eisen volgens beheerpakketten (o.a. Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer), wat oa.
betekend dat er géén activiteiten in het gebied mogen worden uitgevoerd tijdens het
broedseizoen, minimaal van half maart tot 22 juni.

02 De aannemer dient de werkzaamheden door derden binnen het werkterrein te gedogen.

03 Het uitvoeren van agrarische activiteiten heeft voorrang boven de werkzaamheden van de
aannemer. Dit houdt o.a. in dat het maaitrekkers en opraapwagens onbelemmerd hun
werkzaamheden kunnen doen.

04 De aannemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directie of het desbetreffende bedrijf het nodig
oordeelt de plaats of de hoogteligging van een kabel of leiding te wijzigen of nieuwe kabels of
leidingen te leggen, de aannemer de uitvoering hiervan gedoogd.

05 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de
uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen,
zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

06 Indien derden disproportioneel worden belemmerd in de uitvoering van hun werkzaamheden,
zonder dat daar duidelijke afspraken over zijn gemaakt met de betrokken persoon, kan per geval
en per kalenderdag een korting worden toegepast van €500,- (zegge: vijfhonderd euro). Zulks ter
oordeel van de directie. Deze korting wordt verbeurd na schriftelijke opgaaf van reden.

01 11 02 Uitvoeringscoördinatie

02 De aannemer dient de coördinatie van zijn eigen werkzaamheden en de onder 01 11 01
genoemde werkzaamheden door derden te coördineren. De hiervoor benodigde kosten dienen in
de aanneemsom te zijn inbegrepen.

03 De aannemer legt met derden gemaakte afspraken vast in een logboek. De directie wordt
minimaal wekelijks geïnformeerd over gemaakte afspraken, middels het doorsturen van dit
logboek per email.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer, wanneer
verkeersmaatregelen moeten worden genomen, dit in overleg met en direct na toestemming van
de directie en de wegbeheerder uit te voeren.

04 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer alle benodigde
verkeersmaatregelen uit te voeren overeenkomstig:
- Publicatie 96A "Richtlijnen maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen", uitgegeven

door de stichting CROW;
- Publicatie 96B "Richtlijnen maatregelen bij werken in uitvoering op niet- autosnelwegen en

wegen binnen de bebouwde kom", uitgegeven door de stichting CROW.

05 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020:
De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten terstond en zonder
verrekening worden hersteld.

06 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020:
Indien de aannemer opdrachten van de directie en/of de wegbeheerder met betrekking tot
verkeersmaatregelen niet nakomt kan per geval en per kalenderdag een korting worden toegepast
van €500,- (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd na schriftelijke opgaaf van reden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdsschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 Verwijzend naar artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer verlangd dat
hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO
9001:2000 'Kwaliteitsmanagementsysteem - Eisen'.

01 13 06 Algemeen tijdschema

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema + werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1
van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Overeenkomstig paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer het tijdschema in te dienen
binnen 15 werkdagen na de dag waarop het werk aan hem is opgedragen.

03 Indien het algemeen tijdschema niet tijdig wordt ingediend, geldt een boete van € 500,-- per dag
dat de termijn wordt overschreden.

04 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V.
2012 verlangd. In dit werkplan dienen ten minste de volgende punten opgenomen te worden:
- de wijze van uitvoering;
- de te gebruiken hulpmiddelen;
- de volgorde van de werkzaamheden;
- stop-, registratie- en bijwoonpunten;
- de te gebruiken transportwegen;
- omgang met vrijgekomen materialen;
- omgang met afvalstoffen.

01 13 08 Werktijden

01 De aannemer verplicht zich te houden aan werktijden die liggen tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
Wijzigingen van de werktijden behoeven goedkeuring van de directie.

02 Het werken op zaterdag, zondag en feestdagen is niet toegestaan, tenzij de directie daarvoor
toestemming verleent.
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01 13 09 Bemalingsplan

01 Van de aannemer wordt een bemalingsplan, als bedoeld in artikel 21.13.01 van de Standaard
RAW Bepalingen 2020 verlangd.

02 In afwijking van artikel 21.13.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 moet de aannemer
het bemalingsplan indienen binnen 15 werkdagen na de dag waarop het werk aan hem is
opgedragen, doch uiterlijk 10 werkdagen voordat met het aanbrengen van de bemaling wordt
begonnen.

03 Indien het bemalingsplan niet tijdig wordt ingediend, geldt een boete van € 250,-- per dag dat de
termijn wordt overschreden.

04 In het bemalingsplan dient aandacht te worden besteedt aan het voorkomen van ongewenste
onttrekking van grondwater, welke kan leiden tot schade aan de aanliggende natuurwaarden,
alsook ongewenste onttrekking van zoute kwel.

05 In het bemalingsplan dient aandacht te worden besteedt aan gegarandeerde afvoer van
oppervlaktewater, ook indien er sprake is van een piekbui.

06 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) verkrijgen van de benodigde vergunningen,
alsook het voldoen aan de benodigde voorwaarden, die door het waterschap worden gesteld aan
bemalingen.

01 13 10 Plan van Aanpak

01 Bij de inschrijving is door de aannemer een Plan van Aanpak ingediend. De aannemer dient zich te
conformeren aan de inhoud van dit plannen.

02 Afwijken van het Plan van Aanpak is enkel toegestaan na opgaaf van een geldige rede, opgaaf van
een alternatieve gelijkwaardige handelswijze en/of oplossing en na schriftelijke toestemming
vanuit de directie. De directie is bevoegd om bij afwijking een compensatie van gelijke strekking te
verlangen van de aannemer.

03 Indien de aannemer de in het Plan van Aanpak opgenomen handelingen, werkwijzen, afspraken,
bepalingen zonder schrifteleijke toestemming van de directie niet nakomt, kan per geval en per
kalenderdag een korting worden toegepast van €500,- (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting
wordt verbeurd na schriftelijke opgaaf van reden. Indien opvolgend nakoming blijvend onmogelijk
is, of indien er sprake is van niet-nakoming van de meetbare BPKV-aspecten, of indien ook na de
redelijke termijn de aannemer niet tot nakoming is overgegaan, zal een sanctie worden opgelegd,
als omschreven in de Aanbestedingsleidraad (zie bijlage 1a).

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 In aanvulling op artikel 01.14.01 van de Standaard 2020
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
- Hangsloten Staatsbosbeheer (standaard slot)

02 In aanvulling op artikel 01.14.01 van de Standaard 2020:
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van de bouwstoffen die een week voor de dag
van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 In aanvulling op artikel 01.14.01 van de Standaard 2020:
Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
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01 14 04 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen

04 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de
aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de
directie te overleggen.

06 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

07 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04 de voorschriften
die daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd,
de richtlijnen zoals vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

08 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 Door de aannemer te leveren bouwstoffen

01 Tot het leveren van bouwstoffen door de aannemer behoort tevens het bijleveren van de
tekortkomende bouwstoffen als gevolg van knip-, snij-, zaag-, hakverliezen en overlengte als gevolg
van overlappingen e.d. In de kolom " hoeveelheid ter inlichting" is hiermee geen rekening
gehouden.

02 Tot het leveren van bouwstoffen door de aannemer behoort tevens het bijleveren van alle
benodigde bevestigingsmaterialen (schroeven, bouten, etc), als omschreven in de bestekspost. In
de kolom "hoeveelheid ter inlichting" is hiermee geen rekening gehouden.

01 14 07 Hout en Hardhout

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op
www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door
TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl
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04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 14 08 Verwerken bouwstoffen

01 Indien niet nader is omschreven dienen bouwstoffen verwerkt te worden conform de door de
leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.

01 14 09 Verwerken bouwstoffen - algemeen

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te
worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

03 In nieuw toe te passen materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled
materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

05 In aanvulling op paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen /
verklaringen van oorsprong / herkomst overleggen.

06 De bouwstoffen die door of vanwege de directie worden gekeurd, zijn niet eerder goedgekeurd dan
nadat de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie heeft ontvangen.

07 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillende fabrikaat niet is toegestaan.

08 Indien in het bestek producten met merknaam zijn voorgeschreven zal de directie, in afwijking van
de U.A.V. 2012 paragraaf 17 lid 5, geen andere producten accepteren.

09 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de vermelding "of gelijkwaardig", mag de
aannemer na tijdige melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen verwerken.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Bodemsaneringsverzekering

01 In afwijking van artikel 01.16.01, lid 1 van de Standaard 2015 sluit de opdrachtgever geen
bodemsaneringsverzekering af.
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01 16 02 Verzekering ten behoeve van gebruik vaartuigen

01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering
waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met
het gebruik van vaartuig(en), alsook maatregelen ter keuze van de aannemer benodigd om
invulling te geven aan de besteksposten 012020 (pontons, vaartuigen, beunbakken, ed.)
De voorwaarden waaraan deze verzekering voorts moet voldoen zijn:
- De aannemer dient de bedoelde vaartuigen tegen werk-risico te verzekeren.
- De verzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,- per gebeurtenis.
- De looptijd van de verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met de
onderhoudstermijn.

- Eventuele schade aan ondergrondse kabels en leidingen is binnen deze verzekering niet
uitgesloten.
- De opdrachtgever wordt te allen tijde gevrijwaard van enige verplichtingen tot het betalen van
schadevergoedingen, voortkomend uit schades bij het uitvoeren van werkzaamheden met de
genoemde vaartuigen.

02 De polis dient voor de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring overgelegd te
worden.

01 16 04 C.A.R.-verzekering (door aannemer)

01 Door de opdrachtnemer dient een Constructie All Risk verzekering te worden afgesloten tot het
bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en
directiekosten. Verzekerd zijn: Opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers,
architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een
van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.
De verschuldigde premie is voor rekening van de opdrachtnemer.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of wet, wordt niet
beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de
algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
- Het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)

bouwterrein(en);
- Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
- Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
- Schade aan eigendommen van directie en/of personeel.
Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
- Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen en

bulldozers;
- Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de

ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 Het in de verzekering gestelde eigen risico, alsmede niet door de C.A.R.-verzekering gedekte
schaden zijn voor risico van de aannemer.

05 De aannemer overhandigt de directie een kopie van de polis.

06 Naast deze verzekering dienen zowel de hoofdaannemer als de mede- en onderaannemers zich
voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met
personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het
gebruik van aannemersmaterieel. Zie bepaling 01 16 05.
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01 16 05 Verkeringen door de aannemer (WA)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van
de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende
met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste
€1.250.000,- (zegge: één miljoen tweehonderd en vijftigduizend euro) per gebeurtenis. Het eigen
risico mag ten hoogste €5.000,- (zegge vijfduizend euro) per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van dergelijk materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd
op deze polis. Tevens dient schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke, alsmede
schade door regiefouten, te zijn meeverzekerd.

03 Schade die niet door voornoemde verzekeringen is gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zal
ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade is.

04 De aannemer dient de bewijsstukken waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk ter goedkeuring en ter bewaring aan de directie te
overleggen.

01 17 Vrijkomende materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

03 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 de milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende
materialen, ook die welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, niet is
aangegeven, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
- bij grond: voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag

worden toegepast.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de benodigde gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

02 Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en klinkers, die voor de opdrachtgever
niet van waarde zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten
legaal worden afgevoerd en verwerkt.
De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de
materialen in een ander werk. Als de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of
verhandelen, dan dient deze de materialen overeenkomstig de Standaard 2020 art. 01.17.06 te
vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de directie het bewijs van acceptatie door de legale
koper / innemer / verwerker.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de
directie binnen vijf werkdagen een afschrift van het van datum voorziene en ondertekende bewijs
van ontvangst.

02 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan
een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, dient de aannemer aan te tonen dat
de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens
een bewijs van acceptatie aan de directie te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 en 02,
zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,-- per bon/ transport in mindering worden
gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan

03 Discriminatie: de opdrachtgever behoudt zich het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
te ontbinden, zodra Opdrachtgever vaststelt dat de Opdrachtnemer zich schuldig maakt aan
discriminatie. Bij opschorting/beëindiging van de Overeenkomst, als hier bedoeld, is de
Opdrachtgever niet tot enigerlei schadevergoeding gehouden.

04 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer het door de
opdrachtgever opgestelde V&G-plan Ontwerpfase te completeren tot het V&G-plan Uitvoeringsfase.

05 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer binnen 15 werkdagen
na de datum van het daartoe door of namens de aanbesteder gedane verzoek het overeenkomstig
lid 04 gecompleteerde V&G-plan Uitvoeringsfase in tweevoud ter goedkeuring in bij de directie.

06 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard 2020 worden de kosten, verbonden aan de
uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit, geacht te zijn inbegrepen in de post ''Aanleveren
V&G-plan".

07 Indien het Veiligheids- en Gezondheidsplan niet tijdig wordt ingediend, geldt een boete van
€ 500,-- per dag dat de termijn wordt overschreden.

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 07 Geluidshinder

01 a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07:00 en 19:00 uur (dagperiode)
55 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 uur (avondperiode)
50 dB(A) tussen 23:00 en 07:00 uur (nachtperiode).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan
20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau
(LAeq).

c. Voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van buiten het werk aanwezige woningen, eventuele

metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-II). Meting vindt plaats in opdracht van de aannemer. Bij
geconstateerde overschrijding van de gestelde normen dient de aannemer direct passende
maatregelen te nemen.

e. De directie behoudt zich het recht voor werkzaamheden stil te leggen indien de geluidsnorm
wordt overschreden en/of indien de aannemer onvoldoende passende maatregelen neemt om
het geluidsniveau te verminderen. Indien de werkzaamheden stilgelegd worden heeft de
aannemer geen recht op kostenverrekening / schadevergoeding. Stilstand als gevolg van
geluidshinder wordt voor wat betreft de planning van het werk niet gezien als onwerkbare dag.
Tijd die verloren is gegaan door stilstand komt voor risico en rekening van de aannemer.

f. De aannemer geeft aan de directie, voorafgaand aan de start van het werk, een overzicht van
toe te passen materieel. Aan de hand van dit overzicht toont de aannemer aan dat materieel
zodanig is dat de gestelde geluidsnorm niet wordt overschreden. Indien noodzakelijk materieel
de geluidsnorm overschrijdt geeft de aannemer aan op welke wijze sanering van geluid aan de
bron plaatsvindt. De directie behoudt zich het recht voor materieel dat niet aan de
geluidsnormen voldoet af te keuren.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 01 Uitvoering van de werkzaamheden

05 De aannemer heeft zich te houden aan de algemene zorgplicht conform de Wet
Natuurbescherming.
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01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant-

01 In aanvulling op lid 5 van artikel 01.22.01 van dit bestek dient de aannemer te werken volgens de
hetgeen bepaald in bestekspostnr. 851010. Hierin wordt verwezen naar de voor dit project
uitgeveorde onderzoeken en daartoe op te stellen Plan van Aanpak.

01 22 05 Ecologisch werkplan

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.22.02, dient de aannemer F&F-werkprotocol Uitvoeringsfase
op te stellen. Hiervoor moet als basis dienen de onderzoeksresultaten, welke als bijlage zijn
toegevoegd aan het bestek.

02 De aannemer dient binnen 15 werkdagen na de datum van het daartoe door of namens de directie
gedane verzoek het overeenkomstig lid 01 gecompleteerde F&F-werkprotocol Uitvoeringsfase ter
goedkeuring in bij de directie (pdf).

03 De kosten voor het opstellen van het F&F-werkprotocol Uitvoeringsfase, de kosten verbonden aan
de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de Wet Natuurbescherming en de
maatregelen voortkomend uit het F&F-werkprotocol Uitvoeringsfase als bedoeld in lid 1 van dit
artikel, worden geacht te zijn inbegrepen in bestekspost 851010.

04 Indien het Flora & Fauna-werkprotocol niet tijdig wordt ingediend, geldt een boete van € 500,-- per
dag dat de termijn wordt overschreden.

01 22 06 Coördinator uitvoeringsfase

01 Het aanstellen van een Flora & Fauna-coördinator voor de Uitvoeringsfase conform het F&F-werk-
protocol geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde F&F-werkpprotocol Uitvoeringsfase dient bij de
oplevering te worden overgedragen aan de directie.

01 33 Door de aannemer te maken berekeningen en (revisie)tekeningen

01 33 01 Algemeen

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op
eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer
te leveren gegevens.

02 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en
overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema, met dien
verstande dat rekening is gehouden met een marge voor levertijden, fabricage, transport en
verwerking op de bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

03 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens, nodig voor de eerste aanzet van de werken,
dienen binnen 3 weken na de gunning ter goedkeuring te worden ingediend.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens digitaal in PDF en DWG ter goedkeuring indienen
bij de directie.
Indien de tekeningen, berekeningen en overige gegevens door de directie worden afgekeurd, deze
aanpassen en opnieuw digitaal indienen. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de
beoordeling telkens 2 weken in beslag kan nemen. Eerst na goedkeuring mag met de
uitvoering/fabricage worden begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens digitaal als PDF en DWG
indienen.

06 Indien geleverde tekeningen en berekeningen worden afgekeurd, dan komen de extra kosten die
hiervan het gevolg zijn, inclusief alle door de directie en eventueel ingeschakelde specialisten te
maken extra kosten, voor rekening van de aannemer.
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01 33 02 Tekeningen

01 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten: A0, A1, A2, A3, A4

03 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:
- situaties: 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000;
- doorsneden: 1:50, 1:100;
- details: 1:5, 1:10, 1:20.

07 Tekeninghoofden en tekeningnummering worden in nader overleg met de directie bepaald. Voor
zover relevant worden tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
berekeningen, respectievelijk bijbehorende tekeningen.

08 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies worden in nader overleg met de
directie bepaald.

09 Tekeningen aanleveren in DWG-formaat (AutoCAD 2013).

01 33 04 Revisietekeningen

01 Revisietekeningen dienen binnen vier weken na de oplevering in viervoud ter goedkeuring bij de
directie te worden ingediend. Revisietekeningen dienen te voldoen aan eisen voortkomend vanuit
voor dit werk verleende vergunningen.

02 Indien binnen een deel van het werkterrein gedurende een periode van meer dan twee maanden
geen graaf- of ophoogwerkzaamheden worden uitgevoerd (tussentijdse opschorting van
werkzaamheden daarin meegerekend), wordt van betreffend terrein een voorlopige revisie
aangeleverd van het reeds afgeronde werk. Deze voorlopige revisie wordt aangeleverd binnen
twee weken na inmeting.

03 Na controle door de directie heeft de aannemer 2 weken de tijd om de op- en aanmerkingen van
de directie op de revisietekeningen te verwerken.

04 Indien het bepaalde bij lid 01 en 02 niet tijdig wordt nageleefd, geldt een boete van € 500,-- per dag
dat de termijn wordt overschreden.

05 Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de
U.A.V. 2012 aangemerkt als verborgen gebrek.

06 Op de revisietekeningen minimaal aangeven:
- naam opdrachtgever;
- straatnaam;
- diameter en materiaal leiding/duiker;
- hoogteligging van de leiding (binnenonderkant) ten opzichte van N.A.P.;
- plaats leiding/duiker ten opzichte van het matenplan;
- lengte van de leiding/duiker;
- plaats, hoogte, drainage, mantelbuizen, sifonleidingen, beschoeiing, betuining en kabels en

leidingen voorzover deze na uitvoering nog aanwezig zijn inclusief informatie uit proefsleuven;
- situering damwanden, stuwen, overstorten en inlaten;
- situering van alle (half)verhardingsvakken;
- digitale bestanden aanleveren in DWG-formaat, ten minste (AutoCAD 2010).

07 De maatvoering van de revisie dient te worden uitgevoerd met een nauwkeurigheid van 0,02 m in
het horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

08 De revisietekeningen digitaal aanleveren in het Rijksdriehoeknet (RD-stelsel).

09 de bepalingen 01 33 01 en 01 33 02 zijn tevens van toepassing op de revisietekeningen.
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16 Technische bepalingen kabels en leidingen

16 0 Deelhoofdstuk 16.0

16 02 Eisen en uitvoering

16 02 01 Algemeen

01 Het is niet toegestaan gronddepots en/of depots voor materialen en keten aan te brengen op/nabij
bestaande en aan te leggen kabels en leidingen en/of in de directe nabijheid van
hoogspanningsmasten.

02 Het is niet toegestaand de WRK-leiding, welke dwars door Deelgebied C, D en de SBB-driehoek
loopt, te doorkruizen met de werkzaamheden, anders dan dat daarvoor door de aannemer
toestemming is verkregen bij de leidingbeheerder. Eventueel hiertoe te nemen
maatregelen/voorzieningen zijn voor rekening van de aannemer.
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17 Technische bepalingen verontreinigde grond en water

17 0 Deelhoofdstuk 17.0

17 02 Eisen en uitvoering

17 02 01 Algemeen

02 Voor het saneren van bodem dient de aannemer BRL SIKB 7000:7001 gecertificeerd te zijn. Ook
kan hij voor de betreffende werkzaamheden een gecertificeerde aannemer inschakelen.

17 03 Informatie-overdracht

17 03 05 Transportregistratie

01 De aannemer moet zorgdragen voor een transportregistratie van de af te voeren hoeveelheden.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie worden overhandigd.
In de transportregistratie dient te zijn opgenomen:
- kenteken + wagennummer (naam transporteur);
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading en hoeveelheid;
- plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug.

02 Op de ijkbonnen dient te zijn aangegeven:
- de in- en uitmeting;
- de registratie;
- de datum en tijdstippen van ijking.

17 05 Bijbehorende verplichting

17 05 01 Tijdelijk depot

01 Een tijdelijke opslag van (verontreinigde) grond geschiedt op aanwijzing van de directie.

02 De aannemer controleert de depotafdekkingen minimaal 2 maal per week, bij geconstateerde
gebreken moet binnen 3 uur worden aangevangen met herstel.

03 Voor zover door of vanwege de aannemer transport van bouwstoffen, afvalstoffen, materialen,
hulpmiddelen e.d. over de openbare weg geschiedt, moet ingeval van verontreiniging van de weg
als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk zorgdragen voor het verwijderen van deze
verontreiniging. Deze reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

04 Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten aanzien van het
schoonmaken zoals bedoeld onder lid 03 niet nakomt, kan de directie deze werkzaamheden door
derden laten uitvoeren, zonder dat ingebrekestelling nodig is; de daaraan verbonden kosten
komen voor rekening van de aannemer.

05 Voor het bemonsteren van het depot moet het afdekfolie volledig worden verwijderd en na
bemonstering weer terug worden aangebracht.

17 1 Deelhoofdstuk 17.1

17 12 Eisen en uitvoering
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17 12 02 Vervoer verontreinigde grond

01 Voor de controle van de af te voeren verontreinigde materialen wordt door de directie voor elke af te
voeren eenheid een geleidebon in drievoud uitgeschreven. Hiervan worden twee exemplaren als
vrachtbrief aan de chauffeur meegegeven. Een exemplaar brengt de chauffeur met aftekening en
datumstelling voor ontvangst retour bij de directie. Op de geleidebon wordt onder andere
genoteerd: het kenteken, het tijdstip van aankomst en vertrek op zowel het werkterrein als de
stortplaats, de aard en de hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de
bestemming daarvan, alsmede het projectnummer en het afvalstroomnummer.

02 Op het zoek raken van geleidebonnen en/of niet afgeven van deze bonnen aan ontvanger van
verontreinigde materialen en/of aan directie zal € 1.150,-- boete (per bon) in rekening worden
gebracht. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

03 De aflevering van de verontreinigde materialen dient plaats te vinden binnen de openingsuren van
de betreffende stort-/opslagplaats of reinigingslocatie. Het tijdstip van vertrek vanaf het werkterrein
dient hierop te worden afgestemd. De aflevering dient te geschieden op de dag van afvoer vanaf de
ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, moet dit nog dezelfde dag aan de
directie bekend worden gemaakt, met vermelding van oorzaak en overige bijzonderheden.
Bij niet nakomen van het vorenstaande zal € 1.150,-- boete in rekening worden gebracht. De boete
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Transport van de verontreinigde materialen dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de
bepalingen volgens hoofdstuk 17 22 03 in deel 3 van dit bestek.

05 Op de reinigings-/stortlocatie moet het materiaal op aanwijzing van de beheerder worden gestort.

06 Bij aankomst op de reinigings-/stortlocatie dient de beheerder in de gelegenheid te worden
gesteld het tonnage van het transportmiddel te bepalen. Daartoe wordt het vervoermiddel voor en
na het storten op de weegbrug gewogen. Bij aankomst op de reinigings-/stortlocatie moet het
afdekzeil worden weggenomen ten behoeve van de opname van de aard en omvang van de
inhoud.

07 De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens afgetekende
geleidebon aan de directie te worden overhandigd. Op het zoek raken of niet afgeven van deze
weegbonnen aan de directie, zal een boete (per bon) in rekening worden gebracht van € 1.150,--.
De boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

08 De verontreinigde grond mag in middel van vervoer niet boven de kanten van de laadbak worden
geladen.

09 Indien als retourvracht schone grond wordt meegenomen dient de laadbak vooraf te worden
gereinigd.

17 15 Bijbehorende verplichtingen

17 15 01 Basispakket (droog), persoonlijke bescherming/arbeidshygiëne

06 De directie mag, ongeacht de hoogte van de veiligheidsklasse, gebruikmaken van de
bedrijfshygiënische voorzieningen die de aannemer heeft getroffen voor zijn eigen werknemers.

17 2 Deelhoofdstuk 17.2

17 22 Eisen en uitvoering

17 22 03 Vervoeren

03 Tijdens het transport mag geen enkele hoeveelheid verontreinigde baggerspecie worden geloosd
of gemorst.

04 Transport per as dient uitsluitend te geschieden in vloeistofdichte en afgesloten vervoersmiddelen.

17 24 Risicoverdeling en garanties
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17 24 04 Werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid

03 De kosten gemoeid met de onderbreking van de werkzaamheden en de eventueel noodzakelijk
geachte aanvullende en beschermende maatregelen worden niet aan de aannemer vergoed
indien de aannemer nalatig is gebleken in de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of in
de te nemen veiligheidsmaatregelen.

17 24 05 Algemeen

01 De saneringswerkzaamheden zullen plaatsvinden onder toezicht van een milieukundig begeleider.
De aannemer draagt zorg voor voldoende gekwalificeerd personeel om de aanwijzingen van de
milieukundige uit te voeren.

02 De aannemer verleent alle medewerking aan de milieukundige begeleiding. Stagnatie als gevolg
van onderzoek naar verontreinigende stoffen komt niet voor verrekening in aanmerking.

17 24 06 Ontgraven van de verontreinigde grond

01 Bij het ontgraven van verontreinigde grond wordt een werkwijze gehanteerd zoals aangegeven is in
onderstaande leden.

02 De ontgravingen vinden plaats op basis van vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen en
aanwijzingen van de directie.

03 Scheiding van verontreinigde en mogelijke CAT-1 grond zal op basis van zintuiglijke waarneming
en/of bemonstering worden verricht door de milieukundig begeleider. Tussen monstername en
analyse-uitslag mogen op het betreffende terreingedeelte geen werkzaamheden door de
aannemer worden uitgevoerd tenzij de directie anders beslist.

04 De aannemer dient medewerking te verlenen aan de milieukundig begeleider. Wachttijden ten
gevolge van de begeleiding worden niet verrekend.

05 De procedure van de controle van monsters van putbodem en -wand verloopt als volgt:
- dag 1 worden de monsters genomen en vóór 18.00 aangeleverd bij het laboratorium.
- dag 2 t/m 6 worden de monsters geanalyseerd.
- dag 7 zijn de analyse-resultaten vóór 9.00 uur bekend.

06 Transportmiddelen en graafmaterieel moeten vóór het verlaten van het werkgebied op de
wasplaats worden ontdaan van aanhangend verontreinigd materiaal.

07 Buiten het werkgebied gemorste verontreinigde grond dient indien mogelijk direct, doch uiterlijk
aan het einde van iedere werkdag te worden verwijderd.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering

21 12 03 Onbelemmerde afvoer

01 De afvoer van water in het oppervlaktewatersysteem dient gewaarborgd te blijven, wanneer wordt
afgedamd tb.v. de uitvoering van werkzaamheden. Hierbij dient in het bijzonder rekening te worden
gehouden met de A-watergangen (o.a. Hoofdvaart, Mijdrechtse Dwarstocht en Driehuizer
Dwarstocht), alsook van bebouwing-zijde afwaterende sloten.



RAW0576-146880 Bladnr. 299 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

HFD PAR ART LID

22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel (op alle onderdelen van het werk betreffend) mag ten hoogste
50 mm bedragen.

02 Indien er onverhoopt toch insporing plaatsvindt groter dan 50 mm, dan dient dit onmiddellijk te
worden hersteld. Dit geldt ook voor de onderliggende bodemopbouw, welke in oorspronkelijke
toestand dient te worden hersteld.

03 Indien er onverhoopt toch insporing plaatsvindt groter dan 50 mm, danwel schade van ieder
andere aard (bijv. beschadiging van verharding), dan dienen de werkzaamheden die schade
veroorzaken onmiddellijk te worden stilgelegd en worden eerst maatregelen genomen om verdere
schade te voorkomen.

04 Het voorkomen van puinresten aan de oppervlakte (na uitvoering van werkzaamheden) moet
worden voorkomen, door deze af te dekken met een laag schone puinvrije grond, danwel
vrijliggend puin af te rapen (o.a. middels besteksposten als bijvoorbeeld nr. 111010, e.a.).

05 De aanwijzingen van de directie dienen direct te worden opgevolgd. Bij het niet opvolgen wordt per
keer een boete opgelegd van €500,-

22 02 03 GRONDDEPOT

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook
wat betreft de hoogteligging.

02 Bij toepassing van (tijdelijke) gronddepots vindt inklinking van onderliggende bodem plaats, met
structuurbederf in de diepere ondergrond tot gevolg. Daarnaast heeft dit tot gevolg dat er
hoeveelheden grond verdwijnen van hetgeen in beginsel voor het project beschikbaar is. Derhalve
dient aannemer het toepassen van depots tot een minimum te beperken en dient hij al het
optredende volumeverlies aan te vullen d.m.v. eigen leveranties.

22 02 04 SCHEIDING VAN GRONDSOORTEN

01 Uitkomende grond geschikt voor grondverbetering (verdichtbaar) dient gescheiden te worden
gehouden van grond niet geschikt voor grondverbetering. Dit geldt voor zowel grond die direct
naast de bouwput of sleuf wordt gedeponeerd als voor grond die tijdelijk in depot wordt gezet.

In het depot dient grond gescheiden te worden opgeslagen.

Het gebruik van grond uit het depot voor grond- verbeteringen cq. aanvullingen dient in overleg met
de directie plaats te vinden.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

09 Zand t.b.v. zandbed aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m.

22 03 Informatie-overdracht

22 03 02 Bewijs van herkomst ontzilt zand

02 Artikel 22.03.02 lid 02 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met:
De aannemer zal, vóór levering op locatie, onderzoeken en aantonen dat het chloridegehalte in het
zand lager is dan het in het Besluit BodemKwaliteit voorgeschreven maximum van 200 mg per kg
droog zand. Indien de ontzilting op het schip plaatsvindt, wordt elke scheepslading gecontroleerd.
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22 03 10 Weeg- leverantiebonnen

01 Weeg- en leverantiebonnen worden dagelijks ter beschikking gesteld aan de directie. Indien de
weegbonnen van 1 kalenderweek niet op de daarop volgende tweede werkdag in het bezit zijn van
de directie, zal per geval en per dag een korting van €50,- (zegge: vijftig euro) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd na schriftelijke opgaaf van reden.

22 06 Bouwstoffen

22 06 08 Grond

01 De aangevoerde grond moet schoon zijn (gehalte lager dan de streefwaarde). Dit dient door
middel van analyses door de aannemer te worden aangetoond.

02 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in geval van toepassing van uit het werk vrijkomend
zodehoudend materiaal, de aanwezige zodelaag sterk is ingedroogd. Dit ter voorkoming dat nieuw
te realiseren werk wordt opgebouwd met vochthoudende zoden, die opvolgend sterk inklinken.

03 Hetgeen genoemd in lid 2 geldt ook voor in het werk vrijkomende slappe, vochtige ondergrond. De
aannemer dient vóór toepassing te zorgen dat deze grond voldoende ontwaterd is
(geconsolideerd). Aannemer dient in het algemeen dus te zorgen dat vrijkomend materiaal d.m.v.
ontwatering en indrogen voldoende geschikt is voor de hergebruik-toepassing.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

04 In de grondbalans is rekening gehouden met een factor volumeverlies van 40 tot 60% op de
ontgraven hoeveelheden. Dit in verband met de zodelaag en de hoge venige en organische
gehaltes in de bodem, welke door indrogen en oxidatie aan volume verliezen. Het totaal aan
ontgravingen is door het toepassen van deze oxidatiefactor dus hoger dan het totaal aan
verwerkingen.

05 In de vervoersposten voor intern transport wordt voor het totaal gerekend met de hoeveelheid die is
vrijgekomen bij ontgraven.

06 In de vervoersposten voor extern transport (grond die vervalt aan de aannemer) wordt voor het
totaal gerekend met de hoeveelheid die is vrijgekomen bij ontgraven, verminderd met de
oxidatiefactor over het totaal aan vrijgekomen grond.

07 Bij het volume van verwerking is rekening gehouden met volumeverlies als gevolg van inklinking,
consolidatie en zetting, welke als hoeveelheid is toegevoegd aan het totaal benodigd volume. Voor
de te verrekenen volume is uitgegaan van het profiel van verwerking, aangevuld met het benodigd
volume voor hetgeen in de ondergrond weggezakt, of verdwijnt als gevolg van inklinking,
consolidatie, zetting, oxidatie, etc.

22 07 13 Monstername ontzilt zand en bepaling van chloridegehalte

02 De zes deelmonsters als bedoeld in paragraaf 22.07.13 lid 01 van de Standaard 2020, moeten in
tweevoud worden aangemaakt, waarvan één monster ter beschikking gesteld wordt aan de
directie.

04 Artikel 22.07.13 lid 04 van de Standaard 2020 wordt vervangen door:
De directie kan indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het chloridegehalte van ontzilt zand in
het laboratorium te laten bepalen. In dat geval zal van het in artikel 22.07.13 lid 02 van de
Standaard 2020 verkregen menggmonster, het gehalte aan chloride worden bepaald door een
milieulaboratorium, geaccrediteerd door STER-LAB, middels anionchromatografie gebaseerd op
NEN-EN-ISO 10304-1/2. Indien de verkregen resultaten van dat onderzoek afwijken van de
verkregen resultaten met de verkorte titratieproef als bedoeld in artikel 22.07.13 lid 03 van de
Standaard 2020, prevaleren de resultaten van het in dit lid (04) genoemde laboratoriumonderzoek.
De kosten van het laboratoriumonderzoek zijn voor rekening van de aannemer voor zover uit dat
onderzoek blijkt dat niet is voldaan aan de eis van het chloridegehalte van ontzilt zand.

05 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid alle activiteiten die behoren bij de monstername
en keuring bij te wonen.
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22 07 19 Gewichtsverhoudingen grond verdichte-onverdichte m3

01 Bij de bepaling van het gewicht van de aan te voeren en te verwerken bouwstoffen, is uitgegaan
van de volgende verhoudingen tussen verdichte en onverdichte m3 in relatie tot de volumieke
massa van de betreffende bouwstof:
-ophoogzand 1m3 vast = 1,25 m3 los =1750 kg
-bomengrond 1m3 vast = 1,25 m3 los =1700 kg
-teelgrond 1m3 vast = 1,35 m3 los =1600 kg
-klei 1m3 vast = 1,30 m3 los =1800 kg
-brekerzand 1m3 vast = 1,25 m3 los =1800 kg
-slakkenzand 1m3 vast = 1,25 m3 los =1350 kg

22 3 Deelhoofdstuk 22.3

22 32 Eisen en uitvoering

22 32 01 Randvoorwaarden bij de uitvoering

06 Uitgangspunten bij ontgravingen:
- bij afplaggen: reliëf-volgend ontgraven met behoud van huidige microreliëf in de

eindsituatie.
- bij variabele taludhellingen, alle variabelen in gelijke verhouding toepassen, met vloeiende

"natuurlijke' overgangen.
- eindsituatie moet goed te beheren zijn: geen abrupte overgangen / gaten / hoopjes waar

maai- en harkmachines door beschadigen.

22 33 Informatie-overdracht

22 33 02 Instructie uitvoerend personeel

04 Als vermeld in lid 1 dient de aannemer al het werkzame personeel te instrueren over de
basisprincipes van het Natuurtechnisch Grondwerk. Enkel personeel dat deze instructie heeft
bijgewoond is op het werk inzetbaar. Alle nieuw in te zetten werknemers dienen de instructie te
volgen.

05 Werknemers die de instructie over de basisprincipes van het Natuurtechnisch Grondwerk hebben
gevolgd dienen in staat te zijn om uit te leggen wat deze basisprincipes inhouden.

06 Indien de aannemer niet geïnstrueerd personeel te werk stelt zal (ongeacht of onjuiste
handelingen zijn uitgevoerd) per voorkomend geval een korting van € 250,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

22 34 Risicoverdeling en garanties natuurtechnisch grondwerk

22 34 01 Algemeen

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van 250 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van 250 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

04 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s) het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roert (roeren), zal per voorkomend geval een korting van 250 euro worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 In geval van onjuist uitgevoerd grondwerk, beschadigde grondslag, spoorvorming e.d. zal over
betreffend oppervlak geen verrekening van de bijbehorende bestekshandeling plaats vinden. Het
beschadigde onderdeel zal worden aangemerkt als beschadigd eigendom van de eigenaar,
waarvoor de aannemer verantwoordelijk zal worden gesteld.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 2 Horizontale boringen

24 21 Begrippen

24 22 Eisen en uitvoering

24 23 Informatie-overdracht

24 23 01 Boorplan

01 De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren boringen.

02 Het boorplan als bedoeld in lid 01 moet inzicht verschaffen in:
- Werkwijze van de aannemer.
- Transportplan van de inrichting.
- Wijze waarop onnodige zetting van de ondergrond wordt voorkomen.
- Wijze van omgang met vrijkomend materiaal.
- Wijze van omgang met proceswater.
- Wijze waarop voorkomen wordt dat zoute kwel vrijkomt in het oppervlaktewatersysteem.

24 24 Risicoverdeling en garanties

24 25 Bijbehorende verplichtingen

24 25 01 Berekeningen

01 Tenminste 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden legt de aannemer berekeningen over
ten aanzien van de uit te voeren boring(en).

02 Het uitwerken van het boorplan met berekeningen, incl. verkrijgen van goedkeuring door het
bevoegd gezag wordt geacht onderdeel te zijn van de inschrijving.
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41 Technische bepalingen Funderingsconstructies

41 0 Deelhoofdstuk 41.0

41 02 Eisen en uitvoering

41 02 03 Algemeen

01 Heiwerk uitvoeren met een trilblok met een variabel moment; heiblok is niet toegestaan.

02 Het maximaal toegestane trillingsniveau moet voldoen aan het gestelde in de op het moment van
aanbesteding geldende SBR-richtlijnen inzake schade aan bouwwerken door trillingen.

03 De damwandplanken aanbrengen tussen twee tijdelijke gordingen, voldoende zwaar en vormvast.

04 Indien tijdens het heien blijkt, dat reeds op diepte geheide planken neiging hebben om mee te
zakken, deze afdoende met voorgaande planken verbinden.

05 Bij het inheien rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van puinstukken, stenen, hout en
dergelijke in de bodem. Waar nodig de genoemde obstakels met behulp van een grijper of ander
werktuig verwijderen, hetgeen niet zal worden verrekend.

06 Houten gordingen voorzien van vellingkanten.

41 05 Bijbehorende verplichtingen

41 05 07 Trillings- en deformatiemetingen

01 Tijdens het aanbrengen van damwandplanken worden door de directie trillings- en
deformatiemetingen uitgevoerd aan naastgelegen panden. De aannemer zorgt ervoor dat deze
metingen ongestoord en zonder hinder kunnen worden uitgevoerd.

02 Vertraging ten gevolge van het uitvoeren van trillings- en deformatiemetingen komt niet voor
verrekening in aanmerking.

41 06 Bouwstoffen

41 06 03 Hout

01 Hout in het algemeen moet voldoen aan de NPR 5493.

02 Damplanken en gordingen moeten voldoen aan de eisen voor houtkwaliteit, vorm en afmetingen
volgens de brochure 'Houten damwanden"; dit is een uitgave van Centrum Hout d.d. 2012.
Gezaagd Europees naaldhout moet zijn voorzien van een KOMO-certificaat.

03 Bij hout voor vlonders en trappen is een uiterst kleine kromming toegestaan nl. een pijl van 1 mm
per meter lengte. Dekplanken mogen onderling slechts 1 mm in dikte verschillen. Hout moet zijn
recht gezaagd en parallel meskant gezaagd over de gehele lengte, zonder jong hout, zonder worm,
zonder gebreken of scheuren, bestemd voor constructiedoeleinden.

41 06 04 Bevestigingsmiddelen

02 Bij alle bevestigingsmiddelen RVS volgringen aanbrengen.

03 Bevestigingsmiddelen mogen aan de voorzijde van steiger- en vlonderconstructies niet uitsteken.
Bij damwanden niet meer dan de hoogte van de kop van de moer of zeskantbout met volgring.

04 Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten plaatsen.
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41 06 05 Schroefankers

01 Ankerstangen tijdens het aanbrengen geleiden met een voldoende stijve en richtingsvaste
geleidingsconstructie.

02 Het anker zuiver onder de voorgeschreven hoek aanbrengen, waarbij knikken niet zijn toegestaan.
De ankers op de ingeschreven afstand aan de gording bevestigen met de voorzijde van de te
maken damwand, onder een hoek van 90º in horizontale zin.

03 Bij aaneengesloten damwand één anker per 50 m beproeven. De te beproeven ankers na het
indraaien door middel van een hydraulische vijzel met drukmeter belasten met een door de directie
nader op te geven trekkracht. De kracht is afhankelijk van de bladdiameter, ankerafstand en
grondgesteldheid. De trekkracht gelijkmatig opvoeren tot de voorgeschreven trekkracht is bereikt.
Bij het bereiken van de voorgeschreven trekkracht, deze één minuut constant houden en daarna de
trekkracht geleidelijk verminderen.

04 Ankers op spanning brengen door middel van RVS pijpwartels. Het spannen in combinatie met het
aanvullen in overleg met de directie uitvoeren. De volgende fasering dient te worden aangehouden:
a. aanvullen tot ankerniveau;
b. spannen ankers;
c. aanvullen tot bovenkant damwand.
Bij het aanvullen rekening houden met de damwand, zodat deze niet wijkt.

05 Indien de voorgeschreven ankers te kort blijken te zijn kan de directie besluiten de ankers te
verlengen. De aannemer geeft een verrekenprijs per verlengstuk van 2 m op.
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43 Technische bepalingen staalconstructies

43 0 Deelhoofdstuk 43.0

43 06 Bouwstoffen

43 06 05 Staalkwaliteit

01 Indien niet anders aangegeven het staal leveren in kwaliteit S 270 GP volgens de normen NEN-EN
10025, NEN-EN 10113-1 en NEN 10113-2.

02 Bevestigingsmiddelen zoals bouten leveren, indien niet anders is aangegeven, in kwaliteit 8.8.

43 1 Deelhoofdstuk 43.1

43 12 Eisen uitvoering

43 12 01 Fabricagetekeningen

02 Voordat met de fabricage van de diverse onderdelen wordt begonnen de sparingen, schroefhulzen
etc. in het werk controleren. De afmetingen van de te maken onderdelen zonder verrekening
aanpassen aan de eventueel geconstateerde afwijkingen.

43 12 03 Lasverbindingen

09 Voor zover niet op de tekeningen aangegeven, zullen de te maken lasdikte en laslengte in nader
overleg worden bepaald.

10 De directie kan proefstukken laten vervaardigen teneinde te kunnen bepalen:
a. de lasbaarheid van het materiaal;
b. de juiste elektrode;
c. de meest gewenste volgorde van hechten en aflassen.

11 De constructies en de uitvoering ervan moeten zodanig zijn dat ongewenste materiaalspanningen
door het lassen en snijden worden voorkomen.

12 Eventueel richten en vlakmaken van delen na het lassen moet in koude toestand worden
uitgevoerd. Richten door verwarming is slechts geoorloofd in overleg met de directie.

13 Bramen en/of slakken, ontstaan tijdens las- en snijwerk, verwijderen.

14 Mechanische nabehandeling van uitgevoerde lassen voorkomen.

15 Snijwerk zodanig uitvoeren dat kromtrekken van de te scheiden onderdelen wordt voorkomen.

16 Bij snij- en boorwerk de bramen verwijderen.

43 12 04 Boutverbindingen

01 Voor de montage zijn uitsluitend bout- en schuifverbindingen toegestaan.

02 Bij boutverbindingen, onder elke kop en moer een sluitring aanbrengen. De moeren bij
verbindingen zonodig controleren en gecontroleerd aandraaien in de onderhoudsperiode.

03 De diameter van de gaten in metalen onderdelen moeten maximaal 2 mm groter zijn dan de
diameter van de bevestigingsmiddelen, tenzij anders vermeld op de bestekstekeningen. Na het
thermisch verzinken mag niet meer geboord worden.

04 Ter voorkoming van contactcorrosie, roestvaststalen bevestigingsmiddelen isoleren van de stalen
en aluminium onderdelen.

05 Voordat met de fabricage van de diverse onderdelen wordt begonnen de sparingen, schroefhulzen
etc. in het werk controleren. De afmetingen van de te maken onderdelen zonder verrekening
aanpassen aan de eventueel geconstateerde afwijkingen.
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43 12 05 Conserveringen

01 Beschadigingen aan het conserveringswerk van het staalwerk ten gevolge van transport, montage
of anderszins onmiddellijk herstellen in overeenstemming met het toegepaste
conserveringssysteem.
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 2 Deelhoofdstuk 51.2

51 22 Eisen en uitvoering

51 22 01 Zaaien en bezoden, Algemeen

09 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende
aanslaan van het gras dient aannemer zonder verrekening maatregelen te nemen om een goede
grasmat te verkrijgen.

10 Het zaaiklaar maken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur uitvoeren. In
aansluiting op paragraaf 46 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat wanneer de aannemer
niet binnen 2 werkdagen met voornoemde werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever
gerechtigd is het werk voor rekening van de aannemer uit te (laten) voeren.

11 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van
50 mm.

51 26 Bouwstoffen

51 26 01 Graszaadmengsels

01 In aanvulling op artikel 51.26.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient graszaad geleverd te worden
onder NAK-plombe en onder vermelding van 'oranjeband' of 'rassenlijstmengsel' volgens de
meest recente Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
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52 Technische bepalingen kust- en oeverwerken

52 6 Deelhoofdstuk 52.6

52 62 Eisen en uitvoering

52 62 04 Algemeen

01 Heiwerk uitvoeren met een trilblok met een variabel moment; heiblok is niet toegestaan.

02 Het maximaal toegestane trillingsniveau moet voldoen aan het gestelde in de op het moment van
aanbesteding geldende SBR-richtlijnen inzake schade aan bouwwerken door trillingen.

03 De damwandplanken aanbrengen tussen twee tijdelijke gordingen, voldoende zwaar en vormvast.

04 Indien tijdens het heien blijkt, dat reeds op diepte geheide planken neiging hebben om mee te
zakken, deze afdoende met voorgaande planken verbinden.

05 Bij het inheien rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van puinstukken, stenen, hout en
dergelijke in de bodem. Waar nodig de genoemde obstakels met behulp van een grijper of ander
werktuig verwijderen, hetgeen niet zal worden verrekend.

06 Houten gordingen voorzien van vellingkanten.

07 Palen mogen ten opzichte van de vereiste hoogte niet meer dan 15 mm afwijken.

08 Palen mogen ten opzichte van het hart van de palenrij niet meer dan 50 mm afwijken.

09 Het midden van overlappingen van kunststof weefsel, alsmede lassen in gordingen, moeten
samenvallen met een paal.

52 65 Bijbehorende verplichtingen

52 65 01 Trillings- en deformatiemetingen

01 Tijdens het aanbrengen van damwandplanken worden door de directie trillings- en
deformatiemetingen uitgevoerd aan naastgelegen panden. De aannemer zorgt ervoor dat deze
metingen ongestoord en zonder hinder kunnen worden uitgevoerd.

02 Vertraging ten gevolge van het uitvoeren van trillings- en deformatiemetingen komt niet voor
verrekening in aanmerking.

52 66 Bouwstoffen

52 66 01 Palen

02 Ten behoeve van beschoeiing die geheel onder de waterlijn wordt aangebracht, zijn
ongeschilde naaldhouten palen toegestaan. Boven water dienen alle palen geschild te zijn.
De voorgeschreven paaldiameter wordt gemeten op 10 cm vanaf het dikke eind, onder de bast.

52 66 03 Hout

01 Hout in het algemeen moet voldoen aan de NPR 5493.

02 Damplanken en gordingen moeten voldoen aan de eisen voor houtkwaliteit, vorm en afmetingen
volgens de brochure 'Houten damwanden"; dit is een uitgave van Centrum Hout d.d. 2012.
Gezaagd Europees naaldhout moet zijn voorzien van een KOMO-certificaat.

03 Bij hout voor vlonders en trappen is een uiterst kleine kromming toegestaan nl. een pijl van 1 mm
per meter lengte. Dekplanken mogen onderling slechts 1 mm in dikte verschillen. Hout moet zijn
recht gezaagd en parallel meskant gezaagd over de gehele lengte, zonder jong hout, zonder worm,
zonder gebreken of scheuren, bestemd voor constructiedoeleinden.

04 Europees naaldhout ten behoeve van beschoeiing moet zijn volgens kwaliteitsklasse B en
voldoen aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2301/03: Naaldhout.
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52 66 04 Bevestingsmiddelen

02 Bij alle bevestigingsmiddelen volgringen aanbrengen. Bij RVS bevestigingsmateriaal ook RVS
toepassen, bij verzinkt, verzinkt.

03 Bevestigingsmiddelen mogen aan de voorzijde van steiger- en vlonderconstructies niet uitsteken.
Bij damwanden niet meer dan de hoogte van de kop van de moer of zeskantbout met volgring.

04 Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten plaatsen.
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61 Technische bepalingen werk algemene aard

61 1 Deelhoofdstuk 61.1

61 12 Eisen en uitvoering

61 12 02 Toepassen voorzieningen i.v.m. bescherming te handhaven beplanting

06 De aannemer zorgt ervoor dat bomen, hekwerken, beplantingen en bestrating, zowel op openbaar
als particulier terrein, niet worden beschadigd. Ontstane schade dient terstond te worden hersteld
op kosten van de aannemer.

61 15 Bijbehorende verplichtingen

61 15 04 Beëindiging terreinafscheidingen

01 Tot het verwijderen van een afrastering over een beperkte lengte, wordt tevens gerekend het maken
van een deugdelijke beëindiging in de te handhaven lengte.
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62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 11 Begrippen

62 11 02 Aanbrengen

02 Tot het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen behoort tevens het opnemen van het
aanwezige straatwerk en funderingsmateriaal t.b.v. het plaatsen van de verkeersbordpalen

62 11 04 Verwijderen

02 Tot het verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen behoort tevens het terugbrengen van het, bij
het aanbrengen, opgenomen straatwerk en funderingsmateriaal

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van
het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

05 Het verkeer op de wegen alsook op de zijwegen en fietspaden, mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle
omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt.
De door de directie in het belang van het verkeer gegeven orders binnen de door haar te stellen
termijn uitvoeren.

06 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

07 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en
afzettingen, ook na werktijd.

08 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

09 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via door de
directie vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

10 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

11 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering bestaande overpaden in stand te houden en de
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke
onbelemmerde doorgang te verlenen.

12 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, dan moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in
uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn
afgestemd.

62 12 07 Bereikbaarheid woningen en bedrijven

01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk de toegang tot woningen en bedrijven
mogelijk blijft door middel van houten loopschotten.

62 13 Informatie-overdracht
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62 13 01 Algemeen

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard 2020 informeert de aannemer, na overleg
met de directie, betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als
gevolg van de werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare
gebouwen in het geding komt.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ter zake van het verkeer te
land niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Bij het nemen van verkeersmaatregelen dienen alle te treffen maatregelen te worden afgestemd
met de directie.

03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen verkeersmaatregelen

62 15 01 Tijdelijke verkeersmaatregelen

01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als
nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en
afzetting.
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HFD PAR ART LID

80 Technische bepalingen funderingslagen

80 0 Algemeen

80 07 Meet- en verrekenmethoden

80 1 Deelhoofdstuk 80.1

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Uitvoering

08 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

09 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de
vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond
(katteruggen) ontstaan. Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag
funderingsmateriaal herstellen.

10 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast
de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

11 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is
voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de
volgende verhardingslaag.

12 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

03 In afwijking van artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 is, ongeacht de oppervlakte, de eis
per monster minimaal 98%. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

04 Bij hydraulisch gebonden steenmengsels dient de verdichtingscontrole binnen 2 weken te zijn
uitgevoerd.

05 De verdichtingsgraad moet ten minste eenmaal per vak van 1000 m2 worden bepaald, met een
minimum van 2 per verhardingsgedeelte. De verdichtingsgraad wordt beoordeeld per
verhardingsgedeelte van 0 - 2000 m2.

06 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige
verhardingsgedeelte opnieuw verdichten en van het gehele verhardingsgedeelte de
voorgeschreven controle herhalen.

80 12 03 Eisen gesteld aan afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 12 04 Opruimwerk

01 Vervallen verharding zodanig verwijderen dat de overgang van nieuw werk op een te handhaven
verharding een strakke, rechte lijn vormt.
Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang - voor zover op tekening niet anders is
vermeld - de fundering minimaal 0,5 m buiten de boven liggende laag uitsteken.

80 16 Bouwstoffen

80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel

03 De zandfractie moet volledig afkomstig zijn uit het breekproces.

04 In alle steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen.



RAW0576-146880 Bladnr. 314 van 317
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

HFD PAR ART LID

81 Technische bepalingen bitumineuze verhardingen

81 1 Deelhoofdstuk 81.1

81 12 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden

81 12 03 Frezen van asfaltverharding

01 Alle freesnaden dienen haaks ten opzichte van het horizontale vlak te worden uitgevoerd.

81 2 Deelhoofdstuk 81.2

81 22 Eisen en uitvoering asfaltverhardingen

81 22 06 Eisen aan de uitvoering: verwerking van asfalt algemeen

07 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.06 van de Standaard 2020 geldt het volgende:
- plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale profiel van de

afwerkmachine aanbrengen.
- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfaltlaag

zijn afgekoeld tot een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.

81 22 13 Samenstelling en eigenschappen van het asfalt: laagdikte

01 Het gestelde in artikel 81.22.13 lid 01 van de Standaard 2020 vervalt.

04 Indien de gemeten dikte van een onder-/tussenlaag meer dan 15 mm en van een deklaag meer
dan 10 mm afwijkt van de voorgeschreven laagdikte (een tussenlaag resp. deklaag vermeerderd
met de eventueel vereiste correcties), dan wordt deze laag afgekeurd.

05 Indien de gemeten dikte in positieve zin te veel afwijkt ten opzichte van het gewenste, dan wordt
door de directie bepaald of dit acceptabel is voor het mengsel en de totale constructie.

81 23 Informatie-overdracht asfaltverhardingen

81 23 01 Productie en verwerking

04 De aannemer dient tenminste 1 week van te voren aan de directie door te geven van welke
asfaltmenginstallatie het asfalt wordt betrokken.

81 23 02 Gegevens asfalt

02 In aanvulling op artikel 81.23.02 van de Standaard 2020, dienen de gegevens met betrekking tot de
CE-markering, minimaal 1 week voor de productie volledig (verslaglegging, referentie en
molengemengde samenstelling, verificatieonderzoek en de betreffende bewijzen van
oorsprong/herkomst) te zijn overlegd aan de directie.
Bij de ingediende CE-markeringen dienen de betreffende bestekspostnummers waarvoor ze
worden gebruikt te zijn aangegeven. Bij het niet nakomen van de termijn voor het indienen van de
vooronderzoeken wordt de aannemer een korting opgelegd van € 200,- per mengsel.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 01 Kwaliteitsborging

09 De aannemer dient in zijn planning ruimte te houden ten behoeve van partijkeuringen.
Hiervoor dient rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van 6 weken.
De aannemer heeft hierbij geen recht op verrekening van het oponthoud als gevolg van de
keuringen door of vanwege de directie.

10 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard 2020 dient de bedrijfscontrole tijdens de
bereiding van asfalt aangaande de asfaltsamenstelling minimaal 1x per productie van 250 ton te
worden uitgevoerd.
Bij hoeveelheden geringer dan 250 ton moet deze bedrijfscontrole minimaal 1x per mengsel per
dag worden uitgevoerd

81 24 06 Goedkeuring

01 Het gestelde in artikel 81.24.06 lid 01 van de Standaard 2020 vervalt.
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81 27 Meet- en verrekenmethoden asfaltverhardingen

81 27 03 Vlakheid in langsrichting

05 Indien bij de controle van de vlakheid in langsrichting grotere afwijkingen worden geconstateerd
dan is toegestaan, worden voor rekening van de aannemer vlakheidsmetingen verricht met een
zelfregistrerende rolrei ter lengte van 3 m. De uitslag van deze meting is bindend.
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83 Technische bepalingen elementenverhardingen

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 Eisen en uitvoering straatwerk

83 12 04 Algemeen

01 Alle betonbanden en overig straatwerk op maat zagen. Het zagen moet gebeuren met behulp van
water ter voorkoming van stofvorming. Indien door de directie wordt geconstateerd dat het zagen
van banden/straatwerk zonder toevoeging van water wordt uitgevoerd, geldt een boete van € 250,--
per dag, per geval.

02 Elementen in straatwerk zoals kolken, straatmeubilair en boomkransen zodanig aanbrengen dat
onnodig knipwerk wordt voorkomen.

03 Verhardingen voor het aanbrengen controleren op kleurverschillen. Indien deze optreden dan dient
dit te worden gemeld bij de directie.

04 Voor het aftrillen van de verhardingen controleren of de opsluitingen deugdelijk zijn aangeaard.

05 Lengtes korter dan een 1/2 lengte mogen niet worden toegepast.
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Behoort bij: 081-20-BWZ - B01

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 081-20-BWZ - B01
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0 Voorbereidende werkzaamheden

0110 Voorzieningen verkeer (voorbereiding)

011010 Opstellen verkeersplan. EUR N
011020 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
011030 Aanvragen vergunning i.v.m. omleiding N201 en N212 EUR N

0111 Voorzieningen verkeer

011110 Toepassen vooraankondigingen EUR N
011120 Toepassen bebording EUR N
011130 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N
011140 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N
011150 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N

0112 Inspecteren verkeersmaatregelen

011210 Inspecteren verkeersmaatregelen EUR N

0120 Voorzieningen werkterrein

012010 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
012020 Toepassen voorzieningen bereikbaarheid EUR N
012030 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
012040 Inpassen werkzaamheden aan agrarisch gebruik EUR N

0130 Tijdelijke afdamming en bemaling

013010 Toepassen tijdelijke afdamming EUR N
013020 Aanbrengen, instandhouden en verw. open bemaling EUR N
013030 Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling EUR N

0140 Graven proefsleuven / voorzieningen K&L

014010 Graven proefsleuf. st 4,00V
014020 Toepassen voorzieningen i.r.t. WRK EUR N
014030 Toepassen voorzieningen i.r.t. K&L EUR N

1 Inrichting Deelgebied A

11 Opruimingswerkzaamheden

1110 Opruimingswerk algemeen

111010 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden - DG-A. EUR N

1120 Onderhoud watersysteem

112010 Uitmaaien watergang. m 7.600,00V
112020 Ontgraven baggerspecie. m 7.600,00V

1130 Verwijderen groenvoorzieningen

113010 Maaien gewas. are 2.900,00V
113020 Affrezen toplaag grasveld / chopperen are 16,00V

1140 Verwijderen duikers

114010 Verwijderen duikers st 12,00V

12 Grondwerk

120 Voorbereiding grondwerk

120010 Frezen. are 1.800,00V

121 Grond ontgraven
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121010 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 5.300,00V
121020 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 7.650,00V
121030 Grond ontgraven uit watergang m3 945,00V
121040 Grond ontgraven uit watergang m3 630,00V

122 Grond vervoeren en leveren

122010 Grond vervoeren. m3 14.550,00V
122020 Leveren veengrond m3 9.800,00V
122030 Leveren kleigrond m3 1.800,00V

123 Grond verwerken

1231 Kade moerasblok A

123110 Grond verwerken in kade m3 9.100,00V
123120 Grond verwerken in toerit moerasvlak - kade m3 110,00V
123130 Grond verwerken in bekleding. m3 1.800,00V

1232 Dammen en dempingen

123210 Opschonen watergang. m 680,00V
123220 Aanbrengen nieuwe dam in watergang. st 7,00V
123230 Aanbrengen verbreding van dam in watergang. st 5,00V
123240 Aanbrengen verbreding van dam in watergang. st 3,00V
123250 Grond verwerken in watergang. m3 5.140,00V

1233 Afwerking objecten

123310 Grond verwerken in terrein rondom kunstwerken m3 180,00V

124 Grond bewerken

124010 Verdichten grond. m2 7.600,00V
124020 Verdichten grond. m2 3.800,00V
124030 Verdichten grond. m2 3.800,00V

13 Duikers en beschoeiing

131 Duikers

131010 Aanbrengen PE duiker. m 96,00V
131020 Aanbrengen PE duiker. m 18,00V
131030 Aanbrengen PE duiker. m 54,00V
131040 Aanbrengen PE duiker. m 12,00V
131050 Aanbrengen PE duiker. m 9,00V
131060 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 12,00V

132 Beschoeiingen

1321 Beschoeiing langs beheerpad

132110 Aanbrengen palen. st 440,00V
132120 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 220,00V
132130 Aanbrengen gordingen. m 220,00V

1322 Beschoeiing langs dammen

132210 Aanbrengen palen. st 452,00V
132220 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 210,00V
132230 Aanbrengen gordingen. m 210,00V
132240 Aanbrengen ankerstangen st 64,00V

1323 Beschoeiing langs dempingen

132310 Aanbrengen palen. st 169,00V
132320 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 78,00V
132330 Aanbrengen gordingen. m 78,00V
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14 Kunstwerken

141 Windwatermolen

1411 Aanbrengen fundering molenvoet en front

141110 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00V
141120 Aanbrengen kesp van naaldhout st 2,00V
141130 Aanbrengen damplanken. m 6,60V
141140 Aanbrengen gordingen. m 10,40V
141150 Aanbrengen gordingen. m 5,00V
141160 Aanbrengen ankerstangen st 8,00V

1412 Aanbrengen fundering uitstroombuis

141210 Aanbrengen paal van naaldhout. st 16,00V
141220 Aanbrengen kesp van naaldhout st 8,00V

1413 Aanbrengen windwatermolen met molenvoet

141310 Aanbrengen geprefabriceerde molenvoet st 1,00V
141320 Aanbrengen windwatermolen st 1,00V
141330 Aanbrengen persbuis m 18,00V
141340 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 1,00V
141350 Aanbrengen markeringspaal st 4,00V

142 Kantelstuw met vissluis

1421 Damwandconstructie

142110 Aanbrengen damplanken. m 17,60V
142120 Aanbrengen paal van hardhout. st 2,00V
142130 Aanbrengen gordingen. m 35,20V
142140 Aanbrengen gordingen. m 10,80V
142150 Aanbrengen gordingen. m 18,00V
142160 Aanbrengen ankerstangen st 8,00V
142170 Aanbrengen ankerplaat st 4,00V
142180 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 50,00V

1422 Aanbrengen geautomatiseerde kantelstuw

142210 Aanbrengen stuwklep. st 1,00V
142220 Aanbrengen elektrische aandrijving st 1,00V
142230 Aanbrengen niveaumeterput st 1,00V
142240 Aanbrengen peilschaal. st 1,00V
142250 Aanbrengen bordes met leuning st 1,00V

1423 Vissluis

142310 Aanbrengen aansluiting netspanning st 1,00V
142320 Aanbrengen vissluis st 1,00V

143 Sifon

1431 Aanbrengen fundering inspectieput

143110 Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00V
143120 Aanbrengen kesp van naaldhout st 10,00V

1432 Aanbrengen frontmuur

143210 Aanbrengen damplanken. m 12,00V
143220 Aanbrengen gordingen. m 24,00V
143230 Aanbrengen gordingen. m 6,00V
143240 Aanbrengen ankerstangen st 8,00V
143250 Aanbrengen ankerplaat st 8,00V

1433 Aanbrengen baggerschot en bodembescherming
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143310 Aanbrengen damplanken. m 10,00V
143320 Aanbrengen gordingen. m 20,00V
143330 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 20,00V

1434 Aanbrengen inspectieput

143410 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
143420 Aanbrengen krooshek. st 2,00V
143430 Aanbrengen vuilscherm st 2,00V
143440 Aanbrengen leuning st 2,00V
143450 Aanbrengen bordes omgeven met vuilroosters st 2,00V
143460 Aanbrengen markeringspaal st 2,00V

1435 Aanbrengen sifonleiding

143510 Graven en aanvullen werkput. st 2,00V
143520 Inrichting boorlocatie met voorzieningen EUR N
143530 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 60,00V
143540 Afwerken buiseinden geboorde buizen. st 2,00V

144 Bruggen

1441 Beheerbrug

144110 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
144120 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
144130 Aanbrengen beheerbrug EUR N

1442 Voetgangersbrug "Jan Konings"

144210 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
144220 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
144230 Aanbrengen wandelbrug "Jan Konings" EUR N

15 Beheerpaden en inritten

151 Beheerpaden en depots

1511 Beheerpaden

151110 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 6.500,00V
151120 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 5.700,00V
151130 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 5.100,00V
151140 Grond verwerken in bermen beheerpad m3 1.430,00V
151150 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 5.100,00V

1512 Depotruimte

151210 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 580,00V
151220 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 520,00V
151230 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 480,00V
151240 Grond verwerken in bermen depot m3 90,00V
151250 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 480,00V

1513 Verharde overgang op dammen

151310 Voorbereiden grondvlak m2 800,00V
151320 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 720,00V
151330 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 660,00V
151340 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 600,00V
151350 Grond verwerken in bermen verharding dam m3 70,00V
151360 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 600,00V

152 Toegang Bonkestekersweg

1521 Voorbereiding overkluizingen K&L

152110 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00V
152120 Grond ontgraven uit cunet m3 80,00V
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152130 Grond ontgraven uit kabelsleuf / kabelbed m3 10,00V
152140 Grond ontgraven uit leidingsleuf / funderingssleuf m3 16,00V
152150 Grond verwerken in kabelsleuf / kabelbed m3 10,00V

1522 Aanbrengen overkluizingen K&L

152210 Aanbrengen kabelbescherming m 16,00V
152220 Grond verwerken in cunet m3 12,00V
152230 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 6,00V

1523 Verharding inrit-voorziening

152310 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 160,00V
152320 Grond verwerken in cunet m3 40,00V
152330 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 130,00V
152340 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 50,00V
152350 Aanbrengen betontegels. m2 50,00V
152360 Grond verwerken in bermen m3 93,00V
152370 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 50,00V

1524 Vervangen asfaltverharding voetpad

152410 Zagen van bitumineuze verharding. m 6,00V
152420 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 81,00V
152430 Frezen teerhoudend asfalt aansluiting. m2 6,00V
152440 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00V
152450 Aanbrengen kleeflaag. m2 86,00V
152460 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,00V

1525 Bebording en hekken rondom inritvoorziening

152510 Verplaatsen schrikhek st 1,00V
152520 Aanbrengen klappaal st 1,00V
152530 Aanbrengen hek. st 1,00V

16 Overige terreininrichting

161 Groenvoorzienigen

1611 Zaaiwerk t.p.v. verwerkte grond

161110 Zaaien buitenzijde kade. are 85,00V
161120 Zaaien binnenzijde kade. are 40,00V
161130 Zaaien slootdempingen are 45,00V
161140 Zaaien dammen are 40,00V

1612 Zaaiwerk op en langs paden

161210 Zaaien. are 50,00V
161220 Zaaien. are 50,00V
161230 Zaaien. are 56,00V
161240 Zaaien. are 3,00V
161250 Zaaien. are 6,00V

1613 Inzaaien moerasvlakken

161310 Inzetten werknemer. uur 160,00V

1614 Beplanting

161410 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 350,00V
161420 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 14,00V
161430 Planten van bosplantsoen. st 350,00V
161440 Maken plantgat. st 14,00V
161450 Planten van spillen of veren. st 14,00V
161460 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 14,00V

162 Afrastering
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162010 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 32,00V
162020 Aanbrengen horizontale buis, spandraad of puntdraad. m 120,00V

163 Landhek

163010 Aanbrengen hek. st 1,00V
163020 Aanbrengen hek. st 2,00V

164 Zitbanken

164010 Plaatsen zitbank st 2,00V
164020 Aanbrengen grondvlak st 2,00V

2 Inrichting Deelgebied B

21 Opruimingswerkzaamheden

2110 Opruimingswerk algemeen

211010 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden - DG-B. EUR N

2120 Onderhoud watersysteem

212010 Uitmaaien watergang. m 4.900,00V
212020 Ontgraven baggerspecie. m 4.900,00V

2130 Verwijderen groenvoorzieningen

213010 Maaien gewas. are 2.000,00V

2140 Verwijderen duikers

214010 Verwijderen duikers st 8,00V

22 Grondwerk

220 Voorbereiding grondwerk

220010 Frezen. are 660,00V

221 Grond ontgraven

221010 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 2.800,00V
221020 Grond ontgraven uit watergang m3 1.275,00V
221030 Grond ontgraven uit watergang NSP m3 630,00V
221040 Grond ontgraven uit waterpartij NSP m3 200,00V
221050 Grond ontgraven uit greppel m3 190,00V
221060 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 180,00V

222 Grond vervoeren en leveren

222010 Grond vervoeren. m3 5.275,00V
222020 Leveren veengrond m3 10.750,00V
222030 Leveren kleigrond m3 1.220,00V

223 Grond verwerken

2231 Kade moerasblok B

223110 Grond verwerken in kade m3 6.200,00V
223120 Grond verwerken in toerit moerasvlak - kade m3 90,00V
223130 Grond verwerken in bekleding. m3 1.220,00V

2232 Dammen en dempingen

223210 Opschonen watergang. m 480,00V
223220 Aanbrengen nieuwe dam in watergang. st 8,00V
223230 Aanbrengen verbreding van dam in watergang. st 9,00V
223240 Aanbrengen verbreding van dam in watergang. st 1,00V
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223250 Grond verwerken in watergang. m3 2.255,00V

2233 Afwerking objecten

223310 Grond verwerken in terrein rondom kunstwerken m3 390,00V
223320 Grond verwerken in toerit NSP m3 150,00V
223330 Aanbrengen markeringspaal st 20,00V

224 Grond bewerken

224010 Verdichten grond. m2 5.200,00V
224020 Verdichten grond. m2 2.600,00V
224030 Verdichten grond. m2 2.600,00V

23 Duikers en beschoeiing

231 Duikers

231010 Aanbrengen PE duiker. m 84,00V
231020 Aanbrengen PE duiker. m 15,00V
231030 Aanbrengen PE duiker. m 36,00V
231040 Aanbrengen PE duiker. m 45,00V
231050 Aanbrengen PE duiker. m 24,00V
231060 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 16,00V

232 Beschoeiingen

2321 Damwand rondom woonperceel

232110 Aanbrengen damplanken. m 210,00V
232120 Aanbrengen gordingen. m 220,00V

2322 Beschoeiing langs dammen

232210 Aanbrengen palen. st 466,00V
232220 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 216,00V
232230 Aanbrengen gordingen. m 216,00V
232240 Aanbrengen ankerstangen st 68,00V

2323 Beschoeiing langs dempingen

232310 Aanbrengen palen. st 206,00V
232320 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 96,00V
232330 Aanbrengen gordingen. m 96,00V

24 Kunstwerken

241 Windwatermolen

2411 Aanbrengen fundering molenvoet en front

241110 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00V
241120 Aanbrengen kesp van naaldhout st 2,00V
241130 Aanbrengen damplanken. m 6,60V
241140 Aanbrengen gordingen. m 10,40V
241150 Aanbrengen gordingen. m 5,00V
241160 Aanbrengen ankerstangen st 8,00V

2412 Aanbrengen fundering uitstroombuis

241210 Aanbrengen paal van naaldhout. st 18,00V
241220 Aanbrengen kesp van naaldhout st 9,00V

2413 Aanbrengen windwatermolen met molenvoet

241310 Aanbrengen geprefabriceerde molenvoet st 1,00V
241320 Aanbrengen windwatermolen st 1,00V
241330 Aanbrengen persbuis m 22,00V
241340 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 1,00V
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241350 Aanbrengen markeringspaal st 4,00V

242 Overstortleiding

242010 Aanbrengen persbuis m 27,00V
242020 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 2,00V

243 Bruggen

2431 Voetgangersbrug

244 Verplaatsen Kunstwerken Jan Konings

2441 Opnemen kunstwerken Jan Konings

244110 Opnemen Platform 3 - plattegrond vervenershuisje st 1,00V
244120 Opnemen Platform 4 - schaalmodel vervenershuisje st 1,00V

2442 Opnemen kunstwerken Jan Konings

244210 Herplaatsen Platform 3 - plattegrond vervenershuisje st 1,00V
244220 Herplaatsen Platform 4 - schaalmodel vervenershuisje st 1,00V

25 Beheerpaden, entrees en inritten

251 Beheerpaden en depots

2511 Beheerpaden

251110 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 6.500,00V
251120 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 5.700,00V
251130 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 5.100,00V
251140 Grond verwerken in bermen beheerpad m3 1.430,00V
251150 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 5.100,00V

2512 Beheer-/wandelpaden Natuurspeelplaats

251210 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.500,00V
251220 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 1.950,00V
251230 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 1.500,00V
251240 Grond verwerken in bermen beheer/wandelpad NSP m3 710,00V

2513 Depotruimte

251310 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 380,00V
251320 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 330,00V
251330 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 320,00V
251340 Grond verwerken in bermen depot m3 70,00V
251350 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 320,00V

2514 Verharde overgang op dammen en bij toegangshekken

251410 Voorbereiden grondvlak m2 1.600,00V
251420 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.400,00V
251430 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 1.310,00V
251440 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 1.200,00V
251450 Grond verwerken in bermen verharding dam m3 140,00V
251460 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 1.200,00V

26 Toegang P-Veenlandencollege / Entree NSP

261 Opruimingswerkzaamheden

2611 Opruimwerk groen

261110 Verwijderen bomen. st 2,00V
261120 Verwijderen begroeiing. are 2,00V

2612 Opruimwerk bestratingen
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261210 Opbreken betonbanden. m 30,00V
261220 Opbreken betonbanden. m 54,00V
261230 Opbreken betontegels. m2 35,50V
261240 Verwijderen dwarsmarkering uit bestrating. m2 13,50V
261250 Opbreken betontegels. m2 272,00V
261260 Opbreken betontegels. m2 285,00V
261270 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 49,00V
261280 Grond ontgraven uit cunet m3 97,00V

2613 Opruimwerk HWA

261310 Verwijderen kolk. st 2,00V
261320 Verwijderen kunststofbuis. m 50,00V
261330 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00V
261340 Aanvullen sleuf. m 50,00V

2614 Opruimwerk hekwerken

261410 Verwijderen hek. st 1,00V
261420 Verwijderen afrastering. m 54,00V

2615 Verwijderen fietsenstallingen

261510 Opnemen fietsenklem st 20,00V
261520 Opnemen fietsenstallingen st 3,00V
261530 Opnemen scooterstalling st 1,00V

262 Aanbrengen bestrating

2621 Funderingslagen bestrating

262110 Profileren van oppervlakken. m2 410,00V
262120 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 410,00V
262130 Grond verwerken in cunet m3 43,00V
262140 Afwerken zandbed. m2 140,00V
262150 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 118,00V
262160 Aanbrengen straatlaag. m2 118,00V
262170 Grond verwerken in cunet m3 95,00V
262180 Afwerken zandbed. m2 315,00V
262190 Leveren grond. m3 40,00V

2622 Opsluiting bestrating

262210 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 49,00V
262220 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 53,00V
262230 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00V
262240 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 46,00V
262250 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00V

2623 Parkeervakken en verlengen rijweg

262310 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 54,00V
262320 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00V
262330 Aanbrengen betontegels. m2 35,50V
262340 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m2 13,50V

2624 Tegelplateau schoolplein en rond sportgebouw

262410 Aanbrengen betontegels. m2 120,00V
262420 Aanbrengen betontegels. m2 53,00V
262430 Aanbrengen betontegels. m2 196,00V
262440 Aanbrengen betontegels. m2 14,00V

2625 Bestrating overig

262510 Aanbrengen betontegels. m2 3,00V
262520 Herstraten betonstraatstenen. m2 60,00V

263 Aanbrengen HWA-systeem
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263010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 51,00V
263020 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00V
263030 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00V
263040 Aanbrengen PVC-buis. m 51,00V
263050 Aanvullen sleuf. m 51,00V

264 Hekwerken

264010 Aanbrengen hek. st 1,00V
264020 Aanbrengen hek. st 1,00V
264030 Aanbrengen hekwerk m 54,00V
264040 Aanbrengen hekwerk m 123,00V
264050 Aanbrengen hekwerk m 12,50V

265 Verplaatsen objecten

265010 Verplaatsen afvalbak st 1,00V
265020 Verplaatsen voetbaldoel st 2,00V
265030 Verplaatsen ballennet m 25,00V
265040 Verplaatsen tegelasbak st 1,00V
265050 Verplaatsen lichtmast st 2,00V
265060 Graven en aanvullen sleuf m 30,00V
265070 Aanbrengen energiegrondkabel. m 30,00V

266 Aanbrengen objecten

266010 Aanbrengen fietsenklem st 20,00V
266020 Aanbrengen fietsenstalling-element leerlingen st 48,00V
266030 Herplaatsen scooterstalling st 1,00V
266040 Aanbrengen docentenstalling-schuur st 1,00V
266050 Aanbrengen klappaal st 1,00V
266060 Aanbrengen afzetpaal st 1,00V
266070 Aanbrengen fietsenhek m 90,00V

267 Groenvoorzieningen rond Entree Veenlandencollege

267010 Grond verwerken in groenvak / gazon m3 72,00V
267020 Planten bomen (RAW-bestek). st 6,00V
267030 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 18,00V
267040 Zaaien. are 4,00V
267050 Planten van sierplantsoen. st 50,00V

27 Drempels Mijdrechtse Dwarsweg

271 Opruimingswerkzaamheden

2711 Opruimwerk bestrating

271110 Opbreken betonbanden. m 23,00V
271120 Opbreken betonbanden. m 51,00V
271130 Opbreken betonstraatstenen. m2 60,00V

2712 Verwijderen markering

271210 Volledig verwijderen markering. m2 9,00V

2713 Opruimwerk asfaltverharding

271310 Zagen van bitumineuze verharding. m 38,00V
271320 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 250,00V
271330 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 1,50V

2714 Opruimwerk objecten

271410 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 4,00V
271420 Verwijderen verkeersborden. st 1,00V
271430 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00V
271440 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00V
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272 Aanbrengen elementenverharding

2721 Aanbrengen funderingslagen elementenverharding

272110 Grond verwerken in cunet fietspad m3 20,00V
272120 Grond verwerken in cunet fietspad m3 20,00V
272130 Afwerken zandbed fietspad. m2 105,00V
272140 Afwerken zandbed fietspad. m2 70,00V
272150 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 20,00V
272160 Aanbrengen straatlaag. m2 61,00V

2722 Aanbrengen elementenverharding en banden

272210 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70,00V
272220 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 24,00V
272230 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 61,00V
272240 Leveren betonstraatstenen. st 225,00V
272250 Aanbrengen betontegels. m2 96,00V

273 Aanbrengen asfaltverharding

2731 Aanbrengen funderingslaag asfaltverharding

273110 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 140,00V
273120 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 80,00V

2732 Aanbrengen asfaltlagen

273210 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 46,00V
273220 Aanbrengen kleeflaag. m2 182,00V
273230 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 16,00V
273240 Aanbrengen kleeflaag. m2 171,00V
273250 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 13,00V

2733 Aanbrengen markering

273310 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 15,50V
materiaal-

273320 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch m 4,00V
materiaal- in m.

274 Aanbrengen objecten

274010 Aanbrengen verkeersborden. st 1,00V
274020 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 1,00V

28 Overige terreininrichting

281 Groenvoorzienigen

2811 Zaaiwerk t.p.v. verwerkte grond

281110 Zaaien buitenzijde kade. are 55,00V
281120 Zaaien binnenzijde kade. are 25,00V
281130 Zaaien slootdempingen are 20,00V
281140 Zaaien dammen are 30,00V

2812 Zaaiwerk op en langs paden

281210 Zaaien. are 50,00V
281220 Zaaien. are 50,00V
281230 Zaaien. are 55,00V
281240 Zaaien. are 10,00V
281250 Zaaien. are 30,00V

2813 Inzaaien moerasvlakken

281310 Inzetten werknemer. uur 160,00V



RAW0576-146880 Bladnr. 13 van 30
Afdrukdatum:

24-05-2024

Provincie Utrecht Project: Natuurontwikkeling Marickenland - F1
Incontonummer 20755 Besteknr: 081-20-BWZ-B01
Definitief bestek Datum: 23-5-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2814 Beplanting

281410 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 36,00V
281420 Maken plantgat. st 36,00V
281430 Planten van spillen of veren. st 36,00V
281440 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 36,00V

282 Afrastering

282010 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 220,00V
282020 Aanbrengen spandraad. m 1.320,00V
282030 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 660,00V

283 Landhek

283010 Aanbrengen hek. st 14,00V
283020 Aanbrengen hek. st 22,00V

284 Zitbanken

284010 Plaatsen zitbank st 1,00V
284020 Aanbrengen grondvlak st 1,00V

3 Inrichting Deelgebied C

31 Opruimingswerkzaamheden

3110 Opruimingswerk algemeen

311010 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden - DG-C. EUR N

3120 Onderhoud watersysteem

312010 Uitmaaien watergang. m 7.700,00V
312020 Ontgraven baggerspecie. m 7.700,00V

3130 Verwijderen groenvoorzieningen

313010 Maaien gewas. are 3.200,00V
313020 Affrezen toplaag grasveld / chopperen are 80,00V

3140 Verwijderen duikers

314010 Verwijderen duikers st 13,00V
314020 Dichtmetselen duikers st 1,00V

3150 Verwijderen kavelpad

315010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 500,00V

3160 Verwijderen puinverhardingen

316010 Milieuhygienisch onderzoek puinverharding EUR N

3161 Ontgraven puinpad t.b.v. hergebruik

316110 Verwijderen puinlaag uit oude kavelpad m3 630,00V

3162 Ontgraven puinpad t.b.v. afvoer naar stortlocatie

316210 Handelingen i.r.t. saneringswerkzaamheden EUR N
316220 Verwijderen vervuiling uit oude kavelpad m3 750,00V

3170 Opruimen vervuilde dam

317010 Handelingen i.r.t. saneringswerkzaamheden EUR N
317020 Verwijderen vervuiling uit dam met duiker st 1,00V

32 Grondwerk
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320 Voorbereiding grondwerk

320010 Frezen. are 940,00V

321 Grond ontgraven

321010 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 4.100,00V
321020 Grond ontgraven uit watergang m3 400,00V
321030 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 100,00V

322 Grond vervoeren en leveren

322010 Grond vervoeren. m3 4.600,00V
322020 Leveren veengrond m3 13.300,00V
322030 Leveren kleigrond m3 1.500,00V

323 Grond verwerken

3231 Kade moerasblok C

323110 Grond verwerken in kade m3 7.600,00V
323120 Grond verwerken in toerit moerasvlak - kade m3 50,00V
323130 Grond verwerken in bekleding. m3 1.500,00V

3232 Dammen en dempingen

323210 Opschonen watergang. m 580,00V
323220 Aanbrengen nieuwe dam in watergang. st 14,00V
323230 Aanbrengen verbreding van dam in watergang. st 6,00V
323240 Grond verwerken in watergang. m3 3.390,00V

3233 Afwerking objecten

323310 Grond verwerken in terrein rondom kunstwerken m3 240,00V
323320 Grond verwerken in terrein verwijderd kavelpad m3 940,00V

324 Grond bewerken

324010 Verdichten grond. m2 6.400,00V
324020 Verdichten grond. m2 3.200,00V
324030 Verdichten grond. m2 3.200,00V

33 Duikers en beschoeiing

331 Duikers

331010 Aanbrengen PE duiker. m 63,00V
331020 Aanbrengen PE duiker. m 60,00V
331030 Aanbrengen PE duiker. m 15,00V
331040 Aanbrengen PE duiker. m 54,00V
331050 Aanbrengen PE duiker. m 9,00V
331060 Aanbrengen PE duiker. m 9,00V
331070 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 13,00V

332 Beschoeiingen

3321 Beschoeiing t.p.v. kantelstuw en vissluis

332110 Aanbrengen palen. st 94,00V
332120 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 46,00V

3322 Beschoeiing langs dammen

332210 Aanbrengen palen. st 584,00V
332220 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 270,00V
332230 Aanbrengen gordingen. m 270,00V
332240 Aanbrengen ankerstangen st 88,00V

3323 Beschoeiing langs dempingen
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332310 Aanbrengen palen. st 304,00V
332320 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 141,00V
332330 Aanbrengen gordingen. m 141,00V

34 Kunstwerken

341 Windwatermolen

3411 Aanbrengen fundering molenvoet en front

341110 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00V
341120 Aanbrengen kesp van naaldhout st 2,00V
341130 Aanbrengen damplanken. m 6,60V
341140 Aanbrengen gordingen. m 10,40V
341150 Aanbrengen gordingen. m 5,00V
341160 Aanbrengen ankerstangen st 8,00V

3412 Aanbrengen fundering uitstroombuis

341210 Aanbrengen paal van naaldhout. st 16,00V
341220 Aanbrengen kesp van naaldhout st 8,00V

3413 Aanbrengen windwatermolen met molenvoet

341310 Aanbrengen geprefabriceerde molenvoet st 1,00V
341320 Aanbrengen windwatermolen st 1,00V
341330 Aanbrengen persbuis m 19,00V
341340 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 1,00V
341350 Aanbrengen markeringspaal st 4,00V

342 Kantelstuw met vissluis

3421 Damwandconstructie

342110 Aanbrengen damplanken. m 17,60V
342120 Aanbrengen paal van hardhout. st 2,00V
342130 Aanbrengen gordingen. m 35,20V
342140 Aanbrengen gordingen. m 10,80V
342150 Aanbrengen gordingen. m 18,00V
342160 Aanbrengen ankerstangen st 8,00V
342170 Aanbrengen ankerplaat st 4,00V
342180 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 50,00V

3422 Aanbrengen geautomatiseerde kantelstuw

342210 Aanbrengen stuwklep. st 1,00V
342220 Aanbrengen elektrische aandrijving st 1,00V
342230 Aanbrengen niveaumeterput st 1,00V
342240 Aanbrengen peilschaal. st 1,00V
342250 Aanbrengen bordes met leuning st 1,00V

3423 Vissluis

342310 Aanbrengen aansluiting netspanning st 1,00V
342320 Aanbrengen vissluis st 1,00V

343 Overstortput

3431 Damwandconstructie

343110 Aanbrengen damplanken. m 2,60V
343130 Aanbrengen gordingen. m 7,40V
343140 Aanbrengen ankerstangen st 2,00V
343150 Aanbrengen ankerplaat st 2,00V
343160 Aanbrengen bordes omgeven met vuilroosters st 1,00V

3432 Aanbrengen overstortput

343210 Aanbrengen overstortschuif met frame. st 1,00V
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343220 Aanbrengen markeringspaal st 2,00V

344 Bruggen

3441 Beheerbrug Begraafplaats

344110 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
344120 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
344130 Aanbrengen beheerbrug EUR N

3442 Landbouwbrug blok C

344210 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
344220 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
344230 Aanbrengen landbouwbrug EUR N

3443 Voetgangersbrug "Jan Konings" verplaatsen

344310 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
344320 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
344330 Aanbrengen fundering voetgangersbrug "Jan Konings" EUR N
344340 Verplaatsen wandelbrug "Jan Konings" EUR N

35 Beheerpaden en inritten

350 Maatregelen Kabels en Leidingen

3501 Grondwerk t.b.v. overkluizingen K&L

350110 Grond ontgraven uit kabel-leidingsleuf / funderingssleuf m3 24,00V

3502 Aanbrengen overkluizingen K&L

350210 Grond verwerken in cunet m3 18,00V
350220 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 9,00V

351 Beheerpaden en depots

3511 Beheerpaden

351110 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.800,00V
351120 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 3.300,00V
351130 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 2.900,00V
351140 Grond verwerken in bermen beheerpad m3 820,00V
351150 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 2.900,00V

3512 Depotruimte

351210 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 500,00V
351220 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 460,00V
351230 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 420,00V
351240 Grond verwerken in bermen depot m3 70,00V
351250 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 420,00V

3513 Verharde overgang op dammen

351310 Voorbereiden grondvlak m2 1.650,00V
351320 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.420,00V
351330 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 1.310,00V
351340 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 1.200,00V
351350 Grond verwerken in bermen verharding dam m3 165,00V
351360 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 1.200,00V

3514 Wandelpad

351410 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.300,00V
351420 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 1.050,00V
351430 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 750,00V
351440 Grond verwerken in bermen wandelpad m3 560,00V
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351450 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 750,00V

352 Toegang vanaf Parkeerplaats Begraafplaats

3520 Werkzaamheden tussen brug en parkeerplaats

352010 Verplaatsen lichtmast st 1,00V
352020 Graven en aanvullen sleuf m 2,00V
352030 Aanbrengen energiegrondkabel. m 2,00V
352040 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 12,00V

3521 Aanpassen perron - opruimwerkzaamheden

352110 Opbreken betonbanden. m 52,00V
352120 Opbreken uitritbanden. m 1,50V
352130 Opbreken betontegels. m2 48,50V
352140 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 82,00V
352150 Grond ontgraven uit cunet m3 28,00V
352160 Opnemen zitbank st 1,00V
352170 Opnemen informatiezuil st 1,00V
352180 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00V

3522 Aanpassen perron - opbouwwerkzaamheden

352210 Profileren van oppervlakken. m2 250,00V
352220 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 150,00V
352230 Grond verwerken in cunet m3 14,00V
352240 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 44,00V
352250 Aanbrengen inritbanden van beton. m 1,50V
352260 Aanbrengen betontegels. m2 40,00V
352270 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 82,00V
352280 Grond verwerken in berm m3 28,00V
352290 Plaatsen zitbank st 1,00V
352300 Herplaatsen informatiezuil st 1,00V
352310 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 1,00V

36 Overige terreininrichting

361 Groenvoorzienigen

3611 Zaaiwerk t.p.v. verwerkte grond

361110 Zaaien buitenzijde kade. are 70,00V
361120 Zaaien binnenzijde kade. are 30,00V
361130 Zaaien slootdempingen are 30,00V
361140 Zaaien dammen are 56,00V
361150 Zaaien t.p.v. verwijderd kavelpad. are 30,00V

3612 Zaaiwerk op en langs paden

361210 Zaaien. are 30,00V
361220 Zaaien. are 30,00V
361230 Zaaien. are 35,00V
361240 Zaaien. are 10,00V
361250 Zaaien. are 30,00V

3613 Inzaaien moerasvlakken

361310 Inzetten werknemer. uur 130,00V

3614 Beplanting

361410 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 65,00V
361420 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 35,00V
361430 Planten van bosplantsoen. st 65,00V
361440 Maken plantgat. st 35,00V
361450 Planten van spillen of veren. st 35,00V
361460 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 35,00V
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362 Landhek

362010 Aanbrengen hek. st 5,00V
362020 Aanbrengen hek. st 8,00V

363 Zitbanken

363010 Plaatsen zitbank st 2,00V
363020 Aanbrengen grondvlak st 2,00V

4 Inrichting Deelgebied D

41 Opruimingswerkzaamheden

4110 Opruimingswerk algemeen

411010 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden - DG-D. EUR N

4120 Onderhoud watersysteem

412010 Uitmaaien watergang. m 9.300,00V
412020 Ontgraven baggerspecie. m 9.300,00V

4130 Verwijderen groenvoorzieningen

413010 Maaien gewas. are 2.800,00V

4140 Verwijderen duikers

414010 Verwijderen duikers st 27,00V

4150 Verwijderen dammen en oud bouwvlak

415010 Milieuhygienisch onderzoek dammen en hist. bouwvlak EUR N
415020 Handelingen i.r.t. saneringswerkzaamheden EUR N
415030 Verwijderen met puin vervuilde dam met duiker st 3,00V
415040 Verwijderen met puin vervuild historisch bouwvlak st 1,00V

42 Grondwerk

420 Voorbereiding grondwerk

420010 Frezen. are 1.800,00V

421 Grond ontgraven

421010 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 8.100,00V
421020 Grond ontgraven uit watergang m3 1.620,00V
421030 Grond ontgraven uit bestaande kade m3 500,00V
421040 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m3 560,00V

422 Grond vervoeren en leveren

422010 Grond vervoeren. m3 10.800,00V
422020 Leveren veengrond m3 19.730,00V
422030 Leveren kleigrond m3 2.400,00V

423 Grond verwerken

4231 Kade moerasblok D

423110 Grond verwerken in kade m3 12.000,00V
423120 Grond verwerken in toerit moerasvlak - kade m3 230,00V
423130 Grond verwerken in bekleding. m3 2.400,00V

4232 Dammen en dempingen

423210 Opschonen watergang. m 1.020,00V
423220 Aanbrengen nieuwe dam in watergang. st 13,00V
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423230 Aanbrengen verbreding van dam in watergang. st 3,00V
423240 Grond verwerken in watergang. m3 8.580,00V

4233 Afwerking objecten

423310 Grond verwerken in terrein rondom kunstwerken m3 180,00V

424 Grond bewerken

424010 Verdichten grond. m2 10.000,00V
424020 Verdichten grond. m2 5.000,00V
424030 Verdichten grond. m2 5.000,00V

425 Beschermingslaag gasleiding

425010 Grond ontgraven uit terrein m3 1.060,00V
425020 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.650,00V
425030 Grond verwerken in terrein m3 1.170,00V

43 Duikers en beschoeiing

431 Duikers

431010 Aanbrengen PE duiker. m 9,00V
431020 Aanbrengen PE duiker. m 36,00V
431030 Aanbrengen PE duiker. m 72,00V
431040 Aanbrengen PE duiker. m 108,00V
431050 Aanbrengen PE duiker. m 15,00V
431060 Aanbrengen PE duiker. m 38,00V
431070 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 24,00V

432 Beschoeiingen

4321 Beschoeiing t.p.v. kantelstuw en vissluis

432110 Aanbrengen palen. st 74,00V
432120 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 36,00V
432130 Aanbrengen gordingen. m 36,00V

4322 Beschoeiing langs dammen

432210 Aanbrengen palen. st 546,00V
432220 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 252,00V
432230 Aanbrengen gordingen. m 252,00V
432240 Aanbrengen ankerstangen st 84,00V

4323 Beschoeiing langs dempingen

432310 Aanbrengen palen. st 800,00V
432320 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 390,00V
432330 Aanbrengen gordingen. m 390,00V

44 Kunstwerken

441 Windwatermolen

4411 Aanbrengen fundering molenvoet en front

441110 Aanbrengen paal van naaldhout. st 4,00V
441120 Aanbrengen kesp van naaldhout st 2,00V
441130 Aanbrengen damplanken. m 6,60V
441140 Aanbrengen gordingen. m 10,40V
441150 Aanbrengen gordingen. m 5,00V
441160 Aanbrengen ankerstangen st 8,00V

4412 Aanbrengen fundering uitstroombuis

441210 Aanbrengen paal van naaldhout. st 20,00V
441220 Aanbrengen kesp van naaldhout st 10,00V
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4413 Aanbrengen windwatermolen met molenvoet

441310 Aanbrengen geprefabriceerde molenvoet st 1,00V
441320 Aanbrengen windwatermolen st 1,00V
441330 Aanbrengen persbuis m 21,00V
441340 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 1,00V
441350 Aanbrengen markeringspaal st 4,00V

442 Kantelstuw met vissluis

4421 Damwandconstructie

442110 Aanbrengen damplanken. m 17,60V
442120 Aanbrengen paal van hardhout. st 2,00V
442130 Aanbrengen gordingen. m 35,20V
442140 Aanbrengen gordingen. m 10,80V
442150 Aanbrengen gordingen. m 18,00V
442160 Aanbrengen ankerstangen st 8,00V
442170 Aanbrengen ankerplaat st 4,00V
442180 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 50,00V

4422 Aanbrengen geautomatiseerde kantelstuw

442210 Aanbrengen stuwklep. st 1,00V
442220 Aanbrengen elektrische aandrijving st 1,00V
442230 Aanbrengen niveaumeterput st 1,00V
442240 Aanbrengen peilschaal. st 1,00V
442250 Aanbrengen bordes met leuning st 1,00V

4423 Vissluis

442310 Aanbrengen aansluiting netspanning st 1,00V
442320 Aanbrengen vissluis st 1,00V

443 Sifon verbinding Deelgebied D met Deelgebied E

4431 Aanbrengen fundering inspectieput

443110 Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00V
443120 Aanbrengen kesp van naaldhout st 10,00V

4432 Aanbrengen frontmuur

443210 Aanbrengen damplanken. m 12,00V
443220 Aanbrengen gordingen. m 24,00V
443230 Aanbrengen gordingen. m 6,00V
443240 Aanbrengen ankerstangen st 8,00V
443250 Aanbrengen ankerplaat st 8,00V

4433 Aanbrengen baggerschot en bodembescherming

443310 Aanbrengen damplanken. m 10,00V
443320 Aanbrengen gordingen. m 20,00V
443330 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 20,00V

4434 Aanbrengen inspectieput

443410 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
443420 Aanbrengen krooshek. st 2,00V
443430 Aanbrengen vuilscherm st 2,00V
443440 Aanbrengen leuning st 2,00V
443450 Aanbrengen bordes omgeven met vuilroosters st 2,00V
443460 Aanbrengen markeringspaal st 2,00V

4435 Aanbrengen sifonleiding

443510 Graven en aanvullen werkput. st 2,00V
443520 Inrichting boorlocatie met voorzieningen EUR N
443530 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 85,00V
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443540 Afwerken buiseinden geboorde buizen. st 2,00V

444 Sifon binnen Deelgebied D

4441 Aanbrengen fundering inspectieput

444110 Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00V
444120 Aanbrengen kesp van naaldhout st 10,00V

4442 Aanbrengen frontmuur

444210 Aanbrengen damplanken. m 12,00V
444220 Aanbrengen gordingen. m 24,00V
444230 Aanbrengen gordingen. m 6,00V
444240 Aanbrengen ankerstangen st 8,00V
444250 Aanbrengen ankerplaat st 8,00V

4443 Aanbrengen baggerschot en bodembescherming

444310 Aanbrengen damplanken. m 10,00V
444320 Aanbrengen gordingen. m 20,00V
444330 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 20,00V

4444 Aanbrengen inspectieput

444410 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
444420 Aanbrengen krooshek. st 2,00V
444430 Aanbrengen vuilscherm st 2,00V
444440 Aanbrengen leuning st 2,00V
444450 Aanbrengen bordes omgeven met vuilroosters st 2,00V
444460 Aanbrengen markeringspaal st 2,00V

4445 Aanbrengen sifonleiding

444510 Graven en aanvullen werkput. st 2,00V
444520 Inrichting boorlocatie met voorzieningen EUR N
444530 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m 95,00V
444540 Afwerken buiseinden geboorde buizen. st 2,00V

445 Overstortleiding

445010 Aanbrengen persbuis m 25,00V
445020 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 2,00V

446 Overkluizingen kade

4461 Grondwerk t.b.v. overkluizingen K&L - kade

446110 Grond ontgraven uit leidingsleuf / funderingssleuf m3 30,00V
446120 Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 30,00V

4462 Aanbrengen overkluizingen K&L - kade

446210 Aanbrengen paal van naaldhout. st 20,00V
446220 Aanbrengen staalprofiel UNP m 32,00V
446230 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 8,00V

447 Overkluizing beheerpad

4471 Voorbereidende werkzaamheden

447110 Opstellen uitvoeringsontwerp overkluizing EUR N
447120 Opstellen uitvoeringsplan overkluizing EUR N
447130 Toepassen open bemaling EUR N

4472 Aanbrengen overkluizing op locatie 1

447210 Realiseren overkl. loc.1, gasleiding onder beheerpad st 1,00N
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45 Ontsluitingsweg, beheerpaden en inritten

451 Beheerpaden en depots

4511 Beheerpaden

451110 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 4.100,00V
451120 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 3.550,00V
451130 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 3.100,00V
451140 Grond verwerken in bermen beheerpad m3 890,00V
451150 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 3.050,00V

4512 Depotruimte

451210 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 520,00V
451220 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 480,00V
451230 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 440,00V
451240 Grond verwerken in bermen depot m3 90,00V
451250 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 400,00V

4513 Verharde overgang op dammen

451310 Voorbereiden grondvlak m2 2.750,00V
451320 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.380,00V
451330 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 2.220,00V
451340 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 2.050,00V
451350 Grond verwerken in bermen verharding dam m3 235,00V
451360 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 2.050,00V

452 Ontsluitingsweg

4520 Voorbereiding inrit i.r.t. kabels en leidingen

452010 Grond ontgraven uit kabelsleuf / kabelbed m3 10,00V
452020 Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis. m 22,00V
452030 Grond verwerken in kabelsleuf / kabelbed m3 10,00V

4521 Afwerking zandbaan

452110 Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.250,00V
452120 Meetwerkzaamheden zandbaan EUR N
452130 Profileren van oppervlakken. m2 5.000,00V

4522 Opbouw funderingslaag

452210 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.500,00V
452220 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.900,00V
452230 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 2.900,00V

4523 Voorziening t.b.v. aansluiting

452310 Zagen van bitumineuze verharding. m 17,00V
452320 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 1,50V

4524 Aanbrengen asfaltlagen

452410 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 480,00V
452420 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.590,00V
452430 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 230,00V

4525 Aanbrengen markering

452510 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch m 17,00V
materiaal- in m.

4526 Afwerken bermen

452610 Grond verwerken in bermen ontsluitingsweg m3 1.300,00V
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46 Overige terreininrichting

461 Groenvoorzienigen

4611 Zaaiwerk t.p.v. verwerkte grond

461110 Zaaien buitenzijde kade. are 110,00V
461120 Zaaien binnenzijde kade. are 50,00V
461130 Zaaien slootdempingen are 80,00V
461140 Zaaien dammen are 40,00V

4612 Zaaiwerk op en langs beheerpaden

461210 Zaaien. are 30,00V
461220 Zaaien. are 30,00V
461230 Zaaien. are 35,00V
461240 Zaaien. are 30,00V

4613 Zaaiwerk langs ontsluitingsweg (asfaltweg)

461310 Zaaien. are 20,00V
461320 Zaaien. are 30,00V

4614 Inzaaien moerasvlakken

461410 Inzetten werknemer. uur 160,00V

462 Afrastering

462010 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 225,00V
462020 Aanbrengen spandraad. m 1.200,00V
462030 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 600,00V

463 Landhek

463010 Aanbrengen hek. st 11,00V
463020 Aanbrengen hek. st 22,00V

464 Aanbrengen faunatrap

464010 Aanbrengen fauna uittreedplaats watervogels/otters st 12,00V
464020 Aanbrengen markeringspaal st 12,00V

5 Inrichting Deelgebied E : de SBB-driehoek

51 Opruimingswerkzaamheden

5110 Opruimingswerk algemeen

511010 Werkterrein ontdoen van ongerechtigheden - SBB. EUR N

5120 Onderhoud watersysteem

512010 Uitmaaien watergang. m 2.500,00V
512020 Ontgraven baggerspecie. m 2.500,00V

5130 Verwijderen groenvoorzieningen

513010 Maaien gewas. are 500,00V
513020 Verwijderen begroeiing. are 30,00V

5140 Verwijderen duikers

514010 Verwijderen duikers st 6,00V

52 Grondwerk

520 Voorbereiding grondwerk
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520010 Frezen. are 150,00V

521 Grond ontgraven

521010 Grond ontgraven uit watergang m3 1.600,00V

522 Grond vervoeren en leveren

522010 Grond vervoeren. m3 1.600,00V
522020 Leveren veengrond m3 2.470,00V

523 Grond verwerken

5231 Dammen en dempingen

523110 Opschonen watergang. m 50,00V
523120 Aanbrengen nieuwe dam in watergang. st 4,00V
523130 Aanbrengen nieuwe dam in watergang. st 5,00V
523140 Verbeteren dam en kruin van de dam in watergang. st 7,00V
523150 Grond verwerken in demping m3 300,00V

5232 Afwerken beheerpaden

523210 Grond verwerken in beheerpaden m3 1.950,00V

5233 Afwerking objecten

523310 Grond verwerken in terrein rondom kunstwerken m3 90,00V

524 Grond bewerken

524010 Verdichten grond. m2 9.700,00V
524020 Profileren van oppervlakken. m2 9.700,00V

53 Duikers en beschoeiing

531 Duikers

531010 Aanbrengen PE duiker. m 9,00V
531020 Aanbrengen PE duiker. m 21,00V
531030 Aanbrengen PE duiker. m 36,00V
531040 Aanbrengen PE duiker. m 12,00V
531050 Aanbrengen PE duiker. m 18,00V
531060 Aanbrengen PE duiker. m 36,00V
531070 Aanbrengen anti-maaischade voorziening st 22,00V

532 Beschoeiingen

5321 Beschoeiing langs dempingen

532110 Aanbrengen palen. st 364,00V
532120 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 180,00V
532130 Aanbrengen gordingen. m 180,00V

5322 Beschoeiing langs dammen

532210 Aanbrengen palen. st 400,00V
532220 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 185,00V
532230 Aanbrengen gordingen. m 185,00V
532240 Aanbrengen ankerstangen st 52,00V

5323 Beschoeiing t.p.v. de vaste stuwen

532310 Aanbrengen palen. st 200,00V
532320 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 96,00V
532330 Aanbrengen gordingen. m 96,00V

54 Kunstwerken
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541 Vaste stuw VS-SBB-001

5411 Damwandconstructie

541110 Aanbrengen damplanken. m 8,50V
541120 Aanbrengen paal van hardhout. st 4,00V
541130 Aanbrengen gordingen. m 18,40V
541140 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 30,00V

5412 Aanbrengen bordes, leuning en peilschaal

541230 Aanbrengen niveaumeterput st 1,00V
541240 Aanbrengen peilschaal. st 1,00V
541250 Aanbrengen bordes met leuning st 1,00V

542 Vaste stuw VS-SBB-002

5421 Damwandconstructie

542110 Aanbrengen damplanken. m 6,30V
542120 Aanbrengen paal van hardhout. st 2,00V
542130 Aanbrengen gordingen. m 14,00V
542140 Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat. m2 18,00V

5422 Aanbrengen bordes, leuning en peilschaal

542230 Aanbrengen niveaumeterput st 1,00V
542240 Aanbrengen peilschaal. st 1,00V
542250 Aanbrengen bordes met leuning st 1,00V

543 Bordes met vuilrooster

543110 Aanbrengen kunststof bordes omgeven met vuilroosters st 2,00V

55 Overige terreininrichting

551 Groenvoorzieningen

5511 Zaaien

551110 Zaaien beheerpaden. are 50,00V
551120 Zaaien. are 50,00V
551130 Zaaien dammen en slootdempingen are 40,00V

5512 Beplanting

551210 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 400,00V
551220 Planten van bosplantsoen. st 400,00V

552 Afrastering

552010 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 675,00V
552020 Aanbrengen spandraad. m 3.600,00V
552030 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 1.800,00V

553 Landhek

553010 Aanbrengen hek. st 13,00V
553020 Aanbrengen hek. st 19,00V
553030 Aanbrengen hek. st 2,00V

554 Zitbanken

554010 Plaatsen zitbank st 1,00V
554020 Aanbrengen grondvlak st 1,00V

6 Inrichting Natuurspeelplaats

60 Opruimwerk
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600010 Verwijderen begroeiing. are 3,00V

61 Inrichten grondvlakken

611 Grondvlak op landbodem

6110 Voorbereiden grondvlakken

611010 Egaliseren. are 17,00V

6111 Wandelpaden van houtsnippers

611110 Aanbrengen inlage van kokosdoek m2 1.200,00V
611120 Aanbrengen houtsnipperpad m2 900,00V
611130 Grond verwerken in bermen wandelpad m3 120,00V

6112 Grondvlakken houtsnippers op landoppervlak

611210 Aanbrengen inlage van kokosdoek m2 225,00V
611220 Aanbrengen naaldhoutchips valondergrond m2 185,00V
611230 Grond verwerken in bermen valondergrond m3 35,00V

6113 Grondvlakken valzand op landoppervlak

611310 Aanbrengen inlage van kokosdoek m2 210,00V
611320 Aanbrengen valzand t.b.v. afdekking. m2 170,00V
611330 Grond verwerken in bermen valondergrond m3 45,00V

612 Grondvlak op waterbodem

6121 Grondvlakken in bestaande watergangen

612110 Opschonen watergang. m 180,00V
612120 Aanbrengen inlage van kokosdoek m2 1.060,00V
612130 Grond verwerken in watergang. m3 425,00V

6122 Grondvlakken in nieuwe watergang

612210 Aanbrengen inlage van kokosdoek m2 620,00V
612220 Grond verwerken in watergang. m3 250,00V

62 Leveren en aanbrengen objecten

621 Inrichtingselementen

6211 Aanbrengen picknicktafels met overstekend blad - A

621110 Aanbrengen grondvlak st 2,00V
621120 Plaatsen picknicktafel - object A st 2,00V

6212 Aanbrengen picknicktafels - object B

621210 Aanbrengen grondvlak st 4,00V
621220 Plaatsen picknicktafel - object B st 4,00V

6213 Aanbrengen zitbanken - object C

621310 Aanbrengen grondvlak st 6,00V
621320 Plaatsen zitbank - object C st 6,00V

6214 Zitelementen

621410 Plaatsen zitelement D st 2,00V

6215 Entrees

621510 Plaatsen entreepoort E st 2,00V
621520 Plaatsen Informatiebord F st 1,00V
621530 Plaatsen paal met bordje "verboden voor honden" st 2,00V
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6216 Houtsculpturen

6217 Hekken en afrastering

621710 Aanbrengen hek. st 1,00V
621720 Aanbrengen hek. st 2,00V

622 Speelobjecten en speelaanleidingen

622010 Plaatsen speeltoestel G - wip st 1,00V
622020 Plaatsen speeltoestel H - speelparcours st 1,00V
622030 Plaatsen speeltoestel I - vikingschip st 1,00V
622040 Plaatsen speeltoestel J - touwbrug st 1,00V
622050 Aanbrengen vlonderbrug K1 st 1,00V
622060 Aanbrengen vlonderbrug K2 st 1,00V
622070 Aanbrengen vlonderbrug K3 st 1,00V
622080 Plaatsen speeltoestel L - balanceerbrug st 1,00V
622090 Plaatsen speeltoestel M - kabelbaan st 1,00V
622100 Plaatsen speelaanleiding N - klimboom st 1,00V
622110 Plaatsen zitobject / speelaanleiding O - zitstam st 2,00V
622120 Plaatsen speelaanleiding P - balanceerstammen st 1,00V
622130 Plaatsen speeltoestel Q - planken/balkenoversteek st 1,00V
622140 Plaatsen speeltoestel R - balanceeroversteek, st 1,00V
622150 Plaatsen speelaanleiding S - omgekeerde boom st 2,00V
622160 Plaatsen speeltoestel T - trekvlot st 1,00V
622170 Aanbrengen boomstampad U st 1,00V
622180 Plaatsen speelaanleiding V - klimboom-oversteek st 1,00V
622190 Plaatsen speeltoestel W - balkenoversteek st 1,00V
622200 Plaatsen speeltoestel X - balanceertouw st 1,00V
622210 Plaatsen speeltoestel Y - speeltoren st 1,00V
622220 Plaatsen speeltoestel Z - wiebel-/touwbrug st 1,00V
622230 Plaatsen speeltoestel AA - dubbele boomstamoversteek st 1,00V

623 Keuring speelterrein

623010 Keuring speelterrein en speelobjecten EUR N

63 Bruggen

6301 Overrijdbare houten bruggen met leuning

630110 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
630120 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
630130 Aanbrengen overrijdbare houten brug met leuning st 2,00V
630140 Aanbrengen looppad - anti-hondenrooster st 1,00V

6302 Overrijdbare houten bruggen zonder leuning

630210 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
630220 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
630230 Aanbrengen overrijdbare houten brug zonder leuning st 2,00V

6303 Niet overrijdbare houten bruggen met leuning

630310 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
630320 Maken berekeningen en tekeningen EUR N
630330 Aanbrengen niet overrijdbare houten brug met leuning st 1,00V
630340 Aanbrengen niet overrijdbare houten brug met leuning st 1,00V

64 Groenvoorzieningen

641 Zaaien

641110 Frezen. are 49,00V
641120 Zaaien. are 20,00V
641130 Zaaien. are 15,00V
641140 Zaaien. are 12,00V
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642 Beplanting

6420 Plantplaatsverbetering bomen

642010 Leveren grond. m3 90,00V
642020 Grond verwerken in plantplaats bomen m3 90,00V

6421 Aanplant bomen

642110 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 36,00V
642120 Maken plantgat. st 36,00V
642130 Planten bomen (RAW-bestek). st 36,00V
642140 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 36,00V
642150 Aanbrengen mulchlaag rondom stam st 36,00V

6422 Bosplantsoen

642210 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal st 3.847,00V
(bosplantsoen)

642220 Planten van bosplantsoen - wildverband groepen st 3.847,00V
642230 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 610,00V
642240 Aanbrengen touw tbv afrastering. m 800,00V

6423 Aanplant heesters

642310 Planten van sierplantsoen. st 152,00V
642320 Planten van griendhout st 122,00V

6424 Aanplant vaste planten en riet

642410 Planten van vaste planten. st 7.020,00V
642420 Planten van rietplanten st 5.000,00V

8 Werk van algemene aard

80 Bebording entrees en routes

800010 Plaatsen Informatiebord Hoofdentree (A) st 2,00V
800020 Plaatsen Bebording Secundaire entree (B) st 6,00V
800030 Plaatsen Bebording route markering (C) st 8,00V
800040 Plaatsen Regelgevende bebording route markering (D) st 9,00V

81 T.B.S. werknemers en materieel

810010 Inzetten van werknemer. uur 300,00V
810020 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 200,00V
810030 Inzetten van een tractor. uur 200,00V
810040 Inzetten wiellader. uur 80,00V
810050 Inzetten vrachtauto. uur 80,00V

82 Directieverblijf

820010 Gebruik directieverblijf. EUR N

83 Meetwerkzaamheden en opleverdossier

830010 Uitzetwerkzaamheden. EUR N
830020 Uitvoeren nulmeting openbare wegen. EUR N
830030 Uitvoeren controlemeting openbare wegen. EUR N
830040 Aanleveren revisiegegevens EUR N
830050 Aanleveren opleverdossier EUR N

84 Informatiebord

840010 Toepassen projectinformatiebord st 4,00V

85 Conditionering

851 Conditionering - Ecologie
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8510 Kosten - Ecologische begeleiding

851010 Kosten naleven en uitvoeren maatregelen t.a.v. ecologie. EUR N
851020 Aanbrengen hopen. st 3,00V

86 ALGEMEEN ADMINISTRATIEF

860010 Opstellen werkplan EUR N
860020 Opstellen algemeen tijdschema EUR N
860030 Communiceren met derden, leidingbeheerders EUR N
860040 Communiceren met derden, omwonenden EUR N
860050 Communiceren met derden, gemeente EUR N
860060 Afsluiten C.A.R.-verzekering EUR N
860070 Werkzaamheden ahv watervergunning EUR N
860080 Werkzaamheden ahv omgevingsvergunning EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950 Stelpost Deelgebieden

950010 Stelpost aanvullende handelingen DG-A EUR 40.000,00V
950020 Stelpost aanvullende handelingen DG-B EUR 40.000,00V
950030 Stelpost aanvullende handelingen DG-C EUR 40.000,00V
950040 Stelpost aanvullende handelingen DG-D EUR 40.000,00V
950050 Stelpost aanvullende handelingen DG-E EUR 20.000,00V
950060 Stelpost gebiedscommunicatie EUR 5.000,00V

951 Stelpost Natuurspeelplaats

951010 Stelpost. EUR 40.000,00V

952 Stelpost acceptatiekosten

952010 Stelpost acceptatiekosten saneringen EUR 50.000,00V
952020 Stelpost acceptatiekosten algemeen EUR 20.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


