‘«

r(
GEMEENTE OSS Oss - Herinrichting Walkwartier e.o.
NOTA VAN INLICHTINGEN - IBOR 018-23
RAWO0161-147231 Gemeente Oss

Bladnr. 1 van 16
Afdrukdatum:
10-07-2024

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: IBOR 018-23

LA/ N/
5 ¥ TIEMa Tl E K



‘«

¢

GEMEENTE OSS Oss - Herinrichting Walkwartier e.o. |
NOTA VAN INLICHTINGEN - IBOR 018-23 Afdrukdatum:
RAWO0161-147231 Gemeente Oss 10-07-2024

Inhoudsopgave
1. Algemeen 2
01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
2. Beschrijving 4
2.1 Algemene gegevens 4
01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 6
2.2 Nadere beschrijving 7
1 Opruimingswerken 8
10 Algemeen en administratief 8
101  Kabels en Leidingen 8
103  Voorbereidende werkzaamheden 8
1030 Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting. 8
1031 B.P. is toegevoeqgd 8
1031 Opname bestaande toestand 8
105 Archeologie 9
12 Opruimingswerken wegmeubilair 9
128  Verwijderen diversen 9
129  Verwijderen tijdelijke Aorta 10
13 Opruimingswerken elementenverhardingen 10
135 Opbreken verkeersdrempels 10
2 Grondwerken 11
20 Grondwerken verhardingen 11
203  Ontgraven zand, verontreinigd 11
2035 B.P.is toegevoeqgd 11
2035 Milieukundige begeleiding 11
2036 B.P.is toegevoeqgd 11
2036 Veiligheidsmaatregelen 11
205 Verwerken zand 11
25 Grondwerken riolering 11
257 B.P.is toegevoegd 11
257 Bijkomende/ tijdelijke voorzieningen 11
2571 B.P. is toegevoeqgd 11




/‘_r
GEMEENTE Q OSS

Oss - Herinrichting Walkwartier e.o. Bladnr. 1]

NOTA VAN INLICHTINGEN - IBOR 018-23 Afdrukdatum:

RAWO0161-147231 Gemeente Oss 10-07-2024
2571 Bijkomende/tijdelijke voorzieningen riool 11

27 Vervoeren 12
271  Vervoeren zand 12

7 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 13
700 Verkeersplan / bereikbaarheidsplan 13
772 Communicatie 13
775 Toepassen bouwhekken 13
781 B.P. is komen te vervallen 13

3. Bepalingen 14



/Jv'
GEMEENTE Q OSS

Oss - Herinrichting Walkwartier e.o. Bladnr. 2van 16
NOTA VAN INLICHTINGEN - IBOR 018-23 Afdrukdatum:
RAWO0161-147231 Gemeente Oss 10-07-2024

1. Algemeen



/‘_r
GEMEENTE Q OSS

Oss - Herinrichting Walkwartier e.o. Bladnr. 3 van 16
NOTA VAN INLICHTINGEN - IBOR 018-23 Afdrukdatum:
RAWO0161-147231 Gemeente Oss 10-07-2024

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling
Startdatum (afhankelijk van werkbaar weer is) 6 januari 2026.

Het werk opleveren binnen 197 werkbare werkdagen waarbij de feitelijke uitvoeringsduur
binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn klaar dient te zijn.

Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde datum wordt overschreden, zal een korting als
bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, van € 1000,00 (zegge: duizend euro) op de
aannemingssom worden toegepast.

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten tussen 19.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Werkdagen zijn van maandag tot vrijdag.

Ook mag er, in overleg met directie, gewerkt worden op zaterdag van 8.00 tot 18.00. De
aannemer regelt zelf de ontheffingen in het kader van het APV (Algemene Plaatselijke
Verordening)

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m
vrijdag van 07.00 - 19.00 uur, na toestemming (minimaal 3 dagen vooraf aanvragen) van de
directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen. De
voortvloeiende kosten voor het verkrijgen van bovengenoemde vergunningen zijn voor
rekening van de opdrachtnemer.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekening(en):

Tek.nummer(s) Inhoud Schaal
018-23.0BT 01/05 Opbreektekening 1:250
018-23 NST-R 01 / 04 Aanleg riolering e.d. 1:250
018-23 NST-V 01/ 04 Aanleg verharding e.d. 1:250
018-23 BEP Beplanting 1:500
018-23 OV Openbare verlichting 1:500
018-23 BEB Bebording 1:500
018-23 DWP-01 Dwarsprofielen 1:50
018-23 KL Kabels en leidingen 1:500

Omschrijving: Herinrichting Walkwartier e.o. te Oss

Projectleider: P. Megens
Ontwerper: W. Ros
Werkvoorbereider: C. van Rodijnen en M. Holtslag

VERKEERSTEKENINGEN:

23.13.0314.1 641559 Walstraat Oss Fase 1A v2
23.13.0314.2 641559 Walstraat Oss Fase 1B v2
23.13.0314.3 641559 Walplein Oss Fase 2A v3
23.13.0314.4 641559 Walplein Oss Fase 2B v2
23.13.0314.5 641559 Molenstraat Oss Fase 3A v2
23.13.0314.6 641559 Molenstraat Oss Fase 3B v3
23.13.0314.7 641559 Molenstraat Oss Fase 4 v3
23.13.0314.8 641559 Molenstraat Oss Fase 5 v3
23.13.0314.9 641559 Carmelietenstraat Oss Fase 6 v3
23.13.0314.10 641559 Carmelietenstraat Oss Fase 7 v4
23.13.0314.11 641559 Haarviltstraat Oss Fase 8 v3
23.13.0314.12 641559 Burgwal Oss Fase 9 v3
23.13.0314.13 641559 Walstraat Oss Fase 10 v3
23.13.0314.14 641559 Walstraat Oss Fase 11 v3
23.13.0314.15 641559 Omleiding laden en lossen v2
Fase 1 Omleidingsroute (09-11-2023)

Fase 2A Omleidingsroute (09-11-2023)

Fase 2B Omleidingsroute (09-11-2023)

Fase 9 Omleidingsroute (09-11-2023)

Fase 10 Omleidingsroute (09-11-2023)

Peilen en hoofdafmetingen

Kwaliteitsborging

Datum

29-01-2024
29-01-2024
29-01-2024
29-01-2024
29-01-2024
29-01-2024
29-01-2024
26-06-2024

Gewijzigd.



/‘_r
GEMEENTE Q OSS

RAWO0161-147231

Oss - Herinrichting Walkwartier e.o. Bladnr. 6 van 16
NOTA VAN INLICHTINGEN - IBOR 018-23 Afdrukdatum:
Gemeente Oss 10-07-2024

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- BIJLAGE Il

- BIULAGE lla
- BIJLAGE Il

- BIJLAGE IV
- BIULAGE IX
- BIJLAGE X

- BIJLAGE XIV
- BIJLAGE XV
- BIJLAGE XVI
- BIJLAGE XVI
- BIULAGE XVII
- BIJLAGE XX
- BIJLAGE XXI

SOCIAL RETURN OF INVESTMENT
VERKLARING SOCIAL RETURN OF INVESTMENT
GRONDBALANS.
TOETSINGSMAATSTAVEN RIOOL.
VERKENNEND BODEMONDERZOEK
WATERPARAGRAAF BESTEMMINGSPLAN
ADDENDUM BLVC KADER WALKWARTIER
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
BEOORDELINGSFORMULIER AANNEMER
FASERING

PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGIE
INSCHRIJVINGSLEIDRAAD

MEETLAT INSCHRIJVER

De volgende bijlage(n) zijn ter informatie toegevoegd:

- BIJLAGE XXII

- BIJLAGE XXIll
- BIJLAGE XXIllI
- BIJLAGE XXV

OPBREKEN EN HERBRUIKEN SBS PAVIONA'S
STADSGRACHTPUNAISES EN STRUIKELSTENEN
ONDERGRONDSE CONTAINERS

VOOROPNAME

De volgende bijlage(n) liggen ter inzage:

- BIJLAGE VI

VERZEKERINGSPOLIS
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

10

101

101050

101080

103

1030

103000

103000

103020

103020

1031

1031

103100

101699

101699

Opruimingswerken
Algemeen en administratief

Kabels en Leidingen

Voorbereidende werkzaamheden

Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting.

B.P. is gewijzigd

Opstellen werkplan t.b.v. beschermen bomen

Betreft: het nader uitwerken opstellen van een werkplan
t.b.v. bestekspostnummer 103020

De bescherming van de bestaande bomen tijdens de
uitvoering dient conform de eisen en randvoorwaarden
uit het "Bomen Handboek"

Aantal bomen: 32 stuks

Werkplan digitaal aanleveren.

Het handelen in tegen strijdigheid met de
randvoorwaarde uit het "Bomen Handboek" zal een
korting volgens deel 3, bepalingen 51.55.01.

Het werkplan ten minste 2 weken voor aanvang

van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

B.P. is gewijzigd

Toepassen boombescherming.

Betreft: het toepassen van maatregelen overeenkomstig
het opgestelde werkplan volgens bestekpost 103000
ten behoeve van het beschermen van de te handhaven
bomen.

Aanbrengen voordat er werkzaamheden plaats gaan
vinden in de omgeving van de boom.

Verwijderen als er geen werkzaamheden meer plaats
gaan vinden in de omgeving van de boom.

Aantal bomen: 32 stuks

Met materiaal van de aannemer.

B.P. is toegevoeqgd
B.P. is toegevoegd

Opname bestaande toestand

B.P. is toegevoegd

EUR

EUR
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

103100

105
105000

105000

12
128
128010

128010

128050

831799

102201

640199

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Situering: alle woningen / gebouwen binnen de
werkgrens in de Molenstraat (vanaf rotonde), Walstraat
en Carmelietenstraat, zie ook bijlage XXV.

Betreft: het fotografisch en op schrift opnemen en
vastleggen van alle bestaande gebreken, conform de
NIVRE-norm.

Op te nemen terreinen en objecten:

gebreken aan tuinmuurtjes/-afscheidingen en
gebouwen in- en uitwendig

Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een erkend
bouwkundig expert die staat ingeschreven bij het NIVRE .
Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen waar gebreken aan zijn, tevens lokatie
verduidelijken middels tekening.

Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat

Archeologie
B.P. is gewijzigd

Archeologische werkzaamheden/eisen

Betreft: kosten omtrent onderstaande aanvullende
werkzaamheden/eisen.

Aannemer organiseert een start overleg met archeoloog
en maakt hiervan een verslag ter goedkeuring aan de
directie.

Per fase moet, op aangeven van de archeoloog, een
vlak worden afgegraven tot de archeologische diepte.
Toepassen van een graafmachine met gladde bak.
Conform bijlage XVIII PLAN VAN AANPAK
ARCHEOLOGIE van dit bestek.

Opruimingswerken wegmeubilair
Verwijderen diversen
B.P. is gewijzigd

Verwijderen stadsgracht punaises

Situering: Walstraat

Uit een bestrating

Punaises: aluminium incl. verankering.
Figuratie/Opschrift: Os + "1399/1999".

Inclusief het opzoeken, inmeten (gps) en vastleggen van
de exacte locatie van de stadsgrachtpunaises.

Tot de werkzaamheden van deze bestekspost behoort
tevens het verwijderen van de bouwstof die is
aangebracht ter verankering van de punaises in

de ondergrond (bestaande te verwijderen
verharding(en)).

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
be- of verwerkingsinrichting.

Acceptatie- en stortkosten voor rekening van
opdrachtnemer.

De van het verankeringsmateriaal ontdane punaises
worden tussentijds tijdelijk in bewaring genomen door
de aannemer.

De punaises verwerken volgens bestekspost 639100

B.P. is gewijzigd

EUR

EUR

st

26,00

\
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

[EEN-

OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

128050

129

129130

129130

13

135

135320

135320

831799

321399

831799

Verwijderen struikelstenen st
Situering: diverse locaties

Inclusief het opzoeken, inmeten (gps) en vastleggen
(d.m.v. foto's) van de exacte locatie van de struikelstenen.
Uit een bestrating

Struikelstenen

De struikelstenen worden tussentijds tijdelijk in

bewaring genomen door de aannemer.

De struikelstenen verwerken volgens bestekspost
639150.

Verwijderen tijdelijke Aorta
B.P. is gewijzigd

Verwijderen perimeter incl. betonblokken. m
Situering: afrastering rondom Walkwartier.

Betreft: opnemen van afrastering stalen/beton
combinatie.

Staal/beton combinatie

Lengte bovengronds: ca. 2,00 m'

Breedte: ca. 2,50 m’

Verwijderen van verhard oppervlak, vrije plaatsing.
Het opnemen van betonblokken

Betonblokken: 500 x 500 mm

Opruimingswerken elementenverhardingen
Opbreken verkeersdrempels
B.P. is gewijzigd

Opbreken 30 km/h prefab verkeersdrempels AFVOEREN st
Situering: t.h.v. Carmelietenstraat.

Betreft: het opbreken van prefab verkeersdrempel
elementen 30 km/h zone.

Kleur: zwart / geel.

Afmetingen:

400x500x70 mm links * stuk(s)= 2
400x500x70 mm midden * stuk(s)=6
400x500x70 mm rechts * stuk(s)= 2

Verankerd d.m.v. bouten (4 st. per element)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
of verwerkingsbedrijf.

Inclusief: de kosten van laden van materialen, transport,
acceptatie, uitladen en stortkosten zijn voor rekening van
de aannemer.

26,00V

188,00V

10,00V
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
2 Grondwerken
0 || Grondwerken verhardingen
203 | | Ontgraven zand, verontreinigd
2035 | | B.P. is toegevoeqd
..... B.P. is toegevoegd
2035 Milieukundige begeleiding
203510 100501 | Inzetten van werknemer. uur 8,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . |Werknemers: t.b.v. milieukundige begeleiding
o036 | | B.P. is toegevoegd
..... B.P. is toegevoegd
2036 | | Veiligheidsmaatregelen
203610 170199 | Toepassen veiligheidsmaatregelen EUR N
..... Betreft: alle kosten t.b.v. de te treffen
..... veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de
..... werkzaamheden volgens CROW-publicatie 400.
..... Periode: gedurende de saneringswerkzaamheden
05 | | Verwerken zand
205400 | | B.P. is gewijzigd
205400 220301 | Grond verwerken in cunet H < 0,50 m m3 500,00 V
..... Situering: diverse locaties, verwerken zand t.b.v. het
..... (eventueel) aanvullen bestaande zandcunetten
..... Grondsoort: zand m3 500,00 |
..... Vrijgekomen bij besteksdeel 201
5 .. .. Hoogte 0,01 tot 0,15 m
.9. . . . |Breedte bovenzijde variabel, zie dwarsprofielen
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
..... van verwerking
5 | Grondwerken riolering
257 | | B.P. is toegevoegd
..... B.P. is toegevoegd
57 || Bijkomende/ tijdelijke voorzieningen
2571 B.P. is toegevoegd
..... B.P. is toegevoegd
o571 | | Bijkomende/tiidelijke voorzieningen riool
257110 | | B.P. is toegevoegd
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

257110

27

271

271060

271060

271080

271080

240601

220201

220201

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Situering: ter hoogte van riool werkzaamheden, waarbij
graven onder talud niet mogelijk is.

Door middel van sleufbekisting

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Vervoeren
Vervoeren zand
B.P. is gewijzigd

Grond vervoeren.

Betreft: het vrijgekomen zand dat niet verwerkt wordt
binnen het werkterrein en afgevoerd dient te worden
naar een erkende verwerker.

Grondsoort: zand

Klasse: Achtergrondwaarde

Zand vrijgekomen bij besteksposten uit hoofdstuk 2
Vervoeren naar: een erkende verwerker.

Acceptatie c.q. stortkosten voor rekening aannemer
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

B.P. is gewijzigd

Grond vervoeren.

Betreft: het vrijgekomen zand dat niet verwerkt wordt
binnen het werkterrein en afgevoerd dient te worden
naar een erkende verwerker.

Grondsoort: zand

Klasse: Industrie

Zand vrijgekomen bij besteksposten uit hoofdstuk 2
Vervoeren naar: een erkende verwerker.

Acceptatie c.q. stortkosten voor rekening aannemer
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

m3

m3

30,00 vV

1.400,00V

400,00 V
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Afdrukdatum:
10-07-2024

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

7

700

700030

700030

772

772570

772570

775

775020

775020

780070

781

781120

623099

102399

101399

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Verkeersplan / bereikbaarheidsplan
B.P. is gewijzigd

Toepassen verkeersmaatregelen.

Betreft: de kosten voor het uitvoeren van de maatregelen
volgend uit het verkeersplan volgens bestekpost 700020
en 772500..

Inclusief alle benodigde materialen hiervoor.

Communicatie
B.P. is toegevoegd

Bijwonen informatieavond voor bewoners

Betreft: bijwonen van een informatieavond voor
bewoners en geven van toelichting.

De informatieavond wordt georganiseerd door de
gemeente.

In deze informatieavond geeft de aannemer een
toelichting op de werkzaamheden, welke de
aannemer gaat verrichten en de planning van deze
werkzaamheden

De informatieavond dient minimaal 4 weken voor de
start van de werkzaamheden plaats te vinden. De
datum wordt gezamenlijk door de gemeente en
aannemer bepaald.

Toepassen bouwhekken
B.P. is gewijzigd

Toepassen bouwhekken.
Betreft het per fase ter beschikking stellen, aanbrengen,
onderhouden, verplaatsen en verwijderen van
bouwhekken conform verkeerstekeningen ten behoeve
van het (volledig) afschermen van het werk.
E.e.a. conform punt 2.0 Gesloten hekwerk van het
Addendum BLVC-kader bijgevoegd bij dit bestek.
Lichte constructie van stalen elementen,
voorzien van gaasbescherming op betonnen poeren:
- hoogte elementen minimaal 2,00 m;
- lengte elementen minimaal 1,75 m;
- verbinding elementen ter keuze van de aannemer;
- op de afrastering aanbrengen borden

"Verboden toegang voor onbevoegden art.

461 W.V.S." bord.
Met materiaal van de aannemer.
In overleg met directie aanbrengen.

B.P. is komen te vervallen

B.P. is komen te vervallen
B.P. is komen te vervallen

B.P. is komen te vervallen

EUR

EUR

100,00

\Y
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