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PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling
Startdatum (afhankelijk van werkbaar weer is) 6 januari 2026.

Het werk opleveren binnen 197 werkbare werkdagen waarbij de feitelijke uitvoeringsduur
binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn klaar dient te zijn.

Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde datum wordt overschreden, zal een korting als
bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, van € 1000,00 (zegge: duizend euro) op de
aannemingssom worden toegepast.

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten tussen 19.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Werkdagen zijn van maandag tot vrijdag.

Ook mag er, in overleg met directie, gewerkt worden op zaterdag van 8.00 tot 18.00. De
aannemer regelt zelf de ontheffingen in het kader van het APV (Algemene Plaatselijke
Verordening)

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m
vrijdag van 07.00 - 19.00 uur, na toestemming (minimaal 3 dagen vooraf aanvragen) van de
directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen. De
voortvloeiende kosten voor het verkrijgen van bovengenoemde vergunningen zijn voor
rekening van de opdrachtnemer.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekening(en):

Tek.nummer(s) Inhoud Schaal Datum Gewijzigd.
018-23.OBT 01 / 05 Opbreektekening 1:250 29-01-2024 -
018-23 NST-R 01 / 04 Aanleg riolering e.d. 1:250 29-01-2024 -
018-23 NST-V 01 / 04 Aanleg verharding e.d. 1:250 29-01-2024 -
018-23 BEP Beplanting 1:500 29-01-2024 -
018-23 OV Openbare verlichting 1:500 29-01-2024 -
018-23 BEB Bebording 1:500 29-01-2024 -
018-23 DWP-01 Dwarsprofielen 1:50 29-01-2024 -
018-23 KL Kabels en leidingen 1:500 26-06-2024 -

Omschrijving: Herinrichting Walkwartier e.o. te Oss

Projectleider: P. Megens
Ontwerper: W. Ros
Werkvoorbereider: C. van Rodijnen en M. Holtslag

VERKEERSTEKENINGEN:
23.13.0314.1 641559 Walstraat Oss Fase 1A v2
23.13.0314.2 641559 Walstraat Oss Fase 1B v2
23.13.0314.3 641559 Walplein Oss Fase 2A v3
23.13.0314.4 641559 Walplein Oss Fase 2B v2
23.13.0314.5 641559 Molenstraat Oss Fase 3A v2
23.13.0314.6 641559 Molenstraat Oss Fase 3B v3
23.13.0314.7 641559 Molenstraat Oss Fase 4 v3
23.13.0314.8 641559 Molenstraat Oss Fase 5 v3
23.13.0314.9 641559 Carmelietenstraat Oss Fase 6 v3
23.13.0314.10 641559 Carmelietenstraat Oss Fase 7 v4
23.13.0314.11 641559 Haarviltstraat Oss Fase 8 v3
23.13.0314.12 641559 Burgwal Oss Fase 9 v3
23.13.0314.13 641559 Walstraat Oss Fase 10 v3
23.13.0314.14 641559 Walstraat Oss Fase 11 v3
23.13.0314.15 641559 Omleiding laden en lossen v2
Fase 1 Omleidingsroute (09-11-2023)
Fase 2A Omleidingsroute (09-11-2023)
Fase 2B Omleidingsroute (09-11-2023)
Fase 9 Omleidingsroute (09-11-2023)
Fase 10 Omleidingsroute (09-11-2023)

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- BIJLAGE II SOCIAL RETURN OF INVESTMENT
- BIJLAGE IIa VERKLARING SOCIAL RETURN OF INVESTMENT
- BIJLAGE III GRONDBALANS.
- BIJLAGE IV TOETSINGSMAATSTAVEN RIOOL.
- BIJLAGE IX VERKENNEND BODEMONDERZOEK
- BIJLAGE X WATERPARAGRAAF BESTEMMINGSPLAN
- BIJLAGE XIV ADDENDUM BLVC KADER WALKWARTIER
- BIJLAGE XV VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
- BIJLAGE XVI BEOORDELINGSFORMULIER AANNEMER
- BIJLAGE XVII FASERING
- BIJLAGE XVIII PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGIE
- BIJLAGE XX INSCHRIJVINGSLEIDRAAD
- BIJLAGE XXI MEETLAT INSCHRIJVER

De volgende bijlage(n) zijn ter informatie toegevoegd:

- BIJLAGE XXII OPBREKEN EN HERBRUIKEN SBS PAVIONA'S
- BIJLAGE XXIII STADSGRACHTPUNAISES EN STRUIKELSTENEN
- BIJLAGE XXIIII ONDERGRONDSE CONTAINERS
- BIJLAGE XXV VOOROPNAME

De volgende bijlage(n) liggen ter inzage:

- BIJLAGE VI VERZEKERINGSPOLIS
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 Opruimingswerken
. . . . .

10 Algemeen en administratief
. . . . .

101 Kabels en Leidingen
. . . . .

101050
. . . . .

101080
. . . . .

103 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

1030 Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting.
. . . . .

103000 B.P. is gewijzigd
. . . . .

103000 101699 Opstellen werkplan t.b.v. beschermen bomen EUR N
. . . . . Betreft: het nader uitwerken opstellen van een werkplan
. . . . . t.b.v. bestekspostnummer 103020
. . . . . De bescherming van de bestaande bomen tijdens de
. . . . . uitvoering dient conform de eisen en randvoorwaarden
. . . . . uit het "Bomen Handboek"
. . . . . Aantal bomen: 32 stuks
. . . . . Werkplan digitaal aanleveren.
. . . . . Het handelen in tegen strijdigheid met de
. . . . . randvoorwaarde uit het "Bomen Handboek" zal een
. . . . . korting volgens deel 3, bepalingen 51.55.01.
. . . . . Het werkplan ten minste 2 weken voor aanvang
. . . . . van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . .

103020 B.P. is gewijzigd
. . . . .

103020 101699 Toepassen boombescherming. EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen van maatregelen overeenkomstig
. . . . . het opgestelde werkplan volgens bestekpost 103000
. . . . . ten behoeve van het beschermen van de te handhaven
. . . . . bomen.
. . . . . Aanbrengen voordat er werkzaamheden plaats gaan
. . . . . vinden in de omgeving van de boom.
. . . . . Verwijderen als er geen werkzaamheden meer plaats
. . . . . gaan vinden in de omgeving van de boom.
. . . . . Aantal bomen: 32 stuks
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

1031 B.P. is toegevoegd
. . . . . B.P. is toegevoegd
. . . . .

1031 Opname bestaande toestand
. . . . .

103100 B.P. is toegevoegd
. . . . .
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OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

103100 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Situering: alle woningen / gebouwen binnen de
. . . . . werkgrens in de Molenstraat (vanaf rotonde), Walstraat
. . . . . en Carmelietenstraat, zie ook bijlage XXV.
. . . . . Betreft: het fotografisch en op schrift opnemen en
. . . . . vastleggen van alle bestaande gebreken, conform de
. . . . . NIVRE-norm.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:
. . . . . gebreken aan tuinmuurtjes/-afscheidingen en
. . . . . gebouwen in- en uitwendig
.2. . . . Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een erkend
. . . . . bouwkundig expert die staat ingeschreven bij het NIVRE .
. . .1. . Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
. . . . . onderdelen waar gebreken aan zijn, tevens lokatie
. . . . . verduidelijken middels tekening.
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat
. . . . .

105 Archeologie
. . . . .

105000 B.P. is gewijzigd
. . . . .

105000 640199 Archeologische werkzaamheden/eisen EUR N
. . . . . Betreft: kosten omtrent onderstaande aanvullende
. . . . . werkzaamheden/eisen.
. . . . . Aannemer organiseert een start overleg met archeoloog
. . . . . en maakt hiervan een verslag ter goedkeuring aan de
. . . . . directie.
. . . . . Per fase moet, op aangeven van de archeoloog, een
. . . . . vlak worden afgegraven tot de archeologische diepte.
. . . . . Toepassen van een graafmachine met gladde bak.
. . . . . Conform bijlage XVIII PLAN VAN AANPAK
. . . . . ARCHEOLOGIE van dit bestek.
. . . . .

12 Opruimingswerken wegmeubilair
. . . . .

128 Verwijderen diversen
. . . . .

128010 B.P. is gewijzigd
. . . . .

128010 831799 Verwijderen stadsgracht punaises st 26,00 V
. . . . . Situering: Walstraat
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Punaises: aluminium incl. verankering.
. . . . . Figuratie/Opschrift: Os + "1399/1999".
. . . . . Inclusief het opzoeken, inmeten (gps) en vastleggen van
. . . . . de exacte locatie van de stadsgrachtpunaises.
. . . . . Tot de werkzaamheden van deze bestekspost behoort
. . . . . tevens het verwijderen van de bouwstof die is
. . . . . aangebracht ter verankering van de punaises in
. . . . . de ondergrond (bestaande te verwijderen
. . . . . verharding(en)).
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatie- en stortkosten voor rekening van
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . . De van het verankeringsmateriaal ontdane punaises
. . . . . worden tussentijds tijdelijk in bewaring genomen door
. . . . . de aannemer.
. . . . . De punaises verwerken volgens bestekspost 639100
. . . . .

128050 B.P. is gewijzigd
. . . . .
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OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

128050 831799 Verwijderen struikelstenen st 26,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties
. . . . . Inclusief het opzoeken, inmeten (gps) en vastleggen
. . . . . (d.m.v. foto's) van de exacte locatie van de struikelstenen.
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Struikelstenen
. . . . . De struikelstenen worden tussentijds tijdelijk in
. . . . . bewaring genomen door de aannemer.
. . . . . De struikelstenen verwerken volgens bestekspost
. . . . . 639150.
. . . . .

129 Verwijderen tijdelijke Aorta
. . . . .

129130 B.P. is gewijzigd
. . . . .

129130 321399 Verwijderen perimeter incl. betonblokken. m 188,00 V
. . . . . Situering: afrastering rondom Walkwartier.
. . . . . Betreft: opnemen van afrastering stalen/beton
. . . . . combinatie.
. . . . . Staal/beton combinatie
. . . . . Lengte bovengronds: ca. 2,00 m¹
. . . . . Breedte: ca. 2,50 m¹
. . . . . Verwijderen van verhard oppervlak, vrije plaatsing.
. . . . . Het opnemen van betonblokken
. . . . . Betonblokken: 500 x 500 mm
. . . . .

13 Opruimingswerken elementenverhardingen
. . . . .

135 Opbreken verkeersdrempels
. . . . .

135320 B.P. is gewijzigd
. . . . .

135320 831799 Opbreken 30 km/h prefab verkeersdrempels AFVOEREN st 10,00 V
. . . . . Situering: t.h.v. Carmelietenstraat.
. . . . . Betreft: het opbreken van prefab verkeersdrempel
. . . . . elementen 30 km/h zone.
. . . . . Kleur: zwart / geel.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . 400x500x70 mm links * stuk(s)= 2
. . . . . 400x500x70 mm midden * stuk(s)= 6
. . . . . 400x500x70 mm rechts * stuk(s)= 2
. . . . . Verankerd d.m.v. bouten (4 st. per element)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-
. . . . . of verwerkingsbedrijf.
. . . . . Inclusief: de kosten van laden van materialen, transport,
. . . . . acceptatie, uitladen en stortkosten zijn voor rekening van
. . . . . de aannemer.
. . . . .
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VERPLICHTING
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TER
INLICHTING

2 Grondwerken
. . . . .

20 Grondwerken verhardingen
. . . . .

203 Ontgraven zand, verontreinigd
. . . . .

2035 B.P. is toegevoegd
. . . . . B.P. is toegevoegd
. . . . .

2035 Milieukundige begeleiding
. . . . .

203510 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: t.b.v. milieukundige begeleiding
. . . . .

2036 B.P. is toegevoegd
. . . . . B.P. is toegevoegd
. . . . .

2036 Veiligheidsmaatregelen
. . . . .

203610 170199 Toepassen veiligheidsmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten t.b.v. de te treffen
. . . . . veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de
. . . . . werkzaamheden volgens CROW-publicatie 400.
. . . . . Periode: gedurende de saneringswerkzaamheden
. . . . .

205 Verwerken zand
. . . . .

205400 B.P. is gewijzigd
. . . . .

205400 220301 Grond verwerken in cunet H < 0,50 m m3 500,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties, verwerken zand t.b.v. het
. . . . . (eventueel) aanvullen bestaande zandcunetten
. . . . . Grondsoort: zand m3 500,00 I
. . . . . Vrijgekomen bij besteksdeel 201

5. . . . . Hoogte 0,01 tot 0,15 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variabel, zie dwarsprofielen
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Inclusief verdichten
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

25 Grondwerken riolering
. . . . .

257 B.P. is toegevoegd
. . . . . B.P. is toegevoegd
. . . . .

257 Bijkomende/ tijdelijke voorzieningen
. . . . .

2571 B.P. is toegevoegd
. . . . . B.P. is toegevoegd
. . . . .

2571 Bijkomende/tijdelijke voorzieningen riool
. . . . .

257110 B.P. is toegevoegd
. . . . .
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

257110 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 30,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Situering: ter hoogte van riool werkzaamheden, waarbij
. . . . . graven onder talud niet mogelijk is.

9. . . . . Door middel van sleufbekisting
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .4. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

27 Vervoeren
. . . . .

271 Vervoeren zand
. . . . .

271060 B.P. is gewijzigd
. . . . .

271060 220201 Grond vervoeren. m3 1.400,00 V
. . . . . Betreft: het vrijgekomen zand dat niet verwerkt wordt
. . . . . binnen het werkterrein en afgevoerd dient te worden
. . . . . naar een erkende verwerker.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Klasse: Achtergrondwaarde

2. . . . . Zand vrijgekomen bij besteksposten uit hoofdstuk 2
.2. . . . Vervoeren naar: een erkende verwerker.
. . . . . Acceptatie c.q. stortkosten voor rekening aannemer
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

271080 B.P. is gewijzigd
. . . . .

271080 220201 Grond vervoeren. m3 400,00 V
. . . . . Betreft: het vrijgekomen zand dat niet verwerkt wordt
. . . . . binnen het werkterrein en afgevoerd dient te worden
. . . . . naar een erkende verwerker.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Klasse: Industrie

2. . . . . Zand vrijgekomen bij besteksposten uit hoofdstuk 2
.2. . . . Vervoeren naar: een erkende verwerker.
. . . . . Acceptatie c.q. stortkosten voor rekening aannemer
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
. . . . .

700 Verkeersplan / bereikbaarheidsplan
. . . . .

700030 B.P. is gewijzigd
. . . . .

700030 623099 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: de kosten voor het uitvoeren van de maatregelen
. . . . . volgend uit het verkeersplan volgens bestekpost 700020
. . . . . en 772500..
. . . . . Inclusief alle benodigde materialen hiervoor.
. . . . .

772 Communicatie
. . . . .

772570 B.P. is toegevoegd
. . . . .

772570 102399 Bijwonen informatieavond voor bewoners EUR N
. . . . . Betreft: bijwonen van een informatieavond voor
. . . . . bewoners en geven van toelichting.
. . . . . De informatieavond wordt georganiseerd door de
. . . . . gemeente.
. . . . . In deze informatieavond geeft de aannemer een
. . . . . toelichting op de werkzaamheden, welke de
. . . . . aannemer gaat verrichten en de planning van deze
. . . . . werkzaamheden
. . . . . De informatieavond dient minimaal 4 weken voor de
. . . . . start van de werkzaamheden plaats te vinden. De
. . . . . datum wordt gezamenlijk door de gemeente en
. . . . . aannemer bepaald.
. . . . .

775 Toepassen bouwhekken
. . . . .

775020 B.P. is gewijzigd
. . . . .

775020 101399 Toepassen bouwhekken. m 100,00 V
. . . . . Betreft het per fase ter beschikking stellen, aanbrengen,
. . . . . onderhouden, verplaatsen en verwijderen van
. . . . . bouwhekken conform verkeerstekeningen ten behoeve
. . . . . van het (volledig) afschermen van het werk.
. . . . . E.e.a. conform punt 2.0 Gesloten hekwerk van het
. . . . . Addendum BLVC-kader bijgevoegd bij dit bestek.
. . . . . Lichte constructie van stalen elementen,
. . . . . voorzien van gaasbescherming op betonnen poeren:
. . . . . - hoogte elementen minimaal 2,00 m;
. . . . . - lengte elementen minimaal 1,75 m;
. . . . . - verbinding elementen ter keuze van de aannemer;
. . . . . - op de afrastering aanbrengen borden
. . . . . "Verboden toegang voor onbevoegden art.
. . . . . 461 W.V.S." bord.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . In overleg met directie aanbrengen.
. . . . .

780070 B.P. is komen te vervallen
. . . . .

781 B.P. is komen te vervallen
. . . . . B.P. is komen te vervallen
. . . . .

781120 B.P. is komen te vervallen
. . . . .
. . . . .
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