Bestek: 14-2023 Raamovereenk ar
Omschrijving: Nota 2

k heden 2024 - 2026

Ref. nr. Label p Vraag
23 Inhoud  [Deel 3012706 Tijdens de looptijd van het contract gaat (vanaf 2026) de emissieloze |Ja, conform 01.27.06 van dit bestek.
zone in. Heeft de aannemer recht op herziening van de
eenheidstarieven op het moment deze zone in gaat? Deze
hogende ontstaan tijdens de looptijd, daar|
kan de inschrijver nu nog geen rekening mee houden.
24 Inhoud  [Deel 3012705 Kunt u bevestigen dat de inschrijving gebaseerd kan worden op basis (Ja, correct.
van de huidige milieuzone?
25 Inhoud  |Bestekspostgroep 74 dient de leverantie van de in te boeten bomen in de posten inbegrepenJa, de ievan inte boeten bomen dient in de posten te zijn opgenomen.
te zijn? Zo ja, van welk gemiddelde vervangingsbedrag per i er isterir van de [o] gaat er vanuit dat er bij
stamomtrek dient de inschrijver uit te gaan? goede nazorg weinig bomen uitvallen.
26 Inhoud  |Bestekspostgroep 7 (inboet) dient de leverantie van het in te boeten plantmateriaal in de posten  |De leverantie van in te boeten dientin de worden Op
inbegrepen te zijn? gaat er vanuit dat er bij goede nazorg weinig beplanting uitvalt.
27 Inhoud  |Bestekspostgroep 7 (watergeven) |Kan de inschrijver er van uit gaan dat alle locaties met een trekker en |De werkzaamheden zullen binnen de werkgrenzen van Arnhem plaats vinden. Nagenoeg alle locaties zullen
watertank bereikbaar zijn? met trekker en watertank bereikbaar zijn.
28 Inhoud  |Bestekspostgroep 5714 Aanbestedende dienst vraagt hier een biologisch systeem i.c.m. HPDEBestekposten 571410 en 571420 worden aangepast.
slagvast 40%. Dit zijn 2 verschillende systemen. Zou de
aanbestedende dienst nader willen omschrijven welk systeem
gewenst wordt of eventueel een post toe willen voegen voor een
biologisch afbreekbaar systeem met dien verstande dat deze niet
verdicht kan worden zoals in een substraat?
29 Inhoud Bestekspostgroep 5713 Aanbestedende dienst vraagt hier om wortelweringvan 1,5 mm dik.  |De wortelwering met een dikte van 1,5 mm is beschikbaar in de markt. Hoogtes worden gewijzigd in
Dit is enkel beschikbaar in 1 en in 2 mm. Welke dikte wordt hier bestekposten.
gewenst? Tevens zijn er enkel schermen op de markt van 50 cm hoog
of meer. Welke hoogte wordt hier gewenst?
30 Inhoud  |Bestekspostgroep 5712 Aanbestedende dienst vraagt hier om wortelwering van 1,5 mm dik.  |De wortelwering met een dikte van 1,5 mm is beschikbaar in de markt. Hoogtes worden gewijzigd in
Ditis enkel beschikbaarin 1 en in 2 mm. Welke dikte wordt hier bestekposten.
gewenst? Tevens zijn er enkel schermen op de markt van 60 en 70 cm
hoog. Welke hoogte wordt hier gewenst?
31 Inhoud Bestekpostgroep 5711 Aanbestedende dienst vraagt hier om wortelwering van 1,5 mm dik.  |De wortelwering met een dikte van 1,5 mm is beschikbaar in de markt.
Ditis enkel beschikbaar in 1 en in 2 mm. Welke dikte wordt hier
gewenst?
32 Inhoud  |Bestekspostgroep 35 Hoe is de hoeveelheidsbepaling van de te verwerken grond en In het contract wordt altijd gerekend met vaste m3, zowel bij verwerking als bij ontgraving en bij transport.
substraten? Gaat het hier om vaste of om losse hoeveelheden van
verwerking?
33 Inhoud  [Vraag 21 Nota 1 In het voorgaande bestek mocht er invulling aan deze referentie Aanbestedende dienst laat deze eis niet vervallen. Het is toegestaan derden in te huren om aan deze eis te
gegeven worden door derden in te huren en de eis als voldoen.
beroepsbekwaambheid te laten vervallen. Is het een optie om dat voor
dit contract ook toe te staan?
34 Inhoud  |Bestek: 1.08 Informatie “Let op, niet alle groenwerkzaamheden binnen de gemeente Arnhem |Zie 1.05 van de i ' dienst behoudt zich het recht voor om buiten deze
vallen onder dit contract.” raamovereenkomst
Welke werkzaamheden worden door andere partijen ui en van rtgelijke aard uit te vragen. Bijvoorbeeld, maar niet limitatief: in het geval de
zijn geen onderdeel van dit contract? de iteit iteit kunnen leveren, bij zeer
in geval expertise uitmaakt van een groter
overkoepelend project.”
35 Inhoud  |10. Opstellen Deze werk: zijn niet af te prijzen; Uitgangspunt is eenduidige kwaliteit. Eenduidig en volledige aangeleverde stukken. Eén herzieningsronde
aangezien het afhankelijk is van de kwaliteit en van de Ter wordt elke verwacht.
aangeleverde stukken, het aantal herzieningsrondes dat benodigd is |Grond onderzoek conform bestekpost hoofdstuk 11.
en afhankelijk van de onderzoeken naar aanleiding van het
ter en Kunt u deze posten
wijzigen naar verrekening op ter beschikking gestelde posten (TBS en
post 100010 t/m 100030 laten vervallen)?
36 Inhoud  |10. Opstellen deelopdracht Indien u vasthoudt aan uw zienswijze en de posten 100010 t/m Zie vraag en antwoord nummer 10. aanvullend: deelopdrachten worden opgesplitst in omvang
100030 handhaaft, kunt u dan motiveren hoe een opdrachtnemer dit |uitvoeringskosten.
op een gedegen en kostenhomogene wijze kan afprijzen/calculeren?
37 Inhoud  [posten 111010 - 1110140 In deze besteksposten omschrijft u meerdere werkzaamheden welke [Advies wordt losgekoppeld. Bestekposten 111010 t/m 111040 worden gewijzigd en besteksposten 111050
Groeiplaatsonderzoek niet kostenhomogeen zijn af te prijzen (bodemanalyse, bemonstering,|en 111060 worden toegevoegd.
onderzoek naar g , advies voor m3
substraat en advies wat er voor nodig is om de gewenste
groeiplaatsverbetering te bereiken per boom). Kunt u hier
nogene voor ?
38 Inhoud  [posten 111010 - 1110140 Indien uit het onderzoek blijkt dat er meer m3 benodigd zijn dan De nazorg en plantgarantie betreft een periode van 3 jaar. Indien er niet voldoende groeiplaats gemaakt kan
Groeiplaatsonderzoek mogelijk is (vanuit technisch oogpunt bijv. niet de benodigde worden dat de plantgarantie van 3 jaar niet haalbaar is, dan neemt de gemeente de verantwoordelijkheid vary
(ondergrondse) ruimte, of een kostenafweging vanuit opdrachtgever). [de plantgarantie over.
Neemt de dan ook de id voor de
afwijking op het advies i.r.t. de nazorg- en plantgarantie?
39 Inhoud  [posten 111010 - 1110140 Indien de geen neemt voor De nazorg en plantgarantie betreft een periode van 3 jaar. Indien er niet voldoende groeiplaats gemaakt kan
Groeiplaatsonderzoek ijking advies kuntu dan hoe de worden dat de plantgarantie van 3 jaar niet haalbaar is, dan neemt de gemeente de verantwoordelijkheid vary
er die id dient te nemen als er de plantgarantie over.
wordt van het advies?
40 Inhoud Besteksposten 7201, 7202, 7203, |Is onze ing juist dat de t zoalsinde Ja, dat betreft een hoeveelheid ter inlichting waarmee gerekend dient te worden voor de week posten.
7204, 7205, 7206 det id ter betreft voor de
weekposten?
41 Inhoud  |besteksposten 7201, 7202, 7203, |Als de constatering (hoofdpost HTI) juist is; hoe worden afwijkende  |Opdracht nazorg wordt gegeven op basis van de aangelegde hoeveelheden. Daardoor zal er geen meer- of
7204,7205, 7206 hoeveelheden straks verrekend aangezien het weekposten betreft?  |[minderwerk zijn.
42 Inhoud  |besteksposten 73 Plantgarantie Voor een juiste interpretatie: kunt u een rekenvoorbeeld geven hoe u |Opdracht nazorg wordt gegeven op basis van de aangelegde hoeveelheden. Daardoor zal er geen meer- of
komt tot: "Meer- of minderwerk wordt verrekend op basis van minderwerk zijn. Tekst wordt verwijderd uit post 73.
hoeveelheid van de totale aanplant, niet op basis van het aantalin te
boeten stuks of het aantal keer watergeven.
Eenheidsprijzen worden per deelopdracht omgerekend a.d.h.v.
daadwerkelijke hoeveelheden:
Eenheidsprijs = (E ijs /in bestek
hoeveelheid) x id conform p
43 Inhoud  [besteksposten 7311 Inboetvaste |Kunt u aangeven hoe de inboet wordt verrekend zodat alle inschrijvers|Inboet is afhankelijk van de uitval die mogelijk ontstaat. Dit hangt 0.a. samen met de uitvoeringswijze van de

planten, 7321 inboet hagen, 7322
inboet blokhagen, 7331 Inboet
heesters, 7332 inboet solitaire
heesters, 7341 inboet bosplantsoen

uitgaan van een gelijk uitgangspunt/-situatie, aangezien dit afhankelijk
is van de daadwerkelijke uitval en het geen weekposten betreft maar
de genoemde hoeveelheidsresultaatverplichting?

aanleg en het onderhoud van de opdrachtnemer.




Inhoud

besteksposten 74 en bepaling 01 28
01

U stelt dat inboet voor risico opdrachtnemer is en in bepaling 01 28 01

Nee. De leverantie van eventuele in te boeten bomen dient in de posten te zijn opgenomen.

lid 28 dat de extra leveringen ten gevolge van inboet in de prijs
inbegrepen moeten zijn. Echter de opdrachtnemer heeft geen invioed
op de soortkeuze en hiermee de aanschafwaarde van de in te boeten
bomen. Dit is hierdoor niet calculeer baar. Kunt u de aanschafprijs
vastleggen zodat dat deze voor alle inschrijvers gelijk is. Indien bij
uitvoering dan een andere prijs (hoger/lager) van toepassing is kan
deze met AWR worden bij; Kunt u dit of

in de posten 74?

Gemi er isterir van de We gaan ervanuit dat bij goede nazorg er
een weinig bomen uitvallen.

45

Inhoud

62 13 01verkeersplan

Voor het opstellen van verkeersplan ontbreekt de
Kunt u dit ?

Zie 10 en opeer 100010, 100020 en 100030.

46

Inhoud

bestekspost 7 Nazorg en garantie

De bomen zijn levering door derden. De inschrijver kan in combinatie
met de af te prijzen plantgarantie hiervoor binnen alle redelijkheid en
billijkheid niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Kunt u dit
aanpassen?

Nee. Zie 51.44.01

47

Inhoud

besteksposten 7

Hoe wenst de opdrachtgever om te gaan met de risico's buiten de
invloedsfeer van de opdrachtnemer? Bijvoorbeeld het voorkomen van
plagen en ziektes. Kan de inschrijver er vanuit gaan dat deze
bestrijding/werkzaamheden middels een AWR worden afgerekend?

Het handboek bomen 2022 is conform deel 3, 01 01 01 van toepassing verklaart. Hierin is opgenomen wat
als meerwerk kan worden opgevoerd en wat niet.

48

Inhoud

Nazorg na oplevering

5154 04 NAZORG NA OPLEVERING

02 In afwijking op het gestelde in 51.54.04 lid 2 is de periode 3 jaar na
oplevering van een deelopdracht. met dien verstande dat de nazorg
periode van 3 jaar bij inboet weer start.

Vind u dit redelijk, billijk en wenselijk om 3 jaar nazorg na oplevering +
eventueel 3 jaar na inboet weer opnieuw uit te voeren?

Bij alles geldt redelijkheid en billijkheid. We verwachten van de opdrachtnemer dat hij voldoende inspanning]
pleegt om inboet te voorkomen.

49

Inhoud

Nazorg na oplevering

5154 04 NAZORG NA OPLEVERING

02 In afwijking op het gestelde in 51.54.04 lid 2 is de periode 3 jaar na
oplevering van een deelopdracht. met dien verstande dat de nazorg
periode van 3 jaar bij inboet weer start.

Waarom kiest u er bewust voor om af te wijken van 51.54.04 lid 2?

Bij alles geldtr i en jkheid. We vande

pleegt om inboet te voorkomen.

dat hij voldoende inspanning]

50

Inhoud

118 Indexering van de prijzen per
eenheid

Hoe worden de posten geindexeerd voor nazorg; aangezien er sprake
is van 3 jaar nazorg en plantgarantie? Op welke wijze wordt dit redelijk
en billijk geindexeerd en verrekend?

Prijzen binnen de deelopdrachten waarvoor opdracht is gegeven worden nadien niet meer geindexeerd.

Inhoud

118 Indexering van de prijzen per
eenheid

"22 Deelopdrachten dienen op basis van de voor dat jaar geldende
(geindexeerde) prijzen per eenheid te worden opgesteld. De prijzen
van deelopdrachten worden verder niet geindexeerd."

Wat verstaat u onder de zinssnede 'de prijzen van deelopdrachten
worden verder niet geindexeerd"? Kunt u toelichten hoe de
inschrijvers dit moeten interpreteren?

Prijzen binnen de deelopdrachten waarvoor opdracht is gegeven worden nadien niet meer geindexeerd.

52

Contract

118 Indexering van de prijzen per
eenheid

"21 De eerste indexatie geschied bij de eerste verlengingsjaar van het
contract. Het tweede wordt niet geil d."

Conform aad 1.6

we 1 maal 2 jaar. Bij verlenging willen we 1x indexeren voor di

Zou u deze zinssnede willen laten vervallen, aangezien het ons redelijl
en billijk lijkt dat indexatie ook in het tweede verlengingsjaar van
toepassing is en de opdrachtnemer niet alleen voor deze kosten kan
opdragen; waardoor de voorgestelde indexatie bij ieder
verlengingsjaar van toepassing blijft?

de 2 jaar.

Contract

118 Indexering van de prijzen per
eenheid

"21 De eerste indexatie geschied bij de eerste verlengingsjaar van het
contract. Het tweede wordt niet geil d."
Waarom wordt het tweede verlengingsjaar niet geindexeerd? Hoe ziet
de opdrachtgever dit als proportioneel?

We verwachten dat de aannemer met zijn inschrijving rekening houdt met deze indexering. In het verleden
zijn onvoorziene hoge prijsstijgingen zoals in 2022 als buiten proportioneel beschouwd .

54

Inhoud

bestekspost 8510 Oplevering
aanleg

Oplevering aanleg

Betreft voor het en van de
opleveringsmap van het werk.

Eenmaal per deelopdracht?

Aan welke eisen en randvoorwaarden dient de opleveringsmap te
voldoen?

Voor de eisen/randvoorwaarden wordt verwezen naar deel 3 01.28. van dit bestek.

Kosten worden 1 maal per deelopdracht verrekend. Een opleverdossier wordt 1x per deelopdracht verwacht.
Gegevens van beheergegevens worden jaarlijks verstrekt, kosten hiervoor kunnen worden verrekend op de
bestekpost. Deel 3, 01.28 worden gewijzigd.

55

Inhoud

besteksposten 810010 en 810020
Flora en Fauna

"De resultaatsverplichting betreft het opperviak van de te
onderhouden (boom 1 waaraan wer

verricht." Aangezien dit per deelopdracht wisselend is, waar dienen
wij vanuit te gaan bij 1 keer? Met welke resultaatsverplichting moeten
wij rekening houden zodat deze calculeer baar is?

worden

We streven naar het ig van een wer welke de basis is voor de looptijd van het
contract. specifieke gevallen kunnen worden opgenomen in het werkplan. Bestekpost 810010 en 810020
worden aangepast

56

Inhoud

Hergroeigarantie verplante bomen

Het bepalen van hergroeigarantie is onmogelijk; aangezien inboet
afhankelijk is van de maatvoering van de te verplantte boom. Het
inboeten van een gelijkwaardige boom ten opzichte van een boom die
er al 25 jaar staat is namelijk onmogelijk en loopt in de

euro's. Als hier garantie op afgegeven moet
worden is het daarom bepalend met welke maatvoering 'in te boeten
boom' gerekend dient te worden. Indien u de bestekspost wel
handhaaft, kunt u dan aangeven met welke maatvoering in te boeten
boom er gerekend dient te worden zodat alle partijen dit
kostenhomogeen kunnen afprijzen?

Er dient gerekend worden met een nieuwe aanplant in de maat 20-25.

Inhoud

Nazorg en hergroeigarantie
verplante bomen

Het afgeven van een nazorg en hergroeigarantie van verplante bomen
is niet realistisch; aangezien de kans van aanslaan heel erg afhankelijg
is van (het aantal jaren) voorbereiding en de wijze van voorbereiding
(incl. wijze en mogelijkheden van verplanten). Hierdoor zijn deze
posten niet calculeerbaar en kunt u deze besteksposten laten
vervallen? Deze werkzaamheden kunnen dan mbv een AWR
verreekend worden.

We verwachten bij een verplanting voldoende inspanning dat de boom na verplanting hersteld en doorgroeit |
Mocht er op voorhand hier twijfel over bestaan kan de opdrachtnemer dit kenbaar maken.

Inhoud

besteksposten 7206 Onderhoud

Hier wordt aangegeven kwaliteit gedurende de nazorgperiode B.
Echteris in de besteksposten 720610 t/m 720630 een frequentie (met]
aantal onderhoudsbeurten) aangegeven. Kunt u bevestigen dat de

itei hier nietvan isenditeen

betreft?

Bestekpost 7206 wordt vervangen.

59

Inhoud

besteksposten 7120 Monitoring
bomen en 7130 Monitoring

Is hier de zinssnede "Gedurende 3 jaren na aanplant, dus 3 maal

p 1 per " ook van ing?

Nee, dit geldt alleen voor bestekpostnr. 7110

60

Contract

)
bestekspost 7 Nazorg en garantie

In welke gevallen is de volgende zinssnede van toepassing:
"Opdrachtgever heeft het recht de nazorgperiode eerder te

Een voorbeeld van een reden tot beéindiging zou kunnen zijn: Een vervolgproject loopt door de eerdel
aangebrachte beplanting, waardoor dit plantvak komt te vervallen. Een andere voorbeeld kan zijn: Er is een

beéindigen."?

waarbij de het onderhoud overnemen.

61

Inhoud

besteksposten 582020 / 582030
Vervoeren en aanbrengen

Heeft u een detaillering van de boomroosters welke type het betreft
welke wij dienen aan te brengen; zodat we kunnen bepalen welke
werkzaamheden en inzet benodigd zijn/is en deze voor inschrijvers

is?

Er dient gerekend te worden met het type: Classico 2.0 van de firma Samsom.




62

Inhoud

bestekspost 582010 Verwijderen en
vervoeren boomrooster

Heeft u een detaillering om de boomroosters (materiaal, maatvoering
en gewicht) welke het betreft welke wij dienen te verwijderen zodat
inschrijver weet welke inzet (materieel) nodig en deze calculeerbaar
is?

Er dient gerekend te worden met het type: Classico 2.0 van de firma Samsom.

63

Inhoud

besteksposten 5744 Verplanten
bomen vanaf 25 cm

Wat is de maximum maatvoering waar wij rekening mee dienen te
houden qua te verplanten bomen >0,25 m zodat dit calculeerbaar is?

Er dient gerekend te worden tot en met diameter van 0,35 m.

Inhoud

bestekspost 574120 Uitvoeren
verplantbaarheidsonderzoek

Wat is het maximum aantal te verplanten bomen waar we in deze
posten rekening mee dienen te houden aangezien er aangegeven staaf
'vanaf 5 bomen'?

Er dient gerekend te worden met een maximum van 15 bomen.

65

Inhoud

besteksposten 5620 Aanplanten

Welke plantmaten dienen we van uit te gaan bij deze posten?

Bosplantsoenmaten conform leverantie van dit bestek.

66

Inhoud

44Gr

"Het pas maken van grasbetontegels d.m.v. elektrisch zagen dient bij
de prijs te zijn grepen.” Dit is niet af te prijzen en|
heel erg afhankelijk van de locatie en grootte; kunt u hier separaat een|
bestekspost voor opnemen, dan wel deze zinssnede laten vervallen
en verrekening volgens post 4610 Pasmaken bestratingsmateriaal?

Bestekposten 44 en 440010 worden gewijzigd.

67

Inhoud

besteksposten 242 en 243
Verwijderen bomen en stobben

Kunnen wij er vanuit gaan dat alle locaties met groot materieel
bereikbaar zijn? Zo niet welke beperkingen zijn er aanwezig?

Er dient gerekend te worden dat de locaties bereikbaar zijn met een midi kraan.

68

Inhoud

besteksposten 243140, 243240,
243340 Verwijderen bomen

Bij deze besteksposten is aangegeven met behulp van telekraan. Voor|
deze posten is het wat dat betreft helder; echter waar dienen wij bij de|
overige posten vanuit te gaan?

Voor deze posten is het uitgangspunt dat de zich in normale woonstraten bevinden. Waarbij aannemer vrij is|
zijn methodiek te kiezen.

69

Inhoud

besteksposten 243 Verwijderen
bomen

Het verwijderen van bomen (en de kosten die hiervoor gemoeid zijn)
zijn heel erg afhankelijk van de locatie, i

Het merendeel van de projecten zal in woonstraten of hofjes plaats vinden. Die in het algemeen vrij
jk zijn. Zie ook vraag met antwoord.

(vrije) valvrijheid etc. Wat zijn de uitgangspunten die wij hiervoor
dienen te handhaven?

70

Inhoud

bestekspostnummers 231
Opbreken verharding

"Er dient rekening gehouden te worden met een breukpercentage van

De kosten voor afvoer/stort kan op bestekpost 231230 worden verrekend.

15%" Waar worden deze kosten voor ten
aanvoer verrekend?

iaal m.u.v. zijn niet voorzien in dit bestek.

71

Inhoud

bestekspost 130120 Graven
proefsleuf

"Resultaten in .dgn en .pdf binnen 5 werkdagen na
meetwerkzaamheden aanleveren bij de directie.” Maakt u het niet
onnodig zwaar door te eisen dat de resultaten in zowel .dgn als .pdf
aangeleverd dienen te worden; dit vergt namelijk voor relatief

ij een iteit?

Bestekpost 130120 en 130140 worden gewijzigd. Er worden 2 nieuwe bestekposten 130150 en 60 met
‘analoge' meting toegevoegd.

72

Inhoud

bestekspost 130110 Melden

Wat verstaat u onder de zinssnede "De KLIC gegevens kunnen
opgevraagd worden door de opdrachtgever". Levert de opdrachtgever
de KLIC-melding aan?

We kunnen de gevraagd KLIC melding opvragen bij de opdrachtnemer. Of wel de gemaakt KLIC melding en
toegezonden stukken van de opdrachtnemer. Uiteraard doet de opdrachtgever conform publicatie 500
‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ van het CROW zelf een oriéntatiemelding.

73

Inhoud

bestekspostnummers 120010 t/m

"alle benodigde uitzetwerkzaamheden ten behoeve van

120030 Uitzetwer

heden"” is een breed begrip. Welke werkzaamheden dienen
wij hier af te prijzen; en waar dienen de uitzetwerkzaamheden uit te
bestaan (wat zijn de kaders en randvoorwaarden)?

Alle benodigde uitzetwerken die nodig zijn om een deelopdracht uit te kunnen voeren. Als voorbeeld zie de
Casus.

74

Inhoud

bestekspostnummers 112010 en
112020 Toezicht houden

Hier wordt - als i plichting 'keer'.
Echter is het afhankelijk van de werkgangen en uitvoeringswijze van dg
door derden uit te voeren wer wat de tij

hiervoor is. Kunt u dit wijzigen naar ter beschikking stellen van een
European Tree Worker voor het houden van toezicht bij groeiplaatsen?|

Uitgangspunt voor bestekpostnr. 112010 tot 5x een controle kan plaats vinden.
Uitgangspunt is voor bestekpostnr. 112020 dat er tot 15x per deelopdracht een controle kan plaats vinden.
Controle dient door de opdrachtnemer te geschiedde.

75

Inhoud

bestekspost 111210 Grondboring

Wat verwacht u van de rapportage, voorafgaand aan de

uitvoeril ? Aan welke eisen en
randvoorwaarden dient deze te voldoen (behalve locatie aanduiding,
afmetingen, dieptes en overzichtelijke onderbouwende foto's)?

Naast de locaties, afmeting, diepte en overzichtelijke foto's, verwachten we bodemprofiel van de aanwezige
grond en een verdichtingsmeting.

76

Inhoud

bestekspost 111210 Grondboring

Wat wordt er verstaan onder keer; betreft dit 1 boring of één
groeiplaats?

Onder keer wordt 1x per deelopdracht uitvoeren bedoeld. Met 1x uitvoeren dient er gerekend te worden dat
er 5x een boring in het veld maken.

77

Inhoud

07 PROCES DEELOPDRACHTEN

Stap 3: Vragenronde/ bespreking.

“Binnen twee weken na verzoek van het opstellen van een
deelopdracht vindt een bespreking plaats om alle vragen en
opmerkingen voor het opstellen van de deelopdracht te behandelen.
Na deze bespreking kan de deelopdracht compleet en definitief
worden gemaakt.”

Moet de inschrijver er rekening mee houden dat na de bespreking nog
een herzieningsronde dient plaats te vinden van de deelopdracht;
voordat deze compleet en definitief wordt gemaakt?

jk van de vrager ing kan het voorkomen dat de deelopdracht herzien wordt. Deze
aanpassing van het ontwerp kan gelijktijdig met het opstellen van de deelopdracht meegenomen worden.
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07 PROCES DEELOPDRACHTEN

“Stap 2: Opdrachtnemer bereidt de deelopdracht voor.
Intern proces van de opdrachtnemer zoals bijvoorbeeld het bezoek/
inventariseren van de locatie, het mogelijk uitvoeren van

oek, grondboring, het bepalen van hoeveelheden, het

bepalen van de werkwijze etc.

Daaruit voortkomende vragen stuurt opdrachtnemer uiterlijk 2
werkdagen voor de in stap 3 genoemde vragenronde.”

Hierin worden veel mogelijke stappen genoemd wat zou kunnen dat
moet gebeuren om de deelopdracht voor te stellen; om er voor te
zorgen dat iedere inschrijver de kosten die hiermee gemoeid zijn
homogeen kan afprijzen; van welke stappen dient de inschrijver uit te
gaan voor zijn calculatie?

Er dient rekening gehouden te worden dat alle stappen gevraagd onder post 10 gevraagd worden.
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07 PROCES DEELOPDRACHTEN

“Opdrachtgever levert de tekeningen (.pdf en .dgn) voor het uit te
voeren werk. In een begeleidend schrijven worden bijzonderheden
vermeld.”

In hoeverre zijn de bijzonderheden gelimiteerd; om voor de inschrijver
te bepalen welke tijdsbesteding er zit in het beoordelen van de lijst
bij; ende wer die gevraagd

worden aan de aannemer om een goede prijsaanbieding te maken en
te zorgen dat dit voor alle inschrijvers calculeerbaar is in de
?

Een voorbeeld van hoe een wordt is de casus

dit bestek.

bij de aanbesteding van
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2.1. Algemene gegevens 01
TEKENINGEN

Tekeningen worden digitaal per deelopdracht verstrekt.
Kunt u bevestigen dat per digitale en ui
tekeningen door de opdrachtgever worden verstrekt?

Zie bestek, deel 2.1. 07 proces deelopdrachten.
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Bestek: 1.08 INFORMATIE
OPDRACHTVERDELING:

“De krijgen iten waarbij getracht
wordt dat deze vergelijkbaar zijn in omvang”

Door wie en wanneer wordt dit geborgd en beoordeeld; en op welke

wijze krijgen de hier inzicht in?

Zie bestek, deel 3, 0121 09 omzetgarantie.




82 Inhoud Bestek: 1.06 Onderhoudstermijn Hier beschrijft u dat er sprake is dat na iedere inboetronde voor de  |Indien de nazorg na 7 jaar niet is, dan kan de een voorstel indienen voor afkoop
inboet opnieuw 3 jaar nazorg en plantgarantie van toepassing is. van de lopende nazorg.
Aangezien het bestek een looptijd heeft van 2 jaar + optie tot
verlenging van één keer 2 jaar zorgt dit voor een looptijd van 4 jaar;
met aansluitend 8 jaar nazorgen i
Indien er inboet dient te worden uitgevoerd is er daarna nogmaals 3
jaar nazorg en plantgarantie van toepassing; wat resulteert in een
maximale looptijd van 10 jaar.
Naar ons idee is dit extreem qua looptijd, waarbij ons voorstel zou
zijn om de nazorg- en plantgarantie bijvoorbeeld na 7 jaar af te
kopen voor een bedrag van € 750,- per ingeboete boom.
Dit voorkomt dat beide partijen de aankomende 10 jaar voor enkele
in te boeten bomen nog steeds contact hebben; dan wel kan het na
7 jaar overgaan in het reguliere onderhoud.
Kunt u uw zienswijze/motivering hier op geven, dan wel dit
aanpassen naar bovengenoemd voorstel?
83 Inhoud  |9. Processchema deelopdrachten |In stap 1 geeft u aan bij de opdrachtgever: “Versturen deelopdracht |Het bevind zich dan in een DO stadium. Een van hoe een 1t wordt disde
(bijlage 1-bestek 14-2023) naar ON” casus behorende bij de aanbesteding van dit bestek.
In welk stadium is de deelopdracht wanneer deze verstuurd wordt?
84 Inhoud  |9. Processchema deelopdrachten |In stap 1 geeft u aan bij de opdrachtgever: “Versturen deelopdracht |De wijze van aanleveren en kwaliteit zal vergelijkbaar zijn als die van de casus. Zie ook vraag en antwoord 79
(bijlage 1-bestek 14-2023) naar ON” en 83.
Waar kunnen wij vanuit gaan als uitgangspunt op welke wijze de
deelopdracht wordt aangeleverd; en van welke kwaliteit en
randvoorwaarden mogen we uitgaan bij het aanleveren van de
deelopdracht van opdrachtgever?
85 Inhoud  |besteksposten 83 Wat is de factor tijd per keer? Kunt u per immer worden aangepast opgedeel in aanbrengen, instandhouden en verwijderen.
aangeven met welke tijdsduur in uren of dagen/dagdelen we
rekening kunnen houden per keer? Of een post toevoegen met
instandhouding per stuk*wk?
Zodat dit calculeerbaar is en voor alle inschrijvers gelijk en duidelijk
is waar de opdrachtgever in haar begroting vanuit gaat, ook tbv van
een goed en eerlijke vergelijking van alle inschrijvingen.
86 Inhoud  |bestekspost 841050 Binnen 24uur betreft dit werkuren op werkdagen? Zo niet kunt u Binnen 24 uur wordt bedoeld klok uren.
aangeven wat de exacte reactietijd betreft
(weekenden/nacht/feestdagen)?
87 Inhoud  |[bijlage 15 Plantlijst B Heesters en  |Kunt u bij de soorten waar nog geen aanduiding is gegeven qua Een gewijzigde bijlage wordt toegevoegd.
vertakking dit toevoegen om een gelijk speelveld te creéren?
88 Inhoud |bijlage 15. Plantlijst C Struweelen |In de omschrijving heeft u alleen een hoogtemaat aangegeven, voor |Een gewijzigde bijlage wordt toegevoegd.
een gelijkwaardig beoordelingskader; kunt u aantal vertakkingen etc.
aangeven zodat iedereen dezelfde uitgangspunten hanteert?
89 Inhoud  |bijlage 17. Registratielijst nazorg Bij de conditie/hergroei geeft u aan: “Slecht, O D ing is een gesloten vak met beplanting opleveren.
vakbeplanting Voldoende”
Welke parameters hanteert u voor dit beoordelingskader? Goed:
Zichtbare symptomen: conditie/ziekten en aantastingen :
- Knop- en twijg- en bladontwikkeling, bladzetting, bladgrootte en bladkleur volledig en gezond ontwikkelend
- En: gezonde, sterke (her) groei zonder zichtbare symptomen van ziekte(n) en/of aantastingen.
Voldoende:
Zichtbare symptomen: conditie/ziekten en aantastingen :
- Knop- en twijg- en bladontwikkeling, bladzetting, bladgrootte en bladkleur niet (of nauwelijks) verstoord.
- En: zonder knop- twijg- en/of topsterfte
- En: geen zichtbare symptomen van ziekte(n) en/of aantastingen.
Onvoldoende:
Zichtbare symptomen: conditie/ziekten en aantastingen :
- Knop- en twijg- en bladontwikkeling, bladzetting, bladgrootte en bladkleur zichtbaar verstoord of
verminderd.
- Zichtbare knop-, twijg- taksterfte
- En/of: met zichtbare 1van (niet) ziekte(n) en/of aantasting(en).
90 Inhoud  |bepaling 01 23 02 lid 22 Is het juist dat enkel 1 maal per 4 weken een bouwvergadering Er dient gerekend te worden met een bouwvergadering van 1 maal in de 4 weken. Dit zijn formele
plaats vindt. Is er daarnaast nog ander (verplicht) overleg tussen administratieve vergaderingen volgens dit contract.
opdrachtgever en opdrachtnemer. Zie voor verdere overleggen zie 0.a. deel 2.1 van dit bestek. Daarnaast zijn er vanzelfsprekend reguliere
werkoverleggen tussen uitvoerder en to
91 Inhoud  |bepaling 01 23 02 lid 22 U geeft aan dat er 1 maal per 4 weken een bouwvergadering plaats  |Er dient gerekend te worden met een
vindt. Is dit enkel tijdens de uif ing van ten en/of bot ing van 1 maalin de 4 weken. Gedurende de looptijd van het contract. Dit geldt ook voor de
gedurende de gehele contractperiode? eventuele verlenging van dit contract van 1 maal 2 jaar.
92 Inhoud  [besteksposten 821020 en 822020 |Uitgaande van de fictieve isde 821020 wordt aangepast.
toepassing 60 weken. Is de hoeveelheid resultaatsverplichting juist?
93 Contract |6.4.1 Uitwerking deelopdracht Zijn er voor dit onderdeel eisen gesteld aan de hoeveelheid pagina's, |Voor onderdeel 6.4.1. wordt geen apart document gevraagd. Het resultaat van deze vraag zien we graag teru;
lettertype, gl en ? in de inschrijfstaten, met onderbouwing waar nodig en/of awr-en.
94 U vraagt om 6 onderdelen uit te werken. In de aangepaste leidraad is |Ja, zie inschrijfleidraad hoofdstuk 6.
het opstellen van revisietekening komen te vervallen? Is dit juist?
95 U vraagt om uitwerking deelopdracht, wat voor product/uitwerking [Voor onderdeel 6.4.1. wordt geen apart document gevraagd. Het resultaat van deze vraag zien we graag teru
verwacht u bij 6.4.1? Of moeten wij dit lezen als algemeen in de inschrijfstaten, met onderbouwing waar nodig en/of awr-en.
uitgangspunt voor de andere 5 onderdelen? Is dit juist?
96 Leidraad 6.3 Dienen inschrijvers per deelproject een afzonderlijk uitgewerkt plan [De term deelproject werkt verwarrend. Binnen de raamovereenkomst werken we met deelopdrachten. De
c.q. uitgewerkte plannen in te dienen? gehele casus is 1 fictieve deelopdracht, er dient dus 1 plan c.qg. uitgewerkte plannen ingedient te worden.
97 Leidraad 6.3 Wij maken één map per deelproject waarin we deelplannen, bijlagen |De term deelproject werkt verwarrend. Binnen de raamovereenkomst werken we met deelopdrachten. De
en andere onderdelen per deelproject samenvoegen. Is dat gehele casus is 1 fictieve deelopdracht, er dient dus 1 plan c.q. uitgewerkte plannen ingedient te worden.
akkoord?
98 Leidraad 6.4 Hoe ziet u de raakvlakken tussen de uitwerking van de illende A dienst b de casus conform de beoordelingscriteria in 6.4 van de inschrijfleidraad.
beoordelingscriteria met het oog op de beoordeling?
99 Leidraad 6.4.4. De uitwerking per deelopdracht kan/mag in één integraal plan per De term deelproject werkt verwarrend. Binnen de raamovereenkomst werken we met deelopdrachten. De

deelopdracht worden uitgewerkt?

uitwerking per deelopdracht met in één integraal plan worden uitgewerkt.
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Leidraad 6.4.4.

Het werkplan bestaat uit veel hoofdstukken/onderdelen. Hoe
worden deze beoordeeld, als u enkel beoordeelt op ‘Leesbaarheid
en volledigheid’ - zoals aangegeven?

Voor de ing verwijst
paragraaf6.2. &6.4.

dienst u naar de aanbestedingsleidraad en specifiek naar

101 Leidraad 6.4.4. Het sjabloon vormt de basis van onze uitwerking — zodat de Ja, dat is toegestaan.
uitwerking helder en herleidbaar blijft. Is het toegestaan hierin zaken
toe te voegen die het plan verduidelijken in tekst of beeld?
102 Leidraad 6.4.4. Hoe beoordeelt u het onderdeel ‘Risicoanalyse / Veiligheid en Het werkplan wordt beoordeeld op leesbaarheid en volledigheid. Het betreft een fictieve deelopdracht.
gezondheid’ van het werkplan? Indien inschrijver fictieve risico's ziet, dan deze graag
103 Leidraad 6.4.5. Dit aspect is ook onderdeel van het werkplan (8§ 6.4.4). De uitwerking |In het werkplan kan verwezen worden naar het verkeersplan. Het verkeersplan wordt beoordeeld conform
in het werkplan volstaat, nemen wij aan. Mits dit uitgewerkt is 6.4.5.
volgens § 6.4.5. Is dat juist?
104 Leidraad 6.4.6 Dit onderdeel is alleen van toepassing op deelproject Locatie B Als dit het advies van de inschrijver is, dan zo opnemen.
(Fokke Noor 10-16) en project Locatie C
(Schut 99-103)?
105 Leidraad 6.6. Wie (functies) nemen zitting beoordelingscommissie en wat is hun  |De Projectleider, Toezichthouder en Werkvoorbereider die het contract gaan begeleiden.

betrokkenheid bij het contract?




