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Aanbesteding: 31515 | Optimaliseren van de beveiliging conform NKBR 3.0 
VWS te Den Haag

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 31515

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 risico prijsstijgingen en leveringsproblemen

Vraag:
De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland 
en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. 
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen.

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door 
alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt 
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van 
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van 
nieuwe contracten door de oorlog in Oekrane voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het 
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige 
regeling bevatten voor de risicos van prijsstijgingen en leveringsproblemen. 
Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten 
heeft om aan deze doelstelling te voldoen.

Antwoord:
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in het kader van deze zeer uitzonderlijke
situatie tijdelijk aanvullende bepalingen, de zogenoemde Flankerend
Aanvullende Indexatieregeling Rijksvastgoedbedrijf (tijdelijke FAIRregeling
2022), in het leven geroepen ten einde zijn opdrachtnemers
gedeeltelijk tegemoet te komen door een eerlijk en duidelijk kader te bieden
voor het omgaan met prijsfluctuaties en daarmee aan te sluiten bij de
gewenste eerlijke en evenwichtige verdeling van risicos. Deze tijdelijke
regeling loopt echter tot 1 januari 2024 en is derhalve niet meer geldig op het
moment van inschrijving op de onderhavige opdracht.
Mochten er toch onvoorziene prijsstijgingen plaatsvinden dan
zullen wij die behandelen conform de algemene voorwaarden binnen onze
contracten met betrekking tot kostenverhogende omstandigheden.
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Beantwoord op: 3 okt. 2023
Label: Contract
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