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Behoort bij:{2024RO15}

Uitbreidingsplan Broek Zuid bouwrijpmaken fase 2

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{2024RO15}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{2024RO15}

Uitbreidingsplan Broek Zuid bouwrijpmaken fase 2

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

0 ALGEMEEN

1 VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN OCE

113 PROEFSLEUVEN KABELS EN LEIDINGEN
113010 st 15,00 VGraven en naderhand weer dichtmaken proefsleuf
113030 EUR NVoorzieningen t.b.v. bestaande kabels en leidingen

13 VERWIJDEREN LEIDINGWERK

131 VERWIJDEREN PERSLEIDING
131010 m 1,00 VVerwijderen kunststofbuis, persleiding ø63
131030 m 3,00 VVullen buitenwerking gesteld riool

14 VERWIJDEREN KUST EN OEVERWERKEN

140 DROOG ZETTEN TE DEMPEN WATERGANGEN
140010 EUR NToepassen open bemaling; dempingen

141 VERWIJDEREN BESCHOEIINGEN

1411 Verwijderen houten beschoeiing
141110 m 100,00 VVerwijderen damwand.
141130 m 100,00 VVerwijderen gording.

142 VERWIJDEREN DUIKERS

1421 Verwijderen inlaat
142110 st 1,00 VVerwijderen inlaat ø315 mm

1422 Verwijderen kunststof duikers
142210 m 60,00 VVerwijderen PVC duiker ø315 mm incl. grondwerk
142230 m 8,00 VVerw. PVC duiker ø315 mm incl. grondwerk t.p.v Kooilaan

16..
142250 m 43,00 VVerwijderen PVC duiker ø500 mm incl. grondwerk
142270 st 1,00 VVerwijderen dam met duiker.
142290 m 10,00 VVerwijderen PVC duiker ø150 mm incl. grondwerk

1423 Dichtzetten duikers
142310 st 3,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk, in duikers
142320 m 44,00 VVullen buitenwerking gestelde duikers.

1424 Verwijderen stuwen
142410 st 1,00 VVerwijderen houten schotbalkstuw

15 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

151 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
151010 m 10,00 VZagen van bitumineuze verharding, It Súd
151030 m2 160,00 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
151050 m3 0,45 VFrezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, zuidelijk
151070 m3 0,13 VFrezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, noord
151090 m 8,00 VZagen van bitumineuze verharding, Omkromte 17
151110 m2 8,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

152 VERWIJDEREN BETONVERHARDINGEN

1521 VERWIJDEREN BETONPLATEN

Bladnr. 2 van 8



RAW0731-148101 Uitbreidingsplan Broek Zuid BRM fase 2
Opdrachtgever: Gemeente De Fryske Marren
Besteknr.: 2024RO15

01-08-2024

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

152110 m2 64,00 VOpnemen betonplaten, toegangen weiland

157 VERWIJDEREN FUNDERINGSMATERIAAL
157110 m2 56,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag, menggranulaat

16 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

161 MAAIEN/FREZEN
161010 m 1.400,00 VOpschonen watergang.
161030 are 1.000,00 VMaaien werkterrein d.m.v. klepelen
161050 are 1.000,00 VKapotfrezen zode werkterrein

17 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

172 VERWIJDEREN AFRASTERINGEN/HEKWERKEN
172010 st 1,00 VVerwijderen houten schrikhek.
172030 st 3,00 VVerw. stalen hek met houten dampalen

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

2101 Opschonen watergang
210110 m 1.400,00 VOpschonen watergang, sliblaag

2102 Bovengrond ontgraven
210210 m3 27.120,00 VGrond ontgraven uit bekleding, bovenlaag; 0,30 m

2103 Grond ontgraven t.b.v. watergangen
210310 m3 29.592,00 VGrond ontgraven uit waterpartij, tot -2,00 mNAP
210330 m3 14.985,00 VGrond ontgraven uit waterpartij, tot -2,72 mNAP
210350 m3 3.000,00 VGrond ontgraven uit poldersloten
210370 st 1,00 VVerwijderen dam.

2104 Grond ontgraven uit rioolsleuf
210410 m3 5.375,00 VGrond ontgraven t.b.v. rioolsleuf.

2105 Grond ontgraven uit depot fase 1
210510 m3 4.100,00 VGrond ontgraven uit depot, fase 1

2106 Grond ontgraven uit tijdelijk depot
210610 m3 69.812,00 VGrond ontgraven uit tijdelijk depot
210630 m3 69.812,00 VGrond ontgraven uit tijdelijk depot, afvoeren

22 GROND VERVOEREN
220010 m3 74.697,00 VGrond vervoeren naar tijdelijk depot; 500 m
220030 m3 69.812,00 VGrond vervoeren naar plaats verwerking, vanuit tijdelijk

depot
220050 m3 4.100,00 VGrond vervoeren naar plaats verwerking, vanuit depot fase 1
220070 st 1,00 VBemonsteren grond AP04 incl. PFAS
220090 m3 4.885,00 VGrond afvoeren

23 GROND/ZAND LEVEREN
230010 m3 7.493,00 VLeveren zand voor zandbed
230030 m3 3.339,00 VLeveren klei (erosiebestendig)

24 GROND VERWERKEN

2401 Grond verwerken tijdelijk depot
240110 m3 69.812,00 VGrond verwerken in tijdelijk depot
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2402 Grond verwerken in poldersloot
240210 m3 6.000,00 VGrond verwerken in poldersloot, demping

2403 Grond/zand verwerken in rioolsleuf
240310 m3 5.375,00 VAanvullen sleuf.

2404 Grond/zand verwerken in cunetten
240410 m3 3.732,00 VZand verwerken in cunet, woonstraten
240430 m3 2.608,00 VZand verwerken in cunet, doorgaande rijbaan

2405 Grond/zand verwerken in kade
240510 m3 5.691,00 VGrond verwerken in kade, kern
240530 m3 3.339,00 VGrond verwerken in kade, klei buitentalud
240550 m3 3.734,00 VGrond verwerken in kade, bovengrond

2406 Grond/zand verwerken in bermen
240610 m3 719,00 VZand verwerken in bermen
240630 m3 1.820,00 VGrond verwerken in bermen

2407 Grond/zand verwerken in kavels
240710 m3 28.762,00 VZand verwerken in kavels
240730 m3 24.521,00 VGrond verwerken in kavels

2408 Grond/zand verwerken in dammen
240810 st 1,00 VAanbrengen dam in watergang, met duiker
240830 st 1,00 VAanbrengen dam in watergang.
240850 m3 141,00 VGrond verwerken in dammen

25 GRONDBEWERKINGEN
250010 m3 5.588,00 VVerd. zand dammen en rioolsleuven
250030 m3 5.691,00 VVerd. zand kern kade

3 LEIDINGWERK

31 BRONBEMALING
310010 m 790,00 VToepassen bronbemaling
310030 EUR NTijdelijke voorz. t.b.v. instandhouden riolering

32 RIOLERING

322 KUNSTSTOF RIOLERING

3221 Hoofdriolering vrijverval
322110 m 10,00 VAanbrengen PVC-buis ø 160 mm; DWA
322130 m 272,00 VAanbrengen PVC-buis ø 200 mm; DWA
322150 m 756,00 VAanbrengen PVC-buis ø 250 mm; DWA
322170 m 581,00 VAanbrengen PVC-buis ø 250 mm; RWA
322190 m 31,00 VAanbrengen PVC-buis ø 200 mm; DWA in stalen buis

3222 Hoofdriolering persleiding
322210 m 121,00 VLev. en aanbr. PE-buis, ø63 mm, incl. grondwerk

3223 Huisaansluitingen en hulpstukken
322310 m 130,00 VAanbr. PVC-buis ø 125 mm; huisaansluitingen DWA
322320 st 14,00 VMaken aansluiting op rioolput ø125 mm
322330 st 20,00 VAanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; knevelinlaat 200 mm
322350 st 20,00 VAanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; standpijp
322370 st 20,00 VAanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; 90° bocht
322390 st 40,00 VAanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; 45° bocht
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3224 Kolkaansluitingen en hulpstukken
322410 m 70,00 VAanbr. PVC-buis ø 125 mm; kolkaansluitingen RWA
322430 st 23,00 VAanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; knevelinlaat 250 mm
322450 st 23,00 VAanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; standpijp
322470 st 23,00 VAanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; 90° bocht
322490 st 46,00 VAanbr. PVC-hulpstuk ø 125 mm; 45° bocht

3225 Pneumatische boringen
322510 m 10,00 VMaken pneumatische boring: staal, persleiding
322530 m 24,00 VMaken pneumatische boring: staal.

323 PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN

3231 Putten
323110 st 2,00 VAanbr. inspectieput inw. 0,8x0,8 m; h = tot 1,5 m, DWA
323130 st 18,00 VAanbr. inspectieput inw. 1,00x1,00 m; h =1,5-2,5 m, DWA
323150 st 7,00 VAanbr. inspectieput inw. 1,25x1,25 m; h =2,5-3,0 m, DWA
323170 st 10,00 VAanbr. inspectieput inw. 0,8x0,8 m; h = tot 1,5 m, RWA
323190 st 2,00 VAanbr. inspectieput inw. 1,00x1,00 m; h = 1,5 tot 2,5 m, RWA
323210 st 4,00 VAanbr. inspectieput inw. 1,00x1,00 m; h = 1,5 tot 2,5 m, RWA

sp.
323230 st 1,00 VLev. en aanbr. woelput van kunststof t.b.v. persleiding
323250 st 34,00 VAanbr. erfscheidingsput kunststof PK 315- ø 125 mm
323270 st 2,00 VMaken aansluiting op rioolput ø 200 mm

3233 Ombouwen gemaalput
323310 st 2,00 VOpnemen pomp t.b.v. persriool
323330 m3 2,00 VAanbrengen beton vloer.

3234 Putafdekkingen
323410 st 16,00 VAanbr. putrand met deksel, type RB-3223-VR (RWA)
323430 st 27,00 VAanbr. putrand met deksel, type RB-3223-VR (DWA)

325 KOLKEN
325010 st 24,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

326 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE
326010 EUR NCoördineren rioolinspecties

34 REVISIE LEIDINGWERK
340010 EUR NInmeten/ verwerken revisiegegevens rioleringen
340030 EUR NInmeten/verwerken revisiegegevens huisaansluiting

4 KUST- EN OEVERWERKEN

40 BESCHOEIINGEN
400010 m 2.100,00 VAanbr. damplanken dik 60 mm, lang 4,00 m
400030 m 2.100,00 VAanbrengen gording 100 x 150 mm
400050 m2 136,00 VAanbrengen geotextiel of folie.

41 AANLEGSTEIGERS ACHTER KAVELS
411010 st 41,00 VAanbrengen T-steigers achter kavels
411030 st 41,00 VAanbr. kopplank 600 mm steigerdeel kavel
411040 st 82,00 VAanbr. kopplank 1.000 mm steigerdeel water

42 DUIKERS

4211 Duikers
421110 m 104,00 VAanbrengen PVC duiker ø 315 mm
421130 m 75,00 VAanbrengen PVC duiker ø 315 mm
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421150 m 104,00 VAanbrengen PVC duiker ø 315 mm, Omkromte
421170 st 16,00 VAanbr. kunststof palen bij duikers en uitleggers

4212 Inlaten
421210 st 2,00 VLeveren en aanbrengen wand schuifafsluiter met frame.

5 VERHARDINGEN

51 FUNDERINGSMATERIAAL/STRAATLAAG

511 ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL
511010 m2 6.360,00 VAfwerken/verdichten zandbed voor de funderingslaag
511020 m2 8,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond,

Omkromte
511030 m2 6.360,00 VProfileren van oppervlakken
511050 m2 3.550,00 VAanbr. menggranulaat 0/31,5 doorgaande weg; 250 mm
511070 m2 1.925,00 VAanbr. menggranulaat 0/31,5 woonstraten; 180 mm
511090 m2 401,00 VAanbr. menggranulaat 0/31,5 woonstraten; 250 mm, nuts
511110 m2 10,00 VAanbr. menggranulaat Omkromte.

513 STRAATLAAG
513010 m2 8,00 VAanbrengen straatlaag 50 mm, Omkromte

52 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

524 KLEEFLAGEN
524010 m2 3.120,00 VAanbr. kleeflaag 0,3 kg/m2; kationisch type O

525 AANBRENGEN ONDERLAGEN
525010 ton 624,00 VAanbr. onderl. AC 22 base OL-B; 80 mm; rondweg
525030 ton 301,00 VAanbr. onderl. AC 22 base OL-B; 70 mm; woonstraten

526 AANBRENGEN TUSSENLAGEN
526010 ton 382,00 VAanbr. tussenl. AC 16 bind TL-B; 50 mm; rondweg

53 ELEMENTENVERHARDING
530010 m2 8,00 VAanbrengen betonstraatstenen, dikformaat, blokverband

6 GROENVOORZIENINGEN

62 AANPLANTEN RIET
620010 m2 835,00 VAanbrengen plantaardig materiaal, rietstekken

63 INZAAIEN
630030 are 79,00 VZaaien terrein - bermenmengsel binnen werkterrein

64 HERSTELLEN TERREIN

641 HERSTELLEN DEPOTS NOORDELIJK FASE 1
641010 are 30,00 VFrezen, noordelijke depots
641030 are 30,00 VCultivateren.
641050 are 30,00 VEgaliseren.
641070 are 30,00 VZaaien.

642 HERSTELLEN TIJDELIJKE DEPOTS
642010 are 200,00 VFrezen, terrein tijdelijke depots; diepte 0,10 m
642030 are 200,00 VCultivateren.
642050 are 200,00 VEgaliseren.
642070 are 200,00 VZaaien.
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643 HERSTELLEN WERKSTROOK
643010 are 96,00 VFrezen, terrein werkstrook; diepte 0,10 m
643030 are 96,00 VCultivateren.
643050 are 96,00 VEgaliseren.
643070 are 96,00 VZaaien.

7 TERREININRICHTING

73 HEKWERKEN
731010 st 8,00 VAanbr. stalen draaihek incl. dampalen

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

80 VOORZIENINGEN

8010 Verkeersmaatregelen
801010 EUR NToepassen verkeersvoorzieningen
801030 EUR NSchoonhouden wegen
801050 EUR NOpstellen verkeersmaatregelenplan
801070 EUR NUitvoeren verkeersmaatregelenplan
801090 EUR NInspecteren verkeersmaatregelen.

8020 Maatregelen inzake flora- en faunawet
802010 keer 1,00 VInventariseren flora en fauna, verkennend

81 INZETTEN WERKNEMERS
811010 uur 80,00 VInzetten werknemer, Grondwerker wegenbouw
811030 uur 40,00 VInzetten werknemer, vakman GWW

82 INZETTEN MATERIEEL
821010 uur 40,00 VInzetten hydraulische graafmachine; rups (1,5 m3)
821030 uur 40,00 VInzetten hydraulische graafmachine; mobiel (1 m3)
821050 uur 40,00 VInzetten tractor met dumperkar
821070 uur 40,00 VInzetten vrachtauto 6x6
821090 uur 40,00 VInzetten wiellader/shovel

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
911010 EUR NInrichten werkterrein.
911030 EUR NOpruimen werkterrein.
911050 EUR NMelding Arbeidsomstandighedenbesluit
911070 EUR NKwaliteitscontroles
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR VStelpost leveringen en werkzaamheden

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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MODEL BANKGARANTIE

De ondergetekende , 1)

Gevestigd te , 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover Gemeente De Fryske Marren, 3)

gevestigd te Herema State 1, 8500 AC Joure , 4)

hierna te noemen 'de opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door , 5)

gevestigd te , 6)

hierna te noemen 'de aannemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit
bestek/overeenkomstnr. 2024RO15 , 7)

betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de aannemer aangenomen werk,
te weten het 8)

zulks tot een bedrag van (€...........), zegge 9)

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, onder
medeleling dat de aannemer in gebreke is gebleken met de richtige nakoming van de in voormeld bestek/voormelde
overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de opdrachtgever te voldoen,
indien de borg van de opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de opdrachtgever aan de aannemer
gerichte aangetekende brief waarin de opdrachtgever de aannemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie
in te roepen en waarvan de verzenddatum tenminste tien dagen is verstreken.

en

indien door de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van tien werkdagen
geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de burgerlijke rechter, aan de borg is
overgelegd dat door hem een kort geding bij de burgerlijke rechter aanhangig is gemaakt.

Indien de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de genoemde termijn een bewijs aan de borg heeft
overgelegd dat hij een kort geding als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever slechts
gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de burgerlijke rechter in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft
beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 van kracht totdat de
aannemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit voormeld bestek/voormelde overeenkomst heeft voldaan.

Indien de opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overlegde bescheiden aan de aannemer
te retourneren, is de aannemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.
De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de aannemer een afschrift van dit verzoek per
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aangetekende brief heeft gezonden aan de opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na
dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats 10)

Datum 11)

Borg 12)

Handtekening 13)

1) Naam van de borg. 8) Korte omschrijving van het werk.
2) Volledig adres van de borg. 9) Waarde van de zekerheidstelling (zie
3) Naam van de opdrachtgever. paragraaf 43a lid 3 van de UAV 2012).
4) Volledig adres van de opdrachtgever. 10) Plaats van ondertekening.
5) Naam van de aannemer. 11) Datum van ondertekening.
6) Volledig adres van de aannemer. 12) Naam van de borg.
7) Nummer van het bestek of de overeenkomst. 13) Handtekening van de borg.
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0 TOELICHTING
Volgens artikel 2.27 van het Arbobesluit moet u als opdrachtgever of hoofdaannemer een voorgenomen bouwwerk
vooraf melden aan Inspectie SZW. Dit is van toepassing indien aan de volgende punten wordt voldaan:

· de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die
bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of

· met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Als u een melding moet doen, moet u ook altijd een V&G-plan opstellen.

Dit formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden. Een afdruk van het
formulier moet u zichtbaar ophangen op de bouwplaats.

Het onderstaande formulier kunt u ook online invullen:
https://www.digitalediensten.arbeidsinspectie.nl/DigitaleDienst.WebApp/Login.aspx

1 VOOR HET BOUWWERK:

2 ADRES / LIGGING VAN DE BOUWPLAATS:

Telefoon:
E-mail:

3 NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

a. Opdrachtgever(s)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

b. Ontwerpende partij(en)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

c. Coördinator(en) in de ontwerpfase
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

d. Uitvoerende partij(en)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

e. Coördinator(en) in de uitvoeringsfase
Naam:
Adres:
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Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

4 VERMOEDELIJKE AANVANGSDATUM VAN DE BOUWWERKZAAMHEDEN:

5 VERMOEDELIJKE BOUWTIJD:

6 VERMOEDELIJK MAX. AANTAL WERKNEMERS GELIJKTIJDIG OP BOUWPLAAT

7 VERMOEDELIJK AANTAL WERKGEVERS EN ZELFSTANDIGEN OP DE BOUWPL

8 NAMEN VAN REEDS GESELECTEERDE ONDERNEMINGEN:

a.
b.
c.

9 DATUM VAN KENNISGEVING:

10 HANDTEKENING OPDRACHTGEVER:
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0 TOELICHTING

Dit document is het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase met de daarbij behorende risico-inventarisatie en
-evaluatie (ontwerp-RI&E) van het ontwerp. Op basis van het Arbobesluit is de opdrachtgever verplicht om in de
ontwerpfase rekening te (laten) houden met de verplichtingen in de uitvoeringsfase. Ontwerp, organisatie / planning
en bouwmethodiek moeten aannemers, onderaannemers en zelfstandigen in staat stellen aan hun abowettelijke
verplichtingen te voldoen.

Het gaat hierbij niet alleen om risico's in de uitvoeringsfase, maar ook om risico's voor werkzaamheden in de
beheersfase. Deze laatste zijn opgenomen in het zogenaamde Dossier.

Bij de beoordeling van risico's moet onderscheid gemaakt worden tussen gebruikelijke en bijzondere
uitvoeringsrisico's. Bijzondere risico's kunnen voortvloeien vanuit het ontwerp of vanuit de omgeving en wijken af van
de gebruikelijke risico's. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een beperkt beschikbaar bouwterrein, in
dienst zijnde spoorlijnen of industriële processen welke een mogelijke wisselwerking kunnen hebben met de
bouwactiviteiten.
De gebruikelijke uitvoeringsrisico's en de te nemen maatregelen zijn al vanuit de eigen bedrijfsrisico-inventarisatie en
-evaluatie bij de betreffende aannemer bekend. Desondanks moet er altijd in de ontwerpfase gestreefd worden om
deze gebruikelijke uitvoeringsrisico's te elimineren of zonodig te isoleren. Het preventiebeleid uit de Arbowet is hierbij
het uitgangspunt:
- risico's worden zo mogelijk bij de bron bestreden;
- collectieve bescherming gaat boven individuele bescherming;
- de mens staat centraal bij de keuze van materialen, werkmethoden en hulpmiddelen;
- de stand der techniek moet worden aangehouden.

Het V&G-plan Ontwerpfase en Dossier zijn onderdeel van het bestek. De uitvoerende partij moet maatregelen
nemen, zodat de risico's die in het V&G-plan Ontwerpfase vermeld staan, beperkt worden. Deze maatregelen moeten
worden omschreven in het V&G-plan Uitvoeringsfase.

1 PROJECTGEGEVENS (ZIE KENNISGEVINGSFORMULIER)

1.1 OMSCHRIJVING BOUWWERK:

1.2 ADRES/LIGGING VAN HET BOUWWERK:

Telefoon:
E-mail :

1.3 NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

a. Opdrachtgever(s)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

b. Ontwerpende partij(en)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase
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Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

Constructeur
Naam:
Adres:

Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

Bouwdirectie:
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

d. Uitvoerende partij
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

Uitvoerende partij (nevenaannemer)
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

2 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S (ONTWERPFASE)

2.1 BESCHRIJVING VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S VOORTVLOEIEND UIT HET ONTWERP EN/OF OMGEVING

2.2 OVERZICHT RISICO'S EN SUGGESTIES VOOR TE NEMEN MAATREGELEN

Hoofdcode 10 Werk algemene aard
Risico
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explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners

Referenties - Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO): https://www.explosievenopsporing.nl/

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen / constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties

Risico extreme weersomstandigheden: koud weer, warm weer, onweer
Maatregel bij koud en nat weer:

- laat mensen werken op plaatsen met minste hinder
- scherm werkplekken af met zeil / folie / gaas / windschermen
- verwarm schaftketen tot minimaal 18 C
- verstrek winter- / doorwerkkleding
- zorg voor ruimte om kleding te drogen
- houd looppaden begaanbaar
- zorg voor goede verlichting
- bij gladheid niet klimmen / werken op hoogte
- bij regen niet lassen

bij zeer warm weer:
- pas werkrooster aan
- vermijd / verminder zwaar en intensief werk
- las extra pauzes in op een koele plaats
- werk tussen 12.00 en 15.00 uur niet in de felle zon
- verstrek extra drinken
- luchtig zitten kleding met lange mouwen
- insmeren minimaal factor 20
- wees alert op gezondheidsklachten: duizeligheid, misselijkheid of hoofdpijn
- draag zonnebril
- voldoende ventilatie in cabine
- zorg voor cabine in lichte kleuren, dat absorbeert minder warmte

Verantwoordelijke - aannemer
Overleggen met - veiligheidskundige
Referenties - Abomafoon 2.31 Werken bij extreme weersomstandigheden

- Abomafoon 6.33 Maatregelen bij alleen werken

Risico aanrijden werknemers / materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
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- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Referenties - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra
- Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
- CROW publicaties 96a / 96b Werk in uitvoering

Hoofdcode 21 Bemalingen
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico vallen van hoogte
Maatregel - omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden
- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk
- elementen/constructiedelen prefabriceren
- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek
- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- ontwerper
Referenties 1. Bronbeleid toepassen: eerst kijken of gevaarbron kan worden weggenomen.

2. Indien niet mogelijk: scheiding mens en bron (collectieve maatregelen).
3. Vervolgens kijken naar individuele maatregelen.
9. Indien ook dat niet mogelijk, dan en slechts dan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen (pbm).

- Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven
- Abomafoon 4.12 Leuningwerk

Hoofdcode 22 Grondwerken
Risico bedelven / inkalven
Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende afstand van
ontgraven grond tot ontgraving

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

Referenties - Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven
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Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
Maatregel - opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur
Referenties - Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse

- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?
- Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen
- Abomafoon 3.12 Autolaadkranen

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico aanrijden werknemers / materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Referenties - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra
- Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
- CROW publicaties 96a / 96b Werk in uitvoering

Risico elektrocutiegevaar bij ondergrondse K&L
Maatregel - KLIC-melding

- vooraf signaleren met detectiesystemen
- spanningsloos stellen
- werken volgens protocol nutsbedrijf - beheerder
- werkzaamheden uitvoeren door minimaal vakbekwaam persoon

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- beheerder

Overleggen met - Kadaster
- beheerder
- gebruiker

Referenties - Abomafoon 2.07 Schadepreventie bij ondergrondse kabels en leidingen
- zie Kadaster.nl voor info over Klic

Risico elektrocutiegevaar bij bovengrondse leidingen
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Maatregel - vooroverleg met spoor- of netbeheerder
- tijdelijk spanningsloos stellen
- veilige zone voor materieel vaststellen
-

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - net- of spoorbeheerder

- procesaannemer
Referenties - Abomafoon 3.05 Werken met hijskranen bij bovengrondse elektrische leidingen

- Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiënische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent

- leverancier
- arbeidshygiënist

Referenties - Abomafoon 8.01 Gevaarlijke stoffen
- jaarlijks overlijden duizenden mensen in Nederland als het gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners

Referenties - Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO): https://www.explosievenopsporing.nl/

Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag

Referenties - Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen
- Abomafoon 3.02 Voorkomen aanrijdgevaar
- Abomafoon 3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving
- NPR 7022 Functioneel kleurgebruik _ Aanpassingen aan kleurzienstoornissen
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- CROW 96a en b

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners

Referenties - Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO): https://www.explosievenopsporing.nl/

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek
- uitvoeren van metingen
- opstellen saneringsplan
- aangeven veiligheidsklasse(n)
- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau
- veiliheidskundige / arbeidshygienist
- bevoegd gezag

Referenties - CROW 400 Werken in en met verontreinigde bodem
- Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond en grondwater
- Arbocatalogus waterbouw

Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
Maatregel - opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur
Referenties - Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse

- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?
- Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen
- Abomafoon 3.12 Autolaadkranen

Risico elektrocutiegevaar bij ondergrondse K&L
Maatregel - KLIC-melding

- vooraf signaleren met detectiesystemen
- spanningsloos stellen
- werken volgens protocol nutsbedrijf - beheerder
- werkzaamheden uitvoeren door minimaal vakbekwaam persoon

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- beheerder

Overleggen met - Kadaster
- beheerder
- gebruiker

Referenties - Abomafoon 2.07 Schadepreventie bij ondergrondse kabels en leidingen
- zie Kadaster.nl voor info over Klic

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
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- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners

Referenties - Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO): https://www.explosievenopsporing.nl/

Risico explosiegevaar bij explosieven in ondergrond
Maatregel - historisch vooronderzoek verrichten (bomkaarten)

- opsporing laten verrichten door WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf
- contact met Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO)

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar/ beheerder

- gemeente/ provincie
- heemkundekring
- buurtbewoners

Referenties - Vereniging van Explosieven Opsporing (VEO): https://www.explosievenopsporing.nl/

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Maatregel - historisch vooronderzoek doen

- uitvoeren milieutechnisch onderzoek
- uitvoeren van metingen
- opstellen saneringsplan
- aangeven veiligheidsklasse(n)
- aanvragen en afstemmen verwijderings-, afvoer- en/of lozingsvergunning

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - grondeigenaar

- milieukundig onderzoeksbureau
- veiliheidskundige / arbeidshygienist
- bevoegd gezag

Referenties - CROW 400 Werken in en met verontreinigde bodem
- Abomafoon 6.05 Werken in en met verontreinigde grond en grondwater
- Arbocatalogus waterbouw

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiënische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent

- leverancier
- arbeidshygiënist

Referenties - Abomafoon 8.01 Gevaarlijke stoffen
- jaarlijks overlijden duizenden mensen in Nederland als het gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
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- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag

Referenties - Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen
- Abomafoon 3.02 Voorkomen aanrijdgevaar
- Abomafoon 3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving
- NPR 7022 Functioneel kleurgebruik _ Aanpassingen aan kleurzienstoornissen
- CROW 96a en b

Risico beknellen / pletten
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan
- installaties spanningsloos maken (LOTO)
- bewegende delen afschermen
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / grondverzetmachine

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT
- deskundig sloopbedrijf
- deskundig constructiebedrijf

Referenties 1. Bronbeleid toepassen: eerst kijken of gevaarbron kan worden weggenomen.
2. Indien niet mogelijk: scheiding mens en bron (collectieve maatregelen).
3. Vervolgens kijken naar individuele maatregelen.
9. Indien ook dat niet mogelijk, dan en slechts dan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen (pbm).

- Abomafoon 7.01 Warenwetbesluit machines en CE-markering

Risico bedelven / inkalven
Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende afstand van
ontgraven grond tot ontgraving

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

Referenties - Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven

Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
Maatregel - opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
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- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur
Referenties - Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse

- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?
- Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen
- Abomafoon 3.12 Autolaadkranen

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag

Referenties - Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen
- Abomafoon 3.02 Voorkomen aanrijdgevaar
- Abomafoon 3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving
- NPR 7022 Functioneel kleurgebruik _ Aanpassingen aan kleurzienstoornissen
- CROW 96a en b

Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
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- wegbeheerder
Overleggen met - wegbeheerder

- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag

Referenties - Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen
- Abomafoon 3.02 Voorkomen aanrijdgevaar
- Abomafoon 3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving
- NPR 7022 Functioneel kleurgebruik _ Aanpassingen aan kleurzienstoornissen
- CROW 96a en b

Risico aanrijden werknemers / materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Referenties - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra
- Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
- CROW publicaties 96a / 96b Werk in uitvoering

Risico bedelven / inkalven
Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende afstand van
ontgraven grond tot ontgraving

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

Referenties - Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven

Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
Maatregel - opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone

Verantwoordelijke - opdrachtgever
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Overleggen met - constructeur
Referenties - Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse

- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?
- Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen
- Abomafoon 3.12 Autolaadkranen

Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
Maatregel - opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine
- ontruimen / afzetten onveilige zone
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur
Referenties - Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen

- Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse
- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?

Risico (kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode
Maatregel - vervangen door minder schadelijke bouwstof

- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp
- mechanisch (be-)verwerken
- in prefab uitvoeren
- op maat laten aanvoeren
- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- vernevelen met water

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- aannemer

Overleggen met - producent
- materieeldienst

Referenties - Abomafoon 8.22 Kwartsstof

Hoofdcode 24 Sleuf- en sleufloze technieken
Risico bedelven / inkalven
Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende afstand van
ontgraven grond tot ontgraving

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

Referenties - Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven

Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
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- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag

Referenties - Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen
- Abomafoon 3.02 Voorkomen aanrijdgevaar
- Abomafoon 3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving
- NPR 7022 Functioneel kleurgebruik _ Aanpassingen aan kleurzienstoornissen
- CROW 96a en b

Risico aanrijden werknemers / materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Referenties - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra
- Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
- CROW publicaties 96a / 96b Werk in uitvoering

Hoofdcode 25 Riolering
Risico bedelven / inkalven
Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende afstand van
ontgraven grond tot ontgraving

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

Referenties - Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven

Risico ongunstige werkhoudingen
Risico aanrijden werknemers / materieel
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Maatregel - verkeer omleiden
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Referenties - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra
- Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
- CROW publicaties 96a / 96b Werk in uitvoering

Risico verdrinken
Maatregel - plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk
- werk uitvoeren in zomer
- afsluiten bouwplaats
- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- aannemer

Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
- havenmeester

Referenties - Abomafoon 6.30 Werken op of aan het water
- Arbocatalogus waterbouw

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico aanrijden werknemers / materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Referenties - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra
- Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
- CROW publicaties 96a / 96b Werk in uitvoering
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Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiënische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent

- leverancier
- arbeidshygiënist

Referenties - Abomafoon 8.01 Gevaarlijke stoffen
- jaarlijks overlijden duizenden mensen in Nederland als het gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico bedelven / inkalven
Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende afstand van
ontgraven grond tot ontgraving

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

Referenties - Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico aanrijden werknemers / materieel
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Maatregel - verkeer omleiden
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Referenties - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra
- Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
- CROW publicaties 96a / 96b Werk in uitvoering

Risico vallen in openingen
Maatregel - voorkom onnodige verticale openingen

- afdekken/ afschermen gekoppeld aan opening (klep, luik, deksel)
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - ontwerper
Referenties - voorkom dat er bij openingen tijdelijke afdekkingen moeten worden gebruikt - vaste luiken, deksels verdienen de voorkeur

Risico vallende voorwerpen / last
Maatregel - opstellen hijsplan

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling
- veilige opstelplaats aanvoerend materieel
- ontruimen / afzetten onveilige zone
- plaatsen van omleidingsroutes
- last voorzien van deugdelijke hijspunten
- voorzieningen opnemen voor vangschotten
- hijsen met uitvalbeveiliging
- inzet rigger

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- wegbeheerder
- gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- kraanbedrijf

Referenties - Abomafoon 3.24 Hijsen in de bouwbebouwde omgeving
- Abomafoon 3.25 Hijsen van een last met meerdere kranen en het hijsplan

Risico bedelven / inkalven
Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende afstand van
ontgraven grond tot ontgraving

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
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- constructeur
Referenties - Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Hoofdcode 32 Wegbebakening
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag

Referenties - Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen
- Abomafoon 3.02 Voorkomen aanrijdgevaar
- Abomafoon 3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving
- NPR 7022 Functioneel kleurgebruik _ Aanpassingen aan kleurzienstoornissen
- CROW 96a en b

Risico aanrijden werknemers / materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
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- spoorbeheerder
Referenties - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra

- Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
- CROW publicaties 96a / 96b Werk in uitvoering

Hoofdcode 41 Funderingsconstructies
Risico vallende voorwerpen / last
Maatregel - opstellen hijsplan

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling
- veilige opstelplaats aanvoerend materieel
- ontruimen / afzetten onveilige zone
- plaatsen van omleidingsroutes
- last voorzien van deugdelijke hijspunten
- voorzieningen opnemen voor vangschotten
- hijsen met uitvalbeveiliging
- inzet rigger

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- wegbeheerder
- gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- kraanbedrijf

Referenties - Abomafoon 3.24 Hijsen in de bouwbebouwde omgeving
- Abomafoon 3.25 Hijsen van een last met meerdere kranen en het hijsplan

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico vallende voorwerpen / last
Maatregel - veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling

- veilige opstelplaats aanvoerend materieel
- ontruimen / afzetten onveilige zone
- plaatsen van omleidingsroutes
- last voorzien van deugdelijke hijspunten
- voorzieningen opnemen voor vangschotten
- hijsen met uitvalbeveiliging

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- wegbeheerder
- gemeente Bouw- & Woningtoezicht

Referenties - Abomafoon 3.40 - 3.42 Hijsgereedschap

Hoofdcode 42 Betonconstructies
Risico vallen van hoogte
Maatregel - omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden
- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk
- elementen/constructiedelen prefabriceren
- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek
- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- ontwerper
Referenties 1. Bronbeleid toepassen: eerst kijken of gevaarbron kan worden weggenomen.

2. Indien niet mogelijk: scheiding mens en bron (collectieve maatregelen).
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3. Vervolgens kijken naar individuele maatregelen.
9. Indien ook dat niet mogelijk, dan en slechts dan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen (pbm).

- Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven
- Abomafoon 4.12 Leuningwerk

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico publiek op bouwplaats
Maatregel - aanleg bouwplaatsbeveiliging

- afsluiten bouwplaats/depot
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- alternatieve route bij recht van overpad
- overkappen/afschermen looproutes
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - omwonenden
Referenties - Abomafoon 1.08 Gevaar voor derden

Hoofdcode 47 Kleine kunstwerken
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico bedelven / inkalven
Maatregel - grondmechanisch onderzoek uitvoeren

- aanvragen bemalings- en lozingsvergunning
- vaststellen bemalingsmethodiek
- natuurlijk talud ontgraven
- stabiele opslag vrijkomende grond
- talud versterken met waterglas o.g.
- vaststellen grondkerende constructie
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende afstand van
ontgraven grond tot ontgraving

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerpende partij

Overleggen met - bevoegd gezag
- grondmechanisch ingenieursbureau
- constructeur

Referenties - Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven

Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
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Maatregel - opstellen constructieberekening
- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur
Referenties - Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse

- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?
- Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen
- Abomafoon 3.12 Autolaadkranen

Risico vallende voorwerpen / last
Maatregel - opstellen hijsplan

- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling
- veilige opstelplaats aanvoerend materieel
- ontruimen / afzetten onveilige zone
- plaatsen van omleidingsroutes
- last voorzien van deugdelijke hijspunten
- voorzieningen opnemen voor vangschotten
- hijsen met uitvalbeveiliging
- inzet rigger

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- wegbeheerder
- gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- kraanbedrijf

Referenties - Abomafoon 3.24 Hijsen in de bouwbebouwde omgeving
- Abomafoon 3.25 Hijsen van een last met meerdere kranen en het hijsplan

Risico beknellen / pletten
Maatregel - inventariseren constructie

- opstellen sloopplan
- installaties spanningsloos maken (LOTO)
- bewegende delen afschermen
- veilige opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / grondverzetmachine

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- gemeente, B&WT
- deskundig sloopbedrijf
- deskundig constructiebedrijf

Referenties 1. Bronbeleid toepassen: eerst kijken of gevaarbron kan worden weggenomen.
2. Indien niet mogelijk: scheiding mens en bron (collectieve maatregelen).
3. Vervolgens kijken naar individuele maatregelen.
9. Indien ook dat niet mogelijk, dan en slechts dan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen (pbm).

- Abomafoon 7.01 Warenwetbesluit machines en CE-markering

Hoofdcode 51 Groenvoorzieningen
Risico zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken
Maatregel - inzet mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten
- inentingsbeleid
- verstrekken effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen
- toezicht houden op gedrag medewerkers
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- registratie incidenten
- zorg voor natuurlijke voor de mens, andere dieren en het milieu onschadelijke bestrijdingsmiddelen

Verantwoordelijke - aannemer
Overleggen met - plantsoenendienst

- bioloog
- GGD

Referenties - Kennissysteem infectieziekten en arbeid: https://www.kiza.beroepsziekten.nl/

Risico aanrijden werknemers / materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Referenties - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra
- Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
- CROW publicaties 96a / 96b Werk in uitvoering

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag

Referenties - Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen
- Abomafoon 3.02 Voorkomen aanrijdgevaar
- Abomafoon 3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving
- NPR 7022 Functioneel kleurgebruik _ Aanpassingen aan kleurzienstoornissen
- CROW 96a en b
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Hoofdcode 52 Kust- en oeverwerken
Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
Maatregel - opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur
Referenties - Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse

- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?
- Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen
- Abomafoon 3.12 Autolaadkranen

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico publiek op bouwplaats
Maatregel - aanleg bouwplaatsbeveiliging

- afsluiten bouwplaats/depot
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- alternatieve route bij recht van overpad
- overkappen/afschermen looproutes
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - omwonenden
Referenties - Abomafoon 1.08 Gevaar voor derden

Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
Maatregel - opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur
Referenties - Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse

- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?
- Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen
- Abomafoon 3.12 Autolaadkranen

Risico publiek op bouwplaats
Maatregel - aanleg bouwplaatsbeveiliging

- afsluiten bouwplaats/depot
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- alternatieve route bij recht van overpad
- overkappen/afschermen looproutes
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- omwonenden tijdig informeren
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - omwonenden
Referenties - Abomafoon 1.08 Gevaar voor derden

Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
Maatregel - opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine
- ontruimen / afzetten onveilige zone
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur
Referenties - Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen

- Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse
- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?

Risico verdrinken
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)
Maatregel - opstellen constructieberekening

- bepalen (tijdelijke) hulpconstructies + legplan
- sloop- / montageplan opstellen
- veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine
- ontruimen / afzetten onveilige zone
- bodemonderzoek uitvoeren (sonderingen)
- grondverbetering toepassing
- toepassen sleufloze bodemtechniek

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - constructeur
Referenties - Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen

- Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse
- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?

Risico verdrinken
Maatregel - plaatsen doorstekende grondkerende constructie

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk
- werk uitvoeren in zomer
- afsluiten bouwplaats
- tanks, leidingen vooraf ledigen en afsluiten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- aannemer

Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
- havenmeester

Referenties - Abomafoon 6.30 Werken op of aan het water
- Arbocatalogus waterbouw

Hoofdcode 53 Remming-, aanleg- en geleidewerken
Risico
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vallen van hoogte
Maatregel - omleiden looproutes

- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken
- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden
- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk
- elelmenten/constructiedelen prefabriceren
- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- ontwerper
Referenties - Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven

Hoofdcode 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
Risico aanrijden derden
Maatregel - risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare gebouwen)

- plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- plaatsen van verkeersmaatregelen
- houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- omwonenden tijdig informeren

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder
- Bouw & Woningtoezicht
- politie/ hulpdiensten
- bevoegdgezag

Referenties - Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen
- Abomafoon 3.02 Voorkomen aanrijdgevaar
- Abomafoon 3.24 Hijsen in de bebouwde omgeving
- NPR 7022 Functioneel kleurgebruik _ Aanpassingen aan kleurzienstoornissen
- CROW 96a en b

Risico aanrijden werknemers / materieel
Maatregel - verkeer omleiden

- plaatsen van verkeersmaatregelen
- plaatsen van fysieke afzettingen
- spoor buitendienst stellen
- werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- beperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- wegbeheerder
- spoorbeheerder

Overleggen met - wegbeheerder
- spoorbeheerder

Referenties - Abomafoon 6.06 Werken in de nabijheid van railinfra
- Abomafoon 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij bouwplaatsen
- CROW publicaties 96a / 96b Werk in uitvoering

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
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- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Hoofdcode 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken
Maatregel - inzet mechanische (hulp-)middelen

- geven van voorlichting beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten
- inentingsbeleid
- verstrekken effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen
- toezicht houden op gedrag medewerkers
- registratie incidenten
- zorg voor natuurlijke voor de mens, andere dieren en het milieu onschadelijke bestrijdingsmiddelen

Verantwoordelijke - aannemer
Overleggen met - plantsoenendienst

- bioloog
- GGD

Referenties - Kennissysteem infectieziekten en arbeid: https://www.kiza.beroepsziekten.nl/

Hoofdcode 80 Funderingslagen
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico (kwarts-)stof bij sloop
Maatregel - inventariseren aanwezigheid

- mechanisch slopen/ verwijderen
- in-situ slopen/ breken met sloopvergunning
- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek
- vernevelen met water (beperkt effect, nog steeds pbm nodig)

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - eigenaar

- wegbeheerder
- bevoegd gezag
- deskundig bureau
- deskundig sloopbedrijf (BRL-certicaat)

Referenties - Abomafoon 8.22 Kwartsstof

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiënische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent

- leverancier
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- arbeidshygiënist

Referenties - Abomafoon 8.01 Gevaarlijke stoffen
- jaarlijks overlijden duizenden mensen in Nederland als het gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Risico (kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode
Maatregel - vervangen door minder schadelijke bouwstof

- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp
- mechanisch (be-)verwerken
- in prefab uitvoeren
- op maat laten aanvoeren
- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- vernevelen met water

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- aannemer

Overleggen met - producent
- materieeldienst

Referenties - Abomafoon 8.22 Kwartsstof

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico (kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode
Maatregel - vervangen door minder schadelijke bouwstof

- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp
- mechanisch (be-)verwerken
- in prefab uitvoeren
- op maat laten aanvoeren
- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- vernevelen met water

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- aannemer

Overleggen met - producent
- materieeldienst

Referenties - Abomafoon 8.22 Kwartsstof

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico (kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode
Maatregel - vervangen door minder schadelijke bouwstof

- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp
- mechanisch (be-)verwerken
- in prefab uitvoeren
- op maat laten aanvoeren
- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- vernevelen met water

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- aannemer
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Overleggen met - producent
- materieeldienst

Referenties - Abomafoon 8.22 Kwartsstof

Hoofdcode 81 Bitumineuze verhardingen
Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico teerhoudend asfalt (sloop)
Maatregel - inventariseren aanwezigheid

- geselecteerd verwijderen en afvoeren onder condities
- warm hergebruik

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - wegbeheerder
Referenties - Abomafoon 8.01 Gevaarlijke stoffen

- aangemerkt als gevaarlijk afval (Eural)

Risico (kwarts-)stof bij sloop
Maatregel - inventariseren aanwezigheid

- mechanisch slopen/ verwijderen
- in-situ slopen/ breken met sloopvergunning
- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek
- vernevelen met water (beperkt effect, nog steeds pbm nodig)

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - eigenaar

- wegbeheerder
- bevoegd gezag
- deskundig bureau
- deskundig sloopbedrijf (BRL-certicaat)

Referenties - Abomafoon 8.22 Kwartsstof

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico (kwarts-)stof bij sloop
Maatregel - inventariseren aanwezigheid

- mechanisch slopen/ verwijderen
- in-situ slopen/ breken met sloopvergunning
- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek
- vernevelen met water (beperkt effect, nog steeds pbm nodig)

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - eigenaar

- wegbeheerder
- bevoegd gezag
- deskundig bureau
- deskundig sloopbedrijf (BRL-certicaat)
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Referenties - Abomafoon 8.22 Kwartsstof

Risico teerhoudend asfalt (sloop)
Maatregel - inventariseren aanwezigheid

- geselecteerd verwijderen en afvoeren onder condities
- warm hergebruik

Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met - wegbeheerder
Referenties - Abomafoon 8.01 Gevaarlijke stoffen

- aangemerkt als gevaarlijk afval (Eural)

Risico (kwarts-)stof door bouwstof / werkmethode
Maatregel - vervangen door minder schadelijke bouwstof

- afmetingen afstemmen op situatie / ontwerp
- mechanisch (be-)verwerken
- in prefab uitvoeren
- op maat laten aanvoeren
- inzet van op afstand bedienbaar materieel
- vernevelen met water

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- aannemer

Overleggen met - producent
- materieeldienst

Referenties - Abomafoon 8.22 Kwartsstof

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiënische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent

- leverancier
- arbeidshygiënist

Referenties - Abomafoon 8.01 Gevaarlijke stoffen
- jaarlijks overlijden duizenden mensen in Nederland als het gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Risico toxisch bouw- of toeslagstof, chemisch afval
Maatregel - zoek naar alternatieve niet/ minder schadelijke stoffen conform de Arbeidshygiënische strategie

- inventariseren aanwezigheid
- verwijderen voor aanvang werkzaamheden
- machinale in-situ verwerken cq aanbrengen
- veiligheidsinformatieblad (VIB) / safety data sheets (SDS) beschikbaar stellen

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - producent

- leverancier
- arbeidshygiënist

Referenties - Abomafoon 8.01 Gevaarlijke stoffen
- jaarlijks overlijden duizenden mensen in Nederland als het gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Risico vallen van hoogte
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Maatregel - omleiden looproutes
- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden
- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk
- elementen/constructiedelen prefabriceren
- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek
- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- ontwerper
Referenties 1. Bronbeleid toepassen: eerst kijken of gevaarbron kan worden weggenomen.

2. Indien niet mogelijk: scheiding mens en bron (collectieve maatregelen).
3. Vervolgens kijken naar individuele maatregelen.
9. Indien ook dat niet mogelijk, dan en slechts dan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen (pbm).

- Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven
- Abomafoon 4.12 Leuningwerk

Hoofdcode 82 Betonverhardingen
Risico vallen van hoogte
Maatregel - omleiden looproutes

- voldoende doorstekende grondkerende constructie
- veilig talud aanhouden
- voorzieningen opnemen voor (def.) leuningwerk
- elementen/constructiedelen prefabriceren
- slooptijd verkorten door keuze slooptechniek
- ontgravingen afsluiten met gekoppelde hekken

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur

- ontwerper
Referenties 1. Bronbeleid toepassen: eerst kijken of gevaarbron kan worden weggenomen.

2. Indien niet mogelijk: scheiding mens en bron (collectieve maatregelen).
3. Vervolgens kijken naar individuele maatregelen.
9. Indien ook dat niet mogelijk, dan en slechts dan persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen (pbm).

- Abomafoon 2.06 Grondwerk, putten en sleuven
- Abomafoon 4.12 Leuningwerk

Risico lawaai
Maatregel - leg in een programma van eisen vast dat machines niet meer dan 85 dB(A) produceren

- ontwerp omkastingen indien machines > 85 dB(A) veroorzaken
Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - fabrikant/ leverancier
Referenties - Abomafoon 1.22 Lawaai op de arbeidsplaats

Risico trillingen
Maatregel - inzet van op afstand bedienbaar materieel

- mechanisch slopen/bewerken
Verantwoordelijke
Overleggen met
Referenties - Abomafoon 1.21 Trillingen

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico (kwarts-)stof
Maatregel - voorkomen vrijkomen
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- gebruik alternatieve materialen
- zo min mogelijk hakken, zagen, frezen en andere bewerkingen
- inventariseren aanwezigheid

Verantwoordelijke - opdrachtgever
- ontwerper

Overleggen met - aannemer
- leverancier

Referenties - Abomafoon 8.22 Kwartsstof

Hoofdcode 83 Elementenverhardingen
Risico trillingen
Maatregel - inzet van op afstand bedienbaar materieel

- mechanisch slopen/bewerken
Verantwoordelijke
Overleggen met
Referenties - Abomafoon 1.21 Trillingen

Risico ongunstige werkhoudingen
Maatregel - elementen/ constructiedelen prefabriceren

- inzet (mechanische) hulpmiddelen
- mechaniseren (onderhouds-)werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - constructeur
Referenties - 1.20 Fysieke belasting in de bouw

Risico fysieke belasting
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Referenties

Risico fysieke belasting
Maatregel

Verantwoordelijke
Overleggen met
Referenties

Risico tillen en dragen
Maatregel - opstellen straatwerkplan

- voorschrijven prefabriceren bouwproducten
- aanhouden maximale tilnorm
- alternatieve materialen voorschrijven (lichter gewicht)
- zorg voor bereikbaarheid met hulpmiddelen bij bouw
- neem hijsogen (etc.) mee in ontwerp
- voorschrijven inzet mechanische hulpmiddelen
- voorkom repeterende werkzaamheden

Verantwoordelijke - opdrachtgever
Overleggen met - ontwerper

- ingenieursbureau
- fabrikant

Referenties - Abomafoon 1.20 Fysieke belasting in de bouw
- Abomafoon 3.42 Pallethaken, tangen/klemmen, evenaars en vacuüm hijsgereedschap
- A-blad Tillen
- zie Arbocatalogus
- zie CROW publicatie 282 (mechanisch aanbrengen elementenverharding)
- zie Arbocatalogus
- zie CROW publicatie 282 (mechanisch aanbrengen elementenverharding)

3 BIJZONDERE BOUWPLAATSREGELS EN -PROCEDURES:
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0 TOELICHTING
Na oplevering van het bouwwerk spelen eveneens veiligheids- en gezondheidsrisicos' een rol. In het dossier worden
alle bouwkundige en technische kermerken die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers
die werkzaamheden zullen uitvoeren in de beheerfase. Het dossier dient te worden samengesteld door de
coördinator voor de ontwerpfase. Als tijdens de uitvoering aanleiding is om het dossier aan te vullen is dat de taak
van de coördinator uitvoeringsfase. Het is de bedoeling dat het dossier bij oplevering wordt overhandigd aan degene
die beslist over de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
Geef bij alle documenten aan waar structurele voorzieningen zijn aangebracht en welke maatregelen en informatie
nodig zijn bij risicovolle werkzaamheden in de beheerfase (zoals reiniging, inspectie, onderhoud en kleine
reparaties).

1 ALGEMEEN

2 BESTEK / REVISIETEKENINGEN

3 BOUWSTOFFEN EN MATERIALEN

4 KABELS EN LEIDINGEN

5 BEHEERDERS

6 BODEMGESTELDHEID

7 BESLOTEN RUIMTEN

8 TECHNISCHE INSTALLATIES

benoem bedienings- en onderhoudsvoorschriften

9 LOZINGSGEGEVENS NAAR OPEN WATER
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VOORWOORD 

Na twee jaar van voorbereiding is de model gedragscode Flora- en faunawet afgerond. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 10 juli 2006 goedkeu-

ring gegeven aan de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. De gedrags-

code is van toepassing op een breed scala van werkzaamheden die de waterschappen 

uitvoeren, zoals het maaien van walkanten, baggeren, schonen van waterlopen of bij de 

uitvoering van inrichtingsprojecten. Als volgens de regels van de gedragscode wordt ge-

werkt, dan voldoen de waterschappen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de 

vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Zonder de ge-

dragscode moet ontheffing worden aangevraagd. De gedragscode maakt het dus een-

voudiger op een zorgvuldige manier om te gaan met de belangen van flora en fauna.  

 

De Flora- en faunawet geeft uitvoering aan de nationale en internationale doelstellingen 

voor de natuurbescherming in Nederland, samen met de Natuurbeschermingswet. De 

Flora- en faunawet is in 2002 van kracht geworden. In februari 2005 werd de wet aange-

vuld met het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, 

waardoor de waterschappen de mogelijkheid hebben gekregen zelf regels op te stellen 

voor het beschermen van bepaalde soorten. De Unie van Waterschappen heeft de Stich-

ting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, kortweg STOWA, gevraagd een voorstel hier-

voor te doen. 

 

De gedragscode is door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

vastgesteld. Hierbij is een aantal aanvullende gedragsregels opgenomen die in de ge-

dragscode zijn verwerkt. Volledigheidshalve zijn het goedkeuringsbesluit en de toelich-

ting als bijlagen bij de gedragscode gevoegd. 

 

De goedkeuring geldt voor een periode van vijf jaar. Op basis van een door de Unie van 

Waterschappen uit te voeren evaluatie van de doeltreffendheid en werkbaarheid van de 

gedragscode, zal de Minister van LNV na die periode een besluit nemen over verlenging 

van de goedkeuring. De gedragscode moet dus gezien worden als een levend docu-

ment, dat te zijner tijd moet worden geëvalueerd en bijgesteld. 

 

De waterschappen kunnen nu aan de slag met de gedragscode. Het bestuur van elk wa-

terschap besluit of het met de gedragscode wil werken. Indien een waterschap bij be-

paalde werkzaamheden niet aan de gedragsregels kan voldoen, dan dient ontheffing te 

worden aangevraagd. Het is aan het waterschap zelf om te bepalen of een ontheffings-

aanvraag nodig is. In alle gevallen is het noodzakelijk de naleving van de gedragscode 

goed te documenteren, zodat aangetoond kan worden dat volgens de gedragscode is 

gehandeld. 

 

De gedragscode biedt ruimte voor lokaal maatwerk, toegesneden op de lokale situatie 

en de soort waar het om gaat. Voorwaarde is dat onderbouwd kan worden dat geen af-

breuk wordt gedaan aan het duurzaam voortbestaan van populaties beschermde soor-

ten. 

 

Natuurvriendelijk werken hoort bij maatschappelijk verantwoord handelen. Ecologische 

doelstellingen zijn onlosmakelijk verbonden met het duurzaam beheer van het water-

systeem.  
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Ik hoop dat deze gedragscode Flora- en faunawet de waterschappen helpt bij de uitvoe-

ring van hun taken, met oog op de verbetering van de kwaliteit van de regionale water-

systemen. 

 

mr. ir. H.L. Tiesinga, 

Bestuur Unie van Waterschappen, portefeuillehouder Watersystemen 

 

 

Bij de tweede goedkeuring 
 

Opnieuw heeft de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie goedkeu-

ring verleend aan de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Net als bij 

de eerste goedkeuring, uit 2006, geldt ook deze goedkeuring voor een periode van vijf 

jaar. 

 

De waterschappen hebben in de achterliggende jaren ervaring kunnen opdoen met het 

werken met een gedragscode. Uit de evaluatie, die in 2010 is uitgevoerd, blijkt dat de ge-

dragscode erg goed heeft gewerkt. De gedragscode biedt praktisch handvat voor de wa-

terschappen enerzijds en heeft anderzijds meer aandacht voor flora en fauna, en in het 

bijzonder voor beschermde dier- en plantensoorten, teweeg gebracht. En dat is winst. 

 

Bij de tweede goedkeuring hebben we geprobeerd zo dicht mogelijk bij de tekst van de 

oorspronkelijke gedragscode te blijven. Aanleiding voor een grondige herziening is er 

namelijk niet. Tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de ge-

dragcode in de achterliggende periode beproefd en staande gebleven. Van een gron-

dige herziening is eveneens afgezien, omdat juist in de komende periode de natuurre-

gelgeving ingrijpend wordt gewijzigd. Één natuurwet, waarin Flora- en faunawet, Natuur-

beschermingswet 1998 en Boswet opgaan, is in aantocht. De komende periode zal dan 

ook worden gebruikt om te bezien in hoeverre de gedragscode Flora- en faunawet voor 

waterschappen daarop aanpassing behoeft. 

 

In de gedragscode is desondanks een aantal zaken gewijzigd. In de eerste plaats is op 22 

december 2009 de Waterwet in werking getreden. Naar aanleiding hiervan is de ge-

dragscode op enkele punten aangepast (met name de paragrafen 2.2, 2.4 en 2.5). Hier-

door is ook duidelijkheid gebracht ten aanzien van retentie- en bergingsgebieden. 

 

In de tweede plaats is de gedragscode op een aantal plaatsen aangepast als gevolg van 

uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Allereerst is de 

uitspraak1 verwerkt, waarin de Afdeling de goedkeuring van de gedragscode in stand 

houdt en duidelijkheid geeft over de reikwijdte van de gedragscode. Ondermeer zijn de 

belangen (zoals openbare orde en bescherming van de flora en fauna) waarop de werk-

zaamheden zijn gebaseerd in de gedragscode explicieter aangegeven. Daarnaast is een 

tweetal uitspraken2 uit 2009 verwerkt. Op grond van de Europese Vogelrichtlijn gaat er 

ten aanzien van gedragscodes een beperking uit. Deze beperking ziet op de vrijstellings-

grond ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor werkzaamheden die hier onder vallen 

en waarbij vogels in het geding zijn, geldt geen vrijstelling meer en is ontheffing nodig. 

 

 
1 ABRvS 30 juni 2010, nr. 200909427/1/H3. 
2 Zie ook: ABRvS 21 januari 2009, nr. 200802863/1 en ABRvS 13 mei 2009, nr. 200802624/1. 
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In de derde plaats is in de gedragscode een onderscheid gemaakt ten aanzien van door-

werking naar derden, te weten: vergunninghouders en pachters, onderhoudsplichtigen 

en aannemers (paragraaf 2.3). 

 

Een laatste wijziging die is aangebracht betreft de gehanteerde temperatuurgrens van 

10°C. Deze grens, die verband houdt met de winterrust, is vervangen door een beoorde-

ling ter zake door een deskundige. 

 

Stefan Kuks 

Bestuur Unie van Waterschappen, portefeuillehouder Watersystemen 

 

Bij de derde goedkeuring 
 

Voor u ligt de derde (tweede verlenging) van de gedragscode voor waterschappen die 

nu gebaseerd is op de Wet Natuurbescherming en is goedgekeurd door de minister van 

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. De goedkeuring geldt voor vijf jaar. De eveneens 

vijfjarige goedkeuring van de voorgaande (eerste verlenging  dd 6 februari 2012) werd 

door het ministerie tussentijds verlengd in verband met de aanpassing op de nieuwe 

wet natuurbescherming, zodat voortdurend een code van kracht is geweest.  

 

Tijdens het goedkeuringsproces van de code zijn bij het ministerie de inzichten over ge-

dragscodes voor het onderdeel ‘ruimtelijke ingrepen’ gewijzigd. Daarom is besloten om 

de goedkeuring te splitsen en nu eerst alleen het deel voor de ‘voorgeschreven werkwij-

zen bij beheer en onderhoud’ te laten goedkeuren. De goedkeuring van het deel voor 

ruimtelijke ingrepen zal dan op een later tijdstip volgen. In die tussentijd blijft de 2e ver-

sie (eerste verlenging) van de gedragscode (goedkeuring dd 6-2-2012) voor ruimtelijke 

ingrepen van kracht (zie ook het goedkeuringsbesluit van de minister).  

 

De gedragscode is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een voor de waterschappen on-

misbaar instrument voor de uitvoering van de vele werkzaamheden die de waterschap-

pen doen voor de waterhuishouding in vooral het landelijkgebied. Het instrument heeft 

daarbij ook veel aandacht gegenereerd voor het behoud van natuurwaarde en helpt dat 

behoud op een zo efficiënt mogelijke manier te realiseren. 

 

Gezien de invoering van de Wet Natuurbescherming is deze derde versie (tweede ver-

lenging) van de code grondig gewijzigd ten opzichte van de voorgaande versie. Toch be-

treft dat in praktijk vooral afstemming op de nieuwe wet en soortenlijsten en de lay out. 

De werking van de gedragscode is in de meeste opzichten desondanks gelijk gebleven, 

een check op de details is evenwel noodzakelijk. Nieuw is de zogenaamde habitatsbena-

dering waardoor het mogelijk wordt om, onder voorwaarden, het zogenaamde voor 

en/of na lopen achterwege te laten (zie § 4.4.1.). De benadering  is onderbouwd met on-

derzoek door de Stowa. Nieuw is tevens de systematische opzet van de werkwijzen per 

handeling, per soort en de zoveel mogelijk eenduidige redactie van de teksten.  

Daarnaast is er aandacht  voor de juridische onderbouwing van de gedragscode in § 1.4 

waarin de relatie tussen het waterstaatkundigbelang van het waterschapswerk en de 

soorten bescherming wordt geschetst. Paragraaf 2 is op onderdelen hergeformuleerd 

om de reikwijdte en geldigheid bij verschillende partijen uiteen te zetten. Na dit voor-

woord volgt een uitvoeriger beschrijving van de verschillen met de voorgaande versies.  
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De opstelling van deze code heeft mede door de aanpassing op de nieuwe wet geruime 

tijd in beslag genomen en daarbij is veel werk verzet. Daarbij mag het werk en de inzet 

van de Evaluatiegroep Gedragscode, maar ook die van Arcadis Consultants, welke laat-

ste de opzet van deze code heeft verzorgd, niet ongenoemd blijven. 

 

 

Dirk Siert Schoonman 

Bestuur Unie van Waterschappen, portefeuillehouder Watersystemen 

Den Haag  januari 2019 
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Verschillen met de beide vorige versies 
 

Van de gedragscode voor soortenbescherming van de Unie van Waterschappen ver-

schenen twee eerdere (door de Minister goedgekeurde) versies, namelijk die van juli 

2006 en een bijgewerkte versie van februari 2012. De huidige versie is opnieuw een ac-

tualisatie van deze gedragscode. De wijzigingen zijn deze keer om verschillende redenen 

substantiëler dan in 2012: 

 

 De nieuwe code is gebaseerd op de (nieuwe) Wet natuurbescherming die sinds 1 ja-

nuari 2017 de Flora- en faunawet vervangt. Deze versie is om die reden gebaseerd 

op de nieuwste soortenlijsten. De nieuwe code richt zich vooralsnog alleen op be-

stendig beheer en onderhoud. Voor nieuwe werken (‘ruimtelijke ontwikkeling of in-

richting’) volgt later een nieuwe code.  

 De nieuwe code is tevens gebaseerd op de evaluatie door de Unie van waterschap-

pen van de eerdere gedragscode(s). 

 Er is gebruik gemaakt van het onderzoek van het bureau Koeman & Bijkerk naar al-

ternatieven voor het zogenoemde ‘voorlopen’ en ‘nalopen’. 

 De erkende juridische belangen waarop deze gedragscode stoelt, zijn nu in de tekst 

opgenomen in plaats van in het goedkeuringsbesluit in de bijlage. 

 De tekst is aangevuld met beter gedefinieerde gedragsregels met betrekking tot het 

flora- en faunaonderzoek, de jaarrond beschermde nesten en het verplaatsen van 

soorten. 

 De gedragscode is uitgebreid met een protocol over het voorkomen van schade aan 

waterstaatswerken door muskus- en beverratten3. Ook is de gedragscode vanaf nu 

geldig voor een aantal veel voorkomende handelingen in de zeereep.  

 De gedragsregels zijn omwille van de duidelijkheid als ‘voorgeschreven werkwijze’ 

opgenomen in tabelvorm. Hiermee is gebruik gemaakt van de ervaring die in andere 

gedragscodes is opgedaan. 

 Eveneens omwille van de duidelijkheid zijn in deze gedragscode geen gedragsregels 

meer opgenomen die betrekking hebben op de algemene zorgplicht. De algemene 

zorgplicht is en blijft overigens wel van toepassing voor alle handelingen van water-

schappen. De zorgplicht geldt voor alle in het wild levende en van nature in Neder-

land thuishorende dieren en planten, dus ook de niet juridisch beschermde. 

 De gedragscode biedt meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk door middel van 

de inschakeling van een ecologische deskundige. 

 

Bij het heroverwegen van de voorgeschreven werkwijzen is uitdrukkelijk geprobeerd om 

de werklast van de waterschappen te verminderen. Daarbij was en is uitgangspunt dat 

de gedragscode voldoende garantie biedt op de vanuit de wetgeving gevraagde be-

scherming van soorten. Deze werklast bestond echter soms uit maatregelen die weinig 

bijdroegen aan het uiteindelijke doel: de waterschapstaken binnen de wettelijke kaders 

te combineren met de bescherming van juridische beschermde soorten. Zo biedt deze 

nieuwe versie van de gedragscode in de vorm van een ‘habitatbenadering’ een alterna-

tieve aanpak van het schonen en baggeren van sloten, waardoor het arbeidsintensieve 

en weinig doelmatige ‘voorlopen’ en ‘nalopen’ minder vaak nodig is.  

 
3 Het protocol over het voorkomen van schade door muskus- en beverratten heeft alleen betrekking op han-

delingen die mogelijk leiden tot een overtreding van de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescher-

ming. Het protocol geldt niet als een vrijstelling voor het vangen en doden van de dieren zelf.  
 



 Pagina 8 van 84 

 

 

 

 
 

Voorts ligt in deze versie van de gedragscode meer nadruk op het toepassen ervan op 

plaatsen waar de beschermde soorten daadwerkelijk voorkomen. Voor handelingen op 

andere plaatsen geldt uitsluitend de algemene zorgplicht van artikel 1.11 van de nieuwe 

Wet natuurbescherming. Het beschrijven van deze verplichting valt echter buiten het 

bestek van deze gedragscode. 
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1 INLEIDING 

1.1 WATERSCHAPPEN EN DE WET NATUURBESCHERMING 
De Wet natuurbescherming, onderdeel soortbescherming, ziet toe op de duurzame in-

standhouding van dier- en plantensoorten in Nederland. Deze wet kent een aantal ver-

bodsbepalingen, waarvoor ontheffing mogelijk is. Onder bepaalde voorwaarden zijn 

sommige handelingen ook mogelijk zonder ontheffing. Bepaalde verboden activiteiten 

zijn namelijk van de ontheffingsplicht vrijgesteld als gewerkt wordt volgens een door de 

Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. Dit document presenteert 

de gedragscode Wet natuurbescherming, onderdeel soortbescherming, voor water-

schappen, in het kader van bestendig beheer en onderhoud. Het is de derde, geheel 

herziene versie van deze gedragscode.  

 

1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE 
De gedragscode Wet natuurbescherming stelt de waterschappen in staat gebruik te ma-

ken van de vrijstellingsmogelijkheden die de Wet natuurbescherming biedt.  

 

Door te werken volgens een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde 

gedragscode: 

 zijn waterschappen voor werkzaamheden in het kader van bestendig beheer & on-

derhoud vrijgesteld van een ontheffingsaanvraag soortbescherming; 

 is het aanvragen van een ontheffing voor deze werkzaamheden dus niet aan de 

orde, en 

 vervalt daarmee een groot deel van de procedurele onzekerheid die met het aanvra-

gen van ontheffingen is gemoeid.  

 

De gedragscode bevordert daarnaast de structurele inbedding van soortbescherming in 

het handelen van de waterschappen en schept duidelijkheid vooraf. De kans op een 

probleemloze voortgang van de uitvoering van werkzaamheden neemt daardoor toe.  

 

1.3 HANDELEN VANUIT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID 
De gedragscode vormt samen met informatie over het voorkomen van soorten de basis 

voor de handelswijze van waterschappen bij zijn werkzaamheden. Bij het plannen van 

werkzaamheden betrekken de waterschappen de kennis over het vóórkomen, de kwets-

baarheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de juridisch beschermde dier- en plan-

tensoorten. Het waterschap zorgt ervoor dat natuurschadelijke handelingen zo veel mo-

gelijk worden voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk is, worden schade beperkende (‘mi-

tigerende’) maatregelen getroffen. Deze gedragscode geeft hieraan invulling. Het water-

schap laat hiermee zien dat het zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn rol bij de soor-

tenbescherming.  
 

Waar de Wet natuurbescherming ook een algemene zorgplicht oplegt (artikel 1.11), ook 

ten aanzien van individuele planten en dieren, geldt het naleven van deze gedragscode 

als een belangrijke invulling daarvan. 

 

1.4 JURIDISCHE ONDERBOUWING VAN DEZE GEDRAGSCODE 
De werkzaamheden die in deze gedragscode in de voorgeschreven werkwijze en ge-

dragsregels worden benoemd, behoren tot of worden uitgevoerd ten behoeve van de 

wettelijk opgedragen taken van de waterschappen. Deze werkzaamheden zijn nodig om 

Nederland droog en veilig te houden en om het oppervlakte- en grondwater schoon te 



 Pagina 12 van 84 

 

 

 

 
 

houden. Daarnaast heeft een aantal waterschappen wettelijk het beheer van wegen als 

taak opgedragen gekregen.  

 

De in deze gedragscode genoemde activiteiten zijn gericht op het voorkomen en waar 

nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Hiermee wordt 

voorkomen dat mensen- en dierenlevens, woningen, (bedrijfs-) gebouwen, oogsten en 

natuur verloren gaan. Daarnaast zijn de waterschapstaken gericht op de bescherming 

en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit en wordt voorkomen 

dat wateren door ongezuiverd rioolwater stinken, ziektekiemen verspreiden of dat de 

natuur daardoor schade lijdt. De waterschappen die mede een wegenbeheertaak heb-

ben, dragen er zorg voor dat de betreffende wegen zodanig worden onderhouden dat 

ze in een goede en veilige staat verkeren.  

Voor alle activiteiten geldt dat zij plaatsvinden in het kader van de volksgezondheid en 

openbare veiligheid en/of vanwege de bescherming van de flora en fauna. 

 

Het beheer van de regionale watersystemen, dat het land en de inwoners tegen over-

stromingen beschermt en de gevaren van verontreinigd water voorkomt, is in Neder-

land grotendeels toebedeeld aan de waterschappen. De waterschappen zijn dagelijks 

bezig om overstromings- en droogterisico’s te beheersen. Zij zorgen met betrokken en 

deskundige mensen lokaal en regionaal voor veilige dijken, voor voldoende en voor 

schoon (oppervlakte)water. De bescherming van ons land tegen overstromingen is let-

terlijk en figuurlijk van levensbelang. Daarom zorgen de waterschappen er voor, door 

het aanleggen en onderhouden van de primaire en regionale waterkeringen, waaronder 

ook de duinen, dat zee-, rivier- en IJsselmeerwater het land niet kan inunderen. Daarbij 

houden zij rekening met ontwikkelingen die in de toekomst de veiligheid kunnen bedrei-

gen, zoals klimaatverandering, bodemdaling en stijging van de zeespiegel. De water-

schappen geven hiermee vorm aan de hiervoor wettelijk vastgelegde veiligheidsnor-

men. 

 

De waterschappen zorgen er daarnaast voor dat het oppervlaktewater voldoet aan de 

kwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en dat de natuur een kans krijgt. Dit 

waterkwaliteitsbeheer richt zich op het bereiken van vastgestelde waterkwaliteitsdoel-

stellingen. Een belangrijk instrument om die doelstellingen te realiseren vormt de aan-

leg en de exploitatie van zuiveringstechnische werken waarmee het afvalwater wordt 

gezuiverd. Ook worden voor dit doel natuurvriendelijke oevers aangelegd en onderhou-

den. 

 

De waterschappen houden zich dagelijks bezig met beheersing van de hoeveelheid op-

pervlaktewater in een bepaald gebied. Dit waterkwantiteitsbeheer richt zich op het reali-

seren van regionaal vastgestelde doelen. Niet alleen leggen de waterschappen sluizen, 

stuwen, gemalen en waterbergingen aan en onderhouden deze, ook onderhouden zij 

door baggeren en schonen duizenden kilometers wateren die voor een juiste aanvoer 

en afvoer van water zorgen. Zo worden overschotten en tekorten voorkomen. 

 

De voorgeschreven werkwijze en gedragsregels in deze gedragscode zijn ook bedoeld 

om de reguliere werkzaamheden van de waterschappen in overeenstemming te bren-

gen met de Wet natuurbescherming. Zij maken de werkwijze soort-, tijd- en locatiespeci-

fiek.  

 



 Pagina 13 van 84 

 

 

 

 
 

Omdat de gedragsregels verplicht worden gesteld voor alle werknemers van water-

schappen en degenen die in hun opdracht werken, zal er meer aandacht bij de uitvoe-

renden zijn voor de beschermde natuurwaarden in het werkgebied van de waterschap-

pen. Niet alleen de maatschappij en economie vereisen het door de waterschappen ge-

boden waterbeheer, ook de verschillende soorten flora en fauna zelf in Nederland heb-

ben een nadrukkelijk belang bij het waterbeheer.4  

 

Doordat het bij beheer en onderhoud om steeds terugkerende werkzaamheden gaat, 

zullen de maatregelen bovendien bijdragen aan min of meer constante standplaatsfac-

toren. Deze zullen er, mede door de gedragscode, toe leiden dat de aangetroffen be-

schermde soorten ter plekke kunnen voortleven. Bij een correcte naleving van de ge-

dragscode is gewaarborgd dat de betreffende activiteiten geen wezenlijk negatieve in-

vloed kunnen uitoefenen op de juridisch beschermde soorten. De gedragscode verplicht 

ook tot gedegen onderzoek vooraf, waardoor bijzondere waarden tijdig in beeld zijn en 

beter kunnen worden beschermd. De gedragsregels verplichten voorts tot het informe-

ren van de uitvoerenden, waardoor met meer zorg voor de natuur zal worden gewerkt. 

Daarmee dient de gedragscode de bescherming van de flora en fauna. 

 

1.5 LEESWIJZER 
Hoofdstuk 2 beschrijft waar en wanneer de gedragscode mag worden gebruikt als vrij-

stelling van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming. Hoofdstuk 3 geeft aan 

hoe de naleving van deze gedragscode in de organisatie dient te worden geborgd. 

Hoofdstuk 4 tenslotte gaat (deels in tabelvorm) in op de concreet voorgeschreven werk-

wijze bij de uitvoering van de diverse werkzaamheden. De tabellen zijn per activiteit ge-

rangschikt en worden voorafgegaan door een aantal uitvoeringsgerichte paragrafen van 

algemene aard. De begrippen die in deze gedragscode worden gebruikt, staan uitgelegd 

in bijlage 1. In bijlage 2 is het wettelijk kader toegelicht. De soorten die beschermd zijn 

onder de Wet natuurbescherming, onderdeel soortbescherming staan genoemd in bij-

lage 3. Bijlage 4 geeft een nadere toelichting op de regelgeving met betrekking tot de 

jaarrond beschermde nesten. In bijlage 5 tot slot is het goedkeuringsbesluit van de Mi-

nister bij deze nieuwe versie opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Een voorbeeld hiervan zijn de diverse anti-verdrogingsmaatregelen, die de waterschappen nemen.  
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2 REIKWIJDTE EN GELDIGHEID VAN DE GEDRAGSCODE 

DIT HOOFDSTUK GEEFT AAN OP WELKE WATERSCHAPSACTIVITEITEN DE GEDRAGSCODE BETREKKING HEEFT. 

 

2.1 ALGEMEEN 
Deze gedragscode geldt als een vrijstelling van de verbodsbepalingen genoemd in bij-

lage 2 van deze gedragscode. Deze vrijstelling geldt voor allen die voor of in opdracht 

van een Nederlands waterschap werken en deze gedragscode naleven. De vrijstelling 

geldt uitsluitend voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van: 

 bestendig beheer en onderhoud. 

 

Deze werkzaamheden worden in dit hoofdstuk nader benoemd. Het betreft werkzaam-

heden die het waterschap uitvoert in het kader van zijn wettelijk opgedragen water-

schapstaken in het kader van de volksgezondheid, de openbare veiligheid en/of de be-

scherming van de flora- en fauna. 

 

2.2 AFBAKENING GELDIGHEID  
Deze gedragscode geldt uitsluitend als vrijstelling van de verbodsbepalingen in het geval 

van een (dreigende) overtreding van de genoemde verboden in artikel 3.1 (vogels), 3.5 

(habitatrichtlijnsoorten) en 3.10 (andere soorten) van de Wet natuurbescherming5. De 

desbetreffende artikelen staan genoemd in bijlage 2 van deze gedragscode.  

 

De gedragscode geldt niet als vrijstelling voor andere vergunningen en ontheffingen, bij-

voorbeeld in de sfeer van de ruimtelijke ordening, de kapmelding/kapvergunning of op 

grond van de Wet Milieubeheer. Ook geldt de gedragscode niet als vrijstelling van de 

verbodsbepalingen uit het hoofdstuk Natura 2000-gebieden in de Wet natuurbescher-

ming.  

 

2.3 SAMENHANG MET FORMELE BESLUITVORMINGSPROCEDURES 
Daar waar het waterschapsbestuur besluiten neemt op grond van Hoofdstuk 5 van de 

Waterwet, moet het bestuur op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de alge-

mene beginselen van behoorlijk bestuur rekening houden met alle betrokken belangen. 

Dat betekent dus dat ook de belangen van flora en fauna bij de afweging moeten wor-

den betrokken. Het waterschapsbestuur dient dan in het besluit te specificeren hoe in 

de uitvoering wordt voldaan aan de eisen van de Wet natuurbescherming. Als wordt 

voorzien dat de uitvoering van het besluit nadelige effecten kan hebben op de aanwe-

zige beschermde soorten, dan zal in het besluit worden aangegeven dat gebruik wordt 

gemaakt van de gedragscode, en indien dat niet mogelijk is, dat een ontheffing bij de 

provincie (of in voorkomende gevallen bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) via 

de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)) wordt aangevraagd. Dit geldt zowel 

voor besluiten in de aanleg- als in de gebruiksfase van een waterstaatswerk. Zie ten aan-

zien van individuen van soorten de passage over de zorgplicht in § 1.3.  

 

2.4 GEBRUIK DOOR DERDEN 
Het waterschap bevordert het zorgvuldig handelen van onderhoudsplichtigen, pachters, 

vergunninghouders en van (mede)gebruikers van waterschapsterreinen en door water-

schappen beheerde wegen, dijken, terreinen en wateren.  

 
5 Bijlage 3 geeft een overzicht van de soorten die in Nederland juridische bescherming genieten.  
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Het waterschap zorgt bovendien voor het naleven van de gedragscode door partijen die 

in opdracht van het waterschap handelen (zoals loonwerkers, aannemers, onderzoe-

kers). Dit doet het waterschap bijvoorbeeld door middel van voorlichting en het beschik-

baar stellen van informatie over het voorkomen van beschermde soorten. Derden zijn 

er zelf voor verantwoordelijk dat zij zich aan de wet houden. Dat wil zeggen dat zij die-

nen te handelen conform een goedgekeurde gedragscode, mits het handelen nodig is 

vanwege de in de wet genoemde belangen waar de (goedkeuring van de) gedragscode 

op is gebaseerd, of dat zij een ontheffing aanvragen bij de provincie wanneer be-

schermde soorten in het geding zijn.  

 

Vergunninghouders en pachters 

De gedragscode heeft geen doorwerking naar derden, zoals vergunninghouders of 

pachters. Het waterschap heeft niet de bevoegdheid om (mede)gebruikers van terrei-

nen, bijvoorbeeld bij verpachting of recreatief medegebruik, verplichtingen op te leggen 

die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming. Die bevoegdheid ontbreekt ook bij ver-

gunningverlening. Gebruikers van waterschapsterreinen of vergunningaanvragers zijn 

er zelf voor verantwoordelijk dat zij zich aan de wet houden. Dat wil zeggen dat zij die-

nen te handelen conform een goedgekeurde gedragscode of dat zij een ontheffing aan-

vragen bij de provincie, wanneer beschermde soorten in het geding zijn. 

 

Onderhoudsplichtigen 

Het waterschap kan op grond van de keur een onderhoudsplicht aan derden opleggen. 

Daarbij kunnen belangen van flora en fauna in geding zijn. Het waterschap heeft belang 

bij een duurzame voortzetting van deze onderhoudsplicht. Derhalve heeft het water-

schap er ook belang bij te bevorderen dat de uitvoering van deze verplichtingen in 

goede orde verloopt en binnen de wettelijke kaders van de Wet natuurbescherming 

wordt uitgevoerd. Het waterschap bevordert derhalve dat onderhoudsplichtigen deze 

verplichtingen volgens de gedragscode uitvoeren. Onderhoudsplichtigen zijn deson-

danks zelf verantwoordelijk dat zij zich aan de wet houden. Dat wil zeggen dat zij bij het 

uitvoeren van de onderhoudsplicht dienen te handelen conform een goedgekeurde ge-

dragscode, bijvoorbeeld die van de Unie van Waterschappen, of ontheffing dienen aan 

te vragen wanneer beschermde soorten in het geding zijn. 

 

Aannemers 

In tegenstelling tot de voorgaande twee categorieën werken aannemers in opdracht van 

het waterschap (en daarmee onder verantwoordelijkheid van het betreffende water-

schap). Derhalve bestaat tussen hen een civielrechtelijke relatie. Het waterschap zal zich 

er in de opdrachtverlening van moeten verzekeren dat aannemers hun werkzaamheden 

uitvoeren volgens zijn eisen, in dit geval volgens de gedragscode. Overigens zijn aan-

nemers net als andere derden er ondanks het voorgaande zelf voor verantwoordelijk 

dat zij zich aan de wet houden. 

 

2.5 GELDIGHEID BIJ BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD 
De Wet natuurbescherming verstaat onder ‘bestendig beheer en onderhoud’ het gebrui-

kelijke beheer en onderhoud zoals dat volgens de bestaande praktijk plaatsvindt. Om te 

beoordelen of beheer en onderhoud bestendig zijn, zijn de aard van de activiteiten en 

de middelen van belang, alsmede het tijdstip, de frequentie en de schaal waarop de ac-

tiviteiten worden ondernomen. Het betreft regelmatig terugkerend beheer of onder-

houd dat al langere tijd plaatsvindt zonder dat deze activiteiten in de weg hebben ge-

staan aan de vestiging en het behoud van individuen van beschermde soorten in de ge-

bieden waarin de activiteiten plaatsvinden.  
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De activiteiten zijn gericht op het handhaven van de bestaande situatie, hetgeen bijvoor-

beeld kan blijken uit een beheer- of onderhoudsplan. Maatregelen zijn soms ingrijpend, 

zoals bij maaien of baggeren, maar zijn tevens een voortzetting van het beheer in het 

verleden. Dat wil zeggen: het in stand houden van waterstaatswerken, bijvoorbeeld con-

form de legger. Nieuwe vormen van beheer en onderhoud, intensivering van beheer en 

onderhoud in omvang of frequentie en het gebruik van nieuwe technieken in het kader 

van deze activiteiten zijn niet aan te merken als bestendig als de verandering een sub-

stantieel en negatief effect heeft op een of meer juridisch beschermde soorten. 

 

Deze gedragscode omvat voor de diverse vormen van ‘bestendig beheer en onderhoud’ 

in paragraaf 4.4 een aantal voorgeschreven werkwijzen. Deze zijn als volgt gerubriceerd:  

 Schonen en maaien van wateren (nat en droog profiel, inclusief onderhoudspaden) 

 Maaien van bermen, dijken en gazons 

 Baggeren en herprofileren van wateren (onderhoud aan oevers) 

 Snoeien, dunnen en afzetten van opgaande beplanting 

 Onderhoud aan waterkeringen en duikers en herprofilering van oevers en kaden 

 Onderhoud verhardingen 

 Begrazen 

 Het voorkomen van schade aan waterstaatswerken door muskus- en beverratten6  

 

In deze ‘voorgeschreven werkwijzen’ staan tevens de verschillende handelingen ge-

noemd waarvoor de gedragscode van toepassing is. Samen dekken deze ‘voorgeschre-

ven werkwijzen’ de volgende waterschapstaken: 

 

 Onderhoud of beheer van: 

o waterkeringen 

o wateren 

o ecologische verbindingen 

o oeverbeplanting 

o beekbegeleidende en andere beplantingen in beheer bij een waterschap 

o natuurvriendelijke oevers 

o beschoeiingen 

o meestromende bergingen en nevengeulen 

o kikkerpoelen langs wateren 

o retentie- en bergingsgebieden 

o natte en droge kunstwerken 

o strandhoofden 

o transportstelsels 

o zuiveringsinstallaties 

o helofytenfilters 

o slibverwerkingsinstallaties 

o wegen, wegbermen, bermsloten 

o bermen en onderhoudspaden langs wateren 

o faunavoorzieningen, zoals ecoduikers en looprichels 

o kunstwerken van wegen en wateren 

o vaarwegen en havens 

 
6 Deze gedragscode geldt niet als een vrijstelling voor het vangen en doden van de muskusratten en beverrat-

ten, maar uitsluitend als vrijstelling voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in bijlage 3 

van deze gedragscode. 
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o voorzieningen ten behoeve van de bescherming van de waterstaatkundige infra-

structuur of ter bescherming van flora en fauna, zoals hekwerken en afrasterin-

gen, welke onder andere zijn getroffen in het kader van recreatief medegebruik 

 Baggeren, schonen of herprofileren (voor zover gericht op het handhaven van de be-

staande situatie) van: 

o wateren 

o zandvangers in beken 

o poelen en dobben 

o stedelijk water 

o vaarwegen en havens 

o depots 

 

2.6 AFWIJKEN VAN DE GEDRAGSCODE 
Van de gedragsregels, die zijn beschreven in hoofdstuk 4 (‘voorgeschreven werkwijzen’), 

kan onder de volgende voorwaarden worden afgeweken: 

 In het project- of onderhoudsplan of in een separaat ecologisch werkprotocol dient 

overtuigend te worden gemotiveerd, waarom het in dit concrete geval niet mogelijk 

is of, gelet op de negatieve effecten voor de betreffende soort, niet wenselijk is om 

te handelen volgens de in de gedragscode beschreven gedragsregel.  

 In het project- of onderhoudsplan of ecologisch werkprotocol dient overtuigend te 

worden gemotiveerd dat de gekozen werkwijze voor de betreffende soort minimaal 

hetzelfde effect heeft als in de gedragscode beschreven gedragsregel, of zelfs een 

gunstiger effect. 

 Deze documentatie dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor toezichthouders op 

de naleving van de wet.  

 De desbetreffende documentatie dient minimaal twee jaar na afloop van de werk-

zaamheden te worden bewaard met het oog op eventuele controle door een contro-

lerende instantie. 

 De afwijking dient door een ecologisch deskundige7 verantwoord te worden. 

 

Als hier niet aan wordt voldaan, dan is de voorgeschreven werkwijze uit paragraaf 4.4 

leidend of geldt de wettelijke plicht om bij de provincie ontheffing aan te vragen.  

 

2.7 CALAMITEITEN EN ANDERE ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 
Zeer acute bedreigingen van de veiligheidssituatie gelden als overmacht. De Waterwet 

spreekt van situaties van gevaar als het gaat om ‘omstandigheden waardoor de goede 

staat van een of meer waterstaatswerken onmiddellijk en ernstig in het ongerede is of 

dreigt te raken’. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn acute of dreigende waterover-

last, overstroming, droogte of waterverontreiniging of de noodzakelijke inzet van een 

waterberging. In die gevallen kunnen de voorschriften uit deze gedragscode mogelijk 

niet worden opgevolgd. In minder acute situaties waarbij niettemin de veiligheid van 

mensen, gebouwen, installaties of kunstwerken in het geding is, treedt het desbetref-

fende waterschap zo mogelijk onmiddellijk in overleg met een ecologisch deskundige 

over de werkwijze die in die situatie in redelijkheid en billijkheid het meeste recht doet 

aan de bescherming van de juridisch beschermde soort(en). Het waterschap handelt in 

overeenstemming met dit advies. Het advies, de genomen maatregelen en de eventuele 

effecten op beschermde soorten worden gedocumenteerd. Als daartoe aanleiding is, 

worden calamiteitenplannen of calamiteitendraaiboeken (na afloop) aan de ervaringen 

aangepast. 

 
7 De term ‘ecologisch deskundige’ wordt toegelicht in paragraaf 3.4. 
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Overigens valt de aanwijzing van (nood)bergings- en retentiegebieden niet onder deze 

calamiteitenregeling. De toekenning van die functie is een besluit tot aanleg van een wa-

terstaatswerk (in de zin van Hoofdstuk 5 van de Waterwet). De wijze waarop deze gebie-

den zo nodig worden ingezet en de maatregelen die nodig zijn om aan de Wet natuur-

bescherming te voldoen, worden bij dat besluit bepaald. 

 

Ondanks goede inventarisaties en het nemen van (voorzorgs)maatregelen kan tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden, een beschermde soort in het werkgebied worden 

aangetroffen die niet werd verwacht. In dat geval zal het waterschap terstond nagaan of 

het gaat om een beschermde soort, zodat de gedragscode kan worden toegepast. Is dat 

niet mogelijk, dan treedt het waterschap eveneens onmiddellijk in overleg met een eco-

logisch deskundige over de werkwijze die in die situatie in redelijkheid en billijkheid het 

meeste recht doet aan de bescherming van deze beschermde soort(en). Het waterschap 

handelt vervolgens in overeenstemming met dit advies.  
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3 ORGANISATIE 

DIT HOOFDSTUK BESCHRIJFT DE VERANTWOORDELIJKHEDEN DIE HET WATERSCHAP OP ZICH NEEMT EN HOE 

HIER INVULLING AAN WORDT GEGEVEN. 

 

3.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 
De gedragscode bevat een aantal procesafspraken, maar biedt ook een concreet stap-

penplan voor veel voorkomende werkzaamheden. Door toepassing van deze gedrags-

code wordt in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen of zoveel mogelijk 

te beperken dat verbodsbepalingen worden overtreden. Voor de vrijstelling van de ver-

bodsbepalingen dient het waterschap de overeengekomen gedragsregels in de praktijk 

na te leven. Ieder waterschap dient zich individueel te verbinden aan de gedragscode 

door middel van een besluit van het waterschapsbestuur.  

 

Handelen volgens de gedragscode is alleen vereist op plaatsen waar juridisch be-

schermde soorten voorkomen, dat wil zeggen, waar zonder de gedragscode een onthef-

fing zou moeten worden aangevraagd. Op andere plaatsen is alleen de algemene zorg-

plicht van toepassing. Het beschrijven van deze zorgplicht voor dergelijke situaties ‘zon-

der beschermde soorten’ valt buiten het bestek van deze gedragscode. Op plaatsen 

waar juridisch beschermde soorten wel aanwezig zijn, geldt de uitvoering van de ge-

dragscode als een invulling van deze zorgplicht. 

 

De gedragscode kan voor specifieke situaties door een ecologisch deskundige met na-

dere beschermende maatregelen worden uitgebreid, welke worden opgenomen in een 

ecologisch werkprotocol (zie par. 3.5). Daarnaast kunnen er binnen de kaders van deze 

gedragscode voor specifieke soorten, zoals de bever of de das, protocollen worden uit-

gewerkt. De gedragscode biedt dus ruimte voor lokaal maatwerk, toegesneden op de 

lokale situatie en de soort(en) waar het om gaat. 

 

Uitgangspunt voor de concrete uitwerking in de voorgeschreven werkwijze is de vol-

gende strategie:  

 
Figuur 1. Volgorde van maatregelen bij het voorkomen van schade aan beschermde 

planten- en diersoorten. 

 

Dit betekent dat het waterschap er allereerst voor zorgt dat voor de natuur schadelijke 

handelingen zo veel mogelijk worden voorkomen. Vervolgens probeert het waterschap 

de negatieve effecten te voorkomen. Bijvoorbeeld door geen (of zo weinig mogelijk) 

werkzaamheden te verrichten in periodes waarin die soorten kwetsbaar zijn, zoals tij-

dens de kraamtijd, de winterrust en/of trektijd. Of door (goed gedocumenteerde) alter-

natieven te onderzoeken met minder negatieve effecten. Wanneer dit niet mogelijk is en 

er geen andere bevredigende oplossingen zijn,, worden schadebeperkende (‘mitige-

rende’) maatregelen getroffen. Deze maatregelen staan in hoofdstuk 4, in de voorge-

schreven werkwijzen, uitgewerkt.  

algemene 
zorgplicht

negatieve 
effecten 

voorkomen

effecten 
beperken
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Van deze werkwijze wijkt het waterschap alleen af als dat om redenen van volksgezond-

heid en openbare veiligheid, dus vanuit de primaire waterschapstaken, in redelijkheid 

niet anders kan.  

 

3.2 BELEID EN ORGANISATIE 
Een waterschap verplicht zich om de regels uit de gedragscode op hoofdlijnen te veran-

keren in zijn strategie en beleid. Bijvoorbeeld in het waterbeheerplan en het beheer- en 

onderhoudsplan. Dit houdt het volgende in: 

 

 Het waterschap zal vastleggen dat het de bescherming van de beschermde dier- en 

plantensoorten en hun leefgebieden meeweegt bij de planning van beheeractivitei-

ten en inrichtingsprojecten (zie ook de beschreven strategie in de vorige paragraaf, 

na Figuur 1.), binnen de randvoorwaarden die primaire waterschapstaken en de lo-

gistieke mogelijkheden stellen. 

 

 Het waterschap zal bij het opstellen van een onderhoudsplan de werkwijze met be-

trekking tot de beschermde soorten nader specificeren. Deze specificatie wordt ook 

gebruikt om uitvoerders te instrueren. Op basis van deze instructie kan ter plaatse 

verantwoording worden afgelegd aan de handhavende instantie. 

 

 Het waterschap zorgt voor inzicht in het voorkomen van de beschermde soorten 

waarvoor het waterschap gezien de verspreiding en de afhankelijkheid van het wa-

ter(beheer)-systeem een bijzondere verantwoordelijkheid heeft.  

 

 Het waterschap weegt bij de aanschaf van nieuw materieel of bij het inschakelen 

van loonwerkers en aannemers de verantwoordelijkheid die zij heeft voor zorgvul-

dige omgang met de aanwezige flora en fauna mee. 

 

 Het waterschap evalueert zijn beleid voor zorgvuldig handelen ten aanzien van de 

beschermde soorten en gebruikt de uitkomsten daarvan voor de verdere optimali-

satie van beleid, organisatie en werkmethoden. De waterschappen geven in principe 

aan deze evaluatie gemeenschappelijke invulling via de Unie van Waterschappen. 

 

3.3 KETENVERANTWOORDELIJKHEID 
Het waterschap zorgt ervoor dat eigen uitvoerend personeel en (onder)aannemers op 

de hoogte zijn van deze gedragscode. Eigen personeel is voldoende geïnstrueerd om die 

na te kunnen leven middels ecologische werkprotocollen. Het uitvoerend personeel 

weet waar zich de beschermde dier- en plantensoorten bevinden. Dit kan door middel 

van een kaart of een markering in het terrein (zie paragraaf 3.4). Het uitvoerend perso-

neel wordt opgedragen om naar vermogen alert te zijn op aanwezigheid van be-

schermde dier- en plantensoorten en dienovereenkomstig te handelen. Het waterschap 

zorgt bovendien voor het naleven van deze gedragscode door partijen die in opdracht 

van het waterschap handelen (loonwerkers, aannemers, onderzoekers en dergelijke) 

door in de aanbestedingsstukken erop te wijzen dat conform de gedragscode van de 

Waterschappen (2017) moet worden gewerkt. 
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3.4 FLORA- EN FAUNAONDERZOEK 
Het waterschap baseert zijn handelen op de beschikbare kennis over de ecologie en de 

bescherming van de soorten in zijn werkgebied. Het waterschap zal in beginsel geen 

fundamenteel of toegepast onderzoek starten, zoals naar ingreep/effectrelaties. 

 

Voor de uitvoering van werkzaamheden zorgt een waterschap ten behoeve van zijn be-

heer- en onderhoudsplannen en voor de daarop gebaseerde bestekken voor een vol-

doende dekkend en actueel inzicht in het vóórkomen van juridisch beschermde soorten 

in en rond het object van de werkzaamheden. Voldoende dekkend en actueel betekent 

dat ten minste de informatie over het voorkomen van beschermde soorten toereikend 

is om als onderlegger te dienen voor het bedrijfsmatig organiseren van het beheer en 

onderhoud. Deze verplichting geldt niet voor de vrijgestelde, algemeen voorkomende 

beschermde, soorten die in paragraaf 4.4 van deze gedragscode zijn genoemd.  

 

Onderzoek bij bestendig beheer- en onderhoud 

Voor werkzaamheden in de sfeer van bestendig beheer en onderhoud kan doorgaans 

worden volstaan met het gebruik van bestaande informatie. Verspreidingsgegevens 

kunnen bestaan uit een kaart van de (potentieel) geschikte leefgebieden, al dan niet in 

combinatie met het eerder vastgestelde voorkomen van de soort in de regio. Voor lo-

kaal meer algemeen voorkomende soorten, zoals de grote modderkruiper, kan worden 

volstaan met een kaart van de wateren of waterkeringen waar de soort voorkomt, inclu-

sief een op de beschermde soorten afgestemd beheer. Een veldbezoek is hiervoor niet 

noodzakelijk. Door beheer en onderhoudswerkzaamheden is er bovendien bekendheid 

met het (waterschaps)gebied en de daar voorkomende soorten. 

Het mogelijk voorkomen wordt vastgesteld op basis van bijvoorbeeld habitatkenmer-

ken, eerdere waarnemingen of door het raadplegen van de Nationale Database Flora en 

Fauna (NDFF). Aldus wordt het potentieel voorkomen van de beschermde soorten vast-

gesteld en wordt vervolgens gehandeld alsof de soort daadwerkelijk vóórkomt in het ge-

bied. Deze kaart wordt bij voorkeur vastgelegd in een beheer- en onderhoudsplan, al 

dan niet als (losse) bijlage. NB. Alleen met behulp van actuele en bruikbare gegevens 

kan worden vastgesteld dat een juridisch beschermde soort afwezig is. 
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3.5 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL 
Als uit het flora- en faunaonderzoek blijkt dat zich tijdens de werkzaamheden juridisch 

beschermde soorten op of nabij het werkterrein bevinden, wordt voor deze situatie(s) 

een werkinstructie opgesteld: het ecologisch werkprotocol (zie figuur 2). Voor werk-

zaamheden in de sfeer van beheer en onderhoud kan een eenmalig op te stellen, een-

voudig ecologisch werkprotocol deel uitmaken van een beheer- en onderhoudsplan, be-

grazingsplan, bestrijdingsplan, en dergelijke, of daaraan als los document worden bijge-

voegd. Dit werkprotocol moet voldoende ingaan op de te treffen maatregelen en vol-

doende specifiek zijn.  

Het ecologisch werkprotocol is de vertaling van de gedragscode naar de locatie en werk-

zaamheden. Het dient het noodzakelijke maatwerk te leveren om een negatieve invloed 

op de aldaar voorkomende juridisch beschermde soorten geheel of althans in redelijk-

heid zo goed mogelijk uit te sluiten of te mitigeren en verboden handelingen te voorko-

men. Een ecologisch werkprotocol legt de maatregelen vast voor bescherming van soor-

ten, zoals het niet betreden van nader aangeduide kwetsbare vegetaties of het marke-

ren van bomen die gespaard moeten blijven. Dit kan door de juiste elementen uit 

hoofdstuk 4 (voorgeschreven werkwijze) over te nemen, inclusief de daarin aanbevolen 

voorkeursperioden van werken.  

 

Het ecologisch werkprotocol wordt opgesteld door een ecologisch deskundige. De in-

breng van de ecologisch deskundige persoon dient in zoverre in het ecologisch werkpro-

tocol te zijn overgenomen, dat deze deskundige de in het ecologisch werkprotocol ge-

maakte keuzes te allen tijde op ecologisch verantwoorde wijze kan motiveren. 

 

 

DEFINITIE ECOLOGISCH DESKUNDIGE 

Onder een ecologisch deskundige verstaan we een persoon die in een bepaalde situatie 

en voor specifieke soorten gevraagd wordt te adviseren en/of te begeleiden, die aan-

toonbaar zowel een opleiding als kennis en ervaring heeft op het gebied van soortspe-

cifieke ecologie. Een deskundige: 

 heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Ne-

derlandse) ecologie; of 

 heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt soortenherkenning 

en zorgvuldig handelen ten opzichte van in Nederland in het wild voorko-

mende planten en dieren; 

 

Daarnaast heeft de deskundige praktijkervaring opgedaan, doordat hij/zij: 

 werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aange-

sloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of  

 zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en 

werkzaam is of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoog-

diervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 

Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Neder-

land, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De 

Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied; en/of 

 zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -

bescherming. 

 

Indien aan bovenstaande is voldaan, kan ook een waterschapsmedewerker als ‘ecolo-

gisch deskundige’ optreden. 
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Een ecologisch werkprotocol is concreet geformuleerd. Het gaat op hoofdlijnen in op: 

 De (potentiële) verblijfplaatsen van juridisch beschermde soorten. Deze ‘te sparen’ 

locaties worden op een kaart gezet. Hiervoor kan desgewenst de kaart uit het flora- 

en faunaonderzoek worden gebruikt. In het geval van beheer en onderhoud kan vol-

staan worden met het op kaart zetten van trajecten van (potentiële) leefgebieden in 

combinatie met het voorkomen van de soort in de regio. 

 De fasering van de werkzaamheden, rekening houdend met de kritische perioden 

van de te beschermen soorten. 

 De voorgeschreven werkwijze en inzet van materieel. 

 Het markeren van nesten, holen, groeiplaatsen en dergelijke voor de uitvoerende 

medewerkers. 

 Het voorkómen van vestiging van beschermde soorten vóór de start en tijdens de 

werkzaamheden. 

 Een passende werkwijze indien tijdens de werkzaamheden toch een beschermde 

soort wordt aangetroffen. 

 

Voor werkzaamheden in gebieden met lokaal soms zeer algemeen voorkomende be-

schermde soorten, waarvoor geen verblijfplaats is aan te geven, zoals rugstreeppadden, 

zandhagedissen en grote modderkruipers, kan in het ecologisch werkprotocol worden 

volstaan met generieke richtlijnen voor het hele werkgebied, mits daarmee voldoende 

bescherming kan worden bereikt. Ten slotte (als advies): in natuurgebieden wordt ge-

werkt mede op basis van overleg met de terreinbeherende organisatie. Deze aanwijzin-

gen worden vastgelegd en uitgewerkt in het ecologisch werkprotocol.  

 

Het ecologisch werkprotocol wordt uitgereikt en besproken met het uitvoerende perso-

neel en moet altijd (bijvoorbeeld digitaal) op de werkvloer aanwezig zijn voor controle 

door het bevoegd gezag.  
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Figuur 2. De plaats van het ecologisch werkprotocol in het werkproces 

tussen de informatievergaring en de uitvoering 
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3.6 DOCUMENTATIE TEN BEHOEVE VAN CONTROLE OP DE NALEVING 
Bij controle door de provincie en/of politie kunnen de volgende documenten worden 

overlegd: 

 De rapportage van het flora- en faunaonderzoek, waaruit blijkt dat onderzoek is ge-

pleegd naar het voorkomen van de beschermde soorten (zie paragraaf 3.4 voor ver-

schillende vormen van onderzoek). 

 Een exemplaar van het ecologisch werkprotocol (zie paragraaf 3.5), al dan niet opge-

nomen in een beheer- en onderhoudsplan, welke op de werklocatie aanwezig dient 

te zijn. 

 Een kaart met de verspreiding van de beschermde soorten over het werkterrein. 

 Een kopie van de eventuele ontheffing. 

 Documentatie waaruit blijkt dat het waterschap de ketenverantwoordelijkheid voor 

het eigen personeel heeft ingevuld, bijvoorbeeld een bewijs van deelname aan een 

instructiebijeenkomst over het ecologisch werkprotocol in het plangebied. 

Documenten dienen gedurende minimaal twee jaar na afloop van het uitgevoerde werk 

op een centrale plek gearchiveerd te blijven. 

 

Voor aannemers en onderaannemers die in opdracht van het waterschap werken gel-

den dezelfde verplichtingen. 
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4 DE PRAKTISCHE UITVOERING 

IN DIT HOOFDSTUK WORDEN DE MAATREGELEN BESCHREVEN DIE HET WATERSCHAP ZAL TREFFEN OM 

SCHADE AAN HET DUURZAAM VOORTBESTAAN VAN SOORTEN BIJ BEHEER EN ONDERHOUD TE VOORKOMEN. 

 

4.1 WERKEN MET DE VOORGESCHREVEN WERKWIJZE 
In paragraaf 4.4 (bestendig beheer en onderhoud) is voor verschillende werkzaamheden 

de voorgeschreven werkwijze opgenomen. Deze geven aan wat in voorkomende situa-

ties in beginsel de verplichte werkwijze is.  

 

Een aantal voorgeschreven werkwijzen voor beheer en onderhoud biedt de mogelijk-

heid om een keuze te maken, waarbij de zogenoemde ‘habitatbenadering’ één van de 

mogelijkheden is. De gedachte is daarbij dat jaarrond beheer mogelijk is, als voldoende 

geschikt habitat gespaard blijft (25 of 50 % van de vegetatie en/of de bodem).  

 

4.2 REKENING HOUDEN MET VOGELS EN HUN NESTEN 
Bij vogels dient men rekening te houden met het broedseizoen. Maatregelen hiervoor 

zijn opgenomen in de voorgeschreven werkwijzen in paragraaf 4.4. Als vuistregel kan 

men hiervoor de periode van 15 maart tot en met 15 juli aanhouden. Het broedseizoen 

is in de Wet natuurbescherming echter niet als een standaardperiode vastgelegd. Van 

belang is of een broedgeval aan de orde is, ongeacht de periode. Daarnaast broeden 

sommige vogels vroeg in het jaar en andere juist laat. Bosuilen kunnen bijvoorbeeld al 

vanaf eind december broeden. Ook blauwe reigers, roeken en buizerds zijn vroege 

broeders. Andere vogels, zoals de gierzwaluw en kwartelkoning, broeden juist vrij laat8.  

 

Een klein aantal vogels is dermate broedvast, dat hun nesten over korte afstand voor-

zichtig kunnen worden verplaatst, zonder dat het legsel verloren gaat. De broedende vo-

gels zullen de nieuwe nestplaats accepteren en het broeden voortzetten. Dit geldt met 

name voor de meerkoet. Voor deze soort wordt in deze gedragscode een uitzondering 

gemaakt. Nesten van meerkoeten mogen tijdens het broedseizoen uit de gevarenzone 

van de werkzaamheden worden geplaatst onder begeleiding van een deskundige (bij-

voorbeeld na instructie) als de werkzaamheden vanuit waterstaatsbelang nodig zijn en 

er geen geschiktere alternatieve oplossingen zijn. 

 

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw 

nest te maken. Dergelijke nesten voor eenmalig gebruik zijn slechts beschermd gedu-

rende de periode dat deze nesten in gebruik zijn. Als wordt gewerkt buiten het broed-

seizoen of maatregelen worden getroffen die moeten voorkomen dat vogels zich gedu-

rende het broedseizoen op de bouwplaats vestigen, is voor deze soorten geen onthef-

fing nodig. 

 

Er zijn ook nesten en de directe omgeving die door vogels het gehele jaar of jaarlijks als 

vaste rust- en verblijfplaats worden gebruikt en hierdoor jaarrond beschermd zijn. 

Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert jaar in jaar uit 

terug naar hetzelfde nest. De jaarrond bescherming van nesten geldt in Nederland voor 

diverse soorten, waaronder buizerd, gierzwaluw, huismus, kerkuil en steenuil. De 

meeste van deze soorten broeden in bomen of gebouwen, er zijn slechts enkele vogel-

soorten die hun nest op of in de grond bouwen. Bijlage 4 bevat een lijst van de soorten 

 
8  De natuurkalender voor vogels is te vinden op: https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80143/Natuurkalen-

der+voor+vogels/86d1570c-bf66-4157-bc97-a126ccde22d5  

https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80143/Natuurkalender+voor+vogels/86d1570c-bf66-4157-bc97-a126ccde22d5
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80143/Natuurkalender+voor+vogels/86d1570c-bf66-4157-bc97-a126ccde22d5
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waarvan het nest jaarrond beschermd is. De bescherming betreft niet alleen de nest-

plaatsen zelf, maar ook de functionaliteit ervan. Leefgebieden en foerageergebieden die 

noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de nestplaats zijn daardoor ook beschermd. 

In het leefgebied van de steenuil genieten bijvoorbeeld ook het kleinschalige landschap 

van houtsingels en boomgaardjes bescherming. De bescherming geldt niet als kan wor-

den aangetoond dat het nest al gedurende een volledig broedseizoen niet meer in ge-

bruik is. Voor nesten van de roek geldt voor de jaarronde bescherming dat deze mini-

maal twee broedseizoenen achtereen gebruikt moeten zijn. 

 

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daar-

voor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 

flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen als de broedplaats verloren is gegaan 

(zoals de oeverzwaluw) zijn buiten het broedseizoen niet beschermd, mits deze vogels in 

de directe omgeving een nieuw nest kunnen maken. Het gaat hier om de zogenoemde 

categorie 5-soorten van de lijst met jaarrond beschermde nesten (zie bijlage 4 voor een 

totaaloverzicht). 

 

Bovenstaande houdt in dat jaarrond beschermde vogelnesten (en de leef- en foerageer-

gebieden van de betreffende vogel) ook buiten het broedseizoen beschermd zijn. Dit 

betekent dat deze nesten niet mogen worden verwijderd en functioneel leefgebied niet 

mag worden aangetast. Dit laatste ter beoordeling van een ecologische deskundige. In-

dien dit toch noodzakelijk is, dient voor de nesten uit categorie 1 t/m 4 een ontheffing te 

worden aangevraagd. Voor de vogelnesten uit categorie 5 dient een omgevingscheck 

uitsluitsel te geven of er voldoende leefgebied en nieuwe broedlocaties in de omgeving 

aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan dient ook voor het vernietigen van deze nesten 

een ontheffing te worden aangevraagd. 

 

4.3 ALGEMEEN VOORKOMENDE BESCHERMDE SOORTEN 
Behoudens de maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht (bijlage 2) gelden 

er geen nadere voorwaarden voor wat betreft periode en werkwijze voor handelingen 

die betrekking hebben op de onderstaande beschermde soorten. Deze lijst komt over-

een met de soorten die zijn genoemd zijn in bijlage 13 van de Regeling natuurbescher-

ming van 16 oktober 2016 en die in de meeste provincies zijn vrijgesteld van nadere 

voorwaarden. Deze vrijstelling betekent dat de meldingsplicht, zoals deze in verschil-

lende provincies geldt, niet langer geldt is als deze gedragscode wordt gevolgd. 
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Zoogdieren   

Aardmuis 

Bosmuis 

Bunzing 

Dwergmuis 

Dwergspitsmuis 

Egel 

Gewone bosspitsmuis 

Haas 

Hermelijn 

Huisspitsmuis 

Konijn 

Ondergrondse woelmuis 

Ree  

Rosse woelmuis 

Tweekleurige bosspitsmuis 

Veldmuis 

Vos 

Wezel 

Woelrat 

 

Amfibieën 

Bastaardkikker 

Bruine kikker 

Middelste groene kikker 

Meerkikker 

Gewone pad 

Kleine watersalamander 
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4.4 VOORGESCHREVEN WERKWIJZEN BIJ BEHEER EN ONDERHOUD 
 

4.4.1 SCHONEN EN MAAIEN WATEREN, INCL. ONDERHOUDSPADEN 
Deze paragraaf beschrijft de werkzaamheden die betrekking hebben op het verwijderen 

van vegetatie van insteek tot insteek, inclusief de onderhoudspaden. 

Schonen (in sommige streken ‘hekkelen’ genoemd) onderscheidt zich van baggeren, 

doordat het uitsluitend tot doel heeft om de vegetatie te verwijderen (bij baggeren is het 

primaire doel het verwijderen van slib). Om redenen van duidelijkheid spreken we in 

deze voorgeschreven werkwijze uitsluitend over ‘schonen’ als daarmee het verwijderen 

van de vegetatie onder de waterlijn wordt bedoeld. De term ‘maaien’ bewaren wij voor 

het maaien van de vegetatie van het talud boven de waterlijn en van bermen, dijken en 

gazons (par. 4.4.2). 

 

 
 

 

Schonen en maaien van wateren, van insteek tot insteek, inclusief onder-

houdspaden 

Handelingen die onder 

deze gedragscode vallen 

• Schonen of hekkelen van wateren 

• Schonen van water met behulp van een maaiboot 

• Maaien en schonen van oevers en taluds 

• Maaien van onderhoudspaden 

• Maaien van ruigtes 

• Maaien van uiterwaarden 

• Beheer en onderhoud aan natuurvriendelijke oevers 

• Op de kant brengen van oeverbegroeiing 

Voorbereiding 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt volgens richtlijnen van pa-

ragraaf 3.4 (ecologisch onderzoek) onderzocht of zich op of rond het 

werkterrein juridisch beschermde soorten bevinden of kunnen worden 

verwacht. 

 

Eveneens voorafgaand aan de werkzaamheden dient de voorliggende 

werkwijze locatiespecifiek te worden gemaakt in de vorm van een ‘eco-

logisch werkprotocol’. 
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Algemeen Het ecologisch werkprotocol is leidend (zie paragraaf 3.5). Onder-

staande richtlijnen dienen, waar van toepassing, in het werkprotocol te 

zijn opgenomen. 

Bij de locatiekeuze voor het afzetten van schoonsel op land wordt reke-

ning gehouden met beschermde terrestrische soorten. Dat laat de ont-

vangstplicht door aangelanden onverlet. 

 

Schoonsel dat op de kant is gedeponeerd blijft bij voorkeur minimaal 

48 uur liggen, opdat amfibieën terug naar het water kunnen vluchten, 

tenzij voor die locatie een botanische doelstelling geldt. 

 

Schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en solitaire bo-

men, bijvoorbeeld door insporing, wordt voorkomen.  

 

Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet en/ of 

sparende technieken toegepast. 

 

De rijsnelheid van machines wordt zo afgesteld dat dieren zo veel mo-

gelijk kunnen wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gereden. Er 

wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur 

van wegen, paden en sporen. 

 

Werkzaamheden vinden in beginsel plaats in de daglichtperiode, opdat 

verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorkomen. Bij 

nachtelijke verlichting van een werklocatie wordt uitstraling naar de 

omgeving vanaf een uur na zonsondergang zo veel mogelijk voorko-

men. 

 

Er wordt één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte 

zijde naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen weg-

vluchten. 

Op plaatsen waar broedende vogels en/of andere juridisch be-

schermde soorten voorkomen dient voorafgaand aan de werk-

zaamheden onder de waterlijn een keuze te worden gemaakt uit 

een van de drie onderstaande strategieën. 

 

1. Er mag jaarrond worden gewerkt onder de volgende voorwaarden: 

tijdens het groeiseizoen (1 april – 1 oktober) wordt ten hoogste 

75% van de vegetatie in het natte profiel (ten hoogste 50% indien 

het een vegetatie van krabbenscheer betreft) verwijderd. Hierbij 

wordt de waterbodem zoveel mogelijk ongemoeid gelaten. Bij een 

volgende schoning kunnen andere delen worden gespaard, zodat 

de watergang aan de noodzakelijke maatvoering blijft voldoen en 

beschermde soorten kunnen vluchten en de wel geschoonde delen 

opnieuw bevolken (de zogenoemde ‘habitatbenadering’).  

Daarnaast dient de vegetatie in het talud te worden gespaard door 

de korf niet over de vegetatie te laten schrapen (zowel bij de inzet 

als bij het ophalen). Bij het schonen laat men de (vaste) bodem  zo-

veel mogelijk ongemoeid. 
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2. Het eerste alternatief, waarbij eveneens jaarrond werken mogelijk 

is, is dat in overleg met een ecologisch deskundige zodanige an-

dere maatregelen worden getroffen dat het schonen van de water-

gang niet van wezenlijke invloed is op de populaties van te be-

schermen soorten. De maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden 

dat het schoonsel direct na het schonen [dient], UvW januari 2019, 

te worden geïnspecteerd op juridisch beschermde soorten en dat 

deze terstond worden teruggezet in de watergang (het zoge-

noemde ‘nalopen’). Voorwaarde voor deze maatregel is dat deze 

wordt uitgevoerd met voldoende mankracht, wat betekent dat mi-

nimaal één extra persoon meeloopt om organismen zo snel moge-

lijk terug te kunnen plaatsen. Overigens heeft het ook in dit geval 

nut sparende technieken toe te passen als het aanpassen van de 

snelheid zodat minder dieren op de kant komen. 

 

3. Het tweede alternatief is dat wordt gewerkt buiten het broedsei-

zoen. Als broedseizoen geldt globaal de periode van 15 maart tot 

15 juli, maar in een vroeg of laat voor- of najaar kunnen deze gren-

zen in overleg met een ecologisch deskundige worden aangepast. 

 

Aanvullend op bovenstaande keuzemogelijkheden dienen (als uitwer-

king van de gekozen mogelijkheid), waar aan de orde, onderstaande 

soortgebonden werkwijzen gevolgd te worden. 

Op de taluds boven de waterlijn waar juridisch beschermde soor-

ten voorkomen dient voorafgaand aan het maaien een keuze te 

worden gemaakt uit een van vier onderstaande strategieën. 

1. Er mag jaarrond worden gewerkt onder de volgende voorwaarden: 

tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) van de vogels wordt 

op de oevers en taluds ten minste de helft van de vegetatie gesp-

aard. De overige delen, waaronder de onderhoudspaden, worden 

kort gehouden. Hierdoor zullen vogels, amfibieën, reptielen, vlin-

ders en dergelijke en andere diersoorten zich vooral in het gesp-

aarde deel vestigen in plaats van in de overige, kortere vegetatie 

(de zogenaamde ‘habitatbenadering’). Maaisel wordt uit oevers af-

gevoerd. 

 

2. Als eerste alternatief geldt dat jaarrond maaien eveneens is toege-

staan als de taluds gedurende het broedseizoen in hun geheel per-

manent ongeschikt zijn of worden gehouden voor broedende vo-

gels, bijvoorbeeld door de vegetatie kort te houden. Voorwaarde is 

dat de vegetatie al aan het begin van het broedseizoen ongeschikt 

is (gemaakt).  

 

3. Als tweede alternatief geldt dat jaarrond maaien is toegestaan als 

in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) door middel van een in-

spectie voorafgaand aan het maaien is vastgesteld dat de ge-

noemde objecten vrij zijn van broedende vogels en hun nesten 

(het zogenoemde ‘voorlopen’). De nesten worden kort voor het 

maaien gemarkeerd en ontzien bij het maaien (indicatie: 5 meter 

rond het nest niet maaien). De markering wordt direct na de werk-

zaamheden verwijderd om vermijdbare predatie door kraaien of 

vossen te voorkomen. De (voorzorgs)maatregelen worden, met het 
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oog op controle door handhavende instanties, goed gedocumen-

teerd. 

 

4. Als derde alternatief geldt dat wordt gewerkt buiten het broedsei-

zoen. Als broedseizoen geldt globaal de periode van 15 maart tot 

15 juli, maar in een vroeg of laat voor- of najaar (bijvoorbeeld als 

gevolg van de klimaatverandering) kunnen deze grenzen in overleg 

met een ecologisch deskundige worden aangepast. 

 

Op onderhoudspaden kunnen maaiwerkzaamheden gedurende het 

gehele jaar plaatsvinden, mits tijdens de werkgang goed wordt gelet op 

broedende vogels of andere juridisch beschermde soorten. 

 

Aanvullend op bovenstaande keuzemogelijkheden dienen (als uitwer-

king van de gekozen mogelijkheid), waar aan de orde, onderstaande 

soortgebonden werkwijzen gevolgd te worden. 

Vogels Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren die-

nen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broedseizoen. 

Broedende vogels mogen evenmin worden verstoord. Het uitvoerend 

personeel dient te allen tijde te letten op alarmerende vogels en hun 

nesten. 

Wanneer nesten niet in gebruik zijn, zijn alleen de nesten beschermd 

van de in bijlage 4 genoemde soorten. Nesten van soorten uit categorie 

5 (van bijlage 4) zijn ook beschermd wanneer in de omgeving nestgele-

genheid voor deze soorten schaars is.  

 

Op plaatsen waar het broeden van kwartelkoning wordt verwacht 

wordt het maaien uitgesteld tot na 15 augustus.  

 

Nesten van ijsvogels en oeverzwaluwen worden bij het maaien en 

schonen gespaard, ook buiten het broedseizoen. 

Juridisch beschermde 

zoogdieren 

Indien de werkzaamheden in de nabijheid plaatsvinden van een be-

woonde bever-, dassen- of otterburcht of oeverhol, dienen de werk-

zaamheden te worden uitgevoerd buiten de kraamperiode (kraamperi-

ode bever: mei t/m augustus; das: december t/m juni; otter: april t/m 

december). Kortdurende werkzaamheden zijn binnen deze periode 

toegestaan, mits de verstoring zo veel mogelijk wordt beperkt. Bij alle 

werkzaamheden wordt een afstand van minimaal 20 meter tot de 

burcht aangehouden, met uitzondering van voorbijgaande maai- of 

schoonbewegingen op het water of aan de andere zijde van het water. 

Alleen in zeer dringende omstandigheden is buiten de kraamtijd een 

kortere afstand toegestaan, mits de burcht niet wordt beschadigd. 

Werkzaamheden worden dan zo mogelijk handmatig uitgevoerd. In dit 

geval wordt advies gevraagd aan een ecologisch deskundige. Dit advies 

wordt opgenomen in een ecologisch werkprotocol.  

 

Als de oever leefgebied is van de waterspitsmuis of noordse woelmuis 

dienen de werkzaamheden zo te worden uitgevoerd dat de oevers niet 

worden beschadigd, ook als wordt gekozen voor de ‘habitatbenade-

ring’. Op deze plaatsen dient minimaal 50% van de vegetatie te blijven 

staan (ook in najaar en winter). 
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Schoonsel wordt niet in de leefgebieden van de waterspitsmuis en/of 

de noordse woelmuis gedeponeerd.    

Juridisch beschermde 

vissen  

Werkzaamheden onder de waterlijn op plaatsen waar steur, houting, 

beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkrui-

per of kwabaal voorkomen worden uitsluitend in overleg met een eco-

logische deskundige uitgevoerd. Voorkomen wordt dat het leefgebied 

van deze soorten wordt beschadigd. Er wordt op deze plaatsen uitslui-

tend gewerkt met methoden die geen schade toebrengen aan de ge-

noemde soorten. 

 

Op plaatsen waar voortplanting van grote modderkruiper wordt ver-

moed worden werkzaamheden bovendien gefaseerd uitgevoerd in 

ruimte en tijd (niet alle vegetatie wegmaaien in hetzelfde seizoen, elk 

seizoen een ander gedeelte) waardoor 25% van de vegetatie of water-

bodem behouden blijft, ook als wordt gekozen voor de ‘habitatbenade-

ring’. 

 

Er wordt niet geschoond bij watertemperaturen rond of onder het 

vriespunt of als deze hoog zijn. De temperatuurgrenzen en de eventu-

ele extra maatregelen worden bepaald door een ecologisch deskun-

dige. 

Juridisch beschermde 

amfibieën  

Als de habitatbenadering niet wordt toegepast (keuzemogelijkheid 1), is 

maaien en schonen op plaatsen waar juridisch beschermde amfibieën 

voorkomen alleen toegestaan in de periode 15 september – 1 maart. 

Op plaatsen waar de rugstreeppad algemeen voorkomt wordt de maai-

periode in overleg met een ecologisch deskundige vastgesteld. 

 

Er dient te worden voorkomen dat de bodem rond voortplantingsplaat-

sen van dergelijke beschermde soorten wordt beschadigd of dat de oe-

ver wordt platgereden. Deze plaatsen moeten worden gemarkeerd. De 

markeringsplicht geldt niet voor het leefgebied van de rugstreeppad 

(het leefgebied van deze soort is niet zinvol te markeren). 

 

Er wordt niet geschoond bij watertemperaturen rond of onder het 

vriespunt of als deze hoog zijn. De temperatuurgrenzen en de eventu-

ele extra maatregelen worden bepaald door een ecologisch deskun-

dige. 

Juridisch beschermde 

reptielen  

Broedhopen van de ringslang worden gemarkeerd en niet beschadigd. 

In het winterseizoen (oktober t/m medio april) worden op plaatsen 

waar reptielen voorkomen wortelkluiten en bladhopen gespaard. 

Schoonsel en maaisel wordt niet op de oever gedeponeerd als deze op 

dat moment door reptielen als voortplantingsbiotoop in gebruik is.  

Juridisch beschermde 

weekdieren  

In het leefgebied van de platte schijfhoren wordt vegetatie in het natte 

deel van de wateren alleen verwijderd in de periode van 1 oktober tot 1 

december. Minimaal 25% van de vegetatie en waterbodem blijft  

gespaard. 
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Juridisch beschermde 

insecten  

In het leefgebied van de brede geelrandwaterroofkever, de gestreepte 

waterroofkever en beschermde libellen (waaronder de groene glazen-

maker) wordt vegetatie in het natte deel van de wateren alleen verwij-

derd in de periode van 1 oktober tot 1 december. Minimaal 25% van de 

watervegetatie en de waterbodem blijft gespaard. Indien de groene 

glazenmaker voorkomt, wordt ten minste 50% van de krabbenscheer-

vegetatie gespaard.  

 

Bij het verwijderen van krabbenscheer worden vóór aanvang van de 

werkzaamheden foto’s gemaakt van de situatie. Deze foto’s worden ge-

documenteerd, samen met een kaart waarop de locaties van de krab-

benscheer staan aangegeven. 

Juridisch beschermde 

planten  

Werkzaamheden worden bij groeiplaatsen van beschermde water- en 

oeverplanten in beginsel uitgevoerd in de periode van 15 september 

tot 1 maart. Beschadiging van deze groeiplaatsen wordt vermeden.   

Maaisel en schoonsel wordt niet gedeponeerd op groeiplaatsen van 

deze soorten. 
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4.4.2 MAAIEN VAN BERMEN, DIJKEN EN GAZONS 
 

Maaien van bermen, dijken en gazons 

Handelingen die on-

der deze gedragscode 

vallen 

• Maaien van bermen 

• Maaien van dijken en kaden 

• Maaien van gazons 

• Maaien van rietland 

• Maaien van overige waterschapsterreinen 

• Onkruidbestrijding 

Voorbereiding 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt volgens richtlijnen van pa-

ragraaf 3.4 (ecologisch onderzoek) onderzocht of zich op of rond het 

werkterrein juridisch beschermde soorten bevinden of kunnen worden 

verwacht. 

 

Eveneens voorafgaand aan de werkzaamheden dient de voorliggende 

werkwijze locatiespecifiek te worden gemaakt in de vorm van een ‘eco-

logisch werkprotocol’. 

Algemeen Het ecologisch werkprotocol is leidend (zie paragraaf 3.5). Onder-

staande richtlijnen dienen, waar van toepassing, in het werkprotocol te 

zijn opgenomen. 

 

Bij de locatiekeuze voor het afzetten van maaisel wordt rekening ge-

houden met beschermde terrestrische soorten en leefgebieden van ju-

ridisch beschermde diersoorten.  

 

Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet en/ of 

sparende technieken toegepast. 

 

Schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en solitaire bo-

men, bijvoorbeeld door insporing, wordt voorkomen.  

 

De maaibalk en rijsnelheid van machines wordt zo afgesteld dat dieren 

zo veel mogelijk kunnen wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets ge-

reden. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infra-

structuur van wegen, paden en sporen. 

 

Werkzaamheden vinden in beginsel plaats in de daglichtperiode, opdat 

verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorkomen. Bij 

nachtelijke verlichting van een werklocatie wordt uitstraling naar de 

omgeving vanaf een uur na zonsondergang zo veel mogelijk voorko-

men. 

 

Er wordt één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte 

zijde naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen weg-

vluchten. 

 Op dijken en in bermen en gazons waar broedende vogels en/of 

andere juridisch beschermde soorten voorkomen dient vooraf-

gaand aan het maaien een keuze te worden gemaakt uit een van 

vier onderstaande strategieën. 
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1. Er mag jaarrond worden gewerkt onder de volgende voorwaarden: 

tijdens het broedseizoen van de vogels (15 maart tot 15 juli) wordt 

ten minste de helft van de vegetatie gespaard. De overige delen 

worden kort gehouden. Hierdoor zullen vogels, amfibieën, reptielen, 

vlinders en andere diersoorten zich vooral in het gespaarde deel 

vestigen in plaats van in de overige, kortere vegetatie (de zoge-

naamde ‘habitatbenadering’). Maaisel wordt afgevoerd. 

 

2. Als eerste alternatief geldt dat jaarrond maaien eveneens is toege-

staan als bermen en dijken gedurende het broedseizoen in hun ge-

heel permanent ongeschikt zijn of worden gehouden voor broe-

dende vogels, bijvoorbeeld door de vegetatie kort te houden. Voor-

waarde is dat de vegetatie al aan het begin van het broedseizoen 

ongeschikt is (gemaakt). Wegbermen die minder dan 2 m breed zijn 

worden ook gezien als ‘ongeschikt voor broedende vogels’. 

 

3. Als tweede alternatief geldt dat maaien jaarrond is toegestaan als in 

het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) door middel van een inspec-

tie voorafgaand aan het maaien is vastgesteld dat de genoemde ob-

jecten vrij zijn van broedende vogels en hun nesten (het zoge-

noemde ‘voorlopen’). De nesten worden kort voor het maaien ge-

markeerd en ontzien bij het maaien (indicatie: 5 meter rond het 

nest niet maaien). De markering wordt direct na de werkzaamheden 

verwijderd om vermijdbare predatie door kraaien of vossen te voor-

komen. 

 

4. Als derde alternatief geldt dat wordt gewerkt buiten het broedsei-

zoen. Als broedseizoen geldt globaal de periode van 15 maart tot 15 

juli, maar in een vroeg of laat voor- of najaar kunnen deze grenzen 

in overleg met een ecologisch deskundige worden aangepast. 

 

In gazons en andere intensief gebruikte en beheerde plaatsen kunnen 

maaiwerkzaamheden gedurende het gehele jaar plaatsvinden, mits tij-

dens de werkgang goed wordt gelet op broedende vogels of andere juri-

disch beschermde soorten. 

 

Aanvullend op bovenstaande opties dienen (als uitwerking van de ge-

kozen optie), waar aan de orde, onderstaande soortgebonden werkwij-

zen gevolgd te worden. 

Vogels Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren die-

nen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broedseizoen 

(15 maart tot 15 juli). Broedende vogels mogen evenmin worden ver-

stoord. Het uitvoerend personeel dient te allen tijde te letten op alar-

merende vogels en hun nesten. 

Wanneer nesten niet in gebruik zijn, zijn alleen de nesten beschermd 

van de in bijlage 4 genoemde soorten. Nesten van soorten uit catego-

rie 5 (van bijlage 4) zijn ook beschermd wanneer in de omgeving nest-

gelegenheid voor deze soorten schaars is. Zie paragraaf 4.2 en bijlage 

4 voor de te volgen werkwijze. 

 

Het maaien van rietland vindt uitsluitend plaats buiten het broedsei-

zoen van de vogels (globaal 15 maart tot 15 juli).  
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Juridisch beschermde 

zoogdieren 

Maaien is in de nabijheid van een bewoonde bever-, dassen- of otter-

burcht of oeverhol tijdens de kraamtijd (kraamperiode bever: mei t/m 

augustus; das: december t/m juni; otter: april t/m december) alleen 

toegestaan als de verstoring zo veel mogelijk wordt beperkt. Bij de 

werkzaamheden wordt een afstand van minimaal 20 meter tot de 

burcht aangehouden. Alleen in zeer dringende omstandigheden is bui-

ten de kraamtijd een kortere afstand toegestaan, mits de burcht niet 

wordt beschadigd. Werkzaamheden worden dan zo mogelijk handma-

tig uitgevoerd.  

 

Maaien dient in het leefgebied van de waterspitsmuis en/of noordse 

woelmuis zo te worden uitgevoerd dat de oevers niet worden bescha-

digd. Op deze plaatsen dient minimaal 50% van de vegetatie te blijven 

staan (ook in najaar en winter), ook als wordt gekozen voor de ‘habitat-

benadering’. Maaisel wordt niet in de leefgebieden van de waterspits-

muis en/of de noordse woelmuis opgetast. Ten aanzien van de veld-

spitsmuis geldt dat schade aan het functionele leefgebied zoveel mo-

gelijk wordt voorkomen. 

 

In dekking aangetroffen kalveren van ree, edelhert, damhert worden 

buiten de werkstrook geplaatst door de dieren aan te vatten met een 

flinke bos gras. Directe aanraking, ook met handschoenen, moet wor-

den voorkomen om te vermijden dat de dieren de mensengeur over-

nemen waarna het moederdier het dier afstoot. 

Juridisch beschermde     

amfibieën  

Als de habitatbenadering niet wordt toegepast (keuzemogelijkheid 1), 

is maaien op plaatsen waar juridisch beschermde amfibieën voorko-

men alleen toegestaan in de periode 15 september – 1 maart. Op 

plaatsen waar de rugstreeppad algemeen voorkomt wordt de maaipe-

riode in overleg met een ecologisch deskundige vastgesteld. 

 

Voortplantingsplaatsen worden gemarkeerd. De markeringsplicht geldt 

niet voor de leefgebieden van de rugstreeppad; deze gebieden zijn niet 

duidelijk te markeren. Op dergelijke plaatsen wordt met zeer veel zorg 

voorkomen dat de bodem wordt beschadigd. In deze gebieden wordt 

enkel bij droog weer gemaaid, wordt in een strook van minimaal 5 me-

ter van de perceelrand uitsluitend gemaaid met maaiapparatuur met 

een minimale aanzuigende werking. Bovendien wordt de maaihoogte 

aangepast (minimaal op 10 cm hoogte). 

Juridisch beschermde    

reptielen 

Als de habitatbenadering niet wordt toegepast (keuzemogelijkheid 1), 

wordt het maaien op plaatsen waar de ringslang voorkomt uitgesteld 

tot na 15 september. 

 

Op plaatsen waar slangen of hagedissen voorkomen wordt uitsluitend 

gemaaid met aangepaste apparatuur met een minimale aanzuigende 

werking. 

 

Broedhopen van de ringslang worden gemarkeerd en niet beschadigd.  

Juridisch beschermde       

insecten  

Maaien van voortplantingsplaatsen van juridisch beschermde vlinders 

en/of libellen is uitsluitend toegestaan in de periode van 1 september – 

april. Minimaal 25% van de vegetatie blijft gespaard, bij voorkeur de 

plaatsen waar de waardplanten van de desbetreffende soort voorko-

men. 
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Juridisch beschermde   

planten  

Werkzaamheden worden bij groeiplaatsen van beschermde planten in 

beginsel uitgevoerd in de periode van zaadzetting tot 1 maart. Als tij-

dens de groeiperiode in de directe nabijheid wordt gemaaid, worden 

groeiplaatsen gemarkeerd. Beschadiging van de bodem wordt verme-

den.   
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4.4.3 BAGGEREN EN HERPROFILEREN VAN WATEREN (ONDERHOUD) 
 

Baggeren en herprofileren van wateren betreft hier werkzaamheden die tot doel heb-

ben het watersysteem te laten voldoen aan de juiste maatvoering, zoals deze bijvoor-

beeld in de legger of in onderhoudsplannen is neergelegd. Dat kan zijn in termen van 

onderhoudsdiepte, aan/afvoercapaciteit of doorstroomprofiel. In tegenstelling tot het 

jaarlijkse maaien en schonen, wordt het baggeren doorgaans niet vaker dan eens per 

zes of acht jaar uitgevoerd. Dit leidt dus automatisch tot een fasering in tijd en ruimte.  

 

Baggeren en herprofileren van wateren (onderhoud) 

Handelingen die onder 

deze gedragscode val-

len 

 Onderhoudsbaggeren van wateren  

 Herprofilering van wateren 

 Het verwijderen van zandkoppen in de watergang 

 Het uitbaggeren van zandvangen 

Voorbereiding 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt volgens richtlijnen van 

paragraaf 3.4 (ecologisch onderzoek) onderzocht of zich op of rond 

het werkterrein juridisch beschermde soorten bevinden of kunnen 

worden verwacht. 

 

Eveneens voorafgaand aan de werkzaamheden dient de voorliggende 

werkwijze locatiespecifiek te worden gemaakt in de vorm van een 

‘ecologisch werkprotocol’. 

Algemeen Het ecologisch werkprotocol is leidend (zie paragraaf 3.5). Onder-

staande richtlijnen dienen, waar van toepassing, in het werkprotocol 

te zijn opgenomen. 

 

Bij de locatiekeuze voor het afzetten van bagger, zand of slib op land 

wordt rekening gehouden met beschermde terrestrische soorten. Dat 

laat de ontvangstplicht door aangelanden onverlet. 

 

Bagger of slib dat op de kant wordt gedeponeerd blijft bij voorkeur 

minimaal 48 uur liggen, opdat amfibieën terug naar het water kunnen 

vluchten, tenzij voor die locatie een botanische doelstelling geldt 

 

Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet en/ 

of sparende technieken toegepast. 

 

Als de werkzaamheden vanaf het land plaatsvinden, wordt de rijsnel-

heid van machines zo afgesteld dat dieren zo veel mogelijk kunnen 

wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gereden. Er wordt zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur van wegen, 

paden en sporen. 

 

Werkzaamheden vinden in beginsel plaats in de daglichtperiode, op-

dat verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorkomen. Bij 

nachtelijke verlichting van een werklocatie wordt uitstraling naar de 

omgeving vanaf een uur na zonsondergang zo veel mogelijk voorko-

men. 

 

Er wordt één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte 

zijde naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen 

wegvluchten. 
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 Op plaatsen waar juridisch beschermde soorten voorkomen 

dient voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden een keuze te 

worden gemaakt uit een van de drie onderstaande strategieën.  

 

1. Er mag jaarrond worden gewerkt onder de volgende voorwaarden: 

tijdens het groeiseizoen wordt ten hoogste 75% van de vegetatie in 

het natte profiel (ten hoogste 50% indien het een vegetatie van 

krabbenscheer betreft) en ten hoogste 75% van het slib van de wa-

terbodem verwijderd. Bij volgende baggerbeurten kunnen andere 

delen worden gespaard, zodat de watergang aan de noodzakelijke 

maatvoering blijft voldoen en beschermde soorten kunnen vluch-

ten en de wel gebaggerde delen opnieuw bevolken (de zoge-

noemde ‘habitatbenadering’).  

Daarnaast dient de vegetatie in het talud te worden gespaard.   

 

2. Het eerste alternatief, waarbij eveneens jaarrond werken mogelijk 

is, is dat in overleg met een ecologisch deskundige zodanige an-

dere maatregelen worden getroffen dat het baggeren niet van we-

zenlijke invloed is op de populaties van te beschermen soorten. De 

maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat het baggerslib di-

rect na het baggeren wordt geïnspecteerd op juridisch be-

schermde soorten en dat deze terstond worden teruggezet (het 

zogenoemde ‘nalopen’). Voorwaarde voor deze maatregel is dat 

deze wordt uitgevoerd met voldoende mankracht, wat betekent 

dat minimaal één extra persoon meeloopt om organismen zo snel 

mogelijk terug te kunnen plaatsen.. 

 

3. Het tweede alternatief is dat wordt gewerkt buiten het broedsei-

zoen. Als broedseizoen geldt globaal de periode van 15 maart tot 

15 juli, maar in een vroeg of laat voor- of najaar kunnen deze gren-

zen in overleg met een ecologisch deskundige worden aangepast. 

 

Aanvullend op bovenstaande opties dienen (als uitwerking van de ge-

kozen optie), waar aan de orde, onderstaande soortgebonden werk-

wijzen gevolgd te worden. 

Vogels Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren 

dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broedsei-

zoen. Broedende vogels mogen evenmin worden verstoord. Het uit-

voerend personeel dient te allen tijde te letten op alarmerende vogels 

en hun nesten. 

Wanneer nesten niet in gebruik zijn, zijn alleen de nesten beschermd 

van de in bijlage 4 genoemde soorten. Nesten van soorten uit catego-

rie 5 (van bijlage 4) zijn ook beschermd wanneer in de omgeving nest-

gelegenheid voor deze soorten schaars is. 

 

In gebieden met zwarte stern wordt altijd minimaal 50% van de krab-

benscheervegetatie gespaard. Het gespaarde gedeelte wordt pas ge-

baggerd nadat het eerder gebaggerde gedeelte voldoende hersteld is. 

Tijdens het baggeren wordt op de kant gedeponeerde krabbenscheer 

zoveel mogelijk teruggeplaatst. 

Juridisch beschermde 

zoogdieren 

Baggeren is in de nabijheid van een bewoonde bever-, dassen- of ot-

terburcht of oeverhol tijdens de kraamtijd (kraamperiode bever: mei 

t/m augustus; das: december t/m juni; otter: april t/m december) al-
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leen toegestaan als de verstoring zo veel mogelijk wordt beperkt. Bag-

gerwerkzaamheden bij deze burchten worden in beginsel gepland in 

de periode september t/m november/december, in het bijzonder als 

er sprake is van burchten van zowel bevers, dassen als otters. Alge-

meen geldt dat baggeren bij burchten in een kwetsbare periode zo-

veel mogelijk wordt voorkomen. 

Bij alle werkzaamheden wordt tijdens de kraamtijd, vanwege het ern-

stig verstorende karakter, een afstand van minimaal 50 meter tot de 

burcht aangehouden. Buiten de kraamtijd wordt een afstand van mi-

nimaal 20 meter tot de burcht aangehouden, met uitzondering van 

voorbijgaande baggerbewegingen op het water of aan de andere 

zijde van het water. Alleen in zeer dringende omstandigheden is bui-

ten de kraamtijd een kortere afstand toegestaan, mits de burcht niet 

wordt beschadigd. In dit geval wordt advies gevraagd aan een ecolo-

gisch deskundige. Dit advies wordt opgenomen in een ecologisch 

werkprotocol. 

 

Als de oever leefgebied is van de waterspitsmuis of de noordse woel-

muis dienen de werkzaamheden zo te worden uitgevoerd dat de oe-

vers niet worden beschadigd, ook als wordt gekozen voor de ‘habitat-

benadering’. Baggerslib en plantenresten worden niet in de leefgebie-

den van de waterspitsmuis en/of de noordse woelmuis gedeponeerd.   

Juridisch beschermde 

vissen  

Werkzaamheden onder de waterlijn worden op plaatsen waar steur, 

houting, beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote 

modderkruiper of kwabaal voorkomen uitsluitend in overleg met een 

ecologische deskundige uitgevoerd. Voorkomen wordt dat het leefge-

bied van deze soorten wordt beschadigd. Er wordt op deze plaatsen 

uitsluitend gewerkt met methoden die geen schade toebrengen aan 

de vissen van de genoemde soorten. 

 

Op plaatsen waar voortplanting van grote modderkruiper wordt ver-

moed worden werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd in de periode 1 

september – december. 

 

Op plaatsen waar de beekprik voorkomt, worden deze zoveel moge-

lijk weggevangen voordat de baggerwerkzaamheden plaatsvinden.  

 

Er wordt niet gebaggerd bij watertemperaturen rond of onder het 

vriespunt of als deze hoog zijn. De temperatuurgrenzen en de eventu-

ele extra maatregelen worden bepaald door een ecologisch deskun-

dige. 

Juridisch beschermde 

amfibieën  

Als niet de habitatbenadering wordt toegepast (keuzemogelijkheid 1) 

is baggeren alleen toegestaan in de periode 15 september – 1 maart. 

 

Er wordt niet gebaggerd bij watertemperaturen rond of onder het 

vriespunt of als deze hoog zijn. De temperatuurgrenzen en de eventu-

ele extra maatregelen worden bepaald door een ecologisch deskun-

dige. 

Juridisch beschermde 

reptielen  

Broedhopen van de ringslang worden gemarkeerd en niet bescha-

digd. 

In het winterseizoen (oktober t/m medio april) worden, op plaatsen 

waar reptielen voorkomen, wortelkluiten en bladhopen gespaard. 
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Bagger en maaisel wordt niet op de oever gedeponeerd als deze op 

dat moment door reptielen als voortplantingsbiotoop in gebruik is.  

Juridisch beschermde 

weekdieren  

In het leefgebied van platte schijfhoren worden werkzaamheden uit-

gevoerd in de periode 1 oktober – 1 december. Daarbij dient 25% van 

de bodem gespaard te blijven. 

Juridisch beschermde 

insecten  

In het leefgebied van groene glazenmaker wordt minimaal 50% van 

de (krabbenscheer)vegetatie en waterbodem gespaard. In het leefge-

bied van de brede geelrandwaterroofkever, de gestreepte waterroof-

kever en beschermde libellen (waaronder de groene glazenmaker) 

wordt alleen gebaggerd in de periode van 1 oktober tot december. 

Minimaal 25% van de vegetatie en de waterbodem blijft gespaard. 

 

In het leefgebied van (andere) juridisch beschermde insectensoorten 

worden in overleg met de ecologisch deskundige een maatwerkoplos-

sing bedacht en uitgevoerd. 

Juridisch beschermde 

planten  

Werkzaamheden worden bij groeiplaatsen van beschermde water- en 

oeverplanten in beginsel uitgevoerd in de periode van 15 september 

tot 1 maart. Beschadiging van deze groeiplaatsen wordt vermeden.  
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4.4.4 SNOEIEN EN DUNNEN VAN OPGAANDE BEPLANTING 
 

Dit protocol heeft betrekking op het periodieke onderhoud aan beplantingen, inclusief 

het uitvoeren van dunningen.  

 

 

Snoeien en dunnen van opgaande beplanting 

 

Handelingen die on-

der deze gedrags-

code vallen 

• Toppen en snoeien van bomen 

• Snoeien van struiken 

• Het dunnen van houtopstanden 

• Verwijderen van grote takken (onder andere knotten en kandela-

beren) 

• Het versnipperen van snoeihout 

• Beheer en onderhoud van hakhout en grienden 
Voorbereiding 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt volgens richtlijnen van 

paragraaf 3.4 (ecologisch onderzoek) onderzocht of zich op of rond 

het werkterrein juridisch beschermde soorten bevinden of kunnen 

worden verwacht. 

 

Eveneens voorafgaand aan de werkzaamheden dient de voorliggende 

werkwijze locatiespecifiek te worden gemaakt in de vorm van een 

‘ecologisch werkprotocol’. 

Algemeen Het ecologisch werkprotocol is leidend (zie paragraaf 3.5). Onder-

staande richtlijnen dienen, waar van toepassing, in het werkprotocol 

te zijn opgenomen. 

 

Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet en/ 

of sparende technieken toegepast. 

 

Vermijdbare schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en 

solitaire bomen, bijvoorbeeld door insporing of beschadiging van de 

bast, wordt voorkomen.  

 

De rijsnelheid van machines wordt zo afgesteld dat dieren zo veel mo-

gelijk kunnen wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gereden. Er 

wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur 

van wegen, paden en sporen. 

 

Werkzaamheden vinden in beginsel plaats in de daglichtperiode, op-

dat verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorkomen. Bij 

nachtelijke verlichting van een werklocatie wordt uitstraling naar de 

omgeving vanaf een uur na zonsondergang zo veel mogelijk voorko-

men. 

 

Er wordt één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte 

zijde naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen 

wegvluchten. 

Vogels Werkzaamheden worden bij voorkeur buiten het broedseizoen van de 

vogels gepland. Als broedseizoen geldt globaal de periode van 15 

maart tot 15 juli, maar in een vroeg of laat voor- of najaar kunnen 
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deze grenzen in overleg met een ecologisch deskundige worden aan-

gepast. Werkzaamheden kunnen ook in het broedseizoen worden ge-

pland als zich dan in het terrein geen broedende vogels bevinden. 

 

Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren 

dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broedsei-

zoen. Broedende vogels mogen evenmin worden verstoord. Het per-

soneel dient te allen tijde te letten op alarmerende vogels en hun nes-

ten. 

 

Wanneer nesten niet in gebruik zijn, zijn alleen de nesten beschermd 

van de in bijlage 4 genoemde soorten (de zogenaamde jaarrond be-

schermde nesten), waarbij tevens moet worden gezorgd dat vol-

doende functioneel leefgebied behouden blijft. Nesten van soorten 

uit categorie 5 (van bijlage 4) zijn ook beschermd wanneer in de om-

geving nestgelegenheid voor deze soorten schaars is. Zie paragraaf 

4.2 voor een toelichting. 

Juridisch be-

schermde zoogdie-

ren 

Als de werkzaamheden invloed kunnen hebben op kraam-, paar-, of 

winterverblijven of vliegroutes van vleermuizen, dan dient het werk-

gebied te worden onderzocht op het voorkomen daarvan. Indien deze 

aanwezig zijn, wordt in overleg met een ecologisch deskundige het 

ecologisch werkprotocol zo opgesteld dat schade zoveel mogelijk 

wordt voorkomen en dat de functionaliteit van het leefgebied behou-

den blijft. Daarom dient ook aantasting van foerageergebieden en 

vliegroutes van vleermuizen zo veel mogelijk te worden vermeden. 

Uitvoering van de werkzaamheden in periode 15 augustus – 1 novem-

ber heeft de voorkeur. 

 

Indien de werkzaamheden in de nabijheid plaatsvinden van een be-

woonde bever-, dassen- of otterburcht of oeverhol, worden de werk-

zaamheden in beginsel uitgevoerd buiten de kraamperiode (kraam-

periode bever: mei t/m augustus; das: december t/m juni; otter: april 

t/m december). Kortdurende werkzaamheden zijn binnen deze peri-

ode toegestaan, mits de verstoring zo veel mogelijk wordt beperkt. Bij 

de werkzaamheden wordt een afstand van minimaal 20 meter tot de 

burcht aangehouden. Alleen in zeer dringende omstandigheden is 

buiten de kraamtijd een kortere afstand toegestaan, mits de burcht 

niet wordt beschadigd. Werkzaamheden worden dan zo mogelijk 

handmatig uitgevoerd. Snoeihout laat men liggen, maar niet nabij 

burchtingangen of wissels. Bomen en struiken op en rondom de 

burchtlocatie (straal minimaal 20 meter) worden zoveel mogelijk ge-

spaard. De velrichting van bomen is van de burchtlocatie afgewend. 

 

Bewoonde nesten van eekhoorns en bewoonde nestholten van 

boommarters worden gespaard en alleen beschadigd of vernietigd als 

dit voor de werkzaamheden onvermijdelijk is, enkel nadat een ecolo-

gisch deskundige heeft vastgesteld dat er in de omgeving voldoende 

alternatieve nestgelegenheid is. Eekhoornnesten resp. holten van 

boommarters worden nooit tijdens de kraamperiode van de dieren 

vernietigd of beschadigd (eekhoorns: begin februari t/m eind augus-

tus; boommarters: begin maart t/m eind augustus). 
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In dekking aangetroffen kalveren van ree, edelhert, damhert worden 

in beginsel ongemoeid gelaten en niet aangeraakt. De werkzaamhe-

den worden zo uitgevoerd dat de dieren er geen last van hebben. Als 

dit niet mogelijk is, worden de dieren buiten het werkgebied geplaatst 

door de dieren aan te vatten met een flinke bos gras. Directe aanra-

king, ook met handschoenen, moet worden voorkomen om te vermij-

den dat de dieren de mensengeur overnemen waarna het moeder-

dier het dier afstoot. 

 

Als toch wordt verwacht dat blijvende schade optreedt, moet onthef-

fing worden aangevraagd bij het bevoegde gezag. 

Juridisch be-

schermde amfibieën 

Plaatsen waar beschermde amfibieën voorkomen (ook de landhabi-

tat) worden slechts indien noodzakelijk betreden. Vaste rust- en ver-

blijfplaatsen, zoals poelen met kamsalamander of knoflookpad, wor-

den zo nodig gemarkeerd. Voorkomen wordt dat bodems en oevers 

worden beschadigd of platgereden.  

 

Houtachtige objecten, zoals houtrillen, boomstronken en bladhopen 

worden in de winterperiode (oktober t/m maart) zo veel mogelijk ont-

zien in verband met overwinterende amfibieën. Werkzaamheden vin-

den bij voorkeur plaats van medio augustus tot medio oktober. Daar 

waar kritische soorten voorkomen, wordt landhabitat in de winterpe-

riode óf geheel ontzien óf worden werkzaamheden in handkracht uit-

gevoerd. Daarbij wordt bodemverwonding door spoorvorming of het 

uitslepen van bomen voorkomen.  

Juridisch be-

schermde reptielen 

Broedhopen van de ringslang worden gemarkeerd en niet bescha-

digd. 

 

In het winterseizoen (oktober t/m medio april) worden, op plaatsen 

waar hagedissen of slangen voorkomen, wortelkluiten gespaard en 

bladhopen gemarkeerd. Schoonsel en maaisel wordt niet op de oever 

gedeponeerd als deze op dat moment door reptielen als voortplan-

tingsbiotoop in gebruik is. 

Juridisch be-

schermde insecten  

Indien de werkzaamheden plaatsvinden in de (directe omgeving van) 

leefgebieden van juridisch beschermde soorten, dan wordt in overleg 

met een ecologisch deskundige een passende oplossing gezocht.  

 

In leefgebieden van het vliegend hert wordt gekapt dood hout achter-

gelaten op de locatie in de directe nabijheid van de betreffende 

boom. Bomen worden niet gehaal gekapt: alleen de kroon wordt ver-

wijderd. De kapwerkzaamheden vinden plaats buiten het vliegseizoen 

van het vliegend hert (mei – oktober).  

 

In leefgebieden van de iepenpage worden iepen gespaard bij dun-

ningswerkzaamheden.  

Juridisch be-

schermde planten  

Werkzaamheden worden bij groeiplaatsen van beschermde planten 

in beginsel uitgevoerd in de periode van 15 september tot 1 maart. 

Dergelijke groeiplaatsen worden gemarkeerd. Beschadiging van deze 

groeiplaatsen wordt vermeden.   
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4.4.5 ONDERHOUD WATERKERINGEN, DUIKERS / HERPROFILERING OEVERS, KADEN 
 

De hier voorgeschreven werkwijze betreft handelingen die behoren tot het domein ‘be-

stendig beheer en onderhoud’ (zie paragraaf 2.5 voor een toelichting).  

 

Onderhoud aan waterkeringen en duikers en herprofilering van oevers 

en kaden 

Handelingen die onder 

deze gedragscode val-

len 

 Regulier en periodiek onderhoud waterkeringen 

 Herprofilering van oevers en kaden 

 Aanvullen met grond van gaten en verzakkingen 

 Aanvullen oeverbeschoeiing met basaltstenen  

 Doorspuiten van duikers en dergelijke 

 Herstelwerkzaamheden aan beschoeiingen 

 Aanplanten of steken van helm, riet en rijshout 

 Herstel rasters 

Voorbereiding 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt volgens richtlijnen van 

paragraaf 3.4 (ecologisch onderzoek) onderzocht of zich op of rond 

het werkterrein juridisch beschermde soorten bevinden of kunnen 

worden verwacht. 

 

Eveneens voorafgaand aan de werkzaamheden dient de voorlig-

gende werkwijze locatiespecifiek te worden gemaakt in de vorm 

van een ‘ecologisch werkprotocol’. 

Algemeen Het ecologisch werkprotocol is leidend (zie paragraaf 3.5). Onder-

staande richtlijnen dienen, waar van toepassing, in het werkproto-

col te zijn opgenomen. 

 

Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet 

en/ of sparende technieken toegepast. 

 

Schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en solitaire 

bomen, bijvoorbeeld door insporing, wordt voorkomen.  

 

De rijsnelheid van machines wordt zo afgesteld dat dieren zo veel 

mogelijk kunnen wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gere-

den. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande in-

frastructuur van wegen, paden en sporen. 

 

Werkzaamheden vinden in beginsel plaats in de daglichtperiode, 

opdat verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorko-

men. Bij nachtelijke verlichting van een werklocatie wordt uitstra-

ling naar de omgeving vanaf een uur na zonsondergang zo veel 

mogelijk voorkomen. 

 

Er wordt één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte 

zijde naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen 

wegvluchten. 

Vogels Werkzaamheden worden bij voorkeur buiten het broedseizoen van 

de vogels gepland. Als broedseizoen geldt globaal de periode van 

15 maart tot 15 juli, maar in een vroeg of laat voor- of najaar kun-

nen deze grenzen in overleg met een ecologisch deskundige wor-

den aangepast. Werkzaamheden kunnen ook in het broedseizoen 

worden gepland als zich dan in het terrein geen broedende vogels 

bevinden. 
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Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren 

dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broed-

seizoen. Broedende vogels mogen evenmin worden verstoord. Het 

personeel dient te allen tijde te letten op alarmerende vogels en 

hun nesten. 

 

Het is toegestaan om een waterkering voorafgaand aan het broed-

seizoen tijdelijk ongeschikt te maken voor broedvogels door de ve-

getatie zeer kort te houden of te frezen en/of door deze dagelijks 

te betreden. Deze maatregel dient uitsluitend het voorkomen van 

vestiging van nieuwe broedgevallen, niet het verjagen van al aan-

wezige broedende vogels. Met deze aanpak kan men toch noodza-

kelijke werkzaamheden uitvoeren.  

 

Nesten uit de categorie ‘jaarrond beschermde nesten’ (zie para-

graaf 4.2 en bijlage 4) zoals nesten van ijsvogels en oeverzwaluw, 

worden in beginsel intact gelaten en niet beschadigd ook niet bui-

ten het broedseizoen. Vernietigen of beschadigen is alleen toege-

staan als er in de directe omgeving voldoende nestgelegenheid 

overblijft, als vernietigen of beschadigen vanuit de waterschapvei-

ligheid noodzakelijk is en redelijke alternatieven ontbreken. 

Juridisch beschermde 

zoogdieren 

Werkzaamheden zijn in de nabijheid van een bewoonde bever-, 

dassen- of otterburcht of oeverhol tijdens de kraamtijd (kraam-

periode bever: mei t/m augustus; das: december t/m juni; otter: 

april t/m december) alleen toegestaan als de verstoring zo veel 

mogelijk wordt beperkt. Werkzaamheden bij deze burchten wor-

den in beginsel gepland van  september t/m november/december, 

in het bijzonder als er sprake is van burchten van zowel bevers, 

dassen als otters. Algemeen geldt dat baggeren bij burchten in een 

kwetsbare periode zoveel mogelijk wordt voorkomen.. 

Bij alle werkzaamheden wordt zowel tijdens de kraamtijd als daar-

buiten een afstand van minimaal 20 meter tot de burcht aange-

houden, met uitzondering van voorbijgaande profileringsbewegin-

gen op het water of aan de andere zijde van het water. Alleen in 

zeer dringende omstandigheden is buiten de kraamtijd een kor-

tere afstand toegestaan, mits de burcht niet wordt beschadigd. 

 

Bij aanwezigheid van de waterspitsmuis en de noordse woelmuis 

wordt de voortplantingsperiode (april – september/oktober) ont-

zien.  

Juridisch beschermde 

vissen 

Werkzaamheden onder de waterlijn worden op plaatsen waar 

steur, houting, beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, 

grote modderkruiper of kwabaal voorkomen uitsluitend in overleg 

met een ecologische deskundige uitgevoerd. Voorkomen wordt 

dat het leefgebied van deze soorten wordt beschadigd. Er wordt 

op deze plaatsen uitsluitend gewerkt met methoden die geen 

schade toebrengen aan de genoemde soorten. 

Juridisch beschermde 

amfibieën  

Plaatsen waar juridisch beschermde amfibieën voorkomen wor-

den gemarkeerd en slechts indien noodzakelijk betreden. De mar-

keringsplicht geldt niet voor het leefgebied van de rugstreeppad, 

omdat dit leefgebied niet doelmatig kan worden gemarkeerd. Op 

dergelijk plaatsen wordt zo veel mogelijk met zorg voorkomen dat 

de bodem wordt beschadigd of platgereden.  

Op plaatsen waar beschermde soorten voorkomen wordt de werk-

omgeving van die dag dagelijks gecontroleerd op aanwezige die-

ren. Deze worden verplaatst naar een veilig heenkomen zonder de 
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dieren te beschadigen. Wanneer het betreden van leefgebied 

(voortplantingshabitat) noodzakelijk is, gebeurt dit bij voorkeur 

niet in de voortplantingsperiode (globaal maart-augustus).  

 

Houtrillen, boomstronken en bladhopen worden in de winterperi-

ode (oktober t/m maart) ontzien in verband met overwinterende 

amfibieën. 

Juridisch beschermde 

reptielen  

Op plaatsen waar slangen of hagedissen voorkomen worden in de 

periode dat de dieren actief zijn (globaal: 1 april t/m 1 oktober) de 

werkomgeving van die dag dagelijks gecontroleerd op aanwezige 

dieren. Deze worden verdreven zonder de dieren te beschadigen.  

 

Broedhopen van de ringslang worden gemarkeerd en niet bescha-

digd. 

In het winterseizoen (oktober t/m medio april) worden, op plaat-

sen waar reptielen voorkomen, wortelkluiten en bladhopen gesp-

aard. Op plaatsen waar de ringslang overwintert (in basaltstenen 

oeverbeschoeiing of –verdediging) wordt bij voorkeur niet in de 

winterperiode gewerkt. 

Juridisch beschermde 

weekdieren  

In het leefgebied van platte schijfhoren worden werkzaamheden 

uitgevoerd in de periode 1 oktober – december. Daarbij dient 25% 

van de bodem gespaard te blijven. 

Juridisch beschermde 

insecten  

Plaatsen waar juridisch beschermde vlinders en libellen voorko-

men worden gemarkeerd en slechts indien noodzakelijk betreden. 

Op dergelijk plaatsen wordt zo veel mogelijk met zorg voorkomen 

dat de vegetatie wordt beschadigd. 

Juridisch beschermde 

planten  

Groeiplaatsen van juridisch beschermde planten worden gemar-

keerd en slechts indien noodzakelijk betreden. Op dergelijk plaat-

sen wordt met zorg voorkomen dat de bodem en de vegetatie 

worden beschadigd. Als werkzaamheden onvermijdelijk zijn om 

waterstaatkundig bedreigende situaties te voorkomen, is het toe-

gestaan om de groeiplaatsen met een ruime hoeveelheid grond te 

verplaatsen naar een ander geschikt biotoop. 
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4.4.6 ONDERHOUD VERHARDINGEN 
 

Onderhoud verhardingen 

Handelingen die onder 

deze gedragscode vallen 

 Onderhoud van wegen, strandovergangen, parkeerterrei-

nen en bedrijventerreinen 

 Reparaties aan asfalt en bestrating 

 Onderhoud van strandhoofden 

 Gladheidbestrijding 

Voorbereiding 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt volgens richtlijnen 

van paragraaf 3.4 (ecologisch onderzoek) onderzocht of zich op of 

rond het werkterrein juridisch beschermde soorten bevinden of 

kunnen worden verwacht.  

 

Eveneens voorafgaand aan de werkzaamheden dient de voorlig-

gende werkwijze locatiespecifiek te worden gemaakt in de vorm 

van een ‘ecologisch werkprotocol’. 

Algemeen Het ecologisch werkprotocol is leidend (zie paragraaf 3.5). Onder-

staande richtlijnen dienen, waar van toepassing, in het werkproto-

col te zijn opgenomen. 

 

Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet 

en/ of sparende technieken toegepast. 

 

Schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en solitaire 

bomen, bijvoorbeeld door insporing, wordt voorkomen.  

 

De rijsnelheid van machines wordt zo afgesteld dat dieren zo veel 

mogelijk kunnen wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gere-

den. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande in-

frastructuur van wegen, paden en sporen. 

 

 

Werkzaamheden vinden in beginsel plaats in de daglichtperiode, 

opdat verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorko-

men. Bij nachtelijke verlichting van een werklocatie wordt uitstra-

ling naar de omgeving vanaf een uur na zonsondergang zo veel 

mogelijk voorkomen. 

 

Vogels Werkzaamheden worden bij voorkeur buiten het broedseizoen 

van de vogels gepland. Als broedseizoen geldt globaal de periode 

van 15 maart tot 15 juli, maar in een vroeg of laat voor- of najaar 

kunnen deze grenzen in overleg met een ecologisch deskundige 

worden aangepast. Werkzaamheden kunnen ook in de periode 15 

maart tot 15 juli worden gepland als zich dan in het terrein geen 

broedende vogels bevinden. 

 

Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eie-

ren dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere 

broedseizoen. Broedende vogels mogen evenmin worden ver-

stoord. Het personeel dient te allen tijde te letten op alarmerende 

vogels en hun nesten.  
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Wanneer nesten niet in gebruik zijn, zijn alleen de nesten be-

schermd van de in bijlage 4 genoemde soorten (de zogenaamde 

jaarrond beschermde nesten). Nesten van soorten uit categorie 5 

(van bijlage 4) zijn ook beschermd wanneer in de omgeving nest-

gelegenheid voor deze soorten schaars is. 

Juridisch beschermde 

zoogdieren 

Werkzaamheden zijn in de nabijheid van een bewoonde bever-, 

dassen- of otterburcht of oeverhol tijdens de kraamtijd (kraam-

periode bever: mei t/m augustus; das: december t/m juni; otter: 

april t/m december) alleen toegestaan als de verstoring zo veel 

mogelijk wordt beperkt. Werkzaamheden nabij deze burchten 

worden in beginsel gepland van september  t/m november/de-

cember, in het bijzonder als er sprake is van burchten van zowel 

bevers, dassen als otters. 

Bij alle werkzaamheden wordt, vanwege het ernstig verstorende 

karakter, tijdens de kraamtijd een afstand van minimaal 50 meter 

tot de burcht aangehouden. Buiten de kraamtijd wordt een af-

stand van minimaal 20 meter tot de burcht aangehouden Alleen 

in zeer dringende omstandigheden is buiten de kraamtijd een 

kortere afstand toegestaan, mits de burcht niet wordt bescha-

digd.  

 

Aanvullende maatregelen zijn niet nodig indien op voorhand dui-

delijk is dat een ecologisch effect op deze soort verwaarloosbaar 

is (bijvoorbeeld als overdag een toegangsweg opnieuw wordt be-

straat, terwijl in de berm een boom is waarin zich een vleermuis-

kolonie bevindt; de boom blijft onaangeroerd). 

Juridisch beschermde am-

fibieën  

Plaatsen waar juridisch beschermde amfibieën voorkomen, wor-

den gemarkeerd en slechts indien noodzakelijk betreden. De mar-

keringsplicht geldt niet voor het leefgebied van de rugstreeppad, 

omdat dit leefgebied niet doelmatig kan worden gemarkeerd. Op 

dergelijk plaatsen wordt met zorg voorkomen dat de bodem 

wordt beschadigd of platgereden.  

 

Op plaatsen waar juridisch beschermde amfibieën voorkomen, 

wordt de werkomgeving van die dag dagelijks gecontroleerd op 

aanwezige dieren. Deze worden verplaatst naar een veilig heen-

komen zonder de dieren te beschadigen. 

Houtrillen, boomstronken en bladhopen worden in de winterperi-

ode (oktober t/m maart) ontzien in verband met overwinterende 

amfibieën (ook als algemene voorzorgsmaatregel). 

Juridisch beschermde rep-

tielen 

Op plaatsen waar slangen of hagedissen voorkomen, wordt in de 

periode dat de dieren actief zijn (globaal: 1 april t/m 15 septem-

ber) de werkomgeving dagelijks gecontroleerd op aanwezige die-

ren. Deze worden verdreven zonder de dieren te beschadigen.  

Bij onderhoud aan strandhoofden wordt, in leefgebied (inclusief 

de ei-afzetplaatsen) van de zandhagedis, rekening gehouden met 

de voortplantingsperiode (eind april – september). 

 

Broedhopen van de ringslang worden gemarkeerd en niet be-

schadigd. In het winterseizoen (1 oktober t/m medio april) wor-

den, op plaatsen waar reptielen voorkomen, wortelkluiten en 

bladhopen gespaard. 
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Juridisch beschermde in-

secten 

Plaatsen waar juridisch beschermde insecten voorkomen, worden 

gemarkeerd en slechts indien noodzakelijk betreden. Op dergelijk 

plaatsen wordt met zorg voorkomen dat de vegetatie wordt be-

schadigd.  

 

Grond en materialen worden elders opgeslagen. Er worden geen 

voertuigen geparkeerd. 

 

Oude houtstapels van eikenhout, waarin mogelijk larven van het 

vliegend hert voorkomen, worden gespaard. 

Juridisch beschermde 

planten 

Groeiplaatsen van juridisch beschermde planten worden gemar-

keerd als schade door de werkzaamheden niet kan worden uitge-

sloten. Deze groeiplaatsen worden slechts indien noodzakelijk be-

treden. Op dergelijk plaatsen wordt met zorg voorkomen dat de 

vegetatie wordt beschadigd.  

 

Grond en materialen worden elders opgeslagen. Er worden geen 

voertuigen geparkeerd.  

 

In gebieden met beschermde (zoutgevoelige) planten wordt glad-

heidbestrijding uitgevoerd met niet-schadelijke middelen of door 

de strooier zo af te stellen dat er ter plaatse nauwelijks zout in de 

berm komt. 

 

  



 Pagina 55 van 84 

 

 

 

 
 

4.4.7 BEGRAZEN 
 

Begrazen 

Handelingen die onder 

deze gedragscode vallen 
 Inzetten van begrazing 

Voorbereiding 

 

Voorafgaand aan het inscharen wordt volgens richtlijnen van pa-

ragraaf 3.4 (ecologisch onderzoek) onderzocht of zich op of rond 

het werkterrein juridisch beschermde soorten bevinden of kun-

nen worden verwacht. Dit onderzoek is niet nodig als het terrein 

ook in voorgaande jaren op vergelijkbare wijze werd begraasd. 

Algemeen In het begrazingsplan dient rekening te worden gehouden met 

het voorkomen van juridisch beschermde dier- en plantensoor-

ten. Zo nodig worden deelgebieden uitgerasterd en/of wordt de 

begrazingsdruk (aantal dieren en periode van begrazing) en de 

keuze van diersoort hierop aangepast. 

In natuurgebieden wordt begrazing ingezet in overleg met de ter-

reinbeherende organisatie. Deze aanwijzingen worden vastgelegd 

en uitgewerkt in het ecologisch werkprotocol. 

 

Schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en solitaire 

bomen, bijvoorbeeld door vertrapping, wordt voorkomen.  

 

De rijsnelheid van machines wordt zo afgesteld dat dieren zo veel 

mogelijk kunnen wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gere-

den. 

Vogels Als tijdens het broedseizoen op de grond of in het riet broedende 

vogels aanwezig kunnen zijn, dan is begrazing toegestaan als de 

dieren al zijn ingeschaard voordat er broedende vogels zijn. 

 

Op plaatsen waar broeden van kwartelkoning wordt verwacht, 

wordt begrazing uitgesteld tot na 15 augustus. 

Juridisch beschermde 

zoogdieren 

Indien begrazing wordt ingezet in gebieden waar een bewoonde 

dassenburcht of beverburcht aanwezig is, worden passende 

maatregelen genomen, bijvoorbeeld het uitrasteren van een 

burcht, het verlagen van de begrenzingsintensiteit of de keuze 

voor een andere veesoort. Bij het uitrasteren wordt van burchtlo-

caties wordt gebruik gemaakt van door dassen en bevers te pas-

seren rasters. 

Juridisch beschermde am-

fibieën  

In de nabijheid van poelen en andere voortplantingsplaatsen van 

bijvoorbeeld de kamsalamander of de knoflookpad wordt met 

zorg voorkomen dat de bodem door het vee wordt platgetreden. 

Zo nodig worden de voortplantingsplaatsen uitgerasterd. Ook 

wordt voorkomen dat mest de poel vervuilt.  

Juridisch beschermde rep-

tielen 

Broedhopen van ringslang worden uitgerasterd en niet bescha-

digd.  

De veedichtheid wordt in overleg met een ecologisch deskundige 

afgestemd op de aanwezige reptielenpopulaties. 
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Juridisch beschermde in-

secten  

Voor plaatsen waar juridisch beschermde insecten voorkomen 

worden in overleg met een ecologisch deskundige maatregelen 

genomen waarmee schade aan de dieren én hun leefgebieden zo 

veel mogelijk wordt voorkomen. Deze worden in het beheerplan 

of begrazingsplan of in een ecologisch werkprotocol vastgelegd. 

Juridisch beschermde plan-

ten  

Beschadiging van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten 

wordt vermeden. Zo nodig worden de groeiplaatsen uitgerasterd.   
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4.4.8 HET VOORKOMEN VAN SCHADE DOOR MUSKUS- EN BEVERRATTEN 
 

De gedragscode geldt niet als een vrijstelling voor het doden of verwonden van schade-

lijke dieren als muskus- en beverratten. Daarvoor dient een voor dit doel specifieke ont-

heffing te worden aangevraagd ten behoeve van de te gebruiken middelen. Dit laat on-

verlet dat deze vorm van schadebestrijding ook met een dergelijke ontheffing kan leiden 

tot een overtreding van de wetsartikelen 3.1, 3.5 of 3.10 waarop deze gedragscode zich 

richt. De onderstaande voorgeschreven werkwijze dient om overtredingen van deze 

wetsartikelen te vermijden 

 

Het voorkomen van schade door muskus- en beverratten 

Handelingen die onder 

deze gedragscode vallen 

 Het betreden van terreinen door bevoegde personen en 

hun metgezellen ter bestrijding van muskusratten en bever-

ratten (te voet en/of met een quad of ander motorvoertuig) 

 Het uitzetten, legen of controleren van vallen 

Voorbereiding 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt volgens richtlijnen 

van paragraaf 3.4 (ecologisch onderzoek) onderzocht of zich op of 

rond het werkterrein juridisch beschermde soorten bevinden of 

verwacht worden.  

Algemeen In het bestrijdingsplan dient rekening te worden gehouden met 

het voorkomen van juridisch beschermde dier- en plantensoorten 

van de categorieën ‘Habitatrichtlijnsoorten’ en ‘Andere soorten’ in 

het werkgebied. Zo nodig worden aanvullende gedragsregels op-

gesteld over het betreden van terreinen en het voorkomen van 

bijvangsten. Deze gedragsregels worden opgenomen in het ecolo-

gisch werkprotocol voor de muskus- en beverrattenbestrijding. 

Het ecologisch werkprotocol is daarna leidend. Onderstaande 

richtlijnen dienen, waar van toepassing, in het werkprotocol te 

zijn opgenomen. 

 

Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet 

en/ of sparende technieken toegepast. 

 

Schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en solitaire 

bomen, bijvoorbeeld door insporing, wordt voorkomen.  

 

De rijsnelheid van voertuigen wordt zo afgesteld dat dieren zo 

veel mogelijk kunnen wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets 

gereden. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van be-

staande infrastructuur van wegen, paden en sporen. 

Vogels Werkzaamheden worden bij voorkeur buiten het broedseizoen 

van de vogels gepland. Als broedseizoen geldt globaal de periode 

van 15 maart tot 15 juli, maar in een vroeg of laat voor- of najaar 

kunnen deze grenzen in overleg met een ecologisch deskundige 

worden aangepast. Werkzaamheden kunnen ook in de periode 

15 maart tot 15 juli worden gepland als zich dan in het terrein 

geen broedende vogels bevinden. 

 

Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eie-

ren dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere 
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broedseizoen. Broedende vogels mogen evenmin worden ver-

stoord. Het personeel dient te allen tijde te letten op alarmerende 

vogels en hun nesten. 

 

Betreden van een terrein met broedende vogels in de periode 

van 15 maart tot 15 juli is toegestaan als de werkzaamheden bin-

nen een uur kunnen worden uitgevoerd en mits het niet regent of 

sneeuwt en de temperatuur > 10 o Celsius is. Dit om het afkoelen 

van eieren en jonge vogels te voorkomen. 

 

Op plaatsen waar het broeden van kwartelkoning wordt ver-

wacht, wordt de betreding uitgesteld tot na 15 augustus, tenzij dit 

vanuit de openbare veiligheid niet aanvaardbaar is. 

Juridisch beschermde 

zoogdieren 

Ten opzichte van bewoonde burchten van das, bever en otter 

wordt een afstand van minimaal 20 m aangehouden, zowel bui-

ten als tijdens de kraamperiode (bevers: begin mei t/m eind au-

gustus, dassen: december t/m eind juni). Klemmen binnen 100 m 

afstand van burchten zijn van een type die verwonding van das-

sen, bevers en otters voorkomt. Bij kooien wordt gebruik gemaakt 

van otterringen.  

Juridisch beschermde am-

fibieën  

Op plaatsen waar zich leefgebieden van juridisch beschermde 

soorten van de categorieën ‘Habitatrichtlijnsoorten’ en ‘Andere 

soorten’ bevinden, worden uitsluitend vangmethoden gebruikt 

die bijvangst van deze soorten voorkomen. 

 

Poelen waarvan bekend is dat zij vaste rust- of verblijfplaats zijn 

van kamsalamander of knoflookpad worden niet betreden.  

Juridisch beschermde rep-

tielen 
Broedhopen van ringslang worden niet beschadigd.  

Juridisch beschermde 

planten  

Uitgangspunt is dat groeiplaatsen van juridisch beschermde plan-

tensoorten bij voorkeur niet worden betreden of bereden, en 

waar nodig alleen te voet worden betreden. Hetzelfde geldt in Na-

tura 2000-gebieden voor habitattypen die voor betreding kwets-

baar zijn.   
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BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST  

Algemene voorzorg Zorgplicht. Algemene preventieve maatregelen die voortkomen 

uit verantwoord handelen ten aanzien van planten en dieren. Zie 

ook artikel 1.1 van de Wet natuurbescherming Bijlage 2 van dit 

document. 

Andere soorten De soorten die genoemd zijn in bijlage A van de Wet natuurbe-

scherming. Deze soorten zijn op grond van nationale bepalingen 

in Nederland beschermd. 

Ecologisch werkprotocol Voor het uitvoerend personeel bedoelde instructie, gebaseerd 

op de maatregelen en de voorzorg die moeten worden genomen 

vanwege de juridisch beschermde soorten die in het werkgebied 

voorkomen. Een ecologisch protocol geeft bijvoorbeeld aan wáár 

het beschermde kruipend moerasscherm is aangetroffen, dat 

deze met een lint moeten worden gemarkeerd en dat het perso-

neel moet worden geïnstrueerd dit terreindeel niet te betreden. 

De omvang is ongeveer 1 A4. Een ecologisch werkprotocol kan 

worden opgesteld per project of als een meer generieke para-

graaf in een beheer- en onderhoudsplan. 

Functioneel leefgebied Het terrein waarvan een beschermde diersoort gebruik maakt 

bestaande uit onder meer nest- of broedplaatsen, foerageerge-

bieden met voldoende voedsel, rust- en schuilplaatsen. 

Gunstige staat van instand-

houding 

Om te bepalen of soorten in een ‘gunstige staat van instandhou-

ding' zijn, wordt beoordeeld op een aantal criteria: 

 dat de populatie een levensvatbare component van de habi-

tat (leefgebied) is en blijft,  

 dat het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort niet we-

zenlijk wordt verkleind 

 en dat er een voldoende groot habitat blijft bestaan waarin 

de populaties van de soort zich op de lange termijn in stand 

kunnen houden.  

Habitatbenadering Het intact laten van leefgebied van soorten, bijvoorbeeld door 

een deel van de vegetatie en/of een deel van de waterbodem te 

sparen. Door dit te doen kan op andere plekken intensiever wor-

den beheerd, mede doordat de betrokken soorten het niet-gesp-

aarde deel weer snel kunnen bevolken. 

Habitatrichtlijnsoorten Soorten die genoemd zijn in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habi-

tatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het 

Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn in de gehele Europese Unie 

beschermd. 

Jaarrond beschermde nes-

ten 

Nesten van vogels, zoals genoemd in de circulaire ‘Aangepaste 

lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en fau-

nawet ruimtelijke ingreep’ van de Dienst Regelingen van het Mi-

nisterie van EZ. Het betreft ongeveer 80 soorten. De nesten zijn 

het hele jaar door beschermd, echter niet in gelijke mate. Zie ook 

par. 4.2 en bijlage 4 van dit document. 

Ecologisch deskundige Een ecologisch onderlegd persoon die voor de situatie en soor-

ten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of 
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te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het ge-

bied van de soortspecifieke ecologie. Zie ook par. 3.4. van deze 

gedragscode 

Ontheffing  Een ontheffing in de zin van de artikel 3.3 (vogels), 3.8 (Habitat-

richtlijnsoorten) of 3.10 (‘Andere soorten’) van de Wet natuurbe-

scherming. 

Vogelrichtlijnsoorten Alle in Nederland van nature in het wild voorkomende vogel-

soorten. Deze zijn beschermd op basis van de Europese Vogel-

richtlijn. 

Wezenlijke invloed Een negatieve invloed op de populatie ter plaatse die substanti-

eel en (meestal) blijvend is. 
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BIJLAGE 2: WETTELIJK KADER 

De Wet natuurbescherming 

Sinds 1 januari 2017 is de juridische bescherming van natuurwaarden geregeld in de 

Wet natuurbescherming. Deze wet kent aparte hoofdstukken over gebiedenbescher-

ming, soortenbescherming en bescherming van hout en houtopstanden. Ten aanzien 

van de soortenbescherming gelden enkele verbodsbepalingen, die alleen met een ver-

leende ontheffing mogen worden overtreden. Deze verboden handelingen worden ver-

derop in deze bijlage besproken. Het bevoegd gezag voor deze ontheffingen is de pro-

vincie van het gebied waar de handeling (voor het grootste deel) wordt uitgevoerd. In 

sommige gevallen is het ministerie van Economische Zaken (EZ) bevoegd. Ontheffing 

kan in dat geval worden aangevraagd via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland 

(RVO).  

 

Het wettelijk kader voor deze gedragscode is hoofdstuk 3 uit de Wet natuurbescher-

ming: Soorten. Artikel 3.31 van deze wet biedt namelijk de mogelijkheid om een ge-

dragscode op te stellen als alternatief voor de bovengenoemde ontheffingsplicht. De ge-

dragscode is vormvrij, maar dient wel te zijn gebaseerd op een of meer in de wet ge-

noemde belangen. De gedragscode dient tevens door de Minister van Economische Za-

ken te zijn goedgekeurd. 

 

Algemene zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is natuurvriendelijk werken, voor alle in het wild levende 

dieren en planten, het uitgangspunt. Dit betekent dat het kabinet het van belang acht 

om de eigen verantwoordelijkheid voor het behoud en de bescherming van de natuur 

tot uitdrukking te brengen. De wet spreekt hierbij van een ‘algemene zorgplicht’ (artikel 

1.11). Het uitgangspunt van de zorgplicht is dat iedereen alle handelingen die nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor alle in het wild levende planten en dieren, hun directe 

leefomgeving of een Natura 2000-gebied achterwege laat.  

 

Dat brengt met zich dat een eenieder op de hoogte dient te zijn van de aanwezige na-

tuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarop van zijn hande-

len. Vanuit deze zorgplicht dient iedereen dus ‘voldoende zorg’ in acht te nemen voor 

alle in het wild voorkomende planten en dieren (en dus niet alleen de beschermde) en 

hun leefomgeving. De algemene zorgplicht geldt in beginsel overal, dus ook op plaatsen 

waar het gebruik van de gedragscode niet nodig is omdat juridisch beschermde soorten 

ontbreken. 

Op plaatsen waar zich wel juridisch beschermde soorten bevinden, geldt het gebruik 

van de gedragscode als een invulling van de algemene zorgplicht. 

 

De Memorie van Toelichting bij de wet geeft aan dat de handeling alleen kan worden 

uitgevoerd als het niet-uitvoeren van werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden ge-

vergd. Dan zullen wel alle redelijke, noodzakelijke maatregelen genomen moeten zijn 

om mogelijk nadelige gevolgen te voorkomen. Daarnaast zal de initiatiefnemer bij de 

uitvoering van de werkzaamheden steeds alert moeten zijn dat negatieve gevolgen niet 

optreden.   

 

Als nadelige gevolgen toch niet zijn te voorkomen, moet hij of zij volgens artikel 1.11 

maatregelen treffen om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken of, als schade toch 
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is opgetreden, deze ongedaan te maken. De wetgever schrijft hier overigens geen speci-

fieke maatregelen voor en laat een grote verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer van 

een project.  

 

Verbodsbepalingen 

Naast de algemene zorgplicht die voor alle in het wild levende planten en dieren geldt, 

zijn voor beschermde soorten specifieke verbodsbepalingen van toepassing. Deze ver-

bodsbepalingen, die handelingen die het voortbestaan van beschermde planten en dier-

soorten in gevaar kunnen brengen verbieden, is een belangrijk onderdeel van de Wet 

natuurbescherming. Deze verboden zorgen ervoor dat in het wild levende beschermde 

soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. De Wet natuurbescherming kent ten 

aanzien van de directe bescherming van individuen en populaties drie verschillende be-

schermingsregimes, die hieronder worden toegelicht9.  

 

VOGELRICHTLIJNSOORTEN  

Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels 

- Het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vangen (artikel 3.1 lid 1). 

- Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernie-

len of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen (artikel 3.1 lid 2).   

- Het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben (artikel 

3.1 lid 3).    

- Het is verboden vogels opzettelijk te storen (artikel 3.1 lid 4).  

- Het verbod om te verstoren is niet van toepassing indien de storing niet van we-

zenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogel-

soort (artikel 3.1 lid 5). 

 

HABITATRICHTLIJNSOORTEN 

In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van 

Bonn. 

- Het is verboden de dieren in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 

doden of te vangen (artikel 3.5 lid1).  

- Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren (artikel 3.5 lid 2).  

- Het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen (artikel 3.5 lid 3).  

- Het is verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadi-

gen of te vernielen (artikel 3.5 lid 4). 

- Het is verboden planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 

plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen (artikel 

3.5 lid 5). 

 

ANDERE SOORTEN 

Dit betreft de in bijlage A van de Wet natuurbescherming genoemde, nationaal 

beschermde, soorten. 

- Het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen (artikel 3.10 lid 1a).  

- Het is verboden vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te be-

schadigen of te vernielen (artikel 3.10 lid 1b).  

 
9 Andere verboden, zoals handelen, verkopen, onder zich hebben, etc., zijn hier niet opgenomen, omdat de 

gedragscode daarvoor niet bedoeld is. 
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- Het is verboden planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 

plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen (artikel 

3.1 lid 1c).  

- Deze verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de 

veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende 

erven of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3).  

 

Voor een aantal van de ‘andere soorten’ geldt op basis van verordeningen vrijstelling 

van de bovenstaande verbodsbepalingen. 

 

De complete lijst met beschermde soorten10 is opgenomen in bijlage 3 van deze ge-

dragscode. 

 

Ontheffing 

Overtreding van de verbodsbepalingen is alleen mogelijk met ontheffing. Deze wordt 

onder bepaalde voorwaarden door het bevoegd gezag afgegeven. Deze voorwaarden 

staan hieronder genoemd.  

 

VOGELRICHTLIJNSOORTEN 

Ontheffing is mogelijk indien: 

- Er geen andere bevredigende oplossing bestaat (artikel 3.3 lid 4a), en 

- Zij nodig is (artikel 3.3 lid 4b): 

o In het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid, of 

o In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer, of. 

o Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, vis-

serij of wateren, of 

o Ter bescherming van flora of fauna, of. 

o Voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, 

of voor de daarmee samenhang en de teelt, of. 

o Om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstan-

dig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en on-

der strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan, en. 

- De maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding 

van de desbetreffende soort leiden (artikel 3.3 lid 4c). 

 

HABITATRICHTLIJNSOORTEN 

Ontheffing is mogelijk indien:  

- Er geen andere bevredigende oplossing bestaat (artikel 3.8 lid 5a), en.  

- Zij nodig is (artikel 3.8 lid 5b): 

o In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het 

belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats, of. 

o Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, vee-

houderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigen-

dom, of. 

o In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van rede-

nen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het mi-

lieu wezenlijke gunstige effecten, of. 

 
10 In afwijking van de officiële lijst in de Wet natuurbescherming zijn soorten die specifiek gebonden zijn aan 

het mariene milieu van de Noordzee niet in bijlage 3 opgenomen. 
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o Voor onderzoek of onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze 

soorten, of voor de daarmee benodigde kweek, met inbegrip van de 

kunstmatige vermeerdering van planten om het onder strikt gecontro-

leerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastge-

steld aantal van bepaalde dieren of planten van de aangewezen soort te 

vangen, te plukken of onder zich te hebben, en 

- De maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding 

van de desbetreffende soort (artikel 3.8 lid 5c).  

 

ANDERE SOORTEN 

Ontheffing is mogelijk indien:  

- Er geen andere bevredigende oplossing bestaat (artikel 3.10 lid 2), en. 

- Zij nodig is (artikel 3.10 lid 2): 

o In het belang van de bescherming van de wilde fora of fauna of in het 

belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats, of. 

o Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, vee-

houderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigen-

dom, of. 

o In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van rede-

nen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het mi-

lieu wezenlijke gunstige effecten, of 

o Voor onderzoek of onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze 

soorten, of voor de daarmee benodigde kweek, met inbegrip van de 

kunstmatige vermeerdering van planten om het onder strikt gecontro-

leerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastge-

steld aantal van bepaalde dieren of planten van de aangewezen soort te 

vangen, te plukken of onder zich te hebben, of. 

o Handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 

van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het 

ingerichte of ontwikkelde gebied, of. 

o Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan 

sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraaf-

plaatsen, of. 

o Ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband 

met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig 

veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van 

het gebied waarin de dieren zich bevinden. 

o Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige 

dieren, of. 

o In het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bos-

bouw, of. 

o In het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, wate-

ren, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, 

spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer, of. 

o In het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappe-

lijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of. 

o In het algemeen belang, en. 
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- De maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding 

van de desbetreffende soort (artikel 3.10 lid 2).  

 

In een aantal gevallen is een ontheffing echter niet nodig, namelijk indien de handelin-

gen worden uitgevoerd: 

 ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel 

als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet (ten gunste van een instandhoudingsdoel 

in een natura 2000-gebied),  

 die zijn beschreven in en worden verricht overeenkomstig een Natura 2000-be-

heerplan.  

Echter, ook in deze gevallen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. 

 

Vrijstelling 

De provincies hebben in haar verordeningen uit de lijst van ‘andere soorten’ diersoorten 

aangewezen waarvoor een vrijstelling geldt en dus geen ontheffing van verbodsbepa-

lingen voor hoeft te worden aangevraagd. Deze lijst met vrijgestelde soorten is per pro-

vincie anders. De zorgplicht is wel van toepassing.  

Voor de gedragscode van de Unie van Waterschappen zal gebruik gemaakt worden van 

de vrijgestelde soorten uit paragraaf 4.3. 

 

Gedragscode 

Ook wanneer er gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode (art. 

3.31), en de werkzaamheden in het kader van een van de genoemde wettelijke belangen 

plaatsvinden, is geen ontheffing nodig en geldt een vrijstelling. In een gedragscode 

wordt een wijze van uitvoering van handelingen beschreven, waarmee naar het oordeel 

van de Minister van Economische Zaken afdoende is gewaarborgd dat ten aanzien van 

de beschermde soorten zorgvuldig wordt gehandeld. Dat houdt in dat een gedragscode 

alleen door de Minister wordt goedgekeurd indien er slechts handelingen worden ver-

richt waarvan geen wezenlijke invloed uitgaat op de beschermde soorten. Een door de 

Minister goedgekeurde gedragscode levert vrijstelling op van de verboden. Indien han-

delingen worden verricht die wel invloed hebben, wordt voorafgaand en tijdens de han-

delingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen of zoveel mogelijk te 

beperken dat de verbodsbepalingen overtreden worden. 

 

Jaarrond beschermde vogelnesten 

Sommige vogelsoorten maken gebruik van nesten die ook al eerder werden gebruikt. 

Deze herhaald gebruikte nesten gelden volgens de Wet natuurbescherming als ‘vaste 

rust- en verblijfplaats’ en zijn om die reden beschermd. Bijlage 4 geeft een overzicht van 

de vogelsoorten waar dit voor geldt. Paragraaf 4.2 gaat nader in op de praktische conse-

quenties van deze bescherming. 
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BIJLAGE 3: LIJST MET BESCHERMDE SOORTEN 

In het kader van de Wet natuurbescherming zijn de volgende soorten beschermd: 

 

Vogelrichtlijnsoorten 

Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat in het kader van deze gedragscode de stan-

daardwerkwijzen van paragraaf 4.4 dienen te worden gevolgd. 

Vogels 

Alle in Nederland van nature voorkomende vogelsoorten 

 

Habitatrichtlijnsoorten 

Voor deze soorten geldt dat in het kader van deze gedragscode de standaardwerkwijzen 

van hoofdstuk 4 dienen te worden gevolgd. 

Zoogdieren 
Verdrag 

Vleermuizen 

Bechsteins vleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Bosvleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Brandts vleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Franjestaart Habitatrichtlijn bijlage IV 

Gewone baardvleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Gewone dwergvleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Gewone grootoorvleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Grijze grootoorvleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Grote hoefijzerneus Habitatrichtlijn bijlage IV 

Grote rosse vleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Ingekorven vleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Kleine dwergvleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Kleine hoefijzerneus Habitatrichtlijn bijlage IV 

Laatvlieger Habitatrichtlijn bijlage IV 

Meervleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Mopsvleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Noordse vleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Rosse vleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Ruige dwergvleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Tweekleurige vleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Vale vleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Watervleermuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Overige zoogdieren 

Bever Habitatrichtlijn bijlage IV 

Hamster Habitatrichtlijn bijlage IV/ Bern bijlage II 

Hazelmuis Habitatrichtlijn bijlage IV/ Bijlage I AMvB 

Lynx Habitatrichtlijn bijlage IV 

Noordse woelmuis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Otter Habitatrichtlijn bijlage IV 

Wilde kat Habitatrichtlijn bijlage IV 

Wolf Habitatrichtlijn bijlage IV 

 

Vissen 
Verdrag 

Houting Habitatrichtlijn bijlage IV 

Steur Habitatrichtlijn bijlage IV 

Mossen 
Verdrag 

Geel schorpioenmos Bern bijlage I 
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Reptielen en amfibieën Verdrag 

Amfibieën 

Boomkikker Habitatrichtlijn bijlage IV 

Geelbuikvuurpad Habitatrichtlijn bijlage IV 

Heikikker Habitatrichtlijn bijlage IV 

Kamsalamander Habitatrichtlijn bijlage IV 

Knoflookpad Habitatrichtlijn bijlage IV 

Poelkikker Habitatrichtlijn bijlage IV 

Rugstreeppad Habitatrichtlijn bijlage IV 

Vroedmeesterpad Habitatrichtlijn bijlage IV 

Reptielen 

Gladde slang Habitatrichtlijn bijlage IV 

Muurhagedis Habitatrichtlijn bijlage IV 

Zandhagedis Habitatrichtlijn bijlage IV 

 

Planten Verdrag 

Drijvende waterweegbree Habitatrichtlijn bijlage IV / Bern bijlage I 

Groenknolorchis Habitatrichtlijn bijlage IV/ Bern bijlage I 

Kleine vlotvaren Bern bijlage I 

Kruipend moerasscherm Habitatrichtlijn bijlage IV / Bern bijlage I 

Liggende raket Bern bijlage I 

Zomerschroeforchis Habitatrichtlijn bijlage IV Bern bijlage I 

 

Weekdieren 
Verdrag 

Bataafse stroommossel Habitatrichtlijn bijlage IV 

Platte schijfhoren Habitatrichtlijn bijlage IV 

 

Insecten  
Verdrag 

Brede  

geelrandwaterroofkever 

Habitatrichtlijn bijlage IV 

Bronslibel Habitatrichtlijn bijlage IV 

Donker pimpernelblauwtje Bern bijlage II 

Gaffellibel Habitatrichtlijn bijlage IV 

Gestreepte waterroofkever Habitatrichtlijn bijlage IV 

Gevlekte witsnuitlibel Habitatrichtlijn bijlage IV 

Groene glazenmaker Habitatrichtlijn bijlage IV 

Heldenbok Habitatrichtlijn bijlage IV 

Juchtleerkever Habitatrichtlijn bijlage IV 

Mercuurwaterjuffer Bern bijlage II 

Moerasparelmoervlinder Bern bijlage II 

Noordse winterjuffer Habitatrichtlijn bijlage IV 

Oostelijke witsnuitlibel Habitatrichtlijn bijlage IV 

Pimpernelblauwtje Bern bijlage II 

Rivierrombout Bern bijlage II 

Sierlijke witsnuitlibel Habitatrichtlijn bijlage IV 

Teunisbloempijlstaart Habitatrichtlijn bijlage IV 

Vermiljoenkever Habitatrichtlijn bijlage IV 

Grote vuurvlinder Bern bijlage II 

 

 

  

Tonghaarmuts Bern bijlage I 
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Andere soorten 

Voor de meeste van deze soorten geldt dat in het kader van deze gedragscode de stan-

daardwerkwijzen van hoofdstuk 4 dienen te worden gevolgd. Voor een aantal soorten 

geldt dat deze in één of meer provincies zijn vrijgesteld van de bepalingen uit de Wet na-

tuurbescherming. 

 

Paragraaf 4.3 bevat een lijst van algemeen voorkomende ‘Andere soorten’, waarvoor ten 

aanzien van de periode en de werkwijze geen andere voorwaarden gelden dan de maat-

regelen in het kader van de zorgplicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoogdieren 

Aardmuis 

Boommarter 

Bosmuis 

Bunzing 

Damhert 

Das 

Dwergmuis 

Dwergspitsmuis 

Edelhert 

Eekhoorn 

Egel 

Eikelmuis 

Gewone bosspitsmuis 

Grote bosmuis 

Haas 

Hermelijn 

Huisspitsmuis 

  Konijn 

Molmuis 

Ondergrondse woelmuis 

Ree 

Rosse woelmuis 

Steenmarter 

Tweekleurige bosspitsmuis 

Veldmuis 

Vos 

Waterspitsmuis 

Wezel 

Wild zwijn 

Woelrat 

Vissen 

Beekdonderpad 

Beekprik 

Elrits 

Gestippelde alver 

Grote modderkruiper 

Kwabaal 
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Amfibieën en reptielen 

Amfibieën 

Alpenwatersalamander 

Bruine kikker 

Gewone pad 

Kleine watersalamander 

Meerkikker 

Middelste groene kikker 

Vinpootsalamander 

Vuursalamander 

Reptielen 

Adder 

Hazelworm 

Levendbarende hagedis 

Ringslang 

Ongewervelden  

(Europese) Rivierkreeft  

Aardbeivlinder 

Beekrombout  

Bosbeekjuffer 

Bosparelmoervlinder 

Bruin dikkopje 

Bruine eikenpage 

Donkere waterjuffer 

Duinparelmoervlinder 

Gentiaanblauwtje 

Gevlekte glanslibel 

Gewone bronlibel 

Grote parelmoervlinder 

Grote vos 

Grote weerschijnvlinder 

Hoogveenglanslibel 

Iepenpage 

Kempense heidelibel 

Kleine heivlinder 

Kleine ijsvogelvlinder 

Kommavlinder 

Sleedoornpage 

Speerwaterjuffer 

Spiegeldikkopje 

Veenbesblauwtje 

Veenbesparelmoervlinder 

Veenhooibeestje 

Veldparelmoervlinder 

Vliegend hert 

Zilveren maan 
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Planten 

Akkerboterbloem  

Akkerdoornzaad  

Akkerogentroost  

Beklierde ogentroost 

Berggamander  

Bergnachtorchis 

Blaasvaren 

Blauw guichelheil 

Bokkenorchis 

Bosboterbloem 

Bosdravik 

Brave hendrik 

Brede wolfsmelk 

Breed wollegras 

Bruinrode wespenorchis 

Dennenorchis 

Dreps 

Echte gamander 

Franjegentiaan 

Geelgroene wespenorchis 

Geplooide vrouwenmantel 

Getande veldsla 

Gevlekt zonneroosje 

Glad biggenkruid 

Gladde zegge 

Groene nachtorchis 

Groensteel 

Groot spiegelklokje 

Grote bosaardbei 

Grote leeuwenklauw 

Honingorchis 

Kalkboterbloem  

Kalketrip  

Karthuizer anjer  

Karweiselie  

Kleine ereprijs 

Kleine schorseneer 

Kleine wolfsmelk 

Kluwenklokje 

Knollathyrus 

Knolspirea 

Korensla  

Kranskarwei  

Kruiptijm  

Lange zonnedauw 

Liggende ereprijs 

Moerasgamander 

Moerasgamander 

Muurbloem 

Naakte lathyrus 

Naaldenkervel 
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Planten vervolg 

Pijlscheefkelk 

Roggelelie 

Rood peperboompje 

Rozenkransje  

Ruw parelzaad 

Scherpkruid  

Schubvaren 

Schubzegge  

Smalle raai 

Spits havikskruid 

Steenbraam 

Stijve wolfsmelk 

Stofzaad 

Tengere distel 

Tengere veldmuur 

Torosgamander 

Veenbloembies 

Vliegenorchis 

Vroege ereprijs 

Wilde averuit 

Wilde ridderspoor 

Wilde weit 

Wolfskers  

Zandwolfsmelk  

Zinkviooltje 

Zweedse kornoelje 
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BIJLAGE 4: JAARROND BESCHERMDE VOGELNESTEN 

Op de volgende categorieën nesten zijn de verbodsbepalingen van artikel 3.1 van de 

Wet natuurbescherming ook buiten het broedseizoen van toepassing: 

 

1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: de steenuil); 

2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voor-

waarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voor-

beelden: roek, gierzwaluw en huismus); 

3. nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk seizoen op dezelfde plaats 

broeden en daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeelden: ooievaar, kerkuil en slechtvalk); 

4. nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf 

niet of nauwelijks in staat zijn (zelf) een nest te bouwen (voorbeelden: boomvalk, bui-

zerd en ransuil). 

 

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daar-

voor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 

flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen als de broedplaats verloren is gegaan 

(voorbeelden: oeverzwaluw, kokmeeuw) zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. 

In de lijst hieronder is deze groep aangeduid als ‘categorie 5’. 

 

De bescherming betreft niet alleen de nestplaatsen zelf, maar ook de functionaliteit er-

van. Leefgebied en foerageergebied dat noodzakelijk is voor de functionaliteit van de 

nestplaats is daardoor ook beschermd. De bescherming geldt niet als kan worden aan-

getoond dat het nest al gedurende een aantal jaren niet meer in gebruik is. 

 

De hiernavolgende lijst is bedoeld als een indicatieve lijst. Deze kan worden gebruikt als 

hulpmiddel bij het bepalen of een ontheffing nodig is of dat maatregelen genomen kun-

nen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaat-

sen van vogels te behouden. De functionaliteit kan bijvoorbeeld worden gewaarborgd 

door het nemen van mitigerende maatregelen. Als een jaarrond beschermd nest is aan-

getroffen en deze door een ingreep zal verdwijnen is minimaal een omgevingscheck no-

dig. Deze houdt in dat door een ecologisch deskundige moet worden vastgesteld of er 

voldoende gelegenheid voor de betreffende soort is om zelfstandig in de omgeving een 

vervangend nest te vinden of te bouwen. Indien dit niet voorhanden is, dan dient, voor 

zover mogelijk, alternatieve nestgelegenheid te worden aangeboden. Indien dat niet 

mogelijk is, dient ontheffing te worden aangevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van 

de gebruiker van de gedragscode om gemotiveerd en gedocumenteerd te bepalen on-

der welke categorieën een voorkomende vogelsoort valt. De soorten die over voldoende 

flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen, vallen in onderstaande lijst onder ca-

tegorie 5. 
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Soort Categorie  Vereiste bescherming nestplaatsen 

Steenuil  1 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Huismus  2 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Roek  2 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Gierzwaluw  2 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Grote gele kwikstaart  3 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Kerkuil  3 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Oehoe  3 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Ooievaar  3 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Slechtvalk  3 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Buizerd  4 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Havik  4 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Ransuil  4 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Sperwer  4 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Wespendief  4 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Zwarte wouw  4 Jaarrond beschermd, mitigatie verplicht; als vervangende 

nestplaatsen nodig zijn, wordt ontheffing aangevraagd. 

Blauwe reiger 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Boerenzwaluw 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Bonte vliegenvanger 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Boomklever 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Boomkruiper 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Bosuil 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Brilduiker 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Draaihals 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Eidereend 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Ekster 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Gekraagde roodstaart 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Glanskop 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Grauwe vliegenvanger 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Groene specht 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Grote bonte specht 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Hop 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Huiszwaluw 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

IJsvogel 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 
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Kleine bonte specht 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Kleine vliegenvanger 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Koolmees 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Kortsnavelboomkrui-

per 

5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Oeverzwaluw 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Pimpelmees 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Raaf 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Ruigpootuil 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Spreeuw 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Tapuit 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Torenvalk 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Zeearend 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Zwarte kraai 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Zwarte mees 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Zwarte roodstaart 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 

Zwarte specht 5 Omgevingscheck alternatieve nestgelegenheid verplicht 
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Database riolering 



GVK
BT rond
PVC vierkant
anders anders

PUT GBI- Putnummer coordinaat RDS coordinaat RDS Maaiveldhoogte put bodemdiepte put lengte put breedte put materiaal put vorm
Volgnummer putcode GIS X GIS Y in mNAP in mNAP meters meters zie codelijst zie codelijst Datum opname Bijzonderheden e.d.

1 DH42R050 184391,777 543216,530 -0,64 -2,58 1 1 BT vierkant 10-5-2017 geen voorbeeldtekst
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Codelijsten Putgegevens

PUT GEGEVENS Algemene gegevens



BT
PVC Gemengd
GVK RWA

Ei profiel Relining DWA
Rond anders Uitlaat

STRENG Beginput Beginput Eindput Eindput lengte Buishoogte Buisbreedte Vorm Materiaal strengfunctie
volgnummer GBI- Putnummer BOB in mNAP GBI- Putnummer BOB in mNAP in meters in Millimeters in Millimeters zie codelijst zie codelijst zie codelijst Datum opname Bijzonderheden e.d.

1 DH42R050 -2,4 DH42R060 -2,5 52 250 250 Rond PVC RWA 10-5-2017 geen voorbeeldtekst
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

STRENGGEGEVENS Algemene gegevens



Gemengd Gres
RWA Klik PVC
DWA Prefab beton Kolkaansluiting bruin
Uitlaat anders Huisaansluiting grijs

INLAAT Beginput Eindput Afstand vanaf beginput strengfunctie Materiaal Diameters Functie kleur lengte aansluitleiding GIS X GIS Y
volgnummer GBI- Putnummer GBI- Putnummer tot inlaat in meters zie codelijst zie codelijst in Millimeters zie codelijst zie codelijst in meters Datum opname Bijzonderheden e.d.

1 DH42R050 DH42R060 1,5 RWA Klik PVC 125 of 160 Kolkaansluiting grijs 8,4 184378,228 543209,920 10-5-2017 geen voorbeeldtekst
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Algemene gegevensINLAATGEGEVENS

Codelijsten INLAAT Codelijsten aansluiting

AANSLUITING Onstoppingstuk
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Grondbalans 



P:\Projecten\RO\Joure\00000 - Broek Zuid\1-Realisatie FASE 2\6_Bestek en raming\1. In bewerking\Bijlagen\240801-boutji-bijlage 6 Grondbalans

Besteknr.: 2024RO15

Versie: Definitief

Omschrijving: Uitbreidingsplan Broek Zuid fase 2

Datum: 1-8-2024

Bestekspostnummer OMSCHRIJVING

slib

m³

bovengrond/ 

veen

m³

zand

m³

leem

m³

zand 

zandbed

m³

klei

m³

Totaal

vaste m³

210110 Opschonen watergang, sliblaag, verspreiden naastliggend terrein 1.400 1.400

210210 Grond ontgraven uit bekleding, bovenlaag; 0,30 m 27.120 27.120

210310 Grond ontgraven uit waterpartij, tot -2,00 mNAP 2.650 24.557 2.385 29.592

210330 Grond ontgraven uit waterpartij, van -2,00 tot -2,72 mNAP 12.485 2.500 14.985

210350 Grond ontgraven uit nieuwe poldersloten 3.000 3.000

210370 Verwijderen dam 50 50

210410 Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf, naast sleuf deponeren 5.375 5.375

210510 Grond ontgraven uit depot, fase 1 4.100 4.100

210610 Grond ontgraven uit tijdelijk depot 29.770 40.042 4.885 74.697

1.400 63.690 85.459 9.770 160.319

220010 Grond vervoeren naar tijdelijk depot; 500 m 29.770 40.042 4.885 74.697

220030 Grond vervoeren naar plaats van verwerking, vanuit tijdelijk depot 29.770 40.042 69.812

220050 Grond vervoeren naar plaats van verwerking, vanuit depots fase 1 4.100 4.100

220070 Grond afvoeren; leem 4.885 4.885

63.640 80.084 9.770 153.494

Grond verwerken in tijdelijk depot

240110 Grond verwerken in tijdelijk depot 29.770 40.042 4.885 74.697

Zand/grond verwerken in poldersloot

240210 Zand verwerken in poldersloot, demping 6m3/m1 6.000 6.000

Grond/zand verwerken in rioolsleuf

240310 Zand verwerken in rioolsleuf 5.375 5.375

Grond/zand verwerken in cunetten

240410 Zand verwerken in cunetten woonstraten 3.732 3.732

240430 Zand verwerken in cunetten doorgaande weg 2.608 2.608

Grond/zand verwerken in kade

240510 Zand verwerken in polderdijk 4.561 1.130 5.691

240530 Grond verwerken in talud 3.339 3.339

240550 Grond verwerken in polderdijk 3.734 3.734

Grond/zand verwerken in bermen

240610 Zand verwerken in bermen 719 719

240630 Grond verwerken in bermen 1.820 1.820

Grond/zand verwerken in kavels

240710 Zand verwerken in kavels 28.762 28.762

240730 Grond verwerken in kavels 24.521 24.521

Grond verwerken in dammen

142230 Verwijderen PVC duiker - aanvulling in dam 1 1

240810 Aanbrengen dam in watergang, met duiker 72 72

240830 Aanbrengen dam in watergang 49 23 72

240850 Grond verwerken in bestaande dammen 141 141

60.108 85.459 4.885 7.493 3.339 161.284

230010 Leveren zand voor zandbed 7.493 7.493

230030 Leveren klei (erosiebestendig) 3.339 3.339

7.493 3.339 10.832Totaal leveren

Totaal verwerken

Totaal vervoeren

Totaal ontgraven

GRONDBALANS

ONTGRAVEN

VER- EN AFVOEREN

VERWERKEN

LEVEREN
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Bomenposter 



BOMENPOSTER 

WERKEN ROND BOMEN 
KWETSBARE  
BOOMZONE

VLOEISTOFFEN  
EN GASSEN 

Bodemvreemde gassen en vloeistoffen kunnen 
grote schade veroorzaken aan de groeiplaats 
van een boom.

Houd gassen en vloeistoffen, maar ook 
cementmolens en (water)afvoeren, op grote 
afstand van de kwetsbare boomzone!

DIPLOMA

Vloeistoffen en gassen

Snoeiwerkzaamheden

GIF/ZUUR/ 
CEMENT

SNOEI-  
WERKZAAMHEDEN 

Het snoeien van bomen is alleen toegestaan 
met toestemming van de opdrachtgever of 
directie, ook wanneer er enkel sprake is van  
een gebroken of beschadigde tak.

DIPLOMA

Vloeistoffen en gassen

Snoeiwerkzaamheden

GIF/ZUUR/ 
CEMENT

BRONBEMALING EN  
VERANDERINGEN IN
GRONDWATERSTAND  

Voor bronbemalingen en veranderingen in de 
grondwaterstand gelden zowel binnen als buiten 
de kwetsbare boomzone randvoorwaarden. 
Bijvoorbeeld het toepassen van een gesloten 
bronbemaling.

!   Randvoorwaarden moeten worden 
uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

RAND-
VOORWAARDEN

GWST

GESLOTEN 
DAMWAND

GWST

GWST

GWST

Bronbemaling en grondwaterstandveranderingen:

!

ONDERGRONDS BOVENGRONDS

MARKEER! STAMMINIMALE 
GRAAFAFSTAND

1,5M 1,5M

1,5M 1,5M 1,5M 1,5M

MIN. 2M

ONDERGRONDS BOVENGRONDS

MARKEER! STAMMINIMALE 
GRAAFAFSTAND

1,5M 1,5M

1,5M 1,5M 1,5M 1,5M

MIN. 2M

!  Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

RANDVOORWAARDEN EN EISEN
1	� Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom 

(vanaf 10 cm tot minimaal 2 m boven het maaiveld) en markeer 
deze als beschermd boomgebied.

2	� Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werk-
zaamheden en de opslag van materiaal en materieel alleen 
toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of 
directie goedgekeurd Werkplan.

3	� Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die 
uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze 
randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van 
een Bomen Effect Analyse (BEA).

4	� Het Werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op  
welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk  
materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de 
kwetsbare boomzone moeten worden uitgevoerd.

5	� Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de 
boom nooit in gevaar brengen.

6	� Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn 
uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde 
Werkplan. 

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN (INDICATIEF)
Stam 	 Minimale graafafstand	 Eenzijdige wortelontwikkeling
	 vanuit het hart van de	 of scheefstaande boom
	 stamvoet 	 (trekzijde)
20 cm 	 > 1,25 m 	 2,0 m
40 cm 	 > 1,50 m 	 2,5 m
60 cm 	 > 1,75 m 	 3,0 m
80 cm 	 > 2,25 m 	 3,5 m
100 cm	 > 2,50 m	 4,0 m
150 cm	 > 3,50 m	 5,0 m

!   Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel  
zijn binnen de KWETSBARE BOOMZONE alleen toegestaan  
MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

!

!

Kijk voor meer info op  
www.bomenposter.nl  

Deze uitgave van Stadswerk is tot stand gekomen dankzij:

Kijk voor aanvullende informatie over randvoorwaarden en 
een goedgekeurd Werkplan op: www.bomenposter.nl

OPSLAG, PARKEREN 
EN TRANSPORT 

Voor opslag, parkeren en transport gelden 
randvoorwaarden binnen de kwetsbare 
boomzone. Bijvoorbeeld het plaatsen van 
drukverdelende rijplaten.

!   Randvoorwaarden moeten worden 
uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

Opslag parkeren en transport

! RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

Opslag parkeren en transport

! RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

Opslag parkeren en transport

!

GRAVEN, OPHOGEN 
EN ANDERE BODEM­
BEWERKINGEN 

Voor graven, ophogen en bodembewerking 
gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare 
boomzone. Bijvoorbeeld minimale graaf- 
afstanden en wortelbescherming.

!   Randvoorwaarden moeten worden 
uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

Kabelgoten, mantelbuizen en gestuurd boren 
bieden soms een goed alternatief. Let bij  
grond- en graafwerkzaamheden ook op kabels 
en leidingen (KLIC-melding, WION).

Graven, ophogen en andere bodembewerkingen

BODEM-
BESCHERMING GESTUURD 

BOREN

RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

!

Graven, ophogen en andere bodembewerkingen

BODEM-
BESCHERMING GESTUURD 

BOREN

RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

!

Graven, ophogen en andere bodembewerkingen

BODEM-
BESCHERMING GESTUURD 

BOREN

RAND-
VOORWAARDEN

KWETSBARE ZONE

!
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Projectevaluatieformulier 
 



   

  

VRAGENLIJST WERKEN  

  

PLANNING  

Vraag 1 Antwoorden  

Hoe gaat de 
opdrachtnemer 
om met de 
planning  van de 
werkzaamheden?  

De planning wordt ruim op tijd ingediend en tijdig geactualiseerd.   
De opdrachtgever wordt goed en tijdig geïnformeerd over de voortgang. De 
opdrachtgever hoeft daar niet of nauwelijks om te vragen.  
  
De planning wordt op tijd ingediend en meestal tijdig geactualiseerd.   
De opdrachtgever wordt meestal goed en tijdig geïnformeerd over de voortgang. De 
opdrachtgever moet hier af en toe om vragen.  
  
De planning wordt te laat aangeleverd en/of regelmatig niet tijdig geactualiseerd.  
De opdrachtgever wordt regelmatig niet goed en/of niet tijdig geïnformeerd over de 
voortgang.  
De opdrachtgever moet hier regelmatig om vragen.  
  
De planning wordt niet of veel te laat aangeleverd en/of vaak niet tijdig 
geactualiseerd.   
De opdrachtgever wordt vaak niet goed en/of niet tijdig geïnformeerd over de 
voortgang.  
De opdrachtgever moet hier vaak om vragen.  

Vraag 2 
In hoeverre 
worden de 
werkzaamheden  
tijdig en volgens 
afspraak 
uitgevoerd?  

De werkzaamheden worden tijdig en volgens afspraak uitgevoerd.  
Bij mogelijke uitloop neemt de opdrachtnemer ruim voldoende maatregelen. De 
opdrachtgever hoeft daar niet of nauwelijks om te vragen.  
  
De werkzaamheden worden meestal tijdig en volgens afspraak uitgevoerd. Bij 
mogelijke uitloop neemt de opdrachtnemer voldoende maatregelen. De 
opdrachtgever moet hier af en toe om vragen.  
  
De werkzaamheden worden regelmatig niet tijdig en/of niet volgens afspraak 
uitgevoerd. Bij mogelijke uitloop neemt de opdrachtnemer regelmatig onvoldoende 
maatregelen.  
De opdrachtgever moet hier regelmatig om vragen.  
  
De werkzaamheden worden vaak niet tijdig en/of niet volgens afspraak uitgevoerd.   
Bij mogelijke uitloop neemt de opdrachtnemer veelal onvoldoende maatregelen.  
De opdrachtgever moet hier vaak om vragen.  

  

  



   

  

VRAGENLIJST WERKEN  

  

DESKUNDIGHEID  

Vraag 3 Antwoorden  

In hoeverre zet de 
opdrachtnemer 
de benodigde 
kennis en ervaring 
in?  

De door de opdrachtnemer ingezette medewerkers beschikken ruim voldoende over 
de benodigde kennis en ervaring. Er zijn geen problemen die te wijten zijn aan het 
ontbreken van de benodigde kennis en ervaring.  
  
De door de opdrachtnemer ingezette medewerkers beschikken voldoende over de 
benodigde kennis en ervaring. Er zijn incidenteel problemen die te wijten zijn aan 
het ontbreken van de benodigde kennis en ervaring.   
  
De door de opdrachtnemer ingezette medewerkers beschikken onvoldoende over 
de benodigde kennis en ervaring.  Er zijn regelmatig problemen die te wijten zijn aan 
het ontbreken van de benodigde kennis en ervaring.  
  
De door de opdrachtnemer ingezette medewerkers beschikken nauwelijks over de 
benodigde kennis en ervaring.  Er zijn regelmatig tot vaak problemen die te wijten 
zijn aan het ontbreken van de benodigde kennis en ervaring.  
  

Vraag 4 
Hoe gaat de 
opdrachtnemer 
om met het 
beheersen van 
risico's?  

De opdrachtnemer geeft ruim voldoende invulling aan het inventariseren en 
analyseren van risico's en aan het voorstellen van passende beheersmaatregelen. De 
opdrachtgever hoeft hier niet of nauwelijks om te vragen.  
  
De opdrachtnemer geeft voldoende invulling aan het inventariseren en aan het 
voorstellen van passende beheersmaatregelen. De opdrachtgever moet hier af en 
toe om vragen.  
  
De opdrachtnemer geeft onvoldoende invulling aan het inventariseren en 
analyseren van risico's en aan het voorstellen van passende beheersmaatregelen. De 
opdrachtgever moet hier regelmatig om vragen.  
  
De opdrachtnemer geeft niet of nauwelijks invulling aan het inventariseren en 
analyseren van risico's en aan het voorstellen van passende beheersmaatregelen. De 
opdrachtgever moet hier regelmatig tot vaak om vragen.  
  

  

    

  



   

  

VRAGENLIJST WERKEN  

  

KWALITEIT  

Vraag 5 Antwoorden  

Hoe realiseert de 
opdrachtnemer 
de kwaliteit van 
de 
werkzaamheden?  

De opdrachtnemer zorgt voor duidelijke verwachtingen over de wijze van uitvoering 
en het borgen en aantonen van kwaliteit. Kwaliteitsafwijkingen komen niet of 
nauwelijks voor.   
  
De opdrachtnemer zorgt grotendeels voor duidelijke verwachtingen over de wijze 
van uitvoering en het borgen en aantonen van kwaliteit. Kwaliteitsafwijkingen 
komen af en toe voor.  
  
De opdrachtnemer zorgt beperkt voor duidelijke verwachtingen over de wijze van 
uitvoering en het borgen en aantonen van kwaliteit. Kwaliteitsafwijkingen komen 
regelmatig voor.  
  
De opdrachtnemer zorgt niet of nauwelijks voor duidelijke verwachtingen over de 
wijze van uitvoering en het borgen en aantonen van kwaliteit. Kwaliteitsafwijkingen 
komen vaak voor.  
  

  

VEILGHEID  

Vraag  6 Antwoorden  

Hoe gaat de 
opdrachtnemer 
om met 
veiligheid?  

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer voortdurend 
aandacht voor veiligheid en veiligheidsbewustzijn.   
Er is volledige transparantie over onveilige situaties, (bijna) ongevallen en het 
voorkomen daarvan.   
  
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer regelmatig 
aandacht voor veiligheid en veiligheidsbewustzijn.   
Er is voldoende transparantie over onveilige situaties, (bijna) ongevallen en het 
voorkomen daarvan.   
  
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer onvoldoende 
aandacht voor veiligheid en veiligheidsbewustzijn.   
Er is een beperkte mate van transparantie over onveilige situaties, (bijna) 
ongevallen en het voorkomen daarvan.   
  
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer niet of 
nauwelijks aandacht voor veiligheid en veiligheidsbewustzijn. Er is een zeer 
beperkte mate van transparantie over onveilige situaties, (bijna) ongevallen en het 
voorkomen daarvan.   
  

  

    

  



   

  

VRAGENLIJST WERKEN  

  

OMGEVING  

Vraag  7 Antwoorden  

Hoe beperkt de 
opdrachtnemer 
onnodige overlast 
voor de omgeving 
(bijvoorbeeld; 
geluid, stof, 
losliggende 
materialen, 
trillingen, etc.)?  

De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke overlast goed. De opdrachtnemer 
voert de werkzaamheden zodanig uit dat onnodige overlast voorkomen wordt.   
  
De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke overlast voldoende. De 
opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig uit dat onnodige overlast 
meestal voorkomen wordt.  
  
De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke overlast onvoldoende. De 
opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig uit dat onnodige overlast 
regelmatig niet voorkomen wordt.  
  
De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke overlast niet of nauwelijks. De 
opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig uit dat onnodige overlast 
vaak niet voorkomen wordt.  

Vraag 8 
In hoeverre houdt 
de opdrachtnemer 
rekening met de 
bereikbaarheid 
van de omgeving 
en doorstroming 
van het verkeer?  

De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke beperkingen voor bereikbaarheid en 
doorstroming goed. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig uit dat 
onnodige beperkingen voor bereikbaarheid en doorstroming voorkomen worden.  
  
De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke beperkingen voor bereikbaarheid en 
doorstroming voldoende. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig uit 
dat onnodige beperkingen voor bereikbaarheid en doorstroming meestal 
voorkomen worden.  
  
De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke beperkingen voor bereikbaarheid en 
doorstroming onvoldoende. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden zodanig 
uit dat onnodige beperkingen voor bereikbaarheid en doorstroming regelmatig 
niet voorkomen worden.  
  
De opdrachtnemer onderzoekt de mogelijke beperkingen voor bereikbaarheid en 
doorstroming niet of nauwelijks. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden 
zodanig uit dat onnodige beperkingen voor bereikbaarheid en doorstroming vaak 
niet voorkomen worden.  
  

    



   

  

VRAGENLIJST WERKEN  

  

Vraag 9 
Hoe communiceert 
de opdrachtnemer 
met de omgeving 
en/of andere 
belanghebbenden?  

De opdrachtnemer denkt goed mee met de opdrachtgever over het zo goed 
mogelijk informeren van de omgeving. De wijze van communiceren van de 
opdrachtnemer richting de omgeving is effectief.  
  
De opdrachtnemer denkt meestal goed mee met de opdrachtgever over het zo 
goed mogelijk informeren van de omgeving. De wijze van communiceren van de 
opdrachtnemer richting de omgeving is meestal effectief.  
  
De opdrachtnemer denkt onvoldoende mee met de opdrachtgever over het zo 
goed mogelijk informeren van de omgeving. De wijze van communiceren van de 
opdrachtnemer richting de omgeving is regelmatig niet effectief.  
  
De opdrachtnemer denkt vaak niet goed mee met de opdrachtgever over het zo 
goed mogelijk informeren van de omgeving. De wijze van communiceren van de 
opdrachtnemer richting de omgeving is vaak niet effectief.  
  

  

 

DOCUMENTATIE  

Vraag 10 Antwoorden  

Hoe dient de 
opdrachtnemer de 
documentatie van het 
werk en de 
uitgevoerde 
werkzaamheden aan?  

De opdrachtnemer zorgt voor duidelijke verwachtingen richting de 
opdrachtgever over het aanleveren van de documentatie. De opdrachtnemer 
dient de documenten goed en tijdig in. De opdrachtgever hoeft hier niet of 
nauwelijks om te vragen.  
  
De opdrachtnemer zorgt grotendeels voor duidelijke verwachtingen richting de 
opdrachtgever over het aanleveren van de documentatie. De opdrachtnemer 
dient de documenten meestal goed en tijdig in. De opdrachtgever moet hier af 
en toe om vragen.  
  
De opdrachtnemer zorgt beperkt voor duidelijke verwachtingen richting de 
opdrachtgever over het aanleveren van de documentatie.  
De opdrachtnemer dient de documenten regelmatig niet goed en/of tijdig in. De 
opdrachtgever moet hier regelmatig om vragen.  
  
De opdrachtnemer zorgt niet of nauwelijks voor duidelijke verwachtingen 
richting de opdrachtgever over het aanleveren van de documentatie. De 
opdrachtnemer dient de documenten regelmatig tot vaak niet goed en/of tijdig 
in. De opdrachtgever moet hier regelmatig tot vaak om vragen.  
  

  

    

  



   

  

VRAGENLIJST WERKEN  

  

SAMENWERKING EN COMMUNICATIE  

Vraag 11 Antwoorden  

Hoe gaat de 
opdrachtnemer om 
met het 
overeenkomen van  
(contract)wijzigingen?  

De opdrachtnemer is transparant over mogelijke wijzigingen, bespreekt die tijdig 
met de opdrachtgever en denkt constructief mee.  
  
De opdrachtnemer is grotendeels transparant over mogelijke wijzigingen, 
bespreekt die meestal tijdig met de opdrachtgever en denkt voldoende 
constructief mee.  
  
De opdrachtnemer is beperkt transparant over mogelijke wijzigingen, bespreekt 
die regelmatig niet tijdig met de opdrachtgever en denkt onvoldoende 
constructief mee.  
  
De opdrachtnemer is niet transparant over mogelijke wijzigingen, bespreekt die 
vaak niet tijdig met de opdrachtgever en denkt niet of nauwelijks constructief 
mee.  
  

Vraag 12 
Hoe draagt de 
opdrachtnemer bij 
aan de 
samenwerking?  

De opdrachtnemer zet zich goed in om de opdrachtgever te leren kennen en zijn 
belangen te begrijpen.   
De opdrachtnemer communiceert op een plezierige en effectieve manier.  De 
opdrachtnemer is open over zijn belangen en mogelijke problemen.  
  
De opdrachtnemer zet zich voldoende in om de opdrachtgever te leren kennen 
en zijn belangen te begrijpen.  
De opdrachtnemer communiceert meestal op een plezierige en effectieve 
manier.   
De opdrachtnemer is meestal open over zijn belangen.  
  
De opdrachtnemer zet zich onvoldoende in om de opdrachtgever te leren 
kennen en zijn belangen te begrijpen.  
De opdrachtnemer communiceert regelmatig niet op een plezierige en 
effectieve manier.   
De opdrachtnemer is regelmatig niet open over zijn belangen.  
  
De opdrachtnemer zet zich niet of nauwelijks in om de opdrachtgever te leren 
kennen en zijn belangen te begrijpen.  
De opdrachtnemer communiceert vaak niet op een plezierige en effectieve 
manier.   
De opdrachtnemer was vaak niet open over zijn belangen.  
  

  

    

  



   

  

VRAGENLIJST WERKEN  

  

DUURZAAMHEID (optioneel) 

Vraag 13 Antwoorden  

Hoe verkent de 
opdrachtnemer 
kansen op het gebied 
van duurzaamheid?  

De opdrachtnemer doet tijdig en op eigen initiatief een verkenning met de 
opdrachtgever. De opdrachtnemer doet concrete voorstellen en houdt ruim 
voldoende rekening met de belangen van de opdrachtgever.  
  
De opdrachtnemer doet meestal tijdig en op eigen initiatief een verkenning met 
de opdrachtgever. De opdrachtnemer doet voldoende concrete voorstellen en 
houdt voldoende rekening met de belangen van de opdrachtgever.  
  
De opdrachtnemer doet regelmatig niet tijdig en/of niet op eigen initiatief een 
verkenning met de opdrachtgever. De opdrachtnemer doet matig concrete 
voorstellen en/of houdt matig rekening met de belangen van de opdrachtgever.  
  
De opdrachtnemer doet vaak niet tijdig en/of niet op eigen initiatief een 
verkenning met de opdrachtgever. De opdrachtnemer doet geen of 
onvoldoende concrete voorstellen en/of houdt onvoldoende rekening met de 
belangen van de opdrachtgever.  
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Meldingsformulier stremmingen 



 

 

 

Formulier omleidingen en stremmingen 
Projectnaam:  Startdatum:  

Aannemer:   
 

  

Besteknr.   Starttijd:  

 

 

1. Dagindeling 
Duur: 
Werkdagen: 
 
Werktijden: 
 

          

                                                 

        ma  di  wo  do  vr  za  zo 

☐ ☐ ☐ ☐  ☐ ☐   ☐ 

                                                 

2. Vorm verkeershinder 
Type hinder: 
De verkeerssituatie tijdens de werkzaamheden (bijv. vol-
ledige afsluiting, zuidelijke rijbaan afgesloten, kruispunt 
afgesloten, etc.)      

Oorzaak: 
Voor wie: 
voetgangers, fietsers, verkeer of al het verkeer 

Hinderklasse: 
Geen hinder = werk niet zelf op de weg  
Geringe hinder = minder dan 2 minuten extra reistijd  
Beperkte hinder = 2 tot 10 minuten extra reistijd  
Grote hinder = meer dan 10 minuten extra reistijd  
Zeer grote hinder = meer dan 30 minuten extra 

 

                                         

 
 

                                         

                                         

 

                                         

3. Locatie omschrijving 
Straatnaam: 
Ter hoogte van….of tussen…. en…. 
 
 
Plaatsnaam: 
Type weg: 
Omleiding aanwezig:¹ (zoja: bijlage bijvoegen) 
 

 

                                         

                                         

                                         

 

                                         

                                         

☐ ja               nee ☐  

4. Communicatie 
Afstemmen afvalinzameling 
Afstemmen hulpdiensten 
Afstemmen busmaatschappij 
Communicatie omwonenden² 
 

 

        ☐ ja               nee ☐ 

        ☐ ja               nee ☐ 

        ☐ ja nee ☐ 

        ☐ ja               nee ☐ 

5. Contactgegevens 
Contactpersoon tijdens de uitvoering 
Telefoonnummer 
 

 

                                         

                                         

¹ De betreffende wegbeheerder moet het verkeersplan/ omleidingsroute beoordelen. 
² Bij een hoge hinderklasse is het wenselijk om een informatiebericht op de site van gemeente De Fryske Mar-
ren te plaatsen. Dit moet worden afgestemd met de betreffende projectleider van De Fryske Marren. 
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Ecologisch onderzoek 
(volgt bij Nota van Inlichtingen) 
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Verhardingsonderzoek It Sud en Omkromte te Joure d.d. 
7 december 2017 
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De Fryske marren 21130173 7 december 2017

Beproevingsrapport Milieuhygiënisch Onderzoek Asfalt

Verhardingsonderzoek It Sûd en Omkromte te 
Joure

Opdrachtnummer:17.130
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Adres laboratorium

Marleseweg 27

7683 PH  Den Ham

Postadres

Postbus 12 

7683 ZG  Den Ham

T +31 (0) 546 67 88 88

F +31 (0) 546 67 28 25

E info@roelofsgroep.nl

Projectgegevens:

Naam: Verhardingsonderzoek It Sûd en Omkromte te Joure

Projectnummer: 21130173

Opdrachtnummer: 17.130

Status: Definitief

Datum: 7 december 2017

Opdrachtgever:

Versie Datum Omschrijving Opgesteld Vrijgegeven

M. Stokkingreef G. Woudman

Laborant

Hoofd kenniscluster 

Beheer & Onderhoud

Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan 

ook zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan 

waarvoor het is vervaardigd.

De Fryske marren

Postbus 101

8500 AC Joure

W. Pastink

D01 07-12-17
Rapportage 

onderzoek

Gecontroleerd

Laborant
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Inleiding

· Het bepalen van de boorlocaties

· Uitvoeren constructieboringen

· Bepaling van de constructieopbouw en de laagdikte *

· Aantonen van PAK met de PAK-detector (PAK-detectorproef) *

Uitleg genoemde proefuitvoeringen 

In opdracht van De Fryske marren is de milieuhygiënische kwaliteit van de asfaltverharding onderzocht.

Voor dit onderzoek zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd, waarbij de met een asterix (*) gemarkeerde onderzoeken 

onder accreditatie door het Roelofs Advies en Ontwerp BV laboratorium (registratie L589) zijn uitgevoerd.

Wanneer in deze rapportage gesproken wordt over PAK is dit niet beperkt tot de zogeheten 10 PAK’s van VROM, kortweg 

PAK(10). De genoemde onderzoeken detecteren namelijk ook overige PAK's naast PAK(10). Daarnaast doet het laboratorium 

geen uitspraak ten aanzien van de representativiteit van het onderzochte asfalt in relatie tot de partij of het werk waaruit ze zijn 

gekomen. Er wordt slechts een uitspraak gedaan over het onderzochte proefstuk.

Bepaling van de constructieopbouw en de laagdikte (conform RAW proef 77.1)

De dikte van de laag wordt bepaald, met een nauwkeurigheid van 1 mm, gemeten in het hart van het proefstuk (voor 

een asfaltcilinder) over een lijn haaks op het zaagvlak t.o.v. de bovenzijde van het proefstuk. In dezelfde meting wordt 

de afstand tussen de bovenzijde van het proefstuk en de scheidingsvlakken van de verschillende lagen volgens 

dezelfde meetprocedure vastgelegd. De dikte van de afzonderlijke lagen wordt bepaald uit de op deze wijze verkregen 

cumulatieve meetresultaten. Vervolgens worden de constructieopbouw, asfalttypen en afsaltsoorten, bepaald.

Aantonen van PAK met de PAK-detector (PAK-detectorproef) (conform RAW proef 77.2) 

Bij deze proef wordt een proefstuk ingespoten met PAK-detector. Als onder UV-licht een fluorescerende (oplichtende) 

verkleuring waarneembaar is, dan is PAK aangetoond en mag aangenomen worden dat het PAK gehalte ≥ 250 mg/kg 

ds is. Bij geen oplichting mag ervan uitgegaan worden dat het PAK gehalte < 250 mg/kg ds is. De boven en onderzijde 

van de la(a)g(en) waar PAK is aangetoond wordt gemeten vanaf de bovenzijde van het proefstuk.
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1 Constructieopbouw

1.1 Bepaling laagopbouw verhardingsconstructie vanaf nr. 1-1

Algemene informatie:

Projectnummer : Onderzoek uitgevoerd door :

Datum onderzoek : Datum ontvangst monster :

Rapportage door : Monstername (niet onder accreditatie) : Roelofs Advies en Ontwerp B.V.

Status rapportage : Opdrachtnummer :

Resultaten van het onderzoek:

laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum

Asfalt 15 15 12 12 13 13 10 10 14 14 16 16 20 20 15 15 19 19

Slakken 17 30 18 28 18 38

Gebonden slakken 25 40 23 35 22 36 19 35 23 38 19 38

Totaal constructie(cm)

21130173 A. ten Dam

1-2

23 november 201730 november 2017

M. Stokkingreef

Definitief 17.130

1-6 1-71-1 1-8 1-91-51-41-3

Omschrijving soort:

Monsternummer:

3040 35 28 36 35 38 38 38

Opmerkingen
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1.2 Bepaling laagopbouw verhardingsconstructie vanaf nr. 2-1

Algemene informatie:

Projectnummer : Onderzoek uitgevoerd door :

Datum onderzoek : Datum ontvangst monster :

Rapportage door : Monstername (niet onder accreditatie) : Roelofs Advies en Ontwerp B.V.

Status rapportage : Opdrachtnummer :

Resultaten van het onderzoek:

laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum

Asfalt 14 14 12 12 16 16 15 15 19 19

Gebonden slakken 19 33 18 30 19 35 23 38 14 33

Klinker 7 40 7 37 7 45 7 40

Totaal constructie(cm)

Definitief

2-5

45 40

21130173 A. ten Dam

Monsternummer:

17.130

2-2

Omschrijving soort:

23 november 2017

2-1

30 november 2017

M. Stokkingreef

40 3537

2-3 2-4 Opmerkingen
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2 Beproevingsrapport laagdikte, constructieopbouw en PAK-detector

2.1 Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 1-1

Algemene informatie:

Projectnummer : Onderzoek uitgevoerd door :

Datum onderzoek : Datum ontvangst monster :

Rapportage door : Monstername (niet onder accreditatie) : Roelofs Advies en Ontwerp B.V.

Status rapportage : Opdrachtnummer :

Legenda: = gescheurd. = verbrijzeld.

= fluorescentie. = lagen onderling geen binding.

Resultaten geven slechts een uitspraak over de aanwezigheid van PAK in de onderzochte proefstukken. Voor een nadere toelichting zie

de inleiding van dit rapport. Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl Maatvoering in millimeters (mm).

Resultaten van het onderzoek:

Asfalttype: Asfaltsoort laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum

8 8 5 5 6 6 7 7 5 5 7 7 5 5 10 10

0/8 15 20 8 14 18 25 7 14 48 48

0/16 54 62 35 55 39 53 70 75 41 55 40 45 52 62 52 100

0/16 37 99 25 80 39 114 35 80 40 102

6 86 6 106

0/16 59 145 36 142

13 112 16 96 77 130 75 100 6 120 105 160 19 164 8 110 9 151

33 145 26 122 23 143 36 200 40 150 39 190

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder of asfaltbrok - Foto's zie bijlage I

Niet ingevulde velden bij onder- en bovenzijde betekent 'geen fluorescentie'

Totaal asfalt

Fluorescentie:

143100

GAB

Penetratielaag

Slijtlaag

Asfaltbeton

GAB

DAB

Slijtlaag

OAB

130

Asfaltclassificatie

145 122 190150

79 102

107

21130173

30 november 2017

M. Stokkingreef

Definitief

Herkomst boorkernen: Bijlage II

6060

60

17.130

M. Stokkingreef

23 november 2017

200

25

91

109 56

160

98

Onderzijde gebied A

Bovenzijde gebied B

Onderzijde gebied B

142 122 130 100 143 160

77 53

150

Bovenzijde gebied A 101

139

170 155

152

1-8

Bij kernen 1-3, 1-4

en 1-6 is de totale

asfaltdikte 

overgenomen van

1-9

Codering proefstuk Opmerkingen

de boorstaat.

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7

Slijtlaag

DAB

OAB

GAB

Slijtlaag

GAB

Asfaltbeton

Penetratielaag
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2.2 Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 2-1

Algemene informatie:

Projectnummer : Onderzoek uitgevoerd door :

Datum onderzoek : Datum ontvangst monster :

Rapportage door : Monstername (niet onder accreditatie) : Roelofs Advies en Ontwerp B.V.

Status rapportage : Opdrachtnummer :

Legenda: = gescheurd. = verbrijzeld.

= fluorescentie. = lagen onderling geen binding.

Resultaten geven slechts een uitspraak over de aanwezigheid van PAK in de onderzochte proefstukken. Voor een nadere toelichting zie

de inleiding van dit rapport. Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl Maatvoering in millimeters (mm).

Resultaten van het onderzoek:

Asfalttype: Asfaltsoort laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum laag cum

12 12

0/16 47 59 42 42 45 45 47 47 45 45

0/16 37 96 38 80

0/16 75 120 58 105 63 108

19 115 5 85 22 142 11 116 28 136

25 140 32 117 19 161 32 148 52 188

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder of asfaltbrok - Foto's zie bijlage I

Niet ingevulde velden bij onder- en bovenzijde betekent 'geen fluorescentie'

Slijtlaag Slijtlaag

Asfaltclassificatie

21130173 M. Stokkingreef

30 november 2017 23 november 2017

M. Stokkingreef

Definitief 17.130

Opmerkingen

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5

60 60

60

Herkomst boorkernen: Bijlage II

Codering proefstuk

GAB GAB

Asfaltbeton Asfaltbeton

DAB DAB

OAB OAB

Penetratielaag Penetratielaag

Fluorescentie:

Totaal asfalt 140 117 161 148 188

161 148 138

Bovenzijde gebied A 93 67 117 102 104

Onderzijde gebied A 118 107
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I Foto's

Algemene informatie:

Projectnummer : Monstername uitgevoerd door :

Datum onderzoek : Datum monstername :

Rapportage door : Monstername (niet onder accreditatie) :

Status rapportage : Opdrachtnummer :Definitief 17.130

21130173 A. ten Dam

30 november 2017 23 november 2017

M. Stokkingreef Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
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II Plaatsbepaling

Algemene informatie:

Projectnummer : Monstername uitgevoerd door :

Datum onderzoek : Datum monstername :

Rapportage door : Monstername (niet onder accreditatie) :

Status rapportage : Opdrachtnummer :

21130173 A. ten Dam

23 november 2017

Roelofs Advies en Ontwerp B.V.

Definitief

M. Stokkingreef

30 november 2017

17.130
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Resultaten indicatief fundatieonderzoek It Sud en 
Omkromte in Joure d.d. 11 januari 2018 
 

 



STD
_O

0001_v008_20180102 

Roelofs Advies en Ontwerp B.V. 
T.a.v. de heer H.J. Plaggenmars 
Postbus 12 
7683 ZG  DEN HAM OV 

Uw kenmerk : 21130173 Datum:   11-1-2018 
Ons kenmerk 
Betreft 

: 208253-10/B01 
: Resultaten indicatief fundatieonderzoek, It Sûd en Omkromte in Joure 

Behandeld door : de heer ing. W.J. (Wouter) Haan 

Geachte heer Plaggenmars, 

Hierbij ontvangt u de resultaten van de geanalyseerde (meng)monsters van het fundatiemateriaal, afkomstig van de It 
Sûd en Omkromte in Joure. 

Doelstelling 

Het indicatief vaststellen van de (actuele) milieuhygiënische kwaliteit van de fundatielagen onder de  asfalt)verharding, 
zodat er voorafgaand aan de beoogde reconstructiewerkzaamheden inzicht bestaat in de te verwachten kwaliteit en/of 
hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende materiaalstromen. 

Uitvoeringskader 

De bemonstering van het monstermateriaal is door Roelofs Advies en Ontwerp B.V. uitgevoerd. Envita (vanaf 
01-01-2018 Ortageo) heeft de materiaalbeoordeling, het analyseprogramma en de toetsing verzorgd. Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium dat is geaccrediteerd op basis van de criteria in NEN-EN-
ISO/IEC 17025:2000. 
Envita/Ortageo heeft conform de wettelijk verplichte functiescheiding tussen eigenaar/opdrachtgever en adviseur geen 
financiële en/of juridische belangen met betrekking tot het eigendom van de onderzoekslocatie en/of de 
opdrachtgever van het onderzoek. 

Onderzoekslocatie en monsternamepunten 

De monsternamepunten zijn ingemeten door Roelofs, voor meer inzicht wordt verwezen naar het rapport 
“Verhardingsonderzoek It Sûd en Omkromte te Joure”, Roelofs Advies en Ontwerp B.V., kenmerk 21130173 d.d. 1 
december 2017. Het monstermateriaal is afkomstig van 14 monsternamepunten/boringen (1-1 t/m 1-9 en 2-1 t/m 2-5) 
verdeeld over de It Sûd en Omkromte in Joure. 

Laboratoriumonderzoek 

Op basis van herkomst/ruimtelijke verdeling en aard van het materiaal zijn twee (meng)monsters van het 
fundatiemateriaal geanalyseerd. Elk (meng)monster is onderzocht op samenstelling met betrekking tot organische 
parameters (PAK, minerale olie en PCB). Ten behoeve van de bepaling van het uitlooggedrag van het fundatiemateriaal 
is een beschikbaarheidstest uitgevoerd (indicatieve uitloging), waarna het eluaat is onderzocht op anorganische stoffen 
15 metalen (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Va en Zn) en 4 anionen (Br, Cl, F en SO4).  

Het fundatiemateriaal is op basis van aard en samenstelling niet verdacht ten aanzien van asbest, derhalve is geen 
analyse op asbest uitgevoerd. 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 1. De toetsingstabellen zijn opgenomen 
in bijlage 2. Het materiaal is tevens op foto vastgelegd. De foto's zijn opgenomen in bijlage 3 en maken voor de 
beeldvorming en beoordeling onlosmakelijk deel uit van de visuele waarnemingen/omschrijving van de aard van het 
materiaal.  



Tabel 1: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma 

Monstercode Monsternamepunten/ 
boringen 

Visuele waarnemingen / 
omschrijving Analyseprogramma 

mm1-fundatie 1-1 t/m 1-91 Slakken, teer1 en sterk grindig1 
1 x cryogeen malen, PAK + minerale olie + PCB  
1 x schudproef( L/S=10, pH=7) + analyse eluaat  
op anorganische stoffen (15 metalen en 4 anionen) 

mm2-fundatie 2-1 t/m 2-5 Slakken en klinkers 
1 x cryogeen malen, PAK + minerale olie + PCB  
1 x schudproef( L/S=10, pH=7) + analyse eluaat  
op anorganische stoffen (15 metalen en 4 anionen 

1 Er is sprake van twee afwijkende monsters, namelijk boorkern 1-2 waar een substantie van bitumen/teer zichtbaar is op de boorkern en boorkern 1-7 
waar sprake is van een mengsel van slakken en grind. Overig fundatiemateriaal bestaande uit slakken is gelijkwaardig te noemen. Er is voor gekozen om 
op basis van de aard en samenstelling de afwijkende en meer verdachte boorkern 1-2 niet mee te nemen in het mengmonster en daarmee 
analyseprogramma. Aangenomen wordt dat hier sprake is van een te hoog gehalte PAK voor hergebruik. Boorkern 1-7 is niet afwijkend verdacht omdat 
een bijmenging van ‘schoon grind’ niet zal zorgen voor extra uitloging of anderszins, daarom is dit afwijkende monster wel meegenomen in het 
mengmonster. 

Resultaten 

De analyseresultaten van het fundatieonderzoek zijn getoetst aan de normen voor niet-vormgegeven bouwstoffen (N-
bouwstof) uit het Besluit bodemkwaliteit. Indien het fundatiemateriaal hier niet aan voldoet, wordt getoetst aan de normen 
voor bouwstoffen die onder bepaalde condities geïsoleerd toegepast mogen worden (IBC-bouwstoffen).  

In de volgende tabel zijn de resultaten van de toetsing aan de maximale emissie- en samenstellingswaarden die van 
toepassing zijn voor hergebruik van niet-vormgegeven bouwstoffen samengevat weergegeven 

Tabel 2: Toetsing analyseresultaten maximale samenstellings- en emissiewaarden 

Monstercode 
Toetsingsresultaat maximale 
waarden emissiewaarden 
anorganische parameters 

Toetsingsresultaat 
samenstellingswaarden 
organische parameters 

Eindoordeel 

It Sûd 

mm1-fundatie Voldoet1 Voldoet1 Toepasbaar als N-bouwstof 

Omkromte 

mm2-fundatie Voldoet niet (chloride)2 Voldoet1 Toepasbaar als N-bouwstof2 

1 Geen overschrijdingen van emissie- dan wel samenstellingswaarden vastgesteld 
2  Monster voldoet ondanks overschrijding chloride volgens rekenregel wel omdat er sprake is van minder dan 2 overschrijdingen 

Conclusies 

Op basis van het uitgevoerde indicatieve fundatieonderzoek blijkt dat: 
• in het fundatiemateriaal (slakken en klinkers) afkomstig van de Omkromte chloride is aangetoond in een gehalte

boven de maximale samenstellingswaarde voor niet-vormgegeven bouwstoffen. Omdat het niet meer dan twee 
overschrijdingen betreffen is het materiaal wel toepasbaar als niet-vormgegeven bouwstof;  

• de milieuhygiënisch kwaliteit van het overige onderzochte fundatiemateriaal toepassing als niet-vormgegeven
bouwstof toestaat. 



Aanbevelingen 

In het fundatiemateriaal is plaatselijk (boorkern 1-2) een naar verwachting teerhoudende penetratie laag waargenomen. 
Deze boorkern is niet meegenomen in het analyseprogramma. Ook is er plaatselijk (boorkern 1-7) sprake van een (niet 
verdachte) afwijkende samenstelling van slakken en grind. Geadviseerd wordt om hier rekening mee te houden bij 
het ontgraven en eventueel opslaan/afvoeren naar een erkend verwerker/acceptant van het fundatiemateriaal. 

Indien u naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek nog vragen heeft kunt u contact opnemen met 
ondergetekende. 

Met vriendelijke groet, 
Ortageo Noordoost B.V. 

de heer ing. W.J. (Wouter) Haan 

Bijlagen: 1. Analysecertificaten 
2. Overschrijdingstabellen
3. Foto’s
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Envita Almelo BV
W.J. Haan
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : VHO It Sûd en Omkromte in Joure
Uw projectnummer : 208253-10
ALcontrol rapportnummer : 12681410, versienummer: 1

Rotterdam, 19-12-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
208253-10. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond mm1-fundatie mm1-fundatie
002 Grond mm2-fundatie mm2-fundatie

Analyse Eenheid Q 001 002    

Malen van monstermateriaal -  #          

droge stof gew.-% Q 87.7  85.0        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q 0.40  0.33        

fenantreen mg/kgds Q 2.6  1.5        

antraceen mg/kgds Q 0.52  0.16        

fluoranteen mg/kgds Q 3.3  2.2        

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 1.4  0.80        

chryseen mg/kgds Q 1.0  1.5        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.64  0.44        

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.93  0.43        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.87  0.50        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.74  0.48        

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 12  8.3        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds Q <1.2 1) <1        

PCB 52 µg/kgds Q <1.3 1) <1        

PCB 101 µg/kgds Q <1.1 1) <1        

PCB 118 µg/kgds Q <1.3 1) <1        

PCB 138 µg/kgds Q <1.2 1) <1        

PCB 153 µg/kgds Q <1  <1        

PCB 180 µg/kgds Q <1.2 1) <1        

som (7) PCB µg/kgds Q <8.3  <7.0        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  20  25        

fractie C22-C30 mg/kgds  35  60        

fractie C30-C40 mg/kgds  30 2) 65        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q 85  150        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

UITLOGING
CEN-test L/S=10  Q #  #        

datum start   13-12-2017  15-12-2017        

L/S ml/g Q 10.00  10.01        

eind pH na uitloging - Q 10.81  11.40        

temperatuur t.b.v. pH °C  19.2  19        

EC (25°C) na uitloging µS/cm Q 543  1026        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039 3) <0.039        

arseen mg/kgds Q <0.05 3) <0.05        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond mm1-fundatie mm1-fundatie
002 Grond mm2-fundatie mm2-fundatie

Analyse Eenheid Q 001 002    

barium mg/kgds Q 0.20 3) 0.55        

cadmium mg/kgds Q <0.004 3) <0.004        

chroom mg/kgds Q 0.018 3) 0.017        

kobalt mg/kgds Q <0.03 3) <0.03        

koper mg/kgds Q <0.05 3) <0.05        

kwik mg/kgds Q 0.001  0.002        

lood mg/kgds Q <0.1 3) <0.1        

molybdeen mg/kgds Q <0.05 3) <0.05        

nikkel mg/kgds Q <0.1 3) <0.1        

seleen mg/kgds Q <0.039 3) <0.039        

tin mg/kgds Q <0.1 3) <0.1        

vanadium mg/kgds Q 1.5 3) 0.85        

zink mg/kgds Q <0.2 3) <0.2        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 47  31        

bromide mg/kgds Q <2  <2        

chloride mg/kgds Q 160  670        

sulfaat mg/kgds Q 759  1080        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



Envita Almelo BV

VHO It Sûd en Omkromte in Joure
208253-10
12681410

11-12-2017

W.J. Haan

11-12-2017

19-12-2017

Blad 4 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
3 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Grond Eigen methode
droge stof Grond Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 

(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

naftaleen Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Grond Idem
antraceen Grond Idem
fluoranteen Grond Idem
benzo(a)antraceen Grond Idem
chryseen Grond Idem
benzo(k)fluoranteen Grond Idem
benzo(a)pyreen Grond Idem
benzo(ghi)peryleen Grond Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond Idem
pak-totaal (10 van VROM) Grond Idem
PCB 28 Grond Eigen methode, aceton/ hexaan extractie, analyse m.b.v. GCMS.
PCB 52 Grond Idem
PCB 101 Grond Idem
PCB 118 Grond Idem
PCB 138 Grond Idem
PCB 153 Grond Idem
PCB 180 Grond Idem
som (7) PCB Grond Idem
totaal olie C10 - C40 Grond Conform NEN-EN-ISO 16703
CEN-test L/S=10 Grond Eluaat Conform NEN-EN 12457-2
eind pH na uitloging Grond Eluaat NEN-EN-ISO 10523
EC (25°C) na uitloging Grond Eluaat Conform NEN-ISO 7888 en conform NEN-EN 27888
antimoon Grond Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
arseen Grond Eluaat Idem
barium Grond Eluaat Idem
cadmium Grond Eluaat Idem
chroom Grond Eluaat Idem
kobalt Grond Eluaat Idem
koper Grond Eluaat Idem
kwik Grond Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grond Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen Grond Eluaat Idem
nikkel Grond Eluaat Idem
seleen Grond Eluaat Idem
tin Grond Eluaat Idem
vanadium Grond Eluaat Idem
zink Grond Eluaat Idem
Fluoride Grond Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide Grond Eluaat Idem
chloride Grond Eluaat Idem
sulfaat Grond Eluaat Idem
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1603840 08-12-2017 08-12-2017 ALC291  
001 E1603842 08-12-2017 08-12-2017 ALC291  
001 J0977322 08-12-2017 08-12-2017 ALC264  
002 E1603839 08-12-2017 08-12-2017 ALC291  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mm1-fundatiemm1-fundatie
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

mm2-fundatiemm2-fundatie
002
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Pagina 1 van 1 Monster: 56658673

OPDRACHTGEVER PROJECT Toets dd: 19 december 2017
Naam Naam
Contactpersoon ID opdracht
Adres Code
Postcode   Plaats Ordernr
Referentie Datum

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

 UITGANGSPUNTEN
Type bouwstof N M1

Certificaat
Projectleider
Hergebruik? ja

Chloride <= 5000 mg/l
Toepassing bodem

RESULTAAT

EMISSIE

Anorganische stoffen M1 M2 M3 Egem
Voldoet

Metalen
Antimoon Sb <0,039 0,027 0,320 Voldoet als N-Bouwstof
Arseen As <0,05 0,035 0,900 Voldoet als N-Bouwstof
Barium Ba 0,2 0,200 22,0 Voldoet als N-Bouwstof
Cadmium Cd <0,004 0,0028 0,040 Voldoet als N-Bouwstof
Chroom Cr 0,018 0,018 0,630 Voldoet als N-Bouwstof
Cobalt Co <0,03 0,021 0,540 Voldoet als N-Bouwstof
Koper Cu <0,05 0,035 0,900 Voldoet als N-Bouwstof
Kwik Hg 0,001 0,0010 0,020 Voldoet als N-Bouwstof
Lood Pb <0,1 0,070 2,30 Voldoet als N-Bouwstof
Molybdeen Mo <0,05 0,035 1,00 Voldoet als N-Bouwstof
Nikkel Ni <0,1 0,070 0,440 Voldoet als N-Bouwstof
Seleen Se <0,039 0,027 0,150 Voldoet als N-Bouwstof
Tin Sn <0,1 0,070 0,400 Voldoet als N-Bouwstof
Vanadium V 1,5 1,50 1,80 Voldoet als N-Bouwstof
Zink Zn <0,2 0,140 4,50 Voldoet als N-Bouwstof

Overige anorganische stoffen
Bromide Br <2 1,40 20,0 Voldoet als N-Bouwstof
Chloride Cl 160 160 616 Voldoet als N-Bouwstof
Fluoride F 47 47,0 55,0 Voldoet als N-Bouwstof
Sulfaat SO4 759 759 2430 Voldoet als N-Bouwstof

Eigen stoffen
-- --
-- --
-- --
-- --

SAMENSTELLING

Organische stoffen M1 M2 M3 Sgem Voldoet

Aromatische stoffen
benzeen -- 1,00 --
ethylbenzeen -- 1,25 --
tolueen -- 1,25 --
xylenen (som o-, m- en p-) -- 1,25 --

o-xyleen -- geen eis --
m-xyleen -- geen eis --
p-xyleen -- geen eis --
m-,p-xyleen (som) -- geen eis --

fenol -- 1,25 --
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PAK's totaal (som 10) 12 12,4 50,0 Voldoet als N-Bouwstof
naftaleen 0,4 0,400 5,00 Voldoet als N-Bouwstof
fenantreen 2,6 2,60 20,0 Voldoet als N-Bouwstof
antraceen 0,52 0,520 10,0 Voldoet als N-Bouwstof
fluorantheen 3,3 3,30 35,0 Voldoet als N-Bouwstof
chryseen 1 1,00 10,0 Voldoet als N-Bouwstof
benzo(a)antraceen 1,4 1,40 40,0 Voldoet als N-Bouwstof
benzo(a)pyreen 0,93 0,930 10,0 Voldoet als N-Bouwstof
benzo(ghi)peryleen 0,87 0,870 40,0 Voldoet als N-Bouwstof
benzo(k)fluorantheen 0,64 0,640 40,0 Voldoet als N-Bouwstof
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,74 0,740 40,0 Voldoet als N-Bouwstof

Overige parameters
PCB's (som 7) <0,0083 0,0058 0,500 Voldoet als N-Bouwstof

PCB 28 <0,0012 0,00084 geen eis voldoet
PCB 52 <0,0013 0,00091 geen eis voldoet
PCB 101 <0,0011 0,00077 geen eis voldoet
PCB 118 <0,0013 0,00091 geen eis voldoet
PCB 138 <0,0012 0,00084 geen eis voldoet
PCB 153 <0,001 0,00070 geen eis voldoet
PCB 180 <0,0012 0,00084 geen eis voldoet

minerale olie 85 85,0 500 Voldoet als N-Bouwstof
asbest -- 100 --

Eigen stoffen
-- --
-- --
-- --
-- --

Opmerkingen
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Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

 UITGANGSPUNTEN
Type bouwstof N M1

Certificaat
Projectleider
Hergebruik? ja

Chloride <= 5000 mg/l
Toepassing bodem

RESULTAAT

EMISSIE

Anorganische stoffen M1 M2 M3 Egem
Voldoet niet*

Metalen
Antimoon Sb <0,039 0,027 0,320 Voldoet als N-Bouwstof
Arseen As <0,05 0,035 0,900 Voldoet als N-Bouwstof
Barium Ba 0,55 0,550 22,0 Voldoet als N-Bouwstof
Cadmium Cd <0,004 0,0028 0,040 Voldoet als N-Bouwstof
Chroom Cr 0,017 0,017 0,630 Voldoet als N-Bouwstof
Cobalt Co <0,03 0,021 0,540 Voldoet als N-Bouwstof
Koper Cu <0,05 0,035 0,900 Voldoet als N-Bouwstof
Kwik Hg 0,002 0,0020 0,020 Voldoet als N-Bouwstof
Lood Pb <0,1 0,070 2,30 Voldoet als N-Bouwstof
Molybdeen Mo <0,05 0,035 1,00 Voldoet als N-Bouwstof
Nikkel Ni <0,1 0,070 0,440 Voldoet als N-Bouwstof
Seleen Se <0,039 0,027 0,150 Voldoet als N-Bouwstof
Tin Sn <0,1 0,070 0,400 Voldoet als N-Bouwstof
Vanadium V 0,85 0,850 1,80 Voldoet als N-Bouwstof
Zink Zn <0,2 0,140 4,50 Voldoet als N-Bouwstof

Overige anorganische stoffen
Bromide Br <2 1,40 20,0 Voldoet als N-Bouwstof
Chloride Cl 670 670 616 <= 2x maximale waarde
Fluoride F 31 31,0 55,0 Voldoet als N-Bouwstof
Sulfaat SO4 1080 1080 2430 Voldoet als N-Bouwstof

Eigen stoffen
-- --
-- --
-- --
-- --

SAMENSTELLING

Organische stoffen M1 M2 M3 Sgem Voldoet

Aromatische stoffen
benzeen -- 1,00 --
ethylbenzeen -- 1,25 --
tolueen -- 1,25 --
xylenen (som o-, m- en p-) -- 1,25 --

o-xyleen -- geen eis --
m-xyleen -- geen eis --
p-xyleen -- geen eis --
m-,p-xyleen (som) -- geen eis --

fenol -- 1,25 --
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PAK's totaal (som 10) 8,3 8,34 50,0 Voldoet als N-Bouwstof
naftaleen 0,33 0,330 5,00 Voldoet als N-Bouwstof
fenantreen 1,5 1,50 20,0 Voldoet als N-Bouwstof
antraceen 0,16 0,160 10,0 Voldoet als N-Bouwstof
fluorantheen 2,2 2,20 35,0 Voldoet als N-Bouwstof
chryseen 1,5 1,50 10,0 Voldoet als N-Bouwstof
benzo(a)antraceen 0,8 0,800 40,0 Voldoet als N-Bouwstof
benzo(a)pyreen 0,43 0,430 10,0 Voldoet als N-Bouwstof
benzo(ghi)peryleen 0,5 0,500 40,0 Voldoet als N-Bouwstof
benzo(k)fluorantheen 0,44 0,440 40,0 Voldoet als N-Bouwstof
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,48 0,480 40,0 Voldoet als N-Bouwstof

Overige parameters
PCB's (som 7) <0,007 0,0049 0,500 Voldoet als N-Bouwstof

PCB 28 <0,001 0,00070 geen eis voldoet
PCB 52 <0,001 0,00070 geen eis voldoet
PCB 101 <0,001 0,00070 geen eis voldoet
PCB 118 <0,001 0,00070 geen eis voldoet
PCB 138 <0,001 0,00070 geen eis voldoet
PCB 153 <0,001 0,00070 geen eis voldoet
PCB 180 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

minerale olie 150 150 500 Voldoet als N-Bouwstof
asbest -- 100 --

Eigen stoffen
-- --
-- --
-- --
-- --

Monster voldoet wel indien maximaal 2 overschrijdingen *
Opmerkingen
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1.0 INLEIDING 
 

Dit rapport bevat de geotechnische adviezen voor het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan 

Broek Zuid ten westen van Joure. 

 

Het uitbreidingsplan is bestemd voor woningbouw, waarbij de woningen aan een nieuw te graven 

haven met een verbinding op de Zijlroede worden gebouwd. Voor dit projectonderdeel betekent 

het dat er nieuwe kaden moeten worden gerealiseerd.  

 

Dit rapport bevat de zettings- en stabiliteitsadviezen voor de benodigde kaden.  

 

De adviezen zijn uitgebracht in opdracht van de gemeente De Fryske Marren.   

 
 
2.0 GRONDONDERZOEK EN BODEMOPBOUW 

2.1 Grondonderzoek 

Het grondonderzoek is uitgevoerd door IJB Geotechniek (sonderingen) en Wiertsema & Partners 

(boringen) en heeft bestaan uit : 

- 14 sonderingen; 

- 2 boringen. 

De sondeer- en boorlocaties zijn vastgelegd ten opzichte van RD en NAP.  

 

De sonderingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2/TE. Bij alle sonderingen 

is de plaatselijke wrijvingsweerstand gemeten. De verhouding tussen wrijvingsweerstand en 

conusweerstand (het wrijvingsgetal) geeft een goede indicatie van de verschillende aangetroffen 

bodemlagen.  

 

Bij 2 sonderingen zijn boringen uitgevoerd. De locaties zijn gekozen aan de hand van de 

sondeerresultaten. 

 

2.2 Bodemopbouw 

Het maaiveld bij de sonderingen, gemaakt in het weiland, ligt relatief laag op een niveau van 

NAP -0,5 tot -1,5 meter. Het maaiveld ter plaatse van de sonderingen, gemaakt langs It Súd, 

ligt op NAP 0,0 tot 0,3 meter.   
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De bodemopbouw wisselt sterk. Meestal wordt vanaf maaiveld een laag teelaarde en wat veen 

gevonden, gevolgd door leem- en zandlagen. Lokaal wordt bovenin een dikke laag vast zand 

gevonden (zie bijvoorbeeld sondering 4, 7 en 13) maar ook wordt plaatselijk nauwelijks zand en 

alleen maar leem gevonden (bijvoorbeeld sondering 1, 2 en 14). Het beeld is zeer grillig. 

 

De grondwaterstand is tijdens het boren opgenomen. Bij boring B1 is een grondwaterstand van 

NAP -2,47 gemeten. Deze boring is gemaakt in het weiland. Bij boring B2 is een waterstand 

van NAP -1,48 meter gevonden (boring uitgevoerd naast de weg). Het polderpeil van het 

gebied ligt op NAP -2,05 meter.  

 

 

3.0 PROJECTBESCHRIJVING 
 

De aan te leggen havens en de ontsluitingsvaart op de Zijlroede hebben een waterpeil gelijk 

aan het boezempeil van NAP -0,52 meter. Om het lager gelegen achterland te beschermen, 

dienen kaden te worden aangelegd. Een deel van de bescherming zal worden uitgevoerd als 

“hoge grond kering”, de rest zal worden gerealiseerd door middel van kaden. Voor de “hoge 

grond kering” geldt een afkeurpeil van NAP 0,00 meter, voor de kaden NAP +0,13 meter.  

 

De kaden worden uitgevoerd met een talud grenzend aan de boezem van 1:3 (verticaal : 

horizontaal), en aan de binnenzijde bij de afwateringssloot met een talud van 1:5. Achter de 

kade zal een afwateringssloot worden gegraven. Het principe profiel kan als volgt worden 

weergegeven : 

 

 

 

 

 

 

 
figuur 3.1 : principe profiel 

 

Voor verschillende locaties zullen de zettingen ter hoogte van de kruin worden berekend en 

voor het maatgevende profiel eveneens de stabiliteit van de kade. 
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Bodemparameters γ eff C1 (C) C2 (C') cv (m2/sec)
teelaarde 12,0 80,0 20,0 1,00E-07
zand 10,0 2000,0 500,0 1,00E+00
leem 9,0 100,0 25,0 1,00E-06
vaste leem 9,0 200,0 50,0 1,00E-06
diepe zand 10,0 4000,0 1000,0 1,00E+00

4.0 ZETTINGEN 

4.1 Algemeen 

Zoals eerder aangegeven, varieert de bodemopbouw sterk. Vooral de diepte waarop zandlagen 

en leemlagen zijn aangetroffen varieert sterk. Voor de zetting is het gunstig dat de ondergrond 

voornamelijk bestaat uit zand en leem. Beide grondsoorten zijn beperkt samendrukbaar. Wel zal 

de leem relatief water ondoorlatend zijn, in tegenstelling tot het zand.  

 

De zettingen zullen daarom bij aanwezigheid van dikke leemlagen iets minder snel optreden. Bij 

de aanwezigheid van veel zandlagen zullen de zettingen relatief snel optreden. 

 

Berekend zal worden tot welk niveau de kaden moeten worden opgehoogd om na 30 jaar een 

hoogte over te houden van NAP +0,13 meter. Daarbij wordt in eerste instantie uitgegaan van een 

aanleghoogte van NAP +0,50 meter. 

4.2 Uitgangspunten 

De samendrukkingsconstanten, nodig voor de zettingsberekeningen, zijn geschat aan de hand 

van de sonderingen, boringen en lokale ervaring. De gehanteerde parameters, nodig voor de 

zettingsberekeningen kunnen als volgt worden samengevat : 

 

 

 

 

 
tabel 4.1 : gehanteerde samendrukkingsconstanten 

 

Voor de opbouw van de kaden is uitgegaan van een mengsel van zand en leem, afgedekt met 

een kleilaag. Het gemiddelde volumieke gewicht is, relatief hoog, aangehouden op 18 kN/m3.  

 

De zettingen zijn berekend voor 5 profielen met bijbehorende sonderingen. Bij profiel 6 is 

gekeken wat de zettingen zijn wanneer de bestaande sloot moet worden gedempt.  

 

De zettingsberekeningen zijn uitgevoerd volgens de methode Terzaghi-Buisman. Bij de 

interpretatie van de resultaten moet een onnauwkeurigheid van de zettingsberekeningen van    

+/- 30% in acht worden genomen. 

 



Bouwrijp maken Uitbreidingsplan Broek-Zuid 
projectnummer : 67043 

datum : 22 augustus 2018 
 
 

 
 

 
4 

 

profiel Pr2-S5 Pr4-S4 Pr6-S3 Pr6-S4-sloot Pr13-S11
maaiveld (m tov NAP) -0,76 -1,10 -1,10 -3,00 -0,56
aanleghoogte (m tov NAP) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
afkeurhoogte (m tov NAP) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
marge na afwerken (mm) 370 370 370 370 370
locatie : kruin kruin kruin kruin kruin
eindzetting (mm) 132 143 222 167 122
zetting vóór oplevering (70%) 93 100 155 117 85
zetting na oplevering (30%) 40 43 67 50 36
ophoging inclusief zetting (m) 1,35 1,70 1,76 3,62 1,15
klink (5%) na afwerken (mm) 68 85 88 181 57
bodemdaling 0 mm 0 0 0 0 0
zetting + klink na oplevering (mm) 107 128 154 231 94
marge voldoende ? voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet
verschilwaarde (mm) 263 242 216 139 276

4.3 Berekening zettingen 

In bijlage A1 en A2 zijn de resultaten van de berekeningen aangegeven ter plaatse van de 

profielen met bijbehorende sonderingen. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tabel 4.2 : berekende zettingen 

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat : 

- Uitgegaan is van een aanleghoogte van NAP +0,50 meter. Dit is de hoogte op het moment 

van het opleveren door de aannemer. 

- Wanneer wordt uitgegaan van een afkeurhoogte na 30 jaar van NAP +0,13 meter, betekent 

dit dat er na de oplevering nog een marge is van 0,50 – 0,13 = 0,37 meter.  

- Uit de resultaten blijkt dat de te verwachten eindzettingen variëren van 122 tot 222 mm. 

- Een deel van de zettingen zal al zijn opgetreden tijdens de aanleg. Omdat de ondergrond 

voornamelijk bestaat uit zand en leem, is aangenomen dat tijdens de oplevering al relatief 

veel (70%) van de zettingen is opgetreden. Er resteert dan nog 30% van de eindzetting. 

- Het verschil tussen aanleghoogte en de maaiveld, vermeerderd met de reeds opgetreden 

zetting is de ophoging die de aannemer heeft aangebracht. 

- Ook moet nog de klink van het ophoogmateriaal worden verdisconteerd. Uitgegaan is van 5% 

van de dikte van de ophoging na oplevering. De klink wordt vooral bepaald door de 

verdichting van de ophoging. 

- De opgetreden zetting en klink moeten worden afgetrokken van de marge van 370 mm.  

- Uiteindelijk kan worden bekeken in hoeverre de marge voldoende is geweest. In dit geval is 

er een verschilwaarde van 139 mm (sloot) tot 276 mm berekend.  

- Geconcludeerd kan worden dat de aanleghoogte bij de sloten eventueel mag worden 

verminderd met 0,10 meter van NAP +0,50 meter naar NAP +0,40 meter en dat op de 

andere locaties een aanleghoogte van NAP +0,30 meter volstaat. 
 
Bij de berekeningen is uitgegaan van een uniforme ophoging met oneindige afmetingen. In werkelijkheid 

heeft de kade eindige afmetingen. Aan de zijkanten zal de zetting kleiner zijn dan ter plaatse van de 

kruin. De relatie tussen ophoging en zetting is aangegeven in bijlage A2. Hierin is ook de tijd-

zettingsrelatie per locatie aangegeven. Ook treedt nog enige spanningspreiding op. 
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diepte bovenkant c'rep ϕ 'rep

(m tov NAP) grondsoort droog nat (kPa) (°) c'rep tan ϕ 'rep

-1,1 zand, leem en klei 15,0 17,0 0,0 25,0 n.v.t. 1,150
-2,2 zand en leem 17,0 19,0 0,0 27,5 n.v.t. 1,150
-3,8 leem 17,0 19,0 1,0 27,5 1,200 1,150
-8,3 zand, vast gepakt 18,0 20,0 0,0 35,0 n.v.t. 1,150

zand en leem (ophoging) 17,0 19,0 0,0 27,5 n.v.t. 1,150
klei, zandig, siltig, ophoging 14,0 16,0 1,0 22,5 1,200 1,150

volumiek gewicht (kN/m3) materiaalfactor γm

5.0 STABILITEIT 

5.1 Algemeen 

De stabiliteit van de kaden dienen te worden bepaald. Dat geldt zowel voor het binnentalud als 

het buitentalud. Er zal rekening mee moeten worden gehouden dat er na het inlaten van het 

boezemwater nog een geringe wateroverspanning in de ondergrond aanwezig is door het 

ophogen van de kaden.  

 

5.2 Uitgangspunten berekeningen 

De stabiliteitsberekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma D-Geo Stability van 

Deltares (versie 18.1). Dit programma bepaalt de stabiliteitsfactor voor een potentieel cirkelvormig 

glijvlak volgens de methode Bishop. De berekeningen zijn uitgevoerd conform de "Handreiking 

Ontwerpen en Verbeteren Boezemkaden (STOWA, 2009)”. Daarbij worden in eerste instantie de 

representatieve bodemconstanten bepaald. De representatieve waarden zijn bepaald aan de 

hand van de sonderingen en de boringen.  

 

De representatieve waarden worden omgewerkt naar rekenwaarden door deling van de 

bodemconstanten door een partiële materiaalfactor. Als basis voor het bepalen van de 

grondparameters is Tabel 2.b van de NEN 9997-1:2016 (Eurocode) worden gebruikt. De 

grondsoorten en de diepten zijn bepaald aan de hand van de maatgevend gestelde sondering S2 

(nagenoeg uitsluitend leem). De aangehouden bodemconstanten zijn aangegeven in bijlage B1 

en in onderstaande tabel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tabel 5.1 : gehanteerde bodemconstanten 

 

De (tangens van de) hoek van inwendige wrijving ϕ’ en de gedraineerde cohesie c’ moeten nog 

worden gedeeld door een materiaalfactor, zoals aangegeven in de Tabel 3.1 van de “Handreiking 

Ontwerpen Boezemkaden” (zie tabel 5.1 en Bijlage B1); 
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Uit de stabiliteitsberekeningen wordt een minimum veiligheidsfactor gevonden. Na het vinden van 

deze veiligheidsfactor moeten nog een aantal correcties plaatsvinden : 

- Deling van de waarde door een schematiseringsfactor γb.  

 De waarde van deze factor bedraagt over het algemeen 1,20. Alleen bij een zeer omvangrijk 

grond- en laboratoriumonderzoek neemt deze factor af tot een minimum van 1,00. 

- Deling van de waarde door een schadefactor γn. 

 Deze schadefactor wordt bepaald door de het risico van het bezwijken van de kade. Deze is 

gekoppeld aan de IPO klasse. Bij IPO klasse III met een veiligheidsnorm van 1/100 bedraagt 

de schadefactor 0,90.  

- De gevonden veiligheidsfactor dient eigenlijk ook nog door een modelfactor γd te worden 

gedeeld, echter voor dit rekenprogramma geldt dat de modelfactor 1,0 bedraagt. Deze factor 

heeft dan geen invloed op de uitkomsten. 

 

Bij een IPO-klasse III zoals normaal het geval is bij deze boezemkade moet de in de berekening 

gevonden veiligheidsfactor worden vermenigvuldigd met een waarde van (γb x γn =1,2 x 0,90). Dit 

betekent dat de in de berekening gevonden veiligheidsfactor minimaal 1,08 dient te bedragen. 
 

5.3 Berekeningsresultaten 

Bijlage B2 en figuur 5.1 toont de stabiliteit van het buitentalud, uitgaande van een lage boezem 

waterstand van NAP -0,80 meter en een hoog slootpeil van NAP -1,70 meter. De 

veiligheidsfactor, met een bovenbelasting van 15 kN/m2 op de kruin en een wateroverspanning in 

de leemlagen van 10% bedraagt 1,12. Dit is hoger dat de minimaal vereiste waarde van 1,08. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figuur 5.1 : stabiliteit buitentalud 
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De veiligheidsfactor voor het binnentalud blijkt hoger te zijn. In Bijlage B2 en figuur 5.2 zijn de 

resultaten aangegeven. Voor het boezempeil is nu een relatief hoge waarde van NAP -0,30 meter 

en een slootpeil van NAP -2,10 meter ingevoerd. Ook is weer een bovenbelasting van 15 kN/m2 

op de kruin aanwezig. De berekende veiligheidsfactor bedraagt 1,39, hetgeen ruim boven het  

minimum van 1,08 ligt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figuur 5.2 : stabiliteit binnentalud 

 

Gezien het feit dat gerekend is met het meest ongunstige bodemprofiel mag worden 

geconcludeerd dat alle kaden met deze geometrie stabiel zijn. 

 

  

6.0 UITVOERING 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de aanleg van de kaden en het graven van de havens. 

Voor het ophogen dienen zakbaken te worden geplaatst. Tijdens de wachtperiode dienen de 

zettingen periodiek te worden gemeten.  

 

6.2 Ontgraven havens  

Geadviseerd wordt om de havens gedeeltelijk droog te ontgraven tot een diepte van ongeveer 

NAP -2,0 meter, overeenkomend met het polderpeil. De uitkomende grond kan worden gebruikt 

voor het ophogen van de kavels en het aanbrengen van de kadewerken. Om een opwaartse 

stroming van water en daarmee opbarsten van waterremmende lagen zoveel mogelijk te 

voorkomen moet vanaf NAP -2,0 meter nat worden ontgraven. Dat betekent dat tijdens het 

ontgraven een waterstand iets hoger dan het polderpeil moet worden gehandhaafd door aanvoer 

van bijvoorbeeld boezemwater. 
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Wanneer het laatste deel eveneens droog zou worden ontgraven, dan bestaat de kans op 

welvorming, resulterend in kortsluiting tussen boezemwater en het diepe zand en daarmee een 

grotere kwel naar het achterland.  

 

Wanneer de benodigde damwanden in deze fase al worden geplaatst, dan moet rekening worden 

gehouden met een andere belastingsituatie dan in de definitieve fase. Mogelijk moet met de 

aanvulling achter de damwand worden gewacht totdat het waterpeil gelijk is aan het boezempeil. 

 

6.3 Ophogingen  

De ophogingen kunnen in één keer worden aangebracht zolang de doorsteek naar de Zijlroede 

nog niet is gerealiseerd. De grond dient in lagen van 0,3 à 0,4 meter te worden aangebracht en te 

worden verdicht. De kaden dienen te worden afgedekt met 0,50 meter erosiebestendige klei.  

 

Bij de zettingsberekeningen is reeds genoemd dat de aanleghoogten ter plaatse van de sloten 

kunnen worden gereduceerd tot NAP +0,40 en op de andere locaties tot NAP +0,30 meter. Een 

en ander is wel afhankelijk van de klink en de snelheid van aanleg. 

  

De sloten dienen te worden opgeschoond. De taluds van de sloten dienen te worden afgevlakt tot 

een helling van 1:3. Daarna kan er met zand worden opgehoogd.  

 
 

6.4 Controle zettingen 

Voorafgaand aan ophoging dienen zakbaken te worden aangebracht om de zettingen te 

monitoren. Gezien de grote variatie in bodemopbouw moet rekening worden gehouden met 

zettingsverschillen tijdens het belasten en voorbelasten. Bij afwijkingen is dit zichtbaar en kan nog 

worden ingegrepen tijdens het voorbelasten.  

 

Geadviseerd wordt om zakbaken hart op hart 100 meter ter plaatse van de kaden aan te 

brengen. De zakbaken dienen voorafgaand aan de ophoogwerkzaamheden te worden geplaatst. 

Door het meten van bovenkant ophoging en van de zakking kan ook de dikte van de ophooglaag 

worden berekend. De volgende frequentie kan worden aangehouden : 

• nulmeting (eventueel 2 nulmetingen op 2 achtereenvolgende dagen) voorafgaande aan 

het ophogen 

• de eerste 2 weken na het opbrengen van de belasting : 2 maal per week  

• tussen 2 weken en 1 maand : eenmaal per week 

• vanaf 1 maand : 2 maal per maand.  
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De hoogten van de zakbaken dienen met een nauwkeurigheidswaterpassing te worden 

ingemeten. Het meten op basis van GPS is niet toegestaan omdat de nauwkeurigheid hiervan 

onvoldoende is. Op korte afstand dient een vast zettingsvrij punt te worden gezocht of eventueel 

te worden gemaakt. 

 

 

Sneek, TK 
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File : 67043GZ1
Berekeningen zettingen volgens Terzaghi en Buisman

Bodemopbouw Pr2-S5 Pr4-S4 Pr6-S3 Pr6-S4-sloot Pr13-S11
teelaarde -0,76 -1,10 -1,10 -3,00 -0,56
zand -1,40 -1,50 -1,50 -3,00 -1,30
leem -3,00 -5,00 -1,50 -5,00 -3,20
zand -4,60 -9,50 -2,50 -9,50 -4,00
leem -5,50 -9,50 -3,70 -9,50 -4,30
zand -8,90 -9,50 -8,50 -9,50 -9,00
vaste leem -8,90 -9,50 -8,50 -9,50 -9,00
diepe zand -8,90 -15,00 -15,00 -15,00 -9,00
einddiepte (m) -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00
netto ophoging (m) 1,26 1,60 1,60 3,50 1,06
voorbelasting (kPa) 2,0 2,0 2,0 20,0 2,0

Bodemparameters γ eff C1 (C) C2 (C') cv (m2/sec)
teelaarde 12,0 80,0 20,0 1,00E-07
zand 10,0 2000,0 500,0 1,00E+00 gedraineerd
leem 9,0 100,0 25,0 1,00E-06
zand 10,0 2000,0 500,0 1,00E+00 gedraineerd
leem 9,0 100,0 25,0 1,00E-06
zand 10,0 2000,0 500,0 1,00E+00 gedraineerd
vaste leem 9,0 200,0 50,0 1,00E-06
diepe zand 10,0 4000,0 1000,0 1,00E+00 gedraineerd

primaire zetting (%) 70           volumiek gewicht ophoging (kN/m3) : 18,0 zand en leem
seculaire zetting (%) 30           verlies onder water (kN/m3) : 9,0

2 -zijdige afstroming           aanvulling zakking : ja

berekeningsresultaten Pr2-S5 Pr4-S4 Pr6-S3 Pr6-S4-sloot Pr13-S11
bovenkant toplaag (m tov NAP) -0,76 -1,10 -1,10 -3,00 -0,56
netto ophoging (m) 1,26 1,60 1,60 3,50 1,06
eindzetting (mm) 132 143 222 167 122
bruto ophoging (m) 1,39 1,74 1,82 3,67 1,18
consolidatietijd (dagen) 286 735 1065 579 357

restzettingen (mm) na :
  2  maanden 49 79 133 85 50
  3  maanden 36 66 117 70 38
  6  maanden 21 43 84 42 22

profiel Pr2-S5 Pr4-S4 Pr6-S3 Pr6-S4-sloot Pr13-S11
maaiveld (m tov NAP) -0,76 -1,10 -1,10 -3,00 -0,56
aanleghoogte (m tov NAP) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
afkeurhoogte (m tov NAP) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
marge na afwerken (mm) 370 370 370 370 370
locatie : kruin kruin kruin kruin kruin
eindzetting (mm) 132 143 222 167 122
zetting vóór oplevering (70%) 93 100 155 117 85
zetting na oplevering (30%) 40 43 67 50 36
ophoging inclusief zetting (m) 1,35 1,70 1,76 3,62 1,15
klink (5%) na afwerken (mm) 68 85 88 181 57
bodemdaling 0 mm 0 0 0 0 0
zetting + klink na oplevering (mm) 107 128 154 231 94
marge voldoende ? voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet
verschilwaarde (mm) 263 242 216 139 276

RESULTATEN ZETTINGSBEREKENINGEN BIJLAGE A1
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Berekening rekenwaarden bodemconstanten ten behoeve van stabiliteitsberekeningen
(programma STABINP versie 2.01 d.d. 20-09-2014)

Projectnummer : 67043 File : 67043st10

Omschrijving : Bouwrijp maken Uitbreidingsplan Broek-Zuid
Referentieniveau : NAP
IPO klasse : III schadefactor : 0,90 veiligheidsnorm 1/100 
Rekenmodel : Bishop modelfactor : 1,00
Grondonderzoek : normaal schematiseringsfactor : 1,20

Profiel 11 met sondering S2 maatgevend gesteld
representatieve waarden :

diepte bovenkant c'rep ϕ 'rep

(m tov NAP) grondsoort droog nat (kPa) (°) c'rep tan ϕ 'rep

-1,1 zand, leem en klei 15,0 17,0 0,0 25,0 n.v.t. 1,150
-2,2 zand en leem 17,0 19,0 0,0 27,5 n.v.t. 1,150
-3,8 leem 17,0 19,0 1,0 27,5 1,200 1,150
-8,3 zand, vast gepakt 18,0 20,0 0,0 35,0 n.v.t. 1,150

zand en leem (ophoging) 17,0 19,0 0,0 27,5 n.v.t. 1,150
klei, zandig, siltig, ophoging 14,0 16,0 1,0 22,5 1,200 1,150

rekenwaarden :
diepte bovenkant c'd ϕ 'd

(m tov NAP) grondsoort droog nat (kPa) (°)

-1,1 zand, leem en klei 15,0 17,0 0,00 22,07
-2,2 zand en leem 17,0 19,0 0,00 24,35
-3,8 leem 17,0 19,0 0,83 24,35
-8,3 zand, vast gepakt 18,0 20,0 0,00 31,34

zand en leem (ophoging) 17,0 19,0 0,00 24,35
klei, zandig, siltig, ophoging 14,0 16,0 0,83 19,81

Opmerkingen :
- representatieve bodemparameters conform Tabel 2.b van NEN9997-1 en lokale ervaring
- schadefactor en materiaalfactoren conform "Handreiking ontwerpen boezemkaden Rapport ORK 2009 06"

De berekende veiligheidsfactor in de eindsituatie dient derhalve (1,20x0,90=) 1,08 te bedragen

INVOERGEGEVENS STABILITEITSBEREKENINGEN BIJLAGE B1

volumiek gewicht (kN/m3)

volumiek gewicht (kN/m3) materiaalfactor γm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bouwrijp maken Uitbreidingsplan Broek-Zuid 
projectnummer : 67043 

datum : 22 augustus 2018 
 
 

 
 

 
 
 

 

D
-G

eo Stability 18.1 : 67043ST- boezem
kade.sti

Van Anhalt D
essaustraat 14

8606XD
 Sneek

Tel
0515-431127

Fax
.

datum
get.

ctr.

form
.

 G
eoconsult N

oord B.V.
TKA4

29-06-2018

Bouw
rijp m

aken U
itbreidingsplan Broek-Zuid

Profiel 11 S2; 10%
 w

ateroverspanning q=15 kPa
67043

Bijl.
R

ekenw
aarden conform

 R
apport Boezem

kaden O
R

K200906

Kritische Cirkel Bishop

Xm : -7,00 [m]
Ym : 6,50 [m]

Straal : 9,20 [m]
Veiligheidsfactor : 1,12

l

zand en leem

zand, leem en klei
klei, zandig,siltig, oph.zand en leem

klei, zandig,siltig, oph.
1

T1

-15 -10 -5 0 5 10 15 m

-5

0

5

10

m

D
-G

eo Stability 18.1 : 67043ST- boezem
kade-2.sti

Van Anhalt D
essaustraat 14

8606XD
 Sneek

Tel
0515-431127

Fax
.

datum
get.

ctr.

form
.

 G
eoconsult N

oord B.V.
TKA4

29-06-2018

Bouw
rijp m

aken U
itbreidingsplan Broek-Zuid

Profiel 11 S2; 10%
 w

ateroverspanning q=15 kPa
67043

Bijl.
R

ekenw
aarden conform

 R
apport Boezem

kaden O
R

K200906

Kritische Cirkel Bishop

Xm : 8,50 [m]
Ym : 12,50 [m]

Straal : 15,70 [m]
Veiligheidsfactor : 1,39

zand en leem

zand, leem en klei
klei, zandig,siltig, oph.zand en leem

klei, zandig,siltig, oph.1

T1

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2m

-5

0

5

10

15

m
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1.0 INLEIDING 

 

Dit rapport bevat de geotechnische adviezen voor het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan 

Broek Zuid ten westen van Joure. 

 

Het uitbreidingsplan is bestemd voor woningbouw, waarbij de woningen aan een nieuw te graven 

haven worden gebouwd, met een verbinding op de Zijlroede. Voor dit projectonderdeel betekent 

het dat er fors moet worden opgehoogd ter plaatse van de kavels en de wegen (ca. 1,50 meter). 

Ook dienen damwanden te worden geplaatst.  

 

Dit rapport bevat de resultaten van de damwandberekeningen en van de zettingsberekeningen 

voor de kavels en wegen.  

 

De adviezen zijn uitgebracht in opdracht van de gemeente De Fryske Marren.   

 

 

2.0 GRONDONDERZOEK EN BODEMOPBOUW 

2.1 Grondonderzoek 

Het eerste grondonderzoek is uitgevoerd door IJB Geotechniek (sonderingen) en Wiertsema & 

Partners (boringen) en heeft in eerste instantie bestaan uit : 

- 14 sonderingen; 

- 2 boringen. 

Aanvullend zijn door IJB Geotechniek nog 6 sonderingen en 4 boringen uitgevoerd. 

 

Alle sondeer- en boorlocaties zijn vastgelegd ten opzichte van RD en NAP.  

 

De sonderingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2/TE. Bij alle sonderingen 

is de plaatselijke wrijvingsweerstand gemeten. De verhouding tussen wrijvingsweerstand en 

conusweerstand (het wrijvingsgetal) geeft een goede indicatie van de verschillende aangetroffen 

bodemlagen.  

 

2.2 Bodemopbouw 

Het maaiveld bij de sonderingen, gemaakt in het weiland, ligt relatief laag op een niveau van 

NAP -0,5 tot -1,5 meter. Het maaiveld ter plaatse van de sonderingen, gemaakt langs It Súd, 

ligt op NAP 0,0 tot 0,3 meter.   
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De bodemopbouw wisselt sterk. Meestal wordt vanaf maaiveld een laag teelaarde en wat veen 

en klei gevonden, gevolgd door leem- en zandlagen. Lokaal wordt bovenin een dikke laag vast 

zand gevonden (zie bijvoorbeeld sondering 4, 7 en 13), maar ook wordt plaatselijk nauwelijks 

zand en alleen maar leem gevonden (bijvoorbeeld sondering 1, 2 en 14). Het beeld is zeer 

grillig. 

 

De grondwaterstand is tijdens het boren opgenomen. Bij boring B1 is een grondwaterstand van 

NAP -2,47 gemeten. Deze boring is gemaakt in het weiland. Bij boring B2 is een waterstand 

van NAP -1,48 meter gevonden (boring uitgevoerd naast de weg). Het polderpeil van het 

gebied ligt op NAP -2,05 meter. De overige grondwaterstanden, gepeild na het boren, liggen in 

tussen NAP -2,0 en -2,5 meter, waarbij moet worden aangetekend dat er niet is gewacht op het 

moment dat de grondwaterstand stabiel was. De waarden zijn dus globaal.  

 

 

3.0 PROJECTBESCHRIJVING 

 

De aan te leggen havens en de ontsluitingsvaart op de Zijlroede hebben een waterpeil gelijk 

aan het boezempeil van NAP -0,52 meter. De damwanden komen met de bovenzijde onder 

water (NAP -0,71 meter) en kunnen daarom worden uitgevoerd in vuren of grenen. Ter plaatse 

van de wegen wordt opgehoogd met zand, granulaat en asfalt, dan wel met zand en klinkers. 

De kavels zullen op hoogte worden gebracht met grond (zand, klei  en leem) vrijkomend bij het 

graven van de havens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 3.1 : principe profielen 
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4.0 DAMWANDBEREKENINGEN 

4.1 Algemeen 

Zoals aangegeven zullen de damwanden in de eindfase geheel onder water staan. De 

damwanden worden geplaatst wanneer het boezemwater nog niet is ingelaten. Deze situatie zal 

maatgevend zijn voor de damwanden. In deze fase is een benodigde veiligheidsfactor kleiner dan 

in de eindfase. Na het inlaten van het boezemwater zullen de damwanden plaatselijk onderdeel 

van de waterkering zijn. Daarom is een hogere veiligheidsfactor gehanteerd.  

 

4.2 Uitgangspunten berekeningen 

De berekeningen zijn uitgevoerd met een één-dimensionaal eindig elementenprogramma van 

Deltares Systems (D-Sheet Piling, versie 18.2). Onderscheid is gemaakt in de volgende 

grenstoestanden : 

 

Uiterste grenstoestand UGT (constructieve veiligheid)  

De representatieve waarden van de bodemconstanten en het bodem/ontgravingsniveau worden 

omgerekend naar rekenwaarden. Daarbij wordt de keerwand ingedeeld in een klasse, afhankelijk 

van het risico bij het bezwijken van de constructie.  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform Eurocode 7. De hier beschouwde constructie is voor 

de eindsituatie ingedeeld in “Reliability Class” CC2/RC2 (middelmatige gevolgen ten aanzien 

van het verlies van mensenlevens en/of aanzienlijke economische of sociale gevolgen of 

gevolgen voor de omgeving). 

 

 Voor de tijdelijke situatie (aanleg) is de laagste veiligheidsklasse RC0 gehanteerd (geen 

persoonlijke veiligheidsrisico’s bij falen, relatief geringe schade bij falen, bijvoorbeeld een 

beschoeiing). Dit betekent dat is uitgegaan van onderstaande vetgedrukte waarden. Met deze 

factoren zal de constructie worden gedimensioneerd. 

 

 EC7 RC0 EC7 RC1 EC7 RC2 EC7 RC3 

partiële factor tangens hoek inwendige wrijving (-) :   

partiële factor gedraineerde cohesie (-) :   

extra ontgraving (m) :     

verhoging grondwaterstand hoge zijde (m) :    

verlaging grondwaterstand lage zijde (m) :      

partiële materiaalfactor beddingsconstante (-) :  

1,05 

1,00 

0,5/10% *) 

0,05 

0,15 

1,3 

1,15 

1,15 

0,5/10% *) 

0,05 

0,20 

1,3 

1,175 

1,25 

0,5/10% *) 

0,05 

0,25 

1,3 

1,20 

1,40 

0,5/10% *) 

0,05 

0,25 

1,3 

  *) 10% van de kerende hoogte tussen bovenkant wand of anker/stempel en het ontgravingsniveau (maximum 0,50 m) 

tabel 4.1 : toegepaste veiligheidsklassen 
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houtsoort damwand : vuren of grenen Angelim Vermelho

dikte : 60 mm 60 mm

toelaatbaar moment lange duur : 5,5 kNm/m' 12,7 kNm/m'

toelaatbaar moment korte duur : 7,0 kNm/m' 16,2 kNm/m'

buigstijfheid : 162 kNm
2
/m' 252 kNm

2
/m' 

Profiel : S15 S17 S20

bijlagen : A3a t/m A3c A4a t/m A4c A5a t/m A5c

bovenkant wand (m tov NAP ) : -0,71 -0,71 -0,71

type damwand : vuren/grenen 60 mm vuren/grenen 60 mm vuren/grenen 60 mm

lengte damwand (m) : 3,0 3,0 3,0

optredend moment (UGT) (kNm/m') : 3,5 2,3 3,0

toelaatbaar moment (UGT) (kNm/m') : 5,5 5,5 5,5

maximum uitbuiging (BGT) (mm) : 9,5 8,5 8,2

stabiliteitsfactor (-) : 1,57 1,65 1,61

Bruikbaarheidsgrenstoestand BGT (situatie zonder veiligheden)  

Naast de constructieve veiligheid van de kerende constructie is ook gekeken naar de 

vervormingen bij de werkelijke belastingen. Daarbij zijn de representatieve waarden gehanteerd. 

 

Gegevens grondkering : 

- Type kering : vuren of grenen, dikte 60 mm, lengte 3,0 meter. 

- Bovenbelasting : 2 kPa (onderhoud) en 5 kPa op de kruin ter plaatse van het voetpad. 

- Bovenkant wand : NAP -0,71 meter. 

- Bodemniveau : NAP -1,32 meter aflopend onder 1:3 naar NAP -2,72 meter. Uitgegaan is van 

een vlakke gedeelte op een niveau van NAP -1,82 meter over een breedte van 1,5 meter 

(mogelijk enige uitschuring op termijn). 

- Grondwaterstand in de eindsituatie : gelijk aan het boezempeil van NAP -0,52 meter. 

- Grondgegevens : gebaseerd op het uitgevoerde grondonderzoek en tabel 2.b van de NEN 

9997-1:2017. De waarden zijn aangegeven op bijlage A1. 

- De gegevens van de houten wand zijn aangegeven op bijlage A2 en kunnen als volgt worden 

samengevat : 

 

 

 

 

 

tabel 4.2 : gegevens damwand 

 

4.3 Berekeningsresultaten wanden 

De resultaten van de berekeningen zijn aangegeven op de bijlagen A3a t/m A5c en kunnen als 

volgt worden samengevat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabel 4.3 : berekeningsresultaten 
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- De lengte van de damwand bedraagt 3,0 meter.  

- Met het computerprogramma kunnen alleen verticale wanden worden doorgerekend. De 

drukken bij een damwand onder een helling zijn geringer. De hier doorgerekende situatie is 

dus enigszins conservatief omdat de damwanden onder een helling komen te staan. 

- Uit de resultaten blijkt dat de momenten door de damwand zijn op te nemen (3,5<5,5 kNm/m’).  

- De werkelijke vervormingen (gebruikstoestand) zijn berekend op maximaal 9,5 mm. De 

aangegeven waarden worden aanvaardbaar geacht.  

- Het uitwendige evenwicht van de constructie in de eindsituatie is berekend (niet 

gepresenteerd). Uit de berekening volgt een minimum veiligheidsfactor van 1,57 hetgeen veel 

groter is dan de minimaal vereiste waarde van 1,0.  

- In de uitvoeringsfase is er rekening mee gehouden dat de grondwaterstand enigszins wordt 

verlaagd met een bemaling. 

- Over het algemeen staat de onderkant van de damwand (NAP -3,71 meter) in de leem, wat 

positief is voor de kwel. Er zijn een paar uitzonderingen : Sonderingen 4, 7 en 16, waar de 

damwand met 2 meter zou moeten worden verlengd om de onderkant in de leem te plaatsen. 

Bij sonderingen 3, 6 en 8 is een verlenging van 0,50 meter nodig voor een afsluiting van de 

zandlaag. De noodzaak van deze verlengingen moet blijken uit de nog uit te voeren 

geohydrologische studie. 
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Bodemparameters g eff C1 (C) C2 (C') cv (m
2
/sec)

zand, siltig 10,0 2000,0 500,0 drained

klei 5,0 60,0 15,0 2,00E-07

zand, siltig 10,0 2000,0 500,0 drained

leem 9,0 60,0 15,0 1,00E-06

5.0 ZETTINGEN 

5.1 Algemeen 

Zoals eerder aangegeven, varieert de bodemopbouw sterk. Vooral de diepte waarop zandlagen 

en leemlagen zijn aangetroffen varieert sterk. Voor de zetting is het gunstig dat de ondergrond 

voornamelijk bestaat uit zand en leem. Beide grondsoorten zijn beperkt samendrukbaar. Wel zal 

de leem relatief water ondoorlatend zijn, in tegenstelling tot het zand.  

 

De zettingen zullen daarom bij aanwezigheid van dikke leemlagen iets minder snel optreden. Bij 

de aanwezigheid van veel zandlagen zullen de zettingen relatief snel optreden. 

 

5.2 Uitgangspunten 

De samendrukkingsconstanten, nodig voor de zettingsberekeningen, zijn geschat aan de hand 

van de sonderingen, boringen en lokale ervaring. De gehanteerde parameters, nodig voor de 

zettingsberekeningen kunnen als volgt worden samengevat : 

 

 

 

 

 

tabel 5.1 : gehanteerde samendrukkingsconstanten 

 

Voor de opbouw van de wegen is uitgegaan van zand met daarop menggranulaat en asfalt of 

alleen zand met straatklinkers. Het gemiddelde volumieke gewicht van de ophoging is 

aangehouden op 10 kN/m3 voor het deel dat zich straks onder water bevindt en 19 kN/m
3
 voor de 

grond boven de grondwaterstand. De zettingen zijn berekend voor 5 representatieve 

sonderingen/boringen.  

 

De zettingsberekeningen zijn uitgevoerd volgens de methode Terzaghi-Buisman. Bij de 

interpretatie van de resultaten moet een onnauwkeurigheid van de zettingsberekeningen van    

+/- 30% in acht worden genomen. 
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5.3 Berekening zettingen 

In bijlage B1 en B2 zijn de resultaten van de berekeningen aangegeven ter plaatse van de 

sonderingen/boringen. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat : 

 

 

 

 

tabel 5.2 : berekende zettingen 

 

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat : 

- Uitgegaan is van een aanleghoogte van de wegen van NAP +0,50 meter.  

- Uit de resultaten blijkt dat de te verwachten eindzettingen variëren van 130 tot 194 mm. 

- Gezien de grootte van de zettingen kan de riolering niet gelijk worden aangelegd. In eerste 

instantie moet worden voorbelast met zand tot een niveau dat minimaal gelijk is aan de 

toekomstige hoogte van de wegen. Na 3 maanden zal al 75 tot 85% van de zettingen zijn 

opgetreden (zie bijlage B2), overeenkomend met maximaal 47 mm. 

- Eventueel kan ter plaatse van de wegen een tijdelijke voorbelasting van 0,20 meter worden 

toegepast. 

 

  

6.0 UITVOERING 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de aanleg van de wegen en het graven van de havens. 

Voor het ophogen dienen zakbaken te worden geplaatst. Tijdens de wachtperiode dienen de 

zettingen periodiek te worden gemeten.  

 

6.2 Ontgraven havens  

Geadviseerd wordt om de havens gedeeltelijk droog te ontgraven tot een diepte van ongeveer 

NAP -2,0 meter, overeenkomend met het polderpeil. De uitkomende grond kan worden gebruikt 

voor het ophogen van de kavels en het aanbrengen van de kadewerken. Om een opwaartse 

stroming van water en daarmee opbarsten van waterremmende lagen zoveel mogelijk te 

voorkomen moet vanaf NAP -2,0 meter nat worden ontgraven. Dat betekent dat tijdens het 

ontgraven een waterstand iets hoger dan het polderpeil moet worden gehandhaafd door aanvoer 

van bijvoorbeeld boezemwater. 

 

berekeningsresultaten Boring C Boring D Sondering S19 Boring F Sondering S20

referentieniveau (m tov NAP) -1,46 -1,41 -1,50 -1,23 -1,40

netto ophoging (m) 1,96 1,91 2,00 1,73 1,90

eindzetting (mm) 194 194 159 130 153

bruto ophoging (m) 2,15 2,10 2,16 1,86 2,05
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Wanneer het laatste deel eveneens droog zou worden ontgraven, dan bestaat de kans op 

welvorming, resulterend in kortsluiting tussen boezemwater en het diepe zand en daarmee een 

grotere kwel naar het achterland.  

 

6.3 Ophogingen  

In eerste instantie dient de humeuze toplaag te worden verwijderd. Daarna kan de grond in lagen 

van 0,3 à 0,4 meter te worden aangebracht en worden verdicht.  

 

De sloten dienen tevoren te worden opgeschoond. De taluds van de sloten dienen te worden 

afgevlakt tot een helling van 1:3. Daarna kan er met zand worden opgehoogd. Na 3 maanden 

wachtperiode kan worden gestart met de rioleringswerkzaamheden en kunnen de wegen worden 

afgewerkt. 

 

6.4 Controle zettingen 

Voorafgaand aan ophoging dienen zakbaken te worden aangebracht om de zettingen te 

monitoren. Gezien de grote variatie in bodemopbouw moet rekening worden gehouden met 

zettingsverschillen tijdens het belasten en voorbelasten. Bij afwijkingen is dit zichtbaar en kan nog 

worden ingegrepen tijdens het voorbelasten.  

 

Geadviseerd wordt om zakbaken hart op hart 100 meter ter plaatse van de wegen aan te 

brengen. De zakbaken dienen voorafgaand aan de ophoogwerkzaamheden te worden geplaatst. 

Door het meten van bovenkant ophoging en van de zakking kan ook de dikte van de ophooglaag 

worden berekend. De volgende frequentie kan worden aangehouden : 

 nulmeting (eventueel 2 nulmetingen op 2 achtereenvolgende dagen) voorafgaande aan 

het ophogen 

 de eerste 2 weken na het opbrengen van de belasting : 2 maal per week  

 tussen 2 weken en 1 maand : eenmaal per week 

 vanaf 1 maand : 2 maal per maand.  

 

De hoogten van de zakbaken dienen met een nauwkeurigheidswaterpassing te worden 

ingemeten. Het meten op basis van GPS is niet toegestaan omdat de nauwkeurigheid hiervan 

onvoldoende is. Op korte afstand dient een vast zettingsvrij punt te worden gezocht of eventueel 

te worden gemaakt. 

 

Sneek, TK 
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(program DAMWINP version 4.00 d.d. 13-03-2018)

Projectnummer : 67043 File :

Omschrijving : Bouwrijp maken Broek Zuid

Partiële factorset RC2

representatieve waarden :

referentieniveau : NAP

(grond)waterstand hoge zijde : (tov NAP) -0,52 meter

(grond)waterstand lage zijde : (tov NAP) -0,52 meter

bovenbelasting : 2,00 kPa en 5 kPa ter plaatse van het voetpad

belastingsfactor bovenbelasting : 1,00

bodem/ontgravingsniveau : (tov NAP) -2,72 meter met een talud van 1:3; uitgegaan van plasberm 1,5 meter

diepte volumiek gewicht (kN/m3) j 'rep d'rep c'rep   gronddrukcoëfficiënten

tov NAP grondsoort droog nat (º) (º) (kPa) actief neutraal passief kH1 kH2 kH3

Sondering S15

0,50 klei/zand/leem ophoging 15,0 17,0 22,5 11,3 0,0 0,40 0,62 2,99 2000 800 500

-1,00 klei 15,0 15,0 17,5 5,8 2,0 0,50 0,70 2,13 2000 800 500

-1,50 zand, los gepakt 18,0 20,0 30,0 20,0 0,0 0,28 0,50 5,74 12000 6000 3000

-3,00 leem 17,0 19,0 27,5 13,8 1,0 0,32 0,54 4,06 4000 2000 1000

-3,60 zand, los gepakt 18,0 20,0 30,0 20,0 0,0 0,28 0,50 5,74 12000 6000 3000

-4,20 leem 17,0 19,0 27,5 13,8 1,0 0,32 0,54 4,06 4000 2000 1000

-5,00 zand, los gepakt 18,0 20,0 30,0 20,0 0,0 0,28 0,50 5,74 12000 6000 3000

-5,50 leem 17,0 19,0 27,5 13,8 1,0 0,32 0,54 4,06 4000 2000 1000

Sonderingen 17 en 20 dezelfde parameters

rekenwaarden :

(grond)waterstand hoge zijde : (tov NAP) -0,47 meter

(grond)waterstand lage zijde : (tov NAP) -0,77 meter

bovenbelasting : 2,00 kPa en 5 kPa ter plaatse van het voetpad

bodem/ontgravingsniveau : (tov NAP) -3,09 meter

diepte volumiek gewicht (kN/m3) j 'd d'd c'd   gronddrukcoëfficiënten

tov NAP     grondsoort droog nat (º) (º) (kPa) actief neutraal passief kH1 kH2 kH3

Sondering S15

0,50 klei/zand/leem ophoging 15,0 17,0 19,4 9,7 0,0 0,45 0,67 2,51 1500 600 300

-1,00 klei 15,0 15,0 15,0 5,0 1,6 0,55 0,74 1,90 1500 600 300

-1,50 zand, los gepakt 18,0 20,0 26,2 17,4 0,0 0,33 0,56 4,25 9200 4600 2300

-3,00 leem 17,0 19,0 23,9 11,9 0,8 0,38 0,59 3,24 3000 1500 700

-3,60 zand, los gepakt 18,0 20,0 26,2 17,4 0,0 0,33 0,56 4,25 9200 4600 2300

-4,20 leem 17,0 19,0 23,9 11,9 0,8 0,38 0,59 3,24 3000 1500 700

-5,00 zand, los gepakt 18,0 20,0 26,2 17,4 0,0 0,33 0,56 4,25 9200 4600 2300

-5,50 leem 17,0 19,0 23,9 11,9 0,8 0,38 0,59 3,24 3000 1500 700

Sonderingen 17 en 20 dezelfde parameters

Opmerkingen :

 - de gronddrukcoefficienten zijn berekend met rechte glijvlakken (Coulomb) met reductie volgens CUR166

UITGANGSPUNTEN DAMWANDBEREKENINGEN (EUROCODE 7 NL) BIJLAGE A1

beddingsconstante (kN/m3)

67043DW1

beddingsconstante (kN/m3)
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houtsoort damwand : vuren (of grenen)

dikte : 60 mm

sterkteklasse : C18

buigsterkte fm;k : 18,0 N/mm
2

materiaalfactor gm: 1,30

modificatiefactor kmod : 0,55 lange duur

modificatiefactor kmod : 0,70 korte duur

hoogtefactor kh : 1,20

buigsterkte fm;d : 9,15 N/mm
2 lange duur

buigsterkte fm;d : 11,64 N/mm
2 korte duur

weerstandsmoment : 600 cm
3
/m'

rekenwaarde toelaatbaar moment : 5,5 kNm/m' lange duur

rekenwaarde toelaatbaar moment : 7,0 kNm/m' korte duur

elasticiteitsmodulus E0;mean;k : 9000 N/mm
2 bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)

elasticiteitsmodulus E0,05,k : 6000 N/mm
2 uiterste grenstoestand (UGT)

traagheidsmoment : 1800 cm
4
/m'

buigstijfheid EI : 162 kNm
2 bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)

houtsoort damwand : Angelim Vermelho

dikte : 60 mm

sterkteklasse : D50

buigsterkte fm;0;rep : 50,0 N/mm
2

materiaalfactor gm: 1,30

modificatiefactor kmod : 0,55 lange duur

modificatiefactor kmod : 0,70 korte duur

hoogtefactor kh : 1,00

buigsterkte fm;d : 21,15 N/mm
2 lange duur

buigsterkte fm;d : 26,92 N/mm
2 korte duur

weerstandsmoment : 600 cm
3
/m'

toelaatbaar moment : 12,7 kNm/m' lange duur

toelaatbaar moment : 16,2 kNm/m' korte duur

elasticiteitsmodulus E0;mean;k : 14000 N/mm
2 bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)

elasticiteitsmodulus E0,05,k : 11800 N/mm
2 uiterste grenstoestand (UGT)

traagheidsmoment : 1800 cm
4
/m'

buigstijfheid EI : 252 kNm
2 bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)

buigstijfheid EI : 212 kNm
2 uiterste grenstoestand (UGT)

Opmerking : voor de bepaling van de maximum rekenmomenten wordt uitgegaan van

de hoge buigstijfheid omdat dit de hoogste momenten geeft.

OVERZICHT GEGEVENS DAMWAND BIJLAGE A2
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BEREKENINGSRESULTATEN GEBRUIKSTOESTAND (BGT)    BIJLAGE A3a 
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Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 1: Ontgraving
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Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 2: Eindfase

Verplaatsingen [mm]
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Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 2: Eindfase

Stap 6.3 - Partiële factor set: RC 2

Verplaatsingen [mm]
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Overzicht - Fase 1: Ontgraving
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-1,00
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zand, matig gepakt

leem

zand, los gepakt

leem

-3,50

-4,50
-4,80

leem
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vuren/grenen 60 mm

bovenbelasting 2 kPa
bovenbelasting 5 kPa
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Overzicht - Fase 2: Eindfase
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vuren/grenen 60 mm

bovenbelasting 2 kPa
bovenbelasting 5 kPa
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Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 1: Ontgraving

Verplaatsingen [mm]
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Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 2: Eindfase

Verplaatsingen [mm]
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Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 2: Eindfase

Stap 6.3 - Partiële factor set: RC 2

Verplaatsingen [mm]

-40 -20 0 20 40

Max: 36,7
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Dwarskrachten [kN]
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Overzicht - Fase 1: Ontgraving
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-1,00
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zand, matig gepakt

zand, los gepakt
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zand, los gepakt

leem

0,50

-2,72

-2,05

-2,80
vuren/grenen 60 mm

bovenbelasting 2 kPa
bovenbelasting 5 kPa
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Overzicht - Fase 2: Eindfase
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vuren/grenen 60 mm

bovenbelasting 2 kPa
bovenbelasting 5 kPa
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Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 1: Ontgraving
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Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 2: Eindfase
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Momenten/Krachten/Verplaatsingen - Fase 2: Eindfase

Stap 6.3 - Partiële factor set: RC 2

Verplaatsingen [mm]
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Programma GEOZET (versie 3.01 d.d. 01-07-2014)

Berekeningen zettingen volgens Terzaghi en Buisman file : 67042GZ2

Bodemopbouw Boring C Boring D Sondering S19 Boring F Sondering S20

maaiveldhoogte (m tov NAP) -1,16 -1,21 -1,09 -1,03 -1,11

evt ontgraving (m tov NAP) -1,46 -1,41 -1,50 -1,23 -1,40

zand, siltig -1,46 -1,41 -1,50 -1,23 -1,40

zand, siltig -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00

zand, siltig -2,50 -2,51 -2,50 -2,50 -2,50

klei -3,06 -2,51 -2,80 -3,93 -3,40

zand, siltig -3,96 -2,51 -3,00 -3,93 -3,40

leem -3,96 -2,51 -3,50 -3,93 -3,40

zand, siltig -3,96 -2,71 -3,50 -3,93 -4,50

leem -3,96 -3,01 -3,50 -3,93 -4,70

einddiepte (m) -9,00 -9,00 -8,50 -9,00 -8,80

netto ophoging (m) 1,96 1,91 2,00 1,73 1,90

ophoging boven water (m) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

ophoging onder water (m) 0,46 0,41 0,50 0,23 0,40

voorbelasting (kPa) 10,0 9,0 11,1 9,0 9,9

Bodemparameters g eff C1 (C) C2 (C') cv (m
2
/sec)

zand, siltig 10,0 2000,0 500,0 drained

klei 5,0 60,0 15,0 2,00E-07

zand, siltig 10,0 2000,0 500,0 drained

leem 9,0 60,0 15,0 1,00E-06

zand, siltig 10,0 2000,0 500,0 drained

leem 9,0 60,0 15,0 1,00E-06

primaire zetting (%) 80 volumiek gewicht ophoging boven water (kN/m3) : 19,0 zand

seculaire zetting (%) 20 volumiek gewicht ophoging onder water (kN/m3) : 10,0

2 -zijdige afstroming           verlies onder water (kN/m3) : 10,0

          aanvulling zakking : ja

berekeningsresultaten Boring C Boring D Sondering S19 Boring F Sondering S20

referentieniveau (m tov NAP) -1,46 -1,41 -1,50 -1,23 -1,40

netto ophoging (m) 1,96 1,91 2,00 1,73 1,90

eindzetting (mm) 194 194 159 130 153

bruto ophoging (m) 2,15 2,10 2,16 1,86 2,05

bruto belasting (kPa) 34,8 34,3 34,9 32,0 33,9

stramien verticale drains (m) geen geen geen geen geen

consolidatietijd (dagen) 288 222 172 149 157

restzettingen (mm) na :

  2  maanden 67 55 36 26 32

  3  maanden 47 37 24 18 21

  6  maanden 23 19 14 12 14

  1  jaar 14 14 11 9 11

  2  jaar 11 11 9 7 9

extra voorbelating (m) met restzakking 10-50 mm (theoretisch 10 mm, rest door ontlasten en kruip)

  - wachttijd  3 maanden 0,53 0,35 0,21 0,13 0,18

  - wachttijd  6 maanden 0,15 0,11 0,07 0,03 0,06

  - wachttijd  1 jaar 0,05 0,05 0,03 geen 0,02

extra voorbelasting (m) met restzakking 30-70 mm (theoretisch 30 mm, rest door ontlasten en kruip)

  - wachttijd  3 maanden 0,32 0,15 geen geen geen

  - wachttijd  6 maanden geen geen geen geen geen

  - wachttijd  1 jaar geen geen geen geen geen

  - wachttijd  2 jaar geen geen geen geen geen

RESULTATEN ZETTINGSBEREKENINGEN BIJLAGE B1
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volumiek gewicht ophoging boven water (kN/m3) : 19,0 zand

volumiek gewicht ophoging onder water (kN/m3) : 10,0

RESULTATEN ZETTINGSBEREKENINGEN BIJLAGE B2
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Social Return On Investment (SROI) paragraaf 

Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk: ‘iets 
teruggeven aan de samenleving’ en is net als duurzaam inkopen onderdeel van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of opdrachtgeven. Social Return beoogt dat 
een investering ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het ‘gewone’ rendement. 
In de inkooppraktijk betekent dit dat de opdrachtgever van haar opdrachtnemers 
(“leveranciers”) eist dat zij een deel van de opdrachtwaarde investeren in het, bij voorkeur, 
creëren van extra werk/leer(ervarings)plaatsen, bijvoorbeeld door een deel van de 
opdracht uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De aanbesteding is door opdrachtgever aangemerkt als project/opdracht voor toepassing van 
Social Return, waarbij onderstaande bepalingen onverkort van toepassing zijn op 
opdrachtnemer c.q. gegunde leverancier. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding1, 
verplicht de inschrijver zich om bij gunning, minimaal 2% van de totale opdrachtwaarde excl. 
BTW met een maximum van €300.000,- aan Social Return per opdracht- die hij uit deze 
opdracht genereert - aan te wenden in het kader van Social Return. Opdrachtgever kan naast 
de minimumeis van 2% Social Return verplichting aanvullend ook nog Social Return als 
subgunningscriterium opvoeren. Hierbij kan gevraagd worden om: 

- een Plan van Aanpak waarvoor bij de beoordeling van de offertes punten aan toe 
worden gekend conform de beschrijving in het bestek, en/of 

- een percentage in te vullen Social Return (hoger dan 2% en maximaal 5%) 

Indien Social Return ook is opgenomen als subgunningscriterium dan blijkt dit uit het 
aanbestedingsdocument dat de gunningscriteria nader beschrijft. In een voorkomend geval is 
het geoffreerde Social Return percentage bepalend voor de minimale jaarwaarde van de 
Social Return verplichting. 

Wanneer opdrachtgever Social Return ook opneemt als subgunningscriterium, waarbij 
inschrijvers een hoger percentage (dan 2%) Social Return verplichting kunnen offreren, dan 
dient opdrachtgever dit te motiveren. 

1. Doel Social Return 

De opdrachtgever beoogt een duurzame invulling van de Social Return verplichting te 
realiseren, waarbij optimaal wordt ingezet op opleiding en ontwikkeling. Social Return wordt 
ingezet als investering om de afstand tot de arbeidsmarkt voor de doelgroep te reduceren. 
Dit betekent dat de doelgroep, een kans krijgt zich te ontwikkelen tot volwaardig werknemer, 
t.b.v. een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. 

  

 
1 Werken vanaf €250.000,- en diensten vanaf €100.000,- 
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2 Doelgroep Social Return  

2.1 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende werkloos-werkzoekenden en/of 
uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:  

a) Participatiewet 2015;  
b) Wet Banenafspraak  
c) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);  
d) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);  
e) Werkloosheidwet (WW); of  

f) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/Wet op de  
Arbeidsongeschiktheid (WAO). 

2.2 Met overige werkloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden 
gelijkgesteld:  

a) HBO studenten in de vorm van stagiaires;  
b) MBO scholieren in de vorm van stagiaires (BOL);  
c) BBL leerlingen;  
d) Voortijdig schoolverlaters, zonder startkwalificatie op MBO 2 niveau;  
e) Statushouders en Nieuwkomers die gerechtigd zijn te werken 
f) Niet-uitkeringsgerechtigden c.q. –ontvangers, die zijn geregistreerd als werkloos 

werkzoekende bij de daartoe behorende instantie, die langer dan 6 maanden 
werkloos zijn.  

Voor bepaling van de doelgroep waartoe een persoon behoort is de peildatum de datum van 
formele opdrachtverlening door opdrachtgever aan de inschrijver ten aanzien van de 
aanbestede opdracht. De werkeloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden 
omschreven in lid 2.1 dienen als werkzoekend ingeschreven te staan bij UWV.  

3. Duur van het Social Return traject  

Een Social Return kandidaat kan maximaal twee jaar in aanmerking komen voor een plaats 
ontstaan door een Social Return verplichting, berekend vanaf de eerste werkdag van de 
kandidaat op een Social Return (arbeids)plaats. De kandidaat wordt maximaal twee jaar 
meegerekend voor Social Return, gerekend op basis van de gewerkte dagen en werkuren,  niet 
op basis van kalenderjaren. Hierbij vindt de beoordeling plaats op basis van ingezette 
werkuren afgezet tegen het totaal aantal werkzame uren per jaar dat wordt gehanteerd bij de 
opdrachtnemer. Indien de kandidaat korter dan een half jaar geen Social Return opdracht 
heeft, wordt deze periode niet meegeteld voor het Social Return traject. Na een periode van 
twee (werk)jaar wordt verondersteld dat een kandidaat voldoende ervaring, kunde en kennis 
heeft opgedaan om in aanmerking te komen voor regulier werk. Na twee jaar kan de 
kandidaat niet meer geplaatst worden op een Social Return plaats.  

Uitzondering hierop is de doelgroep van Wajong / Banenafspraak. Personen behorende tot 
de doelgroep banenafspraak tellen doorlopend mee mits zij staan ingeschreven in het 
landelijk doelgroep register.  
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4. Globaal Plan van Aanpak 
 
De inschrijver wordt gevraagd voor de invulling van de Social Return eis een voorstel voor de 
in te zetten doelgroep(en), de mogelijke inzet qua arbeid of functie, eventuele scholing en het 
aantal plaatsingen te doen en dit in een globaal Plan van Aanpak (zie bijgevoegd document) 
te verwoorden. Dit voorstel is onderdeel van de inschrijving en dient gelijktijdig met de 
overige inschrijvingsstukken te worden ingediend. 
Het globaal Plan van Aanpak beslaat bij voorkeur 1 tot maximaal 2 A4 en geeft op hoofdlijnen 
de voorgenomen invulling weer. 
Indien Social Return ook als subgunningscriterium wordt gebruikt dan kan het globaal Plan 
van Aanpak ook in de beoordeling daarvan worden betrokken. Opdrachtgever geeft in de 
aanbestedingsdocumenten aan waarop hij het globaal Plan van Aanpak beoordeelt. Dit kan 
betekenen dat van inschrijver in dat geval een gedetailleerder en uitgebreider Plan van 
Aanpak wordt verwacht. 
 
Bij de verificatie van de winnende inschrijving wordt het ingediende (globaal) Plan van Aanpak 
besproken. Het maakt onderdeel uit van de met de winnende inschrijver te sluiten 
overeenkomst. 
De opdrachtnemer neemt na gunning contact op met het Team Werk van de gemeente 
Leeuwarden over de invulling van de te realiseren taakstelling (zie ook bepaling 7). 
Opdrachtnemer stelt na dit overleg een planning op van de inzet van de doelgroepen op dit 
project. In overleg met de opdrachtgever worden de Social Return werkafspraken 
contractmatig vastgelegd met de opdrachtnemer. 

5. Vormen van invulling Social Return  

De inzet wordt bewerkstelligd door het vastgestelde bedrag ten behoeve van Social Return 
in te zetten op bovenstaande doelgroep in bijvoorbeeld de vorm van:  
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Vorm Social Return  Inspanningswaarde o.b.v. jaarcontract 
fulltime (=36 uur) – naar rato berekend. 

a) Arbeidscontract  
<2 jaar in Participatiewet 
> 2 jaar in Participatiewet 
> 3 maanden < 1 jaar in WW (zie toelichting 
WW)  
> 1 jaar in WW 
WIA / WAO 
Wajong / Banenafspraak (zie toelichting bij a) 
*Bovenstaande inspanningswaarden uit blok a) 
worden verhoogd voor personen uit 
bovengenoemde doelgroepen die op de 
peildatum: 
- 50 jaar of ouder zijn – blok verhoogd met: 
- 55 jaar of ouder zijn – blok verhoogd met:  

Afhankelijk per doelgroep*:  
€ 35.000,=  
€ 40.000,=  
€ 15.000,=  
€ 20.000,=  
€ 35.000,=  
€ 40.000,=  

 
 
                                                                                 
€ 5.000,=  
€ 7.500,= 

b) Werkervaringsplaats € 7.500,= 

c) Leer-Werk trajecten (BBL)  
Nieuw BBL contract 
Bestaand BBL  contract 

 
€ 15.000.= 
€ 10.000,= 

d) Stage overeenkomst (BOL)  
Stages MBO 1,2; Stagiair met 
uitkeringsachtergrond of leer-werkstage 
Stage MBO 3, 4 en HBO  

 
€ 5.000.= 
 
€ 2.500,= 

e) Onderaanneming via Sociale 
Werkvoorziening 

Daadwerkelijk gemaakte arbeidskosten 
opvoeren voor Social Return. 

f) Opleidingskosten De gemaakte opleidingskosten opvoeren 
voor Social Return.  

g) Maatwerk  Indien arbeid niet gerealiseerd kan 
worden, wordt in overleg met Team 
Werk en opdrachtgever vastgesteld hoe 
opdrachtnemer de sociale 
inspanningswaarde anderszins kan 
invullen, echter met inachtneming van de 
minimumeis van 2% Social Return 
verplichting (van de opdrachtwaarde) en 
de ingediende inschrijving op het 
(eventuele) subgunningscriterium Social 
Return.  

Combinatievormen van bovenstaande inzet zijn mogelijk.  
De inzet dient binnen de onderhavige opdracht c.q. het project waarvan de onderhavige 
opdracht deel uitmaakt plaats te vinden.   
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Toelichting WW  

Voor alle personen die een WW uitkering ontvangen geldt dat zij alleen tot de Social Return 
doelgroep behoren mits zij zes maanden voorafgaand aan indiensttreding bij de werkgever 
niet bij dezelfde werkgever werkzaam zijn geweest. Als het om een doorplaatsing gaat binnen 
het Social Return traject blijft de persoon maximaal 2 jaar tot de SR doelgroep behoren.  

a) Arbeidscontract / reguliere werkplek (komende vanuit een uitkering)  

De kandidaat wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst genomen of wordt 
uitkeringsonafhankelijk, om de afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen.  

b) Werkervaringsplaats  

De kandidaat gaat voor een bepaalde periode (maximaal 6 maanden) met behoud van een 
uitkering aan de slag om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Door de werkervaring 
vergroot de kandidaat zijn/haar kansen door:  

• Het aanleren en uitvoeren van werknemersvaardigheden;  

• Het opdoen van ervaring in een vakgebied.  

Een kandidaat uit deze categorie kan alleen worden opgevoerd indien de duur (maximaal 6 
maanden) en de inhoud van de werkervaringsplaats overeenkomt met de eisen die de 
opdrachtgever aan overeenkomsten voor werkervaringsplaatsen stelt.  

c) BBL (beroepsbegeleidende leerweg)  

De kandidaat komt in dienst van de opdrachtnemer of via een opleidingsbedrijf c.q. 
uitzend/payroll-organisatie waarvoor opdrachtnemer de inlenende klant is. De BBL- 
overeenkomst mag gedurende de gehele opleidingstijd worden meegeteld voor Social Return, 
uitsluitend de looptijd van de BBL-overeenkomst dat overeenkomt met de looptijd van het 
project.  

d) Stage  

De kandidaat staat ingeschreven bij een erkende onderwijsinstelling en volgt ten behoeve van 
het behalen van studiepunten praktijkopdrachten en – werkzaamheden uit. Voor stagiaires 
van niveau MBO 1, 2 en voor stagiaires (ook MBO niveau 3, 4 en HBO) met een 
uitkeringsachtergrond geldt een hogere inspanningswaarde.  

Voor stagiaires van niveau MBO 3, 4 en HBO (zonder uitkeringsachtergrond) geldt een lagere 
waardering.  

e) Onderaanneming  

De opdrachtnemer kan voldoen aan zijn verplichtingen door (een gedeelte van) de invulling 
van Social Return door te schuiven naar onderaannemers. De opdrachtnemer blijft echter 
eindverantwoordelijk voor de invulling en bewijslast ervan. Opdrachtnemer dient het 
gebruik van een bij inschrijving aangemelde onderaannemer voor de invulling van Social 
Return vooraf te melden aan opdrachtgever.  
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Voorgaande geldt ook voor een tijdens de looptijd van de overeenkomst aangemelde en 
door opdrachtgever geaccordeerde onderaannemer (voor zover bestek en regelgeving dit 
faciliteert).  

Indien een opdrachtnemer besluit (een gedeelte van) de opdracht via onderaanneming uit 
te besteden aan een Sociale Werkvoorziening heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om 
de daadwerkelijk gemaakte arbeidskosten (met betrekking tot de samenwerking met Sociale 
Werkvoorziening) op te voeren voor Social Return. De rekening / factuur fungeert hierbij als 
bewijsstuk.  

f) Opleidingskosten  

a) Een investering vanuit de opdrachtnemer in een opleiding voor een Social Return 
kandidaat mag opgegeven worden als Social Return activiteit.  

b) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft 
door een erkend opleidingsbedrijf. Het moet in ieder geval gaan om functie 
relevante scholing die leidt tot landelijke erkende certificering/ diplomering en de 
prijs van de scholing dient marktconform te zijn. Dit ter beoordeling van de 
opdrachtgever.  

c) Kosten in het kader van scholing dienen deugdelijk onderbouwd te worden met 
nota’s van de opleider en/of facturen van de opdrachtnemer (in het kader van 
bewijsvoering). Onderstaande dient minimaal op de nota/factuur vermeld te staan: 
- naam van de cursist 
- geleverde dienst/ product 
- datum van levering dienst/ product  

g) Maatwerk t.b.v. invulling Social Return  

Te allen tijde zal redelijk en billijk omgegaan worden met nakoming van de Social Return 
verplichting, passend binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer en ketenpartners. In 
samenspraak met Team Werk en opdrachtgever kan uitgeweken worden naar een andere 
invulling van Social Return zoals bovenstaand verwoord in a t/m f, mits deze andere invulling 
voldoende verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De hieraan verbonden 
waarde dient gelijk te zijn aan een Social Return percentage van minimaal 2% dan wel een 
hoger geoffreerd percentage in geval van Social Return als subgunningscriterium.  

6. Ondersteunende instrumenten  

Opdrachtnemers kunnen bij indienstneming van specifieke doelgroepen (zoals bij kandidaten 
vanuit de Participatiewet, Wajong) in aanmerking komen voor ondersteunende instrumenten 
vanuit de uitkeringsinstantie van de kandidaat. Meer informatie over instrumenten en 
stimuleringsmaatregelen is te verkrijgen via Team Werk. 
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7. Rapporteren  

De opdrachtnemer is verplicht binnen 7 dagen na gunning van de opdracht contact op te 
nemen met de coördinator Social Return bij het Coördinatiepunt SROI. Het Coördinatiepunt 
SROI is het aanspreekpunt voor Social Return binnen Friesland. De voortgang van de Social 
Return activiteiten worden gemonitord en de opdrachtnemer kan worden ondersteund bij 
het invullen van de Social Return verplichting.  

De opdrachtgever (indien dit een gemeente betreft) kan de werving en selectie verzorgen van 
kandidaten uit haar bestand en uit de regio. De opdrachtnemer beslist zelf wie hij in dienst 
neemt en welke kandidaat een (uitzend)contract of leerwerkovereenkomst krijgt. De 
opdrachtnemer blijft uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het nakomen van de Social 
Return verplichting.  

Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst die op de hoofdopdracht betrekking heeft dient 
de opdrachtnemer tenminste iedere 3 maanden (en bij korter durende opdrachten vóór 
voltooiing van de opdracht) de Social Return activiteiten te rapporteren aan Team Werk. De 
wijze van rapporteren gebeurt via een digitaal format, te verkrijgen via het Coördinatiepunt 
Social Return. Voor iedere kandidaat dient onder andere aangeleverd te worden:  

- Naam, woonplaats en geboortedatum; 
- Als opdrachtnemer inzage kunnen geven in urenverantwoording van kandidaten t.b.v. 

de opdracht; 
- Een ondertekende verklaring van opdrachtnemers dat zij in bezit zijn van een geldig 

legitimatiebewijs en een arbeidsovereenkomst van de kandidaat.  

8. Niet nakomen van verplichting 

De opdrachtgever beoordeelt intern of de opdrachtnemer aan de eisen voor Social Return 
heeft voldaan. Indien opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet nakomt, krijgt de 
opdrachtnemer van de opdrachtgever een redelijke herstelperiode de tijd om de Social Return 
verplichting alsnog in te vullen. Indien de verplichting na de overeengekomen herstelperiode 
(gedeeltelijk) niet is voldaan, volgt een inhouding op de laatste betalingstermijn naar rato van 
het niet gerealiseerde deel dan wel wordt dit niet gerealiseerde deel anderszins bij 
opdrachtnemer in rekening gebracht. Deze inhouding vindt niet plaats, indien buiten de 
schuld van de opdrachtnemer de beoogde inzet van de doelgroepen niet is bereikt. 
Opdrachtnemer moet ten genoegen van opdrachtgever kunnen aantonen er alles aan te 
hebben gedaan om de Social Return doelgroepen aan te trekken. 

De uitleg die de opdrachtgever in concrete situaties geeft aan de bepalingen in dit document 
is –mits gemotiveerd- te allen tijde bepalend en doorslaggevend in de contractuele 
verhoudingen met inschrijver.  
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9. Contactgegevens 

Coördinatiepunt SROI  
 
Website:     www.sroifryslan.nl 
E-mail:         info@sroifryslan.nl 
Telefoon:    06- 5005049   

 
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de opdrachtgever indien u vragen 
heeft over de voorwaarden Social Return. 
 
In geval van een aanbesteding dienen de contacten met de opdrachtgever plaats te vinden 
op de wijze c.q. met de personen zoals in de aanbestedingsdocumenten is aangegeven. Dat 
betekent dat het voorafgaand aan een gunning niet mogelijk is om rechtstreeks contact met 
het Coördinatiepunt Social Return en/ of met de persoon die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van Social Return bij de opdrachtgever. 
 



  
 
   Uitbreidingsplan Broek Zuid BRM fase 2 

Opdrachtgever: Gemeente De Fryske Marren 
Besteknr.: 2024RO15 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

BIJLAGE 16 
 
 

Startdocument Social Return 
 
 

 
 



 

 
 

Startdocument Social Return 
(globaal) Plan van aanpak  –  Social Return inspanning 

 
Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering dient de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de 
hierna te melden informatie te verstrekken: 
  

 

Projectnaam:  

Bestek en opdrachtomschrijving:  

Startdatum opdracht:  Einddatum opdracht:  
 
 
A. Inspanningswaarde 

In te vullen bedrag Social Return: € 
 

 
B. Aard van de activiteiten van de opdrachtnemer 

 
 
 

 
C. Globaal uitvoeringsvoorstel van de opdrachtnemer m.b.t. de invulling van de Social Return 

inspanningswaarde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De diverse inspanningsmogelijkheden van Social Return staan uitvoering beschreven in de 
Social Return paragraaf van de aanbesteding. Daarbij valt te denken aan de volgende zaken: 
1. In te zetten doelgroep(en)  
2. Concrete vormen van tegenprestatie (arbeidsovereenkomst/ detacheringsovereenkomst/  

stage/ BBL/ levering in een andere vorm dan arbeid) 
3. Opleiding/scholing 
4. Globale tijdsplanning (wat wordt wanneer ingezet?) 
5. Evaluatiemomenten (welke inhoud wordt besproken?) 



 

 
 

D. Contactpersonen vanuit de opdrachtnemer 
 

Naam: Functiebenaming: Contactgegevens: 
   
Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning: 
 
 

 
Naam: Functiebenaming: Contactgegevens: 
   
Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning: 
 
 

 
Naam: Functiebenaming: Contactgegevens: 
   
Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning: 
 
 

 

 
E. Contactpersonen/keten vanuit de opdrachtgever 
 

Naam: Functiebenaming: Contactgegevens: 
   

Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning: 
 
 

 
Naam: Functiebenaming: Contactgegevens: 
   
Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning: 
 
 

 
Naam: Functiebenaming: Contactgegevens: 
   
Verantwoordelijkheid voor welke rol/inspanning: 
 
 
 

  
 

F. Overige zaken; 
 

 
Datum: 
Ingevuld door: 
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