Nota van Inlichtingen 1

hebben er vanuit de branche in het afgelopen periode gesprekken
plaatsgevonden met ProRail Procurement over de extreme
kostenstijging van het afgelopen periode en de onzekerheden
daaromtrent in de nabije toekomst. Procurement heeft in die
gesprekken aangegeven dat één van de wijzigingen in het beleid is
dat indexering in de contracten voortaan zonder uitstel zal worden
toegepast. Wij verzoeken u om dit uitstel dan ook te schrappen
omdat dit voor de marktpartijen een te grote onzekerheid bevat die
we niet vooraf kunnen inschatten. Wij verzoeken om de indexering in
te laten gaan op 1 januari 2025. De tarieven worden daarmee 1 x
per jaar geindexeerd per 1 januari van het aankomende jaar,
ongeacht het moment van indienen van de aanbieding.

Project: Trillingsmetingen IBS .
Datum: 30-4-2024 ProRail
Nr |Document Paragraaf / Eis - |Vraag Gegadigde Datum Antwoord Gewijzigd document
Bepaling
1 Aanbiedingsb |Blad 'perceel Het onderscheid tussen de regie werkzaamheden en de vaste som |[16-4-2024 |Er worden deelopdrachten verstrekt op regiebasis. Opdrachtnemer dient
egroting werkzaamheden (in relatie tot de overeenkomst en de nadere hiervoor op verzoek van ProRail vooraf een nadere offerte in. Voordat
opdrachten) is ons niet helemaal duidelijk. Kunt u dit nader kan worden gestart met de dienstverlening moet ProRail schriftelijk
toelichten? akkoord geven. De verrekening van de werkzaamheden uit Annex 1
Specifiek: vindt plaats op basis van vaste som. Deze kosten staan los van 6f er
- Vindt verrekening van regie/vaste som delen uitsluitend plaats deelopdrachten worden uitgevoerd danwel hoeveel deelopdrachten
onder de nadere overeenkomsten? worden uitgevoerd. De kosten kunnen maandelijks worden verrekend
- Betreffen alle genoemde uren fictieve uren? onder de raamovereenkomst.
De genoemde uren met betrekking tot Annex 2 betreffen fictieve uren
voor het bepalen van de fictieve inschrijfsom.
2 |Aanbiedingsb |* uurtarief is all-in (|Het is ons niet duidelijk wat u bedoelt met 'voorbereiding' en 16-4-2024 |Met voorbereiding en overhead worden kosten bedoeld met een indirect
egroting inclusief 'overhead'. Graag ontvangen we een toelichting wat u exact bedoelt karakter. Voorbeelden hiervan zijn; adminstratie, kalibratie van
voorbereiding, met ‘'voorbereiding' en 'overhead'? apparatuur, trainingen, onderhoud etc. Deze kosten kunnen niet
overhead en Het lijkt ons o.a. niet redelijk om werkvoorbereiding (bij voorbeeld verrekend worden.
overige testen apparatuur) onderdeel te laten zijn van all-in tarieven.
bijkomende kosten Kosten die wel kunnen worden verrekend zijn kosten die direct te
etc) koppelen zijn aan de uitvoering van de opdracht / de meting, zoals
bijvoorbeeld gebruikskosten apparatuur, instellen van apparatuur,
(de)installeren, meeliftkosten, stroomverbruik en
veiligheidsmaatregelen.
3 Conceptovere|7.1 U geeft in de conceptovereenkomst/contract adviseurs aan dat 16-4-2024 |Dit is akkoord, zie de conceptovereenkomst v1.1 Bijlage 9 -
enkomst Indexering enkel plaatsvindt per 1 januari 2026. Zoals u weet Conceptovereenkomst v1.1
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4 Vraagspecific Kunt u vanuit het level playing field gedachtengoed bevestigen dat  (16-4-2024 |Nee, ten eerste is het meetprotocol al sinds augustus 2022 beschikbaar.
atie de partij die het meetprotocol heeft opgesteld uitgesloten is van deze Daarnaast is er bij de totstandkoming van het uniform meetprotocol de
aanbesteding? Zo niet, waarom niet? mogelijkheid geboden aan marktpartijen om feedback te geven en
ervaring op te doen. ProRail is om deze reden van mening dat de
opsteller van het uniform meetprotocol geen voordeel heeft ten opzichte
van andere partijen, waardoor het level playing field niet wordt
geschaad.
5 Conceptovere|5.1 U geeft aan dat 'ProRail is niet verplicht om Deelopdrachten te 16-4-2024 |Ja, zie de aanpassing in de conceptovereenkomst Bijlage 9 -
enkomst verstrekken.'. Conceptovereenkomst v1.1
In de aanbestedingsleidraad staat 'ProRail garandeert een minimale
afname de in deze paragraaf genoemde dienstverlening,
uitgezonderd
de onderdelen die als optioneel zijn aangemerkt.'
Kunt u bevestigen dat u een minimale afname binnen de
overeenkomst garandeert?
6 Vraagspecific |2.7 U geeft aan dat 'Partijen die bij een SBIR oplossing zijn betrokken 16-4-2024 [Nee, ProRail neemt geen limitatieve lijst op in deze Nota. De
atie worden uitgesloten van het betreffende perceel'. geschiktheid van alle inschrijvers wordt beoordeeld mede conform
Kunt u aangeven welke partijen voor welke percelen zijn paragraaf 4.1.1 van de aanbestedingsleidraad.
uitgesloten?
7 Vraagspecific |2.6 U geeft aan dat 'De nulmeting voor BISI wordt mogelijk eerder 16-4-2024 [Nee, deze partij wordt niet uitgesloten van dit perceel. Er wordt door het
atie uitgevoerd conform meetprotocol en de data wordt beschikbaar uitvoeren van de nulmeting namelijk geen wezenlijk voordeel behaald.
gesteld.".
Is de partij die deze meting uitvoert uitgesloten van dit perceel? Zo
niet, waarom niet?
8 |Annex3- fasering Kunt u per perceel inzicht geven in de verwachte omvang en 16-4-2024 |De omvang van de metingen is aangegeven in de vraagspecificatie. Er
Vraagspecific uitvoeringsperiode van de nadere opdrachten voor de periode 1 juli is momenteel nog geen gedetailleerde planning beschikbaar. Alle
atie Adviseurs 2024 - 31 december 2025? nulmetingen worden momenteel verwacht in 2024 plaats te vinden. Ook
Dit zodat de benodigde capaciteit/team omvang ingeschat kan worden geen parallele metingen voorzien.
worden.
9 |Annex3- fasering Kunt u per perceel inzicht geven in de verwachte omvang en 16-4-2024 |Zie antwoord op vraag 8
Vraagspecific uitvoeringsperiode van de nadere opdrachten voor de periode 1 juli
atie Adviseurs 2024 - 31 december 2025?
Dit zodat de benodigde aantallen meetapparatuur ingeschat kan
worden.
10 |[Annex 3 - fasering Indien er veel metingen parallel moeten worden uitgevoerd is een 16-4-2024 |Er worden in principe geen parallelle metingen voorzien. Inschrijvers
Vraagspecific grote investering in apparatuur noodzakelijk. hoeven hier dus geen rekening mee te houden.

atie Adviseurs

Met hoeveel parallelle metingen moet gegadigde maximaal rekening
houden?
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11 |Annex 3 - fasering Indien er veel metingen parallel moeten plaatsvinden is een grote 16-4-2024 |Zie antwoord op vraag 10
Vraagspecific hoeveelheid apparatuur nodig. Hoe dient gegadigde om te gaan met

atie Adviseurs

deze extra kosten, aangezien deze dan aanzienlijk zijn?

12 |Aanbiedingsb |Uurtarieven Aanbiedingsbegroting template laat slechts ruimte voor invullen 16-4-2024 |Zie ook het antwoord op vraag 2. Annex 5.1 - 5.3 Format
egroting uurtarieven. Naast uurtarieven voor inzet van specialisten zijn er aanbiedingsbegroting v1.1
kosten gemoeid met inzet van apparatuur en overige kosten voor Specifiek voor de verrekening van meetapparatuur is de Annex 5.4 - Format
bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen, meeliften BD, stroomverbruik, anbiedingsbegroting als volgt aangepast. detailbegroting
etc. Deze zijn op voorhand met de huidige hoeveelheid informatie 1) Inschrijvers dienen op basis van een referentiemeetopstelling (zie Annex 5.5 -
niet goed in te schatten. Mogen wij hiermee aannemen dat deze op Annex 5.5) de kosten voor meetapparatuur aan te geven. Het aantal Referentiemeetopstelling
nacalculatie verrekend worden en dat deze buiten de weken dat ProRail verwacht te meten en het aantal vaste meetpunten
aanbiedingsbegroting zijn gehouden? Indien dit niet het geval is lijkt verschillen per perceel. De kosten dienen nader te worden
het ons een groot risico m.b.t. het verkrijgen van gelijkwaardige en gespecificeerd in een detailbegroting. De eisen hiervoor zoals
daarmee goed tegen elkaar af te wegen inschrijvingen? beschreven in Annex 5.4. Bij nadere opdrachten dient dezelfde
prijsopbouw te worden gehanteerd, zodat de kosten voor apparatuur
kunnen worden verrekend.
2) Tevens worden de vaste maandelijkse vergoeding voor
werkpakketten A tot en met F in één bedrag gevat. Inschrijvers dienen
in Cel H11 van de aanbiedingsbegroting een bedrag in te vullen voor
deze werkzaamheden. Er geldt een plafond van € 1.750. Werkpakket G
wordt op regiebasis verrekend.
3) Omdat de materiaalkosten apart worden gespecificeerd zijn de
geprognosticeerde uren zijn aangepast
Zie de rode tekst in de aanbiedingsbegroting voor de wijzigingen.
Vanwege deze wijziging wordt de termijn voor het indienen van een
inschrijving met 40 dagen verlengd en een rectificatie gepubliceerd.
Daarnaast zal nog een vragenronde worden toegevoegd.
13 |Aanbiedingsb |Uurtarieven Indien het antwoord op voorgaande vraag ontkennend is, dan is 15-4-2024 |Zie het antwoord op vraag 12.

egroting

meer informatie nodig over locaties, wijze omgang eisen
meetprotocol, meetduur, etc, om voor ProRail vergelijkbare
aanbiedingen te krijgen en daarmee een gelijk speelveld voor
inschrijvers te creéren. In dit geval verwachten we na het
verstrekken van deze informatie een extra Nvl ronde nodig te
hebben.
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14 |Vraagspecific |algemeen Hoe wordt na gunning omgegaan met de selectie van meetlocaties |[15-4-2024 |De selectie van de meetlocatie vormt geen onderdeel van de scope.
atie: en de afweging hiervan op basis van praktische zaken zoals Waar mogelijk wordt wel overlegd met ON over de locaties (zie ook
Opdrachtoms bijvoorbeeld stroomvoorziening of risico schade/diefstal/vandalisme? vraag 26). Stroomvoorziening dient door de partij zelf in het plan van
chrijving aanpak van de deelopdrachten beschouwd te worden.
Verantwoordelijkheid voor schade, diefstal en vandalisme ligt bij
opdrachtnemer.

15 [Leidraad algemeen Recente gebeurtenissen tonen wederom aan dat risico's m.b.t. 15-4-2024 |Nee, ProRail draagt dit risico niet
schade en diefstal niet te verwaarlozen zijn. Tevens is dit risico
redelijkerwijs niet te verzekeren. Draagt ProRail dit risico?

16 |Leidraad 2,1 Looptijd staat aangeduid als juli 2024 tot en met december 2025. 15-4-2024 |Ja, de huidige verwachting is echter dat de overeenkomsten alleen voor [Aanbestedingsleidraad
Verlenging is maximaal 1 jaar. Kunnen we er hiermee vanuit gaan de duur van de de initiele looptijd van kracht zullen zijn. Eventuele Trillingsmetingen IBS v1.1
dat de maximale looptijd 30 maanden is? verlening hangt mede af van het programma Innovatieagenda

Bronaanpak Spoortrillingen.

17 |Leidraad 3,2 De twee weken tussen antwoorden Nvl (30 april) en indienen 15-4-2024 |Zie het antwoord op vraag 12, de termijn voor het indienen van een
aanbiedingen (13 mei) betreft precies de meivakantieweken voor inschrijving wordt verlengd.
bijna heel Nederland. Is het mogelijk om de datum indienen te
verschuiven naar bijvoorbeeld 15 of 17 mei?

18 [Leidraad meerdere Er wordt meermaals verwezen naar hoofdstuk 0, dit hoofdstuk 15-4-2024 |Zie de aangepaste aanbestedingsleidraad v1.1 Aanbestedingsleidraad

paragrafen bestaat niet. Welk(e) hoofdstuk(ken) wordt hier bedoeld? Trillingsmetingen IBS v1.1

19 |Conceptovere|2.3 en Artikel 16.4 van de Inkoopvoorwaarden ProRail B.V. 2017 dwingt 15-4-2024 |ProRail is hiertoe niet bereid. De vertaling van dit artikel is dat u uw

enkomst aanverwante opdrachtnemers om ProRail of bepaalde derden desgevraagd en loonadministratie op orde heeft en dat u desgevraagd inzake verschaft.
paragrafen. vrijwel ongeclausuleerd toegang te geven tot de arbeidsvoorwaarden Met uiteraard inachtneming van de AVG.

afspraken van de ingezette individuele medewerkers. Dit heeft een
forse stijging in administratieve lasten tot gevolg hetgeen naar onze
mening niet proportioneel is. Daarnaast maken wij - indien wij als
opdrachtnemer deze contractsbepaling(en) zouden naleven -
inbreuk op de privacy van de medewerkers en in te zetten derden en
leven wij de privacyregels (AVG) niet na.

Wij verzoeken u dan ook te bevestigen dat artikel 16.4 niet van
toepassing is. Kunt u dat bevestigen?
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22 |Vraagspecific |3,1 Er wordt gevraagd om alle documenten in bewerkbaar formaat in 16-4-2024 |Ja, dat is akkoord Annex 3 - Vraagspecificatie
atie: prorail huisstijl op te leveren. Het op deze wijze opleveren vraagt om Adviseurs Trillingsmetingen
Opdrachtoms een aanpassing in onze werkprocessen volgens ons gecertificeerde vl.l
chrijving kwaliteitssysteem. Voldoet een bewerkbaar formaat (bijv. .docx) in
de huisstijl van de opdrachtnemer ook?
23 |Aanbesteding [4.5.1 De Referentie eisen beperken de potentiéle inschrijvers tot de groep |16-4-2024 |ProRail gaat akkoord met het verlengen van de termijn naar 5 jaar. De |Aanbestedingsleidraad
sleidraad die afgelopen 3 jaar aanbestedingen heeft gedaan voor ProRail. minimale opdrachtwaarde blijft echter ongewijzigd. Trillingsmetingen IBS v1.1
Bedoeling van de referentieeis is toch dat ON kan aantonen dat hij
voldoende capabel is om deze opdracht uit te voeren? Is ProRail
bereid de termijn verlengen naar 5 jaar en het bedrag verlagen naar
50kE ?
24 |Vraagspecific (2,6 Beschreven staat dat de metingen conform het Meetprotocol 16-4-2024 |De gewenste nauwkeurigheid wordt als onderdeel van de nadere
atie uitgevoerd moeten worden, maar nergens in de documenten staat opdracht vastgesteld per locatie. De meetduur is afhankelijk van de
iets beschreven over de duur van de metingen en de gewenste werkelijke treinpassages in relatie tot de gewenste nauwkeurigheid
nauwkeurigheid. Wat is de gedachte van ProRail hierover? (conform tabel 4 Uniform Meetprotocol). Verwacht wordt dat de
metingen gemiddeld 1 a 2 weken per meting (nulmeting,
herhalingsmeting) in beslag nemen.
25 |Meetprotocol |aantal meetpunten [Het meetprotocol schrijft metingen tot maximaal 64m voor (max 7 16-4-2024 |Opdrachtnemer moet in staat zijn om tot 8 meetpunten per meetraai te

meetpunten per meetraai). Kan ProRail aangeven hoeveel
meetpunten per meetraai gewenst is?

meten (zie figuur 13, Uniform Meetprotocol). De werkelijke aantallen
meetpunten kunnen per locatie verschillen, afhankelijk van
locatiespecifieke eigenschappen, zoals beschikbare ruimte.
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26 |Vraagspecific |2,6 Zijn potentiele maatregellocaties al bekend? Wordt ON betrokken bij |16-4-2024 |De definitieve meetlocaties zijn nog niet bekend. Het proces van de
atie deze keuze in verband met geschiktheid voor metingen om tot keuze voor de meetlocaties laat weinig tot geen ruimte voor overleg met
betrouwbare resultaten te komen? ON. De locaties worden door de vakspecialisten van ProRail
beoordeeld op hun geschikteid voor metingen.
27 |Vraagspecific |2,6 Het meetprotocol schrijft metingen tot maximaal 64m voor. Dit 16-4-2024 |ProRail verzorgt de toestemming voor de meetlocaties
atie betekent dat deze metingen op grond van derden moeten worden
uitgevoerd. Wordt van opdrachtnemer verwacht dat hij de
toestemming voor de meetlocaties verzorgt? Of verzorgt ProRail
deze?
28 |Vraagspecific |2,6 Wat gebeurt er als geen toestemming van derden wordt verkregen |16-4-2024 |Indien geen toestemming wordt gekregen wordt gekeken naar 1) een
atie voor de uitvoering van metingen? alternatieve meetlocatie, 2) een alternatieve meting, of 3) een beperkte
meting
29 |Annex1 - 3.45 Er wordt gesproken over 1x voortgangsoverleg en 1x 16-4-2024 |Indien wezenlijk wordt afgeweken van de genoemde frequentie kan de
Vraagspecific voortgangsrapportage per maand? Is dat ook wat aangehouden gaat tijd van de overleg / de rapportage worden gedeclareerd op basis van
atie worden? Wat als dit niet past binnen het aantal uren dat daarvoor de aangeboden tarieven, na schriftelijk akkoord van ProRail.
per maand is opgenomen.
30 |Annex2 - WP1.1t/m 1.3+ |Uren worden verrekend op regiebasis? Dus op basis van werkelijk |16-4-2024 |Zie antwoord op vraag 1
Vraagspecific |2.1 gemaakte uren? Tot een bepaald maximum?
atie
31 |Annex1- 3.34 Beschreven staat dat ProRail de risico's aangeeft aan ON. Welke 16-4-2024 |Op voorhand heeft ProRail geen risico's gedefinieerd.
Vraagspecific risico's ziet ProRail op voorhand van deze overeenkomst?
atie
32 |Annex prijs Wanneer de maximum uurtarieven ingevuld worden, wordt niet het [16-4-2024 |Het aanbiedingsbegroting is fictief. Zie ook het antwoord op vraag 12.
5.1/5.2/5.3 maximumbudget van het perceel uit de aanbestedingsleidraad
bereikt. Wat is het doel van het alleen budgetteren op uren? De
dienstverlening bestaat namelijk niet alleen uit uren.
33 |Annex prijs In de begrotingssheet staat een vast aantal van 10 uren voor 16-4-2024 |[Ditis een vast bedrag per maand voor de raamovereenkomst. Zie ook
5.1/5.2/5.3 projectmanagement/maand tegen de aangeboden tarieven. Vindt de antwoorden op vragen 1 en 12.

hiervoor ook verrekening op regiebasis van besteedde uren plaats of
is dit een vast bedrag?
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34 |Annex inzet Op welke manier zijn de kosten voor de inzet van meetapparatuur 16-4-2024 |Zie het antwoord op vraag 12
5.1/5.2/5.3 per meetlocatie in de begrotingssheet te verwerken? Deze zijn
namelijk niet urenafhankelijk.
35 |WBD2021- |2.3.8.a Wat is de beoogde onderzoeksdiepte? 15-4-2024 |Voor trillingsopnemers op maaiveld gelden de eisen in paragraaf 3.1
055-Uniform van het Uniform Meetprotocol.
meetprotocol
trillingen
36 |WBD2021- |2.3.8.a Lage frequenties, anders dan een treinpassage, zijn nodig voor 15-4-2024 |MASW metingen zitten niet in de scope van deze opdracht
055-Uniform diepere ondergrondinformatie, moeten daarom alleen de
meetprotocol treinpassages worden gemeten voor MASW-metingen?
trillingen
37 |wWBD2021- |2.3.8.a Welke voorkeuren heeft u voor "record lengte" en "sample interval" |15-4-2024 |Zie antwoord op vraag 36
055-Uniform tijdens de uitvoering van MASW-metingen?
meetprotocol
trillingen
38 |WBD2021- |2.3.8.a Voor het maken van een ondergrondmodel vanuit MASW-data zijn [15-4-2024 |Zie antwoord op vraag 36
055-Uniform puntwaarnemingen zoals sonderingen en of boringen nodig. Welke
meetprotocol informatie heeft u hiervoor beschikbaar in het onderzoeksgebied?
trillingen
39 |meetprotocol |hoofdstuk 2 In hoofdstuk 2 wordt gesproken over het rekenmodel OURS. Dient |15-4-2024 |De metingen worden niet i.h.k.v. het RIVM-model OURS verwerkt, maar
dit model expliciet gehanteerd te worden, of mag ook gerekend conform paragraaf 4.1 en 4.2.
worden met het binnen ons vakgebied meer gangbare systeem
PLAXIS?
40 |meetprotocol |hoofdstuk 2 en 4 |In H2, in voetnoten, en H4 bij verwerking data wordt verwezen naar |15-4-2024 |Verwerking van data dient conform hoofdstuk 4 uit het Uniform
(0.a.4.1) RIVAS. RIVAS bevat een structuur waarbij 0.a. verwerking in dB Meetprotocol plaats te vinden. Resultaten moeten in dB en mm/s
waarden (en logaritmische bewerkingen) voorgeschreven worden. weergegeven worden, zie H.5.2.1.
Meetresultaten (en beoordelingen) geschieden in versnellingensfeer
(mm/s2) en/of snelheidssfeer (mm/s). Hoe dient RIVAS gehanteerd
te worden in relatie tot de versnelling/ snelheidswaarden? Kunt u de
directe procedure met onderlinge relatie/ afleiding aan gegadigden
verstrekken?
41 |meetprotocol |paragraaf 2.4 De in dit hoofstuk genoemde eisen hebben betrekking op opname  |15-4-2024 [Meetapparatuur die voldoet aan de eisen uit het Uniform Meetprotocol
apparatuur, met als resultaat een tijdssignaal. Deze automatisch is toegestaan.
registrerende systeem slaan per sample-periode een maximum op.
Zijn deze systemen die hieraan voldoen, bruikbaar/ toegestaan?
42 |meetprotocol |tabel 4 De gewenste nauwkeurigheid gaat uit van (geluid) dB waarden. Hoe |15-4-2024 |Zie het antwoord op vraag 40.

wordt met nauwkeurigheid omgegaan mbt snelheden (mm/s)?
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43 |meetprotocol |paragraaf 4.1.1. De vergelijkingen (formules) komen uit RIVAS, dat uitgaat van geluid [15-4-2024 |Dat staat uitgelegd in paragraaf 4.1.1 van het Uniform Meetprotocol
(dB) interpretaties. Hoe is dit in snelheidssfeer (in mm/s)?

44 |meetprotocol |paragraaf 4.3 Gesteld wordt dat te allen tijde uitgegaan moet worden van een log- |15-4-2024 |Er dient uitgegaan te worden van de verdeling conform Uniform
normale verdeling. Vanuit de praktijkervaring is gebleken dat een Meetprotocol. Dit is om een uniforme vergelijking van metingen mogelijk
normaal verdeling beter aansluit (verschil tussen gemeten waarden te maken.
versus voorspelde waarden). In hoeverre mag uitgegaan worden van
een normale verdeling?

45 |meetprotocol |tabel 5 QuoVadis registratiepunten liggen vaak op grote afstand (>150m) tot [15-4-2024 [QuoVadis gegevens worden op verzoek beschikbaar gesteld.
meetlocaties. Worden gegevens uit QuoVadis beschikbaar gesteld?

46 |meetprotocol [eis 5.2.1 Gesteld wordt dat meetwaarden altijd in dB versus frequentie 15-4-2024 |Meetwaarden dienen conform Uniform Meetprotocol gepresenteerd te
gepresenteerd moeten worden. RIVAS heeft duidelijk ten grondslag worden
hiertoe gedient. Gemeten wordt in versnelling-/ snelheidssfeer.

Zonder eenduidige omrekening van deze naar dB waarden is niet
eenduidig. Is het mogelijk dit niet in dB, maar in versnelling/
snelheidsfeer te doen?

47 |Leidraad 45Eis1 "De omvang van de opdracht waar de referentie op ziet dient 15-4-2024 |ja, inschrijvers kunnen meerdere referenties indienen om te voldoen
minimaal € 75.000 euro te bedragen". U geeft aan dat meerdere aan de gestelde eisen. Elke referentie dient, (afgezien van de omvang)
referenties ingedient mogen worden. Mogen de bedragen van deze wel te voldoen aan de gestelde vereisten zoals beschreven in 4.5 en
referenties gesommeerd worden om het bedrag van 75.000 euro te 45.1.
behalen?

48 |Annex 5.1, nvt In de aanbiedingsbegroting is alleen ruimte gelaten voor de inzet van|16-4-2024 |Zie het antwoord op vraag 12

5.2en5.3- personeel. De inzet van apparatuur en andere artikelen is niet in
Format deze begroting opgenomen. Hoe gaat ProRail om met de kosten die
aanbiedingsb voortkomen uit aanschaf of huur van (meet) apparatuur ?

egroting

49 |Annex 5.1, nvt In hoeverre is de maximale aanneemsom rekening gehouden met de|16-4-2024 |Zie het antwoord op vraag 12. De maximale waarde van de

5.2en5.3- kosten die niet als uurtarief kunnen worden begroot ? overeenkomst blijft onveranderd
Format
aanbiedingsb
50 |Annex5.1, nvt Onze ervaring leert dat veel projecten (spoorgerelateerd) worden 16-4-2024 |Er wordt geen nachtwerk voorzien, maar mocht dit zich toch voordoen  [Annex 5.1 - 5.3 Format
5.2en5.3- uitgevoerd in de nachtperiode (installatie meetmiddelen oid). Er zijn dan zijn in de aanbiedingsbegroting de voorwaarden hiervoor aanbiedingsbegroting v1.1
Format geen toeslagen benoemd voor het uitvoeren van werkzaamheden in opgenomen.
aanbiedingsb de nachtperiode. Hoe gaat ProRail om met het uitvoeren van
egroting werkzaamheden in de nacht irt de genoemde tarieven in de
Perceel 1-3 aanbiedingsbegroting ?
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51 |Aanbesteding|2.1 ProRail garandeert een minimale afname van werkzaamheden 16-4-2024 |Ja, dat klopt
sleidraad uitgezonderd de onderdelen die als optioneel zijn aangemerkt. Klopt
het dat de hoeveelheid optionele werk per perceel kan verschillen?
Bijvoorbeeld de aanvullende analyses?
52 |Inschrijvingsle|Vormvereisten in [Mogen we de beschikbare 4 A4 zelf verdelen over alle 3 onderdelen [15-4-2024 |Nee, de vormvereisten blijven ongewijzigd
idraad paragraaf 5.3.4 en [i.p.v. 2 voor GC1 en 2 voor GC2?
5.35 Aanleiding: tijdens de uitwerking van de doelstellingen kan blijken
dat de ene doelstelling meer ruimte in beslag neemt dan de andere
2. Mogelijk wordt hierdoor meerwaarde voor een criterium
achterwege gelaten (vanwege ruimtegebrek), terwijl in een ander
criterium nog ruimte over is. Het loslaten van een aantal A4 per
criterium en uitgaan van alleen een maximaal aantal A4 voor het
hele plan zou dit voorkomen.
53 |Inschrijvingsle|Paragraaf 5.3.5 Beoordelingsitems van doelstelling 3, 2e bullit: wat verstaat ProRail [15-4-2024 |Onder "tijdig uitvoeren van analyses" verstaat ProRail binnen 3 weken [Aanbestedingsleidraad
idraad onder 'tijdig uitvoeren van analyses'? na voltooiing van de meting, tenzij in de Nadere Opdracht andere Trillingsmetingen IBS v1.1
afspraken hierover gemaakt zijn.
54 |Annex54#- |Kolom D Hoe wordt tijdens de uitvoering van het werk per 15-4-2024 |Zie het antwoord op vraag 1
Format 'Prognose uren’ werkpakket/deelopdracht het aantal uur inzet van de functionarissen
aanbiedingsb bepaald?
egroting Aanleiding: Per werkpakket kan de benodigde meetopstelling en het
Perceel # benodigde aantal uren per functionaris verschillen. De huidige
aanbiedingsbegroting lijkt uit te gaan van een totaal aantal uren.
55 |Annex5#- |KolomH Hoe worden de kosten voor apparatuur bepaald? (bijvoorbeeld voor [15-4-2024 |Zie antwoord op vragen 1, 12 en 34
Format iedere locatie een losse begroting die we ter goedkeuring
aanbiedingsb voorleggen aan ProRail)
egroting Aanleiding: In de aanbiedingsbegroting wordt enkel gevraagd naar
Perceel # uurtarieven, terwijl ook de apparatuur kosten met zich meebrengt, in

aanvulling op de uurtarieven. Het is niet mogelijk de
apparatuurkosten onderdeel te laten zijn van de uurtarieven; immers
kan niet worden bepaald hoeveel uur iedere functionaris en hoeveel
apparatuur nodig is zonder dat de meetlocaties en de lokale situatie
bekend zijn.
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56 |Inschrijvingsle|paragraaf 4.1.1, Mag een gegadigde voor een perceel inschrijven in een combinatie [15-4-2024 |De vraag wordt in een volgende nota van inlichtingen beantwoord.
idraad 4.2.1en4.2.2en |en zelfstandig voor de andere percelen? Bijvoorbeeld omdat een
4.2.3 van de partijen is uitgesloten bij een of meerdere percelen omwille
van betrokkenheid bij de ontwikkelingen (conform paragraaf 4.1.1).
57 |Inschrijvingsle|paragraaf 5.3.1 en [Bestaat de mogelijkheid dat een partij op een perceel zelfstandig 15-4-2024 |De vraag wordt in een volgende nota van inlichtingen beantwoord.
idraad 5.3.2 inschrijft en het beste scoort (dus het perceel wint) en dat een
andere partij (met de partij die het eerste perceel heeft gewonnen als
onderaannemer) op een van de andere percelen het beste scoort en
dus wint?
58 |Leidraad 411/53 Kan ingeschreven worden in combinatie voor 1 van de percelen en [15-4-2024 |De vraag wordt in een volgende nota van inlichtingen beantwoord.
zelfstandig voor andere percelen? Bijvoorbeeld omdat een van de
combinanten is uitgesloten omwille van betrokkenheid bij de
innovaties? Zoja, hoe dient dit te gebeuren?
59 |Inkoopvoorwa|24 Er wordt gevraagd om een aansprakelijkheidsverzekering met een  |16-4-2024 |De vraag is niet geheel duidelijk. Het verzoek aan de vragensteller is
arden dekking van tenminste € 5.000.000 per gebeurtenis of reeks van om deze vraag in een volgende Nota van Inlichtingen te stellen.
gebeurtenissen.
Is het mogelijk deze in lijn met de DNR2011 te wijzigen in een
aansprakelijkheid voor hetzelfde bedrag maar dan per aanspraak én
per project?
60 [Inkoopvoorwa |24 De duur van de aansprakelijkheid is niet begrensd. 16-4-2024 |ProRail is hiertoe niet bereid. Er kan op dit moment geen inschatting
arden Is het mogelijk om, in lijn met de DNR2011, de duur van de worden gemaakt in hoeverre de resultaten van het onderzoek tot

aansprakelijkheid te begrenzen tot maximaal 10 jaar na het einde
van de opdracht?

schade kunnen leiden en welke termijn hieraan verbonden is. De
ProRail volgt uiteraard de wettelijke klachttermijn.
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61

Vraagspecific
atie Adviseurs

2.8

Er wordt gevraagd om de metingen en de verwerking van de
meetresultaten uit te voeren conform het Uniform Meetprotocol IBS
Trillingen versie 2.0.

De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de resultaten van het
onderzoek zijn conform het Uniform Meetprotocol afhankelijk van de
wijze waarop wordt gemeten. Het aantal meetpunten, de wijze
waarop ze zijn opgesteld en de duur van de metingen zijn daarbij
bijvoorbeeld van belang.

Kunt u aangeven welke betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
gewenst is voor de verschillende metingen?

16-4-2024

Zie het antwoord op vraag 24

62

Vraagspecific
atie Adviseurs

Het aantal te kiezen meetpunten in een meetraai is conform het
uniform meetprotocol afhankelijk van de gewenste betrouwbaarheid:
Kunt u (indicatief) aangeven met hoeveel meetpunten de meetraai
moet worden uitgevoerd?

16-4-2024

Zie het antwoord op vraag 25

63

Vraagspecific
atie Adviseurs

Algemeen

De benodigde meetduur is conform het uniform meetprotocol
afhankelijk van de gewenste betrouwbaarheid en de spreiding in het
te beoordelen type treinen. Als alleen voor intercity's het effect hoeft
te worden bepaald, is een relatief korte meetduur waarschijnlijk
voldoende. Als ook voor (met name) goederentreinen het effect moet
worden bepaald, is de meetduur waarschijnlijk veel langer.

Kunt u aangeven voor welke percelen het nodig is om het effect van
de maatregel op trillingen veroorzaakt door goederentreinen te
bepalen?

16-4-2024

Voor alle percelen moet het effect veroorzaakt door alle typen
treinverkeer worden bepaald. Daarbij geldt een uitzondering voor
locaties waar een bepaald type niet of nauwelijks voorkomt. Dit zal als

onderdeel van de nadere opdracht aangegeven worden indien relevant.

64 |Vraagspecific |[Algemeen De specifieke uitvoering van de metingen (meetduur, wijze van 16-4-2024 (WP A uit Annex 1 heeft te maken met de kwaliteitsborging. De
atie Adviseurs opstelling van de sensoren etc.) moet conform het uniform specifieke uitvoering van de meting is onderdeel van de nadere
meetprotocol worden afgestemd op de gevraagde betrouwbaarheid opdracht. Zie het antwoord op vraag 1
en nauwkeurigheid.
Zijn dit zaken die in WP A van de beheersing van de opdracht moet
worden afgestemd?
65 |Vraagspecific |2.7 Als er 2 of meer raaimetingen per onderzoek worden genoemd, zijn |[16-4-2024 |Als er 2 of 3 meetraaien worden voorgeschreven omvat dit referentie

atie Adviseurs

deze dan altijd op dezelfde locatie? (behalve voor het onderzoek
naar Nastelbare ES-las)

raaien nabij de meetlocatie conform Uniform Meetprotocol. De
meetraaien van de nastelbare ES las bevinden zich inderdaad op 5
verschillende locaties.
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66 |Vraagspecific |divers Er wordt in de vraagspecificatie aangegeven dat de opdrachten in 16-4-2024 |Ja, zo lang als de raamovereenkomst van kracht is kunnen deze
atie Annex 2 regie worden uitgevoerd. In Annex 5.1, -2 en -3 is het aantal uren maandelijkse vaste kosten worden verrekend.
in/ Annex 5.1 vooringevuld. Ook bij de kosten voor de beheersing van de opdracht
-2en-3 Zijn uren vooringvuld en staat aangegeven dat het om een 'vaste
Format som' per maand gaat.
aanbiedingsb Liggen deze uren vast voor de gehele duur van het onderzoek (18
egroting maanden)?

67 |Vraagspecific |divers Onze uurtarieven zijn relatief hoog, maar wij denken door kennis en |16-4-2024 |ProRail kan inschrijvers hier niet op adviseren. U dient zich te houden
atie Annex 2 ervaring het aantal te besteden uren te kunnen beperken. Dat zou aan de aanbestedingsleidraad. Er wordt beoordeeld op de gegeven
in/ Annex 5.1 ProRail een voordeel kunnen bieden bij de uiteindelijke uitvoering beoordelingscriteria.

-2en-3 van de onderzoeken, ondanks de hogere tarieven.
Format Hoe kunnen wij onze aanbieding zo inrichten dat dit punt op de juiste
aanbiedingsb wijze wordt meegenomen in uw beoordeling?

68 |Vraagspecific (WP 1.3 Moet op de genoemde vaste meetpunten gedurende de gehele 16-4-2024 |Ja
atie Annex 2 periode van onderzoek (van nulmeting t/m laatste

herhalingsmetingen) continu de trillingen worden gemeten?

69 |Vraagspecific WP 1.3 Wat is de verwachte duur van de verschillende onderzoeken (van 16-4-2024 |Zie het antwoord op vraag 24
atie Annex 2 nul-meting tot laatste herhalingsmeting)?

70 |Algemeen De wijze waarop de uitvraag is opgesteld, nodigt uit om lagere 16-4-2024 |Vanwege de diversiteit van de trillingsmetingen is het uitvragen op basis
(aanbestedin uurtarieven te hanteren dan de werkelijke uurtarieven, en de kosten van vaste som niet mogelijk. Zoals bij elke opdracht waarbij er
gsleidraad) ervan te compenseren door meer uren te boeken dan werkelijk (gedeeltelijk) op regiebasis wordt gewerkt is het een risico dat meer

besteed voor de onderdelen op regiebasis.

Hoe zorgt ProRail ervoor dat partijen die deze strategie hanteren bij
hun aanbieding, op de juiste wijze worden beoordeeld in vergelijking
tot partijen die de aanbieding doen op basis van hun werkelijke
tarieven?

uren wordt geboekt om lagere uurtarieven te compenseren.

Het risico beperkt ProRail door het verstrekken van deelopdrachten.
Partijen moeten, voordat zij starten met de uitvoering van een
deelopdracht een nadere offerte indienen, zoals aangegeven in artikel
5.2.

Daarnaast is er de mogelijkheid opgenomen in artikel 6.2 om een
onafhankelijk adviseur te vragen om bindend advies.

ProRail beschikt tot slot over voldoende expertise om te kunnen
beoordelen of een passend aantal uren wordt geoffreerd voor de
deelopdracht. ProRail is daarnaast niet verplicht om deelopdrachten te
verstrekken.
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