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Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg

Besteknummer : B-2024-22-012b

Status : Definitief
OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Goes,

Postbus 2118

4460 MC Goes

Contactpersoon : dhr. C.D.M. Menheere
Mail : c.menheere@goes.nl

DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens:
gemeente Goes,

afdeling Openbare Ruimte

Gemeentelijk Ingenieurs Bureau

Postbus 2118

4460 MC Goes

stadskantoor@goes.nl

bezoekadres:
M. A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Hoofd Gemeentelijk Ingenieurs Bureau
Dhr. Ing. M. Otte

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen op het bedrijvenpark Deltaweg: ten zuiden van de Anthony Fokkerstraat en ten
westen van de A256.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Planten bomen en bosplantsoen

b. Maaien bermen, wadi en uit te geven percelen

c.  Onderhoud bomen en bosplantsoen

d. Herstelwerkzaamheden

e. Het uitvoeren van algemene bijkomende werkzaamheden

TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 3 jaar en 1,5 maand, van 15 november 2024 tot en
met 31 december 2027. Verlenging is niet van toepassing. De aanplant uitvoeren in 2024.

2. Werkzaamheden binnen een deelopdracht dienen binnen een in overleg met de directie uit te voeren
periode, te zijn uitgevoerd. Datum van oplevering wordt per (deel)opdracht vastgesteld.

De werkzaamheden binnen een deelopdracht dienen zoveel mogelijk aaneengesloten te worden uitgevoerd
conform de door de aannemer opgestelde en door de directie goedgekeurde planning. De planning dient
gebaseerd te zijn op volledig benutte werkdagen.

Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een deelopdracht in 10 halve werkdagen uit te voeren. In dit geval
dient een deelopdracht te worden uitgevoerd in 5 volledige werkdagen.

3. Na het verlenen van een (deel)opdracht dient de aannemer in overleg met de directie, binnen 15 werkdagen
een aanvang te maken met de werkzaamheden, met uitzondering van camaliteitenonderhoud.

4. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt de korting €250,- per kalenderdag per
deelopdracht, na vaststelling datums van oplevering.

5. Indien een deelopdracht uit meerdere werkvakken en/of fases bestaat, dan worden gerealiseerde
werkvakken en/of fases in gebruik genomen volgens §10 lid III van de U.A.V. 2012. Na gereedkomen van de
werkzaamheden binnen de gehele deelopdracht, vindt de oplevering plaats van de gehele deelopdracht.

ONDERHOUDSTERMIIN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor aanleg werk in iedere
deelopdracht 6 maanden na oplevering van de deelopdracht.

TOTSTANDKOMING DEELOPDRACHTEN

Bladnr. 3 van 43
17-09-2024
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1. Om de inhoud van de deelopdrachten vast te kunnen stellen zullen de gemeentelijk toezichthouder en
aannemer voorafgaand van een deelopdracht gezamenlijk (op initiatief van de opdrachtgever) de volgende
activiteiten uitvoeren:

- het gezamelijk bezoeken van de locaties waar de werkzaamheden zijn gepland;

- het door de aannemer vastleggen en fotograferen van locaties van de werkzaamheden;

- het gezamenlijk vaststellen van de benodigde werkzaamheden en hoeveelheden welke door de aannemer
wordt verwerkt in een concept deelopdracht;

- het door de aannemer digitaal inmeten van de werkzaamheden inclusief verwerking op de
overzichtstekeningen.

Tijdens deze bezoeken verzorgt de aannemer de verslaglegging en dient deze uiterlijk 10 dagen na de

inventarisatie digitaal in PDF-formaat ter goedkeuring in bij de directie.

De aannemer dient op basis van de locatiebezoeken, de concept deelopdrachten inclusief overzichtstekeningen

op te stellen en aan de directie te verstrekken. De deelopdrachten dienen als volgt te worden aangeleverd:

- overzichtstekeningen welke zijn aangevuld met de tijdens het locatiebezoek vastgestelde werkzaamheden
en ingemeten werkzaameden;

- deelopdrachten, waarbinnen de tijdens het locatiebezoek vastgestelde werkzaamheden, staffelingen en
bepaalde hoeveelheden ten aanzien van uit te voeren werkzaamheden, zijn verwerkt;

- foto's welke zijn gemaakt tijdens het gezamelijke locatiebezoek;

- een voorstel voor de faseringen/planning van de deelopdracht.

De aannemer voorziet de deelopdracht van prijzen (op basis van de in de aanbesteding opgegeven

eenheidsprijzen) en staartkosten conform artikel 01.21.07 lid 01 van de Standaard 2020. De aannemer dient

binnen 10 dagen na het locatiebezoek de concept deelopdracht inclusief bijbehorende documenten, ter

goedkeuring aan de directie te verstrekken.

De directie zal de van de aannemer ontvangen stukken controleren en de opmerkingen hierop binnen 10
werkdagen na ontvangst van de concept deelopdracht schriftelijk overhandigen aan de aannemer. Hierna zal
overeenstemming worden bereikt tussen de beide partijen waarna de aannemer de bovenstaande stukken
definitief maakt. Deze definitieve stukken digitaal (.pdf) en ondertekend in tweevoud indienen bij de directie
waarna de directie de deelopdracht definitief maakt door één exemplaar ondertekend aan de aannemer te
retourneren.

Na goedkeuring dient de aannemer zijn werkzaamheden conform de opgestelde planning uit te voeren.

2. Indien bij het vaststellen van een deelopdracht blijkt dat een uit te voeren werkzaamheid niet valt onder één
van de resultaatsbeschrijvingen zoals benoemd in deze raamovereenkomst, dan levert de aannemer een
afwijkingsformulier in en dient, conform artikel 01.21.06 lid 01 van de Standaard 2020, hiervoor door de
aannemer een aanvullende resultaatsbeschrijving te worden opgesteld. De aannemer vult deze
aanvullende resultaatsbeschrijving aan met een bijbehorende prijs per eenheid en staartkosten (open
begroting) en dient de aannemer deze ter goedkeuring in bij de directie.

Indien de opdrachtgever en aannemer geen overeenstemming over de prijs per eenheid kunnen bereiken,
behoudt de opdrachtgever zich het recht toe om de betreffende werkzaamheden niet uit te voeren of door
derden te laten uitvoeren.

Conform artikel 01.21.06 lid 01 van de Standaard 2020 worden deze aanvullende resultaatsbeschrijvingen
onderdeel van de RAW-raamovereenkomst en geldt de overeengekomen eenheidsprijs ook voor een zelfde
werkzaamheid in navolgende in opdracht te geven deelopdrachten.

De staartkosten voor bijkomende werkzaamheden welke geen onderdeel worden van de RAW-
raamovereenkomst, conform artikel 01.21.06 lid 02 van de Standaard 2020, worden bepaald aan de hand van
artikel 01.21.06 van deel 3 van deze overeenkomst.

VERREKENING KOSTEN OP TE STELLEN DEELOPDRACHTEN

Door de aannemer te maken kosten voor de in paragraaf 1.07 beschreven werkzaamheden, betreffende het
opstellen en definitief maken van de deelopdracht, worden verrekend in de betreffende resultaatsbeschrijvingen in
deel 2.2 (postnr. 100010 en 100020) van deze overeenkomst.

MOBILISATIE EN VERPLAATSINGSKOSTEN

Kosten voor het mobiliseren en verplaatsen van het voor de werkzaamheden benodigde materieel, hulpmiddelen en
verkeersmaatregelen dienen in de betreffende eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
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TEKENINGEN

Bij deze raamovereenkomst behoren de volgende tekeningen met tekeningnummer:

Tekeningnummer Versie Omschrijving Datum

B-2024-22-012b_T1.1 Definitief Raamovereenkomst - Groen - 1 van 3 12-09-2024

B-2024-22-012b_T1.2 Definitief Raamovereenkomst - Groen - 2 van 3 12-09-2024

B-2024-22-012b_T1.3 Definitief Raamovereenkomst - Groen - 3 van 3 12-09-2024

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
N.v.t.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet

- Inschrijvingsstaat

- Bijlage 1 Plantlijst (B-2024-22-012b_PL entree)

- Bijlage 2 V&G-plan (ontwerpfase)

- Bijlage 3 Handboek bomen 2022

- Bijlage 4 Voorbeeld aan te brengen voorzieningen bij een geplante boom.
- Bijlage 5a Gegevens Tennet voor Bedrijvenpark Deltaweg
- Bijlage 5b Info Tennet

- Bijlage 6 Processchema toevalstreffers

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor de binnen alle deelopdrachten uit te voeren werkzaamheden
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). De
aannemer stelt eenmalig een algemeen kwaliteitsplan op welke betrekking heeft op alle binnen de deelopdrachten
uit te voeren werkzaamheden.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten.

Bijwoonpunten zijn (indien van toepassing binnen betreffende deelopdracht):
- Levering plantmateriaal op locatie
- Herstellen wadi

Stoppunten zijn:
- Na acceptatie projectkwaliteitsplan, V&G-plan, algemeen tijdschema, werkplannen en tekeningen;
- Plaatsbepaling te planten bomen

In aanvulling op de bovengenoemde bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan en
deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en/of bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen
van het werk.

BEREIKBAARHEID VAN DE TERREINEN

Het werkterrein is gelegen in de openbare ruimte. De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden
rekening te houden met het verkeer en andere gebruikers van de openbare ruimte.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laad
mogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor
een goede uitvoering van het werk.

ACCEPTATIEKOSTEN

Daar waar in het bestek vermeld staat dat vrijgekomen materialen vervoerd moeten worden naar inrichting, dient dit
een erkende verwerkingsinrichting te zijn met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Tevens
dienen de bijkomende acceptatie/stortkosten bij de betreffende eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

PROGRAMMA VAN EISEN OPENBARE RUIMTE

Het ontwerp en voorliggend bestek zijn opgesteld op basis van het Programma van Eisen (hierna: PvE) en de
standaarddetails van de gemeente Goes. Daarnaast dient de aannemer tijdens de uitvoering van het werk te voldoen
aan de gestelde eisen uit het PVE.

Het PVE kunt u benaderen via onderstaande link:
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data

Inlognaam : inlichtingen@goes.nl
Wachtwoord : PVEgoes1!

De handleiding van het PvE is te vinden onder "Brondocumenten" > "Informatieve documenten"


https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
https://fe.levvr.app/projects/412a4239-671d-41c3-a532-89896099b011/data
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Wijzigingen in het PvE na de aanbesteding zullen in overleg met de opdrachtgever worden doorgevoerd in het
ontwerp. Eventuele kosten welke voortvloeien uit deze wijzigingen zullen als meerwerk worden verrekend.

150KV HOOGSPANNINGSVERBINDING TENNET

Een deel van de werkzaamheden vindt plaats onder een 150kV hoogspanningsverbinding van TenneT.

De aannemer dient conform bestekspostnr. 910030 een werkplan op te stellen voor de uitvoering van de
werkzaamheden onder deze verbinding, zie ook hoofdstuk 01.09.02 lid 8 en 9 uit deel 3 van dit bestek. Indien de
aannemer maatregelen dient te treffen kunnen deze worden verrekend op stelpost 950020.

Dit werkplan dient te worden goedgekeurd door TenneT.

De ZRO-strook, is de strook waarop Tennet voorwaarden en/of maatregelen voor stelt.

In bijlage 5 is diverse informatie van TenneT bijgevoegd, met onder andere de maximaal

toegestane werkhoogtes.

GEDRAGSCODE WET NATUURBESCHERMING

De werkzaamheden uitvoeren naar de Gedragscode Wet natuurbescherming, voor onderhoud in openbaar groen,
voorgedragen aan de Minister van LNV ter goedkeuring. Digitaal verkrijgbaar bij www.minlnv.nl (zoeken bij
gedragscode/ terinzagelegging ontwerpbesluiten/De Vereniging Stadswerk Nederland, de Vereniging van Hoveniers
en Groenvoorzieners (VHG), IPC Groene Ruimte en Eco Consult (gedragscode voor beheer- en onderhoud van
gemeentelijke groenvoorzieningen);

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Het werkgebied bevindt zich in een onverdacht gebied voor het aantreffen van conventionele explosieven (CE)
volgens de verwachtingskaart van de gemeente Goes. Derhalve is enkel het "Processchema toevalstreffers" van
toepassing welke in bijlage 4 is toegevoegd.


www.minlnv.nl

RAW1278-148736 Opdrachtgever : Gemeente Goes Bladnr. 8 van 43

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg 17-09-2024
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief

2.2. NADERE BESCHRIJVING



RAW1278-148736 Opdrachtgever : Gemeente Goes Bladnr. 9 van 43

01

02

03

04

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg 17-09-2024
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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POST-
NUMMER

1

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

100010 100101

100020 (100101

Opdrachtgever

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

: Gemeente Goes

: ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
: B-2024-22-012b

: Definitief

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Opstellen van een deelopdracht.

Alle vermelde hoeveelheden in onderstaande besteksposten,
betreffen het totaal van de (fictieve) hoeveelheid voor de gehele
duur van de Raamovereenkomst, zijnde 3 jaren.

Per jaar wordt door de opdrachtgever een deelopdracht
opgesteld, waarin de actuele areaalgegevens zijn opgenomen
voor dat uitvoeringsjaar.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden: jaarlijkse aanleg en/of
onderhoudswerkzaamheden

De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000 en kleiner of
gelijk aan € 70.000

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor kleine
werkzaamheden

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden: herstel werkzaamheden,
extra aanleg, inboet en kleine werkzaamheden

De som van de deelopdracht is groter dan € 1000 en kleiner of
gelijk aan € 25.000

EEN-
HEID

keer

keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3,00|F

15,00 F

Bladnr. 10 van 43
17-09-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

2

21

210010

210020

210030

210040

22

220010

220020

220030

Opdrachtgever : Gemeente Goes

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief
CATALOGUSNUMMER EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID
CODE 1/2/3/4|5/6
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS
UITVOERING
640101 Inventariseren fauna, verkennend. keer
Voor aanvang werkzaamheden uitvoeren van een verkennende
fauna-inventarisatie ten behoeve van actualisatie vaste en
tijdelijke rust- en verblijfsplaatsen
Uitvoering op aanwijs van directie.
Jaarlijks voor de eerste en tweede grote maaironde van de
bermen en watergangen, direct voorafgaand aan de maaironde.
640503 Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. st
Afschermen rust- en verblijfplaatsen naar aanleiding van
verkennende inventarisatie voor aanvang van de
onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van de
directie
Ten behoeve van: fauna als aangetroffen bij verkennende
invenstarisatie.
4 Door middel van: perkoenpalen, 60cm boven maaiveld en rood-
wit lint.
2 |Met materiaal van de aannemer
645001 Inventariseren flora. keer
Verkennend inventariseren van flora voor aanvang van de
onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van de
directie.
Jaarlijks voor de eerste en tweede grote maaironde van de
bermen en watergangen
645203 Afschermen groeiplaats of zaadbank. st
Afschermen groeiplaats of zaadbank naar aanleiding van
verkennende inventarisatie voor aanvang van de
onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van de
directie
2 Door middel van perkoenpalen, 60cm boven maaiveld en rood-
wit lint.
2 |Met materiaal van de aannemer
VERKEERSMAATREGELEN
620203 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer
Ten behoeve van: uitvoeren maai- , ruim- en
herstelwerkzaamheden.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1122a
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer
620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer
Ten behoeve van: uitvoeren maai- , ruim- en
herstelwerkzaamheden.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1205
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer
620206 Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. keer

Ten behoeve van: uitvoeren maai- , ruim- en
herstelwerkzaamheden.

Bladnr. 11 van 43
17-09-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

6,00|F

12,00 F

6,00 F

12,00 |F

3,00 F

3,00|F

3,00/F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

23

230010

230020

Opdrachtgever : Gemeente Goes

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
CODE 1/2/3/4|5/6
1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1200P04
1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer
INVENTARISATIE KABELS EN LEIDINGEN
102199 Verrichten KLIC-melding
Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding
Ten minste vier en ten hoogste twintig werkdagen
voorafgaand aan de aanvang van de mechanische
graafwerkzaamheden.
102102 Graven proefsleuf.
Betreft: het maken van proefsleuven t.b.v. het traceren van
kabels en leidingen.
Locatie graafwerkzaamheden in overleg met de directie
Graafwerkzaamheden in opdracht van de directie
Opbouw van de ondergrond: klei
Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m
1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

EEN-
HEID

st

Bladnr. 12 van 43
17-09-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1,00 F

40,00 F
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Project

Besteknummer

Status

BESTEKS-
POST-
NUMMER

3

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4|5/6

30

300010 |222107

[y

300020 222111

31

310010 |220102

310020

220201

310030 |220302

310040 220421

Opdrachtgever

: Gemeente Goes

: ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
: B-2024-22-012b

: Definitief

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

GRONDWERK

GRONDBEWERKING

Frezen.

Ca. 50 are per deelopdracht

Betreft: uit te geven percelen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

are

Eggen. are
Ca. 50 are per deelopdracht

Betreft: uit te geven percelen en in te zaaien terreingedeelten
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Met een aangedreven eg

Bewerkingsdiepte: 0,05 m

HERSTELLEN BERMEN

Uitgaan van min. 20m2 per locatie.

Minimale hoeveelheid in een deelopdracht: 100 m2
Grond ontgraven uit ophoging. m3
Betreft grond ter aanvulling van de bermen, ontgraven uit nader

te bepalen locatie binnen het bedrijvenpark.

Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking,
zie bestekspost 310030

Grond vervoeren.

Betreft grond voor aanvullen bermen

Grondsoort: Klei

Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 310010 .
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking
volgens bestekspostnr. 310030

m3

Grond verwerken in bekleding. m3
Betreft aanvullen berm (ca. 0,1 m3/m2)

Grondsoort: klei, vervoerd volgens bestekspostnr. 310020
Dikte van 0 tot 0,2 m

Breedte : breder dan 2,0 m

Talud: 1 : 4 of flauwer

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr. 310040

Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

m3

Profileren van oppervlakken. m2

Betreft profileren van de te herstellen berm.
Uitgaan van min. 20m2 per locatie.

Minimale hoeveelheid in een deelopdracht: 100 m2
Grondsoort: klei

Oppervlakken boven water

Oppervlakken: talud 1:5 of flauwer

Breedte oppervlak gemiddeld 2,0 m

Bladnr. 13 van 43
17-09-2024

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

300,00 F

300,00 F

150,00 F

150,00 F

150,00 F

150,00 I

1.500,00 F



RAW1278-148736 Opdrachtgever : Gemeente Goes Bladnr. 14 van 43

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg 17-09-2024
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213]als5!6 VERPLICHTING INLICHTING

1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

32 HERSTELLEN WADI
UITGAAN VAN MIN. 20M2 PER LOCATIE.
MINIMALE HOEVEELHEID IN EEN DEELOPDRACHT: 100 M2

320010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 74,00 F

Betreft grond ter aanvulling van de bermen, ontgraven uit nader
te bepalen locatie binnen het bedrijvenpark.

Grondsoort: klei
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

3 |Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking,
zie bestekspost 310030

320020 220321 Leveren grond. m3 37,00(F
Situering: wadi's
1 Grondsoort: zand grof drainzand m3 37,00|L
1 Leveren op de plaats van verwerking , bestekspostnr. 320040

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking bestekspostnr. 320040

320030 220201 Grond vervoeren. m3 74,00 F
Betreft grond ontgraven volgens bestekspostnr. 320010
Grondsoort: klei m3 74,001
9 Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 320010
1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking
volgens bestekspostnr. 320040

320040 220301 Grond verwerken in wadi m3 111,00|F
ca. 860 m2 in totaal
Uitgaan van min. 20m2 per locatie.
Minimale hoeveelheid in een deelopdracht: 100 m2
Grondsoort: m3 111,001
1/3 grof drainzand, leverantie volgens bestekspostnr. 320020
2/3 teelgrond, aangevoerd uit gemeentelijk depot volgens
bestekspostnr. 320030
Het grove drainzand en de vrijgekomen grond voor verwerking
goed mengen, vooraf aan het verwerken
1 Gemiddelde hoogte 0,30 m
3 Breedte bovenzijde van 2,30 tot 5,00 m
1 Taluds 1:0
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9| |Inclusief profileren
2 |Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

4

41

411

411010 |512504

411020 |512506

42

421

421010 |512501

422

422010 |512503

Opdrachtgever : Gemeente Goes
Project
Besteknummer : B-2024-22-012b

Status

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

1

2

: ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
: Definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

GRASSEN EN KRUIDEN
EXTENSIEF GRAS

MAAIEN EN AFVOEREN ECOLOGISCH BEHEER, 3X/JAAR
Uitvoeringsperiode op aanwijs directie.

Dit betreft het maaien, hooien en ruimen in de onderstaande 3
perioden:

Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21.

Indicatie 'midden':  jaarlijks in week 27-30.

Indicatie 'laat": jaarlijks in week 39-46.

Maaien kruidachtigen. are
Wadi's, ca. 86 are per beurt

Uitgaande van 33% laten staan per maaibeurt, waarbij alles 2x

jaar wordt gemaaid.

Ecologisch beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten
per jaar rondom obstakels

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. |are

Situering: wadi's, ca. 86 are per beurt
Kruidachtige vegetatie
Afvoeren 3x/jaar.

Ecologisch beheer

Uit wadi's

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 3 volgens bestekspostnr. 411010

In afwijking van de Standaard, bepaling 51.22.06, lid 4 dient
maaisel ten hoogste 4 dagen na maaien te worden afgevoerd.

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker

[y

MAAIEN INTENSIEF GRAS

MAAIEN GRAS 8X / JAAR
Ongeveer in de weken: 16, 20, 24, 28, 34, 38, 42 en 46

Maaien bermen en taluds. are

Betreft Bermen, ca. 270 are per maaibeurt
Breedte bermen, ca. 2,0 m uit kant weg.

Standaard beheer
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Aantal maaibeurten: 8x per jaar
1/Maaisel kneuzen en laten liggen

MAAIEN UIT TE GEVEN PERCELEN, 3X / JAAR

Maaien grasveld. are
Betreft een gedeelte van de uit te geven percelen (1000 are)
Tijdstip in overleg met directie
Aantal percelen: 8
Standaard beheer
Grasveldtype: recreatief grasveld
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar
1/Maaisel kneuzen en laten liggen (klepelen)

Bladnr. 15 van 43
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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774,00 F

774,00 F

6.480,00 F

9.000,00 F
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Opdrachtgever

Project
Besteknummer
Status
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213]als5!6

43

430010 |514199

: Gemeente Goes

: ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
: B-2024-22-012b

: Definitief

OMSCHRIJVING

MAAIEN ONGEWENSTE KRUIDEN

Maaien ongewenste kruiden

Situering: Binnen 3 werkdagen na aanwijs van de directie
Maaien ongewenste kruiden op gehele werkterrein.
Minimale hoeveelheid in een deelopdracht: 10 are.

Betreft het voor de bloei komen, met de bosmaaier of
handcirkelmaaier 0.g. afmaaien van ongewenste kruiden als

bijvoorbeeld:

Distel, Reuzenbereklauw, Jacobskruiskruid en Japanse

Duizendknoop.

Vrijgekomen materialen direct verzamelen en
vervoeren naar een erkende verwerker

EEN-
HEID

are

Bladnr. 16 van 43

17-09-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
60,00 F



RAW1278-148736 Opdrachtgever : Gemeente Goes

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112 3/4/5 6
5 AANLEG
51 MAKEN GROEIPLAATSEN
510 MAKEN GROEIPLAATS VOOR BOSPLANTSOEN
510010 (510399 Maken plantvak voor bosplantsoen
Betreft het maken van één plantvak voor bosplantsoen
Perceel: talud van 1:1 totenmet1: 3
Plantvak spitten en frezen.
Bewerkingsdiepte: 0,30 m.
511 MAKEN GROEIPLAATS VOOR BOMEN
511010 (510301 Maken plantplaats.
Grondsoort: Klei.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m
9 Zode verwijderen. De aannemer wordt eigenaar van de zode.
3| |Plantplaats spitten

511020 |510202

1
5
9
511030 |510202
1
5
9
52
520
520010 |510303
1
9
3

Bewerkingsdiepte: 0,60 m

Bemesten plantplaats.

Betreft: grondverbeteren tbv nieuw te planten bomen.
Uitvoeren tegelijk met het maken van de plantplaats volgens:

511010
Grondsoort: Klei.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3

Afmetingen plantplaats: 2x 2 m
Per plantplaats:

- Schimmeldominante humuscompost 0.5 m3 per plantplaats

mengen door de bovenste 0.5 m.

- Blad-/wormencompost 0.25 m3 per plantplaats. Afstrooien van

de plantplaats.

Bemesten plantplaats.

Betreft: grondverbeteren tbv nieuw te planten bomen.
Uitvoeren tegelijk met het planten van de bomen

Grondsoort: Klei.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3

Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m

Aanbrengen meststof in plantgat rondom de kluit per boom:

- 2 Zakjes Treesaver Transplant o0.g.. Inwerken in het plantgat.
- 120 L. Vivimus o.g.. Inwerken in het plantgat.

Aangebrachte meststoffen opmengen.

PLANTEN BOMEN EN BOSPLANTSOE

PLANTEN VAN BOMEN

Planten van bomen conform "Handboek bomen 2022".

Maken plantgat.

Plantgat maken in reeds aangebrachte groeiplaats. Aanleg

groeiplaats volgens: 611
Grondsoort: Klei

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van 1,5 keer de kluit omvang.

Diepte: 0,50 m

1/1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

EEN-
HEID

m2

st

st

m3

m3

st

m3

st
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Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg

Besteknummer : B-2024-22-012b

Status : Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE
520020 |515213 Planten bomen. st

Betreft: planten van bomen in de maat 14-16. st

521

521010 |514216

53

530010 |515402

Opdrachtgever

: Gemeente Goes

Periode van planten : november - december

Bomen met kluit

Levermaat: 14-16

Sortiment: Divers.

Beschadigde takken verwijderen.

Incl. transporteren bomen binnen bedrijvenpark naar de
plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle
bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in
de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen.

In plantgaten gemaakt volgens: 520010
Plantdiepte: +5 cm tov kwekerij.

Bij aanplant: in het plantgat het gaas en jute voorzichtig
losmaken en naar beneden duwen tot halverwege de kluit. De
kluit mag niet uit elkaar vallen.

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond volgens:
520010

Grond aandrukken. De grond niet verdichten.

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
rondom de nieuwe boom.

De boomspiegel viak afwerken
Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

PLANTEN VAN BOSPLANTSOEN

Planten van bosplantsoen st
Betreft het planten van bosplantsoen, op talud, incl. transport.
Grondsoort: Klei.

Plantmateriaal : Bosplantsoen, wortelgoed. Plantmaat 0,80 - st
1,00 m.

Grootte per perceel: 925 m2, voorbewerkt volgens

bestekspostnr. 510010

Incl. transporteren bomen binnen bedrijvenpark naar de
plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle

bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in

de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen.
Taludvan1:1ltotenmetl:3

In voorbewerkte grond volgens 510010

Plantverband: 1,25 x 1,25, verschoven verband

Afstrooien met aardachtige meststof Schimmeldominante m3
humuscompost, 3m3 per 100 m2

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

AANBRENGEN VERANKERING

Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st
Betreft: boompalen en boombanden bij geplante bomen

volgens: 520020

Verankering door middel van 2 boompalen per boom

Boompaal: st
Lengte: 1,6 m

Diameter: 0,08 -0,10 m

Cilindrisch geschild, gepunt, aan 1 zijde plat, onbehandeld
kastanjehout

Boomband: gerecycled rubber, 2m lang, 4,0 cm breed st
Boomband met twee boombandnagels bevestigen.

Bladnr. 18 van 43
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54,00 F
54,00 T
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: ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
: B-2024-22-012b

: Definitief

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Bovenzijde boomband ca. 2cm onder paalkop aanbrengen.
Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m

Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de
meest voorkomende windrichting

Boompalen verticaal aanbrengen

Leveren en aanbrengen AquaBag st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een druppelzak bij een
jonge boom, 2st per boom

Leverancier: GreenMax 0.g. st
Plaatsing volgens specificaties leverancier.

Inhoud druppelzak: 75 Liter.

Druppelzakken bevestigen rond een boompaal en de lussen van

de druppelzakken door de boomband rijgen.

Aanbrengen boomband volgens 530010.

Bij bestekspost 530010 de AquaBag vast maken met een
boombandnagel.

AquaBag rondom de boompaal plaatsen dmv

rits.

Standaard worden er twee druppelzakken per boom

aangebracht.

Leveren en aanbrengen houtsnippers. st
Betreft het leveren en aanbrengen van houtsnippers rondom de
nieuw aangeplante bomen. Houtsnippers in een straal van 1,50
m rondom de boom aanbrengen.

Dikte: 0,10 m.

Gerekend is met: 0,70 m3 houtsnippers per boom m3
WORTELSCHERM

Aanbrengen wortelscherm. m
Betreft wortelscherm ter bescherming van kabels en leidingen

en verharding.

Vericaal aanbrengen langs aanwezige bomen, verharding en

kabels en leidingen.

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein 0,05m

Wortelweringsscherm HDPE 2 mm , RootBlock, 75 cm hoog, m
zwart

incl. benodigde koppelprofielen, st
aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, aanvulling
verdichten

INBOET
Gerekend met 10% inboet

Inboeten bomen. st
Betreft vervangen van niet aangeslagen bomen, binnen een jaar
na aanplant.

Plantmateriaal: bomen met kluit soorten in overleg met directie, st
Voor maten en soorten uitgaan de plantlijst, hoeveelheid 10%

van plantlijst.

In gras en kruidachtigen

6| De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

Inboeten beplanting st
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: Definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft vervangen van niet aangeslagen bosplantsoen, binnen

een jaar na aanplant

Bosplantsoen st
Soorten in overleg met directie

Voor maten en soorten uitgaan de plantlijst, hoeveelheid 10%

van plantlijst.

In beplantingsvak
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

ZAAIEN

Zaaien. are
Betreft: inzaaien van te herstellen bermen

Uitgaan van min. 20m2 per locatie.

Minimale hoeveelheid in een deelopdracht: 100 m2

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg
Type: Staygreen 1 Berm o.g.

Samenstelling volgens hoofdstuk 51.26.01 uit deel 3 van
onderhavig bestek.

Hoeveelheid: 0,56 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

Zaaien. are
Betreft: inzaaien van te hersellen wadi

Uitgaan van min. 20m2 per locatie.

Minimale hoeveelheid in een deelopdracht: 100 m2

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

In wadi's, met profiel.

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van wadi's kg
Type: Staygreen 7 Wadi o.g.

Samenstelling volgens hoofdstuk 51.26.02 uit deel 3 van
onderhavig bestek.

Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

Zaaien. are
Betreft: inzaaien uit te geven percelen

Uitgaan van min. 5 are per locatie.
Minimale hoeveelheid in een deelopdracht: 50 are

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Green Star kg
Fruittapijt of gelijkwaardig.

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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6 ONDERHOUD

60 ONDERHOUD BOMEN

600010 |514219 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st 54,00 F

oplevering van de deelopdracht.
Betreft bomen entree, onderhoud voor geheel 2025

1 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 520020,
inboet volgens bestekspostnr. 550010

1 Water geven met water uit waterleidingnet rekenen met 6x per |ltr 48.600,00|L
jaar.

1 Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B

600020 514219 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na |st 54,00|F
oplevering van de deelopdracht.
Betreft bomen entree, onderhoud voor geheel 2026

1 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 520020
1 Water geven met water uit waterleidingnet rekenen met 6x per |Itr 48.600,00 L
jaar.
1 Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B
600030 (514219 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st 54,00 F

oplevering van de deelopdracht.
Betreft bomen entree, onderhoud voor geheel 2027
1 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 520020,
Incl. het uitvoeren van benodigde begeleidingssnoei.
1 Water geven met water uit waterleidingnet rekenen met 6x per |ltr 48.600,00|L
jaar.
1 Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B

61 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

610010 |514219 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st 600,00|F
oplevering van de deelopdracht.
Betreft bosplantsoen, onderhoud voor geheel 2025
1 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 521010
Inboet volgens bestekspostnr. 550020

1 Water geven met water uit waterleidingnet rekenen met 6x per |ltr 90.000,00 L
jaar.

1 Bemesten toegestaan in overleg met directie

1 Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B
Rekenen met 2x uitmaaien per jaar.

610020 (514219 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st 600,00|F
oplevering van de deelopdracht.

Betreft bosplantsoen, onderhoud voor geheel 2026
1 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 521010
1 Water geven met water uit waterleidingnet rekenen met 6x per |ltr 90.000,00 L
jaar.
1 Bemesten toegestaan in overleg met directie

1 Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B
Rekenen met 2x uitmaaien per jaar.

610030 (514219 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st 600,00|F
oplevering van de deelopdracht.

Betreft bosplantsoen, onderhoud voor geheel 2027
1 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 521010

1 Water geven met water uit waterleidingnet rekenen met 6x per |ltr 90.000,00 L
jaar.

1 Bemesten toegestaan in overleg met directie
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1 Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau B
Rekenen met 2x uitmaaien per jaar.
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Status
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518202

1

: Definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

ONKRUIDBESTRIJDING ELEMENTENVERHARDING

Onkruidvrij maken elementverharding. are
Betreft onkruid vrijmaken van tegelverharding, 18,2 are per keer
Betreft voetpaden (ca. 1050m2) en fietspad (ca. 770 m2)
Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer

Het beeld moet voldoen aan kwaliteitsniveau B

Rekenen met 4x per jaar onkruidvrij maken elementverharding.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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8

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4|5/6

81

810010 100501

810020 100501

810030 100501

810040 100501

810050 100501

82

820010 100534

820020 100513

Opdrachtgever

: Gemeente Goes
: ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
: B-2024-22-012b
: Definitief
EEN-

OMSCHRIJVING HEID

INZET
INZET PERSONEEL

Inzetten van werknemer.

Hovenier met certificaat flora en fauna

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): hovenier met
cerificaat flora en fauna, niveau 3

uur

Inzetten van werknemer.

Voorman, voor aansturen van bijkomende werkzaamheden of
als zelfstandig werkende.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): voorman

uur

Inzetten van werknemer.

Betreft: het inzetten van grondwerker t.b.v. verwijderen
bodemvreemde materialen uit maaiveld.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): grondwerker

Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

uur

Inzetten van werknemer.

Een koppel bestaande uit voorman, voor aansturen van
bijkomende werkzaamheden en allround hovenier

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra):

Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): voorman en
allround hovenier

Werknemers: 2

uur

Inzetten van werknemer.

Verkeersregelaar.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): verkeersregelaar

uur

INZET MATERIEEL

Inzetten van een bosmaaier.
Hovenier

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Elektrische aandrijving

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) Hovenier

uur

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: minigraver rups 2,5 ton

uur
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100516
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Rupsgraafmachine De volgende hulpvoorzieningen dienen in de
prijs per eenheid te zijn inbegrepen:

- diverse graafbakken van 25 cm tot 120 cm breed

- kantelbak

Werkvoertuig voorzien van eigen bebakening conform CROW-
publicatiereeks 96b.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto. uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro V

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

0101 ALGEMENE BEPALINGEN

010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te nhoemen 'de Standaard' uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

02 In aansluiting op paragraaf 14 van de U.A.V. 2012:
de directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid en/of andere
omstandigheden dit naar oordeel noodzakelijk maken. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade als
gevolg van de door de directie genomen beslissing. Hij mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming
van de directie. Een
zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de
U.A.V. 2012

03 In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk XV, paragraaf 49 (Beslechting van geschillen) van de U.A.V. 2012,
artikel 01.15.03 (Bemiddeling) en in artikel 01.15.04 (Arbitrage) van de Standaard zullen alle geschillen, ook al
worden deze slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of de
overeenkomsten die daarvan
een uitvloeisel mochten zijn, ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, met inachtneming van artikel 108 RV
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland - West Brabant, Postbus 90110,
4800 RA Breda.

010114 G-REKENBESLUIT - ONDERAANNEMERS

01 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als
bedoeld in het G-rekeningenbesluit 1991.
De aannemer moet deze bestek bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten
opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming
overeenkomsten op te nemen.

02 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 2
van het G-rekeningenbesluit 1991 en nadien de gegevens van artikel 4 van dit besluit alsmede de gegevens
bedoeld in artikel 3 sub c van het Besluit administratie voorschriften bij onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982,
Stcrt. 109).

De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag
vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de
aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en
sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging over te
maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de
aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

De aannemer moet deze bestek bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming overeenkomsten
opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventuele door hem af te sluiten onderaanneming
overeenkomsten op te nemen.
0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
010201 BETALING
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn na

de eerste maaibeurt. Per maaibeurt volgt een termijn, met uitzondering van de laatste maaibeurt. Deze mag in
twee termijnen worden verrekend.


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

0107 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet
verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.08.02 lid 01 wordt een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld
in artikel 01.08.02 van de Standaard, niet verlangd.

0109 KABELS EN LEIDINGEN
010901 ALGEMEEN

02 1In aanvulling op het gestelde in paragraaf 01.09.01 van de Standaard 2020 en paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V.
2012 geldt, dat voor aanvang van het werk de directie een eerste bouwbespreking c.q. kick off vergadering houdt
waarbij de ligging van de ondergrondse en bovengrondse leidingen en kabels met de aannemer en de
leidingbeheerder(s) besproken zal worden.

De codrdinatie van de werkzaamheden van derden op het werk voortvloeiend uit deze vergadering ligt bij de
opdrachtgever.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en andere
door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

02 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging,
worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken weer
worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van aanduidingen in
leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de betrokken
beheerder.

03 De aannemer dient uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dit te melden aan:
Het Kadaster
KLIC kabels en leidingen informatie centrum
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
Telefoon: 0800 - 0080 (optie 2)
Internet: www.kadaster.nl

04 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bij werkzaamheden in de zakelijk recht strook van de 150 kV
hoogspanningslijnen uitgevoerd moeten worden. De verticale werkruimte onder de hoogspanningslijnen is beperkt.
Voordat de aannemer met de werkzaamheden in de zakelijk recht strook kan beginnen dient de aannemer een
werkplan op te stellen waaruit blijkt dat veiligheids grenzen niet worden overschreden. Dit werkplan behoeft de
goedkeuring van de betreffende beheerder (DNWG of TenneT) met welke minimaal 3 weken voor de start van de
werkzaamheden nabij de hoogspanningslijnen contact dient te worden opgenomen

Contactpersoon DNWG:
Dhr. Boy Sekewael
Telefoon: 0113-884048
Mobiel: 06-54373020

Contactpersoon TenneT:
Dhr. Wouter de Zeeuw
Telefoon: 026-3731650


www.klic.nl

RAW1278-148736

HFD PAR ART LID

05

06

01 09 04

01
0110
011002

01
0111
011101

01

02
0112
011201

01

03

04

06

07

08

09

Opdrachtgever : Gemeente Goes Bladnr. 29 van 43

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg 17-09-2024
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief

Het in lid 08 genoemde werkplan dient tevens opgenomen te worden in de door de aannemer op te stellen
veiligheids- en gezondheidsplan.

In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.09.02 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te wenden tot
de netwerk beheerders voor het verkrijgen van tekeningen en eventuele overige gegevens m.b.t. de ligging van
kabels en/of leidingen.

MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

In aanvulling op artikel 01.09.02 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of
leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

VERGUNNINGEN
DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken of aan te vragen of meldingen te doen:
- alle benodigde vergunningen ten aanzien van het transport van vrijgekomen materialen.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de

navolgende werken in elkander grijpen:

- Onderhoudwerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord; verlichting, riolering,
groenvoorzieningen e.d.

- Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord; verlichting,
riolering, verhardingen, groenvoorzieningen e.d.

- Bouwwerkzaamheden op de uit te geven percelen

Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde
onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het
andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande
onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende
kalenderjaar niet verrekend.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet
te laten aanvangen of te doen onderbreken.

De werkzaamheden dienen op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat ten allen tijde per rijrichting minimaal één
rijstrook beschikbaar moet zijn. Tijdens de spitsuren, van 7:00 uur tot 9:30 uur en 16:00 uur tot 18:00 uur, mogen
er geen werkzaamheden met bijbehorende benodigde verkeersmaatregelen uitgevoerd worden aan de
doorgangswegen en ring.

De bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. Werkzaamheden op
bijvoorbeeld bedrijventerreinen kunnen eventueel in overleg met de directie, ten behoeve van bovenstaande
bereikbaarheid, in het weekend uitgevoerd worden.

Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 18:00 uur) en op zaterdag (maximaal 8x per
kalenderjaar van 8.00 uur tot 16.00 uur) dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als
doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte
staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan
de directie. Indien de locatie terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, kan hierop niet worden afgekeurd. De
doorgegeven locaties moeten wel binnen 5 werkdagen wel behandeld zijn.

Ter voorkoming van schade aan voertuigen en eigendommen van derden dienen de te gebruiken maaimachines



RAW1278-148736 Opdrachtgever : Gemeente Goes Bladnr. 30 van 43

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg 17-09-2024
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief

HFD PAR ART LID

voorzien te zijn van installaties ter voorkoming van het wegspatten en opspatten van steentjes en dergelijke
vrijkomende materialen.

011203 VERWIIDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 1In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te
treffen dat geen maaisel, gras, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de
voertuigen, zijn ontdaan van maaisel, gras, modder en zand voordat over wegen wordt gereden.

02 1In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat Indien de aannemer de terzake van
het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkterrein, gegeven opdrachten van de directie niet
nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van: €
700. (zegge zevenhonderd euro).

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

011205 ONGEVALLEN

01 De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen of bijna ongevallen van
welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar gewenste
inlichtingen.

011207 PARKEREN BINNEN HET WERKTERREIN

01 Parkeren binnen het aan het openbaar verkeer onttrokken gedeelte van het werkterrein c.q. werkvak is niet
toegestaan, uitgezonderd de voertuigen met een werk gerelateerde functie.

02 Onder het begrip 'voertuigen met een werk gerelateerde functie', hierna genoemd 'werkverkeer', wordt verstaan
voertuigen van de aannemer die een fysieke functie hebben in het te realiseren werk. Voertuigen van de aannemer
die geen fysieke functie hebben in het te realiseren werk, dienen voor gebruik van het werkterrein c.q werkvak
gemeld te worden bij de directie.

03 De aannemer verstrekt bij de eerste bouwvergadering aan de directie een lijst van voertuigen die gebruik maken
van het werkterrein c.q. werkvak.

04 De voertuigen die aangemerkt worden als 'werkverkeer' dienen herkenbaar te zijn door middel van een bord dat op
de achterzijde zichtbaar is bevestigd en voorzien is van de tekst "werkverkeer". Het bord is uitgevoerd in geel
retroreflecterend materiaal met zwarte letters.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
011301 ALGEMEEN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- alle onderhoudswerkzaamheden per uitvoeringsjaar uitgesplitst, verricht door zowel aannemer als eventuele
onderaannemers apart.

011306 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een overzicht over de periode(n) waarin weggedeeltes voor het verkeer afgesloten zullen zijn;
- een overzicht over de periode(n) waarin de bereikbaarheid van gebouwen niet met de bestaande
verharding gegarandeerd is waarin tot uiting moet komen wanneer, waar en hoe lang van rijplaten en/of andere
voorzieningen gebruik dient te worden gemaakt;

02 Van de aannemer wordt in plaats van het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een overzicht over de periode(n) waarin weggedeeltes voor het verkeer afgesloten zullen zijn;
- een overzicht over de periode(n) waarin de bereikbaarheid van gebouwen niet met de bestaande
verharding gegarandeerd is waarin tot uiting moet komen wanneer, waar en hoe lang van rijplaten en/of andere
voorzieningen gebruik dient te worden gemaakt;
- een overzicht van alle werkzaamheden door derden welke van invloed zijn op het werk en/of planning van
de aannemer;

011308 WEEKRAPPORTEN
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In afwijking van de UAV dient er in paragraaf 27 lid 01 in plaats van: "de directie maakt de weekrapporten op "te
worden gelezen: "de aannemer maakt de weekrapporten op en legt deze ter goedkeuring voor aan de directie in de
gestelde termijn, conform U.A.V. 2012 ".

BOUWSTOFFEN
DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen minimaal 7 werkdagen vooraf
aan de dag van verwerking, af te roepen bij de directie. Hiertoe dient de aannemer een schriftelijk verzoek in.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk
conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

De opdrachtgever is met de leverancier van de ter beschikking te stellen materialen overeengekomen dat de
materialen met volle vrachten franco werk gelost, met behulp van de autokraan, naast de wagen geleverd worden.
De loskosten van materialen, die niet met de autokraan gelost kunnen worden, zijn voor rekening van de opdracht-
gever. Indien de aannemer deelvrachten zonder toestemming van de directie afroept, zijn de meerdere loskosten
voor zijn rekening en zullen als negatieve extra declaratie op de eerst volgende termijn worden opgenomen.

Transportkosten van ter beschikking gestelde bouwmaterialen naar het werk zijn voor rekening van de aannemer,
indien deze ter beschikking worden gesteld binnen de kern Goes.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan
verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te
wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd
in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.



RAW1278-148736

HFD PAR ART LID

011408

011409

0115

011502

011503

07

01

01

02

03

04

01

01

02

Opdrachtgever : Gemeente Goes Bladnr. 32 van 43

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg 17-09-2024
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief

Tenzij anders is vermeld moeten de te leveren bouwstoffen van A kwaliteit of 1ste keus zijn.
VERVOER BOUWSTOFFEN

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het vervoer van bouwstoffen, bagger specie en grond, welke
vervoerd moeten worden via de openbare weg, alleen per vrachtauto is toegestaan en niet per tractor en grond
kar.

TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk
achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet

aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens
de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem

te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het

hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC

wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op
www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber

Procurement Requirements;

- Annex I: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op

www.tpac.smk.nl

Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem,
voorzien van uitgebreide gedocumenteerd de en op authenticiteit verifieerbaar
informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl

VERZEKERINGEN
ALGEMEEN

In afwijking op het bepaalde in de U.A.V. 2012, paragraaf 43b lid 2 dient de aannemer zich op de hoogte te stellen
van de polisvoorwaarden van de door de opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering.

CAR- VERZEKERING (DOOR OPDRACHTGEVER)
De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect,
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een doorlopende Constructie All Risks- verzekering

(CAR- verzekering) afgesloten.

De doorlopende CAR- verzekering biedt geen standaard dekking voor de werken:
- met een verzekerde som hoger dan € 5.000.000,00;


www.tpac.smk.nl
www.tpac.smk.nl
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- met een bouwtermijn langer dan 24 maanden;

- met een onderhoudstermijn langer dan 12 maanden;

- persingen en/of boringen met een totale waarde van meer dan € 100.000,00;

- bodemsaneringen;

- baggerwerken met een aanneemsom van meer dan € 500.000,00;

- parkeerkelders of parkeergarages;

- bruggen en tunnels, m.u.v. loop- en fietsbruggen/tunnels tot € 500.000,00;

- kademuren, kadewanden en andere afscheidingen met water;

- ontgravingen binnen de 45-graden grens van belendingen op staal gefundeerd;

- bemaling beneden de laagst bekende grondwaterstand binnen de invloedsfeer van bestaande bebouwing
op staal gefundeerd;

- bouwcombinaties met de gemeente;

- onderhoud aan de zeesluis.

Bovengenoemde werken dienen voor aanvang van de werkzaamheden bij de verzekeraar te worden gemeld en zijn
pas verzekerd na schriftelijke bevestiging hiervan. Bovendien kunnen er aanvullende preventieve eisen,
dekkingsbeperkingen, of andere premie en eigen risico's van toepassing zijn.

03 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt
tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten
van toezicht en directiekosten.

De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 De CAR- verzekering is primair met uitzondering van aansprakelijkheid. De dekking voor de Rubriek
Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de betrokken aannemer(s).

06 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Rubrieken verzekerd:

Rubriek Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis
Het Werk EUR 5.000.000,00 EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid * EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Personeel EUR 25.000,00 EUR 250,00

* de Rubriek Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de
aannemer(s).

Indien de in de polis en/of voorwaarden opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden
nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 5.000,00 per gebeurtenis.

Er kunnen andere eigen risico's van toepassing zijn in geval een werk separaat is aangemeld bij Centraal Beheer
Achmea.

07 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de
polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als
verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet
door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

10 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te
melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. gemeente zal vervolgens zorgen voor melding bij Centraal Beheer
Achmea.
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11 De bouwdirectie c.q. gemeente beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

12 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer
worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

13 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering.
Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

011504 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als de
aannemer nodig acht.

Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per 1 januari
2014 van kracht is.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn meeverzekerd.

03 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen als onder 01.16.04.01 en 01.16.04.02 vermeld op
diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen. Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig
overhandigen van de verzekeringen en/of een afkeur en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van genoemde
verzekeringen, zijn volledig voor rekening van de aannemer.

0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
011701 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Indien de aannemer vrijgekomen materiaal moet vervoeren naar een locatie aan te wijzen door de directie binnen
de gemeente Goes, moet rekening gehouden worden met het bepaalde in onderstaande leden.

02 De locatie aan te wijzen door de directie binnen de gemeente Goes is variabel en ligt vooraf niet vast.

04 De aannemer dient bij het vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een locatie aan te wijzen door de directie
rekening te houden met een vervoersafstand van maximaal: 2 km.

05 Vrijgekomen materialen, behalve maaisel, dienen dezelfde dag te worden verzameld en verwijderd.

06 Wanneer er in de post staat vermeld dat het maaisel verzameld en vervoerd dient te worden naar een erkend
recyclingbedrijf dient de aannemer de kosten in de betreffende bestekspost door te berekenen van zowel transport
als acceptatie door het erkend recyclingbedrijf. Stortkosten worden dus door de opdrachtnemer voldaan en NIET de
opdrachtgever.

0117 06 GELEIDEBONNEN EN WEEGBONNEN

02 De hoeveelheden af te voeren materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht register met
uitscheurbare bladen. De ingevulde bladen van het register worden door de aannemer verzorgd en door de directie
voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het voren bedoelde register
gelden.

03 Op het zoekraken van geleidebonnen en/of weegbonnen en niet afgeven van deze bonnen aan de ontvanger van
het afgevoerde (verontreinigde) materialen en/of aan de directie zal EUR 250,- boete (per bon) in rekening worden
gebracht. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege en ingebrekestelling nodig is.

0117 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,

wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen
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0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

0119 02 COORDINATOR VOOR UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01
bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel
2.26 lid 2 van hoofdstuk 1II,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

0121 RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BI1J EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

03 1In aanvulling op artikel 01.21.06 lid 03 van de Standaard 2020 wordt voor de verrekening van bijkomende
werkzaamheden, welke geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomsten, een percentage
uitvoeringskosten, AK en W&R aangehouden van 12%.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

01 De opdrachtgever garandeerd dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste €
25.000,00 exclusief omzetbelasting, per jaar zal behalen. Het plafondbedrag bedraagd € 75.000,00 exclusief
omzetbelasting, per jaar.

03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen
overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid
genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat
onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken
dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering
van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01
genoemde bedrag.

012110 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste keer in de
eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst.

Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde 'prijsindexcijfer grond-, weg- en waterbouw' (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 42/43 "Grond-, weg-
en waterbouw"
Berekening van het indexeringspercentage geschiedt volgens lid 02 van dit artikel.
05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B0)/B0 *100,0 = .... % (afgerond op één decimaal), waarin:
BO = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

0125 BESTEKSADMINISTRATIE

012501 ALGEMEEN

01 Alle vragen, opmerkingen en besprekingen zullen schriftelijk worden behandeld en afgehandeld.

02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01 worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".
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DE BOUWVERGADERING

In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie hamens de opdrachtgever de directie voert en wie als
plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder.

Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie
namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.

De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en
de komende periode te bespreken.

De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De eropvolgende data, als regel eens per vier weken,
worden per vergadering vastgesteld. De vergadering

wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger.

De directie verstuurt de notulen binnen vijf werkdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.
VOORWERPEN VAN WAARDE

VOORWERPEN VAN HISTORISCHE OF WETENSCHAPPELIJKE WAARDE

Als uitbreiding van het eerste lid van paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 geldt, dat de directie kan verlangen, dat
voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde met de nodige voorzorgen tegen beschadiging worden
uitgegraven, hetgeen als meerwerk zal worden beschouwd.

Bij het doen van een vondst als genoemd in lid 01 is de aannemer verplicht, tot nadere order van de directie het
werk ter plaatse te doen staken, en het terrein waar de vondst plaatsvond, ongerept te laten. Onvermijdelijke
schade als gevolg van het staken der werkzaamheden in dit verband, wordt de aannemer vergoed.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

VOORWAARSCHUWING OMWONENDEN

De aannemer dient in overleg met de directie de belanghebbende en omwonenden langs de wegen en straten waar
werkzaamheden en/of afsluitingen gaan plaats vinden minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden

te waarschuwen. Een modelbrief wordt hiervoor door de directie verzorgd.

Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de
aannemer.

BOUWLAWAAI

In aanvulling op de bepalingen uit de wet Geluidshinder geldt dat het door de aannemer in te schakelen materieel
(incl. pompen, stroom aggregaten, compressoren e.d.) zodanig moet worden opgesteld en afgeschermd, dat de
geluidssterkte op 7 meter afstand van de geluidsbron:

- tussen 07.00 uur en 19.00 uur niet meer bedraagt dan 80 dB(A);

- tussen 19.00 uur en 23.00 uur niet meer bedraagt dan 65 dB(A);

- tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet meer bedraagt dan 40 dB(A).

Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
WAADI

WAADI

De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door
Intermediairs (WAADI) na te leven.

Onderaannemer(s) die arbeidskrachten aan inschrijver beschikbaar stellen moeten daarom een WAADI-registratie
bij de Kamer van Koophandel hebben. Deze registratie toont de inschrijver vddr de inschakeling van de
onderaannemer(s) schriftelijk aan opdrachtgever aan via een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

WET ARBEID VREEMDELINGEN
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De aannemer wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent
het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op
de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemers de bepaling van de Wav na te leven en deze bepaling
op te nemen in door hem te sluiten (onderaanneming) overeenkomsten. Alle aan de (niet) naleving verbonden
gevolgen kosten zijn voor de

rekening van de aannemer.

De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen zoals bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede
namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten in zijn

administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 jaar na het einde van de het kalenderjaar waarin de
oplevering plaatsvindt (de aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen). De opdrachtgever,
dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de
Wav en dit artikel

controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding dan ook,
geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen de boetes die daaruit voor de opdrachtgever
voortvloeien, voor

rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes
aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerst volgende (termijn) betaling(en) door de
opdrachtgever aan de aannemer

te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de
aannemer tegen de opgelegde boete.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale
Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de aannemer of diens
onderaannemers van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die verschuldigd
worden in verband met het werk. De

opdrachtgever is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en premies van de aanneemsom in te houden en
rechtstreeks aan het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) en/of de Ontvanger der Rijksbelastingen te
voldoen.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele jegens de opdrachtgever ingestelde
'‘werknemersaanspraken' in de meest ruime zin van - in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. het
werk in te schakelen - natuurlijke personen.

WERK ALGEMENE AARD

WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

Door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers zijn voorzien van alle gereedschappen die benodigd zijn
voor het uitvoeren van diverse groenwerkzaamheden. Zijn dienen minimaal te beschikken over:

- geschikt handgereedschap (zoals; schoffel, hark, riek, bezem ect.);

- heggenschaar op accu (bladlengte 60 cm);

- bladblazer op accu (blad kracht minimaal 21 N);

- kettingzaag (bladlengte 40 cm, vermogen minimaal 3,5 kw);

- bosmaaier inclusief hulpmiddelen zoals slagmes, borstel, maaidraad;

- persoonlijke beschermingsmiddelen;

- kruiwagen;

- auto met laadmogelijkheid (minimaal 1,5 m3);

- voorzieningen t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen (zoals; schrikhekken, schildjes en/of afzetlint).

De aannemer draagt er zorg voor dat de ter beschikking te stellen werknemers voldoende mogelijkheden en
faciliteiten hebben tot rust en persoonlijke verzorging. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in het uurtarief voor het
ter beschikking stellen van de werknemers.

In afwijking van artikel 10.07.01 lid 01 van de standaard 2020 geldt dat alle reguliere taken die redelijkerwijs
behoren bij de werkzaamheden zoals omschreven in het bestek (vb. coérdinatie, aansturing, planning,
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kwaliteitsborging, financiéle verantwoording en/of communicatie met de opdrachtgever), onderdeel is van de
opdracht en daarmee is inbegrepen in het uurtarief voor het ter beschikking stellen van werknemers.

In aanvulling op artikel 10.07.01 lid 01 van de Standaard valt de tijd die besteedt wordt aan het onderhoud en/of
sleutelen aan het materieel ook niet onder de werktijd en kan dus niet verrekend worden.

In aanvulling op artikel 10.07.01 lid 03 van de Standaard dienen kosten van aan- en afvoer van het materieel en
hulpstukken, brandstoffen, smeermiddelen, e.d. in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

INZETTEN VAN WERKNEMERS/VAKBEKWAAMHEID

In iedere werkploeg dient minimaal één werknemer opgeleid te zijn tot vakbekwaam hovenier niveau 3.

De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen
minimaal een middelbare vakgerichte beroepsopleiding te hebben gevolgd en affiniteit te hebben met administratief
gericht werk.

Het leidinggevende personeel en iedere werknemer van de (onder)aannemer die individueel werkt moet de
Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde een Nederlandstalig
aanspreekpunt aanwezig te zijn.

Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk (kleding schoon en heel) verwacht. De
(veiligheids)kleding van de medewerker moet, met uitzondering van hoofd, armen en handen, het lichaam
bedekken. Deze bedrijfskleding moet zijn voorzien van bedrijfslogo.

De opdrachtnemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht)
naar derden (bewoners) hebben.

Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken wordt
dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012. Bij
constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€500,--) worden
toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

Indien de opdrachtnemer een overtreding maakt van onjuist inzet van materieel ten aanzien van rijsnelheden,
bewegingen en behandeling zal de directie eenmalig een waarschuwing geven. De waarschuwing wordt
aangetekend in de eerstvolgende bouwvergadering. Bij een tweede overtreding wordt per geval een korting van €
500,- toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient minimaal over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te
beschikken.

Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient minimaal over het certificaat Veilig werken langs de
weg te beschikken.

Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen
tonen.

Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient te allen tijde in bezit te zijn van benodigde
rijpbewijzen, certificaten, e.d.

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
ALGEMEEN
LOCATIE EN BELEID

De kans op de aanwezigheid van achtergebleven CE is uitermate klein geacht. Indien een toevals vondst wordt
gedaan dient het 'Processchema toevalstreffers' zoals omschreven in bijlage 06 gevolgd te worden.

GRONDWERKEN, ALGEMEEN
TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

Tenzij in de bestekspost anders vermeld, dient bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond te worden
gerekend volgens het theoretisch profiel
(vaste m3's).

- klei: 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg
- zand: 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg
- zand: 1 m3 vast = 1,20 m3 beun = 1.750 kg

- brekerzand: 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg
- bomengrond: 1 m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg
- bomenzand: 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg
- teelgrond: 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg

Indien een hoeveelheidsberekening van theoretisch "vast" naar "los" dient te geschieden, wordt bij de berekening
van hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid, in relatie tot de
volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand aangegeven.

GROENVOORZIENINGEN
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING
INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden vermeld in deze overeenkomst mag ten
hoogste 5 mm bedragen bij halfverharding en ten hoogste 10 mm op grasoppervlakken.

Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk:
werktuigen en werkgangen combineren).

Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel.

Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden.

Hanteer vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).
BOUWSTOFFEN

VIGRO SCHIMMELHUMUS OF GELIJKWAARDIG

Vigro schimmelhumus of gelijkwaardig moet bestaan uit de volgende gemiddelde samenstelling:
-Stikstof (N): 4,1kg/ton

-Fosfaat (P205): 1,9 kg/ton

-Kalium (K20): 4,3 kg/ton

-Magnesium (MgO): 1,9 kg/ton

-Koolzure kalk (CaCO2): 6,9 kg/ton
-Zwavel (S02): 5,5 kg/ton

-Organische stof: 26,6% (van droge stof)
-Droge stof: 59,7%

-pH-KCI: 6,8

-Zoutgehalte (EC): <2,2 mS/cm
-Stabiliteit: <8,0 mmol 02/kg o.s./uur
-Uiterlijk: bruinzwart kruimelproduct

BLAD/WORMENCOMPOST

Blad/wormencompost of gelijkwaardig moet bestaan uit de volgende gemiddelde samenstelling:
- Stikstof (N): 5,1kg/ton

- Fosfaat (P205): 1,8 kg/ton

- Kalium (K20): 1,9 kg/ton

- Magnesium (Mg0): 3,7 kg/ton

- Koolzure kalk (CaC02): 7,5 kg/ton

- Zwavel (S02): 2,7 kg/ton

- Organische stof: 54,7% (van droge stof)
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- Droge stof: 43,8%

- pH-KCI: 6,0

- Zoutgehalte (EC): <2,5 mS/cm

- Stabiliteit: <8,0 mmol 02/kg o.s./uur
- Uiterlijk: bruinzwart kruimelproduct

5121 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

512101 ALGEMEEN

01 a. zachte kanten: graskanten langs beplanting en boomspiegels
b. harde kanten: graskanten langs een verhard oppervlak, putten e.d.
C. obstakel; straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding of gras.

02 Onder maaien wordt verstaan het tijdens een maaibeurt maaien van grassen en kruidachtigen met behoud van een
afstand van 0,5 m uit de stam van een boom en een afstand van 0,3 m uit een obstakel.

03 De hoogte van het gras en kruidachtigen na maaien conform de Standaard, tenzij door de directie anders wordt
aangegeven zoals bijvoorbeeld na een lange periode van droogte.

5124 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN
51 24 02 RISICOVERDELING EN GARANTIES MAAIEN GRASSEN EN WATERGANGEN

01 Tot het maaien van kruidachtige vegetaties, bermen, watergangen, vijvers en sloten behoort tevens het afzetten
van jonge (0 tot 3 jaar) houtachtige opslag.

02 De aannemer rekent in de besteksposten met de aanwezigheid van obstakels. Dit is zijn eigen inschatting en
verrekening van meer- en minderwerk is op dit punt dan ook niet mogelijk.

03 Het kan voorkomen dat de directie vraagt om de eerste maaironde baarden te laten staan bij watergangen in
verband met broedende watervogels en als schuilplaats van fauna. De directie kan vragen deze baarden in een
andere maaironde wel mee te nemen. Het voordeel van het niet maaien van de baarden weegt op tegen het
nadeel van het op aanwijs van directie maaien van de baarden op een later tijdstip.

5125 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN
512501 ECOLOGISCH BEHEER

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties,
bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

02 Indien in deel 2.2. van dit bestek het maaien en verwerken maaisel vermeld staat volgens ecologisch beheer dient

de aannemer met het volgende rekening te houden:

- binnen 3 werkdagen na maaien dient het maaisel op rollen gezet te zijn. De rollen dienen dusdanig
te worden achtergelaten dat deze op verantwoorde wijze kunnen worden afgevoerd en  geen hinder of
gebreken opleveren voor de omgeving.

- binnen 4 werkdagen na maaien dient het maaisel afgevoerd te zijn naar een erkend recyclingbedrijf

- maaisel afkomstig uit nat gedeelte van een watergang afvoeren na indroging maar uiterlijk binnen 4
dagen na maaien.

512504 CHEMISCH AFVAL

01 Indien de aannemer klein chemisch afval aantreft in de openbare ruimte van de gemeente Goes dient dit gemeld te
worden aan de directie voerder.

51 25 07 ZORGVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING
01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet natuurbescherming. Niets in deze bepaling
alsmede in rest van het bestek kan leiden tot overtreding van deze wet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden
tussen dit bestek en de wet is de wet leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van
uitvoering.

51 26 BOUWSTOFFEN
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01
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Opdrachtgever
Project
Besteknummer
Status

: Gemeente Goes

: ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
: B-2024-22-012b

: Definitief

SAMENSTELLING STAYGREEN 1 BERM

Het aandeel grassen in het mengsel is 75%
Het aandeel overblijvende kruiden is 25%

Het mengsel dient zodanig samengesteld te zijn dat er na inzaaien aan de volgende eisen wordt voldaan:

- minimaal 8 kg vlinderbloemigen per hectare;
- maximaal 9 kg klavers per hectare.

Mengsel Staygreen 1 Berm is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bevat de volgende overblijvende

kruiden:
Rolklaver

Rode klaver
Witte klaver
Hazenpootje
Smalle weegbree
Gewone brunel
Duizendblad
Muskuskaasjeskruis
Margriet
Knoopkruid

geel

steenrood

wit

roze/rood
zwart/bruin/wit
paars/blauw
wit

roze

wit

blauw

Grassen: Roodzwenkgras/struisgras.

SAMENSTELLING STAYGREEN 7 WADI

Het aandeel grassen in het mengsel is 50%

Het aandeel overblijvende kruiden conform lid 02 is 50%

Mengsel Staygreen 7 Wadi is samengesteld uit 100% inheemse soorten en bevat de volgende:

Madeliefje

Klein streepzaad
Bolderik

Gewoon biggenkruis
Vertakte leeuwentand
Gewone rolklaver
Hopklaver

Smalle weegbree
Gewone brunel
Kruipende boterbloem
Rode klaver

Kleine klaver

Witte klaver (cv)
Geknikte vossenstaart
Reukgras

Glanshaver

Kamgras

Ruwe smele

Witbol

Roodzwenkgras/struisgras.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN

wit

geel

purper

geel

geel

geel

geel
zwart/bruin/wit
paars/blauw
geel

rood

geel

wit

gras

gras

gras

gras

gras

gras

NAZORG OF ONDERHOUD

De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen,
wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.

De bij de besteksposten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting zijn de opgemeten hoeveelheden
vermenigvuldigd met de frequentie dan wel het aantal maai- of onderhoudsbeurten.

Afwijkingen van de frequentie dan wel van het aantal maai- of onderhoudsbeurten worden verrekend

overeenkomstig het gestelde in lid 02.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Bladnr. 41 van 43
17-09-2024
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6212
621201
01
02
03
04
05
06
07
08
64
641
6412
641201
06
64 15
64 1501
04
05
64 15 02
01

64 15 03

Opdrachtgever : Gemeente Goes Bladnr. 42 van 43

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg 17-09-2024
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 treft de opdrachtnemer de nodige voorzieningen ten
behoeve van het verkeer en draagt hij tevens zorg voor het beheer en onderhoud daarvan.

Deze verkeersvoorzieningen moeten in overeenstemming zijn met de CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering',

zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De aannemer dient de door hem te treffen verkeersmaatregelen te melden bij de afdeling Openbare Ruimte voor
de aanvang van de werkzaamheden.

De aannemer levert tevens een plan van de te treffen verkeersmaatregelen aan voor aanvang van de
werkzaamheden.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van EUR 1000,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de aangrenzende panden en percelen.

Het is niet toegestaan om tijdens de spitsuren, van 07:00 uur tot 09:00 uur en 16:00 uur tot 18:00 uur,
werkzaamheden uit te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van verkeerswegen, industriewegen,
(gebieds)ontsluitingswegen, vrijliggende fietspaden en schoolroutes.

Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 18:00 uur) en op zaterdag of zondag dient
hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te
minimaliseren.

De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte
staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

Kosten voortvloeiende uit het niet correct / niet volledig uitvoeren van de maatregelen in het kader
van de Wet Natuurbescherming worden op de aannemer verhaald.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
AFSCHERMEN EN TOEPASSEN FAUNAWERENDE VOORZIENINGEN

De aannemer dient de gedragscode na te leven en alle eisen, taken en verantwoordelijkheden
welke hieruit volgen uit te voeren. De bijbehorende kosten dienen inbegrepen te zijn in de aanneemsom.

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "flora en fauna" wordt geagendeerd.
REGISTRATIEPUNT

Tot deze overeenkomst behoort het volgende registratiepunt:
-Registreren aanwezigheid van beschermde flora en fauna.

Het bovenstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst. De overeengekomen
momenten waarop de resultaten worden overlegd zijn:

-Tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;

-Bij oplevering van het werk.

KWALITEITSPLAN FLORA EN FAUNA
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HFD PAR ART LID

01 In het plan van aanpak door de aannemer in te dienen conform paragraaf 01.13.02 van de Standaard dient de
aannemer aan te geven waar hij mogelijke problemen voorziet met betrekking tot de Wet Natuurbescherming.
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Behoort bij: B-2024-22-012b
ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B-2024-22-012b
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: B-2024-22-012b
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1
100010
100020

21

210010
210020
210030
210040

22

220010
220020
220030

23
230010
230020

30
300010
300020

31

310010
310020
310030
310040

32

320010
320020
320030
320040

4
41

411
411010
411020

42

421
421010

422
422010

43
430010

Opdrachtgever : Gemeente Goes

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief
OMSCHRIJVING
ALGEMEEN

Opstellen van een deelopdracht.
Opstellen van een tussentijdse deelopdracht.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS
UITVOERING

Inventariseren fauna, verkennend.

Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.
Inventariseren flora.

Afschermen groeiplaats of zaadbank.

VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes

INVENTARISATIE KABELS EN LEIDINGEN
Verrichten KLIC-melding
Graven proefsleuf.

GRONDWERK

GRONDBEWERKING
Frezen.
Eggen.

HERSTELLEN BERMEN
Grond ontgraven uit ophoging.
Grond vervoeren.

Grond verwerken berm
Profileren van oppervlakken.

HERSTELLEN WADI

Grond ontgraven uit ophoging.
Leveren grof drainzand

Grond vervoeren.

Grond verwerken in wadi

GRASSEN EN KRUIDEN

EXTENSIEF GRAS

MAAIEN EN AFVOEREN ECOLOGISCH BEHEER, 3X/JAAR

Maaien kruidachtigen, wadi's, 3x / jaar
Verwerken maaisel vrijgekomen bij wadi's

MAAIEN INTENSIEF GRAS

MAAIEN GRAS 8X / JAAR
Maaien bermen en taluds, 8x / jaar

MAAIEN UIT TE GEVEN PERCELEN, 3X / JAAR
Maaien uit te geven percelen, 3x / jaar

MAAIEN ONGEWENSTE KRUIDEN
Maaien ongewenste kruiden

EEN-
HEID

keer
keer

keer
st
keer
st

keer
keer
keer

st

are
are

m3
m3
m3
m2

m3
m3
m3
m3

are

are

are

are

are

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3,00 F
15,00 F

6,00 F
12,00 F
6,00 F
12,00 F

3,00/ F
3,00 F
3,00/ F

1,00 F
40,00 F

300,00|F
300,00 F

150,00 F
150,00 F
150,00 F
1.500,00 F

74,00 F
37,00 F
74,00 F

111,00 F

774,00 F

774,00 F

6.480,00| F

9.000,00 F

60,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 5
17-09-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
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5

51

510
510010

511

511010
511020
511030

52

520
520010
520020

521
521010

53

530010
530020
530130

54
540010

55
550010
550020

56

560010
560020
560030

60
600010

600020

600030

61

610010

610020

610030

7
700010

: Gemeente Goes

: ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
: B-2024-22-012b

: Definitief

Opdrachtgever
Project
Besteknummer
Status

OMSCHRIVING

AANLEG
MAKEN GROEIPLAATSEN

MAKEN GROEIPLAATS VOOR BOSPLANTSOEN
Maken plantvak voor bosplantsoen

MAKEN GROEIPLAATS VOOR BOMEN
Maken plantplaats.

Bemesten plantplaats. (Groeiplaats)
Bemesten plantplaats. (Rondom kluit)

PLANTEN BOMEN EN BOSPLANTSOE

PLANTEN VAN BOMEN
Maken plantgat.
Planten bomen (RAW-raamovereenkomst) maat 14-16.

PLANTEN VAN BOSPLANTSOEN
Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst).

AANBRENGEN VERANKERING

Aanbrengen bovengrondse boomverankering (2 korte palen).
Leveren en aanbrengen AquaBag

Leveren en aanbrengen houtsnippers.

WORTELSCHERM
Aanbrengen wortelscherm.

INBOET
Inboeten bomen.
Inboeten beplanting

ZAAIEN

Zaaien berm

Zaaien wadi

Zaaien uit te geven percelen

ONDERHOUD

ONDERHOUD BOMEN

Onderhoudswerkzaamheden 1e jaar van nazorg na oplevering
van de deelopdracht (bomen entree), 2025
Onderhoudswerkzaamheden 2e jaar van nazorg na oplevering
van de deelopdracht (bomen entree), 2026

Onderhoudswerkzaamheden 3e jaar van nazorg na oplevering
van de deelopdracht (bomen entree) , 2027

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN
Onderhoudswerkzaamheden 1e jaar van nazorg na oplevering
van de deelopdracht (bospl entree), 2025
Onderhoudswerkzaamheden 2e jaar van nazorg na oplevering
van de deelopdracht (bospl entree), 2026
Onderhoudswerkzaamheden 3e jaar van nazorg na oplevering
van de deelopdracht (bospl entree), 2027

ONKRUIDBESTRIJDING ELEMENTENVERHARDING
Onkruidvrij maken elementverharding.

EEN-
HEID

m2

st
st
st

st
st

st

st
st
st

st
st

are
are
are

st

st

st

st

st

st

are

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

925,00|F

54,00 F
54,00 F
54,00 F

54,00 F
54,00 F

600,00|F

54,00 F
108,00 F
54,00 F

400,00| F

6,00 F
60,00 F

15,00 F
8,60 F
300,00|F

54,00 F
54,00 F

54,00 F

600,00 F
600,00 F

600,00 F

218,40 F
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8

81

810010
810020
810030
810040
810050

82

820010
820020
820030

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief
OMSCHRIIVING
INZET
INZET PERSONEEL

Inzetten werknemer.

Inzetten werknemer - voorman
Inzetten werknemer - grondwerker
Inzetten werknemer - koppel

Inzetten werknemer - verkeersregelaar

INZET MATERIEEL

Inzetten bosmaaier.

Inzetten hydraulische graafmachine.
Inzetten vrachtauto.

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

36,00 F
72,00 F
48,00|F
48,00 F
40,00|F

48,00 F
24,00 F
72,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 4 van 5
17-09-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

Project : ROVK groen Bedrijvenpark Deltaweg
Besteknummer : B-2024-22-012b
Status : Definitief
OMSCHRIIVING
TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN
KORTING
Korting
UITVOERINGSKOSTEN

Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),

Bladnr. 5 van 5

17-09-2024

EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

VERPLICHTING IN EURO

% F

% F

% F

% F
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	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

	01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN

	01 02 	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

	01 07 	ZEKERHEIDSTELLING

	01 08 	BIJDRAGEN

	01 09 	KABELS EN LEIDINGEN

	01 10 	VERGUNNINGEN

	01 11 	VERBAND MET ANDERE WERKEN

	01 12 	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

	01 13 	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

	01 14 	BOUWSTOFFEN

	01 15 	VERZEKERINGEN

	01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN

	01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	01 21 	RAW-RAAMOVEREENKOMST

	01 25 	BESTEKSADMINISTRATIE

	01 26 	VOORWERPEN VAN WAARDE

	01 29 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

	01 32 	WAADI

	01 33 	WET ARBEID VREEMDELINGEN

	10  	WERK ALGEMENE AARD

	10 0  	WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

	10 02 	EISEN EN UITVOERING

	16  	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

	16 01 	ALGEMEEN

	22  	GRONDWERKEN, ALGEMEEN

	22 0  	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

	22 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	51  	GROENVOORZIENINGEN

	51 0  	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

	51 02 	EISEN EN UITVOERING

	51 06 	BOUWSTOFFEN

	51 21 	BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

	51 24 	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

	51 25 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

	51 26 	BOUWSTOFFEN

	51 27 	MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN

	62  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

	62 1  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

	62 12 	EISEN EN UITVOERING

	64  	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

	64 1  	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

	64 12 	EISEN EN UITVOERING

	64 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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