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1 Introductie

1.1 Status

Dit Bouwwerk Informatiemanagement protocol (BIM-protocol) maakt deel uit van de
Overeenkomst tussen de volgende partijen:

e Gemeente Amsterdam in de rol van Opdrachtgever;
e Deaannemer in de rol van Aannemer;
e Dedirectievoerder in de rol van vertegenwoordiger van de Opdrachtgever.

voor het project <projectnaam/-omschrijving> te Amsterdam, bekend onder
<projectnummer/dossiernummer>.

Dit BIM-protocol bevat informatie en voorwaarden op het bestek, ter verduidelijking t.a.v. de
verplichtingen en aansprakelijkheden van Opdrachtgever en Aannemer(s) met betrekking tot te
leveren BIM-modellen en/of -data, alsmede het gebruik en het eigendom van die modellen en/of
data. Waar BIM staat kan ook Asset informatie worden gelezen, het geheel aan digitale data
vitwisseling.

Dit informatieprotocol is gebaseerd op het Nationaal Model BIM-protocol release 0.9 van het BIM-
loket en is aangepast om aan te sluiten op de Amsterdamse BIM-proces.
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1.2 Definities

Aspectmodel
3D-model of datamodel gemaakt door en voor één discipline

BIM

In overeenstemming met de BIR Kenniskaart “Wat is BIM?”

http://www.bouwinformatieraad.nl/wp-content/uploads/2014/10/Kenniskaart-o-Wat-is-BIM.pdf)

gebruiken we in Amsterdam de volgende definitie:

1. '‘Bouwwerk Informatie Model’: de digitale representatie van de functionele en technische
karakteristieken van een bouwwerk, dat uitganspunt is voor en ondersteunend aan
activiteiten en besluitvorming in alle fasen van de levenscyclus van het bouwwerk;

2. 'Bouwwerk Informatie Modellering’: het proces van het digitaal modelleren van een bouwwerk
en (samen-)werken met behulp van digitale bouwwerkmodellen;

3. '‘Bouwwerk Informatie Management’: de opbouw, het beheer en (her)gebruik van digitale
bouwwerkinformatie in de hele levenscyclus van het bouwwerk.

Bouwwerk Informatie (management) Protocol (BIM-protocol)
Bijlage bij een bestek waarin eisen en voorwaarden met betrekking tot de juridische aspecten van
de toepassing van BIM in een project zijn opgenomen.

BIM-Regisseur

Procesmanager van het BIM-project

(Bron: BIR Kenniskaart nr. 3 "BIM-rollen en -competenties” -
http://www.bouwinformatieraad.nl/wp-content/uploads/2014/10/Kenniskaart-3-BIM-rollen-en-
competenties-1.pdf)

BIM-Uitvoeringsplan (BUP)

Document waarin de projectpartners de BIM-gerelateerde (samenwerkings-)afspraken voor het
project vastleggen en actueel houden, zodanig dat tenminste wordt voldaan aan de eisen en
voorwaarden uit het BIM-protocol en de ILS OR en optimaal wordt voorzien in de daaruit
voortvloeiende informatiebehoeften van de projectpartners onderling.


http://www.bouwinformatieraad.nl/wp-content/uploads/2014/10/Kenniskaart-0-Wat-is-BIM.pdf
http://www.bouwinformatieraad.nl/wp-content/uploads/2014/10/Kenniskaart-3-BIM-rollen-en-competenties-1.pdf
http://www.bouwinformatieraad.nl/wp-content/uploads/2014/10/Kenniskaart-3-BIM-rollen-en-competenties-1.pdf
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Informatie Levering Specificatie Openbare Ruimte (ILS OR)

Betreft de specificatie van de inhoud, de structuur en de dragers van de (BIM-)data op door de
Opdrachtgever contractueel gedefinieerde dataleveringen (data drops) die door de Aannemer
moeten worden geleverd aan de Opdrachtgever ter ondersteuning van besluitvorming in de
diverse fasen van de levenscyclus van het bouwwerk en ter ondersteuning van gebruik, beheer en
onderhoud.

Overeenkomst
Het contract gesloten tussen de partijen, bekend onder <aanduiding overeenkomst>, waarvan dit
BIM-protocol deel uitmaakt.

Werk
Het eindproduct waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Werkzaamheden
Activiteiten van de Aannemer waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Document
Verzameling gegevens vastgelegd op een gegevensdrager. Dit kan zijn op papier of digitaal.
(Bron: Wikipedia)

Onderaannemer
Persoon of organisatie die in opdracht van de Aannemer, zonder voor hem in dienst te zijn, de
Werkzaamheden, c.q. het Werk geheel of gedeeltelijk uitvoert.

Projectpartner

Opdrachtgever, door Opdrachtgever voorgeschreven onderaannemer(s), Aannemer en door de
Aannemer ingeschakelde adviseurs, comakers, onderaannemers zelfstandige hulppersonen en
relevante leveranciers in de volledige keten van de Aannemer.
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2 Rangorde van contractdocumenten

2.1 Dit BIM-protocol maakt deel uit van het bestek. In het geval van een tegenstrijdigheid of
inconsistentie tussen de bepalingen in dit Protocol en enig ander document die deel
uitmaken van het bestek, prevaleren de bepalingen in dit Protocol.
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3 Verplichtingen van de Opdrachtgever

3.1 De Opdrachtgever wijst voor het Project een eigen BIM-Regisseur aan. Deze "BIM-
Regisseur OG” onderhoudt in de loop van het project nauwe contacten met de BIM-
Regisseur aan de zijde van de Aannemer ("BIM-Regisseur ON").

3.2 De taken van de BIM-Regisseur OG zijn:
e opstellen BIM-protocol;
aansturen en bewaken van de voortgang van het BIM-proces;
bijdragen aan het leer- en veranderingsproces in de organisatie en de bouwketen.
De verantwoordelijkheden van de BIM-Regisseur OG zijn:
stellen van doelen, eisen en randvoorwaarden t.b.v. de ontwikkeling van BIM binnen
de organisatie ;
e stellen van doelen, eisen en randvoorwaarden en het voorbereiden van de BIM-
aspecten in contracten en de werkafspraken met de verschillende samenwerkende
partijen in het bouwproces.

3.3 De Opdrachtgever stelt voor het werk een Informatie Levering Specificatie Openbare

Ruimte (ILS OR) op, waarin wordt gespecificeerd:

e Welke tussentijdse BIM-leveringen de Opdrachtgever verwacht;

e Welke (BIM-) data bij oplevering moeten worden geleverd ter ondersteuning van
gebruik, beheer en onderhoud van het bouwwerk.

e Welke digitale modellen en andere (digitale) startinformatie de Opdrachtgever levert
om de Aannemer in staat te stellen om aan zijn contractuele verplichtingen te
voldoen.

De ILS voor dit project is de Informatie Levering Specificatie Openbare Ruimte (ILS OR)
deze ILS maakt deel uit van het bestek.
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4 Verplichtingen van de Aannemer

4.1

43

A

4.5

De Aannemer wijst een “"BIM-Regisseur ON" aan voor het Werk. Het is toegestaan om voor
de uitvoeringsfase(n) een andere BIM-Regisseur aan te stellen dan voor de ontwerpfase(n),
mits een goede overdracht van verantwoordelijkheden en kennis over het project is
geborgd.

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de BIM-Regisseur ON behoren tenminste:

o Het onderhouden van de contacten met de BIM-Regisseur OG;

o Het opstellen en actueel houden van een dataoverdrachtschema, e.e.a. in goed overleg
met alle Projectpartners;

o Zorgdragen dat BIM-leveringen worden vitgevoerd conform de ILS;

o <Projectspecifieke toevoeging>

De Aannemer is verplicht BIM-Leveringen te doen conform de ILS die deel uitmaakt van het
bestek.

Omuwille van het bereiken van een optimaal, integraal afgestemd eindresultaat verlangt de
Opdrachtgever optimale samenwerking tussen de Aannemer en de door hem in te
schakelen projectpartners. Deze projectpartners dienen daartoe aspectmodellen en andere
relevante BIM-data zonder terughoudendheid op vooraf overeen te komen tijdstippen en
conform vooraf overeen te komen specificaties te delen, onder regie en op aanwijzing van
de BIM-Regisseur ON. De Aannemer dient dit in de overeenkomsten met zijn
projectpartners vast te leggen.

De Aannemer is verplicht om de inhoud van dit BIM-protocol te incorporeren in
subcontracten met zijn adviseurs, comakers en onderaannemers, voor zover dit relevant is
voor het vermogen van de Aannemer om te voldoen aan de voorwaarden van de
Overeenkomst, inclusief dit BIM-protocol en de ILS.
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5 Intellectuele eigendom

5.1 Licentie aan de Opdrachtgever
De Aannemer verleent hierbij aan de Opdrachtgever een (sub)licentie om zijn Intellectuele
Eigendomsrechten die zijn ontstaan of zullen ontstaan in verband met de Werkzaamheden en
de Documenten, de daarin belichaamde werken en de daaruit voortvloeiende werken te
gebruiken. Onder ‘gebruiken’ wordt hier begrepen:

e het gebruiken van modellen en/of (BIM-)data ten behoeve van de realisatie als bedoeld in
artikel 5.4 en de herhaalde realisatie als bedoeld in artikel 5.5;

e het gebruiken van modellen en/of (BIM-)data ten behoeve van het beheer, onderhoud en
instandhouding van het bouwwerk, waaronder begrepen gedeeltelijke of gehele wijziging
of vernietiging;

e het gebruiken van afbeeldingen van het bouwwerk;

o alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen, waaronder (maar niet beperkt
tot) de openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor de
uitvoering van de beheer-, publieke en wettelijke taken van de Opdrachtgever en die
nodig zijn voor het opnemen van informatie in de BIM-database van de Opdrachtgever.

Deze (sub)licentie is onvoorwaardelijk, niet in tijd beperkt, onherroepelijk, overdraagbaar,
vergoedingsvrij, niet-exclusief.

De Opdrachtgever heeft het recht om (sub)licenties te verlenen, met inbegrip van de rechten
waarvoor de Projectpartners een licentie aan de Aannemer hebben verleend.

Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst licenties moeten worden verkregen op
Intellectuele Eigendomsrechten van derden - zoals voor het hergebruik van oude ontwerpen of
voor het gebruik van standaardsoftware — moet de Aannemer zich inspannen de benodigde
licenties te verwerven ten behoeve van en op naam van de Opdrachtgever. Voor zover het niet
mogelijk is deze licenties te verwerven op naam van de Opdrachtgever, moet de Aannemer in
overleg treden met de Opdrachtgever en moet de toestemming van desbetreffende derden
ten minste zodanig zijn, dat de Opdrachtgever niet gebonden is aan de Aannemer voor de
toekomstige exploitatie en onderhoud van het Werk en de exploitatie en onderhoud kan
voortzetten, al dan niet door dit aan een derde uit te besteden.

5.2 Overeenkomsten Projectpartners
Met elke Projectpartner die Intellectuele Eigendomsrechten bezit en die zullen worden
aangewend in verband met de Werkzaamheden of die activiteiten zal verrichten waarbij naar
verwachting Intellectuele Eigendomsrechten zullen ontstaan, moet de Aannemer een
schriftelijke overeenkomst sluiten met de betreffende Projectpartner ter verkrijging van een
licentie voor het gebruik van de bedoelde Intellectuele Eigendomsrechten. De Aannemer
moet deze licentie in sublicentie overdragen aan de Opdrachtgever.

5.3  Wijziging en vernietiging
De Aannemer mag: (i) met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 3 van de
Auteurswet, geen beroep doen op artikel 25 lid 1 sub (a), (b) en (c) van de Auteurswet met
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5.4

5.5

betrekking gehele of gedeeltelijke wijziging of vernietiging van het Werk of een daaruit
voortvloeiend werk. Dit laat onverlet het recht van een auteur om zich op grond van
Auteurswet art. 25 lid 1 sub (d) te verzetten tegen verminking van het Werk of een daaruit
voortvloeiend werk. De Opdrachtgever verplicht zich in overleg te treden met de
rechthebbende in de zin van Auteurswet art. 25 lid 1 sub (d) wanneer hij voornemens is het
Werk te wijzigen.

Realisatie

(a) De Opdrachtgever mag het ontwerp of werk dat in de Documenten is belichaamd of
daaruit voortvloeit zonder tussenkomst van de Aannemer of zijn Onderaannemers
onbeperkt in zijn geheel of gedeeltelijk realiseren of doen realiseren (“verveelvoudigen” in
de zin van artikel 13 van de Auteurswet),

(b) Onder realisatie valt het recht van de Opdrachtgever om voor deze vorm van gebruik
derden in te schakelen. De Aannemer doet hierbij afstand van enig recht zich te verzetten
tegen de in deze bepaling genoemde vorm van gebruik, in het bijzonder het recht om zich
te dien aanzien op enig intellectueel eigendomsrecht te beroepen om dat gebruik te
verhinderen of in te perken.

Licentie aan Aannemer voor Bestaande Infrastructuur/Bouwwerk

De Opdrachtgever verleent hierdoor voor de duur van de Overeenkomst aan de Aannemer
een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, overdraagbare en vergoedingsvrije licentie, met
het recht om aan derden sublicenties te verlenen, om de intellectuele eigendomsrechten
met betrekking tot de Bestaande Infrastructuur/Bouwwerk en de daarin belichaamde
werken ten behoeve van de Werkzaamheden te gebruiken.
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6 Eigendom van het BIM

6.1 De Opdrachtgever wordt eigenaar van alle analoge en digitale Documenten die de
Aannemer op grond van de ILS OR AIE aan de Opdrachtgever dient te verstrekken.
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7 Aansprakelijkheid voor BIM-data

7.1 De Aannemer dient ervoor zorg te dragen dat alle data die in het kader van de
Overeenkomst door hem of namens hem worden toegevoegd aan het BIM, traceerbaar zijn
naar hem of de Onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor het genereren en het
invoeren van de data.



