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01 Opdrachtgever
Verkeer & Openbare Ruimte (VOR) namens:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
directeur van Verkeer & Openbare Ruimte (VOR), Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

02 Directie
De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam en het Amsterdamse Bos.

04 Algemene beschrijving
De scope heeft betrekking op de gehele verplantopgave in Amsterdam en kan worden onderverdeeld in
advieswerkzaamheden ten aanzien van de voorbereiding op verplantingen en uitvoerende werkzaamheden
met betrekking tot het verplanten van bomen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1. Advieswerkzaamheden ten aanzien van de voorbereiding op verplantingen (staan beschreven Programma
van Eisen voorbereidende werkzaamheden Verplantingen):
- Uitvoeren van een verplantbaarheidsonderzoek;
- Inventarisatie van bovengrondse en ondergrondse obstakels relevant met verplanting boom;
- Beoordeling van en advies voor de groeiplaatsinrichting op de nieuwe of tijdelijke locatie;
- Risico's en slagingskans van een verplanting.

2. Uitvoerende werkzaamheden (staan beschreven in deze RAW-raamovereenkomst):
- Per deelopdracht dient de aannemer uit te gaan van 1 boom;
- Voorbereidende werkzaamheden; enerzijds BLVC, vergunningen zoals WIOR, afstemming projectteams;

anderzijds bomen voorbereiden op verplanting (rondgraven verplantkluit, wortelsnoei in combinatie met
inpakken kluit, kroonsnoei en aanbrengen voedingstoffen.

- Uitvoeren van nazorg tot aan verplanting ( o.a. watergeven en inspecties);
- Inrichten van nieuwe standplaatsen (of afstemmen van de inrichting met een nevenaannemer), BLVC,

vergunningen zoals WIOR;
- Verplanten naar definitieve locatie of tijdelijke locatie (bomencamping), BLVC, vergunningen zoals WIOR;
- Nazorg na verplanting op definitieve locatie of tijdelijke locatie (periode nazorg bedraagt naar minimaal 3

tot maximaal 5 jaar);
- Dagelijks beheer van bomen op tijdelijke boomstandplaatsen (bomencampings);
- Verplanten van tijdelijke naar definitieve locatie;
- Het inrichten van een bomencamping op nader te bepalen locatie;
- Bijkomende werkzaamheden kunnen gevraagd worden welke niet in de raamovereenkomst zijn

omschreven, maar waarvan verwacht wordt dat de aannemer dit wel uitvoert, zoals het incidenteel
verwijderen en terugplaatsen van meubilair.

De opgenomen hoeveelheden zijn ingeschat voor één jaar.

05 Tijdsbepaling
1. De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaren.

2. De opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst eenzijdig met 2 keer een jaar te verlengen.
De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst schriftelijk
kenbaar maken aan de aannemer of gebruik gemaakt wordt van de verlenging.

3. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor de eerste dag
€ 1.000,-- (zegge: één duizend Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,-- (zegge: vijfhonderd
Euro) per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 1 jaar.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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09 Verduurzaming materieel
De opdrachtgever wenst gedurende de looptijd van de RAW-raamovereenkomst de mogelijkheden te
bespreken om de uitvoering te verduurzamen. Hiertoe mag aannemer indien er duurzamere mogelijkheden
voorhanden zijn een voorstel voorleggen aan opdrachtgever over de inzet van duurzamer materieel. Indien
door de inzet van duurzamer materieel de ingediende prijzen per eenheid niet meer dekkend zijn kunnen
hiervoor besteksposten aan de RAW-raamovereenkomst worden toegevoegd, conform de voorwaarden zoals
opgenomen in deel 3 onder 01.21 van deze RAW- raamovereenkomst.

10 Evaluatie
De opdrachtgever evalueert de uitvoering en het resultaat van het werk.
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01 Tekeningen
Bij het verstrekken van de deelopdracht(en) krijgt de aannemer via de opdrachtgever digitale tekeningen
aangeleverd van de aan te planten bomen:
Projecten: in pdf en/of DWG-formaat
Programma: digitale beheerkaart

02 Peilen en hoofdafmetingen
De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van,
in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Controle van oxidatie/ en reductiezone na grondontgraving, voordat met grondverbetering wordt begonnen
- Controle ondergrondse verankering, voordat plantgat wordt afgewerkt

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:

- Veiligheids- en Gezondheidsplan, d.d. 04-09-2024
- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen
- 20220523TransportroutesEnBruggenkaart
- Gegevenverzameling Bomen via Gisib Online
- Gedragscode F&F
- Format logboek uitvoering, d.d. 250722
- Bouwwerk Informatie (management) protocol, d.d. 01-09-2022
- Beoordelingsformulier Aziatische duizendknoop, d.d. 25-01-2018
- Grondbalans t.b.v. grondwerken
- Grondbalans t.b.v. maaiveldinrichting
- Prijsopgave Stadswerken, d.d. 12-08-2024
- Bijlagen gegevensbeheer

05 Beheerders/ Locaties
De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:
- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020
- Havenbedrijf Amsterdam (Westpoort) : 020 - 5234567
- GVB : 0900 - 8011
- Waternet: 0900 - 9394

De in de RAW-raamovereenkomst genoemde onderscheiden locaties waar ter beschikking gestelde
materialen kunnen worden verkregen of waarnaar afkomende materialen afgevoerd kunnen worden zijn
hieronder nader aangegeven. De aannemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden en
voorwaarden van de desbetreffende instanties.
- Stadswerken afdeling logistiek van de gemeente Amsterdam:
locatie: Theemsweg 28, 1043 BJ, Amsterdam

- Grondbank Amsterdam (www.grondbank.amsterdam.nl):
locatie: TOP Noodstort, Heining 50, 1047 AG, Amsterdam
locatie: Noorder IJplas Oostzanerdijk 205, 1030 EX, Amsterdam

- Snipperdepot Vosse Groenrecycling BV, Santoriniweg 25, 1045 AV Amsterdam
- Snipperdepot de Borcht, Amstelpark 22, 1083 HZ Amsterdam
- Houtopslag Amsterdam, Nieuwe Meerlaan 1 Amstelveen in het Amsterdamse Bos.
- Depot gebakken materiaal, Sluispolderweg 7, 1505 HJ, Zaandam.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 RO Verplanten van Bomen PERCEEL 1
. . . . .

10 Voorbereiding op de verplanting
. . . . .

101 Onderzoeken
. . . . .

101010 640199 Inventariseren en registreren fauna. st 50,00 F
. . . . . Betreft natuurcheck voor en tijdens het verplanten van
. . . . . een boom.
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande en nieuwe plant locaties
. . . . . Bij vondst de directie terstond inlichten.
. . . . . Inventariseren van broedende vogels
. . . . . Registraties en meetgegevens opnemen in een
. . . . . rapportage conform ecologisch werkprotocol, zie
. . . . . bepaling 01.22.03 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

102 Plantvoorbereiding
. . . . .

1020 Proefsleuven
. . . . .

102010 102102 Graven proefsleuf. m 70,00 F
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Betreft: exacte locatiebepaling K&L, in verharding
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: Gedurende de looptijd van
. . . . . deze raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van
. . . . . een gemiddelde diepte van circa 1,00 m
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: 2,5 m
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . . Rapportage middels schetsen met maatvoering
. . . . . t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. NAP
. . . . . Gegevens ter acceptatie via VISI indienen
. . . . .

102020 102102 Graven proefsleuf. m 70,00 F
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Betreft: exacte locatiebepaling K&L, in groenvakken
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: Gedurende de looptijd van
. . . . . deze raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van
. . . . . een gemiddelde diepte van circa 1,00 m
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: 2,5 m
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . . Rapportage middels schetsen met maatvoering
. . . . . t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. NAP
. . . . . Gegevens ter acceptatie via VISI indienen
. . . . .

1021 Plantvoorbereiding bodem
. . . . .

102110 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 750,00 F
. . . . . Conform: voorwaarden en randwoordaarden in
. . . . . goedgekeurd verplantbaarheidsonderzoek/ Bomen
. . . . . effect analyse
.9. . . . Sleufdiepte tot GHG (gemiddeld ca. 1 m diepte)
. .2. . . Sleufbreedte 0,40 m
. . .9. . Betreft rondsteken te verplanten bomen
. . . .9. Vrijgekomen zand/grond verwerken in aanvulling
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

102120 515531 Specifieke snoei bomen. st 50,00 F
. . . . . Betreft: conditioneren van de boomkluit te verplanten
. . . . . boom
.9. . . . Betreft: snoei en verwijderen wortels buiten verplantkluit, m2 300,00 I
. . . . . hierna de zijdes van de verplantkluit inpakken met
. . . . . landbouwplastic (0,2 mm), folie direct op gesnoeide
. . . . . wortels aanbrengen waarbij geen gaten in folie mogen
. . . . . ontstaan, vanaf GHG (gemiddeld ca. 1 m diepte) tot 5
. . . . . cm boven maaiveld
. . . . . Conform: voorwaarden en randwoordaarden in
. . . . . goedgekeurd verplantbaarheidsonderzoek/ Bomen
. . . . . effect analyse
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

102130 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 375,00 F
. . . . . Betreft verplantkluit
. . .4. . Aardachtige meststof houtcompost.
. . . .9. Hoeveelheid: Laag van maximaal 10 cm dikte
. . . . . houtcompost op verplantkluit
. . . . .9 Meststof niet inwerken
. . . . .

102140 220321 Leveren grond. m3 375,00 F
.7. . . . Grondsoort: schimmeldominante houtcompost m3 375,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

102150 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 375,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen mulchlaag met vrijkomende
. . . . . houtsnippers
. . . . . Laagdikte: maximaal 10 cm.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Mulch afkomstig uit bestekspostnrs. 105040, 105050 en
. . . . . 105060
. . . . .9 Meststof niet inwerken
. . . . .

1022 Jute
. . . . .

102210 515499 Leverantie jute band m 500,00 F
. . . . . Betreft leverantie van jute band t.b.v. omwikkeling te
. . . . . verplanten en vervoeren bomen
. . . . . Materiaal: jute
. . . . . Biologisch afbreekbaar
. . . . . Breedte band: 30 cm
. . . . .

105 Specifieke snoei bomen en opbinden
. . . . .

105010 515531 Specifieke snoei bomen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Snoeien boom ter voorbereiding op verplanting 5
. . . . . tot 15 % totale bladvolume

1. . . . . Boomhoogteklasse: tot 6 m
.9. . . . Betreft: Rondom innemen/uitlichten van boom vanaf
. . . . . buitenrand kroon naar binnen toe werken, maximale
. . . . . takdikte te verwijderen 8 cm doorsnede.
. .1. . . Bereikbaar met hoogwerker
. . .2. . Geen vrije takval mogelijk
. . . . .9 Takhout versnipperen en vervoeren naar de
. . . . . snipperlokatie conform houtprotocol via
. . . . . bestekspostgroep 106
. . . . .
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105020 515531 Specifieke snoei bomen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Snoeien boom ter voorbereiding op verplanting 5
. . . . . tot 15 % totale bladvolume

9. . . . . Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m
.9. . . . Betreft: Rondom innemen/uitlichten van boom vanaf
. . . . . buitenrand kroon naar binnen toe werken, maximale
. . . . . takdikte te verwijderen 8 cm doorsnede.
. .1. . . Bereikbaar met hoogwerker
. . .2. . Geen vrije takval mogelijk
. . . . .9 Takhout versnipperen en vervoeren naar de
. . . . . snipperlokatie conform houtprotocol via
. . . . . bestekspostgroep 106
. . . . .

105030 515531 Specifieke snoei bomen. st 5,00 F
. . . . . Betreft: Snoeien boom ter voorbereiding op verplanting 5
. . . . . tot 15 % totale bladvolume

9. . . . . Boomhoogteklasse:12 tm of hoger .
.9. . . . Betreft: Rondom innemen/uitlichten van boom vanaf
. . . . . buitenrand kroon naar binnen toe werken, maximale
. . . . . takdikte te verwijderen 8 cm doorsnede.
. .1. . . Bereikbaar met hoogwerker
. . .2. . Geen vrije takval mogelijk
. . . . .9 Takhout versnipperen en vervoeren naar de
. . . . . snipperlokatie conform houtprotocol via
. . . . . bestekspostgroep 106
. . . . .

105040 515531 Specifieke snoei bomen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Snoeien boom ter voorbereiding op verplanting 5
. . . . . tot 15 % totale bladvolume

1. . . . . Boomhoogteklasse: tot 6 m
.9. . . . Betreft: Rondom innemen/uitlichten van boom vanaf
. . . . . buitenrand kroon naar binnen toe werken, maximale
. . . . . takdikte te verwijderen 8 cm doorsnede.
. .1. . . Bereikbaar met hoogwerker
. . .2. . Geen vrije takval mogelijk
. . . . .9 Takhout versnipperen tot mulch en verder verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 102150
. . . . .

105050 515531 Specifieke snoei bomen. st 10,00 F
. . . . . Betreft: Snoeien boom ter voorbereiding op verplanting 5
. . . . . tot 15 % totale bladvolume

9. . . . . Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m
.9. . . . Betreft: Rondom innemen/uitlichten van boom vanaf
. . . . . buitenrand kroon naar binnen toe werken, maximale
. . . . . takdikte te verwijderen 8 cm doorsnede.
. .1. . . Bereikbaar met hoogwerker
. . .2. . Geen vrije takval mogelijk
. . . . .9 Takhout versnipperen tot mulch en verder verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 102150
. . . . .

105060 515531 Specifieke snoei bomen. st 5,00 F
. . . . . Betreft: Snoeien boom ter voorbereiding op verplanting 5
. . . . . tot 15 % totale bladvolume

9. . . . . Boomhoogteklasse: 12 m of hoger
.9. . . . Betreft: Rondom innemen/uitlichten van boom vanaf
. . . . . buitenrand kroon naar binnen toe werken, maximale
. . . . . takdikte te verwijderen 8 cm doorsnede.
. .1. . . Bereikbaar met hoogwerker
. . .2. . Geen vrije takval mogelijk
. . . . .9 Takhout versnipperen tot mulch en verder verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 102150
. . . . .
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105070 515399 Opbinden kroon st 5,00 F
. . . . . Betreft het gereed maken voor vervoer van de te
. . . . . verplanten bomen
. . . . . Afmetingen kroon: max. breedte 4m
. . . . . Boomhoogte: max. 6 m
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Takbreuk is niet toegestaan.
. . . . .

106 Vervoeren snippers
. . . . .

106010 515399 Vervoeren snippers (<5 km). ton 0,88 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van snippers
. . . . . vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 105010, 105020
. . . . . en 105030.
. . . . . Enkele rijafstand: < 5 km
. . . . .

106020 515399 Vervoeren snippers (5-10 km). ton 0,88 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van snippers
. . . . . vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 105010, 105020
. . . . . en 105030.
. . . . . Enkele rijafstand: 5-10 km
. . . . .

106030 515399 Vervoeren snippers (10-20 km). ton 0,50 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van snippers
. . . . . vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 105010, 105020
. . . . . en 105030.
. . . . . Enkele rijafstand: 10-20 km
. . . . .

106040 515399 Vervoeren snippers (> 20 km). ton 0,25 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van snippers
. . . . . vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 105010, 105020
. . . . . en 105030.
. . . . . Enkele rijafstand: > 20 km
. . . . .

11 Uitvoering verplanten van bomen
. . . . .

110 Schonen terrein
. . . . .

110010 510102 Schonen terrein. m3 5,00 F
. . . . . Betreft: Verplantkluit handmatig vrijmaken van
. . . . . begroeiing, verharding e.d.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 0,25-0,50 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: begroeiing, bouwafval,
. . . . . puin, vuilnis,losse voorwerpen, verhardingsmaterialen
. . . . . e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

110020 510103 Maaien gewas. are 15,00 F
. . . . . Situering: betreffen de oppervlakte van de te maken
. . . . . verplantkluit voorafgaand aan de voorbereiding van de
. . . . . verplanting

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

110040 510199 Verwijderen graszode (machinaal) m2 135,00 F
. . . . . Situering: boom, waar bij gras wordt vervangen door een
. . . . . mulchlaag t.b.v. het watergeven.
. . . . . Verwijderen zode
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Grootte van het perceel tot ca. 50 m2
. . . . . Bewerkingsdiepte 0,15 m
. . . . . Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .
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110050 510199 Verwijderen graszode (handmatig) m2 135,00 F
. . . . . Situering: boom met oppervlakkige beworteling, waar bij
. . . . . gras wordt vervangen door een mulchlaag t.b.v. het
. . . . . watergeven.
. . . . . Grootte van het perceel tot ca. 50 m2
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Bewerkingsdiepte 0,15 m.
. . . . . Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

111 Opbreken wegconstructies
. . . . .

1110 Opbreken bestrating
. . . . .

111010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 38,00 F
. . . . . Situering: groeiplaats boom

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
. . . . . uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
. . . . . verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . .9. Hele stenen naast het plantgat of de plantplaats
. . . . . opslaan voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken stenen vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 1114. Ten behoeve van percentage breuk dient
. . . . . uitgegaan te worden van gemiddeld 5% breuk over de
. . . . . volledige looptijd van de raamovereenkomst.
. . . . .

111020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 66,00 F
. . . . . Situering: groeiplaats boom

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
. . . . . uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
. . . . . verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . .9. Hele stenen naast het plantgat of de plantplaats
. . . . . opslaan voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117.
. . . . . Gebroken stenen vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 1114. Ten behoeve van percentage breuk dient
. . . . . uitgegaan te worden van gemiddeld 5% breuk over de
. . . . . volledige looptijd van de raamovereenkomst.
. . . . .

111030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 84,00 F
. . . . . Situering: groeiplaats boom

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
. . . . . uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
. . . . . verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . .9. Hele stenen naast het plantgat of de plantplaats
. . . . . opslaan voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117.
. . . . . Gebroken stenen vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 1114. Ten behoeve van percentage breuk dient
. . . . . uitgegaan te worden van gemiddeld 5% breuk over de
. . . . . volledige looptijd van de raamovereenkomst.
. . . . .
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111040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 38,00 F
. . . . . Situering: groeiplaats boom

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
. . . . . uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
. . . . . verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . .9. Hele stenen naast het plantgat of de plantplaats
. . . . . opslaan voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117.
. . . . . Gebroken stenen vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 1114. Ten behoeve van percentage breuk dient
. . . . . uitgegaan te worden van gemiddeld 5% breuk over de
. . . . . volledige looptijd van de raamovereenkomst.
. . . . .

111050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 66,00 F
. . . . . Situering: groeiplaats boom

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
. . . . . uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
. . . . . verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . .9. Hele stenen naast het plantgat of de plantplaats
. . . . . opslaan voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117.
. . . . . Gebroken stenen vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 1114. Ten behoeve van percentage breuk dient
. . . . . uitgegaan te worden van gemiddeld 5% breuk over de
. . . . . volledige looptijd van de raamovereenkomst.
. . . . .

111060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 84,00 F
. . . . . Situering: groeiplaats boom

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
. . . . . uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
. . . . . verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . .9. Hele stenen naast het plantgat of de plantplaats
. . . . . opslaan voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117.
. . . . . Gebroken stenen vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 1114. Ten behoeve van percentage breuk dient
. . . . . uitgegaan te worden van gemiddeld 5% breuk over de
. . . . . volledige looptijd van de raamovereenkomst.
. . . . .

1111 Opbreken tegels
. . . . .

111110 831703 Opbreken betontegels. m2 75,00 F
. . . . . Betreft: oppervlakte <25 m2
. . . . . Situering: groeiplaats boom
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . .9 Hele tegels naast het plantgat of de plantplaats opslaan
. . . . . voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar HUB
. . . . . Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken tegels vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 1114. Ten behoeve van percentage breuk dient
. . . . . uitgegaan te worden van gemiddeld 5% breuk over de
. . . . . volledige looptijd van de raamovereenkomst.
. . . . .
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111120 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: oppervlakte vanaf 25 m2
. . . . . Situering: groeiplaats boom

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . .9 Hele tegels naast het plantgat of de plantplaats opslaan
. . . . . voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar HUB
. . . . . Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117. Gebroken
. . . . . tegels vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1114. Ten
. . . . . behoeve van percentage breuk dient uitgegaan te
. . . . . worden van gemiddeld 5% breuk over de volledige
. . . . . looptijd van de raamovereenkomst.
. . . . .

111140 831703 Opbreken betontegels. m2 75,00 F
. . . . . Betreft: oppervlakte <25 m2
. . . . . Situering: groeiplaats boom

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . .9 Hele tegels naast het plantgat of de plantplaats opslaan
. . . . . voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar HUB
. . . . . Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117. Gebroken
. . . . . tegels vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1114. Ten
. . . . . behoeve van percentage breuk dient uitgegaan te
. . . . . worden van gemiddeld 5% breuk over de volledige
. . . . . looptijd van de raamovereenkomst.
. . . . .

111150 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: oppervlakte vanaf 25 m2
. . . . . Situering: groeiplaats boom

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . .9 Hele tegels naast het plantgat of de plantplaats opslaan
. . . . . voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar HUB
. . . . . Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117. Gebroken
. . . . . tegels vervoeren volgens bestekspostnr(s) 1114. Ten
. . . . . behoeve van percentage breuk dient uitgegaan te
. . . . . worden van gemiddeld 5% breuk over de volledige
. . . . . looptijd van de raamovereenkomst.
. . . . .

111170 832101 Opbreken tegels van natuursteen. m2 5,00 F
. . . . . Situering: verspreid over werkterrein
. . . . . Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 111180

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Afmetingen tegels: variabel, maximaal 30x30cm
. . .2. . Voeg gevuld met ongebonden materiaal
. . . . .9 Hele tegels naast het plantgat of de plantplaats opslaan
. . . . . voor hergebruik ter plaatse, of vervoeren naar HUB
. . . . . Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117. Gebroken
. . . . . tegels vervoeren naar inrichting. Ten behoeve van
. . . . . percentage breuk dient uitgegaan te worden van
. . . . . gemiddeld 5% breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

111180 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 5,00 F
. . . . . materialen.
. . . . . Betreft het ontdoen van: voegmiddel e.d.

9. . . . . Tegels van natuursteen
. . . . .1 Van de elementen vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar een inrichting.
. . . . .

1112 Opbreken banden
. . . . .
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111210 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F
. . . . . Situering: verspreid over werkterrein
. . . . . Betreft: lengte < 25 m

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .9. . . Trottoirbanden 280/300 x 240 mm
. . . . .9 Hele banden ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

111220 831711 Opbreken betonbanden. m 35,00 F
. . . . . Situering: verspreid over werkterrein
. . . . . Betreft: lengte > 25 m

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .9. . . Trottoirbanden 280/300 x 240 mm
. . . . .9 Hele banden ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

111230 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F
. . . . . Situering: verspreid over werkterrein
. . . . . Betreft: lengte < 25 m

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .9 Hele banden ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

111240 831711 Opbreken betonbanden. m 35,00 F
. . . . . Situering: verspreid over werkterrein
. . . . . Betreft: lengte > 25 m

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .9 Hele banden ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

111250 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F
. . . . . Situering: verspreid over werkterrein
. . . . . Betreft: lengte < 25 m

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .9 Hele banden ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .
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111260 831711 Opbreken betonbanden. m 35,00 F
. . . . . Situering: verspreid over werkterrein
. . . . . Betreft: lengte > 25 m

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .9 Hele banden ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

111270 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F
. . . . . Situering: verspreid over werkterrein
. . . . . Betreft: lengte < 25 m
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .9 Hele banden ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

111280 831711 Opbreken betonbanden. m 35,00 F
. . . . . Situering: verspreid over werkterrein
. . . . . Betreft: lengte > 25 m
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .9 Hele banden ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

1113 Opbreken boomkransen
. . . . .

111310 831799 Opbr. boomkrans.(<1,50 m.) st 25,00 F
. . . . . Situering: voetpad / parkeerstrook
. . . . . Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met
. . . . . tussen-stukken
. . . . . Afmeting boomkrans: <1,50 m.
. . . . . Hele delen ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

111320 831799 Opbr. boomkrans.(>1,50 m.) st 25,00 F
. . . . . Situering: voetpad / parkeerstrook
. . . . . Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met
. . . . . tussen-stukken
. . . . . Afmeting boomkrans: >1,50 m.
. . . . . Hele delen ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .
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111330 831799 Opbr. boomkrans.(<6,00 m.) st 25,00 F
. . . . . Situering: voetpad / parkeerstrook
. . . . . Boomkrans bestaat uit ronde betonbanden:
. . . . . 10/30x35 uitw, gebogen R=1,20 m. uitgewassen
. . . . . Amsterdam
. . . . . Afmeting boomkrans: <6,00 m.
. . . . . Hele delen ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

111340 831799 Opbr. boomkrans.(>6,00 m.) st 25,00 F
. . . . . Situering: voetpad / parkeerstrook
. . . . . Boomkrans bestaat uit ronde betonbanden:
. . . . . 10/30x35 uitw, gebogen R=1,20 m. uitgewassen
. . . . . Amsterdam
. . . . . Afmeting boomkrans: >6,00 m.
. . . . . Hele delen ter plaatse opstapelen, of vervoeren naar
. . . . . HUB Zaandam volgens bestekspostnr(s) 1117
. . . . . Gebroken of onbruikbare materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 1114. Ten behoeve van percentage
. . . . . breuk dient uitgegaan te worden van gemiddeld 5%
. . . . . breuk over de volledige looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst.
. . . . .

1114 Vervoeren bestratingsmateriaal
. . . . .

111410 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (<5 km). ton 0,90 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van bestratingsmateriaal
. . . . . van beton vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 1110,
. . . . . 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: < 5 km
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

111420 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (5-10 km). ton 0,90 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van bestratingsmateriaal
. . . . . van beton vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 1110,
. . . . . 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 5-10 km
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

111430 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (10-15 km). ton 0,90 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van bestratingsmateriaal
. . . . . van beton vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 1110,
. . . . . 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 10-15 km
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

111440 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (15-20 km). ton 0,90 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van bestratingsmateriaal
. . . . . van beton vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 1110,
. . . . . 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 15-20 km
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

111450 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (> 20 km). ton 0,90 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van bestratingsmateriaal
. . . . . van beton vrijgekomen onder bestekspostnr(s) 1110,
. . . . . 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: > 20 km
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .
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111460 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (<5 km). ton 0,40 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van gebakken
. . . . . bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: < 5 km
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

111470 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (5-10 km). ton 0,40 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van gebakken
. . . . . bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 5-10 km
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

111480 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (10-15 km). ton 0,40 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van gebakken
. . . . . bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 10-15 km
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

111490 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (15-20 km). ton 0,40 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van gebakken
. . . . . bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 15-20 km
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

111500 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (> 20 km). ton 0,40 F
. . . . . Betreft het vervoeren en storten van gebakken
. . . . . bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: > 20 km
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

1116 Vervoeren perfab betonplaten
. . . . .

111610 832399 Vervoeren prefab betonplaten < 20 km st 200,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en lossen van prefab betonplaten
. . . . . vrijgekomen bij bestekspostnr(s) 121040
. . . . . Afmeting betonplaat: 2,00 x 2,00 m
. . . . . Enkele rijafstand: < 20 km
. . . . . Vervoeren naar: Stadswerken Logisitiek
. . . . .

111620 832399 Vervoeren prefab betonplaten > 20 km st 200,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en lossen van prefab betonplaten
. . . . . vrijgekomen bij bestekspostnr(s) 121040
. . . . . Afmeting betonplaat: 2,00 x 2,00 m
. . . . . Enkele rijafstand: > 20 km
. . . . . Vervoeren naar: Stadswerken Logisitiek
. . . . .

1117 Vervoeren bestratingsmateriaal
. . . . .

111710 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (<5 km). ton 16,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en afleveren van
. . . . . bestratingsmateriaal van beton vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: < 5 km
. . . . . Vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . .

111720 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (5-10 km). ton 16,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en afleveren van
. . . . . bestratingsmateriaal van beton vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 5-10 km
. . . . . Vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . .
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111730 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (10-15 km). ton 16,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en afleveren van
. . . . . bestratingsmateriaal van beton vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 10-15 km
. . . . . Vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . .

111740 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (15-20 km). ton 16,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en afleveren van
. . . . . bestratingsmateriaal van beton vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 15-20 km
. . . . . Vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . .

111750 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (> 20 km). ton 16,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en afleveren van
. . . . . bestratingsmateriaal van beton vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: > 20 km
. . . . . Vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . .

111760 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (<5 km). ton 7,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en afleveren van gebakken
. . . . . bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: < 5 km
. . . . . Vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . .

111770 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (5-10 km). ton 7,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en afleveren van gebakken
. . . . . bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 5-10 km
. . . . . Vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . .

111780 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (10-15 km). ton 7,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en afleveren van gebakken
. . . . . bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 10-15 km
. . . . . Vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . .

111790 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (15-20 km). ton 7,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en afleveren van gebakken
. . . . . bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: 15-20 km
. . . . . Vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . .

111800 832399 Vervoeren bestratingsmateriaal (> 20 km). ton 7,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren en afleveren van gebakken
. . . . . bestratingsmateriaal vrijgekomen onder
. . . . . bestekspostnr(s) 1110, 1111, 1112en 1113
. . . . . Enkele rijafstand: > 20 km
. . . . . Vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . .

112 Wegconstructies
. . . . .

1121 Voorbereidende werkzaamheden, funderingen
. . . . .
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112110 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 625,00 F
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: totaal oppervlak
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,40 m
. .9. . . Verdichtingsgraad dient minimaal 98% van de maximale
. . . . . proctordichtheid te bedragen
. . . . .

112120 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 312,50 F
. . . . . Situering: op fundering t.p.v. bestrating
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 70 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van steenmengsel
. .1. . . Straatzand m3 15,63 L
. . . . .

112130 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 312,50 F
. . . . . Situering: t.p.v. sandwichconstructie
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag bestaande uit een
. . . . . sandwichconstructie
. .1. . . Straatzand m3 15,63 L
. . . . .

1122 Aanbrengen banden
. . . . .

112210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00 F
. . . . . Situering: verharding

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,88 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . schraal beton 150 x 150 mm m3 5,63 L
.9. . . . Boomkluit beschermen tegen schade door
. . . . . cementspecie of fundering.
. .9. . . Profiel 280/300 x 240 mm uit hergebruik
. . . . . en/of geleverd vlgs bestekspostnr(s) 1123
. . . . .

112220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Situering: verharding

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,08 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . schraal beton 150 x 150 mm m3 0,23 L
.9. . . . Boomkluit beschermen tegen schade door
. . . . . cementspecie of fundering.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm uit hergebruik
. . . . . en/of geleverd vlgs bestekspostnr(s) 1123
. . . . .

112230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Situering: verharding

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,08 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . schraal beton 150 x 150 mm m3 0,23 L
.9. . . . Boomkluit beschermen tegen schade door
. . . . . cementspecie of fundering.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm uit hergebruik
. . . . . en/of geleverd vlgs bestekspostnr(s) 1123
. . . . .

112240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F
. . . . . Situering: verharding

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm uit hergebruik
. . . . . en/of geleverd vlgs bestekspostnr(s) 1123
. . . . .
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112250 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Situering: scheiding voetpad/groenstrook

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm uit hergebruik
. . . . . en/of geleverd vlgs bestekspostnr(s) 1123
. . . . .

112260 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 F
9. . . . . Vlakke kop

.9.9. . . Trottoirband 280/300 x 240 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
112270 831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00 F

9. . . . . Vlakke kop
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

112280 831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00 F
9. . . . . Vlakke kop

.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
112290 831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00 F

9. . . . . Vlakke kop
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1123 Leveren banden
. . . . .

112310 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00 F
1. . . . . Uitgewassen deklaag van type Amsterdam

.9. . . . Profiel 280/300 x 240 mm

. . . . . Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek st 5,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
112320 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 2,00 F

1. . . . . Uitgewassen deklaag van type Amsterdam
.9. . . . Profiel 280/300 x 240 mm
. . . . . Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek st 2,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

112330 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00 F
1. . . . . Uitgewassen deklaag van type Amsterdam

.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 5,00 L

. . . . . Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
112340 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 2,00 F

1. . . . . Uitgewassen deklaag van type Amsterdam
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 2,00 L
. . . . . Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

112350 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00 F
1. . . . . Uitgewassen deklaag van type Amsterdam

.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 5,00 L

. . . . . Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
112360 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 2,00 F

1. . . . . Uitgewassen deklaag van type Amsterdam
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 2,00 L
. . . . . Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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112370 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 5,00 F
9. . . . . Glad grijs

.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 5,00 L

. . . . . Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
112380 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 2,00 F

9. . . . . Glad grijs
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 2,00 L
. . . . . Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

112390 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 2,00 F
. . . . . Betreft: hoekstuk 90 graden

9. . . . . glad grijs
. . . . . Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek st 2,00 L
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

1125 Aanbrengen straatbakstenen cq betonstraatstenen
. . . . .

112510 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 38,00 F
. . . . . Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter
. . . . . beschikking gesteld

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: Gedurende de looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de
. . . . . volgende gemiddelde verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . . . Kwaliteitsklasse: A4-12
. . . . . Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. . . . . bestrating
.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .9. . . Verband in samenhang met overige bestrating
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand
. . . . .

112520 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 66,00 F
. . . . . Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter
. . . . . beschikking gesteld

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: Gedurende de looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de
. . . . . volgende gemiddelde verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . . . Kwaliteitsklasse: A4-12
. . . . . Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. . . . . bestrating
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .9. . . Verband in samenhang met overige bestrating
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand
. . . . .
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112530 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 84,00 F
. . . . . Betreft: straatbakstenen uit hergebruik en/of ter
. . . . . beschikking gesteld

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: Gedurende de looptijd van de
. . . . . raamovereenkomst dient uitgegaan te worden van de
. . . . . volgende gemiddelde verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . . . Kwaliteitsklasse: A4-12
. . . . . Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. . . . . bestrating
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .9. . . Verband in samenhang met overige bestrating
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand
. . . . .

112540 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 38,00 F
. . . . . Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter
. . . . . beschikking gesteld

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In samenhang met overige bestrating
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Betonstraatstenen
. . . . . Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. . . . . bestrating
. . . . . Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
. . . . . uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
. . . . . verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand
. . . . .

112550 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 66,00 F
. . . . . Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter
. . . . . beschikking gesteld

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In samenhang met overige bestrating
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Betonstraatstenen
. . . . . Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. . . . . bestrating
. . . . . Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
. . . . . uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
. . . . . verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand
. . . . .



RAW0599
RAW0566-149215

Bladnr. 25 van 83
Afdrukdatum:

13-11-2024

AI 2022-0063 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 13-11-2024
Raamovereenkomst verplanten van bomen
Definitief d.d. 13-11-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

112560 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 84,00 F
. . . . . Betreft: betonstraatstenen uit hergebruik en/of ter
. . . . . beschikking gesteld

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In samenhang met overige bestrating
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Betonstraatstenen
. . . . . Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. . . . . bestrating
. . . . . Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient
. . . . . uitgegaan te worden van de volgende gemiddelde
. . . . . verhouding in formaten:
. . . . . Waalformaat 25%
. . . . . Dikformaat 25%
. . . . . Keiformaat 50%
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand
. . . . .

112570 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 6,00 F
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .9. . . Dikte 45 tot 80 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1126 Aanbrengen tegels
. . . . .

112610 831113 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F
. . . . . Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking
. . . . . gesteld

9. . . . . oppervlakte <25 m2
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. . . . . bestrating
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

112620 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking
. . . . . gesteld

9. . . . . oppervlakte 25-100 m2
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. . . . . bestrating
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

112640 831113 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F
. . . . . Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking
. . . . . gesteld

9. . . . . oppervlakte <25 m2
.9. . . . verband In samenhang met overige bestrating
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. . . . . bestrating
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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112650 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: betontegels uit hergebruik en/of ter beschikking
. . . . . gesteld

9. . . . . oppervlakte 25-100 m2
.9. . . . verband In samenhang met overige bestrating
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: standaardkleur in samenhang met overige
. . . . . bestrating
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

112670 832201 Aanbrengen tegels van natuursteen. m2 5,00 F
. . . . . Situering: in verharding

4. . . . . Aan bovenzijde niet vlakke en onderzijde vlakke tegels
. . . . . van natuursteen:
. . . . . Tegels uit hergebruik.en/of ter beschikking gesteld
. . . . .1 Afstandhouders: 5mm st 20,00 L
. . . . .

113 Grondwerk
. . . . .

1131 Ontgraven grond
. . . . .

113110 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 12,00 F
. . . . . Situering: verharding
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . hoeveelheid < 15 m3

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven (niet verder
. . . . . dan de reductiezone)
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

113120 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 12,00 F
. . . . . Situering: niet verharding
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . hoeveelheid < 15 m3

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven (niet verder
. . . . . dan de reductiezone)
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

113130 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F
. . . . . Situering: verharding
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . hoeveelheid > 15 m3

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven (niet verder
. . . . . dan de reductiezone)
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

113140 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F
. . . . . Situering: niet verharding
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . hoeveelheid > 15 m3

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven (niet verder
. . . . . dan de reductiezone)
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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113150 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 12,00 F
. . . . . Situering: verharding
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . hoeveelheid < 15 m3

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven (niet verder
. . . . . dan de reductiezone)
.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

113160 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 12,00 F
. . . . . Situering: niet verharding
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . hoeveelheid < 15 m3

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven (niet verder
. . . . . dan de reductiezone)
.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

113170 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F
. . . . . Situering: verharding
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . hoeveelheid > 15 m3

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven (niet verder
. . . . . dan de reductiezone)
.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

113180 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 30,00 F
. . . . . Situering: niet verharding
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . hoeveelheid > 15 m3

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven (niet verder
. . . . . dan de reductiezone)
.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

113190 510503 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. m3 200,00 F
. . . . . Betreft: grondzuig wagen groot
. . . . . Maximum volumestroom/luchtverplaatsing: minimaal
. . . . . 40.000 m3 per uur
. . . . . Wagen met beschikking over hoge druk lucht om
. . . . . objecten vrij te blazen van grond
.5. . . . Zuigen tot een in het werk te bepalen diepte, maar niet
. . . . . dieper dan 1,00 m
. .1. . . Groeiplaats is bereikbaar vanaf de openbare weg
. . .2. . In de groeiplaats aanbrengen van bomenzand
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 1137
. . . .1. Afwerking van de groeiplaats
. . . . .2 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 1133
. . . . .

113200 510503 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. m3 200,00 F
. . . . . Betreft: grondzuigwagen groot
. . . . . Maximum volumestroom/luchtverplaatsing: minimaal
. . . . . 40.000 m3 per uur
. . . . . Wagen met beschikking over hoge druk lucht om
. . . . . objecten vrij te blazen van grond
.5. . . . Zuigen tot een in het werk te bepalen diepte, maar niet
. . . . . dieper dan 1,00 m
. .1. . . Groeiplaats is bereikbaar vanaf de openbare weg
. . .1. . In de groeiplaats aanbrengen van teelgrond
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. . . . . volgens bestekspostnr(s) 1137

. . . .1. Afwerking van de groeiplaats

. . . . .2 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s)

. . . . . 1133

. . . . .
113210 510503 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. m3 200,00 F

. . . . . Betreft: grondzuigwagen klein

. . . . . VAC-ex machine of gelijkwaardig zuigmachine

. . . . . Max. gewicht gevuld met grond 5000 kilo

. . . . . Met beschikking over hoge druk lucht om objecten vrij te

. . . . . blazen van grond

. . . . . Zelfstandig verrijdbaar op rupsbanden, voor gebruik in

. . . . . kleinere ruimtes en waar gewichtsbeperking geldt.

.5. . . . Zuigen tot een in het werk te bepalen diepte, maar niet

. . . . . dieper dan 1,00 m

. .1. . . Groeiplaats is bereikbaar vanaf de openbare weg

. . .2. . In de groeiplaats aanbrengen van bomenzand

. . . . . volgens bestekspostnr(s) 1137

. . . .1. Afwerking van de groeiplaats

. . . . .2 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s)

. . . . . 1133

. . . . .
113220 510503 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. m3 200,00 F

. . . . . Betreft: grondzuigwagen klein

. . . . . VAC-ex machine of gelijkwaardig zuigmachine

. . . . . Max. gewicht gevuld met grond 5000 kilo

. . . . . Met beschikking over hoge druk lucht om objecten vrij te

. . . . . blazen van grond

. . . . . Zelfstandig verrijdbaar op rupsbanden, voor gebruik in

. . . . . kleinere ruimtes en waar gewichtsbeperking geldt.

.5. . . . Zuigen tot een in het werk te bepalen diepte, maar niet

. . . . . dieper dan 1,00 m

. .1. . . Groeiplaats is bereikbaar vanaf de openbare weg

. . .1. . In de groeiplaats aanbrengen van teelgrond

. . . . . cq bomengrond volgens bestekspostnr(s) 1137

. . . .1. Afwerking van de groeiplaats

. . . . .2 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s)

. . . . . 1133

. . . . .
1133 Grond vervoeren

. . . . .
113310 220202 Grond vervoeren. ton 126,00 F

. . . . . Grondsoort: zand/grond
2. . . . . Zand vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam (TOP Noodstort)

. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door middel van weging

. . . . .
113320 220202 Grond vervoeren. ton 230,00 F

. . . . . Grondsoort: zand/grond
1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving

.2. . . . Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam (Noorder

. . . . . IJ-plas)

. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door middel van weging

. . . . .
113330 220202 Grond vervoeren. ton 100,00 F

. . . . . Betreft: vervoeren van door Grondbank Amsterdam

. . . . . beschikbaar gesteld grond

. . . . . Grondsoort: zand en grond
9. . . . . Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam geladen en

. . . . . ter beschikking gesteld op een in overleg te bepalen

. . . . . locatie

.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in

. . . . . vervoer.

. . . . .
1134 Grond verwerken

. . . . .
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113410 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 25,00 F
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: teelgrond cq bomenzand verrijkt

9. . . . . Hoogte tot 0,50 m.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113420 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 25,00 F
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: teelgrond cq bomenzand verrijkt

9. . . . . Hoogte van 0,50 tot 1,00 m.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113430 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 13,00 F
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: zand

9. . . . . Hoogte tot 0,50 m.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113440 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 13,00 F
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: zand

9. . . . . Hoogte van 0,50 tot 1,00 m.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113450 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 25,00 F
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: bomenzand

9. . . . . Hoogte tot 0,50 m.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113460 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 5,00 F
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: bomenzand

9. . . . . Hoogte van 0,50 tot 1,00 m.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113470 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 25,00 F
. . . . . Betreft: leering vlgs bestekspostnr(s) 1137
. . . . . Grondsoort: bomengranulaat

9. . . . . Hoogte tot 0,50 m.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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113480 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 25,00 F
. . . . . Betreft: levering vlgs bestekspostnr(s) 1137
. . . . . Grondsoort: bomengranulaat

9. . . . . Hoogte van 0,50 tot 1,00 m.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113490 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 4,00 F
. . . . . Situering: cunet grondverbetering bomen
. . . . . Betreft: levering vlgs bestekspostnr(s) 1137
. . . . . Grondsoort: drainzand (zoet)

5. . . . . Hoogte 0,15m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113500 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 1,25 F
. . . . . Betreft: levering vlgs bestekspostnr(s) 1137
. . . . . Grondsoort: drainzand (zoet)

5. . . . . Hoogte 0,05m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113510 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 25,00 F
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: bomenzand grof

9. . . . . Hoogte tot 0,50 m.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113520 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 25,00 F
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: bomenzand grof

9. . . . . Hoogte van 0,50 tot 1,00 m.
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113530 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 6,00 F
. . . . . Situering:: toplaag bij gras en kruiden
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: schrale teelaarde,

1. . . . . Dikte 0,25m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

113540 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 1,25 F
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: bladaarde/mulch.
. . . . . Betreft: toplaag, ongemengd.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,05 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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113550 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 1,25 F
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: schimmeldominante houtcompost

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,04 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113560 220301 Grond verwerken in aanvulling. m3 1,25 F
. . . . . Situering: t.p.v. airpots
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: potgrond
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

113570 510299 Grondstructuurverbetering m3 5,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen
. . . . . Betreft: hergebruik en/of levering vlgs bestekspostnr(s)
. . . . . 1137
. . . . . Grondsoort: houtsnippers.
. . . . . Betreft: toplaag, ongemengd.
. . . . . Gemiddelde hoogte 0,05 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

1136 Bewerken grond
. . . . .

113610 222199 Doormengen grond (houtcompost) m2 3,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen
. . . . . Betreft: schimmeldominante houtcompost met
. . . . . bomengrond in de verhouding 1 : 10
. . . . . Houtcompost geleverd volgens bestekpost 113760
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0.40 m met als eis dat dit tot
. . . . . maximaal 0.10 m. boven GHG moet zijn.
. . . . .

113620 222199 Doormengen grond (verrijken) m2 5,00 F
. . . . . Betreft: bestaande grond verrijken en doormengen met
. . . . . teelgrond cq bomengrond in de verhouding 1 : 5
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,80 m met als eis dat dit tot
. . . . . maximaal 0.10 m boven GHG moet zijn
. . . . .

1137 Leveren grond en houtsnippers
. . . . .

113710 220321 Leveren grond. m3 3,00 F
.7. . . . Grondsoort: zoet drainzand m3 3,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

113720 220321 Leveren grond. m3 10,00 F
.1. . . . Grondsoort: zand achtergrondwaarde m3 10,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

113730 220321 Leveren grond. m3 7,50 F
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 7,50 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .
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113740 220321 Leveren grond. m3 25,00 F
.7. . . . Grondsoort: bomenzand m3 25,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

113750 220321 Leveren grond. m3 25,00 F
.6. . . . Grondsoort: teelgrond cq bomenzand verrijkt m3 25,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

113760 220321 Leveren grond. m3 3,00 F
.7. . . . Grondsoort: schimmeldominante houtcompost m3 3,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

113770 220321 Leveren grond. m3 25,00 F
.7. . . . Grondsoort: bomengranulaat m3 25,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

113780 220321 Leveren grond. m3 3,00 F
.7. . . . Grondsoort: bladaarde/ mulch m3 3,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

113790 220321 Leveren grond. m3 25,00 F
.7. . . . Grondsoort: bomenzand grof m3 25,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

113800 510299 Leveren houtsnippers m3 5,00 F
. . . . . Houtsnippers, geproduceerd met houtversnipperaar m3 5,00 L
. . . . . bestaande uit minimaal 95% loofhout snippers
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

113810 510299 Vervoeren houtsnippers m3 5,00 F
. . . . . Houtsnippers ter beschikking gesteld door de directie, m3 5,00 T
. . . . . geproduceerd met houtversnipperaar
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . . Enkele rijafstand: < 5 km
. . . . .

113820 220321 Leveren grond. m3 3,00 F
.7. . . . Grondsoort: potgrond, conform bepaling 51.06.01 in m3 3,00 L
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

114 Verplanten bomen
. . . . .

1140 Verplanten met verplantmachine
. . . . .

114010 100599 Inzetten verplantmachine (1.80 m. doorsnede) dagdeel uur 32,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met verplantschep
. . . . . 1.80 m. doorsnede
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .
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114020 100599 Inzetten verplantmachine (2.20 m. doorsnede) dagdeel uur 64,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met verplantschep
. . . . . 2.20 m. doorsnede
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114030 100599 Inzetten verplantmachine (2.60 m. doorsnede) dagdeel uur 64,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met verplantschep
. . . . . 2.60 m. doorsnede
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114040 100599 Inzetten verplantmachine (3.00 m. doorsnede) dagdeel uur 32,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met verplantschep
. . . . . 3.00 m. doorsnede
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114050 100599 Inzetten verplantmachine (1.80 m. doorsnede) dagtarief dag 7,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met verplantschep
. . . . . 1.80 m. doorsnede
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag
. . . . .

114060 100599 Inzetten verplantmachine (2.20 m. doorsnede) dagtarief dag 10,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met verplantschep
. . . . . 2.20 m. doorsnede
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag
. . . . .

114070 100599 Inzetten verplantmachine (2.60 m. doorsnede) dagtarief dag 10,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met verplantschep
. . . . . 2.60 m. doorsnede
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114080 100599 Inzetten verplantmachine (3.00 m. doorsnede) dagtarief dag 5,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met verplantschep
. . . . . 3.00 m. doorsnede
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag
. . . . .

1141 Verplanten met autolaadkraan, per dagdeel (4 uur)
. . . . .

114110 100599 Inzetten Autolaadkraan (50 ton/meter) uur 32,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 50 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en platte bak
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .
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114120 100599 Inzetten Autolaadkraan (70 ton/meter) uur 32,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 70 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en platte bak
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114130 100599 Inzetten Autolaadkraan (90 ton/meter) uur 32,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 90 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en platte bak
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114140 100599 Inzetten Autolaadkraan (110 ton/meter) uur 16,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 110 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en platte bak
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114150 100599 Inzetten Autolaadkraan (50 ton/meter, dieplader) uur 32,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 50 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en dieplader met
. . . . . meegestuurde achteras
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114160 100599 Inzetten Autolaadkraan (70 ton/meter, dieplader) uur 32,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 70 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en dieplader met
. . . . . meegestuurde achteras
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .



RAW0599
RAW0566-149215

Bladnr. 35 van 83
Afdrukdatum:

13-11-2024

AI 2022-0063 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 13-11-2024
Raamovereenkomst verplanten van bomen
Definitief d.d. 13-11-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

114170 100599 Inzetten Autolaadkraan (90 ton/meter, dieplader) uur 16,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 90 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en dieplader met
. . . . . meegestuurde achteras
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114180 100599 Inzetten Autolaadkraan (110 ton/meter, dieplader) uur 16,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 110 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en dieplader met
. . . . . meegestuurde achteras
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

1142 Verplanten met autolaadkraan, dagtarief
. . . . .

114210 100599 Inzetten Autolaadkraan (50 ton/meter) dag 5,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 50 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en platte bak
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114220 100599 Inzetten Autolaadkraan (70 ton/meter) dag 5,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 70 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en platte bak
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114230 100599 Inzetten Autolaadkraan (90 ton/meter) dag 5,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 90 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en platte bak
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .
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114240 100599 Inzetten Autolaadkraan (110 ton/meter) dag 3,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 110 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en platte bak
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114250 100599 Inzetten Autolaadkraan (50 ton/meter, dieplader) dag 5,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 50 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en dieplader met
. . . . . meegestuurde achteras
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114260 100599 Inzetten Autolaadkraan (70 ton/meter, dieplader) dag 5,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 70 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en dieplader met
. . . . . meegestuurde achteras
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114270 100599 Inzetten Autolaadkraan (90 ton/meter, dieplader) dag 5,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 90 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en dieplader met
. . . . . meegestuurde achteras
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114280 100599 Inzetten Autolaadkraan (110 ton/meter, dieplader) dag 3,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met Autolaadkraan
. . . . . 110 ton/meter kraan
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Trekker met autolaadkraan en dieplader met
. . . . . meegestuurde achteras
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

1143 Verplanten met telekraan
. . . . .
. . . . .
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114310 100599 Inzetten telekraan (50 ton) dagdeel uur 16,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met telekraan 50 ton
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114320 100599 Inzetten telekraan (70 ton) dagdeel uur 16,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met telekraan 70 ton
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114330 100599 Inzetten telekraan (120 ton) dagdeel uur 16,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met telekraan 120
. . . . . ton
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114340 100599 Inzetten telekraan (200 ton) dagtarief dag 3,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met telekraan 200
. . . . . ton
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114350 100599 Inzetten telekraan (400 ton) dagtarief dag 3,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met telekraan 400
. . . . . ton
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114360 100599 Inzetten telekraan (500 ton) dagtarief dag 3,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met telekraan 500
. . . . . ton
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. gereed maken transport door opbinden (zonder
. . . . . takbreuk) of in overleg met directie snoeien.
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

1144 Ondersteunde verplanting met telekraan
. . . . .
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114410 100599 Inzetten telekraan incl. ondersteuningsvloer (200 ton) dag 5,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met telekraan 200
. . . . . ton
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114420 100599 Inzetten telekraan incl. ondersteuningsvloer (400 ton) dag 5,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met telekraan 400
. . . . . ton
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114430 100599 Inzetten telekraan incl. ondersteuningsvloer (500 ton) dag 3,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met telekraan 500
. . . . . ton
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

114440 100599 Inzetten telekraan incl. ondersteuningsvloer (700 ton) dag 3,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met telekraan 700
. . . . . ton
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Incl. alle benodigde hijsmaterialen.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

1145 Verplanten, ondersteund met trekkracht (75 ton)
. . . . .

114510 100599 Inzetten sleepbalk met lier (75 ton) dagdeel uur 16,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met sleeptechniek
. . . . . Incl. het toepassen van stalen platen onder de kluit met
. . . . . materiaal van de aannemer
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

114520 100599 Inzetten sleepbalk met lier (75 ton) dagtarief dag 5,00 F
. . . . . Betreft het verplanten van een boom met sleeptechniek
. . . . . Incl. het toepassen van stalen platen onder de kluit met
. . . . . materiaal van de aannemer
. . . . . Incl. omwikkelen van de stam met jute
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag.
. . . . .

115 Aanbrengen bomen
. . . . .

1151 Maken plantgat
. . . . .

115110 510303 Maken plantgat. st 15,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bomen met kluit
. . . . . Plantmaat kleiner/gelijk 0,25- 0,30 m. omtrek
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .



RAW0599
RAW0566-149215

Bladnr. 39 van 83
Afdrukdatum:

13-11-2024

AI 2022-0063 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 13-11-2024
Raamovereenkomst verplanten van bomen
Definitief d.d. 13-11-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

115120 510303 Maken plantgat. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bomen met kluit
. . . . . Plantmaat 0,30-0,50 m omtrek
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

115130 510303 Maken plantgat. st 15,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bomen met kluit
. . . . . Plantmaat >0,50 m omtrek
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

1152 Verankering
. . . . .

115230 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 50,00 F
. . . . . Situering:
. . . . . Aanbrengen na aanleg groeiplaats

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 150,00 L
. . . . . Lengte: 3.00 m
. . . . . Diameter: 0,10-0,12m
. . . . . Houtsoort: duurzaamheidsklasse IV en rond van
. . . . . omtrek, gepunt en gekant onderling verbonden met
. . . . . halve boompaal (regel)
. . . . . Lengte 2.50 m.
. .1. . . Boomband: Materiaal: autogordel st 50,00 L
. . . . . lengte 10.00 m.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,70 m
. . . .2. Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
. . . . . voorkomende windrichting
. . . . .

115250 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 25,00 F
. . . . . Situering:

1. . . . . Verankering: st 75,00 L
. . . . . per boom drie houten palen aanbrengen en strak tegen
. . . . . de wortelkluit de palen onderling koppelen door middel
. . . . . van boomband (autogordel) incl bevestigingsmiddelen.
. . . . . Houten palen duurzaamheidsklasse IV, sterkteklasse
. . . . . D35
. . . . . Diameter: 0,09-0,10 m, Lengte: 1600 mm
. . . . . Aanbrengen middels spuiten niet toegestaan
. . . . .

115260 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 25,00 F
. . . . . Situering:

1. . . . . Verankering: st 125,00 L
. . . . . per boom vijf houten palen aanbrengen en strak tegen
. . . . . de wortelkluit de palen onderling koppelen door middel
. . . . . van boomband (autogordel) incl bevestigingsmiddelen.
. . . . . Houten palen duurzaamheidsklasse IV, sterkteklasse
. . . . . D35
. . . . . Diameter: 0,09-0,10 m, Lengte: 1600 mm
. . . . . Aanbrengen middels spuiten niet toegestaan
. . . . .

1153 Beluchting voor bomen in verharding
. . . . .
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115310 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 50,00 F
. . . . . groeiplaats van een boom.

2. . . . . Bij een te planten boom
.9. . . . Geperforeerde ringleiding m 350,00 L
. . . . . Materiaal 100% biologische
. . . . . afbreekbaar/composteerbaar,
. . . . . Perforatiebreedte: 1,5-8 mm.
. . . . . Diameter drainbuis 80 mm.
. . . . . Ventilatiedeksel. Bio schroef
. . . . . Eindkap: eindkap met afschroefbare
. . . . . deksel diameter 80 mm,
. . . . . Bovenkant deksel: aansluiten op de units
. . . . . met een mofverbinding.
. . . . . Incl. hulpmiddelen en koppelstukken
. . . .2. Diepte van het systeem: 0,80 m
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 st 100,00 L
. . . . .

115320 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 25,00 F
. . . . . groeiplaats van een boom.

2. . . . . Bij een te planten boom
.9. . . . Geperforeerde ringleiding m 350,00 L
. . . . . Materiaal 100% biologische
. . . . . afbreekbaar/composteerbaar,
. . . . . Perforatiebreedte: 1,5-8 mm.
. . . . . Diameter drainbuis 80 mm.
. . . . . Ventilatiedeksel. Bio schroef
. . . . . Eindkap: eindkap met afschroefbare
. . . . . deksel diameter 80 mm,
. . . . . Bovenkant deksel: aansluiten op de units
. . . . . met een mofverbinding.
. . . . . Incl. hulpmiddelen en koppelstukken
. . . .2. Diepte van het systeem: 0,80 m
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 st 50,00 L
. . . . .

115330 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 20,00 F
. . . . . groeiplaats van een boom.

2. . . . . Bij een te planten boom
.9. . . . Geperforeerde ringleiding m 420,00 L
. . . . . Materiaal 100% biologische
. . . . . afbreekbaar/composteerbaar,
. . . . . Perforatiebreedte: 1,5-8 mm.
. . . . . Diameter drainbuis 80 mm.
. . . . . Ventilatiedeksel. Bio schroef
. . . . . Eindkap: eindkap met afschroefbare
. . . . . deksel diameter 80 mm,
. . . . . Bovenkant deksel: aansluiten op de units
. . . . . met een mofverbinding.
. . . . . Incl. hulpmiddelen en koppelstukken
. . . .2. Diepte van het systeem: 0,80 m
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 st 40,00 L
. . . . .
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115340 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 20,00 F
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . incl. paszagen.

2. . . . . Bij een te planten boom
.9. . . . Beluchtingsbuis PE 80 mm, 40% geperforeerd, 2,1 x 2,1 m 140,00 L
. . . . . m slagvast.
. . . . . Verzinkte Stalen of roestvrijstalen (klap)deksels.
. . . . . Nylon kous.
. . . . . Standaard afmeting beluchtingssysteem 2,1 x 2,1 m op
. . . . . 0,8 m diepte
. . . . . (mede afhankelijk van grondwaterstand), bestaat uit vijf
. . . . . buizen, twee t-stukken, vier bochten en twee ronde
. . . . . stalen deksels zwart.
. . . .2. Diepte van het systeem: 0,80 m (in ieder geval 10 cm
. . . . . boven de hoogste grondwaterstand)
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 st 40,00 L
. . . . . Putje aanbrengen in samenhang met de bestrating
. . . . .

115350 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00 F
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . incl. paszagen.

2. . . . . Bij een te planten boom
.9. . . . Beluchtingsbuis PE 80 mm, 40% geperforeerd, 2,1 x 2,1 m 140,00 L
. . . . . m slagvast.
. . . . . Verzinkte Stalen of roestvrijstalen (klap)deksels.
. . . . . Nylon kous.
. . . . . Standaard afmeting beluchtingssysteem 2,1 x 2,1 m op
. . . . . 0,8 m diepte
. . . . . (mede afhankelijk van grondwaterstand), bestaat uit vijf
. . . . . buizen, twee t-stukken, vier bochten en twee ronde
. . . . . stalen deksels zwart.
. . . .2. Diepte van het systeem: 0,80 m (in ieder geval 10 cm
. . . . . boven de hoogste grondwaterstand)
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 st 20,00 L
. . . . . Putje aanbrengen in samenhang met de bestrating
. . . . .

115360 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 15,00 F
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . incl. paszagen.

2. . . . . Bij een te planten boom
.9. . . . Beluchtingsbuis PE 80 mm, 40% geperforeerd, 2,1 x 2,1 st 315,00 L
. . . . . m slagvast.
. . . . . Verzinkte Stalen of roestvrijstalen (klap)deksels.
. . . . . Nylon kous.
. . . . . Standaard afmeting beluchtingssysteem 2,1 x 2,1 m op
. . . . . 0,8 m diepte
. . . . . (mede afhankelijk van grondwaterstand), bestaat uit vijf
. . . . . buizen, twee t-stukken, vier bochten en twee ronde
. . . . . stalen deksels zwart.
. . . .2. Diepte van het systeem: 0,80 m (in ieder geval 10 cm
. . . . . boven de hoogste grondwaterstand)
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 st 30,00 L
. . . . . Putje aanbrengen in samenhang met de bestrating
. . . . .

1154 Aanbrengen sandwichconstructie
. . . . .
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115430 510513 Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 350,00 F
. . . . . Hoeveelheid: < 500 m2
. . . . . Vooraf aanbrengen scheidingsdoek: Type: m2 350,00 L
. . . . . Wapeningstextiel
. . . . . Maximale uitzet van 2,7 %
. . . . . Type polypropyleen en Aremide
. . . . . Scheidingsdoek omvouwen tot 30cm over de bovenzijde
. . . . . van de untits
. .1. . . Constructie van kunststof elementen m2 350,00 L
. . . . . Afmeting: 708 x 354 x 85 mm
. . . . . Materiaal: Polypropyleen
. . . . . Druksterkte 715 kN/m²
. . . . . Inclusief conische verbindingspennen.
. . . . . De conische verbindingspennen moeten aan de
. . . . . bovenzijde aan elkaar bevestigd worden.
. . . . . Units pasmaken middels zagen, uitgaande van 10% van
. . . . . de aan te brengen kratjes.
. . .1. . Kunststofelementen opvullen met grondverbeteraar m3 29,75 L
. . . . . houtcompost voor sandwichconstructie
. . . .1. Aanbrengen van een scheidingsdoek op constructie: m2 350,00 L
. . . . . Geotextiel / Geovlies, heavy duty non-woven, needle
. . . . . punched, polypropylene geotextile
. . . . .

1155 Wortelwering
. . . . .

115510 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 250,00 F
. . . . . Situering: groeiplaats bomen m 250,00 L
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . wortelweringsscherm ten tijde van het maken van de
. . . . . groeiplaats.
. . . . . Exclusief afgraven
. . . . . Aanbrengen tot 0,20 m onder de Gemiddelde Hoogste
. . . . . Grondwaterstand bij een grondwaterprofiel.
. . . . . Hoogte 75 cm
. . . .9. Wortelweringssysteem
. . . . . Dikte 2 mm.
. . . . . Materiaal HDPE 100% recyclebaar
. . . . . Kleur zwart UV bestendig
. . . . . Treksterkte 24N/mm2
. . . . . Rek bij breuk 200%
. . . . .

115520 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 250,00 F
. . . . . Situering: groeiplaats bomen m 250,00 L
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . wortelweringsscherm ten tijde van het maken van de
. . . . . groeiplaats.
. . . . . Exclusief afgraven
. . . . . Aanbrengen aan 1 zijde van de groeiplaats met ca 10.00
. . . . . m.
. . . . . Aanbrengen tot 0,20 m onder de Gemiddelde Hoogste
. . . . . Grondwaterstand bij een grondwaterprofiel
. . . . . Hoogte: 100 cm
. . .1. . Met inbegrip van wortelbehandeling
. . . .9. Wortelweringssysteem
. . . . . Dikte 2 mm.
. . . . . Materiaal HDPE 100% recyclebaar
. . . . . Kleur zwart UV bestendig
. . . . . Treksterkte 24N/mm2
. . . . . Rek bij breuk 200%
. . . . .
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115530 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 250,00 F
. . . . . Situering: groeiplaats bomen m 250,00 L
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . wortelweringsscherm ten tijde van het maken van de
. . . . . groeiplaats.
. . . . . Exclusief afgraven
. . . . . Aanbrengen tot 0,20 m onder de Gemiddelde Hoogste
. . . . . Grondwaterstand bij een grondwaterprofiel
. . . . . Hoogte: 125 cm
. . .1. . Met inbegrip van wortelbehandeling
. . . .9. Wortelweringssysteem
. . . . . Dikte 2 mm.
. . . . . Materiaal HDPE 100% recyclebaar
. . . . . Kleur zwart UV bestendig
. . . . . Treksterkte 24N/mm2
. . . . . Rek bij breuk 200%
. . . . .

1156 Gietranden en kniepalen
. . . . .

115610 515499 Leveren gietrand m 500,00 F
. . . . . Betreft: leveren van gietranden
. . . . . Materiaal: hoogwaardig (gerecycled) LDPE met UV m 500,00 L
. . . . . stabilisator, 3 mm dik, 30 cm hoog
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 115620
. . . . .

115620 515499 Aanbrengen gietrand. m 500,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van gietranden rondom verplante
. . . . . bomen, geleverd volgens bestekpostnr. 115610
. . . . . Aanbrengen op verplantkluit waarbij de rand 10 cm
. . . . . wordt ingegraven en 20 cm boven maaiveld komt.
. . . . . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . . . Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

115630 515499 Verwijderen gietrand m 500,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van gietranden, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 115620
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

115640 515499 Leveren kniepalen st 500,00 F
. . . . . Betreft: leveren van kniepalen incl. bevestigingsmateriaal st 500,00 L
. . . . . Materiaal: duurzaamheidsklasse IV en rond van
. . . . . omtrek.
. . . . . Lengte: 0,80 m
. . . . . Diameter: 0.08 m
. . . . . Materiaal: FSC hout Mix 70%
. . . . . Kniepalen incl. bevestigingsmateriaal aanbrengen
. . . . . volgens bestekspostnr. 115650
. . . . .

115650 515499 Aanbrengen kniepalen st 500,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen en vastmaken van kniepalen met
. . . . . bevestigingsmateriaal aan gietranden, ter versteviging
. . . . . van de rand.
. . . . . Hoogte kniepalen boven maaiveld: 30 cm
. . . . . Kniepalen binnen de gietrand aanbrengen.
. . . . . Gerekend is met 1 kniepaal per meter gietrand.
. . . . . Kniepalen geleverd volgens bestekpostnr. 115640
. . . . .

115660 515499 Verwijderen kniepalen st 500,00 F
. . . . . Betreft: verwijderen van kniepalen incl.
. . . . . bevestigingsmateriaal, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 115650
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

118 Nazorg verplanten van bomen
. . . . . Nazorg van verplanten van bomen wordt in een aparte
. . . . . deelopdracht in opdracht gezet
. . . . .
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118010 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 50,00 F
. . . . . Betreft: Monitoren van de bomen tijdens de
. . . . . nazorgperiode.
.9. . . . 6 keer per jaar in het eerste jaar (starten halverwege
. . . . . april als de boom in blad staat, mei, juni, juli, augustus,
. . . . . september)
. . . . . 3 keer per jaar in het tweede jaar (starten mei, juli,
. . . . . september.)
. . . . . 2 keer per jaar in het derde en vierde jaar (mei en
. . . . . september).
. .9. . . De rapportage bevat de volgende onderwerpen:
. . . . . Gegevens voor het monitoren en registreren van
. . . . . verplante bomen
. . . . . -Vaststellen van de conditie
. . . . . -Het beoordelen van de hergroei van de boom door het
. . . . . vaststellen van de bladgrootte, bladkleur, bladbezetting
. . . . . en scheutlengte
. . . . . -Controle indringingsweerstand
. . . . . -Controle zuurstofgehalte
. . . . . -Controle veldvochtigheid
. . . . . De eventueel te nemen maatregelen worden in overleg
. . . . . met de opdrachtgever bepaald;
. . . . . -Het signaleren van ziekten of anderszins veroorzaakte
. . . . . aantastingen van de boom;
. . . . . -Het controleren van het verankeringssysteem.
. . . . . Eventuele gebreken dienen te worden verholpen.
. . . . . Aanleveren: Gegevens, per ronde, binnen 5 werkdagen
. . . . . registreren in een Digitale Viewer ingericht door de
. . . . . Aannemer. De Viewer dient te allen tijde toegankelijk te
. . . . . zijn voor de Opdrachtgever.
. . . . . Ter goedkeuring door directie.
. . . . . Per ronde 1 foto toevoegen per boom. Frequentie: 1x per
. . . . . jaar de onderhoudstoestand van de boom wijzigen in
. . . . . Gisib Online.
. . . . .

118020 515599 Registreren watergift keer 300,00 F
. . . . . Betreft: Digitale registratie van watergift per boom
. . . . . Frequentie: Afhankelijk van behoefte per boom.
. . . . . Gegevens, per watergift / per boom, binnen 5
. . . . . werkdagen.
. . . . . Registreren in een Digitale Viewer ingericht door de
. . . . . Aannemer. De Viewer dient te allen tijde toegankelijk te
. . . . . zijn voor de Opdrachtgever.
. . . . .

118050 515499 Verwijderen boompalen met boomband(en) (3 palen). st 50,00 F
. . . . . Betreft: een bovengrondse verankering incl juk
. . . . . Tijdstip: einde nazorgperiode
. . . . . 3 boompalen en boombanden per boom incl. juk
. . . . . Boombanden en boompalen verwijderen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

118060 515421 Losmaken ondergrondse boomverankering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: een ondergrondse verankering
. . . . . Tijdstip: einde nazorgperiode

9. . . . . Banden op de kluit losmaken en bovengrondse delen
. . . . . verwijderen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

118070 515612 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na st 50,00 F
. . . . . oplevering van de deelopdracht.
. . . . . Betreft 1x snoeien incl versnipperen in de nazorgperiode
. . . . . van 4 jaar
. . . . . Geen vrije takval mogelijk
. . . . . boomhoogte <12m
. . . . . niet bereikbaar met hoogwerker.
.1. . . . Eindbeeld na contractperiode: aanvaardbaar boombeeld
. . . . .

118080 515612 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na st 50,00 F
. . . . . oplevering van de deelopdracht.
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. . . . . Betreft 1x snoeien incl versnipperen in de nazorgperiode

. . . . . van 4 jaar

. . . . . Geen vrije takval mogelijk

. . . . . boomhoogte >12m

. . . . . niet bereikbaar met hoogwerker.

.1. . . . Eindbeeld na contractperiode: aanvaardbaar boombeeld

. . . . .
118090 515612 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na st 50,00 F

. . . . . oplevering van de deelopdracht.

. . . . . Betreft 1x snoeien incl versnipperen in de nazorgperiode

. . . . . van 4 jaar

. . . . . Geen vrije takval mogelijk

. . . . . boomhoogte <12m

. . . . . bereikbaar met hoogwerker.

.1. . . . Eindbeeld na contractperiode: aanvaardbaar boombeeld

. . . . .
118100 515612 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na st 50,00 F

. . . . . oplevering van de deelopdracht.

. . . . . Betreft 1x snoeien incl. versnipperen in de

. . . . . nazorgperiode van 4 jaar

. . . . . Geen vrije takval mogelijk

. . . . . boomhoogte >12m

. . . . . bereikbaar met hoogwerker.

.1. . . . Eindbeeld na contractperiode: aanvaardbaar boombeeld

. . . . .
118110 515611 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van st 50,00 F

. . . . . nazorg na oplevering van de deelopdracht.

. . . . . Betreft: verplante bomen

. . . . . Watergeven in de nazorgperiode per jaar

.9. . . . Watergeven met zoetwater op te pompen uit open water.

. . . . . Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.

. . .1. . Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel,

. . . . . kwaliteitsniveau A

. . . . .
12 Extra maatregelen Bomencamping

. . . . .
121 Bovengrondse stationering

. . . . .
1210 Prefab betonplaten

. . . . .
121010 221199 Egaliseren terrein m2 900,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen en egaliseren zandbed,

. . . . . vooruitlopend op plaatsing 4 betonnen platen conform

. . . . . bestekspostnr 121020

. . . . . Laagdikte: 20 cm

. . . . . Straatzand geleverd volgens bestekpost 113730

. . . . .
121020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 200,00 F

. . . . . betonplaten.

. . . . . Betreft: betonplaten om bomen op te plaatsen

. . . . . Prefab betonplaten betrekken bij Stadswerken Logisitiek

. . . . . Incl. aanbrengen van keilbouten met oog (M12) 1 st/plaat st 200,00 L

. .2. . . Op zandbed

. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 200,00 L

. . . .3. Dikte platen 0,16 m

. . . . .
121030 827199 In stand houden verharding van prefab betonplaten s*w 10.400,00 F

. . . . . Betreft: betonplaten aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s) 121020

. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting, met eenheid s*w

. . . . . betreft het aantal betonplaten maal het aantal weken dat

. . . . . de platen worden toegepast.

. . . . .
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121040 827199 Opnemen verharding van prefab betonplaten st 200,00 F
. . . . . Betreft: opnemen betonplaten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 121020
. . . . . Dikte 0,16 m.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnrs. 111610en 111620
. . . . .

121050 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 2.400,00 F
9. . . . . Boom verankeren op de keilbouten, aangebracht vlgs

. . . . . bestekspostnr 121020

. .9. . . Boomverankering d.m.v. staaldraad 10 mm. m 2.000,00 L

. . . . . 4st/boom incl. bevestiging d.m.v. kiezen (10 mm) en st 2.400,00 L

. . . . . incl. tuinslang ter bescherming van de stam. m 400,00 L

. . . . .
1211 Vervoeren plantmateriaal

. . . . .
121110 515399 Vervoeren plantmateriaal (<5 km, kluit < 2m.) st 8,00 F

. . . . . Betreft vervoeren bomen van- en naar de

. . . . . bomencamping.

. . . . . Enkele rijafstand: < 5 km.

. . . . . Afmeting kluitdiameter<2.00 m

. . . . . Laden en lossen door aannemer

. . . . .
121120 515399 Vervoeren plantmateriaal (<5 km,kluit 2-4m.) st 12,00 F

. . . . . Betreft vervoeren bomen van- en naar de

. . . . . bomencamping.

. . . . . Enkele rijafstand: < 5 km.

. . . . . Afmeting kluitdiameter 2.00- 4.00 m

. . . . . Laden en lossen door aannemer

. . . . .
121130 515399 Vervoeren plantmateriaal (<5 km,kluit >4m.) st 5,00 F

. . . . . Betreft vervoeren bomen van- en naar de

. . . . . bomencamping.

. . . . . Enkele rijafstand: < 5 km.

. . . . . Afmeting kluitdiameter > 4.00 m

. . . . . Laden en lossen door aannemer

. . . . .
121140 515399 Vervoeren plantmateriaal (5-15 km, kluit < 2m.) st 8,00 F

. . . . . Betreft vervoeren bomen van- en naar de

. . . . . bomencamping.

. . . . . Enkele rijafstand: 5-15 km.

. . . . . Afmeting kluitdiameter<2.00 m

. . . . . Laden en lossen door aannemer

. . . . .
121150 515399 Vervoeren plantmateriaal (5-15 km,kluit 2-4m.) st 12,00 F

. . . . . Betreft vervoeren bomen van- en naar de

. . . . . bomencamping.

. . . . . Enkele rijafstand: 5-15 km.

. . . . . Afmeting kluitdiameter 2.00- 4.00 m

. . . . . Laden en lossen door aannemer

. . . . .
121160 515399 Vervoeren plantmateriaal (5-15 km,kluit >4m.) st 5,00 F

. . . . . Betreft vervoeren bomen van- en naar de

. . . . . bomencamping.

. . . . . Enkele rijafstand: 5-15 km.

. . . . . Afmeting kluitdiameter > 4.00 m

. . . . . Laden en lossen door aannemer

. . . . .
1212 Kunststof rand (airpots)

. . . . .
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121210 515399 Aanbrengen kunststof rand (airpot voor kluit<2 m.) m 100,00 F
. . . . . Betreft bovengrondse kluitborging, waarbij de
. . . . . beworteling kan doorgroeien.
. . . . . Afmeting kluitdiameter <2.00 m.
. . . . . Aanbrengen van harde kunststof rand, om de kluit boven m 100,00 L
. . . . . de grond en ruim omringen (max. 10 cm extra rondom),
. . . . . Deze rand los op de prefab betonplaat plaatsen conform
. . . . . bestekspostnr. 121020
. . . . . De rand heeft allemaal kleine gaatjes aan de zijkant
. . . . . Hierdoor kan er veel lucht in de ‘pot’ komen.
. . . . . Aanvullen met potgrond 10 cm tussen wortelkluit en
. . . . . airpot conform bestekspostnr. 113560.
. . . . . Aanbrengen houtsnippers 10 cm op bovenkant kluit
. . . . . conform bestekspostnr. 113570
. . . . . Airpot wordt hergebruikt.
. . . . . Op het moment van verwijderen van airpot worden de m 100,00 L
. . . . . nieuwe wortels beschermd door jutte met gaas of ander
. . . . . geschikt materiaal
. . . . .

121220 515399 Aanbrengen kunststof rand (airpot voor kluit 2-4 m.) m 150,00 F
. . . . . Betreft bovengrondse kluitborging, waarbij de
. . . . . beworteling kan doorgroeien.
. . . . . Afmeting kluitdiameter 2.00-4.00 m.
. . . . . Aanbrengen van harde kunststof rand, om de kluit boven m 150,00 L
. . . . . de grond en ruim omringen (max. 10 cm extra rondom),
. . . . . Deze rand los op de prefab betonplaat plaatsen conform
. . . . . bestekspostnr. 121020
. . . . . De rand heeft allemaal kleine gaatjes aan de zijkant
. . . . . Hierdoor kan er veel lucht in de ‘pot’ komen.
. . . . . Aanvullen met potgrond 10 cm tussen wortelkluit en
. . . . . airpot bestekspostnr. 113560.
. . . . . Aanbrengen houtsnippers 10 cm op bovenkant kluit
. . . . . conform bestekspostnr. 113570
. . . . . Airpot wordt hergebruikt.
. . . . . Op het moment van verwijderen van airpot worden de m 150,00 L
. . . . . nieuwe wortels beschermd door jutte met gaas of ander
. . . . . geschikt materiaal
. . . . .

121240 515399 Leveren kunststof rand (airpot) m 250,00 F
. . . . . Leveren van harde kunststof rand, waarmee de kluit
. . . . . boven de grond ruim wordt omringd (max. 10 cm extra
. . . . . rondom),
. . . . . Hoogte rand: 800 mm
. . . . . De rand heeft allemaal kleine gaatjes aan de zijkant
. . . . . Hierdoor kan er veel lucht in de ‘pot’ komen.
. . . . .

121250 515399 Instandhouden van kunststof rand (airpot) week 52,00 F
. . . . . Betreft het instandhouden van de airpots aangebracht m 250,00 I
. . . . . volgens bestekspostnrs. 121210 en 121220
. . . . . Gemiddeld een jaar instandhouden
. . . . .

121260 515399 Verwijderen van kunststof rand (airpot) m 250,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van de airpots aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnrs. 121210 en 121220
. . . . . Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.
. . . . .

1213 Boombakken
. . . . .

121310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 500,00 F
. . . . . Betreft: verzwaring van de boombak

9. . . . . aanbrengen aan binnenzijde boombak
. .9. . . Profiel: 200 x 250 x 1000 mm. st 500,00 L
. . . . .
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121320 515499 Aanbrengen boombakken (3x3x1,5 m.) st 5,00 F
. . . . . Situering: rondom airpot
. . . . . Betreft: houten vierkant (incl. bevestigingsmateriaal)
. . . . . Deze worden ter beschikking gesteld ter plaatse van
. . . . . houtwerf in het Amsterdamse Bos
. . . . . Aanbrengen boombak 3.00 x 3.00 x 1.50 m. op poten, st 5,00 T
. . . . . zonder bodem (afzonderlijke delen wegen 200 kg)
. . . . .

121330 515499 Aanbrengen boombakken (2,5 x 2,5 x1,50 m.) st 10,00 F
. . . . . Situering: rondom airpot
. . . . . Betreft: houten vierkant (incl. bevestigingsmateriaal)
. . . . . Deze worden ter beschikking gesteld ter plaatse van
. . . . . houtwerf in het Amsterdamse Bos
. . . . . Aanbrengen boombak 2,50 x 2,50 x 1.50 m. op poten, st 10,00 T
. . . . . zonder bodem (afzonderlijke delen wegen 200 kg)
. . . . .

122 Aanleg en onderhoud watergeefsysteem
. . . . .

122020 100199 Leverantie en aanbrengen beregeningscomputer st 1,00 F
. . . . . Betreft 1 systeem voor minimaal 15 bomen en
. . . . . maximaal 45 bomen
. . . . . beregeningscomputer (tijdgestuurd) st 1,00 L
. . . . . incl. aansluiting beregeningscomputer op waterpunt en
. . . . . aansluiting op thyleenslangen voor watertransport,
. . . . . plaatsing in ondergrondse bak die afsluitbaar is.
. . . . . Inclusief levering van alle benodigde materialen.
. . . . .

122030 283737 Aanbrengen PE-buis ten behoeve van aansluitleiding. m 2.500,00 F
. . . . . Betreft: verdeelleiding vanaf beregeningscomputer naar
. . . . . bomen
. . . . . incl grondwerk (diepte 0,30 m.)
.3. . . . PE-buis, buitendiameter: 25 mm m 2.500,00 L
. . . .9. Inclusief klikkoppelingen met flexibele slang voor
. . . . . aansluiting druppelleiding
. . . . .

122040 283799 Aanbrengen druppelleiding m 500,00 F
. . . . . Betreft: watergift aan bomen,
. . . . . druppelleiding diameter 16 mm. ca 10 m per boom m 500,00 L
. . . . . inclusief koppeling aan thyleenleiding voor
. . . . . watertransport, afdoppen, prikpennen voor bevestiging.
. . . . .

122050 515499 Leveren en aanbrengen sensoren st 10,00 F
. . . . . Situering: in airpot in de kluit van de boom
. . . . . Betreft: bodemvoscht sensoren st 10,00 L
. . . . . Voor de duur van de nazorgperiode (4 jaar)
. . . . . Gekoppeld aan een webapplicatie die toegankelijk is
. . . . . voor opdrachtgever
. . . . .

122060 515499 Verwijderen sensoren st 10,00 F
. . . . . Situering: uit de kluit van de boom
. . . . . Betreft: bodemvocht sensoren
. . . . . Na de duur van de nazorgperiode (4 jaar)
. . . . . Materialen
. . . . .
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8 Overige werkzaamheden
. . . . .

802 Vergunningen en ontheffingen
. . . . . Betreft: vergunning per deelopdracht
. . . . . Alle vergunningen zijn inclusief legeskosten
. . . . .

802010 100199 Aanvragen vergunningen WIOR (klein) st 15,00 F
. . . . . Betreft het aanvragen van een WIOR-vergunning
. . . . . Zie ook artikel 01.10.03, lid 02 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Niveau: klein
. . . . .

802020 100199 Aanvragen vergunningen WIOR (middel) st 20,00 F
. . . . . Betreft het aanvragen van een WIOR-vergunning.
. . . . . Zie ook artikel 01.10.03, lid 02 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Niveau: middel
. . . . .

802030 100199 Aanvragen vergunningen WIOR (groot) st 15,00 F
. . . . . Betreft het aanvragen van een WIOR-vergunning
. . . . . Zie ook artikel 01.10.03, lid 02 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Niveau: groot
. . . . .

802040 100199 Aanvragen wls vergunningen st 5,00 F
. . . . . Betreft het aanvragen van een vergunning voor werken in
. . . . . de nabijheid van de trambaan.
. . . . . Aanvraag exclusief legeskosten
. . . . .

802050 100199 Aanvragen vaarvergunningen st 10,00 F
. . . . . Betreft het aanvragen van een vaarvergunning in
. . . . . verband met werkzaamheden over water.
. . . . . Aanvraag exclusief legeskosten
. . . . .

802060 100199 Aanvragen vergunning voor nachtwerkzaamheden st 10,00 F
. . . . . Betreft het aanvragen van een vergunning voor
. . . . . nachtwerkzaamheden t.b.v. het verplanten van bomen.
. . . . . Aanvraag exclusief legeskosten
. . . . .

802070 100199 Aanvragen parkeerverbod st 50,00 F
. . . . . Betreft het aanvragen van een parkeerverbod t.b.v. het
. . . . . verplanten van bomen.
. . . . . Betreft: auto en fiets
. . . . . Aanvraag exclusief legeskosten
. . . . .

803 Inzetten werknemers en materieel.
. . . . .

8030 Inzetten werknemers en materieel per dagdeel (4 uur)
. . . . .

803010 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 40,00 F
. . . . . Betreft: gecertificeerd verkeersregelaar (SVNL)

1. . . . . Inzet overdag (07.00 - 19.00 uur)
.2. . . . Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
. . . . .

803020 101299 Gebruik vaartuig. uur 40,00 F
. . . . . Betreft: transport van bomen over water
. . . . . Soort vaartuig: motorboot met duwbak incl. bediening
. . . . . In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de kosten
. . . . . van normale bedrijfsvoering, alsmede haven- en
. . . . . liggelden
. . . . . Periode(n) of dagen van gebruik conform planning
. . . . . verplanting
. . . . . Gerekend moet worden met een gebruik van gemiddeld
. . . . . 4 uur per dag, inclusief bediening
. . . . . Afmetingen
. . . . . Totaal geïnstalleerd motorvermogen 300 kW
. . . . . Haalbare snelheid in stilstaand water ten minste 5
. . . . . km/uur
. . . . .
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803030 101299 Gebruik dompelpomp uur 80,00 F
. . . . . Betreft: tijdens het aanbrengen ondersteuningsvloer bij
. . . . . de te verplanten bomen ten behoeve van het
. . . . . drooghouden van een ontgraving
. . . . . Het water zal dus grond bevatten.
. . . . . Periode(n) of dagen van gebruik conform planning
. . . . . verplanting
. . . . . In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de kosten
. . . . . van aansluiting en bediening
. . . . . Pomp capaciteit: 9500 L/u
. . . . . Opvoerhoogte: max 1.00 m
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

803040 100599 Inzetten vrachtwagen met platte bak (<7,5 ton) uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Betreft: centrum (<7,5 ton).
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

803050 100599 Inzetten vrachtwagen met platte bak (>7,5 ton) uur 40,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Betreft: buiten centrum (>7,5 ton).
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

803060 100599 Inzetten dieplader uur 40,00 F
. . . . . Betreft het verplaatsen van een boom met dieplader
. . . . . incl inpakken van de kluit met materiaal van de
. . . . . aannemer
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dagdeel (4 uur).
. . . . .

8031 Inzetten werknemers en materieel dagtarief
. . . . .

803110 625099 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. dag 10,00 F
. . . . . Inzet overdag (07.00 - 19.00 uur)
. . . . . Tarief per dag
. . . . .

803120 101204 Gebruik vaartuig. dag 10,00 F
. . . . . Betreft: transport van bomen over water
. . . . . Soort vaartuig: motorboot met duwbak incl. bediening
. . . . . In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de kosten
. . . . . van normale bedrijfsvoering, alsmede haven- en
. . . . . liggelden
. . . . . Periode(n) of dagen van gebruik conform planning
. . . . . verplanting

2. . . . . Gerekend moet worden met een gebruik van gemiddeld
. . . . . 8 uur per dag, inclusief bediening
.1. . . . Afmetingen
. . . . . Totaal geïnstalleerd motorvermogen 300 kW
. . . . . Haalbare snelheid in stilstaand water ten minste 5
. . . . . km/uur
. . . . .
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803130 101299 gebruik dompelpomp dag 20,00 F
. . . . . Betreft: tijdens het aanbrengen ondersteuningsvloer bij
. . . . . de te verplanten bomen ten behoeve van het
. . . . . drooghouden van een ontgraving
. . . . . Het water zal dus grond bevatten.
. . . . . Periode(n) of dagen van gebruik conform planning
. . . . . verplanting
. . . . . In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de kosten
. . . . . van aansluiting en bediening
. . . . . Pomp capaciteit: 9500 L/u
. . . . . Opvoerhoogte: max 1.00 m.
. . . . . Tarief per dag
. . . . .

803140 100599 Inzetten vrachtwagen met platte bak (<7,5 ton) dag 10,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Betreft: centrum (<7,5 ton).
. . . . . Tarief per dag
. . . . .

803150 100599 Inzetten vrachtwagen met platte bak (>7,5 ton) dag 10,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Betreft: buiten centrum (>7,5 ton).
. . . . . Tarief per dag
. . . . .

803160 100599 Inzetten dieplader dag 10,00 F
. . . . . Betreft het verplaatsen van een boom met dieplader
. . . . . incl inpakken van de kluit met materiaal van de
. . . . . aannemer
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Tarief per dag
. . . . .

804 Tijdelijke voorzieningen
. . . . .

8042 Tijdelijke beschermende voorzieningen
. . . . . Betreft: de duur van de verplanting
. . . . .

804210 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 15,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft stambescherming tot de eerste gesteltak

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .4. . . Stamommanteling van jute
. . .2. . Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
. . . . .

804220 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 25,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft stambescherming tot de eerste gesteltak

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .4. . . Stamommanteling van jute
. . .2. . Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
. . . . .

804230 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft stambescherming tot de eerste gesteltak

9. . . . . Stamdiameter boom: van ca.. 0,5 m of meer
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .4. . . Stamommanteling van jute
. . .2. . Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
. . . . .

8043 Hekwerken
. . . . .
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804310 103199 Aanbrengen hekken (bouwhekken) m 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van door de aannemer ter
. . . . . beschikking te stellen bouwhekken.
. . . . . Situering: rondom werkterrein
. . . . . Gaashekken, maaswijdte max. 50 mm, dienen om de
. . . . . ca. 3,50 m geschoord te worden, het hek dient
. . . . . aaneengesloten
. . . . . en gekoppeld te zijn en hoog 2,00 m
. . . . . Hekken plaatsen voor aanvang werkzaamheden
. . . . .

804320 601399 Instandhouden hekken week 5,00 F
. . . . . Betreft: instandhouden van de volgens bestekspostnr.
. . . . . 804310 aangebrachte bouwhekken en stofgaas.
. . . . .

804330 103199 Verwijderen hekken. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van de volgens bestekspostnr.
. . . . . 804310 aangebrachte bouwhekken.
. . . . .

8045 Rijplaten
. . . . .

804510 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 1.000,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen rijplatenbaan inclusief in stand
. . . . . houden van de rijplatenbaan gedurende de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . met materiaal van de aannemer

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . te verplanten bomen, in te richten groeiplaatsen en
. . . . . planten van bomen.
.1. . . . Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
. . . . . volgende werkzaamheden: De door de aannemer in de
. . . . . deelopdracht opgenomen werkzaamheden.
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .2.4. Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten
. . . . . minste 10 mm dik en 3000 mm lang.
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

804520 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 1.000,00 F
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 804510

. . . . .
804530 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 1.000,00 F

. . . . . Betreft aanbrengen rijplatenbaan inclusief in stand

. . . . . houden van de rijplatenbaan gedurende de

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . met materiaal van de aannemer
1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:

. . . . . te verplanten bomen, in te richten groeiplaatsen en

. . . . . planten van bomen.

.1. . . . Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de

. . . . . volgende werkzaamheden: De door de aannemer in de

. . . . . deelopdracht opgenomen werkzaamheden.

. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

. . .1.6. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste

. . . . . 10 mm dik en 5000 mm lang.

. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het

. . . . . beoogde gebruik

. . . . .
804540 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 1.000,00 F

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 804530
. . . . .

805 Overleggen
. . . . .

8050 Coördinatieoverleg K&L.
. . . . .
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805010 101199 Deelname Coördinatieoverleg K&L keer 10,00 F
. . . . . Betreft coördinatieoverleggen en
. . . . . V&G-hoofdcoördinatie met alle betrokkenen
. . . . . op aanwijzing van de directie
. . . . . Duur overleg: ca. 2 uur
. . . . . Aantal partijen rekening houden met maximaal 15
. . . . . stuks (alleen Kabel- en Leiding Beheerders,
. . . . . directievoerder en aannemer)
. . . . . Coördinatie kabels en leidingen vindt plaats onder
. . . . . leiding van de directie
. . . . . Indien de directie dit noodzakelijk acht moet het
. . . . . overleg uitgebreid worden met de BLVC-partners
. . . . . (zie BLVC-plan)
. . . . .

809 Plannen en onderzoeken
. . . . .

8091 Maken BLVC-plan uitvoeringsfase
. . . . .

809110 100199 Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase. st 20,00 F
. . . . . Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase incl
. . . . . kostenindicatie
. . . . . BLVC-plan digitaal in PDF minimaal een week voor start
. . . . . van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Aanvullende maatregelen volgend uit het opgestelde
. . . . . BLVC-plan, worden aan de deelopdracht als meerwerk
. . . . . toegevoegd.
. . . . .

87 Revisie / Asset Informatie
. . . . .

871 Asset Informatie overleggen
. . . . .

871010 102399 Asset Informatie overleg (startoverleg en evaluatie) keer 2,00 F
. . . . . Frequentie: startoverleg en evaluatie
. . . . . Duur per overleg: ca. 2 uur
. . . . . Bij het overleg dient de Asset Informatiemanager en de
. . . . . Data specialist van de aannemer aanwezig te zijn
. . . . . Het overleg vindt plaats onder leiding van de directie.
. . . . .

872 Aanleveren overdrachtsdossier vervroegde
. . . . .

872020 102299 Leveren van Asset Informatie Datadrop 5 (As-built) st 40,00 F
. . . . . Betreft het leveren van As-built informatie als
. . . . . gespecificeerd in de ILS OR AIE.
. . . . . De informatie levering omvat de complete assets
. . . . . informatie van de opgeleverde assets.
. . . . . Dit kan een ingebruikname levering zijn of een
. . . . . eindoplevering.
. . . . . Levering uiterlijk 10 werkdagen na ingebruikname/
. . . . . oplevering
. . . . . Levering uiterlijk 10 werkdagen na goedgekeurde
. . . . . deeloplevering
. . . . . Het dossier in VISI indienen (onder het documenttype
. . . . . Assetdata') ter beoordeling en acceptatie.
. . . . .

88 Werkzaamheden en inspecties
. . . . .

880010 100199 Aanleveren van revisiegegevens. st 50,00 F
. . . . . Betreft: werkzaamheden
. . . . . Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de
. . . . . volgende eisen:
. . . . . het digitaal verwerken van alle bomen via een door het
. . . . . OG ter beschikking gestelde digitale registratie app.
. . . . . Er dient gewerkt te worden met de door de Gemeente
. . . . . aangeleverde boompaspoorten.
. . . . . Van elke boom dient minimaal het nummer, de locatie,
. . . . . datum van snoei, verwijderingen, aanplant incl plantgat
. . . . . en geconstateerde bijzonderheden vermeld te worden.
. . . . .



RAW0599
RAW0566-149215

Bladnr. 54 van 83
Afdrukdatum:

13-11-2024

AI 2022-0063 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 13-11-2024
Raamovereenkomst verplanten van bomen
Definitief d.d. 13-11-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

880020 100199 Aanleveren van gegevens t.a.v. de einddocumentatie. st 50,00 F
. . . . . te leveren overdrachtslijst: op basis invoervelden
. . . . . GISIB/GIS-applicatie
. . . . .

880030 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 40,00 F
9. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht in OMOP.nl

. .9. . . Met inbegrip van: een overzicht van werkzaamheden

. . . . . verwerkt in Excel als onderbouwing van de deelopdracht.

. . . . .
880040 101499 Leveren overdrachtsschema keer 50,00 F

. . . . . Betreft: het leveren van een Data overdrachtsschema

. . . . . In het schema moet voor iedere datalevering, zoals

. . . . . gevraagd in de ILS OR, het moment van aanleveren aan

. . . . . de directie worden opgenomen.

. . . . . Het dataoverdrachtschema moet zijn opgenomen in de

. . . . . door de aannemer op te stellen algemeen tijdschema.

. . . . . Frequentie van levering: 4 wekelijks

. . . . . Het eerste tijdschema 10 werkdagen voor start

. . . . . uitvoering ter acceptatie indienen bij de directie.

. . . . . Levering van de in de overige tijdschema's binnen 5

. . . . . werkdagen na opstellen in VISI indienen ter acceptatie

. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .



RAW0599
RAW0566-149215

Bladnr. 56 van 83
Afdrukdatum:

13-11-2024

AI 2022-0063 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 13-11-2024
Raamovereenkomst verplanten van bomen
Definitief d.d. 13-11-2024

3. B e p a l i n g e n



RAW0599
RAW0566-149215

Bladnr. 57 van 83
Afdrukdatum:

13-11-2024

AI 2022-0063 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 13-11-2024
Raamovereenkomst verplanten van bomen
Definitief d.d. 13-11-2024

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit
voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de
leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de
aannemer.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de
RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een
automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm.
Deze in pdf-verstrekte versie dient te worden beschouwd als de RAW-raamovereenkomst in de zin
van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen
rechten kunnen worden ontleend.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de
verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en
leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

04 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt,
tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter
zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de
RAW-raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting
worden toegepast van € 500,-.

08 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de
deelopdracht, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op
basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een
percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving
overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 15%.
Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden
uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de
bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde
15% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

09 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het
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opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de
som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.

10 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de
laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende
eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één
ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

11 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

12 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 uitdrukkelijk uit.

13 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder
begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding
van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen
opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te
Amsterdam.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de
oplevering van de deelopdracht.

01 02 02 Opneming

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de
aannemer in overleg met de directie.

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn

06 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag vóór
12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.

07 De directie levert binnen vijf werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De
aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.

08 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van
opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende
termijnstaat wordt digitaal ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend
exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 05 Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten

02 In afwijking op artikel 01.03.05 lid 2 van de Standaard geldt:
Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende
werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge artikel
01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten
‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst en risico’ en ‘korting’ zoals deze zijn vermeld in de
ontleding van de inschrijvingssom.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
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01 06 01 Indienen declaraties

01 De declaratie dient middels e-facturatie te worden ingediend. Bij de declaratie dient van de in
artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde ondertekende termijnstaat en indien van toepassing het
ondertekende formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht in pdf-formaat te worden
toegevoegd.

04 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op
deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".

05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving
op het dagafschrift aan de opdrachtgever.

06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- Tenaamstelling
- Besteknummer
- Inkoopordernummer

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012
verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters,
kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 09 04 Bovengrondse kabels en leidingen

01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dienen de
werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van
spoorwegen en/of traminfrastructuur.

02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid 01 zijn verkrijgbaar bij:
- GVB betreffende traminfrastructuur;
- Prorail betreffende spoorwegen.

01 10 Vergunningen

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen

01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m zaterdag
07.00 - 19.00 uur) is toestemming van de directie nodig. Hierbij zorgt de aannemer voor de
benodigde vergunningen.

02 De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden een vergunning Werken in de
Openbare Ruimte (WIOR) aan te vragen via het loket van de Gemeente Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/
De aannemer dient een kopie van de WIOR vergunning voor aanvang van de werkzaamheden aan
de directie te overhandigen.
Onderdeel van de aanvraag WIOR vergunning is een afschrift van de KLIC - melding.

03 Binnen de centrumring (S100) is een zonale geslotenverklaring ingesteld voor voertuigen en
samenstellen van voertuigen met een totaalmassa hoger dan 7,5 ton voor alle wegen in het
gebied en voor voertuigen langer dan 10 meter. Ontheffingen kunnen worden aangevraagd via:
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/zone-zwaar-verkeer-amsterdam/.
U hoort na vijf werkdagen of u de ontheffing krijgt.
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01 10 04 Vergunningen door de opdrachtgever aangevraagd

01 De volgende vergunningen/ontheffingen zijn aangevraagd:
- de omgevingsvergunning voor kap.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- de stadsecoloog gelegenheid bieden flora & fauna te verplanten c.q. af te vangen;
- werkzaamheden van eigen bomendienst (stadsdeel Centrum & Amsterdamse Bos ), Pantar.
- het planten van ander grootschalig groen
- diverse bouw- en verkeersprojecten.
- Op- en afbouw evenementen,

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende
werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.

03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd
kunnen plaatsvinden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of
als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht
komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

01 12 06 Tractoren

01 Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor
werkzaamheden en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten
en slootkanten en calamiteiten als storm. Deze maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Onder een tractor wordt verstaan een "landbouw- of bosbouwtrekker als bedoeld in
artikel 1.1. Regeling voertuigen".

01 12 07 Eisen aan het in te zetten materieel

01 Elk voertuig dat wordt ingezet ten behoeve van de werkzaamheden dient voorzien te zijn van:
- handgereedschappen en hijsmiddelen
- verkeerspionnen: verzwaard, 50 cm hoog en voorzien van reflecterende banden;
- schrikhekken;
- rijplaten;
- actieraam
e.e.a. conform CROW 96B

02 De kosten voor de materialen zoals benoemd in lid 01 en het waar nodig toepassen van de
materialen dienen in de prijs per eenheid te zijn opgenomen.

01 12 11 Bepalingen doorgaande rijwegen, busroutes en doorgaande fietsroutes

01 Op doorgaande rijwegen, hoofdplusnet, busroutes en doorgaande fietsroutes mag alleen buiten
de spits gewerkt worden (tussen 10.00 en 15.00 uur) en er is altijd overleg vereist..

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd, omvattende:
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen;
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01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten

01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze
werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt
met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na
een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag
worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.

02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is
ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een
bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.

03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken
documenten.

04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming
te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte
van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De volgende bouwstoffen moeten minimaal 48 uur voorafgaande aan de dag van aflevering te
worden afgeroepen bij Stadswerken afdeling logistiek en worden ter beschikking gesteld op een
locatie van Stadswerken afdeling logistiek van de gemeente Amsterdam:
- Natuursteen

02 Bouwstoffen welke ter beschikkingen worden gesteld via de Grondbank Amsterdam moeten
minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering worden afgeroepen bij de directie.

03 Voor de ter beschikking gestelde bouwstoffen via Stadswerken afdeling logistiek geldt de volgende
procedure:
- Na de gunning verstrekt Stadswerken afdeling logistiek per email het planningsformulier(en)

en afroepformulier(en) van de (verschillende) leverancier(s) met daarin aangegeven de
gegevens van de leverancier (mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, ordernummer
Stadswerken afdeling logistiek, etc.) aan de aannemer.

- De aannemer stuurt het planningsformulier/afroepschema naar de (verschillende)
leverancier(s), directievoerder en naar verkoop.stadswerken@amsterdam.nl.

- Minimaal 48 uur voorafgaande aan de levering (zowel afhalen als levering rechtstreeks op het
werk) stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar de desbetreffende leverancier,
directievoerder en een c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- Indien de afroep voor levering rechtstreeks op het werk per leverancier minder dan 20 ton
bedraagt wordt er per afroep een transport toeslag doorberekend.

- Bij levering op het werk of afhalen op depot tekent de aannemer de afleveringsbon af. De
aannemer mailt binnen 24 uur de afleveringsbon van de leverancier naar de directievoerder
en contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- Aan het einde van het werk vraagt de aannemer via verkoop.stadswerken@amsterdam.nl
een materiaallijst op en dient deze ter acceptatie bij de directie in, ter controleren welke
materialen en of alle materialen zijn afgenomen.

04 De aannemer dient bij het in ontvangst nemen van de door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde bouwstoffen deze te controleren op uiterlijke gebreken. Geconstateerde gebreken dienen
op de vrachtbrief of ontvangstbon te worden vermeld.
De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, waaraan door de aannemer
gebreken zijn geconstateerd, mogen niet worden verwerkt dan na toestemming van de directie.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

06 Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens de
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voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in de
RAW-raamovereenkomst.

07 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de pallets, big-bags en pallet-boxen
totdat deze bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zijn ingeleverd. Pallets, big-bags,
pallet-boxen en verpakkingsmaterialen waarvoor geen statiegeld wordt berekend dienen te worden
afgevoerd naar een inrichting. Niet retour gebrachte pallets, big-bags en pallet-boxen bij de
desbetreffende eigenaar of leverancier zullen aan het einde van het werk bij de aannemer in
rekening worden gebracht.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in de RAW-raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

06 Betonnen producten vervaardigd van ‘duurzaam beton’ dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad/.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op https://moederbestek.nl/beton/productblad. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet
berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen
van een leverancier die verklaart, dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan
de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.
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01 14 09 Leveren bouwstoffen

01 De aannemer moet de navolgende bouwstoffen betrekken bij Stadswerken afdeling logistiek:
- bestratingsmateriaal
- straatmeubilair
- verkeersborden
Stadswerken afdeling logistiek van de gemeente Amsterdam, Theemsweg 26-28, Amsterdam
(Westpoort).

02 Voor de levering van de bouwstoffen via Stadswerken afdeling logistiek geldt de volgende
procedure:
- Na de gunning verstrekt Stadswerken afdeling logistiek per email het planningsformulier(en)

en afroepformulier(en) van de (verschillende) leverancier(s) met daarin aangegeven de
gegevens van de leverancier (mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, ordernummer
Stadswerken afdeling logistiek, etc.) aan de aannemer.

- De aannemer stuurt het planningsformulier/afroepschema, uiterlijk gelijktijdig met het
indienen van het Algemeen Tijdschema (ATS ) naar de (verschillende) leverancier(s),
directievoerder en naar verkoop.stadswerken@amsterdam.nl.

- Mutaties in planningsformulier/afroepschema dienen, 15 werkdagen voor afroep, te worden
doorgegeven aan de (verschillende) leverancier(s), directievoerder en
verkoop.stadswerken@amsterdam.nl.

- Circa 48 uur voorafgaande aan de levering (zowel afhalen als levering rechtstreeks op het
werk) stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar de desbetreffende leverancier,
directievoerder en een c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- Indien de afroep voor levering rechtstreeks op het werk per leverancier minder dan 20 ton
bedraagt wordt er per afroep een transport toeslag doorberekend.

- Bij levering op het werk of afhalen op depot tekent de aannemer de afleveringsbon af. De
aannemer mailt binnen 24 uur de afleveringsbon van de leverancier naar de directievoerder en
contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- Aan het einde van het werk vraagt de aannemer via verkoop.stadswerken@amsterdam.nl
een materiaallijst op en dient deze ter acceptatie bij de directie in, ter controleren welke
materialen en of alle materialen zijn afgenomen.

04 Indien, in de RAW-raamovereenkomst niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met
nieuw te leveren bouwstoffen.

01 14 11 Richtlijnen gebruik materialen/hulpmaterialen

01 Hout en houtachtige materialen moeten voorzien van zijn van een FSC Mix label, waarbij minimaal
70% van al het hout of de houten vezels afkomstig zijn uit FSC gecertificeerd bos. Het overige deel
bestaat uit gerecycled materiaal en/of uit hout(en vezels) uit FSC gecontroleerde bronnen ('FSC
controlled wood').

01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke
ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die
naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien
mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de
Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R. - verzekering Maaiveldpolis

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de
opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten
behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.

02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen
(exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het
werk;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van



RAW0599
RAW0566-149215

Bladnr. 64 van 83
Afdrukdatum:

13-11-2024

AI 2022-0063 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 13-11-2024
Raamovereenkomst verplanten van bomen
Definitief d.d. 13-11-2024

HFD PAR ART LID

schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.

03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere
eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de
aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de
honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en
directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen ten minste € 5.000,- per
gebeurtenis.

05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.

06 Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's,
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

07 De dekking van deze verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze
verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van de RAW-raamovereenkomst;
b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een

oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.

08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw
betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.

09 De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de
opdrachtgever afgesloten verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze
besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11 De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de
directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade
komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de
reparatie.

12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken
onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij
de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften
van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige
zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de
werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor
aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze
verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico
per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5.000,- bedragen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijkomende materialen

01 In afwijking van artikel 01.17.01 lid 01 sub b van de Standaard geldt:
b. inrichting: locatie met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor de
inname, de opslag en/of de verwerking van de bij de uitvoering van het werk vrijgekomen
materialen.
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor
(verontreinigde) grond voor rekening van de opdrachtgever.

02 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer
zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven, behoudens de begeleidingsbrieven voor het
vervoeren van grond.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een afgestempeld en
door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een
weegbon, straatnaam en boomnummer, bij de weekstaat te retourneren bij de toezichthouder en/of
de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het
besteknummer.

02 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer aan te tonen dat het
afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting en beschikkend over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing
als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook
daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

04 Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting die
beschikt over het BRL 2506 certificaat.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden
opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het
werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
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01 19 03 Basishygiene

01 In aanvulling op artikel 01.19.03 van de Standaard zijn de standaard te nemen maatregelen t.b.v.
de basishygiëne de minimaal:
Gezondheidskundige zorg:
- Verbod om binnen het werkterrein te eten drinken en te roken
Luchtkwaliteitsmetingen:
- Meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.
Arbeidshygiënische voorzieningen:
- Mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes)
- Schoonmaakvoorziening laarzen/schoenen en overall
- Afzetting rondom werkterrein conform eisen ZWIA, hoog of laag hekwerk
Materieel:
- Ramen en deuren van materieel gesloten houden (stof voorkomen)
- Transport materieel conform eisen acceptant
Voorkoming stofvorming:
- Terrein bevochtigen
(Persoonlijke) beschermingsmiddelen:
- Passende werkkleding bv. werkbroek en jas, overall van dicht

geweven katoen voor meervoudig gebruik of wegwerp overall
- Werkhandschoenen: indien de werkzaamheden dit vereisen
- Veiligheidsschoenen met minimale eis S3
- Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of stoten hoofd (draaibereik kraan,

hijsen en heffen etc.) (EN 397)
- Gehoorbescherming dragen bij geluidsniveaus van 85 dB(A). Gehoorbescherming aanwezig

vanaf 80 dB(A).

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de
RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

02 in afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:
de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en
'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

01 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing.

02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing.
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01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht

01 in afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting',
verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in
sub c verkregen som;

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

01 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge
van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen
prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de
eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle
prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = __ % , waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal van de uiterste datum voor het

indienen van de inschrijving;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid

worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = __ % , waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande

indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid

worden geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

03 Gedurende de looptijd worden prijswijzigingen voor te leveren bouwstoffen, die verplicht moeten
worden afgenomen bij Stadswerken, afdeling Logistiek van de gemeente Amsterdam separaat
verrekend.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 01 Uitvoering werkzaamheden

01 In aanvulling op artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard dient "goedgekeurde gedragscode"
gewijzigd te worden in "goedgekeurde gedragscode soortbescherming Gemeenten d.d.
17-12-2020" en aanvullend de "Amsterdamse gedragscode Flora en Fauna d.d. 6-4-2022"

01 22 03 Plan van aanpak voor omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd met in achtneming van de Amsterdamse gedragscode en conform meest actuele format
ecologisch werkprotocol gemeente Amsterdam.

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in de
RAW-raamovereenkomst voorgeschreven.

04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het
gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en
uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer
en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.
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01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 27 Wetgeving

01 27 01 Naleven Wet arbeid vreemdelingen

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn
met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om
vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment
de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de
aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander
orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en
aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

01 28 Milieueisen

01 28 01 Mobiele machines

01 De in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental voldoen
tenminste aan de volgende Fasenormen (vlg richtlijn 2004/26/EG):

19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;
37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;
56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV.

De in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental voldoen
tenminste aan Fasenorm II (vlg verordening (EU) 2016/1628).

02 Mobiele machines dienen, indien gebruik makend van een verbrandingsmotor, gebruik te maken
van brandstof welke voldoet aan de (N)EN-590 norm of de (N)EN 15940.

03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de
machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde
eis.
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01 28 02 Voertuigen

01 Alle voor het werk benodigde voertuigen met een ledig gewicht tot 3.500 kg dienen uitstootvrij te zijn.

02 Alle voor transport in te zetten voertuigen moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die
gelden in de milieuzones, zie www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone.

03 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing
of dagontheffing kunnen overleggen.

01 28 03 Mobiele werktuigen en handgereedschap

01 Alle voor het werk benodigde kleine mobiele en stationaire werktuigen en handgereedschap tot 19
kW (25 pk) dienen elektrisch te zijn.

02 Voor het opladen van het in lid 01 genoemd elektrisch materieel mag uitsluitend 100% groene
stroom gebruikt worden, tenzij dit onderbouwd niet mogelijk is.

01 30 Eisen in te zetten medewerkers

01 30 01 Eisen aan het in te zetten personeel

01 Eisen opleiding boomverzorging:
1. De snoei-, aan- en verplantwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door
boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het
European Tree Worker certificaat. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoei-, aan-
en verplantwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die
aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat en minimaal 10 jaar
ervaring met betrekking tot verplanten van bomen. Er dient op het werk altijd minimaal één persoon
aanwezig te zijn met minimaal 10 jaar ervaring met betrekking tot verplanten van bomen
2. Werkzaamheden voor de aanleg van groeiplaatsinrichtingen bestaande uit
sandwichtconstructies en/of bomengranulaat en zelfdragende constructies dienen uitgevoerd te
worden onder direct toezicht van een persoon in het bezit van een geldig European Tree Technician
certificaat.
3. De persoon die de actualisatie van het gegevensbestand, opname onderhoudstoestand en
boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat
en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree
Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de genoemde werkzaamheden uit te
laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of
European Tree Technician deelnemen.
4. De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in 1 en
2 van dit lid, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council."
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 07 Meet- en verrekenmethoden

10 07 02 T.b.s. werknemers en/of materieel buiten normale werktijden

01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers en/of bediening
materieel buiten de normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd, overeenkomstig de
CAO regelingen van het CAO - Groen, Grond en Infrastructuur..

02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

04 Het zich in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met
de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de
ontgraving.

05 De grond vrijkomend uit het werk danwel van buiten het werk aangevoerd mag niet opgeslagen
worden op terreingedeelten waar kabels en leidingen zijn gelegen dan wel geprojecteerd.

06 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering

22 22 02 Grondbewerkingen ten behoeve van aan te brengen groenvoorzieningen

04 In aanvulling op artikel 22.22.01 lid 02 van de Standaard dient het mengen en frezen van
profiellagen zodanig te worden uitgevoerd dat de samenstelling van het bewerkte profiel op alle
diepten gelijk is en de aanwezige zode gelijkmatig en fijn verdeeld is.

22 25 Bijbehorende verplichtingen

22 25 02 Afwerken grondverbetering

01 Wanneer grondverbetering plaats vindt door middel van volledige gronduitwisseling wordt tot het
verwerken van de grondverbetering in de aanvulling tevens gerekend het mengen van 0,10 meter
van de aanvulling met 0,10 meter van de ongeroerde ondergrond.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 van de Standaard:
j. structuurbederf betreft verstoringen ten aanzien van biologische, mechanische en fysische
kwaliteit van de bodem.

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

08 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.01 lid 08 van de Standaard mag de
indringingsweerstand na het aandrukken van de teelgrond ten hoogste 1 MPa bedragen.

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden en de grondbewerking mag ten hoogste 20 mm
bedragen.

10 Bij grondverbetering t.b.v. bestaande bomen, het aanvullen op de dag van ontgraven uitvoeren en
moet droog verwerkt worden.

51 02 06 Standplaats bomen in verharding verbeteren met bomenzand in sandwichconstructies

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.06 lid 04 van de Standaard moet de
indringingsweerstand van het bomenzand bij sandwichconstructies tussen 2,0 en 2,3 MPa liggen.

51 02 11 Uitvoeren Groendetails

01 Groendetails uitvoeren conform het 'Handboek Groen, Standaard voor het Amsterdamse
Straatbeeld (Puccinimethode)' versie 05 november 2021.
Beschikbaar via: www.amsterdam.nl/puccini

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Teelgrond cq bomenzand verrijkt

01 In artikel 51.06.01 vervallen de leden 01 t/m 05 van de Standaard en worden vervangen door:
teelgrond cq bomenzand verrijkt.

01. Teelgrond cq bomenzand verrijkt gelden de volgende voorwaarden:
Chemische eigenschappen:
Zuurgraad pH (H2O) :6,0 - 7,0 NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) :0,3 - 1,5 :mS/cm NEN-EN 13038
CEC :> 70 :mmol/l PPO KAS 1:2
Chloridegehalte :< 200 :mg/l NEN-EN 13652

Voedingselementen PPO Kas methode 1:2
NO3 + NH4 :0,2 - 4,0: mmol/l
H2PO4 :0,0 - 1,0: mmol/l
K :0,2 - 3,0: mmol/l
Ca :0,1 - 2,0: mmol/l
Mg :0,1 - 1,5: mmol/l
SO4 :0,1 - 3,0: mmol/l
HCO3 :0,0 - 3,0: mmol/l
Na :0,2 - 1,5: mmol/l
Cl :0,1 - 3,5: mmol/l
Fe :2,0 - 100: µmol/l

Voorraad Voedingselementen
Stikstof (N) :80 - 240 :mg / 100 gr DS NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P2O5) :25 - 100 :mg / 100 gr DS NEN 5793
Kali (K2O) :30 - 120 :mg / 100 gr DS K-HCl
Magnesium (MgO) :100 - 300 :mg / kg DS Mg-NaCl
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Fysische eigenschappen
Vochtgehalte :< 25 :% (m/m) NEN 5754
Organisch stofgehalte :6,0 - 8,0: %-DS NEN 5754
Lutum :3,0 - 8,0: %-DS NEN 5753
M50 :150 - 300 :µm NEN 5753
D60/D10 :< 3,0 NEN 5753

Biologische eigenschappen
Respiratiesnelheid :< 5 :mmol O2/kg OS/uur NEN-EN 16087-1

Overige
Onkruiddruk :< 25 :stuks per m2 RHP Onkruidtoets
MKI< € 5,00 :per m3 ISO14040-44 en NEN15804
(Milieu kosten indicator)
pH (H2O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Aanvullende eisen:
Het product dient overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden
Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke
De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren
Geleverd conform BRL 9335�-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven
van groenvoorzieningen
minimaal 15cm boven GHG / grondwaterpeil.
Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

02. SCHRALE TOPLAAG/BASISGROND is geschikt voor bermen, als schrale toplaag voor
bosplantsoen en kruidenmengsel.

Voor Schrale toplaag of basisgrond gelden de volgendevoorwaarden:
Chemische eigenschappen
Zuurgraad pH (H2O) :6,0 - 7,5 NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) :0,1 - 1,5 :mS/cm NEN-EN 13038
Chloridegehalte :< 150 :mg/l NEN-EN 13652
CaCO3 :< 0,5 :% D.S. NEN-EN-ISO 10693

Voorraad Voedingselementen
Stikstof (N) :50 - 150 :mg / 100 gr DS NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P2O5) :25 - 100 :mg / 100 gr DS NEN 5793
Kali (K2O) :5 - 30 :mg / 100 gr DS K-HCl
Magnesium (MgO) :25 - 100 :mg / kg DS Mg-NaCl

Fysische eigenschappen
Organisch stofgehalte :3,0 - 5,0 :%-DS NEN 5754
Lutum :2,0 - 5,0 :%-DS NEN 5753

Biologische eigenschappen
Respiratiesnelheid :< 5 :mmol O2/kg OS/uur NEN-EN 16087-1

Overige
MKI (Milieu kosten indicator) :< € 5,00 :per m3 ISO14040-44 en NEN1580
pH (H2O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Aanvullende eisen:
Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden
Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke
De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren
Geleverd conform BRL 9335�]4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden
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Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven
van groenvoorzieningen
maximaal -/�- 30cm t.o.v. MV
Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

03. BOMENGRANULAAT 70-45 is een draagkrachtig universeel boomsubstraat. Het is toe te
passen onder verharding en qua draagkracht vergelijkbaar met een puinfundatie. 

Voor bomengranulaat gelden de volgendevoorwaarden:
Chemische eigenschappen
Zuurgraad pH (H2O) :6,0 - 7,0 NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) :0,3 - 1,5 :mS/cm NEN-EN 13038
CEC :> 85 :mmol/l PPO KAS 1:2
Chloridegehalte :< 200 :mg/l NEN-EN 13652

Voedingselementen PPO Kas methode 1:2
NO3 + NH4 :0,2 - 4,0 :mmol/l
H2PO4 :0,0 - 1,0 :mmol/l
K :0,2 - 3,0 :mmol/l
Ca :0,1 - 2,0 :mmol/l
Mg :0,1 - 1,5 :mmol/l
SO4 :0,1 - 3,0 :mmol/l
HCO3 :0,0 - 5,0 :mmol/l
Na :0,2 - 2,0 :mmol/l
Cl :0,1 - 3,5 :mmol/l
Fe :1,0 - 100 :µmol/l

Voorraad Voedingselementen
Stikstof (N) :80 - 240 :mg / 100 gr DS NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P2O5) :25 - 100 :mg / 100 gr DS NEN 5793
Kali (K2O) :30 - 120 :mg / 100 gr DS K-HCl
Magnesium (MgO) :100 - 300 :mg / kg DS Mg-NaCl

Fysische eigenschappen
Vochtgehalte :< 12 :% (m/m) NEN-EN 1097-5
Organisch stofgehalte :9,0 - 14,0 :%-DS NEN 5754
Lutum : 3,0 - 8,0 :%-DS NEN 5753
Waterberging bij pF 1,0 (-10 cm) :50 - 60 :%-(v/v) NEN-EN 13041
Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) :35 - 45 :%-(v/v) NEN-EN 13041
Gemakkelijk beschikbaar water :10 - 20 :%-(v/v) NEN-EN 13041
Wateropname na 24 uur :45 - 55 :%-(v/v) WOK-methode RHP
Droge dichtheid bij 97% p.d. :1700-1800 :kg/m3 NEN-EN 13286-2
CBR-waarde :> 65 :% NEN-EN 13286-47
Poriënvolume bij 97% p.d. :> 40 :% NEN-EN 1097-6
Doorwortelbaar vol. bij 97% p.d. :> 40 :% KOAC
Gebroken oppervlak :> 95 :% NEN-EN 933-5
Korrelgradering 16 - 22 mm NEN-EN 933-1
Categorie korrelgradering :Gc85/15 NEN-EN 933-1

Biologische eigenschappen
Respiratiesnelheid :< 5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN 16087-1

Overige
Onkruiddruk :< 5 :stuks per m2 HP Onkruidtoets
MKI (Milieu kosten indicator) :< € 5,00: per m3 ISO14040-44 en NEN15804

pH (H2O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Aanvullende eisen:
Het product dient overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden
Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke
De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren
Geleverd conform BRL 9341 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
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goedkeuring aangeboden te worden
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.07 Standplaats van bomen
verbeteren met bomengranulaat
Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

04. HUMUSCOMPOST is een stabiele (hout)compost. De twee voornaamste toepassingen zijn:
1. Invegen in Sandwichpanelen (drukverdelende kratten), ter verrijking van bomenzand of
bomenzand grof 60-40.?
2. Doorspitten door een plantvak / boomspiegel ter verrijking van de bodem. 

Voor humuscompost / bladaardecompost gelden de volgende voorwaarden:
Chemische eigenschappen
Zuurgraad pH (H2O) :7,5 - 8,5 NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) : <1,4 mS/cm NEN-EN 13038
Chloridegehalte :<700 mg/l NEN-EN 13652

Voorraad Voedingselementen
Stikstof (N) :500 - 1000 :mg / 100 gr DS NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P2O5) :120 - 360 :g / 100 gr DS NEN 5793
Kali (K2O) :250 - 750 :mg / 100 gr DS K-HCl
Magnesium (MgO) :300 - 900 :mg / kg DS Mg-NaCl

Fysische eigenschappen
Organisch stofgehalte :20 - 30 %-DS EN 5754
Lutum ;5,0- 8,0 %-DS EN 5753

Biologische eigenschappen
Respiratiesnelheid :< 10,0 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN 16087-1

Overige
Onkruiddruk :< 15 stuks per m2 RHP Onkruidtoets
MKI (Milieu kosten indicator) € 5,00 per m3 SO14040-44 en NEN15804
pH (H2O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Zintuiglijke controle
Het materiaal kan bij een veldbeoordeling afgekeurd worden wanneer er sprake is van:
Grond ruikt zuur, rot of zwavelachtig
Bij samenknijpen in je handen er vocht uit komt
Het product bevat meer dan 1% vervuiling als: plastic, stenen, glas, ijzer of andere vervuiling
In de compost bevinden zich levende plantdelen, onkruiden of wortels
De compost te snel gecomposteerd is en dus zwart van kleur
De compost niet voldoende uitgerijpt is (er komt dan vaak nog stoom / waterdamp vanaf)

Aanvullende eisen:
Het product dient overdekt vervoerd en opgeslagen te worden
Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Geleverd onder BGM certificaat, conform meststoffen wetgeving
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.05 Bemesten en
grondverbeteren algemeen
Proef NEN�]EN 16087�- dient bij 30 graden celcius uitgevoerd te worden
Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

05. MULCH/ BLADAARDE wordt toegepast t.b.v. het afstrooien van de toplaag van een plantvak of
boomspiegel.
Het voorkomt dat de bodem snel uitdroogt, zorgt voor extra direct opneembare voeding en gaat
onkruidgroei tegen. Breng ca. 4-6 cm mulch aan volgens advies.

Voor bladaarde / mulch gelden de volgende voorwaarden:
Chemische eigenschappen
Zuurgraad pH (H?O) :6,0 - 7,5 NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) : <0,8 mS/cm NEN-EN 13038
Chloridegehalte :< 450 : mg/l NEN-EN 13652

Voorraad Voedingselementen
Stikstof (N) :400 - 800 :mg / 100 gr DS NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P2O5) :100 - 300 :mg / 100 gr DS NEN 5793
Kali (K2O) :250 - 500 :mg / 100 gr DS K-HCl
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Magnesium (MgO) :250 - 750 :mg / kg DS Mg-NaCl

Fysische eigenschappen
Organisch stofgehalte :35 - 45 :%-DS NEN 5754
Lutum :2,0 - 8,0: %-DS NEN 5753

Biologische eigenschappen
Respiratiesnelheid :< 15 :mmol O2/kg OS/uur NEN-EN 16087-1
Overige
Onkruiddruk :< 15 :stuks per m2 RHP Onkruidtoets
MKI :< € 5,00 per m3 ISO14040-44 en NEN15804
(Milieu kosten indicator)
pH (H2O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Zintuiglijke controle
Het materiaal kan bij een veldbeoordeling afgekeurd worden wanneer er sprake is van:
Grond ruikt zuur, rot of zwavelachtig
Bij samenknijpen in je handen er vocht uit komt
Het product bevat meer dan 1% vervuiling als: plastic, stenen, glas, ijzer of andere vervuiling
In de compost bevinden zich levende plantdelen, onkruiden of wortels
De compost te snel gecomposteerd is en dus zwart van kleur

Aanvullende eisen:
Geleverd onder BGM certificaat, conform meststoffen wetgeving
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden
Afsrooien bovenop een opengrond situatie, laagdikte tussen de 4cm en 6cm. Niet doorspitten.
Proef NEN�-EN 16087�-1 dient bij 30 graden Celsius uitgevoerd te worden
Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

Voor product "Bomengrond, Boomgranulaat hardsteen + voeding " dient een MKI-berekening te
worden opgesteld en ingediend bij de opdrachtgever, waarbij de MKI-waarde niet hoger dient te
zijn dan 5,00 euro per m3

06. POTGROND
Duurzame potgrond, 100% veenvrij die geschikt is voor boomteelt.
De potgrond heeft een losse gelijkmatig gemengde structuur met een basisbemesting. De
bemesting korrels dienen een coating te hebben waardoor er langzame afgifte van meststoffen
plaatsvindt en uitspoeling meststoffen wordt voorkomen.
Producteis: RHP gecertificeerd.

51 06 03 Bomenzand

01 In artikel 51.06.03 lid 01 van de Standaard vervallen de leden 01-09 en worden vervangen door:

BOMENZAND is een universeel substraat t.b.v. bomen onder verharding. Het is geschikt voor licht
belastbare situaties zoals het trottoir. I.c.m. Sandwichpanelen (drukverdelende kratten) wordt het
ook toepasbaar onder parkeervakken en fietspaden. Bomenzand grof 60-40 is een zwaarder
belastbaar bomenzand dat direct onder parkeervakken en fietspaden toegepast kan worden. 

Voor BOMENZAND gelden de volgend voorwaarden.
Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H2O) : 6,0 - 7,0 NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) : <0,60 mS/cm NEN-EN 13038
CEC : > 50 mmol/l PPO KAS 1:2
Chloridegehalte : < 150 mg/l NEN-EN 13652

Voedingselementen PPO Kas methode 1:2
NO3 + NH4 :0,2 - 4,0 : mmol/l
H2PO4 :0,0 - 1,0 : mmol/l
K :0,2 - 3,0 : mmol/l
Ca :0,1 - 3,0 : mmol/l
Mg :0,1 - 1,5 : mmol/l
SO4 :0,1 - 3,0 : mmol/l
HCO3 :0,0 - 3,0 : mmol/l
Na :0,2 - 2,0 : mmol/l
Cl :0,1 - 3,0 : mmol/l
Fe :0,1 - 60 : µmol/l



RAW0599
RAW0566-149215

Bladnr. 77 van 83
Afdrukdatum:

13-11-2024

AI 2022-0063 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 13-11-2024
Raamovereenkomst verplanten van bomen
Definitief d.d. 13-11-2024

HFD PAR ART LID

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N):30 - 120 :mg / 100 gr DS NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P2O5) :15 - 60 mg / 100 gr DS NEN 5793

Kali (K2O) :10 - 40 : mg / 100 gr DS K-HCl
Magnesium (MgO) :50 - 200 mg / kg DS Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Vochtgehalte : < 20 :% (m/m) NEN 5754

Organisch stofgehalte :4,0 - 5,5 :%-DS NEN 5754

Lutum :1,0 - 5,0 :%-DS NEN 5753

M50 :250 - 350 :µm NEN 5753

D60/D10 :< 2,5 NEN 5753

Waterberging bij pF 1,0 (-10 cm) :40 - 50 :%-(v/v) NEN-EN 13041
Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) :17 - 27 :%-(v/v) NEN-EN 13041
Gemakkelijk beschikbaar water :16 - 26 :%-(v/v) NEN-EN 13041
Wateropname na 24 uur :32 - 47 :%-(v/v) WOK-methode RHP

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid :< 5 :mmol O2/kg OS/uur NEN-EN
16087-1

Overige
Onkruiddruk :< 5 :stuks per m2 RHP

Onkruidtoets

MKI :< € 5,00:per m3 ISO14040-44 en NEN15804
(Milieu kosten indicator)

pH (H2O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Aanvullende eisen:
Het product dient overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden
Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke
De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren
Geleverd conform BRL 9335�-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.06 Standplaats bomen in
verharding verbeteren met bomenzand
Analyse rapporten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden

BOMENZAND GROF 60-40 is lijkt qua toepassing veel op Bomenzand. Het is alleen
draagkrachtiger en dus ook onder parkeervakken, fietspaden, woonerven en pleinen toe te
passen. In tegenstelling tot Bomengranulaat is het niet geschikt voor intensief zwaar vrachtverkeer.
I.c.m. sandwichpanelen kan het ook toegepast worden onder zwaarder belastbare situaties. 

Voor BOMENZAND GROF 60-40 gelden de volgend voorwaarden.
Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H2O) :6,0 - 7,5 NEN-EN 13037
EC (electrische geleidbaarheid) :0,1 - 1,5 mS/cm NEN-EN

13038
CEC :> 40 mmol/l PPO KAS 1:2
Chloridegehalte :< 150 mg/l NEN-EN 13652

Voedingselementen PPO Kas methode 1:2
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NO3 + NH4 :0,1 - 4,0 mmol/l
H2PO4 :0,0 - 2,0 mmol/l
K :0,2 - 3,0 mmol/l
Ca :0,1 - 3,0 mmol/l
Mg :0,1 - 1,0 mmol/l
SO4 :0,0 - 3,0 mmol/l
HCO3 :0,0 - 5,0 mmol/l
Na :0,1 - 1,0 mmol/l
Cl :0,1 - 3,0 mmol/l
Fe :0,1 - 100 µmol/l

Voorraad Voedingselementen

Stikstof (N) :30 - 120 :mg / 100 gr DS NEN-EN
13654-2

Fosfaat (P2O5) :15 - 75 :mg / 100 gr DS NEN 5793

Kali (K2O) :10 - 50 :mg / 100 gr DS K-HCl
Magnesium (MgO) :50 - 200 :mg / kg DS Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

Vochtgehalte :< 10 :% (m/m) NEN-EN
1097-5

Organisch stofgehalte :1,0 - 4,0 :%-DS NEN 5754

Lutum :2,0 - 6,0 :%-DS NEN 5753

Waterberging bij pF 1,0 (-10 cm) :10 - 20 :%-(v/v) NEN-EN 13041
Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) :6 - 16 :%-(v/v) NEN-EN 13041
Gemakkelijk beschikbaar water :2,5 - 7,5 :%-(v/v) NEN-EN 13041
Wateropname na 24 uur :15 - 25 :%-(v/v) WOK-methode RHP

Droge dichtheid bij 95% p.d. :1575 - 1675 :kg/m3 NEN-EN 13286-2

Oppervlaktestijfheid Ev2 bij 97% p.d. :> 60 :MPa KOAC
Poriënvolume bij 97% p.d. :> 40 :% NEN-EN 1097-6
Doorwortelbaar vol. bij 97% p.d. :> 40 :% KOAC
Gebroken oppervlak :> 95 :% NEN-EN 933-5
Korrelgradering :2 - 5,6 :mm

NEN-EN 933-1
Categorie korrelgradering :GC90/15 NEN-EN 933-1

Biologische eigenschappen

Respiratiesnelheid :< 5 :mmol O2/kg OS/uur NEN-EN
16087-1

Overige
Onkruiddruk :< 5 :stuks per m2 RHP

Onkruidtoets

MKI (Milieu kosten indicator) :< € 5,00:per m3 ISO14040-44 en NEN15804

pH (H2O) en EC zijn bepaalt met verhouding 1:2

Het product dient overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen te worden
Voldoet buiten bovenstaande eisen aan de standaard RAW bepalingen 2020
Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke

De leverancier dient van ieder vracht een pH en EC (H2O) meting uit te voeren en minimaal 3
maanden een controlemonster te bewaren
Geleverd conform BRL 9341 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit
Bewijsstukken en monstermateriaal dienen minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden te worden
Verwerken conform standaard RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.07 Standplaats van bomen
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verbeteren met bomengranulaat

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 07 Controle verdichtingsgraadindringingsweerstand

06 De locatie van de metingen moeten digitaal vastgelegd worden op coordinaten volgens het stelsel
van Rijksdriehoekmeting (RD). Vastleggen locatie met behulp van een penetrologger
Indienen bij de weekstaat.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 03 Insporingsdiepte

01 Buiten het gebied 'Verkeersklasse 30', conform de tekening als bijlage bij dit bestek, bedraagt op
verharde paden de maximale aslast 4 Ton.

02 De maximale bodemdruk op onverhard terrein bedraagt 0,65 kg/cm2. Dit is te realiseren door de
inzet van een Trax-hoogwerker.

03 Specifiek voor het Amsterdamse Bos' geldt dat de insporingsdiepte van de bosbodem maximaal
30 mm mag bedragen.

04 Op onverharde paden mag geen insporing plaatsvinden, met uitzondering van ruiterpaden zoals in
lid 05 omschreven.

05 Op ruiterpaden mag de insporingsdiepte van de bodem maximaal 100 mm bedragen.

51 5 Bomen

51 51 Begrippen

51 51 04 Snoeien

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.51.04 lid 01 van de Standaard:
p. terugzetten van de gehele kroon, middels het verwijderen van opnieuw uitgelopen loten, twijgen
en takken met als gangbare doelstelling het steeds periodiek (volledig) terugzetten van de kroon
tot op de voormalige takstomp van de gesteltak (met op termijn ontwikkeling van knoteinden)
" intensief (eens in 1 - 2 jaar): bijvoorbeeld lei- en dakbomen
" extensief (eens in de 3 - 5 jaar): onder andere voorheen teruggezette of gekandelaberde

bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 03 Planten bomen

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.03 lid 08 van de standaard dient bij bomen die
bovengronds worden verankerd middels boompalen het gegloeid ijzerdraad te worden losgeknipt,
het jute te worden losgeknoopt en dit te samen te worden teruggeslagen tot op de bodem van de
plantplaats

51 52 09 Snoeien cq vellen bomen

06 De aannemer dient ervan uit te gaan dat er geen vrije takval mogelijk is bij te snoeien bomen.

51 53 Informatie-overdracht
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51 53 05 Logboek uitvoering

01 Om de kwaliteit te borgen houdt de opdrachtnemer bij uitvoering van elke deelopdracht een
logboek bij.
In het logboek uitvoering worden conform het bijgevoegde format alle uitgevoerde werkzaamheden
genoteerd en verduidelijkt met fotomateriaal. Specifiek wordt inzichtelijk gemaakt de:
- levering-bemonstering van de toegepaste grondsubstraten;
- opbouw en werkwijze van de aanleg van groeiplaatsen zoals sandwichconstructie;
- diepte van oxidatie-reductie en grondsubstraten;
- verdichtingsmetingen;
- aanplant en verankering van de bomen
In het logboek worden de analyserapporten van substraten en stop- en bijwoonpunten beschreven
en vastgelegd. De Opdrachtnemer dient het logboek uitvoering gedurende uitvoeringsfase actueel
te houden en maandelijks te delen met de directie.

51 53 06 Boombeschermingsplan

01 Indien bij de uitvoering van een deelopdracht bestaande bomen moeten worden beschermd eist
de directie een gedetailleerd werkplan in de vorm van een boombeschermingsplan.
Het plan wordt ter acceptatie voorgelegd aan de directie voorafgaand aan de uitvoering van
werkzaamheden.

In het boombeschermingsplan worden alle werkzaamheden omschreven en uitgetekend in de
invloedsfeer van bomen en maatregelen om te voorkomen dat er schade aan bomen kan
ontstaan.
In het plan dient expliciet aandacht te worden gegeven aan:
a. De uitkomsten van de aanwezige Bomen Effect Analyse; die worden verwerkt als

randvoorwaarde en/of maatregel in het boombeschermingsplan;
b. Werkzaamheden met verhoogde kans op schade aan de bomen zoals graven en

bodemverdichting ter plaatse van de wortelzone;
c. Maatregelen ten behoeve van instandhouding van bomen zoals fysieke afscherming met

hekwerken, rijplaten op transportroutes en voorzieningen om uitdroging/permanente
verhoging van de (grond)waterstand te voorkomen;.

d. De toepassing van de poster "boombescherming bij bouwlocaties" een uitgave van
Vereniging Stadswerk Nederland 2007, bij uitvoering van de werkzaamheden.

De Opdrachtnemer dient het boombeschermingsplan gedurende uitvoeringsfase actueel te
houden."

51 56 Bouwstoffen

51 56 01 Bomen, algemeen

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.56.01 lid 01 van de Standaard zijn de HBN 2008 niet van
toepassing. De ent onderstam lijst van de Raad vervalt en wordt vervangen door de
vermeerderingslijst boomsoorten d.d. juli 2022. De aannemer levert bij de boom een bijbehorend
leveranciersdocument, een bewijs van oorsprong en een EG-plantenpaspoort.
De correcte soortnaam, de gebruikte vermeerderingswijze dienen te worden vermeld op de
offertes, orderbevestigingen, labels, leveranciersdocumenten en facturen.
Er dienen altijd 3 offertes te worden overlegd.

51 56 05 Water uit open water

01 In aanvulling op en in afwijking van het bepaalde in artikel 51.56.05 lid 01 van de Standaard:
Water dat wordt gebruikt voor de nazorg moet voldoen aan de onderstaande eisen:
- zuurstofrijk, zoet water
- een maximaal op temperatuurverschil met de bodemtemperatuur van 10 graden C
- watertemperatuur minimaal 10 graden C en maximaal 25 graden C.
- uitvoeren van EC meting van het watertappunt (EC waarde < 1,5 mS/cm)

51 56 06 Voorzieningen rond bomen

01 Boompalen moeten voorzien zijn van een periode van aanbrengen (bijvoorbeeld 2022/2023) en
naam van de aannemer.

02 Voorzieningen rond bomen mogen niet van onverteerbare materialen zijn.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen aan de uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In aanvulling op artikel 83.12.01 lid 6 van de Standaard, dient bestrating op sandwichconstructies
circa 20mm boven de aansluitende kantopsluiting te liggen.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

08 De passtukken van banden, geplaatst tegen banden in de doorlopende bandenlijn, dienen te zijn
voorzien van een "hol" en "dol" of "visbek"
De banden tegen een kolk dienen altijd vlak te zijn.

09 Geen passtukken van banden tegen een kolk plaatsen.

83 12 04 Uitvoering bestratingdetails

01 Bestratingdetails uitvoeren conform hoofdstuk 14 van het 'Handboek Rood, Standaard voor het
Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode)' versie 4 februari 2024
Beschikbaar via:
https://hiorpublicpldlb6qymvgicu.blob.core.windows.net/documenten/Puccini%20Handboek%20Ro
od%20(2024).pdf

83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit

bijlage I van CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:beperking in ruimte door .............................................
Talud: ...........................................................................
Verband:...........................................................................
Materialen:...........................................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:...........................................................................
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in

mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);De aannemer
moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
..........................................................................
..........................................................................

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
..........................................................................

83 17 Meet- en verrekenmethoden
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83 17 03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling

01 In afwijking van artikel 83.17.03 van de Standaard:
- de hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt
met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st
gerekend wordt.

03 De hoeveelheidsbepaling van de te leveren bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met
behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte in m2 aangebrachte bestrating,
vermenigvuldigd met:
- 45 voor betonstraatstenen, keiformaat;
- 70 voor betonstraatstenen, dikformaat;
- 100 voor betonstraatstenen, waalformaat;
- 50 voor straatbakstenen, keiformaat;
- 70 voor straatbakstenen, dikformaat;
- 100 voor straatbakstenen, waalformaat;
- 50 voor goede oude straatbaksteen keiformaat;
- 70 voor goede oude straatbaksteen dikformaat;
- 100 voor goede oude straatbaksteen waalformaat;
- 25 voor betontegels, afm. 200 x 200 mm;
- 11 voor betontegels, afm. 300 x 300 mm;
- 6,25 voor betontegels, afm. 400 x 400 mm;
- 4 voor betontegels, afm. 500 x 500 mm;
- 2,78 voor betontegels, afm. 600 x 600 mm;
- 4,17 voor betontegels, afm. 600 x 400 mm;
- 90 voor granietkeitjes 80/100 x 80/100 x 80/100 mm;
- 105 voor granietkeitjes 70/90 x 70/90 x 70/90 mm;
- 38 voor granietkeien 200 x 130 x 130 mm.
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Behoort bij: AI 2022-0063

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2022-0063
Korte omschrijving van het werk (bij inschrijfbiljet)
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0599
RAW0566-149215

Bladnr. 2 van 9
Afdrukdatum:

13-11-2024

AI 2022-0063 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 13-11-2024
Raamovereenkomst verplanten van bomen
Definitief d.d. 13-11-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 RO Verplanten van Bomen PERCEEL 1

10 Voorbereiding op de verplanting

101 Onderzoeken

101010 Inventariseren en registreren fauna. st 50,00F

102 Plantvoorbereiding

1020 Proefsleuven

102010 Graven proefsleuf in verharding. m 70,00F
102020 Graven proefsleuf in groenvakken. m 70,00F

1021 Plantvoorbereiding bodem

102110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 750,00F
102120 Specifieke snoei boomkluit. st 50,00F
102130 Bemesten beplantingsvak. (houtcompost) m2 375,00F
102140 Leveren grond. (houtcompost) m3 375,00F
102150 Aanbrengen mulchlaag. m2 375,00F

1022 Jute

102210 Leverantie jute band m 500,00F

105 Specifieke snoei bomen en opbinden

105010 Specifieke snoei bomen.(vervoeren snippers, < 6 m.) st 10,00F
105020 Specifieke snoei bomen.(vervoeren snippers , 6-12 m.) st 10,00F
105030 Specifieke snoei bomen.(vervoeren snippers, >12 m.) st 5,00F
105040 Specifieke snoei bomen.(hergebruik, < 6 m.) st 10,00F
105050 Specifieke snoei bomen.(hergebruik, 6-12 m.) st 10,00F
105060 Specifieke snoei bomen.(hergebruik, >12 m.) st 5,00F
105070 Opbinden kroon st 5,00F

106 Vervoeren snippers

106010 Vervoeren snippers (<5 km). ton 0,88F
106020 Vervoeren snippers (5-10 km). ton 0,88F
106030 Vervoeren snippers (10-20 km). ton 0,50F
106040 Vervoeren snippers (> 20 km). ton 0,25F

11 Uitvoering verplanten van bomen

110 Schonen terrein

110010 Schonen terrein. m3 5,00F
110020 Maaien gewas (<1000 m2). are 15,00F
110040 Verwijderen graszode (machinaal) m2 135,00F
110050 Verwijderen graszode (handmatig) m2 135,00F

111 Opbreken wegconstructies

1110 Opbreken bestrating

111010 Opbreken straatbaksteen.(<1,5 m) m2 38,00F
111020 Opbreken straatbaksteen.(1,5-3,0 m) m2 66,00F
111030 Opbreken straatbaksteen.(>3,0m) m2 84,00F
111040 Opbreken betonstraatstenen.(<1,5m) m2 38,00F
111050 Opbreken betonstraatstenen.(1,5-3,0m) m2 66,00F
111060 Opbreken betonstraatstenen.(>3,0m) m2 84,00F

1111 Opbreken tegels

111110 Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, < 25 m2.) m2 75,00F
111120 Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, >25 m2.) m2 50,00F
111140 Opbr. betontegels.(300x300x45 mm, <25 m2.) m2 75,00F
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111150 Opbr. betontegels.(300x300x45 mm, > 25 m2.) m2 50,00F
111170 Opbreken tegels van natuursteen (hergebruik) m2 5,00F
111180 Elementen van natuursteen ontdoen van materialen m2 5,00F

1112 Opbreken banden

111210 Opbr. betonbanden.(280/300 mm, <25m) m 15,00F
111220 Opbr. betonbanden.(280/300 mm, >25m.) m 35,00F
111230 Opbr. betonbanden.(180/200 mm, <25m) m 15,00F
111240 Opbr. betonbanden.(180/200 mm, >25m) m 35,00F
111250 Opbr. betonbanden.(130/150 mm, <25m) m 15,00F
111260 Opbr. betonbanden.(130/150 mm, >25m) m 35,00F
111270 Opbr. betonbanden.(100x200 mm, <25m) m 15,00F
111280 Opbr. betonbanden.(100x200 mm, >25m) m 35,00F

1113 Opbreken boomkransen

111310 Opbr. boomkrans.(<1,50 m.) st 25,00F
111320 Opbr. boomkrans.(>1,50 m.) st 25,00F
111330 Opbr. boomkrans.(<6,00 m.) st 25,00F
111340 Opbr. boomkrans.(>6,00 m.) st 25,00F

1114 Vervoeren bestratingsmateriaal

111410 Vervoeren bestratingsmateriaal (<5 km). ton 0,90F
111420 Vervoeren bestratingsmateriaal (5-10 km). ton 0,90F
111430 Vervoeren bestratingsmateriaal (10-15 km). ton 0,90F
111440 Vervoeren bestratingsmateriaal (15-20 km). ton 0,90F
111450 Vervoeren bestratingsmateriaal (> 20 km). ton 0,90F
111460 Vervoeren bestratingsmateriaal (<5 km). ton 0,40F
111470 Vervoeren bestratingsmateriaal (5-10 km). ton 0,40F
111480 Vervoeren bestratingsmateriaal (10-15 km). ton 0,40F
111490 Vervoeren bestratingsmateriaal (15-20 km). ton 0,40F
111500 Vervoeren bestratingsmateriaal (> 20 km). ton 0,40F

1116 Vervoeren perfab betonplaten

111610 Vervoeren prefab betonplaten < 20 km st 200,00F
111620 Vervoeren prefab betonplaten >20 km st 200,00F

1117 Vervoeren bestratingsmateriaal

111710 Vervoeren bestratingsmateriaal (<5 km). ton 16,00F
111720 Vervoeren bestratingsmateriaal (5-10 km). ton 16,00F
111730 Vervoeren bestratingsmateriaal (10-15 km). ton 16,00F
111740 Vervoeren bestratingsmateriaal (15-20 km). ton 16,00F
111750 Vervoeren bestratingsmateriaal (> 20 km). ton 16,00F
111760 Vervoeren bestratingsmateriaal (<5 km). ton 7,00F
111770 Vervoeren bestratingsmateriaal (5-10 km). ton 7,00F
111780 Vervoeren bestratingsmateriaal (10-15 km). ton 7,00F
111790 Vervoeren bestratingsmateriaal (15-20 km). ton 7,00F
111800 Vervoeren bestratingsmateriaal (> 20 km). ton 7,00F

112 Wegconstructies

1121 Voorbereidende werkzaamheden, funderingen

112110 Afwerken zandbed. m2 625,00F
112120 Aanbrengen straatlaag (zand). m2 312,50F
112130 Aanbrengen straatlaag (zand, sandwichconstructie). m2 312,50F

1122 Aanbrengen banden

112210 Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c+s. op f) m 250,00F
112220 Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f) m 10,00F
112230 Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c+s. op f) m 10,00F
112240 Aanbr. trottoirbanden van beton.(130/150 op z.) m 25,00F
112250 Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.) m 10,00F
112260 Pasmaken van betonbanden.(280/300, vlak) st 25,00F
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112270 Pasmaken van betonbanden.(180/200, vlak) st 2,00F
112280 Pasmaken van betonbanden.(130/150, vlak) st 2,00F
112290 Pasmaken van betonbanden.(100x200, vlak) st 2,00F

1123 Leveren banden

112310 Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm st 5,00F
112320 Leveren bochtband - trottoirband 280/300x240 mm st 2,00F
112330 Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm st 5,00F
112340 Leveren bochtband - trottoirband 180/200x250 mm st 2,00F
112350 Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm st 5,00F
112360 Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm st 2,00F
112370 Leveren rechte opsluitband 10x20 glad grijs st 5,00F
112380 Leveren bochtband - opsluitband 10x20 glad grijs st 2,00F
112390 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. st 2,00F

1125 Aanbrengen straatbakstenen cq betonstraatstenen

112510 Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. <1,50 m) m2 38,00F
112520 Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. 1,50-3,00 m) m2 66,00F
112530 Aanbr. straatbakstenen.(kf, sbs, br. >3,00 m) m2 84,00F
112540 Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. <1,50 m.) m2 38,00F
112550 Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. 1,50-3,00 m.) m2 66,00F
112560 Aanbr. betonstraatstenen(kf. bss. br. >3,00 m.) m2 84,00F
112570 Pasmaken van bestratingsmat.(d.m.v. zagen) m 6,00F

1126 Aanbrengen tegels

112610 Aanbrengen betontegels.(300x300x80,opp <25 m2) m2 75,00F
112620 Aanbrengen betontegels.(300x300x80, opp 25-100 m2) m2 50,00F
112640 Aanbrengen betontegels.(300x300x45 opp <25 m2) m2 75,00F
112650 Aanbrengen betontegels.(300x300x45 opp 25-100 m2) m2 50,00F
112670 Aanbrengen tegels van natuursteen. m2 5,00F

113 Grondwerk

1131 Ontgraven grond

113110 Grond ontgraven uit cunet. (< 15 m3, zand) m3 12,00F
113120 Grond ontgraven uit cunet. (< 15 m3, grond) m3 12,00F
113130 Grond ontgraven uit cunet. (> 15 m3, zand) m3 30,00F
113140 Grond ontgraven uit cunet. (> 15 m3, grond) m3 30,00F
113150 Grond ontgraven uit cunet. (h.0,50-1,00 m, zand, <15m3) m3 12,00F
113160 Grond ontgraven uit cunet. (h.0,50-1,00 m, grond, m3 12,00F

<15m3)
113170 Grond ontgraven uit cunet. (h.0,50-1,00 m, zand, >15m3) m3 30,00F
113180 Grond ontgraven uit cunet. (h.0,50-1,00 m, grond, m3 30,00F

>15m3)
113190 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom m3 200,00F

(bomenz.gr)
113200 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom (grond, m3 200,00F

gr)
113210 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom m3 200,00F

(bomenz,kl)
113220 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom (grond, kl) m3 200,00F

1133 Grond vervoeren

113310 Grond vervoeren.(afvoeren zand, Grondbank.) ton 126,00F
113320 Grond vervoeren.(afvoeren grond, Grondbank.) ton 230,00F
113330 Grond vervoeren. (ter beschikking gesteld, Grondbank.) ton 100,00F

1134 Grond verwerken

113410 Grond verwerken in aanvulling (bomenz verr.. <0,50m). m3 25,00F
113420 Grond verwerken in aanvulling bomenz verr. 0,50-1,00m). m3 25,00F
113430 Grond verwerken in aanvulling (zand <0,50m). m3 13,00F
113440 Grond verwerken in aanvulling (zand. 0,50-1,00m). m3 13,00F
113450 Grond verwerken in aanvulling (bomenzand <0,50m). m3 25,00F
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113460 Grond verwerken in aanvulling (bomenzand. m3 5,00F
0,50-1,00m).

113470 Grond verwerken in aanvulling (gran. <0,50m). m3 25,00F
113480 Grond verwerken in aanvulling (gran. 0,50-1,00m). m3 25,00F
113490 Grond verwerken in aanvulling.(drainzand, 0,15m) m3 4,00F
113500 Grond verwerken in aanvulling.(drainzand, boomspiegel) m3 1,25F
113510 Grond verwerken in aanvulling (bomenz grof, <0,5). m3 25,00F
113520 Grond verwerken in aanvulling (bomenz grof. m3 25,00F

0,50-1,00m).
113530 Grond verwerken in bekleding (schrale teelgr.). m3 6,00F
113540 Grond verwerken in aanvulling (bladaarde). m3 1,25F
113550 Grond verwerken in aanvulling (houtcompost). m3 1,25F
113560 Grond verwerken in aanvulling (potgrond). m3 1,25F
113570 Grondstructuurverbetering m3 5,00F

1136 Bewerken grond

113610 Doormengen grond (houtcompost) m2 3,00F
113620 Doormengen grond (verrijken) m2 5,00F

1137 Leveren grond en houtsnippers

113710 Leveren grond. (zoet drainzand) m3 3,00F
113720 Leveren grond. (zand) m3 10,00F
113730 Leveren grond. (straatzand) m3 7,50F
113740 Leveren grond. (bomenzand) m3 25,00F
113750 Leveren grond. (bomenzand verrijkt) m3 25,00F
113760 Leveren grond. (houtcompost) m3 3,00F
113770 Leveren grond. (bomengranulaat) m3 25,00F
113780 Leveren grond. (bladaarde) m3 3,00F
113790 Leveren grond. (bomenzand grof) m3 25,00F
113800 Leveren houtsnippers m3 5,00F
113810 Vervoeren houtsnippers m3 5,00F
113820 Leveren grond (potgrond) m3 3,00F

114 Verplanten bomen

1140 Verplanten met verplantmachine

114010 Inzetten verplantmachine (1.80 m. doorsnede) dagdeel uur 32,00F
114020 Inzetten verplantmachine (2.20 m. doorsnede) dagdeel uur 64,00F
114030 Inzetten verplantmachine (2.60 m. doorsnede) dagdeel uur 64,00F
114040 Inzetten verplantmachine (3.00 m. doorsnede) dagdeel uur 32,00F
114050 Inzetten verplantmachine (1.80 m. doorsnede) dagtarief dag 7,00F
114060 Inzetten verplantmachine (2.20 m. doorsnede) dagtarief dag 10,00F
114070 Inzetten verplantmachine (2.60 m. doorsnede) dagtarief dag 10,00F
114080 Inzetten verplantmachine (3.00 m. doorsnede) dagtarief dag 5,00F

1141 Verplanten met autolaadkraan, per dagdeel (4 uur)

114110 Inzetten Autolaadkraan (50 ton/meter) uur 32,00F
114120 Inzetten Autolaadkraan (70 ton/meter) uur 32,00F
114130 Inzetten Autolaadkraan (90 ton/meter) uur 32,00F
114140 Inzetten Autolaadkraan (110 ton/meter) uur 16,00F
114150 Inzetten Autolaadkraan (50 ton/meter, dieplader) uur 32,00F
114160 Inzetten Autolaadkraan (70 ton/meter, dieplader) uur 32,00F
114170 Inzetten Autolaadkraan (90 ton/meter, dieplader) uur 16,00F
114180 Inzetten Autolaadkraan (110 ton/meter, dieplader) uur 16,00F

1142 Verplanten met autolaadkraan, dagtarief

114210 Inzetten Autolaadkraan (50 ton/meter) dag 5,00F
114220 Inzetten Autolaadkraan (70 ton/meter) dag 5,00F
114230 Inzetten Autolaadkraan (90 ton/meter) dag 5,00F
114240 Inzetten Autolaadkraan (110 ton/meter) dag 3,00F
114250 Inzetten Autolaadkraan (50 ton/meter, dieplader) dag 5,00F
114260 Inzetten Autolaadkraan (70 ton/meter, dieplader) dag 5,00F
114270 Inzetten Autolaadkraan (90 ton/meter, dieplader) dag 5,00F
114280 Inzetten Autolaadkraan (110 ton/meter, dieplader) dag 3,00F
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1143 Verplanten met telekraan

114310 Inzetten telekraan (50 ton) dagdeel uur 16,00F
114320 Inzetten telekraan (70 ton) dagdeel uur 16,00F
114330 Inzetten telekraan (120 ton) dagdeel uur 16,00F
114340 Inzetten telekraan (200 ton) dagtarief dag 3,00F
114350 Inzetten telekraan (400 ton) dagtarief dag 3,00F
114360 Inzetten telekraan (500 ton) dagtarief dag 3,00F

1144 Ondersteunde verplanting met telekraan

114410 Inzetten telekraan incl. ondersteuningsvloer (200 ton) dag 5,00F
114420 Inzetten telekraan incl. ondersteuningsvloer (400 ton) dag 5,00F
114430 Inzetten telekraan incl. ondersteuningsvloer (500 ton) dag 3,00F
114440 Inzetten telekraan incl. ondersteuningsvloer (700 ton) dag 3,00F

1145 Verplanten, ondersteund met trekkracht (75 ton)

114510 Inzetten sleepbalk met lier (75 ton) dagdeel uur 16,00F
114520 Inzetten sleepbalk met lier (75 ton) dagtarief dag 5,00F

115 Aanbrengen bomen

1151 Maken plantgat

115110 Maken plantgat (<0,30) st 15,00F
115120 Maken plantgat (0,30-0,50) st 20,00F
115130 Maken plantgat (>0,50) st 15,00F

1152 Verankering

115230 Aanbrengen boompalen en boombanden (3 st, juk). st 50,00F
115250 Aanbrengen ondergrondse boomverankering (3 st, kluit) st 25,00F
115260 Aanbrengen ondergrondse boomverankering (5 st, kluit) st 25,00F

1153 Beluchting voor bomen in verharding

115310 Aanbrengen beluchtingssysteem (7 m) st 50,00F
115320 Aanbrengen beluchtingssysteem (14 m) st 25,00F
115330 Aanbrengen beluchtingssysteem (21 m) st 20,00F
115340 Aanbrengen beluchtingssysteem (incl. putje, 7 m.). st 20,00F
115350 Aanbrengen beluchtingssysteem (incl. putje, 14 m.). st 10,00F
115360 Aanbrengen beluchtingssysteem (incl. putje, 21 m.). st 15,00F

1154 Aanbrengen sandwichconstructie

115430 Aanbr. van een sandwichconstructie (85 mm, <500 m2). m2 350,00F

1155 Wortelwering

115510 Aanbrengen wortelscherm (75 cm). m 250,00F
115520 Aanbrengen wortelscherm (100 cm). m 250,00F
115530 Aanbrengen wortelscherm (125 cm). m 250,00F

1156 Gietranden en kniepalen

115610 Leveren gietrand m 500,00F
115620 Aanbrengen gietrand. m 500,00F
115630 Verwijderen gietrand m 500,00F
115640 Leveren kniepalen st 500,00F
115650 Aanbrengen kniepalen st 500,00F
115660 Verwijderen kniepalen st 500,00F

118 Nazorg verplanten van bomen

118010 Controleren bomen door visuele inspectie. st 50,00F
118020 Registreren watergift keer 300,00F
118050 Verwijderen boompalen met boomband(en) (3 palen). st 50,00F
118060 Verwijderen ondergrondse verankering boom. st 25,00F
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118070 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na st 50,00F
oplevering van de deelopdracht (<12, niet bereikb)

118080 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na st 50,00F
oplevering van de deelopdracht (>12, niet bereikb)

118090 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na st 50,00F
oplevering van de deelopdracht (<12, bereikb)

118100 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na st 50,00F
oplevering van de deelopdracht (>12, bereikb)

118110 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st 50,00F
oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).

12 Extra maatregelen Bomencamping

121 Bovengrondse stationering

1210 Prefab betonplaten

121010 Egaliseren terrein m2 900,00F
121020 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 200,00F
121030 In stand houden verharding van prefab betonplaten s*w 10.400,00F
121040 Opnemen verharding van prefab betonplaten st 200,00F
121050 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 2.400,00F

1211 Vervoeren plantmateriaal

121110 Vervoeren plantmateriaal (<5 km, kluit < 2m.) st 8,00F
121120 Vervoeren plantmateriaal (<5 km,kluit 2-4m.) st 12,00F
121130 Vervoeren plantmateriaal (<5 km,kluit >4m.) st 5,00F
121140 Vervoeren plantmateriaal (5-15 km, kluit < 2m.) st 8,00F
121150 Vervoeren plantmateriaal (5-15 km,kluit 2-4m.) st 12,00F
121160 Vervoeren plantmateriaal (5-15 km,kluit >4m.) st 5,00F

1212 Kunststof rand (airpots)

121210 Aanbrengen kunststof rand (airpot voor kluit<2 m.) m 100,00F
121220 Aanbrengen kunststof rand (airpot voor kluit 2-4 m.) m 150,00F
121240 Leveren kunststof rand (airpot) m 250,00F
121250 Instandhouden van kunststof rand (airpot) week 52,00F
121260 Verwijderen van kunststof rand (airpot) m 250,00F

1213 Boombakken

121310 Aanbr. opsluitb. van beton.(200x250 mm op z.) m 500,00F
121320 Aanbrengen boombakken (3x3x1,5 m.) st 5,00F
121330 Aanbrengen boombakken (2,5 x 2,5 x1,50 m.) st 10,00F

122 Aanleg en onderhoud watergeefsysteem

122020 Leverantie en aanbrengen beregeningscomputer st 1,00F
122030 Aanbrengen PE-buis t.b.v. aansluitleiding. m 2.500,00F
122040 Aanbrengen druppelleiding m 500,00F
122050 Leveren en aanbrengen sensoren st 10,00F
122060 Verwijderen sensoren st 10,00F

8 Overige werkzaamheden

802 Vergunningen en ontheffingen

802010 Aanvragen vergunningen WIOR (klein) st 15,00F
802020 Aanvragen vergunningen WIOR (middel) st 20,00F
802030 Aanvragen vergunningen WIOR (groot) st 15,00F
802040 Aanvragen wls vergunningen st 5,00F
802050 Aanvragen vaarvergunningen st 10,00F
802060 Aanvragen vergunning voor nachtwerkzaamheden st 10,00F
802070 Aanvragen parkeerverbod st 50,00F

803 Inzetten werknemers en materieel.

8030 Inzetten werknemers en materieel per dagdeel (4 uur)
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803010 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 40,00F
landelijke aanstelling.

803020 Gebruik vaartuig. uur 40,00F
803030 Gebruik dompelpomp uur 80,00F
803040 Inzetten vrachtwagen met platte bak (<7,5 ton) uur 40,00F
803050 Inzetten vrachtwagen met platte bak (>7,5 ton) uur 40,00F
803060 Inzetten dieplader uur 40,00F

8031 Inzetten werknemers en materieel dagtarief

803110 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met dag 10,00F
landelijke aanstelling.

803120 Gebruik vaartuig. dag 10,00F
803130 Gebruik dompelpomp dag 20,00F
803140 Inzetten vrachtwagen met platte bak (<7,5 ton) dag 10,00F
803150 Inzetten vrachtwagen met platte bak (>7,5 ton) dag 10,00F
803160 Inzetten dieplader dag 10,00F

804 Tijdelijke voorzieningen

8042 Tijdelijke beschermende voorzieningen

804210 Toepassen stamommanteling. (<0,30) st 15,00F
804220 Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50) st 25,00F
804230 Toepassen stamommanteling. (>0,50) st 10,00F

8043 Hekwerken

804310 Aanbrengen hekken (bouwhekken) m 100,00F
804320 Instandhouden hekken week 5,00F
804330 Verwijderen hekken. m 100,00F

8045 Rijplaten

804510 Aanbrengen rijplatenbaan kunststof. m 1.000,00F
804520 Verwijderen rijplatenbaan kunststof. m 1.000,00F
804530 Aanbrengen rijplatenbaan staal. m 1.000,00F
804540 Verwijderen rijplatenbaan staal. m 1.000,00F

805 Overleggen

8050 Coördinatieoverleg K&L.

805010 Deelname Coördinatieoverleg K&L keer 10,00F

809 Plannen en onderzoeken

8091 Maken BLVC-plan uitvoeringsfase

809110 Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase. st 20,00F

87 Revisie / Asset Informatie

871 Asset Informatie overleggen

871010 Asset Informatie overleg (startoverleg en evaluatie) keer 2,00F

872 Aanleveren overdrachtsdossier vervroegde
ingebruikname en opleverdossier

872020 Leveren van Asset Informatie Datadrop 5 (As-built) st 40,00F

88 Werkzaamheden en inspecties

880010 Aanleveren van revisiegegevens. st 50,00F
880020 Aanleveren van gegevens t.a.v. de einddocumentatie. st 50,00F
880030 Opstellen van een deelopdracht. keer 40,00F
880040 Leveren overdrachtsschema keer 50,00F
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9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te
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