
Project :AZC  Amsterdam Houthavens.

Verklaring

E = eindverantwoordelijk realisatie

A = informatievoorziening

T =  Toetsen juiste toepassing

K = Keurende instantie

O = Opleverprotocol

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden

K

Ontwerp en aanleg Kabelgoten, ladderbanen en ledige buisleidingen tbv ICT bekabeling E A

Coordinatie aanleg bekabeling E A
revisie geheel E

K

GBS controller in iedere wooneenheid, (positie bepaling W installateur) E T

GBS controller in algemene ruimten (positie bepaling W installateur) E T

BMC en ontruimings centrale E

Sprinkler centrale E

Pac en Rac centrale . E

Omvormers Zonnepanelen E T

Lift technische status E

Lift intercom E

Camera positie E

Draadloos netwerk Wifi access point E A T

Werkplekaansluitingen (volgens PvE ict stramien) E

Werkplekaansluitingen (volgens PvE ict stramien afwijkend) E

Infrastructuur gebouw invoer E T

Infrastructuur gebouw van MER naar SER ruimte(n) E

MER  en SER ruimte  (afmetingen ruimte bepalen aan de hand van aantal pachkasten) E A T

K

GBS controller in iedere wooneenheid A E T

GBS controller in algemene ruimten ( positie bepaling W installateur) A E T

BMC en ontruimings centrale A E

Sprinkler centrale A E

Pac en Rac centrale . A E

Omvormers Zonnepanelen A E T

Lift technische status A E

Lift intercom A E

Camera positie A E T

Draadloos netwerk Wifi access point (aantal te bepalen ) A E

Werkplekaansluitingen (volgens PvE ict stramien 4 stx 1800mm) A E

Werkplekaansluitingen (volgens PvE ict stramien anders) A E

Infrastructuur gebouw invoer A E T

Infrastructuur gebouw van MER naar SER ruimte(n) (sterbekabeling) A E

MER  en SER ruimte (bepalen grote ruimte volgens PvE ICT) A E T

K

Patchkasten, rangeerpanelen, outleds, E

Glasvezel verbindingen, enz E

K

Actieve apparatuur E

K

Werkplekaansluitingen volgens ontwerp tekening E

Infrastructuur E

Installatieruimte E A

Positie versterkers E A

K

Werkplekaansluitingen volgens ontwerp (blokschema via IP) RG 59 bekabeling E A

Infrastructurele bekabeling (blokschema IP) E A

K K

Patchkast/wandmontage, rangeerpanelen, outleds, (volledig netwerk) E A

Afmontage Coax/UTP  bekabeling E A

K

Actieve apparatuur, schotels , versterkers, overige A E

Ingebruikname volledige installatie A E

K

K

COA

 Schotel antenne installatie:  Aanleggen kabelgoten, ladderbanen en ledige buisleidingen.

T

 Schotel antenne installatie: levering en montage actieve componenten

Werkplekaansluitingen volgens ontwerp tekening in de volgende ruimten: Personeel kantine, leslokalen, 

vergaderruimte en recreatiezaal.

Werkplekaansluitingen volgens ontwerp tekening in de volgende ruimten: Personeel kantine, leslokalen, 

vergaderruimte en recreatiezaal.  (aantal en diameter buisleidingen)

A E

E

Audiovisuele installaties: aanleg kabelgoten, ladderbanen en ledige buisleidingen

Audiovisuele installaties: aanleg bekabeling en afmontage
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 Schotel antenne installatie: levering en montage hardware componenten

Demarcatie werkzaamheden: Opdrachtnemer / Mantelpartijen COA 
Hoofdstuk 10 : COMMUNICATIE EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

 Schotel antenne installatie: Aanleggen bekabeling en afmontage outleds

ICT netwerk aanleggen: voorzieningen   Kabelgoten, ladderbanen en ledige buisleidingen

ICT netwerk aanleggen:   Bekabeling (UTP volgens standaard PvE ICT COA):

Coordinatie:  ontwerp - uitwerking - revisie ; Communicatie en beveiligingsinstallaties

ICT netwerk aanleveren en montage: Hardware componenten ICT netwerk

ICT netwerk aanlevering en montage: Actieve componenten ICT netwerk


