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Onderwerp

Vraag

Antwoord

Raamovereenkomst kleine

Perceel 2 inhoudelijke

Beste, u spreekt voor perceel 2 over 'civiele werkzaamheden', vervolgens somt u de
werkzaamheden in de gunningsleidraad op. Hieronder vallen geen werkzaamheden
aan bruggen, kades, oevers, duikers en dergelijke. Is het juist dat deze

Deze aanname is in hoofdzaak correct, overeenkomstig met de

1linfra projecten scope werkzaamheden niet binnen de scope van perceel 2 van dit project vallen? opsomming.
Offerteaanvraag Onder gunningscriterium "prijs" in Tenderned worden bedragen gevraagd omin te
Raamovereenkomst kleine  |Raamovereenkomst dienen. Wat dient voor perceel 2 aangehouden te worden? Mag dit op nul worden
2[infra projecten blz. 30 par. 6 ingevoerd en volstaat uploaden invulbijlage 2b? Ditis correct.
Offerteaanvraag Het plan van aanpak mag als 1 geheel geupload worden. In het plan van
Raamovereenkomst kleine  |Raamovereenkomst Mag onder gunningscriterium "kwaliteit" het plan van aanpak als één geheel worden [aanpak dient wel inzichtelijk te zijn welke tekst bij welk
3|infra projecten blz. 30 par. 6 geupload? subgunningscriteria hoort.
Offerteaanvraag U vraagt in de emvi op perceel 2 samenwerking en partnership, dit blijkt niet uit de
Raamovereenkomst kleine  |Raamovereenkomst eenzijdige verlengingsmogelijkheid. Wij verzoeken u dit aan te passen naar tweezijdig
4|infra projecten blz. 7 par. 1.6 verlenging? Niet akkoord.
Offerteaanvraag
Raamovereenkomst kleine  |Raamovereenkomst Wordt voor de geprognotiseerde omzet het gehele contract bedoeld of per
5|infra projecten blz. 6 par. 1.5 aannemer? Voor de gehele overeenkomst.
Raamovereenkomst kleine Er wordt gewerkt met meerdere procjectteams. Vanuit contractbeheer
6|infra projecten Algemeen Kunt u aangeven hoe uw projectteam invulling eruit ziet op perceel 2?7 krijgt u per deelopdracht contactpersonen aangereikt.
Raamovereenkomst kleine paragraaf 1.5; Is de geprognotiseerde omzet perjaar van 5 miljoen per aannemer of
7|infra projecten Offerteaanvraag voor de drie aannemers in totaal per jaar? Zie het antwoord van vraag 5.
Paragraaf 1.8; De gestelde SROI invulling van 5% van de aanneemsom is aan de hoge
Raamovereenkomst kleine kant, zeker gezien de huidige stand dat invulling hiervoor lastig is. Kan dit percentage
8|infra projecten Offerteaanvraag beperkt worden tot 5% van de totaalsom arbeid? De bepalingen op SROI blijven ongewijzigd.
Paragraaf 2.3; Gezien de uitvraag met betrekking tot het schrijven van plannen en de
Raamovereenkomst kleine reeds afgelopen kerstvakantie, verzoeken wij u om de aanbestedingsdatum met 3
9[infra projecten Offerteaanvraag weken te verschuiven. De planning blijft gehandhaafd.




Raamovereenkomst kleine

Paragraaf 2.3; Voor de uitvraag dienen er plannen geschreven te worden die
betrekking hebben op de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Om een goed beeld te kunnen krijgen welke invulling opdrachtgever hier verwacht,

10(infra projecten Offerteaanvraag verzoeken wij u om een 2e vragenronde in te lassen. Niet akkoord.
Paragraaf 2.12; In deze paragraaf stelt u dat inschrijvers geen recht hebben op een
kostenvergoeding. Gezien de hoeveelheid plannen die u vraagt in deze uitvraag en de
daarbij behorende inzet van ons team, vragen wij u om wel een redelijke
Raamovereenkomst kleine inschrijfvergoeding ter beschikking te stellen. Ons voorstel hiervoor is 8.000 euro per
11(infra projecten Offerteaanvraag geldige inschrijving. Niet akkoord.
U geeft aan dat de UAV 2012 van toepassing is op de te sluiten overeenkomsten. Voor
perceel lijkt de indruk gewekt dat er ook ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd moeten
Raamovereenkomst kleine worden (zie paragraaf 3.4.3 voor opgave referentieproject). Is bewust opdrachtgever
12(infra projecten Offerteaanvraag bewust van verschil in verantwoordelijkheid tussen UAV 2021 en UAV-GC 2005? Ja. Voor deelopdrachten is alleen de UAV 2012 van toepassing.
Paragraaf 4.2.1; In gunningscriterium 1 perceel 2 vraagt u om ontzorgd te worden. Nee, hetis aan de inschrijver een passend aanbod voor te leggen i.r.t. het
Raamovereenkomst kleine Ontzorgen is een breed begrip. Kunt u een definitie geven van wat u verstaat onder beschreven gunningscriterium. De aanbestedende dienst beoordeeld het
13|infra projecten Offerteaanvraag ontzorgen? aanbod op basis van de beoordelingscriteria.
Raamovereenkomst kleine Paragraaf 4.2; U geeft het maximaal aantal pagina's op waaruit de plannen mogen Verdana 9 en het maximum aantal omschreven pagina's, verder ter keuze
14|infra projecten Offerteaanvraag bestaan. Geldt hierbij nog een minimale lettergrote, regelafstand, andere opmaak? [inschrijver.
Raamovereenkomst kleine Paragraaf 4.2; Zijn eventuele bijlagen onderdeel van het maximaal aantal pagina's
15|infra projecten Offerteaanvraag voor de plannen? Ja.
Raamovereenkomst kleine
16|infra projecten Offerteaanvraag Paragraaf 4.2; Telt een voorpagina mee als een van de maximaal aantal pagina's? Ja.
1.5; U geeft aan dat voor perceel 2 de nadere overeenkomsten maximaal 300.000
Raamovereenkomst kleine euro bedraagt. 5 miljoen /300.000 = ca. 17 nadere overeenkomsten per jaar. Geldt  [Zie antwoord vraag 5. En tevens, €300.000, is een limiet van
17|infra projecten Offerteaanvraag dit voor een aannemer of alle aannemers tezamen? deelopdrachten. Deelopdrachten kunnen ook veel kleiner zijn.
Raamovereenkomst kleine 1.5 - Hoeveel nadere overeenkomsten per jaar kunnen wij verwachten voor perceel
18|infra projecten Offerteaanvraag 2? Zie antwoord vraag 17.
Raamovereenkomst kleine
19|infra projecten Offerteaanvraag 1.5-Watis de gemiddelde grote van een nadere overeenkomst voor perceel 2? Zie antwoord vraag 17.
Raamovereenkomst kleine 1.5 - Wat zijn voorbeeldprojecten die als nadere overeenkomsten in perceel 2 OG meent het karakter en omvang van deelopdrachten afdoende te
20|infra projecten Offerteaanvraag uitgevraagd kunnen worden? hebben omschreven en toegelicht.




Raamovereenkomst kleine

1.5 - Kan een nadere overeenkomst voor perceel 2 ook enkel uit voorbereidings
(engineering)werkzaamheden bestaan? Dus zonder realisatie van deze

De OG heeft hiertoe geen intentie en zoekt een combinatie van
voorbereiding met uitvoering. Tenzij blijkt dat er sprake is van
disproportionele prijzen binnen de deelopdracht waardoor tussen partijen
geen consensus gevonden kan worden om tot uitvoering over te gaan. Als
u de voorbereiding verkrijgt kunt u dus in opvolging daarvan geen

21|infra projecten Offerteaanvraag uitvoeringswerkzaamheden? uitvoering forceren.
Raamovereenkomst kleine Inschrijver mag er van uit gaan dat OG terzake deskundige beoordelaars
22|infra projecten Offerteaanvraag 2.9 - Uit welke personen (functie) bestaat uw beoordelingsteam? i.r.t het karakter van de aanbesteding inzet.
Raamovereenkomst kleine 2.9 - Gaan de personen in het beoordelingsteam straks ook deeluitmaken van uw
23|infra projecten Offerteaanvraag uitvoeringsteam? Zie antwoord vraag 6.
Raamovereenkomst kleine 4.2.1 - Bestaat uw uitvoeringsteam voor de nadere overeenkomsten uit een en
24|infra projecten Offerteaanvraag dezelfde of wordt er voor elke nadere overeenkomst een ander team ingezet? Zie antwoord vraag 6.
De OG toetst op dit punt in uw aanbieding op welke wijze een goed
doorwrongen en maximaal risico gedempte deelopdracht tot stand komt
en hoe in de uitvoering de Inschrijver bereid is een appel te doen op haar
eigen verantwoordelijkheden . En hoe in het het geval van onvoorziene
omstandigheden in gezamelijke dialoog uitdagingen kunnen worden
Raamovereenkomst kleine 4.2.3 - onder punt C heeft u het over 'onvoorziene situaties'. Graag ontvangen wij opgelost. OG gaat er vanuit dat partnerschap gepaard gaat met een
25|infra projecten Offerteaanvraag hiervan enkele voorbeelden ter onderbouwing. gedeelde verantwoordelijkheid.
Raamovereenkomst kleine De uitwerking van VO en/of DO (voorlopig en/of definitief ontwerp) naar TO
26|infra projecten Offerteaanvraag 1.5 - Wat verstaat u onder engineering van een NOK bij perceel 2? (technisch ontwerp) incl. voorbereiding en raming.
4.2.3 - Onder punt c geeft u aan dat u zoveel mogelijk gevrijwaard wordt van gevolgen
bij onvoorziene situaties. Er zijn onvoorziene situaties die nooit onder verantwoording
Raamovereenkomst kleine van opdrachtnemer gesteld kunnen worden. Hierin is de UAV 2012 ook duidelijk. Hoe
27|infra projecten Offerteaanvraag ziet u deze tegenstrijdigheid voor u? Zie antwoord vraag 25

28

Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerteaanvraag

1.5-In de laatste alinea onder perceel 2 geeft u aan dat de opdracht gesplitst kan
worden wanneer de engineeringskosten boven de 15.000 euro komen. Reden
hiervoor is dat overlap tussen de verschillende raamovereenkomsten wordt
voorkomen. Wordt de engineeringsopdracht dan gegund aan een van de contracten
van de raamovereenkomst Partnership Kleine Projecten Infra?

OG behoud zich het recht voor engineering (en ook uitvoering) naar haar
inzichten ook bij andere gecontracteerden te laten uitvoeren. Entevens de
keuze vrij te houden engineering en uitvoering gecombineerd af te nemen
en/of wisselend af te nemen. Inschrijver verkrijgt daardoor niet zonder
meer exclusieve rechten.




Raamovereenkomst kleine

1.5-In de laatste alinea onder perceel 2 geeft u aan dat de opdracht gesplitst kan
worden wanneer de engineeringskosten boven de 15.000 euro komen. Reden
hiervoor is dat overlap tussen de verschillende raamovereenkomsten wordt
voorkomen. Wordt juist met het splitsen en verdelen van de nadere overeenkomsten
niet een overlap tussen de verschillende raamovereenkomsten gecreéerd? Ook qua
afstemming zal dit een grotere inspanning van alle partijen vergen dan wanneer een

29|infra projecten Offerteaanvraag en dezelfde raamcontractant de gehele opdracht uitvoert. Zie antwoord vraag 28.
4.2.1 - U vraagt bij punt d om 'Overige maatregelen om de samenwerking te
intensiveren, verbeteren'. De vraagstelling in deze paragraaf is al vrij uitgebreid. Met
punt d wordt er een open ruimte voor invulling gecreéerd. Om alle plannen goed met
Raamovereenkomst kleine elkaar te kunnen vergelijken stellen wij voor om punt d te laten vervallen, zodat een
30|infra projecten Offerteaanvraag mooie afgebakende uitvraag ontstaat. Niet akkoord.
4.2.2 -Voor Duurzaamheid wordt verwezen naar paragraaf 1.4. Hierin geeft u een
Raamovereenkomst kleine onderbouwing voor People en Planet maar niet voor Profit. Graag ontvangen wijnog [Niet akkoord. OG acht haar wensen helder en afdoende te hebben
31|infra projecten Offerteaanvraag uw onderbouwing voor Profit. verwoord onder artikel 1.4 en gunningscriterium Duurzaamheid.
Gelet op de importantie van enkele vragen, vooral over de gunningscriteria. Zou u
deze vragen zo spoedig mogelijk willen beantwoorden, bij sterke voorkeur
doorlopend en ruim voor de uiterste termijn van 24 januari? Dit in verband met de
Raamovereenkomst kleine korte periode tussen 24 januari en de inschrijving op 4 februari. Alvast bedankt voor
32|infra projecten Algemeen uw medewerking. Planning blijft ongewijzigd.
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Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerteaanvraag par.
1.5 Beschrijving
opdracht

Bij perceel 2 noemt een omzet per jaar van 5mio en een maximale contractwaarde
van 32,5mio.

Kunt u bevestigen dat beide bedragen het totaal is voor de 3 opdrachtnemers en dat
dus per opdrachtnemer de jaaromzet ca. 1,67mio bedraagt en de maximale
contractwaarde ca. 10,83mio is?

Zie antwoord vraag 5.
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Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerteaanvraag par.
4.2.2. GC2 perceel 3
Werkproces
Prijsvorming

In lid c) vraagt u: "....en hoe de opdrachtnemer de opdrachtgever

zoveel mogelijk vrijwaart van de (financiéle) gevolgen." Kunt u aangeven wat u
hiermee bedoeld? Het vrijwaren van gevolgen zal niet namelijk niet gaan omdat
enerzijds het onvoorziene risico al is opgetreden en anderzijds op voorhand de
gevolgen in tijd, geld, omgeving en kwaliteit niet in te schatten is en daardoor een
onbeheersbaar risico voor ON is. Wilt u dit aanpassenin: "...en hoe de
opdrachtnemer de (financiéle) gevolgen voor opdrachtgever

zoveel mogelijk beperkt"?

Zie antwoord vraag 25.

35

Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerteaanvraag par.
4.2.2. GC2 perceel 3
Werkproces
Prijsvorming

In lid a) t/m D) vraagt u om een uitgebreide wijze van transparante en marktconforme
prijsvorming, met daarbij de beheersing van risico's.

Wij begrijpen daarom lid e) waarin nagenoeg hetzelfde wordt gevraagd. Kuntu
verduidelijken wat u bedoeld in lid e) of deze anders laten vervallen indien a) t/m d)
de lading dekken?

Zie antwoord vraag 25.
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Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerteaanvraag par.
4.2 GC2 perceel 2

Algemeen: zijn een voorblad, inhoudsopgave en/of bijlagen toegestaan? Zo ja, vallen
deze buiten of binnen het aantal gestelde pagina's? In geval van bijlagen, hoeveel en
welk formaat bijlage zijn toegestaan?

Zie antwoord vraag 15.
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Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerteaanvraag par.
4.2.2. GC2 perceel 2
Duurzaamheid

Algemeen: Begrijpen wij het goed dat u met lid a) en c) vooral wordt bedoeld welke
duurzaamheidsmaatregelen de aannemer treft om de CO2 en milieu impact op zijn
eigen bedrijfsvoering in algemene zin te verkleinen?

En dat met lid b) en d) vooral wordt bedoeld welke duurzaamheidsmaatregelen de
aannemer kan treffen in deze raamovereenkomst om de CO2 en milieu impact voor
opdrachtgever te verkleinen?

Correct.
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Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerteaanvraag par.
4.2.2. GC2 perceel 2
Duurzaamheid

U vraagtin lid b): "Welke maatregelen de Inschrijver/ Opdrachtnemer voor de
Opdrachtgever ziet om haar CO2 footprint te verkleinen". Kunt u verduidelijk wat u
hiermee bedoeld? 1) Betreft dit maatregelen die de aannemer voorstelt en die OG
zou moeten uitvoeren? 2) Of gaat het u om maatregelen van de aannemer die
bijdragen aan het verkleinen van de CO2 footprint van OG?

Zie antwoord vraag 37.
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Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerteaanvraag par.
2.7 Indienen
Inschrijving
(Holdingverklaring)

In het kader van financiéle draagkracht vraagt u om een holdingverklaring waarin u
verwijst naar artikel 2:403. Kunnen wij volstaan met onze eigen

artikel 2: 403-Verklaring? Dit om onnodig extra procesmatige en administratieve
lasten te voorkomen.

Akkoord, mits inhoudelijk de strekking aansluit op ons model verklaring.
De verklaring dient te worden ingediend indien de Inschrijver geen gebruik
maakt van de prestaties van de groep / holding / concern, ten bewijze van
haar financieel-economische draagkracht.
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Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerteaanvraag par.
4.2.2. GC2 perceel 2
Duurzaamheid

U spreekt bij lid a over: "...als gevolg van haar

eigen bedrijfsvoering" en in lid c over: "...voor van haar eigen

bedrijfsvoering”. Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoeld; betreft dit
duurzaamheidsmaatregelen die de CO2 resp. milieu impact voor de algehele
bedrijfsvoering van de aannemer verkleinen?

Zie antwoord vraag 37.
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Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerteaanvraag par.
1.8 SROI

In deze paragraaf stelt u de SROI op 5% van de aanneemsom. Dit is erg hoog en
ongebruikelijk. Normaliter wordt 5% van de loonsom of 2% van aanneemsom
gehanteerd. Wilt u de SROI inspanning heroverwegen?

Zie antwoord vraag 8.
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Raamovereenkomst kleine
infra projecten

voorblad +
inhoudsopgave plan

2.l het kader van de aanbesteding voor de Gemeente Amstelveen-Aalsmeer
hebben wij een vraag over de leesbaarheid van de inschrijving voor Perceel 2. Kuntu
bevestigen of het is toegestaan om, bovenop het maximum van 10 A4 voor de
beantwoording van de drie gunningscriteria, een voorblad en een inhoudsopgave toe
te voegen? Dit zou de overzichtelijkheid van de inschrijving ten goede komen zonder
de inhoudelijke beantwoording te beinvloeden.

Zie antwoord vraag 15.
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Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Prijs perceel 2

1.ln het kader van de lopende aanbesteding voor de Gemeente Amstelveen-
Aalsmeer hebben wij een vraag over de verwerking van de inschrijving in TenderNed.
Wij constateren dat het gunningscriterium ‘Prijs’ voor Perceel 2 volgens de
inschrijfleidraad niet van toepassing is. In TenderNed lijkt echter nog steeds te
worden gevraagd naar een invulling van dit criterium. Kunt u bevestigen of het
noodzakelijk is om hier iets in te vullen, of hoe wij hiermee om moeten gaan om te
voorkomen dat de inschrijving als onvolledig wordt beschouwd? Wij willen graag
zekerstellen dat de inschrijving correct en conform de aanbestedingseisen wordt
ingediend.

Zie antwoord vraag 2.
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RAW-Raamovereenkomst
onderhoud
elementenverharding,
Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Verschil tussen Perceel
len2

1.5 beschrijving van de opdracht.
U omschrijft bij zowel perceel 1 als bij perceel 2 overlappende werkzaamheden.
bijvoorbeeld:

perceel 1: het opbreken van elementenverharding; het uitvoeren van
bestratingswerken; stellen van straatmeubilair etc.

Perceel 2: verhardingswerkzaamheden ; aanbrengen en verwijderen van
straatmeubilair

Ons is niet duidelijk wat de grote verschillen zijn tussen de twee percelen. Kunt u ons
de duidelijke scopeverschillen of voorbeelden geven van de deelopdrachten welke
onder perceel 1vallen en welke er onder perceel 2 vallen?

Perceel 1 betreft in hoofdzaak opdrachten onder aanwijzing met een
onderhoudskarakter t.a.v elementenverhardingen. Perceel 2 betreft in
hoofdzaak realisitie en/of renovatie werk met een projectmatig karakter.
Bij beide percelen word geen exclcusief recht verkregen jegens een ander
perceel.
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RAW-Raamovereenkomst
onderhoud
elementenverharding

Formateringsposten

Voor het opbreken van bestrating en het ontdoen van grond zijn posten meegenomen.
Ook voor het mobiliseren van materieel voor het machinaal straten zijn posten
meegenomen. Echter missen wij de posten voor het formateren van de
bestratingsmaterialen.

Omdat het per deelopdracht kan verschillen of er machinaal gestraat moet/kan
worden kunnen deze kosten niet worden ondergebracht onder de huidige posten. wij
vragen u om deze posten toe te voegen aan het bestek zo dat deze ook afgeprijsd
kunnen worden.

In het bestek zijn aanvullende posten opgenomen. Gewijzigde posten zijn
opgenomen in de herziene versie van de RAW raamovereenkomst ( Wordt
verstrekt bij deze nota).
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RAW-Raamovereenkomst
onderhoud
elementenverharding

Proces af te halen
materialen

Hoe werkt het proces voor het afroepen van materialen? Werk de OG hier met een
digitaal bonnen systeem als LZP?

OG werkt niet met digitale bonnen systeem. OG werkt met materiaal
bonnen die gebruikt kunnen worden bij het magazijn. Partijen spannen
zich gezamenlijk in om het proces van directie leverantie soepel en
optimaal te laten verlopen zonder reclamatie van bijkomende activiteiten.
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RAW-Raamovereenkomst
onderhoud
elementenverharding

Offerte aanvraag

onder post 2103 valt het dichtmaken van sleuven >90cm breed. Kunt u ons de
maximale breedte aangeven van deze sleuven?

De maximale breedte is 2,50 meter. Gewijzigde posten zijn opgenomen in
de herziene versie van de RAW raamovereenkomst ( Wordt verstrekt bij
deze nota).
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RAW-Raamovereenkomst
onderhoud
elementenverharding,
Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerte aanvraag

Kunnen jullie verduidelijken hoe zwaar elk subgunningscriterium wordt gewogen?

Dit wordt verduidelijkt in paragraaf 5.2.3.
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RAW-Raamovereenkomst
onderhoud
elementenverharding,
Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerte aanvraag

wij zien een behoorlijk verschil in de te scoren punten bij duurzaamheid tussen
perceellen2.

Perceel 1 50% weging (van de te totaal te behalen score)
Perceel 2 10% weging (van de te totaal te behalen score)

Kunt u ons aangeven waarom de prioriteit van de duurzaamheid in perceel 1 hoger is
dan die in perceel 2?

De werkzaamheden voor perceel 1 betreffen repeterende
onderhoudswerkzaamheden. Binnen repeterende werkzaamheden zijn
duurzaamheidsaspecten goed te borgen. De nadere opdrachten binnen
perceel 2 hebben allemaal een uniek en eenmalig karakter waardoor
continue verbetering tav duurzaamheid lastiger te bewerkstelligen is, en
derhalve minder zwaar meeweegt.
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RAW-Raamovereenkomst
onderhoud
elementenverharding,
Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerte aanvraag

Kunt u meer details geven over hoe KPI’s voor samenwerking worden gemeten en
geévalueerd gedurende de raamovereenkomst?

OG destilleert uit de plannen van aanpak in nader overleg met de
inschrijver de Kpi's die relevant zijn en waar OG op wenst te sturen en te
beoordelen. OG veronderstelt en vertrouwt erop dat Inschrijver gehouden
mag worden aan aangeboden commitment in haar aanbieding en dat de
vorming van Kpi's de sturing en beoordeling op prestaties de uitvoering van
de overeenkomst zoals gewenst bewerkstelligt.

51|RAW-Raamovereenkomst Algemeen Zijn er beperkingen op het gebruik van bepaalde routes voor transport naar de Op alle mogelijke locaties binnen het openbaar gebied van de twee
onderhoud werkgebieden? Bijvoorbeeld Z.0 Zones gemeenten worden de werkzaamheden uitgevoerd. Aannemer dient zich
elementenverharding, op alle locaties te houden aan de geldende wet- en regelgeving.
Raamovereenkomst kleine
infra projecten

52|RAW-Raamovereenkomst Zie antwoord vraag 8.
onderhoud De OG vraagt invulling te geven aan SROI van 5% van de omzet. Met de tekorten van
elementenverharding, deze tijd is het zeer lastig om hier mensen voor te krijgen. Hierdoor zien wij meerdere
Raamovereenkomst kleine gemeentes zakken met de 5% regel. Kunt u het in overweging nemen om dit
infra projecten Offerteaanvraag SROI [percentage te verlagen naar 2% ?

53|RAW-Raamovereenkomst Bestek Zijn er aanvullende afspraken of afwijkingen van UAV 2012 die specifiek gelden voor |Bepalingen UAV 2012 blijven onverlet uitgezonderd afwijkingen zoals

onderhoud
elementenverharding,
Raamovereenkomst kleine
infra projecten

deze aanbesteding

benoemd kunnen zijn in bestek of elders in het dossier.
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RAW-Raamovereenkomst
onderhoud
elementenverharding,
Raamovereenkomst kleine
infra projecten

Offerte aanvraag

Zijn er historische werkvolumes of voorbeeldprojecten beschikbaar om een
realistischer beeld te krijgen van de verwachte omvang, gezien er geen omzetgarantie
wordt geboden?

Nee.
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RAW-Raamovereenkomst
onderhoud
elementenverharding

Materialen
inschrijfstaat

Is er ruimte voor het aandragen van alternatieven of innovatieve oplossingen binnen
de gestelde specificaties? Hoe worden dergelijke voorstellen beoordeeld?

Alternatieve inschrijvingen zijn niet toegestaan. Binnen deelopdrachten is
het de aannemer(s) altijd toegestaan alternatieven , innovatieve
oplossingen of verbetervoorstellen voor te leggen aan de directie ter
goedkeuring of afwijzing.
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onderhoud
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Offerte aanvraag

Hoe worden opdrachten voor het dichtstraten van nutssleuven gegeven?

In hoofdzaak op directie UAV aanwijzing .
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Raamovereenkomst

01020205
De UAV 2012 is van toepassing op het bestek, echter wordt hier verwezen naar U.A.V.
1989. Kunt u bevestigen dat hier 2012 van toepassing is i.p.v. 1989?

Correct OG bevestigd voor beide percelen UAV 2012.
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Bijlage 1 Concept
Raamovereenkomst
Partnerships Kleine
Projecten Infra, blz. 4
art. 7.2

Het lijkt erop dat "aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de andere partij" er
dubbel instaat. Verzoek om dit te wijzigen?

Dit wordt aangepast naar:

De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding
van de door de andere partij geleden c.q. te lijden schade.
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Bijlage 1 Concept
Raamovereenkomst
Partnerships Kleine
Projecten Infra, blz. 3
art. 6.1

Kan OG duidelijkheid verschaffen over de frequentie van beoordeling KPI’s? 6
maanden perceel 2 versus 1 jaar cf. bestek art. 12 perceel 1? Is dit verschillend?

OG streeft naar kwartaal gesprekken om met partners Kpi's te berekenen
en prestaties te bespreken. Incidentele afwijkingen en/of escalaties
kunnen eerder c.q. tussentijds behandeld worden.
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Bijlage 1 Concept
Raamovereenkomst
Partnerships Kleine
Projecten Infra, blz. 2
art. 3.3

Wat verstaat OG onder varianten? En kan opdrachtgever dan eenzijdig kiezen op
basis van prijs?

OG kiest het wel of niet te op dragen op basis van best passende offerte
voor het karakter en omvang de deelopdracht. Dit kan om economische
redenen zijn, een aangeboden variant, uitvoeringsvarianten en kwalitatieve
afwegingen of een combinatie van meerdere wegingspunten. Bij een
nadere offerteaanvraag wordt meegegeven of het toestaan van varianten
van toepassing is en welke criteria worden gewogen.
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Bijlage 1 Concept
Raamovereenkomst
Partnerships Kleine
Projecten Infra, blz. 2
art. 3.2

Hoe wordt deze ON geselecteerd en borgt OG dat dit een eerlijk proces betreft?
Graag inzichtin deze selectieprocedure?

Artikel 3.2 spreekt van niet selectie procedure maar van opdracht
verstrekking. In de prakijk zal OG een keuze maken op grond van de criteria
zoals toegelicht onder vraag 60. OG streeft naar een een gelijkblijvende
verdeling van de omzet bij gelijk blijvende prestaties der verbonden
partijen.

Raamovereenkomst kleine

Offerteaanvraag
Europese
aanbesteding, blz. 6

De maximale waarde voor een nadere opdracht betreft 300,000 bij een
geprognotiseerde omzet van 5,000,000. Dit zou betekenen minimaal 17

62|infra projecten par. 1.5 deelopdrachten per jaar. Is dit reéel? Zie antwoord vraag 5 en 17.
RAW-Raamovereenkomst Bijlage 7, blz. 2 SROI verplichting is 5% over de aanneemsom is in de huidige markt niet reel, wij Zie antwoord vraag 8.
onderhoud verzoeken u om hier 2 % van de maken?
elementenverharding,
Raamovereenkomst kleine
63|infra projecten
RAW-Raamovereenkomst B01 ROK Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed. Echter OG deelt uw strekking niet en is niet ontvankelijk. Er wordt vereffend op

64

onderhoud
elementenverharding

elementenverharding
Amstelveen en

Aalsmeer, blz. 49 par.

01.02.06

Indien het meewerk lijdt tot extra inzet van uitvoering dient deze gecalculeerd en
vergoed te worden in het meerwerk. Ben u het eens met deze strekking?

staartkosten (%) herleidbaar uit de inschrijfstaat van het bestek.
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onderhoud
elementenverharding

B01 ROK
elementenverharding
Amstelveen en
Aalsmeer, blz 47 par.
01.01.14

Geluidshinder, de aannemer dient voorzieningen te treffen om niet boven bepaald
waarde uit te komen, waar kunnen deze maatregelen verrekend worden daar wij niet
weten waar de opdrachten uitgevoerd dienen te worden en welke maatregelen er
getroffen dienen te worden?

Inschrijver houd zich aan geldende wet en regelgeving en dient in
begrepen te zijn in de prijzen.
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onderhoud
elementenverharding

B01 ROK
elementenverharding
Amstelveen en
Aalsmeer, algemeen

Mogen we ervan uit gaan dat we met volle dagproductie s kunnen rekenen daar er
geen voorbeeld deelopdracht gegeven is om producties te bepalen?

Nee.
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onderhoud
elementenverharding

B01 ROK
elementenverharding
Amstelveen en
Aalsmeer, blz. 3 par. 14

Binnen de raamovereenkomst wordt de opdrachtnemer ingezet voor afhandeling van
calamiteiten. Hoe zit de opdrachtgeven dit voor zicht in relatie tot vergoeding hiervoor
welke in de eenheidsprijzen opgenomen dient te worden en geld dit voor enkel de
deelopdracht?

Het afhandelen van een (of meerdere) calamiteiten is een deelopdracht en
wordt ook al zodanig afgehandeld.
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onderhoud
elementenverharding,
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Offerteaanvraag; H4

Er zijn verschillende criteria omschreven, met ieder een eigen maximale hoeveelheid
pagina's. Zijn er tevens voorschriften voor regelafstand, lettertype en lettergrootte, of
is de aannemer hier vrijin?

Zie antwoord vraag 14.
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onderhoud
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Offerteaanvraag; H4

Er zijn verschillende criteria omschreven, met ieder een eigen maximale hoeveelheid
pagina's. Is het naast deze pagina's toegestaan om een voorblad, inhoudsopgave en
eindblad toe te voegen?

Zie antwoord vraag 14, 15 en 16.
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onderhoud
elementenverharding,
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Offerteaanvraag; H4

Er zijn verschillende criteria omschreven, met ieder een eigen maximale hoeveelheid
pagina's. Moeten wij voor ieder criterium een apart document aanleveren, of mag dit
per perceelin 1 document worden samengevoegd?

Ter keuze Inschrijver zolang u maar duidelijk aangeeft welke pagina's
toebehoren aan het criterium wat u bedoelt en zich houd aan het
maximum.
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Offerteaanvraag;
H3.4.3

Voor Perceel 2 (punt 2) vraagt u om referentieopdracht waar het ontwerp en
uitvoering zijn geintegreerd. Mag dit ook een opdracht zijn waarbij het originele
schetsontwerp van de opdrachtgever na aanbesteding is aangepast door de
aannemer, en dit nieuwe ontwerp is uitgevoerd?

Akkoord, mits het inhoudelijk voldoet aan de kerncompetentie(s) zoals
gesteld onder paragraaf 3.4.3. 'Technische bekwaamheid of
beroepsbekwaamheid'.
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onderhoud
elementenverharding,
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Offerteaanvraag; H3,3

U vraagt om een 'verklaring van de belastingdienst', zonder een nadere specificatie
om welke verklaring het gaat. Bij eerdere aanbestedingen heeft dit tot verwarring
geleid: zou u aan kunnen geven of het gaat om een 'Verklaring betalingsgedrag
nakoming fiscale verplichtingen' of om 'Verklaring betalingsgedrag
ketenaansprakelijkheid'?

De verklaring(en) betreft/ betreffen de verklaring(en) afgegeven door de
Belastingdienst inzake het hebben voldaan aan alle verplichtingen tot de
betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.
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onderhoud
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Invulbijlage 3:
Verklaring
Onderaanneming

Ten tijde van de aanbesteding is het nog niet bekend welke werkelijke
werkzaamheden er voor Perceel 1 uitgevoerd gaan worden, of welke deelopdrachten
er uitgevoerd moeten worden voor Perceel 2. Hierdoor is het ook niet mogelijk om
een percentage van de werkzaamheden te bepalen voor een eventuele
onderaanneming. Kunnen deze velden ook blanco gelaten worden?

Akkoord, indien u zich niet beroept op de technische bekwaamheid van
een onderaannemer, zie paragraaf 3.4.3 van de Offerteaanvraag. Per
deelopdracht dient voorafgaand, en ter goedkeuring van de
Opdrachtgever, voorgelegd te worden welke onderaannemer(s) op de
deelopdracht worden ingezet.
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"Bijlage 01" vs
"Invulbijlage 3"

Er zijn twee verschillende formulieren voor het aangeven van een eventuele
onderaannemer. We nemen aan dat enkel de 'invulbijlage' ingediend hoeft te worden;
klopt dat?

Deze aanname is juist.
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Bijlage 01:
Uitvoeringsverklaring
Onderaanneming

In de 'Uitvoeringsverklaring onderaanneming' staat vermeld dat 'de Inschrijver de
Onderaannemer nodig heeft om te kunnen voldoen aan...". Als dit niet zo is, mag dit
dan worden aangepast in het formulier?

Zie antwoord vraag 74.
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Concept
raamovereenkomst art
7

Begrijpen wij het goed dat op basis van artikel 7.1 opdrachtnemer ook Opdrachtgever
in gebreke kan stellen? Wat is dan de boete per dag als Opdrachtgever toerekenbaar
tekort schiet?

Ja, op basis van artikel 7.1 van de Raamovereenkomst kan de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever in gebreke stellen indien de
Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn
verplichtingen uit de Raamovereenkomst.

ON kan geen boete per dag opleggen als OG toerekenbaar tekort schiet.
Daarnaast komt Artikel 7.3 van de Raamovereenkomst te vervallen.
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Concept
raamovereenkomst art
6.2

U benoemt drie prestatie-indicatoren voor de evaluatie van de geleverde
dienstverlening. Kunt u per indicator aangeven wat de onderliggende criteria zijn voor
de beoordeling van de prestaties?

Zie antwoord vraag 50.
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Concept
raamovereenkomst art
3.2-2

U stelt randvoorwaarden op. Aan wat voor een randvoorwaarden moeten wij dan
denken?

OG bedoelt hier de karakter eigenschappen ( LIOR, projectgrenzen,
materialisering etc) van het project waarvoor een deelopdracht
aangevraagd c.q. opgedragen wordt.
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Concept
raamovereenkomst art
3.2-1

Wat bedoelt u met voorbereiding en welke werkzaamheden vallen daaronder
(bijvoorbeeld engineering, maken van een bestek, vergunningaanvragen of
communicatie)?

Correct, bijvoorbeeld engineering, maken van een bestek,
vergunningaanvragen of communicatie. Zie ook antwoord vraag 26.
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Concept
raamovereenkomst art
3.2-4

Klopt het dat de nadere offerte-aanvraag maar bij een opdrachtnemer wordt
uitgevraagd? En hoe bepaalt u voorafgaand aan de offerte-aanvraag uw keuze voor de
meest geschikte Opdrachtnemer?

Zie antwoord vraag 60.




