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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
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00 ALGEMEEN 

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

De  opdrachtgever heeft het voornemen om de bestaande brandmeldinstallatie  
Gemeentewerf Ede, gelegen aan Asakkerweg 8 te Ede, compleet te vervangen en te 
laten voldoen aan de wettelijke eisen en voorschriften inzake de brandveiligheid. 
Alle toegepaste materialen dienen nieuw en ongebruikt te zijn, vrij van gebreken en of 
beschadigingen , tenzij anders omschreven in dit bestek. 
Uitgangspunt is dat de bestaande brandmeldinstallatie volledig verwijderd dient te 
worden inclusief bekabeling, niet te handhaven buisleidingen e.d..  
 
Tot de verplichtingen van de opdrachtnemer behoort de complete detail engineering 
van de besteksmatig functioneel beschreven werkzaamheden.  
Tot het bedrijfsvaardig opleveren behoren alle onderdelen en hulpmaterialen, 
benodigd voor totstandkoming van een stabiele, compleet afgewerkte en volledig 
beproefde, gedocumenteerde en gecertificeerde installatie. 
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-
Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het 
bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en 
van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de 
STABU-Standaard 2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

19. ALTERNATIEVE VOORSTEL INSCHRIJVER 
Bij de inschrijving mag  éénmalig, aanvullend op prijsaanbieding op basis van de 
besteksomschrijving, een alternatief voorstel / fabrikaat worden ingediend.  
Het alternatieve voorstel moet op eigen briefpapier worden omschreven en worden 
voorzien van prijsopgave en motivatie van voordelen t.o.v. de besteksmatig 
opgenomen specificaties. 
Het alternatief zal in eerste instantie, buiten de prijsinschrijving, separaat door de 
directie worden beoordeeld, echter wordt niet meegenomen tijdens de selectie voor 
de eventuele gegadigde partij.  

90. VERANTWOORDELIJKHEID 
De opdrachtnemer garandeert, dat hij voldoende toezicht zal houden zodat veiligheid, 
kwaliteit en voortgang werkzaamheden voldoende is geborgd.  

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
90. TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN 

De aannemer verstrekt aan de directie de van hem verlangde documenten in de 
navolgende aantallen: 
 
Werktekeningen en werkbescheiden (witdruk + pdf): 
- ter goedkeuring (stuks): 1 
- goedgekeurde (stuks): 1 
 
Revisietekeningen en revisiebescheiden: 
Alleen revisietekeningen dienen digitaal en in enkelvoud als witdruk aangeleverd te 
worden. Overige revisiebescheiden dienen digitaal (pdf en origineel  bewerkbaar 
bestand format (bijvoorbeeld __.dwg, __.docx, __xlsx etc.)  aangeleverd te worden op 
USB-stick in 2-voud. 
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01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
52. BEPROEVING 

Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik 
worden genomen, moeten zijn beproefd: 
-    Tijdens de ombouw zullen de te vervangen brandmeldinstallatie en de nieuw aan   

te brengen brandmeldinstallatie, tot voltooien volledig ombouw, beide 
operationeel zijn.  Er dient dagelijke een beproeving plaats te vinden van de 
functionele werking van de nieuwe en de gedeeltelijke ontmantelde bestaande 
installatie. 

- Volledige integrale beproeving.  Deze test zal plaatsvinden nadat de volledige 
ombouw van de brandmeldinstallatie heeft plaatsgevonden op basis van het door 
de directie goedgekeurde beproevingsprotocol opgesteld door de opdrachtnemer.  

 
Nadere eisen m.b.t. de beproeving: 
- Elke beproeving dient een 100% test te betreffen; 
- De resultaten dienen schriftelijk vastgelegd te worden; 
- Binnen 2 weken na opdrachtverstrekking verstrekt de opdrachtnemer een concept 

beproevingsprotocol aan de directie ter toetsing. Opmerkingen van de directie op 
dit protocol dienen binnen 2 weken, na het kenbaar maken van deze opmerkingen, 
verwerkt te worden waarna opnieuw toetsing van het protocol zal plaatsvinden. 

 

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
12 voor nieuw aangebrachte systeemdelen. 
Voor onderdelen waaraan tijdens de onderhoudsperiode ernstige gebreken zijn 
geconstateerd, gaat de onderhoudstermijn opnieuw in op de dag dat het herstel van 
de gebreken gereed is. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen, zoals 
bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 

01.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Als werkterrein is beschikbaar 
Gemeentewerf Ede 
Asakkerweg 8 
6718 GZ Ede 
 
Werkzaamheden dienen op maandag t/m vrijdag tussen 07:30 en 17:00 uur plaats te 
vinden. 
 
Werkzaamheden welke geluidsoverlast veroorzaken (boor - en timmerwerk etc.) 
mogen alleen na voorafgaande goedkeuring van de directie worden verricht 
gedurende reguliere openingstijden van de gemeentewerf. 

09. WERKTERREIN IN GEBRUIK ZIJNDE OBJECTEN 
De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet ontruimde 
gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun bestemming 
voortgezet kan worden. 
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De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten mag gedurende de 
uitvoering van het werk niet worden belemmerd. In overleg met de directie de 
werkzaamheden zodanig regelen dat daarvan door het publiek zo min mogelijk hinder 
wordt ondervonden. 
 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
06. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN 

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald: 
- dienen alle te verwerken bouwstoffen, nieuw te zijn. 

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de 
aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
Voor zover niet anders in dit bestek vermeld, zijn uit het werk komende oude 
bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever 
 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
04. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode. 
Onderdeel: Alle installaties zoals omschreven in dit bestek 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 1 jaar 

05. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek 
gevoegde model overgelegd te worden aan de: 
opdrachtgever. 
De garantieverklaring dient te worden overgelegd voor het gereedkomen van het 
gegarandeerde onderdeel. 

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
02. ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER TE MAKEN 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: 
- werkbare werkdagen. 

06. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, 
wordt verlangd 
voor de voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen en andere 
documenten. 
Eisen werkplan 
- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de aannemer te 

vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn. 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen documenten ter 

goedkeuring beschikbaar zullen zijn. 
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen werktekeningen 

beschikbaar zullen zijn. 
- faseringsplan uitvoering omzetting oude brandmeldinstallatie en nieuwe 
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brandmeldinstallatie. 
- datum integrale beproeving. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
09. BOUWVERGADERINGEN 

De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen 
worden gehouden: 
- één keer per vier weken. 

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd: 
De aanbieding op basis van deze technische omschrijving dient een gespecificeerde 
totaal aanbieding te zijn.  Bouwkundige (hulp)werkzaamheden zoals gaten, sparingen, 
brandwerend afwerken, geluidsdicht afwerken, vochtwerend afdichten en dergelijke 
moeten worden voorzien door de opdrachtnemer van dit bestek via een door de 
opdrachtnemer te contracteren bouwkundige onderaannemer. De originele 
aanbieding,  met bijbehorende gespecificeerde open begroting, van deze 
onderaannemer dient bij de inschrijving gevoegd te worden. Opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor coördinatie met zijn onderaannemer. 
 

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
01. ONDERBREKING VAN HET WERK 

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van 
voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden 
onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze 
onderbreking, vergoed. 

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDERWERK 

Voorafgaand aan het vervaardigen van de werktekeningen dient de opdrachtnemer 
zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de bestaande installaties. 
Afwijkingen t.o.v. de revisiebescheiden en gegevens in de contractstukken dienen 
direct gemeld te worden bij de directie. 
Geconstateerde afwijkingen in de contractstukken tijdens de uitvoeringsfase komen 
niet voor verrekening in aanmerking. 
Indien de aannemer door de directie gegeven orders, aanwijzingen of verstrekte 
tekeningen geheel of gedeeltelijk beschouwt als meer-of minderwerk, dient hij dit 
binnen vijf kalenderdagen na ontvangst schriftelijk te melden bij de directie. 
Indien de voortgang van het werk dit verlangt, moet melding bovendien zo spoedig 
mogelijk mondeling geschieden, in iedere geval voordat het betreffende werk in 
uitvoering wordt opgenomen. 
In afwijking van paragraaf 35 lid 2 vindt de verrekening van het meer en minderwerk 
of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk. 
De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een afzonderlijke 
rekening in. 
Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal gekort worden op de 
eindrekening. 
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01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
02. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld in paragraaf 36 
lid 2 van de UAV 2012 
is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 
De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen samengesteld te zijn 
uit: 
a. de netto kosten van de bouwstoffen; 
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voor zover 
deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking 
heeft; 
c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de  onder a. en b. bedoelde netto 
kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst en risico en 
algemene kosten, die voor al het meer en minder werk wordt gesteld op 10%. 

19. BESTEKSWIJZIGINGEN 
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen bestekswijzigingen (meer en 
minderwerk) uitgevoerd te worden in de termijn, binnen welke het werk volgens het 
bestek, moet worden opgeleverd. 

01.02.42 KORTINGEN 
02. KORTINGSBEDRAG 

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 
per dag : € 250,- (tweehonderd vijftig euro)  per kalenderdag met een maximum van 
10% van de totale aannemingssom exclusief omzetbelasting. 
 

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- loonkosten. 
- materiaalprijzen. 
- brandstofprijzen. 
- huren. 
- vrachten. 
-     valutawijzigingen of koersrisico  

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden 
aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
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- PDF. 
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn 
rekening. 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijzen, maatvoering 
en dergelijke, tenzij toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou 
leiden. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens paragraaf 6 lid 2 
UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, tekeningen, worden 
aangebracht, wordt dit op het origineel aangegeven door middel van een nummer- en 
datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere 
versies van de tekeningen komen na de goedkeuring door de directie te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte berekeningen, tenzij toepassing van deze bepaling tot onredelijke 
uitkomsten zou leiden. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
 
Van werktekeningen, waarop afmetingen, verbindingen, verankeringen, e.d. van 
onderdelen van constructies en installatiedelen duidelijk moeten zijn aangegeven, ter 
controle aan de directie verstrekken. 
Binnen twee weken na ontvangst worden de werktekeningen door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden.  Indien de werktekeningen niet zijn goedgekeurd de 
door de directie op de tekeningen vermelde opmerkingen verwerken. De bijgewerkte 
werktekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie verstrekken. 
Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de directie voorgestelde 
wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. Een werktekening moet voorzien zijn van een 
“goedgekeurd” stempel. Er mag niet aangevangen worden met montage met een 
werktekening waarop “ter goedkeuring” of “concept” op staat. 
 

90. DOOR AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN EN REVISIEBESCHEIDEN 
De  revisietekeningen dienen geïntegreerd te worden in het bestaande 
revisietekeningen pakket dat door de opdrachtgever digitaal ter beschikking gesteld 
zal worden na opdrachtverstrekking. Bij de geretourneerde revisie set behoort een 
tekeningenlijst waarop minimaal is aangegeven welke tekeningen zijn gewijzigd, 
welke tekeningen zijn vervallen en welke tekeningen zijn nieuw toegevoegd. Tijdens de 
realisatie dienen op witdrukken van de door de opdrachtnemer te vervaardigen 
werktekeningen in de kleur rood mutaties t.o.v. werktekeningen aangegeven te worden 
en wel zodanig dat met deze gegevens een Autocad tekenaar de as built  
revisietekening kan vervaardigen. Ook gewijzigde coderingen van componenten 
dienen verwerkt te worden in de revisiebescheiden en plattegronden. De te hanteren 
Autocad versie bedraagt 2020 of nieuwer. 
Revisiebescheiden dienen alle documenten te bevatten m.b.t. uitgangskwaliteit 
brandmeldinstallatie o.a. bestaande uit: 
- Het Programma van Eisen (PvE, incl. Berekening van ongewenste onechte 

meldingen); 
- Het Rapport van Oplevering, welke door een projecteringsdeskundige is 
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ondertekend, voorzien van een ‘JA-conclusie inclusief: 
a. Een onderhoudsovereenkomst conform de NEN 2654-1 welke door zowel het       
      onderhoudsbedrijf als de opdrachtgever is ondertekend; 

      b. Een instalatie-attest waarin het branddetectiebedrijf verklaart dat de BMI-
installatie conform het door de opdrachtnemer nieuw opgesteld PvE werkt en 
dat alle toegepaste componenten en onderdelen voldoen aan de gestelde eisen 
van kwaliteit en compatibiliteit.  

- Berekening systeembeschikbaarheid; 
- Stuurfunctiematrix; 
- Blokschema installatie; 
- De toegepaste methodiek voor functiebehoud; 
- Overzicht van gebruikte componenten met meetresultaten; 
- De kwaliteit van de in de installatie verwerkte producten (CE-markering, Product 

certificaten); 
- De “as-built” projectietekeningen (installatie plattegronden); 
- Een logboek van de installatie (waarin alle registraties omtrent meldingen, 

storingen, uitschakelingen van installatiedelen, en uitvoering beheer zijn 
vastgelegd. 

 
Aanvullend vanuit de NEN 2654: 
- Bedieningsvoorschrift in de Nederlandse taal; 
- Onderhoudsplan. 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. STOFVORMING 

Stofvorming ter plaatse van de werkzaamheden en/of verspreiding van stof dient te 
worden voorkomen. Hiervoor dient de aannemer de nodige voorzorgsmaatregelen te 
nemen. Rekening houden met gemeubileerd kantoorgebouw, meubels worden niet 
verwijderd tijdens de uitvoering van de in dit bestek beschreven installatie 
werkzaamheden. 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 
beperkingen: 
- Afkomende materialen, verpakkingsmateriaal, vuil, en ander afval zo spoedig 

mogelijk maar minimaal dagelijks uit het werk en het werkterrein verwijderen. 
- Stofvorming direct verwijderen.  
- De afkomende materialen overeenkomstig de milieueisen naar soort gescheiden 

opslaan in afzonderlijk afsluitbare containers.  
- Gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) EN 

(2001/118/EG) dienen eveneens te worden afgevoerd. 
      Voor afvoer en stort van alle materialen per lading een afgiftebewijs van een door  
      de overheid erkende stortplaats aan de directie overleggen. 
- Het werk worden gerealiseerd op werkdagen tijdens reguliere werkuren (7:30 - 

17:00 uur) tenzij met toestemming van de directie anders wordt beslist. 
- Het werkterrein dient gedurende de gehele bouwperiode ordelijk en overzichtelijk 

ingericht te zijn. 
 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking van de 
aannemer gesteld: 
- elektrische energie 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 
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05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. BOUWKEET 

Ruimte(n): 
Opdrachtnemer mag gebruik maken van sanitaire voorzieningen opdrachtgever en 
kantine. Tevens wordt er een ruimte ter beschikking gesteld door de opdrachtgever 
voor opslag. Er kan geen bouwkeet geplaatst worden. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 

05.34.19-a REINIGEN WERK 
0. REINIGEN WERK 

Het voltooide werk (inclusief verborgen ruimten, het werkterrein, de in gebruik 
gegeven ruimten en de ten gevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde 
eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden grondig schoongemaakt 
opleveren. 

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 

Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan. 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. ELEKTROTECHNISCHE EN BEVEILIGINGS INSTALLATIES 

De eisen zoals vermeld in hoofdstuk 70.00 en 70.12 inclusief de onderliggende 
paragrafen zijn ook van toepassing op hoofdstuk 75. 

91. BESTAANDE INSTALLATIEDELEN 
Eisen beschreven in bestekpost 70.00.60 gelden voor nieuw aan te brengen 
installatieonderdelen. 

92. AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN 
Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de U.A.V. zijn de volgende 
aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing: 
- engineering: de installatie, als functioneel omschreven en in principe aangegeven 

op schema’s en tekeningen, uitwerken tot werktekeningen en/ of schema’s en het 
samenstellen van de benodigde materialen. 

- installeren (c.q. in het werk brengen): het compleet bedrijfsvaardig opleveren, 
inclusief alle benodigde engineering, leveringen, het monitoren, het aansluiten, 
het inregelen, het in bedrijfstellen etc.; 

- verwijderen: verwijderen en afvoeren van het werk conform de geldende milieu 
regelgeving. 

93. FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 
De elektrotechnische installaties uit te voeren als aangegeven in de functionele 
omschrijvingen met inbegrip van eventueel niet nader in de werkomschrijving 
genoemde en voor een bedrijfsvaardige werking noodzakelijke materialen en 
werkzaamheden. Alle toe te passen materialen dienen minimaal aan NEN 1010 en alle 
product specifieke normen te voldoen. 
De aannemer is eindverantwoordelijk voor alle omschreven werkzaamheden, ook 
indien die onder zorg van leveranciers moet worden uitgevoerd. 

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. NEDERLANDSE NORMEN EN VOORSCHRIFTEN 

- Richtlijnen en voorschriften toezichthoudende instanties zoals bevoegde 
autoriteiten; 

- NEN 1010; Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. 
- NEN-EN ISO 60439; Geprefabriceerde schakel- en verdeelinrichtingen voor 

laagspanning. 
- NEN-EN 50110; Bedrijfsvoering van elektrotechnische installatie. 
- NEN 3140; Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot werkzaamheden aan of in 

de omgeving van laagspanningsinstallaties en -netten. 
- NEN-EN-IEC 61439: Laagspanningsrichtlijn. 
- CPR NEN 8012; brandgedrag kabels. 
- NPR 5310 Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010. 
- Aanvullende voorschriften van de plaatselijke overheidsinstellingen. 
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70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door: 
- installatie verantwoordelijke laagspanningsinstallatie. 
- erkend brandbeveiligingsbedrijf. 
- het bevoegd gezag en de veiligheidsregio. 
- de directie. 
 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: de aannemer. 

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIETEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
De nieuw aangebrachte brandmeld-/onruimingsinstallatie. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 
Levering van de revisiebescheiden: 
- de aannemer dient de revisietekeningen aan te leveren in een uitwisselformaat, 

welke door het CAD- programma Autocad (versie 2020 of hoger) kunnen worden 
verwerkt. 

 
De complete revisiebescheiden van de brandmeld-/ontruimingsinstallatie moeten 
bestaan uit: 
- revisietekeningen (projecteringsplattegronden , blokschema etc.); 
- aanduiding elektrische voeding (verdeelkast & eindgroep); 
- de standaard fabrieksdocumentatie van toegepaste onderdelen; 
- de bedieningsvoorschriften; 
- meet-, keurings- en inbedrijfstelrapporten. De in bedrijfstellingsrapporten die 

deel uit maken van de revisiebescheiden dienen een kopie te zijn van het originele 
inbedrijfstellingsrapport; 

- documentenlijst; 
- NAW gegevens leveranciers en met de tekeningen corresponderende gecodeerde 

documentatie van alle toegepaste producten; 
- Programma’s van eisen brandmeld- en ontruimingsinstallatie, indien nodig 

aangevuld met een memorandum; 
- logboek brandmeldinstallatie; 
- certificaat brandmeldinstallatie 
- verstrekking conform opgave in hoofdstuk 01.05. 

06. REVISIEGEGEVENS KANALISATIE 
De revisiegegevens met betrekking tot kanalisatie moeten ten minste bevatten: 
- het soort leidingweg. 
- fabrikaat, type en afmetingen. 
- de vullingsgraad. 

90. REVISIEGEGEVENS BRANDMELD-/ ONTRUIMING- /ZWAKSTROOMINSTALLATIES 
De revisiegegevens met betrekking tot de zwakstroominstallaties moeten tenminste 
bevatten: 
- de leidingloop van de bekabeling; 
- verdeelkast , eindgroep elektrische voeding centrale apparatuur; 
- de fabrieksdocumentatie van de gebruikte onderdelen en apparatuur; 
- een blokschema van de installatie met de hierop aangesloten componenten en 
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sturingen en bekabeling; 
- meetrapporten databekabeling; 

70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
03. BEDIENINGSINSTRUCTIE 

Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter 
plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie. 
De instructietijd is (min.): is minimaal 2 x 3 uur. 

70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. LEVERING ONDERDELEN EN PROGRAMMATUUR, ONDERHOUD 

De aannemer verstrekt de directie een schriftelijke verklaring waarin vermeld staat 
dat bij de oplevering van de installatie, geleverd zullen worden t.b.v. 
het in stand houden van het systeem, het volgende: 
Onderdelen: benodigde reserve-onderdelen, voor alle door de aannemer 
aangebrachte installaties en de eventuele samenhang hiertussen, om tijdens de 
onderhoudstermijn te kunnen voldoen aan zijn onderhoudsverplichting. 
Programmatuur: reguliere updates software zwakstroominstallaties.  
In de verklaring is vermeld dat: 
- de levering zal geschieden door de aannemer; 
- de erbij behorende installatiewerkzaamheden voor rekening zijn van de aannemer. 
De verklaring is van kracht gedurende een tijdsduur van  onderhoudscontract. 
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering. 

70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. HALOGEENVRIJE BUISLEIDINGEN EN KABELS 

Alle buisleidingen, installatiedraden en kabels (buigzame- en niet buigzame 
leidingen) dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. Ook de buisleidingen 
waarin deze bekabeling wordt aangebracht dienen halogeenvrij te zijn. 

91. BOUWSTOFFEN ALGEMEEN 
- Niet nader gespecificeerde toebehoren en hulpmiddelen moeten zoveel mogelijk 

van gelijk fabrikaat zijn cq. conform bestaand. 
- De voorschriften van de fabrikanten en leveranciers van bouwstoffen zijn voor de 

behandeling en verwerking van deze bouwstoffen van overeenkomstige toepassing. 
- Alle materialen zullen worden geleverd volgens de gepubliceerde documentatie 

van de gekozen leverancier, mits niet in strijd met de in dit bestek gestelde eisen. 
- Materialen en fabricagemethoden, welke niet expliciet in deze specificatie 

omschreven worden, doch noodzakelijk zijn om aan de leveringsomvang te 
kunnen voldoen, dienen door de aannemer van dit bestek onder zijn volledige 
verantwoordelijkheid en op goede technische gronden te worden geselecteerd. 

- In alle omstandigheden, waarbij niet is gespecificeerd dat materialen door 
anderen zullen worden toegeleverd en/of werkzaamheden door anderen zullen 
worden uitgevoerd, behoort de levering resp. uitvoering tot de 
verantwoordelijkheid van de aannemer van dit bestek. 

- De aannemer mag geen bouwstoffen verwerken welke niet zijn goedgekeurd. 
- De toe te passen materialen en bevestigingsmiddelen moeten corrosie-bestendig 

zijn of zodanig behandeld of beschermd zijn dat dit gewaarborgd wordt. 
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70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

70.11.20-a KRACHTSTROOMINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. KRACHTSTROOMINSTALLATIE, ALGEMEEN 

De werkzaamheden voor de aannemer van dit bestek bestaan in grote lijnen uit: 
- Voeding nieuwe brandmeld-/ontruimingsinstallatie; 
 
Tijdens de ombouw van de installatie draaien de te ontmantelen en de nieuw te 
plaatsen brandmeld-/ontruimingsinstallatie tijdelijke “parallel”. Voor de elektrische 
voeding  van beide centrales dient  gebruik gemaakt te worden van de bestaande 
voedingsvoorziening van de brandmeldinstallatie. 
 

9. AANVULLENDE EISEN EN UITGANGSPUNTEN 
- De installaltie verantwoordelijkheid voor laagspanningsinstallaties en de daarbij 

behorende taken en werkzaamheden zijn door de gemeente Ede gedeligeerd aan 
derden. Na gunning zullen de contactgegevens van de IV-er 
laagspanningsinstallatie bekend gemaakt worden door de opdrachtgever. 

- Bij aanpassingen aan de laagspanningsinstallatie t.g.v. mutaties in de 
beveiligingsinstallatie(s), dient door werkverantwoordelijke van opdrachtnemer 
van dit bestek altijd afstemming plaats te vinden met de IV-er van de 
laagspanningsinstallaties. 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

70.11.90-a INFRASTRUCTUUR 
0. INFRASTRUCTUUR 

De werkzaamheden m.b.t. infrastructuur bestaan in grote lijnen uit: 
- infrastructurele voorzieningen t.b.v. de nieuw aan te brengen brandmeld-/ 

ontruimingsinstallatie; 
- Ontmantelen en afvoeren van niet functionele infrastructuur van de bestaande te 

ontmantelen brandmeld-/ontruimingsinstallatie.  
 
In de onderhoudsrapportages is aangegeven dat onduidelijk is of de bestaande 
infrastructuur voldoet aan de huidige vigerende normeringen. Uitgangspunt voor de 
nieuwe installatie is aanbrengen van volledig nieuwe infrastructurele voorzieningen 
t.b.v. de nieuw aan te brengen installatie. 
 

9. NADERE EISEN 
- Leidingaanleg boven uitneembare verlaagde plafonds: uitvoeren als "kabel in 

goot/ladderbaan" c.q. "kabel in buis" (opbouw ; boven verlaagde plafond).  
- Leidingwerk bij afwezigheid verlaagde plafonds uitvoeren als opbouwinstallatie. 
- Nieuw aan te brengen leidingwegen halogeenvrij uitvoeren. 
- De infratructuur dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de NEN2535 en 

NEN2575 (o.a. geen open bochten, juiste beugelafstand wegens functiebehoud etc.) 
- Alvorens met de aanleg van het buizennet wordt begonnen moet het leidingbeloop 

door de directie zijn goedgekeurd. 
- Herstel en nieuwe brandwerende  doorvoeringen conform vigerende regelgeving 

maken onderdeel uit van de werkzaamheden. Na verwijdering installatiedelen 
door brandwerende scheidingen, brandwerende scheidingen sluiten. 

- Bij wanddoorvoeringen, niet zijn de brandwerende scheidingen, dienen 
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isolatiestukken te worden toegepast. 
 

.01 INFRASTRUCTUUR BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.00 ALGEMEEN 

75.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN 

Alle algemene bepalingen genoemd onder hoofdstuk 70.00 zijn mede van toepassing 
voor hoofdstuk 75. 

75.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. HALOGEENVRIJE BEKABELING 

Alle vaste inpandige kabels (buigzame en niet-buigzame leidingen) dienen moeilijk 
brandbaar en halogeenvrij te zijn. 

75.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

75.11.21-a MELD-/DETECTIESYSTEEM 
0. BRANDMELDINSTALLATIE 

De werkzaamheden m.b.t. brandmeldinstallatie bestaan in grote lijnen uit de 
navolgende onderdelen: 
- update van bestaand PvE; 
- demontage bestaande installatie; 
- leveren, plaatsen en bedrijfsvaardig opleveren nieuwe brandmeldcentrale; 
- leveren, plaatsen en bedrijfsvaardig opleveren noodvoeding BMI; 
- leveren, plaatsen en bedrijfsvaarig opleveren nieuwe doormeld(vertraag) eenheid; 
- leveren en bedrijfsvaardig aansluiten nieuwe automatische melders; 
- leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig aansluiten nieuwe sokkels; 
- leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig aansluiten nieuwe handmelders; 
- levering en plaatsing benodigde nieuwe isolatoren; 
- levering en plaatsing nieuw flitslichten; 
- leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig opleveren van bestaande sturingen 

overgenomen op de nieuwe brandmeldinstallatie o.a. d.m.v. I/O units; 
- beproeven installatie; 
- certificeren van de installatie op basis van ‘CCV-certificatieschema Onderhoud 

Brandmeldinstallaties’. 
 
Functionele omschrijving: 
De bestaande installatie dient vervangen te worden omdat deze de status einde 
technische levensduur heeft bereikt. In de brandmeldinstallatie is een klasse B 
ontruimingsinstallatie geintegreerd.  
Uitgangspunt voor de te vernieuwen installatie betreft het bestaande Programma van 
Eisen (PvE) ten behoeve van Brandmeldinstallatie d.d. 04-07-2011 versie C met 
documentnummer 210925-001 die als bijlage bij dit bestek is gevoegd in combinatie 
met de aanpassingen die in de functionele omschrijving staan beschreven.  
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Er zijn geen wijzigingen van het bouwwerk zoals verbouw of uitbreiding t.o.v. de 
eerste aanleg. 
 
Door opdrachtnemer dient nieuw geactualiseerd  BMI-PvE opgesteld te worden.  
Ook voor de ontruiming dient een separaat PvE opgesteld te worden. 
 
M.b.t.  BMI-PvE: 
Het object valt in de categorie: 
-  industriefunctie (andere industriefunctie 5b); 
- kantoorfunctie (6). 
 
Omvang van de installatie op basis van Bouwbesluit tabel 1: 
Op basis van industriefunctie (5b): 
- Omvang van de bewaking volgens NEN2535: niet- automatisch; 
- Doormelding volgens NEN 2535 naar RAC: niet verplicht; 
- Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20, lid 6: niet verplicht. 
 
Op basis van kantoorfunctie (6): 
- Omvang van de bewaking volgens NEN2535: niet- automatisch; 
- Doormelding volgens NEN 2535 naar RAC: niet verplicht; 
- Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20, lid 6: niet verplicht. 
 
Door de opdrachtgever wordt de eis gesteld dat de nieuwe installatie bij oplevering 
voorzien wordt van een certificaat op basis van ‘CCV-certificatieschema Onderhoud 
Brandmeldinstallaties’. 
Installatie dient doorgemeld te worden naar PAC. 
 
M.b.t.  BMI-Ontruiming: 
Niveaubepaling: 
- NEN 2575-1 (2012) systeem en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen; 
- NEN 2575-3 (2012) Luidalarminstallatie type B (slow-whoop); 
- NEN 2654-2 (2018) Controle, beheer en onderhoud Ontruimingsalarminstallaties. 
 
Wijze activering: 
- handmelders; 
- automatische melders. 
 
Doormelding storing: 
- PAC. 
 
Omvang van het ontruimingsgebied: 
-  Gehele pand 
 
Bedienpaneel: 
-  Hoofdbedieningspaneel brandmeldcentrale. 
 
M.b.t. beproeving installatie: 
In grote lijnen komt de beproeving neer op: 
- Voor de oplevering dienen alle handmelders, automatische melders en 

deursturingen door de opdrachtnemer beproefd te zijn. 
- Door de opdrachtnemer dient een geluidmeting uitgevoerd te worden. De 

resultaten van deze geluidsmeting moeten verwerkt worden in een rapportage die 
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ter toetsing ingediend dient te worden bij de directie. Deze test dient uiterlijk 2 
weken voor de daadwerkelijke oplevering van het project plaats te vinden. 

 
Nadere eisen: 
- Sturingen staan beschreven in het bestaande PvE BMI en dienen volledig 

operationeel aangebracht te worden. 
- Benodigde componenten voor doormelding PAC maken onderdeel uit van de scope. 
- Controle, beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie moet worden 

uitgevoerd conform de NEN2654-1 + C1: 2018 nl. 
- Inbedrijfstellen en opleveren van de brandmeldinstallatie moet uitgevoerd 

worden conform bijlage B van de NEN2535. 
- Controle, beheer en onderhoud van de Ontruimingsinstallatie moet worden 

uitgevoerd conform de NEN2654-2: 2018; 
- Functiebehoud bij brand- voor transmissiewegen moet voldoen aan de NPR 2576: 

2018 nl. 
 
Alle kosten voor: 
- het programmeren centrale apparatuur; 
- het in werking stellen en bedrijfsvaardig opleveren door de leverancier van de 

installatie; 
- het beproeven van de installatie en de integraal test; 
- certificeren van de installatie 
dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. 

.01 BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
 

75.15 BEDIENINGSINSTRUCTIE/OPLEIDING 

75.15.10-a INSTRUCTIE/OPLEIDING 
0. INSTRUCTIE/OPLEIDING 

Inbegrepen in omschrijving bestekpost 70.00.33. 
 

.01 BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
 

75.32 CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR 

75.32.21-a MELDCENTRALE 
0. MELDCENTRALE 

- UItvoeringsvorm : adresseerbare brandmeldinstallatie; 
- Leverancier : Hertek of gelijkwaardig; 
- Artikel : BIC651. 
 
Specificaties: 
Penta 6475 brandmeldcentrale 2-4 lus met geïntegreerd 1 zone bedieningspaneel 
ontruimingsalarm 
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De Penta 6475 intelligent adresseerbare brandmeldcentrale is standaard uitgerust 
met 2 lussen met elk 254 geadresseerde elementen. Uitbreidbaar tot maximaal 4 
lussen met optionele luskaarten. De centrale kan worden gebruikt als standalone  
brandmeldcentrale. Met de optionele netwerkkaart tevens in een netwerk op te 
nemen. De centrale is uitgerust met een 1-zone ontruimingspaneel conform NEN2575, 
programmeerbare toetsen (2) en leds (13) met de volgende specificaties: 
- Display  : Grafisch LCD 240x64; 
- Detectielus : 2 x 254 adressen; 
- Protocol  : Core, Discovery, XP95; 
- Uitgangen  : 4 bewaakt, 2 potentiaalvrij; 
- Netvoeding : 230VAC; 
- Externe voeding : 24VDC/500mA; 
- Accucapaciteit : 18Ah int., 48Ah ext.; 
- Afmetingen : 470x450x115 mm (hxbxd); 
- Beschermingsgraad : IP30; 
- Bedrijfstemperatuur : -5 tot + 40 °C; 
- Materiaal/kleur : staal, (RAL7035); 
- Certificaten : EN54-2, 4 en 13. 
 
Toebehoren: 
- noodstroomvoorziening; 
- bekabeling en leidingwegen conform eisen leverancier en van toepassing zijnde 

vigerende regelgeving; 
- doormeldunit PAC; 
- Logboekhouder/ logboekkast. 

.01 BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
1 st. te plaatsen op bestaande lokatie in kantoordeel. 

75.41 SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR 

75.41.19-a IO MODULE 
9. INTELLIGENT INPUT/ OUTPUT UNIT 

- UItvoeringsvorm : intelligent input/ output unit; 
- Leverancier : Hertek of gelijkwaardig; 
- Artikel : BRT671. 
 
Specificaties: 
Intelligent input/ output unit 
Intelligente interface met verbeterde functionaliteiten en individuele 
configuratiemogelijkheden voor aanvullende componenten.  
- Protocol : Core, Discovery, XP95; 
- Kleur : wit; 
- Materiaal : brandvertragend polycarbonaat; 
- Afmetingen (opbouw) : 90x150x60 mm (bxlxd); 
- Temperatuurbereik : -40°C tot +70°C; 
- Stroomverbruik : 0,5mA (rust), 3,5mA (alarm); 
- Type contact : wissel; 
- Belasting relais contact : 1A bij 30V AC/DC; 
- Beschermingsgraad : IP52; 
- Goedgekeurd volgens EN54-17 en EN54-18. 
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Toebehoren: 
- montage en bevestigingsmaterialen. 
 

.01 BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
Benodigde aantallen te bepalen door opdrachtnemer en niet verrekenbaar. 
Aantallen bestaande installatie: 
- Kantoor : 1 st.  t.b.v. sturing vluchtdeuren. 

75.45 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR 

75.45.11-a LICHTSIGNAALARMATUUR 
0. LICHTSIGNAALARMATUUR 

- UItvoeringsvorm : flitslicht rood IP65; 
- Leverancier : Hertek of gelijkwaardig; 
- Artikel : BIM625. 
 
Specificaties: 
XP95 Sonos flitslicht rood IP65. 
Geadresseerd flitslicht volgens XP95 protocol in sproeidichte uitvoering en 
standaard uitgerust met een isolator. 
De zelftestfunctie rapporteert aan de centrale indien het flitslicht niet functioneert.  
- Kleur : rood; 
- Flitsfrequentie : 1 Hz; 
- Stroomverbruik : 270uA (rust), 3,1mA (alarm); 
- Beschermingsgraad : IP65; 
- Omgevingstemperatuur : -25 graden Celcius tot 60 graden Celcius. 
 
Toebehoren: 
- montage en bevestigingsmaterialen. 
 

.01 BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
Benodigde aantallen te bepalen door opdrachtnemer en niet verrekenbaar. 
Aantallen bestaande installatie: 
- Kantoor : 1 st.  ter plekke hoofdingang kantoor; 
- Loods : 1 st.  ter plekke hoofdingang loods. 
 

75.45.31-a SIGNAALGEVER 
0. SIGNAALGEVER 

- UItvoeringsvorm : opbouw wandmontage; 
- Leverancier : Hertek of gelijkwaardig; 
- Artikel : BIM 841. 
 
Specificaties: 
Sirene wit wandmontage (CoreProtocol). 
De toon en het volume van de signaalgevers eenvoudig te programmeren via de 
configuratietool. 
- Geschikt voor het uitgebreide CoreProtocol®; 
- Intelligente isolator in de signaalgever lokaliseert storingen eenvoudig en 
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beschermt de brandmeldlus; 
- Energiezuinige sirene met een hoger volume; 
- EasyFit sokkel maakt (de)montage van componenten snel en eenvoudig; 
- NEN-EN 54-3, en -17 gecertificeerd. 
 
Toebehoren: 
- bijbehorende sokkel;  
- montage en bevestigingsmaterialen. 
 

.01 ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
Benodigde aantallen te bepalen door opdrachtnemer en niet verrekenbaar. 
Aantallen bestaande installatie: 
- Kantoor : 10 st. begane grond en 6 st. eerste verdieping; 
- Loods : 17 st. Begane grond en 4 st.  eerste verdieping. 
 

75.52 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR 

75.52.12-a BRANDMELDER 
0. BRANDMELDER 

- Uitvoeringsvorm : handmelder; 
- Leverancier : Hertek of gelijkwaardig; 
- Artikel : BIM430. 
 
Specificaties: 
Handbrandmelder rood (Core, Discovery, XP95) 
Adresseerbare rood handbrandmelder met isolator. Geschikt voor in- en 
opbouwmontage en uitgevoerd in kunststof. Voorzien van een herstelbaar element, 
welke na activering aan de voorzijde teruggesteld kan worden met een ergonomisch 
gevormde sleutel. Specificaties: 
- Protocol : Core, Discovery en XP95; 
- Adresseringsmethode : DIP-switches; 
- Kleur : rood; 
- Materiaal : brandvertragend PC; 
- Afmetingen opbouw : 90x90x63 mm (bxhxd). 
 
Toebehoren: 
- montage en bevestigingsmaterialen. 
 

.01 BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
Benodigde aantallen te bepalen door opdrachtnemer en niet verrekenbaar. 
Aantallen bestaande installatie: 
- Kantoor : 1 st. begane grond en 1 st. eerste verdieping; 
- Loods : 3 st. begane grond . 

75.52.12-b BRANDMELDER 
0. BRANDMELDER 

 
- Uitvoeringsvorm : optische melder; 
- Leverancier : Hertek of gelijkwaardig; 
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- Artikel : BIM821. 
 
Specificaties: 
Soteria Dimension optische melder (vandalismebestendig) 
Deze uniek ontworpen vlakke melder is voorzien van een  
optische sensortechnologie die rookdeeltjes in een ruimte  
detecteert. De verzonken montage en het innovatieve ontwerp  
maken deze vlakke melder geschikt voor vandalismebestendige  
ruimtes. De melder beschikt over 5 gevoeligheidsinstellingen en  
de FasTest® functie voor sneller onderhoud. Montage van deze  
melder is enkel mogelijk in combinatie met inbouwdoos BIM822. 
- Geschikt voor het uitgebreide CoreProtocol® en het Discovery en XP95 

protocol; 
- Intelligente isolator in de melder localiseert storingen eenvoudig en 

beschermt de brandmeldlus; 
- Detectie via infrarood leds en fotodiodes; 
- Standaard versie (BIM820) beschikbaar; 
- NEN-EN 54-7 en -17 gecertificeerd. 
 
Toebehoren: 
- inbouwdoos;  
- montage en bevestigingsmaterialen. 
 

.01 BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE 
Benodigde aantallen te bepalen door opdrachtnemer en niet verrekenbaar. 
Aantallen bestaande installatie: 
- Loods : 2 st.  (o.b.v. onderhoudsrapportage; niet op tekening aangegeven). 
 

75.61 INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN 

75.61.20-a INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK 
0. INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK 

Toe te passen bekabeling conform voorschriften Hertek en vigerende regelgeving. 
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EINDPAGINA 
Aldus opgemaakt en ondertekend: 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: BIJ HET BESTEK BEHORENDE BESCHEIDEN 
 
 
BIJ HET BESTEK REVISIE BESCHEIDEN 
 
Revisietekeningen: 
 
Nummer Omschrijving  
210925_2610 Blokschema Brandmeldinstallatie d.d. 26-9-2011; 
 
GW.K00.EBM.10 Gemeentewerf - Bouwdeel K - Laag 00 

Elektrotechniek - Installatieplattegrond Brandmeldinstallatie; wijzigingsdatum 
25-02-2021; 

 
GW.K01.EBM.10 Gemeentewerf - Bouwdeel K - Laag 01 

Elektrotechniek - Installatieplattegrond Brandmeldinstallatie; wijzigingsdatum 
25-02-2021. 

 
 
Overige bescheiden: 
Programma van Eisen (PvE) van de bestaande Brandmeldinstallatie; documentnummer: 210925-001; d.d. 
04-07-2011 versie C. 
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