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1. Algemeen
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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de
gunningsbrief bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

03 Locatie
De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Almere.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Uitvoeren boomveiligheidsonderzoek (BVO)
b. Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
c. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

De aannemer heeft geen exclusief recht op het werk zoals beschreven staat in de raamovereenkomst. Dit
omdat er overlap kan bestaan met andere contracten en werk door derden.

05 Tijdsbepaling
1. Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van
de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar.

De gemeente Almere heeft circa 120.000 bomen in beheer die in een cyclus van 4 jaar worden
geinspecteerd en onderhouden. Per jaar wordt circa 1/4 van de bomen geinspecteerd.

Jaarlijks vindt er op basis van de resultaten van de inspectie, zoveel mogelijk geclusterd, bij diverse
bomen een boomveiligheidsonderzoek (BVO) plaats. Naast het uitvoeren van
boomveiligheidsonderzoeken, maakt het op afroep uitvoeren van Bomen Effect Analyses onderdeel uit
van het bestek. De in dit bestek opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de
daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de
opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten
geldt een startdatum van uiterlijk 4 weken na opdracht.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten
uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen.

Oplevering van de diverse onderzoeken dient uiterlijk binnen 8 weken na opdrachtverstrekking plaats te
vinden. Indien het aantal boomveiligheidsonderzoeken meer dan 100 per deelopdracht betreft, dan geldt
een uiterste oplevertermijn van 10 weken na opdrachtverstrekking.

Voor Bomen Effect Analyses geldt een oplevertermijn van 8 weken na opdrachtverstrekking.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van
€ 500,- per werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf
bedoelde korting € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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08 Verlengingscriteria

09

10

11

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken
van de looptijd door opdrachtgever eenzijdig aan opdrachtnemer meegedeeld. De opdrachtnemer mag
dit niet weigeren.

2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.

4. Indexering op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek.

Tussentijdse wijziging

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en
billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in
overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst.

2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen
separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.

Prestatiemeten

Prestatiemeten: Past Performance

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op de 'Performance’
om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Over de tussentijdse beoordelingen vindt overleg plaats met
de aannemer. In dat overleg wordt de beoordeling toegelicht en worden verbeterpunten besproken.

Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
opdrachtnemer definitief door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in

een gesloten database, wordt daarmee opgenomen in de systematiek en is alleen ter inzage voor de
opdrachtgever. Deze scores worden gebruikt voor het ranken van de aannemer(s) en daarmee

het selecteren van ondernemers t.b.v. onderhandse aanbestedingen, e.e.a. conform de: Notitie systematiek
groslijsten en prestatiemeten voor de toegang tot onderhandse aanbestedingsprocedures gehouden door
de afdeling "Advies- en Ingenieursbureau" van de gemeente Almere. Onderdeel van het gemeentelijk
inkoopbeleid, zie: http://www.almere.nl/aanbestedingen

Als opdracht worden alle in uitvoering zijnde deelopdrachten beschouwd gedurende de (1€e) contractduur,
met een maximum van 24 maanden, waarbij een eventuele verlenging (met een maximum van 12
maanden) als aparte opdracht - per verlenging - wordt beschouwd.

Een eindbeoordeling (score) van een opdracht lager dan een 7 kan reden zijn voor de gemeente om de optie
tot verlenging niet toe te passen. Ook kunnen er andere redenen zijn om de optie tot verlenging niet toe te
passen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return

Social Return betekent "iets teruggeven aan de samenleving". Als gemeente vinden wij het belangrijk dat
iedereen kan meedoen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen naar vermogen.

Van de opdrachtnemer eist de gemeente dat 2% van de totale opdrachtsom (excl. BTW) in het

kader van Social Return wordt aangewend.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

02

03

04

Benodigde tekeningen en data worden digitaal in GRIB en/of DWG per deelopdracht door de opdrachtgever
verstrekt. De opdrachtgever stelt de boompunten en boomsoort beschikbaar.

Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- Na uitvoering van de eerste serie boomveiligheidsonderzoeken per deelopdracht (circa 10 stuks) en na
uitvoering van de eerste serie bomen per wisseling van boomtechnisch adviseur (circa 5 stuks).

- Na oplevering van de eerste BEA-nulmeting

- Na oplevering van de eerste BEA (vervolg)

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet

- Inschrijvingsstaat

- Opnamekenmerken inspectie GRIB

- Prestatietabel Social Return
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BOOMVEILIGHEIDSONDERZOEK (BVO)

Uitvoering volgens de werkwijze zoals omschreven in
bepaling 01 30 01 lid 01 in deel 3 van dit bestek en in
aanvulling/afwijking op hoofdstuk 11 van Handboek
Bomen 2022. Bomen dienen geregistreerd te worden in
het registratiesysteem van de gemeente. De aannemer
dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware.
Hardware dient te zijn voorzien van minimaal 4G
verbinding.

BVO regulier
(Her)controle visuele inspectie

(Her)controle visuele inspectie < 2 m + maaiveld
Betreft: uitvoeren visuele (her)controle met evt. hamer en
prikstok t.b.v. bepalen breukvastheid en/of stabiliteit
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte
bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als
motivatie voor eventueel (nader)
boomveiligheidsonderzoek.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

(Her)controle visuele inspectie 2-6 m + maaiveld
Betreft: uitvoeren visuele (her)controle op hoogte (2-6 m
+ maaiveld) met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen
breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte
bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als
motivatie voor eventueel (nader)
boomveiligheidsonderzoek.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

(Her)controle visuele inspectie > 6 m + maaiveld
Betreft: uitvoeren visuele (her)controle op hoogte (> 6 m
+ maaiveld) met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen
breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte
bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als
motivatie voor eventueel (nader)
boomveiligheidsonderzoek.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

(Nader) boomveiligheidsonderzoek
Indien noodzakelijk aanvullend op de (her)controle
visuele inspectie.

Geluidstomografie

st

st

st

200,00

50,00

50,00

F
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212110

212120

2122

212210

212220

2123

212310

2124

515599

515599

515599

515599

515599

Geluidstomografie

Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie
uitvoeren meting met geluidstomograaf (Picus) t.b.v.
bepalen breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 211010.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

Geluidstomografie op hoogte

Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie
uitvoeren meting met geluidstomograaf (Picus) t.b.v.
bepalen breukvastheid.op hoogte (> 2 m + maaiveld)
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
besteksposten 211020 en/of 211030.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

Weerstandsboring

Weerstandsboring

Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie én
geluidstomografie uitvoeren weerstandsboring
(Restistograaf) t.b.v. bepalen breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 212110.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

Weerstandsboring op hoogte

Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie én
geluidstomografie uitvoeren weerstandsboring
(Restistograaf) t.b.v. bepalen breukvastheid op hoogte (>
2 m + maaiveld).

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 212120.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

Vrijleggen

Vrijleggen

Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie
vrijleggen van stamvoet, wortelaanzetten en/of
stabiliteitswortels t.b.v. bepalen stabiliteit

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 211010.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

Trekproef

st

st

st

st

st

25,00

10,00

25,00

10,00

25,00
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212410

22

221

221010

221020

221030

222

2221

515599

515599

515599

515599

Trekproef

Betreft: aanvullend op (her)controle visuele inspectie
uitvoeren trekproef t.b.v. bepalen stabiliteit
(inclinometrie) en/of breukvastheid (elastometrie)
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering: (indien onderbouwd en na goedkeuring
opdrachtgever) in combinatie met bestekspost211010.
Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

BVO urgent
Uitvoering binnen 3 werkdagen.

(Her)controle visuele inspectie (urgent)

(Her)controle BVC < 2 m + maaiveld (urgent)

Betreft: uitvoeren visuele (her)controle met evt. hamer en
prikstok t.b.v. bepalen breukvastheid en/of stabiliteit
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte
bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als
motivatie voor eventueel (nader)
boomveiligheidsonderzoek.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

(Her)controle BVC 2-6 m + maaiveld (urgent)

Betreft: uitvoeren visuele (her)controle op hoogte (2-6 m
+ maaiveld) met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen
breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte
bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als
motivatie voor eventueel (nader)
boomveiligheidsonderzoek.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

(Her)controle BVC > 6 m + maaiveld (urgent)

Betreft: uitvoeren visuele (her)controle op hoogte (> 6 m
+ maaiveld) met evt. hamer en prikstok t.b.v. bepalen
breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bij bepaling breukvastheid minimale restwanddikte
bepalen ter hoogte van gebrek d.m.v. SIA-methode als
motivatie voor eventueel (nader)
boomveiligheidsonderzoek.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

(Nader) boomveiligheidsonderzoek (urgent)
Indien noodzakelijk aanvullend op de (her)controle BVC.

Geluidstomografie (urgent)

st

st

st

st

30,00

10,00

10,00

10,00
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222120

2222

222210

222220

2223
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515599

515599

515599
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Geluidstomografie (urgent)

Betreft: aanvullend op (her)controle BVC uitvoeren
meting met geluidstomograaf (Picus) t.b.v. bepalen
breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 221010.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

Geluidstomografie op hoogte (urgent)

Betreft: aanvullend op (her)controle BVC uitvoeren
meting met geluidstomograaf (Picus) t.b.v. bepalen
breukvastheid.op hoogte (> 2 m + maaiveld)

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
besteksposten 221020 en/of 221030.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

Weerstandsboring (urgent)

Weerstandsboring (urgent)

Betreft: aanvullend op (her)controle BVC én
geluidstomografie uitvoeren weerstandsboring
(Restistograaf) t.b.v. bepalen breukvastheid.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 222110.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

Weerstandsboring op hoogte (urgent)

Betreft: aanvullend op (her)controle BVC én
geluidstomografie uitvoeren weerstandsboring
(Restistograaf) t.b.v. bepalen breukvastheid op hoogte (>
2 m + maaiveld).

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 222120.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

Vrijleggen (urgent)
Vrijleggen (urgent)

Vrijleggen (urgent)

Betreft: aanvullend op (her)controle BVC vrijleggen van
stamvoet, wortelaanzetten en/of stabiliteitswortels t.b.v.
bepalen stabiliteit

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 221010.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.

Trekproef (urgent)
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st

st

st
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222410 515599 Trekproef (urgent) st 20,00 F

Betreft: aanvullend op (her)controle BVC uitvoeren
trekproef t.b.v. bepalen stabiliteit (inclinometrie) en/of
breukvastheid (elastometrie)

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Uitvoering (indien onderbouwd) in combinatie met
bestekspost 221010.

Verrekenbaar per boom.

Rapportage conform: Overzicht 11.16.b/Standaard
rapportage: Boomveiligheidsonderzoek/HB2022/H11.




BQOM@ Gemeente Almere Bladnr. 14 van 40

CONTRACT Raamovereenkomst onderzoek bomen Afdrukdatum:
RAW1360-150123 Besteksnummer: SRU-00-24-219-G01 03-12-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
IPOST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3 BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA)

..... Uitvoeren volgens de werkwijze zoals omschreven in
..... hoofdstuk 16 van Handboek Bomen 2022, inclusief:
..... - Quickscan 'Indicatie verplantbaarheid' (17.11.a, HB
..... 2022)

..... - Monetaire waarde(-index) (19.13.d, HB 2022)
..... - Quickscan 'Flora en Fauna'

..... Bomen dienen geregistreerd te worden in het
..... registratiesysteem van de gemeente. De aannemer
..... dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware.
..... Hardware dient te zijn voorzien van minimaal 4G
..... verbinding.

31 BEA-nulmeting

..... Betreft stappen 1 t/m 3 van het BEA-Stappenplan (HB
..... 2022, 16.11, BEA-Stappenplan).

310020 515599 Uitvoeren BEA (1 boom) st 50,00 F
..... Betreft: uitvoeren BEA bij 1 boom op 1 projectlocatie.
..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 330010.

310030 515599 Uitvoeren BEA (2 t/m 10 bomen) st 100,00 F
..... Betreft: uitvoeren BEA bij 2 t/m 10 bomen op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 330010.

310040 515599 Uitvoeren BEA (11 t/m 25 bomen) st 200,00 F
..... Betreft: uitvoeren BEA bij 11 t/m 25 bomen op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 330010.

310050 515599 Uitvoeren BEA (26 t/m 75 bomen) st 200,00 F
..... Betreft: uitvoeren BEA bij 26 t/m 75 bomen op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 330010.

310060 515599 Uitvoeren BEA (76 t/m 150 bomen) st 300,00 F
..... Betreft: uitvoeren BEA bij 76 t/m 150 bomen op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 330010.

32 BEA (vervolg)

..... Aanvullend op BEA-nulmeting (posten 310020 t/m
..... 310050) stappen 4 t/m 6 van het BEA-Stappenplan (HB
..... 2022, 16.11, BEA-Stappenplan).

320020 515599 Uitvoeren BEA (1 boom) st 50,00 F
..... Betreft: uitvoeren BEA bij 1 boom op 1 projectlocatie.
..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 330010.
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320030 515599 Uitvoeren BEA (2 t/m 10 bomen) st 100,00 F
..... Betreft: uitvoeren BEA bij 2 t/m 10 bomen op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 330010.

320040 515599 Uitvoeren BEA (11 t/m 25 bomen) st 200,00 F
..... Betreft: uitvoeren BEA bij 11 t/m 25 bomen op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 330010.

320050 515599 Uitvoeren BEA (26 t/m 75 bomen) st 200,00 F
..... Betreft: uitvoeren BEA bij 26 t/m 75 bomen op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 330010.

320060 515599 Uitvoeren BEA (76 t/m 150 bomen) st 300,00 F
..... Betreft: uitvoeren BEA bij 76 t/m 150 bomen op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 330010.

33 Opstellen rapportage (BEA-Advies)
330010 515599 Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA) st 100,00 F
..... Betreft: opstellen rapportage na uitvoering van
..... veldonderzoek op projectlocatie (besteksposten 310020
..... t/m 320060.

..... Verrekenbaar per rapportage.

..... Rapportage conform hoofdstuk 16 van Handboek
..... Bomen.2022.
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4 Boomtaxatie

..... Uitvoeren volgens de werkwijze zoals omschreven in
..... hoofdstuk 15 van Handboek Bomen 2022.

41 Veldonderzoek (Boomtaxatie)

410020 515599 Uitvoeren boomtaxatie (1 boom) st 10,00 F
..... Betreft: uitvoeren boomtaxatie bij 1 boom op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 420010.

410030 515599 Uitvoeren boomtaxatie (2 t/m 10 bomen) st 25,00 F
..... Betreft: uitvoeren boomtaxatie bij 2 t/m 10 bomen op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 420010.

42 Opstellen rapportage (Boomtaxatie)
420010 515599 Opstellen rapportage Boomtaxatie st 10,00 F
..... Betreft: opstellen rapportage na uitvoering van
..... veldonderzoek op projectlocatie (besteksposten 410020
..... t/m 410030).

..... Verrekenbaar per rapportage.

..... Rapportage conform hoofdstuk 15 van Handboek
..... Bomen.2022.
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5

51

510020

510030

510040

510050

52

520010

515599

515599

515599

515599

515599

Verplantbaarheidsonderzoek
Uitvoeren volgens de werkwijze zoals omschreven in
hoofdstuk 17 van Handboek Bomen 2022.

Veldonderzoek (Verplantbaarheidsonderzoek)

Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (1 boom)
Betreft: uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek bij 1
boom op 1 projectlocatie.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
bestekspostnummer 520010.

Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (2 t/m 10 bomen)
Betreft: uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek bij 2 t/m
10 bomen op 1 projectlocatie.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
bestekspostnummer 520010.

Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (11 t/m 25
bomen)

Betreft: uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek bij 11 t/m
25 bomen op 1 projectlocatie.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
bestekspostnummer 520010.

Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (26 t/m 100
bomen)

Betreft: uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek bij 26 t/m
100 bomen op 1 projectlocatie.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
bestekspostnummer 520010.

Opstellen rapportage (Verplantbaarheidsonderzoek)

Opstellen rapportage verplantbaarheidsonderzoek
Betreft: opstellen rapportage na uitvoering van
veldonderzoek op projectlocatie (besteksposten 510020
t/m 510050).

Verrekenbaar per rapportage.

Rapportage conform hoofdstuk 17 van Handboek
Bomen.2022.
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6 Groeiplaatsonderzoek

..... Uitvoeren volgens de werkwijze zoals omschreven in
..... hoofdstuk 18 van Handboek Bomen 2022.

61 Veldonderzoek (Groeiplaatsonderzoek)

610020 515599 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek (1 boom) st 10,00 F
..... Betreft: uitvoeren groeiplaatsonderzoek bij 1 boom op 1
..... projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 620010.

610030 515599 Uitvoeren groeiplaatsonderzoek (2 t/m 10 bomen) st 25,00 F
..... Betreft: uitvoeren groeiplaatsonderzoek bij 2 t/m 10
..... bomen op 1 projectlocatie.

..... Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
..... Verrekenbaar per boom. Rapportage volgens
..... bestekspostnummer 620010.

62 Opstellen rapportage (Groeiplaatsonderzoek)
620010 515599 Opstellen rapportage groeiplaatsonderzoek st 10,00 F
..... Betreft: opstellen rapportage na uitvoering van
..... veldonderzoek op projectlocatie (besteksposten 610020
..... t/m 610030).

..... Verrekenbaar per rapportage.

..... Rapportage conform hoofdstuk 18 van Handboek
..... Bomen 2022.
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HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

7

71

710010

72

720010

73

730010

730020

730030

515399 |

610099 |

620299 |
620299 |
620299 |

OVERIGE
Instructiemoment

Bijwonen instructiemoment

Betreft instructiemoment conform artikel 01 30 02 in
deel 3 van dit bestek. Instructiemoment vindt éénmalig
plaats.

KLIC-melding

KLIC-melding uitvoeren

Betreft: KLIC-melding voorafgaand aan
graafwerkzaamheden en/of onderzoek. Relevante
KLIC-gegevens dienen verwerkt te worden in de
betreffende onderzoeksrapportage.

Aantal uit te voeren KLIC-meldingen i.o.m. directie.

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen worden alleen in de deelopdracht
opgenomen bij bomen t.b.v. onderzoek bij bomen die
binnen 20 meter van het wegprofiel staan.

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is
op de betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is
op de betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal
bomen langs het betreffende wegtype waarbij
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is
op de betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer
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8 TER BESCHIKKING STELLEN
st0 || Algemeen
810010 100501 | Inzetten van werknemer. uur 40,00 F
..... boomtechnisch adviseur (ETT)
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
.9. . . . |Gecertificeerd European Tree Technician (ETT)
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9 Staartposten
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01
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01 04

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2023,
hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders
omschreven) te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek
gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek
Bomen 2022 is verplicht.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen
prevaleert het in lid 03 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde
van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5. Overigen.

Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen;
www.norminstituutbomen.nl

Overige algemene bepalingen

De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,
respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet
naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of
geschil nog niet is opgelost.

In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen
opgenomen in de inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.

Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte
bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op
verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer
is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een
bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of
ondertekend.

Vertegenwoordiging aannemer

Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een
volmacht verlangd als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.

De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze
taal te geschieden.

Betalingsregeling: risicoregeling
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Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen

Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen
geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard
is op deze groepen niet van toepassing.

Na 1 jaar en bij eventuele verlenging(en) van het contract zal het loonkosten- en het
brandstofkostenbestanddeel worden geindexeerd conform de CROW-index.

Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:

- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 70% van de
aanneemsom.

- Het brandstofbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 10% van de aanneemsom.
- Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen Indexen ten behoeve van de
Risicoregeling GWW 1995.

- De verrekening geschiedt jaarlijks voorafgaand aan het contract-/verlengingsjaar per 1 januari. Er
wordt dus niet gedurende of achteraf over een contractjaar geindexeerd.

- Als basis voor de berekening van het indexeringspercentage, wordt het CROW-indexgetal
gebruikt van 1 oktober van het jaar daarvoor.

Betalingsregelingen: declaraties
RAW-raamovereenkomst: Indienen declaraties

In verband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geen betaling aan de
aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

Met behulp van de in artikel 01.02.02 bedoelde gegevens berekent de aannemer met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.04.01 tot en met 01.04.06
op welke bedragen hij aanspraak maakt.

Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties toekomen.

Indien tegen de grootte van een bedrag bedoeld in lid 02 bezwaren bestaan, ontvangt de
aannemer het bedrag dat hem gegeven de voortgang van het werk ontwijfelbaar toekomt.

In aanvulling op artikel 01.05.02 lid 01 geldt:

De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening als bedoeld in paragraaf 01.02.03
van 'de Standaard', elektronisch en in enkelvoud per email sturen aan de Gemeente Almere via
emailadres crediteuren@almere.nl. De adressering op de factuur dient als volgt te zijn:
Gemeente Almere t.a.v. Crediteurenadministratie, postbus 200, 1300 AE ALMERE, onder
vermelding van factuurdatum, het besteknummer met omschrijving, ook het termijnnummer,
ordernummer (zoals deze zijn vermeld in de opdrachtbrief) btw-identificatienummer en eventuele
andere wettelijke dan wel contractueel vereiste dan wel door de Gemeente verlangde gegevens,
tenzij anders overeengekomen. De Gemeente kan in verband met nieuwe ontwikkelingen
aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische aanlevering van de
facturen bij E-facturatie.

In aanvulling op artikel 01.05.02 geldt:

De aannemer dient binnen 2 weken na de datum van opdracht, een digitale afgeprijsde
inschrijvingsstaat in ZSX-formaat naar de directie te zenden.

Zo nodig kan een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvingsstaat bij de directie worden verkregen.
Betalingsregelingen: Deelopdrachten

Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt
dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen

2022 dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de
declaratie in behandeling wordt genomen.

C. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na
het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de
Standaard.
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Grootte van de betalingstermijn

In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een
productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product
volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan
8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

Zekerheidstelling
Waarde en vorm zekerheidstelling

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV
2012.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een ’bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt verlangd.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de gemeente Almere;

- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door of in opdracht van
gemeente Almere;

- vegen van de verharding door of in opdracht van de gemeente Almere;

- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de gemeente Almere;

- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van
dit bestek vallen door of in opdracht van de gemeente Almere;

- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of
door andere aannemers;

- door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden zijn
bijv. bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;

- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en
dergelijke.

Maatregelen in het belang van het verkeer
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Algemeen

In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard geldt:

Ontheffingen voor de artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV

1990) voor gebruik van voet- en fietspaden en busbanen voor de duur van het werk moeten worden

aangevraagd bij de gemeente Almere.

De aannemer mag de ontheffing aanvragen middels het hiervoor bestemde digitale formulier, te

vinden op op www.almere.nl bij thema "Wonen", "Bouwen en verbouwen", "Vergunningen, Toezicht

& Handhaving", "Ontheffing rijden op busbanen en fietspaden". Hiervoor is het volgende formulier:
* Aanvraagformulier ontheffing RVV 1990;

De aannemer dient dit tijdig aan te vragen, indien dit niet mogelijk is dient de aannemer dit

schriftelijk en gemotiveerd te melden bij de directie.

Tevens kan er mits beperkt tot noodgevallen, op de werkdag zelf een ontheffing worden verleend.

De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende werkzaamheden

aan de directie te verstrekken.

De kosten voor de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard geldt:

Voor ontheffingen t.b.v. niet gemeentelijke wegen zoals bijvoorbeeld; provinciale wegen en
rijkssnelwegen, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de betreffende wegbeheerder.

De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende werkzaamheden
aan de directie te verstrekken.

Informatie hierover is terug te vinden op www.overheid.nl

De kosten aan leges en het verkrijgen van de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard geldt:

Als de aannemer ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,-) worden
opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Veiligheidskleding

In aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard geldt:

Als het personeel dat wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers
geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard
gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek,
dan kan de directie besluiten een korting op te leggen als bedoeld in het volgend lid 07.

In aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard geldt:

Als de aannemer ter zake van veiligheidskleding door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€ 450,--) worden
opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke

Algemeen

Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de
UAV 2012. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te
worden aangegeven.

Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van
tevoren bij de directie te worden gemeld.

Werktijden

Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
19:00 en 7:00 uur.

Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale
feestdagen.
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Gedetailleerd werkplan

Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd,

als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:

- in te zetten specifieke machines of materieel.

- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria
diegene beschikt.

De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat
te zijn inbegrepen.

Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven
machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

Algemeen

Het werk start 4 weken na gunning in overleg met de opdrachtgever.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de
opdrachtgever aan de aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum
worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te
geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

Dagboek, lijsten en rapporten

In afwijking op paragraaf 27 van de UAV 2012, dient de aannemer de registratie in GRIB uit te
voeren waar mogelijk.

Verzekeringen
WA-verzekering

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. Hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van
derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden
ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. Materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,-
per jaar te bedragen.

Verzekeringen door aannemer

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel
waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt
door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze
polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door
regiefouten.

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van de Standaard geldt:

De in artikel 2.27 lid 01 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 van dit artikel bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesiluit.

In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van de Standaard geldt:

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.28 en 2.30 lid ¢ van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

De coodrdinator voor de uitvoeringsfase heeft als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk Il tot taak om:

- codrdinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen
ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze
worden toegepast;

- de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren
tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de
bouwplaats;

- de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te codrdineren;

- de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats
kunnen betreden;

- ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het
dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder ¢, worden aangepast indien de voortgang van het
werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;

- aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in
onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende
toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.

De codrdinator veiligheid en gezondheid van de gemeente Almere, afdeling Stadsruimte is
gemandateerd om wanneer de veiligheid en gezondheid van werknemers en burgers niet meer
geborgd is, het werk tijdelijk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten treffen door de
opdrachtnemer.

RAW-raamovereenkomst
RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor ca. €
933.600,00 over de totale looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan de
voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om
potenti€le inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.

Gemeente Almere is gerechtigd de RAW-raamovereenkomst en deelopdrachten op te zeggen met
een opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de
raamovereenkomst is bereikt of dreigt te worden overschreden, zonder dat daardoor voor
aannemer enig recht op schadevergoeding ontstaat. Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde
omzet uit lid 01 van deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde
werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een
(risico)marge in verband met onvoorziene omstandigheden: € 1.026.960,00 (exclusief BTW).

Informatieoverdracht
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Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 6 weken, of indien de directie dit nodig acht
frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn
aangekondigd.

Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer
als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de
werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets
dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te
melden bij de directie.

Digitaal administreren uitgevoerde werkzaamheden

De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2 dient
dagelijks te worden bijgewerkt in het registratiesysteem van de gemeente.

Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de
werkzaamheden die binnen deze deelopdracht vallen in zijn geheel bij de opdrachtgever aan te
leveren uiterlijk 2 werkdagen na afronding deelopdracht.

De aannemer dient zelf over de juiste hardware te beschikken met internet toegang en browser
(Firefox, Safari of Chrome). De kosten voor de hardware, het dataverbruik en eventuele storingen
dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Bijwoonpunten

Bijwoonpunten

De aannemer dient een bijwoonpunt per deelopdracht in acht te nemen na uitvoering van de
eerste serie boomveiligheidsonderzoeken en BEA. De directie zal daarna de werkzaamheden
samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen.

Het bijwoonpunt wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling
van de adviseur en het daaruit voortvloeiende nieuwe bijwoonpunt. Dit bijwoonpunt komt dan voor

rekening van de aannemer a € 600,- per keer.

Inzet personen in het kader van Social Return

Begrippen

a. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;

b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;

C. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op

technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.
Doelgroep

Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het
Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een
uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder
arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet,
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.
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Social-returnverplichting

In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.03 lid 02 van de Standaard geldt:
De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2 % van de totale opdrachtsom
inzetten voor social return.

De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.03 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.
Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.03 lid 05 van de Standaard is niet van toepassing.
De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde
personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

In aanvulling op artikel 01.26.03 van de Standaard geldt:

De verantwoording van de Social Return verplichting wordt gerapporteerd door de aannemer
in het rapportage- & monitoringssysteem WIZZR. Het Codrdinatiepunt Social Return verstrekt
hiervoor de benodigde toegangscode tot het monitoringssysteem WIZZR.

In aanvulling op artikel 01.26.03 van de Standaard geldt:

Na gunning van de opdracht dient de aannemer binnen 2 weken contact op te nemen met het
Coordinatiepunt Social Return.

Samen met de aannemer stelt het Codrdinatiepunt Social Return vervolgens een plan van aanpak
op om de Social Return invulling concreet te maken en worden afspraken gemaakt m.b.t. de wijze
en de timing van rapporteren.

Voor de invulling wordt gebruik gemaakt van de Prestatietabel Social Return gemeente Almere
2020. Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een beroep doen op het
Codrdinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in contact kan brengen
met diverse leveranciers van kandidaten

Op deze manier is snel duidelijk of het Codrdinatiepunt Social Return en de verschillende
leveranciers kandidaten kunnen leveren. Mocht dat niet lukken, dan wordt in overleg met de
opdrachtnemer naar andere creatieve manieren gezocht om de Social Return ingevuld te krijgen.

Codrdinatiepunt Social Return

Wouter Reekers en Sander Kraaij
Emailadres: socialreturn@almere.nl
Telefoonnr. Wouter Reekers: 06 31966356
Telefoonnr. Sander Kraaij: 06 55467732

Korting

In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lis 01 van de Standaard geldt:

De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van maximaal 125% van het door de aannemer niet ingevulde deel
van de social-returnverplichting.

Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden aangerekend.
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Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in
het kader van social return.

In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lid 01 van de Standaard geldt:

De aannemer stelt in overleg met het Codrdinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de
social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn
gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar
beslissing binnen 10 werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de
aannemer mee.

In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lis 05 van de Standaard geldt:
In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste
aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2020
- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geinvesteerd;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.
Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of
niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van
personen uit de doelgroep.

De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.
Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen
die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.
De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden
voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 05 van de Standaard is niet van toepassing.
De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 06 van de Standaard is niet van toepassing.
De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 07 van de Standaard is niet van toepassing.
Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en
vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

In aanvulling op artikel 01.26.07 van de Standaard geldt:

Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een beroep doen op het
Codrdinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in contact kan brengen
met diverse leveranciers van kandidaten (bijv. gemeente, UWV, school enz.).

In aanvulling op artikel 01.26.07 van de Standaard geldt:

De aannemer stelt in overleg met het Codrdinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de
social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

In aanvulling op artikel 01.26.07 van de Standaard geldt:
Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn
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gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

In aanvulling op artikel 01.26.07 van de Standaard geldt:

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar
beslissing binnen 10 werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de
aannemer mee.

In aanvulling op artikel 01.26.07 van de Standaard geldt:

In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de

social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste

aangegeven:

- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;

- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage
Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2020);

- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geinvesteerd;

- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

Onderaanneming
Algemeen

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:

Als de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij,
voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:

- Zijn inschrijving in het handelsregister;

- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de situaties als bedoeld in artikel 2.13.1 en
2.13.2 van het ARW 2016 en één van de criteria van toepassing is conform par. 2.3 van de notitie
Groslijsten.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:

Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in lid 2, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt
over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Kortingen / verrekeningen
Kortingen

Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding.
Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in
één van de in lid 02 genoemde categorieén, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1
onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.

De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade

- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk

- Veiligheid medewerkers

- Veiligheid omgeving

Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt
dit als een waarschuwing.

Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt
er een korting opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te
ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieén meer dan 3 overtredingen plaatsvinden
per jaar.

De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is
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beéindigd.

Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor
rekening is van de aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de
aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.

Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt
€ 500,- per situatie per dag

Kortingen EMVI-sanctie

Indien bij uitvoering van het werk de bij inschrijving aangeboden prestatie of kwaliteit niet wordt
gehaald, wordt een korting doorgevoerd die overeenkomt met de waarde die deze mindere
(terugval in) prestatie of kwaliteit vertegenwoordigt, verzwaard met de factor 1,5.

Deze EMVI-sanctie wordt als korting zoals aangegeven in paragraaf 42, lid 5 en 6 van de UAV 2012
verhaald. Zie ook de inschrijvingsleidraad.

Indien de opdrachtnemer minder presteert c.q. uitvoert op onderdelen van het extra aangebodene
(EMVI-(sub)-criteria) kan de opdrachtgever bij een directe (her)constatering per melding een boete
opleggen van € 1.000,-.

Deze boete wordt in mindering gebracht op de hierboven beschreven EMVI-sanctie.

Deze boete wordt als korting zoals aangegeven in par. 42 lid 6 van de UAV 2012 verhaald.

Per melding wordt - in overleg - door de opdrachtgever een termijn vastgesteld om de (opnieuw)
geconstateerde tekortkoming te verhelpen.

Zowel het opleggen van een boete en/of EMVI-sanctie laat het recht van de aanbesteder op overige
sanctiemaatregelen conform de UAV 2012 onverlet.

Werknemers en materieel
Door de aannemer in te zetten werknemers

De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten medewerkers moet op naam en
met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10
dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van adviseur. Bij wisseling van de
adviseur(s) geldt een bijwoonpunt met de daarbij behorende kosten voor de aannemer zoals
opgetekend in paragraaf 01 24 01.

Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast
zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter
voorkoming van onnodige overlast en verstoring van de omgeving.

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door
de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.

De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van
het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten
medewerkers middels t.b.s. posten.

Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd
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(aantoonbaar middels certificaat en cv.).
Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen
Werkwijze boomveiligheidsonderzoek

Ten behoeve van het bepalen of en op welke wijze het (uit de visuele inspectie geadviseerde)
boomveiligheidsonderzoek moet worden uitgevoerd, start het boomveiligheidsonderzoek met een
(her)controle visuele inspectie. Tijdens deze visuele (her)controle dient per boom beoordeeld en
onderbouwd te worden of (nader) boomveiligheidsonderzoek noodzakelijk is en welke
onderzoeksmethodiek en -apparatuur hiervoor nodig is.

De keuze en motivering dient per boom verwerkt te worden in de rapportage van het
Boomveiligheidsonderzoek. Behoudens het toepassen van de trekproef, kan het vervolg van het
boomveiligheidsonderzoek, eventueel met specifieke meetapparatuur, in één werkgang uitgevoerd
worden. De keuzes en motivaties worden beoordeeld door een European Tree Technician van of
namens de gemeente en tijdens de bouwvergaderingen worden deze onderbouwingen besproken
en geévalueerd.

Het uitvoeren van trekproeven vindt uitsluitend plaats na toestemming van de directie.

Instructiemoment

Bij het uitvoeren van de onderzoekswerkzaamheden is de kwaliteit van het opgeleverde werk van
de boomtechnisch adviseur van groot belang. Er wordt bij uitvoering van de onderzoeken dan ook
een kwaliteitscontrole uitgevoerd, die betrekking heeft op de kwaliteit van de juiste inzet van
onderzoeksapparatuur tijdens het boomveiligheidsonderzoek.

Opdrachtgever organiseert 1 instructiebijeenkomst van maximaal een halve dag t.b.v. uitleg van het
boomveiligheidsonderzoek, het bepalen van de noodzaak voor het inzetten van
onderzoeksapparatuur/vervolg onderzoek ((Nader) boomveiligheidsonderzoek) en rapporteren.
Deelname hieraan is verplicht. Hierbij dienen minimaal aanwezig te zijn namens de
opdrachtnemer: projectleider en boomtechnisch adviseur(s). Deze kosten kunnen worden
verrekend op post 710010 van deel 2.2 uit dit bestek.

Administratie

Bij overschrijden van de hoeveelheden van de deelopdracht, dient dit tijdig te worden gemeld aan
de opdrachtgever.

Veiligheid en omgeving

De adviseur beantwoordt netjes en beleefd algemene vragen over zijn werk aan belangstellenden.
Bij specifieke vragen met betrekking tot klachten verwijst hij naar het klachtenmeldpunt van de
gemeente.

Bij het signaleren van bomen met acuut gevaar (urgentieklasse urgent) informeert de adviseur nog
diezelfde dag telefonisch de directie. Uiterlijk de daaropvolgende kalenderdag dient de adviseur
zijn telefonische melding per app te bevestigen. Het e-mailbericht dient minimaal het
boomnummer, een foto van de betreffende boom en een beknopte omschrijving van het gebrek te
bevatten.
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Kwaliteitseisen BVO/BEA

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een persoon die aantoonbaar de certificering
European Tree Technician (ETT) bezit.

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen
in Handboek Bomen 2022.

Bij het onderzoek dient gekozen te worden voor de minst destructieve methode(n). Het onderzoek
mag niet leiden tot onnodige schade aan te handhaven bomen.

Bij de bepaling van de breukvastheid met behulp van geluidstomograaf (Picus), dient de afstand
tussen de meetpunten maximaal 40 cm te bedragen.

De toegepaste onderzoekstechniek mag niet leiden tot boorgaten met een diameter groter dan 4
mm. Per 50 cm stamomtrek (gemeten op 130 cm boven maaiveld) mag maximaal 1 boorgat
worden aangebracht, met een maximum van 4 boorgaten per boom.

De geadviseerde maatregelen moeten zodanig worden omschreven dat de uitvoering ervan
toetsbaar is.

Bij urgente gevallen dient het onderzoek te worden uitgevoerd binnen 3 werkdagen na
opdrachtverstrekking.

Alle bomen binnen de invloedssfeer van de voorgenomen (her)inrichting/werkzaamheden in het
projectgebied zijn onderdeel van de BEA.

Wet Arbeid Vreemdelingen
Wet Arbeid Vreemdelingen

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn
met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van
vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens
voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV
gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor
eventuele boetes die hem in het kader van de WAV worden opgelegd. Dit betekent dat eventuele
boetes zullen worden verhaald op de aannemer.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:
Indien voor het laten verrichten van arbeid door betrokkene een tewerkstellingsvergunning vereist
is, behoort het aanvragen daarvan tot de taak van de aannemer.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:

De aannemer zal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 WAV, van elke vreemdeling als
bedoeld in de WAV een kopie overleggen van een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1,
eerste lid onder 1 tot en met 3, van de Wet op de identificatieplicht, ongeacht of betrokkene over
een tewerkstellingsvergunning beschikt. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de Directie
UAV over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze Overeenkomst ten
behoeve van de opdrachtgever aanvangt.

De opdrachtgever controleert deze en behoudt deze kopie voor zijn administratie.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:

Bij elke bespreking met de Directie UAV in het kader van een reguliere bouwvergadering, zorgt de
opdrachtgever ervoor dat de tewerkstelling van vreemdelingen op het werk, wordt geagendeerd.
Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de Directie UAV
van alle op het werk aanwezige personen en een kopie van hun identiteitsbewijzen. Eveneens legt
de aannemer een lijst over van diegenen die over een tewerkstellingsvergunning dienen te
beschikken, alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie. De opdrachtgever behoudt deze
kopieén gedurende 5 jaren voor zijn administratie.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:

De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot het onaangekondigd uitvoeren van controles ter
zake, waar en op welk tijdstip dan ook, de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van
het identiteitsbewijs van de betrokken functionaris(sen) vast te stellen en zo nodig melding te
maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de WAV. De aannemer
zal de betrokken personeelsleden verplichten aan deze controles mee te werken. De
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opdrachtgever maakt een kopie van het betreffende identiteitsbewijs, zulks met inachtneming van
hetgeen hierover is bepaald in de WAV.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:

Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel
volledig en onverkort aan de onderaannemer eveneens op, inclusief de verplichting deze op zijn
beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, onverminderd zijn eigen
verantwoordelijkheid voor de naleving van de WAV.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:

Aan de opdrachtgever opgelegde boetes wegens het door de aannemer in strijd met de WAV
inzetten van een of meer vreemdelingen, zullen door de aannemer volledig en op eerste verzoek
aan de opdrachtgever worden vergoed met een opslag van 50%, ongeacht of de vreemdeling door
de aannemer zelf of door een (sub)onderaannemer is ingezet. De aannemer zal zich er niet op
beroepen dat de opdrachtgever tegen de opgelegde boete rechtsmiddelen had moeten
aanwenden.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:

De opdrachtgever behoudt zich bij herhaalde overtreding door de aannemer en/of een
(sub)onderaannemer het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder
voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden, zonder dat
daardoor voor de aannemer enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, maar onverminderd het
recht van de opdrachtgever op vergoeding van de door haar als gevolg hiervan geleden schade.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van de Standaard geldt:
Ter uitvoerige informatie en instructie over de correcte naleving van de bepalingen van de WAV
verwijst de opdrachtgever naar de site www.wetarbeidvreemdelingen.nl
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Technische bepalingen groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering

Eisen aan het onderzoek/BEA

De onderzoeken/BEA's dienen uitgevoerd te worden door een boomtechnisch adviseur in het bezit
van het certificaat European Tree Technician afgegeven onder auspicién van de European
Arboricultural Council.

Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden
van € 500,- euro per geval per werkdag.

Controles
Ziektecontrole algemeen

De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de
Plantgezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een
schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en
Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen
om de stappen en gevolgen te bespreken.
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HFD PAR ART LID

62

62 0

62 02

62 02 01

62 02 04

01

03

04

01

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Algemeen

Eisen en uitvoering

Eisen aan verkeersmaatregelen

Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek
Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.

Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse
verschillende wegtypen kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

Handhaving verkeersmaatregelen

Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of
directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.
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HFD PAR ART LID
64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
64 0 Deelhoofdstuk 64.0
64 01 Flora & fauna
64 01 01 Omgevingswet, Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8)

01

02

03

Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De
gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

De gemeente beschikt over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora &
fauna. Deze wordt na gunning ter beschikking gesteld.

De in de leden 01 t/m 02 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de eenheidsprijzen op
de inschrijvingsstaat begrepen te zijn.
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Behoort bij: SRU-00-24-219-G01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SRU-00-24-219-G01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2
21

211
211010
211020
211030
212
2121

212110
212120

2122

212210
212220

2123
212310
2124
212410
22

221
221010
221020
221030
222
2221

222110
222120

2222

222210
222220

2223
222310
2224
222410
3
31
310020
310030
310040

310050
310060

BOOMVEILIGHEIDSONDERZOEK (BVO)

BVO regulier

(Her)controle visuele inspectie

(Her)controle visuele inspectie < 2 m + maaiveld
(Her)controle visuele inspectie 2-6 m + maaiveld
(Her)controle visuele inspectie > 6 m + maaiveld

(Nader) boomveiligheidsonderzoek

Geluidstomografie

Geluidstomografie
Geluidstomografie op hoogte

Weerstandsboring

Weerstandsboring
Weerstandsboring op hoogte

Vrijleggen

Vrijleggen

Trekproef

Trekproef

BVO urgent

(Her)controle visuele inspectie (urgent)
(Her)controle BVC < 2 m + maaiveld (urgent)
(Her)controle BVC 2-6 m + maaiveld (urgent)
(Her)controle BVC > 6 m + maaiveld (urgent)

(Nader) boomveiligheidsonderzoek (urgent)

Geluidstomografie (urgent)

Geluidstomografie (urgent)
Geluidstomografie op hoogte (urgent)

Weerstandsboring (urgent)

Weerstandsboring (urgent)
Weerstandsboring op hoogte (urgent)

Vrijleggen (urgent)

Vrijleggen (urgent)

Trekproef (urgent)

Trekproef (urgent)
BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA)
BEA-nulmeting

Uitvoeren BEA (1 boom)

Uitvoeren BEA (2 t/m 10 bomen)
Uitvoeren BEA (11 t/m 25 bomen)
Uitvoeren BEA (26 t/m 75 bomen)
Uitvoeren BEA (76 t/m 150 bomen)

st

st

st
st

st
st

st

st

st

st

st

st
st

st

st

st
st
st
st
st

200,00
50,00
50,00

25,00
10,00

25,00
10,00

25,00

30,00

10,00
10,00
10,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

20,00

50,00
100,00
200,00
200,00
300,00

m M

T

MM

m MM

T

M m M
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

32

320020
320030
320040
320050
320060
33

330010
4
41

410020
410030

42
420010
5
51

510020
510030
510040

510050

52

520010

6

61

610020
610030

62
620010
7
71
710010
72
720010
73
730010
730020
730030
8

810

BEA (vervolg)

Uitvoeren BEA (1 boom)

Uitvoeren BEA (2 t/m 10 bomen)

Uitvoeren BEA (11 t/m 25 bomen)

Uitvoeren BEA (26 t/m 75 bomen)

Uitvoeren BEA (76 t/m 150 bomen)

Opstellen rapportage (BEA-Advies)

Opstellen rapportage Bomen Effect Analyse (BEA)
Boomtaxatie

Veldonderzoek (Boomtaxatie)

Uitvoeren boomtaxatie (1 boom)
Uitvoeren boomtaxatie (2 t/m 10 bomen)

Opstellen rapportage (Boomtaxatie)

Opstellen rapportage Boomtaxatie
Verplantbaarheidsonderzoek

Veldonderzoek (Verplantbaarheidsonderzoek)

Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (1 boom)

Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (2 t/m 10 bomen)

Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (11 t/m 25
bomen)

Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek (26 t/m 100
bomen)

Opstellen rapportage (Verplantbaarheidsonderzoek)

Opstellen rapportage verplantbaarheidsonderzoek
Groeiplaatsonderzoek
Veldonderzoek (Groeiplaatsonderzoek)

Uitvoeren groeiplaatsonderzoek (1 boom)
Uitvoeren groeiplaatsonderzoek (2 t/m 10 bomen)

Opstellen rapportage (Groeiplaatsonderzoek)
Opstellen rapportage groeiplaatsonderzoek
OVERIGE

Instructiemoment

Bijwonen instructiemoment

KLIC-melding

KLIC-melding uitvoeren

Verkeersmaatregelen

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

TER BESCHIKKING STELLEN

Algemeen

st
st

st

st

st
st

st

st

st

st

keer

st

st
st

50,00
100,00
200,00
200,00
300,00

100,00

10,00
25,00

10,00

10,00
25,00
50,00

200,00

10,00

10,00
25,00

10,00

1,00

25,00

50,00
50,00
50,00

M m T

M m M

m M
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IBESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
810010 |Inzetten werknemer boomtechnisch adviseur (ETT) uur 40,00F

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%
%

EUR




