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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente 's-Hertogenbosch, het College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte
Bezoekadres : Wolvenhoek 1 te 's-Hertogenbosch
Postadres : Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch
Telefoonnr. : 073 - 615 96 39

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in 
paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden. 

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente 's Hertogenbosch.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit werkzaamheden t.b.v. klein rioolwerk met bijhorende werkzaamheden, zoals o.a.:
- verwijderen van asfaltverhardingen;
- verwijderen van elementenverhardingen;
- verwijderen van funderingen;
- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
- verwijderen bestaande riolering;
- verwijderen huis-/ kolkaansluitinigen
- aanbrengen huis-/kolkaansluitingen
- aanbrengen riolering;
- aanbrengen kolken;
- aanbrengen van funderingen;
- aanbrengen kantopsluitingen;
- aanbrengen bestratingen;
- onderzoeken storingen huisaansluitingen
- aanbrengen persleiding
- aanbrengen duikers

Kleine rioolwerkzaamheden die binnen andere overeenkomsten worden opgenomen vallen buiten deze 
overeenkomst. 

05 TIJDSBEPALING

De raamovereenkomst gaat in op 1 juli 2025 en eindigt op 30 juni 2026. Na het verstrijken van de looptijd kan de 
overeenkomst optioneel door de Gemeente worden verlengd met 3 keer periodes van 1 jaar. Uiterlijk 3 maanden 
voor het verstrijken van de overeenkomst wordt hierover van de Gemeente schriftelijk uitsluitsel gegeven.

De uitgangspunten voor een mogelijke verlenging bestaan uit:
a) tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit van de opdrachtnemer;
b) tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie van de opdrachtnemer;
c) flexibiliteit van werken van de opdrachtnemer en minimale hinder voor het verkeer.

De basis voor een mogelijke verlenging bestaat uit:
- een evaluatie van de uitvoering van het bestek op basis van wederzijds welbevinden met als

beoordelende partijen de specialist riolering, de directievoerder, de toezichthouder en de 
gemeentelijke inkoper. 

- indexering van de prijs per eenheid volgens de indexen ten behoeve van de risicoregeling GWW 1995 als 
vastgesteld door de CROW.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 
maanden.  

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.    
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard 2022. 
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08 INSCHRIJVINGSSTAAT

De inschrijfstaat dient volledig ingevuld te worden met inachtname van het gestelde in artikel 01.01.05, 01.01.05 
van de Standaard 2022.
Eventuele opbrengsten van vrijkomende voor de opdrachtgever van waarde aan de aannemer over te dragen 
materialen dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende bestekposten zijn opgenomen. 

Bij het niet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 01.01.05, 01.01.06 van de Standaard 2022 wordt de inschrijving 
ongeldig verklaart. 
Een inschrijver die een inschrijving doet met niet markt conforme prijzen en/of niet realistische eenheidsprijzen zal 
worden uitgesloten van verder deelname. Strategische inschrijvingen zijn niet toegestaan en zullen worden 
uitgesloten van de verdere procedure.

Het is de inschrijver niet toegestaan om korting op te nemen bij de eenmalige kortingpost 919990.
Indien er korting (negatief bedrag) is opgenomen in post 919990 zal de inschrijving worden uitgesloten.

09 OPNEMING EN GOEDKEURING

Anders dan vermeld in paragraaf 12 lid 2 van U.A.V. 2012 dient te worden gelezen: Het in het eerste lid bepaalde 
lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek dat bij de opneming van het werk redelijkerwijs door de directie 
niet onderkend had moeten worden. De gemeente wil dat de opdrachtnemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken 
zonder dat opdrachtnemer 
een beroep kan doen op falend toezicht door de gemeente tijdens de uitvoering van het werk.

10 BESTEKSWIJZIGINGEN

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als 
een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijzing 
kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is 
opgesteld of ondertekend.
Gemeente wil meer grip hebben op het verstekken van meerwerk

11 VARIANTEN VAN DE INSCHRIJVER

Varianten van de inschrijver worden NIET toegestaan

12 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 2012 niet ter beslechting voor 
aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 leggen 
partijen geschillen ter beslechting voor aan de bevoegde civiele rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij partijen 
schriftelijk arbitrage overeenkomen. Vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in geschillen, wil 
de gemeente dat juridische geschillen door de gewone rechter worden beslecht. Ook vanwege proceseconomische 
redenen wordt de gewone rechter verkozen boven de Raad van Arbitrage.

Op deze aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing

13 BETTER PERFORMANCE

‘De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de 
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen 
opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de aannemer te komen. Na 
oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door 
het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter 
inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance‘. Goede scores 
kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het 
verstrekken van een opdracht uit de hand’

Voor de systematiek van Better Performance zal de Opdrachtgever gebruik maken van de systematiek van het 
CROW. Informatie over de systematiek is na te lezen op de website van het CROW: https://www.crow.nl/better-
performance

Bij de start van de opdracht zal de Opdrachtgever de aanpak van de Better Performance met de aannemer 
bespreken.

https://www.crow.nl/better-performance
https://www.crow.nl/better-performance
https://www.crow.nl/better-performance


RAW0068-150622

25-02-2025

Bladnr. 5 van 77GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

14 DUURZAAM BETON

01 Algemeen
De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een
circulaire economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang
een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke
doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen. Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en
materialen zijn opgenomen in dit bestek. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de 
uitvoering van het werk.

02 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van 
de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van 
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven 
aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat 
te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie 
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/  

15 VRIJKOMEND TEERHOUDEND ASFALT

Gemeente ’s-Hertogenbosch hecht veel waarde aan duurzaamheid en circulariteit.
Voor het verwerken van vrijkomend teerhoudend asfalt is de aannemer verplicht dit aan te bieden bij een erkend 
recycling bedrijf dat in staat is om de vrijkomende grondstoffen thermisch te reinigen en hoogwaardig circulair te 
verwerken.
De uit het teerhoudend asfalt vrijkomende grondstoffen worden opnieuw toegepast als hoogwaardige grondstof in 
bijvoorbeeld de beton en de asfaltproductie en waarbij de uit het thermisch reinigingsproces vrijkomende energie-
inhoud wordt gebruikt voor levering aan een warmtenet of voor de productie van elektriciteit.

Deze manier van werken sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. Het vanuit dit bestek beoogd bedrijf is Recycling Kombinatie REKO B.V. te Rotterdam.

Mits aantoonbaar dat eenzelfde kwalitatieve verwerkingswijze wordt uitgevoerd, mag de aannemer schriftelijk aan de 
opdrachtgever toestemming vragen om een ander erkend recycling bedrijf binnen Nederland het vrijkomend 
teerhoudend asfalt te laten verwerken. Zie ook het gestelde in artikel 01 13 05 ACCEPTATIE PROCEDURE in Deel 3 
Bepalingen van dit bestek.

www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS



RAW0068-150622

25-02-2025

Bladnr. 7 van 77GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

01 TEKENINGEN

Per deelopdracht zal er worden bepaald of er eventueel benodigde tekeningen door de opdrachtgever zullen worden 
verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. Peilen:
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op bestekstekening(en)  aangegeven. 
De gemeente zorgt ervoor dat u kunt beschikken over NAP hoogtepeilmerken.De gemeentelijke 
hoogtepeilmerken kunt u opvragen bij het Bureau Geo-informatie.
 https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search

De landelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via https://app.pdok.nl/viewer/
(-> Dataset -> overige kaarten -> NAPinfo: NAP-peilmerken).

2. Hoofdafmetingen:
De aannemer zorgt zelf voor de juiste maatvoering. De opdrachtgever kan de collega’s van bureau Geo-
Informatie inschakelen voor het uitvoeren van controlemetingen. In voorkomende gevallen wordt Geo-
Informatie ook ingeschakeld voor het uitvoeren van extra (controle) metingen zoals het aanbrengen van 
enkele hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele hoofdmaatvoeringpunten. Deze werkzaamheden 
worden alleen uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentelijke projectleider.  

3. Kadastrale grenzen en constateringen:
De kadastrale grenzen in een bestekstekeningen hebben een bepaalde (on)nauwkeurigheid variërend van 
enkele centimeters tot een aantal decimeters. Indien u twijfelt over de juistheid van deze grenslijnen dient u 
dit te melden bij de gemeentelijk projectleider. Daarnaast vragen wij u ook om situaties te melden waar 
vermoedelijk sprake is van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond.

4. Aanvullende geodata::
Aanvullende gegevens zoals topografische ondergronden, luchtfoto’s en dergelijke zijn beschikbaar via 
gemeentelijke en landelijke open data bronnen. Zie onder andere:

        1. https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
        2. https://app.pdok.nl/viewer/

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 01: Inschrijvingsbiljet
Bijlage 02: Inschrijvingsstaat
Bijlage 05: Referentie rapportage
Bijlage 06: Bankgarantie
Bijlage 07: Verklaring volmacht
Bijlage 08: Boombescherming tijdens uitvoering; 
Bijlage 11: Veiligheids-en Gezondheidsplan (V&G-plan)
Bijlage 15: Milieuzone kaart
Bijlage 17: Acceptatieformulier asfaltgranulaat
Bijlage 19: Straatwerkplan
Bijlage 25: Gronddepot Kloosterdonk acceptatie en leverbewijs
Bijlage 29: Afwijkingsrapportage
Bijlage 63: In zes stappen digitaal inschrijven op TenderNed
Bijlage 65: Spitstijdenkaart 
Bijlage 66a:Polisvoorwaarden CAR gemeente s'-Hertogenbosch 
Bijlage 66b:Schademeldprocedure CAR definitief gemeente 's-Hertogenbosch   

https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://app.pdok.nl/viewer/
https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
https://app.pdok.nl/viewer/
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04 BELANGRIJKE ADRESSEN

Gemeentewerf "De Poeldonk"
Poeldonkweg 1
5216 JX 's-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 615 31 85
Telefax : 073 - 615 31 87
Email : wijk.:-zuid@s-hertogenbosch.nl
Contactpersoon Poeldonk: Michel Spruijt
De openingstijden van de werf is op werkdagen van 7.30 en 16.00 uur.

Gemeentewerf "Maashoeve"
Belgeren 10
5235 AM 's-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 615 31 59
Telefax : 073 - 615 31 62
Email : wijk.:-noord@s-hertogenbosch.nl
Contactpersoon Maashoeve: Eduard van den Akker
De openingstijden van de werf is op werkdagen van 7.30 en 16.00 uur.

MATERIALEN EN/OF MATERIEEL OP EN VAN DE GEMEENTELIJKE WERVEN.
Het tijdelijk opslaan of het verkrijgen van materialen van de gemeentelijke werven gaat in overleg met de 
gemeentelijke directievoerder/toezichthouder/projectleider van de activiteit en de betreffende gemeentelijke 
werf.:der.
In afspraak met en op aanwijzing van de werf.:der komen de materialen van en naar de gemeentewerf. De 
werf.:der wijst een betreffende locatie aan voor de opslag of het verkrijgen van het materiaal en/of materieel.
De afstemming met de werf.:der dient minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren van de activiteiten te geschieden. 

Laden lossen van materialen en/of materieel op de gemeentelijke werven.
De wijze van het laden en lossen van het materiaal en of materieel is een verantwoordelijkheid van de aannemer 
c.q. uitvoerder van de activiteit.
De aannemer c.q. uitvoerder meldt zich altijd aan bij de werf.:der.

Gronddepot "Kloosterdonk"
Poeldonkweg 35 
5216 JX  ’s-Hertogenbosch.
Email: gronddepotkloosterdonk@s-hertogenbosch.nl
Het gronddepot is niet continu bemand. 
Om grond te halen en/of te brengen vanaf/naar gronddepot Kloosterdonk dient u een acceptatie- en leverbewijs aan 
de poort te laten zien. Dit document wordt na opdrachtverlening verstrekt. 
 
Vrijkomende composteerbare materialen tot 20 m3 dienen onder het contract van de opdrachtgever (met overleggen 
van transport-/ weegbonnen) afgevoerd te worden naar een gemeentewerf. Hopen groter dan 20 m3 worden ter 
plaatste onder het contract van de opdrachtgever (door de opdrachtgever te vertrekken transport-/ weegbonnen) 
geladen en afgevoerd.

05 MILIEUZONE VRACHTAUTO'S EN WERKTUIGEN

In de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch is een milieuzone van kracht. Deze milieuzone geldt voor vrachtwagens 
(voertuigcategorie N2 en N3) die op diesel rijden en zwaarder zijn dan 3.500 kg. In de milieuzone moeten deze 
vrachtwagens voldoen aan emissieklasse 6. Dat betekent dat vrachtwagens die niet voldoen aan emissieklasse 6 
geen toegang hebben tot het gebied.

’s-Hertogenbosch volgt de landelijke regelgeving op het gebied van milieuzones en zero-emissiezones. Dat betekent 
dat de huidige milieuzone vanaf 1 maart 2025 een zero-emissiezone wordt voor vrachtwagens en bestelauto’s. Wél 
geldt er een overgangsregeling voor bestaande vrachtwagens en bestelauto’s. Vanaf 2030 moeten alle vrachtwagens 
en bestelauto’s in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden.

De milieuzone omvat de oude binnenstad, 't Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart 
en de Aa. De instelling van een milieuzone is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De 
milieuzone is aangegeven op Bijlage 15.

Zie ook de websites: https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone en 
de website www.milieuzones.nl.

06 DUURZAAMHEIDSEISEN MOBIELE WERKTUIGEN EN VRACHTWAGENS

De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen en vrachtwagens dienen te voldoen aan het gestelde in deel III, 
artikel 10.03.01.

https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
www.milieuzones.nl
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 KLEIN RIOOLWERK.
Opmerking:
- De kosten voor het vervoeren van ter beschikking gestelde 
materialen worden verrekend volgens hoofdstuk 828 van dit 
bestek
- Bij het ontgraven van sleuven dient rekening te
worden gehouden met het volgende aantal kabels
en leidingen: 2 st + het aantal zoals

10 DIVERSE.

1010 Revisie

101010 286499 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. st 350,00 F

Situering: riool- en kolkaansluitingen en alle overige
rioleringsonderdelen
Betreft: inmeten, tekenen en maken digitale revisie in
MicroStation formaat per aansluiting
De revisie dient te zijn opgesteld conform de  NLCS (Nederlandse
Cad-standaard).

1011 Bemaling.

101110 210299 Toepassen bronbemaling keer 50,00 F

Betreft: het aanbrengen instandhouden en verwijderen van
bronbemaling incl. benodigde materiaal en materieel
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m onder aan te brengen
buizen
Voor de opbouw dient gerekend te worden met 4 st. filters met
een lengte tot 4 m-mv en een pomp met een capaciteit van max.
15 m3/uur
Verticale filters
Reserve-energievoorziening is niet vereist

1012 Grondradar

101210 102103 Opsporen kabels en leidingen. st 50,00 F

Betreft : het per lokatie (st) m.b.v. detectie handapparaat
localiseren van kabels en leidingen.

Opsporingsmethode: d.m.v. radiosignaaldetectie apparaat

11 VERHARDINGEN.

110 BOVENBOUW SLEUF.

1100 Elementenverhardingen.

110010 300199 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren, en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.
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110020 300199 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren, en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

110030 300199 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren, en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde  materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

1101 Elementen- en asfaltverhardingen, 25%-75%.

110110 300199 Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 25% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

110120 300199 Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 25% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen.
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.
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110130 300199 Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 25% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

1102 Elementen- en asfaltverhardingen, 50%-50%.

110210 300199 Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 50% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

110220 300199 Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 50% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.
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110230 300199 Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 50% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

1103 Elementen- en asfaltverhardingen, 75%-25%.

110310 300199 Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 75% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

110320 300199 Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 75% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.
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110330 300199 Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 75% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

1104 Asfaltverhardingen.

110410 300199 Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

110420 300199 Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

110430 300199 Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

1105 Groenstroken.
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110510 229999 Groenstroken t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teelaarde.
Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in oorspronkelijke
staat herstellen met uitkomende teelaarde of teelaarde te leveren
conform hoofdstuk 5.
Dikte gemiddeld 0,30 m
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

110520 229999 Groenstroken t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teelaarde.
Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in oorspronkelijke
staat herstellen met uitkomende teelaarde of teelaarde te leveren
conform hoofdstuk 5.
Dikte gemiddeld 0,30 m
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

110530 229999 Groenstroken t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teelaarde.
Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in oorspronkelijke
staat herstellen met uitkomende teelaarde of teelaarde te leveren
conform hoofdstuk 5.
Dikte gemiddeld 0,30 m
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

111 BOVENBOUW WERKPUT.

1110 Elementenverhardingen.

111010 300199 Elementenverharding t.p.v. werkput t/m 5 m². st 50,00 F

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 5 m²
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.
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111020 300199 Elementenverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 m². st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw van 5 tot 10 m²
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

1111 Asfaltverhardingen.

111110 300199 Asfaltverharding t.p.v. werkput t/m 5 m². st 50,00 F

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 5 m²
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

111120 300199 Asfaltverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 m². st 25,00 F

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw van 5 t/m 10 m²
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

112 MOLGOTEN.

112010 300199 Verwijderen en herstellen 3 streks molgoot. m 500,00 F

Betreft: alle voor de werkzaamheden benodigde te verwijderen
molgoten.
Molgoot 3 strekken, in beton
Molgoot opbreken, deponeren, en later weer in oorspronkelijke
staat herstellen met uitgekomen  of ter beschikking gestelde
materialen.

Stellen in betonspecie, gerekend met 0,02 m3/m m3 10,00 L

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.
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112020 300199 Verwijderen en herstellen 5 streks molgoot. m 500,00 F

Betreft: alle voor de werkzaamheden benodigde te verwijderen
molgoten.
Molgoot 5 strekken, in beton
Molgoot opbreken, deponeren, en later weer in oorspronkelijke
staat herstellen met uitgekomen of ter beschikking gestelde
materialen.

Stellen in betonspecie, gerekend met 0,03 m3/m m3 15,00 L

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

12 GRAVEN EN AANVULLEN WERKSLEUF.

120010 240199 Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 0-3 m. m 100,00 F

Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek
Lengte sleuf: tot en met 3 m
Diepte sleuf: tot en met 1,00 m
Ontgraving zonder taluds
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

120020 240199 Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 3-6 m. m 200,00 F

Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek
Lengte sleuf: van 3 tot en met 6 m
Diepte sleuf: tot en met 1,00 m
Ontgraving zonder taluds
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

120030 240199 Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 6-10 m. m 150,00 F

Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek
Lengte sleuf: van 6 tot en met 10 m
Diepte sleuf: tot en met 1,00 m
Ontgraving zonder taluds
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm
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120040 240199 Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 0-3 m. m 100,00 F

Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek
Lengte sleuf: tot en met 3 m
Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m
Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

120050 240199 Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 3-6 m. m 200,00 F

Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek
Lengte sleuf: van 3 tot en met 6 m
Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m
Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

120060 240199 Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 6-10 m. m 150,00 F

Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek
Lengte sleuf: van 6 tot en met 10 m
Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m
Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

13 GRONDWERK T.B.V. INLAAT OP HOOFDRIOOL.

130010 240152 Graven en aanvullen werkput. st 100,00 F

Betreft: het graven en aanvullen van een werkput t.b.v. het
realiseren van een rioolaansluiting op het hoofdriool

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 11

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving tot en met 1,50 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden) deponeren naast de
put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq. teelgrond met
uitgekomen grond of zand te leveren volgens hoofdstuk 5, op
aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

9 Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek
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130020 240152 Graven en aanvullen werkput. st 50,00 F

Betreft: het graven en aanvullen van een werkput t.b.v. het
realiseren van een rioolaansluiting op het hoofdriool

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 11

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving van 1,50 tot en met 2,50 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden) deponeren naast de
put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq. teelgrond met
uitgekomen grond of zand te leveren volgens hoofdstuk 5, op
aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

9 Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek

130030 240152 Graven en aanvullen werkput. st 10,00 F

Betreft: het graven en aanvullen van een werkput t.b.v. het
realiseren van een rioolaansluiting op het hoofdriool

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 11

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving van 2,50 tot en met 3,50 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden) deponeren naast de
put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq. teelgrond met
uitgekomen grond of zand te leveren volgens hoofdstuk 5, op
aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

9 Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek

14 AANBRENGEN RIOOLAANSLUITING, PERSLEIDINGEN, 
E.D.
Opmerking:
Levering van alle kunststof materialen zie hoofdstuk 5.

1400 Rioolaansluiting ø125 mm.

140010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 100,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op aanwijs
directie

m 100,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Mof: steekmof

140020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

st 200,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

1401 Rioolaansluiting ø160 mm.
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140110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 100,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op aanwijs
directie

m 100,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Mof: steekmof

140120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

st 200,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

1402 Rioolaansluiting ø200 mm.

140210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op aanwijs
directie

m 50,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Mof: steekmof

140220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

st 100,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

1403 Persleiding ø 40 mm.

140310 252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 F

Situering: persleiding

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

1 2 Nominale middellijn 40 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

140320 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 F

Situering: persleiding

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens hoofdstuk 5 st 10,00 I

1 2 Nominale middellijn 40 mm

3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,00 I

1404 Persleiding ø50 mm.
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140410 252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 F

Situering: persleiding

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

1 3 Nominale middellijn 50 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

140420 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 F

Situering: persleiding

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens hoofdstuk 5 st 10,00 I

1 3 Nominale middellijn 50 mm

3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,00 I

1405 Persleiding ø63 mm.

140510 252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 F

Situering: persleiding

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

1 4 Nominale middellijn 63 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

140520 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 F

Situering: persleiding

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens hoofdstuk 5 st 10,00 I

1 4 Nominale middellijn 63 mm

3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,00 I

1406 Persleiding ø125 mm.

140610 252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 F

Situering: persleiding

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

1 8 Nominale middellijn 125 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

140620 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 F

Situering: persleiding

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens hoofdstuk 5 st 10,00 I

1 8 Nominale middellijn 125 mm

3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,00 I

1407 Persleiding ø160 mm.

140710 252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 F

Situering: persleiding

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 2 Nominale middellijn 160 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5
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140720 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 F

Situering: persleiding

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens hoofdstuk 5 st 10,00 I

2 2 Nominale middellijn 160 mm

3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,00 I

1408 Duiker van PVC.

140810 472206 Aanbrengen PVC duiker. m 25,00 F

Situering: duiker ø 250 mm

3 In aardebaan, inclusief grondwerk

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

3 PVC duiker m 25,00 L

Nominale middellijn 250 mm; stijfheidsklasse SN 8

1 Verbinding buizen door middel van dubbele mof met stootrand en
rubbermanchet

140820 472206 Aanbrengen PVC duiker. m 25,00 F

Situering: duiker ø 315 mm

3 In aardebaan, inclusief grondwerk

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

3 PVC duiker m 25,00 L

Nominale middellijn ..... mm; stijfheidsklasse SN 8

1 Verbinding buizen door middel van dubbele mof met stootrand en
rubbermanchet

140830 472206 Aanbrengen PVC duiker. m 25,00 F

Situering: duiker ø 400 mm

3 In aardebaan, inclusief grondwerk

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

3 PVC duiker m 25,00 L

Nominale middellijn 400 mm; stijfheidsklasse SN 8

1 Verbinding buizen door middel van dubbele mof met stootrand en
rubbermanchet

1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

1409 Duiker van beton

140910 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 20,00 F

Situering: betonnen duiker ø 500 mm

Fundering: onbekend

3 In aardebaan, inclusief grondwerk

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

2 Ronde buis m 20,00 L

Nominale middellijn 500 mm

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring

1 Uiteinden duiker: spie-einden

140920 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 20,00 F

Situering: betonnen duiker ø 600 mm

Fundering: onbekend

3 In aardebaan, inclusief grondwerk

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

2 Ronde buis m 20,00 L

Nominale middellijn 600 mm

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring

1 Uiteinden duiker: spie-einden
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140930 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 20,00 F

Situering: betonnen duiker ø 800 mm

Fundering: onbekend

3 In aardebaan, inclusief grondwerk

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

3 Ronde buis m 20,00 L

Nominale middellijn 800 mm

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring

1 Uiteinden duiker: spie-einden

140940 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 20,00 F

Situering: betonnen duiker ø 1000 mm

Fundering: onbekend

3 In aardebaan, inclusief grondwerk

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

3 Ronde buis m 20,00 L

Nominale middellijn 1000 mm

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring

1 Uiteinden duiker: spie-einden

1410 Uitstroombak.

141010 252899 Aanbrengen uitstroombak. st 5,00 F

Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk

Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 0 st 5,00 L

van Struyk Verwo aqua o.g.
T.b.v. aansluiting ø 315 mm
Afmetingen: 600x650x120 mm

141020 252899 Aanbrengen uitstroombak. st 5,00 F

Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk

Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 1 st 5,00 L

van Struyk Verwo aqua o.g.
T.b.v. aansluiting ø 600 mm
Afmetingen: 1040x1240x150 mm

141030 252899 Aanbrengen uitstroombak. st 5,00 F

Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk

Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 2 st 5,00 L

van Struyk Verwo aqua o.g.
T.b.v. aansluiting ø 800 mm
Afmetingen: 1500x1500x150 mm

141040 252899 Aanbrengen uitstroombak. st 5,00 F

Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk

Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 3 st 5,00 L

van Struyk Verwo aqua o.g.
T.b.v. aansluiting ø 1000 mm
Afmetingen: 1500x1850x150 mm

15 VERVANGEN RIOOLAANSLUITING.

1500 Rioolaansluiting ø125 mm.
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150010 259999 Vervangen rioolaansl., ø125 mm. m 100,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 125 mm
Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl. aanwezige
hulpstukken
Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Aanbrengen rechte PVC buis m 100,00 I

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 125 mm st 201,00 I

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

150020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

st 200,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

1501 Rioolaansluiting ø160 mm.

150110 259999 Vervangen rioolaansl., ø160 mm. m 100,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 160 mm
Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl. aanwezige
hulpstukken
Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Aanbrengen rechte PVC buis m 100,00 I

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 160 mm st 201,00 I

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

150120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

st 200,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

1502 Rioolaansluiting ø200 mm.
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150210 259999 Vervangen rioolaansl., ø200 mm. m 50,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 200 mm
Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl. aanwezige
hulpstukken
Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Aanbrengen rechte PVC buis m 50,00 I

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 200 mm st 99,00 I

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

150220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

st 100,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

1503 Rioolaansluiting ø250 mm.

150310 259999 Vervangen rioolaansl., ø250 mm. m 50,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 250 mm
Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl. aanwezige
hulpstukken
Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Aanbrengen rechte PVC buis m 50,00 I

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 250 mm st 99,00 I

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

150320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

st 100,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

16 MAKEN AANSLUITING OP BESTAAND STELSEL.

1600 Aansluiting op beton buis.
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160010 252832 Maken inlaat. st 75,00 F

Betreft: aanbrengen inlaat ø125 mm op betonbuis

9 In betonbuis

1 Door middel van boren

9 Wanddikte 50 tot 100 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 75,00 I

Diameter inlaat 125  mm te leveren volgens hoofdstuk 5
Kunststof-schroefbetoninlaat

9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

160020 252832 Maken inlaat. st 75,00 F

Betreft: aanbrengen inlaat ø160 mm op betonbuis

9 In betonbuis

1 Door middel van boren

9 Wanddikte 50 tot 100 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 75,00 I

Diameter inlaat 160  mm te leveren volgens hoofdstuk 5
Kunststof-schroefbetoninlaat

9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

1601 Aansluiting op kunststof buis.

160110 252832 Maken inlaat. st 50,00 F

Betreft: aanbrengen inlaat ø125 mm op kunststof- buis

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 50,00 I

Diameter inlaat 125  mm Klikinlaat
te leveren volgens hoofdstuk 5

9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

160120 252832 Maken inlaat. st 50,00 F

Betreft: aanbrengen inlaat ø160 mm op kunststof- buis

4 In PVC-buis

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 50,00 I

Diameter inlaat 160  mm Klikinlaat
te leveren volgens hoofdstuk 5

9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

1602 Aansluiting op put.

160210 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 50,00 F

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC ø125 mm op een rioolput d.m.v.
boren

9 Put van metselwerk en/of beton

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Maken opening
d.m.v. boren

9 Hulpstuk: PVC mof ø125 mm insmeren met PVC lijm en bezanden
met brekerzand

st 50,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

1 Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25, gerekend met 0,20
m3/st

m3 10,00 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.
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160220 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 50,00 F

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC ø160 mm op een rioolput d.m.v.
boren

9 Put van metselwerk en/of beton

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Maken opening
d.m.v. boren

9 Hulpstuk: PVC mof ø160 mm insmeren met PVC lijm en bezanden
met brekerzand

st 50,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

1 Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25, gerekend met 0,20
m3/st

m3 10,00 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

160230 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 25,00 F

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC ø200 mm op een rioolput d.m.v.
boren

9 Put van metselwerk en/of beton

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Maken opening
d.m.v. boren

9 Hulpstuk: PVC mof ø200 mm insmeren met PVC lijm en bezanden
met brekerzand

st 25,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

1 Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25, gerekend met 0,20
m3/st

m3 5,00 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

160240 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 20,00 F

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC ø250 mm op een rioolput d.m.v.
boren

9 Put van metselwerk en/of beton

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Maken opening
d.m.v. boren

9 Hulpstuk: PVC mof ø250 mm insmeren met PVC lijm en bezanden
met brekerzand

st 20,00 I

te leveren volgens hoofdstuk 5

1 Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25, gerekend met 0,20
m3/st

m3 4,00 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

17 AANBRENGEN KOLKEN.

170010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 50,00 F

Situering: op aanwijs directie
Betreft: het aanbrengen van een straatkolk
Inclusief grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Straatkolk te leveren volgens hoofdstuk 5 st 50,00 I

170020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 50,00 F

Situering: op aanwijs directie
Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk
Inclusief grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Trottoirkolk te leveren volgens hoofdstuk 5 st 50,00 I
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170030 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 25,00 F

Situering: op aanwijs directie
Betreft: het aanbrengen van een gecombineerde straat-
trottoirkolk
Inclusief grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Gecombineerde straat-trottoirkolk te leveren volgens hoofdstuk 5 st 25,00 I

18 VERVANGEN / OP HOOGTE STELLEN KOLKEN.

180010 252699 Vervangen straatkolk. st 50,00 F

Situering: straatkolk, op aanwijs directie
Inclusief grondwerk
Straatwerk volgens bestekspostnr. 180040
Verwijderen bestaande kolk
Incl. verzorgen kolkaansluitingen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Aan te brengen straatkolk en PVC materialen te leveren volgens
hoofdstuk 5
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken.

180020 252699 Vervangen trottoirkolk. st 50,00 F

Situering: trottoirkolk, op aanwijs directie
Inclusief grondwerk
Straatwerk volgens bestekspostnr. 180040
Verwijderen bestaande kolk
Incl. verzorgen kolkaansluitingen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Aan te brengen trottoirkolk en PVC materialen te leveren volgens
hoofdstuk 5
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken.

180030 252699 Vervangen combikolk. st 25,00 F

Situering: combikolk, op aanwijs directie
Inclusief grondwerk
Straatwerk volgens bestekspostnr. 180040
Verwijderen bestaande kolk
Incl. verzorgen kolkaansluitingen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Aan te brengen combikolk en PVC materialen te leveren volgens
hoofdstuk 5
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken.

180040 314599 Herstraten open verharding bij vervangen kolk. st 125,00 F

Betreft: opbreken en aanbrengen van open verharding van
straatbakstenen of betonstraatstenen of tegels per vervanging
van een kolk incl. banden en excl. molgoot
Breedte tot ca. 0,50 m rondom de kolk
Verharding: elementenverharding
Onbruikbare materialen vervoeren volgens hoofdstuk 82

19 WERKZAAMHEDEN PUTRANDEN.

191 VERVANGEN PUTRAND.

191010 252799 Vervangen putrand in open verharding. st 5,00 F

Betreft: vervangen van bestaande putrand in een open
verharding
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191011 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 5,00 I

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuk 82

191012 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 I

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124  te leveren volgens hoofdstuk 5

st 5,00 I

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met  3 stellagen
Trasraamklinker B4 gerekend met 40 st stenen/laag

st 600,00 I

Metselspecie, gerekend met 0,05 m3 specie/laag m3 0,75 L

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

9 Putrand ontdoen van vuil

191013 314599 Herstraten open verharding. m2 20,00 I

Betreft: opbreken en aanbrengen van open verharding van
straatbakstenen of betonstraatstenen
Breedte tot ca. 1,00 m rondom putrand
Verharding: elementenverharding
Langs de putrand 1 streklaag aanbrengen
Onbruikbare materialen vervoeren volgens hoofdstuk 82

191020 252799 Vervangen putrand in asfaltverharding. st 5,00 F

Betreft: vervangen van bestaande putrand in een asfalt
verharding

191021 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 I

Afmeting zaagvak gerekend 2,00 x 2,00 meter

1 Asfaltverharding dikte tot 200 mm

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 175  mm

tot ten hoogste 200  mm

191022 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 20,00 I

Betreft: opbreken en afvoeren asfaltverharding

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt

Resultaten (voor)onderzoek: het asfalt is niet onderzocht en
wordt als teerhoudend beschouwd

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

4 Dikte gemiddeld 0,20 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuk 82

191023 251199 Vervangen putrand. st 5,00 I

Betreft: putrand verwijderen, afvoeren en vervangen door nieuwe
putrand
Verwijderen gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuk 82
Aanbrengen te leveren volgens hoofdstuk 5 gestelde putrand
Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie. m3 0,75 L

Gerekend met 0,05 m³ specie/stellaag

Metselstenen, gerekend met 3 stellagen Trasraamklinker B4
gerekend met 40 stenen/laag.

st 600,00 L

Binnen- en buitenzijde platvol voegen
Putrand ontdoen van vuil
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191024 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 20,00 I

Betreft: het leveren en aanbrengen van fundering rondom
vervangen putrand

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25  m

2 Hydraulisch betongranulaat gerekend met 2,1 ton/m3 ton 10,50 L

2 Sortering 0/45

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 50.
.....

1 Op het zandbed

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

191025 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 I

Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 40  mm en ten hoogste
60  mm

191026 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 I

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00 T

Kleur: divers (ter beschikking gesteld) st 900,00 T

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand volgens
hoofdstuk 5.
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2 ONDERZOEK HUISAANSLUITINGEN.
Opmerking:
- De werkzaamheden moeten binnen 2 uur na
melding/oproep worden gestart
- De kosten voor het vervoeren van ter
beschikking gestelde materialen worden
verrekend volgens hoofdstuk 828 van dit bestek
- Resultaten terugkoppelen aan de toezichthouder
t.b.v. het initiëren van eventuele vervolg
werkzaamheden

21 VERHARDINGEN.

211 BOVENBOUW WERKPUT.

2110 Elementenverhardingen.

211010 300199 Elementenverharding t.p.v. werkput t/m 8 m². st 50,00 F

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 212
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 8 m²
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

2111 Asfaltverhardingen.

211110 300199 Asfaltverharding t.p.v. werkput t/m 8 m². st 50,00 F

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 212
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 8 m²
Inclusief zagen asfaltverharding
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

23 GRONDWERK T.B.V. WERKPUT.

230010 240152 Graven en aanvullen werkput. st 75,00 F

Betreft: het graven en aanvullen van een werkput t.b.v. het
inspecteren van een huisaansluiting

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 21

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving tot en met 1,00 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden) deponeren naast de
put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq. teelgrond met
uitgekomen grond of zand te leveren volgens hoofdstuk 5, op
aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
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230020 240152 Graven en aanvullen werkput. st 25,00 F

Betreft: het graven en aanvullen van een werkput t.b.v. het
inspecteren van een huisaansluiting

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 21

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving van 1,00 tot en met 2,00 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden) deponeren naast de
put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq. teelgrond met
uitgekomen grond of zand te leveren volgens hoofdstuk 5, op
aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

9 Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek

25 REINIGEN EN INSPECTEREN HUIS- EN KOLKAANSL..

251 REINIGEN RIOOL EN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN.

251010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.750,00 F

Betreft: het reinigen van het riool, huis- of kolkaansluiting ø100-
190 mm
Lengte: tot en met 6 m

Grootste putafstand: nvt m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres

1 Profielafmeting(en):  van ø100 t/m ø190 mm

9 Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

251020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.750,00 F

Betreft: het reinigen van het riool, huis- of kolkaansluiting ø100-
190 mm
Lengte: van 6 tot en met 10 m

Grootste putafstand: nvt m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres

1 Profielafmeting(en):  van ø100 t/m ø190 mm

9 Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

251030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 F

Betreft: het reinigen van het riool, huis- of kolkaansluiting ø200-
250 mm
Lengte: tot en met 6 m

Grootste putafstand: nvt m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres

1 Profielafmeting(en): van ø200 t/m ø250 mm

9 Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

251040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 F

Betreft: het reinigen van het riool, huis- of kolkaansluiting ø200-
250 mm
Lengte: van 6 tot en met 10 m

Grootste putafstand: nvt m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres

1 Profielafmeting(en): van ø200 t/m ø250 mm

9 Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

252 RIOOL HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN INSPECTEREN.
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252010 257199 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. st 150,00 F

Betreft: inspecteren riool en rioolaansluitingen
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd in kleuren met afstandsmeting
Materiaalsoort riolering: kunststof en/of gres
Afmeting(en) riolering: van ø100 t/m ø190 mm
Lengte: gemiddeld 6,0 m per stuk
Riolering gereinigd en in bedrijf
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te
worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting.
Harde schijf met opnamen digitaal aanleveren in eenvoud op
digitale drager

252020 257199 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. st 150,00 F

Betreft: inspecteren riool en rioolaansluiting
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd in kleuren met afstandsmeting
Materiaalsoort riolering: kunststof
Afmeting(en) riolering: van ø200 t/m ø250 mm
Lengte: gemiddeld 6,0 m per stuk
Riolering gereinigd en in bedrijf
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te
worden
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting.
Harde schijf met opnamen digitaal aanleveren in eenvoud op
digitale drager

253 MOBILISEREN MATERIEEL.

253010 100699 Mobiliseren materieel t.b.v. riool werkz.heden. keer 150,00 F

Betreft: per melding mobiliseren van een onderzoeksbus incl.
personeel, brandstof en gereedschappen benodigd voor inspectie-
en grondwerkzaamheden
In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren,
opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd
materieel en personeel.
Ten behoeve van rioleringwerkzaamheden en bijbehorende
grondwerkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 2 van dit
bestek

26 TER BESCHIKKING STELLEN VAN MELDPUNT.

260010 100799 Ter beschikking stellen meldpunt oproepdienst. week 52,00 F

Betreft medewerk(st)er(s) van de aannemer die 24 uur per dag, 7
dagen per week en 365 dagen per jaar bereikbaar is om in geval
van een calamiteit de door de aannemer te verrichten
werkzaamheden te coördineren en binnen 1 uur na oproep
vervolgacties kan initiëren (zie deel 3, 01.25.01 en 01.25.02).

28 INJECTEREN/WATERDICHT MAKEN PUTTEN.
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280010 257511 Rioolput reinigen. st 10,00 F

Situering: zie tekeningen
Betreft: reinigen put

Aard te reinigen oppervlak: metselwerk/beton

2 Reinigen putwanden en putbodem

9 Puthoogte van 1,00 m en 4,00 m

9 Inwendig oppervlak putbodem: van 0,50 tot 1,50 m2

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 826110

280020 257106 Uitvoeren visuele inspectie rioolput. st 10,00 F

Situering: zie tekeningen
Betreft: na-inspectie

Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van een op
afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

3 Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put gereinigd en in
bedrijf

9 Inspecteren vanaf maaiveld tot putbodem
Puthoogte af te leiden van de verstrekte
rioleringstekeningen
Tijdens inspectie overzichtsfoto van put maken waarop de
kwaliteit van de gerepareerde schade van de wanden en
onderkant dekplaat te zien zijn

9 Betreft opname van de put m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vast-
gelegd in kleuren met tellerstanden in
tijdsaanduiding: hh:mm:ss
Inspectie uitvoeren overeenkomstig NEN-EN 13508-2

9 Opname opslaan op USB stick of CD-ROM
Rapportage digitaal in PDF-formaat in 1-voud en in SUF-bestand
met foto's in digitaal format aanleveren in JPG
formaat, resolutie minimaal 1024x768 pixels
De videobeelden aanleveren in PAL DVD MPEG2
format met max. 4 Mbit/sec. datastroom

280030 258199 Afdichten infiltraties. st 10,00 F

Betreft het afdichten van infiltraties in putten.
Het aantal infiltraties per put wordt in het werk
bepaald.
Situering: Bestaande putten, beton/metselwerk,
zie tekeningen
Schade herstellen, volgens methode ter keuze van
de aannemer
Injectievloeistof leveren volgens bestekspost
280040
De afgedichte inflitratie op de putwand glad
afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door riool- en grondwater

280040 258199 Leveren injectievloeistof. ltr 5,00 F

Betreft: het te leveren injectievloeistof voor de
uitvoering van de werkzaamheden volgens
bestekpost 280030
Injectievloeistof ter keuze van de aannemer
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door riool- en grondwater

29 RENOVATIE KOLKEN.
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290010 258199 Renoveren kolk, beton. st 10,00 F

Kolk bestaande uit beton
Kolkhoogte: van ca. 0,60 tot 1,00 m
Renovatie kolkwanden, kolkbodem incl. bijkomende
werkzaamheden conform protocol van de in te zetten
renovatietechniek
Bestand tegen rioolwater/rioolgas en waterdicht.

Renoveren met mengverhouding: Metzger rhinorox (2 emmers)
en Weber cebarpoeder (1 emmer)

st 10,00 L

290020 257511 Rioolput reinigen. st 10,00 F

Situering: zie tekeningen
Betreft: reinigen kolk t.b.v. na-inspectie

Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Reinigen putwanden en putbodem

9 Kolkhoogte van 0,60 tot 1,00 m

9 Inwendig oppervlak kolkbodem: van 0,10 tot 0,50 m2

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 826110
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5 LEVERANTIES.

500 GROND EN FUNDERINGSMATERIALEN.

500010 220321 Leveren grond. m3 60,00 F

1 Grondsoort: zand
Hoeveelheid: tot en met 1 m³

m3 60,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking door vaststelling van het theoretisch profiel van
verwerking

500020 220321 Leveren grond. m3 60,00 F

6 Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 van de Standaard
Hoeveelheid: tot en met 1 m³

m3 60,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking door vaststelling van het theoretisch profiel van
verwerking

500030 220321 Leveren grond. m3 60,00 F

1 Grondsoort: zand
Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m³

m3 60,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking door vaststelling van het theoretisch profiel van
verwerking

500040 220321 Leveren grond. m3 60,00 F

6 Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 van de Standaard
Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m³

m3 60,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking door vaststelling van het theoretisch profiel van
verwerking

500050 220321 Leveren grond. m3 30,00 F

1 Grondsoort: zand
Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m³

m3 30,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

500060 220321 Leveren grond. m3 30,00 F

6 Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 van de Standaard
Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m³

m3 30,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking door vaststelling van het theoretisch profiel van
verwerking

500070 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 60,00 F

Hoeveelheid: tot en met 1 m³

7 Menggranulaat ton 60,00 L

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering: plaats van verwerking
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500080 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 60,00 F

Hoeveelheid: tot en met 1 m³

7 Menggranulaat ton 60,00 L

2 Sortering 0/31,5

500090 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 60,00 F

Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m³

7 Menggranulaat ton 60,00 L

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering: plaats van verwerking

500100 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 60,00 F

Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m³

7 Menggranulaat ton 60,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Plaats van levering: plaats van verwerking

500110 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 30,00 F

Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m³

7 Menggranulaat ton 30,00 L

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering: plaats van verwerking

500120 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 30,00 F

Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m³

7 Menggranulaat ton 30,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Plaats van levering: plaats van verwerking

500130 831601 Leveren zand. m3 60,00 F

Betreft: zand t.b.v. straatlaag

2 Brekerzand
Hoeveelheid: tot en met 1 m³

m3 60,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

500140 831601 Leveren zand. m3 60,00 F

Betreft: zand t.b.v. straatlaag

2 Brekerzand
Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m³

m3 60,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

500150 831601 Leveren zand. m3 30,00 F

Betreft: zand t.b.v. straatlaag

2 Brekerzand
Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m³

m3 30,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

502 HULPSTUKKEN RIOLERING.
Het betreft de levering van hulpstukken.

5020 Diameter ø 125 mm.
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502010 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, bocht. st 150,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90°, kleur grijs st 150,00 L

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502020 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, bocht. st 150,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45°, kleur grijs st 150,00 L

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502030 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, T-stuk 90º st 100,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º, st 100,00 L

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502040 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, T-stuk 45º st 50,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45º, st 50,00 L

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502050 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, stroom T-stuk 90º st 50,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 stroom T-stuk 90º, st 50,00 L

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502060 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, combikap. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 125 mm

502070 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, ontstoppingstuk klemdeksel st 50,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L

ontstoppingsstuk klemdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502080 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, ontstoppingstuk schroefdeksel st 50,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L

ontstoppingsstuk schroefdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

5021 Diameter ø 160 mm.

502110 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, bocht. st 50,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 90° kleur grijs st 50,00 L

Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
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502120 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, bocht. st 50,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 45° kleur grijs st 50,00 L

Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502130 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, T-stuk 90º st 25,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º, st 25,00 L

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502140 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, T-stuk 45º st 25,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45º, st 25,00 L

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502150 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, stroom T-stuk 90º st 25,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 stroom T-stuk 90º, st 25,00 L

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502160 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, combikap. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 160 mm

502170 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, ontstoppingstuk klemdeksel st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

ontstoppingsstuk klemdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502180 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, ontstoppingstuk schroefdeksel st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

ontstoppingsstuk schroefdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

5022 Diameter ø 200 mm.

502210 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, bocht. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 90°, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502220 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, bocht. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 45°, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
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502230 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, T-stuk 90º st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º, st 10,00 L

kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

5023 Schuifmoffen.

502310 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, schuifmof. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 125 mm

502320 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, schuifmof. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 160 mm

502330 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, schuifmof. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 200 mm

5024 Steekmoffen.

502410 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, steekmof. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 125 mm

502420 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, steekmof. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 160 mm

502430 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, steekmof. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 200 mm

5025 Betoninlaat

502510 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, betoninlaat. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 125 mm

502520 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, betoninlaat. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 160 mm

5026 Instortmof

502610 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, betoninlaat. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 125 mm

502620 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, betoninlaat. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 160 mm

5027 Krimpmof
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502710 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125-180 mm, krimpmof. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 125-180 mm

502720 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 125-206 mm, krimpmof. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 125-206 mm

502730 252299 Leveren PVC hulpstuk, ø 160-206 mm, krimpmof. st 10,00 F

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 160-206 mm

503 PVC BUIZEN.
Het betreft de levering van buizen.

503010 252299 Leveren PVC-buis, ø 125 mm. m 1.000,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 1.000,00 L

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Mof: steekmof

503020 252299 Leveren PVC-buis, ø 160 mm. m 300,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 300,00 L

Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Mof: steekmof

503030 252299 Leveren PVC-buis, ø 200 mm. m 75,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 75,00 L

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Mof: steekmof

505 KOLKEN.

5051 Straatkolken.

505110 252699 Leveren kolk, straatkolk 380 x 380 mm. st 10,00 F

Betreft: straatkolk

Afmetingen 380 x 380 mm, P-line van Struyk Verwo Aqua st 10,00 L

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505120 252699 Leveren kolk, straatkolk 450 x 300 mm. st 50,00 F

Betreft: straatkolk

Afmetingen 450 x 300 mm, P-line van Struyk Verwo Aqua st 50,00 L

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505130 252699 Leveren kolk, straatkolk 450 x 450 mm. st 10,00 F

Betreft: straatkolk

Afmetingen 450 x 450 mm, P-line van Struyk Verwo Aqua st 10,00 L

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm
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5052 Trottoirkolken.

505210 252699 Leveren trottoirkolk, 450 x 300 mm, band 18/20. st 10,00 F

Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 300 mm, passend bandprofiel 18/20, P-line van
Struyk Verwo Aqua

st 10,00 L

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505220 252699 Leveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 18/20. st 50,00 F

Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 350 mm, passend bandprofiel 18/20, P-line van
Struyk Verwo Aqua

st 50,00 L

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505230 252699 Leveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 18/20. st 10,00 F

Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 450 mm, passend bandprofiel 18/20, P-line van
Struyk Verwo Aqua

st 10,00 L

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505240 252699 Leveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 11/22. st 10,00 F

Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 350 mm, passend bandprofiel 11/22, P-line van
Struyk Verwo Aqua

st 10,00 L

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505250 252699 Leveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 11/22. st 10,00 F

Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 450 mm, passend bandprofiel 11/22, P-line van
Struyk Verwo Aqua

st 10,00 L

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

506 STELRINGEN

506010 252699 Leveren betonnen stelringen. st 10,00 F

Betreft: stelring

Afmeting 800x800x600 mm dikte 120 mm st 10,00 L

506020 252699 Leveren betonnen stelringen. st 10,00 F

Betreft: stelring

Afmeting 800x800x600 mm dikte 100 mm st 10,00 L

506030 252699 Leveren betonnen stelringen. st 10,00 F

Betreft: stelring

Afmeting 800x800x600 mm dikte 70 mm st 10,00 L

507 PUTRANDEN.
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507010 252699 Leveren putrand st 10,00 F

Betreft: putrand

Type Aquagate P basic SR 12 van Struyk Verwo o.g. st 10,00 L

RW en/of VW

507020 252699 Leveren putrand st 10,00 F

Betreft: putrand

Type Aquagate P basic SR 17 van Struyk Verwo o.g. st 10,00 L

RW en/of VW

507030 252699 Leveren putrand st 10,00 F

Betreft: putrand

Type Aquagate P basic SR 23 van Struyk Verwo o.g. st 10,00 L

RW en/of VW

507040 252699 Leveren putrand st 10,00 F

Betreft: putrand

Type Aquagate P solid 12 van Struyk Verwo o.g. st 10,00 L

RW en/of VW

507050 252699 Leveren putrand st 10,00 F

Betreft: putrand

Type Aquagate P solid 17 van Struyk Verwo o.g. st 10,00 L

RW en/of VW

507060 252699 Leveren putrand st 10,00 F

Betreft: putrand

Type Aquagate P solid 23 van Struyk Verwo o.g. st 10,00 L

RW en/of VW

508 STANKSCHERMEN

508010 252699 Leveren stankschermen. st 10,00 F

Betreft: stankschermen

Type 67A van TBS o.g. st 10,00 L

508020 252699 Leveren stankschermen. st 10,00 F

Betreft: stankschermen

Type GY art 120143 van Struyk Verwo o.g. st 10,00 L

508030 252699 Leveren stankschermen. st 10,00 F

Betreft: stankschermen

Type DIY PUTKLEP art. 455636 van Struyk Verwo aquaway o.g. st 10,00 L

509 KLEPPEN

509010 252699 Leveren kleppen. st 5,00 F

Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235

Afmeting: 160*200*25*6 st 5,00 L

509020 252699 Leveren kleppen. st 5,00 F

Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235

Afmeting: 160*200*5 st 5,00 L
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509030 252699 Leveren kleppen. st 5,00 F

Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235

Afmeting: 178*130*6 st 5,00 L
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8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.

82 VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN.

820 AFVOEREN NAAR GEMEENTEWERF

820010 309999 Vervoeren vrijgek. materialen naar gemeentewef. keer 250,00 F

Betreft: het per lokatie vervoeren van de vrijgekomen af te
voeren materialen naar een door de directie aangegeven
gemeentewerf.
Alle vrijgekomen materialen op de werf afladen en per afvalsoort
sorteren en deponeren in betreffende depot op de werf.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

821 AFVOEREN ASFALT.

821010 307199 Afvoeren opgebroken teerhoudend asfalt. ton 1.000,00 F

Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het vrijgekomen
teerhoudend asfalt bij het opbreken
van asfalt.
Materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

821020 307199 Afvoeren opgebroken niet teerhoudend asfalt. ton 250,00 F

Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het vrijgekomen
niet teerhoudend asfalt bij het opbreken van asfalt.
Materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

822 AFVOEREN BETON- EN KLEIMATERIALEN.

822010 307399 Afvoeren beton- en kleimaterialen. ton 1.000,00 F

Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen beton-
en kleimateriaal, o.a. af te voeren elementen, banden,
betonverharding e.d.
Materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-,
verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

823 AFVOEREN GROND EN FUNDERINGSMATERIAAL.

823010 307399 Afvoeren grond. m3 1.000,00 F

Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen grond
Vervoeren naar: een erkende bewerkings- en/of
verwerkingsinrichting, uitgaande van
bodemkwaliteitsklasse industriegrond
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

823020 307399 Afvoeren funderingsmateriaal. m3 1.000,00 F

Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen
funderingsmateriaal
Vervoeren naar: een erkende bewerkings- en/of
verwerkingsinrichting, uitgaande van
niet-herbruikbaar funderingsmateriaal
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

824 AFVOEREN KOLKEN EN PUTRANDEN.
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824010 251199 Afvoer- en acceptatiekosten kolken. st 150,00 F

Betreft: de kosten voor het afvoeren inclusief acceptatiekosten
van kolken vrijgekomen volgens hoofdstuk 1 of 2 van deel 2.2.
Materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-,
verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

824020 251199 Afvoer- en acceptatiekosten putranden. st 150,00 F

Betreft: de kosten voor het afvoeren inclusief acceptatiekosten
van putranden vrijgekomen volgens hoofdstuk 1 of 2 van deel
2.2.
Materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-,
verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

825 ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.

825010 257531 Rioolslib vervoeren. ton 20,00 F

9 Vervoeren naar: erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer

826 VERVOEREN TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN.
Opmerking:
- Per dag wordt max. 1 keer onderstaande post
verrekend

826110 314799 Vervoeren bestratingsmaterialen. dag 50,00 F

Betreft: kosten t.b.v. het vervoeren van door opdrachtgever
beschikbaar gestelde materialen naar de plaats van verwerking
per dag.
Betreft:
- PVC rioleringsmaterialen; buizen en
  hulpstukken, diversen afmetingen
- kolken en/of putranden
- Betonstraatstenen diversen formaten
- Straatbakstenen diversen formaten
- Betonbanden diversen afmetingen
Vervoeren vanuit een gemeentewerf binnen de gemeentelijke
grenzen, binnen een straal van 15 km, naar de plaats van
verwerking
Inclusief het verzamelen incl. eventuele wachttijden t.b.v. het
verzamelen, laden en/of lossen van de materialen

83 STEMPELEN SLEUVEN.

830010 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 200,00 F

2 Aan twee zijden van de sleuf

9 Aanvullingshoogte tot 1,00 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

830020 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 200,00 F

2 Aan twee zijden van de sleuf

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00  tot 2,00  m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

84 VERKEERSMAATREGELEN.

841 AFZETTINGEN.
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841010 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 150,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden in woonstraten of
gebiedsontsluitingswegen
Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van max. 3
werkdagen) en verwijderen
Instandhouden langer dan 3 werkdagen wordt verrekend op
bestekpostnr. 841010
Na gereed melden van werkzaamheden dient bebording
afgedraaid te worden en binnen 24 uur verwijderd te zijn

9 Afzetting waarbij de weg geheel moet worden
afgesloten

2 Met materiaal van de aannemer

841020 621099 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841030

841030 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 25,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden in een woonstraat
Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van max. 1
werkdag) en verwijderen
Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt verrekend op
bestekpostnr. 841040
Na gereed melden van werkzaamheden dient bebording
afgedraaid te worden en binnen 24 uur verwijderd te zijn

9 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b waarbij de
rijbaan (plaatselijk) voor de helft wordt afgezet

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

841040 621099 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841030

841050 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 25,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden in een erftoegangsweg
Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van max. 1
werkdag) en verwijderen
Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt verrekend op
bestekpostnr. 841060
Na gereed melden van werkzaamheden dient bebording
afgedraaid te worden en binnen 24 uur verwijderd te zijn

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

841060 621099 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841050
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841070 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 25,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden in een gebiedsontsluitingsweg
Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van max. 1
werkdag) en verwijderen
Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt verrekend op
bestekpostnr. 841080
Na gereed melden van werkzaamheden dient bebording
afgedraaid te worden en binnen 24 uur verwijderd te zijn

9 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b waarbij de
rijbaan (plaatselijk) voor de helft wordt afgezet

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

841080 621099 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841070

85 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. BUIZEN.

850 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. RONDE 
BUIZEN

850010 250199 Toepassen tijdelijke voorziening t.b.v. het st 50,00 F

afsluiten van riolen, ronde vorm.
Betreft: het aanbrengen, verwijderen en instandhouden van de
afsluiting
Profielafmeting afsluiter Ø 100 - 250 mm

86 BESCHIKBAARSTELLINGEN.

861 TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers en materieel 
tijdens reguliere werkuren op werkdagen.

8611 Werknemers.

861110 100501 Inzetten van werknemer. uur 1.500,00 F

Tijdens werkdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW

861120 100501 Inzetten van werknemer. uur 1.000,00 F

Tijdens werkdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: bouwbedrijf groep D stratenmaker I

861130 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 500,00 F

Tijdens werkdagen.

1 Inzet overdag tijdens werktijden

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

8612 Grondverzetmaterieel.
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861210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 250,00 F

Tijdens werkdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

861220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 1.500,00 F

Tijdens werkdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

9 Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

861230 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 250,00 F

Tijdens werkdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

9 Midi-graver: gewicht minimaal 7,5 ton ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

861240 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 250,00 F

Tijdens werkdagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

9 Euro VI en HVO100

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

861250 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 F

Tijdens werkdagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

2 Hydraulisch kipbaar

9 Inhoud 14m3

9 Euro VI en HVO100

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

861260 100517 Inzetten van een wiellader. uur 200,00 F

Tijdens werkdagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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861270 101299 Inzetten van een dieplader
Tijdens werkdagen

uur 200,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Dieplader

861280 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 F

Tijdens werkdagen

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

2 Hydraulisch kipbaar

9 Vrachtwagen met platte laadbak

9 Euro VI en HVO100

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

861290 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 F

Tijdens werkdagen

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

9 Vrachtwagen met platte laadbak

9 Euro VI en HVO100

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8613 INSPECTIEBUS

861310 101299 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 300,00 F

Tijdens werkdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

861320 101299 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F

Tijdens werkdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.
Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging
Werkdruk min. 90 bar
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

861330 101299 Ter beschikking stellen van hoge druk zuig- uur 40,00 F

combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.
Tijdens werkdagen

862 T.B.S. OP WERKDAGEN BUITEN WERKTIJDEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers en materieel 
buiten werkuren
op werkdagen.

8621 Werknemers.
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862110 100501 Inzetten van werknemer. uur 500,00 F

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW

862120 100501 Inzetten van werknemer. uur 250,00 F

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: bouwbedrijf groep D stratenmaker I

862130 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 150,00 F

Tijdens werkdagen.

1 Inzet overdag tijdens werktijden

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

8622 Grondverzetmaterieel.

862210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 50,00 F

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

862220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 250,00 F

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

9 Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

862230 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

9 Midi-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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862240 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 50,00 F

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

9 Euro VI en HVO100

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

862250 100517 Inzetten van een wiellader. uur 200,00 F

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

862260 101299 Inzetten van een dieplader
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

uur 200,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Dieplader

8623 INSPECTIEBUS

862310 101299 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 300,00 F

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

862320 101299 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.
Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging
Werkdruk min. 90 bar
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

862330 101299 Ter beschikking stellen van hoge druk zuig- uur 40,00 F

combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

863 TER BESCHIKKING STELLING OP ZATERDAGEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers en materieel 
op zaterdagen.

8631 Werknemers.
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863110 100501 Inzetten van werknemer. uur 250,00 F

Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW

863120 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: bouwbedrijf groep D stratenmaker I

863130 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 50,00 F

Tijdens werkdagen.

1 Inzet overdag tijdens werktijden

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

8632 Grondverzetmaterieel.

863210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 25,00 F

Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

863220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F

Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

9 Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

863230 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F

Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

9 Midi-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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863240 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 25,00 F

Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

9 Euro VI en HVO100

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

863250 100517 Inzetten van een wiellader. uur 200,00 F

Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

863260 101299 Inzetten van een dieplader
Tijdens zaterdagen.

uur 200,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Dieplader

8633 INSPECTIEBUS

863310 101299 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 100,00 F

Tijdens zaterdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

863320 101299 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F

Tijdens zaterdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.
Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging
Werkdruk min. 90 bar
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

863330 101299 Ter beschikking stellen van hoge druk zuig- uur 40,00 F

combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.
Tijdens zaterdagen.

864 TER BESCHIKKING STELLING OP ZON- EN FEESTDAGEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers en materieel 
op zon- en feestdagen.

8641 Werknemers.
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864110 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F

Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW

864120 100501 Inzetten van werknemer. uur 25,00 F

Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: bouwbedrijf groep D stratenmaker I

864130 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 25,00 F

Tijdens zon- en feestdagen.

1 Inzet overdag tijdens werktijden

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

8642 Grondverzetmaterieel.

864210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 25,00 F

Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

864220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F

Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

9 Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

864230 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 25,00 F

Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

9 Midi-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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864240 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 25,00 F

Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

9 Euro VI en HVO100

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

864250 100517 Inzetten van een wiellader. uur 200,00 F

Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

864260 101299 Inzetten van een dieplader
Tijdens zon- en feestdagen.

uur 200,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Dieplader

8643 INSPECTIEBUS

864310 101299 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 100,00 F

Tijdens zon- en feestdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

864320 101299 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F

Tijdens zon- en feestdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.
Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging
Werkdruk min. 90 bar
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

864330 101299 Ter beschikking stellen van hoge druk zuig- uur 40,00 F

combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.
Tijdens zon- en feestdagen.

865 TER BESCHIKKING STELLEN OVERIGE.

865010 100533 Inzetten van een compressor. uur 250,00 F

Inclusief minimaal 30 m slang, een lichte en zware
breekhamer, punt, spade en platte beitels

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 5 Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

2 Exclusief bediening
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865020 101299 T.b.s. trilplaat 180 kg, excl. bediening. dag 1.000,00 F

Exclusief bediening
Trilplaat 180 kg
Werkbreedte minimaal 0,50 m breed

865030 101299 T.b.s. dompelpomp. dag 100,00 F

Betreft: Dompelpomp 15 m3/uur incl. 10 m slang
Inclusief bediening en aggregaat

865040 101299 T.b.s. dompelpomp. dag 100,00 F

Betreft: Dompelpomp 50 m3/uur incl. 10 m slang
Inclusief bediening en aggregaat

865050 101299 Ter beschikking stellen van rijplaten. uur 40,00 F

Rijplaten, standaard afmetingen

865060 101299 Ter beschikking stellen van bandenzaag. uur 40,00 F

Bandenzaag

865070 101299 Ter beschikking stellen van asfaltzaag. uur 40,00 F

Asfaltzaag

865080 101299 Ter beschikking stellen van v&g-middelen. uur 40,00 F

V&G-middelen

866 DETACHERING MATERIEEL.

866010 100799 TBS materieel detachering service-unit. uur 100,00 F

Prijs HD bus gebaseerd op bediening 1 arbeider
Inclusief:
- gebruik mobiele telefoon met whatsapp en mbiele   camera
functie
- gebruik van de HD 150 ontstoppingsunit
- duwcamera met opname-mogelijkheid
- tracer
- kleinschalig materieel (klinkerhamer,
  tegelhamer, handmatig verdichter, bezem, schop
  e.d.)
- afzetten werkplek met pionnen en zwaailampen op   voertuig
Exclusief:
- verkeersmaatregelen
- boomwortelfrees (meerprijs €25,--/uur)
- toepassen RO steam (rookmachine)
- gebruik PVC-materialen e.d.
Verrekening van de 2e man middels post xxxxxx waarbij alle uren
uit en thuis (ca. 9,50 / dag) worden verrekend daar de
mobilisatiekosten slechts voor de HD bus bedoeld zijn.

87 KLIC MELDINGEN.

870010 259999 Uitvoeren KLIC-melding. keer 250,00 F

Betreft: het voorafgaand aan de werkzaamheden uitvoeren van
een KLIC-melding per locatie.
Informatie verzamelen en verwerken tot één standaard
werkdocument; analoog of digitaal (ter keuze van de aannemer).

88 DIVERSE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN.
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880010 101603 Toepassen stamommanteling. st 10,00 F

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na gereedkomen van
de werkzaamheden verwijderen van  stamommanteling t.b.v.
bestaande bomen
E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie

1 Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 42 mm

2 Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen

880020 101603 Toepassen stamommanteling. st 10,00 F

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na gereedkomen van
de werkzaamheden verwijderen van stamommanteling t.b.v.
bestaande bomen
E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 42 mm

2 Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen

880030 101603 Toepassen stamommanteling. st 10,00 F

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na gereedkomen van
de werkzaamheden verwijderen van stamommanteling t.b.v.
bestaande bomen
E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie

3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 42 mm

2 Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard 
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven 
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer weekrapporten op en overhandigt deze ter 
goedkeuring aan de directie uiterlijk 5  werkdagen na het verstrijken van de werkweek. De weekrapporten dienen 
digitaal te worden aangeleverd.

Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:
· De vorderingen van het werk
· Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen
· De goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen
· Bestekswijzigingen
· Een staat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer- en minderwerk gemaakt in de 

betreffende week
· Verleend uitstel van oplevering.
· De door de directie verstrekte tekeningen.
Gevoerde correspondentie m.b.t. het werk.

07 Het is niet toegestaan dat meer dan ongeveer 80 m1 verharding tegelijkertijd is opgebroken. Afwijken hierop kan 
alleen in overleg met de directie. 

08 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen, afsluiters e.d. te 
allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

09 De aannemer draagt zorg voor het bereikbaar zijn van de aanliggende panden voor de brandweer en overige 
hulpdiensten tot 40 meter.

10 Indien de aannemer tijdens het werk genoodzaakt is om klappalen neer te laten, is hij verplicht deze klappalen als 
het i.v.m. werkzaamheden mogelijk is, zo snel mogelijk 
weer recht te zetten. Uiterlijk aan het eind van de werkdag dienen de klappalen 
weer recht te staan.

11 De aannemer dient minimaal aan het einde van elke werkdag de openbare weg 
schoon te maken van verontreinigingen van allerlei aard, welke ontstaan zijn 
door of in verband staan met werkzaamheden van de aannemer.

12  Na afloop van de werkdag mogen er geen losliggende materialen meer buiten het afgesloten werkgebied
aanwezig zijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

05 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard geldt het volgende: de laatste termijn wordt pas 
uitbetaald wanneer alle gegevens zoals gevraagd in het bestek door de aannemer zijn ingediend en goedgekeurd.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 06 REGISTRATIE VAN MEER- EN MINDERWERK

01 De aannemer is verplicht om bij vermeend meerwerk waar vooraf geen vaste prijs is overeengekomen de uren van 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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ingezet materieel en personeel te registreren.
Deze registratie dient de werkdag na uitvoeren onder vermelding van het meerwerknummer, afzonderlijk per 
meerwerk, ter acceptatie te worden verstrekt aan de directie.
Acceptatie van deze rapportage geeft alleen aan dat er een akkoord is over de registratie en geeft geen uitsluitsel 
over het accepteren van het meerwerk.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

04 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van  bouwstofgroepen, zoals genoemd in 
artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard, geschiedt geen verrekening.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

03 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd. De 
opdrachtgever zorgt zelf voor de afdracht 'bijdrage RAW-systematiek'.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen:
- het leggen resp. verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven. 

02 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als gevolg van werkzaamheden aan 
kabels- en leidingen welke het gevolg zijn van nalatigheid van een of meer van de betrokken nuts- en/of 
telecombedrijven.

03 De aannemer dient de coördinatie nutsbedrijven te verzorgen.

04 Coördinatie-verplichting bij nieuwe rioolaansluitingen tussen aannemer en diverse nutsbedrijven verlopen via de 
aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet 
nakomt of de bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden 
toegepast van € 1.000,00. 

04 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer, indien dit 
noodzakelijk wordt geacht voor de werkzaamheden, een ontheffing aan te vragen op het Wegenverkeersreglement 
en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN , MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.02 lid 01 en lid 02 van de Standaard dient de aannemer de opslag van 
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen bij voetgangersgebieden tussen 07:00 uur en 17:00 uur  tot een minimum 
te beperken. Tussen 17:00 uur en 07:00 uur dienen losse bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen te zijn 
opgeruimd en afgesloten achter bouwhekken.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN
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02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard is de aannemer verplicht om minimaal aan 
het einde van elke werkdag de openbare weg schoon te maken van verontreinigingen van allerlei aard, welke 
ontstaan zijn door of in verband staan met werkzaamheden van de aannemer.

01 12 04 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

02 Te werk gestelde personen die geen vereiste PBM’s dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd 
worden. De aannemer zal hiervoor een boete ontvangen ter grootte van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig 
EUR) per persoon, per geval.

01 12 06 BEREIKBAARHEID EN COMMUNICATIE BEWONERS

01 T.b.v. bereikbaarheid en communicatie met bewoners dient de bouwaannemer ter plekke afspraken te maken met 
bewoners en stakeholders m.b.t. bereikbaarheid. 

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 ACCEPTATIE PROCEDURE

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk gegeven bericht van geen 
bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer 
komt te vervallen of over gaat naar de directie en/of opdrachtgever. 
De aanvraag voor acceptatie wordt door de aannemer schriftelijk bij de directie
ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie aangeboden
documenten, uitgewerkt in kleur, digitaal (pdf) te worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring door een 
bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden documenten uitvoeren en stelt, bij niet 
volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie uiterlijk 2 weken na ontvangst van 
die documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de 
documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties aan, waarna de 
aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na 
ontvangst van de aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel 
schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle benodigde documenten door de 
directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de 
directie. Een van deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer dient 
de ontvangst van het betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de 
door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de 
directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke afwijken van de in 
leden 02, 03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.
Partijen zullen bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd 
gemoeid is dan strikt noodzakelijk.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

06 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij 
de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof  producent/leverancier
klinkers   gemeente s'-Hertogenbosch

07 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van 
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, 
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maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van 
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk 
conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

09 De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verrekening van kosten door vertraging of wijziging van de 
uitvoering ten gevolge van het niet of niet op tijd ter beschikking stellen van bouwstoffen door de opdrachtgever, 
indien niet is voldaan aan het gestelde in lid 04 en 05 van dit artikel.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, 
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

03 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd 
in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en 
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel waaruit 
blijkt dat de desbetreffende bouwstof voldoet aan de eisen van dit besluit.
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit 
Bodemkwaliteit is niet toegestaan.

07 De aannemer verstrekt het in lid 09 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met de 
directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en 42 van het Besluit Bodemkwaliteit bedoelde termijnen 
wordt rekening gehouden. 

08 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat 
waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde 
milieuhygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal 
(% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op 
basis van de NEN-EN 12620:2002+A1:2008.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Gebouwen en GWW-werken.

01 14 09 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01  Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de
uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement
Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief
bijlage 2. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html.

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet
aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en
waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
A1:2008
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents
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of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en
informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03  Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan,
indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten
tot het inkoopbeleid
of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem
voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste
zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan
de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en 
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html

05  Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van
de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en 
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html

06 Voor Azobé-hout mag ook gerecycled Azobé-hout worden toegepast. De aannemer dient aan te tonen dat
het te gebruiken hout gerecycled is.

01 14 10 GELIJKWAARDIGHEID

01 Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is 
van "o.g." (of gelijkwaardig), dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. Dit d.m.v. een onderbouwde 
(vergelijkende) afwijking.  

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op: 
 - Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze; 
 - Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze; 
 - Vanzelfsprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling, afwerking, toevoegingen, gewicht, 
kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte) klasse, etc. zijn ook van toepassing.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN AANSPRAKELIJKHEID EN CONSTRUCTION ALL RISK

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet 
en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een 
Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten. 

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
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b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel 
van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het 
werk;
c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade 
door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis 
heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang 
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten 
en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het 
werk:
a- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van 
de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende 
vóór aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle 
niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek 
aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar 
gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten 
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten 
ontleend worden.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden 
verstrekt.

11 De aannemer is verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 
2.500.000,-p.g.

12 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de 
inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen 
aansprakelijkheid.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers 
voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke 
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) 
geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede 
te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

14 Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en correspondentie moet een 
kopie aan de directie worden verstrekt. De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elk 
voorkomende schade en/of ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding. Aannemer verschaft 
opdrachtgever alle ter zake gewenste inlichtingen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik 
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
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07 De inrichting, zoals vermeld in artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat 
voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal 
in beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, 
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen: In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die 
voor de opdrachtgever geen waarde hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.03 lid 01 van de Standaard;
In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de aannemer.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst 
van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning 
afgegeven vrijgekomen materialen. 

03 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met 
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie 
van recyclinggranulaat BRL 2506 recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. 

04 De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie voor opslag of 
hergebruik. Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de locatie, de aard, de 
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADE VERGOEDING BOMEN

05 In aanvulling op gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt bij schade aan bomen de soort schade 
en het schadebedrag altijd bepaald door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB..

06 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

07 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.

08 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten geheel voor 
rekening van de aannemer.

09 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een aanvullende  korting van 
€ 1.250,-- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging. 

01 18 06 SCHADE VERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

03 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt het schade 
bedrag: 
a. bij herstelschade € 50,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis;
bij onherstelbare schade € 100,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis.

01 18 07 SCHADE VERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

04 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt het schade 
bedrag: 
a. bij herstelschade € 25,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis
b. bij onherstelbare schade € 100,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis

01 18 08 GEBRUIK MATERIEEL GROENVOORZIENINGEN

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het grondwerk, bemesten, zaaien, zoden, planten, bezanden 
mag ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Het rijden over fiets- en wandelpaden is toegestaan met materieel tot een maximale wieldruk van 0,5 N/mm2. Bij 
overtreding hiervan zal eventuele schade verhaald worden bij de aannemer. Tevens zal hem een boet worden 
opgelegd ter grootte van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). 

03 Het is niet toegestaan met materieel door de beplanting te rijden.



RAW0068-150622

25-02-2025

Bladnr. 68 van 77GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

HFD  PAR  ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 
01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 07 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer verplicht zich binnen 2 uur na de afroep te starten met de uit te voeren werkzaamheden t.b.v. het 
reinigen en inspecteren van huis- en kolkaansluitingen.  

02 Voor de overige werkzaamheden moeten de werkzaamheden door de aannemer binnen 7 kalenderdagen gestart 
kunnen worden.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: DEELOPDRACHTEN

03 De opdrachtgever houdt zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze
overeenkomst met open posten en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of
eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen 
aanspraak maken op vergoeding van enige schade.

01 21 10 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

06 De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres verstrekken waarop de 
correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 INFORMEREN BEWONERS

01 De bewoners dienen door de aannemer minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk 
geïnformeerd te worden.

02 De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 dagen voor uitvoering van de
werkzaamheden ter controle aan de directie worden worden aangeboden.

01 25 VAKOPLEIDING EN PERSONEEL

01 25 01 EISEN PERSONEEL ALGEMEEN

01 Het personeel dat de aannemer inzet om de werkzaamheden uit te voeren dient:
* te alle tijden een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
* bij de uitvoeringsteams (bestaande uit 1 of meer medewerkers) moet tenminste 
  één medewerker de Nederlandse taal goed kunnen spreken en lezen;
* op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken (gelet op o.a. houding, kleding en geluid).

01 25 02 EISEN AAN DESKUNDIGE WET NATUURBESCHERMING

01 De deskundige doet onderzoek of geeft advies met betrekking tot de Wet  Natuurbescherming. Zie hiervoor ook de 
website van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; www.rvo.nl

02 Onder een deskundige wordt verstaan: 'Een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij 

www.rvo.nl
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gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van 
soortspecifieke ecologie'. De ervaring en kennis is opgedaan doordat de deskundige:
* op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse)ecologie; 
en/of
* op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning 
en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
* Gecertificeerd is conform gedragscode bestendig .: Stadswerk
 - Niveau 3, bedrijfsleider / werkvoorbereider
 - Niveau 2, uitvoerder / opzichter
 - Niveau 1, voorman
* als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een 
  bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
* zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is 
  aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties  
  (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, 
  Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, 
  NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbos.:, 
  Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting .: Natuur en Landelijk gebied) 
  en/of
* zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de monitoring en/of - bescherming

01 26 BOVENGRONDSE REVISIE

01 26 01 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 MEETKUNDIGE GRONDSLAG:
De aannemer zorgt zelf voor de juiste meetkundige grondslag. De gemeentelijke opdrachtgever kan de collega’s 
van bureau Geo-Informatie inschakelen voor het uitvoeren van controlemetingen. In voorkomende gevallen wordt 
Geo-Informatie ook ingeschakeld voor het uitvoeren van extra (controle) metingen zoals het aanbrengen van 
enkele hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele hoofdmaatvoeringpunten. Deze werkzaamheden worden 
alleen uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentelijk projectleider.  

02 N.A.P. hoogtepeilmerken:
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op bestekstekening(en)  aangegeven. De 
gemeente zorgt ervoor dat u kunt beschikken over NAP hoogtepeilmerken. De gemeentelijke hoogtepeilmerken 
)kunt u opvragen bij het Bureau Geo-informatie. 
https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c18a2cd364d40d3924d7ef1cd8d258b

De landelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via https://app.pdok.nl/viewer/
(-> Dataset -> overige kaarten -> NAPinfo: NAP-peilmerken).

01 26 02 REVISIE METINGEN

01 De toezichthouder van de gemeente laat de bovengrondse revisie door bureau Geo-Informatie uitvoeren. Standaard 
worden objecten die deel uitmaken van het Informatie Model GEO (IMGEO) ingemeten. Op verzoek van de 
toezichthouder kan er meer of meer detail worden ingemeten.

02 Bureau GEO levert de aannemer de bovengrondse revisie als één NLCS CAD bestand en PDF met alle ingemeten 
elementen.

03 De ondergrondse revisie wordt door de aannemer ingewonnen. Deze wordt samen met alle vervallen elementen 
conform NLCS opgenomen in het ontvangen NLCS CAD bestand. Het uiteindelijke NLCS CAD bestand maakt 
onderscheid in nieuwe en vervallen elementen. Het ontwerp of gebruikte ondergrond is als NLCS ondergrond te 
herkennen. 

04 Nauwkeurigheid revisiemeting is minimaal GPS RTK, maximale afwijking XY is 3cm en Z is 5cm. Rioolputten worden 
gewaterpast met een maximale afwijking in de Z van 2 cm. 

01 26 03 REVISIE GEGEVENS

01 Ontwerpdata wordt niet als revisiedata aangemerkt en onmiddellijk geretourneerd.

02 Revisiedata dient zo snel mogelijk te worden aangeleverd conform moederbestek; standaard uiterlijk 2 weken voor 
oplevering.

03 Aanlevering revisiegegevens dient digitaal te geschieden via mail: revisie@s-hertogenbosch.nl <mailto:revisie@s-
hertogenbosch.nl> 

https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c18a2cd364d40d3924d7ef1cd8d258b
https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c18a2cd364d40d3924d7ef1cd8d258b
https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c18a2cd364d40d3924d7ef1cd8d258b
https://app.pdok.nl/viewer/
mailto:revisie@s-hertogenbosch.nl
mailto:revisie@s-hertogenbosch.nl
mailto:revisie@s-hertogenbosch.nl
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04 Digitale tekeningen dienen te worden vervaardigd in het RD-New projectie.

05 Digitale tekeningen die door externe partijen worden aangeleverd dienen gelezen en verwerkt te kunnen worden in 
Microstation laatste versie (DGN) conform NLCS minimaal (release 4.1). 

01 27 UITVOERINGSREGELS SOCIAL RETURN

01 27 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aanbestedende dienst stelt bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht. Social Return on 
Investment (SROI) afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen door de 
aanbestedende dienst uitgevraagd. SROI geldt voor deze overeenkomst als contractvoorwaarde.

Als u een overeenkomst sluit met Aanbestedende dienst gaat u akkoord met de  bepalingen inzake SROI 
beschreven in  ‘beleids- en uitvoeringsregels Social Return gemeente ’s-Hertogenbosch 2022”. Deze zijn te vinden 
op:

https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen

01 29 BEREIKBAARHEID

01 29 01 STANDBY TIJD EN BOETES

01 Bij een calamiteit dient een medewerk(st)er van de aannemer binnen 2 uur op het werk zijn om de eerste 
veiligheidsmaatregelen toe te passen (bijv. het afzetten van de locatie voor verkeer), en dienen de 
herstelwerkzaamheden aan te vangen.
De afzettingen dienen te voldoen aan alle geldende (reflectie)normen en voorschriften.

02 De werkzaamheden per deelopdracht (exclusief de werkzaamheden bij calamiteiten) dienen binnen 2 weken 
uitgevoerd te zijn.

03 Indien niet aan gestelde in dit artikel wordt voldaan zal per keer een korting worden toegepast van EUR 750,-.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 29 02 VERREKENING VAN KOSTEN

01 De kosten van de oproep- en calamiteitendienst (binnen 4 uur te starten met de werkzaamheden) dienen 
opgenomen te zijn in bestekspostnr. 266010.

01 29 03 TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

01 Door de opdrachtnemer dienen drie telefoonnummers beschikbaar gesteld te worden waarop hij bereikbaar is. De 
bereikbaarheid wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal per e-mail de 
opdrachtnemer informeren als er een steekproef is geweest. 
Indien géén van de drie nummers direct bereikbaar is (voice mail wordt hierbij niet geaccepteerd) wordt direct een 
boete van € 750,- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 

01 29 04 STORINGEN HUISAANSLUITINGEN

01 De aannemer dient bij storingen aan huisaansluitingen gebruik te maken van een smartphone met app 
Meldingspunt Den Bosch.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 03 MATERIEEL EN VOERTUIGEN

10 03 01 INZETTEN VAN MATERIEEL EN VOERTUIGEN

01 Gereedschappen:
Onder gereedschappen wordt niet-limitatief alle volgende materieelstukken verstaan: stampers, trilplaten, 
bandenzagen, betonzaag, asfaltzaag en pompen van bronnering. 

Het gaat enkel om machinegereedschappen die in essentie niet zelfstandig noch met behulp van een bestuurder 

https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
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kunnen rijden. Uitzondering op deze regel is een elektrische kruiwagen, deze dient bij gereedschappen te worden 
opgevoerd. 

Categorie Vermogen Eis
gereedschappen  zero emissie
pompen bronnering Stage V en HVO100

02 Werktuigen:
Onder werktuigen wordt niet limitatief de volgende materieelstukken verstaan: shovels/loaders, mobiele kranen, 
rupskranen, mini en midi gravers, laadschoppen/knikmopsen, statische walsen, trilwalsen, asfaltspreidmachines, 
freesmachines etc. De essentie van werktuigen is de mechanische ondersteuning van het werkproces op het 
project. 

Categorie Vermogen Eis
werktuigen < 19 kW zero emissie
werktuigen 19 - 56 kW Stage V en HVO100
werktuigen >56 kW Stage IV en HVO100

03 Voertuigen:
Onder voertuigen worden verstaan:
Bedrijfsbussen, bestelbussen, lichte en (middel)zware vrachtauto's.

De essentie van voertuigen is het vervoeren van goederen en machines, niet zijnde ter ondersteuning van het 
primaire werkproces. Bijvoorbeeld een Loader mag alleen ingezet worden als werktuig en niet als vervoersmiddel, 
het intern transport door dit werktuig moet worden opgevoerd bij werktuigen en niet bij voertuigen. 

Categorie Vermogen Eis
voertuigen  Euro 6 en HVO100

04 Algemeen:
De aannemer dient op verzoek een verklaring af te geven dat hij aan bovenstaande eisen in lid 01, 02 en 03 
voldoet. Bij de verklaring dient tevens een opgave te zijn gevoegd van de in te zetten werktuigen en/of voertuigen 
met merknaam, type, kenteken en de keuringscertificaat van het roetfilter.

Elektrische werktuigen en gereedschap moeten aantoonbaar worden geladen met ' groene' stroom. Voor tussentijds 
laden dient gebruik te worden gemaakt van een accu / batterij op het werk die uiteraard ook wordt geladen met ' 
groene' stroom of van een (publieke) laadpaal (met groene stroom).

De (hoofd)aannemer dient middels tankbonnen/leverantiebonnen en een accountantsverklaring aantonen dat alle 
ingezette werktuigen en voertuigen (met verbrandingsmotor) gebruik hebben gemaakt van HVO100. 
Bovenstaande verplichtingen gelden ook voor onderaannemers / zzp-ers / leveranciers enz. die door de 
(hoofd)aannemer worden ingeschakeld. 
De informatie (tankbonnen/leverantiebonnen/accountantsverklaring etc.) van de onderaannemers moet worden 
aangeleverd door de (hoofd)aannemer. 

De (hoofd)aannemer levert voorafgaand aan de (deel)opdracht een lijst aan met in te zetten materieel en 
voertuigen van hemzelf maar ook van de door hem in te zetten onderaannemer. 

05 Boetes:
Bij de inzet van niet vooraf opgegeven materieel of voertuigen kan per constatering een boete worden opgelegd 
van € 1.000,00 (zegge: éénduizend EURO). 

Bij constatering van de toepassing van een andere brandstof dan HVO100 kan per geval een boete worden 
opgelegd van € 1.000,00 (zegge: éénduizend EURO).

10 1 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

10 12 EISEN EN UITVOERING

10 12 01 TOEP. TIJDELIJKE VOORZ. I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

06 Op eerste aanwijs van de directie en/of toezichthouder van het werk, dient de onjuist aangebrachte voorzieningen 
als bedoeld in artikel 10.12.01 lid 01 t/m 05 van de Standaard of zoals genoemd in dit bestek, te worden hersteld.

07 Indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen volgens artikel 10.12.01 lid 06 van dit bestek zal hem een 
boete worden opgelegd van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per dag per niet juist aangebrachte 
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voorziening.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

04 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

05 Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen dienen meteen te worden aangevuld met zand 
tot 0,25 m onder de wegbermhoogte.

06 Na beëindiging van de werkdag dienen ontgravingen tot aan het maaiveld te zijn aangevuld.

07 De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven en/of uitspoelen te voorkomen. Eventuele 
uitspoelingen onmiddellijk herstellen. Weggestoven materialen onmiddellijk vervangen door nieuwe materialen.

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 10 DIGITALE BEGELEIDINGSBRIEVEN GRONDTRANSPORTEN

01 DEPOTLOCATIES
Dit artikel heeft betrekking op alle grondtransport vanaf en naar Depot Kloosterdonk, Poeldonkweg 35, 5216 JX te 
‘s-Hertogenbosch. Het gebruik van digitale begeleidingsbrieven vanaf en naar Gronddepot Kloosterdonk is verplicht.

02 Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) Website: www.afval-eba.nl
De EBA is een uitwisselingsprotocol voor het uitwisselen van informatie op de begeleidingsbrief op een 
gestandaardiseerde wijze.

03 Webapplicatie Afvalmelding
Voor grondtransport vanaf en naar bovengenoemde depotlocaties maakt Gemeente ‘s-Hertogenbosch gebruik van 
digitale begeleidingsbrieven. Gemeente ‘s-Hertogenbosch maakt voor deze ketenoplossing gebruik van de 
webapplicatie Afvalmelding van de firma Topcon Positioning Netherlands.

04 Gebruik van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat kan worden gekoppeld aan Afvalmelding Van de 
aannemer en transporteur wordt geëist dat hij gebruik maakt van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat 
volgens de EBA-standaard kan worden gekoppeld aan Afvalmelding.
Indien de aannemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van Afvalmelding, dan dient te worden voldaan aan 
de leden 05a t/m 05f van dit artikel.
Indien de aannemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem, 
dan dient te worden voldaan aan lid 06 van dit artikel.

05 05a: Gegevens van de firma Topcon Positioning Netherlands:
Adres: Wiekenweg 58, 3815 KL Amersfoort Nederland
Telefoon: +31 33 299 29 39
Email: customerservice.nl@topcon.com
Website: /www.topconpositioning.com/nl/software-solutions/construction-management-software/afvalmelding

05b: Abonnement Afvalmelding bij topcon
Om met Afvalmelding op de PC te kunnen werken (zie eisen onder), dient de aannemer een account op 
Afvalmelding te hebben of een abonnement hiervoor. Alleen een account is voldoende. Wanneer u ook 
begeleidingsbrieven wil aanmaken voor andere werken neemt u een abonnement op Afvalmelding bij Topcon. Voor 
het gebruiken van Afvalmelding is het wenselijk een instructietraining van Topcon te volgen (zie lid 05f). 
Aanvullende informatie en actuele tarieven kunnen worden opgevraagd bij Topcon(zie lid 05a).
- Iedere PC waar Google Chrome vanaf versie 70.x' op draait.
- Aanvullende software: PDF reader, Microsoft Excel 365

05c: Grip-App
Met de Grip-App van Topcon kan de vrachtwagenchauffeur de benodigde begeleidingsbrieven digitaal opvragen.
De Grip-App werkt alleen op Ios-, (Iphone) en Android-smartphones of tablets. De Grip-App zelf is gratis te 
downloaden via de Google Play Store of Apple Store en dient op de Android-, Iphone-smartphone of tablet (van de 
vrachtwagen/chauffeur) te zijn geïnstalleerd welke aanwezig moet zijn bij het grondtransport.
 
05d: Iphone-, Android-smartphone of tablet
Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond transporteren, dienen in het bezit te zijn 
van een Iphone-, Android-smartphone of tablet, welke minimaal aan de volgende specificaties dient te voldoen:

www.afval-eba.nl
www.afval-eba.nl
www.afval-eba.nl
www.topconpositioning.com/nl/software-solutions/construction-management-software/afvalmelding
www.topconpositioning.com/nl/software-solutions/construction-management-software/afvalmelding
www.topconpositioning.com/nl/software-solutions/construction-management-software/afvalmelding
www.topconpositioning.com/nl/software-solutions/construction-management-software/afvalmelding
www.topconpositioning.com/nl/software-solutions/construction-management-software/afvalmelding
www.topconpositioning.com/nl/software-solutions/construction-management-software/afvalmelding
www.topconpositioning.com/nl/software-solutions/construction-management-software/afvalmelding
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Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond transporteren, 
dienen in het bezit te zijn van een Android-smartphone, welke minimaal aan de volgende 
specificaties dient te voldoen: 
- Eis: Voorzien van besturingssysteem Android 4.0 of hoger. 
- Eis: Voorzien van besturingssysteem iOS 8.0 of hoger. 
- Eis: Voorzien van ingebouwde GPS ontvanger. 
- Eis: Voorzien van dataverbinding (3G of sneller)
- Advies: Een schermgrootte van 4 inch of groter.

De Iphone-, Android-smartphone of tablet dient minimaal te zijn voorzien van de volgende accessoires:
- Een lader om de smartphone of tablet in de vrachtwagen te kunnen opladen.
- Een houder om de smartphone of tablet in de vrachtwagen vast te kunnen zetten.

05e: Mobiel internet data-abonnement
De Iphone-, Android-smartphone of tablet behorende bij het grondtransport (vrachtwagen/chauffeur) dient te zijn 
voorzien van een mobiel internet data-abonnement van 200 megabyte (MB) per maand of meer voor de 
uitwisseling van data met Afvalmelding. Het gaat hierbij om het verzenden en ontvangen van voornamelijk 
tekstbestanden.

05f: Instructietraining voor werken met Afvalmelding en de Grip-App
Om te kunnen werken met Afvalmelding en de Grip-App, adviseren wij de aannemer met zijn gebruiker(s) een 
instructietraining van Topcon te volgen. Aanvullende informatie over de trainingen en de actuele tarieven kunnen 
worden opgevraagd bij Topcon (zie lid 05a).

06 Gebruik van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem
Indien de aannemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem, 
dan dient te worden voldaan aan de volgende eisen:
- Het eigen systeem van de aannemer/transporteur dient te worden gekoppeld aan Afvalmelding volgens de EBA-
standaard, zodat de (gegevens van) de begeleidingsbrieven, die in Afvalmelding worden aangemaakt, kunnen 
worden uitgewisseld met het eigen systeem en omgekeerd.
- Alle benodigde voorzieningen (waaronder koppelingen) om aan te sluiten aan de werkwijze van Gemeente ‘s-
Hertogenbosch, en om gegevens van Afvalmelding en/of de weegbrug(en) met het eigen systeem uit te kunnen 
wisselen en omgekeerd, dienen door de aannemer te worden gerealiseerd en zijn voor rekening van aannemer.
- Voor technische informatie over Afvalmelding en uitwisseling van gegevens volgens de EBA-standaard, kan 
contact worden opgenomen met Topcon (zie lid 05a voor contactgegevens).

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 01 AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN

01 Uitkomende en vrijgekomen restmateriaal van PVC- en PE-, HDPE- leidingsystemen dienen ontdaan van 
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met gebruikmaking van het 
door het Bureau leiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten keten.: 
en recycling.

02 Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt gecoördineerd door:
Bureau Leiding
Email : info@bureauleiding.nl
Website : http://www.bureauleiding.nl 

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

02 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn.

25 06 05 BOUWSTOFFEN PP EN HDPE

01 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als gemengd of DWA riool de 
binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur wit.

02 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als HWA riool de binnenkant 
van de buizen te zijn voorzien van de kleur blauw.

http://www.bureauleiding.nl
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03 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als infiltratie riool de 
binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur groen.

25 1 AANLEG RIOLERING 

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 GEPREFABRICEERDE PUTELEMENTEN

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor de aanvang van de productie van 
geprefabriceerde betonnen putten aan de directie ter goedkeuring te overleggen:
de puttenstaat met alle afmetingen, hoogtes, aansluitingen diameter, etc;
de statische berekening van de putten, waaruit blijkt dat de optredende spanningen ten gevolge van grond, 
grondwater en verkeer in de gebruikstoestand voldoende veiligheid hebben ten aanzien van de bezwijktoestand;
een stabiliteitsberekening waaruit blijkt dat de putten niet kunnen opdrijven indien de grondwaterstand tot het 
maaiveld stijgt;
indien uit de te verstrekken berekening blijkt dat wapening noodzakelijk is een tekening van de toegepaste 
wapening met vermelding van de staal kwaliteit.

02 De diepte van de hijsgaten in de putwand mag maximaal de helft van de wanddikte bedragen.

25 16 03 GEPREFABRICEERDE KEGELSTUKKEN, DEKSTUKKEN, DEKPLATEN

01 De geprefabriceerde kegel/dekstukken en putplaten vervaardigen met hoogovencement CEM III/B 42.5 LH/SR. De 
kegel/dekstukken en putplaten moeten waterdicht zijn.

02 De voor de kegel/dekstukken en putplaten te gebruiken grindbeton dient minimaal te zijn van sterkteklasse C25/35 
en te voldoen aan de eisen gesteld voor milieuklasse XA3 (sterk agressief).

03 Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de kegel/dekstukken en putplaten aan de bovenzijde zijn 
voorzien van een sparing met een diameter van 600 mm.

25 16 04 PUTRANDEN MET DEKSEL

01 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen aan de coating welke kennelijk 
door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen 
met Nitocote EP 500, o.g.

25 4 RIOOLINSPECTIE 

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT

25 43 01 INSPECTIE RAPPORTAGE

01 De normen NEN 3398:2015 Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling en de NEN 3399:2015 
Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten zijn van toepassing.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 lid 01 van de Standaard dient te zijn opgesteld in het 
Uitwisselingsformaat GWSW-RibX.

03 In aanvulling op de eisen gesteld in 25.42.02 lid 01 van de Standaard wordt een hellingshoekmeting en 
verhanggrafiek verlangt.

05 De rapportage als bedoelt in artikel 25.42.02 van de Standaard dient aangeleverd te worden op een USB 
opslagmedia 2.0 of hoger. De inspectiegegevens vastleggen in een GWXW-RIBX bestand en de rapportage in PDF-
bestand.
Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 1024 x 768 pixels. 
Video digitaal aanleveren in MPEG2-formaat. 

06 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de objecten snel en eenvoudig in de 
rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze inhoudsopgave dienen minimaal per object de 
paginanummers, straatnaam, beginpunt, eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden.

25 43 06 REVISIE RIOLERING

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van werkzaamheden ten 
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behoeve van de rioolrevisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als beschreven in de in deze paragraaf 
vermelde artikelen.

02 Uiterlijk 2 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een uitgewerkte revisie tekeningen ter 
goedkeuring aan de directie te overhandigen.

03 De revisiegegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijdens de 
uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen 
dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

04 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te zijn dat een getrouwe 
weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.

05 In de revisie dient voor de nieuw gelegde hoofdleidingen en nieuw geplaatste inspectieputten minimaal te staan:
· de juiste locatie (straatnaam indien bekend) van de aangelegde leidingen;
· de locatie van de nieuw geplaatste rioolputten (gemeten in coördinaten of aan minimaal 3 vaste punten in het 

terrein);
· de buisdiameter en materiaal soort van de nieuw gelegde riolering en nieuw geplaatste inspectieputten;
· de diepte (b.o.b.) ligging t.o.v. N.A.P aangegeven ter plaatse van de inspectieputten;
· de inspectieputnummers en de hoogte ligging van de inspectiedeksel t.o.v. N.A.P.;
· de lengten, richtingen en diepteligging (b.o.b.) ten opzichte van N.A.P. van de uit de inspectieputten 

uitstekende rioolgedeelten ten behoeve van latere aansluitingen;
· de plaats van afsluiters, schildmuren, terugslagkleppen e.d.;
· de lengten en hoogte (t.o.v. N.A.P.) van overstortdrempels van overstortputten;
· de plaats en diameter van alle inlaatopeningen per rioolstreng, gemeten vanuit het hart van de inspectieput tot 

inspectieput;
de ligging en diameter van eventuele rioolpersleiding(en) met diepte t.o.v. N.A.P. en aftakkingen.

06 De revisie van de hoofdriolering en huisaansluitingen dienen digitaal (CAD systeem)(conform NLCS) te worden 
vastgelegd op een door de opdrachtgever / directie ter beschikking te stellen ondergrond, systeem MicroStation V8 
in DGN formaat (conform NLCS). De digitale ondergronden worden hem daartoe op verzoek door de opdrachgever 
in MicroStation-formaat (DGN) toegezonden. 
<eventueel een seed-file toezenden met vooraf gedefinieerde lagen en lijnstijlen zie lid 09 in dit artikel>. 

07 De revisie van de nieuwe huis- en kolkaansluitingen dient minimaal te vermelden:
· de richting en gegevens van huis- en kolkaansluitingen indien aanwezig;
· de ligging van eventueel aangelegde mantelbuizen;
· de gebruikte hulpstukken;
de maatvoering loodrecht vanaf het hoofdriool naar bochten en hulpstukken.

08 De digitale revisiebestanden dienen te worden geleverd op het Microstation formaat DGN (waarbij de ondergrond 
als referentie is gekoppeld of als model is opgenomen) alsmede in PDF formaat en te zijn vastgelegd op CD-rom of 
USB-stick. De mediadrager wordt eigendom van de opdrachtgever.

09 De revisie dient te zijn opgesteld, conform het lagen en lijnen systeem van de gemeente <seed file meesturen>. 
Indien geen lagen- en lijnensysteem vastgelegd is dient de revisie in overzichtelijke lagen en lijnen en kleuren te 
zijn getekend.

10 Op verzoek van de aannemer, zal de afdeling Geo-Informatie van de gemeente 's-Hertogenbosch, de locatie van de 
inspectieschachten en/of putranden, ten behoeve van de door de aannemer te maken revisie tekening riolering, 
digitaal inmeten en als dgn bestand aanleveren. Het verzoek voor het inmeten van inspectieschachten en/of 
putranden dient schriftelijk te gebeuren, 2 weken vooraf aan de uit te voeren inmeet werkzaamheden.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Indien de toegepaste borden t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen niet voldoen aan de in artikel 62.12.01 lid 01 
van de Standaard benoemde richtlijnen zal de aannemer een boete worden opgelegd van € 500,00  (zegge: 
vijfhonderd euro), indien de borden welke niet voldoen aan de richtlijn binnen 4 uur vervangen zijn.

03 De borden t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen na overleg met en na goedkeuring van de afdeling 
Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte van de gemeente 's-Hertogenbosch.
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04 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de wettelijke maatregelen 
is de directie bevoegd het werk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring 
heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bijkomende kosten voortvloeiende uit deze 
tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer.
Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst 
voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

05 Met betrekking tot het onderhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, herstelwerkzaamheden e.d. per dag vastleggen 
in een logboek; 
- het logboek dient ten aller tijde op het werk aanwezig te zijn.

06 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de omgeving 
waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 03 ALGEMEEN

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard wordt het navolgende bepaald:
tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 2x per dag controleren:
· bij aanvang werkdag;
· bij einde werkdag;
· in weekenden om 09:00 uur en om 17:00 uur
de dagelijkse rapportage zal uitgebreid worden met vermelding van:
· datum en tijdstip van de controle;
· bevindingen, storingen en herstelwerkzaamheden;
· volledige naam en functie van de controleur.

07 Op de spitstijdenkaart (zie bijlage 65) is aangegeven op welke wegen er tijdens de spits niet gewerkt mag worden. 

Het werken buiten normale werkdagen en werktijden en complete, langdurige afsluitingen mogen in afstemming 
met en met goedkeuring van de directie worden uitgevoerd. 

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 VERKEERSMELDING

02 In aanvulling op bepaling 62.15.01 lid 01 van de Standaard:
Aan- en afmelden van desbetreffende verkeersmaatregel(en) minimaal 2 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden bij directie.

03 Indien een uitvoering vertraging oploopt dient de aannemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de directie. (Dit 
t.b.v. het tijdig kunnen doen van een melding naar hupdiensten door de Opdrachtgever).

04 Indien de aannemer de in lid 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen niet of te laat doet, kan per geval 
een korting van 500 Euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

62 15 02 MELDINGEN BIJ KORTDUREND ONDERHOUD AAN OF OP HOOFDWEGEN

01 Kortdurende onderhoudswerkzaamheden op, aan of vlak langs hoofdwegen betreft o.a.:
* snoeiwerkzaamheden bomen en beplanting;
* overige onderhoudswerkzaamheden bomen en beplanting;
* onderhoudswerkzaamheden grassen, bermen, greppels en watergangen;
* veeg- en borstelwerkzaamheden verhardingen;
* overige reinigingsswerkzaamheden zoals het verwijderen van natuurlijk afval   
  (o.a. blad) en zwerfafval.

02 Er wordt onderscheid gemaakt in de verschillende typen wegen en de daarbij behorende verplichtingen. Dit 
onderscheid is weergegeven in Bijlage 65, (Spitstijdenkaartt).

03 T.b.v. onderhoudswerkzaamheden dienen voor wegen die afhankelijk zijn van spitstijden (zie bijlage 65):
* Minimaal 2 weken voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden de 
  werkzaamheden gemeld te worden via B-team@s-hertogenbosch.nl
* Binnen 1 week ontvangt de aannemer goedkeuring of eventueel een verzoek tot aanpassing uitvoeringsdatum.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL  

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 03 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen. 

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK 

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op het gestelde in artikel 83.12.01 van de Standaard mag de bestrating maximaal 10 mm boven de 
aansluitende kantopsluiting liggen.  

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden voor het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van 
CROW-publicatie Verantwoord aanbrengen elementenverharding:
 Ruimte:
 beperking in ruimte door .............................................
 Talud:...........................................................................
 Verband:..........................................................................
 Materialen:..........................................................................
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
 ...........................................................................
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch 
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
elementenverharding af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
 Bouwstof  Producent/leverancier
 ..................................... .....................................
 ..................................... .....................................
d.   Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 

....................................
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Behoort bij: 026-2024 

Kleine rioolwerken

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 026-2024 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 026-2024 

Kleine rioolwerken

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 KLEIN RIOOLWERK.

10 DIVERSE.

1010 Revisie

101010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. st 350,00 F

1011 Bemaling.

101110 Toepassen bronbemaling keer 50,00 F

1012 Grondradar

101210 Opsporen kabels en leidingen. st 50,00 F

11 VERHARDINGEN.

110 BOVENBOUW SLEUF.

1100 Elementenverhardingen.

110010 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

110020 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

110030 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

1101 Elementen- en asfaltverhardingen, 25%-75%.

110110 Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

110120 Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

110130 Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

1102 Elementen- en asfaltverhardingen, 50%-50%.

110210 Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

110220 Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

110230 Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

1103 Elementen- en asfaltverhardingen, 75%-25%.

110310 Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

110320 Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

110330 Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

1104 Asfaltverhardingen.

110410 Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

110420 Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

110430 Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

1105 Groenstroken.

110510 Groenstroken t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F

110520 Groenstroken t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F

110530 Groenstroken t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

111 BOVENBOUW WERKPUT.

1110 Elementenverhardingen.

111010 Elementenverharding t.p.v. werkput t/m 5 m². st 50,00 F

111020 Elementenverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 m². st 25,00 F

1111 Asfaltverhardingen.

111110 Asfaltverharding t.p.v. werkput t/m 5 m². st 50,00 F

111120 Asfaltverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 m². st 25,00 F

112 MOLGOTEN.

112010 Verwijderen en herstellen 3 streks molgoot. m 500,00 F
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112020 Verwijderen en herstellen 5 streks molgoot. m 500,00 F

12 GRAVEN EN AANVULLEN WERKSLEUF.

120010 Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 0-3 m. m 100,00 F

120020 Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 3-6 m. m 200,00 F

120030 Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 6-10 m. m 150,00 F

120040 Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 0-3 m. m 100,00 F

120050 Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 3-6 m. m 200,00 F

120060 Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 6-10 m. m 150,00 F

13 GRONDWERK T.B.V. INLAAT OP HOOFDRIOOL.

130010 Graven en aanvullen werkput, t/m 1,50 m. st 100,00 F

130020 Graven en aanvullen werkput, 1,50 t/m 2,50 m. st 50,00 F

130030 Graven en aanvullen werkput, 2,50 t/m 3,50 m. st 10,00 F

14 AANBRENGEN RIOOLAANSLUITING, PERSLEIDINGEN,
E.D.

1400 Rioolaansluiting ø125 mm.

140010 Aanbr. rioolaansluiting PVC ø125 mm. m 100,00 F

140020 Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm. st 200,00 F

1401 Rioolaansluiting ø160 mm.

140110 Aanbr. rioolaansluiting PVC ø160 mm. m 100,00 F

140120 Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø160 mm. st 200,00 F

1402 Rioolaansluiting ø200 mm.

140210 Aanbr. rioolaansluiting PVC ø200 mm. m 50,00 F

140220 Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø200 mm. st 100,00 F

1403 Persleiding ø 40 mm.

140310 Persl. PE-buis ø 40 mm, PN 10, electrolasmof. m 50,00 F

140320 Aanbr. PE-hulpstuk, ø 40 mm. st 10,00 F

1404 Persleiding ø50 mm.

140410 Persl. PE-buis ø 50 mm, PN 10, electrolasmof. m 50,00 F

140420 Aanbr. PE-hulpstuk, ø 50 mm. st 10,00 F

1405 Persleiding ø63 mm.

140510 Persl. PE-buis ø 63 mm, PN 10, electrolasmof. m 50,00 F

140520 Aanbr. PE-hulpstuk, ø 63 mm. st 10,00 F

1406 Persleiding ø125 mm.

140610 Persl. PE-buis ø 125 mm, PN 10, electrolasmof. m 50,00 F

140620 Aanbr. PE-hulpstuk, ø 125 mm. st 10,00 F

1407 Persleiding ø160 mm.

140710 Persl. PE-buis ø 160 mm, PN 10, electrolasmof. m 50,00 F

140720 Aanbr. PE-hulpstuk, ø 160 mm. st 10,00 F

1408 Duiker van PVC.

140810 Aanbrengen PVC duiker, ø 250 mm. m 25,00 F

140820 Aanbrengen PVC duiker, ø 315 mm. m 25,00 F

140830 Aanbrengen PVC duiker, ø 400 mm. m 25,00 F

1409 Duiker van beton

140910 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker, ø 500 mm. m 20,00 F

140920 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker, ø 600 mm. m 20,00 F

140930 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker, ø 800 mm. m 20,00 F
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140940 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker, ø 1000 mm. m 20,00 F

1410 Uitstroombak.

141010 Aanbrengen uitstroombak type 0, ø 315 mm. st 5,00 F

141020 Aanbrengen uitstroombak type 1, ø 600 mm. st 5,00 F

141030 Aanbrengen uitstroombak type 2, ø 800 mm. st 5,00 F

141040 Aanbrengen uitstroombak type 3, ø 1000 mm. st 5,00 F

15 VERVANGEN RIOOLAANSLUITING.

1500 Rioolaansluiting ø125 mm.

150010 Vervangen rioolaansl., ø125 mm. m 100,00 F

150020 Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm. st 200,00 F

1501 Rioolaansluiting ø160 mm.

150110 Vervangen rioolaansl., ø160 mm. m 100,00 F

150120 Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø160 mm. st 200,00 F

1502 Rioolaansluiting ø200 mm.

150210 Vervangen rioolaansl., ø200 mm. m 50,00 F

150220 Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø200 mm. st 100,00 F

1503 Rioolaansluiting ø250 mm.

150310 Vervangen rioolaansl., ø250 mm. m 50,00 F

150320 Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø250 mm. st 100,00 F

16 MAKEN AANSLUITING OP BESTAAND STELSEL.

1600 Aansluiting op beton buis.

160010 Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC ø125 mm. st 75,00 F

160020 Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC ø160 mm. st 75,00 F

1601 Aansluiting op kunststof buis.

160110 Maken inlaat op kunststofbuis t.b.v. PVC ø125 mm. st 50,00 F

160120 Maken inlaat op kunststofbuis t.b.v. PVC ø160 mm. st 50,00 F

1602 Aansluiting op put.

160210 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø125 mm, boren. st 50,00 F

160220 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø160 mm, boren. st 50,00 F

160230 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø200 mm, boren. st 25,00 F

160240 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø250 mm, boren. st 20,00 F

17 AANBRENGEN KOLKEN.

170010 Aanbrengen straatkolk. st 50,00 F

170020 Aanbrengen trottoirkolk. st 50,00 F

170030 Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk. st 25,00 F

18 VERVANGEN / OP HOOGTE STELLEN KOLKEN.

180010 Vervangen straatkolk. st 50,00 F

180020 Vervangen trottoirkolk. st 50,00 F

180030 Vervangen combikolk. st 25,00 F

180040 Herstraten open verharding bij vervangen kolk. st 125,00 F

19 WERKZAAMHEDEN PUTRANDEN.

191 VERVANGEN PUTRAND.

191010 Vervangen putrand in open verharding. st 5,00 F

191020 Vervangen putrand in asfaltverharding. st 5,00 F



RAW0068-150622

25-02-2025

Bladnr. 5 van 11GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2 ONDERZOEK HUISAANSLUITINGEN.

21 VERHARDINGEN.

211 BOVENBOUW WERKPUT.

2110 Elementenverhardingen.

211010 Elementenverharding t.p.v. werkput t/m 8 m². st 50,00 F

2111 Asfaltverhardingen.

211110 Asfaltverharding t.p.v. werkput t/m 8 m². st 50,00 F

23 GRONDWERK T.B.V. WERKPUT.

230010 Graven en aanvullen werkput, t/m 1,00 m. st 75,00 F

230020 Graven en aanvullen werkput, 1,00 t/m 2,00 m. st 25,00 F

25 REINIGEN EN INSPECTEREN HUIS- EN KOLKAANSL..

251 REINIGEN RIOOL EN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN.

251010 Reinigen aansluiting ø 100-190 mm, 0-6 m. m 1.750,00 F

251020 Reinigen aansluiting ø 100-190 mm, 6-10 m. m 1.750,00 F

251030 Reinigen huisaansl. ø 200-250 mm, 0-6 m. m 250,00 F

251040 Reinigen huisaansl. ø 200-250 mm, 6-10 m. m 250,00 F

252 RIOOL HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN INSPECTEREN.

252010 Uitvoeren visuele inspectie riool ø100-190 mm. st 150,00 F

252020 Uitvoeren visuele inspectie riool ø200-250 mm. st 150,00 F

253 MOBILISEREN MATERIEEL.

253010 Mobiliseren materieel t.b.v. riool werkz.heden. keer 150,00 F

26 TER BESCHIKKING STELLEN VAN MELDPUNT.

260010 Ter beschikking stellen meldpunt oproepdienst. week 52,00 F

28 INJECTEREN/WATERDICHT MAKEN PUTTEN.

280010 Rioolput reinigen, tb.v. na-inspectie. st 10,00 F

280020 Inspecteren put, na-inspectie. st 10,00 F

280030 Afdichten infiltraties. st 10,00 F

280040 Leveren injectievloeistof. ltr 5,00 F

29 RENOVATIE KOLKEN.

290010 Renoveren kolk, beton. st 10,00 F

290020 Rioolkolk reinigen, tb.v. na-inspectie. st 10,00 F

5 LEVERANTIES.

500 GROND EN FUNDERINGSMATERIALEN.

500010 Leveren zand, 0-1 m³. m3 60,00 F

500020 Leveren teelgrond, 0-1 m³. m3 60,00 F

500030 Leveren zand, 1-5 m³. m3 60,00 F

500040 Leveren teelgrond, 1-5 m³. m3 60,00 F

500050 Leveren zand, 5-10 m³. m3 30,00 F

500060 Leveren teelgrond, 5-10 m³. m3 30,00 F

500070 Leveren menggranulaat 0/16, 0-1 m³. ton 60,00 F

500080 Leveren menggranulaat 0/31,5, 0-1 m³. ton 60,00 F

500090 Leveren menggranulaat 0/16, 1-5 m³. ton 60,00 F

500100 Leveren menggranulaat 0/31,5, 1-5 m³. ton 60,00 F

500110 Leveren menggranulaat 0/16, 5-10 m³. ton 30,00 F

500120 Leveren menggranulaat 0/31,5, 5-10 m³. ton 30,00 F
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500130 Leveren zand, brekerzand, 0-1 m³. m3 60,00 F

500140 Leveren zand, brekerzand, 1-5 m³. m3 60,00 F

500150 Leveren zand, brekerzand, 5-10 m³. m3 30,00 F

502 HULPSTUKKEN RIOLERING.

5020 Diameter ø 125 mm.

502010 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, bocht 90°. st 150,00 F

502020 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, bocht 45°. st 150,00 F

502030 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, T-stuk 90º st 100,00 F

502040 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, T-stuk 45º st 50,00 F

502050 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, stroom T-stuk 90º st 50,00 F

502060 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, combikap. st 10,00 F

502070 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, ontstopst. klem. st 50,00 F

502080 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, ontstopst. schroef st 50,00 F

5021 Diameter ø 160 mm.

502110 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, bocht 90°. st 50,00 F

502120 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, bocht 45°. st 50,00 F

502130 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, T-stuk 90º st 25,00 F

502140 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, T-stuk 45º st 25,00 F

502150 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, stroom T-stuk 90º st 25,00 F

502160 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, combikap. st 10,00 F

502170 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, ontstoppingst klem st 10,00 F

502180 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, ontstop.st schroef st 10,00 F

5022 Diameter ø 200 mm.

502210 Leveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, bocht 90°. st 10,00 F

502220 Leveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, bocht 45°. st 10,00 F

502230 Leveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, T-stuk 90º st 10,00 F

5023 Schuifmoffen.

502310 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, schuifmof st 10,00 F

502320 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, schuifmof st 10,00 F

502330 Leveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, schuifmof st 10,00 F

5024 Steekmoffen.

502410 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, steekmof. st 10,00 F

502420 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, steekmof. st 10,00 F

502430 Leveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, steekmof. st 10,00 F

5025 Betoninlaat

502510 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, betoninlaat. st 10,00 F

502520 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, betoninlaat. st 10,00 F

5026 Instortmof

502610 Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, betoninlaat. st 10,00 F

502620 Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, betoninlaat. st 10,00 F

5027 Krimpmof

502710 Leveren PVC hulpstuk, ø 125-180 mm, krimpmof. st 10,00 F

502720 Leveren PVC hulpstuk, ø 125-206 mm, krimpmof. st 10,00 F

502730 Leveren PVC hulpstuk, ø 160-206 mm, krimpmof. st 10,00 F

503 PVC BUIZEN.

503010 Leveren PVC-buis, ø 125 mm. m 1.000,00 F

503020 Leveren PVC-buis, ø 160 mm. m 300,00 F

503030 Leveren PVC-buis, ø 200 mm. m 75,00 F
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505 KOLKEN.

5051 Straatkolken.

505110 Leveren kolk, straatkolk 380 x 380 mm. st 10,00 F

505120 Leveren kolk, straatkolk 450 x 300 mm. st 50,00 F

505130 Leveren kolk, straatkolk 450 x 450 mm. st 10,00 F

5052 Trottoirkolken.

505210 Leveren trottoirkolk, 450 x 300 mm, band 18/20. st 10,00 F

505220 Leveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 18/20. st 50,00 F

505230 Leveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 18/20. st 10,00 F

505240 Leveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 11/22. st 10,00 F

505250 Leveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 11/22. st 10,00 F

506 STELRINGEN

506010 Leveren betonnen stelringen, 120 mm dik. st 10,00 F

506020 Leveren betonnen stelringen, 100 mm dik. st 10,00 F

506030 Leveren betonnen stelringen, 70 mm dik. st 10,00 F

507 PUTRANDEN.

507010 Leveren putrand, basic 12. st 10,00 F

507020 Leveren putrand, basic 17. st 10,00 F

507030 Leveren putrand, basic 23. st 10,00 F

507040 Leveren putrand, solid 12. st 10,00 F

507050 Leveren putrand, solid 17. st 10,00 F

507060 Leveren putrand, solid 23. st 10,00 F

508 STANKSCHERMEN

508010 Leveren stankschermen, TBS 67A st 10,00 F

508020 Leveren stankschermen, GY art 121043 st 10,00 F

508030 Leveren stankschermen, DIY PUTKLEP 455636 st 10,00 F

509 KLEPPEN

509010 Leveren kleppen, 160*200*25*6 st 5,00 F

509020 Leveren kleppen, 160*200*5 st 5,00 F

509030 Leveren kleppen, 178*130*6 st 5,00 F

8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.

82 VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN.

820 AFVOEREN NAAR GEMEENTEWERF

820010 Vervoeren vrijgek. materialen naar gemeentewerf. keer 250,00 F

821 AFVOEREN ASFALT.

821010 Afvoeren opgebroken teerhoudend asfalt. ton 1.000,00 F

821020 Afvoeren opgebroken niet teerhoudend asfalt. ton 250,00 F

822 AFVOEREN BETON- EN KLEIMATERIALEN.

822010 Afvoeren beton- en kleimaterialen. ton 1.000,00 F

823 AFVOEREN GROND EN FUNDERINGSMATERIAAL.

823010 Afvoeren grond. m3 1.000,00 F

823020 Afvoeren funderingsmateriaal. m3 1.000,00 F

824 AFVOEREN KOLKEN EN PUTRANDEN.

824010 Afvoer- en acceptatiekosten kolken. st 150,00 F

824020 Afvoer- en acceptatiekosten putranden. st 150,00 F
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825 ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.

825010 Rioolslib vervoeren en acceptatiekosten. ton 20,00 F

826 VERVOEREN TER BESCHIKKING GESTELDE
MATERIALEN.

826110 Vervoeren t.b.s. materialen, <10 km. dag 50,00 F

83 STEMPELEN SLEUVEN.

830010 Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, h<1 m. m 200,00 F

830020 Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, 1<h<2 m. m 200,00 F

84 VERKEERSMAATREGELEN.

841 AFZETTINGEN.

841010 Toep. afzetting(en) enkelb.w. gehele afzetting. keer 150,00 F

841020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F

841030 Toep. afzetting(en) enkelb.w. 1/2 woonstraat. keer 25,00 F

841040 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F

841050 Toep. afzetting(en) enkelb.w. 1/2 erftoegangsweg. keer 25,00 F

841060 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F

841070 Toep. afzetting(en) enkelb.w. 1/2 gebiedsontsl.weg keer 25,00 F

841080 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F

85 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. BUIZEN.

850 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. RONDE
BUIZEN

850010 Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 100-250 mm. st 50,00 F

86 BESCHIKBAARSTELLINGEN.

861 TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN.

8611 Werknemers.

861110 Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 1.500,00 F

861120 Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 1.000,00 F

861130 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 500,00 F

8612 Grondverzetmaterieel.

861210 Inzetten mobiele graafmachine, 1 m3. uur 250,00 F

861220 Inzetten mini graafmachine, mini-graver 1,5 ton. uur 1.500,00 F

861230 Inzetten midi graafmachine. uur 250,00 F

861240 Inzetten vrachtauto, 10 ton + kraan. uur 250,00 F

861250 Inzetten vrachtauto, 14 m3 uur 20,00 F

861260 Inzetten wiellader, 1,5 m3. uur 200,00 F

861270 Inzetten van een dieplader uur 200,00 F

861280 Inzetten vrachtauto. uur 20,00 F

861290 Inzetten vrachtauto. uur 20,00 F

8613 INSPECTIEBUS

861310 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 300,00 F

861320 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F

861330 T.b.s. van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 40,00 F

862 T.B.S. OP WERKDAGEN BUITEN WERKTIJDEN.

8621 Werknemers.

862110 Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 500,00 F

862120 Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 250,00 F
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862130 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 150,00 F

8622 Grondverzetmaterieel.

862210 Inzetten mobiele graafmachine, 1 m3. uur 50,00 F

862220 Inzetten mini graafmachine, mini-graver 1,5 ton uur 250,00 F

862230 Inzetten midi graafmachine. uur 100,00 F

862240 Inzetten vrachtauto, 10 ton + kraan. uur 50,00 F

862250 Inzetten wiellader, 1,5 m3. uur 200,00 F

862260 Inzetten van een dieplader uur 200,00 F

8623 INSPECTIEBUS

862310 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 300,00 F

862320 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F

862330 T.b.s. van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 40,00 F

863 TER BESCHIKKING STELLING OP ZATERDAGEN.

8631 Werknemers.

863110 Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 250,00 F

863120 Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 50,00 F

863130 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 50,00 F

8632 Grondverzetmaterieel.

863210 Inzetten mobiele graafmachine, 1 m3. uur 25,00 F

863220 Inzetten mini graafmachine, mini-graver 1,5 ton. uur 100,00 F

863230 Inzetten midi graafmachine. uur 100,00 F

863240 Inzetten vrachtauto, 10 ton + kraan. uur 25,00 F

863250 Inzetten wiellader, 1,5 m3. uur 200,00 F

863260 Inzetten van een dieplader uur 200,00 F

8633 INSPECTIEBUS

863310 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 100,00 F

863320 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F

863330 T.b.s. van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 40,00 F

864 TER BESCHIKKING STELLING OP ZON- EN FEESTDAGEN.

8641 Werknemers.

864110 Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 100,00 F

864120 Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 25,00 F

864130 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 25,00 F

8642 Grondverzetmaterieel.

864210 Inzetten mobiele graafmachine, 1 m3. uur 25,00 F

864220 Inzetten mini graafmachine, mini-graver 1,5 ton. uur 100,00 F

864230 Inzetten midi graafmachine. uur 25,00 F

864240 Inzetten vrachtauto, 10 ton + kraan. uur 25,00 F

864250 Inzetten wiellader, 1,5 m3. uur 200,00 F

864260 Inzetten van een dieplader uur 200,00 F

8643 INSPECTIEBUS

864310 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 100,00 F

864320 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F

864330 T.b.s. van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 40,00 F

865 TER BESCHIKKING STELLEN OVERIGE.

865010 Inzetten compressor. uur 250,00 F
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865020 T.b.s. trilplaat 180 kg, excl. bediening. dag 1.000,00 F

865030 T.b.s. pomp 15 m³/uur. dag 100,00 F

865040 T.b.s. pomp 50 m³/uur. dag 100,00 F

865050 T.b.s. rijplaten. uur 40,00 F

865060 T.b.s. bandenzaag. uur 40,00 F

865070 T.b.s. asfaltzaag. uur 40,00 F

865080 T.b.s. V&G-middelen. uur 40,00 F

866 DETACHERING MATERIEEL.

866010 TBS materieel detachering service-unit. uur 100,00 F

87 KLIC MELDINGEN.

870010 Uitvoeren KLIC-melding. keer 250,00 F

88 DIVERSE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN.

880010 Toepassen stamommanteling, d<0,30 m. st 10,00 F

880020 Toepassen stamommanteling, 0,30<d<0,50 m. st 10,00 F

880030 Toepassen stamommanteling, 0,50<d<0,80 m. st 10,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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	18  	VERVANGEN / OP HOOGTE STELLEN KOLKEN.
	19  	WERKZAAMHEDEN PUTRANDEN.
	191 	VERVANGEN PUTRAND.
	2   	ONDERZOEK HUISAANSLUITINGEN.

	21  	VERHARDINGEN.
	211 	BOVENBOUW WERKPUT.
	2110	Elementenverhardingen.
	2111	Asfaltverhardingen.
	23  	GRONDWERK T.B.V. WERKPUT.
	25  	REINIGEN EN INSPECTEREN HUIS- EN KOLKAANSL..
	251 	REINIGEN RIOOL EN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN.
	252 	RIOOL HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN INSPECTEREN.
	253 	MOBILISEREN MATERIEEL.
	26  	TER BESCHIKKING STELLEN VAN MELDPUNT.
	28  	INJECTEREN/WATERDICHT MAKEN PUTTEN.
	29  	RENOVATIE KOLKEN.
	5   	LEVERANTIES.
	500 	GROND EN FUNDERINGSMATERIALEN.
	502 	HULPSTUKKEN RIOLERING.

	5020	Diameter ø 125 mm.
	5021	Diameter ø 160 mm.
	5022	Diameter ø 200 mm.
	5023	Schuifmoffen.
	5024	Steekmoffen.
	5025	Betoninlaat
	5026	Instortmof
	5027	Krimpmof
	503 	PVC BUIZEN.

	505 	KOLKEN.
	5051	Straatkolken.
	5052	Trottoirkolken.
	506 	STELRINGEN
	507 	PUTRANDEN.
	508 	STANKSCHERMEN
	509 	KLEPPEN
	8   	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.
	82  	VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN.
	820 	AFVOEREN NAAR GEMEENTEWERF
	821 	AFVOEREN ASFALT.
	822 	AFVOEREN BETON- EN KLEIMATERIALEN.
	823 	AFVOEREN GROND EN FUNDERINGSMATERIAAL.
	824 	AFVOEREN KOLKEN EN PUTRANDEN.
	825 	ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.
	826 	VERVOEREN TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN.

	83  	STEMPELEN SLEUVEN.
	84  	VERKEERSMAATREGELEN.
	841 	AFZETTINGEN.
	85  	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. BUIZEN.
	850 	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. RONDE BUIZEN
	86  	BESCHIKBAARSTELLINGEN.
	861 	TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN.

	8611	Werknemers.
	8612	Grondverzetmaterieel.
	8613	INSPECTIEBUS
	862 	T.B.S. OP WERKDAGEN BUITEN WERKTIJDEN.

	8621	Werknemers.
	8622	Grondverzetmaterieel.
	8623	INSPECTIEBUS
	863 	TER BESCHIKKING STELLING OP ZATERDAGEN.

	8631	Werknemers.
	8632	Grondverzetmaterieel.
	8633	INSPECTIEBUS
	864 	TER BESCHIKKING STELLING OP ZON- EN FEESTDAGEN.

	8641	Werknemers.
	8642	Grondverzetmaterieel.
	8643	INSPECTIEBUS
	865 	TER BESCHIKKING STELLEN OVERIGE.
	866 	DETACHERING MATERIEEL.
	87  	KLIC MELDINGEN.
	88  	DIVERSE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN.
	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

	01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN

	01 02 	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

	01 03 	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

	01 04 	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

	01 07 	ZEKERHEIDSTELLING

	01 08 	BIJDRAGEN

	01 11 	VERBAND MET ANDERE WERKEN

	01 12 	MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

	01 13 	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

	01 14 	BOUWSTOFFEN

	01 16 	VERZEKERINGEN

	01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN

	01 18 	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

	01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	01 21 	RAW-RAAMOVEREENKOMST

	01 23 	COMMUNICATIE

	01 25 	VAKOPLEIDING EN PERSONEEL

	01 26 	BOVENGRONDSE REVISIE

	01 27 	UITVOERINGSREGELS SOCIAL RETURN

	01 29 	BEREIKBAARHEID

	10  	WERK ALGEMENE AARD

	10 0  	WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

	10 03 	MATERIEEL EN VOERTUIGEN

	10 1  	TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

	10 12 	EISEN EN UITVOERING

	22  	GRONDWERKEN

	22 02 	EISEN EN UITVOERING

	22 03 	INFORMATIEOVERDRACHT

	25  	RIOLERING

	25 0  	RIOLERING, ALGEMEEN

	25 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	25 06 	BOUWSTOFFEN

	25 1  	AANLEG RIOLERING 

	25 16 	BOUWSTOFFEN

	25 4  	RIOOLINSPECTIE 

	25 43 	INFORMATIEOVERDRACHT

	62  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

	62 1  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

	62 12 	EISEN EN UITVOERING

	62 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT

	62 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	80  	FUNDERINGSLAGEN

	80 1  	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL  

	80 12 	EISEN EN UITVOERING

	83  	ELEMENTENVERHARDINGEN

	83 1  	STRAATWERK 

	83 12 	EISEN EN UITVOERING

	83 13 	INFORMATIEOVERDRACHT
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