
BIJLAGE 8 ONTLEDING VAN DE INSCHRIJFSOM

Behorende bij de Inschrijving voor Reconstructie en groot onderhoud
N321 Grave - Cuijk km 3.800 tot km 6.350 met contractnummer 321.11.02.RE.

Nr. Werkpakket Omschrijving Subtotaal Totaal

I ONTWERP- EN UITVOERINGSKOSTEN

200 Projectmanagement -€
210 TOEPASSEN PROJECTMANAGEMENT -€
220 OPSTELLEN VAN EEN PROJECTKWALITEITSPLAN (PKP) -€
230 TOEPASSEN KWALITEITSMANAGEMENT -€
240 DEELKWALITEITSPLANNEN (DKP) -€
250 DOCUMENTENMANAGEMENT -€
260 TOEPASSEN INTEGRAAL VEILIGHEIDSMANAGEMENT -€
270 INTERACTIE TUSSEN DE OPDRACHTGEVER EN DE

OPDRACHTNEMER
-€

300 Projectbeheersing -€
310 TOEPASSEN PROJECTBEHEERSING -€
330 SCOPEMANAGEMENT -€
340 WIJZIGINGENBEHEER -€
350 AFWIJKINGENBEHEER -€
360 PLANNINGSMANAGEMENT -€
370 FINANCIEEL MANAGEMENT -€
380 RISICOMANAGEMENT -€

400 Omgevingsmanagement -€
410 VERKRIJGEN VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN,

BESCHIKKINGEN EN/OF TOESTEMMINGEN
-€

420 BEREIKBAARHEID, LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN
COMMUNICATIE (BLVC)

-€

430 VERKEERSMANAGEMENT -€
440 COMMUNICATIE -€
450 KABELS EN LEIDINGEN -€
460 OMGAAN MET ARCHEOLOGISCHE WAARDEN -€
470 NIET GESPRONGEN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

(NGE)
-€

480 OMGAAN MET FLORA EN FAUNA -€
490 SCHADE ALS GEVOLG VAN DE WERKZAAMHEDEN -€

500 Technisch management -€
510 TECHNISCH MANAGEMENT OP BASIS VAN SYSTEM

ENGINEERING (SE)
-€

520 VERIFIËREN EN VALIDEREN (V & V) -€
530 ONTWERPEN -€
531 Voor Ontwerp (VO) -€
532 Definitief Ontwerp (DO) -€
533 Uitvoerings Ontwerp (UO) -€
534 Openbare verlichting -€
535 Uitvoeren verkeersveiligheidsaudit (VVA) -€
536 Beheer- en onderhoudsplan -€
540 UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN -€
546 Nazorg groen -€
550 OMGAAN MET DE GEGEVENS ONDERGROND -€
560 OPLEVERING -€
570 ONDERHOUDSTERMIJN PARAGRAAF 27 UAV-GC 2005 -€
580 DUURZAME UITVOERING WERKZAAMHEDEN -€
590 AERIUS BEREKENING -€

600 INKOOPMANAGEMENT -€

800 INMETEN EN AANLEVEREN DATA -€
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Behorende bij de Inschrijving voor Reconstructie en groot onderhoud
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Nr. Werkpakket Omschrijving Subtotaal Totaal
1000 UITVOEREN WEGEN -€
1100 GEBIEDSONTSLUITINGSWEG -€
1200 ERFTOEGANGSWEGEN -€
1400 ROTONDES -€
1500 MIDDENGELEIDERS T.B.V. KRUISINGEN -€
1600 IN-/UITRITTEN -€
1700 FIETSPADEN -€

2000 UITVOEREN WEGGEBONDEN OBJECTEN -€
2100 GELEIDERAIL -€
2200 BERMEN -€
2300 OPENBARE VERLICHTING -€
2400 BEBORDING EN BEBAKENING -€
2500 MARKERINGEN -€
2600 TELLUSSEN -€
2700 HEMELWATERAFVOER -€
2800 BEWEGWIJZERING -€
2900 GELUIDSMAATREGELEN -€

3000 UITVOEREN INPASSINGSVOORZIENINGEN -€
3100 GROENVOORZIENINGEN -€
3200 KABELS EN LEIDINGEN -€
3300 WATERHUISHOUDING -€
3400 FAUNAVOORZIENINGEN -€

4000 UITVOEREN ONDERHOUD -€
4100 ONDERHOUD BESTAANDE SYSTEMEN -€

Totaal I Directe Kosten -€

II INDIRECTE KOSTEN

9000 Indirecte kosten:
9010 Eenmalige kosten -   % #WAARDE!
9020 Korting -   % #WAARDE!
9030 Uitvoeringskosten -   % #WAARDE!
9040 Algemene kosten -   % #WAARDE!
9050 Winst -   % #WAARDE!
9060 Risico -   % #WAARDE!

Totaal II Indirecte Kosten #WAARDE!

III STELPOSTEN

9100 Stelposten:
9110 Onvoorzien 150.000,00€
9120 Stortkosten teerhoudend asfalt 25.000,00€
9130 Herstelkosten kleine kunstwerken (duikers en faunapassages

inclusief reinigen)
50.000,00€

9140 Inrichten landbouwgrond als natuurterrein 150.000,00€
9150 Aanpassen van het door de OG opgestelde

bewegwijzeringsplan en/of doelenplan
3.500,00€

9160 Leveren en plaatsen van de bewegwijzering 90.000,00€
9170 Aanbrengen en bedrijfsgereed maken tellussen 10.000,00€

Totaal III Stelposten 478.500,00€
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IV OVERIGE KOSTEN

9200 Overige kosten:
9210 Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW

ProContractdata
-€

9220 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving -€
9230 Social Return -€

Totaal IV Overige kosten -€

I t/m IV TOTAAL AANBIEDINGSPRIJS Excl. BTW #VERW!

Gedaan, te: …............................................................................................. Datum: …............................

Inschrijver (a) Handtekening:

Inschrijver (b) Handtekening:

Inschrijver (c) Handtekening:
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