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. Algemene gegevens

Naam Raamcontractpartner

Projectnummer

Projectnaam

Naam Projectleider Opdrachtgever

Naam Projectleider Raamcontractpartner

Overige deelnemers beoordeling (indien van toepassing)

Datum kwaliteitsmeting

2

. Doel van kwaliteitsmeting

Kwaliteitsmeting heeft tot doel de deskundigheid en ervaring, de procesbeheersing en de kwaliteit van de geleverde producten of diensten van het
ingenieursbureau (Raamcontractpartner) te bepalen op basis van de Nadere opdracht. Bij de kwaliteitsmeting wordt Raamcontractpartner beoordeeld op de

a

specten A, B en C conform dit formulier. Hierbij wordt ook het projectkwaliteitsplan van Raamcontractpartner meegenomen in de kwaliteitsmeting. Verder

wordt de klanttevredenheidsmeting uitgevoerd op basis van KPI “acceptatie door Opdrachtgever binnen de afgesproken tijd - In één keer goed” (First time

ri

3.
a.

b.

ght)” volgens aspect D.

Procedure

Opdrachtgever meet de kwaliteit van elke door Raamcontractpartner uitgevoerde Nadere opdracht. De meting is gericht op de kwaliteit van de geleverde
producten en/of diensten.

De kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Projectleider van Opdrachtgever. Projectleider van Opdrachtgever draagt zorg
voor het invullen van het formulier Kwaliteits- en Klanttevredenheidsmeting en bespreekt deze met de Projectleider van Raamcontractpartner. Na dit
overleg kunnen scores eventueel aangepast worden.

Als Raamcontractpartner 2 of meer negatieve scores op de gestelde beoordelingsaspecten A, B, C of D heeft gekregen, wordt dit aangemerkt als
uitsluitingsgrond volgens artikel 17 van de Raamovereenkomst. Het formulier inclusief de bijbehorende onderbouwende documentatie wordt overgedragen
aan de Contractmanager Raamovereenkomsten. De Contractmanager Raamovereenkomsten toetst het oordeel van de Projectleider en de daarbij
behorende onderbouwing.

. De Contractmanager deelt namens Opdrachtgever aan Raamcontractpartner schriftelijk en gemotiveerd het voornemen tot Tijdelijke uitsluiting inclusief de
duur daarvan volgens artikel 17 van de Raamovereenkomst mee.
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4. Beoordeling

A. Deskundig-
heid en ervaring

Neutraal (0 punten):

Het personeel van Raamcontractpartner beheerst de inhoudelijke eisen voor het eigen
werkgebied of neemt op verzoek van Opdrachtgever de juiste maatregelen om
ontbrekende onderdelen aan te vullen.

Negatief (-5 punten):
Het personeel van Raamcontractpartner is onbekend met of mist ervaring met inhoudelijk
eisen betreffende het eigen werkgebied.

Positief (+5 punten):

Het personeel van Raamcontractpartner geeft blijk van grote kennis op eigen vakgebied en
beheerst de raakvlakken met anderen vakgebieden goed.

Raamcontractpartner neemt proactief de juiste maatregelen om ontbrekende onderdelen
aan te vullen. Raamcontractpartner werkt volgens ingediende plannen tijdens de
aanbesteding en maakt EMVI-beloftes waar.

Score (+5, 0 of -5):

Onderbouwing door de Projectleider van de

Opdrachtgever:

B. Proces-
beheersing

Neutraal (0 punten):
Raamcontractpartner heeft voldaan aan de gestelde eisen van planning, rapportage en
oplevering van (deel)producten.

Negatief (-5 punten):
Raamcontractpartner heeft niet voldaan aan de gestelde eisen van planning, rapportage
en oplevering van (deel)producten, ondanks herhaald aandringen van Opdrachtgever.

Positief (+5 punten):

Raamcontractpartner heeft voldaan aan de gestelde eisen van planning, rapportage en
oplevering van (deel)producten. Als de planning dreigde te vertragen, is dit proactief en
onderbouwd aangegeven aan Opdrachtgever en zijn maatregelen voorgesteld om de
planning en oplevering volgens eisen veilig te stellen. Raamcontractpartner heeft blijk
gegeven van professionele beheersing van eigen werkproces.

Raamcontractpartner werkt volgens ingediende plannen tijJdens de aanbesteding en maakt
EMVI-beloftes waar.

Score (+5, 0 of -5):

Onderbouwing door de Projectleider van de
Opdrachtgever:
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C. Kwaliteit van
de dienst of het
product

Neutraal (0 punten):
De dienstverlening of het eindproduct voldoet aan de eisen gesteld in de Nadere opdracht.
De dienstverlening of het eindproduct is opgeleverd en geaccepteerd door Opdrachtgever.

Negatief (-5 punten):

De dienstverlening of het eindproduct voldoet (zwaarwegend) niet aan de eisen zoals
gesteld in de Nadere opdracht. Raamcontractpartner moet de dienstverlening of het
eindproduct aanpassen op aangeven van Opdrachtgever.

Positief (+5 punten):

De dienstverlening of het eindproduct voldoet aan de eisen gesteld in de Nadere opdracht.
De dienstverlening of het eindproduct heeft aantoonbare inhoudelijke meerwaarde in
vergelijking met de vraag; Opdrachtgever geeft dit aan. Raamcontractpartner werkt
volgens ingediende plannen tijdens de aanbesteding en maakt EMVI-beloftes waar.

Score (+5, 0 of -5):

Onderbouwing door de Projectleider van de

Opdrachtgever:

D.
Klanttevreden-
heid over de
dienst of het
product op basis
van KPI 2 (zie
Raamovereen-
komst artikel 10)

Neutraal (0 punten):

De dienstverlening of het eindproduct voldoet aan de eisen gesteld in de Nadere opdracht.
Knelpunten worden direct (binnen 16 uur) opgepakt of opgelost. De dienstverlening of het
eindproduct is naar tevredenheid van Opdrachtgever opgeleverd en geaccepteerd door
Opdrachtgever.

Negatief (-5 punten):

De dienstverlening of het eindproduct voldoet (zwaarwegend) niet aan de eisen zoals
gesteld in de Nadere opdracht. Raamcontractpartner moet de dienstverlening of het
eindproduct meerdere malen (> 2) aanpassen op aangeven van Opdrachtgever. Houding
en gedrag van Raamcontractpartner is reactief, hij signaleert geen/niet tijdig risico’s, is niet
of nauwelijks transparant en maakt dit niet bespreekbaar. Van conceptversies worden 50-
60% versies ingediend en ze vergen veel correcties en invulwerk door Opdrachtgever.

Positief (+5 punten):

De dienstverlening of het eindproduct voldoet aan de eisen gesteld in de Nadere opdracht.
De dienstverlening of het eindproduct heeft aantoonbare inhoudelijke meerwaarde in
vergelijking met de vraag en voldoet aan KPI "Geleverde diensten en/of producten worden
door Opdrachtgever geaccepteerd binnen de afgesproken tijd - “In 1 keer Goed” (“First
time right”). Raamcontractpartner handelt proactief, werkt volgens ingediende plannen
tijdens de aanbesteding en maakt EMVI-beloftes waar.

Score (+5, 0 of -5):

Onderbouwing door de Projectleider van de
Opdrachtgever:
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Opgemaaktte .........coeeiiiiiiiiinninn. dd. o
Voor akkoord: Voor akkoord:
(Projectleider Opdrachtgever) (Projectleider Raamcontractpartner)
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