Ref. Nr. JOnderwerp Vraag Antwoord
1 Algemeen Heeft de provincie een eigen regeling betreffende de nadeel JDe provincie heeft een eigen regeling. Deze regeling wordt bij deze
compensatie of wordt de NKL gehanteerd? Indien het eerste Jnota gevoegd.
kan de Provincie deze verstrekken?

2 Aanbestedingsleidraad, Voor de uitvoering van het werk worden specifieke eisen Deze eisen zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad in paragraaf
4.3.2.3 Technische en gesteld aan de certificeringen, die de gegadigde, de 4.3.11/m 4.3.3.
beroepshekwaambheid, combinatie of een van de combinanten dan wel eenin te
kerncompetenties schakelen onderaannemer moet bezitten. De eisen aan de

uitvoerende partij zijn uitgewerkt in paragraaf 4.3. - Kunt u
aangeven over welke eisen dit gaat?

3 Aanbestedingsleidraad, 2.8JAanbestedende dienst creéert de mogelijkheid tot het De Opdrachtgever wil de mogelijkheid open houden om een Nadere
werking van de wegzetten van de opdracht via een minicompetitie. Kan opdrachtvia een mini-competitie te gunnen. In bijlage 2 Concept
overeenkomst aanbestedende dienst aangeven waarom dit gedaan wordt Jraamovereenkomst artikel 6 wordt de totstandkoming van nadere

en heeft dit de voorgaande contractperiode met de opdrachten beschreven.
contractpartijen dit zich voorgedaan? Dit heeft zich in de afgelopen contractperiode niet voorgedaan.

4 Aanbestedingsleidraad, 2.3|Met deze aanbesteding beoogt de Aanbestedende dienst Van de partijen waarmee de Aanbestedende dienst een
doelstelling van de c.q. Opdrachtgever een raamovereenkomst voor ingenieurs- JRaamovereenkomst aangaat, wordt de eerste uitvraag voorgelegd
aanbesteding en adviesdiensten Kabels en Leidingen t.b.v. infrastructurele Jaan de partij die na de Aanbesteding de beste score heeft behaald.

projecten af te sluiten met maximaal twee (2) Ondernemers, |De andere partij is bij een volgende uitvraag aan de beurt. Zo gaat dat
die volgens een roulatiesysteem worden uitgenodigd om de Jom en om.
gevraagde diensten uit te voeren op
basis van Nadere uitvragen/opdrachten. Kunt u aangeven
hoe ditin z’n werk gaat?
5 Aanbestedingsleidraad, 2.6jLeidraad, paragraaf 2.6 Dit betreft de verwachte omzet voor beide contractanten samen.

omvang van de opdracht

Kan aanbestedende dienst aangeven of de verwachte omzet
van €200.000,- per contractant is of voor beide
contractanten samen?




Geschiktheidseisen

De NEN 3140 VP Vakbekwaam Persoon-certificaat
(persoonsgebonden certificaat) is wat ons betreft niet
noodzakelijk om het gevraagde werk uit te voeren. Voor de
werkzaamheden in de uitvraag is het niet nodig om fysieke
werkzaamheden uit te voeren aan schakelkasten, kabels of
andere elektrische onderdelen. Wij stellen voor om deze
certificering uit de uitvraag te halen. Kunt u akkoord gaan
met ons voorstel?

Ja, de certificering is niet nodig.

Algemene
inkoopvoorwaarden

|n Artikel 15.7 vraagt u ons inzage in de polis en/of het
verzekeringscertificaat van de gesloten
verzekeringsovereenkomst(en). Vanuit
concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in
onze polissen. Er zijn kopieén van verzekeringscertificaten
beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat we aan de
verzekeringseis voldoen. Bent u bereid hiermee akkoord te
fgaan?

Akkoord.

Algemene
inkoopvoorwaarden

eVoorstel tot wijziging artikel 15.2: Wij verzoeken u vriendelijk
om deze bepaling als volgt aan te passen
“Raamcontractpartner houdt zich aan de overeengekomen
data, waaronder planningen. Indien en voor zover data zien
op het leveren van producten, gelden deze slechts als fatale
termijnen indien dit uitdrukkelijk is vermeld in de Nadere
opdracht. In alle andere gevallen treedt verzuim uitsluitend
in na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan
Raamcontractpartner een redelijke termijn wordt geboden
om alsnog na te komen.” Gaat u hiermee akkoord?

Akkoord.




Algemene
inkoopvoorwaarden

*De aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 9, is niet
beperkt qua schade. Wij verzoeken u om de
aansprakelijkheid te beperken tot directe schade of op zijn
minst gevolgschade, vertragingsschade en imagoschade uit
te sluiten van aansprakelijkheid. Dit in verband met het niet
kunnen verzekeren van deze schade. Gaat u daarmee
akkoord en zo nee waarom niet?

Ditis niet akkoord. Wij zijn van mening dat de
aansprakelijkheidsbepaling en de lid 1 opgenomen beperkingen
proportioneel zijn, ook zonder het door u voorgestelde onderscheid
tussen directe en indirecte schade.

10 Aanbestedingleidraad Hoofdstuk 2.5, pagina 11: Nee, echter mocht er voor een Nadere opdracht een 'overig advies'
Ingenieurs- en De laatste bullet onder scope betreft 'overige adviezen'. nodig zijn, dan zal de Opdrachtgever in overleg treden met de
adviesdiensten kabels en JKunt u aangeven wat de aard van de werkzaamheden kan zijnjOpdrachtnemer over eventuele extra kosten.
leidingen die daaronder komen te vallen?

11 Aanbestedingleidraad Hoofdstuk 2.6, pag. 12 Zie antwoord 5.

Ingenieurs- en De verwachte omzet is € 200.000 per jaar. Is dit de omzet per
adviesdiensten kabels en Jraamcontractant of in totaal voor de 2 partijen?
leidingen

12 Bijlage 2 Concept Artikel 2.22: In uitzonderlijke gevallen en na overleg met de Opdrachtnemer (s)

Raamovereenkomst U geeft aan dat ondertekening van de overeenkomst niet van deze raamovereenkomst kan de Opdrachtgever een

Ingenieursdiensten K&L
2025-2029

leidt tot de verplichting van opdrachtgever om met de
raamcontractpartner één of meerdere nadere opdrachten
aan te gaan. Deze overeenkomst is toch juist de bedoeling
om met 2 geselecteerde partijen te gaan samenwerken. Hoe
bedoelt u dit artikel?

overeenkomst aangaan met een partij buiten deze
raamovereenkomst.
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Bijlage 2 Concept
Raamovereenkomst
Ingenieursdiensten K&L
2025-2029

Artikel 8.9:

"De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij de
uitvoering van een Nadere opdracht, een

betreffende functionaris van de Raamcontractpartner te
laten vervangen door een andere

functionaris van Raamcontractpartner, indien zij dit
noodzakelijk acht. Bij vervanging van een

functionaris door Raamcontractpartner, dient vooraf
Jegoedkeuring van Opdrachtgever verkregen te

zijn." Waarom staat dit artikel onder Artikel 8
Urenverantwoording, facturering en betaling?

\Wat zijn de gronden waarop u dergelijke besluiten gaat
nemen?

De Opdrachtgever heeft ervoor gekozen deze bepaling onder artikel 8
te zetten. Eventuele gronden om een dergelijk besluit te nemen zou
bijv. een slechte samenwerking tussen de projectleiders van beide
partijen kunnen zijn. Wel dient opgemerkt te worden dat een dergelijk
besluit niet lichtvaardig genomen zal worden.

14

Bijlage 3 Inschrijfstaat en
Uurtarieven K&L 2025

3.A. Inschrijfstaat en 3.B. Uurtarieven:

In de tabellen ontbreekt de functie van 'Codrdinator K&L
Uitvoering' of 'Uitvoeringscoordinator K&L'. Deze functie is
nodig vanwege de scope: codrdineren en begeleiden van de
verleggingen. Kunt u deze functie toevoegen?

Nee, eris een functie 'Coodrdinator K&L' opgenomen.




15

Bijlage 2 Concept
Raamovereenkomst
Ingenieursdiensten K&L
2025-2029

Artikel 2.19.1.6, pag. 9:

"Dein te zetten medewerker dientin het
urenregistratiesysteem van Opdrachtgever de gewerkte
uren bij te houden en voor akkoord aan Opdrachtgever voor
te leggen."

Volgens par 2.8 van de concept raamovereenkomst is
sprake van het leveren van diensten en niet van inhuur,
detachering van personen. Ons inziens is het daarom niet
noodzakelijk om de gewerkte uren bij te houden en te
registeren in het urenregistratiesysteem van Opdrachtgever.
Kunt u dit artikel verwijderen? Indien niet, kunt u aangeven
met welke tijdsinspanning raamcontractant rekening dient te
houden om deze administratie in het systeem van
opdrachtgever bij te houden?

Dit artikel wijzigt als volgt:

'Dein te zetten medewerker dient in het urenregistratiesysteem van
Opdrachtnemer de gewerkte uren bij te houden en voor akkoord aan
Opdrachtgever voor te leggen'.
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Bijlage 2

Artikel 15 van de concept ROK overeenkomst bepaalt dat de
opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever inzage dient
te verstrekken in de verzekeringspolis en
verzekeringsvoorwaarden. Vanuit concurrentieoverwegingen
verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er zijn kopieén
van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt
aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan.

Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van
een verzekeringscertificaat?

Akkoord.
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Bijlage 2

De betaling is afhankelijk gesteld van de goedkeuring van de JDit zal zo niet in de raamovereenkomst worden opgenomen. De
overeengekomen dienst door Opdrachtgever, waardoor de Jprojectleiders van beide partijen dienen zorg te dragen voor een
betalingstermijn flink kan oplopen (zie artikel 8 van de goede financiéle afwikkeling van een Nadere Opdracht.

concept ROK overeenkomst).

Is het mogelijk overeen te komen dat indien Opdrachtnemer
binnen de gestelde 30 dagentermijn van artikel 8.11, geen
schriftelijk bericht van afkeuring heeft ontvangen, de
verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn

jgoedgekeurd?
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Bijlage 2

In artikel 2.10 van de concept ROK overeenkomst maakt u
een onderscheid tussen resultaatsgerichte opdracht en een
inspanningsgerichte opdracht. Wij vragen ons af wat u
hiermee bedoelt. Ingenieursdiensten zijn namelijk naar hun
aard altijd inspanningsverplichtingen (intellectuele
dienstverlening), en geen resultaatsverplichtingen (tot stand
brengen van werken of leveren van materialen). Een
resultaatsverplichting heeft bovendien als kenmerk dat een
enkele tekortkoming al leidt tot schadeplichtigheid. Of de
tekortkoming ook door ons is veroorzaakt, doet niet ter zake.
Hiermee wordt onze aansprakelijkheid aanzienlijk verruimt
ten opzichte van de wettelijke aansprakelijkheid, aangezien
de wet vereist dat een tekortkoming ook toerekenbaar moet
zijn. Een dergelijk aansprakelijkheidsverruimend beding is
niet verzekerbaar. Uiteraard is het resultaat van onze
werkzaamheden de door u gevraagde ingenieursdienst. Wij
fgaan er daarom vanuit dat onze werkzaamheden worden
aangemerkt als een inspanningsverplichting met een
ingenieursdienst als resultaat. Het min of meer geven van
een garantie op het resultaat van een intellectueel
denkproces is bij voorbaat niet (goed) mogelijk, gelet op het
feit dat dit resultaat in de meeste gevallen niet (goed)
voorzienbaar is.

Kunt u dit bevestigen?

Nee, de Opdrachtgever bevestigt dit niet.
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Bijlage 10

In artikel 15a lid 2 aanhef en sub a AlV Provincie Utrecht
2022 staat dat alle rechten met betrekking tot data die
opdrachtnemer voor de provincie creéert, verzamelt of
anderszins verwerft die onderdeel vormen van het op grond
van de overeenkomest te realiseren resultaat, bij de provincie
rusten. Een dergelijke ruime bepaling als artikel 15a lid 2
aanhef en sub a AlV Provincie Utrecht 2022 is voor ons niet
acceptabel vanwege het feit dat wij onze dienstverlening, op
basis van ervaringen en data uit het verleden, voortdurend
willen optimaliseren en innoveren. Vanzelfsprekend zullen
wij, bij het gebruik van deze data, de

geheimhoudingsverplichting in acht nemen. Gelet op het
voorgaande vragen wij u dit artikel voor deze opdracht te
laten vervallen. Bent u hiertoe bereid?

In artikel 15a lid 2 onder b is bepaald dat opdrachtnemer de data
uitsluitend zal gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
Partijen kunnen anders overeenkomen. In dat verband wijzen wij erop
dat het Opdrachtnemer vrij staat om in specifieke gevallen
toestemming te vragen om data te gebruiken voor andere
doeleinden.
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Bijlage 10

In artikel 15a lid 1 en lid 2 AIV Provincie Utrecht 2022 wordt
bepaald dat de opdrachtnemer de aan de opdrachtnemer
verstrekte, dan wel de door opdrachtnemer gecreéerde,
verzamelde of anderszins verworven data, op eerste verzoek
van de provincie of na het einde van de overeenkomst dient
te vernietigen. Het vernietigen van de data na het einde van
de overeenkomst is niet vereist wanneer een wettelijke
(dossier)verplichting zich hiertegen verzet. Naast de
wettelijke verplichtingen kent onze organisatie een
Igecertificeerd kwaliteitssysteem dat vereist dat wij een kopie
van alle projectdata archiveren. Gelet op het voorgaande
vragen wij u ermee in te stemmen dat, in afwijking op de
vernietigingsverplichtingen uit de in de eerste zin genoemde
artikelleden, opdrachtnemer een kopie van de projectdata
mag bewaren voor haar projectarchief, uiteraard met
inachtneming van de geheimhoudingsverplichting. Kuntu
daarmee instemmen?

Ja, ditis akkoord. Naast inachtneming van de
geheimhoudingsverplichting zal 66k gelden de beperking voor
gebruik van de data, zie ook antwoord op vraag 19.
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Bijlage 10

In artikel 15a lid 1 AIV Provincie Utrecht 2022 worden
verplichtingen van de opdrachtnemer opgesomd die gelden
wanneer, in het kader van de overeenkomst, data door de
provincie aan opdrachtnemer worden verstrekt. Wij kunnen
aan deze voorwaarden voldoen, maar zijn van mening dat de
provincie op haar beurt moet instaan voor tijdige
verstrekking, juistheid en volledigheid van de door haar ter
beschikking gestelde data. Kunt u daarmee instemmen?

Ja, de Opdrachtgever stemt hiermee in.
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Bijlage 10

In artikel 4 lid 11 van de AlV Provincie Utrecht 2022 wordt
bepaald dat de provincie kan eisen dat de opdrachtnemer
met een G-rekening moet werken. Elk kwartaal vragen wij
een verklaring op bij de belastingdienst, waaruit blijkt dat de
loonbelasting en sociale premies door ons worden voldaan.
Is het overleggen van een dergelijke verklaring voldoende
zodat u het vereiste van een G-rekening buiten toepassing
kunt laten?

Akkoord.
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Bijlage 10

Conform artikel 12 lid 6 AIV Provincie Utrecht 2022 kan de
provincie een bankgarantie ‘op afroep’ eisen, hetgeen extra
kosten met zich mee brengt voor opdrachtnemer en dusin
de prijsstelling meegenomen moet worden. Bent u van plan
een bankgarantie bij opdrachtnemer op te vragen?

Nee.
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Bijlage 10

In artikel 5 lid 3 AIV Provincie Utrecht 2022 en artikel 12.5
van de Raamovereenkomst wordt bepaald dat instemming is
vereist voor gebruik van een project als referentie. Dit lijkt
ons niet praktisch aangezien een opdrachtnemer veelvuldig
referenties moet overleggen in aanbestedingen. Deze
bepaling heeft dan tot gevolg dat zowel uw administratie als
die van ons belast wordt met een toestemmingsprocedure
voor elk project. Dit lijkt ons ongewenst. Bent u bereid op
voorhand goedkeuring te verlenen zoals bedoeld in artikel 5
lid 3 AlV Provincie Utrecht 2022 en artikel 12.5 van de
Raamovereenkomst?

Nee.




25

Bijlage 2

In artikel 7.5 van de concept ROK overeenkomst wordt
beschreven dat er een mogelijkheid bestaat tot indexatie van
de tarieven op zijn vroegst op 1 september 2027. De
voorgestelde tarieven in Bijlage 3 'Inschrijfstaat en
uurtarieven'zijn onze inziens echter niet marktconform en
niet passend voor 2025 binnen deze sector. Wij verzoeken u
om de vroegste datum van mogelijkheid tot prijsindexatie te
vervroegen naar 1 september 2026. Bent u hiermee
akkoord?

Nee, de datum wordt niet gewijzigd.
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Bijlage 3

Onzes inziens zijn de voorgestelde tarieven in Bijlage 3
'Inschrijfstaat en uurtarieven' niet marktconform en niet
passend voor 2025 binnen deze sector. Gezien de uitvraag
vindt Provincie Utrecht kwaliteit belangrijk, echter lijkt dit
niet gewaarborgd te kunnen worden binnen de huidige
tariefstelling. Wij verzoeken Provincie Utrecht de
voorgestelde tarieven minimaal met 15 % tot 20 % te
verhogen om de gevraagde kwaliteit te kunnen leveren. Kunt
u hierin meegaan?

De tarieven in bijlage 3 blijven ongewijzigd.
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Aanbestedingsleidraad

Voor de kwaliteitseisen G1A, G2A en G2B in Tabel 1 van de
Aanbestedingsleidraad wordt respectievelijk een maximale
kwaliteitswaarde van 50.000, 25.000 en 25.000 euro
gegeven. Daaronder staat nog een prijs van 25.000 euro
gegeven, is dit de mogelijke toekenning voor de later
benoemde G3 (A) Kansendossier K&L? Kan dit verduidelijkt
worden?

Deze € 25.000,00 heeft inderdaad betrekking op de het
kansendossier G3A.

28

Aanbestedingsleidraad

In "Geschiktheidseis 2 behorende bij KC2" wordt er "Het
voorstellen van kosten verdeelsleutel" besproken. Kunt u dit

concretiseren (bijvoorbeeld middels een voorbeeld)?

De verdeelsleutel heeft 0.a. betrekking op de kostenverdeling van de
betrokken partijen voor de Nadeelcompensatieregeling.
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Aanbestedingsleidraad

In paragraaf 4.3.2.3 van de Aanbestedingsleidraad wordt er
gesproken over verschillende certificeringen die de
opdrachtnemer, of personen in dienstvan de
opdrachtnemer, moeten bezitten. Eén daarvan is NEN 3140
VP Vakbekwaam Persoon-certificaat, dit certificaat is echter
gebruikelijk als er ook daadwerkelijk fysiek gewerkt wordt
aan elektrische installaties. Kunt u aangeven waarom dit
vereistis? Indien dit vereist is, mogen de certificeringskosten
dan doorberekend worden aan de opdrachtgever?

De certificering is niet meer nodig. Lid c van artikel 4.3.2.3 van de
Aanbestedingsleidraad vervalt.

30 Aanbestedingsleidraad Onder kop "Geschiktheidseis 1 behorende bij KC1 a)" van defHierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het graven van proefsleuven
Aanbestedingsleidraad wordt er gesproken over en de verwerking van de verkregen data.
"onderzoeken voor de inventarisatie van kabels en
leidingen". Wat voor type onderzoeken verwacht de
opdrachtgever hier?
31 Aanbestedingsleidraad - In het geval de opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende JDit moet onderling worden afgestemd door de projectleiders van
par.3.4 de opdracht concluderen dat er meerwerk vereist is waarbij jbeide partijen.
een onderaannemer noodzakelijk blijkt, hoe wenst de
opdrachtgever dat de opdrachtnemer hiermee om gaat?
32 Aanbestedingsleidraad In paragraaf 2.6 van de Aanbestedingsleidraad wordt er Ditis lastig om vooraf te zeggen maar ga uit van 3 tot 5 opdrachten

benoemd dat dat er naar schatting gemiddeld ca. € 200.000,4
- per jaar (excl. BTW) aan opdrachten wordt uitgezet onder
het raamcontract. Over hoeveel verschillende opdrachten
wordt naar verwachtign dit bedrag verdeeld?

per jaar.




33 Aanbestedingsleidraad In paragraaf 2.5 van de Aanbestedingsleidraad wordt Kosten van dergelijke werkzaamheden kunnen in overleg met de
beschreven dat wanneer beoogde werkzaamheden, die Opdrachtgever separaat worden afgeprijsd.
vallen onder toekomstige opdrachten in het kader van het
raamcontract, impact hebben op trajecten en provinciale
wegen dit kan leiden tot "Nadere opdrachten”. Stel dat
daarin wordt geindiceerd dat er werkzaamheden dienen te
worden verricht die niet vallen onder benoemde functies in
het raamcontract, hoe worden deze functies beprijst?
34 "Bijlage 3 Inschrijfstaat" JWaarop zijn de uren in Bijlage 3 inschrijfstaat gebaseerd? De uren zijn bepaald door het projectteam van de Opdrachtgever op
basis van opdrachten uit het verleden.
35 Bijlage 2 Concept Wij verzoeken u om de beperking van de aansprakelijkheid JAlle genoemde artikelen (9, 13.7 en 22.1) blijven ongewijzigd.
overeenkomst, art. 15.4 ook van toepassing te verklaren op de genoemde
vrijwaringen in de concept Raamovereenkomst (art. 9, 13.7,
22.1)
36 Bijlage 2 Concept Wij verzoeken u bij niet-tijdige nakoming om eerst een Akkoord.
overeenkomst, art. 15.2 ingebrekestelling te sturen met een redelijke termijn voor
herstel.
37 Bijlage 2 Concept Wij verzoeken u de boete te matigen naar €1.000 per De boete wordt gehalveerd en komt hiermee op € 5.000,00 per
overeenkomst, art. 12.3 overtreding overtreding.
38 Bijlage 2 Concept Wij verzoeken u de acceptatietermijn te verlagen naar Niet akkoord, artikel 8.11 blijft ongewijzigd.
overeenkomst, art. 8.11 maximaal 5 kalenderdagen.
39 Bijlage 2 Concept Wij verzoeken u om per nadere opdracht een Akkoord.
overeenkomst, art. 8.10 betalingsregeling vast te stellen, zodat wij al naar gelang de
vordering van de werkzaamheden kunnen factureren.
40 Bijlage 2 Concept Wij verzoeken u dringend om de indexering van de tarieven JNiet akkoord.
overeenkomst, art. 7.5 na afloop van het eerste jaar mogelijk te maken (per 1
september 2026)
41 Bijlage 2 Concept Wij verzoeken u om de drempel voor 1op1 uitvragen te De drempelvoor 1 op 1 uitvragen blijft ongewijzigd.

overeenkomst, art.

6.2

verhogen naar €100.000 in verband met administratieve
lastenverlichting




42 Bijlage 2 Concept Wij verzoeken u dit artikel wederkerig te maken, dat de Akkoord.
overeenkomst, art. 5.2 optionele verlenging met wederzijdse instemming
plaatsvindt.
43 Bijlage 2 Concept Kunt u bevestigen dat wij geen verantwoordelijkheid dragen JAkkoord.
overeenkomst, art. 3.3 voor de in te zetten derde partij(en) die door OG is
aangewezen?
44 Bijlage 2 Concept Dit artikel impliceert dat detachering ook onderdeel kan In de vorige raamovereenkomst heeft geen detachering van
overeenkomst, art. 2.19 uitmaken van de overeenkomst. Hoe verhoudt zich dit tot de Jpersoneelvan de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever
scope zoals genoemd in Bijlage 1 Scope Raamovereenkomstplaatsgevonden.
waarin detachering geen onderdeel van uitmaakt?
45 Bijlage 2 Concept Kunt u bevestigen dat Resultaatsverplichtingen die buiten de JAkkoord.

overeenkomst, art. 2.10
Resultaatsverplichtingen

invloedssfeer liggen van Opdrachtnemer geen onderdeel
worden van de gemaakte overeenkomstin de
overeenkomst/Nadere opdrachten. Bijvoorbeeld afgeven van
vergunningen, mijlpalen die verschuiven door derden etc
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AlIV 2022, art. 15a

In het kader van eventuele schade die mocht ontstaan op
basis van de resultaten of wanneer Provincie de resultaten
onjuist/onvolledig acht, kan opdrachtnemer de resultaten
onvoldoende onderbouwen en zich onvoldoende verdedigen
wanneer opdrachtnemer op grond van de artikelen 15alid 1
subd,eenfenlid2subd,eenfverplichtis de datate
vernietigen en/of terug te leveren. Tevens verplichten
beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen veelal een
projectdossier na afloop van een project voor een minimale,
in de polisvoorwaarden vastgelegde, tijd te bewaren.
Opdrachtnemer wenst om deze reden het recht om de data
tenminste te mogen bewaren tot de civielrechtelijke
verjaringstermijn is verstreken met uitzondering van
persoonsgegevens of andere data welke nooit langer dan de
in de wet vastgelegde maximum bewaartermijn zullen
worden bewaard. Wij verzoeken u om deze reden aan artikel
15atoe te voegen dat opdrachtnemer de data mag
archiveren om zich te kunnen verdedigen in het geval van
een geschil, waarbij, zolang de opdrachtnemer de data
onder zich heeft, opdrachtnemer zal blijven voldoen aan de
fgeheimhoudingsverplichting.

De AlV 2022 zal niet gewijzigd worden. Wel gaat de Opdrachtgever
akkoord dat Raamcontractpartner de data bewaart totdat de
civielrechtelijke verjaringstermijn is verstreken.
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Bijlage 3 Inschrijfstaat

'Kunt u Bijlage 3 Inschrijfstaat in xls(x)-formaat beschikbaar
stellen?

Nee, de oorspronkelijke bijlage is een WORD-document.




