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DOOR DE OPDRACHTGEVER VERWERKTE OPMERKINGEN
T.b.v. de Nota van Inlichtingen zijn namens de opdrachtgever een aantal wijzigingen
doorgevoerd.

Wijziging 1. Deel 1. Algemeen. Paragraaf 05 Tijdsbepaling, Punt 3. Er staan abusievelijk 2
data genoemd. Datum moet zijn dinsdag 30 juni 2026. Punt 3 wordt aangepast.

Wijziging 2. Deel 1. Algemeen. Paragraaf 05 Tijdsbepaling, Punt 5, Punt 6 en Punt 7 worden
aangepast.

Wijziging 3. Deel 2.1 Algemene gegevens. Paragraaf 03 Kwaliteitsborging. Bijwoonpunt B2.
wordt toegevoegd.

Wijziging 4. Deel 2.2. Nadere beschrijving. De te verwijderen bomen volgens bestekspost
101010 en 101020 zijn inmiddels gekapt maar de stobben moeten nog verwijderd worden.
Bestekposten 101010 en 101020 vervallen, bestekspost 101030 wordt aangepast en
bestekpost 101040 wordt toegevoegd. De bestekstekening 202207-OW-1 wordt niet
aangepast.

Wijziging 5. Deel 2.2. Nadere beschrijving. Bestekspost 2 GRONDWERKEN. Tekst m.b.t.
tijdelijke depots wordt aangepast.

Wijziging 6. Deel 2.2. Nadere beschrijving. Bestekspost 211010. Tekst wordt aangepast.

Wijziging 7. Deel 2.2. Nadere beschrijving. Bestekspost 221 en 221010. Teksten worden
aangepast.

DOOR DE BESTEKHOUDERS ZIJN DE VOLGENDE VRAGEN GESTELD

Vraag 1. Bestekspost 262010. Maaiveld is 0,55+ NAP onderkant drain is 6,50-NAP geeft een
lengte aan van 7,05 meter. Er wordt een lengte van 6,30 meter aangegeven. Wat is juist?
Ook kloppen de lengtemeters 768463 m en 292019 m niet met het totaal van 814760 m?
Graag hierover uitleg of aanpassingen.
Antwoord 1: Het klopt dat de aan te brengen lengte vanaf bovenzijde werkvloer tot de
gemiddelde plaatsingsdiepte 7,05 m is. Bestekspost 262010 wordt aangepast.

Vraag 2. Bestekspost 263010. Bij 263011 staat b.o.b. drain op -0,70 is dit onder maaiveld of
NAP
Antwoord 2. B.o.b. drain komt op -0,70 m t.o.v. bovenzijde werkvloer.

Vraag 3. Bestekspost 193020. Op voorhand is de hoedanigheid en omvang van deze
werkzaamheden niet in te schatten. Wij verzoeken u deze post als stelpost op te nemen en
deze post te laten vervallen.
Antwoord 3. Eventueel te nemen maatregelen worden verrekend op stelpost 950010.
Bestekspost 193020 komt te vervallen. Zie ook antwoord vraag 13.

Vraag 4. Bestekspost 321113. Hoeveelheid te verdichten zand lijkt niet in overeenstemming
met post 321111 en 321112.
Antwoord 4. Hoeveelheid wordt aangepast.

Vraag 5. Bestekspost 271020. Graag afmetingen van te leveren zakbaken opgeven.
Antwoord 5. Bestekspost wordt aangepast.

Vraag 6. Bestekspost 230020. Wat is de erosieklasse van de af te voeren klei?
Antwoord 6. Erosieklasse van de af te voeren klei is niet bekend.
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Vraag 7. Bestekspost 193020. Post graag laten vervallen en stelpost voor toevoegen. Deze
kosten zijn door ons niet in te schatten
Antwoord 7. Zie antwoord vraag 3 en vraag 13.

Vraag 8. Bestekspost 191010. Verzorgt de aannemer zelf het verplaatsen van de rijplaten
t.p.v. de bouwweg waar het nieuw riool komt?
Antwoord 8. De vraag is niet duidelijk. Voor het aanbrengen van de riolering volgens dit
bestek moet het verplaatsen en terugplaatsen van de rijplaten door de aannemer van dit
bestek worden uitgevoerd. De kosten daarvoor worden geacht in de prijs te zijn inbegrepen.
Gedurende de periode dat er werkzaamheden door derden worden uitgevoerd, zoals
aangegeven in Deel 2.1 Algemene gegevens. Paragraaf 06 en 08, moeten de rijplaten
verwijderd zijn. De periode voor het in stand houden van de rijplaten volgens bestekspost
191020 is in principe tot dat het aanbrengen van de voorbelasting fase 2 gereed is. Voor het
uitvoeren van de werkzaamheden ná de zettingsperiode fase 2 kan gebruikt gemaakt
worden van de dan reeds aanwezige asfaltverhardingen.

Vraag 9. Bestekspost 131010 t/m 132030. Is het grondwerk bij de posten inbegrepen?
Antwoord 9. Besteksposten worden aangepast.

Vraag 10. Planning. Verzorgt de opdrachtgever de ecologische vrijgave van de het terrein
voor aanvang van de rooiwerkzaamheden?
Antwoord 10. De bomen zijn inmiddels door de opdrachtgever gekapt dus ecologische
vrijgave m.b.t. het kappen van de bomen is niet meer van toepassing. Vóór start uitvoering
zal namens de opdrachtgever nog een ecologische vrijgave op broedvogels worden
verzorgt.

Vraag 11. Bestek deel 3. Paragraaf 01.13.08. lid 01 Graag werktijden conformeren aan BBL
(voorheen bouwbesluit)
Antwoord 11. Werktijden worden niet aangepast.

Vraag 12. Bestek deel 3. Paragraaf 01.04.01. lid 01 Graag volledige risicoregeling van
toepassing verklaren ivm looptijd project
Antwoord 12. Artikel 01.04.01 deel 3 wordt aangepast m.b.t. loonkosten. Voor de indexering
wordt de risicoregeling GWW 1995 aangehouden.

Vraag 13. Heeft opdrachtgever voldaan aan zijn verplichtingen aangaande de CROW 500?
Antwoord 13. Ja. De gegevens worden vóór start werkzaamheden aan de aannemer
overhandigt. Eventueel te nemen maatregelen worden verrekend op stelpost 950010.
Bestekpost 193020 komt te vervallen.

Vraag 14. Bestek deel 3. Paragraaf 01.12.01 lid 03. Welke eisen, anders dan in de wegen
verkeerswet gesteld aan vrachtvervoer, stelt opdrachtgever aan het materieel t.b.v. het
zandtransport?
Antwoord 14. Opdrachtgever stelt geen aanvullende eisen aan het in te zetten vrachtverkeer.

Vraag 15. Bestekspost 262010. Het bestek geeft een tegenstrijdigheid aan qua drainlengte.
Het maaiveld wordt aangegeven op 0,55 +NAP. OK drain wordt aangegeven op -6.50 NAP.
Dit geeft een drainlengte van 7,05 meter, terwijl de lengte wordt aangegeven op 6,30 meter.
Antwoord 15. Zie antwoord vraag 1.

Vraag 16. Bestekspost 262010. Lengtemeters in de post (768.463 m en 292.019 m) kloppen
niet met het totaal (814.760 m) wat er in de post wordt omschreven.
Antwoord 16. Zie antwoord vraag 1.

Vraag 17. Bestek deel 3. Paragraaf 01.12.01. lid 02. Graag de omschrijving "woonstraat"
nader definiëren.
Antwoord 17. Een gemeentelijke straat met woonhuizen, gelegen binnen en/of buiten de
bebouwde kom.
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Vraag 18. Bestek deel 3. Paragraaf 01.04.01. lid 01. De CAO stijging van het loon laat de
laatste jaren een grillig verloop zien, om gegadigde nu een inschatting te laten maken van de
loonkosten voor 2026 en 2027 is onrealistisch gegadigde verzoekt dan ook om de CBS
index hiervoor van toepassing te verklaren.
Antwoord 18. Zie antwoord vraag 12.

Vraag 19. Bestekspost 720010. Is er een stroomvoorziening aanwezig op locatie t.b.v. het
verlichten en verwarmen van de keten? Zo nee, is opdrachtgever bereid tijdens de
aanbestedingsperiode een bouwaansluiting aan te vragen?
Antwoord 19. Bestekpost 720010 betreft schoonmaken rijbaan. Bestekspost 730010 betreft
gebruik directieverblijf. Er is geen stroomvoorziening op het werk aanwezig en
opdrachtgever gaat geen bouwaansluiting aanvragen.

Vraag 20. Bestekspost 720010. Dient het directieverblijf voor de gehele periode gerekend te
worden, of alleen voor de duur van de werkzaamheden excl. zettingsperiodes?
Antwoord 20. Bestekpost 720010 betreft schoonmaken rijbaan. Bestekspost 730010 betreft
gebruik directieverblijf. Gedurende de zettingsperiode fase 1 wordt geen gebruik gemaakt
van het directieverblijf. Het staat de aannemer vrij om gedurende de zettingsperiode fase 1
het directieverblijf te verwijderen en later weer aan te brengen maar de kosten daarvoor zijn
voor rekening aannemer en worden dus niet op het bestek verrekend. Gedurende de
zettingsperiode fase 2 wordt er wel gebruik gemaakt van het directieverblijf en moet er dus
ook voldaan worden aan de verplichtingen zoals in de bestekspost omschreven (mobiel
toilet, schoonhouden, verwarmen etc.)

Vraag 21. Bestekpost 720010. Gedurende zettingsperiode is gegadigde niet aanwezig op de
werklocatie, wij gaan er dan ook vanuit dat gedurende die tijd het schoonmaken van de
wegen door een andere partij als gegadigde uitgevoerd wordt voor hun rekening en risico,
klopt dat?
Antwoord 21. Klopt.

Vraag 22. Bestekspost 263011 en 263012. Indien gegadigde drains in de maat van 125 mm
dient te leveren dan dient daar de sleuf op aangepast te zijn, nu staat een sleufbreedte van
10 cm voorgeschreven.
Antwoord 22. Uitwendige diameter drain moet 100 mm zijn. Bestekspost 263012 wordt
aangepast.

Vraag 23. Bestekspost 2111. Het ontgraven van een laag grond dik 0 - 50 cm kent
substantieel andere producties, en dus prijzen per eenheid, dan een laag van 50 - 100 cm of
dikker. Wij verzoeken opdrachtgever hier een splitsing in de besteksposten voor aan te
brengen.
Antwoord 23. Besteksposten 211110 en 211120 worden aangepast en bestekspost 211130
wordt toegevoegd.

Vraag 24. Bestekspost 191020. Dient de rijplaten-baan in het werk aanwezig te zijn tijdens
de periodes van zetting?
Antwoord 24. Zie antwoord vraag 8. Het staat de aannemer overigens vrij om gedurende de
zettingsperiode fase 1 de rijplaten baan te verwijderen en later weer aan te brengen maar de
kosten daarvoor zijn voor rekening aannemer en worden dus niet op het bestek verrekend.

Vraag 25. Bestekspost 191010. Kan opdrachtgever nader definiëren wat er bedoeld word
met het toepassen van dubbel spoor?
Antwoord 25. Met dubbel spoor wordt bedoeld dat 2 vrachtauto's elkaar moeten kunnen
passeren.

Vraag 26. Bestek deel 2.1. Paragraaf 13. Met hoeveel m¹ greppels dient gegadigde rekening
te houden? Gaarne hiervoor een resultaatsverplichting opnemen.
Antwoord 26. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden is het de
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verantwoordelijkheid van de aannemer om het terrein toegankelijk te houden en er voor te
zorgen dat er plaatselijk geen verzadiging van het zandbed plaatsvindt. Voor het eventueel
graven van greppels of het treffen van andere maatregelen wordt geen extra bestekspost
opgenomen. Mochten er gedurende de zettingsperiode(n) ná overleg met directie extra
maatregelen nodig zijn dan zullen de kosten i.o.m. directie verrekend worden.

Vraag 27. Bestek deel 2.1. Paragraaf 11. Het risico van de inzet van alternatief materieel
t.b.v. het tegengaan van trillingen is vooraf niet in te schatten door gegadigde, wij verzoeken
opdrachtgever hiervoor een stelpost op te nemen.
Antwoord 27. De belendende panden zijn onderheid dus de aannemer kan op basis daarvan
een inschatting maken of alternatief materiaal noodzakelijk is. Volgens opdrachtgever zijn de
risico's zeer beperkt.
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1. A l g e m e e n
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PAR

05 Tijdsbepaling
3. De werkzaamheden t.p.v. kavel 1 moeten uiterlijk op dinsdag 30 juni 2026 gereed zijn. Op

die datum moet de kavel zijn afgewerkt op een hoogte van + 0,35 m NAP.

5. Het aanbrengen van de voorbelasting fase 2 moet uiterlijk op vrijdag 24 juli 2026
gereed zijn.

6. Overige werkzaamheden fase 2 moeten vrijdag 19 maart 2027 gereed zijn.

7. Het gehele werk uiterlijk op vrijdag 16 april 2027 opleveren.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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03 Kwaliteitsborging
B2. Opschonen watergangen volgens besteksposten 102020 en 102030.
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

101010 Deze bestekspost vervalt
. . . . .

101020 Deze bestekspost vervalt
. . . . .

101030 Deze bestekspost wordt gewijzigd
. . . . .

101030 515102 Verwijderen stobben. st 255,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 2,00 m uit de
. . . . . stam
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

101040 Deze bestekspost wordt toegevoegd
. . . . .

101040 515102 Verwijderen stobben. st 9,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1

4. . . . . Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
.2. . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 2,00 m uit de
. . . . . stam
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

131010 Deze bestekspost wordt gewijzigd
. . . . .

131010 251199 Verwijderen kunststofbuis m 10,00 V
. . . . . Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1
. . . . .

131011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

131012 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 110 mm

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning

. . . . .
131013 240121 Aanvullen sleuf. m 10,00 I

.9. . . . Aanvullen met vrijgekomen grond

. . . .1. De aanvulling verdichten (wijze van verdichten ter keuze

. . . . . aannemer)

. . . . .
131020 Deze bestekspost wordt gewijzigd

. . . . .
131020 251199 Verwijderen kunststofbuis m 70,00 V

. . . . . Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1

. . . . .
131021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 I

. . . . . Grondsoort: klei

. . . . . Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

131022 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 70,00 I
1. . . . . Materiaal: PVC

.2. . . . Nominale middellijn(en)

. . . . . 200 mm 40 m

. . . . . 250 mm 10 m

. . . . . 315 mm 20 m

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning

. . . . .
131023 240121 Aanvullen sleuf. m 70,00 I

.9. . . . Aanvullen met vrijgekomen grond

. . . .1. De aanvulling verdichten (wijze van verdichten ter keuze

. . . . . aannemer)

. . . . .
132010 Deze bestekspost wordt gewijzigd

. . . . .
132010 251199 Verwijderen betonbuis m 28,80 V

. . . . . Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1

. . . . . Op 3 locaties

. . . . .
132011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 28,80 I

. . . . . Grondsoort: klei

. . . . . Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .
132012 251101 Verwijderen betonbuis. m 28,80 I

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
. . . . . mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

132013 240121 Aanvullen sleuf. m 28,80 I
.9. . . . Aanvullen met vrijgekomen grond
. . . .1. De aanvulling verdichten (wijze van verdichten ter keuze
. . . . . aannemer)
. . . . .

132020 Deze bestekspost wordt gewijzigd
. . . . .

132020 251199 Verwijderen betonbuis m 28,80 V
. . . . . Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1
. . . . . Op 2 locaties
. . . . .

132021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 28,80 I
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,45 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

132022 251101 Verwijderen betonbuis. m 28,80 I
. . . . . 2 stuks á 14,40 m

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 800 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

132023 240121 Aanvullen sleuf. m 28,80 I
.9. . . . Aanvullen met vrijgekomen grond
. . . .1. De aanvulling verdichten (wijze van verdichten ter keuze
. . . . . aannemer)
. . . . .

132030 Deze bestekspost wordt gewijzigd
. . . . .

132030 251199 Verwijderen betonbuis m 14,40 V
. . . . . Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1
. . . . . Op 2 locaties
. . . . .

132031 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 14,40 I
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,45 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

132032 251101 Verwijderen betonbuis. m 14,40 I
. . . . . 2 stuks á 14,40 m

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

132033 240121 Aanvullen sleuf. m 14,40 I
.9. . . . Aanvullen met vrijgekomen grond
. . . .1. De aanvulling verdichten (wijze van verdichten ter keuze
. . . . . aannemer)
. . . . .

193020 Deze bestekspost vervalt
. . . . .

2 GRONDWERKEN
. . . . . GRONDWERKEN
. . . . . Het maken van tijdelijke depots is in principe niet
. . . . . toegestaan. In overleg met de directie kan daarvan
. . . . . worden afgeweken. Alle kosten voor het laden en
. . . . . lossen, vervoeren van en naar een eventueel tijdelijk
. . . . . depot, ontgraven uit dit depot etc. worden geacht in de
. . . . . prijzen per eenheid te zijn begrepen.
. . . . .

211010 Deze bestekspost wordt gewijzigd
. . . . .

211010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 4.064,00 V
. . . . . Situering: bestaande voorbelasting toegangsweg vanaf
. . . . . Ondernemersstraat
. . . . . Fase 1
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 230010
. . . . . Vrijgekomen grond volgens deze bestekspost mag
. . . . . alleen verwerkt worden in te dempen watergangen
. . . . . volgens bestekspost 221010
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,18 m
. .1. . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 15,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211110 Deze bestekspost wordt gewijzigd
. . . . .
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211110 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekspost 224040
. . . . . Grondsoort: klei aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 224040
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 230020
.9. . . . Ontgravingshoogte van ca. 0,01 tot 0,50 m
. . . . . Definitieve ontgravingshoogte in overleg met de directie
. . . . . nader te bepalen
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211120 Deze bestekspost wordt gewijzigd
. . . . .

211120 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekspost 223010 en 224020
. . . . . Grondsoort: zand aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 223010 of 224020
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 230040
. .9. . . Ontgravingshoogte van ca. 0,01 tot ca. 0,50 m
. . . . . Definitieve ontgravingshoogte in overleg met de directie
. . . . . nader te bepalen
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211130 Deze bestekspost wordt toegevoegd
. . . . .

211130 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 1,00 V
. . . . . Situering: zie bestekspost 224040
. . . . . Grondsoort: klei aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 224040
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 230020
.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot ca. 0,90 m
. . . . . Definitieve ontgravingshoogte in overleg met de directie
. . . . . nader te bepalen
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221 IN WATERGANG
. . . . . IN WATERGANG
. . . . . De watergang dient gedempt te worden door in één
. . . . . richting de watergang aan te vullen met grond en zo het
. . . . . water vooruit te duwen.
. . . . .

221010 Deze bestekspost wordt gewijzigd
. . . . .
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221010 220301 Grond verwerken in watergang m3 11.611,00 V
. . . . . Situering: bestaande watergangen
. . . . . Fase 1 en 2
. . . . . Grondsoort: klei, vrijgekomen volgens het bestek m3 11.611,00 I
. . . . . 1e laag aanbrengen tot huidige waterlijn
. . . . . Overige lagen aanbrengen met een dikte van maximaal
. . . . . 0,40 m gemeten ná verdichting
. . . . . Fase 1 8785 m3
. . . . . Fase 2 2826 m3
. . . . . Grond aanvullen tot bestaande insteken
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren ná opschonen watergang
. . . . . volgens bestekspost 102020 of 102030

9. . . . . Gemiddelde hoogte fase 1 1,30 m
. . . . . Gemiddelde hoogte fase 1 2,16 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. De aanvulling verdichten
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze aannemer (bijvoorbeeld
. . . . . met een voertuig met rupsbanden)
. . . . .

262010 Deze bestekspost wordt gewijzigd
. . . . .

262010 235102 Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 911.755,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk waar ophogingen
. . . . . worden aangebracht
. . . . . Zie voor nadere informatie bestekstekeningen
. . . . . 202207-GW-1 t/m 202207-GW-6
. . . . . Fase 1 93715 m2 / ca. 660690 m
. . . . . Fase 2 35612 m3 / ca. 251065 m
. . . . . Hoogte werkvloer: gemiddeld NAP + 0,55 m
. . . . . Werkvloer aangebracht volgens bestekspost 224010
. . . . . Plaatsingsdiepte: gerekend is met gemiddeld
. . . . . NAP - 6,50 m
. . . . . Exacte diepte te bepalen volgens bestekspost 261010
. . . . . Controle bij de uitvoering d.m.v. voorboren

2. . . . . Kunststofdrains categorie D2 m 911.755,00 L
. .1. . . Lengteklasse drains: tot ca. 10 m
. . . . . Lengte drains gemiddeld 7,05 m
. . . . . Conform het gestelde in artikel 23.27.01 van de
. . . . . Standaard wordt uitsluitend de lengte van de drain
. . . . . beneden de bovenzijde werkvloer verrekend
. . .1. . Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek
. . . . . H.o.h. afstand drains: 1,00 m
. . . .1. Spuiten niet toegestaan
. . . . .

263012 Deze bestekspost wordt gewijzigd
. . . . .

263012 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 6.000,00 I
3. . . . . PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 6.000,00 L

. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm

. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm

. . . . .
271020 Deze bestekspost wordt gewijzigd

. . . . .
271020 220801 Plaatsen zakbaken. st 108,00 V

. . . . . Situering: zie bestekstekeningen 202207-GW-1 t/m

. . . . . 20207-GW-5

. . . . . Exacte locatie, nummering en tijdstip plaatsen

. . . . . zakbakens i.o.m. directie
1. . . . . Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste st 108,00 L

. . . . . 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m

. . . . . onder de voetplaat

. .1. . . Aanbrengen op maaiveld

. . . . .
321113 Deze bestekspost wordt gewijzigd

. . . . .
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321113 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 41,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Loonkosten - en brandstoffenbestanddelen

01 In afwijking van artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard vindt geen verrekening
plaats van wijziging in kosten van bouwstofgroepen.

02 In afwijking van artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard vindt geen verrekening
plaats van wijziging in brandstoffenbestanddelen tot 31 december 2025.

03 Vanaf 1 januari 2026 zal verrekening van brandstoffenbestanddelen plaatsvinden

04 Het brandstoffenbestanddeel bedraagt voor gasolie met hoog accijnstarief 10% van
de aannemingssom.

05 Wijziging in kosten in loonkosten worden verrekend vanaf één jaar na de datum van
aanvang.

06 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard,
bedraagt 10% van de aannemingssom


