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Algemene informatie

Aanbesteding: 31202330 Schrijven N2000-beheerplan IJsselmeergebied
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31202330

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
13 N.a.v. het antwoord op vraag 9 NvI 1

Vraag:
Artikel 9 van de Dienstverleningsovereenkomst vult artikel 21.3 ARVODI 
2018 aan. Voor de volledigheid verzoeken wij u te bevestigen dat naast de 
beperking zoals opgenomen in artikel 9.3 Dienstverleningsovereenkomst, de 
beperking per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst 
zoals opgenomen in artikel 21.3 ARVODI 2018 van toepassing is. Kunt u 
dat bevestigen? Indien u dat niet kunt bevestigen, verzoeken wij u toe te 
lichten hoe u artikel 9.3 Dienstverleningsovereenkomst ziet in het licht van 
artikel 21.3 ARVODI 2018.

Antwoord:
Door artikel 9.3 van de dienstverleningsovereenkomst wordt de 
aansprakelijkheid van artikel 21.3 van € 3.000.000,- per gebeurtenis 
teruggebracht naar € 2.500.000,- per gebeurtenis. 
Het overige deel van artikel 21.3 blijft ongewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 31202330 Schrijven N2000-beheerplan 
IJsselmeergebied

Beantwoord op: 21 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 N.a.v. het antwoord op vraag 8 NvI 1
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Vraag:
U bent niet akkoord met maandelijkse facturering. Dit betekent dat 
uitbetaling van de werkzaamheden relatief laat plaats vindt, dit leidt bij de 
opdrachtnemer tot kapitaalslasten. Is het akkoord bij de start van het project 
een eerste factuur te versturen (voorstel 10%) en dat wij vervolgens in de 
tweemaandelijkse facturen daarvoor corrigeren, bijvoorbeeld naar rato van 
de voortgang van het project?

Antwoord:
RWS mag niet voorfinancieren. Het voorstel is dus niet akkoord. 
Het doel van 2-maandelijkse facturering is om tegemoet te komen aan 
gefaseerde betaling gedurende de looptijd project i.p.v. betaling na 
oplevering van het producten. Er is gekozen voor 2-maandelijkse facturering 
en uitbetaling, om de administratieve last aan beide zijden te beperken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 31202330 Schrijven N2000-beheerplan 
IJsselmeergebied

Beantwoord op: 21 jan. 2025
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