Toelichting financiéle calculatie (fictief voorbeeld) en financiéle stromen.

LET OP ! FICTIEF REKENVOORBEELD OP HOOFDLIJNEN OP BASIS VAN FICTIEVE WAARDEN EN ZONDER CALCULATIENORMEN.

RAMING VERREKENING OP BASIS VAN INTERNE TARIEVEN EN WERKELIJKE KOSTEN
Aantal Dimensie Type Interne tarieven Totaal Aantal Dimensie Type Interne tarieven Totaal
Arbeid Arbeid
250{uur Service/Onderhoudsmonteur € 50,00 € 12.500,00 262|uur Service/Onderhoudsmonteur € 50,00 € 13.100,00
50|uur Specialist service engineer € 60,00 € 3.000,00 56|uur Specialist service engineer € 60,00 € 3.360,00
40]uur Calculator € 60,00 € 2.400,00 uur Calculator € 60,00
20|uur Projectleider € 85,00 € 1.700,00 uur Projectleider € 85,00
5{uur Contractmanager € 95,00 € 475,00 uur Contractmanager € 95,00
4fuur Inregelspecialist € 100,00 € 400,00
Materialen Materialen
20|st Dubbele WCD € 5,00 € 100,00 26|st Dubbele WCD € 6,50 € 169,00
250|mtr 5x 2,5mm2 kabel € 1,50 € 375,00 mtr 5x 2,5mm2 kabel € 1,65 € 318,45
1|st Bevestigingsmaterialen € 250,00 € 250,00 1|st Bevestigingsmaterialen
80[mtr Signaalkabel € 0,87 € 69,60 st Signaalkabel € 0,87
1|st Noodverlichtingsarmatuur LED € 321,47 321,47
Derden Derden
1|st Offerte lichtadviseurincl. € 5.000,00 € 5.000,00 1|st Offerte lichtadviseurincl. € 5.000,00 € 5.000,00
kostenopbouw materialen en arbeid. kostenopbouw materialen en arbeid.
1|st Offerte bouwkundig aannemert.b.v. € 750,00 € 750,00 1|st Offerte bouwkundig aannemert.b.v. € 950,00 € 950,00
aanpassing plafond incl. kostenopbouw aanpassing plafond incl. kostenopbouw
materialen en arbeid. materialen en arbeid.
A1l. Subtotaal kostprijs € 26.619,60 A1l. Subtotaal kostprijs € 27.627,97
Algemene kosten over Al. 10,07% € 2.680,59 Algemene kosten over Al. 10,07% € 2.782,14
A2. Totaal kostprijs € 29.300,19 A2. Totaal kostprijs € 30.410,11
Winst over A2. 6% € 1.758,01 Winst over A2. 6% € 1.824,61
Verkoopprijs raming excl. BTW € 31.058,21 Factuurbedrag excl. BTW € 32.234,71
BTW 21% € 6.522,22 BTW 21% € 6.769,29
Verkoopprijs raming incl. BTW € 37.580,43 Factuurbedragincl. BTW € 39.004,00
Verschil: 3,65% hoger dan geraamd

Percentage algemene kosten gaat over het subtotaal van de kostprijs.

Percentage winst gaat over totaal kostprijs.




GESCHEIDEN FINANCIELE REGISTRATIE / STROMEN

OPEN BOEK/

VARIABEL
DEEL
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VAST DEEL

Tijdens de uitvoering van het contract dient opdrachtnemer ervoor te zorgen dat er een gescheiden financiéle registratie is tussen de registratie van de variabele kosten betreffende het open boek principe (BKW en verrekenbare storingen) en de
registratie van de vaste kosten (transitiefase, vaststellingsfase en CBL). De financiéle audit richt zich op de financiéle registratie van de variabele kosten.
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