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NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Bestek: Kunststofdeklagen Vliegbasis Leeuwarden 2024

BESTEKNUMMER :28131-21
Oraclenr. 128131
Complexcode 1 06C02

Algemene omschrijving van het werk:
Aanbrengen van kunststofdeklagen (en betononderhoud) op betonverhardingen op de vliegbasis Leeuwarden.

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DIRECTIE VASTGOEDBEHEER
AFDELING REALISATIE LANDELIJK
Bezoekadres:

St Jacobsstraat 16, 3511 BS Utrecht

Correspondentieadres:
Postbus 16169, 2500 BD Den Haag
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VRAGEN / ANTWOORDEN

Door de gegadigden gestelde schriftelijke vragen zijn beantwoord in de 1e Nota van Inlichtinngen.
Vragen welke verwijzingen hebben naar RAW NVI zijn in dit document beantwoord.

MEDEDELINGEN VAN DE DIRECTIE
1. In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Deel 1

05 TIJDSBEPALING is aangepast:

- Het werkterrein is beschikbaar van 24 juni 2024 tot en met 27 juli 2024.

- Op de locaties buiten de holding line kan er vrij gewerkt worden. In die zin dat er wel dagelijks afstemming is met
OG en de vliegbasis wat de werkzaamheden voor die dag zijn. Op de locaties tussen de holding line en de rand van
de startbaan (baankop) zijn er beperkingen i.v.m. operationeel gebruik van de startbaan. Deze beperkingen zijn in de
basis uitvoeren buiten het vliegprogramma ('s morgens tot uiterlijk 09.00 uur en s middags na 16.00 uur).

Deel 2.1
01 TEKENINGEN is aangepast:
- Tekening C02 van 26-01-2024 wordt vervangen door tekening van d.d. 23-02-2024.

Deel 2.2

De volgende besteksposten zijn aangepast:

- 120030. Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast.

- 830060. Bestektekst is aangepast " 25 dagen i.p.v. 125 dagen".

De volgende bestekspost is vervallen:

- 230010.
1. ALGEMEEN
PAR
1.05 TIJDSBEPALING

Het werkterrein is beschikbaar van 24 juni 2024 tot en met 27 juli 2024.
Het werk dient uiterlijk te worden opgeleverd op: 27 juli 2024.
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 5.000,00

Werkzaamheden binnen de Holding line (tussen holding markering en baankop) dienen alléén buiten het
vliegprogramma te worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dienen in nauw overleg met de Directie, LVL en BIB
worden ingepland wanneer er geen vliegbewegingen zijn.

Op de locaties buiten de holding line kan er vrij gewerkt worden. In die zin dat er wel dagelijks afstemming is met OG
en de vliegbasis wat de werkzaamheden voor die dag zijn. Op de locaties tussen de holding line en de rand van de
startbaan (baankop) zijn er beperkingen i.v.m. operationeel gebruik van de startbaan. Deze beperkingen zijn in de
basis uitvoeren buiten het vliegprogramma ('s morgens tot uiterlijk 09.00 uur en 's middags na 16.00 uur).

Bij de zijkant van de ORP 05 Noord en ORP 23 Noord bevindt zich een goot met opstaande rand. De betonnen
opstaande rand heeft een hoogte van ca. 175mm en een breedte van ca. 200mm. Op de tekeningen C02 en C03
staat aangegeven waar deze opstaande rand bevindt.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01

TEKENINGEN
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De volgende tekeningen behoren tot het bestek:
Bladnr. Omeschrijving Datum Formaat
Cco1 Overzicht 26-01-2024 A0
C02 Bestaande en Nieuwe situatie - ORP 05 Noord 23-02-2024 A2
Cco3 Bestaande en Nieuwe situatie - ORP 23 Noord, Platform 527 en 528  26-01-2024 A2+1

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

120030

120030

230010

230010

830060

830060

622005

810102

100501

[EEN

Bestekspost aangepast

Verwijderen geleidebarrier.

Betreft het verwijderen van geleidebarriers
Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).
120010

Bestekspost is vervallen

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Ondergrond: divers;beten—+asfalt-
Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Birectvoorhet-aanbrengen-van-de kunststof
opperviaktebehandeling-conformbesteksposten42:
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een-erkende-

verwerkingsinrichting-inclusief-acceptatiekosten-
Bestekspost aangepast

Inzetten van werknemer.

Werknemers: begeleider

Ten behoeve van begeleiding van personeel en leveranciers
vanaf toegangspoort naar werklocatie.

De uurprijs dient incl. auto met chauffeur, mobiele telefoon
en kilometervergoeding te zijn.

Rekening houden met :

25 dagen a 8 uur, 1 begeleider;

ca. 75 km per dag per begeleider.

m2

uur

132,00

1.000,00

200,00
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