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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

02 Directie
Gemeente Zaanstad, Cluster Collectieve Dienstverlening, Afdeling Ingenieursbureau en diens
gemachtigden. In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen verspreid over de gehele gemeente Zaanstad.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het verwijderen van bestaande VRI automaten.
b. het verwijderen van bestaand meubilair
c. het verwijderen van bestaande kabels.

o

. het leveren en aanbrengen van verkeersregeltoestellen (iVRI)
e. het aanbrengen van het verkeersregelprogramma;
het aanbieden van onderhoudscontract voor de VRI automaat voor de aansluitende 14 jaar.

—h

g. het leveren en aanbrengen van VRI-meubilair
h. het aanbrengen van detectie
i. het leveren en aanbrengen van kabels.

j. de coordinatie tussen de diverse partijen.
Uitvoering van de installatiewerkzaamheden op straat zal veelal gecombineerd zijn met civiele
werkzaamheden door derden.

05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar
Daarna heeft de gemeente de mogelijkheid de overeenkomst tweemaal te verlengen met een periode van |
één (1) jaar.

1. De opleveringstermijn wordt per deelopdracht door de opdrachtgever vastgesteld.
Datum voor in bedrijf stellen van de installatie z.s.m. afspreken met aannemer civiele werken, deze
afspraak minimaal drie weken voor in bedrijf stellen definitief maken.

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 2500
(tweeduizend en vijfhonderd euro) per dag, tot max. 5% van de aanneemsom. Deze korting geldt zowel
voor afwijken van de in lid 1 genoemde datum als voor het eenzijdig afwijken van de definitieve afspraak
voor in bedrijf stellen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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Duurzaamheid.

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een
bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050.
Daarvoor zijn in dit bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen.

Klimaat

Zaanstad heeft op 1 juli 2024 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Daarmee
stellen we stapsgewijs steeds strengere eisen aan het in te zetten bouwmaterieel en bouwlogistiek. Voor
deze opdracht is de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, hierna aangeduid als de Routekaart, van
toepassing. De Routekaart is te vinden via https://www.opwegnaarseb.nl/convenant.

Voor deze opdracht wordt gekozen voor de bestek eisen op basisniveau, hetgeen is terug te vinden in deel 3
van dit Bestek.

Circulariteit
De minimale eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit
bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl.

Voor duurzaam asfalt, beton en baksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit
en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe

om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te
waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke

circulaire doelstellingen

De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het project.

Pocedure te verstrekken deelopdrachten

1. Deelopdrachten worden opgesteld door de directie op basis van deze raamovereenkomst met vermelding
van de van toepassing zijnde besteksposten met de te verwerken c.q. te leveren hoeveelheden.

Incidenteel kan de aannemer gevraagd worden om de deelopdracht te bepalen op basis van een
bestekstekening. De opdrachtgever verstrekt bij de deelopdracht een startdatum en/ of opleveringstermijn en
eventueel van toepassing zijnde stelposten.

De deelopdracht wordt schriftelijk naar de aannemer gestuurd om hier een deelofferte voor op te stellen.

2. Uiterlijk 2 weken na het versturen van een deelopdracht stelt de aannemer nadere vragen naar aanleiding
van de verstrekte gegevens. Naar aanleiding hiervan past de opdrachtgever de inschrijvingsstaat mogelijk
aan en levert deze gezamenlijk met de beantwoording van de vragen aan de aannemer.

3. Uiterlijk 2 weken na het versturen van deze definitieve inschrijvingsstaat levert de aannemer een deelofferte
aan.

3. De deelofferte dient vergezelt te zijn van een planning waarbij een maximale doorlooptijd (tot en met
goedgekeurde iSAT) van 30 weken na opdracht van de betreffende installatie geldt.

Met uitzondering van locaties waar in samenspraak met de civiele aannemer en opdrachtgever een langere
doorlooptijd wordt afgesproken.
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Tekeningen
Per deelopdracht wordt een uitvoeringstekening verstrekt.

Peilen en hoofdafmetingen

Alle peilen en hoogtematen worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP, tenzij dit anders is
aangegeven.

Lengtematen worden aangegeven in meters, staal-, beton-, en PVC-maten in millimeters.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020,

rekening houden met de volgende stoppunten:

VRI,automaat goedkeuring ontwerp bedieningspaneel VRA en Cocon database;
specificatie verkeersregelprogramma, ontruimingstijden;
toets / test CCOL applicatie;
afname en goedkeuring VRI automaat (FAT);
vaststellen locatie kast en bedieningspaneel;
het plaatsen van het verkeersregeltoestel;
het inbedrijfstelling en goedkeuring van de installaties (iSAT).

VR, installatie uitschakelen van bestaande installatie;
indienen constructie berekening masten, uitleggers en portalen (zie artikel 35.03.01, lid 1);
vaststellen locatie kast;
indienen meetrapport aangebrachte detectielussen, voor het aansluiten op de kabelmof
(voor SAT);

OVL Voor het aanvullen van de sleuf t.b.v. aanleg energie kabels: acceptatie van hoogteligging.
en de volgende bijwoonpunten:
Mantelbuizen Voor aanvullen van de sleuf, controleren ligging van de mantelbuizen.

VRI, installatie 0-meting detectielussen;
het uitzetten van de stopstreep (plaatsbepaling);
het uitzetten van wegmeubilair (plaatsbepaling);
het uitzetten van detectielussen (plaatsbepaling);
het dichten van de kabelsleuven;
het plaatsen van portalen en zweepmasten;
controle ankers portalen e.d. (Deel 3 art 35 45 01);
boren van de drukknoppen, en wachttijdvoorspellers.

Openbare verlichting Eerste handeling: aanbrengen mof
(ver)plaatsen lichtmast
aansluiten lichtmast en kast
aanbrengen / vervangen armatuur
aanbrengen / verwijderen kabels
(ver)plaatsen kast
Voor aanvullen van de sleuf en werkgat, controleren ondergrondse infrastructuur.

Termijnen voor verificatie en acceptatie worden overeengekomen tussen directie en aannemer en vastgelegd
in het kwaliteitsplan.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 0-1 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase
Bijlage 0-2 Verrekentarievenlijst d.d. 01-07-2025
Bijlage 0-8 Routekaart-schoon-en-emissieloos-bouwen
Bijlage 0-9 Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch Materieel versie 1.2 van Bouwend Nederland
Bijlage 0-10 Format-materieelinzetplan-spuk-seb-2025
Bijlage 4-3 F&F SW Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020
Bijlage 4-4 F&F SW handboek soortbescherming 2020 handleiding
Bijlage 4-5 F&F SW handboek soortbescherming 2020 ecologisch werkprotocol
Bijlage 4-6 F&F SW handboek soortbescherming 2020 invuldocument
Bijlage 4-7 F&F Leidraad soortbescherming Zaanstad
Bijlage 6-3 OVL lichtmasten en toebehoren
Bijlage 6-9 OVL grondvleugel EK114
Bijlage 7-1 VRI Standaard ontwerp bepalingen
Bijlage 7-1-3 VRI Standaard ontwerp bepalingen voorbeeldspecificatie
Bijlage 7-1-4 iVRI koppelvlak configuratieformulier
Bijlage 7-1-5 VRI Aanvullende eisen ITF
Bijlage 7-1-6 VRI concept Service- en onderhoudscontract Zaanstad v1.4
Bijlage 7-2 VRI Verificatie en inbedrijfstelling FAT en SAT
Bijlage 7-3 VRI Landelijke Afnameprotocol iFAT en iSAT
Bijlage 7-4 VRI meetrapport detectielussen
Bijlage 7-5 VRI meubilair
05 Bodemopbouw
Per deelopdracht zal een verkennend bodemonderzoek worden verstrekt. Hieruit zal de bodemopbouw
blijken.
06 Grondwaterstanden
De gemiddelde stijghoogten en waterstanden worden per deelopdracht verstrekt.
07 Verontreinigde stoffen
Per deelopdracht zal een verkennend bodemonderzoek worden verstrekt.
08 Flora en Fauna wet
Onvoorziene natuurwaarden tijdens werkzaamheden:
Indien onverwacht beschermde flora en of fauna worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, dient
te worden gehandeld volgens 01 22 01 lid 20 in deel 3 van dit bestek.
09 Beheerders van wegen, water en OV-net

Wegbeheerders:

- Gemeente Zaanstad
Afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam

tel. 14075.

OVL-Netbeheerder:
- Gemeente Zaanstad
Afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam

tel. 14075.

- Liander N.V.

tel: 088-7626 031 (storingen)
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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340102
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N

OPENBARE VERLICHTING
VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

Verwijderen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject: bestaande uit:

- stalen of aluminium mast met (losse) uithouder

- armatuur

Nominale masthoogte: 5,00 m

Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- vullen met zand en verdichten

- verwijderen zand uit mast

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ontkoppelen volgens
607060.

Verwijderen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject: bestaande uit:

- stalen of aluminium mast met (losse) uithouder

- armatuur

Nominale masthoogte: 6,00 m

Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- vullen met zand en verdichten

- verwijderen zand uit mast

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ontkoppelen volgens
607060.

Verwijderen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject: bestaande uit:

- stalen of aluminium mast met (losse) uithouder

- armatuur

Nominale masthoogte: 8,00 m

Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- vullen met zand en verdichten

- verwijderen zand uit mast

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ontkoppelen volgens
607060.

Verwijderen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject: bestaande uit:

- stalen of aluminium mast met (losse) uithouder

- armatuur

Nominale masthoogte: 10.00 m

Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- vullen met zand en verdichten

- verwijderen zand uit mast

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ontkoppelen volgens
607060.

OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT
Opn verlichtingsobject 5,00 m (Im: her, arm: her).

Verwijderen lichtmast.

Mastdeur bij mast bewaren

Lichtmast

staal, met opzetarmatuur

Nominale masthoogte: 5,00 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- lichtmastnummer verwijderen.

- ontkoppelen grondkabel volgens 607060

- verwijderen zand uit mast

Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een opslag, rekening
houdend met een vervoersafstand van 15 km.

st

m3

st

m3

st

m3

st

m3

st

st

15,00

15,00

15,00

15,00

20,00

3,00 L

3,00 L

3,00 L

3,00 L

20,00
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602022 340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 20,00 |
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
.1. . . . |Montagewijze: opzet
.2. . . |Lichtpunthoogte: 5,00 m
.4|Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren

naar een opslag, rekening houdend met een vervoersafstand
van 15 km.

602030 (340199 . Opn verlichtingsobject 6,00 m (Im: her, arm: her). st 20,00 F

602031 (340202 Verwijderen lichtmast. st 20,00
. . . . . |Mastdeur bij mast bewaren
1. . . . . |Lichtmast
. . . . . |staal, met opzetarmatuur
.2. . . . |Nominale masthoogte: 6,00 m
.1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- lichtmastnummer verwijderen.
- ontkoppelen grondkabel volgens 607060
- verwijderen zand uit mast
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een opslag, rekening
houdend met een vervoersafstand van 15 km.

N

602032 (340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 20,00
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
.1. . . . |Montagewijze: opzet
.2. . . |Lichtpunthoogte: 5,00 m
.4|Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren
naar een opslag, rekening houdend met een vervoersafstand
van 15 km.

602040 340199 |  |Opn verlichtingsobject 8,00 m (Im: her, arm: her). st 15,00 F

602041 340202 Verwijderen lichtmast. st 15,00
. . . . . |Mastdeur bij mast bewaren
1. . . . . |Lichtmast
. . . . . |staal, met opzetarmatuur
.3. . . . |Nominale masthoogte: 8,00 m
.1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- lichtmastnummer verwijderen.
- ontkoppelen grondkabel volgens 607060
- verwijderen zand uit mast
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een opslag, rekening
houdend met een vervoersafstand van 15 km.

N

602042 340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 15,00
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
.1. . . . |Montagewijze: opzet
.2. . . |Lichtpunthoogte: 5,00 m
.4Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren
naar een opslag, rekening houdend met een vervoersafstand
van 15 km.

602050 1340199 | |Opn verlichtingsobject 10,00 m (Im: her, arm: her). st 15,00 F

602051 340202 Verwijderen lichtmast. st 15,00
. . . . . |Mastdeur bij mast bewaren
1. . . . . |Lichtmast
. . . . . |staal, met opzetarmatuur
.3. . . . |Nominale masthoogte: 10,00 m
.1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- lichtmastnummer verwijderen.
- ontkoppelen grondkabel volgens 607060
- verwijderen zand uit mast
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een opslag, rekening
houdend met een vervoersafstand van 15 km.

N

602052 (340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 15,00
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
.1. . . . |Montagewijze: opzet
.2. . . |Lichtpunthoogte: 5,00 m
.4|Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen vervoeren
naar een opslag, rekening houdend met een vervoersafstand
van 15 km.

603 " |AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT
Uitvoeringsvorm lichtmasten: conform bijlage 6-3.
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1.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Lichtmast:

lichtmast conische paaltop 3,5 m

conische masten worden uit één buis naadloos geforceerd,
toegepaste cilindrische buizen vervaardigd volgens de normen
EN 10217 of EN 10219.

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL 7035
Nominale masthoogte: 3,50 m

- koudasfalt rondom mast volgens 742310.

- indien nodig grondvleugel volgens 608020.

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Te leveren volgens 621.

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening:

geen uithouder

Aansluitvoorziening:

Eleq LS94-5L2303

Aansluitsnoer:

3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK, lengte 3,50 m
Objectnummer:

conform Deel 3 art. 34.12.10

Grondstuk vullen met:

draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat

- verdichten mastgat

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 607080.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Lichtmast:

lichtmast 6 m, cilindrisch verjongd met enkele vaste uitlegger
Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3.

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 450 mm, hoek 20 graden
Nominale masthoogte: 5,00 m

- koudasfalt rondom mast volgens 742310.

- indien nodig grondvleugel volgens 608020.
Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

Te leveren volgens 621.

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening:

n.v.t.

Aansluitvoorziening:

Eleq LS94-5L.2303

Aansluitsnoer:

3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK, lengte 5,00 m
Objectnummer:

conform Deel 3 art. 34.12.10

Grondstuk vullen met:

draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat

- verdichten mastgat

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 607080.
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603130 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 15,00 F
2. . . . . |Lichtmast: st 15,00/ L

lichtmast 6 m, cilindrisch verjongd met enkele vaste uitlegger
Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3.

Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 850 mm, hoek 5 graden

Nominale masthoogte: 6,00 m

- koudasfalt rondom mast volgens 742310.

. . . . . |-indien nodig grondvleugel volgens 608020.

.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 15,00
Te leveren volgens 621.
Lamp:

n.v.t.
Montagevoorziening:
n.v.t.
Aansluitvoorziening: st 15,00/ L
Eleq LS94-5L.2303
Aansluitsnoer: st 15,00/ L
3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK, lengte 6,75 m
Objectnummer: st 15,00 L
. . . . |conform Deel 3 art. 34.12.10
.1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,45/ L
. . . |draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld

.1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat

. . |- verdichten mastgat

.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 607080.

603140 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 15,00 F
2. . . . . |Lichtmast: st 15,00 L
Lichtmast 8 m, cilindrisch verjongd met enkele vaste uitlegger
Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1500 mm, hoek 5 graden

Nominale masthoogte: 8,00 m

- koudasfalt rondom mast volgens 742310.

. . . . . |-indien nodig grondvleugel volgens 608020

.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 15,00
Te leveren volgens 621.
Lamp:

n.v.t.
Montagevoorziening:
n.v.t.
Aansluitvoorziening: st 15,00 L
Eleq LS94-5L2303
Aansluitsnoer: st 15,00 L
3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK, lengte 9,40 m
Objectnummer:

. . . . |conform Deel 3 art. 34.12.10

.1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,45 L
. . . |draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld

.1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat

. . |- verdichten mastgat

.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 607080.
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2.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Lichtmast:

Conische paaltop lichtmast 10 m

Met grondstuk en grondvleugels

- Grondstuklengte: 1,70 m

- Grondvleugels: 400 x 100 x 5 mm (4 stuks)

conische masten worden uit één buis naadloos geforceerd,
toegepaste cilindrische buizen vervaardigd volgens de normen
EN 10217 of EN 10219.

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL 7035
Nominale masthoogte: 10.00 m

- koudasfalt rondom mast volgens 742310.

- indien nodig grondvleugel volgens 608020

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

Te leveren volgens 621.

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening:

volgens post 620230 of 620240.

Aansluitvoorziening:

Eleq LS94-5L2303

Aansluitsnoer:

3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK, lengte 11,40 m
Objectnummer:

conform Deel 3 art. 34.12.10

Grondstuk vullen met:

draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat

- verdichten mastgat

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens 607080.

AANSLUITVOORZIENINGEN

Ontkoppelen grondkabel.

Grondkabel: 4 x 2.5 mm?

In-aansluiting

op aansluitkast

Wijze van afwerken van de grondkabel: verwijderen van
gemiddeld 5,0 m. per aansluiting

Eindmof aanbrengen volgens 632040, of mast opnieuw
aansluiten volgens 607080

Aansluiten grondkabel.

Grondkabel: Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5
mm?

In-aansluiting

op aansluitkast

Wijze van afwerken van de grondkabel: afmonteren op
aansluitkast

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: invoeren kabel
via het kabelgat van de lichtmast

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT

Overzetten bestaande (verkeers)bebording.

Betreft het overzetten van de (verkeers)bebording van een
bestaande lichtmast of VRI mast op een nieuw geplaatste
lichtmast of VRI mast.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- bevestigingsmateriaal

- onderband (t.b.v. bescherming lichtmast)

Aanbrengen grondvleugel.

Situering: lichtmasten in groenstroken

Demontabele kunststof grondvleugel,

400 x 250 x 6 mm, afgestemd op ondergrondse mastdiameter
(Langmatz EK114)

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
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608040 (342011 Conserveren lichtmast. st 10,00 F

. . . . . |Straatnaamborden e.d. niet besmetten

1. . . . . |Lichtmast
. . . . . |stalen mast
.1. . . . |Nominale masthoogte: 3,50 m
.9. . . |Voor conserveren eerst verwijderen verkeersborden,

straatnaamborden en dergelijke inclusief ophangmiddelen.
Na afschilderen de benodigde verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke weer monteren.

Stickers en lijmresten verwijderen / wegsteken

Corrosie en en andere oneffenheden verwijderen
Oppervlak intensief reinigen

Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o0.g. I 0,54/ L
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur: RAL7035 | 1,80 L

.1. |Onderhouden en conserveren mastdeurtje
Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector 0.g. I 0,10 L
Licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur: RAL7035 I 0,10 L

608050 (342011 Conserveren lichtmast. st 25,00 F
. . . . . |Straatnaamborden e.d. niet besmetten
1. . . . . |Lichtmast
. . . . . |stalen mast
.2. . . . |Nominale masthoogte: 5,00 m

.9. . . |Voor conserveren eerst verwijderen verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke inclusief ophangmiddelen.
Na afschilderen de benodigde verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke weer monteren.
Stickers en lijmresten verwijderen / wegsteken
Corrosie en en andere oneffenheden verwijderen
Oppervlak intensief reinigen
Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o0.g. I 1,88 L
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur: RAL7035 | 6,25 L

.1. |Onderhouden en conserveren mastdeurtje
Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector 0.g. I 0,25 L
Licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur: RAL7035 | 0,25 L

608060 (342011 Conserveren lichtmast. st 25,00 F
. . . . . |Straatnaamborden e.d. niet besmetten
1. . . . . |Lichtmast
. . . . . |stalen mast
.2. . . . |Nominale masthoogte: 6,00 m

.9. . . |Voor conserveren eerst verwijderen verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke inclusief ophangmiddelen.
Na afschilderen de benodigde verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke weer monteren.
Stickers en lijmresten verwijderen / wegsteken
Corrosie en en andere oneffenheden verwijderen
Oppervlak intensief reinigen
Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o.g. I 2,25 L
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur: RAL7035 | 7,50 L

.1. |Onderhouden en conserveren mastdeurtje
Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector 0.g. I 0,38 L
Licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur: RAL7035 | 0,38 L
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608070 (342011 Conserveren lichtmast. st 25,00 F
. . . . . |Straatnaamborden e.d. niet besmetten
1. . . . . |Lichtmast
. . . . . |stalen mast
.3. . . . |Nominale masthoogte: 8.00 m
.9. . . |Voor conserveren eerst verwijderen verkeersborden,

straatnaamborden en dergelijke inclusief ophangmiddelen.
Na afschilderen de benodigde verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke weer monteren.

Stickers en lijmresten verwijderen / wegsteken

Corrosie en en andere oneffenheden verwijderen
Oppervlak intensief reinigen

Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o0.g. I 2,63 L
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur: RAL7035 | 8,75 L

.1. |Onderhouden en conserveren mastdeurtje
Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector 0.g. I 0,50 L
Licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur: RAL7035 I 0,50 L
620 "~ |LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS
620210 340299 S Leveren stalen enkele uithouder. st 50,00 F
Stalen uithouder voor ondermast 6,7 en 8,7 m st 50,00 L

Lengte uithouder: 1500 mm

Hoek 5 graden

Uitvoeringsvorm conform bijlage 6-3

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL 7035

620220 (340299 Leveren stalen dubbele uithouder. st 50,00 F
Stalen dubbele uithouder voor ondermast 6,7 en 8,7 m st 50,00 L
Lengte uithouder: 2 x 1500 mm

Hoek 5 graden.

Uitvoeringsvorm conform bijlage 6-3

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL 7035

620230 340299 Leveren stalen enkele uithouder. st 10,00 F
Stalen uithouder voor conische lichtmast 10 m st 10,00 L
Lengte uithouder: 500 mm

Uitvoeringsvorm conform bijlage 6-3

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL 7035

620240 340299 Leveren stalen dubbele uithouder. st 10,00 F
Stalen dubbele uithouder voor conische lichtmast 10 m st 10,00 L
Lengte uithouder: 2 x 500 mm

Uitvoeringsvorm conform bijlage 6-3

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL 7035

621 " |LEVEREN LED-ARMATUREN

621010 340351 | |Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . |Aante brengen volgens 603.
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 10,00 L

Fabricaat: Lightwell

Type: Friso Kramer - type ZNSTD 24w-Direct - 1600 lumen 16A
730 DAN FC gen2 /2x2x4/730 G3

Kleur: Zwart

Montagewijze: opzet

Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad
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621130 (340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . |Aante brengen volgens 730600 of 730610.
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 20,00 L

Fabricaat: Schreder

VALENTINO 32LED 5068 Asymm. Kleur- RAL 9005 - XPG-2
350mA 3000K Warm wit, 3260 Lumen

-Armatuurhuis, deksel en versieringen van gegoten aluminium,
gepoedercoat in Kleur-RAL 9005

-Afmetingen armatuur, hoogte 760mm, breedte 450mm

-De lichtkap is van slagvast UV- gestabiliseerd PC, ijsmotief IKO8.
-Armatuur uitgevoerd LensoFlex-2R, 32 leds CREE XPG-2
Lichtkleur 3000K warm wit

- Lens 5068 Asymm.

- Elektrische isolatieklasse | (EN 60598 1 + A1), -
Aansluitspanning 230 Volt AC/50 Hz

- Compleet met een ingebouwd dimbare driver 350mA, met
dimregime ZNSTD.

- Door ThermixR concept L90 100.000uur Tq 25.C

- Optisch gedeelte van de armatuur heeft een
beschermingsgraad IP66

- Geschikt voor ophangbevestiging

621330 1340351 | |Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00 F
. . . . . |Aante brengen volgens 603.
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 10,00 L

[[ fietspad, achterpad en smalle voetpaden verlichten]]
Strapitec ASD Micro, 2200K, 350mA, 8leds 850 lumen, S7
Kleur: standaard Zwart of RAL7035 mastkleur

[[ keuzen maken i.o.m. ovl ontwerper]]

Montagewijze: opzet/opschuif

Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

Geschikt voor opzetbevestiging 60mm.

621370 1340351 | |Leveren verlichtingsarmatuur. st 15,00 F
. . . . . |Aante brengen volgens 603.
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 15,00 L

[[ brede voetpaden en pleinen verlichten 6m mast]]
Strapitec ASD Mini, 2200K, 350mA,16leds, 2670lumen, M2
Kleur: standaard Zwart of RAL7035 mastkleur

[[ keuzen maken i.o.m. ovl ontwerper]]

Montagewijze: opzet/opschuif

Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

Geschikt voor opzetbevestiging 60mm.

621380 (340351 S Leveren verlichtingsarmatuur. st 15,00 F
. . . . . |Aante brengen volgens 603.
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 15,00 L

[[rijweg met 8 m masten]]

Strapitec ASD Mini, 24 LED 48W, 2200K, 600mA, 5014 lumen
Kleur: standaard

Montagewijze: opzet/opschuif

Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

Geschikt voor opzetbevestiging 60mm.

621390 340351 | |Leveren verlichtingsarmatuur. st 15,00 F
. . . . . |Aante brengen volgens 603.
1. . . . . |Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 15,00 L

[[rijweg vanaf 10 m masten]]

Strapitec ASD Mini, 44 LED 73W, 2200K, 600mA, 7809 lumen
Kleur: standaard

Montagewijze: opzet/opschuif

Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

Geschikt voor opzetbevestiging 60mm.

632 " |GRONDMOFFEN

632010 [263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 40,00 F
. . . . . |Graafwerkzaamheden volgens 634
9. . . . . |Geschikt voor een verbinding tussen GPLK, EO-YmeKashz en
PVC kabels tot een doorsnede van
... . |4x25mm?
.4. . . |4-aderig met aardscherm
.1. . |Adermateriaal: koper tot 4 x 2,5 mm?
.3. |Verbinding door middel van spuitmof st 40,00 L
met tweecomponenten vulmassa
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632030 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 10,00 F

-laagspanning
. . . . . |Graafwerkzaamheden volgens 634
9. . . . . |Geschikt voor een aftakking 4 x 2,5 mm? EO-YmeKashz kabel
van een hoofdkabel GPLK, EO-YmeKashz of PVC kabel tot een
. . . . . |eendoorsnede van maximaal 4 x 10 mm?
.1. . . . |Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2

.1. . . |Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot en
. . . |met2,5mm2
.4. . |4-aderig met aardscherm

.3. |Verbinding door middel van spuitmof met tweecomponenten st 10,00 L
vulmassa.
Spanningsloos monteren

N

632040 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st 30,00 F
. . . . . |Graafwerkzaamheden volgens 634
9. . . . . |Geschikt voor GPLK, EO-YmeKashz en PVC kabels tot een
. . . . |doorsnede van 4 x 2,5 mm?
.4. . . |4-aderig met aardscherm
.1. . |Adermateriaal: koper 4 x 2,5 mm?

.3. |Afsluiting door middel van spuitmof met tweecomponenten st 30,00 L

vulmassa
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7 VERKEERSREGELINSTALLATIES

70 "~ |VERWIJDEREN

701 " |Verwijderen VRI meubilair

701000 (355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 30,00 F

Inclusief het losnemen van kabels

Voedingkabels moeten spanningsloos zijn tijdens het
verwijderen.

. . . . . |Afstemmen volgens post 801010.

1. . . . . |Verkeersregeltoestel

Inclusief kast

De kast bevat apparatuur van derden. Zij dienen in de
gelegenheid gesteld te worden de apparatuur te verwijderen.
Verwijderde cilindersloten en logboek inleveren bij de directie.
KPN modem uitnemen, aanbrengen volgens 716050

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

.@ .

701010 1355099 |  |Uitnemen modem en ISRA punt. keer 20,00 F
Betreft uithemen uit bestaande kast.

701110 (355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 250,00 F

2. . . . . |Verkeerslantaarn aan mast

. . . . . |of staander van zweepmast of portaal.

.9. . . . |Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80, 200 en 300 mm .
.1. . . l|Inclusief demonteren achtergrondschild

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

[N

701120 (355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 150,00 F
9. . . . . |Verkeerslantaarn van uithouder of portaalligger.
.9. . . . |Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 en 300 mm .
.1. . . l|Inclusief demonteren achtergrondschild
.1. . |Inclusief demonteren neiginrichting
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

[

701210 355004 Verwijderen mast. st 250,00 F
2. . . . . |Inclusief opzetstuk voor 2 verkeerslantaarns
.2. . . . |Mastvan thermisch verzinkt staal
.2. . . |Verwijderen uit elementenverharding
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

[N

701220 (355006 Verwijderen drukknopmast. st 100,00 F
1. . . . . |Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers
.2. . . . |Drukknopmast van thermisch verzinkt staal
.1. . . l|Inclusief demonteren één drukknop
.2. . |Verwijderen uit elementenverharding
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

[

701310 (355002 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 40,00 F
2. . . . . |Lengteklasse vanaf 6 m
. . . . . |Lengte uithouder: van 6 tot 10 m
.2. . . . |Uithouder van thermisch verzinkt staal

.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

701330 (355005 Verwijderen staander. st 50,00 F
9. . . . . |Staander van protaal of zweepmast
.2. . . |Staander van thermisch verzinkt staal
.2. . |Verwijderen uit elementenverharding
.4. |Wijze van bevestiging niet bekend
.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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701410

701420

701510

701610

702

702020

71

710

710010

710011

355003

355003

355007

355004

261101

351001

351003

1.

i\) .

.r\J .

i\) .

i\_) .

Verwijderen ligger van portaal.

Lengteklasse tot 12 m

Lengte ligger: tot 12 m

Ligger van thermisch verzinkt staal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen ligger van portaal.

Lengteklasse vanaf 12 m

Lengte ligger: van 12 tot 20 m

Ligger van thermisch verzinkt staal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen voorwaarschuwingssein.

(lantaarns of mastnummer invoegen).

Mast van thermisch verzinkt staal

Inclusief demonteren van een verkeerslantaarn

Inclusief demonteren van het achtergrondschild

Inclusief demonteren van verkeersborden

Verwijderen uit onverharde opperviakte

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen mast.

Betreft combi mast VRI-OVL met lichtpunthoogte t/m 10.00 m.
Mast van thermisch verzinkt staal

Verwijderen uit elementenverharding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen VRI kabels

Verwijderen grondkabel.

Graven en aanvullen sleuven volgens 742010

Betreft: kunststofgeisoleerde kabel

T.b.v. verkeersregelinstallatie

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

VERKEERSREGELTOESTEL
Verkeersregeltoestel (iVRI) 12SG-24DET-16DK

Aanbrengen verkeersregeltoestel.

In volgens 716050 te leveren kast

Betreft het leveren en aanbrengen van een intelligent
verkeersregeltoestel (iVRI) inclusief lokale RIS en ITS-host.

Het invoeren en aansluiten van de in- en uitgaande kabels
behoort bij het aanbrengen van de kabels in post 719010. (Door
installateur)

Inclusief afdracht iVRI aan CROW

Verkeersregeltoestel

Inclusief noodstroomvoorziening (zie deel 3 35 16 02)

het verkeersregeltoestel moet een goedgekeurde iFAT
doorlopen hebben.

Na goedkeuring iSAT de verkeerregelinstallatie in bedrijf stellen.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
t.b.v. 4 signaalgroepen in de iTLC.

Signaalgroep

Rekening houdend met 4 signaalgroepen per set.
Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie

st

st

st

st

st

st

st

st

st

set

15,00

15,00

5,00

50,00

30.000,00

15,00

15,00
15,00 L
15,00 L

15,00

45,00 L
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710012 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 600,00 1
1. . . . . |T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 24 stuks st 360,00 L

(detectienummers invoegen per deelopdracht).
(T): ook telfunctie op detectielus

Filelus: (n.t.b.)

Tellus: (n.t.b.)

. . . . . |reserve: X stuks

.1. . . . |T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 16 stuks st 240,00 L
betreft drukknoppen met terugmelding:
(drukknopnummers invoegen per deelopdracht)
reserve: X stuks

710013 351099 Aanbrengen voorziening tbv koppelvlakken iVRI. set 15,00 |
Alle koppelvlakken iVRI configureren en bedrijfsklaar opleveren: set 15,00 L
- RIS-FI (roadsite information)

- TLC-FI (Trafic Light Interface Fase controller)

- IVERA-app

- IVERA-TLC

- VLOG / CCOL (laatste versie)

- TLEX (VRI overname-punt

Regelapplicatie CCOL op ITS-APP installeren en met Ivera 4
protocol ontsluiten met beheerscentrale VMAAS.

710016 351099 S Aanbrengen voorziening tbv parallelle koppelingen. set 15,00 |
Voorziening met 8 in- en 8 uitgangen, geschikt voor parallelle set 15,00 L
koppelingen.

710019 (351008 . Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 15,00 |

Voorzieningen voor de communicatie aanbrengen in de
apparatuurkast en/of het verkeersregeltoestel conform Deel 3
.. . . . |art.3512 03en 351204

9. . . . . |Verkeersregeltoestel aansluiten met een connector, RJ-45 op st 15,00 L
een door derden te leveren en in te bouwen modem
Ruimte vrijhouden voor modem

710021 351099 Uitwisseling gegevens. st 15,00
Aanbrengen voorzieningen voor uitwisseling MV-files met
Kwaliteitscentrale (KWC) en Vlog-files (file-base Vlog en
streaming Vlog) naar een centraal punt conform Deel 3 art. 35
1203

De VRI moet gelijktijdig zowel MV-files, Vlog-files als streaming
Vlog aan kunnen maken, verwerken en distribueren

710022 (351099 Uitwisseling telgegevens. st 15,00
Aanbrengen voorzieningen voor uitwisseling telgegevens naar
een centraal punt conform Deel 3 art. 35 12 03 lid 28

710025 (351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 30,00 |
1. . . . . |T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens st 15,00 L

. . . . . |INEN-EN 12675:2017
.1. . . . |T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1 st 15,00 L

volgens NEN-EN 12675:2017
711 " |Verkeersregeltoestel (iVRI) 24SG-48DET-32DK

711010 (351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 15,00 F
In volgens 716050 te leveren kast

Betreft het leveren en aanbrengen van een intelligent
verkeersregeltoestel (iVRI) inclusief lokale RIS en ITS-host.

Het invoeren en aansluiten van de in- en uvitgaande kabels
behoort bij het aanbrengen van de kabels in post 719010. (Door
. . . . . linstallateur)

1. . . . . |Verkeersregeltoestel st 15,00 L
Inclusief noodstroomvoorziening (zie deel 3 35 16 02) st 15,00 L
het verkeersregeltoestel moet een goedgekeurde iFAT
doorlopen hebben.

Na goedkeuring iSAT de verkeerregelinstallatie in bedrijf stellen.

711011 (351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 15,00
Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen
. . . . . |tb.w. 4 signaalgroepenin deiTLC.

1. . . . . |Signaalgroep set 90,00 L
. . . . . |Rekening houdend met 4 signaalgroepen per set.
.1. . . . |Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie
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711012

711013

711016

711019

711021

711022

711025

716

716010

716020

351004

351099

351099

351008

351099

351099

351012

351013

351002

1.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 48 stuks
(detectienummers invoegen per deelopdracht).
(T): ook telfunctie op detectielus

Filelus: (n.t.b.)

Tellus: (n.t.b.)

reserve: X stuks

T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 32 stuks
betreft drukknoppen met terugmelding:
(drukknopnummers invoegen per deelopdracht)
reserve: X stuks

Aanbrengen voorziening tbv koppelvlakken iVRI.

Alle koppelvlakken iVRI configureren en bedrijfsklaar opleveren:
- RIS-FI (roadsite information)

- TLC-FI (Trafic Light Interface Fase controller)

- IVERA-app

- IVERA-TLC

- VLOG / CCOL (laatste versie)

- TLEX (VRI overname-punt

Regelapplicatie CCOL op ITS-APP installeren en met Ivera 4
protocol ontsluiten met beheerscentrale VMAAS.

Aanbrengen voorziening tbv parallelle koppelingen.
Voorziening met 8 in- en 8 uitgangen, geschikt voor parallelle
koppelingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.

Voorzieningen voor de communicatie aanbrengen in de
apparatuurkast en/of het verkeersregeltoestel conform Deel 3
art. 3512 03 en 3512 04

Verkeersregeltoestel aansluiten met een connector, RJ-45 op
een door derden te leveren en in te bouwen modem

Ruimte vrijhouden voor modem

Uitwisseling gegevens.

Aanbrengen voorzieningen voor uitwisseling MV-files met
Kwaliteitscentrale (KWC) en Vlog-files (file-base Vlog en
streaming Vlog) naar een centraal punt conform Deel 3 art. 35
1203

De VRI moet gelijktijdig zowel MV-files, Vlog-files als streaming
Vlog aan kunnen maken, verwerken en distribueren

Uitwisseling telgegevens.
Aanbrengen voorzieningen voor uitwisseling telgegevens naar
een centraal punt conform Deel 3 art. 35 12 03 lid 28

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens
NEN-EN 12675:2017

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

Toevoegingen verkeersregeltoestel (standaard)
Betreft: toevoegingen aan het toestel in de kast welke geleverd
wordt volgens paragraaf 710 of 711.

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

Betreft software t.b.v. verkeersregistratie

Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende
tijdsklassen sorteren

in het regeltoestel volgens post 710010 of 711010.
Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Aanbrengen verkeersregelprogramma.
Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

set
st

st

set
set

set

set

st

st

st

st

set
st

st

st

st

30,00 F

30,00 F

1.200,00
720,00 L

480,00 L

15,00 |
15,00 L

15,00 |
15,00 L

15,00

15,00 L

15,00

15,00

30,00 |
15,00 L

15,00 L
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716050 (351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 30,00 F
Inclusief het invoeren en aansluiten van de in- en uitgaande
kabels.
. . . . . |Aanbrengen KPN-modem vrijgekomen volgens 701000 st 30,00 |
1. . . . . |Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 30,00 L

Inclusief verkeersregeltoestel.
voorzien van uitschuifbare laptoplade of inklapbare laptopplank
Inclusief voeding van 230V voor twee wandcontactdozen
. . . . . |Kast waterpas op kastvoet plaatsen
.3. . . . |Kleur van de kast: RAL 7035

.3. . . |Kleur van de kastvoet: RAL 7035

.1. . |Metcilinder en sleutel t.b.v. kastsloten st 30,00 T

. . |geleverd bij iFAT
.1. |Met anti-grafittilaag
Nitocoat van CAS Nederland B.V. of gelijkwaardig

716051 351014 | |Aanbrengen bedieningspaneel. st 30,00 |
1. . . . . |Bedieningspaneel st 30,00 L
.1. . |Met situatietekening st 30,00 L

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

716060 (356099 Aansluiten VRI (LS-aansluiting). st 5,00 F
Betreft codrdinatie t.b.v. energie aansluiting.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.

Aansluiten op het energienetwerk.

LS-aansluiting 1x 40A t.b.v. verkeersregeltoestel.

716070 356099 Aansluiten VRI (communicatienetwerk). st 30,00 F
Betreft codrdinatie t.b.v. aansluiting op communicatienetwerk
t.b.v. IVERA, tellingen, KWC Vlog en streaming Vlog.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.

Aansluiten op het communicatienetwerk.

Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk.

716080 263199 Aansluiten kabels (verkeersregeltoestel). keer 30,00 F
Invoeren en aansluiten van de volgens paragraaf 743 aan te
brengen kabels in volgens 710010 of 711010 te plaatsen
verkeersregeltoestel.

Aansluiten met juiste gereedschap volgens voorwaarden van
de leverancier van het verkeersregeltoestel.

716090 (341101 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 30,00 F
. . . . |Betreft aarding kast verkeersregeltoestel
.1. . . |Aanbrengen op basis van weerstandwaarde: 1,5 Ohm
.1. . |Aarding aansluiten op: kabel 4 x 10 mm?
.1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: meting
aanrdverspreidingsweerstand

717 Toevoegingen in verkeersregeltoestel (optioneel)
Betreft: Optionele toevoegingen aan het toestel in de kast welke
geleverd wordt volgens paragraaf 710 of 711.

717010 (351005 . Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 20,00 F
.1. . . . |KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle st 20,00 L
auto-richtingen

717020 351004 S Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F
.1. . |T.b.v. het volgende aantal radardetecties: st 2,00 L
(radardetectienummers invoegen per deelopdracht)

717030 (351006 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met set 16,00 F
verkeersregeltoestellen.

[[ minimaal 16 koppelingen ]]

Voorziening met 8 in- en uitgangen, geschikt voor parallelle
. . . . . |koppelingen

1. . . . . |T.b.v. seriéle koppeling st 16,00 L
Aantal koppelingen: 2

betreft een koppelingmet VRI . . .. ..
en 1 voor 8 koppelsignalen (reserve)
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717040

717060

717090

717110

717120

718

718010

718020

718030

72

721

351007

351004

351011

351010

351010

351003

351004

351004

Aanbrengen voorzieningen t.b.v overige koppelingen.
Betreft:

T.b.v. de koppeling met een bruginstallatie

Aantal koppelingen: 1, ... ... brug

T.b.v. de koppeling met een spoorweginstallatie
Aantal koppelingen: 1, .. ... weg

T.b.v. de koppeling met een brandweerinstallatie
Aantal koppelingen: 1, ...... weg

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft unit voor betrouwbare snelheidsmeting
T.b.v. het volgende aantal detectielussen:
(detectienummers invoegen per deelopdracht).
Betreft snelheidslussen volgens paragraaf 72.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.
T.b.v. ingang voor: observatiecamera met voldoende capaciteit.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

T.b.v. vitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen:

(akoestische signaalgevernummers invoegen)

reserve: X stuks

Ingebouwde elektronisch akoestische signaalgever welke
bewaakt wordt op correcte werking

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen:
(wachttijdsignaleringnummers invoegen)
reserve: X stuks

T.b.v. wachttijdvoorspeller met OV-prioriteit
Aantal uitgangen:

(richtingen aangeven)

reserve: X stuks

Uitbreidingen in verkeersregeltoestel
Betreft: Optionele uitbreidingen aan het toestel in de kast welke
geleverd wordt volgens paragraaf 710 of 711.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.

Betreft het leveren en aanbrengen van een extra set
voorzieningen t.b.v. 4 signaalgroepen in de iTLC. In te bouwen
in kast volgens 710010 of 711010.

Signaalgroep

Rekening houdend met 4 signaalgroepen per set.
Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een extra set
voorzieningen t.b.v. 4 detectielussen in de iTLC. In te bouwen in
kast volgens 710010 of 711010.

T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8 stuks

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een extra set
voorzieningen t.b.v. 4 drukknoppen in de iTLC. In te bouwen in
kast volgens 710010 of 711010.

T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 4 stuks

DETECTIE

Detectielussen asfalt (in tussen- of onderlaag)
(T): ook telfunctie op detectielus
(B): detectie voor bromfietsen

set

st

st

st

set

st

set

set
st

set

st

st

st

set

set

st

set

st

15,00

10,00

5,00

10,00

20,00

10,00

40,00

5,00

5,00 L
5,00 L

5,00 L

1,00 L

10,00 L

10,00 L

10,00 L

10,00 L

40,00 L

20,00/ L
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:83:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
721010 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.000,00 F

Betreft: binnen een deelopdracht aan te brengen slijplengte
welke in een aaneengesloten periode kan worden uitgevoerd.
. . . . . |Aantal lussen: XX << (per deelopdracht te specificeren) >>

1. . . . . |Inasfaltverharding

Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag in
tussen- of onderlaag.

.1. . . . |Slijplengte: tot 50 m m 1.000,00) |
Onderverdeeld in:
- niet selectieve koplus (schuin): m 1,00 |
- niet selectieve lange lus 1 x 20 m: m 1,00 |
- niet selectieve korte lus 1 x 2 m: m 1,00 |
- niet selectieve filelus  1x 6 m: m 1,00 |
. . . . |- niet selectieve snelheidslus: m 1,00 |
.1. . . |Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 1.000,00| L
Type XLPE XLPE 1,5 mm?
Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . |wordt bereikt.
.9. . |Dekking boven bovenste lusdraad op 60 mm onder definitieve
. . |opperviak.
.1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. |overtollige bitumen afsteken, wegdek schoon opleveren.
.9|Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 1.000,00| L
tweecomponenten vulmassa.
Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband. st 1.000,00 L
721020 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 2.000,00 F

Betreft: binnen een deelopdracht aan te brengen slijplengte
welke in een aaneengesloten periode kan worden uitgevoerd.
. . . . . |Aantal lussen: XX << (per deelopdracht te specificeren) >>

1. . . . . |Inasfaltverharding

Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag in

. . . . . [|tussen- of onderlaag.

1. . . . |Slijplengte: tot 50 m m 2.000,00
Onderverdeeld in:

- niet selectieve koplus fiets (schuin): m 1,00 |
. . . . |-niet selectieve fietslus: m 1,00 |
.3. . . |Toe te passen lusdraad: 6x1,5 mm2 m 2.000,00 L

Type Eldtraffic Li2Y2Y 6 x 1,5 mm?

(aderkleuren rood-blauw-geel-groen-zwart-wit) zwart flexibele
kabel voor detectiesystemen.

De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en heeft een
flexibele opbouw volgens IEC 60228 klasse 5.

Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . |wordt bereikt.

.9. . |Dekking boven bovenste lusdraad op 60 mm onder definitieve

. . |opperviak.

.1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

overtollige bitumen afsteken, wegdek schoon opleveren.
Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 2.000,00 L
tweecomponenten vulmassa.
Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband. st 2.000,00

-go .
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721030 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.000,00
Betreft: binnen een deelopdracht aan te brengen slijplengte
welke in een aaneengesloten periode kan worden uitgevoerd.
. Aantal lussen: XX << (per deelopdracht te specificeren) >>
1. In asfaltverharding
Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag in
.. tussen- of onderlaag.
2. Slijplengte: 50 tot 100 m m 1.000,00) |
Onderverdeeld in:
- niet selectieve koplus (schuin):
- niet selectieve lange lus 1 x 20 m:
- niet selectieve korte lus 1 x 2 m:
- niet selectieve filelus  1x 6 m:
- - niet selectieve snelheidslus:
. Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 1.000,00| L
Type XLPE XLPE 1,5 mm?
Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. wordt bereikt.
.9. Dekking boven bovenste lusdraad op 60 mm onder definitieve
. . |opperviak.
.1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. |overtollige bitumen afsteken, wegdek schoon opleveren.
.9|Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 1.000,00| L
tweecomponenten vulmassa.
Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband. st 1.000,00) |
721040 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 2.000,00
Betreft: binnen een deelopdracht aan te brengen slijplengte
welke in een aaneengesloten periode kan worden uitgevoerd.
. Aantal lussen: XX << (per deelopdracht te specificeren) >>
1. In asfaltverharding
Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag in
.. tussen- of onderlaag.
.3. Slijplengte: 100 tot 200 m m 2.000,00 |
Onderverdeeld in:
- niet selectieve koplus (schuin): m 1,00 |
- niet selectieve lange lus 1 x 20 m: m 1,00 |
- niet selectieve korte lus 1 x 2 m: m 1,00 |
- niet selectieve filelus  1x 6 m: m 1,00 |
- - niet selectieve snelheidslus: m 1,00 |
. Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 2.000,00 L
Type XLPE XLPE 1,5 mm?
Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. wordt bereikt.
9. Dekking boven bovenste lusdraad op 60 mm onder definitieve
. . |opperviak.
.1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. |overtollige bitumen afsteken, wegdek schoon opleveren.
.9|Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 2.000,00 L
tweecomponenten vulmassa.
Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband. st 2.000,00 |
721050 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 5.000,00
Betreft: binnen een deelopdracht aan te brengen slijplengte
welke in een aaneengesloten periode kan worden uitgevoerd.
. Aantal lussen: XX << (per deelopdracht te specificeren) >>
1. In asfaltverharding
Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag in
. tussen- of onderlaag.
4. Slijplengte: vanaf 200 m m 5.000,00 |
Onderverdeeld in:
- niet selectieve koplus (schuin): m 1,00 |
- niet selectieve lange lus 1 x 20 m: m 1,00 |
- niet selectieve korte lus 1 x 2 m: m 1,00 |
- niet selectieve filelus  1x 6 m: m 1,00 |
- - niet selectieve snelheidslus: m 1,00 |
. Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 5.000,00 L
Type XLPE XLPE 1,5 mm?
Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. wordt bereikt.
9. Dekking boven bovenste lusdraad op 60 mm onder definitieve
. . |opperviak.
.1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. |overtollige bitumen afsteken, wegdek schoon opleveren.
.9|Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 5.000,00 L
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
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tweecomponenten vulmassa.
Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband. st 5.000,00 |

722 Detectielussen asfalt (in deklaag)

(T): ook telfunctie op detectielus

(B): detectie voor bromfietsen

Toelichting: Uitgangspunt is dat detectielussen in de tussen- of
onderlaag worden aangebracht. Alleen in uitzonderingsgevallen
zal uitgeweken worden naar de deklaag.

722010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.000,00 F
Betreft: binnen een deelopdracht aan te brengen slijplengte
welke in een aaneengesloten periode kan worden uitgevoerd.
Aantal lussen: XX << (per deelopdracht te specificeren) >>

1. . . . . |Inasfaltverharding
. . . . . |Lussen aan te brengen in deklaag.

.1. . . . |Slijplengte: tot 50 m m 1.000,00| L
Onderverdeeld in:

- niet selectieve koplus (schuin): m 1,00 |

- niet selectieve lange lus 1 x 20 m: m 1,00 |

- niet selectieve korte lus 1 x 2 m: m 1,00 |

- niet selectieve filelus  1x 6 m: m 1,00 |

. . . . |- niet selectieve snelheidslus: m 1,00 |

.1. . . |Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 1.000,00| L

Type XLPE XLPE 1,5 mm?
Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . |wordt bereikt.
.1. . |Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

.1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
in kleur van verharding.
overtollige bitumen afsteken, wegdek schoon opleveren.
Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 1.000,00| L
tweecomponenten vulmassa.
Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband.

:'4) .

722020 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 500,00 F
Betreft: binnen een deelopdracht aan te brengen slijplengte
welke in een aaneengesloten periode kan worden uitgevoerd.
. . . . . |Aantal lussen: XX << (per deelopdracht te specificeren) >>

1. . . . . |Inasfaltverharding

Lussen aanbrengen voor aanbrengen van de deklaag in

. . . . . [|tussen- of onderlaag.

1. . . . |Slijplengte: tot 50 m m 500,00
Onderverdeeld in:

- niet selectieve koplus fiets (schuin): m 1,00 |
. . . . |-niet selectieve fietslus: m 1,00 |
.3. . . |Toe te passen lusdraad: 6x1,5 mm2 m 500,00/ L

Type Eldtraffic Li2Y2Y 6 x 1,5 mm?
(aderkleuren rood-blauw-geel-groen-zwart-wit) zwart flexibele
kabel voor detectiesystemen.
De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en heeft een
flexibele opbouw volgens IEC 60228 klasse 5.
Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
. . . |wordt bereikt.
.1. . |Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

.1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
in kleur van verharding.
overtollige bitumen afsteken, wegdek schoon opleveren.
Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met st 500,00 L
tweecomponenten vulmassa.
Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband.

;;o .
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722050

723

723010

723020

725

352001

352001

352001

.co .

:'43 .

.@ .

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

Betreft: binnen een deelopdracht aan te brengen slijplengte
welke in een aaneengesloten periode kan worden uitgevoerd.
Aantal lussen: XX << (per deelopdracht te specificeren) >>

In asfaltverharding

Lussen aan te brengen in deklaag.

Slijplengte: vanaf 200 m

Onderverdeeld in:

- niet selectieve koplus (schuin):

- niet selectieve lange lus 1 x 20 m:

- niet selectieve korte lus 1 x 2 m:

- niet selectieve filelus  1x 6 m:

- niet selectieve snelheidslus:

Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2

Type: XLPE XLPE 1,5 mm?

Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
passen detector zodat de hoogst mogelijk betrouwbare werking
wordt bereikt.

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

in kleur van verharding.

overtollige bitumen afsteken, wegdek schoon opleveren.
Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met
tweecomponenten vulmassa.

Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband.

Detectielussen bestrating (m)

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

Betreft: binnen een deelopdracht aan te brengen lengte welke
in een aaneengesloten periode kan worden uitgevoerd.
Aantal lussen: XX << (per deelopdracht te specificeren) >>
Onder elementenverharding

Onderverdeeld in:

- niet selectieve koplus (schuin):

- niet selectieve lange lus 1 x 20 m:

- niet selectieve korte lus 1 x 2 m:

- niet selectieve filelus  1x 6m:

- niet selectieve snelheidslus:

Toe te passen lusdraad: 6x1,5 mm2

Type: Eldtraffic Li2Y2Y 6 x 1,5 mm? (aderkleuren genummerd
zwart) gele buitenmantel voorzien van een rode streep.

De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en heeft een
flexibele opbouw volgens IEC 60228 klasse 5.

Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
passen detector zodat de hoogst mogelijke betrouwbare
werking wordt bereikt

Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met
tweecomponenten vulmassa.

Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband.

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

Betreft: binnen een deelopdracht aan te brengen lengte welke
in een aaneengesloten periode kan worden uitgevoerd.
Aantal lussen: XX << (per deelopdracht te specificeren) >>
Onder elementenverharding

Onderverdeeld in:

- niet selectieve fiets koplus (schuin):

- niet selectieve fiets lus:

Toe te passen lusdraad: 6x1,5 mm2

Type: Eldtraffic Li2Y2Y 6 x 1,5 mm? (aderkleuren genummerd
zwart) gele buitenmantel voorzien van een rode streep.

De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en heeft een
flexibele opbouw volgens IEC 60228 klasse 5.

Aantal windingen afgestemd op de gevoeligheid van de toe te
passen detector zodat de hoogst mogelijke betrouwbare
werking wordt bereikt

Aansluiten op grondkabel m.b.v. een spuitmof met
tweecomponenten vulmassa.

Locatie aansluiting met zaagsnede markeren op trottoirband.

Detectie overige

3

333333
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3

333333

st

333

st

1.000,00
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1.000,00

1,00
1,00
1,00
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1,00
1.000,00
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1.000,00 L
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1,00
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725000 (352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 1.500,00 F

1. . . . . |Lustb.v. niet-selectieve detectie

.9. . . . |M.b.v. een spuitmof met tweecomponenten vulmassa st 1.500,00 L

725010 (352005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set 2,00 F

1. . . . . |Radardetector st 2,00 L

t.b.v. detectie (detectienummers invoegen bij deelopdracht).
Radardetector aanbrengen op/aan mast, zweepmast of portaal.

Inclusief bevestiging materiaal st 2,00 L
725020 1352006 |  |Aanbrengen antenne. set 20,00 F
1. . . . . |KAR-antenne st 20,00 L

betreft platte antenne

725050 (352099 Doormeten grondkabel detectie, 0-meting. st 5,00 F
Betreft doormeten van grondkabel en lus (gemiddeld 80 st) in

de kast voor aanvang van de werkzaamheden

Meetrapport volgens bijlage 7-4 aanleveren

[ WANNEER LUSSEN EN KABELS GEHANDHAAFD WORDEN ]

725060 (352099 Doormeten detectielus. st 50,00 F
Betreft doormeten van te handhaven en aangebrachte lussen
voor aansluiten op grondkabel

Meetrapport volgens bijlage 7-4 aanleveren

725070 1352099 |  |Doormeten grondkabel detectie. st 50,00 F
Betreft doormeten van grondkabel voor aansluiten in kast
Meetrapport volgens bijlage 7-4 aanleveren

725090 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 50,00 F
Inclusief ontkoppelen en verwijderen oude mof
. . . . . |Betreft: bij handhaven lus en vervangen kabel.
.9. . . . |M.b.v. een spuitmof met tweecomponenten vulmassa st 50,00 L

73 " |VRIMEUBILAIR
730 "~ |mASTEN

730000 (353099 Aanbrengen grondvleugel. st 200,00 F
. . . . . |Aanbrengen bij masten welke niet in verharding worden

geplaatst.
Aanschroefbare kunststofgrondvieugel st 200,00 L
Leverancier Langmatz type EK 114 o.g.

730010 (353001 Aanbrengen mast. st 250,00 F
Mastnummer: n.t.b.
Opzet- en verlengstukken aanbrengen volgens posten onder
N <K
1. . . . . |Mastgeschikt voor de montage van een opzetstuk st 250,00 L
. . . . . |Inclusief klemmenstrook
.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal
.9. . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . |daarboven RAL 7035
.1. |Mast afvullen met draineerzand m3 15,00 L
.9|Koudasfalt rondom mast volgens 742310

730020 1353005 |  |Aanbrengen drukknopmast. st 120,00 F
. . . . . |Mastnummer: n.t.b.
1. . . . . |Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 120,00 L

Inclusief klemmenstrook
. . . . . |tb.v.richting (richtingnummers invoegen)
.2. . . . |Mastvan thermisch verzinkt staal
.1. . . |Conservering
. . . |zwart-wit geblokt
.1. . |Mast afvullen met draineerzand m3 4,80 L
.9. |Koudasfalt rondom mast volgens 338010
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730350 (353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00 F

Betreft: zweepmast met enkele uithouder tot 7,50 m.
. . . . . |Mastnummer: n.t.b.
2. . . . . |Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00 L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: tot 7.50 m
Genoemde lengte is indicatief. De exacte wordt per
. . . . . |deelopdracht bepaald.
.9. . . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . . |overige RAL 7035
.1. . . |Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

.1. . |Staander afvullen met draineerzand m3 0,45/ L

.1. |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of m3 5,00/ L
beton.
Koudasfalt rondom mast volgens 742310.

.@ .

730360 353002 Aanbrengen zweepmast. st 2,00 F
Mastnummer: n.t.b.
. . . . . |Betreft: zweepmast met dubbele uithouder.
2. . . . . |Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 2,00 L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: tot 7.50 m
Genoemde lengte is indicatief. De exacte wordt per
. . . . . |deelopdracht bepaald.
.9. . . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . . |overige RAL 7035
.1. . . |Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

.1. . |Staander afvullen met draineerzand m3 0,18 L

.1. |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of m3 2,00 L
beton.
Koudasfalt rondom mast volgens 742310.

:'4) .

730380 (353002 Aanbrengen zweepmast. st 15,00 F
. . . . . |Mastnummer: n.t.b.
2. . . . . |Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 15,00 L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: 7.50 tot 10.0 m
Genoemde lengte is indicatief. De exacte wordt per
. . . . . |deelopdracht bepaald.
.9. . . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . . |overige RAL 7035
.1. . . |Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

.1. . |Staander afvullen met draineerzand m3 1,35 L

.1. |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of m3 15,00 L
beton.
Koudasfalt rondom mast volgens 742310.

.@ .

730410 (353003 Aanbrengen portaal. st 5,00 F
. . . . . |Portaalnummer: n.t.b.
2. . . . . |Portaal van thermisch verzinkt staal st 5,00 L
Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: <15.0 m

Genoemde lengte is indicatief. De exacte wordt per

. . . . . |deelopdracht bepaald.
.9. . . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . . |overige RAL 7035
.1. . . |Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
.1. . |Staanders afvullen met draineerzand m3 0,90/ L
.9|Koudasfalt rondom mast volgens 742310
730420 (353003 Aanbrengen portaal. st 10,00 F
. . . . . |Portaalnummer: n.t.b.
2. . . . . |Portaal van thermisch verzinkt staal st 10,00 L

Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger: 15.0 tot 20.0 m
Genoemde lengte is indicatief. De exacte wordt per
. . . . . |deelopdracht bepaald.
.9. . . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . . |overige RAL 7035
.1. . . |Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
.1. . |Staanders afvullen met draineerzand m3 1,80 L
Koudasfalt rondom mast volgens 742310

©
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730430 (353003 Aanbrengen portaal. st 5,00 F
. . . . . |Portaalnummer: n.t.b.
2. . . . . |Portaal van thermisch verzinkt staal st 5,00/ L

Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger: 20.0 tot 25.0 m
Genoemde lengte is indicatief. De exacte wordt per
. . . . . |deelopdracht bepaald.
.9. . . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . . |overige RAL 7035
.1. . . |Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
.1. . |Staanders afvullen met draineerzand m3 0,90/ L
Koudasfalt rondom mast volgens 742310

©

730510 (353004 Aanbrengen voorwaarschuwingssein. st 2,00 F
1. . . . . |Voorwaarschuwingssein st 2,00 L
Inclusief klemmenstrook
Voorzien van een licht met een diameter van 200 mm
T.b.v. voorwaarschuwing (richtingnummers invoegen).
. . . . . |Bijwegen voor 50 km/h.
.2. . . . |Mastvan thermisch verzinkt staal
.9. . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . |overige RAL 7035
.1. . |Mast afvullen met draineerzand m3 0,18 L
.9. |Koudasfalt rondom mast volgens 742310

730520 (353004 Aanbrengen voorwaarschuwingssein. st 2,00 F
2. . . . . |Voorwaarschuwingssein st 2,00 L
Inclusief klemmenstrook
Voorzien van een licht met een diameter van 300 mm
T.b.v. voorwaarschuwing (richtingnummers invoegen).
. . . . . |Bijwegen voor 70 km/h.
.2. . . . |Mastvan thermisch verzinkt staal
.9. . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . |overige RAL 7035
.1. . |Mast afvullen met draineerzand m3 0,18 L
.9. |Koudasfalt rondom mast volgens 742310

730600 353001 |  |Aanbrengen mast. st 10,00 F
Mastnummer: n.t.b.
Betreft combi mast OVL-VRI (KS-serie).

Inclusief enkelvoudig opzetstuk OVL conform detail op bijlage st 10,00 L

7-5.
. . . . . |Inclusief aanbrengen OV-armatuur, te leveren volgens 621130. st 10,00 |
2. . . . . |Mast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan de mast st 10,00 L

Inclusief klemmenstrook
Voorzien van 2 montageluiken
Nominale masthoogte 4.70 m, t.b.v. lichtpunthoogte van 6,00 m
. . . . . |Trekkoord voor doorvoeren OV-kabel aanbrengen.
.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal

.9. . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . |overige RAL 9005.
.1. |Mast afvullen met draineerzand m3 0,60 L
Koudasfalt rondom mast volgens 742310

©

730610 353001 |  |Aanbrengen mast. st 5,00 F
Mastnummer: n.t.b.
Betreft combi mast OVL-VRI (KS-serie).

Inclusief dubbel opzetstuk OVL conform detail op bijlage 7-5. st 5,00/ L
. . . . . |Inclusief aanbrengen OV-armatuur, te leveren volgens 621130. st 10,00 |
2. . . . . |Mast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan de mast st 5,00 L

Inclusief klemmenstrook
Voorzien van 2 montageluiken
Nominale masthoogte 4.70 m, t.b.v. lichtpunthoogte van 6,00 m
. . . . . |Trekkoord voor doorvoeren OV-kabel aanbrengen.
.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal

.9. . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . |overige RAL 9005.
.1. |Mast afvullen met draineerzand m3 0,30 L
Koudasfalt rondom mast volgens 742310

©
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730620 (353001 Aanbrengen mast. st 30,00 F

Mastnummer: n.t.b.
Betreft combi mast VRI-OVL met lichtpunthoogte 8.00 m.
Opzet- en verlengstukken aanbrengen volgens posten onder
731
Aanbrengen uithouder, leveren volgens posten onder 620.
. . . . . |Aanbrengen OV-armatuur, geleverd volgens 621.
2. . . . . |Mast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan de mast st 30,00 L
Inclusief klemmenstrook
Voorzien van 2 montageluiken
Nominale masthoogte 6.70 m, t.b.v. lichtpunthoogte van 8,00 m
. . . . . |Trekkoord voor doorvoeren OV-kabel aanbrengen.
.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal

.9. . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . |overige RAL 7035
.1. |Mast afvullen met draineerzand m3 1,80 L
Koudasfalt rondom mast volgens 338010

©

730630 (353001 Aanbrengen mast. st 30,00 F
Mastnummer: n.t.b.
Betreft combi mast VRI-OVL met lichtpunthoogte 10.00 m.
Opzet- en verlengstukken aanbrengen volgens posten onder
731
Aanbrengen uithouder, leveren volgens posten onder 620.
. . . . . |Aanbrengen OV-armatuur, geleverd volgens 621.
2. . . . . |Mast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan de mast st 30,00 L
Inclusief klemmenstrook
Voorzien van 2 montageluiken
Nominale masthoogte 8.70 m, t.b.v. lichtpunthoogte van 10,00 m
. . . . . |Trekkoord voor doorvoeren OV-kabel aanbrengen.
.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal

.9. . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . |overige RAL 7035
.1. |Mast afvullen met draineerzand m3 1,80 L
Koudasfalt rondom mast volgens 742310.

©

730640 (353001 Aanbrengen mast. st 5,00 F
Mastnummer: n.t.b.
Betreft combi mast VRI-OVL met lichtpunthoogte 12.00 m.
Opzet- en verlengstukken aanbrengen volgens posten onder
620 of 731
Aanbrengen uithouder, leveren volgens posten onder 620.
. . . . . |Aanbrengen OV-armatuur, geleverd volgens 621.
2. . . . . |Mast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan de mast st 5,00 L
Inclusief klemmenstrook
Voorzien van 2 montageluiken
Nominale masthoogte 10.70 m, t.b.v. lichtpunthoogte van 12,00
m
. . . . . |Trekkoord voor doorvoeren OV-kabel aanbrengen.
.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal

.9. . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . |overige RAL 7035
.1. |Mast afvullen met draineerzand m3 0,30/ L
Koudasfalt rondom mast volgens 742310.

©

730650 (353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00 F
Mastnummer:
Betreft combi zweepmast VRI-OVL
Nominale masthoogte OVL 8.40 m geschikt voor bevestiging
van enkel/dubbel opzetstuk.
Aanbrengen uithouder, leveren volgens posten onder 620.
Aanbrengen OV-armatuur, geleverd volgens 621.
. . . . . |Voorzien van 2 montageluiken
2. . . . . |Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00 L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: tot 7.50 m
Genoemde lengte is indicatief. De exacte
lengte dient door de aannemer bepaald te worden.
. . . . . |T.b.v.lantaarn (mast - lantaarnnummers invoegen)
.9. . . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . . |overige RAL 7035
.1. . . |Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

.1. . |Staander afvullen met draineerzand m3 0,45/ L
Koudasfalt rondom mast volgens 742310.

©
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730680 (353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00 F
Mastnummer:

Betreft combi zweepmast VRI-OVL
Nominale masthoogte OVL 8.40 m geschikt voor bevestiging
van enkel/dubbel opzetstuk.
Aanbrengen uithouder, leveren volgens posten onder 620.
Aanbrengen OV-armatuur, geleverd volgens 621.
. . . . . |Voorzien van 2 montageluiken
2. . . . . |Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00 L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: tot 7.50 m
Genoemde lengte is indicatief. De exacte
lengte dient door de aannemer bepaald te worden.
. . . . . |T.b.v.lantaarn (mast - lantaarnnummers invoegen)
.9. . . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . . |overige RAL 7035
.1. . . |Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

.1. . |Staander afvullen met draineerzand m3 0,45/ L
Koudasfalt rondom mast volgens 742310.

©

730810 (353001 Aanbrengen mast. st 5,00 F
Mastnummer: n.t.b.
Betreft combi mast VRI-Bewegwijzering
Geschikt voor de montage van één of 4 wegwijzers
Opzet- en verlengstukken aanbrengen volgens posten onder
731
. . . . . |Voorzien van 2 montageluiken
9. . . . . |Mast geschikt voor de montage van verlengstuk st 5,00 L
Inclusief aanbrengen klemmenstrook
. . . . . |T.b.v.lantaarn (mast - lantaarnnummers invoegen)
.2. . . . |Materiaal: thermisch verzinkt staal

.9. . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt,
. . . |overige RAL 7035
.9. . |Combimast voorzien van # afstemmen bewegwijzering#
. . |- (verlichte)wegwijzers st 1,00 L
.1. |Mast afvullen met draineerzand m3 0,30 L
Koudasfalt rondom mast volgens 742310.

©

730850 (353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00 F
Mastnummer:
Betreft combi zweepmast VRI-Bewegwijzering
Geschikt voor de montage van één of 4 wegwijzers
. . . . . |Voorzien van 2 montageluiken
2. . . . . |Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00 L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: tot 7.50 m
Genoemde lengte is indicatief. De exacte
. . . . . |lengte dient door de aannemer bepaald te worden
.9. . . . |Conservering: tot 2.20 m boven het maaiveld zwart-wit geblokt
. . . . |conform de NEN geschilderd aanleveren, overige RAL 7035
.1. . . |Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

.1. . |Staander afvullen met draineerzand m3 0,45 L
Koudasfalt rondom mast volgens 742310.

©

730910 (353099 Aanbrengen kantelbare cameramast. st 5,00 F
Betreft: Mast geschikt voor de montage van een camera st 5,00 L
volgens 733310.

Materiaal: thermisch verzinkt staal.
Inclusief uithouder t.b.v. montage dome-camera st 5,00 L
Conservering: tweelaags poedercoating RAL 7035.
Masthoogte 6.00m,

Lengte grondstuk 1.20 m

Inclusief inklimbeveiliging st 5,00/ L
Inclusief grondstuk/voetplaat st 5,00/ L
Inclusief grondvleugel st 5,00 L
Inclusief slot st 5,00 L

Zie deel 3 35.42.22

731 " |VERLENG- EN OPZETSTUKKEN

731010 (353006 Aanbrengen opzetstuk. st 75,00 F
9. . . . . |Opzetstuk geschikt voor de montage van verkeerslantaarns
. . . . . |(@an mast). Lang 775 mm (voor 2 x 200 mm).
.2. . . . |Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

.9. . . |Conservering in kleur RAL 9005 of 9017
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731020 (353006 Aanbrengen opzetstuk. st 150,00
9. Opzetstuk geschikt voor de montage van verkeerslantaarns st 150,00 L
. (aan mast). Lang 1230 mm (voor 3 x 200 mm)
2. . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9. Conservering in kleur RAL 9005 of 9017
731030 (353006 Aanbrengen opzetstuk. st 25,00
9. Opzetstuk geschikt voor de montage van verkeerslantaarns st 25,00 L
. (aan mast). Lang 1630 mm (voor 3 x 300 mm)
2. . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9. Conservering in kleur RAL 9005 of 9017
732 LANTAARNS
732000 (354099 Meerprijs aanbrengen aluminium bevestigingsarm. st 150,00
Betreft de meerprijs voor het aanbrengen van een langere st 150,00 L
bevestigingsarm (ca 190 mm) van aluminium i.p.v. kunststofarm
Voor aanbrengen verkeerslantaarn aan de mast.
Kleur RAL 9005 of 9017
732110 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 250,00
. Betreft lage lantaarn (lantaarnnummers invoegen)
1. Drielichts verkeerslantaarn st 250,00 L
type 'aan mast'
- Inclusief zonnekap st 750,00 L
- Inclusief kunststof bevestigingsarm, RAL 9005 of 9017 st 500,00/ L
- Inclusief achtergrondschild, RAL 9005 of 9017 st 250,00 L
- Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op m 750,00 L
.. klemmenstrook
9. . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
2. . Lens met een diameter van 200 mm
9. Sjabloonfiguren op lens:
- Vol st 1,00 |
.. |-Pijl st 1,00/ |
.6. |Lamptype: LED klasse I st 750,00 L
met heldere lens
732120 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 100,00
Betreft lage lantaarn, fiets
. Lantaarn nummers: n.t.b.
1. Drielichts verkeerslantaarn st 100,00 L
type 'aan mast'
- Inclusief zonnekap st 300,00 L
- Inclusief kunststof bevestigingsarm, RAL 9005 of 9017 st 200,00 L
- Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op m 300,00 L
. klemmenstrook
9. . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
2. . Lens met een diameter van 200 mm
2. Sjabloonfiguren op lens: fietser st 300,00 L
. . |(inwendig)
.6. |Lamptype: LED klasse Il st 300,00/ L
met heldere lens
732130 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00
Betreft lage lantaarn, voetganger
. Lantaarn nummers: n.t.b.
2. Tweelichts verkeerslantaarn st 10,00 L
type 'aan mast'
- Inclusief zonnekap, ingekort st 20,00 L
- Inclusief kunststof bevestigingsarm, RAL 9005 of 9017 st 20,00 L
- Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op m 30,00 L
.. klemmenstrook
9. . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
2. . Lens met een diameter van 200 mm
.3. Sjabloonfiguren op lens: voetganger st 20,00 L
. . |(inwendig)
.6. |Lamptype: LED klasse I st 20,00 L
met heldere lens
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732140 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 100,00 F

Betreft lage lantaarn, voetganger
Lantaarn nummers: n.t.b.

2. . . . . |Tweelichts verkeerslantaarn st 100,00 L
type 'aan mast'
- Inclusief zonnekap, ingekort st 200,00 L
- Inclusief kunststof bevestigingsarm, RAL 9005 of 9017 st 200,00 L
- Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op m 300,00 L
klemmenstrook
Inclusief ingebouwde speaker t.b.v. akoestisch signaal welke st 100,00 L
. . . . . |bewaakt wordt op correcte werking
.9. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
.2. . . |Lens met een diameter van 200 mm
.3. . |Sjabloonfiguren op lens: voetganger st 200,00 L
.. |(inwendig)
.6. |Lamptype: LED klasse I st 200,00 L

met heldere lens

732150 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F
Betreft lage lantaarn, deelconflict voetgangers
. . . . . |(lantaarnnummers invoegen)
3. . . . . |Enkellichts verkeerslantaarn

type 'aan mast'
- Inclusief zonnekap st 10,00 L
- Inclusief kunststof bevestigingsarm, RAL 9005 of 9017 st 20,00 L
- Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op st 30,00 L
. . . . . |klemmenstrook
.9. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
.2. . . |Lens met een diameter van 200 mm
.9. . |Sjabloonfiguren op lens: deelconflict voetgangers met blauw st 10,00 L
. . |masker.
.6. |Lamptype: LED klasse I st 20,00 L

met heldere lens

732160 354002 |  |Aanbrengen tram/buslantaarn. st 20,00 F
Betreft lage lantaarn
Lantaarn nummers: n.t.b.

1. . . . . |Tram/buslantaarn st 20,00 L
type 'aan mast'
- Inclusief zonnekap st 20,00 L
- Inclusief kunststof bevestigingsarm, RAL 9005 of 9017 st 40,00 L
- Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op st 60,00 L
. . . . |klemmenstrook
.9. . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
.4. . |Lamptype: LED klasse Il st 20,00 L
732180 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft lage lantaarn
Lantaarn nummers: n.t.b.

1. . . . . |Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L
type 'aan mast'
- Inclusief zonnekap st 30,00 L
- Inclusief aluminium bevestigingsarm, RAL 9005 of 9017 st 20,00 L
- Inclusief achtergrondschild, RAL 9005 of 9017 st 10,00 L
- Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op m 30,00 L
. . . . . |klemmenstrook
.9. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
.3. . . |Lens met een diameter van 300 mm
.9. . |Sjabloonfiguren op lens (inwendig):
- Vol
.. |- Pijl
.6. |Lamptype: LED klasse I st 30,00 L

met heldere lens
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732210 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 50,00 F

Betreft hoge lantaarn
Lantaarn nummers: n.t.b.

1. . . . . |Drielichts verkeerslantaarn st 50,00 L
type 'aan neig'
- Inclusief zonnekap st 150,00 L
- Inclusief achtergrondschild, RAL 9005 of 9017 st 50,00 L
- Inclusief neiginrichting, RAL 9005 of 9017, beugel, RAL 7035 st 50,00 L
- Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op m 450,00 L
. . . . . |klemmenstrook
.9. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
.2. . . |Lens met een diameter van 200 mm
.9. . |Sjabloonfiguren op lens (inwendig):
- Vol
.. |- Piil
.6. |Lamptype: LED klasse I st 150,00 L

met heldere lens

732250 (354001 . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F
Betreft hoge lantaarn
Lantaarn nummers: n.t.b.

1. . . . . |Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L
type 'aan neig'

- Inclusief zonnekap st 30,00 L

- Inclusief achtergrondschild, RAL 9005 of 9017 st 10,00 L

- Inclusief neiginrichting, RAL 9005 of 9017, beugel, RAL 7035 st 10,00 L

- Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op m 90,00 L
. . . . . |klemmenstrook

.9. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
.3. . . |Lens met een diameter van 300 mm

.9. . |Sjabloonfiguren op lens (inwendig): st 10,00 L

- Vol st 10,00 |

- Pijl st 15,00 |

6 Lamptype: LED klasse I
met heldere lens

732260 (354002 . Aanbrengen tram/buslantaarn. st 5,00 F
Betreft lage lantaarn
Lantaarn nummers: n.t.b.

1. . . . . |Tram/buslantaarn st 5,00/ L
type 'aan neig'
- Inclusief zonnekap st 5,00 L
- Inclusief neiginrichting, RAL 9005 of 9017, beugel, RAL 7035 st 10,00 L
- Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op st 45,00 L
. . . . |klemmenstrook
.9. . . [Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
.4. . |Lamptype: LED klasse I st 5,00 L
732310 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 75,00 F

Betreft onderlicht
Lantaarn nummers: n.t.b.

1. . . . . |Drielichts verkeerslantaarn st 75,00 L
inclusief aansluitsnoer RTPR-VL 5 x 1,5 mm?, aansluiten op m 112,50 L
. . . . . |klemmenstrook
.9. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
.1. . . |Lens met een diameter van 80 mm
.9. . |Sjabloonfiguren op lens (inwendig): st 75,00 L
- Vol st 25,00 |
- Pijl st 25,00 |
. . |-Fiets st 25,00 |
.6. |Lamptype: LED klasse I st 225,00 L

met heldere lens

732320 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 75,00 F
Betreft onderlicht met wachttijdvoorspelller OV-prioriteit.
. . . . . |Lantaarn nummers: n.t.b.
9. . . . . |Vierlichts verkeerslantaarn waarvan de bovenste positie is st 75,00 L
voorzien van wachttijdvoorspeller met sjabloontekst op lens:
BUS
. . . . . |Inclusief aansluitsnoer RTPR-VL, aansluiten op klemmenstrook m 112,50 L
.9. . . . |Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9005 of 9017
.1. . . |Lens met een diameter van 80 mm
.2. . |Sjabloonfiguren op lens: fietser

.6. |Lamptype: LED klasse I st 300,00 L

met heldere lens

733 " |TOEBEHOREN
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733310 (351099 Leveren en aanbrengen observatiecamera. st 5,00 F
Betreft: dome camera t.b.v. observatie verkeer. st 5,00 L

voor eisen zie deel 3 bepaling 35 42 21.
Bevestigen op kantelmast, geleverd volgens 730910.

Inclusief kunststof bevestigingsarm, st 5,00/ L

Inclusief aansluitsnoerVL mechanisch sterk snoer 3 x 2,5 mm?, st 5,00 L

Inclusief aansluitsnoer UTP CAT 5 st 5,00 L
733320 (354006 S Aanbrengen drukknopschakelaar. st 100,00 F

Betreft drukknopnummers: n.t.b.

Inclusief boren en afwerken gaten in masten, betreft drukknop-,
uni- en combimasten.

. . . . . |Inclusief aanbrengen drukknopsticker st 100,00 L
2. . . . . |Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 100,00 L
Inclusief aansluitsnoer

733330 (354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 10,00 F
. . . . . |Betreftrateltikker t.b.v. lantaarns: n.t.b.
1. . . . . |Elektronische rateltikker st 10,00 L

Luidspreker inbouwen in de verkeerslantaarn
. . . . . |Type: Across
.9. . . . |Inclusief aansluiten aansluitsnoer

733350 (354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 500,00 F
Nummering op voorzijde achtergrondschild:

bij lage lantaarn boven lantaarn,

bij hoge lantaarn onder lantaarn

. . . . . |Geen achtergrondschild aanwezig: op lantaarn onder deurtje
1. . . . . |Codering bij verkeerslantaarn st 500,00 L
witte cijfers

27 mm hoog voor lantaarn zonder achtergrondschild
50 mm hoog voor lantaarns 200 mm

70 mm hoog voor lantaarns 300 mm

738 " |CONSERVEREN VRI MASTEN

738030 1353099 |  |Conserveren drukknopmast. st 25,00 F
Mastnummers: n.t.b.
Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%) st 25,00 |

verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o.g. I 0,28 L
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., | 1,13 L

mastkleur zwart/wit-banden RAL9010/9016 en RAL9005/9017.
Onderhouden en conserveren mastdeurtje
Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector o.g. I 0,09 L
Licht schuren, stof- en vetvrij maken.
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g.,kleur | 0,06 L

zwart/wit-banden RAL9010/9016 en RAL9005/9017

738040 (353099 Conserveren Unimast inclusief opzetter st 25,00 F
Straatnaamborden e.d. niet besmetten
Mastnummers: n.t.b.

Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%) st 25,00
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o.g. I 1,13 L
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., I 4,50 L

mastkleur tot 2.20 m boven het maaiveld zwart/wit-banden
RAL9010/9016 en RAL9005/9017, daarboven RAL9005/ 9017.
Onderhouden en conserveren mastdeurtje

Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector 0.g. I 0,09 L
Licht schuren, stof- en vetvrij maken.
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., I 0,23 L

kleur zwart/wit-banden RAL9010/9016 en RAL9005/9017
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738050 353099

738060 (353099

738070 353099

74

741

741010 262101

2.1,

Conserveren combimast, 6,00 m.

Straatnaamborden e.d. niet besmetten

Nominale masthoogte: 6,00 m.

Mastnummers: n.t.b.

Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o.g.
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g.,
mastkleur tot 2.20 m boven het maaiveld zwart/wit-banden
RAL9010/9016 en RAL9005/9017, daarboven RAL7035.
Onderhouden en conserveren mastdeurtje

Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector o.g.

Licht schuren, stof- en vetvrij maken.

Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g.,

kleur zwart/wit-banden RAL9010/9016 en RAL9005/9017

Conserveren combimast, 8,00 m.

Straatnaamborden e.d. niet besmetten

Nominale masthoogte: 8,00 m.

Mastnummers: n.t.b.

Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o.g.
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g.,
mastkleur tot 2.20 m boven het maaiveld zwart/wit-banden
RAL9010/9016 en RAL9005/9017, daarboven RAL7035.
Onderhouden en conserveren mastdeurtje

Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector o.g.

Licht schuren, stof- en vetvrij maken.

Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g.,

kleur zwart/wit-banden RAL9010/9016 en RAL9005/9017

Conserveren zweepmast.

Straatnaamborden e.d. niet besmetten

Nominale masthoogte: 6,00 m met zweep tot 9,00 m.
Mastnummers: n.t.b.

Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o0.g.
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g.,
mastkleur tot 2.20 m boven het maaiveld zwart/wit-banden
RAL9010/9016 en RAL9005/9017, daarboven RAL7035..
Onderhouden en conserveren mastdeurtje

Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector o.g.

Licht schuren, stof- en vetvrij maken.

Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g.,

kleur zwart/wit-banden RAL9010/9016 en RAL9005/9017

VRI KABELWERKZAAMHEDEN
MANTELBUIZEN

Aanbrengen kabelbuis.

Graafwerkzaamheden volgens 742

T.b.v. aanbrengen VRI kabels onder gesloten verharding.
Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg

Ten behoeve van te leggen kabel(s)

PVC-buis kleur rood

(lengten en locaties invoegen).

Te verrekenen in lengtes van 10 m.

Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

st

st

st

st

st

st

st

25,00

25,00

15,00

50,00

25,00

1,13/ L

5,00 L

0,09 L

0,23 L

25,00

1,25 L

6,25 L

0,23 L

15,00

1,50 L

7,50 L

0,05 L

0,14 L

500,00 L
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741020 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 50,00 F

Graafwerkzaamheden volgens 742
T.b.v. aanbrengen VRI kabels onder gesloten verharding.
. . . . . |Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg
1. . . . . |Ten behoeve van te leggen kabel(s)

.1. . . |PVC-buis kleur rood m 500,00/ L
(lengten en locaties invoegen).
. . . |Te verrekenen in lengtes van 10 m.
.1.4. |Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

741030 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 50,00 F
. . . . . |Graafwerkzaamheden volgens 742
T.b.v. aanbrengen VRI kabels onder gesloten verharding.
. . . . . |Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg
1. . . . . |Ten behoeve van te leggen kabel(s)

.1. . . |PVC-buis kleur rood m 500,00 L
(lengten en locaties invoegen).
. . . |Te verrekenen in lengtes van 10 m.
.1.5. |Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm

741040 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 50,00 F
Graafwerkzaamheden volgens 742
T.b.v. aanbrengen VRI kabels onder gesloten verharding.
. . . . . |Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg
1. . . . . |Ten behoeve van te leggen kabel(s)

.2. . . |PE-buis recht, rood met trekkoord m 500,00 L
. . . |Te verrekenen in lengtes van 10 m.
.1.1. |Nominale middellijn kabelbuis: 65 mm

741050 [262102 Sleufloos aanbrengen kabelbuis. st 10,00 F
T.b.v. aanbrengen VRI kabels onder gesloten verharding.
Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg.
. . . . . |Gerekend met gemiddeld 20 m per stuk.
2. . . . . |Lengte:ca. 10totca. 26 m
1. . . . |Dekking:totca. 1 m

.4. . . |Stalen buis (lengten en locaties invoegen) m 200,00 L
. . . |Verbinding van de buizen gelast of geschroefd
.2. . |Nominale middellijn 125 mm

741060 [262102 Sleufloos aanbrengen kabelbuis. st 10,00 F
T.b.v. aanbrengen VRI kabels onder gesloten verharding.
Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg.
. . . . . |Gerekend met gemiddeld 30 m per stuk.
3. . . . . |Lengte: ca. 25 tot ca. 50 m
.1. . . . |Dekking: totca. 1 m

.4. . . |Stalen buis (lengten en locaties invoegen) m 300,00/ L
. . . |Verbinding van de buizen gelast of geschroefd
.2. . |Nominale middellijn 125 mm

741080 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 10,00 F

Graafwerkzaamheden volgens 742

. . . . . |Betreftlege glasvezelbuis

9. . . . . |T.b.v. toekomstige glasvezelkabel
.9. . . |HDPE-buis kleur paars m 500,00 L

.9.9. |Nominale middellijn 50 mm

Te verrekenen in lengtes van 50 m.

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap en st 20,00 L

vastzetten in kast

N

742 " |GRAAFWERKZAAMHEDEN

742010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 10.000,00 F
Ten behoeve van verwijderen en aanbrengen van kabels en
. . . . . |mantelbuizen (zowel voor OVL als VRI).
3. . . . . |Invaste grond
.5. . . . |Sleufdiepte 0,60 m
.1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
.2. . |Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

.9. |Sleuf aanvullen met grond vrijgekomen bij het ontgraven en de

aanvulling verdichten




RAWO0445-153789

Raamovereenkomst VRI vervanging 2025-2031

Werkbestek 2025-018, inclusief Nota van Inlichtingen 1.

Bladnr. 43 van 96

Afdrukdatum:
22-09-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

742020

742030

742040

742041

742042

742050

742051

742052

742060

742061

742062

742310

743

7432

743200

743210

240206

240299

241199

241102

241112

241199

241108

241118

241199

241101

241111

811399

263199

266001

.01 .

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Ten behoeve van het aanbrengen van moffen en het
aanbrengen van kabel op rol

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

Werkgat aanvullen met grond vrijgekomen bij het ontgraven en
de aanvulling verdichten

Aanbrengen afdekband.

Kabelafdekband aanbrengen 0,10 m boven de kabel(s)
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen

met op elke 2,0 m de tekst 'VERKEERSLICHTEN'
Afmetingen band (bxd): 80 x 2 mm

Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, bss.
Situering: sleuf VRI kabels.

Opnemen sleufbedekking -straatstenen
Betonstraatstenen keiformaat
Breedte gemiddeld: 0,60 m

Herstellen sleufbedekking -straatstenen
Betonstraatstenen keiformaat

Breedte gemiddeld: 0,60 m

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, gras.
Situering: sleuf VRI kabels.

Opnemen sleufbedekking -graszoden
Breedte gemiddeld: 0,60 m

Herstellen sleufbedekking -graszoden
Breedte gemiddeld: 0,60 m
De zoden na het leggen aandrukken

Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, tegels.
Situering: sleuf VRI kabels.

Opnemen sleufbedekking - tegels
Breedte gemiddeld: 0,60 m

Herstellen sleufbedekking -tegels
Breedte gemiddeld: 0,60 m

Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.
Situering: rond lichtmasten en verkeersbordpalen in open
verharding (tegels en stenen)

Koudasfalt

Laagdikte 60-80 mm

KABELS
(ter info: Indien Eltrans kabels aanwezig dan altijd alle kabels
vervangen).

Kabels

Aansluiten kabels (in mast).

Invoeren en aansluiten op klemmenstrook van de volgens
paragraaf 743 aan te brengen kabels in volgens paragraaf 732
te plaatsen masten.

Verrekening per mast.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
brengen mantelbuizen.

Betreft kabels t.b.v. verkeerslantaarns voor rijweg en
voetgangers.

Voor de kast 2 m op rol leggen, voor de mast 2,5 m op rol
leggen.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs, type: VL EO-YMeKaszh 4 x 1,5 mm?
4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5.0 m voorzien
van kabelnummers. Kleur: geel

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

kg

st

st

st

1.500,00

10.000,00

3.000,00

1.500,00

2.000,00

200,00

500,00

1.500,00

10.000,00 L

3.000,00

3.000,00

1.500,00

1.500,00

2.000,00

2.000,00

1.800,00 L

500,00

1.500,00 L

300,00 L
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743220 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.500,00
Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
brengen mantelbuizen.
Betreft kabels t.b.v. verkeerslantaarns voor fietsers.
Voor de kast 2 m op rol leggen, voor de mast 2,5 m op rol
. leggen.
1. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 1.500,00
.. buitenmantel: grijs, type: VL EO-YMeKaszh 8 x 1,5 mm?
2. . 8 aderige kabel
.1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
.3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
.1|Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5.0 m voorzien st 300,00
van kabelnummers. Kleur: geel
743230 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 500,00
Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
brengen mantelbuizen.
Betreft kabels t.b.v. wachttijdvoorspellers.
Voor de kast 2 m op rol leggen, voor de mast 2,5 m op rol
. leggen.
1. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 500,00
. buitenmantel: grijs, type: VL EO-YMeKaszh 12 x 1,5 mm?
3. 12-aderige kabel
.1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
.3. |Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen
.1|Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5.0 m voorzien st 100,00
van kabelnummers. Kleur: geel
743250 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 3.000,00
lussen/drukknoppen.
Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
brengen mantelbuizen.
Per detectielus 1 kabel.
. Voor de kast 2 m op rol leggen, voor de mast 2 m op rol leggen.
3. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 3.000,00
Kleur buitenmantel: groen
type: UXL 2 x 1,5 mm?
Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5.0 m voorzien st 600,00
.. van kabelnummers. Kleur: geel
A 2-aderige grondkabel
.2. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
.1|Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
743260 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 2.000,00
Aanbrengen in mantelbuizen, open sleuf en door derden aan te
brengen mantelbuizen.
Per drukknop 1 kabel.
Voor de kast 2 m op rol leggen, voor de mast 2,5 m op rol
. leggen.
2. Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur m 2.000,00
buitenmantel: groen, type: UXL 4 x 1,5 mm?
. Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
A 4-aderige kabel
.1. . |Aderdoorsnede: 1,5 mm2
.1|Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5.0 m voorzien st 400,00
van kabelnummers. Kleur: geel
7433 Koppelkabels
743350 [265103 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. m 2.000,00
1. . Kabel aanbrengen in open sleuf volgens 742.
1. Normkabel. m 2.000,00
. Haspellengte 400 m
.1. . . |Tight secundaire coating
.1. |Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm
.1|Gearmeerde kabel , OS2, geschikt voor tenminste 16 signalen.
743360 265103 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. m 1.500,00
. Situering: inblazen in bestaande (lege) mantelbuis.
3. Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode
.. Betreft: in paarse HDPE kabelbuis 32 mm
1. Normkabel. m 1.500,00
. Haspellengte 400 m
.1. . . |Tight secundaire coating
.1. |Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm
.1|Gearmeerde kabel , OS2, geschikt voor tenminste 16 signalen.
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77 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
771 " |overige th.v. iVRI
771000 (351099 Leveren en aanbrengen ITF bestand. st 15,00 F

Betreft: Het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand welke
dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke eisen.
Goedgekeurd ITF-bestand. st 15,00 L
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen
en maximaal 47 detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij.

Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer

via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van

het kruispunt aan de opdrachtgever.

771010 351099 Leveren en aanbrengen ITF bestand. st 15,00 F
Betreft: Het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand welke
dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke eisen.
Goedgekeurd ITF-bestand. st 15,00 L
Uitgaande van een kruispunt vanaf 13 signaalgroepen en 48
detectoren.

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij.
Indien een kruispunt wordt aangepast, dient opdrachtnemer
via de versnelde procedure een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de ontwerptekening.
Indien het kruispunt ongewijzigd blijft, dient opdrachtnemer
via het reguliere proces een aanvraag te doen in het
Topoportal middels het uploaden van de revisietekening.

De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van
de FCB-rapportage (gebaseerd op de revisietekening) van
het kruispunt aan de opdrachtgever.

771020 (356099 Aansluiten RIS op UDAP st 30,00 F
Betreft het aansluiten van de RIS op het Urban Data Access
Point (UDAP)

Inclusief codrdinatiewerkzaamheden met de leverancier van
UDAP.

Inclusief codrdinatiewerkzaamheden met communicatie
netwerkbeheerder.

Inclusief codrdinatiewerkzaamheden met leverancier TLC
Inclusief opleveren van een testrapport met daarin
aangetoond dat de verbinding met UDAP operationeel en

stabiel is.
774 . Diversen
774010 1356099 |  |Uitvoeren iSAT. keer 30,00 F

Betreft uitvoeren van situatie acceptatie test

Uitvoeren met normaal verkeersbeeld (geen afzettingen)

De programmeur (van de verkeerslichtenregeling) wordt geacht
hierbij aanwezig te zijn

774020 356099 Uitvoeren iFAT. keer 30,00 F
Betreft uitvoeren van fabrieks acceptatie test

De programmeur (van de verkeerslichtenregeling) wordt geacht
hierbij aanwezig te zijn

774030 [100799 Overdracht garantieperiode - onderhoudscontract. keer 30,00 F
Betreft de overdracht van de verkeersregelautomaat na
beéindiging van de garantieperiode en het in werking treden
van het 'Service- onderhoudscontract verkeersregeltoestel"
volgens bijlage 7-1.

774040 (100799 . Preventief onderhoud. keer 30,00 F
Betreft het uitvoeren van preventief onderhoud tegen het einde
van de garantietermijn
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774050 100799 Herladen applicatie in VRI-automaat. keer 50,00 F

Betreft het aanpassen, compileren en herladen van de
applicatie, n.a.v. aanpassingen door opdrachtgever, in de kast

774060 [100799 Parameters onderbrengen in verkeersregeltoestel. keer 30,00 F
Betreft het aanbrengen van de actuele parameter instellingen in
het verkeersregeltoestel

774070 (351099 . Overleg CCOL-regeling. keer 50,00 F
Betreft overleg van 2 uur in Stadhuis Zaanstad

774080 [100799 S Aanpassen CCOL-regeling. keer 50,00 F
Betreft het aanpassen van de CCOL-regeling op aangeven van
de directie.

774090 256199 |  |Aanleveren VLOGfile. keer 30,00 F

Betreft gevulde VLOG-file volgens Deel 3 art. 35 12 03, lid 25
Binnen 1 week na inbedrijfstelling installatie
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8

800

800000

800010

800020

800030

800120

800130

800140

800220

801

801010

102399

345099

345099

102399

101199

101199

101199

101199

100199

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
ALGEMEEN

Opstellen werkplan.

Conform paragraaf 26 van de UAV, lid 6 opstellen van
gedetailleerd werkplan.

2 weken voor start werkzaamheden ter goedkeuring

aanleveren bij directie.

Op basis van deel 2.2 van het bestek aangeven met welk
materieel en op welke wijze de werkzaamheden uitgevoerd
worden. Rekening houdend met de eisen genoemd in het bestek
en bijlagen, zoals trillingen, beschikbare (werk)ruimte,
bereikbaarheid.

Maken werkplan instandhouden verlichting
Betreft het maken van een werkplan voor het in stand houden
van verlichting.
Inhoud werkplan:
- (korte) beschrijving werkzaamheden;
- organisatie op het werk:
organigram (met namen en functies),
bereikbaarheid (telefoonnummers);
- planning;
- werkmethode, per straat;
- werkvolgorde;
- communicatie met directie.
Minimaal twee weken voor aanvang werkzaamheden indienen
bij de directie

Instandhouding verlichting.

Betreft het in stand houden van de verlichting gedurende de
looptijd van het project conform Deel 3 artikel 34.15.09
Werkplan maken volgens 800010

Opstellen materieelinzetplan

Betreft het opstellen van een materieelinzetplan zoals
omschreven in deel 3 bepaling 01.32.01 lid 04 en volgens
besteksbijlage 0-10 format materieelinzetplan.

Minimaal 2 weken voor de start werkzaamheden indienen bij de
directie

MOOR-melding.
Uitvoeren MOOR-melding conform deel 3 art.01 10 02

KLIC-melding.
Uitvoeren KLIC-melding

Aanvraag TVM.
Aanvragen vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen conform
deel 3 art. 01 10 02

Uitzetten voor detectie.

Betreft het uitzetten van de stopstrepen en
rijpaanindeling voor het aanbrengen van
detectielussen van de verkeersregelinstallatie
Lussen worden aangebracht in de tussenlaag.

COORDINATIE

Coordinatie Liander.

Betreft het codrdineren van het aan- en afsluiten van het
netwerk van derden (Liander), inclusief de werkzaamheden
aan kabels en kasten. Betreft:

- aan-/afsluiten van VRI kasten.

- aan-/afsluiten van OVL masten.

Onder coordinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
indienen.

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

30,00

5,00

5,00

30,00

30,00

30,00

5,00

30,00

30,00
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801020 [100199 Codrdinatie openbare verlichting. keer 5,00 F

Betreft het codrdineren van werkzaamheden aan de
combimasten openbare verlichting door derden.

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
indienen.

801030 (100199 Codrdinatie VRI - civiele aannemer. keer 25,00 F
De aannemer van het civiele bestek organiseert (tenminste)
éénmaal een codrdinatieoverleg. Deelname hieraan is verplicht.
Afstemming voor:

- leveren en plaatsen kast en verkeersregeltoestel

- benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen

- aanbrengen en inregelen detectielussen

- inregelen modem

- plaatsen VRI meubilair

- aanbrengen kabels

- in gebruik stellen installatie (iISAT)

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
indienen.

801040 (100199 Coordinatie TVM maatregelen. keer 5,00 F
Betreft het codrdineren van het voorbereiden en plaatsen van
de tijdelijke verkeersmaatregelen welke benodigd zijn voor het
werk met raam contractant TVM indien deze codrdinatie niet
door/via civiele aannemer wordt gedaan.

Onder coérdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de directie
indienen.

801050 351099 Coordinatie detectie. keer 5,00 F
Betreft het codrdineren van het inregelen van nieuwe
(vervangen) detectielussen in verkeersregeltoestel en het
afstemmen van aantal windingen met toe te passen detector

801060 351099 |  |Cobrdinatie reclameframes. keer 20,00 F
Betreft het codrdineren van door derden te verwijderen
reclameframes van de kasten

801070 (351099 Codrdinatie koppeling andere systemen. keer 20,00 F
Betreft het afstemmen voor het testen van koppelingen met de
installatie:

- brug (Engie)

- spoorweg

- brandweer

801080 (101199 Afstemming mbt aansluiten op verkeerscentrale. keer 30,00 F
Betreft het afstemmen van het aansluiten op de
verkeerscentrale van Provincie Noord-Holland
- in gebruik stellen installatie (iISAT)

Partijen:

- Vialis

- KPN

- Provincie Noord-Holland

801090 (351099 Codrdinatie storingen. keer 30,00 F
Betreft het afstemmen van storingsmeldingen met de
storingsdienst van de opdrachtgever.

Zie Deel 3 art. 35 15 09.

805 " |va&G MAATREGELEN CROW400

Per deelopdracht vast te stellen In overeenstemming met bijlage
VenG.
805610 170199 |  |Meerprijs masten in vervuilde grond <Rood V> st 50,00 F

- locatie X: (X.XX tot X.XXm -mv.)

Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
vervuilde grond (rood vluchtig).

Meerprijs t.0.v. posten onder paragrafen 602, 603, 701 en 730.
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805620

805650

805660

807

807010

807020

807720

807750

808

808210

819

819010

819020

170199

170199

170199

100141

100141

356099

256199

102399

100199

100199

Meerprijs masten in vervuilde grond <Rood NV>

- locatie X: (X.XX tot X.XXm -mv.)

Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
vervuilde grond (rood, niet vluchtig).

Meerprijs t.0.v. posten onder paragrafen 602, 603, 701 en 730.

Meerprijs kabels in vervuilde grond <Rood V>

- locatie X: (X.XX tot X.XXm -mv.)

Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
vervuilde grond (rood vluchtig).

Meerprijs t.0.v. posten 742010 en 742020.

Meerprijs kabels in vervuilde grond <Rood NV>.

- locatie X: (X.XX tot X.XXm -mv.)

Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
vervuilde grond (rood, niet vluchtig).

Meerprijs t.0.v. posten 742010 en 742020.

REVISIE en DOCUMENTEN

Aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen:
zie deel 3: 35 03 03

Aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen:
zie deel 3: 34 13 10.

Aanleveren documenten, verkeersregeltoestel.
Betreft documenten volgens Deel 3 art. 35 13

Aanleveren documenten, aarding.
Betreft aardverspreidingsweerstand van volgens 716090
aangebrachte aarding

COMMUNICATIE

Communicatie t.b.v. nood-/hulpdiensten.

Betreft informeren van de nood- en hulpdiensten over
voortgang van de werkzaamheden en bereikbaarheid per fase
indien deze codrdinatie niet door/via civiele aannemer wordt
gedaan.

UITWERKEN DEELOPRACHT

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht op basis van een
door de opdrachtgever aangeleverde kruispunt tekening.
Verwachtte inzet per deelopdracht vooraf in te schatten.

Uitwerken van een kabelplan.

Betreft het uitwerken van een kabelplan op basis van een door
de opdrachtgever aangeleverde kruispunt tekening.
Verwachtte inzet per deelopdracht vooraf in te schatten.

st

keer

keer

keer

keer

keer

uur

uur

100,00

50,00

500,00

30,00

30,00

30,00

30,00

5,00

100,00

100,00
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01

01

01

01

01

01

01

01 01

01 02

01 07

01 13

C

D

01

02

20

20

21

22

20

21

22

23

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de
Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl. De ‘Wijziging september 2024’ is afzonderlijk in pdf gratis te
downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te
downloaden van de RAW-website: www.raw.nl..

Inschrijving

Tenzij door de opdrachtgever anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die
de opdrachtgever doet herroepelijk.

Kortingsregeling BPKV

Indien het bij inschrijving aangeboden kwaliteitsniveau in het kader van het BPKV-criteria op enig
moment tijdens de uitvoeringsfase niet wordt gehaald en het verbeterpotentieel niet wordt benut,
kan de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen.

De hoogte van de korting, genoemd in lid 01, bedraagt het verschil in kwaliteitswaarde van het bij
inschrijving aangeboden niveau en het in de contractfase behaalde niveau, vermenigvuldigd met
een factor 1,5.

Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.
Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de door de aannemer uitgebrachte offerte,
prijsopgave, of andere aanbieding door een daartoe bevoegde persoon van de opdrachtgever
schriftelijk is bevestigd. Deze bevestiging geschiedt door middel van het verstrekken van de
opdracht.

De kosten van het tot stand brengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de
aannemer, ongeacht of die door de opdrachtgever wordt aanvaard, worden door de opdrachtgever
niet vergoed.

Indien een opdracht van de opdrachtgever afwijkt van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding

van de aannemer, wordt de aannemer geacht die opdracht te hebben aanvaard:

(i) indien de aannemer met de uitvoering van de opdracht aanvangt, of;

(ii) indien de aannemer niet binnen vier weken na dagtekening van de opdracht de opdracht
schriftelijk afwijst.

Indien de aannemer werkzaamheden uitvoert of daartoe voorbereidingen treft alvorens de opdracht
van de opdrachtgever te hebben ontvangen, doet de aannemer dat voor eigen rekening en risico.
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Verplichtingen aannemer

De opdrachtgever is bevoegd voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek de identiteit te
verifiéren en vast te leggen van Personeel dat door de aannemer bij uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld aan de hand van diens legitimatiebewijs. De aannemer draagt
er daarnaast bij arbeid door een vreemdeling ex artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zorg
voor dat de opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs ontvangt en, indien van
toepassing, een afschrift van de tewerkstellingsvergunning. Deze verplichting is niet van
toepassing, indien de vreemdeling onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel
de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland, tenzij ten aanzien van de vreemdeling
de artikelen 1 tot en met 5 van Verordening (EU) Nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L
141) niet van toepassing zijn. De aannemer is gehouden terstond aan de opdrachtgever
mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Aannemer is
verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de tewerkstelling van
vreemdelingen (waaronder de Wav), en staat ervoor in dat het Personeel van aannemer gerechtigd
is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. In dit kader vrijwaart de
aannemer de opdrachtgever van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete
voortvloeiend uit het niet naleven van de terzake toepasselijke wet- en regelgeving.

Open begroting

De opdrachtgever behoudt het recht om na de definitieve gunning van de opdracht en gedurende
de gehele termijn van uitvoering van de opdracht de volgende stukken en/of gegevens bij de
opdrachtnemer op te vragen:

"Een gedetailleerde begroting (bestekposten, eenmalige kosten en uitvoeringskosten) in uren,
materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel
en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van
het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig etc. Tevens moet het bedrag per inzet op basis
van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing
moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van het bestek. Een opgave van het
totaalbedrag per onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen
met het inschrijvingsbedrag zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet".

Indien opdrachtgever verzoekt om bovenvermelde stukken en/of gegevens aan te leveren, dan is
de opdrachtnemer verplicht binnen één werkdag aan dit verzoek te voldoen.

Klachtplicht

De opdrachtgever kan slechts een beroep op een gebrek in de prestaties van de aannemer doen,
indien hij binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft
vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de aannemer, bij de aannemer terzake heeft geprotesteerd.
Onder een redelijke termijn moet worden verstaan, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes
maanden.

Overdragen rechten en plichten

Het is de aannemer en de opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere partij.

Retentierecht

De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW,
alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand
doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks
op straffe van een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een
minimum van € 10.000,-.
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Keten- en inlenersaansprakelijkheid

De aannemer garandeert dat hij het ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers
tenminste loon betaalt conform de geldende CAO-normering.

Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en
leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop
gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan
worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze
wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring
betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting
van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan drie maanden.

Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats
daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door
de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet
gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van
de opdracht zullen worden belast.

De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening
(geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige
voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt
weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de
opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden
gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

Ontbinding

De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn
en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

a. ten aanzien van de aannemer faillissement is aangevraagd, de aannemer in staat van
faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt
verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands
akkoord aan schuldeisers van de aannemer, ontbinding of liquidatie van de aannemer of het
beéindigen van de bedrijfsactiviteiten van de aannemer, of de bedrijfsactiviteiten van de
aannemer wezenlijk wijzigen;

c. door de aannemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een
orgaan van de opdrachtgever of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

d. de aannemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van
een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de
Economische Delicten, de aannemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is
veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de aannemer,
de aannemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de
aannemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar
aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling ("Wet
Bibob") door het openbaar bestuur, dan wel de aannemer anderszins de in het
maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

e. de aannemer zijn onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft
over de aannemer of met de aannemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de
opdrachtgever daardoor zo worden of kunnen worden geschaad dat van haar redelijkerwijze
niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst laat voortduren;

f. de aannemer de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of een zodanig gedeelte
daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever
tijdige en deugdelijke nakoming door de aannemer van de voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

g. indien de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van loonheffingen en/of omzetbelasting;

h. de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden in strijd handelt met het bepaalde in
artikelen 7:616 t/m 7:616f BW;

i. indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake
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de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav).

j- indien de aannemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de overeenkomst

noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;

k. indien de opdrachtgever, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen,
waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

I.  de aannemer in strijd handelt met de privacybepalingen als bedoeld in art.01 01 14 a en b van
de Standaard 2020..

m. er sprake is van een van een van de facultatieve uitsluitingsgronden als bepaald in art. 2.87
Aanbestedingswet 2012, dan wel artikel 2.13 lid 7 ARW.

Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd enig ander recht tot beéindiging van de
overeenkomst op grond van de wet en onverminderd het recht van de opdrachtgever om
schadevergoeding te vorderen. Het in dit artikel bepaalde laat voorts de bevoegdheden van de
opdrachtgever uit hoofde van paragraaf 46 U.A.V. 2012 onverlet.

Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in lid 20, is de
opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten, welke ook, aan de aannemer.

De opdrachtgever kan de overeenkomst ook op de in lid 20 aangegeven wijze ontbinden indien hij
op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de
toepasselijke aanbestedingsregelgeving de overeenkomst zal vernietigen. Aannemer heeft alsdan,
in afwijking van lid 22, aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering van de
overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de toekomst reeds
aangegane verplichtingen, zijnde de door de aannemer gemaakte kosten naar de stand van de
werkzaamheden, en alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
aannemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van
de opdracht, en 5% van het resterende deel van de opdrachtsom.

Indien de opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan aannemer
toerekenbaar is, komt aannemer geen vergoeding toe.

Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in
leden 20 en 23 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

Verwerking en beveiliging persoonsgegevens

Voor zover met de werkzaamheden (al dan niet door aannemer) persoonsgegevens of
andersoortige gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van opdrachtgever of waarvoor
opdrachtgever verantwoordelijk is, gelden de onderhavige artikelen 01 01 22 lid 2 t/m 4 en 01 01
23 in aanvulling op de Standaard 2020. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk
aangemerkt.

Voor zover aannemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor
opdrachtgever verwerkt, wordt aannemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) aangemerkt.

In dat geval sluit aannemer een separate verwerkersovereenkomst af met opdrachtgever met
daarin opgenomen afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Indien zowel
aannemer als opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijk is op grond van de AVG, dienen zij
gezamenlijk op transparante wijzen hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de
verplichtingen vast te stellen,

Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtgever
mochten worden ingesteld wegens een aan de aannemer, toe te rekenen schending van de
toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Indien de toezichthouder in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt
aan de opdrachtgever en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten
is aan het niet nakomen van de in het kader van de in dit artikel gemaakte afspraken door
aannemer, dan kan de opdrachtgever alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de
aannemer. Tevens is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst in bovengenoemde
situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, zoals bedoeld in artikel 01 01 20 zonder dat de
aannemer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding
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Geheimhouding, beveiliging en meldplicht datalek

De aannemer verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst en eventueel daaraan
voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie en
persoonsgegevens welke hij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt, waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, geheim te houden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.

De aannemer is niet gerechtigd gegevens van de opdrachtgever, waaronder begrepen
persoonsgegevens en bedrijfsgegevens welke hij in het kader van deze overeenkomst onder zich
krijgt, op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk voor een ander doel te (doen) gebruiken dan voor
uitvoering van de overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen.

In geval van overtreding van het bepaalde in de voornoemde leden 1 en 2 van 01 01 23 verbeurt
aannemer zonder nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete van € 50.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de opdrachtgever op volledige
schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn
van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

De aannemer zal voorts de genoemde gegevens deugdelijk beschermen door het aanbrengen

van de daartoe benodigde beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever.
De aannemer zal de in het vorige artikellid genoemde gegevens op eerste verzoek van de
opdrachtgever, doch uiterlijk na het einde van de overeenkomst, kosteloos aan de opdrachtgever
(terug) overdragen en/of vernietigen, waarbij de aannemer de opdrachtgever garandeert dat hij niet
meer over (een kopie van) de gegevens beschikt, met uitzondering van die gegevens die
aannemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op aannemer toepasselijke en algemeen
aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.

In geval van overtreding van het in lid 4 van 01 01 23 genoemde, verbeurt de aannemer zonder
nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,-
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een
termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

Aannemer conformeert zich aan de werkwijze van opdrachtgever ten aanzien van het informeren
van de media. Aannemer verplicht zich om al wat hem bij de voorbereiding, totstandkoming en
uitvoering van de Overeenkomst (in de ruimste zin des woords) ter kennis komt en waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze bekend
te maken, inclusief bekendmaking via kanalen van sociale media, of voor eigen doeleinden te
gebruiken.

In het geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) (i) datalek; (ii) schending van
beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke
gegevens; alsmede (v) andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan
de toezichthouder of betrokkene, zal de aannemer de opdrachtgever direct, doch uiterlijk binnen 24
uur na de eerste ontdekking van het incident informeren. aannemer zal alle redelijkerwijs
benodigde maatregelen treffen om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel
mogelijk ongedaan te maken, te voorkomen en/of te beperken, onverminderd enig recht van de
opdrachtgever op schadevergoeding of andere maatregelen. Aannemer zal voorts, op het eerste
verzoek van de opdrachtgever, alle inlichtingen verschaffen die de opdrachtgever noodzakelijk acht
om het incident te kunnen beoordelen. Deze bepaling is van toepassing op zowel de aannemer

als door hem ingeschakelde derden

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
Opneming

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald, dat de "opneming"
geschiedt door de aannemer. Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met:
'‘Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van de opneming een
specificatie aan de hand van de ontleding van de aanneemsom op van het totaal van het
gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen'.

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de opneming
wekelijks plaats vindt en dat de specificatie (invulstaat) zoals genoemd in lid 01 moet worden
aangeleverd op de dinsdag na de betreffende week.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
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Meerwerken

Indien de aannemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de opdrachtgever
hiervan binnen twee werkdagen schriftelijk (of per e-mail) door middel van een afwijkingsformulier
op de hoogte stellen en de opdrachtgever informeren over de prijs daarvan en eventuele
termijnverlenging.

Er kan slechts sprake zijn van meer- en/of minderwerk als gevolg van een door de opdrachtgever
schriftelijk verstrekte opdracht ter zake een bestekswijziging. Partijen zijn verplicht voor
opdrachtverstrekking ter zake een bestekswijziging, overeenstemming te hebben bereikt over de
prijs en eventuele termijnverlenging. Verslagen van een (bouw)vergadering kunnen nimmer
worden aangemerkt als een opdracht tot het uitvoeren van meerwerk of het verlenen van
termijnverlenging.

De aannemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van
een gedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties. De gedetailleerde begroting

moet binnen 5 werkdagen na het indienen van het afwijkingsformulier schriftelijk (of per e-mail)
worden ingediend.

In geval van meerwerk is de aannemer - voor zover redelijkerwijs mogelijk - verplicht zijn
aanbieding vergezeld te laten gaan met bezuinigingsvoorstellen ter compensatie van het
meerwerk in kwestie.

Bij gevraagde extra werken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 35 lid 1 a en e, wordt het
ingezet personeel en materieel verrekend volgens de tarieven, zoals opgenomen in de lijst
Verrekentarieven, welke als bijlage bij dit bestek is gevoegd. Tarieven van ingezet personeel en
materieel, welke niet in de lijst zijn opgenomen worden in nader overleg vastgesteld, maar
gerelateerd aan wel in de lijst opgenomen tarieven.

De aannemer is gerechtigd over tarieven een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico
in rekening te brengen gelijk aan de in de inschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages,
maar met een maximum van 12%.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

Risicoregeling

Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de Standaard 2020 niet van toepassing.
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

Indienen declaraties

In afwijking van het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 doet de aannemer de
declaraties niet aan de directie, maar aan de opdrachtgever toekomen.

De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe
aan de opdrachtgever onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de opdrachtgever
gestelde eisen, waaronder in ieder geval:

a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens,
BTW-nummer, KvK-nummer;

b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer;

C. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;

d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken
tarieven;

e. nadere eisen van de opdrachtgever:

0] uniek(e) bestelkenmerk(en)

(ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens.

Digitale facturen kunnen worden gestuurd aan crediteuren@zaanstad.nl

Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan
gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk aan de aannemer geretourneerd, waarna de aannemer alsnog zo spoedig
mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Opdrachtgever behoudt zich
de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

Overschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de
Opdrachtgever op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid
van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de aannemer niet het recht zijn Prestaties op te
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schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal een dergelijk vermoeden
zo spoedig mogelijk bij de aannemer melden.

Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar
rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

De Opdrachtgever is bij betaling van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de
aannemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de aannemer op grond
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. De aannemer is niet
bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever
verschuldigde bedragen met de door de Opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde bedragen.

ZEKERHEIDSTELLING
Waarde en vorm zekerheidstelling

Ingeval de overeengekomen aanneemsom lager is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de

aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, ofwel in te
stemmen met een inhouding van 5% op de eerste betalingstermijn van de aanneemsom, ofwel

een bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt op dezelfde wijze als in het volgende
lid bepaald. Bij het uitblijven van een tijdige keuze door de aannemer is de opdrachtgever
gerechtigd om 5% op de eerste betalingstermijn in te houden. In geval van inhouding op de eerste
betalingstermijn zal bij oplevering 3% van deze eerste betalingstermijn aan de aannemer worden
voldaan. De resterende 2% zal worden achtergehouden tot einde onderhoudstermijn.

Ingeval de overeengekomen aanneemsom hoger is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de
aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, een
bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt ter hoogte van 5% van de aanneemsom. .
Deze bankgarantie moet worden opgesteld conform het model U.A.V. 2012 aangeboden op het
aanbestedingsplatform. .

Als er sprake is van een bankgarantie conform lid 21, en de aannemer voorafgaand aan de
uitvoering van de opdracht aantoonbaar meer dan 4% van de aanneemsom aan leveranties moet
betalen, dan kan aannemer bij de directie een schriftelijk verzoek indienen om maximaal 4 % van
de aanneemsom als voorschot aan de aannemer toe te kennen. Dit voorschot wordt verspreid over
maximaal 4 termijnen ingehouden. De inhouding begint vanaf de tweede betalingstermijn en
eindigt bij de vijfde betalingstermijn, met telkens 1% van de aanneemsom. Als verwacht wordt dat
er in totaal minder dan 5 betalingstermijnen zijn, wordt in overleg met de directie een ander
gelijkmatig inhoudingsvoorstel bepaald.

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek

Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt verlangd.

VERGUNNINGEN
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Vergunningen opdrachtgever en opdrachtnemer

Door of vanwege de opdrachtgever worden de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.

verzorgd:

- gebruik van de openbare ruimte, waarover precario-belasting wordt geheven. Deze belasting
komt ten laste van de opdrachtgever.

Door de opdrachtnemer worden tenminste de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.

verzorgd:

- Minimaal 3 dagen voor start uitvoering moet via http://www.opbrekingen.nl een MOOR-melding
worden gedaan (MOOR = Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte), melding 'klein' is voldoende.
Nadere informatie via de helpdesk van MOOR telefoon (035) 52 48 904 of
helpdeskMOOR@psms.nl

- Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen dient er zes weken voor aanvang van de
werkzaamheden een vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen aangevraagd te worden op de
volgende internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: tijdelijke verkeersmaatregel.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- eventueel door nutsbedrijven uit te voeren werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- het plaatsen of verplaatsen van lichtmasten;

- het plaatsen van definitieve verkeersborden;

- activiteiten van een civiele aannemer t.b.v. een herinrichting.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
Algemeen

Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 100 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

Openbaar vervoer en langzaam verkeer moet ten allen tijde doorgang worden verleend.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de een rijweg zal deze gedurende een zo kort
mogelijke periode kunnen worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Wegomleidingen zullen, na overleg, door de gemeente Zaanstad worden verzorgd, zodanig dat het
verkeer zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 van de Standaard 2020 dient omtrent de plaats
van de opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

Algemeen tijdschema, werkplan

De aannemer is verplicht zo spoedig mogelijk na verstrekking van de opdracht door de
opdrachtgever een algemeen tijdschema op te stellen, conform het bepaalde in paragraaf 26
U.A.V. 2012,

De in par. 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde wekelijkse opgave wordt verlangd op de dinsdag
na de betreffende week. Deze opgave dient in ieder geval te bevatten:

a. de gegevens van voor de uitvoering van dit bestek gewerkte uren van materieel en personeel,
van zowel de aannemer als de onderaannemers;

b. zo mogelijk een uitsplitsing van de gewerkte uren van naar de in deel 2.2 van dit bestek
genoemde besteksposten.

De aannemer dient rekening te houden met het gefaseerd uitvoeren van de VRI werkzaamheden in
verband met het combineren van werkzaamheden van de civiele aannemer. Het algemeen
tijdschema dient hierop te worden aangepast.
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Bouwvergadering

De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie, zal met de aannemer een keer in de vier
weken (of zoveel vaker als de opdrachtgever wenselijk acht) een bouwvergadering beleggen. De
bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder leiding van de directievoerder. De verslagen van de
bouwvergaderingen zullen aan de aannemer ter ondertekening worden voorgelegd en worden
vastgesteld.

Informatieverplichting

De aannemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te
verstrekken die voor het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder
redelijkerwijs noodzakelijk is en waarover de aannemer zelf beschikt.

BOUWSTOFFEN
Keuring van bouwstoffen

Bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de
Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling.

Besluit bodemkwaliteit

De gemeente Zaanstad heeft een generiek bodembeleid zoals beschreven in het Besluit
bodemkwaliteit.

Meldingsverplichting grond en baggerspecie

Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden
gemeld door de aannemer.

toepassen van grond of baggerspecie (paragraaf 3.2.26 Bal)

Voor het toepassen van grond of baggerspecie gelden algemene rijksregels van het Besluit
activiteiten leefomgeving (Bal). De activiteit het toepassen van grond of baggerspecie is in
paragraaf 3.2.26 van het Bal aangewezen. Bij de activiteit gaat het om het op of in de bodem
brengen van grond of baggerspecie. Dat kan een landbodem zijn, maar ook een waterbodem (in
oppervlaktewater). Er zijn twee typen activiteiten:

- Het op of in de landbodem toepassen van grond of baggerspecie is aangewezen als
milieubelastende activiteit.

- Het in een opperviaktewaterlichaam toepassen van grond of baggerspecie is aangewezen als
een lozingsactiviteit. Voor een lozingsactiviteit op een opperviaktewater is de
waterkwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag.

Het toepassen van grond of baggerspecie vindt bijvoorbeeld plaats bij het bouwen van wegen,
ophogingen, dempingen, verondiepen van plassen of verspreiden van baggerspecie.

Indien de aannemer grond van het werk afvoert moet dit gemeld worden.

Afvoer grond

Onder de regels uit voor graven in de bodem uit het Bal is het toegestaan om (een deel van de
uitgeplaatste) grond af te voeren van de locatie. Mocht tijdens de activiteit blijken dat niet alle grond
teruggeplaatst kan worden, dan moet u het bevoegd gezag hierover informeren.

- Milieubelastende activiteit graven < I:

Bij het graven in een bodem met een kwaliteit kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarden
bodemkwaliteit (graven ? 1), geldt de informatieplicht één week voorafgaand aan de activiteit (Bal
artikel 4.1220), behalve als sprake is van alleen tijdelijk uithemen (derde lid). Via de melding moet
het bevoegd gezag geinformeerd worden over de graafactiviteit. Indien er sprake is van een
spoedreparatie geldt ook Bal artikel 4.1228.

- Milieubelastende activiteit graven > |

Bij het graven in een bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit (graven
> 1), geldt voor tijdelijk uithemen een meldplicht met een termijn van 1 week in plaats van 4 weken
(Bal artikel 4.1225, vierde lid). Als bij de melding is aangegeven dat alle grond teruggeplaatst
wordt, dan moet bij onverwachte afvoer het bevoegd gezag geinformeerd worden via een wijziging
van de melding. Het indienen van deze wijziging stemt de aannemer af met de MKB'er (als deze
aanwezig is). Indien er sprake is van een spoedreparatie geldt ook Bal artikel 4.1228.

- Bij het graven in een bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit (graven
> 1), geldt voor afvoer van grond een meld- en informatieplicht met een termijn van 4 weken (Bal
artikel 4.1225 en Bal artikel 4.1226). Eveneens geldt 1 week voor start uitvoering werk een
informatieplicht (Bal artikel 4.1227). Na afronden van de werkzaamheden dienen de
evaluatiegegevens (aannemer en MKB) binnen één week te worden ingediend (Bal artikel 4.1234).
Indien er sprake is van een spoedreparatie geldt ook Bal artikel 4.1228.

Indien de aannemer grond van het werk opslaat in een tijdelijk depot buiten de werkgrenzen moet
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dit gemeld worden.

Tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie (paragraaf 3.2.24 Bal)

De activiteit 'opslaan van grond of baggerspecie' is in paragraaf 3.2.24 van het Bal aangewezen. Bij
deze activiteit gaat het om het op de bodem opslaan van grond of baggerspecie. Het op de
landbodem opslaan van grond of baggerspecie is aangewezen als milieubelastende activiteit.
Onder 'opslaan’ valt het in voorraad hebben van grond of baggerspecie om later te vervoeren, te
gebruiken of te behandelen. Het gaat om grond en om baggerspecie als bedoeld in artikel 1 van
het Besluit bodemkwaliteit. Grondopslag bij de milieubelastende activiteiten 'graven in de bodem'
valt onder de desbetreffende paragraaf 3.2.20 of 3.2.21.

Melding

Het is verboden deze activiteit te starten zonder dit ten minste 4 weken van tevoren te melden via
het Omgevingsloket. Voor het opslaan van meerdere partijen op 1 locatie is maar 1 keer een
melding nodig. Als een partij grond of bagger eenmalig wordt opgeslagen, dan geldt een termijn
van een week voor het indienen van de melding in plaats van de termijn van 4 weken.

Voor het verrichten van de melding bij opslag op landbodem worden via het Omgevingsloket de
volgende activiteit(en) gekozen:

1. Anders dan in een oppervlaktewaterlichaam opslaan, zeven, mechanisch ontwateren of
samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie - Melding (Rijk)

Duurzaam beton

Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal.

De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/.

Toegepast secundair toeslagmateriaal moet zijn voorzien van een CE-markering op basis van
NEN-EN 12620.

Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKl-waarde (€) staat
op https://moederbestek.nl/beton/productblad De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend
zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

De aannemer moet aantonen dat de te leveren steenachtige materialen zijn afgenomen van een
leverancier die verklaart, door ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw
beton, dat de materialen voldoen aan de gestelde eisen.

VERZEKERINGEN
CAR-verzekering door de opdrachtgever

Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. Waar in deze bepalingen
gesproken wordt over aannemer, wordt, wanneer van toepassing, ook bedoeld de mede- en
onderaannemers.

Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.

Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Niet verzekerd is de
aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 7:658 en 7:611 BW.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen,machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

De aansprakelijkheid, voortvioeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.

Eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen komen dus voor rekening van de partij die daarvoor uit hoofde van de
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aannemingsovereenkomst of wet aansprakelijk is.
Deze bedragen zijn verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
Zoals vermeld in de polis, kent deze verzekering een eigen risico van:

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie |

EUR 10.000 per gebeurtenis voor Sectie Il, echter

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie Il ingeval van het niet voldoen aan de verplichtingen
conform clausule "Kabels en leidingen (VNAB 2021)"

EUR 5.000 per gebeurtenis voor Sectie Ill en V

EUR 250 per gebeurtenis voor Sectie IV

Projecten die niet onder de standaard dekking vallen worden door opdrachtgever gemeld bij de
verzekeraar.

De verzekeraar kan de voorwaarden en/of de eigen risico's aanpassen voor deze werken.

In dat geval worden deze aanpassingen aangetekend op het polisblad,

De aannemer treft maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de bevoegde
instanties en/of directie van de door aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid,
het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken, etc ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg
zijn van de uitvoering van het werk"

De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van
rij- of voertuigen of materieel waarvoor volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M). verzekeringsplicht bestaat, op ten minste door de W.A.M gestelde condities.
Naast deze verzekering dient de aannemer zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade
ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Deze verzekering zal een dekking voor aansprakelijkheid moeten verlenen voor ten minste door de
W.AM vereiste bedragen.

De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 7 en 8 vermeld, op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
Vrijgekomen materialen

De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,
zowel verontreinigd als niet-verontreinigde. de grond- en bouwstromen moeten traceerbaar zijn
een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.

Bewijs van ontvangst, afvoer grond met geleidebonnen

Elke van het werk afgevoerde vracht verontreinigde grond of slib dient voorzien te zijn van een door
de directie te verstrekken geleidebon. De geleidebon bestaat uit 4 of 5 bladen,

waarvan twee exemplaren als vrachtbrief aan de chauffeur worden meegegeven. Eén exemplaar
geeft de chauffeur af aan de ontvanger van de verontreinigde materialen en één exemplaar brengt
de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

Op de geleidebon wordt onder andere genoteerd:

- het kenteken van het transportmiddel;

- het tijdstip van van aankomst en vertrek op zowel het werkterrein als de stortplaats c.q. de
opslagplaats van het verwerkingsbedrijf;

- de aard en de (geschatte) hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de
bestemming daarvan;

- het projectnummer en het afvalstroomnummer.

De hoeveelheden afgevoerde materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht
register. De ingevulde bladen van het register worden dagelijks door de aannemer

voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het
vorenbedoelde register gelden.

De aflevering van de verontreinigde materialen plaats laten vinden binnen de openingsuren van de
betreffende stort-/verwerkings-/opslagplaats.Het tijdstip van vertrek vanaf het werk(terrein) dient
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hierop te worden afgestemd.De aflevering dient te geschieden op dag van afvoer vanaf

de ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit alsnog op dezelfde dag
aan de directie bekend maken, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden. Bij het
niet nakomen van het vorenstaande zal de in lid 26 genoemde boete worden toegepast.

Ter bepaling van de hoeveelheden materiaal die niet naar een van de in dit bestek genoemde
afvoerbestemmingen afgevoerd worden is, voor zover deze elders in dit bestek niet anders is
bepaald, de aannemer verplicht voor/na aanlevering op de stortplaats c.q. verwerkingsplaats de
hoeveelheid afgevoerd materiaal per vracht te bepalen in tonnen. Hiertoe dient de betreffende
vrachtauto voor en na het lossen te worden gewogen op een door de directie goed te keuren
weegbrug. Op de door de ontvanger getekende weegbonnen dienen zowel het bruto- als
nettoresultaat te zijn aangegeven benevens het nummer van het kentekenbewijs en het tijdstip van
weging.De kosten van de weegbonnen en daartoe benodigde handelingen van de voornoemde
wegingen zijn voor rekening van de aannemer. De directie behoudt zich het recht voor
steekproefsgewijs voor eigen rekening controlewegingen uit te voeren.

De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens afgetekende
geleidebon aan de directie te worden overhandigd.

Indien blijkens de door de directie bewaarde kopieén van de in lid 20 genoemde weegbonnen,
één of meer exemplaren zijn zoekgeraakt of niet tijdig aan de in lid 20 genoemde personen zijn
overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 2.750,00 per bon op de aanneemsom in mindering
worden gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (asfalt)

Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden
te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor
milieuhygiénische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt
conform BRL 9320.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (beton)

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

Het vrijkomend betonpuin vervalt aan de aannemer die het materiaal aantoonbaar verwerkt en
certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als toeslagmateriaal voor beton.
Tevens dient de producent van het recyclinggranulaat aantoonbaar te beschikken over een
Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in beton.

Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en
verschaft informatie voor verificatie.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- alle vrijgekomen materialen die niet worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

Als onderdeel van het asfaltplan conform deel 2.2. dient de aannemer ook een freesplan op te
nemen.

Er dient voorkomen te worden dat verontreinigingen worden meegefreesd (zoals o.a.
detectielussen, markeringen etc).

Vrijgekomen asfalt dient opnieuw gebruikt te worden in de asfaltketen en niet
toegepast te worden in de bodem als funderingsmateriaal.
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Bewijs van ontvangst (asfalt)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het
bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
afgegeven vrijgekomen materialen.

Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

Bewijs van ontvangst (beton)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de
inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een

locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van
de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

Vrijgekomen teerhoudend asfalt

Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor thermische reiniging '.

De aannemer moet een certificaat overleggen van de thermische reinigingsinstallatie dat de
conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen voor definitieve verwerking aangeboden
zZijn aan en geaccepteerd zijn door een voor thermische reiniging van teerhoudende materialen
vergunde thermische inrichting.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
Uitvoering van de werkzaamheden
In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2020 stelt de aannemer de directie

onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat wortels met een dikte van 50 mm of
meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.
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Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 moeten bomen of boomgroepen
worden beschermd, hiervoor zijn de onderstaande geboden opgesteld in lid 20.

1 Bescherm de stam en de wortels.
Met behulp van vaste bouwhekken, aangebracht buiten de wortelzone, maar tenminste ter
grootte van de kroonprojectie van de boom. Bescherm bij beperkte werkruimte op zijn minst de
boomspiegel. Doe dit in nauw overleg met de aangestelde (groen) boomdeskundige
toezichthouder.

2 Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom.
Opslag van grond en materialen moet buiten de kroonprojectie van de bomen plaatsvinden.
Bouwketen en/ of voertuigen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. Dit
leidt tot het verdichten van de bodem en beschadiging van wortels die kunnen afsterven.

3 Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie.
Geen bouwverkeer ter plaatse van de kroonprojectie van bomen om bodemverdichting te
voorkomen. Indien dit onvermijdelijk is: plaats rijplaten, doe dit in nauw overleg met de
aangestelde (groen) boomdeskundige toezichthouder.

4 Verstoor de bovengrond niet.
Bij ophogingen met zand binnen een gebied tot een meter buiten de kroonprojectie van een
boom uitsluitend zoet zand gebruiken.

5 Voorkom beschadiging van de boomwortels.
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie van de bomen, maar werk handmatig.
De aannemer stelt de directie onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat
wortels met een dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Zie ook bepaling 01.18.01 lid 03

6 Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk.
Houdt de grondwaterstand bij te handhaven bomen gelijk. Indien (tijdelijk) grondwater wordt
onttrokken, dan op gezette tijden te handhaven beplanting en bomen bevloeien. Als er bladeren
aan de bomen zitten, de bomen beregenen met leidingwater of op te pompen water uit open
water (nooit met zuurstofarm water uit de bronbemaling of brak water zoals uit het
Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de Zaan en de Gouw). Bevloeiing of beregening
toepassen in overleg met de directie. Bij continue bemaling, pas retourbemaling toe van het
grondwater buiten de rioolsleuf rondom de kroon[projectie van de boom.

7 Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen.
Plaatsing, (tijdelijke) opslag van schadelijke stoffen, zoals olie, cementwater, zout, zuren, kalk of
chemische stoffen mag nooit binnen de wortelzone van bomen plaatsvinden.

8 Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren.
Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk constateert dat dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de werkzaamheden, stelt de aannemer de directie onmiddellijk op de hoogte.

Indien de aannemer zich niet houdt aan de bepalingen in lid 20, kan de directie een boete
opleggen van € 250,- per dag per geval. Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de
aannemer aan de bomen heeft toegebracht. De hoogte van de eventuele schade

wordt bepaald conform artikel 01 18 05 schadevergoeding bomen.

Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen
In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen: € 13,50 per struik of vaste plant;
€ 45,00 per m2 gras.
Schadevergoeding kruidachtige vegetatie
In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
€ 45,00 per m2 kruidenvegetatie.
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Coordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coodrdinator)
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in

artikel 2.28 en het dossier, als bedoeld in 2.30, onder ¢, van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer
verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen op het werk als werkverantwoordelijke
(WV-er) volgens de BEI.

Voor de uitvoering van het werk wijst de aannemer schriftelijk de werkverantwoordelijke (WV-er)
aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing tijdens het startoverleg van het werk aan de
directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de
schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek,
moeten te allen tijde kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er)
en/of vakbekwaam persoon (VP-er).

Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen
genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, moet tijdens
het startoverleg aan de directie worden overhandigd.

Bij elke wijziging in de lijst moet direct een bijgewerkte lijst aan de directie worden overhandigd.

Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de
aannemer, de IV-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

De in lid 24 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te

liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

- de gehele installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd
door de aannemer;

- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze
bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en
zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de aannemer naar de IV-er
van de opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft
ondertekend.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 02 van de
U.A.V.2012 aangemerkt worden als gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

Sleutels die nodig zijn om de elektrische installatie van de gemeente te bedienen worden op
verzoek door de directie ter beschikking gesteld. Deze sleutels moeten na de looptijd van dit
bestek worden ingeleverd.

RAW-raamovereenkomst



Bladnr. 68 van 96
Afdrukdatum:
22-09-2025

Raamovereenkomst VRI vervanging 2025-2031
Werkbestek 2025-018, inclusief Nota van Inlichtingen 1.

RAW0445-153789

HFD PAR ART LID

01 21 10
01
05
01 22
01 22 01

01

03

20

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen
per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2025 = 100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al
dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B01)/B01 +100% = ...... % , waarin:

BO1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 —BOn) /BOn « 100% = ...... % , waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
Uitvoering van werkzaamheden

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard worden onder beschermde planten en
diersoorten verstaan:

In bijlage 1 van de leidraad soortbescherming Zaanstad (bijlage 4-7 van dit bestek) is een lijst
opgenomen van alle voorkomende beschermde soorten in Zaanstad.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard is van toepassing:

de Flora en Fauna leidraad soortbescherming Zaanstad, zie bijlage 4-7

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard wordt onder "aantoonbaar erkende
deskundigheid" verstaan een "ter zake kundige" die voldoet aan de deskundigheidscriteria
opgesteld door het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Deskundigheidseisen;

Een ecologische deskundige is iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt
op het gebied van habitats en soorten.

Hij of zij heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis.

De ecologische deskundige heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch
onderzoek te kunnen doen. Hij of zij:

- (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten;

- heeft kennis van de algemeen erkende onderzoeksmethoden;

- kan ecologische werkprotocollen uitwerken;

- kan specifieke maatregelen begeleiden.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.

De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in een
door derden aangeleverd werkplan ter bescherming van aanwezige of aangetroffen beschermde
flora en fauna in het werk.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden
aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie
artikel 01 22 01 lid 03), ter plaatse van de betreffende biotoop geen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn gepland binnen het voortplantingsseizoen van
aangetroffen beschermde soorten kan er niet gewerkt worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.
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Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht
worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige
(zie artikel 01 22 01 lid 03), de nadere aanpak worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen
beschermde soort zal tot die tijd worden gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk
moet een ontheffing ex artikel 75 van de Flora en faunawet aangevraagd worden.

COMMUNICATIE
CROW Better Performance

Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing (zie
https://www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is
vastgelegd in diverse documenten op de website:
https://www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning

Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'better
performance’'.

De directie houdt uiterlijk vdor de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance..

Een tussentijdse beoordeling op 'better performance’ vindt in het eerste contractjaar 4 maal plaats.
Daarna 2 maal per contractjaar.

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de
opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure
‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking Better Performance’.

Digitaal

De opdrachtgever schrijft voor dat alle communicatie m.b.t. basisdocumenten digitaal zal
plaatsvinden.

Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten verstaan:
- weekstaat

- termijnstaat

- bestekswijziging

- meer- en minder werkstaat
- offerte

- eindafrekening

- tijdschema

- gedetailleerd werkplan

- kwaliteitsplan

- afwijkingsrapport

- bewijsdocument

- bouwvergaderingsverslag

Basisdocumenten worden in pdf-formaat aangeleverd, tenzij het bestek een ander digitaal formaat
voorschrijft.

Basisdocumenten worden in het digitale bestand door de opdrachtgever en aannemer
ondertekend.

Opmerkingen op basisdocumenten moeten in het pdf-bestand worden aangegeven

BESCHERMING BELENDINGEN
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Trillingen

Bij de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de belendingen ten aanzien van
trillingshinder. De maximale trillingshinder is vastgesteld in de SBR richtlijn A.
De maximale trillingscriteria zijn opgenomen in het bijgevoegde uitvoeringsprotocol.

De keuze voor en het gebruik van het materieel moet zodanig zijn dat tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden voldaan wordt aan bovengenoemde richtlijn en uitvoeringsprotocol.

Opslag van materiaal en materieel binnen 10m van gevoelige panden (panden gebouwd voor
1970) is niet toegestaan. Hieronder worden bijvoorbeeld uitgekomen grond, pallets met stenen,
rioolbuizen, (rups)voertuigen, funderingspalen en overig materiaal verstaan.

De directie zal trillingsmetingen laten verrichten indien noodzakelijk.
SOCIAL RETURN
Social return (SROI)

Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door de opdrachtgever, naast het
'gewone’ rendement ook een concrete 'sociale winst' (return) oplevert. Gemeente Zaanstad vindt
het belangrijk dat haar aannemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale
doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een
uitkering ontvangen of aan leerlingen die voor hun opleiding een leerwerk-/stageplaats zoeken.

Contracteis en naleving
Als contracteis hanteert de opdrachtgevert voor deze aanbesteding een SROI-percentage van 1%
van de aanneemsom. Met uw inschrijving verklaart aannemer aan deze eis te zullen voldoen.

Voor de invulling van de social return verplichting zie het Uitvoeringsprotocol Social Return op het
aanbestedingsplatform.

Indien aannemer niet (volledig) voldoet aan het invullen van zijn jaarlijkse social return-verplichting,
heeft opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare vordering op aannemer ten bedrage van
de openstaande SROI-verplichting. Opdrachtgever zal dit bedrag alsdan verrekenen met de nog
aan aannemer te betalen facturen, dan wel anderszins invorderen

WET ARBEID VREEMDELINGEN
Wet arbeid vreemdelingen (WAYV)

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 en paragraaf 01.01.14 wordt de
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat over de
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient
er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die
de opdrachtgever op grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingvergunningen.

HOGE OF LAGE WATERSTANDEN
Hoge of lage waterstanden

Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de U.A.V.. 2012 worden geen
kosten verstaan, die voortvlioeien uit het fluctueren van grondwaterstanden, waterstanden in het
riool en van het oppervlaktewater.

De aannemer kan geen recht op schadevergoeding of extra verrekening ontlenen aan hoge of lage
waterstanden.

WERKTIJDEN
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Van toepassing zijnde bepalingen

Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan eigendommen van de opdrachtgever
en/of van derden mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden
gewerkt op maandag tot en met donderdag van 17:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur

en op vrijdag van 17:00 uur tot maandag 07:00 uur. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het
instandhouden van verkeersmaatregelen, het zuiveren van verontreinigd grondwater, het bewaken
van het werk en het bedienen van de middelen tot drooghouden van de ontgravingen.

SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN (SEB)
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Om invulling te geven aan het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, het Schone Lucht
Akkoord en de Stikstofdepositiereductie worden eisen gesteld aan het in te zetten materieel.

Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen.

Hierbij is tenminste het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en

Emissieloos Bouwen, zie besteksbijlage. Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor

niet-stationair materieel:

- Mobiele werktuigen en gereedschap met een vermogen tot 19 kW moeten geheel emissieloos
zijn.

- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW, inclusief aggregaten en
(bron)bemaling, moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan

emissienorm Stage llla.
- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de

emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage lllb.
- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een

werkend, gesloten roeffilter.
- Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste
voldoen aan de emissienorm Euro VI.
- Zware bedrijffswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden tenminste
voldoen aan de emissienorm Euro VI.
- Grote bedrijfswagens c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.

Voor de in te zetten mobiele werktuigen wordt aangetoond dat er structureel en hoogwaardig
onderhoud is gepleegd.

De aannemer dient een materieelinzetplan in. Het materieelinzetplan is een opgave van de door
de aannemer in te zetten emissieloze voertuigen en mobiele werktuigen. In het materieelinzetplan
wordt onderscheid gemaakt in de vermogensklassen en het aantal inzetdagen. Eén en ander
conform bijlage ‘Format materieelinzetplan’ die aan de aanbestedingsdocumenten is toegevoegd.
Het materieelinzetplan moet voor aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend.

De aannemer dient per kwartaal een materieelinzetstaat in. Deze materieelinzetstaat is een
overzicht van het daadwerkelijk voor de overeenkomst ingezette emissieloze materieel.

Van al het overige door de aannemer ingezette materieel overlegt de aannemer op verzoek van de
directie bewijsstukken waaruit blijkt aan welke emissienorm het betreffende materieelstuk voldoet.

Het staat opdrachtgever vrij om ieder moment de voertuigcertificering te controleren. Indien een
overtreding van bovengenoemde vereisten wordt waargenomen, zal opdrachtgever het betreffende
materieel direct de toegang tot het projectgebied ontzeggen en dient Aannemer zorg te dragen voor
uitvoering met het correcte materieel, zonder vergoeding van opgelopen vertraging en/of andere
kosten als gevolg van de overtreding. De in dit contract vernoemde opleverdatum of
onderhoudstermijn van het werk wordt niet verlengd als gevolg van het bovenstaand genoemde.

De materieelvereisten gelden ook voor onderaannemers. De verantwoordelijkheid voor toepassing
van juiste materieel ligt volledig bij de hoofdaannemer van het werk.

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan
de aannemer worden opgelegd. Deze korting bedraagt € 1.000,- per overtreding en is
gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen gesteld: Het
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langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel mag niet hoger
zijn dan 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Controle op of berekening van de geluidsniveaus dient te geschieden overeenkomstig de
"Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door het Ministerie van lenM. Ook de
beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Als uit
geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten van meting voor
rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.

Veiligheidsrichtlijnen, zoals gesteld in de Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch Materieel versie 1.2 van
Bouwend Nederland, zie besteksbijlage . Transport, plaatsing en gebruik van accupakketten en
oplaadpunten (EOS) dienen te voldoen aan de richtlijnen.
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GRONDWERKEN
Deelhoofdstuk 22.0
BEGRIPPEN
Algemeen

In aanvulling op bepaling 22.01.01 lid 01 wordt verstaan onder:
h. baggerspecie: bodemmateriaal van de op te schonen waterbodem, aanwezig boven het
normprofiel en dus variérend van slib tot vaste bodem.

Ontgraven

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.02 lid 01 wordt bepaald dat zich in de ontgraving
bevindend puin, restanten van fundering en verhardingen welke met de aanwezige
graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de ontgraving.

EISEN EN UITVOERING

Toegestane afwijkingen bij grondwerkzaamheden onder water
Toegestane afwijking is ten hoogste 5 cm.

BOUWSTOFFEN

Zand in aanvulling, straatlagen en ophoging

Het door de aannemer te leveren zand voor aanvulling in cunet, straatlagen en ophogingen moet
minimaal voldoen aan de eisen voor "zand in zandbed" volgens artikel 22.06.03.
Het zoutgehalte mag niet meer dan 200 mg per kilogram droge stof bedragen.

MEET- EN VERREKENMETHODE
Meting in middelen van vervoer

De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straatnaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.

Wanneer de hoeveelheid wordt bepaald d.m.v. weging moet met de volgende soortelijke gewichten
worden gerekend.

zand 1600 kg/m3

teelaarde 1300 kg/m3

bomenzand 1300 kg/m3

bomengrond 1300 kg/m3

zoet zand 1600 kg/m3

bermengrond 1450 kg/m3

drainzand 1500 kg/m3
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
Deelhoofdstuk 24.0

EISEN EN UITVOERING

Grondwerk, ontgraving

In het algemeen dient tijdelijke opslag van grond op het werkterrein te geschieden in overleg met
en na goedkeuring van de directie.

Eventueel in de ontgraving bevindend puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met
de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de
ontgraving.

Grondwerk, aanvulling

In aanvulling op het bepaalde in art. 24.02.03 lid 01 wordt bepaald dat na het gereedkomen van de
rioleringswerken de ontgravingen tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moeten worden
aangevuld met zand en/of goedgekeurde uitkomende grond en worden verdicht in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag
gecontroleerd te zijn. De hierbij geregistreerde (meet)gegevens dienen direct aan
de directie ter beschikking te worden gesteld.

Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

De directie gaat ervan uit dat in het kader van dit bestek aan de verdichtingsgraad, genoemd in
artikel 24.02.05 lid 02, wordt voldaan indien (in schoon aardvochtig zand) minimaal de navolgende
conusweerstanden worden bereikt:

- op een diepte van 0,05 m: 05 kg/cm? (0,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,10 m: 15 kg/cm? (1,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,40 m: 25 kg/cm? (2,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,70 m: 35 kg/cm? (3,5 N/mm?)

- op een diepte van 1,00 m: 44 kg/cm? (4,4 N/mm?)

De aannemer stelt zonder verrekening de voor de controle benodigde apparatuur en mankracht ter
beschikking van de directie.

INFORMATIE-OVERDRACHT
Uitvoering van werkzaamheden

Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis gesteld te zijn en
dient de directie toestemming te hebben gegeven voor uitvoeren van de aanvulling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
Indringingsweerstand voor ontgraven

In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.
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KABELWERK

Deelhoofdstuk 26.0

Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen

Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.
INFORMATIE-OVERDRACHT

Revisie, mantelbuizen

Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

De aannemer meet de aangelegde mantelbuizen in (in RD-coérdinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:

- de uiteinden van de mantelbuizen;

- de hoogte van de uiteinden van de mantelbuizen t.o.v. NAP;

- per mantelbuis de diameter en het materiaal;

- de plaats van de trekputten.

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

Deelhoofdstuk 26.1

EISEN EN UITVOERING

Kabelaansluiting

De aardlitze van de aansluitkabel moet op het aardingspunt van een lichtmast bevestigd worden.
De aarde(litze) en nul van aansluitkabel worden niet doorverbonden.

Alle voedingskabels worden uitgevoerd met EO-YmeKaszh 4 x 10 mm2, bruin-zwart-grijs-blauw,
blauw is nul, de rest 3 fasen.

Alle aansluitkabels worden uitgevoerd met EO-YmeKaszh 4 x 2,5mm2, bruin-zwart-grijs-blauw,
blauw is nul, de rest 3 fasen.

De voeding voor mupi's, abri's, grondspots, etc moet door middel van een aansluiting uit de
bovenkant van een aansluitkast (gezekerd, max 2A) van een lichtmast worden uitgevoerd.

Alle OVL aansluitingen op een solo OV-net monteren met een aftakmof tenzij expliciet anders
aangegeven.

Indien expliciet afgeweken wordt van lid 26 mag een in/uit-montage met 4 x 2,5mm2 aan de
onderkant van de aansluitkast (ongezekerd) uitgevoerd worden tot een maximum van 3
lichtmasten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

Garantie grondmoffen

De aannemer geeft een schriftelijke garantie voor de periode van 5 jaar op aangelegde
grondmof(fen).

De aannemer herstelt zonder verrekening storingen aan de door hem aangelegde grondmof(fen).
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VERLICHTING
Verlichting, algemeen
Deelhoofdstuk 34.1
BEGRIPPEN
Verlichting

In aanvulling op lid 01:

Te verstaan is onder:

b. Buitenverlichting: verlichting door middel van buitenarmaturen.

c. Grondstuk: gedeelte van de mast wat zich onder het maaiveld bevindt.
d. Maaiveldbeschermer: beschermer rondom de mastvoet.

EISEN EN UITVOERING
Lampen algemeen

Bij het aanbrengen van elke lamp, op of nabij de fitting van de lamp de datum van plaatsing van de
lamp aanbrengen met een watervaste stift, zodanig dat deze na montage zichtbaar bilijft.

Na het aanbrengen van een lamp, het lichtpunt controleren op werking van de lamp, inclusief
voorschakelapparatuur.

Armaturen algemeen
Armaturen aanbrengen volgens de montagevoorschriften van de fabrikant.

Bij het aanbrengen van een armatuur tevens de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- zorgdragen voor een correcte werking;

- juiste spiegelstand instellen;

- richten van armatuur.

Armaturen voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x 1,5 mm2. In het aansluitsnoer
moet één van de aders dienst doen als aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. de
groen/gele aderkleur). Het aansluitsnoer moet van het type QWPK of RTPR zijn. De lengte van het
aansluitsnoer wordt bepaald door de afstand tussen armatuur en aansluitkast vermeerderd met
0,5 m. Het aansluitsnoer moet voorzien zijn van passende aderhulsjes.

Bij de levering van LED-armaturen, waarvoor een garantieverklaring door de fabrikant afgegeven
wordt, deze garantieverklaring op naam van de opdrachtgever zetten en de garantieverklaring
binnen 1 week na ontvangst aan de directie overhandigen.

Lichtmasten algemeen

Van elk nieuw toegepast type mast dient een CE-verklaring afgegeven te worden aan de directie.
Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.

Bij toepassing van paaltopmontage moet de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd zijn.

Masten voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik, hier de centrale aarding van
voedende en afgaande kabel en de aansluitvoorzieningen op aansluiten.

Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten moeten berekend zijn voor tegelijke montage
van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord. Nieuwe lichtmasten (welke)
voorzien (worden) van een dubbele uithouder moeten berekend zijn voor twee
verlichtingsarmaturen, twee straathaamborden en twee verkeersborden. De berekeningen
baseren op categorie 1, ten aanzien van de windbelasting.

Vanaf een lichtpunthoogte van 8 meter moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid voor
het aanbrengen van verlichte reclameborden (voor masten met enkele uithouder één en voor
masten met dubbele uithouder twee).

Bij het plaatsen, verwijderen of verplaatsen van een mast rekening houden met de volgende

aspecten:

- Plaats lichtmasten zoveel mogelijk in de verharding, langs groenstroken zo dicht als mogelijk
tegen de opsluitband aan.
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- Plaats de voorkant van de mast 0,60 m uit de voorkant van de band en zo ver mogelijk weg van
kabels en leidingen, of zoals aangegeven op tekening.

- Minimale vrije ruimte voor mindervaliden 0,90 m langs lichtmast;

- Plaats lichtmasten met het luik aan de trottoir zijde of tegen de rijrichting in;

- Geen lichtmasten plaatsen dan nadat de kantopsiluiting of het hoogtemerk is aangebracht;

- In de lichtmasten na plaatsing een zandvulling van droog schoon zoet draineerzand aanbrengen
tot 0,10 meter boven het maaiveld;

- Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon
stroppen. Indien gebruik wordt gemaakt van een haak, dan mag deze uitsluitend in het kabelgat
worden bevestigen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen,
welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet
beschadigd kunnen worden. Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen masten,
dienen zonder verrekening te worden hersteld.

Aansluitkasten

De zekeringen van de aansluitvoorziening voor elk armatuur afzonderlijk aanbrengen, met een
maximale waarde van I(n) = 2A. Dit betreft alle aansluitingen in nieuw geplaatste lichtmasten.

De bedrading op c.qg. in de aansluitkasten zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

Objecthummers

Voor het nummeren van de lichtmasten gebruik maken van het type: Oracal 5600 serie, wit
reflecterende folie voorzien van een transparante laminaat 3M 1J40-114 (glans). Leverancier:
Bordbusters.De sticker heeft een afmeting van 70 x 120mm. Voorbeeld en informatie in bijlage 8.

Het lichtmastnummer van een lichtobject wordt aangegeven door de directie.

De stikkers onder een hoek van 20° ten opzichte van de weg-as en tegen de rijrichting in
aanbrengen. Bij middengeleiding opstelling 2-zijdig nummerstickers aanbrengen.

Nummering aanbrengen op een hoogte van ca. 2 meter boven het maaiveld, echter niet hoger dan
2,2 meter,.

Oppervlak van de lichtmast voor het plakken van de nummers vetvrij maken.
De nummers moeten horizontaal leesbaar zijn van links naar rechts.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft lager dan
5 graden Celsius of als de lichtmast vochtig is.

Indien dubbele lichtpuntnummers voorkomen dit onverwijld melden aan de directie

Coordinatie werkzaamheden gemeentelijk OVL-voedingsnet

Coodrdinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf
met de gemeente voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansiuitingen,

schakelen t.b.v. openbare verlichting.

Sleutels van de verdeelinrichtingen, behorende bij de eigen netten van de gemeente, worden op
verzoek van de aannemer versterkt door de directie.
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34 12 12 Aansluiting / afsluiting op gereguleerd netwerk

20 Het aansluiten en/of afkoppelen van de aansluitkabel op het netwerk geschiedt door, of op
aanwijzing van, de netbeheerder.

21 Codrdinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf
met de netbeheerder voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansluitingen,
schakelen t.b.v. openbare verlichting.

22 De aanvraag voor aansluiting op, of afkoppelen van het elektriciteitsnet geschiedt door de
aannemer.

23 Kosten die in rekening worden gebracht voor het onnodig schakelen door de netbeheerder worden
doorberekend aan de aannemer.

24 Tot en met het montageblok in de lichtmast, is het netwerk eigendom van de netbeheerder. Aan het
netwerk van Liander mag alleen met toestemming van deze netbeheerder gewerkt worden.

34 12 13 Grondwerk

20 De sleuven voor het leggen van de grondkabels beneden 0,4 m onder het maaiveld met de hand
ontgraven.

21 De te leggen kabels ten minste 0,6 m onder het maaiveld aanbrengen.

22 Zand en zwarte grond bij het verrichten van het grondwerk gescheiden houden.

23 Na het graven van de sleuven en werkputten deze puinvrij maken.

24 Onder de aan te brengen verhardingen moet 0,25 m zand worden aangebracht.

25 Sleuven en gaten zo snel mogelijk dichten, doch uiterlijk voor zonsondergang. Indien een sleuf of
gat niet gedicht kan worden voor zonsondergang, dient de aannemer met redenen omkleed voor
16.00 uur toestemming te vragen aan de directie voor het open laten van de sleuf of het gat. Na
toestemming van de directie zorgdragen voor voldoende afzetting ter beveiliging van de

openliggende sleuf of het openliggende gat.

26 Mantelbuizen aanbrengen op een diepte van minimaal 0,6 m onder de verharding en 0,5 m buiten
de verharding uit laten steken. Verkeerd geboorde mantelbuizen opvullen en afdichten.

27 Graszoden steken met voldoende dikte, zodat uitdroging wordt voorkomen en bij teruglegging het
gras weer goed kan herstellen.

28 Te handhaven struiken en vaste planten die in het kabeltracé van een te graven sleuf voorkomen,
ruim uitsteken, gescheiden houden van de ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen.

29 De te leggen kabels boven huisaansluitingen aanbrengen.
34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
34 13 01 Van toepassing zijnde bepalingen

03 In afwijking op het gestelde in lid 03 moeten de in dit lid bedoelde voorschriften door de aannemer
bij de desbetreffende netwerkbeheerder worden opgevraagd.
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Revisie, openbare verlichting

Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

De revisiegegevens aanleveren in een Excel-bestand, conform het voorbeeldbestand.

De aannemer meet de uitgevoerde verlichtingswerken in (in RD-codrdinaten) en maakt een

digitale tekening op de revisietekening van de verharding of de verstrekte (besteks)tekening in

DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:

- de plaats van lichtmasten, kasten, kabels, verlaten kabels en alle 'andere' aangesloten objecten;

- de lichtmast- en de kastnummers;

- de naam van andere aangesloten objecten, bijv.: abri of parkeerautomaat;

- het kabeltype( bijv. EO-YMVkas 4x10) en aanlegdatum op een logische positie op de kaart en
gekoppeld aan het lijnstuk;

- de ingemeten kabelligging;

- de ingemeten plaats van de moffen op de kabel;

- de ingemeten plaats, diameter, aantal en het materiaal van doorvoer(mantel)buizen.

De revisiegegevens, in het Excel-bestand, bestaan uit:
- een overzicht van de verwerkte materialen en plaatsingsdata;
-de X en Y-codrdinaten van geplaatste/verplaatste/verwijderde en vervangen objecten.

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Garantie van de stand van lichtmasten

In afwijking op het gestelde in lid 01 is de garantieperiode voor scheefstand 6 maanden.
Lichtmasten verticaal plaatsen. Herstellen binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

Garantie op een correcte en ongestoorde werking

De aannemer geeft de garantie op een correcte en ongestoorde werking voor een periode van één
(1) jaar. Gedurende deze periode kan de beheerder Openbare Verlichting de aannemer verplichten
om storingen te verhelpen aan de door hem opgeleverde producten.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Continuiteit verlichting

De aannemer is gedurende het project verantwoordelijk voor de continuiteit van de verlichting.

Indien storingen geconstateerd worden aan lichtobjecten in het projectgebied dan is de aannemer
verantwoordelijk voor het oplossen van dergelijke storingen.

Indien er in het projectgebied calamiteiten voordoen dient de aannemer op aangeven van de
directie direct medewerking te verlenen aan de oplossing van het probleem, hiervoor moet de
aannemer gedurende de looptijd van het project 24 uur per dag bereikbaar zijn.

De aannemer dient aan het einde van de dag een accuraat beeld te hebben van de actuele stand
van zaken in het projectgebied zodat er bij storingen en calamiteiten veilig gewerkt kan worden.
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35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 0 Deelhoofdstuk 35.0

35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
35 03 01 Berekeningen en tekeningen

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer volledige berekeningen en
tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen
gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn
voorzien van een toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst
daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de
directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft
verzonden, worden de in lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 02 Informatie over de verkeersregelinstallatie

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in
tweevoud bij de directie in:

a. bekabelings- en opstellingstekeningen;

b. installatieschema’s waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is
aangegeven;

c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en
type-aanduidingen;

d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of
dubbelrood, (pijl) sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp
knippert tijdens de toestand van geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de
lus, de breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de
stopstreep, het aantal windingen en het type detectielusdraad;

f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de
aderdikte, het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het
nummer van het voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst
daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de
directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft
verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 03 Revisie en bijbehorende stuklijsten VRI

20 De revisie binnen vier weken na de SAT bij de directie inleveren, de revisie moet vooraf door de
directie zijn goedgekeurd..
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.
De revisiegegevens aanleveren in een Excel-bestand, conform het voorbeeldbestand.

21 De aannemer maakt digitale revisietekeningen en een verkeerskundig overzicht overeenkomstig

de werkelijke situatie.

Aan de tekening(en) worden de volgende eisen gesteld:

- teksten horizontaal of verticaal plaatsen;

- verticaal geplaatste teksten moeten leesbaar zijn nadat de tekening een kwartslag met de klok
mee is gedraaid;

- tekeningen worden digitaal aangeleverd in DWG-formaat én in PDF formaat: schaal 1:200,
tevens 1 afdruk schaal 1:200 afgeven.

De aannemer meet de uitgevoerde vri-werken in (in RD-coérdinaten) en maakt een digitale

tekening op de revisietekening van de verharding en de markering of de verstrekte

(besteks)tekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:

- de plaats van lantaarns, met nummering;

- de plaats van de kabels, met nummering en type kabel;

- de plaats van de masten;

- de plaats van uitleggers en portaalliggers, met de lengte;

- de plaats van detectielussen, met nummering;

- de plaats van drukknoppen, met nummering;

- de plaats van voorwaarschuwingsseinen, met de afstandsaanduiding van het onderbord;

- bij combinatie met bewegwijzering en/of openbare verlichting het mastnummer vermelden.

Van lantaarns moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven:
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* nummering;
* (pijl)sjablonen;
* merk en type toegepaste LED-aspect;
* lampspanning
* of het geel van de lantaarn knippert tijdens de toestand geel knipperen.
Van grondkabels moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven:
* kabeltype;
* aantal aders;
* aderdikte;
* lusnummer;
* drukknopnummer;
* lantaarnnummer;
* voorwaarschuwingsseinnummer;
* kabellengte.
Op het verkeerskundig overzicht hoeven de tabellen t.b.v. de lantaarns en de grondkabels niet te
worden weergegeven.

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
Garanties

De onderhouds- of servicetermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt 12
maanden.

LED-aspecten worden door de aannemer gegarandeerd voor een periode van 5 jaar na de datum
van oplevering van de installatie.

In de onderhoudsperiode na oplevering zijn alle kosten, zoals materiaal- en arbeidskosten, maar
ook kosten voor verkeersmaatregelen en dergelijke, voor het vervangen van een LED-aspect in de
verkeersregelinstallatie, voor rekening van de aannemer.

Na de onderhoudsperiode worden alleen de kosten voor het LED-aspect in rekening gebracht bij
de aannemer.

De aannemer vervangt een LED-aspect door een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en
dezelfde technische eigenschappen als het defecte exemplaar.

Een LED-aspect is defect als dit niet meer functioneert zoals beschreven in de
"Grensvlakdefinities" of de norm NEN-EN 12368 of de EV1997 inclusief aanvullingen.

Bij toepassing van LED-aspecten waarin de afzonderlijke LED's zichtbaar zijn geldt bovendien dat
het LED-aspect defect is als meer dan 10% van het aantal LED's defect is.

Deelhoofdstuk 35.1
EISEN EN UITVOERING VERKEERSREGELTOESTEL
Verkeersregelprogramma

Het toestel, voor wat betreft het regelprogramma, programmeren [ KEUZE ]
- volgens de bij het bestek behorende specificatie

In afwijking van NEN3384 dienen de overige andere tijden een stapgrootte van 0,1 s te hebben.

Het verkeersregeltoestel moet tijdens in te stellen periodes ten minste de volgende
verkeerskundige gegevens vaststellen en registreren:

- telgegevens per rijstrook en per signaalgroep,

- aantal roodlichtrijders per signaalgroep, onderverdeeld naar roodtijdoverschrijding,

- passagegegevens van voertuigen die gebruik maken van selectieve detectie.

Het instellen van de bovenbedoelde registraties (tijdstip van opstarten, eindigen, periodiciteit,
frequentie e.d.) moet menugestuurd plaatsvinden. In te stellen periodes moeten aan elkaar
gekoppeld kunnen worden.

De uitlezing van de bovenbedoelde registratie moet per item en totaal in tabelvorm beschikbaar
zijn. De vorm waarin de gegevens zijn vastgelegd dient geschikt te zijn voor verdere (statistische)
bewerking.

Er dienen minimaal 168 telperiodes beschikbaar te zijn. Dit om minimaal 7 dagen in uren of 24 uur
in kwartieren te kunnen tellen.

In aanvulling op par. 35 12 03 lid 06 moet de klok ten minste de volgende schakelmogelijkheden



Bladnr. 82 van 96
Afdrukdatum:
22-09-2025

Raamovereenkomst VRI vervanging 2025-2031
Werkbestek 2025-018, inclusief Nota van Inlichtingen 1.

RAW0445-153789

HFD PAR ART LID

25

26

27

hebben:

- 2 perioden per dag (2 in- en 2 uitschakeltijdstippen);

- 1 periode per week (1 in- en 1 uitschakeltijdstip).

Deze klok zorgt voor het in- en uitschakelen van het regelprogramma op de ingestelde tijdstippen
en dient bij storing van het verkeersregeltoestel ten minste 1 week de actuele tijd en datum te
waarborgen.

In de verkeersregelautomaten MV-files (lodfiles t.b.v. de Vialis IT&M Kwaliteitscentrale®)
implementeren. Het hiervoor benodigde protocol is reeds in het bezit van alle Nederlandse
fabrikanten of kan worden opgevraagd bij Vialis IT&M

Minimaal één maand voor de inbedrijfstelling Vialis IT&M opdracht geven om de noodzakelijke

licentiestring voor de KWC-licentie aan de opdrachtgever te leveren.

De fabrikant kan van de mogelijkheid gebruik maken om ruim vé6r de afname de juistheid van de

per e-mail toegestuurde MV-file door Vialis IT&M te laten controleren.

Binnen één week na inbedrijfstelling van de verkeersregelautomaat moet een (met

verkeersgegevens uit de praktijk) gevulde MV-file ter goedkeuring ter beschikking worden gesteld

aan de opdrachtgever.

De laatste versie van de te implementeren applicatie inclusief de hiermee gegenereerde MV-file

aan de opdrachtgever aanbieden.

Technische specificaties:

- De te leveren verkeersregelautomaten moeten zowel lokaal als op afstand (modem
communicatie) direct kunnen communiceren met een Kwaliteitscentrale. Zowel voor het
instellen van de MV-files als het ophalen van deze files.

- De voor de MV-files ter beschikking staande hoeveelheid geheugen is minimaal drie Mb.

- Er moeten gelijktijdig minimaal twee MV-files in de verkeersregelautomaat kunnen worden
opgeslagen waardoor continu loggen, ook tijdens het ophalen van een MV-file, gewaarborgd
wordt. Tijdens het downloaden van een afgesloten MV-file mag er geen data verloren gaan.

- De naam van de vri in de MV-file vindt in overleg met opdrachtgever plaats.

- De tijdsduur van een MV-file is instelbaar in minuten waarbij er geen beperking is aan de
ondergrens. Daarbij moet de mogelijkheid aanwezig zijn de verkorte header versie te
genereren. De events kunnen zowel naar file als naar uitgang worden weggeschreven.

- De opslag van detector- en signaalgroep events vindt gecomprimeerd plaats.

- Indien er data niet via detectie ingangen binnenkomt maar via de overige ingangen of op andere
wijze, moet deze data wel in de MV-file worden geplaatst. Dus ook in het geval er sprake is van
seriéle communicatie tussen apparatuur moet deze data volledig in de MV-file worden
opgenomen.

- Binnen ieder type object binnen de header moeten de records uniek zijn. Signaalgroepen
hebben daarbij een unieke functionele naamgeving en een uniek sourcenummer. De overige
objecten (detectoren, in-, uitgangen, hiaattijden etcetera) hebben een uniek sourcenummer.

- MV-files uit een simulatie-omgeving kennen dezelfde afwikkeling van de interne fasecyclus of
signaalgroep toestanden. Indien dit niet het geval is worden de verschillen tussen de
simulatiefile en de straatversie nader gespecificeerd.

- De opdrachtnemer moet bij implementatie vaststellen of het uitgebreide of verkorte
programmeervoorschrift van toepassing is (verkrijgbaar bij Vialis IT&M) en dit als zodanig
uitvoeren.

De CVN+ interface (alle gegevens uit de CVN-interface met daaraan toegevoegd de interne
fasecycli en de voor dit bestek hieronder aangegeven noodzakelijke gegevens ten behoeve van de
MV-file) bestaat uit:

- alternatieve realisatie;

- maximum groen bereikt.

En afhankelijk voor de lokale toepassing:

- prioriteitsingreep openbaar vervoer per signaalgroep;

- bijzondere ingreep (AHOB, brug, file, hulpverlening, opticom, overig);

- selectieve detectie (zonder lijnnummers);

- het vertalen van lengte detectie naar selectieve detectie;

- of selectieve detectie (met lijnnummers);

- snelheid;

- overig .........

Bij de toepassing van KAR het KAR-bericht plaatsen in het daarvoor bestemde ID in de MV-file. Het
betreft nr. 1 (virtual local loop number) t/m nr. 34 (seconden) en met uitzondering van de nrs.
5-17-20 van het document KIS-001-IRS-KAR versie 1.24 van 16 maart 2007.

Indien de Vialis IT&M kwaliteitscentrale is toegepast moet er een voorziening aanwezig zijn die
zorgdraagt voor een automatische dump van de MV-files naar een centraal punt t.b.v. de gemeente
Zaanstad.

Op het politiepaneel moeten twee altijd direct zichtbare lichtindicaties met de teksten
"Roodlichtbewaking" , "Lampbewaking" en "detectiebewaking" aanwezig zijn. Bij het aanspreken
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van de desbetreffende bewaking knippert het bijbehorende lampje.

Tevens op het politiepaneel of in het wegbeheerdersgedeelte van het verkeersregeltoestel een
voorziening aanbrengen, waarmee zonder gebruikmaking van externe apparatuur, op eenvoudige
en functionele wijze kan worden afgelezen voor welke signaalgroep de lampbewaking of de
roodlichtbewaking is aangesproken.

In de lampmelding minimaal onderscheid maken tussen hoog en laag aspect van een richting.

In het regelprogramma VLOG opnemen. Het regeltoestel moet een geheugenbuffer hebben om
minimaal de gegevens van 2 weken op te slaan. Er moet een voorziening zijn voor een
automatische dump van de MV-files naar een centraal punt t.b.v. de gemeente Zaanstad.

Bediening en communicatie

De meest recente versie van het IVERA-protocol moet volledig in het verkeersregeltoestel worden
geimplementeerd.

Het protocol voor het verzamelen van verkeerskundige gegevens ten behoeve van verwerking met
behulp van centrale verkeerskundige voorzieningen volledig implementeren in het
verkeersregeltoestel.

Voor het bewaren van deze verkeerskundige gegevens moet ten minste 3 Mb opslagruimte
aanwezig zijn. Deze opslagruimte moet gedefragmenteerd volledig beschikbaar en direct
bereikbaar zijn.

De licenties voor het gebruik van de kwaliteitscentrale op naam van de Gemeente Zaanstad stellen.
Gevraagde documenten bij FAT bij de opdrachtgever aanleveren.

Op het politiepaneel een door de directie vooraf goed te keuren situatietekening aanbrengen. De
tekening oriénteren ten opzichte van het kruispunt. In deze tekening de fasecyclussen en de
detectoren weergeven. De detectie- en fasecyclustoestand op het politiepaneel verklikken.

Alle bedieningsorganen op een gemakkelijk toegankelijke plaats aanbrengen.

Het verkeersregeltoestel moet door middel van een ADSL-verbinding met een webapplicatie
benaderbaar zijn door de gemeente Zaanstad. Het toestel moet bij 5SMB up- en downstream goed
functioneren.
Met behulp van deze webapplicatie moet zowel technisch als functioneel (verkeerskundig) beheer
uitgevoerd kunnen worden. Dit houdt onder meer de volgende functionaliteit in:
- Technisch beheer:
- E-mail en sms functionaliteit voor storingsmeldingen
- verbinding naar automaat via plaatsonafhankelijke internetapplicatie
Melding van de volgende storingen:
- lampstoringen;
- detectiestoringen;
- storingen door programmafout.
Melding van de volgende statussen:
- lampen gedoofd (handbediening);
- geelknipperen als gevolg van een rode licht storing;
- geelknipperen als gevolg van een storing;
- geelknipperen in handbediening;
- alles-rood in handbediening;
- automatisch bedrijf;
- fixatie.
- Functioneel (verkeerskundig)beheer
Kruispuntsplaatje met actuele toestand:
- verklikking signaalgroepen en detectiesignalen;
- verklikking bijzondere meldingen / koppelsignalen;
- instelmogelijkheid van regelparameters applicatie;
- verklikking OV en hulpdienstmeldingen.

In het bedienpaneel moet een KAR-logging kunnen worden opgevraagd met daarin minimaal de
laatste 30 meldingen. De logging moet bestaan uit minimaal de volgende attributen:

datum, tijdstip, voertuigcategorie, lijinnummer OV, wagendienstnummer, richtingsaanduiding,
voertuigstatus, prioriteitsklasse, stiptheidsklasse, stiptheid, voertuigsnelheid, afstand tot
stopstreep, passeertijd stopstreep, rithummer, route openbaar vervoer, type melding.

De attributen in een overzicht met verklaring van de attributen weergeven.

De in lid 27 omschreven KAR-logging moet ook op afstand kunnen worden opgevraagd.

De bediener moet vanachter het bedieningspaneel van het toestel het kruispunt kunnen overzien.
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Het kruispuntoverzicht in het bedieningspaneel moet met dit beeld overeenkomen. De toegang tot
het automaatgedeelte van het toestel moet van de weg af gericht zijn.

INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSREGELTOESTEL
Aanleveren gegevens

De aannemer levert bij oplevering (SAT) de cocondatabase, de volledige bronbestanden, de
berekening van de ontruimingstijden en de gehanteerde rijlijnen digitaal aan de directie.
Na de garantieperiode de eventueel bijgewerkte versie van genoemde bestanden leveren.

Bedienings- en onderhoudsvoorschriften van verkeersregelinstallaties

Voor de oplevering (SAT) van het werk moet de aannemer de volgende documentatie, in het

Nederlands, op A4-formaat en in pdf aan de directie verstrekken:

a. het regelprogramma van het verkeersregeltoestel, inclusief een globale beschrijving van de
structuur en de werking van het regelprogramma. Dit laatste geldt uitsluitend indien het
regelprogramma door de aannemer wordt ontworpen en gemaakt;

b. een gebundeld overzicht van alle ingestelde parameters inclusief garantietijden van de regeling;

c. volledige bedienings- en gebruiksvoorschriften van het verkeersregeltoestel inclusief de
detectoren;

d. overzichtstekening(en) van het politie- en wegbeheerdersgedeelte waarin alle schakelaars,

detectoren e.d. zijn aangegeven;

. klemmentekening(en) van het verkeersregeltoestel en aansluitingen van de kabels hierop;

een beschrijving voor het instellen van de detectoren;

. de installatietekening conform NEN 3140 (indien de installatietekening niet op A4-formaat kan

worden geleverd is een groter formaat toegestaan);

. het installatieschema;

een overzicht van alle mogelijke storingscodes met beschrijving van de betekenis;

een volledig inspectierapport zoals vereist in de NEN 3140 hoofdstuk 16;

logkaart;

I. checklist zoals bedoeld in het onderhoudscontract.

De papieren versie in de kast opbergen.

«Q ™o

X‘_ - ¥

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSREGELTOESTEL
Garanties

De aannemer garandeert de installatie (regeltoestel en communicatie) voor een periode van 1 jaar
vanaf de datum van in bedrijf stellen. Binnen dit jaar worden alle storingen kosteloos verholpen en
geimplementeerd in het regeltoestel. De responstijden in de garantieperiode moeten
overeenkomen met die in het service- en onderhoudscontract.

Voor de FAT moet de aannemer de garantieverklaring digitaal verzenden aan de opdrachtgever,
inclusief data en contactgegevens.

Bij het optreden van applicatiefouten in de garantieperiode moet de aannemer op afroep
beschikbaar zijn voor het analyseren van de dumpfile. Binnen 2 werkdagen moet de aannemer de
vervolgacties aangeven. Indien sprake is van herprogrammering van de verkeersregelapplicatie
moet dit binnen 2 weken na het optreden van de applicatiefout gerealiseerd zijn.

De restpunten volgens uit de SAT moeten binnen 30 dagen na de SAT zijn opgelost. Indien de
aannemer in gebreke blijft zal de boeteclausule van €250,00 per dag in werking treden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSREGELTOESTEL
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Bediening en communicatie

Binnen een maand na inbedrijfstelling en 3 maanden voor het verstrijken van de garantieperiode
wordt door derden met behulp van de kwaliteitscentrale een Quick Quality Scan uitgevoerd. Deze
moet inzicht geven over de functionele werking van de regeling en de buiteninstallatie (mn. werking
detectielussen). Op basis van deze Quick Quality Scan wordt de kwaliteit van het werk beoordeeld.

Aan het einde van de onderhoudsperiode (1 jaar na in bedrijf stellen) moet de aannemer
zorgdragen voor het afsluiten van het onderhoudscontract tussen de leverancier en de gemeente
Zaanstad. De aannemer zorgt ervoor dat het service- en onderhoudscontract vanuit de leverancier
van de automaat wordt aangeboden tegen de in de gunningscriteria vermelde prijs.

Aan het einde van de onderhoudsperiode het regelprogramma opnieuw laden met daarin verwerkt
de laatste programmauwijziging en parameterinstellingen. Het programma zodanig herladen dat de
instellingen direct operationeel zijn. De aannemer moet voorafgaand aan het laden van de
software met de wegbeheerder de juiste versie bepalen.

Direct na herladen en/of wijzigen parameters de straatversie en listing digitaal naar de
opdrachtgever verzenden, aangeven wat er gewijzigd is.

Naast hetgeen op grond van paragraaf 11 van de UAV2012 tot de verplichtingen van de aannemer
behoort, moet hij gedurende de garantietermijn het onderhoud uitvoeren als bedoeld in het
onderhoudscontract van de gemeente Zaanstad.

- Er is tevens sprake van een storing indien het niet functioneren van het
verkeersregeltoestel een gevolg is van een fout in de door de opdrachtgever toegeleverde
en voorgeschreven broncode.

Hiervoor moet de aannemer:

* vaststellen dat de door de opdrachtgever toegeleverde en voorgeschreven
broncode de oorzaak is van de storing;

* de laatste toestand van de onderdelen van de interface, die in dat geval ten
behoeve van de storingsanalyse bewaard zijn gebleven, overdraagbaar
vastleggen;

* de directie van het werk binnen twee werkdagen na het hiervoor bedoelde

vaststellen van e.e.a. verwittigen en de vastgelegde gegevens overhandigen.
De kosten die voortvloeien uit de verplichtingen zoals hier genoemd, zijn tot een maximum
van vijf van de hierboven bedoelde storingen, voor rekening van de aannemer. Treden in
de onderhouds- of servicetermijn meer dan vijf van dergelijke storingen op, dan worden
deze kosten vanaf de zesde storing met de aannemer verrekend als meerwerk.
Wanneer de fouten het gevolg zijn van een door de aannemer geleverde foute broncode
zijn deze kosten niet verrekenbaar.

Tegen het einde van de onderhouds- of servicetermijn moet ten minste eenmaal preventief
onderhoud plaatsvinden. Uiterlijk vier weken voor het einde van de onderhouds- of servicetermijn
moet de aannemer in overleg met de opdrachtgever hiervoor een datum hebben vastgesteld.

Bewakingen

De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties.
Functionele- en veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675
'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het
regeltoestel zijn opgenomen.

Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm (onderlichten of
secundaire lichten) zijn de bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en klasse CE1 (groene en gele
lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet
van toepassing.

Voor de lampen in tram/buslichten zijn de bewakingen klasse CD1 en klasse CE1 volgens
NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.
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35 15 09 Continuiteit regeling
20 De aannemer is gedurende het project verantwoordelijk voor de continuiteit van de regeling.
21 Storingsdienst van de opdrachtgever behandelt binnenkomende meldingen.

22 Wanneer de storing een gevolg is van werkzaamheden van de aannemer kunnen de kosten van de
storingsdienst worden teruggevorderd van de aannemer.

35 16 BOUWSTOFFEN VERKEERSREGELTOESTEL
35 16 01 Kasten

21 De afzonderlijke deuren van de kast voorzien van verschillende cilindrische sloten, met
slotafdekplaatjes en deugdelijke windhaken. Alle deuren met uitzondering van de deur van het
politiepaneel moeten zijn voorzien van spanjoletsluitingen.

22 Voor het openen en sluiten van de deuren zijn geen andere losse hulpmiddelen nodig.

23 Euro cilinder - half sloten toepassen de volgende types:
Slot P: sleutel 97HUOQ73 (politiepaneel);
Slot E: sleutel 97HUO074 (Energiedeel);
Slot A: sleutel 97HUOQ75 (automaatdeel);
De hoofdsleutel betreft sleutel 97HUQ72 (alle delen).

24 De kast spuitwaterdicht (IP55) en waterpas op de kastvoet plaatsen.

25 Verfwerk van de kast en stalen kastdelen duurzaam aanbrengen. Hierbij uitgaan van een
beschermende werking van minimaal 15 jaar.

35 16 02 Verkeersregeltoestel

21 Het toestel moet voorzien zijn van een atoomklok ontvanginrichting DCF77 waarmee de interne
klok van het regeltoestel wordt gesynchroniseerd. In het regelprogramma en in het telprogramma
moet aan de actuele tijd en datum gerefereerd kunnen worden. Het omschakelen van zomer- naar
wintertijd en weer terug moet automatisch geschieden.

22 In het regeltoestel een voorziening opnemen om de gevolgen van overspanning (bijvoorbeeld
blikseminslag) te beperken.

23 Na een eindschakeleenheid mag in de stroomketen waarvan verkeerslantaarns deel uitmaken
geen andere schakeleenheid opgenomen zijn.

24 In aanvulling op de NEN 3384 hoofdstuk 4.4.3, dient de geelfase in toestand 2 voor driekleurige
lantaarns minimaal 5 seconden te bedragen.

25 Het regeltoestel moet voorzien zijn van een noodstroomvoorziening waarbij de volledige VRI
minimaal vier uur in bedrijf blijft na uitval van het elektriciteitsnet, gedurende de volledige 15 jaar
levensduur van de VRI. Bij stroomuitval wordt automatische overgeschakeld op de noodstroom
zonder dat de VRI in storing valt.

26 De in lid 25 genoemde noodstroomvoorziening is makkelijk bereikbaar, eenvoudig te vervangen en
een inspectie van de status is eenvoudig uit te voeren zonder extra handelingen.

27 Gedurende de situatie dat een noodstroomvoorziening actief is zijn alle functionaliteiten van de VRI
beschikbaar, staat de installatie automatisch in de dimstand en is de verbinding met de centrale
systemen van opdrachtgever actief.

28 De noodstroomvoorziening geeft een geautomatiseerde melding wanneer de accucapaciteit niet
meer toereikend is om vier uur functioneren te waarborgen.

29 De noodstroomvoorziening wordt jaarlijks gecontroleerd of deze nog goed functioneert. De
noodstroom moet gedurende 15 jaar worden gegarandeerd. (inclusief indien noodzakelijk
vervangen van accu's).

35 2 Deelhoofdstuk 35.2

35 22 EISEN EN UITVOERING DETECTIE
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Aanbrengen van detectielussen

De verbinding tussen de lusdraad en de grondkabel maken met behulp van een spuitgietmof, die

aan de volgende eisen moet voldoen:

a de mof moet waterdicht zijn;

b de elektrische overgang van de ader mag geen spanningsverlies tot gevolg hebben;

¢ de isolerende eigenschappen van de mof mogen niet slechter zijn dan die van de toegepaste
kabels;

d de basisgrondstof van de kabelhars moet zijn polyether-urethaan.

De verbindingen van de lusdraden met de grondkabel solderen of door een persverbinding

maken. De blanke verbindingen isoleren door middel van isolatiekous. De in dit lid vermelde

verbinding direct na het aanbrengen en doormeten van de lus maken.

Voor de locatie van de mof de navolgende maatvoering aanhouden: 0,60 m onder het maaiveld en

1,0 m buiten de weg. De versterkte duurzame kunststofslang moet in deze mof eindigen en met

deugdelijk materiaal gedicht te worden om te voorkomen dat de kabelhars van de mof in de slang

kan lopen.

De detectielussen aanbrengen en doormeten conform de RWS-publicatie 'Specificatie voor het
installeren van detectielussen'.

INFORMATIE-OVERDRACHT DETECTIE

Meetrapport

De fabrikant moet per gemeten waarde aangeven binnen welke grenzen de detector nog goed
functioneert.

De gegevens aanleveren volgens bijlage 7-4 "Meetrapport detectielussen Zaanstad".
Deelhoofdstuk 35.3

EISEN EN UITVOERING ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

Voorzieningen voor grondkabels en buigzame leidingen

Op de klemmenstrook moet bij elke aansluiting duidelijk zijn aangegeven welke detectie of
lantaarn (lamp) het betreft.

Kabels moeten door beugels of daarmee gelijk te stellen middelen zo zijn bevestigd dat zij zijn
ontlast van krachten die door wringing of trek in de kabels kunnen optreden.

Klemmenstroken moeten voorzien zijn van kleurcoderingen (rood,geel, groen en blauw).

Waar grondkabels gesloten verhardingen of rijwegen en fietspaden in open verharding kruisen,
deze aanbrengen in mantelbuizen.

Grondkabels voorzien van een kunststoflabel met kabelnummer, kleur geel, h.o.h. 5 meter.

Bij een kruising met een spoorweg de vigerende voorschriften van de betreffende
spoorwegbeheerder hanteren.

Direct na het knippen van kabels kabeleinden vochtdicht afsluiten door middel van passende,
zelfklevende kabelafdichtdoppen (krimpdoppen).

Indien kabeleinden binnen een termijn van drie dagen niet verder worden afgewerkt,

moeten de afdichtdoppen gekrompen worden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

Grondkabels voor verkeerslantaarns

Grondkabels aansluiten op de klemmenstrook in de vri-kast.

Ten behoeve van de aansturing van verkeerslantaarns moet elke mast, uitlegger en portaal
voorzien zijn van één of meerdere aparte ononderbroken grondkabel(s) naar de klemmenstrook

van het verkeersregeltoestel.

Alle aders van de leiding van elke verkeerslantaarn moeten ter plaatse van de klemmenstrook

afzonderlijk worden aangesloten op aparte aders van de grondkabel. Doorlussingen naar andere

lantaarns zijn niet toegestaan. Dit geldt niet voor beschermingsleidingen.
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Grondkabels voor detectie
Grondkabels aansluiten op de klemmenstrook in de vri-kast.

Ten behoeve van de aansluiting van detectielussen elke mof aansluiten op een aparte
ononderbroken grondkabel naar de klemmenstrook van het verkeersregeltoestel.

Grondwerk

De sleuven voor het leggen van de grondkabels voor wat betreft het gedeelte beneden 0,4 m onder
het maaiveld met de hand ontgraven.

De te leggen kabels ten minste 0,6 m onder het maaiveld aanbrengen.

De verschillende grondsoorten bij het verrichten van het grondwerk gescheiden houden.

Na het graven van de sleuven en werkputten deze puinvrij maken.

De werkputten, waarin de masten worden geplaatst, met zand aanvullen.

Sleuven en aanvullingen in lagen van maximaal 0,3 m en mechanisch verdichten.

Onder de aan te brengen verhardingen moet 0,25 m zand worden aangebracht.

Sleuven en gaten zo snel mogelijk dichten, doch uiterlijk voor zonsondergang. Indien een sleuf of
gat niet gedicht kan worden voor zonsondergang, moet de aannemer met redenen omkleed véo6r
16.00 uur toestemming vragen aan de directie voor het open laten van de sleuf of het gat. Na
toestemming van de directie zorgdragen voor voldoende afzetting ter beveiliging van de

openliggende sleuf of het openliggende gat.

Mantelbuizen aanbrengen op een diepte van minimaal 0,6 m onder de verharding en buiten de
verharding uit laten steken. Verkeerd geboorde mantelbuizen opvullen en afdichten.

Graszoden moeten met voldoende dikte worden gestoken zodat uitdroging wordt
voorkomen en bij teruglegging het gras weer goed kan herstellen.

Te handhaven struiken en vaste planten die in het kabeltracé van een te graven sleuf voorkomen,
moeten ruim uitgestoken worden, gescheiden worden gehouden van de ontgraven grond en tegen
uitdroging worden beschermd.

BOUWSTOFFEN ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
Grondkabels voor verkeerslantaarns

De grondkabels voor verkeerslantaarns en voorwaarschuwingsseinen zijn van het type
EO-YMeKaszh. De constructie van deze grondkabel voldoet aan KEMA-norm K162-3. De basiskleur
van de buitenmantel van dit type grondkabel is grijs.

Bij toepassing van langsstrepen op de buitenmantel van de grondkabel is de kleur van die strepen
blauw.

Grondkabels voor detectie

Grondkabels ten behoeve van detectielussen, luidsprekers en drukknoppen moeten zijn van het
type UXL. De basiskleur van de buitenmantel van de grondkabel is groen. De markering
(langsstrepen) is zwart.

Grondkabels voor communicatie

Grondkabels t.b.v. signaaltransmissie moeten een aderisolatie hebben die ten minste specifiek
gelijkwaardig is aan PVC en de kabels moeten voorzien zijn van een stalen armering.

De aderdoorsnede moet minimaal 0,8 mm? bedragen.

Moffen

De moffen waarmee de detectielussen worden aangesloten op de grondkabel moeten worden
gegarandeerd tot 5 jaar na aanbrengen. hiertoe verstrekt de aannemer een schriftelijke verklaring
aan de directie.

Deelhoofdstuk 35.4
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EISEN EN UITVOERING BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
Leidingen in masten

Elke bovengrondse leidingdoorvoer druipwaterdicht uitvoeren. Leidingdoorvoeren ten behoeve van
verkeerslantaarns in portaalliggers en uitleggers op het werk boren.

Verbinding tussen de klemmenstrook in de mast en de lantaarns met RTPR of gelijkwaardig.

De aders van de leidingen op de klemmenstrook aansluiten door middel van AMP verbinders of
gelijkwaardig, met bijbehorend gereedschap en aderhulzen.

De in lid 01 bedoelde leidingen mogen slechts ter plaatse van de lantaarns naar buiten worden
gevoerd.

Aanbrengen van masten

Masten moeten minimaal 0,8 m in de grond worden geplaatst of dieper indien de stabiliteit dit
vereist. De stabiliteit van de masten moet voldoende worden gewaarborgd. Hiervoor minimaal 2
stabilisatievinnen met een oppervlakte per vin van ten minste 0,06 m? toepassen.

Masten mogen niet langer zijn dan functioneel noodzakelijk.

Masten zodanig plaatsen dat de monteur van achter het montageluik veilig kan werken. Dit houdt in
zicht op het rijdende verkeer en een voor zo ver mogelijk voor het verkeer afgeschermde werkplek

Verjonging van masten niet tussen boven- en onderbevestiging van de lantaarn toepassen.

Drukknopmasten direct achter de opsluitband plaatsen, indien geen band aanwezig, maximaal
0,25 m uit kant verharding.

Aanbrengen drukknoppen

Drukknoppen voor fietsers zijdelings onder een hoek van 45° ten opzichte van de rijrichting
aanbrengen.

Drukknoppen voor voetgangers in de looprichting aanbrengen, als dit door omstandigheden niet
mogelijk is de drukknop op de zijkant van de mast aanbrengen. Drukknop dan richting
invalide-oversteek aanbrengen. Drukknoppen op een oversteek in dezelfde richting monteren.
Hoogte druknoppen (hart drukknop):

voetgangers: 1,10 m boven trottoirverharding;

fietsers: 1,25 boven fietspadverharding.
Observatiecamera
De beelden van deze observatiecamera dienen in de verkeerscentrale VMaa$S en op de laptop van
de opdrachtgever observeerbaar te zijn. De opdrachtnemer dient dit werkend bij de iSAT op te
leveren of z.s.m. nadat verbinding met de centrale is gerealiseerd

De observatiecamera dient op de dataverbinding van de iVRI te worden aangesloten.

De camera dien uitgevoerd te worden als 'dome camera'. De camera moet minimaal 100 meter
kunnen observeren.

De camera Pan-Tilt-Zoom bediening dient instelbaar en bestuurbaar te zijn vanuit de
verkeerscentrale VMaasS en vanaf laptop van de gemeente..

De camera dient als kleurencamera uitgevoerd te worden.
Beelden dienen van minimaal HD-kwaliteit (1080p) te zijn.
Het instellen van de Privacy Masking toevoegen bij iSAT in overleg met de opdrachtgever.

De levensduur van de camera dient minimaal 10 jaar te zijn. Het onderhoud van de camera komt in
het onderhoudscontract van het verkeersregeltoestel.

Overstraling of onderbelichting van het getoonde beeld, of een deel hiervan, door bijvoorbeeld
koplampen van auto's, dient geminimaliseerd te kunnen worden. Hiervoor dient de camera
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van back-light compensation te zijn voorzien. De opdrachtnemer dient aan te geven bij welke
lichtsterkte back-light compensation niet meer mogelijk is.

De schokbestendigheid van de camera, met bijhorende constructie, dient onder elke hoek tot
15 G's, alsmede bij vibraties van 5G/30-3000 Hz, te worden gegarandeerd.

Het communicatienetwerk dient de ingewonnen verkeersgegevens en camerabeelden naar de
verkeerscentrale VMaasS te sturen.

Tijdens de iSAT of zodra er een verbinding met de centrale is, dient een vertegenwoordiger van de
leverancier van de observatiecamera's aanwezig te zijn om deze in te stellen en/of te passen. Dit
mag ook een zakenkundig persoon van de opdrachtnemer zijn.

De bekabeling tussen camera en iVRI-kast wordt aangebracht door derden. Leverancier zorgt voor
de benodigde informatie m.b.t. kabels en aansluitingen.

Kantelbare cameramast

De mast dient minimaal 6 meter en kantelbaar te zijn en voorzien zijn van een slot. De sleutel
hiervan ophangen in de VRI kast.

De mast dient een dermate stijfheid te bezitten dat het camerabeeld niet trilt bij een windkracht van
7 Beaufort.

De levensduur van de mast dient ten minste 30 jaar te zijn.

De mast dient te worden voorzien van een waterdicht kabelgat in de top van de mast
voor de voedingskabel en signaalkabel van camera.

Het kantelbare gedeelte van de mast dient langs de verkeerszijde kantelbaar te zijn (door derden
geplaatst).

De mast dient thermisch te worden verzinkt volgens EN ISO 1461 en vervolgens voorzien van een
tweelaags poedercoating in een grijstint, bijvoorbeeld RAL 7032.

De voor reparatie benodigde componenten dienen ten minste 10 jaar leverbaar te zijn,
gerekend vanaf de oplevering.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
Aanbrengen en verwijderen van bovengrondse voorzieningen

Portalen, uitleggers en voorwaarschuwingen funderen conform de ontwerpeisen zoals gesteld in
NEN-EN 40, deel vijf en deel zes.

Bij toepassing van geprefabriceerde funderingen staanders van portalen en uitleggers
ondersabelen.

De ondersabeling volledig onder de voetplaten van de staanders aanbrengen met een
gemiddelde hoogte van £ 20 mm.

14 dagen nadat de portalen en masten zijn gemonteerd, de moeren van de ankers controleren op
het juiste aanhaalmoment.

Hulpconstructies mogen alleen aan een hoofdconstructie worden bevestigd indien en voor zover
de directie daarvoor toestemming geeft.

Indien bij montage kettingen, touwen of kabels aan een fundering of een andere
constructie worden bevestigd, moeten deze constructies afdoende worden beschermd tegen
beschadiging.

Bij aanbrengen van lantaarns boven de rijpaan moet de afstand van de onderkant van het
achtergrondschild, dan wel de lantaarn indien geen achtergrondschild aanwezig is, tot het
onderliggende wegdek ten minste 5 m bedragen.

BOUWSTOFFEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
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Masten

In aanvulling op lid 02 moet via het onderste luik de klemmenstrook voor de OV en via het bovenste
luik de klemmenstrook voor de VRI benaderbaar zijn.

Wanneer het OV-armatuur niet tijdens het plaatsen wordt aangebracht een trekdraad t.b.v. elk
armatuur aanbrengen.

Conserveren door inspuiten met zinkspray, bij zichtbare beschadigingen de coating herstellen, ook
na het boren van gaten t.b.v. drukknoppen

Alle mastmateriaal moet voldoen aan de meest actuele versie van de ASOV 2020, zoals deze is te
downloaden via www.stichting-smin.nl.

De grondstukken van de masten moeten voorzien zijn van een grondstuk met glasfiber
bescherming.

Alle staanders van portalen, uitleggers en alle overige masten moeten met schoon zoet drainage
zand worden opgevuld tot 0,17m boven het maaiveld.

Het wegmeubilair dient volledig geconserveerd op het werk te worden aangevoerd.
Opzet- en verlengstukken zodanig monteren dat ze in het verlengde van de staander staan.

De exacte lengte die portalen en uitleggers moeten krijgen vooraf in het veld opmeten, deze mag
niet langer zijn dan functioneel noodzakelijk.

Het voldoen aan de sterkte-eisen, stijfheidseisen en constructieve eisen mag worden aangetoond
met de relevante hoofdstukken van de vigerende Norm NEN-EN 40.

Wanneer staanders of masten uit meer dan 1 deel bestaan, mag de flens niet zichtbaar zijn boven
het maaiveld. Flens ondersabelen met krimpvrije mortel.

Verkeerslantaarns

In aanvulling op lid 05 moeten de lantaarns (met uitzondering van de onderlichten) voor fietsers en
autoverkeer worden voorzien van cirkelvormige zonnekappen van ca. 20 cm, voor voetgangers van
ca. 8 cm.

Alle lantaarns moeten zijn voorzien van een kunststof behuizing (polycarbonaat), kleur zwart.
Montage aan de mast middels bevestigingsarmen zowel aan de bovenkant als aan de onderkant
van de lantaarn. leder LED-aspect moet via een eigen toegangsluik bereikbaar zijn.

De lantaarns volgens een modulair systeem samenstellen.

Onderlichten moeten een slagvaste aluminium behuizing hebben.

De bevestiging van de onderlichten mag aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn.

De verkeerslantaarns monteren met blindklinkmoeren (tuptara of gelijkwaardig). Montage met
klemband is niet toegestaan.

Achtergrondschilden
In aanvulling op artikel 35.46.04 van de Standaard geldt:

De afneembare achtergrondschilden moeten voldoen aan klasse c4 volgens tabel 8 van de NEN
EN 12368 en de NEN 3322.
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Drukknoppen

Bij elke drukknop een sticker aanbrengen. De sticker moet een afbeelding weergeven zoals
bedoeld in bijlage | van de regeling verkeerslichten. Indien het aanbrengen van een sticker niet
mogelijk is moet er een bordje worden aangebracht. Afmetingen van de sticker: 100 x 130mm.

De drukknoppen met terugmelding moeten van een ronde slagvaste gele kunststof behuizing zijn
met een diameter van ca. 90 mm en op diverse mastdiameters gemonteerd kunnen worden.

De knop voorzien van 8 witte leds 24V gelijkspanning.

Indien geen aanvraag: alle leds gedoofd. Indien aanvraag: alle leds branden.

De drukknop heeft een mechanisch drukelement met een dubbel maakcontact, één maakcontact
voor de verkeersregelaar en één voor een akoestisch blindensignaal. De drukknop moet een
aluminium verhoogde drukknopstift hebben voor het makkelijk bedienen voor minder validen en
kinderen.

De drukknoppen moeten van het fabricaat Groenpol of gelijkwaardig zijn.
Akoestische signalering

De elektronisch bewaakte akoestische signalering moet voldoen aan de "eisen en specificaties
akoestische signalering voetgangersoversteekplaatsen” die door de CVN is opgesteld (maart
2005).

De rateltikker moet als volgt functioneren:

- de akoestische signalering wordt geactiveerd na een instelbare druktijd op de drukknop
(standaard 5 seconden);

- de akoestische signalering is gedurende een instelbare tijd werkzaam na start rood.

Wachttijdvoorspeller

Wachttijdvoorspellers uitvoeren als aflooplicht met wachtsignaal geintegreerd als vierde lantaarn
in het onderlicht. De ledjes moeten gedurende de wachttijd aflopen.

Wanneer nog 5 of minder ledjes branden van het aflooplicht mogen er geen ingrepen meer
worden toegestaan die de wachttijd verhogen (m.u.v. hulpdiensten). Als een OV-prioriteit de
wachttijd verhoogd (halteerd) dit kenbaar maken met een verklikking "BUS" in de
wachttijdvoorspeller.

Klemmenstrook

Een klemmenstrook moet zijn voorzien van een deugdelijke trekontlasting en elke ader van de
grondkabel moet op een afzonderlijke klem worden aangesloten, deze klem moet gecodeerd zijn.
Tevens moet de klemmenstrook een bescherming hebben tegen condenswater.

De klemmenstrook moet voorzien zijn van rijgklemmen.

Voorwaarschuwingsseinen

Een voorwaarschuwingssein moet bestaan uit:

- een afbeelding van bord RVV J32; type Il (volgens de norm NEN 3381) en een onderbord met
afstandsaanduiding, beide uitgevoerd in retro reflecterend materiaal klasse lll;

- een achtergrondschild achter het samenstel van lantaarn, bord en onderbord en voor de mast;

- een enkel geel knipperlicht rond 300 mm bij wegen met een maximum van 70 km/h en rond
200 mm bij wegen met een maximum snelheid van 50 km/h.
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TECHNISCHE BEPALINGEN - CONSERVERINGSWERKEN

Deelhoofdstuk 56.2

EISEN EN UITVOERING - CONSERVERINGSWERKEN STAAL

Voorbehandelen en bijwerken na montage

T.b.v. montagelassen in reeds geconserveerde constructiedelen een strook ter breedte van 100
mm. ter weerszijde van de te maken las onbehandeld laten. Na het aanbrengen van de

montagelassen deze stroken stralen tot reinheidsgraad Sa 2 1/2 en behandelen volgens het voor
het betreffende constructiedeel voorgeschreven systeem.

Aanbrengen verflagen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 02 de werkzaamheden zo mogelijk uitvoeren in
een gesloten ruimte, waarin de relatieve vochtigheid en de temperatuur regelbaar zijn.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 10 dienen hiertoe werknemers van de
verfleverancier ten alle tijde toegang tot de werkplaats te verkrijgen. Vooraf kan een bespreking
plaats vinden tussen de aannemer, de verfleverancier en de directie over de aan te brengen
verfsystemen en de tijdstippen van behandeling.

Thermisch verzinken

Thermisch verzinken uitvoeren conform NEN-EN-ISO 1461 en NEN5254. T.b.v.
bevestigingsmiddelen is aanvullend van toepasing NEN-EN-ISO 10684.

Voor het op de juiste plaats aanbrengen van ontluchtings- en uitstroomgaten de verzinkerij
raadplegen.

Beschadigingen, ontstaan tijdens transport en montage moeten hersteld worden met een
zinkstofcompound en met een aluminiumspray worden afgedekt. Bij reconditionering met
zinkstofcompound moet de laagdikte circa 50% dikker zijn dan de vereiste laagdikte conform

NEN-EN-ISO 1461, gemeten in droge toestand. Vooraf dienen de bij te werken plekken goed
schoongemaakt te worden.

RISICOVERDELING EN GARANTIES - CONSERVERINGSWERKEN STAAL
Garantie

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte conservering(en)
middels een door hem of de leverancier opgestelde garantieverklaring.

De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar.
De garantieperiode vangt aan onmiddelijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het
bepaalde in paragraaf 10 van de U.A.V. 2012, als opgeleverd wordt beschouwd.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - CONSERVERINGSWERKEN STAAL

Conserveren

In de ruimte waar wordt geconserveerd mogen geen constructie- en/of straalwerkzaamheden
plaatsvinden. De ruimte moet stofarm zijn en zijn voorzien van afzuigapparatuur.

Delen en vlakken die niet mogen worden gestraald en geconserveerd op deugdelijke wijze
afschermen.

BOUWSTOFFEN - CONSERVERINGSWERKEN STAAL

Verfproducten

In aanvulling op artikel 56.26.01 lid 02 van de Standaard 2020 is het niet toegestaan om bij
twee-componenten producten deel hoeveelheden aan te maken uit standaard verpakkingen en/of

het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte met reeds aangemaakte verf.

MEET- EN VERREKENMETHODEN - CONSERVERINGSWERKEN STAAL
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Droge verflaagdikte

Aanvullend op artikel 56.27.03 lid 01 bedraagt het aantal laagdiktemetingen per controleviak

tenminste:

- 5 metingen per m2 voor gevarieerde constructieonderdelen;

- 3 metingen per m2 voor ononderbroken viakken groter dan 20 m2;

- 5 metingen per m1 voor- achter en binnenzijde van smalle constructies en/of profielen zoals
hoekstalen, leuningregels, staanders, leidingwerk en dergelijke. Er dient afwisselend boven,
onder of binninin gemeten worden.

- 3 metingen per plaatselijk voorbehandeld en geconserveerd gebied (indien sprake is van
reparatie tijdens het aanbrengen van de verflagen)

In afwijking van artikel 56.27.03 lid 02 van de Standaard 2020 is de aannemer verantwoordelijk
voor de uitvoering en het vastleggen van de laagdiktemetingen.

Temperatuur en relatieve vochtigheid

Gedurende de werkzaamheden in de artikel 56.22.10 lid 02 genoemde ruimte temperatuur en
relatieve vochtigheid vastleggen (24 uurs registratie). De plaats van de registratie-apparatuur moet
zo worden gekozen dat de gemeten waarden representatief zijn voor de gehele ruimte. De
apparatuur plaatsen in een te verzegelen omkasting die tevens voldoende afscherming biedt tegen
stof, verfnevel e.d.

De registratie-apparatuur moet volgens de opgave van de leverancier recentelijk geijkt zijn.
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VERKEERSMAATREGELEN BIlJ WERK IN UITVOERING
Deelhoofdstuk 62.0

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

Aan-, af- en uitloopmeldingen wegafsluitingen

De opdrachtnemer meldt binnen 5 minuten na het afsluiten van een rijbaan, van een weg
genoemd in lid 8, deze afsluiting aan door middel van een SMS-melding.

De opdrachtnemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten rijpbaan,
deze openstelling door middel van een SMS-melding.

Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de opdrachtnemer uiterlijk
5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een eerder afgesloten rijpbaan
opengesteld zou worden deze uitloop door middel van een SMS-melding.

De opdrachtnemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen per SMS,
naar een telefoonnummer (4888) en projectcodering zoals door de odrachtgever opgegeven.

Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en 03 genoemde
meldingen per fase.

Indien de opdrachtnemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen niet of te
laat doet, kan per geval een korting van 500 Euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Wegen in gemeente Zaanstad waarvoor SMS-meldingen moeten worden verzonden:
Provincialeweg / Wandelweg N 203
Vincent van Goghweg S 151
Prins Bernhardweg S 151
Guisweg S 153

Vaartdijk N 246

Nauernaseweg S 150
Westzanerweg S 150
Hoofdtocht S150

Albert Heijnweg S 150

Dr. J.M. den Uylweg S 150
Thorbeckeweg N 516

Cornelis Bruijnzeelweg S 150
Kanaalkade S 150
Leeghwaterweg S 153

Zaanweg

Ned. Benedictweg N 514
Provincialeweg N 246
Noorderveenweg S154
Heijermansstraat, Gerhardtstraat,
Kepplerstraat, Wibautstraat
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ELEMENTENVERHARDINGEN

Deelhoofdstuk 83.1

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

Uitvoering invlechtingen

Verandering van richting van het straatwerk uitvoeren door middel van invlechten.
Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage |

van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

Ruimte: beperking in ruimte door bijv. bebouwing (in belangrijke mate voorkomend) en te

handhaven bomen (sporadisch voorkomend)

- Talud: niet voorkomend

- Verband: betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten

- Materialen: de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter
is dan 5%, nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: binnen of in naaste omgeving van het
werkterrein aanwezig

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding: n.v.t.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
Het dichtblokken van opgenomen sleufbedekking

Gedurende de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van de
provisorische verhardingen. De gedeelten bestrating buiten de sleuven, die ten gevolge van de
uitvoering van het werk zijn beschadigd of verzakt, opnemen en herstraten, een en ander

voor zover dit door de directie in de periode tot de definitieve bestrating voor de veiligheid van het
verkeer noodzakelijk wordt geacht.

De voor de rijwegen te leveren tekortkomende betonstraatstenen dienen te zijn standaard
keiformaat keranova bruin.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

Straatbaksteen

Gebakken straatbakstenen leveren in kwaliteit A4-12E.

Betonstraatstenen

Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een kleurvaste deklaag van minimaal 0,6 cm en een
splintervrije kop. Beide kopse kanten moeten zijn voorzien van elk tenminste één afstandhouder.
Ten aanzien van beide zijkanten moet 2/3 van de steen ten minste twee afstandhouders per kant

bevatten. De dikte van iedere afstandhouder is bepaald op minimaal 0,08 cm en maximaal 0,10
cm. De steen is voorzien van het KOMO- keur.
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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OPENBARE VERLICHTING
VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

Verwijderen verlichtingsobject 5,00 m (Im:afv, arm: afv.)
Verwijderen verlichtingsobject 6,00 m (Im:afv, arm: afv.)
Verwijderen verlichtingsobject 8,00 m (Im:afv, arm: afv.)
Verwijderen verlichtingsobject 10,00 m (Im:afv, arm: afv.)

OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT

Opn verlichtingsobject 5,00 m (Im: her, arm: her).
Opn verlichtingsobject 6,00 m (Im: her, arm: her).
Opn verlichtingsobject 8,00 m (Im: her, arm: her).
Opn verlichtingsobject 10,00 m (Im: her, arm: her).

AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT

Aanbrengen verlichtingsobject 3,50 m
Aanbrengen verlichtingsobject 5,00 m.
Aanbrengen verlichtingsobject 6,00 m.
Aanbrengen verlichtingsobject 8,00 m.
Aanbrengen verlichtingsobject 10,00 m.

AANSLUITVOORZIENINGEN

Ontkoppelen grondkabel, in.
Aansluiten grondkabel, in.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT

Overzetten bestaande (verkeers)bebording
Aanbrengen grondvleugel.

Conserveren lichtmast, 3,50 m.
Conserveren lichtmast, 5,00 m.
Conserveren lichtmast, 6,00 m.
Conserveren lichtmast, 8,00 m.

LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS

Leveren stalen enkele uithouder, 1500 mm.
Leveren stalen dubbele uithouder, 1500 mm.
Leveren stalen enkele uithouder, 500 mm.
Leveren stalen dubbele uithouder, 500 mm.

LEVEREN LED-ARMATUREN

Leveren armatuur Friso Kramer ZNSTD 24w
Leveren armatuur Valentino 32LED

Leveren armatuur Strapitec ASD Micro

Leveren armatuur Strapitec ASD Mini 2200K
Leveren armatuur Strapitec ASD Mini 2200K 48W
Leveren armatuur Strapitec ASD Mini 2200K 73W

GRONDMOFFEN

Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 2,5 mm?2.
Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm? op 4 x 10 mm2.
Aanbrengen eindmof op 4 x 2,5 mm>2.

VERKEERSREGELINSTALLATIES
VERWIJDEREN
Verwijderen VRI meubilair

Verwijderen kast incl. verkeersregeltoestel
Uitnemen modem en ISRA punt.
Verwijderen verkeerslantaarn (laag).
Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).
Verwijderen Unimast

Verwijderen drukknopmast

Verwijderen uithouder van zweepmast
Verwijderen staander

Verwijderen ligger van portaal (tot 12 m).
Verwijderen ligger van portaal (vanaf 12 m).
Verwijderen voorwaarschuwingssein
Verwijderen mast combi VRI-OVL.
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702 Verwijderen VRI kabels
702020 |Verwijderen grondkabel VRI installatie m 30.000,00F
71 VERKEERSREGELTOESTEL
710 Verkeersregeltoestel (iVRI) 12SG-24DET-16DK
710010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel (iVRI) 12SG-24DET-16DK st 15,00F
711 Verkeersregeltoestel (iVRI) 24SG-48DET-32DK
711010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel (iVRI) 24SG-48DET-32DK st 15,00F
716 Toevoegingen verkeersregeltoestel (standaard)
716010 |Aanbrengen software t.b.v. verkeersregistratie. st 30,00F
716020 |Aanbrengen verkeersregelprogramma (aangeleverd). st 30,00F
716050 |Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 30,00F
716060 |Aansluiten VRI (LS-aansluiting). st 5,00F
716070 |Aansluiten VRI (communicatienetwerk). st 30,00F
716080 |Aansluiten kabels (verkeersregeltoestel). keer 30,00F
716090 |Aanbrengen aardingsvoorziening. st 30,00F
717 Toevoegingen in verkeersregeltoestel (optioneel)
717010 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie (KAR). set 20,00F
717020 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie (radar). set 2,00F
717030 |Aanbrengen koppeling met verkeersregeltoestellen. set 16,00F
717040 |Aanbrengen voorzieningen voor overige koppelingen. set 15,00F
717060 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. snelheidsdetectie. set 10,00F
717090 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. observatiecamera. set 5,00F
717110 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen (akoestisch sg.) set 10,00F
717120 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen (WTV). set 20,00F
718 Uitbreidingen in verkeersregeltoestel
718010 |Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep (set 4 SG). st 10,00F
718020 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie (set 8 DET). set 40,00F
718030 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie (set 4 DK). set 5,00F
72 DETECTIE
721 Detectielussen asfalt (in tussen- of onderlaag)
721010 |Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m) m 1.000,00F
721020 |Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m) fiets m 2.000,00F
721030 |Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (50 tot 100 m) m 1.000,00F
721040 |Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (100 tot 200 m) m 2.000,00F
721050 |Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (> 200 m) m 5.000,00F
722 Detectielussen asfalt (in deklaag)
722010 |Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m) deklaag m 1.000,00F
722020 |Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m) fiets, m 500,00F
deklaag
722050 |Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (>200 m) deklaag m 1.000,00F
723 Detectielussen bestrating (m)
723010 |Aanbrengen niet-selectieve detectie, bestrating (<50 m) m 500,00F
723020 |Aanbrengen niet-selectieve detectie, bestrating (<50 m) fiets m 250,00F
725 Detectie overige
725000 |Aansluiten detectielus op grondkabel. st 1.500,00F
725010 |Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie. set 2,00F
725020 |Aanbrengen antenne, KAR. set 20,00F
725050 |Doormeten grondkabel detectie, 0-meting. st 5,00F
725060 |Doormeten detectielus. st 50,00F
725070 |Doormeten grondkabel detectie. st 50,00F
725090 |Aansluiten detectielus op grondkabel. st 50,00F
73 VRI MEUBILAIR
730 MASTEN
730000 |Aanbrengen grondvleugel. st 200,00F
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730010 |Aanbrengen mast st 250,00F
730020 |Aanbrengen drukknopmast st 120,00F
730350 |Aanbrengen zweepmast, < 7.50 m (enkele uithouder). st 5,00F
730360 |Aanbrengen zweepmast, < 7.50 m (dubbele uithouder). st 2,00F
730380 |Aanbrengen zweepmast, 7.50 tot 10.0 m st 15,00F
730410 |Aanbrengen portaal, < 15.0 m. st 5,00F
730420 |Aanbrengen portaal, 15.0 tot 20.0 m. st 10,00F
730430 |Aanbrengen portaal, 20.0 tot 25.0 m. st 5,00F
730510 |Aanbrengen voorwaarschuwingssein, 200 mm. st 2,00F
730520 |Aanbrengen voorwaarschuwingssein, 300 mm. st 2,00F
730600 |Aanbrengen mast combi VRI-OVL, KS03-Z-VRI (enkel). st 10,00F
730610 |Aanbrengen mast combi VRI-OVL, KS03-Z-VRI (dubbel). st 5,00F
730620 |Aanbrengen mast combi VRI-OVL, LPH = 8.00 m. st 30,00F
730630 |Aanbrengen mast combi VRI-OVL, LPH = 10.00 m. st 30,00F
730640 |Aanbrengen mast combi VRI-OVL, LPH = 12.00 m. st 5,00F
730650 |Aanbr. zweepmast combi VRI-OVL, LPH = 10m, < 7,50m. st 5,00F
730680 |Aanbr. zweepmast combi VRI-OVL, LPH = 10m, 7,50m - 10.0m st 5,00F
730810 |Aanbrengen mast combi VRI-Bewegwijzering st 5,00F
730850 |Aanbrengen zweepmast combi VRI-Bewegwijzering st 5,00F
730910 |Aanbrengen kantelbare cameramast. st 5,00F
731 VERLENG- EN OPZETSTUKKEN

731010 |Aanbrengen opzetstuk, 775 mm. st 75,00F
731020 |Aanbrengen opzetstuk, 1230 mm. st 150,00F
731030 |Aanbrengen opzetstuk, 1630 mm. st 25,00F
732 LANTAARNS

732000 |Meerprijs aanbrengen aluminium bevestigingsarm. st 150,00F
732110 |Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm. st 250,00F
732120 |Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, fiets. st 100,00F
732130 |Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, voetg. st 10,00F
732140 |Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, vg.+sp. st 100,00F
732150 |Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, conflict. st 10,00F
732160 |Aanbrengen buslantaarn, laag 200 mm, 9-00g. st 20,00F
732180 |Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 300 mm. st 10,00F
732210 |Aanbrengen verkeerslantaarn, hoog 200 mm. st 50,00F
732250 |Aanbrengen verkeerslantaarn, hoog 300 mm. st 10,00F
732260 |Aanbrengen buslantaarn, hoog 200 mm, 9-o00g. st 5,00F
732310 |Aanbrengen onderlicht. st 75,00F
732320 |Aanbrengen onderlicht met wachttijdvoorspeller. st 75,00F
733 TOEBEHOREN

733310 |Leveren en aanbrengen observatiecamera. st 5,00F
733320 |Aanbrengen drukknop met terugmelding. st 100,00F
733330 |Aanbrengen akoestische signaalgever. st 10,00F
733350 |Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 500,00F
738 CONSERVEREN VRI MASTEN

738030 |Conserveren drukknopmast. st 25,00F
738040 |Conserveren Unimast inclusief opzetter st 25,00F
738050 |Conserveren combimast, 6,00 m. st 25,00F
738060 |Conserveren combimast, 8,00 m. st 25,00F
738070 |Conserveren zweepmast. st 15,00F
74 VRI KABELWERKZAAMHEDEN

741 MANTELBUIZEN

741010 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PVC 110 mm. st 50,00F
741020 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PVC 125 mm. st 50,00F
741030 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PVC 160 mm. st 50,00F
741040 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PE 65 mm (rood). st 50,00F
741050 |Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren (tot 20 m). st 10,00F
741060 |Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren (30 m). st 10,00F
741080 |Aanbrengen glasvezelbuis. st 10,00F
742 GRAAFWERKZAAMHEDEN

742010 |Graven en aanvullen sleuf. m 10.000,00F
742020 |Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1.500,00F
742030 |Aanbrengen afdekband. m 10.000,00F
742040 |Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, bss. m2 3.000,00F
742050 |Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, gras. m2 1.500,00F
742060 |Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, tegels. m2 2.000,00F
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742310 |Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen. st 200,00F
743 KABELS

7432 Kabels

743200 |Aansluiten kabels (in mast). st 500,00F
743210 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en lantaarn. m 1.500,00F
743220 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en fietslantaarn. m 1.500,00F
743230 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en WTV. m 500,00F
743250 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. m 3.000,00F
743260 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en drukknop. m 2.000,00F
7433 Koppelkabels

743350 |Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel (sleuf). m 2.000,00F
743360 |Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel (inblazen). m 1.500,00F
77 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

771 Overige t.b.v. iVRI

771000 |Leveren en aanbrengen ITF-bestand (< 13SG / < 48 DET). st 15,00F
771010 |Leveren en aanbrengen ITF-bestand (>/=13SG / >/= 48 DET). st 15,00F
771020 |Aansluiten RIS op UDAP st 30,00F
774 Diversen

774010 |Uitvoeren iSAT. keer 30,00F
774020 |Uitvoeren iFAT. keer 30,00F
774030 |Overdracht garantieperiode - onderhoudscontract. keer 30,00F
774040 |Preventief onderhoud. keer 30,00F
774050 |Herladen applicatie in VRI-automaat. keer 50,00F
774060 |Parameters onderbrengen in verkeersregeltoestel. keer 30,00F
774070 |Overleg CCOL-regeling. keer 50,00F
774080 |Aanpassen CCOL-regeling. keer 50,00F
774090 |Aanleveren VLOG-file. keer 30,00F
8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

800 ALGEMEEN

800000 |Opstellen werkplan. keer 30,00F
800010 |Maken werkplan instandhouden verlichting keer 5,00F
800020 |Instandhouding verlichting. keer 5,00F
800030 |Opstellen materieelinzetplan keer 30,00F
800120 |MOOR-melding. keer 30,00F
800130 |KLIC-melding. keer 30,00F
800140 |Aanvraag TVM. keer 5,00F
800220 |Uitzetten voor detectie. keer 30,00F
801 COORDINATIE

801010 |Codrdinatie Liander. keer 30,00F
801020 |Codrdinatie openbare verlichting. keer 5,00F
801030 |Codrdinatie VRI - civiele aannemer. keer 25,00F
801040 |Codrdinatie TVM maatregelen. keer 5,00F
801050 |Codrdinatie detectie. keer 5,00F
801060 |Codrdinatie reclameframes. keer 20,00F
801070 |Codrdinatie koppeling andere systemen. keer 20,00F
801080 |Afstemming mbt aansluiten op verkeerscentrale. keer 30,00F
801090 |Coodrdinatie storingen. keer 30,00F
805 V&G MAATREGELEN CROW400

805610 |Meerprijs masten in vervuilde grond <Rood V> st 50,00F
805620 |Meerprijs masten in vervuilde grond <Rood NV> st 100,00F
805650 |Meerprijs kabels in vervuilde grond <Rood V> m 50,00F
805660 |Meerprijs kabels in vervuilde grond <Rood NV>. m 500,00F
807 REVISIE en DOCUMENTEN

807010 |Aanleveren van revisiegegevens, VRI. keer 30,00F
807020 |Aanleveren van revisiegegevens, OVL. keer 30,00F
807720 |Aanleveren documenten, verkeersregeltoestel. keer 30,00F
807750 |Aanleveren documenten, aarding. keer 30,00F

808

COMMUNICATIE
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808210 |Communicatie t.b.v. nood-/hulpdiensten. keer 5,00F
819 UITWERKEN DEELOPRACHT
819010 |Opstellen van een deelopdracht. uur 100,00F
819020 |Uitwerken van een kabelplan. uur 100,00F

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990  |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
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