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OPDRACHTGEVER
Gemeente Leusden

Bezoekadres:
Huis van Leusden
'tErf 1

3831 NA Leusden

Postadres:
Postbus 150
3830 AD Leusden.

tel. 14 033

DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in
paragraaf 3 lid 4 van de UAV 2012 zal optreden.

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente of een door de gemeente aangewezen
persoon of bureau.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Leusden.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Onkruidvrij maken goten gesloten verharding

b.  Onkruidvrij maken elementenverharding en halfverharding
c. Verkeersmaatregelen

TIJDSBEPALING
De overeenkomst gaat in op 01 januari 2026 en eindigt op 31 december 2027.

De opdrachtgever heeft het recht om 1 (één) keer 1 (één) jaar te verlengen. Het initiatief voor het verlengen ligt bij
de opdrachtgever. Verlenging komt tot stand met wederzijds goedvinden. Bij een verlenging gelden dezelfde
voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

WIJZIGINGEN TIJDENS UITVOERINGSPERIODE

De gemeente Leusden staat net als vele andere gemeenten voor diverse uitdagingen. Mogelijk worden
werkzaamheden, frequenties en niveaus opgeschaald of afgeschaald tijdens de looptijd van het bestek, als de
beheerafdeling en/of Gemeenteraad daartoe een besluit neemt.

Partijen gaan in dat geval in overleg om dit in binnen het bestek af te stemmen en overeen te komen. De
wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd voor het betreffende kalenderjaar.
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TEKENINGEN
De opdrachtgever levert shape-bestanden met het desbetreffende areaal.

Na opdracht dient de opdrachtnemer met eigen systemen het areaal klaar te zetten voor voortgang. Opdrachtgever
krijgt hier ook toegang toe. Twee keer per jaar levert de opdrachtnemer de shape(s) aan de opdrachtgever.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing

BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- V&G-plan ontwerpfase d.d. 17-07-2025
- Hoeveelhedenlijst d.d. 17-07-2025
ONDERHOUDSTOESTAND

Het is de verantwoording van de aannemer zich voor inschrijven op de hoogte te stellen van de actuele
onderhoudstoestand van het areaal voor uitvoering. De gemeente doet er alles aan om de onderhoudstoestand op
het gewenste niveau te houden/te brengen. Eventuele meerkosten voor gesignaleerde achterstanden dienen te zijn
inbegrepen bij de inschrijfbedragen. De aannemer kan zich niet beroepen op het uitvoeren van een 0-ronde achteraf
na gunning.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/13/4/5'6 VERPLICHTING INLICHTING
1 GESLOTEN VERHARDING

100010 518204 Onkruidvrij maken goten. m 497.249,00 V

Betreft: gesloten verharding

Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer

1 Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen

2 Onkruidvrij maken door middel van borstelen

1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

[y
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER | CODE 112/3]4/5/6

2 ELEMENTENVERHARDING

20 ELEMENTVERHARDING - TEGELS

200110 (518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are

Inclusief goten en obstakels.
Oppervlakte: 292.971 m2
Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer

2 Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen
met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
2 Onkruidvrij maken door middel van borstelen
2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

200220 (518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are
Inclusief goten en obstakels
Oppervlakte: 292.971 m2
Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer
2 Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen
met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
9 Onkruidvrij maken door middel van heet water (thermisch). Dood
en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan.
2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar . In de praktijk
is de voeglengte niet 100% bedekt met onkruid.

21 ELEMENTVERHARDING - STRAATSTENEN

210110 (518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are

Inclusief goten en obstakels
Oppervlakte: 815.028 m2
Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer

1 Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
2 Onkruidvrij maken door middel van borstelen
2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

210220 (518202 Onkruidvrij maken elementverharding. are
Inclusief goten en obstakels.
Oppervlakte: 815.028 m2
Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer

1 Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde
voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
9 Onkruidvrij maken door middel van heet water (thermisch). Dood
en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan.
2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een
bewerkingspercentage van 100%.

Bladnr. 8 van 20
17-07-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

11.718,84\V

17.578,25\V

32.601,12\V

48.901,68 V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
3

300010 518203

300020 (518203

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

HALFVERHARDING

Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are
Betreft: gebonden halfverharding - gravel gebonden

De aan te houden breedte van halfverharding is gemiddeld 1,25

m. Inclusief obstakels.

Oppervlakte: 3.394 m2

Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Onkuidvrij maken door middel van heet water (thermisch). Dood

en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan.

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are
Betreft: semi gebonden halfverharding - gravel

De aan te houden breedte van halfverharding is gemiddeld 1,25

m. Exclusief obstakels.

Oppervlakte: 13.504 m2

Gerekend is met 100% van het oppervlak per keer

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Onkruidvrij maken door middel van los krabben met rotorkopeg

of getande bak.

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in het najaar

Bladnr. 9 van 20
17-07-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

407,00V

270,00V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
8 OVERIGE MAATREGELEN

82 VERKEERSMAATREGELEN

820010 (620199 Toepassen stationaire afzetting EUR N

Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare
ruimte conform dit bestek en gedurende dit bestek.

Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop
betrekking hebbende werkzaamheden korter gedurend dan vier
weken

Toepassen op:

- Dubbelbaansweg

- Enkelbaansweg

- Kruispunten en rotondes

- Fiets- en voetpaden

Stationaire afzettingen volgends CROW-publicatiereeks 'Werk in
uitvoering' figuurnummer 96b

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30km/h
Met materiaal van de aannemer

820020 (620105 Toepassen rijdende afzetting. EUR N
Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare
ruimte conform dit bestek en gedurende dit bestek.
Toepassen op:
- Dubbelbaansweg
- Enkelbaansweg
- Kruispunten en rotondes
- Fiets- en voetpaden

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks '"Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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HFD PAR ART LID

01

0101

010101

01 01 02

01 01 04

010105

010108

010113

0101 14

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de
opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.). en iedere werknemer die buiten individueel werkt moet de
Nederlandse taal beheersen.

03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk
als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging
kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of
ondertekend.

04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook
verrekend.

05 In afwijking op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard is het aanbrengen van eenvoudige
beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de
aannemer.

VCA
01 De aannemer dient gedurende looptijd van de overeenkomst VCA** gecertificeerd te zijn.

HOEVEELHEID TE BEWERKEN

01 Indien in de bestekspost is aangegeven dat gerekend is met 100% dient de aannemer zelf een inschatting te maken van
het benodigde bewerkingspercentage. De aannemer hoeft alleen te bewerken wat nodig is om te voldoen aan de
gestelde eisen in het bestek.

WIJZIGINGEN HOEVEELHEDEN

01 Elk jaargang worden de hoeveelheden in het eerste kwartaal herzien en gewijzigd in het bestek. Op basis van de nieuw
ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn
termijnstaten maakt. De eerste wijziging in hoeveelheden zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2026.

02 Indien de aannemer tijdens de uitvoering afwijkingen tussen de beheerkaart en de situatie buiten aantreft, wordt de
aannemer verzocht de directie hiervan op de hoogte te brengen.

WAADI

01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van
koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs
(WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te
weigeren voor uitvoering van het werk.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het
betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te
worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het
gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op
een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van
of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl

RAW0170-153962 Opdrachtgever: Gemeente Leusden Bladnr. 13 van 20
Onkruidbeheersing op verharding 17-07-2025
Besteknr.: LEU-ONKRUID-2025-01

HFD PAR ART LID

werkzaamheden.

5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij
contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens
bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten
behoeve van het verrichten van de diensten.

010115 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient
aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor
wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van
deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1
tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als
bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling
tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen
die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe
tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van
vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst
aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun
tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever
terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de
betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van
onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de
controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de
Wav.

01 04 RISICOREGELING

0104 01 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFEN BESTANDDELEN
01 In afwijking op artikel 01.04.02 van de standaard wordt indexering als volgt bepaalt:

In 2026 mogen prijzen niet worden geindexeerd.
Vanaf 2027 mag de aannemer zijn eenheidsprijzen indexeren. Hiervoor geldt het GWW index van januari van 2027 ten
opzichten van het jaar ervoor. Voor het volgende jaar geldt het GWW index van januari van 2028 ten opzichten van het
jaar ervoor. En zo voort.
Jaarlijks dient de aannenemer vor 1 april de prijswijzigingen naar aanleiding van de indexering in bij de directie.

03 De indexering geldt eveneens bij een eventuele verlenging van het contract conform bovenstaande wijze.

04 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 60% van de
aannemingssom.

05 Het brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 30% van de
aannemingssom.

0105 BETALINGEN, DECLARATIES

010501 INDIENEN DECLARATIES
01 De declaraties als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever en per mail indienen
aan e-factuur@Ileusden.nl
02 Op decaraties dient het routenummmer, ecl en fcl te worden vermeld. Deze worden na opdracht verstrekt door de
directie.
03 De declaraties dienen voorzien te zijn van een kopie van de goedgekeurde termijnstaat.

0107 ZEKERHEIDSTELLING

0107 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

0108 BIJDRAGEN
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RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN

VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

01 Brandkranen, sifons, afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen
moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven. Het is niet toegestaan om hier tijdelijk vrijgekomen materialen op
te deponeren.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- Het uitvoeren van aanleg-, onderhouds-, reconstructie en herinrichtingswerken in de openbare ruimte en de hierbij
behorende omleidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
- Het leggen, verleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
- Onderhoud aan rioleringen en dergelijke;
- Overige werkzaamheden uitgevoerd door derden.
De codrdinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden geschiedt door de aannemer. Indien werkzaamheden
in elkaar grijpen draagt de directie dit aan de aannemer aan.
02 In verband met eventueel door derden uit te voeren activiteiten is de directie bevoegd voor de uitvoering van
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de
aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN

03 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen.

VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen (bv. grond of gras van
tractorbanden etc.) tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties
en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.

04 Eenmaal per 4 weken dient een aanvullend tijdschema ingediend te worden voor de eerstkomende 6 weken. Dit
aanvullend tijdschema wordt in de bouwvergadering besproken.

INZICHT VOORTGANG WERKZAAMHEDEN

01 De voortgang van de werkzaamheden dient voor de directie en de toezichthouder dagelijks inzichtelijk te worden gemaakt
via een arcgisonline omgeving of gelijkwaardig. De voorgang dient bij voorkeur realtime bijgewerkt te zijn, maar minimaal
aan het einde van elke werkdag. De inrichting van de arcgisomgeving wordt voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden in overleg bepaald. De directie wil de mogelijkheid hebben om opmerkingen te kunnen plaatsen in het
systeem.

De aannemer krijgt 2x per jaar nieuwe shapes van het te onderhouden areaal.

ONDERHOUDSBEURTEN
01 Een ronde verwijderen van onkruid op verharding mag maximaal 4 weken duren.

FLEXIBELE PLANNING

01 De eerste onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd in week 16 de laatste in week 46. Tussenliggende rondes dienen
gelijk te worden verdeeld over de periode tussen week 16 en week 46. De aannemer neemt dit op in zijn planning.
Rondes dienen in 1 doorlopende werkgang te worden uitgevoerd. Gedurende het groeiseizoen kan de planning door de
Opdrachtgever worden aangepast in verband met de weersomstandigheden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- De directie is gerechtigd om maximaal 1 week voorafgaand aan de start van elke uitvoeringsronde de start vooruit te



RAW0170-153962 Opdrachtgever: Gemeente Leusden Bladnr. 15 van 20

Onkruidbeheersing op verharding 17-07-2025
Besteknr.: LEU-ONKRUID-2025-01

HFD PAR ART LID

0117

0117 07

0118

011804

0118 05

0119

011902

011903

schuiven. Hier dient de aannemer aan mee te werken.
- 0ok is het mogelijk dat het gewenst is om de start van een ronde te vervroegen. Dit zal altijd in overleg met de
aannemer plaatsvinden.

VRIJKOMENDE MATERIALEN

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Indien de aannemer wenst af te wijken van de in dit bestek voorgeschreven wijze van omgaan met vrijgekomen
materialen, stelt hij hiervoor een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01
van de Standaard, op en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie.

02 Indien de directie goedkeuring verleent aan het plan van aanpak, wordt dit schriftelijk aan de aannemer gemeld.

03 Indien de directie goedkeuring op inhoudelijke gronden afwijst, wordt dit schriftelijk aan de aannemer gemeld, met
opgave van redenen. De aannemer wordt hiermee in staat gesteld het plan van aanpak aan te passen en opnieuw ter
goedkeuring aan de directie voor te leggen.

04 De directie is niet verplicht goedkeuring te verlenen aan het plan van aanpak en kan zonder verdere onderbouwing
besluiten vast te houden aan de werkwijze in dit bestek.

05 Het tijdelijk opslaan of verzamelen van vrijkomende materialen in de openbare ruimte is niet toegestaan.

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomende materialen:
- vrijgekomen materialen bij verwijderen onkruid (zoals o.a. zand en organisch materiaal)

06 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld. Het bewijs wordt digitaal per
termijn aangeleverd aan de directie.

07 Waar in een bestekspost vermeld is: 'Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting geldt het volgende:
wanneer de aannemer ten aanzien van de emvi-criteria ( 0.a. duurzaamheid en c2c) zoals weergegeven in de leidraad, de
vrijgekomen materialen op een andere wijze wil verwerken dan is aangegeven zoals hierboven, is dit toegestaan na
voorlegging ter goedkeuring aan de directie. De aannemer dient dit in zijn plan van aanpak, vooraf aan de aanbesteding,
aan te geven om welke materialen het gaat en wat de vervolgstappen zijn en in de uitvoering de directie hiervan op de
hoogte te brengen en ter goedkeuring voor te leggen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard worden beschadigingen, toegebracht
aan heesters/struiken, vaste planten, kruiden en grassen, hersteld door de aannemer. De hieraan verbonden
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 In geval van beschadiging van de te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit per direct aan de directie.

SCHADEVERGOEDING BOMEN
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard, bedraagt de schadevergoeding voor
beschadigingen toegebracht aan bomen:
- Driehonderd Euro ( € 300,- ) per boom bij kleinschalige schade aan de bast. Kleine schades zijn wonden die de boom
zelf goed kan herstellen. (wonden kleiner dan 15% van de bastomtrek en niet hoger dan de breedte van de wond);
- Bij schade aan bomen groter dan kleinschalige schade wordt de vergoeding nader bepaald door een beédigd taxateur
aangesloten bij het Register-taxateur ‘Bomen’(VRT/NVTB).
04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor
rekening van de aannemer.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE
01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.
02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 2012:

a. De aannemer dient zelf voor schaftmogelijkheden van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de
perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze schaftmogelijkheden dient te voldoen aan de door de
Arbeidsinspectie gestelde eisen;

b. De locatie voor schaftmogelijkheden van personeel van de aannemer dient voor akkoord te worden voorgelegd aan
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de directie;

c. Het uitvoeren van werkzaamheden op en nabij begraafplaatsen en nabij kerken, tijdens begrafenisdiensten is zonder
toestemming van de directie niet toegestaan. Personeel en machines dienen zich gedurende deze tijd van de
begraafplaats te verwijderen.

02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012:

a. Alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;

b. Personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.

c. Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

01 Indien werknemers van de aannemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geen of niet de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen kan een boete worden opgelegd van € 250,- per persoon per keer. De boete wordt
verbeurt zonder dat er een ingebrekestelling voor nodig is. De directie is bevoegd om personen die geen of niet de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen te verwijderen van het werk.

COMMUNICATIE

MELDINGEN DERDEN

01 Indien de aannemer meldingen van derden ontvangt dient hij deze op correcte wijze in ontvangst te nemen en per direct
door te geven aan de opdrachtgever.

WERKBESPREKINGEN

01 Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden/ in het groeiseizoen zal eenmaal per twee (2) weken een
werkbespreking worden gehouden op een nader te bepalen locatie in de gemeente Leusden. In de werkbespreking zal de
dagelijkse gang van zaken besproken worden. Het verslag van deze bespreking dient door de aannemer te worden
opgesteld.

BOUWVERGADERING

01 Eenmaal per maand zal gedurende de uitvoering van de werkzaamheden/ in het groeiseizoen een bouwvergadering
worden gehouden op een n.t.b. locatie in de gemeente Leusden. Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van de
opdrachtgever, directie UAV en aannemer en zonodig derde betrokken partijen op verzoek van de directie. Partijen zullen
er aan meewerken dat voldoende vertegenwoordigers aanwezig zijn tijdens de bouwvergadering zodat geldige besluiten
kunnen worden genomen.

02 Van de bouwvergadering wordt door de aannemer binnen 5 werkdagen na de bespreking een verslag opgesteld, dat naar
alle partijen wordt toegezonden. De goedkeuring van het verslag door alle partijen wordt vastgesteld tijdens de
eerstvolgende bouwvergadering.

03 Goedkeuring onder voorbehoud van het verslag is mogelijk, doch dan dient nadrukkelijk vermeld te worden op welke
punten men goedkeuring wenst te onthouden.

DUURZAAMHEID

IN TE ZETTEN MATERIEEL
01 De aannemer is verplicht om bij de uitvoering van de werkzaamheden bij het toepassen van volgende gereedschappen te
werken met elektrisch aangedreven gereedschappen:
- Bladblazers
- Rugblazers
- Bosmaaiers
De opdrachtgever acht deze elektrische gereedschappen goed genoeg verkrijghaar voor professioneel gebruik.
03 Alle vervoersmiddelen (zoals, maar niet beperkt tot werkbussen, auto's, trekkers etc.) dienen te voldoen aan de euro 6
norm. Voor overige materieelstukken geldt de Stage V norm.

KORTINGEN

WERKZAAMHEDEN OP FREQUENTIE

01 Het onderstaande is van toepassing op besteksposten waarin een periode van uitvoering is aangegeven of een uiterste
datum van uitvoeren:
In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de
voorgeschreven tijd wordt overschreden. De korting betreft 10% van de totale prijs van de betreffende
bestekspost met een minimum van € 100,- en een maximum van € 500,- per dag.

02 Het onderstaande is van toepassing op alle besteksposten die op frequentie worden uitgevoerd:
In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de
werkzaamheden niet worden uitgevoerd volgens de eisen in het bestek en het bepaalde in de Standaard. De
korting betreft 20% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 500,- en een
maximum van € 5000,- per keer.

03 Het bedrag van de kortingen zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig
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50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN
50 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

50 14 02 ILLEGALE STORTINGEN - VERWIJDEREN GROFVUIL

01 In aanvulling op artikel 50.14.01 van de Standaard dient de aannemer constatering van grofvuil direct per email aan de
directie te melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt het grofvuil
verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.
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GROENVOORZIENINGEN
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

WERKVOLGORDE
01 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- alle werken aansluitend uitvoeren;
- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbrekingen
worden uitgevoerd;
- er mag niet in een volgende straat of gedeelte worden begonnen, alvorens het voorgaande deel nagenoeg geheel is
afgerond.

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE BEWONERS

01 De aannemer draagt elke ronde zorg voor voortijdig informeren van de bewoners, door middel van een brief en/of
signalering, om auto’s van de parkeerplaatsen te zetten voor uitvoeren van de rondes borstelen en thermisch behandelen.
Routes, fasering tijdens de rondes door de aannemer te bepalen in overleg met de directievoerder/toezichthouder.
Verharding onder en direct rond auto’s die na juist en tijdig informeren op de parkeerplaatsen blijven staan kan niet
worden behandeld in de betreffende ronde. De aannemer heeft geen vervolgplicht voor dat deel verharding in de
betreffende ronde. In een ronde, waarop de parkeerplaats wel vrij is, voert de aannemer het werk uit, ook als er een
achterstand is. Meer- en minderwerk wordt op dit onderdeel niet verrekend.

ONKRUID OP VERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING

UITVOERINGSMETHODEN

01 Onkruid verwijderen op verharding door middel van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

02 Het toepassen van een stalen borstel op natuursteen is niet toegestaan.

03 Bij werkzaamheden op diverse type bestratingen de veeg-/zuigkracht afstemmen op het soort verhardingen. Werkwijze,
methode en machinekeus dient afgestemd te worden op het niet beschadigen van het materiaal en het behoud van de
voegvullingen, met name natuursteenbestrating met grotere voegen dient zodanig behandeld te worden dat de
voegvulling niet wordt verwijderd.

04 Bij het machinaal vegen van o.a. trottoirs dient de wieldruk zodanig te worden gekozen dat er geen verzakking of
beschadigen van de bestrating plaatsvindt. Op natuursteen verhardingen geldt een maximaal gewicht van 2500 kg.

BEREIKBAARHEID

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat niet alle soorten materieel geschikt is voor het volledige te behandelen
oppervlak. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er hoeken en randen zijn die met klein materieel of
handmatig moeten worden behandeld.

VRIJGEKOMEN MATERIAAL
01 Alle losliggende vrijgekomen materialen bij het verwijderen van onkruid dienen te worden verzameld en afgevoerd.

02 Naast plantaardig materiaal kan vrijgekomen materiaal ook bestaan uit andere materialen zoals bijvoorbeeld
zand. (bij de methode borstelen)

OBSTAKELS

01 Obstakels betreft alle voorkomende objecten in of op de rand van een oppervlak (bestaand uit begroeid of onbegroeid
terrein zijnde o0.a. gazon, berm, talud, beplanting, gebonden en ongebonden verharding) en omvat alle vaste objecten
waaronder o.a.: alle type: palen, muren, hekwerken en overige voorzieningen tbv verkeer, verlichting, afzetting, parkeren,
speel-en sportvoorzieningen en geleiding,bomen, afvalbakken, banken, electriciteit voorzieningen, (fiets-)beugels, (fiets-
)rek en alle overige vaste objecten en voorzieningen. Hekwerken, muren, geleiding enz worden gezien als één object.
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VERKEERSMAATREGELEN
WERK ALGEMENE AARD
EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

03 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.

04 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de
verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld
zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

VERKEERSPLAN
01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. In

het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.

b. De omleidingroute(s) met bijbehorende verkeersmaatregelen.

c. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, danwel een rijbaan
zal worden afgesloten.

d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of (in geval van tijdelijke
afzetting) in gebruik is, één en ander afhankelijk van het verkeersaanbod.

e. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk optredende hinder m.b.t. toegang van
percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede de periode(n) en de mate van hinder.

f.  Naam en (werk)telefoonnummer van de werknemer(s) die belast is/zijn met de controle van de aangebrachte
voorzieningen.

g. Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en
verkeersregelinstallaties is geregeld.

h. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.

Bij het opstellen van dit plan dient rekening gehouden te worden met de volgende categorién wegen:
- Doorgaande wegen;

- Wijkontsluitingswegen;

- Fiets- en voetpaden.

De volgende toegestane maximumsnelheden en snelheidszones komen voor:
- 30 km / uur;
- 50 km / uur;
- 60 km / uur;

02 De directie beoordeelt het verkeersplan binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen
schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden doorgevoerd. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit
schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de
daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

INFORMATIE OVERDRACHT

ALGEMEEN

03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het
verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig
(min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden
aangevraagd.

04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd
dan onvermijdelijk is.
De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe
zonder verrekening de nodige hulp.

RISCOVERDELING EN GARANTIES

ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: LEU-ONKRUID-2025-01
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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(@) (handtekening)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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100010

20
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200220
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210220
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300010
300020

82
820010
820020

Onkruidbeheersing op verharding
Besteknr.: LEU-ONKRUID-2025-01

OMSCHRIIVING

GESLOTEN VERHARDING
Onkruidvrij maken goten.

ELEMENTENVERHARDING

ELEMENTVERHARDING - TEGELS
Onkruidvrij maken elementverharding tegels borstelen
Onkruidvrij maken elementverharding tegels thermisch

ELEMENTVERHARDING - STRAATSTENEN
Onkruidvrij maken elementverharding borstelen.
Onkruidvrij maken elementverharding thermisch.

HALFVERHARDING
Onkruidvrij maken ongebonden verharding gebonden.

Onkruidvrij maken ongebonden verharding semi gebonden.

OVERIGE MAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen stationaire afzetting
Toepassen rijdende afzetting.

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

are
are

are
are

are

are

EUR
EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

497.249,00 V

11.718,84|V

17.578,25|V

32.601,12|V
48.901,68 |V

407,00 V
270,00V

=2

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 3
17-07-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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94
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Opdrachtgever: Gemeente Leusden
Onkruidbeheersing op verharding
Besteknr.: LEU-ONKRUID-2025-01

OMSCHRIIVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Overige eenmalige kosten
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN-
HEID

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2222222

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 3 van 3
17-07-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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