NOTA van Inlichtingen STE146 d.d. 14-08-2025

Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
In verband met de bouwvak, verzoeken wij u de aanbesteding met 3 weken uit te stellen naar 22-09. Kunt u ons
1]|Aanvraag uitstel aanbestedingsdatum verzoek inwilligen? nee
Kunt u kerncompetentie 2 aanpassen naar “Eén werk, gelegen in een binnenstedelijk gebied, waarbij
2[Aanbestedingsleidraad §3.3.1 betonverharding is aangebracht”? nee, competenties blijven gehandhaafd
Kunnen we ervanuit gaan dat het is toegestaan om hoogwaardige duurzame ronde betonputten toe te passen die
3|Bestekpost 362010 t/m 362080 |gelijkwaardig zijn? Ja
4|Bestekpost 162110 Kunt u de wijze van verwijderen wijzigen in “ter keuze van de aannemer”? Ja
ja, deze wordt door de opdrachtgever uitgevoerd. Coordinatie en
5|Bestek deel 2.18§10 Wordt de milieukundige begeleiding door de opdrachtgever uitgevoerd? resterende werkzaamheden zitten bij de aannemer
Is er een detail van de overgangsplaten in post 451310 ? Het huidige detail komt namelijk niet overeen met het
6[bestekpost 451310 bestekpostnummer.. Detail is aangepast. Bestekpost 451310 is vervallen.
7 |bestek deel 2.2 hfd 62 Volgens mij moet er ook markering op beton aangebracht worden, die zie ik niet. Bestekposten zijn aangepast/toegevoegd.
8|bestek deel 2.2 hoofdstuk 3730 Ik mis detail infiltratiepalen en -putten Tekening is toegevoegd.
Bestaande te kruisen betonleiding 600 heeft nagenoeg dezelfde b.o.b. als nieuwe leiding. Moet bestaande
9|bestekpost 362070 betonleiding aangepast worden of hoeft deze alleen maar ingestort te worden ? Bestekpost is aangepast.
Kolkaansluitingen worden verwijderd en dienen op het hoofdriool
10|bestekpost 312320 De te vervallen kolkaansluitingen worden toch verwijderd, dan hoeven ze toch niet dicht gezet te worden ? afgedicht te worden.
Het betreft hier alleen aanbrengen van voorzieningen en waarborgen van
11|bestekpost 301120 Met wat voor r debiet dient rekening gehouden te worden ? het regenwater
12|bestekpost 231120 Betreft het zand voor ophoging of zand voor zandbed ? zand voor zandbed
13|bestekposten 132210 en -20 en -30 Zijn de stortkosten inbegrepen, aangezien overige posten frezen asfalt aparte posten afvoeren asfalt bevatten. stortkosten verrekenen in hoofdstuk 135. bestekpost is aangepast
De bestekpost vervalt, indien er stagnatie opteeed word dit verrekend via
14|bestekpost 033130 Wanneer is er sprake van stagnatie ? Kunt u een bepaalde dagproduktie aangeven ? in te zetten uren (personeel en materieel).
Ja, maar de bereikbaarheid voor fietsers dient zo lang mogelijk
15|bestek deel 1 paragraaf 10 verkeer Kunnen / mogen fietsers en/of voetgangers plaatselijk omgeleid worden ? |gewaarborgd te blijven. E.e.a. in overleg met de directie.
16|bestek deel 1 paragraaf 10 archeologie Zijn er al archeologische onderzoeken gedaan en kunnen wij dan over de rapporten beschikken ? Nee, deze zijn niet beschikbaar.
Kabels en leidingen worden op dit moment verlegd en er is dus nu geen
actuele tekening. De revisies van de verlegde K&L kunnen voor start
17|bestek algemeen Graag ontvangen we een concreet overzicht inzake aard/locatie/tijd/omvang werkzaamheden derden. werkzaamheden door de aannemer aangevraagd worden
Is het toegestaan de SROI verplichting zoals omschreven in deel 3 0126 08 in te vullen d.m.v. een PSO
18[bestek deel 3 hoofdstuk 01 26 Social return  |(prestatieladder sociaalgericht ondernemen) certificering? Nee
Op welke diepte(s) moeten de infiltratieproeven worden uitgevoerd? En zit er nog verschil in de gewenste infiltratieproef uitvoeren tbv opname capaciteit conform de BRL
19|bestekpost 373050 onderzoeksdiepte tussen de Falling Head proef en de Constant Head proef? SIKB2100
infiltratieproef uitvoeren tbv opname capaciteit conform de BRL
20|bestekpost 373050 Ik lees ‘proef falling head’ en ‘proef constant head’. Betekent dit twee proeven per infiltratiepaal ? SIKB2100
Erkan begonnen worden met de werkzaamheden waarbij de rotonde nog
Waarom wordt er niet na de afsluiting van de A2 gestart met de werkzaamheden van de rotonde? Nu staat de start |open is voor het verkeer. De doorgaande Steinderweg moet open blijven
21|A2 afsluiting op week 41 en in week 45(46) mag er niet gewerkt worden? voor het verkeer
Conform bestek dient de thermoplastische markering aan te brengen, voordat deze markering aangebracht kant
worden dient de betonopgeruwd en geprimerd te worden. Hierbij het verzoek hiervoor een post op te nemen voor
22|BP 62 deze werkzaamheden/kosten. Bestekposten zijn aangepast en toegevoegd.
23|BP 544220 De leverantie van de gietrand ontbreekt in deze post. Deze bestekpost is opgenomen.
Deze bestekpost wijkt af van de detailtekening principedetail overgangsconstructie beton/asfalt? Kunt u het detail
24(BP 451310 aanpassen naar de omschrijving conform bestekpost? Detail is aangepast. Bestekpost 451310 is vervallen.
25(BP 362030 Graag ontvangen wij een uitgewerkte doorsnede/detail tekening ten aanzien van deze putten Er zijn geen details van deze putten.
26|BP 366210 De 250mm aansluitingen worden niet gebruikt? Moeten deze dan niet tijdelijk dichtgezet worden? D ing is aangepast
27|BP 366210 klopt de afmetingen van het mangat in relatie tot de afmetingen van het spijlenrooster( detail bovenaanzicht type B)|Bestekpost is aangepast.
De bestekposthoeveelheden 5-4-4 komen niet overeen! Dienen de hoeveelheidsresultaatverplichtingen niet
28|BP 365210-30 allemaal 5 te zijn. |s aangepast.
29(BP 301120 Met welk debiet dient de aannemer rekening te houden? niet van toepassing, bestekpost is aangepast.
Kabels en leidingen worden op dit moment verlegd en er is dus nu geen
Graag ontvangen wij een tekening van de riolering incl. kabels en leidingen om deze post goed te kunnen actuele tekening. De revisies van de verlegde K&L kunnen voor start
30(BP 204420 beoordelen? werkzaamheden door de aannemer aangevraagd worden
31(BP 151410 Wat zijn de afmetingen van de fundering? Bestekposten zijn aangepast
32|BP 132230 Kuntu de breedte controleren? Bestekposten zijn aangepast
De aannemer dient 25m2 natuursteenkeien op te breken, wat voor voegmiddel is gebruikt om het straatwerk te
33|BP 124510 voegen? Dit bepaald namelijk de herbruikbaarheid materialen en de productie. Bestekpost is aangepast.




