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Informatiebulletin aanbestedingen
Kustlijnzorgkustsuppleties uitvoering 2026-2027

Geachte lezer,

Middels dit informatiebulletin informeren wij u over de komende aanbestedingen
van het programma Kustlijnzorg. In dit informatiebulletin treft u informatie over
relevante zaken (waaronder wijzigingen ten opzichte van voorgaande
aanbestedingen) met betrekking tot de komende aanbestedingen van 2025:
1. Duurzaamheid
Indexering
Maximale uitvoeringsduur suppleties
Groeituin Social Return
Veiligheid in aanbestedingen
Planning aanbestedingen
Korte toelichting op het aanbestedingsproces
Toelichting proces eventuele reacties op informatiebulletin

®NOUAEWN

1. Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor RWS belangrijk. Daarom heeft RWS de doelstelling om
binnen deze projecten de milieukosten als gevolg van brandstofverbruik te
reduceren. De milieukosten worden uitgedrukt in een MilieuKostenIndicator (MKI).
MKI is een maat voor de milieubelasting van een GWW-werk. Des te lager de MKI,
des te minder de milieubelasting.

Voor de komende aanbestedingen zullen er minimale wijzigingen zijn op het
gebied van duurzaamheid, ondanks de recentelijk gepubliceerde LCA-studie met
categorie 3 data voor de energiedragers van werk- en transportschepen door
EcoReview.

Rijkswaterstaat wil de nieuwe getallen zorgvuldig implementeren en gelijktijdig
overgaan naar het gebruik van de A2 weegset (0.b.v. 19 milieueffecten) in plaats
van de huidige Al weegset (0.b.v. 11 milieueffecten). De MKI-w factor zal op
basis van de nieuwe inzichten/getallen t.z.t. worden aangepast.

Deze keuze is gemaakt om te voorkomen dat er in een relatief korte periode de
regels omtrent duurzaamheid (te) vaak worden veranderd. Het voornemen is om
in de aanbestedingen van KLZ te publiceren in 2026 de nieuwe weegset en de
recentelijke gepubliceerde LCA-studie toe te passen.
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Concreet houdt deze keuze in dat bij deze aanbestedingen de gunningscriteria
Milieukostenwaardering (MKI-W) en de CO;-prestatieladder worden toegepast. Bij
het MKI-W gunningscriterium staat centraal dat de werkzaamheden op zodanige
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wijze plaatsvinden dat er een reductie van de MKI wordt gerealiseerd en het werk
op een zo duurzaam mogelijke manier wordt gerealiseerd. De MKI-W wordt
uitgedrukt in Euro, door de MKI-waarde te vermenigvuldigen met een
wegingsfactor (MKI-W factor).

Datum
18 juli 2025

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste wijzigingen m.b.t. duurzaamheid in
vergelijking tot de aanbestedingen van 2024 weergegeven:

Onderwerp Aanbestedingen KLZ 31205035, 31205036
2024 en 31205037
(basisniveau TPKV) (basisniveau TPKV)

MKI-W factor 4,0 4,0

CO2 weging C02-50 C02-50

Minimaal TIER I motoren
Minimaal 20%

Toepassing van KCI optie
Eisen aan motoren (cf. WDSM
basiseisen)

Minimaal TIER I motoren
Minimaal 20%

Toepassing van KCI optie!
Eisen aan motoren (cf. WDSM
basiseisen)

Emissieklasse
Duurzame brandstof

Mobiele werktuigen

2. Indexering
De wijze waarop brandstoffen worden verrekend wijzigt ten opzichte van
voorgaande aanbestedingen. Voorheen werd verrekend door gebruik te maken
van de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde indexcijfers,
gepubliceerd door CROW.
Voor de aanbestedingen van 2025 wordt gebruik gemaakt van PLATTS
indexcijfers. Deze zijn maandelijks beschikbaar, waardoor de verrekening van
brandstoffen tijdiger verwerkt kan worden.

3. Groeituin Social Return
Rijkswaterstaat zet met de Groeituin Social Return? talent centraal door op
vernieuwende wijze met opdrachtnemers samen te werken. Het doel is om
duurzaam, goed passend en betaald werk voor kandidaten te realiseren, waarmee
het einde van de opdracht met de opdrachtnemer niet het einde van de
arbeidsrelatie met de kandidaat betekent.
Kustlijnzorg past de Groeituin Social Return toe in de aanbestedingen die worden
gepubliceerd in 2025.

4. Maximale uitvoeringsduur suppleties
In de aanbestedingen van KLZ van 2025 (uitvoeringsjaren 2026-2027) wordt net
zoals bij de aanbestedingen van KLZ in 2024 een eis opgenomen die de maximale
uitvoeringsduur van de suppleties beperkt. Bij strandsuppleties is het hierdoor
niet meer mogelijk om bijvoorbeeld van begin september tot begin juli te
suppleren. Rijkswaterstaat introduceert deze eisen om zo de hinder voor
omgevingspartijen te beperken en om de veiligheid te verbeteren.

2 https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-
waar-mensen-centraal-staan
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5. Veiligheid in aanbestedingen
Vanaf 1 januari 2022 neemt Rijkswaterstaat veiligheidsbewustzijn als verplichting
op in aanbestedingen en contracten. We noemen dit Veiligheid in Aanbesteding
(ViA). Voor de onderhavige contracten wordt minimaal een SCL Light Statement
van de aannemer geéist. Deze dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening ter
kennis gebracht te worden aan de directie UAV. Tevens wordt trede 3 van de
veiligheidsladder geéist.

Ontplofbare oorlogsresten in contracten

Zand voor kustsuppleties wordt gewonnen in gebieden waar Ontplofbare
Oorlogsresten (O0) aanwezig kunnen zijn. In de aanbestedingen van 2025 wordt
een hernieuwde werkwijze OO toegepast. Dit houdt op hoofdlijnen het volgende
in:

1. Er worden geen afzonderlijke werkplannen en risicoanalyses voor OO
geéist. OO dienen als regulier arbeidsrisico te worden behandeld in de
RI&E, waarbij waarschijnlijkheid, blootstelling en effect evenredig worden
gewogen. Het IVP en de ontwerp RI&E van Rijkswaterstaat dienen hierbij
als vertrekpunt.

2. Rijkswaterstaat verstrekt diverse uitgevoerde onderzoeken van o.a. TNO,

Deltares en Crisislab aan gegadigden. De kennispositie van de gegadigden

wordt hiermee versterkt.

3. Eris een informatiedocument OO opgesteld. Hierin worden verrichte
onderzoeken samengevat, wordt advies gegeven over efficiénte
beheersmaatregelen en worden de wettelijke verplichtingen van
Opdrachtgevers en aannemers toegelicht.

4. In de realisatiefase is de aannemer als werkgever verantwoordelijk voor
de beheersing van de risico’s volgens de arbeidshygiénische strategie.
Door onder meer het toetsen van werkplannen en veiligheidsrondes
vergewist Rijkswaterstaat zich van een veilige uitvoering van de
werkzaamheden.

Net zoals in de aanbestedingen van 2024 worden de eerste 6 verleturen die zijn
veroorzaakt door OO voor 95% vergoed. Voor de uren na deze eerste 6 uren

worden verleturen die zijn veroorzaakt door OO voor 75% vergoed.

6. Planning aanbestedingen

Let op: alle hieronder opgenomen informatie is indicatief. Bij definitieve publicatie

op TenderNed kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in bijvoorbeeld de
genoemde locaties, suppletietypes, suppletie volumes, uitvoeringsjaren en de
planning. Aan deze aankondiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Zaaknummer: 31205035

Suppletie Suppletie Suppletie Uitvoeringsjaar
naam type Volume
*¥1000 m? (situ)
Julianadorp* Onderwater 1.800.000 2026 - 2027
Den Helder Strand 425.000 2026 - 2027
Onderwater 5.500.000
Texel midden Strand 1.530.000 2026 - 2027

* Het werkpakket Julianadorp bevat tevens het verwijderen van een (vermoedelijke)
zinkerleiding.
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Zaaknummer: 31205036

Suppletie Suppletie Suppletie Uitvoeringsjaar
naam type Volume
*¥1000 m3 (situ)
Westkapelse zeedijk Strand 550.000 2026 - 2027
Westkapelle Strand 750.000 2026 - 2027
Breezand Strand 480.000 2026 - 2027
Zaaknummer: 31205037
Suppletie Suppletie Suppletie Uitvoeringsjaar
naam type Volume
*¥1000 m?3 (situ)
Scheveningen Strand 435.000 2026 - 2027
Onderwater 690.000
Katwijk Strand 360.000 2026 - 2027
Onderwater 1.000.000
Maasvlakte II Strand 1.100.000 2026
Onderwater 380.000
Onderstaand overzicht geeft de voorlopige planning weer:
31205037 31205035 31205036
(Scheveningen, [(Julianadorp, (Westkapelse
Katwijk, MV2) |Den Helder, zeedijk,
Texel midden) [Westkapelle,
Breezand)
Verzenden aankondiging Week 35 \Week 38 Week 41
door publicatie op 2025 2025 2025
www.tenderned.nl
Uiterste datum ontvangst | Week 43 Week 45 Week 48
van de inschrijvingen 2025 2025 2025
Verzenden Week 51 \Week 3 Week 6
gunningsbeslissing 2025 2026 2026

7. Korte toelichting op het aanbestedingsproces
In plaats van een inlichtingenbijeenkomst wordt een PowerPointpresentatie
gepubliceerd met een aantal aandachtspunten voor het desbetreffende contract.
Vervolgens krijgt u de gelegenheid om schriftelijk via TenderNed vragen te
stellen. Nadere informatie hierover vindt u in de aanbestedingsleidraad van de te
publiceren contracten.

8. Toelichting proces eventuele reacties op informatiebulletin
Eventuele reacties op het informatiebulletin kunt u indienen vd6r 18 juli 2025 via
de berichten module op TenderNed. Er zal geen terugkoppeling plaatsvinden op
uw reactie, anders dan dat wij dit mogelijk direct in de te publiceren
aanbestedingsdocumenten meenemen.

RWS behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS toont
deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de
voorbereiding van aanbestedingen zijn betrokken. RWS is wel gerechtigd de
verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van eventuele
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aanbestedingsdocumenten. RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar Rijkswaterstaat
deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken. Programma's, Projecten
en Onderhoud
Bij de in dit document aangekondigde aanbesteding wordt geen onderscheid Dat
atum
gemaakt tussen partijen die al dan niet gereageerd hebben. 18 juli 2025

Informatie in dit document kan afwijken van informatie die later (in het kader van
een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie
die in dit kader wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Indien
deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een
aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde
leidend.

Met vriendelijke groet,

Jos Nellen
Sr. inkoopadviseur
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