
Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

82 Bestekpost 243020

In nota 3 is post 243020 toegevoegd (afvoeren 6500m3 grond). Echter bestaat deze post al (Zand vervoeren op het werk,
hergebruik, 155m3). Wat dient ON nu aan te houden? Bij geen wederhoor houden wij aan: Zand vervoeren op het werk,
hergebruik, 155m3 (aangezien wij deze post niet nogmaals kunnen toevoegen)

De grondbalans is geactualiseerd en de relevante posten
zijn aangepast.

83 Bestekpost 011040
Milieukundige begeleiding BRL6000 kan niet door de aannemer worden geregeld. Dit is een taak van de OG. Kunt u dit
aanpassen? Correct, post wordt geschrapt.

84 Bestekpost 033150

In deze post wordt gesproken over het proefsleuvenonderzoek conform bijlage 7. Kunt u bevestigen dat het hier enkel gaat over
het uitvoeren van het proefsleuvenonderzoek en dat eventuele proefputjes t.b.v. vuursteenvindplaatsen hierbij zijn uitgesloten
daar hier geen informatie over is?

Nee. Het gaat om een proefsleuvenonderzoek waarbij
naast reguliere sleuven ook kleinere proefputjes worden
aangelegd. Voorafgaand aan het onderzoek dient de
onderzoeksmethode vast te worden gelegd in een
Programma van Eisen (PvE). Zie voor deze
onderzoeksmethode ook de SIKB Leidraad
inventariserend veldonderzoek; Deel:
Proefsleuvenonderzoek (IVO-P Landbodems): 'Een
proefput is een handmatig of machinaal gegraven put
met als doel de aanwezigheid, de aard en conditie van
archeologische resten vast te stellen (karterende en
waarderende fase). Dit gebeurt door de bodemlagen te
zeven op archeologisch vondstmateriaal en het
bodemprofiel in detail in kaart te brengen. De met dit
doel gegraven proefputten vallen binnen de KNA onder
het protocol proefsleuven (IVO-p).'

85 Bestekpost 033150 In de bestekpost staat nog altijd “archeologische begeleiding” terwijl dit niet van toepassing is. Kunt u dit laten vervallen?

In deze bestekspost is deze term genoemd om te
benadrukken dat OG geen functionaris levert. Wanneer
de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek,
bijvoorbeeld bij de nieuwe inritten of bij het herprofileren
van de weg, vanwege de projectplanning niet mogelijk
blijkt, kan als alternatief worden gekozen voor
archeologische begeleiding tijdens de werkzaamheden.
Dit kan echter alleen in overleg en met goedkeuring van
het bevoegd gezag (de gemeente Beek) gebeuren. Het
besteksmatig uitgangspunt is de uitvoer van een
proefsleuvenonderzoek voorafgaand aan de
civieltechnische werkzaamheden.
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