Informatieve lijst potentiéle objecten beton in percelen, 3-3-2025

De vernieuwingsopgave voor beton is nog niet geprioriteerd. Deze prioritering wordt op afzienbare
termijn afgerond, maar blijft de mogelijkheid bestaan dat op basis van actuele inzichten en
urgentie de prioritering wordt aangepast, zolang er nog geen NOK voor het object is afgesloten.

Een indicatie voor de mogelijke objecten die voor het portfoliocontact realisatie vooralsnog in
aanmerking lijken te komen zijn bijvoorbeeld:

Kokerbruggen:
n.t.b.

Perceel | Aantal Zekere objecten Potentiéle objecten
objecten
4 7 32E-100-01/02 Arkervaart (NOK1) 32E-104-01 Watergoorsesteeg
40B-001-01/04 Velperbroek 21G-120-01 Zwartewaterbrug
40C-303-01 Elshout — Centraal / Tielsestraat (ON)
34A-107-01 De Tol
nr7:n.tb.
5 7 51A-101-01/02 Oirschot (NOK1) 50F-100-01/02/03/04 Wilhelminakanaal
62B-125-01/02 Kunderberg 44D-106-01/02 Oosterhoutse Brug
51G-001-01/04 Leenderheide
60C-123-01 Stationstraat
60C-001-01/02/03 Spaubeeklaan/Zandstraat
6 6+ 12 n.t.b., invulling volgt in de inschrijvingsfase 25B-112-02/03 - Kolkweg KW802
kokerbruggen 19C-001-01/02 A9 Uitgeest

37H-003-11 J.F. Kennedyweg
nr 4,5,6 : n.t.b.

Kokerbruggen:

45F-100-01/02 Maasbrug Ravenstein
33G-101-01 Cortenoever
58D-109-01/02 Maasbrug Wessem
39A-103-01 Goyerbrug

39B-100-01 Ravenswaaysebrug

nr 6 tm 12 : n.t.b.

Deze objecten zijn alleen benoemd om Gegadigden een indicatie te geven van potentiéle objecten
binnen de Raamovereenkomst. Daarbij is het tevens het streven om zo min mogelijk
vergunningenprocedures te doorlopen, echter kan dit niet op voorhand benoemd worden gezien de
analyse op kaders en richtlijnen nog niet is uitgevoerd. Uitsluitsel volgt echter pas bij de integrale
afweging van oplossingsrichtingen.




