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13
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131010
131020
131030
131040
131050
131060
131070
131080
131090
131110

132

132010
132020
132030

14

Balgstuw Oude Wetering
Voorbereidende werkzaamheden - Oude Wetering
Opstellen plannen

Opstellen gedetailleerd werkplan, hijs- en
transportwerkzaamheden

Opstellen gedetailleerd werkplan, duikwerkzaamheden
Opstellen gedetailleerd werkplan, bouwplaatsinrichting
Opstellen detail ontwerpen, berekeningen en tekeningen

Inspecties

Opnemen bestaande toestand, boven water
Opnemen bestaande toestand, onder water
Opnemen toestand betonnen fundering, onder water
Inspectie kwaliteit coating Oude Wetering

Opnemen bestaande toestaande stelpoten

Uitvoeringsmaatregelen - Oude Wetering

Aanbrengen afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Instandh. afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Opruimen afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Toepassen afzetting(en) bij hijswerkzaamheden
Toepassen tijdelijke voorzieningen tbv inzet materieel

Verwijderen balgstuw - Oude Wetering
Vrijmaken bodemkist

Ontgraven baggerspecie Oude Wetering
Verwijderen grove delen uit baggerspecie
Vervoeren baggerspecie

Verwerken baggerspecie

Verwijderen bodemkist

Aanbrengen externe vergrendeling, onder water
Losdraaien spindels bodemkist, balgstuw Oude
Wetering

Uithijsen balgstuw Oude Wetering

Verplaatsen bodemkist naar werf

Plaatsen stalen bodemkist op bokken op de werf

Renovatie balgstuw - Oude Wetering
Renoveren stalen bak

Schoonspuiten bodemkist, Oude Wetering

Demonteren stalen kleppen Oude Wetering

Leveren staal t.b.v. nieuwe kleppen Oude Wetering
Leveren staal t.b.v. nieuwe scharnierpen Oude Wetering
Samenstellen nieuwe kleppen Oude Wetering

Maken en samenstellen spindels Oude Wetering
Transporteren en monteren nieuwe kleppen
Aanbrengen conservering op kleppen Oude Wetering
Aanbrengen conservering op bodemkist Oude Wetering
Leveren kwaliteitsgegevens staalconstructie

Renoveren balgdoek

Demonteren balgdoek Oude Wetering

Leveren balgdoek Oude Wetering

Monteren balgdoek in gerenoveerde bodemkist

Terug plaatsen balgstuw - Oude Wetering
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1432
143210
143220
143230
143240
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150010
150020
150030
16
160010
160020
160030
17

170010

Civiel

Verplaatsen bodemkist naar Oude Wetering
Schoonspuiten betonnen fundering, onder water
Aanbrengen afdichting op betonnen fundering, onder
water

Inhijsen balgstuw Oude Wetering

Vastzetten bodemkist, balgstuw Oude Wetering

Werktuigbouwkundige onderdelen

Aanbrengen voorzieningen afsluiten riool, onder water
Toepassen voorzieningen afsluiten inlaatopeningen
Schoonpompen pompkelder

Pompkelder reinigen

Demonteren pompinstallatie

Aanbrengen pompleidingen

Aanbrengen pompen

Verwijderen baggerspecie uit spoelleiding

Verwijderen voorzieningen afsluiten riool, onder water

Electrotechnische installatie

Verwijderen electrotechnische installatie

Toepassen tijdelijke bouwstroomkast
Loskoppelen installatie, spanningsloos maken
Verwijderen electrotechnische installatie
Verwijderen lichtkracht installatie

Verwijderen scheepvaart sein, mast
Verwijderen scheepvaart sein, gevel
Verwijderen bekabeling

Verwijderen noodstroomvoorziening.

Aanbrengen electrotechnische installatie

Aanbrengen energievoorziening Oude Wetering
Aanbrengen noodstroomvoorziening Oude Wetering
Aanbrengen besturingskast Oude Wetering
Aanbrengen verbruikers Oude Wetering

Aanbrengen instrumentatie Oude Wetering
Aanbrengen lichtkracht installatie Oude Wetering
Aanbrengen terreinverlichting Oude Wetering
Aanbrengen scheepvaartseinen, mast Oude Wetering
Aanbrengen scheepvaartseinen, gevel Oude Wetering

Aanbrengen electrotechnische installatie (vervolg)

Aanbrengen bediening en besturing Oude Wetering
Aanbrengen proces automatisering Oude Wetering
Aanbrengen 4G modem en antenne Oude Wetering
Verzorgen CE-markering Oude Wetering

Testen installatie - Oude Wetering

Uitvoeren FAT test, Oude Wetering

Uitvoeren SAT test (deel)installaties Oude Wetering
Uitvoeren praktijk test volledige installatie Oude Wetering
Bijkomende werkzaamheden - Oude Wetering
Verwijderen houten gording Oude Wetering

Aanbrengen houten gording Oude Wetering
Conserveren paalkoppen Oude Wetering

Revisie en opleverdossier - Oude Wetering

Inmeten revisiegegevens Oude Wetering
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Revisietekeningen Oude Wetering
Opleverdossier Oude Wetering

Balgstuw Leimuiden
Voorbereidende werkzaamheden - Leimuiden
Opstellen plannen

Opstellen gedetailleerd werkplan, hijs- en
transportwerkzaamheden

Opstellen gedetailleerd werkplan, duikwerkzaamheden
Opstellen gedetailleerd werkplan, bouwplaatsinrichting
Opstellen detail ontwerpen, berekeningen en tekeningen

Inspecties

Opnemen bestaande toestand, boven water
Opnemen bestaande toestand, onder water
Opnemen toestand betonnen fundering, onder water
Inspectie kwaliteit coating Leimuiden

Opnemen bestaande toestaande stelpoten

Uitvoeringsmaatregelen - Leimuiden

Aanbrengen afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Instandh. afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Opruimen afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Toepassen afzetting(en) bij hijswerkzaamheden
Toepassen tijdelijke voorzieningen tbv inzet materieel

Verwijderen balgstuw - Leimuiden
Vrijmaken bodemkist

Ontgraven baggerspecie Leimuiden
Verwijderen grove delen uit baggerspecie
Vervoeren baggerspecie

Verwerken baggerspecie

Verwijderen bodemkist

Aanbrengen externe vergrendeling, onder water
Losdraaien spindels bodemkist, balgstuw Leimuiden
Uithijsen balgstuw Leimuiden

Verplaatsen bodemkist naar werf

Plaatsen stalen bodemkist op bokken op de werf

Renovatie balgstuw - Leimuiden
Renoveren stalen bak

Schoonspuiten bodemkist, Leimuiden

Demonteren stalen kleppen Leimuiden

Leveren staal t.b.v. nieuwe kleppen Leimuiden
Leveren staal t.b.v. nieuwe scharnierpen Leimuiden
Samenstellen nieuwe kleppen Leimuiden

Maken en samenstellen spindels Leimuiden
Transporteren en monteren nieuwe kleppen
Aanbrengen conservering op kleppen Leimuiden
Aanbrengen conservering op bodemkist Leimuiden
Leveren kwaliteitsgegevens staalconstructie

Renoveren balgdoek
Demonteren balgdoek Leimuiden

Leveren balgdoek Leimuiden
Monteren balgdoek in gerenoveerde bodemkist
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Terug plaatsen balgstuw - Leimuiden
Civiel

Verplaatsen bodemkist naar Leimuiden
Schoonspuiten betonnen fundering, onder water
Aanbrengen afdichting op betonnen fundering, onder
water

Inhijsen balgstuw Leimuiden

Vastzetten bodemkist, balgstuw Leimuiden

Werktuigbouwkundige onderdelen

Aanbrengen voorzieningen afsluiten riool, onder water
Toepassen voorzieningen afsluiten inlaatopeningen
Schoonpompen pompkelder

Pompkelder reinigen

Demonteren pompinstallatie

Aanbrengen pompleidingen

Aanbrengen pompen

Verwijderen baggerspecie uit spoelleiding

Verwijderen voorzieningen afsluiten riool, onder water

Electrotechnische installatie

Verwijderen electrotechnische installatie

Toepassen tijdelijke bouwstroomkast
Verwijderen omkasting pompopstelling
Loskoppelen installatie, spanningsloos maken
Verwijderen electrotechnische installatie
Verwijderen lichtkracht installatie

Verwijderen scheepvaart sein, mast
Verwijderen bekabeling

Aanbrengen electrotechnische installatie

Renoveren omkasting pompopstelling Leimuiden
Terugplaatsen omkasting pompopstelling Leimuiden
Aanbrengen energievoorziening Leimuiden
Aanbrengen noodstroomvoorziening Leimuiden
Aanbrengen besturingskast, buitenkast Leimuiden
Aanbrengen verbruikers Leimuiden

Aanbrengen instrumentatie Leimuiden

Aanbrengen lichtkracht installatie Leimuiden
Aanbrengen scheepvaartseinen, mast Leimuiden

Aanbrengen electrotechnische installatie (vervolg)

Aanbrengen bediening en besturing Leimuiden
Aanbrengen proces automatisering Leimuiden
Aanbrengen 4G modem en antenne Leimuiden
Verzorgen CE-markering Leimuiden
Aanbrengen terreinverlichting Leimuiden

Testen installatie - Leimuiden

Uitvoeren FAT test Leimuiden

Uitvoeren SAT test (deel)installaties Leimuiden
Uitvoeren praktijk test volledige installatie Leimuiden

Bijkomende werkzaamheden - Leimuiden

Vervangen meerpalen Leimuiden
Herstel damwanden noordzijde Leimuiden

Revisie en opleverdossier - Leimuiden
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34

341
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Inmeten revisiegegevens Leimuiden
Revisietekeningen Leimuiden
Opleverdossier Leimuiden.

Balgstuw Aalsmeer
Voorbereidende werkzaamheden - Aalsmeer
Opstellen plannen

Opstellen gedetailleerd werkplan, hijs- en
transportwerkzaamheden

Opstellen gedetailleerd werkplan, duikwerkzaamheden
Opstellen gedetailleerd werkplan, bouwplaatsinrichting
Opstellen detail ontwerpen, berekeningen en tekeningen

Inspecties

Opnemen bestaande toestand, boven water
Opnemen bestaande toestand, onder water
Opnemen bestaande toestaande stalen stoelen

Uitvoeringsmaatregelen - Aalsmeer

Aanbrengen afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Instandh. afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Opruimen afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Toepassen afzetting(en) bij hijswerkzaamheden
Toepassen tijdelijke voorzieningen tbv inzet materieel

Voorbereiden fundering - Aalsmeer
Vrijmaken bodem

Ontgraven baggerspecie Aalsmeer
Verwijderen baggerspecie uit vulleidingen
Verwijderen grove delen uit baggerspecie
Vervoeren baggerspecie

Verwerken baggerspecie

Maken balgstuw - Aalsmeer
Maken stalen bodemkist

Leveren staal t.b.v. nieuwe bodemkist Aalsmeer
Leveren staal t.b.v. nieuwe kleppen Aalsmeer
Leveren staal t.b.v. nieuwe scharnierpen Aalsmeer
Samenstellen nieuwe bodemkist Aalsmeer
Samenstellen nieuwe kleppen Aalsmeer
Transporteren en monteren nieuwe kleppen
Aanbrengen conservering op bodemkist Aalsmeer
Aanbrengen conservering op kleppen Aalsmeer
Leveren kwaliteitsgegevens staalconstructie

Renoveren balgdoek

Leveren balgdoek Aalsmeer
Monteren balgdoek in bodemkist

Plaatsen balgstuw - Aalsmeer
Civiel

Verplaatsen bodemkist naar Aalsmeer
Schoonspuiten betonnen fundering, onder water
Aanbrengen afdichting op betonnen fundering, onder
water

Inhijsen balgstuw Aalsmeer
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37
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4
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401

Vastzetten bodemkist, balgstuw Aalsmeer
Werktuigbouwkundige onderdelen

Toepassen voorzieningen afsluiten inlaatopeningen
Schoonpompen pompkelder

Pompkelder reinigen

Demonteren pompinstallatie

Aanbrengen pompleidingen

Aanbrengen pompen

Verwijderen baggerspecie uit spoelleiding
Aanbrengen voorzieningen afsluiten riool, onder water
Verwijderen voorzieningen afsluiten riool, onder water

Electrotechnische installatie

Verwijderen electrotechnische installatie

Toepassen tijdelijke bouwstroomkast
Verwijderen omkasting pompopstelling
Loskoppelen installatie, spanningsloos maken
Verwijderen electrotechnische installatie
Verwijderen lichtkracht installatie

Verwijderen bekabeling

Aanbrengen electrotechnische installatie

Renoveren omkasting pompopstelling Aalsmeer
Terugplaatsen omkasting pompopstelling Aalsmeer
Aanbrengen energievoorziening Aalsmeer
Aanbrengen noodstroomvoorziening Aalsmeer
Aanbrengen besturingskast, buitenkast Aalsmeer
Aanbrengen verbruikers Aalsmeer

Aanbrengen instrumentatie Aalsmeer

Aanbrengen lichtkracht installatie Aalsmeer
Aanbrengen scheepvaartseinen, mast Aalsmeer

Aanbrengen electrotechnische installatie (vervolg)

Aanbrengen bediening en besturing Aalsmeer
Aanbrengen proces automatisering Aalsmeer
Aanbrengen 4G modem en antenne Aalsmeer
Verzorgen CE-markering Aalsmeer

Aanbrengen terreinverlichting Aalsmeer

Testen installatie - Aalsmeer

Uitvoeren FAT test Aalsmeer

Uitvoeren SAT test (deel)installaties Aalsmeer
Uitvoeren praktijk test volledige installatie Aalsmeer
Bijkomende werkzaamheden - Aalsmeer

Vervangen meerstoelen Aalsmeer
Herstel damwanden noordzijde Aalsmeer

Revisie en opleverdossier - Aalsmeer
Inmeten revisiegegevens Aalsmeer
Revisietekeningen Aalsmeer
Opleverdossier Aalsmeer

Balgstuw Lisse

Voorbereidende werkzaamheden - Lisse

Opstellen plannen
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401020

401030
401040
401050

402

402010
402020
402030
402040
402050

41

410010
410020
410030
410040
410050

42

421

421010
421020
421030
421040

422

422010
422020
422030
422040
422050

43

431

431010
431020
431030
431040
431050
431060
431070
431080
431090
431110

432
432010
432020
432030
44

441
441010

441020
441040

Opstellen gedetailleerd werkplan, hijs- en
transportwerkzaamheden

Opstellen gedetailleerd werkplan, duikwerkzaamheden
Opstellen gedetailleerd werkplan, bouwplaatsinrichting

Opstellen detail ontwerpen, berekeningen en tekeningen

Inspecties

Opnemen bestaande toestand, boven water
Opnemen bestaande toestand, onder water
Opnemen toestand betonnen fundering, onder water
Inspectie kwaliteit coating Lisse

Opnemen bestaande toestaande stelpoten.

Uitvoeringsmaatregelen - Lisse

Aanbrengen afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Instandh. afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Opruimen afzetting(en) en bouwplaatsinrichting
Toepassen afzetting(en) bij hijswerkzaamheden
Toepassen tijdelijke voorzieningen tbv inzet materieel

Verwijderen balgstuw - Lisse
Vrijmaken bodemkist

Ontgraven baggerspecie Lisse
Verwijderen grove delen uit baggerspecie
Vervoeren baggerspecie

Verwerken baggerspecie

Verwijderen bodemkist

Aanbrengen externe vergrendeling, onder water
Losdraaien spindels bodemkist, balgstuw Lisse
Uithijsen balgstuw Lisse

Verplaatsen bodemkist naar werf

Plaatsen stalen bodemkist op bokken op de werf

Renovatie balgstuw - Lisse
Renoveren stalen bak

Schoonspuiten bodemkist, Lisse

Demonteren stalen kleppen Lisse

Leveren staal t.b.v. nieuwe kleppen Lisse
Leveren staal t.b.v. nieuwe scharnierpen Lisse
Samenstellen nieuwe kleppen Lisse

Maken en samenstellen spindels Lisse
Transporteren en monteren nieuwe kleppen
Aanbrengen conservering op kleppen Lisse
Aanbrengen conservering op bodemkist Lisse
Leveren kwaliteitsgegevens staalconstructie

Renoveren balgdoek

Demonteren balgdoek Lisse

Leveren balgdoek Lisse

Monteren balgdoek in gerenoveerde bodemekist
Terug plaatsen balgstuw - Lisse

Civiel

Verplaatsen bodemkist naar Lisse
Schoonspuiten betonnen fundering, onder water

Aanbrengen afdichting op betonnen fundering, onder
water

EUR

EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
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441070
441080

442

442010
442020
442030
442040
442050
442060
442070
442080
442090

443

4430

443010
443020
443030
443040
443050
443060
443070

4431

443110
443120
443130
443140
443150
443160
443170
443180
443190

4432
443210
443220
443230
443240
443250
45

450010
450020
450030
46

460010
460020

47

470010
470020
470030
8

800010
800020

Inhijsen balgstuw Lisse
Vastzetten bodemkist, balgstuw Lisse

Werktuigbouwkundige onderdelen

Aanbrengen voorzieningen afsluiten riool, onder water
Toepassen voorzieningen afsluiten inlaatopeningen
Schoonpompen pompkelder

Pompkelder reinigen

Demonteren pompinstallatie

Aanbrengen pompleidingen

Aanbrengen pompen

Verwijderen baggerspecie uit spoelleiding

Verwijderen voorzieningen afsluiten riool, onder water

Electrotechnische installatie

Verwijderen electrotechnische installatie

Toepassen tijdelijke bouwstroomkast
Verwijderen omkasting pompopstelling
Loskoppelen installatie, spanningsloos maken
Verwijderen electrotechnische installatie
Verwijderen lichtkracht installatie

Verwijderen scheepvaart sein, mast
Verwijderen bekabeling

Aanbrengen electrotechnische installatie

Renoveren omkasting pompopstelling Lisse
Terugplaatsen omkasting pompopstelling Lisse
Aanbrengen energievoorziening Lisse
Aanbrengen noodstroomvoorziening Lisse
Aanbrengen besturingskast, buitenkast Lisse
Aanbrengen verbruikers Lisse

Aanbrengen instrumentatie Lisse

Aanbrengen lichtkracht installatie Lisse
Aanbrengen scheepvaartseinen, mast Lisse

Aanbrengen electrotechnische installatie (vervolg)

Aanbrengen bediening en besturing Lisse
Aanbrengen proces automatisering Lisse
Aanbrengen 4G modem en antenne Lisse
Verzorgen CE-markering Lisse
Aanbrengen terreinverlichting Lisse

Testen installatie - Lisse

Uitvoeren FAT test Lisse

Uitvoeren SAT test (deel)installaties Lisse
Uitvoeren praktijk test volledige installatie Lisse

Bijkomende werkzaamheden - Lisse

Herstel damwanden oostzijde Lisse
Conserveren paalkoppen Lisse

Revisie en opleverdossier - Lisse
Inmeten revisiegegevens Lisse
Revisietekeningen Lisse
Opleverdossier Lisse

Werk van algemene aard

Opstellen algemeen tijdschema
Opstellen verkeersmaatregelenplan landzijdig
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800030
800040
800050
800060

Opstellen vaarwegverkeersmaatregelenplan
Uitvoeren fabriekstest opzet en invouwen balgstuw
Voeren van bouwcommunicatie

Opstellen BLVC-plan

SUBTOTAAL
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9

91

910010
910020
910030
910040
910050
910060
910070
919980
919990

92
929990
93
939990
94
949990
95
950010
950020
950030
950040
950050
950060
950070
96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL

Staartposten

Eenmalige kosten

Aan- en afvoer drijvend hijsmaterieel.

Aan- en afvoer overige drijvend materieel.

Inrichten werkterrein

Opruimen werkterrein

Milieumaatregelen

V&G-codrdinatie

Kwaliteitsplannen

Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost acceptatiekosten grove delen uit baggerslib
Stelpost acceptatiekosten vervuilde conservering
Stelpost herstelwerkzaamheden stalen bodemkisten
Stelpost herstelwerkzaamheden funderingen
Stelpost acceptatiekosten vrijkomend materiaal
Stelpost schilder- en stucwerk, Oude Wetering
Stelpost herstelwerk paalkop, Oude Wetering en Lisse

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.
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EUR
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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

4.000,00
3.000,00
60.000,00
15.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
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