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01 Opdrachtgever
Gemeente Roermond

Bezoekadres:
Kazerneplein 7
6041 TG Roermond

Postadres:
Postbus 900
6040 AX Roermond

Contactpersoon: dhr. J. Julicher
Telefoon: 14 0475 (6-cijfers)
E-Mail: JeroenJulicher@roermond.nl
Website: www.roermond.nl

02 Directie
De directie wordt door de opdrachtgever nader aangewezen.

03 Locatie
De werkgrens betreft de gemeentegrens van de gemeente Roermond.

04 Algemene beschrijving
1. Voor een overzicht van de werkzaamheden die vallen onder deze RAW-raamovereenkomst zie de

resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2. De werkzaamheden vallen globaal onder:
- Het reinigen van objecten (riolen e.d.).
- Het inspecteren van objecten (riolen e.d.).
- Tijdelijk afsluiten van riolen.
- Treffen van de benodigde verkeersmaatregelen.
- In kennis stellen van omwonenden.

05 Tijdsbepaling
1. De looptijd van de raamovereenkomst is 2 jaar.

De startdatum van de raamovereenkomst wordt aangegeven in de schriftelijke opdrachtverlening.

2. Per deelopdracht wordt een opleveringsdatum of - termijn vastgelegd.
Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EUR 500,00 per
dag exclusief btw, onverminderd het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen.
Indien in de betreffende deelopdracht een ander bedrag van korting wordt overeengekomen, dan geldt
die.

3. Deze RAW-raamovereenkomst kan voor een periode van 1 keer twee jaar, tweezijdig na een
evaluatie-overleg door de opdrachtgever worden verlengd.
Voor de verlenging:
- Gelden dezelfde prijzen per eenheid inclusief de indexatie volgens artikel 01.21.10 in deel 3 van deze

overeenkomst.
- Gelden voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' dezelfde percentages als

opgenomen in de ontleding van de inschrijvingssom.
- Geldt voor de korting hetgeen vermeld in artikel 01.21.04 in deel 3 van deze overeenkomst.
- Gelden gelijkblijvende voorwaarden.

Verlenging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever uiterlijk 3 maanden voor
afloop van de betreffende einddatum.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht
6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

09 Procedure te verstrekken deelopdrachten (Deelopdracht op te stellen door aannemer)
Artikel 01.01.08 'Vaststellen te accorderen hoeveelheden' van de Standaard is niet van toepassing.

1. Om de inhoud van de deelopdrachten goed vast te kunnen stellen zullen de opdrachtgever en de
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aannemer de volgende stappen (I t/m VI) uitvoeren:

I Aanleveren gegevens door opdrachtgever.
Een aantal gegevens worden aan de aannemer niet per deelopdracht verstrekt, maar zijn al bij het
aanleveren van de RAW-raamovereenkomst verstrekt. Het betreft:
- Een V&G-plan ontwerpfase, gebaseerd op de gehele RAW-raamovereenkomst.

De opdrachtgever zal aanvullend per deelopdracht de volgende gegevens aanleveren aan de aannemer:
- Een digitale situatie-aanduiding van het gebied in *.dwg, *.pdf en *ribx formaat waar de deelopdracht

betrekking op heeft. Tevens wordt door de opdrachtgever de laatste versie van het beheersysteem ter
beschikking gesteld.

- Een opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding.
- Het deelopdrachtnummer en de datum.
- Eventueel voor de deelopdrachten relevante informatie, die nog niet is vermeld in de

raamovereenkomst en de bijbehorende bijlagen.

De opdrachtgever draagt voor wat betreft het opstellen van de deelopdrachten, de taken die
samenhangen met de V&G verplichtingen in de ontwerpfase en het betreffende gedeelte van de rol van
de V&G-coordinator ontwerpfase (VGCO), over aan de aannemer, zie ook artikel 01.19.05 van deel 3 van
deze overeenkomst.
Dit betreft, aanvullend op de inhoud van de raamovereenkomst en de bijbehorende bijlagen, onder
andere:
- De door opdrachtgever aangeleverde V&G-documenten (risico-inventarisatie en evaluatie, V&G-plan

ontwerpfase en V&G-dossier) verder bijwerken.
- Toevoegen mogelijke V&G-risico's van de deelopdracht, die nog niet waren voorzien in de eerder bij de

raamovereenkomst verstrekte V&G-documenten

II Aanleveren tekeningen en plannen
De aannemer dient binnen 10 werkdagen na aanlevering van de gegevens door de opdrachtgever de
volgende stukken ter goedkeuring in te dienen bij de opdrachtgever:
- Verkeersplan en verkeerstekening conform artikel 62.13.02 van de Standaard.
- Uitvoeringsplan, in dit stuk is minimaal aangegeven:

a. (logische) volgorde van de uit te voeren werkzaamheden.
b. Hoe de aannemer omgaat met mobiliseren en aan-/afvoer van materieel.
c. Een V&G-plan uitvoeringsfase specifiek voor de opdracht.

De hierboven genoemde stukken dienen na goedkeuring door de opdrachtgever als basis voor de op te
stellen deelopdracht.

III Opstellen concept deelopdracht
De aannemer stelt aan de hand van de doorlopen stappen en de onder stap II goedgekeurde stukken,
de staat van hoeveelheden op. Deze is opgebouwd uit resultaatsbeschrijvingen conform deel 2.2 van
deze RAW-raamovereenkomst. Daarbij kiest hij de resultaatsbeschrijving met bijbehorende
uitvoeringsmethode.

De aannemer voorziet de staat van hoeveelheden van prijzen en staartkosten conform
hetgeen bepaald in deze RAW-raamovereenkomst.

De aannemer levert binnen 10 werkdagen na het ontvangen van de goedkeuring op de stukken uit stap
III, de volgende stukken aan de opdrachtgever:
- De concept deelopdracht.
- Een algemeen tijdschema conform artikel 01.13.06 in deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.

IV Controle concept deelopdracht en overeenstemming
De opdrachtgever zal de van de aannemer ontvangen stukken controleren en de opmerkingen hierop
digitaal overhandigen aan de aannemer.
Indien de opdrachtgever dit nodig acht zal er in een door hem te initiëren overleg hier toelichting op
worden gegeven.
Nadat er tussen de beide partijen overeenstemming over de deelopdracht is bereikt en de bijbehorende
stukken door de opdrachtgever zijn goedgekeurd, zal de aannemer de deelopdracht definitief maken.

Voor het V&G-plan uitvoeringsfase geldt hetgeen vermeld in artikel 01.19.01 van deel 3 van deze
overeenkomst.

V Definitieve deelopdracht
De aannemer dient, binnen 10 werkdagen na goedkeuring op de concept-deelopdracht, de definitieve
stukken ondertekend digitaal in bij de opdrachtgever waarna de opdrachtgever de deelopdracht definitief
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maakt door een exemplaar van de deelopdracht ondertekend aan de aannemer via mail te retourneren.

2. Indien bij het opstellen van een deelopdracht blijkt dat voor een uit te voeren werkzaamheid geen
resultaatsbeschrijving in de RAW-raamovereenkomst beschikbaar is, dan dient door de aannemer voor
deze bijkomende werkzaamheid een resultaatsbeschrijving met bijbehorende hoeveelheid te worden
opgesteld en ter goedkeuring te worden ingediend bij de opdrachtgever. Hierbij dient gelijktijdig ook een
prijsvoorstel te worden gedaan conform paragraaf 01.21.06 lid 02 van de Standaard.
Indien de opdrachtgever en aannemer geen overeenstemming over de in dit lid vermelde zaken kunnen
bereiken, behoudt de opdrachtgever zich het recht toe om de betreffende werkzaamheid niet uit te voeren
of door derden te laten uitvoeren.

3. De aannemer is op basis van de beschreven procedure, mede verantwoordelijk voor de in de
deelopdracht opgenomen resultaatsbeschrijvingen en hoeveelheden (uitvoeringsmethode).

4. De aannemer dient naast de wettelijke V&G-verplichtingen (waaronder het opstellen van een V&G-plan
uitvoeringsfase), per deelopdracht ook de in paragraaf 01.19 van deel 3 van deze RAW-overeenkomst
aangegeven werkzaamheden te verrichten. Dit betreft onder andere het digitaal melden van elke
deelopdracht afzonderlijk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), zie artikel 01.19.06 in deel 3 van
deze overeenkomst.

11 Algemene bepalingen
De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de bestaande situatie, plaatselijke omstandigheden, de
ligging van het werkterrein. los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid en alle andere gegevens die van
belang zijn voor het vaststellen van een deelopdracht en een goede uitvoering van de deelopdrachten.

De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen en materieel dient te geschieden in overleg met en ter
goedkeuring van de directie.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij deze overeenkomst behoren geen tekeningen.

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

04 Bijlagen
Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen:

In aanvulling op UAV 2012, paragraaf 2 lid 4, geldt dat bij een onderlinge tegenstrijdigheid tussen het bestek
en een bij het bestek behorende bijlage, het bestek leidend is.

Bijlage 1: Nota van Inlichtingen (wordt te zijner tijd verstrekt).
Bijlage 2: Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) d.d. 27 oktober 2025.

05 SROI
Gemeente Roermond vindt het een verantwoordelijkheid van opdrachtnemers om bij te dragen
aan het versterken van de sociale infrastructuur. 
Voor verdere toelichting zie artikel 01.26.01 van deel 3 van dit bestek.

06 Calamiteiten
Bij optreden van een calamiteit dient de aannemer binnen een periode van 4 uur op aanvraag van de directie
ter beschikking te zijn. Verrekening vindt plaats conform deel 3 artikel 01 06 01 lid 2.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 Voorbereidende en opruimingswerk
. . . . .

12 Tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .

1201 Voorbereiding
. . . . .

120110 623099 Opstellen verkeersplan. st 4,00 F
. . . . . Betreft: het uitwerken van afzettingen benodigd voor de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . In het verkeersplan opnemen alle te nemen
. . . . . verkeersmaatregelen noodzakelijk voor het veilig
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden en veiligheid van de
. . . . . overige verkeersdeelnemers.
. . . . . Opstellen conform CROW-publicatie 96b.
. . . . . Rekening houdende met de uitvoeringsmethode van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Bij werkzaamheden in de binnenstad dient een
. . . . . ontheffing te worden aangevraagd. De kosten hiervoor
. . . . . zijn voor de aannemer.
. . . . . Verkeersplan uiterlijk 4 weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden ter acceptatie digitaal (als pdf-bestand)
. . . . . verstrekken aan de directie.
. . . . . Rekening houden met een beoordelingsperiode van
. . . . . minimaal 2 weken.
. . . . . Het eventueel aanpassen van het verkeersplan na
. . . . . beoordeling maakt onderdeel uit van deze post.
. . . . .

120120 623003 Opstellen verkeerstekening(en). st 8,00 F
. . . . . Betreft: het uitwerken van afzettingen benodigd voor de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. .9. . . Op de verkeerstekeningen opnemen alle te nemen
. . . . . verkeersmaatregelen noodzakelijk voor het veilig
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden en veiligheid van de
. . . . . overige verkeersdeelnemers.
. . . . . Opstellen conform CROW-publicatie 96b.
. . . . . Rekening houdende met de uitvoeringsmethode van de
. . . . . aannemer.
. . . . . De digitale ondergrond is beschikbaar in dxf- en
. . . . . dgn-formaat.
. . . . . Verkeerstekeningen uiterlijk 4 weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden ter acceptatie digitaal (als pdf-bestand)
. . . . . verstrekken aan de directie.
. . . . . Rekening houden met een beoordelingsperiode van
. . . . . minimaal 2 weken.
. . . . . Het eventueel aanpassen van de verkeerstekeningen na
. . . . . beoordeling maakt onderdeel uit van deze post.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1:500, of
. . . . . gedetailleerder.
. . . . . Tekeningen aanleveren op papierformaat A0, of kleiner.
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur.
. . . . .

1202 Afzettingen
. . . . .

120210 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan met
. . . . . versmalling tot een rijstrook, zonder tijdelijke
. . . . . verkeerslichtenregeling.
. . . . . Afzetting(en) plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . maximaal 1 dag) en verwijderen.

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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120220 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan met
. . . . . versmalling tot een rijstrook, met tijdelijke
. . . . . verkeerslichtenregeling.
. . . . . Afzetting(en) plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . maximaal 1 dag) en verwijderen.

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

120230 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werken over de volle breedte van
. . . . . voetpad of voetgangersgebied met volledige afsluiting
. . . . . en omleiding.

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a en 1103b.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

120240 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werken vanaf of op het kruispuntvlak
. . . . . met versmalling tot een rijstrook en omleiding
. . . . . geblokkeerde verkeersstromen.

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1236.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

120250 620202 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan met
. . . . . versmalling tot een rijstrook.

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306b.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1203 VRI
. . . . .

120310 621601 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 5,00 F
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Lengte werkvak: n.t.b. m

2. . . . . Geen verkeersafhankelijke detectie
.1. . . . Lantaarns naast de rijbaan
. . . . . Aantal lantaarns: 4 st
. . .1. . Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st
. . . .2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
. . . . . verzorgen voedingspunt
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

120320 621602 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 5,00 F
1. . . . . Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 120310.

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
120330 621604 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 5,00 F

1. . . . . Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 120310.
. . . . .

14 Toepassen tijdelijke voorzieningen
. . . . . - Inzet overdag, tijdens reguliere werkuren.
. . . . . - Inzet avond en nacht met een toeslag van 1,5 x het
. . . . . dagtarief.
. . . . . - Inzet zaterdag met een toeslag van 1,5 x het dagtarief.
. . . . . - Inzet zondag met een toeslag van 2 x het dagtarief.
. . . . . - voor toelichting werktijden zie deel 3 bepaling 01 13 11.
. . . . .
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143 Tijdelijke voorzieningen - Leidingwerken
. . . . . - Met materiaal van de aannemer.
. . . . . - Met de eenheid "stuks" wordt bedoeld "per keer dat de
. . . . . betreffende handeling (het dichtzetten van de
. . . . . rioolleiding) nodig is".
. . . . . - De eenheid is niet tijdgebonden.
. . . . .

1431 Rond
. . . . .

143110 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, kleiner dan Ø160 mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 10,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

143120 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 70,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø160 tot Ø300 mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 70,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .
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143130 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 350,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø300 tot Ø500 mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 350,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

143140 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 130,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø500 tot Ø700 mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 130,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

143150 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 100,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø700 tot Ø1000 mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 100,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .
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143160 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 60,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø1000 tot Ø1500 mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 60,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

143170 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø1500 tot Ø2000 mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 50,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

1432 Eivormig
. . . . .

143210 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 35,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: beton.
. . . . . Profielafmeting(en): eivormig, van 250/375 tot 400/600
. . . . . mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 35,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
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DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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EEN-
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HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

143220 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 45,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: beton.
. . . . . Profielafmeting(en): eivormig, van 400/600 tot 600/900
. . . . . mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 45,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

143230 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 45,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: beton en metselwerk.
. . . . . Profielafmeting(en): eivormig, van 600/900 tot 800/1200
. . . . . mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 45,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

143240 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 25,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: beton en metselwerk.
. . . . . Profielafmeting(en): eivormig, van 800/1200 tot
. . . . . 1000/1500 mm.
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 25,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

144 Tijdelijke voorz. - Leidingwerken onder water
. . . . . - Met materiaal van de aannemer.
. . . . . - Met de eenheid "stuks" wordt bedoeld "per keer dat de
. . . . . betreffende handeling (het dichtzetten van de
. . . . . rioolleiding) nodig is".
. . . . . - De eenheid is niet tijdgebonden.
. . . . .

1441 Rond
. . . . .

144110 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 5,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . leegzuigen van de vol staande rwa-strengen.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, kleiner dan Ø160 mm.
.9. . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 5,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

144120 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 25,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . leegzuigen van de vol staande rwa-strengen.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø160 tot Ø300 mm.
.9. . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 25,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

144130 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 100,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . leegzuigen van de vol staande rwa-strengen.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø300 tot Ø500 mm.
.9. . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 100,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .
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144140 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . leegzuigen van de vol staande rwa-strengen.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø500 tot Ø700 mm.
.9. . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 50,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

144150 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . leegzuigen van de vol staande rwa-strengen.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø700 tot Ø1000 mm.
.9. . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 20,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

144160 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . leegzuigen van de vol staande rwa-strengen.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø1000 tot Ø1500 mm.
.9. . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 10,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

144170 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . leegzuigen van de vol staande rwa-strengen.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. . . . . Profielafmeting(en): rond, van Ø1500 tot Ø2000 mm.
.9. . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 10,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

1442 Eivormig
. . . . .
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144210 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 35,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de riolering voor het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: zie deelopdracht.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.

3. . . . . Materiaal riool: beton.
. . . . . Profielafmeting(en): eivormig, van 250/375 tot 400/600
. . . . . mm.
.9. . . . Voorzieningen treffen zodat op/in openbaar dan wel
. . . . . particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v.
. . . . . belemmerde afstroming.
. . .9. . Plaatsing van de afsluiters in overleg met de directie.
. . . . . De geplaatste afsluiter d.m.v. foto(s) verifieerbaar st 35,00 L
. . . . . vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en
. . . . . strengidentificatie op de foto zichtbaar is.
. . . . .

1443 Leegzuigen leiding
. . . . .

144310 250199 Leegzuigen leiding. m3 100,00 F
. . . . . Betreft: maatregelen t.b.v. leegpompen leiding welke
. . . . . onder normale omstandigheden niet leeg kunnen lopen
. . . . . of waar middels een gemaal het waterpeil onvoldoende
. . . . . verlaagd kan worden.
. . . . . Situering: o.a. HWA-riolen en duikers. Dit geldt niet voor
. . . . . bijzuigen als gevolg van een verzakking.
. . . . . Leidingen afgesloten volgens bestekspostnr. 144.
. . . . . Het opgezogen afvalwater benedenstrooms aflaten
. . . . . waarbij dit geen belemmering oplevert voor de uit te
. . . . . voeren werkzaamheden en er geen overlast optreedt
. . . . . t.g.v. het aflaten van het water.
. . . . . Locatie aflaten op aanwijzing van directie.
. . . . . Vervoersafstand: maximaal 2500 m enkele reis.
. . . . .

147 Rijplaten
. . . . .

1471 Stalen rijplaten
. . . . .

147110 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen stalen rijplatenbaan.
. . . . . Aantal rijplaten en moment van aanbrengen in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . . Bij bochten wordt voor de verrekening de netto lengte
. . . . . van de zijkant platenbaan t.p.v. de buitenbocht
. . . . . aangehouden.

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . inspectieputten.
. .3. . . Enkele rij haaks op de rijrichting
. . .1.6. Rijplaat staal: afmetingen:
. . . . . - Lengte 5000 mm.
. . . . . - Breedte 1500 mm.
. . . . . - Dikte 12 tot en met 15 mm.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

147120 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 100,00 F
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 147110.

. . . . .
147130 101442 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 100,00 F

. . . . . Verplaatsen: over een afstand van meer dan 10,00 m.

. . . . . Het verplaatsen over kleinere afstanden worden gezien

. . . . . als instandhouden.
1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 147110.

. . . . .
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147140 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00 F
. . . . . Inclusief schoonmaken en walsen (voor zover
. . . . . noodzakelijk).

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 147110.
. . . . .

3 Leidingwerk
. . . . .

30 Voorverkenning
. . . . .

300010 250099 Voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspectie. m 80.000,00 F
. . . . . Betreft: opnemen verontreinigingsgraad en
. . . . . voorverkenning voor alle werkzaamheden op de locaties
. . . . . waar een leidinginspectie vereist is.
. . . . . Inclusief het vervaardigen van werktekeningen.
. . . . . De voorverkenning wordt verrekend per meter te
. . . . . reinigen en inspecteren leiding.
. . . . . Tijdens de voorverkenning dienen de volgende
. . . . . onderdelen te worden geregistreerd:
. . . . . a. Verontreinigingsgraad van de leidingen indien groter
. . . . . dan 25%.
. . . . . b. Waar leidingen dichtgezet dienen te worden.
. . . . . c. Bereikbaarheid van de putten.
. . . . . d. Toegankelijkheid van de putten en leidingen.
. . . . . e. Welke niet bereikbare of niet toegankelijke putten
. . . . . essentieel zijn voor de uitvoering van de reiniging en
. . . . . inspectie.
. . . . . f. Opstelpunten materieel en materiaal.
. . . . . g. De benodigde verkeersmaatregelen.
. . . . . h. Vaststellen stakeholders.
. . . . . Informatie van a t/m h vastleggen en aanleveren als
. . . . . apart hoofdstuk in het gedetailleerd werkplan en
. . . . . ondersteund middels tekeningen en beeldmateriaal
. . . . . (video of foto's).
. . . . .

31 Reinigen riolering
. . . . . - Inzet overdag, tijdens reguliere werkuren.
. . . . . - Inzet avond en nacht met een toeslag van 1,5 x het
. . . . . dagtarief.
. . . . . - Inzet zaterdag met een toeslag van 1,5 x het
. . . . . dagtarief.
. . . . . - Inzet zondag met een toeslag van 2 x het dagtarief.
. . . . . - voor toelichting werktijden zie deel 3 bepaling 01 13
. . . . . 11.
. . . . .

311 Verontreinigingsgraad: 0 tot 25%
. . . . .

3111 Reinigen beton - rond
. . . . .

311110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 120,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 23,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 23,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.9. . . . Profielafmeting(en): kleiner dan Ø160 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .
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311120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.650,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 45,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 190,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): van Ø160 tot Ø300 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 30.590,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 35,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 157,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): van Ø300 tot Ø500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10.330,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 38,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 110,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): van Ø500 tot Ø700 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311150 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 5.835,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 39,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 106,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): van Ø700 tot Ø1000 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311160 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.755,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 42,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 179,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): van Ø1000 tot Ø1500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .
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311170 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.540,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 62,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 242,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): van Ø1500 tot Ø2000 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

3112 Reinigen beton - eivormig
. . . . .

311210 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 3.695,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 41,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 91,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): van 250/375 tot 400/600 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311220 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 3.360,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 37,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 94,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): van 400/600 tot 600/900 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.555,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 43,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 94,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): van 600/900 tot 800/1200 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311240 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.305,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 29,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 89,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): van 800/1200 tot 1000/1500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

3113 Reinigen kunststof
. . . . .
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311310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 190,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 44,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 116,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en): kleiner dan Ø160 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311320 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15.250,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 40,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 190,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): van Ø160 tot Ø300 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311330 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10.685,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 28,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 106,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): van Ø300 tot Ø500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311340 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 590,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 33,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 159,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . Profielafmeting(en): van Ø500 tot Ø700 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311350 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 725,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 75,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 337,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.4. . . . Profielafmeting(en): van Ø700 tot Ø1000 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .
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311360 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 535,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 148,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 272,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.5. . . . Profielafmeting(en): van Ø1000 tot Ø1500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

3114 Reinigen keramiek
. . . . .

311410 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 30,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 38,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 48,00 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.9. . . . Profielafmeting(en): kleiner dan Ø160 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 365,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 37,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 84,00 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.1. . . . Profielafmeting(en): van Ø160 tot Ø300 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

311430 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 330,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 38,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 64,00 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.2. . . . Profielafmeting(en): van Ø300 tot Ø500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

3115 Reinigen metselwerk
. . . . .

311510 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.360,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 38,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 126,00 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.9. . . . Profielafmeting(en): van 600/900 tot 650/900 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .
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311520 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 54,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 910 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.1. . . . Profielafmeting(en): van 700/1050 tot 800/1200 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad tot 25% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312 Verontreinigingsgraad: 25% tot 50%
. . . . .

3121 Reinigen beton - rond
. . . . .

312110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 60,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 23,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 23,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.9. . . . Profielafmeting(en): kleiner dan Ø160 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.765,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 45,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 190,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): van Ø160 tot Ø300 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20.395,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 35,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 157,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): van Ø300 tot Ø500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 6.890,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 38,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 110,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): van Ø500 tot Ø700 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .
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312150 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.890,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 39,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 106,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): van Ø700 tot Ø1000 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312160 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.505,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 42,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 179,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): van Ø1000 tot Ø1500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312170 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.030,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 62,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 242,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): van Ø1500 tot Ø2000 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

3122 Reinigen beton - eivormig
. . . . .

312210 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 2.465,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 41,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 91,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): van 250/375 tot 400/600 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312220 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 2.240,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 37,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 94,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): van 400/600 tot 600/900 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .
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312230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.035,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 43,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 94,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): van 600/900 tot 800/1200 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312240 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 870,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 29,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 89,00 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): van 800/1200 tot 1000/1500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

3123 Reinigen kunststof
. . . . .

312310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 140,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 44,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 116,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en): kleiner dan Ø160 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312320 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10.165,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 40,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 190,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): van Ø160 tot Ø300 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312330 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 7.120,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 28,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 106,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): van Ø300 tot Ø500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .
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312340 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 395,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 33,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 159,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . Profielafmeting(en): van Ø500 tot Ø700 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312350 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 480,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 75,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 337,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.4. . . . Profielafmeting(en): van Ø700 tot Ø1000 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312360 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 355,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 148,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 272,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.5. . . . Profielafmeting(en): van Ø1000 tot Ø1500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

3124 Reinigen keramiek
. . . . .

312410 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 38,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 48,00 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.9. . . . Profielafmeting(en): kleiner dan Ø160 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

312420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 245,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 37,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 84,00 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.1. . . . Profielafmeting(en): van Ø160 tot Ø300 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .
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312430 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 220,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de inspectie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 38,00 m.
. . . . . Grootste putafstand: 64,00 m

6. . . . . Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.2. . . . Profielafmeting(en): van Ø300 tot Ø500 mm.
. . .9. . Verontreinigingsgraad van 25% tot 50% van de
. . . . . inwendige hoogte van de leiding.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

32 Inspecteren riolering
. . . . . - Inzet overdag, tijdens reguliere werkuren.
. . . . . - Inzet avond en nacht met een toeslag van 1,5 x het
. . . . . dagtarief.
. . . . . - Inzet zaterdag met een toeslag van 1,5 x het
. . . . . dagtarief.
. . . . . - Inzet zondag met een toeslag van 2 x het dagtarief.
. . . . . - voor toelichting werktijden zie deel 3 bepaling 01 13
. . . . . 11.
. . . . .

3211 Inspecteren beton / kunststof / keramiek - rond
. . . . .

321110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 380,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 35,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 116,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: kleiner dan Ø160 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

321120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 30.440,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 41,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 190,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van Ø160 tot Ø300 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .
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321130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 69.340,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 34,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 157,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van Ø300 tot Ø500 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

321140 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 18.205,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 36,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 159,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van Ø500 tot Ø700 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

321150 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 10.930,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 57,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 337,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van Ø700 tot Ø1000 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .
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321160 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 7.150,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 95,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 272,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van Ø1000 tot Ø1500 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

321170 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 7.570,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 242,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: divers (beton, kunststof en/of keramiek).
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: van Ø1500 tot Ø2000 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

3212 Inspecteren beton / metselwerk - eivormig
. . . . .

321210 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 6.160,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 41,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 91,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: van 250/375 tot
. . . . . 400/600 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .
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321220 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.600,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 37,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 94,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: van 400/600 tot
. . . . . 600/900 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

321230 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.170,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 43,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 94,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton en metselwerk
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: van 600/900 tot
. . . . . 800/1200 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

321240 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.175,00 F
. . . . . Betreft: inspectie inclusief rapportage.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 29,00 m.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 89,00 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: van 800/1200 tot
. . . . . 1000/1500 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

326 Reinigen put
. . . . .
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326010 257511 Rioolput reinigen. st 50,00 F
. . . . . Betreft: alle inspectieputten waarin werkzaamheden
. . . . . uitgevoerd gaan worden t.b.v. een putinspectie.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, metselwerk en/of
. . . . . kunststof.

2. . . . . Afmetingen putdeksel: onbekend.
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: tot 4,00 m.
. . .9. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 2,50 m2.
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

327 Inspectie put
. . . . .

3272 Put-panoramo
. . . . .

327210 257199 Putinspectie met put-panoramo. st 50,00 F
. . . . . Inspecteren van de put middels een put-panoramo.
. . . . . De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

38 Afvoer vrijgekomen rioolslib
. . . . .

3801 Afvoeren
. . . . .

380110 257531 Rioolslib vervoeren. ton 1.000,00 F
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens dit bestek tijdens
. . . . . reinigen van het riool en inspectieputten.

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Stortkosten volgens bestekspostnr. 380120.
. . . . .

380120 257599 Storten vrijgekomen rioolslib. ton 1.000,00 F
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens dit bestek tijdens
. . . . . de uit te voeren reinigingswerkzaamheden.
. . . . . Het ingezamelde rioolslib moet steekvast worden
. . . . . gestort.
. . . . . Conform artikel 25.35.02 van de Standaard mag het te
. . . . . storten rioolslib maximaal 30% M/M water bevatten.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij de
. . . . . verwerkingsinrichting. Verrekening vindt plaats op basis
. . . . . van de originele stortbonnen.
. . . . .

8 Werken van algemene aard
. . . . .

81 Inzetten werknemers / materieel
. . . . . - De werknemers dienen geschikt te zijn voor de hun op
. . . . . te dragen werkzaamheden en moeten zijn voorzien van
. . . . . het hiervoor benodigde gereedschap en de
. . . . . persoonlijke beschermingsmiddelen.
. . . . . - Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . - Inzet overdag, tijdens reguliere werkuren.
. . . . . - Inzet avond en nacht met een toeslag van 1,5 x het
. . . . . dagtarief.
. . . . . - Inzet zaterdag met een toeslag van 1,5 x het dagtarief.
. . . . . - Inzet zondag met een toeslag van 2 x het dagtarief.
. . . . . - voor toelichting werktijden zie deel 3 bepaling 01 13 11.
. . . . .
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811 Inzetten werknemers
. . . . . - Inclusief aansturing van de werknemers door de
. . . . . aannemer.
. . . . .

811110 100599 Inzetten communicatiemedewerker. uur 80,00 F
. . . . . Communicatiemedewerker t.b.v. voorbereiding en
. . . . . overleg met derden en voor het verzorgen van
. . . . . meldingen en vergunningen.
. . . . .

811120 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 80,00 F
. . . . . Gecertificeerde beroepsmatige verkeersregelaar met
. . . . . landelijke aanstelling en aantoonbare ervaring voor de
. . . . . beoogde werkzaamheden.
. . . . .

812 Inzetten materieel
. . . . . - Inclusief aansturing van de machinist door de
. . . . . aannemer.
. . . . . - Inclusief brandstof / energie en smeermiddelen.
. . . . .

8121 Machines
. . . . .

812110 100599 Inzetten actiewagen. uur 40,00 F
. . . . . Pijlwagen / waarschuwingswagen voor gebruik op
. . . . . niet-autosnelwegen.
. . . . . Voorzien van alternerende lampen en eigen
. . . . . stroomvoorziening.
. . . . . Inclusief bediening.
. . . . .

812120 100599 Inzetten rijdende afzetting. uur 40,00 F
. . . . . Pijlwagen / waarschuwingswagen voor gebruik op
. . . . . niet-autosnelwegen.
. . . . . Voorzien van alternerende lampen en eigen
. . . . . stroomvoorziening.
. . . . . Inclusief bediening.
. . . . .

812130 100599 Inzetten safety-unit. uur 20,00 F
. . . . . Ingericht met materieel (perslucht e.d.) ten behoeve van
. . . . . "veilig werken in riolen".
. . . . . Inclusief aan- en afvoer.
. . . . .

812140 100599 Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 80,00 F
. . . . . Inclusief chauffeur en hulpkracht.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

812150 100599 Inzetten kleine hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 80,00 F
. . . . . Inhoud van ten minste 3 m3.
. . . . . Inclusief chauffeur en hulpkracht.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

812160 100599 Inzetten hogedrukwagen. uur 80,00 F
. . . . . Hogedrukwagen t.b.v. rioolreiniging.
. . . . . Inhoud van ten minste 15 m3.
. . . . . Inclusief bediening en hulpkracht.
. . . . .

812170 100599 Inzetten vacuumwagen. uur 40,00 F
. . . . . Vacuumwagen t.b.v. rioolreiniging.
. . . . . Inhoud van ten minste 15 m3.
. . . . . Inclusief bediening en hulpkracht.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .
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812180 100599 Inzetten tv-inspectiewagen. uur 80,00 F
. . . . . Inclusief bediening en hulpkracht.
. . . . . De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

812190 100599 Inzetten schuifcamera. uur 20,00 F
. . . . . Inclusief bediening en hulpkracht.
. . . . . De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en in RIBX-formaat
. . . . . te worden aangeleverd.
. . . . . De rapportage binnen 4 weken na inspectie in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken.
. . . . .

812200 100599 Inzetten frees-unit. uur 40,00 F
. . . . . Frees-unit t.b.v. freeswerk in leiding.
. . . . . Inclusief bediening en hulpkracht.
. . . . .

812210 100599 Inzetten wortelfrees-unit. uur 80,00 F
. . . . . Inclusief bediening en hulpkracht.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

812220 100599 Inzetten grote mobiele opslag met zuigmogelijkheid. uur 20,00 F
. . . . . Inhoud van ten minste 30 m3.
. . . . . Inclusief eigen zuigmogelijkheid.
. . . . . Inclusief bediening en hulpkracht.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 380110 en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 380120.
. . . . .

8123 Onderdelen
. . . . .

812310 250099 Toepassen zuigslang. m 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen van een zuigslang.
. . . . . Inzetten extra zuigslang indien de afstand van de
. . . . . vacuumwagen of hoge druk zuig-spuit combinatiewagen
. . . . . tot de inspectieput meer dan 10,00 m bedraagt.
. . . . . Materieel afgestemd op de benodigde capaciteit.
. . . . .

88 Diverse werken van algemene aard
. . . . .

880010 102399 Informatie voorziening rioolwerkzaamheden. st 2.000,00 F
. . . . . Betreft: minimaal 3 - 5 werkdagen van te voren het
. . . . . informeren van de aanwonenden van de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Dit geldt in detail voor de uit te voeren werkzaamheden.
. . . . . Informatievoorziening moet minimaal bestaan uit
. . . . . een beschrijving van:
. . . . . - De uit te voeren werkzaamheden.
. . . . . - De te verwachten overlast.
. . . . . - Te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering
. . . . . en bij het optreden van gezondheidsklachten.
. . . . . - Een globale planning van de werkzaamheden.
. . . . . - Bereikbaarheid aanwonenden.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

880020 100099 Plan van aanpak bijzondere locatie. st 4,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van een plan van aanpak reinigen
. . . . . als na uitvoeren van de voorverkenning blijkt dat de
. . . . . vervuilingsgraad groter is dan 50% van de buisdiameter
. . . . . en bij afmeting van de buis vanaf rond 1000 mm of
. . . . . 600/900 mm.
. . . . . Voortstel voor het opstellen van een plan van aanpak
. . . . . voorleggen aan de directie en in overleg met de directie
. . . . . bepalen wanneer deze situatie van toepassing is.
. . . . . Het plan voorleggen aan directie ter goedkeuring.
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting geldt per jaar.
. . . . .

9 Staartposten
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van

toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.
De eerste drie cijfers van de hoofdcode van een resultaatsverplichting in deel 2.2, en de eerste drie
cijfers van de technische bepalingen in deel 3 van de overeenkomst, zijn zoveel mogelijk hetzelfde
als het betreffende deelhoofdstuk van de Standaard RAW bepalingen. Dit is een afspraak binnen
de RAW-systematiek met als doel om bij elkaar horende onderdelen zoveel mogelijk te koppelen.
Dit sluit niet uit dat bepalingen in deel 3 van de overeenkomst en in de Standaard beginnende met
andere cijfers, van toepassing zijn op de resultaatsverplichtingen in het contract, indien de
relevantie daarvan mag worden aangenomen.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Indien van de overeenkomst en de bijbehorende stukken, of een gedeelte daarvan, een gedrukte
versie wordt verstrekt en de overeenkomst ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt,
dient de door hem verstrekte gedrukte versie beschouwd te worden als de geldende
contractstukken.
De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als hulpmiddel te worden beschouwd
waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver,
respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

08 Indien van de overeenkomst en de bijbehorende stukken, of een gedeelte daarvan, geen gedrukte
versie wordt verstrekt, maar digitale bestanden zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch
leesbare vorm, dient de verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als de geldende
contractstukken.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de
inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 01 13 Overige algemene bepalingen
06 De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht te blijven voldoen aan

de eisen die in de aankondiging en in de voor inschrijving relevante aanbestedingsstukken zijn
vermeld.
Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding gestelde eisen
kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.

08 In dit bestek wordt verstaan onder ''toepassen":
Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen, het in stand houden, het verplaatsen, het
aanpassen en het verwijderen van tijdelijke maatregelen en/of voorzieningen, inclusief de
beschikbaarstelling van materialen.

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 moet de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de
opneming tegenwoordig zijn.

10 Op deze overeenkomst is de wettelijke regeling van artikel 7:758 lid 4 BW van toepassing.
Paragraaf 12 lid 1 en 2 sub a en b van de UAV 2012 zijn niet van toepassing.
In paragraaf 12 lid 4 wordt "krachtens het tweede lid" vervangen door "krachtens artikel 7:758 lid 4
BW"

11 De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands
te geschieden.

12 1. De laatste zin van paragraaf 15 'Werkterrein' lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart
alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge
van dat gebruik mochten worden ingesteld.

2. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij
hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan
ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

13 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
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HFD PAR ART LID

onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 01 14 Wet arbeid vreemdelingen
01 Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te

zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om
vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat ‘de naleving van de Wav’ wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te
sluiten (onderaanneming)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.
De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment
de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de
aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie
(NLA) of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de
aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

01 01 15 Arbeidsvoorwaarden - Wet aanpak schijnconstructies
01 Opdrachtnemer houdt zich bij het realiseren van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op

het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
02 Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het realiseren van het

werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
03 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
04 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang tot de in lid 03

genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve van het realiseren van het werk.

05 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die opdrachtgever lijdt als
gevolg van aanspraken van derden op grond van artikel 7:616 a en b BW.

06 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken als bedoeld in lid 05.
07 Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle

partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het realiseren van het werk en bedingt
tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen
met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het realiseren van het werk.

01 02 Betalingsregelingen: som van de deelopdracht
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01 02 06 Weekrapport en termijnstaat
01 De weekrapporten worden opgemaakt door:

- De aannemer (in afwijking van paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012). In de weekrapporten de in
paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen. Elk weekrapport
behoeft de goedkeuring van de directie.

02 De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012, vindt plaats door:
- De aannemer in overleg met de directie (in afwijking van lid 01 van artikel 01.02.02 van de

Standaard)
03 Op basis van de bij de opneming vastgestelde gegevens, worden de termijnstaten opgemaakt

door:
- De aannemer (overeenkomstig lid 02 van artikel 01.06.01 van de Standaard). Elke termijnstaat

behoeft de goedkeuring van de directie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
01 Voor deze overeenkomst geldt de indexeringsregeling zoals aangegeven in artikel 01.21.10 van

deel 3 van deze overeenkomst. De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard
is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties
01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever,

uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.
02 Bij een calamiteit wordt de inzet verrekend op basis van de werkelijke inzet in uren en de in de tbs

opgenomen tarieven.
03 Bij een inzet tot 700 m riool wordt verrekend op basis van de werkelijke inzet in uren en de in de tbs

opgenomen tarieven.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de

Standaard, wordt verlangd.
11 In aanvulling op artikel 01.08.03 lid 10 van de Standaard zal de aannemer een kopie van het

betalingsbewijs van de "bijdrage RAW- systematiek" binnen 1 week na ontvangst, verzenden aan
de opsteller van de overeenkomst:

Sweco Nederland B.V.
t.a.v. A.C. Nagtegaal
Postbus 203
3730 AE De Bilt

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema en werkplan

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
03 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, worden van

de aannemer de volgende gedetailleerde werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
UAV 2012, verlangd:
- Een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen,

vakantiedagen en ATV-dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden
vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;

- Resultaten volgende uit bestekspost 300010 "voorverkenning".
04 In het tijdschema en/of gedetailleerd werkplan dient te worden vermeld op welke werkdagen het

werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
05 Bij het opstellen van het tijdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening houden met de

volgende randvoorwaarden:
- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor bestemmingsverkeer.
- Voertuigen van hulpdiensten (onder ander tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op

maximaal 40 meter te kunnen benaderen.
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01 13 10 Bouwlawaai
01 Het is niet toegestaan om de navolgende geluidsnormen te overschrijden:

- avond van 19.00 uur tot 23.00 uur 65 dB(A)
- nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur 45 dB(A)
- dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 70 dB(A)
Metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 1,5m +mv
.

02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de
gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

03 De aannemer vraagt ontheffing aan voor het werken gedurende avond/ nacht. De kosten voor het
aanvragen van de ontheffing zijn voor de aannemer.

01 13 11 Werktijden
01 De werktijden zijn als volgt:

- avond van 19.00 uur tot 23.00 uur
- nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur
- dag van 7.00 uur tot 19.00 uur

01 16 Verzekeringen

01 16 01 CAR- verzekering, af te sluiten sluiten door de opdrachtgever
01 Onder verwijzing naar paragraaf 43 b lid 2 van de UAV 2012 zal door de opdrachtgever voor zijn

rekening een Construction All Risks (CAR) -verzekering worden gesloten, waarop alle bij het werk
betrokkenpartijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.

02 Een kopie van de polis van de doorlopende CAR-verzekering van de gemeente Roermond ligt ter
inzage op het gemeentehuis.

01 16 03 Verzekeringen inzake in te zetten werkmaterieel en vaartuigen
01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de

verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan
bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te
zijn. Voorgenoemd materieel dient evenals varend werkmaterieel tegen het werkrisico verzekerd te
zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan
ondergrondse kabels en leidingen.
Varend materieel dient ook verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid door aanvaringschade.

02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever,
diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de
verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.
Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten
behoeve van het werk worden gebruikt.

03 Vervuiling schade welke zich openbaart tijdens uitvoering van werken & diensten als gevolg van
een plotseling onvoorziene gebeurtenis tijdens de uitvoering van deze werken & diensten mag niet
uitgesloten zijn. Onder vervuiling schade wordt naast aantasting van water, bodem of lucht ook
begrepen aantasting van zaken en letsel aan personen door inwerking van vaste stoffen,
vloeistoffen of gassen.

04 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde
partijen.

05 De aannemer verstrekt voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie: een afschrift van de
polis of een ander bewijs van verzekering (certificaat).

06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de
partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 6 en 7 van
dit artikel.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet
beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens
overeenkomst op te leveren.

08 De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd,
komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten
en/of instandhouden van deze polis.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 01 V&G-plan uitvoeringsfase
04 De aannemer stelt, op basis van deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen, waaronder

het V&G-plan ontwerpfase, voor elke deelopdracht afzonderlijk een V&G-plan uitvoeringsfase op.

05 Opdrachtgever zal het V&G-plan uitvoeringsfase niet tekenen / paraferen, maar zal hierover
separaat schriftelijk communiceren met de aannemer.

Na beoordeling van het door de aannemer aangeleverde V&G-plan uitvoeringsfase zal door de
opdrachtgever worden aangegeven of het plan al dan niet goedgekeurd wordt. Indien niet
goedgekeurd, zullen de opmerkingen kenbaar gemaakt worden.

Maximale termijnen:
- 15 werkdagen na opdrachtverlening voor aanlevering door aannemer
- 10 werkdagen voor beoordeling door/namens opdrachtgever
- 5 werkdagen voor aanpassing door aannemer
- 5 werkdagen voor beoordeling 2e (en daaropvolgende) versie door/namens opdrachtgever

De aannemer mag de uitvoeringswerkzaamheden niet eerder starten dan nadat het V&G-plan
uitvoeringsfase van de betreffende deelopdracht is goedgekeurd door de opdrachtgever.

Goedkeuring van het V&G-plan uitvoeringsfase ontheffen de aannemer/werkgevers/zelfstandigen
op de bouwplaats niet van hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en de naleving van het
V&G-plan uitvoeringsfase.

01 19 02 V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase (VGCU)
01 Aanvullend op lid 01 van artikel 01.19.02 van de Standaard wordt vermeld dat de V&G-coördinator

voor de uitvoeringsfase (VGCU) per deelopdracht:
- door de aannemer wordt betrokken bij het opstellen V&G-plan uitvoeringsfase, contracteren

onderaannemers, detailengineering, productie gereed maken etc.;
- een afschrift van de melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) zichtbaar op de

bouwplaats aanbrengt;
- de afstemming met de in artikel 01.11.01, 01.11.02 en 01.13.06 lid 05 van deel 3 van deze

overeenkomst vermelde in elkander grijpende werken/werkzaamheden uitvoert, in het kader
van de afstemming, zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 2.31 onder 'b';

- bewerkstelligt dat gegevens over wijzigingen in de situatie (boven en ondergronds) die in een
voorgaande fase c.q. eerdere werkzaamheden zijn aangebracht, bij start van de volgende fase
c.q aanvang werkzaamheden van een nieuwe werkgever / zelfstandige worden overgedragen
aan de betreffende partijen. De situatie waarin de werkzaamheden dienen te worden
uitgevoerd, moeten duidelijk zijn voor de betrokkenen;

- het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier, bij
oplevering overdraagt aan de directie.

01 19 05 Werkzaamheden aannemer in ontwerpfase
01 Indien bij het opstellen van een deelopdracht werkzaamheden, te rekenen tot de ontwerpfase, aan

de aannemer worden opgedragen, dan werkt de aannemer in het vervolg van de ontwerpfase van
het opstellen van de deelopdracht, de door de opdrachtgever aangeleverde V&G-documenten
(risico-inventarisatie en evaluatie, V&G-plan ontwerpfase en V&G-dossier) verder bij.

Ten behoeve van de afronding van de ontwerpfase stelt de aannemer een V&G-coördinator
ontwerpfase (VGCO) aan.
De coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken vermeld in artikel 2.30 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit en draagt de geactualiseerde V&G-documenten over aan de, door
de aannemer aan te stellen, V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU).

De rollen van VGCO en VGCU worden niet door eenzelfde persoon vervuld.

01 19 06 Melding bij Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde

melding dient voor elke deelopdracht afzonderlijk, voor aanvang van de betreffende
werkzaamheden op de bouwplaats, digitaal door de aannemer te geschieden via
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/melden/bouwwerk
De V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase (VGCU) brengt een afschrift van de melding zichtbaar
op de bouwplaats aan.
De aannemer verstrekt een afschrift van de melding aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst
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01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst
01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.21.04 van de Standaard geldt:

Het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' is ook van
toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde en te verwachten omzet
01 De maximale waarde van de som van deelopdrachten bedraagt over de gehele looptijd

inclusief verlengingsopties € 2.000.000,00.

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een
totaalbedrag van ten minste € 1.000.000,00 exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal
worden verstrekt:
Aan deze redelijkerwijs te verwachten omzet kan de aannemer geen rechten ontlenen.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de prijsindexcijfers van CBS Statline.

Als prijsindexcijfer zal het prijsindexcijfer voor "4221 Civieltechnische werken en bouw van
civieltechnische werken, voor vloeistoffen" worden gehanteerd.

02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen gedurende de contractduur (exclusief
verlenging) niet geïndexeerd worden.

03 Voor de indexeringen geldt dat de prijzen kunnen worden aangepast met maximaal de jaarmutatie
oktober - oktober voor de betreffende index conform de volgende berekening : ((nieuwe prijsindex /
oude prijsindex) x 100) - 100. Voor een indexering van tarieven is goedkeuring van de
opdrachtgever vooraf nodig, waartoe de opdrachtnemer voorafgaand aan de indexering uiterlijk op
1 december van het contractjaar een onderbouwd indexeringsvoorstel moet voorleggen.
Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

04 Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.
05 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van

het werk op afzonderlijke declaratie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van

het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De aannemer dient er rekening mee te
houden dat de bouwvergaderingen een frequentie hebben van 1x per 2 weken. De aannemer of
diens gevolmachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

01 26 Social Return

01 26 01 Social Return
01 De opdrachtnemer verplicht zich om jaarlijks 3% van de gerealiseerde omzet voor

de duur van de contractperiode af te dragen aan het scholingsbudget SROI van de gemeente. Dit
scholingsbudget wordt door de gemeente ingezet voor projecten binnen het mensontwikkelbedrijf,
bijv. voor taalcursussen of het behalen van certificaten t.b.v. veilig werken.

02 De gemeente stuurt opdrachtnemer jaarlijks (achteraf) één SROI (verzamel)factuur ter hoogte van
3% van de in het voorgaande kalenderjaar gerealiseerde omzet. Opdrachtnemer dient de factuur
binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.

03 Indien u de social return eis niet of niet volledig nakomt is de gemeente te allen tijde gerechtigd het
onterecht niet aangewende bedrag bij u op te eisen. Dit bedrag zal aan het Scholingsbudget SROI
worden toegevoegd.

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemen aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering
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10 02 01 Inzetten van werknemers en materieel
02 De in te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-6 norm.
03 Na het verzoek van de directie dient de aannemer binnen een termijn van vijf werkdagen een

afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten
voertuigen te overleggen. Via de RDW website zal de directie door het kenteken in te voeren van het
ingezette voertuig de Euronorm achterhalen.

04 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 02 van dit bestek, dient het betreffende voertuig
per omgaande het werk te verlaten en dient de aannemer te zorgen voor geschikt vervangend
voertuig.

05 Alleen wanneer er een calamiteit is mag het in te zetten voertuig aan de EURO-5 norm voldoen. De
aannemer moet aantonen dat een voertuig dat voldoet aan de EURO-6 norm niet direct
beschikbaar is.

10 02 02 Bezetting voertuigen
01 De bezetting van een reinigingscombi, een inspectiewagen en een freesunit dient te bestaan uit 2

personen. Bij gebruik van perslucht dienen minimaal 3 personen, van de aannemer aanwezig te
zijn.

02 Elk personeelslid van de reinigings- en inspectieploeg en freesunit dient te beschikken over het
diploma veilig werken in riolen en de vereiste veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen
behorende bij de op dat moment in uitvoering zijnde werkzaamheden.

03 De projectleiders van de aannemer, dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA. De in te
zetten medewerkers van de aannemer en eventueel in te zetten onderaannemer of inhuur dienen
in het bezit te zijn van minimaal certificaat B-VCA. Deze certificaten dient u op verzoek te overleggen.

04 De wagens moeten in goede staat verkeren, een behoorlijk aanzien hebben en beschikken over
zwaailichten alsmede over een deugdelijke signalering of een camera ten behoeve van het
achteruit rijden.

05 Op iedere wagen moeten instructies aanwezig zijn inzake het "veilig werken in besloten ruimtes"
en het "veilig werken in riolen".

06 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 t/m 05 genoemde bepalingen wordt per gebeurtenis en
korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 05 Bijbehorende verplichtingen

10 05 01 Voorwaarden personeel
01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat

beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst zowel in woord als geschrift.
02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch bereikbaar

te zijn.
03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de

Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij nadrukkelijk aandacht aan de
veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die

bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen;
b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere

rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct

gedraagt ten opzichte van het publiek;
d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht

neemt;
e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel

andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;
f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen

van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan

eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst,
doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet
verrekend.

05 Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit bestek gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde
vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door
andere(n).

06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeids-
voorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en
loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

25 Riolering
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25 0 Riolering, algemeen

25 01 Begrippen - Riolering, algemeen

25 01 01 Algemeen
01 In lid 01 sub b van artikel 25.01.01 van de Standaard voor "toegankelijk" te lezen "mantoegankelijk".

25 04 Risicoverdeling en garanties, Riolering algemeen

25 04 02 Niet te openen putdeksels
01 Indien putdeksels tijdens de voorverkenning vastzitten dient de aannemer de betreffende

putnummers aan de opdrachtgever te melden. De opdrachtgever zal zorgen dat deze ten behoeve
van de uitvoering van de werkzaamheden in ieder geval de voor deze werkzaamheden essentiele
putdeksels worden losgemaakt. De opdrachtgever zal aan de aannemer melden wanneer de
putdeksels zijn losgemaakt.

02 Stagnatie bij de uitvoering van werkzaamheden na de voorverkenning als gevolg van het losmaken
van de putdeksels komt niet voor verrekening in aanmerking

25 04 03 Geparkeerde auto's
01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op

rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.
02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij

omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg van
het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in aanmerking.

03 Stagnatie als gevolg van geparkeerde voertuigen komt niet voor verrekening in aanmerking.

25 04 05 Blinde en verdekte putten
01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens blinde

of verdekte val-putten of verdekte blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont
dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde.

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering - Rioolreiniging

25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan de uitvoering
06 Het reinigen van de riolering uitvoeren met behulp van hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater

en vaste stoffen uitzuigen met behulp van een vacuümtankwagen.
Het reinigen zodanig uitvoeren, dat geen rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in
het riool achterblijft. In het riool aanwezige materialen verwijderen.

25 33 Informatie-overdracht - Rioolreiniging

25 33 05 Water voor rioolreiniging
01 In aanvulling op lid 01 van artikel 25.33.05 van de Standaard geldt dat, waar het spoelwater wordt

onttrokken aan het oppervlaktewater en op welke inspectieputten van het hoofdriool het voor de
reiniging gebruikt spoelwater mag worden geloost, bepalen in overleg met de directie.

25 34 Risicoverdeling en garanties - Rioolreiniging

25 34 02 Controle op de kwaliteit van rioolreiniging
01 In afwijking van lid 01 van artikel 25.34.02 van de Standaard geldt dat als de rioolreiniging wordt

uitgevoerd voorafgaand aan inspectiewerkzaamheden, de inspectie en daarmee de controle nog
dezelfde dag zal plaatsvinden.

25 35 Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging

25 35 05 Verificatie reinigingswerkzaamheden
01 In geval van reinigingswerkzaamheden aan minigemalen, rioolgemalen of andere putten met

regelvoorzieningen, dient de onderhoudstoestand voorafgaand aan de reiniging en de situatie na
de reiniging duidelijk middels foto's te worden vastgelegd.

02 De naam van de foto's als bedoeld in lid 01 dient te bestaan uit de putnaam met de toevoeging "-v"
van voor, en "-n" van na reiniging.

03 De foto's maken deel uit van de rapportage als bedoeld in artikel 25.43.03 van dit bestek.

25 37 Meet- en verrekenmethoden - Rioolreiniging
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25 37 01 Hoeveelheid vrijgekomen materiaal.
01 In aanvulling op lid 01 van artikel 25.37.01 van de Standaard geldt dat verrekening van, bij reiniging

vrijgekomen en afgevoerde hoeveelheden slib en zand slechts geschied na overlegging van
stortbonnen waarop ten minste vermeld staat:
- Bedrijfsnaam van de stort- en/of verwerkingsinrichting;
- Omschrijving van het werk;
- Kenteken van het transportmiddel;
- Gestort gewicht, bepaald door voor- en naweging van het transportmiddel;
- Datum en tijdstip van de stort.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering - Rioolinspectie

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen
01 In aanvulling op lid 01 van artikel 25.42.02 van de Standaard zijn ook de volgende documenten van

RIONED van toepassing:
- Leidraad Visueel inspecteren volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 inclusief

alle errata.
04 In aanvulling op lid 04 van artikel 25.42.02 van de Standaard geldt:

Het reinigen en het inspecteren op dezelfde dag uitvoeren. Indien na reiniging de inspectie op
dezelfde dag niet lukt, het riool de volgende dag opnieuw reinigen voorafgaand aan inspectie.

07 In aanvulling op lid 07 van artikel 25.42.02 van de Standaard geldt:
Alle controleputten goed in beeld brengen. Dit geldt ook voor begin- en eindputten.

08 Foto- en video-opnames in een schoon en droog riool uitvoeren.
De riolering na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren, droog houden. Hiervoor gebruik
maken van voldoende afsluiters. Indien nodig houdt de zuigwagen, tijdens het inspecteren, het
waterniveau in de riolering zo laag mogelijk (bijzuigen).

09 De plaatsing van de lens van de camera dient in het hart van de buis te zijn, of daar zo dicht
mogelijk tegenaan. Kan plaatsing van de camera niet in het hart van de buis dan dient dit aan de
directie kenbaar te worden gemaakt met reden. Na acceptatie van directie kan afgeweken worden
van plaatsing in het hart van de buis.

25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie
04 Lid 04 van artikel 25.42.03 van de Standaard vervalt.

25 42 05 Eisen aan het te leveren beeldmateriaal bij rioolinspectie
03 In aanvulling op lid 03 van artikel 25.42.05 van de Standaard geldt:

De inspectie uitvoeren met een kleurencamera. Het uitvoeren van de inspectie moet door middel
van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek of panoramolens.

10 Dynamische toestandsaspecten zoals infiltraties, moeten duidelijk herkenbaar en onmiskenbaar
en middels bewegende beelden op beeldmateriaal vastgelegd worden. Dit mag middels
ondersteuning door middel van separate clips.

25 42 07 Eisen aan meetapparatuur voor rioolinspectie
02 In aanvulling op lid 02 van artikel 25.42.07 van de Standaard geldt:

In elke geïnspecteerde streng een hellingshoekmeting uitvoeren.

25 43 Informatieoverdracht - Rioolinspectie

25 43 01 Registratie van toestandsaspecten
01 Lid 01 van artikel 25.43.01 van de Standaard vervalt.
02 In aanvulling op artikel 25.43.01 van de Standaard ook vastleggen:

- Alle gebreken met betrekking tot de inlaten vermelden bij de opmerkingen;
- Bij druppende infiltratie en hoger, van de inlaat, de locatie van de lekkage bepalen (standpijp,

afdekkapje, stootring enz.).
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25 43 06 Overige bepalingen informatieoverdracht - Rioolinspectie
01 De rapportage opstellen in het Standaard UitwisselingsFormaat voor Riool Inspectiebestanden

(laatste versie geldend als op 3 maanden voor de datum van de aanbesteding).
Het RIBX bestand volgens de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 valideren via de site
van de Stichting Rioned. Eventuele fouten worden door de aannemer opgelost. Het aan te leveren
RIBX bestand moet foutloos door de validatie komen.

02 De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
- Het bestek- en rapportnummer;
- De uitgevoerde werkzaamheden;
- Aanduiding van de behandelde strengen, d.m.v. putnummers conform bestektekening, zo

mogelijk aangevuld met straatnamen;
- Lengte van de geïnspecteerde strengen;
- Rapport conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021, inspectie en

toestandbeoordeling van riolen;
- Doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
- De inspectie wordt uitgevoerd middels vastlegging op een externe harddisk in kleur;
- Gegevens volgens het actuele RIBX systeem inclusief digitale foto's op een externe harddisk;
- Uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is

aangegeven. De tekeningen aanleveren in pdf-formaat.

03 Het inspectieteam werkt met dagrapporten waarop minimaal de volgende zaken worden
genoteerd:
- De namen van de inspecteurs;
- Op en af werktijden;
- Geïnspecteerde lengte riolering;
- Eventuele bijzonderheden.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering - Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen
02 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering om ontsluiting van alle percelen in stand te houden

en de eigenaren en/of gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en
dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen en/of uitgangen.

09 Indien de aannemer niet voldoet aan de bepalingen van de overeenkomst betreffende
verkeersmaatregelen en/of indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de
directie gegeven orders en aanwijzingen niet nakomt, kan per geval en / of per kalenderdag een
korting worden opgelegd van 1000,-- euro exclusief btw, onverminderd het recht van de
opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

62 12 04 Materiaal van aannemer
01 Indien elders in het bestek niet anders aangegeven, dienen de tijdelijke verkeersvoorzieningen te

worden uitgevoerd met materiaal van de aannemer.

62 12 05 Materieel van aannemer
01 Het door de aannemer in te zetten materieel dient te zijn voorzien van bebording zadat het overige

verkeer duidelijk is hoe om te gaan met de verkeerssituatie.


