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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta
Wilhelminaplein 14
Postbus 15
9900 AA Appingedam

02 Directie
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen langs de zuidoostoever van De Groeve Noord, in
Appingedam, gemeente Eemsdelta.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- opstellen van diverse tekeningen, berekeningen en werkplannen;
- aanbrengen damwanden
- bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren op of vóór 1 mei 2026.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

3. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV,
bedraagt 1.150,-- EUR per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV,
bedraagt 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

09 Onderaanneming
Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt zal deze
afgestemd op het gestelde in lid 26 van paragraaf 6 uit de UAV een ingevulde en
ondertekende Eigen Verklaring (U.E.A) moeten indienen welke als model bij de inschrijving
voor dit bestek is verstrekt.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen van projectnr. 30278415

Tek.nr. Omschrijving Datum Versie

1000 Situatie 08-08-2025 1.0

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging is, respectievelijk wordt aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.,
tenzij op tekening of in de beschrijving anders is aangegeven of tijdens de uitvoering anders
wordt bepaald.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

SP01. Verkeersmaatregelen: goedkeuring van directie;
SP02. Oeverwerken: goedkeuring van de directie t.a.v. de uitgezette assen, voorafgaand

aan het aanbrengen van damwanden;

en de volgende bijwoonpunten:
BP01. Verkeersmaatregelen: aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen;

en de volgende registratiepunten:
RP01. Acceptatie van revisiegegevens.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de stop- en bijwoonpunten als aangegeven in het
keuringsplan (ontwerpfase) welke als bijlage bij dit bestek is opgenomen.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

B01 Model bankgarantie (conform de Arcadisopzet on first demand);

B02 Rapport: Damwandontwerp Staal - Sanering De Eendracht te Appingedam, Ontwerp
stalen damwand, ref. BJ8288-MI-RP-241107-1647, Concept/001, d.d. 19 november
2024, Royal Haskoning DHV;

B03 Kabel- en leidinginformatie KLIC-oriëntatieverzoek 25O0065976_1;

B04 V&G-plan (ontwerpfase).

06 Hoofduitzettingen
Door of vanwege de opdrachtgever worden geen hoofduitzettingen verricht.

08 Gegevens betreffende waterkering, waterdoorlaat en verkeer
Waterstanden: Het waterpeil van de watergang is aangehouden op NAP -1,35 m, i.e.
winterpeil. De grondwaterstand is ook beschouwd op dit niveau.

09 Milieuhygiënische gegevens
Er zijn geen milieuhygiënische gegevens bekend.

14 Bestekspostnummering deel 2.2 - nadere beschrijving
De bestekspostnummering van de nadere beschrijving (deel 2.2, staat van
resultaatsverplichtingen) bevat geen opeenvolgende nummering.
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17 Kabels en leidingen
De informatie op de verstrekte individuele tekeningen van de Kabel- en leidingbeheerders
en/of op de samengestelde overzichtstekening(en) moet als leidraad worden gehanteerd.
De ligging van kabels en leidingen is slechts indicatief en dient in het terrein d.m.v.
proefsleuven (eventueel ondersteund door gebruik van detectieapparatuur e.d.) geverifieerd
te worden.



RAW0008-154330 Bladnr. 6 van 31
Afdrukdatum:

21-08-2025

Besteksnr. ARC-2025-034
Versie 250821_EB; DEFINITIEF
Gemeente Eemsdelta, Aanbrengen stalen damwand

2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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POST-
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 A A N V A N G S W E R K E N
. . . . .

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

111 Verkeer
. . . . .

1113 Rijplaten
. . . . .

111310 101413 Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft terreinverharding op- en overslagterrein

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve
. . . . . van: beschermen bestaande terreinverharding tegen
. . . . . schade door werktuigen, voertuigen en zware materialen
.1. . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ter grootte van:
. . . . . - afmeting afhankelijk van de benodigde ruimte, door de
. . . . . aannemer zelf te bepalen
. . . . . - afmeting: minimaal 400 m2 (= bestaande verharding)
. . . . . en maximaal 600 m2 (=totaal beschikbaar terrein)
. . . . . - afmeting rijplaten 6000 x 1500 x 15 mm, geschikt voor
. . . . . middelzwaar en zwaar verkeer;
. .4. . . Rijplaat staal: dikte ten minste 15 mm
. . . . .

111320 101423 In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft het instandhouden van terreinverharding van
. . . . . rijplaten

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 111310
. . . . .

111330 101433 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft het verwijderen van terreinverharding van rijplaten

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 111310
. . . . .

118 Diverse voorzieningen en werkzaamheden
. . . . .

1181 Bouwhekken
. . . . .

118110 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft het afzetten van op- en overslagterrein

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van het
. . . . . bouwterrein
. .2. . . Bouwhek met voet
. . . . . Voorzien van 2 stuks toegangshekken met slot
. . . . . Hekken verbinden met bouwhekklemmen
. . . . . Voldoende schoren plaatsen
. . . . .

118120 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 118110

. . . . .
118130 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 118110
. . . . .

1182 Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L
. . . . .
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118210 102199 Graven proefsleuven in het kader van CROW500. EUR N
. . . . . Situering: e.e.a. naar oordeel van de aannemer
. . . . . Betreft: maatregelen t.b.v. CROW-publicatie 500 t.b.v.
. . . . . voorkomen schade aan kabels en leidingen
. . . . . Conform het processchema omvatten de taken en
. . . . . verantwoordelijkheden o.a.:
. . . . . - graafmelding doen
. . . . . - maken werkinstructie
. . . . . - kabels en leidingen lokaliseren
. . . . . Grondsoort: zie bijlage Rapport: Damwandontwerp Staal
. . . . . - Sanering De Eendracht te Appingedam, Ontwerp
. . . . . stalen damwand, ref. BJ8288-MI-RP-241107-1647,
. . . . . Concept/001, d.d. 19 november 2024, Royal Haskoning
. . . . . DHV;
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Sleufdiepte: ca. 1,20
. . . . . Sleufbedekking verwijderen, betreft: gras / verhardingen
. . . . . Sleuf terug aanvullen en verdichten.
. . . . . Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . afdekmateriaal opnieuw aanbrengen
. . . . .
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4 O E V E R - E N B O U W W E R K E N
. . . . .

43 GRONDKERENDE CONSTRUCTIES
. . . . .

431 Damwanden
. . . . .

4312 Trillen stalen damplanken
. . . . .

431210 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 422,80 V
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft het aanbrengen van stalen damplanken als
. . . . . damwand

1. . . . . Stalen damplank st 604,00 I
. . . . . type: AZ 14-700, geleverd volgens bestekspostnr. 431910
.2. . . . Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel , gerekend met WP =
. . . . . -1,35 m NAP
. . . .8. Aanbrengen door middel van trillen
. . . . . Materieel moet voldoen aan de volgende eisen:
. . . . . - hoogfrequent trilblok voorzien van variabel moment.
. . . . .

431220 410422 Aanbrengen stalen pasplank. st 4,00 V
. . . . . Situering: zie tekeningen, details I t/m IV
. . . . . Betreft het aanbrengen van connectoren

1. . . . . Pasplank vervaardigd uit damplankprofiel ten behoeve st 4,00 I
. . . . . van damwand volgens bestekspostnr. 431210
. . . . . Pasplanken vervaardigd volgens bestekspostnr. 431310
.2. . . . Plank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . .2. . Met de kop boven de waterspiegel , gerekend met WP =
. . . . . -1,35 m NAP
. . . .7. Aanbrengen door middel van trillen
. . . . . Materieel moet voldoen aan de volgende eisen:
. . . . . - hoogfrequent trilblok voorzien van variabel moment.
. . . . .

4313 Fabriceren pasplanken
. . . . .

431310 431301 Maken van stalen onderdelen en samenstellen st 4,00 V
. . . . . onderdelen t.b.v. het aanbrengen van connectoren
. . . . . volgens bestekspostnr. 431220
. . . . . Betreft het maken en samenstellen van connectoren uit
. . . . . damplanken
. . . . . Het betreft het maken van stalen onderdelen en het
. . . . . samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
. . . . . mechanische verbindingen volgens het bepaalde in
. . . . . hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2:2018

1. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en): Detail A t/m D
. .9. . . Uit stalen damwandplanken type AZ 14-700 st 4,00 L
. . . . . De pasplanken fabrieksmatig vervaardigen
. . . . .

4314 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

431410 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 424,00 V
. . . . . Situering: bovenkant stalen damwand
. . . . . Betreft het afwerken van de bovenkant van de stalen
. . . . . damwand incl. passtukken, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 431210 en 431220

1. . . . . Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
. . . . . N.A.P. -0,75 m
.1. . . . Damplanken: AZ 14-700 en passtukken
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

4319 Leverantie
. . . . .
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431910 417411 Leveren stalen damplank. st 604,00 V
. . . . . Betreft het leveren van stalen damplanken t.b.v.
. . . . . bestekspostnr. 431210

1. . . . . Stalen damplank
. . . . . - type: ArcelorMittal AZ 14-700:
. . . . . - links; st 302,00 L
. . . . . - rechts st 302,00 L
. . . . . Er mag een gelijkwaardige plank worden toegepast. De
. . . . . gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden aan de
. . . . . hand van de maximale vervorming. Deze dient kleiner of
. . . . . gelijk te zijn aan de voorgeschreven plank
.2. . . . Damplank: lengte: 9,00 m
. .1. . . Staalkwaliteit: S 240 GP
. . . . .1 Plaats van leveren: plaats van verwerking.
. . . . .
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8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

82 OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN
. . . . . Voor het volledige overzicht van de door de aannemer op
. . . . . te stellen en bij de directie in te dienen
. . . . . uitvoeringsdocumenten zie het gestelde in artikel
. . . . . 01.13.06 en 01.13.08 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

821 Werkplannen
. . . . .

8211 Algemeen
. . . . .

821140 100099 Opstellen uitvoeringsdocumenten. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en indienen bij de directie van de
. . . . . overige in deel 3 van dit bestek opgenomen
. . . . . uitvoeringsdocumenten welke geen onderdeel zijn van
. . . . . de voorgaande resultaatsverplichtingen.
. . . . .

825 Aanleveren revisiegegevens
. . . . .

825110 100099 Verrichten van revisiewerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten en verwerken van de
. . . . . meetgegevens van uitgevoerd werk op de
. . . . . bestekstekeningen
. . . . . Meten en verwerken van gegevens van de
. . . . . onderdelen:
. . . . . - oeverwerken.
. . . . . Metingen, verwerkingen en verstrekken gegevens
. . . . . conform het gestelde in 10.07 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

84 GEBRUIK HULPMIDDELEN
. . . . .

845 Inzetten materieel (t.b.s.)
. . . . .

845010 101203 Gebruik vaartuig. week 8,00 V
. . . . . Betreft: ter beschikking stellen van boot t.b.v. directie
. . . . . Soort vaartuig: motorboot
. . . . . In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de kosten
. . . . . van normale bedrijfsvoering, alsmede haven- en
. . . . . liggelden
. . . . . Periode(n) van gebruik vanaf start uitvoering t/m
. . . . . oplevering

9. . . . . Gerekend moet worden met een gebruik van gemiddeld
. . . . . 8 uur per week
.9. . . . Motorboot voor minimaal 3 personen
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). NVT

4. . . . . Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 101199 Aanvoer materieel. EUR N
. . . . . Betreft: de aanvoer van de voor uitvoering van de
. . . . . bestekswerkzaamheden benodigde materieel
. . . . .

910040 101199 Afvoer materieel. EUR N
. . . . . Betreft: de afvoer van de voor de uitvoering van de
. . . . . bestekswerkzaamheden benodigde materieel
. . . . .

910140 649999 Toolbox Flora en Fauna. EUR N
. . . . . Betreft: het houden van een toolboxmeeting bij aanvang
. . . . . van het werk
. . . . . Door de opdrachtgever worden instructies gegeven voor
. . . . . herkenning en handeling voor Flora en Fauna
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950050 100301 Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

4. . . . . Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Het gestelde in paragraaf 01.01.01 lid 01 van de Standaard wordt vervangen door:
Voor zover daarvan in deze 'Standaard RAW Bepalingen 2020' (de Standaard) niet
uitdrukkelijk is afgeweken, zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012' (UAV 2012), versie 2025, vastgesteld in de rubriek ander besluit van
algemene strekking met jaargang en nummer 'Staatscourant 2025, 6896' van 17
februari 2025 van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

07 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, hierna te
noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven 'Jaarversie - Wijziging september 2024' op de
Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

08 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de website van de CROW:
- https://www.crow.nl/publicaties/standaard-raw-bepalingen-2020
De genoemde 'Jaarversie' in bovenstaand lid 07 is afzonderlijk in pdf gratis te
downloaden van de RAW-website:
- https://www.raw.nl/documenten/324-standaard-raw-bepalingen-2020-wijziging-se

ptember-2024-gereed

09 Van toepassing is het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van
PFAS-houdende grond' te downloaden via:
- https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualis

eerd-tijdelijk-handelingskader

10 De aannemer dient zijn werkzaamheden te verrichten conform de
CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn
zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase", uitgegeven door de CROW.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

06 Resultaatsverplichtingen dan wel posten voor eenmalige kosten die niet zijn
voorzien van een eenheidsprijs c.q. een totaalbedrag, worden geacht te zijn
bedoeld en worden als zodanig gelezen als resultaatsverplichtingen dan wel
eenmalige posten voorzien van de eenheidsprijs c.q. totaalbedrag ad EUR 0,00.

07 In de inschrijvingsstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke
vorm dan ook op de aannemingssom te bewerkstelligen, zullen evenredig met de
vorderingen van het werk worden ingehouden, ongeacht of aan de vermelde
kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld.

08 Het verstrekte RSX-bestand betreft een hulpmiddel waaraan geen rechten kunnen
worden ontleend.
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01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt met
betrekking tot de maatvoering van het werk bepaald dat een dwarsprofiel voor de
situatietekening gaat.

07 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat
ten behoeve van de uitvoering van het werk het bestek, alsmede de tot het bestek
behorende en eventueel nader benodigde tekeningen, in enkelvoud aan de
aannemer worden verstrekt.

08 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en
aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

09 Het gestelde in paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 vervangen door de tekst; Onder
een (verborgen) gebrek wordt verstaan een gebrek, dat de opdrachtgever
voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt en zich daar ook niet van
bewust moet zijn geweest en bovendien geldt dat de opdrachtgever het gebrek op
het tijdstip van opneming van het werk redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

10 Motivatie lid 09: vanwege het enkele feit dat er tegenwoordig geen voltijds toezicht
meer op de uitvoering van werken plaatsvindt en er daardoor geen sprake kan zijn
van nauwlettend toezicht gaat dit bestek uit van een nadrukkelijk andere uitleg van
paragraaf 12 lid 2 uit de UAV 2012.

11 Het gestelde in paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012 vervangen door de tekst;
Vervanging van door de aannemer goedgekeurde bouwstoffen, waaraan na
verwerking nog gebreken worden geconstateerd, geschied voor rekening van de
aannemer.

12 Het gestelde in paragraaf 18 van de UAV 2012 geldt alleen voor de gevallen waarin
keuring van bouwstoffen expliciet aan de directie is voorbehouden.

13 Motivatie lid 11 en 12: het van toepassing verklaren van kwaliteitsborging
overeenkomstig het gestelde in paragraaf 01.20 van de Standaard brengt een
gewijzigde taak- en verantwoordelijkheidsverdeling met zich mee tussen
opdrachtgever, directie en aannemer. De wijzigingen volgens bovenstaande leden
09, 11, 12 en het opvolgende artikel 01.01.14 van dit deel van het bestek houden
verband met deze gewijzigde taak- en verantwoordelijkheidsverdeling.

14 Voor de aanvullende en afwijkende bepalingen op paragraaf 18 van de UAV 2012
zie het gestelde in artikel 01.14.03 en/of 01.14.05 van dit onderdeel van het bestek.

15 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onder- delen
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud
krijgen na de oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

16 In aanvulling op het gestelde in lid 1 van paragraaf 26 van de UAV 2012 zijn de
toegestane werktijden voor dit werk op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00
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uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel. Het werken
buiten de vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met en toestemming van
de directie.

17 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien één der partijen zulks
verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden
van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de
Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 01 15 Oplevering en goedkeuring

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 9 van de UAV 2012 geldt dat alle in het
bestek voorgeschreven informatie en in de Standaard voorgeschreven op het werk
betrekking hebbende informatie, zover niet anders is voor geschreven, uiterlijk 14
dagen voor opneming door de aannemer aan de directie dient te zijn overgedragen.

02 Het gestelde in paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing bij het
ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van in het lid 01 bedoelde informatie.

03 Bij het ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van in het lid 01 bedoelde informatie kan
de goedkeuring van het werk worden onthouden.

01 01 16 Geluidshinder

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden
getroffen om de geluidsproductie van de werkzaamheden zodanig te beperken dat
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,It) op de gevels van bestemmingen,
veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen, niet meer
bedraagt dan:
- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van
geluidsniveau, oftewel het maximale geluidsniveau (LA,max), voor zover deze een
gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden niet groter zijn
dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,It).

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde
criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing
buiten de werkgrens.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de meest
recente versie van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt
de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van
het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee
weken later.
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01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Risicoregeling

03 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de artikelen 01.04.01 tot en met
01.04.06 van de Standaard niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de
opdrachtgever en opstellen volgens een nader te verstrekken model en in 2-voud
indienen bij de directievoerende instantie.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidsstelling

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de
aannemer voorafgaand aan het verlenen van de opdracht een zekerheidstelling
van 5% overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 ten
genoegen van de opdrachtgever te stellen.
De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer.
De zekerheidstelling dient te geschieden in de vorm van een bankgarantie
overeenkomst het model als toegevoegd aan dit bestek.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard moet de
zekerheidstelling als bedoeld in bovenstaand lid 01 bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatieoverdracht

02 Het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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01 10 02 Vergunningen e.d. te verzorgen door de opdrachtgever

01 De door derden (o.a. op aanvraag van de opdrachtgever) verleende vergunningen
en toestemmingen worden geacht deel uit te maken van dit bestek. De aannemer
wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, meldingen en
toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven daarvan is
voor rekening van de aannemer.

02 Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen /
meldingen / registratie verzorgd:
- omgevingsvergunning;
- wateractiviteit (als onderdeel van omgevingsvergunning)

01 10 03 Vergunningen e.d. te verzorgen door aannemer

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, o.a. de
volgende vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen en/of meldingen en/of
registratie te verzorgen:
- vergunning voor werken in grondwaterbeschermingsgebied;
- transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoer van

afvalstoffen;
- meldingen inzake Besluit bodemkwaliteit (Bbk) met betrekking tot vrijgekomen

materialen via het omgevingsloket
(https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-d
so/)

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen,
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de
beheerder.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het
doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden
ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via
betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen
tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

04 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen, in overleg met
de wegbeheerder, de vereiste maatregelen te zijn getroffen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan



RAW0008-154330 Bladnr. 20 van 31
Afdrukdatum:

21-08-2025

Besteksnr. ARC-2025-034
Versie 250821_EB; DEFINITIEF
Gemeente Eemsdelta, Aanbrengen stalen damwand

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 26 lid 2 van de UAV 2012 legt de
aannemer het algemene tijdschema in viervoud aan de directie ter goedkeuring
over.

03 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2021 dient in het
algemeen tijdschema tevens te worden aangegeven op welke werkdagen of
gedeelten daarvan de aannemer het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen, e.d.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- afstemming van het gestelde in deel 1, paragraaf 05 'Tijdsbepaling', van dit

bestek;
- afstemming op de volgens artikel 01.13.08 van dit bestek vermelde

gedetailleerde werkplannen;
- de stop- en bijwoonpunten voortkomend uit het op te stellen keuringsplan als

onderdeel van het (deel-)kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.13.02 van de
Standaard.

05 Afwijkingen tengevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van
tijdspaden en uitvoeringsmomenten op door de directie goedgekeurde
werkplannen, waarbij de volgens bestek vastgestelde uitvoeringsperioden en
opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening
in aanmerking.

01 13 08 Gedetailleerde werkplannen

01 Naast een algemeen tijdschema worden van de aannemer gedetailleerde
werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd,
omvattende:
- een V&G plan (uitvoeringsfase), één en ander als omschreven in artikel 01.19.01

van de Standaard en in artikel 01.19.01 uit deel 3 van dit bestek;
- een werkplan, één en ander als omschreven in artikel 41.13.03 van de Standaard

en deel 3 van dit bestek;
- een installatie rapport, één en ander als omschreven in artikel 41.15.01 van de

Standaard en deel 3 van dit bestek;
- een werkplan, één en ander als omschreven in artikel 41.23.05 van deel 3 van dit

bestek.
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01 13 09 Acceptatieprocedure (werk)plannen aannemer

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie
schriftelijk gegeven bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te
vervallen of overgaat naar de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor
acceptatie wordt door de aannemer schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij
anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie aangeboden
documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring
door een bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden
documenten uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen
een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie
binnen 2 weken na ontvangst van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd
commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de
documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de
nodige correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie
worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst van de
aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven,
dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle
benodigde documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd
document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de directie.
Een van deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel
overhandigd. De aannemer dient de ontvangst van het betreffende document te
bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid
voor eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte
berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn
onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden
vastgesteld, welke afwijken van de in leden 02, 03, 04 en 05 van deze
acceptatieprocedure genoemde termijnen. Partijen zullen bij de uitvoering van de
acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd gemoeid is
dan strikt noodzakelijk.



RAW0008-154330 Bladnr. 22 van 31
Afdrukdatum:

21-08-2025

Besteksnr. ARC-2025-034
Versie 250821_EB; DEFINITIEF
Gemeente Eemsdelta, Aanbrengen stalen damwand

HFD PAR ART LID

01 13 10 Wijziging van geaccepteerde documenten

01 Indien de aannemer van mening is dat een door de directie geaccepteerd
document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en onder
vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan
de directie melden.
De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor
hij een wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel
door de directie is geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure.

02 De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder
geaccepteerde documenten uit te voeren, tenzij hij aantoont dat daardoor meer van
hem verlangd wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de
consequenties van de door de directie voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen
meerwerk opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden.
Indien de directie van mening is dat de door haar voorgestelde wijzigingen
minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de aannemer melden.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig lid 2 t/m 13 van
paragraaf 18 uit de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van lid 1 van paragraaf 18 uit de UAV 2012.
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01 14 06 Overige bewijsmiddelen volgens het Besluit Bodemkwaliteit

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.14.06 lid 01 van de Standaard geldt het
volgende:
- De zinsnede 'achtergrondwaarden' vervangen door 'de kwaliteitseis

Landbouw/Natuur (voor grond) en algemeen toepasbaar (voor baggerspecie)';

01 14 08 Verrekening keuringskosten

01 Verrekening van keuringskosten als bedoeld in paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012
welke ten laste komen van de opdrachtgever, zal geschieden via de betreffende
stelpost in de zin van paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012.

02 Met betrekking tot de keuringskosten van de voorlopige keuring van klei (zie ook het
opvolgende artikel 01.14.09) worden bij goedkeuring de keuringskosten van één (1)
winplaats vergoed.
Kosten van keuringen van meerdere winplaatsen komen voor rekening van de
aannemer.

03 Verrekening van de keuringskosten als bedoeld in paragraaf 18 lid 5 van de UAV
2012, welke ten laste komen van de opdrachtgever, zal geschieden via een stelpost
in de zin van paragraaf 37 lid 8 van de UAV 2012.

04 In afwijking van paragraaf 37 lid 8b van de UAV 2012 wordt een
aannemersvergoeding gerekend van 5% van de in paragraaf 37 lid 8a bedoelde
netto kosten, die betrekking hebben op de verrichting van werkzaamheden door
derden voor keuring van klei.

01 16 Verzekeringen

01 16 08 WA-verzekering

01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheids- verzekering worden afgesloten.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid
voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade,
alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband
met de uitvoering van het werk; Onder de hiervoor genoemde goederen van derden
dienen tevens de eigendommen
van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
De polis dient de primary-clausule te bevatten.
Indien de aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt, dient de
beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.

03 De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment,
waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn
eindigt.

04 Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden
overschreden, moet de aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde de
van de werkelijke onderhoudstermijn. De verschuldigde premie voor deze
verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de verlenging het
gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.

05 De verzekerde som voor de WA dient minimaal 1.250.000,00 EUR te bedragen.
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06 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de
aannemer.

08 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis,
alsmede een bewijs dat de verschuldigde premie betaald is, ter goedkeuring aan de
directie overleggen.

09 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

10 Verzekering dekt naast materiële schade ook gevolgschade, zowel materieel als
immaterieel, waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte
kosten van voorbereiding, leiding en toezicht van de directie.

11 De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit
artikel omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal
geschieden aan de verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.

12 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de
verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling
zal doen.
Verder dient de verzekering na verzending van deze brief veertien dagen door te
lopen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht om op kosten van de
aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien
hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

13 Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de UAV na, dan is de
opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de
aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde
betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

14 De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van
elkaar als derden zullen worden beschouwd.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

02 In aanvulling op artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer van dit
werk als onderdeel van het op te stellen en ter acceptatie voor te leggen V&G-plan
(uitvoeringsfase) na te gaan welke bepalingen (beleidsregels en normbladen) uit de
arbeidsomstandighedenbesluit voor dit werk van toepassing zijn en dient hier
vervolgens zijn werkwijze, hulpmaterieel en -middelen op aan te passen.



RAW0008-154330 Bladnr. 25 van 31
Afdrukdatum:

21-08-2025

Besteksnr. ARC-2025-034
Versie 250821_EB; DEFINITIEF
Gemeente Eemsdelta, Aanbrengen stalen damwand

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 02 Rij- en werkstroken

01 Rij- en werkstroken mogen, met inachtneming van het eventueel bepaalde omtrent
ter beschikking gesteld werkterrein elders in het bestek, worden geprojecteerd
langs te dempen, te verruimen, te reconstrueren, nieuw te graven watergangen.
Langs te dempen watergangen zijn rij- en werkstroken slechts aan één zijde
toegestaan.
De breedte van rij- en werkstroken mag ten hoogste 4,00 m bedragen.

02 Ter plaatse van bebouwing, erven, e.d. wordt geen werkterrein t.b.v. rij- en
werkstroken ter beschikking gesteld.

10 03 Informatie-overdracht

10 03 01 Voertaal op het werk

01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in
woord en geschrift te beheersen.

10 07 Meet- en verrekenmethoden

10 07 02 Verzamelen en verwerken revisiegegevens

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten
van werkzaamheden ten behoeve van revisie dienen de werkzaamheden te worden
verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

02 De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen
digitaal te worden uitgevoerd en te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.

03 Hoogtemetingen dienen te geschieden ten opzichte van N.A.P. dan wel aan het in
het bestek als uitgangspunt genomen peil

04 De gegevens digitaal vastleggen op door de opdrachtgever/directie ter beschikking
te stellen ondergronden, systeem Autocad in DWG format, laagindeling conform
NLCS (Nederlandse CAD-standaard, zie ook www.nlcs-gww.nl).

05 De metingen en verwerkingen van meetgegevens betreffen zowel de volgens
bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijdens de uitvoering
opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van
eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te
voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

06 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient
zodanig te zijn, dat een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een
compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.
De uitgewerkte revisie dient uiterlijk 4 weken na gereedkoming werkzaamheden
aan de directie te worden overhandigd. Overhandiging stukken als volgt:
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- 1 x digitaal bestand, systeem Autocad in DWG format, laagindeling conform
NLCS afspraken (Nederlandse CAD-standaard, zie ook www.nlcs-gww.nl);

- 1 x analoog in uitgewerkte vorm.

10 07 06 Revisie bouw- en kunstwerken

01 Met betrekking tot bouw- en kunstwerken dienen de verwerkte onderdelen te
worden ingemeten en te worden uitgewerkt.

02 Van de inrichtingselementen dienen de volgende onderdelen te worden
weergegeven:
- oeverwerken.
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41 Funderingsconstructies

41 0 Funderingsconstructies, algemeen

41 02 Eisen en uitvoering

41 02 04 Voorwaarden waaraan een heistelling moet voldoen

01 In of nabij de bedieningsplaats van de heistelling moet een last-vlucht diagram of
tabel aanwezig zijn, die voor elke stand (en lengte) van de giek of de makelaar de
maximale werkbelasting aangeeft.

02 Door middel van berekeningen en zonodig door middel van het last-vluchtdiagram
aantonen dat het heimaterieel geschikt is voor de beschreven heiwerken.

03 De heimuts moet zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok ca. 0,25 m
kan worden opgetrokken, zonder dat de muts wordt meegenomen.

41 03 Informatie-overdracht

41 03 04 Opstelling funderingsmachine

01 Het geotechnisch ontwerprapport is als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

02 Bij elke sondering is het aan te houden paalvoetniveau aangegeven. Het heien moet
beginnen op of nabij de sondering met het diepste paalvoetniveau.

03 In aanvulling op artikel 41.03.01 van de Standaard verstrekt de aannemer de
schriftelijke bewijsstukken van de opstellingskeuring (incl. de periodieke keuring)
binnen 2 werkdagen na die keuring aan de directie.

41 05 Bijbehorende verplichtingen

41 05 05 Geluidshinder

01 Als hoogst toelaatbare geluidsbelasting door funderingswerkzaamheden,
behoudens heien, geldt tijdens de gehele duur van de werkzaamheden een dB(A)
gemeten op gevels van woningen conform art. 7.17 lid 2 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving:

Dagwaarde Maximale blootstellingsduur
<= 60 dB(A) onbeperkt
> 60 dB(A) 50 dagen
> 65 dB(A) 30 dagen
> 70 dB(A) 15 dagen
> 75 dB(A) 5 dagen
> 80 dB(A) 0 dagen

Bij overschrijding van bovenstaande dagwaarden en blootstellingsduren, of de
dagwaarden en blootstellingsduren als genoemd in de stukken conform lid 03, is de
opdrachtnemer verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen
en/of ontheffingen.

De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met
inbegrip van hulpwerken aanvangen, een prognose van de te verwachten
geluidsbelasting op de gevel overleggen aan de directie.
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03 In het geval er middels een APV of andere decentraal geregelde verordening
afwijkende normen wat betreft geluidshinder gelden, dan zijn deze leidend ten
opzichte van de normen conform Besluit bouwwerken leefomgeving en vervallen
de in lid 01 genoemde normen.

41 2 Damwanden

41 23 Informatie-overdracht

41 23 05 Aanbrengen en verwijderen stalen damwand

01 Een werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV voor het aanbrengen
c.q. verwijderen van damwand wordt verlangd.

02 Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan
tenminste de volgende gegevens bevatten:
a. datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden;
b. gegevens van de in te zetten funderingsmachines;
c. volgorde van aanbrengen dan wel verwijderen van damplanken;
d. het bloktype;
e. het last-vluchtdiagram.
Het concept werkplan 4 weken voor aanvang heiwerk indienen in 2-voud.
Het definitieve werkplan 2 weken voor aanvang heiwerk indienen in 4-voud.

04 De keuze van materieel en materialen dient zodanig te zijn, dat zowel tijdens het
gebruik als het aan- en uitschakelen van de apparatuur voldaan wordt aan de
bovengenoemde eisen.

05 Ingeval het in het bestek genoemde damwandprofiel naar het oordeel van de
aannemer te licht is om te kunnen worden aangebracht, dan dient de aannemer
een zwaarder profiel te kiezen dan wel zijn inbreng apparatuur daarop aan te
passen.

41 23 06 Bewijs van oorsprong stalen damwand

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem te
leveren stalen damwanden waarop moet zijn vermeld:
1. Toeleverancier:

- naam producent;
- plaats van fabricage.

2. Keuringscriteria staal:
- vloeigrens (N/mm2);
- treksterkte (N/mm2);
- rek (%);
- chemische samenstelling.

02 De aannemer verstrekt de directie een fabriekskeuringsattest volgens DIN
50048/3.1.B (EN 10204) van de door hem geleverde stalen damwanden.

41 26 Bouwstoffen



RAW0008-154330 Bladnr. 29 van 31
Afdrukdatum:

21-08-2025

Besteksnr. ARC-2025-034
Versie 250821_EB; DEFINITIEF
Gemeente Eemsdelta, Aanbrengen stalen damwand

HFD PAR ART LID

41 26 03 Stalen damwand

01 Stalen damwandprofielen moeten zijn van warmgewalste profielen.
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43 Staalconstructies

43 1 Staalconstructies

43 12 Eisen en uitvoering

43 12 03 Lasverbindingen

06 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn,
luchtdicht uitvoeren.

07 Bij de controle van de in lid 06 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van
de beproeving aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste
één uur niet afnemen.

43 12 04 Snij- en boorwerk

01 Snijwerk zodanig uitvoeren dat kromtrekken van de te scheiden onderdelen wordt
voorkomen.

02 Bij snij- en boorwerk de bramen verwijderen.

03 De scherpe kanten, randen en hoeken moeten worden gebroken met een straal
van minimaal 2 mm.

43 13 Informatie-overdracht

43 13 04 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een fabriekskeuringsdocument van het door
hem geleverde staal t.b.v hoofdonderdelen van dit werk, afgegeven door de
producent hiervan. Op dit document, dat tevens als bewijs van oorsprong geldt,
dienen vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de plaats van fabrikage.

Tevens dienen ten minste de volgende keuringscriteria van het staal opgenomen te
zijn:
a. de vloeigrens;
b. de treksterkte;
c. de buigproef;
d. de rek;
e. de kerfslagwaarde;
f. chemische analyse (product-analyse).

43 13 05 Keuringsrapporten

01 Een afschrift van het keuringsrapport van staal, als bedoeld in artikel 43.15.07 lid 03
van dit bestek, moet door de aannemer binnen 2 weken na het gereedkomen van
de keuring aan de directie worden verstrekt.

43 15 Bijbehorende verplichtingen
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43 15 07 Keuring staal

01 Indien het fabriekskeuringsdocument als bedoeld in artikel 43.13.04 lid 01 van dit
bestek ontbreekt, is de aannemer verplicht het door hem geleverde staal te laten
keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstantie.

02 De betreffende keuringscriteria zijn de volgende:
a. de vloeigrens;
b. de treksterkte;
c. de rek;
d. de buigproef;
e. de kerfslagwaarde;
f. chemische analyse (produkt analyse).

03 De resultaten van de in lid 01 bedoelde keuring moeten in een keuringsrapport
worden vastgelegd.

04 Gelaste onderdelen zodanig opstellen, dat de juiste vorm en afmetingen
gecontroleerd kunnen worden.

43 16 Bouwstoffen

43 16 05 Algemeen

01 Voor zover niet nader in deel 2.2 bepaald, dient de kwaliteit minimaal te zijn voor:
- profielstaal: S 235 JR;
- buisprofielen: S 235 H.

02 Zinkstofverf moet ten minste 94 gewichtsprocenten zink bevatten in de droge
verflaag.




