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GRONDWERK
11 GRONDWERKZAAMHEDEN
110 GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE

1100 Zand ontgraven.

1101 Grond ontgraven
113 GROND VERVOEREN

114  GROND LEVEREN

115 GROND VERWERKEN IN DEN DROGE
1150 Zand verwerken.
1151 Teelgrond verwerken.

14 DIVERSEN GRONDWERK

140 ONDERZOEK

141 GROND ZUIGEN

143 MAATREGELEN T.B.V. TERREIN

RIOLERINGEN

20 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

200 FUNDERINGEN

202 LEIDINGWERK
2022 Verwijderen betonriool excl. grondwerk.
2023 Verwijderen betonriool incl. grondwerk.
2024 Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk.
2025 Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk.
2028 Volschuimen riool (leidingwerk).

2030 Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).

2031 Verwijderen betonnen inspectieputten.
204  HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2040 Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.

2041 Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.

21 DIVERSEN

210 GROND VERVOEREN.

211 GRONDVERBETERING

213  AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF

214  BOUWHEKKEN

215 PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN
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22 RIOLERINGSWERK

220 FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN
2200 Aanbrengen palen
2202 Aanbrengen houten kespen.
2203 Aanbrengen klossen.
2205 Aanbrengen baddingvloer.

221 LEIDINGWERK
2212 Aanbrengen betonriool incl. grondwerk DWA
2213 Aanbrengen betonriool incl. grondwerk HWA
2214 Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting
2215 Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.
2216 Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.
2223 Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.

223 INSPECTIEPUTTEN
2230 Aanbrengen betonnen inspectieputten.
2231 Aanbrengen kunststof inspectieputten.
2232 Aanbrengen betonnen uitstroombak.
2233 Verankeringsconstructie uitstroombakken
2235 Putranden en deksels.

224  HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
2241 Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).
2242 Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).
2245 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.
2246 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.

225 PVC-EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.
2250 Putaansluitingen.
2252 Stroomprofielen.

226 DIVERSEN RIOOLWERK.

2261 Rioolafsluitingen.
2262 Peilbuizen.
2263 Reinigen riool.

2265 Rioolinspectie.
227 BEMALING.

2270 Opstellen bemalingsplan.
2271 Bronbemaling.
228 RELINEN RIOOL
2281 Algemene werkzaamheden
2282 Reinigen riolen
2283 Inspecteren riolen
2284 Voorbereidende werkzaamheden relining
2285 Stortkosten
2286 Rioolrenovatie
3 VERHARDINGEN
30 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
301 HEKWERK
302 AFWATERING
303 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
3031 Opsluitbanden.
3032 Trottoirbanden.
3033 Inritbanden.
304 OPBREKEN TEGELVERHARDING
3043 Trottoirtegels, rood, 60 mm.
3047 Opbreken verkeerstegels.
3048 Diverse betontegels.
305 OPBREKEN BESTRATING
3052 Dikformaat.
3053 Keiformaat.
307 OPBREKEN ASFALTVERHARDING
3071 Zagen asfalt.
3072 Opbreken asfaltverharding.
3074 Frezen asfalt.
308 OPBREKEN FUNDERING
31 GRONDWERK EN WEGFUNDERING
3160 Grondwerk voor verhardingen
3180 Funderingen voor straatwerk
3190 Funderingen voor asfaltverhardingen.
32 AFWATERING
3200 Aanbrengen rond putdeksel in asfalt.
3221 Kolken, beton
3240 Peilbuizen en brandkranen.
33 STRAATWERK

32
32
32
37
38
39
40
40
45
48
51
52
55
56
56
59
61
62
63
64
64
66
67
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3311  Opsluitbanden 100 x 200 mm. 92
3312 Opsluitbanden 120 x 250 mm. 93
3314  Opsluitbanden 250 x 200 mm. 93
3316 Boomkransen. 94
3323 Trottoirbanden 180/200x250 mm. 94
3324 Trottoirbanden 180/200x200 mm. 95
3325 Geleidebanden 50/200 mm. 96
3327 Inritbanden. 96
3328 Stootbanden. 97
3329 Diverse banden. 97
333 TEGELVERHARDINGEN 98
3331 Trottoirtegels, grijs, 60 mm. 99
3333 Trottoirtegels, rood, 60 mm. 99
3336 Verkeerstegels. 99
3337 Geleidelijnen. 100
3338 Diverse betontegels. 100
334 WAALFORMAAT BESTRATING 100
335 DIKFORMAAT BESTRATING 101
336 KEIFORMAAT BESTRATING 101
3366 Markering in straatwerk. 105
338 OVERIGE BESTRATINGEN 106
3381 Halfverharding. 107

34 ASFALTVERHARDING 107
3410 Voorbereiding e.d. 107
3411 Kleeflagen. 107
3412 Asfaltwapening. 108
3413 Gootlaag 108
3415 Asfalt onderlagen. 108
3416 Asfalt tussenlaag. 109
3417 Asfalt deklaag. 109
3418 Asfalt middengeleider fietsstraat 110
3420 Oppervliakbehandeling. 110

35 MARKERING 111
3500 Verwijderen markering 111
3520 Markering in wegenverdf. 111
3530 Markering in thermoplast. 111

36 WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR 113
360 Opnemen wegbebakening en -meubilair 113
361 Aanbrengen wegbebakening en -meubilair 114
3612 Banken en vuilnisbakken. 114
363 VERKEERSBORDEN 115
3630 Verwijderen verkeersborden. 115
3631 Plaatsen verkeersborden 115
3633 Straatnaamborden 117

38 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN 117
382 MANTELBUIZEN 117
3820 Aanbrengen mantelbuizen. 117
3821 Leveren kabelbuizen. 118

4 GROENVOORZIENINGEN 120
40 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 120
4010 Verwijderen bomen 120
4020 Verwijderen beplanting/vegetatie 121
4040 Verplanten van bomen 122
4134 Aanbrengen beluchtingssysteem 122
4135 Boombescherming ondergronds 123
416 CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN 123
4161 Grondbewerking t.b.v. plantvakken 123
4162 Grondbewerking t.b.v. inzaaien 124

42 ZAAIEN EN MAAIEN 124
4201 Zaaien 124
4202 Maaien 125

6 OPENBARE VERLICHTING 126
601 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT 126
602 OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT 126
603 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT 129
604 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT 130
606 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR 130
607 AANSLUITVOORZIENINGEN 131
608 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT 132
62 LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT 134
620 LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS 134
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6200 Leveren stalen lichtmasten 134

621 LEVEREN LED-ARMATUREN 135
6213 Leveren armaturen Strapitec 135

625 LEVEREN OVERIGE 135

63 WERKZAAMHEDEN ENERGIENET 136
630 COORDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN) 136
631 OVL-KABELS 136
632 GRONDMOFFEN 137
633 MANTELBUIZEN 137
634 GRAAFWERKZAAMHEDEN 137
637 SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN 138

64 DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL 139
641 INSTANDHOUDEN VERLICHTING 139
643 VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN 139
644 BEPROEVEN en METEN 139

8 BIJKOMENDEWERKZAAMHEDEN 140
800 ALGEMEEN 140
801 COORDINATIE 141
802 FLORA EN FAUNA 141
8021 Schouw en nader verkennend onderzoek fauna. 142

8024 Schouw en nader verkennend onderzoek flora 142

803 TIJDELIJKE OPSLAG 142
804 MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING 142
8040 Bescherming bomen 143

805 V&G MAATREGELEN CROW400 143
806 VERKEERSMAATREGELEN 144
807 REVISIE en DOCUMENTEN 145
808 COMMUNICATIE 146

9 Staartposten 147
91 Eenmalige kosten 147
95 Stelposten 147
3. Bepalingen 148
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 149
01 01 Algemene bepalingen 149

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 153

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 154

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 154

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 154
0107 ZEKERHEIDSTELLING 155
0108 BIJDRAGEN 156
0110 VERGUNNINGEN 156
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 156
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 156
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 156
0114 BOUWSTOFFEN 157
0116 VERZEKERINGEN 159
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 160
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 162
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 164
0122 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 164
0123 COMMUNICATIE 165
0126 BESCHERMING BELENDINGEN 166
0127 SOCIAL RETURN 167
0128 WET ARBEID VREEMDELINGEN 167
0130 HOGE OF LAGE WATERSTANDEN 167
0131 WERKTIJDEN 167
0132 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN (SEB) 167

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER 170
171 Deelhoofdstuk 17.1 170
17 12 EISEN EN UITVOERING 170

21 BEMALINGEN 171
211 Deelhoofdstuk 21.1 171
2112 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 171
2115 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 171

22 GRONDWERKEN 172
220 Deelhoofdstuk 22.0 172
22 01 BEGRIPPEN 172

22 06 BOUWSTOFFEN 172
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22 07 MEET- EN VERREKENMETHODE 172

23 DRAINAGE 173
231 Deelhoofdstuk 23.1 173
2312 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 173

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 174
24 0 Deelhoofdstuk 24.0 174
24 02 EISEN EN UITVOERING 174

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 174

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 174

25 RIOLERING 175
250 Deelhoofdstuk 25.0 175
2502 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK ALGEMEEN 175

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 175
251 Deelhoofdstuk 25.1 175
2511 BEGRIPPEN 175
2512 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN 175
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT 176

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 177
2516 BOUWSTOFFEN 177
2517 MEET- EN VERREKENMETHODEN 178
252 Deelhoofdstuk 25.2 178
2522 EISEN EN UITVOERING DEELRENOVATIE 178
2524 RISICOVERDELING EN GARANTIES 178

26 KABELWERK 180
26 0 Deelhoofdstuk 26.0 180
26 02 Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen 180

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 180
261 Deelhoofdstuk 26.1 180
26 12 EISEN EN UITVOERING 180

26 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 180

32 WEGBEBAKENING 181
320 Deelhoofdstuk 32.0 181
3202 EISEN EN UITVOERING 181

32 06 Bouwstoffen 182
321 Deelhoofdstuk 32.1 182
3213 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN 182

34 VERLICHTING 183
34 0 Verlichting, algemeen 183
341 Deelhoofdstuk 34.1 183
34 11 BEGRIPPEN 183

34 12 EISEN EN UITVOERING 183

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 185

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 186

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 186

51 GROENVOORZIENINGEN 187
510 Deelhoofdstuk 51.0 187
5102 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 187

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 187
5104 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 188

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 188
5106 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 188
5107 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 189
512 Deelhoofdstuk 51.2 189
5122 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN 189
5126 BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN 190

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 191
64 1 Deelhoofdstuk 64.1 191
64 13 INFORMATIE-OVERDRACHT FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 191

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 192
812 Deelhoofdstuk 81.2 192
8122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 192
8123 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN 192
8127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 192

83 ELEMENTENVERHARDINGEN 193
831 Deelhoofdstuk 83.1 193
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 193

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 193

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 193
8316 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 193
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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

02 Directie
Gemeente Zaanstad, Cluster Collectieve Dienstverlening, Afdeling Ingenieursbureau en diens
gemachtigden. In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen tussen Vermiljoenweg, M.L. Kingweg, Tjotterlaan en De Weer te Zaandam,
gemeente Zaanstad.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het verwijderen en aanbrengen van riolering
het verwijderen en aanbrengen van asfaltverharding
het verwijderen en aanbrengen van elementen verharding
het (ver) plaatsen van lichtmasten incl. kabelwerkzaamheden
het aanbrengen van groeiplaatsen en groenwerkzaamheden
bijkomende werkzaamheden

~0o0 oW

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren op 09-07-2027, rekening houdend met een startdatum van 13-04-2026, waarbij de
feitelijke uitvoeringsduur in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel
01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750
(zevenhonderd en vijftig euro) per werkdag, tot max. 5% van de aanneemsom.

3.In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in lid 1 genoemde tijdstippen
niet met elkaar in verband staan.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

08 Duurzaamheid.
De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een
bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050.
Daarvoor zijn in dit bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen.

Klimaat

Zaanstad heeft op 1 juli 2024 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Daarmee
stellen we stapsgewijs steeds strengere eisen aan het in te zetten bouwmaterieel en bouwlogistiek. Voor
deze opdracht is de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, hierna aangeduid als de Routekaart, van
toepassing. De Routekaart is te vinden via https://www.opwegnaarseb.nl/convenant.

Voor deze opdracht wordt gekozen voor de bestek eisen op basisniveau, hetgeen is terug te vinden in deel 3
van dit Bestek.

Circulariteit
De minimale eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit
bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl.

Voor duurzaam asfalt, beton en baksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit
en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe

om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te
waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke

circulaire doelstellingen.

De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het project.
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01

02

03

Tekeningen
25-004-10
25-004-11
25-004-20
25-004-21
25-004-22
25-004-30-1
25-004-30-2
25-004-30-3
25-004-30-4
25-004-30-5
25-004-30-6
25-004-31
25-004-32
25-004-60-1
25-004-60-2
25-004-60-3
25-004-60-4
25-004-60-5
25-004-60-6

Bestaande situatie
Opbreektekening
Nieuwe riolering

d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025

Nieuwe riolering incl kabels en leidingen d.d. 01-10-2025

Details riolering
Herinrichting wegen blad 1
Herinrichting wegen blad 2
Herinrichting wegen blad 3
Herinrichting wegen blad 4
Herinrichting wegen blad 5
Herinrichting wegen blad 6
Dwarsprofielen wegen
Details wegen

Openbare Verlichting blad 1
Openbare Verlichting blad 2
Openbare Verlichting blad 3
Openbare Verlichting blad 4
Openbare Verlichting blad 5
Openbare Verlichting blad 6

d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025
d.d. 01-10-2025

25-004-80

Bebording en markeringstekening d.d. 01-10-2025

Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen en peilen volgen uit dit bestek en de daarbij behorende tekeningen. Alle peilen en
hoogtematen worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP, tenzij dit anders is aangegeven.
Lengtematen worden aangegeven in meters, staal-, beton-, en PVC-maten in millimeters.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard

2020,

rekening houden met de volgende stoppunten:

Riolering

Wegen

Verkeer
Groen

Flora en Fauna

Openbare verlichting

Voor het drukken van funderingspalen: verificatie en acceptatie drukkracht
hydraulische rupskraan;

Alvorens het aanbrengen van definitieve verhardingen zoals asfalt: verificatie en
acceptatie van de riolering, inclusief een rioolinspectie;

Maken proefstuk relining;

Voor het aanbrengen van verhardingen: verificatie en acceptatie van (verdichting
van) aardebaan en wegfundering;

Openstellen / in gebruik nemen wegvakken;

Voor het aanbrengen van standplaats verbeteringen: acceptatie van bomenzand,
bomengrond en teelaarde;

Voor het verwijderen van bomen; verificatie van de kaptekening en de te
verwijderen bomen;

Voor toepassen boombescherming;

Voor het treffen van (specifieke) maatregelen ten behoeve van beschermde plant/
en diersoorten;

Voor het aanvullen van de sleuf t.b.v. aanleg energie kabels: acceptatie van
hoogteligging.

en de volgende bijwoonpunten:

Riolering

Mantelbuizen
Wegen
Constructies
Groen

Flora en fauna
Openbare verlichting

Aanbrengen funderingspalen voor riolering;
Voor het aanvullen van de sleuf , controleren ondergrondse infrastructuur;
Voor aanvullen van de sleuf, controleren ligging van de mantelbuizen;
Verdichten van zandbanen en wegfundering; aanbrengen van asfaltconstructies.
Storten, verdichten en afwerken beton;
Lossen van bomen en struiken en opslag;
Verwerking van bomenzand, boomgranulaat en teelaarde in verharding;
Planten van bomen en struiken;
Uitvoeren van schouw ten behoeve van beschermde plant/ en diersoorten;
Eerste handeling: aanbrengen mof

(ver)plaatsen lichtmast

aansluiten lichtmast en kast

aanbrengen / vervangen armatuur

aanbrengen / verwijderen kabels

(ver)plaatsen kast
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04

05

06

Voor aanvullen van de sleuf en werkgat, controleren ondergrondse infrastructuur.

Termijnen voor verificatie en acceptatie worden overeengekomen tussen directie en aannemer en vastgelegd
in het kwaliteitsplan.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 0-1a
Bijlage 0-1b
Bijlage 0-2
Bijlage 0-4
Bijlage 0-5
Bijlage 0-6
Bijlage 0-7
Bijlage 0-8
Bijlage 0-9

Bijlage 2-1
Bijlage 2-2
Bijlage 2-3
Bijlage 2-4

Bijlage 4-1
Bijlage 4-2
Bijlage 4-3

Bijlage 5-1
Bijlage 5-2
Bijlage 5-3
Bijlage 5-4

Bijlage 6-1
Bijlage 6-2
Bijlage 6-3
Bijlage 6-4
Bijlage 6-5
Bijlage 6-6
Bijlage 6-7
Bijlage 6-8
Bijlage 6-9
Bijlage 6-10

Bodemopbouw

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase
V&G-plan project specifieke bijlage

Verrekentarieven

Verkennend bodemonderzoek

Sonderingsrapport

Ontwerp nota fundatie riool Kleurenbuurt

Routekaart Schoon- en Emissieloos Bouwen (SEB)
Invulformulier Schoon- en emissieloos Bouwen (SEB) versie 3.0
Opleverdossier (deelopleveringen)

PVE renovatie riolen

Inspectiegegevens te relinen riool

Strengen relining

Profielen grondwerk riolering (blad 1, 2 en 3)

Registratie groeiplaatsinrichting
F&F quickscan
F&F SW Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025

Overzicht kabels en leidingen
Verslag overleg nutsbedrijven
Proefsleuven
Grondbalans

OVL overzicht werkzaamheden

OVL inspectielijst OV-installatie

OVL lichtmasten en toebehoren

OVL model Inspectierapport NEN3140
OVL model revisiegegevens

OVL model revisietekeningen

OVL specificaties kasten

OVL tekeningen kasten

OVL grondvleugel EK114

OVL Detailtekening van een kastnummer

De bodem ter plaatse bestaat in het algemeen vanaf het maaiveld tot circa 2,0 - 2,5m -mv uit zand.
Vervolgens bestaat de bodem tot de maximale boordiepte van 3,0 m -mv uit veen. Op enkele plekken is een
klein laagje veen aangetroffen op circa 2,5m -mv. Onder de straat De Weer is onder de weg een
funderingslaag aanwezig.

Grondwaterstanden
De gemiddelde stijghoogten en waterstanden zijn globaal als volgt: Polderpeil bedraagt: 1,43m minus NAP.
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07

08

09

Verontreinigde stoffen
Uit verkennend bodemonderzoek, verricht door Antea Group projectnr. 0495770.102 def. rev 2 d.d. 21 juli 2025
zijn verontreinigingen aangetoond voor de grond.

Locatie:

Panneroodstraat 1

In de zanderige ondergrond vanaf 1,0 tot circa 2,0 m -mv overschrijdt minerale olie de interventiewaarde.
Confrom de CROW 400 is de veiligheidsklasse rood viuchtig van toepassing.

Panneroodstraat 28
In de zanderige ondergrond vanaf 0,60m -mv overschrijdt minerale olie de voormalige tussenwaarde.
Confrom de CROW 400 is de veiligheidsklasse oranje vluchtig van toepassing.

Bergblauwstraat 1
In het baksteenhoudend veen (2,4 - 2,6m -mv) is lood boven de interventiewaarde gemeten.
Confrom de CROW 400 is de veiligheidsklasse rood niet vluchtig van toepassing.

Dominee Martin Luther Kingweg 157
Grond (2,5 - 3,5m -mv) verontreinigd met lood.
Confrom de CROW 400 is de veiligheidsklasse rood niet vluchtig van toepassing.

Spaansgroenstraat 90
Grond (2,5 - 3,0m -mv) verontreinigd met lood.
Confrom de CROW 400 is de veiligheidsklasse rood niet vluchtig van toepassing.

Het verkennend bodemonderzoek is als bijlage aan dit bestek toegevoegd.

Flora en Fauna wet

Het uitgevoerde verkennend flora en fauna onderzoek, verricht door Groenadvies Amsterdam projectnr.
25001169, d.d. 27-10-2025. Voor de kap van boom langs De Weer dient een nadere inspctie te worden
uitgevoerd.

Onvoorziene natuurwaarden tijdens werkzaamheden:
Indien onverwacht beschermde flora en of fauna worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, dient
te worden gehandeld volgens 01 22 01 lid 20 in deel 3 van dit bestek.

Beheerders van wegen, water en OV-net

Wegbeheerders:

- Gemeente Zaanstad
Cluster Collectieve Dienstverlening, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

Waterbeheerder:

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
tel.072-582 8282

OVL-Netbeheerder:

- Gemeente Zaanstad
Cluster Collectieve Dienstverlening, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

- Liander N.V.
tel: 088-7626 031 (storingen)
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1

11

110

1100

110010

110020

110030

220101

220101

220101

GRONDWERK
GRONDWERKZAAMHEDEN
GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE

Zand ontgraven.

Grond ontgraven uit cunet, zand.

Situering: aan te brengen verharding en wegfundering
Betreft ontgraven voor op hoogte brengen zandbaan voor
verhardingen en wegfundering

Grondsoort: zand, verwerken in rioolsleuf volgens hfst. 2
(ca. 75%), in directe omgeving verwerken volgens
115010 (ca. 5%) of vervoeren naar tijdelijk depot
volgens 113010 (ca. 20%).

De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft

vaste kubieke meters.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte van 0,1 tot 0,4 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet, zand, voor groenstrook.
Situering: aan te brengen groenstroken

Betreft ontgraven voor aanbrengen en uitbreiden van
groenstroken.

- voor plantvakken: 0,50 m;

- voor gras: 0,30 m

Grondsoort: zand, verwerken in directe omgeving
volgens 115010 (ca. 15%), vervoeren naar tijdelijk depot
volgens 113010 (ca. 70%) of vervoeren naar verwerken
volgens 113050 (ca. 15%).

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

vaste kubieke meters.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,50m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet, zand, boomvak verharding
Situering: te planten bomen in verharding

Grondsoort: zand, verwerken in directe omgeving
volgens 115010 (ca. 15%), vervoeren naar tijdelijk depot
volgens 113010 (ca. 70%) of vervoeren naar verwerken
volgens 113050 (ca. 15%).

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

vaste kubieke meters.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,70 tot 0,90 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

2.300,00

268,00

216,00
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110040

110090

1101

110110

110160

113

113010

113020

113030

220101

220101

220101

220101

220201

220201

220201

Grond ontgraven uit cunet, zand, boomvak grond
Situering: ontgraven in bestaand gazon voor
groeiplaatsverbetering bomen

Grondsoort: zand/ teelaarde

Bovenlaag teelaarde 0,20m vervoeren naar tijdelijk
depot volgens 113030 (100m3).

Onderliggend zand vervoeren naar tijdelijk depot
volgens 113010 (ca. 360 m3) of vervoeren naar
verwerken volgens 113050 (ca. 40m3).

De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft
vaste kubieke meters.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,90 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit tussenopslag, zand.
Situering: tussendepot volgens 803
Grondsoort: zand, aangevoerd volgens 113010,
vervoeren volgens 113020 of 113070.

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit groenstrook.

Betreft ontgraven bestaande groenstrook voor
aanbrengen verharding

Grondsoort: grond, vervoeren naar tijdelijk depot volgens
113030 (ca. 50%) of vervoeren naar verwerken volgens
113060 (ca. 50%).

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

vaste kubieke meters.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit tijdelijk depot.

Situering: tijdelijk depot volgens 803
Grondsoort: grond, aangevoerd volgens 113030,
vervoeren volgens 113040

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand

Zand vrijgekomen bij 110010, 110020, 110030 en
110040

Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens 803

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand

Zand vrijgekomen bij 110090

Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 115010
(201 m3) en hfst. 2 t.b.v. rioolsleuf (175 m3).

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond

Grond vrijgekomen bij 110110en 110040
Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens 803

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

500,00

1.160,00

280,00

380,00

1.160,00

376,00

380,00

\

Vv

\

\Y

Vv

\Y

\
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113040

113050

113060

113070

114

114010

114060

114070

220201

220201

220201

220201

220321

220321

220321

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond

Grond vrijgekomen bij 110160

Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 115110
en 115120

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand

Grond vrijgekomen bij 110020 t/m 110040

Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 115010

Grond vervoeren.

Grondsoort: grond

Grond vrijgekomen bij 110110

Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 115110
en 115120

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand incl. laden

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

vaste kubieke meters.

Zand vrijgekomen bij 110090

Vervoeren naar: nader op te geven plaats,
vervoersafstand 10 km (enkele reis)
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer rekeninghoudend met een uitleveringsfactor van
1,25.

GROND LEVEREN

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse L/N
Grondsoort: teelaarde

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

vaste kubieke meters

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer rekeninghoudend met een uitleveringsfactor van
1,25

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse L/N
Grondsoort: zand voor zandbed

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
kubieke meters.

Leveren op de plaats van verwerking

Methode van hoeveelheids-

bepaling aan de hand van meting in middelen

van vervoer per as, rekeninghoudend met een
uitleveringsfactor van 1,25.

Leveren grond.

Toepassen bij het maken van een boompot in
verharding.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: betreft bomenzand:
(klasse L/N)

Grondsoort: bomenzand

Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 06 03
Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

vaste kubieke meters.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

380,00

112,00

280,00

784,00

120,00

800,00

183,00

\

\

\Y

\

\

\

\Y

120,00 L

800,00 L

183,00 L
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114080 220321 Leveren grond. m3 511,00 V
..... Toepassen bij het maken van een boompot in open
..... grond (zand)
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: betreft bomengrond:
..... (klasse L/N)
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond m3 511,00 L
..... Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 06 04
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
..... vaste kubieke meters.
115 GROND VERWERKEN IN DEN DROGE
1150 Zand verwerken.
115010 220301 Grond verwerken in cunet, zand. m3 1.300,00V
..... Betreft het op hoogte brengen van de zandbanen voor
..... verharding en wegfundering
..... Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens 110010, 110020,
..... 110030 en 110040 of geleverd volgens 114060
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
..... kubieke meters.
6. .. .. Hoogte van 0,05 m tot 0,30 m, zonder overhoogte
. . . .9. |Afwerken zandbed volgens 316010 en 316020
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
115030 220301 Grond verwerken in boompot (bomenzand) m3 183,00V
..... Betreft bomenzand voor boompot
..... Beluchtingssysteem aanbrengen volgens 413410
..... Grondsoort: bomenzand, leveren volgens 114070
..... 1 ste orde (10 st.)
..... 2 de orde (1 st.)
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
..... vaste kubieke meters.
..... Onder bomenzand een laag drainzand aanbrengen
..... volgens 115050
..... Onder toekomstige verharding aanvullen met
..... zoetzand, volgens 115040
..... In boomspiegel aanvullen met teelaarde, volgens
..... 115160.
. . . .9. |De aanvulling in lagen verdichten m.b.v. een Wacker
..... stamper o.g.
..... Tijdens het verdichten de verdichting controleren met
..... een penetrograaf. Gemeten waarden aan de directie
..... verstrekken.
..... Onder de verharding voor trottoirs het bomenzand
..... verdichten tot tot 1,5 Mpa. Voor parkeervakken tot een
..... maximale indringingswaarde van 2 Mpa.
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
115040 220301 Grond verwerken in boompot (zoetzand) m3 13,00V
..... Betreft: zand onder verharding bij boompot met
..... bomenzand.
..... Grondsoort: zoetzand, zie Deel 3 art. 22 06 09 m3 13,00 L
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
..... vaste kubieke meters.
5 . ... Hoogte 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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115050

115090

1151

115110

115120

115140

220301

220301

220301

220301

220301

Grond verwerken in boompot (drainzand)
Betreft zand onder bomenzand bij boompot met
bomenzand.

Grondsoort: drainzand

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoogte 0.10 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling verdichten.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in tijdelijk depot, zand.
Situering: tussenopslag volgens 803

Grondsoort: zand, vervoerd volgens 113010

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
kubieke meters.

Teelgrond verwerken.

Grond verwerken in groenstroken, uitvullen.

Betreft het uitvullen van bestaande gazons, plantsoenen
en bermen

Grondsoort: teelgrond, vervoerd volgens 113040,
113060 of leveren volgens 114010

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
kubieke meters.

Hoogte van 0,05 m tot 0,30 m, zonder overhoogte
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in bermen, uitvullen.

Betreft het uitvullen van bestaande gazons, plantsoenen
en bermen

Grondsoort: teelgrond, vrijgekomen volgens 113040,
113060 of leveren volgens 114010

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
kubieke meters.

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in boompot.

Betreft bomengrond voor boompot in plantsoen (ca. 42
st.)

Details conform tekening 25-004-32.

Grondsoort: bomengrond, leveren volgens 114080
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

vaste kubieke meters.

1ste orde boom (12 st.)

2de orde boom (2 st.)

3de orde boom (28 st.)

Gemiddelde hoogte 0,71 m

De aanvulling in lagen verdichten

Tijdens het verdichten de verdichting controleren met
een penetrograaf of een penetrometer.

De resulaten van de verdichting binnen 3 werkdagen
verstrekken aan de directievoerder/ toezichthouder.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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Grond verwerken in bestaande boomspiegel in
verharding

Betreft grond verwerken in bestaande boomspiegel (ca.

12 st)

Grondsoort: teelgrond, leveren volgens 114010
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
kubieke meters.

Gemiddelde hoogte 0,05 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in boomspiegel in verharding
Betreft grond verwerken in nieuwe boomspiegel in
verharding (ca. 11 st)

Grondsoort: teelgrond, leveren volgens 114010
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
kubieke meters.

Gemiddelde hoogte 0,10 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in tijdelijk depot.

Situering: tussenopslag volgens 803

Grondsoort: grond, vervoerd volgens 113030

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
kubieke meters.

DIVERSEN GRONDWERK
ONDERZOEK

Uitvoeren AP0O4-onderzoek.
Betreft milieutechnisch onderzoek en zeefanalyse van
partijen grond, in depot.

GROND ZUIGEN

T.b.s. grond zuigen

Betreft t.b.s. uren voor het toepassen van een
grondzuiger bij het ontgraven onder de boomkroon bij
de bomen bij dekruising Panneroodstraat en De Weer.
Gebruik van de machine in overleg met de
directievoerder.

MAATREGELEN T.B.V. TERREIN

Toepassen rijplaten e.d.

Situering: alle terreindelen in het werk waar
werkzaamheden door materieel worden uitgevoerd en
die in de actuele staat niet toegankelijk zijn

(zonder schade aan te richten) voor het

betreffende materieel ter plaatse van/ of tbv:

- ter bescherming van kabels en leidingen in de
ondergrond;

- opstel- en overslagplaatsen;

Het toepassen van rijplaten, danwel andere
maatregelen is ter keuze van de aannemer.

De kosten voor het verplaatsen, schoonhouden,
verwijdering na einde gebruik van de rijplaten en het in
oorspronkelijke staat terugbrengen van het terrein
worden geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen.
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RIOLERINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
FUNDERINGEN

Verwijderen juk, paalfundering.

Betreft paalfundering onder te slopen riool.

Situering: waar fundering aanwezig is, M.L. Kingweg.
Juk bestaande uit:

- 2 stuks houten paal

- vurenhouten kespen op houten palen bevestigd
d.m.v. hakkelbouten.

- houten klossen vurenhout op kespen bevestigd
d.m.v. draadnagels.

Vrijkomend hout ca. 0,20 ton/juk.

Ontstane gaten dichten met zand, vrijgekomen bij
het graven van de sleuf.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen schottenfundering.

Betreft schottenfundering onder te slopen riool.
Situering: waar fundering aanwezig is, Panneroodstraat,
Vermiljoenweg, De Weer en Spaansgroenstraat.
Vrijkomend hout ca. 0,14 ton /m1.

Vurenhouten baddingen.

Houten klossen vurenhout.

Bevestiging met baddingen d.m.v. draadnagels.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen moffundering.

Betreft moffundering onder te slopen riool.

Situering: waar fundering aanwezig is, Vermiljoenweg,
De Weer, Spaansgroenstraat, Bergblauwstraat,

Vrieschgroenstraat, Panneroodstraat en M.L. Kinghweg.

Moffundering bestaande uit:

- Vurenhouten baddingen

3 stuks: 0,06 x 0,16 x 1,00 m.

2 stuks: 0,06 x 0,16 x 0,50 m.

- Houten klossen (opsluitklossen) vurenhout.

2 stuks: 0,16/0,22 x 0,06 x 0,40 m.

Bevestiging met baddingen d.m.v. draadnagels.
Vrijkomend hout ca. 0,05 ton/buis.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

LEIDINGWERK

Verwijderen betonriool excl. grondwerk.
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202313

Verwijderen betonbuis.
Situering: M.L. Kingweg nabij bestaand gemaal
Betreft: -betonriool 1000 mm

-oud riool t.p.v. nieuw riool

-grondwerk bij te leggen riool
Materiaal: ongewapend beton
Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm
Standaardlengte buis 2,40 m
Type buisverbinding: rubberringverbinding
(rolverbinding)
Te slopen riool reinigen volgens 226300
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen betonriool incl. grondwerk.

Verwijderen betonriool diameter 300 mm.

Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: Vermiljoenweg, Vrieschgroenstraat,
Spaansgroenstraat en De Weer.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,45 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
(rolverbinding)

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,45 m

Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.

Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

De aanvulling verdichten

Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf of uit ontgraven cunet volgens 110010

Verwijderen betonriool diameter 400 mm.
Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: Vermiljoenweg en De Weer

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren
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Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
(rolverbinding)

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m

Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.

Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

De aanvulling verdichten

Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf of uit ontgraven cunet volgens 110010

Verwijderen betonriool diameter 500 mm.

Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: M.L. Kingweg, Panneroodstraat en
Bergblauwstraat

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
(rolverbinding)

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.

Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

De aanvulling verdichten

Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf of uit ontgraven cunet volgens 110010

Verwijderen betonriool diameter 600 mm.
Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: M.L. Kingweg en Panneroodstraat
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Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.
Materiaal: ongewapend beton
Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800

mm

Standaardlengte buis 2,40 m
Type buisverbinding: rubberringverbinding

(rolverbinding)

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

terugbrengen

De aanvulling verdichten
Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf of uit ontgraven cunet volgens 110010

Verwijderen betonriool diameter 680 mm.

Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: M.L. Kingweg t.p.v. 2 uitstroomleidingen HWA
richting watergang De Gouw.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.
Materiaal: ongewapend beton
Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800

mm

Standaardlengte buis 2,40 m
Type buisverbinding: rubberringverbinding

(rolverbinding)

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m
Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

terugbrengen

De aanvulling verdichten
Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf of uit ontgraven cunet volgens 110010
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Verwijderen betonriool diameter 700 mm.
Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: Panneroodstraat

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
(rolverbinding)

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m

Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.

Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

De aanvulling verdichten

Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf of uit ontgraven cunet volgens 110010

Verwijderen betonriool diameter 800 mm.
Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: Panneroodstraat

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,65 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
(rolverbinding)

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,65 m

Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.

Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

De aanvulling verdichten

Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf of uit ontgraven cunet volgens 110010

Verwijderen betonriool diameter 1000 mm.
Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: M.L. Kingweg

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 1000 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
(rolverbinding)

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,90 m
Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

De aanvulling verdichten

Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf

Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk.

Verwijderen kunststofbuis.
Situering: M. L. Kingweg t.h.v. aansluiting Tjotterlaan
Betreft: -oud riool t.p.v. nieuw riool

-grondwerk bij te leggen riool
Materiaal: PVC
Nominale middellijn(en) 600 mm
Verbinding door middel van mof
Te slopen riool reinigen volgens 226300
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk.

Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm.
Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: De Weer
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Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 315 mm

Verbinding door middel van mof

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,35 m

Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.

Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

De aanvulling verdichten

Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf of uit ontgraven cunet volgens 110010

Volschuimen riool (leidingwerk).

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft reinigen bestaand riool t.b.v. inspectie,
lokaliseren bestaande inlaten volgens 202810
Situering: M.L. Kingweg, Panneroodstraat,
Spaansgroenstraat en De Weer.

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

B300 mm

B400 mm

B500 mm

B1000 mm

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen in een put bij de rioolwaterzuiverings-
installatie in Zaandam Oost (telnr. 075-6127710). De
resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 226330.
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202830
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257103

251123
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220301

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op een USB stick of externe

harde schijf

De opnamen uitvoeren om de lokatie van bestaande
inlaten te bepalen

Aan de hand van de opnamen de lokaties van de
bestaande inlaten in kaart brengen en inventariseren
Indien inlaten getraceerd werkzaamheden uitvoeren
volgens 224 (huisaansluitingen) en 2030
(huisaansluitingen - volschuimen)

Grootste putafstand:50 m

DWA putten zijn voorzien van stroomprofiel

HWA putten zijn niet voorzien van stroomprofiel
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen:

B300 mm

B400 mm

B500 mm

B1000 mm

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft afdekking gedeeltelijk te verwijderen
inspectieput in vol te schuimen riool

Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

incl. opmetseling

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen put.

Betreft putten in vol te schuimen riool

Vooruitlopend op het verwijderen van de putten, de
putten inspecteren op aanwezigheid van inlaten.
Indien inlaten getraceerd werkzaamheden uitvoeren
volgens 224 (huisaansluitingen) en 2030
(huisaansluitingen - volschuimen).

Na het gedeeltelijk verwijderen van de put, het
resterende gedeelte afdekken met een afdekplaat
om volschuimen mogelijk te maken

Put van geprefabriceerde betonelementen
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte tot 1,5 m

Verwijderen tot 1,00 m beneden maaiveld
Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put
om volschuimen mogelijk te maken

Afdekplaat ter keuze van de aannemer

Na volharden van het schuimbeton de afdekplaat
verwijderen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Grond verwerken in gedeeltelijk verwijderde put.
Na verhardingstijd van schuimbeton van minimaal 1
dag, aanvullen met zand tot onderkant verharding
Grondsoort: zand vrijgekomen volgens 110010
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte1,00 m

De aanvulling verdichten
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257501

250111

250111

250111

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft reinigen bestaand vol te schuimen riool,
voorafgaand aan het volschuimen

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en):

B300 mm

B400 mm

B500 mm

B1000 mm

Vervuilingsgraad tot 10%

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen in een put bij de rioolwaterzuiverings-
installatie in Zaandam Oost (telnr. 075-6127710) De
resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 226330

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Betreft diameter 300 mm

Situering: Spaansgroenstraat en De Weer
Leiding vooraf reinigen volgens 202850
Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
volschuimbedrijf

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 202930

Vullen met betonspecie

eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Betreft diameter 400 mm.

Situering: Spaansgroenstraat

Leiding vooraf reinigen volgens 202850
Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
volschuimbedrijf

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 202940

Vullen met betonspecie

eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03

Vullen buitenwerking gestelde leiding.

Betreft diameter 500 mm.

Situering: Panneroodstraat

Leiding vooraf reinigen volgens 202850
Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
volschuimbedrijf

Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
volgens bestekspostnr(s). 202950

Vullen met betonspecie

eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
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202910 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 82,00V
..... Betreft diameter 1000 mm.
..... Situering: M.L. Kingweg

1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens 202850
..... Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
..... schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
..... Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
..... volschuimbedrijf
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 202970
. .1. . . [Vullen met betonspecie m3 22,96 L
..... eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03

202930 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton 300 mm st 4,00 |
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 56,00 L

2. .. .. Steens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen

202940 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton 400 mm st 1,00 |
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 25,00/ L

2. . ... Steens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen

202950 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 5,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton 500 mm st 5,00 |
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 190,00 L

2. . ... Steens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen

202960 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 6,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton 680 mm st 6,00 |
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 270,00/ L

2. . ... Steens schildmuur
.2. . . . |Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen

202970 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 5,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton 1000 mm st 5,00 |
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 260,00 L

2. . ... Steens schildmuur
.3. . . . |Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen

2030 Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).

203010 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00V
..... Betreft afdoppen van bestaande inlaten welke overgezet
..... zijn op het nieuwe riool
..... Kunststofbuis verwijderen volgens 2040

1. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4 kleur grijs: st 36,00
..... - combikap 125 mm st 36,00 L
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203030

203031

203032

203033

2031

203100

203110

203120

203130

203150

252299

240101

252202

240121

251123

251121

251121

251121

251199

Aanbrengen PVC-hulpstuk, afdoppen bestaande inlaten
Betreft: bestaande inlaten welke volgens 202810 zijn
geinspecteerd, in kaart gebracht en geinventariseerd
Indien er nog inlaten gebruikt worden, dient

hiervan melding gedaan te worden aan de
directievoerder

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Kunststofbuis verwijderen volgens 2040
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4 kleur grijs:
- combikap 125 mm

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Verwijderen betonnen inspectieputten.
Grondwerk bij verwijderen,- en nieuw riool.

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft afdekking inspectieput in te verwijderen

riool

Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

incl. opmetseling

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen put.

Betreft inspectieput in te verwijderen riolering

Put van geprefabriceerde betonelementen

Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte tot 1,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen put.

Betreft inspectieput in te verwijderen riolering

Put van geprefabriceerde betonelementen

Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen put.

Betreft inspectieput in te verwijderen riolering

Put van geprefabriceerde betonelementen

Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen inspectieput incl. grondwerk
Betreft: verwijderen inspectieput incl. grondwerk
Situering: De Weer huisnummer 87 t/m 96
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251199

240101

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven t.b.v. verwijderen inspectieputten: 4 st.
Grondsoort: zand

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verwijderen put.

Betreft inspectieput in te relinen riolering

Put van geprefabriceerde betonelementen

Rekening houden bij wijze van verwijderen dat
rioolbuizen bruikbaar moeten blijven t.b.v. nieuwe putten
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte tot 1,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Grond verwerken in put

Betreft: grond verwerken in aanvulling na plaatsen
nieuwe putten volgen 223090

Grondsoort: zand

Gemiddelde hoogte 1,80 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft bestaande kolk- en huisaansluitingen,

incl. aanwezige opzetters

Oude aansluitingen op dezelfde plaats op het nieuw
aangelegde riool aanbrengen,

door nieuwe aansluitingen (zie 224)

Grondwerk bij leggen buizen (rioolsleuf) en
aanleggen huis- en kolkaansluitingen

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125/160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft te verwijderen kolk-en huisaansluitingen
op een andere plaats dan de aan te leggen kolk-
en huisaansluitingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren
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204104

204105

21

210

210010

210030

210040

210050

251103

240121

220202

220201

220301

220101

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125/160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

DIVERSEN
GROND VERVOEREN.

Grond vervoeren.

Betreft overblijvende grond na aanvulling
rioolsleuf

Grondsoort: klei/ veen inclusief laden
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op
plaats van bestemming

Vervoeren naar: stortplaats Nauerna (Nauerna 1,
1566 PB Assendelft)

Transportvoertuig moet rondom aangedreven zijn.
Stortkosten grond zijn voor rekening van de
opdrachtgever

Grond vervoeren.

Situering: vervoeren naar depot, gerekend met een
enkele reis afstand van 5 km.

Betreft: het vervoeren van zand dat niet naast de
rioolsleuf gedeponeerd kan worden, grond opgenomen
volgens 221, minus het zand volgens 110010 (ontgraven
t.b.v. aanbrengen menggranulaat)

Inclusief laden.

Depot aangebracht volgens 803

Gerekend met 3 m3/m

Grondsoort: zand

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraven.

Grond verwerken in tussenopslag, zand.

Situering: depot

Grondsoort: zand, vervoerd volgens 210030

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraven.

Grond ontgraven uit tussenopslag, zand.
Situering: tussendepot volgens 803
Grondsoort: zand, vervoeren volgens 210060
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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Grond vervoeren.

Situering: depot

Betreft: het vervoeren van zand vrijgekomen

volgens 210050 naar plaats van verwerken volgens 221
inclusief laden.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraven.

GRONDVERBETERING

Aanbrengen grondverbetering.

Aanbrengen wanneer zich ter hoogte van de onderkant
van het te leggen riool een grondsoort bevindt, welke
naar het oordeel van de directie onvoldoende
draagkrachtig is.

Methode hoeveelheidsbepaling:

met behulp van theoretisch profiel,

vanaf 0,30 m onder de buis tot onderkant buis

over een breedte van ten minste de buitenste
buisdiameter, vermeerderd met 0,80 meter aanvullen
met flugsand 850

Grond ontgraven volgens 211010

Flugsand 850

De aanvulling verdichten

Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. grondverbetering.
Grondsoort: veen/klei

Grond afvoeren volgens 210010
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte t.b.v. grondverbetering:

ten minste de buitenste buisdiameter, vermeerderd
met 0,80 meter

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Betreft toepassen van fysieke voorzieningen tegen
inkalven van de sleuf met een ontgravingshoogte tot
2,50 meter

Een stabiliteitsberekening en tekening aan de directie
verstrekken ter informatie.

Fysieke voorzieningen

Aan twee zijden van de sleuf (814 m is strekkende meter
rioolsleuf)

De constructie en de wijze van aanbrengen,
respectievelijk het verwijderen van de

voorziening zijn voor risico van de aannemer en
mogen (de fundering van) het riool en andere
constructies niet negatief beinvlioeden
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214043

215
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101502

101511

101521

101531

101502

101512

101521

101532

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Betreft toepassen van fysieke voorzieningen tegen
inkalven van de sleuf met een ontgravingshoogte vanaf
2,50 meter

Een stabiliteitsberekening en tekening aan de directie
verstrekken ter informatie

Aan twee zijden van de sleuf (1211 m is strekkende
meter rioolsleuf)

De constructie en de wijze van aanbrengen,
respectievelijk het verwijderen van de

voorziening zijn voor risico van de aannemer en
mogen (de fundering van) het riool en andere
constructies niet negatief beinvioeden.

BOUWHEKKEN

Toepassen tijdelijke afrastering.
Aan 2 zijden van de rioolsleuf, inclusief kopse kanten
(2025 m is totale strekkende meter rioolsleuf).

Aanbrengen tijdelijke afrastering.

Begin van de werkzaamheden

alle rioleringswerkzaamheden binnen de bouwhekken
Bouwhek met voet Bouwhek hoog minimaal 1,00 m,
elementen onderling verbinden en verankeren
Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
"verboden toegang, artikel 461 W.v.s."

Borden plaatsen h.o.h. 50 m

In stand houden tijdelijke afrastering.
Periode van instandhouding: gedurende de
werkzaamheden

Verwijderen tijdelijke afrastering.
Na afloop van de werkzaamheden

Toepassen tijdelijke afrastering.

Betreft: Afzetting rioolsleuf na werktijd

(De 20 m bouwhekken gedurende het gehele werk
toepasssen)

Bouwhek met voet hoog minimaal 2,00 m, elementen
onderling verbinden en verankeren

Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
"verboden toegang, artikel 461 W.v.s."

Aanbrengen tijdelijke afrastering.
Betreft aanbrengen bouwhekken na elke werkdag t.b.v.
afdichten werkgat.

In stand houden tijdelijke afrastering.

Periode van instandhouding: gedurende de
werkzaamheden.

Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
214041

Verwijderen tijdelijke afrastering.
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
214041

PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN

m

1.211,00

2.025,00

20,00

\

\

\

20,00

20,00
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Graven proefsleuf.

Betreft graven van proefsleuven t.b.v. lokaliseren kabels
en leidingen ter hoogte van kruisingen en in geval van in
de lengte meelopende kabels/leidingen met nieuwe
riolering, incl. benodigde bemaling

Lokaties op basis van KLIC

Opbouw van de ondergrond: zie bijlage 0-4, verkennend
bodemonderzoek

Gemiddelde sleufdiepte: tot ca. 1,80 m minus maaiveld
De kabels en leidingen inmeten (afstand en diepte) t.o.v.
vaste bebouwing of in X-Y en Z, verwerken op een
tekening en een kopie verstrekken aan de
directievoerder/toezichthouder

Ophangen kabels en leidingen.

Situering: voorzieningen treffen, conform eisen
nutsbedrijven, bij kruisingen en in geval van in de lengte
meelopende kabels en leidingen

Betreft ca. 60 locaties.

Ophanging d.m.v. baddingen haaks op de sleuf, tijdens
rioolwerkzaamheden

De gas lagedruk in langsrichting bedekt en onberoerd
laten

Bij kruisingen de gas lagedruk leiding bedekt en
ondersteunend houden

RIOLERINGSWERK
FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN

Aanbrengen palen

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 10,5 m.
Situering: strengen 1B1033-1B1084, 1B1036-1B1037.

Aanbrengen paal van naaldhout.

Paal van naaldhout:

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,72 m.

Lengte: 10,5 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca.10,0 m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

..... 9/De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
kortere palen

st

st

st
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Verwijderen houten paalkop.

Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 11,0 m.
Situering: putnummers 1B1055, 1B1061, 1B1033 en
1B1079.

Aanbrengen paal van naaldhout.

Paal van naaldhout:

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,73 m.

Lengte: 11,0 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca.10,5 m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
kortere palen

Verwijderen houten paalkop.

Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 11,5 m.
Situering: strengen 1B0063-1B0982, 1B0982-1B0983,
1B0983-1B0986, 1B0986-1B0987, 1B0986-1B0998,
1B1033-1B1079, 1B1039-1B1078 en 1B1077-1B1043.
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st

st

st

st

20,00

16,00
16,00 L

16,00




RAWO0445-155499

Herinrichting en vervangen riolering Kleurenbuurt Noord te Zaandam

Bestek 25-004
Gemeente Zaanstad

Bladnr.
Afdrukdatum:

34 van 194

14-11-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

220021

220022

220030

410124

411111

410199

Aanbrengen paal van naaldhout.

Paal van naaldhout:

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,74 m.

Lengte: 11,5 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca.11,0 m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

9|De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
kortere palen

Verwijderen houten paalkop.
Afzagen op gewenste hoogte
Paal van naaldhout

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,0 m.
Situering: strengen 1B0987-1B0988, 1B0988-1B0989,
1B0989-1B0990, 1B0989-1B0994, 1B0994-1B0993,
1B0998-1B1001, 1B1001-1B1002, 1B1002-1B1005,
1B1005-1B1007, 1B1007-1B1006, 1B1006-1B1027,
1B1027-1B1012, 1B1002-1B1003, 1B1003-1B1004,
1B1004-1B0993, 1B0993-1B0992, 1B1006-1B1008,
1B1008-1B1009, 1B0990-1B0991, 1B0991-1B0992,
1B0992-1B1011, 1B1079-U1B1092, 1B1084-1B1036,
1B1037-1B1051, 1B1078-1B1092, 1B1042-1B1077,
1B1043-1B1044 en 1B1044-U1B1094.
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Aanbrengen paal van naaldhout.

Paal van naaldhout:

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,75 m.

Lengte: 12,0 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca.11,5 m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
kortere palen

Verwijderen houten paalkop.

Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,5 m.
Situering: strengen 1B1012-1B1013, 1B1009-1B1010,
1B1011-1B1010, 1B1010-1B1016, 1B1016-1B1015,
1B1015-1B1014, 1B1014-1B1013, 1B1013-1B1017,
1B1017-1B1018, 1B1018-1B1019, 1B1019-1B1020,
1B1036-1B1038, 1B1038-1B1039, 1B1039-1B1040,
1B1040-1B1042, 1B1051-1B1054, 1B1054-1B1055,
1B1055-1B1059, 1B1059-1B1060 en 1B1060-1B1061.
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220041 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st 1.468,00 |
..... Paal van naaldhout: st 1.468,00 L

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
..... 0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
..... omtrekmaat van 0,77 m.

..... Lengte: 12,5 m (incl. 0,50 m overlengte)

..... Twee paaljukken per buis

..... 2 palen per paaljuk

..... Vier palen per put

3. .. .. Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

. .1. . . |Helling paal: verticaal

. . .9. . |De palen drukken tot in de draagkrachtige

..... grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
..... minus N.A.P. aanwezig is.

..... Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
..... bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
..... tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal
..... De benodigde paallengte is ca.12,0 m (in het

..... werk gemeten)

. . . .9. |Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken
..... met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
..... gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
..... hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht
..... bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
..... weinig of nihil is, langere palen drukken

..... De verrekening zal geschieden volgens

..... 220080 en 220090

..... 9/De aannemer moet er bij de eerste bestelling van
..... de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
..... palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
..... kortere palen

220042 411111 Verwijderen houten paalkop. st 1.468,00
..... Afzagen op gewenste hoogte

.2. . . . |Paal van naaldhout

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

220070 410199 Trillen palen van naaldhout. st 100,00 V
Indien de palen volgens 220000 t/m 220040 tijdens het
drukken op een stoorlaag stuiten en niet tot op de in het
..... bestek voorgeschreven diepte gedrukt kunnen worden
..... Deze d.m.v. een aan de graafmachine bevestigd en op
..... het hydraulisch systeem van de machine aangesloten
..... en werkend hydraulisch ftrilblok (type Dehaco KHP 30,
..... maximaal gewicht 850 kg. of gelijkwaardig) door de
..... stoorlaag trillen

..... Daarna de palen verder op diepte brengen d.m.v.
..... drukken

..... Dit ter beoordeling van de directievoerder /

..... toezichthouder

220080 410199 Trekken te korte houten paal. st 50,00V
Betreft het trekken van een houten paal volgens 220000
t/m 220040, indien de draagkracht onvoldoende is
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... bevoegd gezag erkend bewerkings-,

..... verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

220090 410199 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken). st 50,00V
Indien de palen volgens 220000 t/m 220040 te kort zijn
Situering: onder aan te brengen betonriool
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Aanbrengen paal van naaldhout.

Paal van naaldhout:

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat

van 0,81 m.

Lengte: 14,50 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Helling paal: verticaal

De palen drukken met een hydraulische graafmachine,
rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26
01, met een netto drukkracht van tenminste 40kN en
maximaal 50kN op de paal

Verwijderen houten paalkop.

Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen houten kespen.

Aanbrengen kesp.

Houten kesp (vuren)

Afmeting (b x h x I):

0,25 x 0,20 x 1,00 m, beton 300,400 en 500 mm

Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm)
en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm)

Aanbrengen kesp.

Houten kesp (vuren)

Afmeting (b x h x 1):

0,25 x 0,20 x 1,10 m, beton 600 mm

Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm)
en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm)

Aanbrengen kesp.

Houten kesp (vuren)

Afmeting (b x h x 1):

0,25 x 0,25 x 1,20 m, beton 700 mm

Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm)
en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm)

Aanbrengen kesp.

Houten kesp (vuren)

Afmeting (b x h x I):

0,25 x 0,25 x 1,30 m, beton 800 mm

Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen

Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm)
en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm)
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220250 411311 Aanbrengen kesp. st 52,00V
1. .. .. Houten kesp (vuren) st 52,00 L

..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,25 x 0,20 x 1,50 m, put 0,80 m inwendig

.3. . . . |[Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9/Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 104,00| L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 104,00 L

220260 411311 | Aanbrengen kesp. st 22,00V
1. .. .. Houten kesp (vuren) st 22,00 L

..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,25 x 0,20 x 1,70 m, put 1,00 m inwendig

.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9/Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 44,00 L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 44,00 L

220270 411311 | Aanbrengen kesp. st 32,00V
1. .. .. Houten kesp (vuren) st 32,00/ L

..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,25 x 0,20 x 1,95 m, put 1,25 m inwendig

.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9|Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 64,00 L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 64,00 L

200280 411311 | Aanbrengen kesp. st 6,00V
1. .. .. Houten kesp (vuren) st 6,00 L

..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,25 x 0,20 x 2,24 m, t.b.v. uitstroombakken

.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9|Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st 12,00/ L
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 12,00 L
o203 | | Aanbrengen klossen.
220300 419999 | Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm. st 418,00V
..... Betreft oplegging betonbuizen op kespen
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 836,00 L

..... draadnagels
..... Oplegklos inclusief vellingkant.
..... Oplegklos (vuren) st 418,00/ L
..... Afmeting (b x h x 1):
..... 0,16 x 0,065 x 0,40 m, beton 300 mm

220310 419999 Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 400 mm. st 1.404,00V
..... Betreft oplegging betonbuizen op kespen
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 2.808,00 L

..... draadnagels

..... Oplegklos inclusief vellingkant.
..... Oplegklos (vuren) st 1.404,00 L
..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,16 x 0,07 x 0,40 m, beton 400 mm

220320 419999 Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 500 mm. st 716,00V
..... Betreft oplegging betonbuizen op kespen
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 1.432,00 L

..... draadnagels

..... Oplegklos inclusief vellingkant.
..... Oplegklos (vuren) st 716,00 L
..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,16 x 0,08 x 0,40 m, beton 500 mm.
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220330

220340

220350

220360

2205

220500

220510

220520

220530

419999

419999

419999

419999

419999

419999

419999

419999

Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 600 mm.
Betreft oplegging betonbuizen op kespen
Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte
draadnagels

Oplegklos inclusief vellingkant.

Oplegklos (vuren)

Afmeting (b x h x I):

0,20 x 0,09 x 0,40 m, beton 600 mm

Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 700 mm.
Betreft oplegging betonbuizen op kespen
Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte
draadnagels

Oplegklos inclusief vellingkant.

Oplegklos (vuren)

Afmeting (b x h x I):

0,20 x 0,095 x 0,40 m, beton 700 mm

Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 800 mm.
Betreft oplegging betonbuizen op kespen
Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte
draadnagels

Oplegklos inclusief vellingkant.

Oplegklos (vuren)

Afmeting (b x h x I):

0,20 x 0,105 x 0,40 m, beton 800 mm

Aanbrengen opsluitklossen, betonputten.
Betreft opsluiting putten op baddingvloer
Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte
draadnagels

Opsluitklos (vuren) 4 stuks per put
Afmeting (b x h x I):

0,06 x 0,12 x 0,80 m

Aanbrengen baddingvloer.

Aanbrengen baddingen, put 0,80 m inwendig.
Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte
draadnagels

Badding (vuren)

Afmeting (b x h x I):

0,06 x 0,16 x 1,50 m, put 0,80 m inwendig

Aanbrengen baddingen, put 1,00 m inwendig.
Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte
draadnagels

Badding (vuren)

Afmeting (b x h x I):

0,06 x 0,16 x 1,70 m, put 1,00 m inwendig

Aanbrengen baddingen, put 1,25 m inwendig.
Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte
draadnagels

Badding (vuren)

Afmeting (b x h x I):

0,06 x 0,16 x 1,95 m, put 1,25 m inwendig

Aanbrengen baddingen, put 1,50 m inwendig.
Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte
draadnagels

Badding (vuren)

Afmeting (b x h x I):

0,06 x 0,16 x 2,24 m, put 1,50 m inwendig.
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2212
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221203

221204

221205

221210

252199

240101

252102

240121

252199

LEIDINGWERK
Riool onder asfalt, huisaansluitingen aansluiten op de
put of verzamelleiding in trottoir en aansluiten op put.

Aanbrengen betonriool incl. grondwerk DWA

Aanbrengen betonbuis rond profiel 300 mm.
Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
Situering: Spaansgroenstraat en De Weer

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,92
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig.

Rond profiel, gewapend

(korfwapening)

Passtuk, rond profiel gewapend

spie-spie, lengte 1,00 m

mof-spie, lengte 0,90 m

(korfwapening)

Rond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat 125 mm

(korfwapening)

Nominale middellijn 300 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding.

Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
met glijringen

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,92 m

Aanvullen in de volgende stappen:

- tot bovenkant kesp;

-vervolgens tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen betonbuis rond profiel 400 mm.
Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.

Situering: M.L. Kingweg, Bergblauwstraat,
Vrieschgroenstraat, Vermiljoenweg en De Weer.
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Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Rond profiel, gewapend

(korfwapening)

Passtuk, rond profiel gewapend

spie-spie, lengte 1,00 m

mof-spie, lengte 0,90 m

(korfwapening)

Rond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat 125 mm

Diameter inlaat 160 mm

(korfwapening)

Nominale middellijn 400 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding.

Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
met glijringen

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m

Aanvullen in de volgende stappen:

- tot bovenkant kesp;

-vervolgens tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm.
Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
Situering: Panneroodstraat en De Weer

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens
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221224 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 195,00 |
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.
5 .. .. Rond profiel, gewapend st 77,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 2,00 |
..... mof-spie, lengte 0,90 m st 2,00 L
..... (korfwapening)
.1. . . . |Rond profiel met inlaat, gewapend st 5,00 I
..... Diameter inlaat 125 mm st 5,00 L
..... (korfwapening)
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9|Type buisverbinding: glijverbinding.
..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.
221225 240121 Aanvullen sleuf. m 199,00 |
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
..... volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
..... verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
..... vervoerd volgens 113020.
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210
221230 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm. m 201,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: Panneroodstraat
221233 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 201,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,35 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens
221234 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 196,00 |
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.
5 .. .. Rond profiel, gewapend st 80,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 5,00 |
..... spie-spie, lengte 1,00 m st 3,00 L
..... mof-spie, lengte 0,90 m st 2,00 L
..... (korfwapening)
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9| Type buisverbinding: glijverbinding.
..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.
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221240

221243

221244

221245

221250

240121

252199

240101

252102

240121

252199

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m

Aanvullen in de volgende stappen:

- tot bovenkant kesp;

-vervolgens tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm.
Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
Situering: M.L. Kingweg

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,70 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig.

Rond profiel, gewapend

(korfwapening)

Passtuk, rond profiel gewapend

(korfwapening)

Rond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat 125 mm

Diameter inlaat 160 mm

(korfwapening)

Nominale middellijn 700 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding.

Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
met glijringen.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m

Aanvullen in de volgende stappen:

- tot bovenkant kesp;

-vervolgens tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm.
Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
Situering: M.L. Kingweg
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221253

221254

221255

221280

240101

252102

240121

252105

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig.

Rond profiel, gewapend

(korfwapening).

Passtuk, rond profiel gewapend

Nominale middellijn 800 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding.

Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
met glijringen.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m

Aanvullen in de volgende stappen:

- tot bovenkant kesp;

-vervolgens tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Maken passtuk uit betonbuis.

Passtuk rond profiel, gewapend

In het werk te bepalen spie-spie lengte.

Maken passtuk d.m.v. zagen

De vrijgekomen wapening ontroesten met een
staalborstel

De zaagsneden van de wapening behandelen met
SikaTop-Armatec 108 of gelijkwaardig

Nominale middellijn:

Beton 300 mm

Beton 400 mm

Beton 500 mm

Beton 600 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st

st

ml

st

st
st

23,00

\

14,80

13,60

6,00 L

14,80

230,00 L

4,00
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2213

221320

221323

221324

221325

252105

252199

240101

252102

240121

Maken passtuk uit betonbuis.

Passtuk rond profiel, gewapend

In het werk te bepalen spie-spie lengte.

Maken passtuk d.m.v. zagen

De vrijgekomen wapening ontroesten met een
staalborstel

De zaagsneden van de wapening behandelen met
SikaTop-Armatec 108 of gelijkwaardig

Nominale middellijn:

Beton 700 mm

Beton 800 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen betonriool incl. grondwerk HWA

Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm.
Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
Situering: M.L. Kingweg

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig.

Rond profiel, gewapend

(korfwapening)

Passtuk, rond profiel gewapend

mof-spie, lengte 0,90 m

spie-spie, lengte 1,00 m

(korfwapening)

Rond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat 125 mm

(korfwapening)

Nominale middellijn 500 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding.

Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
met glijringen.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

Aanvullen in de volgende stappen:

- tot bovenkant kesp;

-vervolgens tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210
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240121

252199

240101

Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm.
Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
Situering: Panneroodstraat

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig.

Rond profiel, gewapend

(korfwapening)

Passtuk, rond profiel gewapend

mof-spie, lengte 0,90 m

(korfwapening)

Nominale middellijn 600 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding.

Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
met glijringen.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

Aanvullen in de volgende stappen:

- tot bovenkant kesp;

-vervolgens tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm.
Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
Situering: M.L. Kingweg en Panneroodstraat

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,70 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens

st

st
st
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
221344 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 82,00 1
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.
5 .. .. Rond profiel, gewapend st 29,00 L
..... (korfwapening)
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 3,00 |
..... spie-spie, lengte 1,00 m st 3,00 L
..... (korfwapening)
.1. . . . |Rond profiel met inlaat, gewapend st 4,00 |
..... Diameter inlaat 125 mm st 4,00L
..... (korfwapening)
. .1.8. . |Nominale middellijn 700 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9|Type buisverbinding: glijverbinding.
..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.
221345 240121 Aanvullen sleuf. m 87,00 |
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
..... volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
..... verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
..... vervoerd volgens 113020.
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210
221350 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm. m 99,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.
..... Situering: M.L. Kingweg
221353 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 99,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens
221354 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 88,00 |
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig.
5 .. .. Rond profiel, gewapend st 32,00 L
..... (korfwapening).
..... Passtuk, rond profiel gewapend st 11,00 |
..... mof-spie, lengte 0,90 m st 3,00 L
..... spie-spie, lengte 1,00 m st 8,00 L
..... (korfwapening)
. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9| Type buisverbinding: glijverbinding.
..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen.
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221355 240121 Aanvullen sleuf. m 99,00 |
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m

..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
..... volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
..... verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen.
..... Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
..... vervoerd volgens 113020.
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210
221380 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 23,00V
1. .. .. Passtuk rond profiel, gewapend
..... In het werk te bepalen spie-spie lengte.
..... Maken passtuk d.m.v. zagen
..... De vrijgekomen wapening ontroesten met een
..... staalborstel

..... De zaagsneden van de wapening behandelen met ml 80,00/ L
..... SikaTop-Armatec 108 of gelijkwaardig

. .9.9. . |Nominale middellijn:

..... Beton 500 mm st 3,00 |
..... Beton 600 mm st 5,00 |

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
221390 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V
1. .. .. Passtuk rond profiel, gewapend
..... In het werk te bepalen spie-spie lengte.
..... Maken passtuk d.m.v. zagen
..... De vrijgekomen wapening ontroesten met een
..... staalborstel
..... De zaagsneden van de wapening behandelen met ml 15,00/ L
..... SikaTop-Armatec 108 of gelijkwaardig
. .9.9. . |Nominale middellijn:
..... Beton 700 mm st 1,00 |
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

2214 Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting

221400 252299 Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 250mm st 3,00V
..... Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
..... inspectieput te realiseren.
..... (2 stuks aansluitingen)
..... Situering: putten 1B0998, 1B0994 en 1B1027
221403 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,80 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,65 m.
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens 210030
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221404

221406

221410

221413

221414

221416

221420

252202

240121

252299

240101

252202

240121

252299

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting)
PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting)
Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,65 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 315mm
Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
inspectieput te realiseren.

(2 stuks aansluitingen)

Situering: put 1B1051 en 1B1033

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting)
PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting)
Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 400mm
Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
inspectieput te realiseren.

(2 stuks aansluitingen)

Situering: putten 1B1005 en 1B1061
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221423

221424

221426

221430

221433

221434

240101

252202

240121

252299

240101

252202

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting)
PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting)
Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,0 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 500mm
Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
inspectieput te realiseren.

(3 stuks aansluitingen)

Situering: putten 1B1061, 1B1042 en 1B1040

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4

Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting)
PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting)
Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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221436

2215

221500

221503

221504
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221520

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.

Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Panneroodstraat en Bergblauwstraat
Flexibele aansluiting volgens 221400

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Flexibele aansluiting volgens

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur bruin, vuilwater

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Panneroodstraat tussen de putten
1B1005-1B1021.

Flexibele aansluiting volgens 221420
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Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Flexibele aansluiting volgens 221520

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur bruin, vuilwater

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.

Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Bergblauwstraat, voor de garageboxen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,55 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Flexibele aansluiting volgens

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur bruin, vuilwater

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)
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Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,55 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: M.L. Kingweg en Panneroodstraat
Flexibele aansluiting volgens 221410

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,15 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs, hemelwater

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Vrieschgroenstraat, De Weer en
Spaansgroenstraat

Flexibele aansluiting volgens 221420

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030
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Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs, hemelwater

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm.
Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf.
Situering: HWA zinkers onder DWA door

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m dieper dan aan te
leggen DWA riool

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer.

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-buis, 500 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Bergblauwstraat, Vrieschgroenstraat,
Vermiljoenweg en Panneroodstraat.

Flexibele aansluiting volgens 221430
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Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,05 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs, hemelwater

Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 500 mm.
Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf.
Situering: HWA zinkers onder DWA door

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m dieper dan aan te
leggen DWA riool

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
vervoeren volgens 210030

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer.

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen.

Tekortkomend zand vrijgekomen volgens 110010 of
vervoerd volgens 113020.

De aanvulling per laag verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.
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Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Grondwerk bij aanleg buizen

Aanleghoogte b.o.b. 0.15 m minus polderpeil

PE Strabusil type TS, dubbelwandig, glad

inwendig, waarvan 61% van de omtrek is
geperforeerd (het geperforeerde gedeelte aan de
bovenkant), incl. hulpstukken

Inwendige diameter 150 mm

Omhuld met polypropyleenvezels PP450, omhulling
aftapen met plakband om de moffen

Verwerken draineerzand

Betreft aanbrengen draineerzand, naast en bovenop
geperforeerd gedeelte van de drainage volgens 222310,
in een laagdikte van 0,10 m

Hoeveelheden gerekend in definitieve situatie (vaste m3)

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: drainage aansluiten op hemelwater

putten

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

- bochten 30°

- verloopstuk strabusil 150 mm naar PVC160 mm
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

INSPECTIEPUTTEN

Aanbrengen betonnen inspectieputten.

Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Opstellen puttenstaat, betonputten.

Betreft het opstellen van een puttenstaat voor de putten
volgens 2230 en 2232.

De concept puttenstaat aan de opdrachtgever
verstrekken ter informatie.

De definitieve puttenstaat, compleet, aanleveren met de
definitieve revisie.

Voor de putrand/deksel en opmetseling rekenen met
0,40 m, uitgaande van toekomstig maaiveld

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: DWA

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 800 mm of & 800 mm
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Vuilwaterputten met inlaten:

2 xPVC125 mm

3 x PVC125 mm

Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

m3
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..... Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
..... verbinding tussen de putelementen onderling,
..... uitvoeren met glijringen
223020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00
..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Situering: hemelwaterputten
..... Betreft complete put inclusief bijbehorende st 2,00 L
..... sparingen/aansluitingen e.d.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 1
..... Inwendige putafmeting 800 mm of & 800 mm
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig
..... Inclusief op tekening aangegeven (drain)aansluitingen st 4,00 |
..... b.o.b. 1,61- N.A.P.
..... Zandvang 250 mm.
. .9. . . |Onderbak met vaste bodemplaat zonder stroomprofiel
..... inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
..... indien van toepassing inclusief
..... zaagpasbuisaansluiting
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
..... kegelstuk max. 400 mm hoog
..... Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
..... leveren volgens 223510
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
..... Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
..... verbinding tussen de putelementen onderling,
..... uitvoeren met glijringen
223030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00
..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Situering: DWA
..... Betreft complete put inclusief bijbehorende st 5,00/ L
..... sparingen/aansluitingen e.d.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 5,00 |
..... Inwendige putafmeting 1000 mm of @ 1000 mm
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig
. .9. . . |Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
..... inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
..... indien van toepassing inclusief
..... zaagpasbuisaansluiting
..... Vuilwaterputten met inlaten:
..... PVC125 mm st 2,00 |
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
..... kegelstuk max. 400 mm hoog
..... Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
..... leveren volgens 223510
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
..... Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
..... verbinding tussen de putelementen onderling,
..... uitvoeren met glijringen




RAWO0445-155499

Herinrichting en vervangen riolering Kleurenbuurt Noord te Zaandam

Bestek 25-004
Gemeente Zaanstad

Bladnr.
Afdrukdatum:

58 van 194

14-11-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

223040
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Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: hemelwaterputten

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 1000 mm of & 1000 mm
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Inclusief op tekening aangegeven (drain)aansluitingen
b.o.b. 1,61- N.A.P.

hemelwaterputten met inlaten:

2 PVC125 mm

2 PVC160 mm

1 PVC160 mm

1 PVC125mm & 1PVC160 mm

3 PVC125mm & 1 PVC160 mm

Zandvang 250 mm.

Onderbak met vaste bodemplaat zonder stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
verbinding tussen de putelementen onderling,
uitvoeren met glijringen

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: DWA

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 1250 mm of & 1250 mm
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
verbinding tussen de putelementen onderling,
uitvoeren met glijringen
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223060 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 11,00V

..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Situering: hemelwaterputten

..... Betreft complete put inclusief bijbehorende st 11,00 L
..... sparingen/aansluitingen e.d.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 11,00 |

..... Inwendige putafmeting 1250 mm of & 1250 m m
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig
..... Inclusief op tekening aangegeven (drain)aansluitingen st 9,00 |
..... b.o.b. 1,61- N.A.P.
..... hemelwaterputten met inlaten:
..... 2 PVC125 mm st 1,00 |
..... Zandvang 250 mm.
. .9. . . |Onderbak met vaste bodemplaat zonder stroomprofiel
..... inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
..... indien van toepassing inclusief
..... zaagpasbuisaansluiting
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
..... kegelstuk max. 400 mm hoog
..... Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
..... leveren volgens 223510
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring
..... Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
..... verbinding tussen de putelementen onderling,
..... uitvoeren met glijringen
223090 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V
..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Situering: De Weer
..... Putnummers: 1B1023, 1B1024, 1B1025 en 1B1026.
..... Betreft complete put inclusief bijbehorende st 4,00 L
..... sparingen/aansluitingen e.d.
..... ("hondehokput") ter plaatse van verwijderde putten
..... volgens 203150
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem
..... Inwendige putafmeting 0,80 x 0,80 m
..... Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig
. .9. . . |Onderbak zonder vaste bodemplaat ("hondehokput")
..... Bodemplaat
..... inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte)
..... Tussen onderbak en bodemplaat rioolkit toepassen.
..... Aanstortingen volgens 225020
..... Stroomprofiel volgens 225200
. . . .9. |Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
..... kegelstuk max. 400 mm hoog
..... Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
..... leveren volgens 223510
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

2231 Aanbrengen kunststof inspectieputten.

223100 252699 Opstellen puttenstaat, kunststof putten. EUR N
..... Betreft het opstellen van een puttenstaat voor de putten
..... volgens 2231

..... De concept puttenstaat aan de opdrachtgever

..... verstrekken ter informatie.

..... De definitieve puttenstaat, compleet, aanleveren met de
..... definitieve revisie.

..... Voor de putrand/deksel en opmetseling rekenen met
..... 0,40 m, uitgaande van toekomstig maaiveld
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223110 Aanbrengen put van kunststof. st
..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Situering: hemelwaterputten
. .9. . . |Put, nominale middellijn 800 mm van polypropyleen, st 10,00 L
..... type Tegra of Dykamax o0.g.w.
..... Betreft complete put inclusief bijbehorende
..... sparingen/aansluitingen e.d.
..... Put met vlakke bodem en onderbak. Onder onderbak
..... wordt verstaan één geheel van vlakke bodem,
..... zij-aansluitingen.
..... Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting
..... opvang 300 mm. Telescoop plaatsen in neutraal-stand
..... (+15 / -15 mogelijk)
..... Klasse: zwaar verkeer
..... Inclusief op tekening aangegeven drainaansluitingen st 10,00 |
..... b.o.b. 1,61 - N.AP.
..... Zandvang 300 mm.
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 10,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in st 10,00 |
..... specie (kalk vrij).
..... Putrand en deksel leveren volgens 223510
223120 Aanbrengen put van kunststof. st
..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Situering: vuilwaterputten
. .9. . . |Put, nominale middellijn 800 mm van polypropyleen, st 10,00 L
..... type Tegra of AXEDO o.g.w.
..... Betreft complete put inclusief bijbehorende
..... sparingen/aansluitingen e.d.
..... Put met viakke bodem en uit één stuk vervaardigde
..... onderbak. Onder onderbak wordt verstaan één geheel
..... van vlakke bodem, zij-aansluitingen, vast stroomprofiel
..... met schuin banket (NPR 3218/BRL2017)
..... Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting
..... opvang 300 mm. Telescoop plaatsen in neutraal-stand
..... (+15/-15 mogelijk)
..... Klasse: zwaar verkeer
..... Inclusief op tekening aangegeven inlaten en
..... aansluitingen.
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 99,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in st 10,00 |
..... specie (kalk vrij).
..... Putrand en deksel leveren volgens 223510
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223130

2232

223200

223210

252604

252602

412501

Aanbrengen put van kunststof.

Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: hemelwaterputten

Put, nominale middellijn 1000 mm van polypropyleen,
type Tegra of Dykamax o0.g.w.

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put met vlakke bodem en onderbak. Onder onderbak
wordt verstaan één geheel van vlakke bodem,
zij-aansluitingen. Putmanchet DN600 met
telescoopuitvoering zetting opvang 300 mm. Telescoop
plaatsen in neutraal-stand (+15 / -15 mogelijk)
Klasse: zwaar verkeer

Inclusief op tekening aangegeven drainaansluitingen
b.o.b. 1,61- N.A.P.

Zandvang 300 mm.

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
bijpassende rubberring

Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in
specie (kalk vrij).

Putrand en deksel leveren volgens 223510

Aanbrengen betonnen uitstroombak.

Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft uitstroombak van geprefabriceerde
betonelementen, compleet inclusief baggermuur
volgens tekening nieuwe riolering.

Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Situering: M.L. Kingweg in de watergang De Gouw.
Grondwerk bij aanleg buizen

Uitstroombak put U1B1092: aansluiting B800
Uitstroombak put U1B1093: aansluiting B800
Uitstroombak put U1B1094: aansluiting B800

Ten behoeve van het plaatsen van de uitstroombak
damwand volgens post 223210 en 223220 toepassen
en na plaatsing van de uitstroombak geheel verwijderen.
Inclusief benodigde afdammingen e.d.

De bestaande beschoeiing na plaatsing van de
uitstroombak zodanig te monteren dat een dichte,
grondkerende sluiting wordt verkregen

Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v.

Betreft constructietekeningen en -berekeningen

van de tijdelijke stalen damwanden incl. stempeling
Tekeningen en berekeningen in enkelvoud ter informatie
aan de directie verstrekken ten minste 3 weken voor
aanvang van werkzaamheden aan het desbetreffende
onderdeel

Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v.
bestekspostnr(s). 223220

verankering van een grond- en waterkerende constructie.

st

st

st

st

st

st
st

EUR

21,00

3,00

\

21,00 L

40,00

21,00 L

21,00

3,00 L
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223220

223240

2233

223310

223311

240601

531199

410199

410124

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Situering: ter plaatse van aan te brengen
uitstroombakken volgens post 223200

Stalen damwand,inclusief stempels,

gordingen, laswerk t.b.v. stempeling e.d.

(incl. aan,- en afvoer van de damwand en de huur
van de damwand)

Per locatie gerekend met 14 m

De constructie en de wijze van aanbrengen,
respectievelijk het verwijderen van damwand zijn
Voor risico van de aannemer en mogen (de
fundering van) het riool niet negatief

beinvioeden

De damwand mag niet dieper worden aangebracht
dan 0,50m boven het hoogste paalpuntniveau van de
aan te brengen fundering

9/De damwand trekken nadat de ontgravingen tot

maaiveld zijn aangevuld en verdicht

Bevestigen doek beschoeiing op uitstroombak.
Situering: bevestigen bestaand kunststoffilterdoek
(achter beschoeiing) op uitstroombak

Hardhouten lat 0,06 x 0,12 x 0,75 m (doek wikkelen om
de lat)

Bevestigen op zijkant uitstroombak middels chemische
ankers

Verankeringsconstructie uitstroombakken
Aanbrengen verankerinsconstructie conform
detailtekening.

Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,0 m.
Situering:uitstroombakken U1B1092, U1B1093 en
U1B1094.

Aanbrengen paal van naaldhout.

Paal van naaldhout:

bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,75 m.

Lengte: 12,0 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

Helling paal: verticaal

De palen drukken tot in de draagkrachtige

grondlaag die volgens de sondering op ca. 14,0 m
minus N.A.P. aanwezig is.

Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal

De benodigde paallengte is ca.11,5 m (in het

werk gemeten)

Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken

met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
hiervan op de hoogte brengen

Indien bij het indrukken van de palen met de
voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht

bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
weinig of nihil is, langere palen drukken

De verrekening zal geschieden volgens

220080 en 220090

9/De aannemer moet er bij de eerste bestelling van

de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of

st

st

st
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42,00
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..... kortere palen
223312 411111 Verwijderen houten paalkop. st 30,00
..... Afzagen op gewenste hoogte

.2. . . . |Paal van naaldhout

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

223320 411311 Aanbrengen kesp. st 6,00V
..... Betreft 2 kespen per uitstroombak (achter uitstroombak)
1. .. .. Houten kesp (vuren) st 6,00 L

..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,25x0,20x 1,00 m

.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9/Kesp aanbrengen op volgens 223310 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. draadeind M12, thermisch verzinkt incl. st 12,00 L
..... bevestigingsmaterialen.

223330 411311 Aanbrengen kesp. st 3,00V
..... Betreft 1 kesp per uitstroombak (voor de uitstroombak)
1. .. .. Houten kesp (vuren) st 3,00L

..... Afmeting (b x h x I):

..... 0,25x 0,20 x 1,00 m

.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9|Kesp aanbrengen op volgens 223310 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. draadeind M12, thermisch verzinkt incl. st 6,00 L
..... bevestigingsmaterialen.
223340 413099 Aanbrengen ankerstang st 6,00V
..... Betreft aanbrengen ankerstang voor

..... verankerinsconstructie uitstroombakken.

..... Ankerstang tussen kespen aangebracht volgens 223320

..... en 223330
..... Ankerstang thermisch verzinkt staal M30, lang 8,0m st 6,00 L
..... Inclusief bijpbehorende bevestigingsmaterialen, st 24,00 L

..... sluitplaat en moeren M30.

2235 Putranden en deksels.
223500 252701 | Aanbrengen putrand met deksel. st 39,00V
..... Materialen leveren volgens 223510
. .4. . . |Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 39,00 |

..... D400 volgens NEN-EN 124

. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselspecie dient kalk vrij te zijn.

..... Metselstenen, gerekend met 4 stellagen st 4.992,00 L
..... Opmetselen met behulp van betonnen stelringen is
..... toegestaan

..... Stelringen:gewapend, betonkwaliteit C45/55,
..... milieuklasse XA3

..... De bovenste 2 stelringen dienen een

..... maximale dikte van 50 mm per stelring te

..... hebben, afm.: 800 x 800 mm met een mangat van
..... 520 x 520 mm

..... De opmetseling bedraagt ca. 200 mm

..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
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223510

224

2241

224100

224101

224102

224110

224111

224112

252799

252299

252201

252202

252299

252201

252202

Leveren putranden en deksels.

Betreft geheel gietijzeren rand met bijbehorend
deksel geschikt voor zwaar verkeer

Type N 352 NG-R "Centerfix" van de firma Nering Bogel
te Weert of

Type Aquagate P Solid GR 17,5 van de firma Struyk
Verwo te Weert of gelijkwaardig

Het deksel voorzien van het wapen van de gemeente
Zaanstad

Putrand en deksel voorzien van blokjesmotief.
Putrand voorzien van opschrift:

Voor hemelwaterputten: "RW" (de

deksel voorzien van af fabriek aangebrachte
ontluchtingsgaten)

Voor vuilwaterputten : "VW"

Zie deel 3: 25 16 02

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).

Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm.

Aanbrengen PVC-buis

Betreft standpijp op PVC-riool

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin,
gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
- keilinlaat

- zettingsmof (direct op de keilinlaat plaatsen)

- T-stuk 90° 3x mof

- combikap (SN4)

- ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof

- combikap (SN4)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm.

Aanbrengen PVC-buis

Betreft standpijp op PVC-riool

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin,
gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
- keilinlaat

- zettingsmof (direct op de keilinlaat plaatsen)

- T-stuk 90° 3x mof

- combikap (SN4)

- ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof

- combikap (SN4)

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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224120 252299 Aanbrengen opzetter op PVC-riool. st 4,00V
..... Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt
..... zal worden voor een huisaansluiting (vuilwater).
..... - keilinlaat st 4,00L
..... - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 4,00 L
..... - rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 3,20 L
..... gemiddelde lengte per standpijp 0,80 m
..... Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
..... polderpeil komen.
..... PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 4,00 L
..... combikap st 4,00L
..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
224130 252299 Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm. st 67,00V
224131 252201 Aanbrengen PVC-buis m 54,00 |
..... Betreft standpijp op betonriool
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 54,00 L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224132 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 335,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 67,00 L
..... - T-stuk 90° 3x mof st 67,00 L
..... - combikap (SN4) st 67,00 L
..... - ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof
..... - combikap (SN4) st 67,00/ L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224140 252299 Aanbrengen opzetter op betonriool. st 20,00V
..... Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt
..... zal worden voor een huisaansluiting (vuilwater).
..... - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 20,00 L
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 16,00/ L
..... gemiddelde lengte per standpijp 0,80 m
..... Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
..... polderpeil komen
..... PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 20,00 L
..... combikap (SN4) st 20,00 L
..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
224150 252299 Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm. st 11,00V
224151 252201 Aanbrengen PVC-buis m 9,00 |
..... Betreft standpijp op betonriool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 9,00 L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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224152 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 55,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 11,00 L
..... - T-stuk 90° 3x mof st 11,00 L
..... - combikap (SN4) st 11,00/ L
..... - ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof st 11,00 L
..... - combikap (SN4) st 11,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224160 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 2,00 L
..... Verloopstuk 125 x 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
2242 Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).
..... Geen ontstoppingsstuk bij HWA aansluiting woning
..... aanbrengen.
..... Alleen de regenpijpen aansluiten die al aangesloten zijn.
224200 252299 Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool. st 108,00V
224201 252201 Aanbrengen PVC-buis m 87,00 |
..... Betreft standpijp op PVC-riool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 87,00/ L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224202 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 216,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - keilinlaat st 108,00/ L
..... - flexibel stroom-T-stuk 90° met geintegreerde st 73,00 L
..... zettingsmof, voor dubbele aansluiting
..... - bochtstuk 90° met geintegreerde zettingsmof, voor st 35,00 L
..... enkele aansluiting
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224210 252299 Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat. st 2,00V
..... Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt
..... zal worden voor een huis- of kolkaansluiting
..... (hemelwater)
..... - keilinlaat st 2,00 L
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 1,60 L
..... gemiddelde lengte per standpijp 0,80 m
..... Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
..... polderpeil komen
..... PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 2,00/L
..... combikap (SN4) st 2,00 L
..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
224220 252299 Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool. st 3,00V
224221 252201 Aanbrengen PVC-buis m 2,40 |
..... Betreft standpijp op PVC-riool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 2,40 L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,80 m
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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224222

224230

224231

224232

224250

2245

224500

224510

2246

252202

252299

252201

252202

252299

252201

252201

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- keilinlaat

- bochtstuk 90° met geintegreerde zettingsmof, voor
enkele aansluiting

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op betonriool.

Aanbrengen PVC-buis

Betreft standpijp op betonriool

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs,
gemiddelde lengte per aansluiting 0,8 m
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- flexibel stroom-T-stuk 90° met geintegreerde
zettingsmof, voor dubbele aansluiting

- bochtstuk 90° met geintegreerde zettingsmof, voor
enkele aansluiting

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat.
Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt
zal worden voor een huis- of kolkaansluiting
(hemelwater)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs,
gemiddelde lengte per standpijp 0,8 m
Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
polderpeil komen

PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en
combikap (SN4)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.

Aanbrengen PVC-buis

Betreft leidingen t.b.v. kolk- en huisaansluitingen
Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf)
Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft leidingen t.b.v. huisaansluitingen
Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf).
Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.
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224600

224603

224604

224605

224610

224630

224640

224650

224653

224654

252299

240101

252201

240121

252202

252202

252202

252299

240101

252201

Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.
Betreft kolk-en huisaansluitingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte tot 1,20 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft kolk- en huisaansluitingen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte tot 1,20 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand,
vrijgekomen bij het ontgraven en/of geleverd volgens
114060

De aanvulling verdichten

Overtollige grond vervoeren volgens 210

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal

45° per bocht

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

T-stuk 90°

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Y-stuk, maximaal 45°

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.
Betreft huisaansluitingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte tot 1,20 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft huisaansluitingen

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st

st

st

885,00

1.000,00

20,00

20,00

120,00

\

\Y

\Y

\

\

885,00

885,00

885,00 L

885,00

1.000,00 L

20,00 L

20,00 L

120,00

120,00

120,00 L




RAWO0445-155499 Herinrichting en vervangen riolering Kleurenbuurt Noord te Zaandam Bladnr. 69 van 194

Bestek 25-004 Afdrukdatum:
Gemeente Zaanstad 14-11-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
224655 240121 Aanvullen sleuf. m 120,00 |
9. .. .. Aanvullingshoogte tot 1,20 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand,
..... vrijgekomen bij het ontgraven en/of geleverd volgens
..... 114060

. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210
224660 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00V
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 30,00 L
..... - bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal
..... 45° per bocht
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224680 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Aanbrengen na het ontstoppingsstuk op de erfgrens,
..... indien huisaansluitingen 125 mm bedragen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 2,00L
..... - verloopstuk 125x160mm
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
o5 || PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.
50 || Putaansluitingen.
205010 252601 | Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V

..... Aansluiting betonbuis diameter B500 mm: 1 stuks

..... (inclusief bekisting)

..... Situering: Bestaand riool B500 Tjotterlaan op put 1B0985
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen

.9. . . . |Ruime/bestaande sparing boucharderen (opruwen)

. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,15 L

..... "Webertec CBV113", of gelijkwaardig.

..... Betonkwaliteit C45/55,

..... milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3

..... D-max: 8mm

..... Afhaaladres:

..... BMN Zaandam

..... Rak 29

..... 1551 NA Westzaan

..... Indien niet voorradig beton via centrale betrekken.

..... In te storten rioolbuis is passtuk

..... mof-spie/spie-spie; aan te brengen volgens 2212

..... De beton aanstorting verdichten

. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel m3 0,10 L

..... (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse

..... XA3, consistentie ter keuze van de aannemer

..... Binnenzijde put t.p.v. bij te werken

..... stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te hebben

..... gereinigd met een hoge druk waterstraal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning
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225020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 8,00V

..... Aansluiting betonbuis diameter B300 mm: 8 stuks
..... (inclusief bekisting)
..... Situering: De Weer
..... Putnummers: 1B1023, 1B1024, 1B1025 en 1B1026.
..... Nieuwe putten geplaatst volgens 223090
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.9. . . . |Ruime/bestaande sparing boucharderen (opruwen)
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,60 L
..... "Webertec CBV113", of gelijkwaardig.
..... Betonkwaliteit C45/55,
..... milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3
..... D-max: 8mm
..... Afhaaladres:
..... BMN Zaandam
..... Rak 29
..... 1551 NA Westzaan
..... Indien niet voorradig beton via centrale betrekken.
..... De beton aanstorting verdichten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

2252 Stroomprofielen.
225200 423199 | Aanbrengen van stroomprofielen. st 4,00V

..... Betreft aansluiting buis op (bestaande) put

..... zonder stroomprofiel

..... Situering: De Weer

..... Putnummers: 1B1023, 1B1024, 1B1025 en 1B1026
..... Binnenzijde put t.p.v. aan te brengen

..... stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te hebben
..... gereinigd met een hoge druk waterstraal

..... (Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse m3 0,80/L
..... XA3

..... Consistentie ter keuze van de aannemer

226 DIVERSEN RIOOLWERK.

2261 Rioolafsluitingen.

226100 250199 Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen. EUR N
..... Betreft het waarborgen van de droog-weer-afvoer van de
..... huisaansluitingen.
..... Maatregelen ter keuze van de aannemer.
226110 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Betreft zowel bestaand als nieuw riool
1. .. .. Aanbrengen afsluitingen
..... Profielafmetingen buizen 250, 300, 315, 400, 500, 600,
..... 700, 800, en 1000 mm.
.9. . . . |Afvoer zo lang mogelijk via bestaand stelsel,
..... verder afvoer waarborgen volgens 226130 genoemde
..... bemaling
226130 210199 Toepassen noodbemaling. keer 6,00V
..... Betreft noodbemaling droogweerafvoer (toepassen bij
..... onderbroken afvoer van DWA-riool)
226131 210199 Aanbrengen noodbemaling. keer 6,00 |
..... Pompcapaciteit 30 m3/uur
..... Pomp geluidgedempt met voelers
..... Persleiding lengte circa 75 m
226132 210199 Verwijderen noodbemaling. keer 6,00 |
..... Betreft volgens 226131 aangebrachte noodbemaling
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226140

226150

2262
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Instandhouden noodbemaling.
Betreft volgens 226130 aangebrachte bemaling

Aanbrengen tijdelijke noodverbinding HWA.

Betreft het maken van een tijdelijke noodverbinding
Inclusief grondwerk bij doodlopende strengen, inclusief
verwijderen.

Noodverbinding bestaande uit:

-PVC verloopstuk 200-250 mm

-PVC bocht 200 mm maximaal 90°

-PVC 200 mm (verschillende lengten)

Gerekend met noodverbinding 99 x verplaatsen.
Minimale dekking rioolbuis 1,00 m

Peilbuizen.

Verwijderen peilbuizen.

Betreft bestaande peilbuizen verwijderen
Peilbuisnummers: 1315, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389
en 1390.

Situering: zie opbreektekening tekeningnr. 25-004-11
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Aanbrengen definitieve peilbuizen (datalogger).

Betreft het handmatig plaatsen van de peilbuis

Het vervaardigen van boorprofielen middels
boormanager (de peilbuizen mogen niet worden
gespoten).

Situering: De Weer t.h.v. huisnummer 96

Peilbuis bestaande uit: HDPE @ 63 mm ,klasse 1,

lang 2,00 meter, waarvan de onderste 1,00 meter
geperforeerd 1mm, omhuld door filterkous

Aan onder- en bovenkant afgesloten door een
schroefdop (onderkant vastgezet)

Filter omstorten met een filterpakket, 30 mm rondom de
buis, bestaande uit kwartsfiltergrind 1,0-1,6 mm
Stijgbuis rondom afdichten met zwelkleikorrels /
bentoniet

Peilbuizen gelegen in bestrating afdekken met een
kunststof straatpot met een blauw kunststof deksel met
de tekst "peilbuis”, afmetingen 200 mm x 200 mm,
inclusief hufterproof antenne welke te koppelen is met
de datalogger

Leveren datalogger (incl. Sim kaart) welke met
programma H2g0 (van Inpijn-Blokpoel) kan
communiceren, via een draadloze netwerkverbinding
De meetgegevens moeten worden opgeslagen in het
interne geheugen

Deksel voorzien van slot, rubberafdichting en voorzien
van vochtbestendig label

Uv-, vorst- en verouderingsbestendig

Vloeistofdicht maken d.m.v. een O-ring

Straatpot gecentreerd boven de peilbuis plaatsen
Betonrand (voor straatwerk en in het gras)

In tegelverharding de tegels diagonaal zagen en
aansluiten op deksel

Peilbuis afwerken 50 mm (max. 70 mm) onder
onderzijde van de straatpotdeksel

De hoogte van bovenkant peilbuis meten t.o.v.

N.A.P.

Boorstaat, foto lokatie, N.A.P. hoogte en x- en y-
coordinaten (06-GPS) digitaal aanleveren en door
Inpijn-Blokpoel in H2g0 laten zetten

Peilbuizen mogen niet worden geplaatst bij bomen, in
bochten, in parkeervakken en er moet een afstand van
meer dan 1,00 m worden aangehouden bij het plaatsen

nabij parkeervakken, kolken en inspectieputten
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2263

226300

226310

226330

2265

257501

257501

257599

Reinigen riool.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft reinigen bestaand te verwijderen riool
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: beton en/of kunststof
Profielafmeting(en):

PVC315 mm

PVC630 mm

B300 mm

B400 mm

B500 mm

B600 mm

B680 mm

B700 mm

B800 mm

B1000 mm

Vervuilingsgraad van 40 tot 50%

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 226330

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft reinigen nieuw aangelegd riool, vooraf

aan de camera-inspectie.

Het reinigen en rioolinspecties van nieuw aangelegd
riool dienen gefaseerd, minimaal 1 keer per 2
maanden, aangeleverd te worden

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: beton en/of kunststof
Profielafmeting(en):

PVC250 mm

PVC315 mm

PVC400 mm

PVC500 mm

B300 mm

B400 mm

B500 mm

B600 mm

B700 mm

B800 mm

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 226330

Stortkosten resterende vaste stoffen.
Vrijgekomen volgens 202800, 202850, 226300 en
226310

Na overlegging van officiele bewijzen van het
storten (stortbonnen en facturen)

Rioolinspectie.
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8,00
57,00
30,00
70,00

288,00
135,00
499,00
589,00
250,00
845,00
362,00
406,00
127,00
113,00
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226500 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.612,00V

..... Het reinigen en rioolinspecties van nieuw aangelegd
..... riool dienen gefaseerd, minimaal 1 keer per 2

..... maanden, aangeleverd te worden.

..... Bij oplevering dient er 1 compleet Ribx en PDF bestand
..... zonder onvolkomenheden aangeleverd te worden van
..... het hele werk.

..... Tevens dient de digitale werktekening met opmerkingen
..... van de inspecteur en bijgehouden geinspecteerde
..... strengen in PDFaangeleverd te worden.

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een USB stick of externe

..... harde schijf

..... Het is niet toegestaan om de opname uit te voeren met
..... een "kogelbeeldcamera"

..... Grootste putafstand:70 m

..... Vuilwater,- en gemengd riool putten zijn voorzien van een
..... stroomprofiel.

..... Hemelwaterputten zijn niet voorzien van een

..... stroomprofiel.

..... Opnamen met hellingshoekmeting (hiervoor gebruik
..... maken van de werkelijk aangelegde b.o.b.'s).

..... Voegwijdtemeting van alle aangelegde betonbuizen (alle
..... voegen) middels een software matige meting.

..... T.v.-camera moet een verticale hoek kunnen maken van
..... tenminste 90° om van onder een inlaat deze inlaat te
..... kunnen inspecteren.

..... De verlichting moet met het draaien van de lens
..... meedraaien.

..... Elke voeg 360° rond inspecteren (uit stilstand)
..... Het riool geheel inspecteren, ook de eerste meter in
..... beeld brengen.

..... Bij afwezigheid van een stroomprofiel de camera voor
..... de buis positioneren zodat tevens de eerste meter
..... geinspecteerd wordt.

..... Tevens dienen alle putten rustig in beeld gebracht te

..... worden.

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... PVC250 mm m 288,00 |
..... PVC315 mm m 135,00 |
..... PVC400 mm m 499,00 |
..... PVC500 mm m 589,00 |
..... B300 mm m 250,00 |
..... B400 mm m 845,00 |
..... B500 mm m 362,00 |
..... B600 mm m 406,00 |
..... B700 mm m 127,00 |
..... B800 mm m 113,00 |

. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren conform
..... NEN-EN 13508-2

..... Aansluitend de waarnemingen inlezen en classificeren
..... middels classificatiemethodiek.

. . . .9. |Foto's maken, minimaal 2 foto('s) per streng

..... Kleurenfoto's

..... 9/De inspectieresultaten op een USB stick of

..... externe harde schijf in RibX 1.5.1 of hoger formaat
..... leveren

..... Voor de eisen van de RibX 1.5.1 of hoger zie deel 3: 25
..... 17 01

227 BEMALING.

2270 Opstellen bemalingsplan.
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227000 210899 Opstellen bemalingsplan. EUR N

..... Conform artikel 21.13.01 van de Standaard
..... Voor bodemopbouw zie bijlage 'Verkennend
..... bodemonderzoek'

2271 Bronbemaling.

227110 210299 Toepassen bronbemaling. m 2.025,00V
..... Situering: ter plaatse van de ontgravings-
..... werkzaamheden.
..... Gebruik maken van geluidgedempte dieselpompen.
..... (2025 m is totale strekkende meter rioolsleuf).
..... Zie deel 3: 21.12
227111 210201 Aanbrengen bronbemaling.
2. .. .. Verlaging van het freatisch viak tot 0,30 m. onder de
..... sleufbodem
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer m 2.025,00
. .1. . . |Verticale filters
. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist

227112 210202 Instandhouden bronbemaling.
..... Periode van instandhouding: gedurende de
..... werkzaamheden
1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
..... 227111 vermelde niveau
227113 210204 Verwijderen bronbemaling.
3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met m 2.025,00
..... zand tot onderkant ontgraving

227140 218801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
..... De debietmeter dient een recentelijk geijkte
..... digitale debietmeter te zijn door een
..... gecertificeerd bureau (bewijs van ijking
..... verstrekken)

9. . . .. Het debietmeetpunt moet rechtstreeks op de pomp
..... zijn gemonteerd binnen de omkasting
..... De meter moet een electronische, digitale meter zijn
..... Toepassen van los te koppelen debietmeters is
..... niet toegestaan
..... Beginstanden voor aanvang werkzaamheden melden
..... aan de directievoerder/toezichthouder
..... Meting van het debiet wekelijks aan de
..... directievoerder/toezichthouder verstrekken

228 RELINEN RIOOL

..... Er moeten 4 strengen riolering van een kous worden

..... voorzien:

..... - 1B1020 - 1B1023 (29,8 m)

..... - 1B1023 - 1B1024 (29,5 m)

..... - 1B1024 - 1B1025 (30,5 m)

..... - 1B1025 - 1B1026 (19,2 m)

..... Afmetingen inspectieputten 800x800 mm, aangebracht

..... volgens 223090

o281 || Algemene werkzaamheden

228110 101501 | Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
..... T.p.v. de werkzaamheden
.1. . . . |Afrastering(en) ten behoeve van:

..... Bouwhek hoog minimaal 1,00 m, elementen
..... onderling verbinden en verankeren
..... Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
..... "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."
..... Borden plaatsen h.o.h. 50 m
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

228111

228112

228113

228120

228130

228150

228160

228170

228180

2282

228210

101511

101521

101531

629999

257199

621399

100599

101199

258199

257501

Aanbrengen tijdelijke afrastering.
Rondom de relinings werkzaamheden
Bouwhek met voet

In stand houden tijdelijke afrastering.
Periode van instandhouding: gedurende de
werkzaamheden

Verwijderen tijdelijke afrastering.
Na afloop van de werkzaamheden

Informatievoorziening rioolrenovatie.

Betreft: Het tijdig informeren van de bewoners over de uit
te voeren werkzaamheden

Informatievoorziening moet minimaal bestaan uit een
beschrijving van:

-uit te voeren werkzaamheden,;

-te verwachten overlast;

-te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering en
bij het optreden van klachten;

-een globale planning van de werkzaamheden.

Een bewonersbrief moet uiterlijk 4 weken voor aanvang
van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de
toezichthouder/directievoerder worden aangeboden.

Verwerken revisiegegevens.

Toepassen rijplaten voor opstelplaats materieel.
Betreft: rijplaten voor opstelplaatsen materieel t.b.v.
reiniging, inspectie en relining

Stalen rijplaten afm.: 1,50 x 6,00 m

Met materialen van de aannemer, aanbrengen,
verplaatsen, instandhouden en verwijderen
Periode van instandhouding: gedurende de
werkzaamheden, rekening met x keer verplaatsen

Extra inzet combiwagen (V=15 m3).
Betreft: het inzetten van een combiwagen (V=15 m3)
i.v.m. niet zelf ledigend riool

Opstellen werkplannen.
Betreft: het opstellen van werk-, communicatie-,
verkeers- en V&G-plan conform PVE en deel 3.

Aanleveren opleveringdossier (conform PVE par 4.5)

Reinigen riolen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: Reinigen bestaand te relinen riool voor
verificatieinspectie volgens 228310

Grootste putafstand: 30,5 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): B300

Vervuilingsgraad van 25%

9|Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 2285

EUR

EUR

st

uur

EUR

EUR

10,00

16,00

109,00

\Y

\
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257501
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257501

..... t

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: Reinigen bestaand te relinen riool voor
zekerheidsinspectie volgens 228320

Grootste putafstand: 30,5 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): B300

Vervuilingsgraad tot 10%

..... 9|Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

elefonisch voorbericht van de directie, worden

afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 2285

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: Reinigen bestaand te relinen riool viak voor
uitvoeren van relining volgens 228610 en

Grootste putafstand: 30,5 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): B300

Vervuilingsgraad tot 10%
..... 9|Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 2285

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: Reinigen gerelined riool voor opleverinspectie
volgens 228330

Grootste putafstand: 30,5 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): B300

Vervuilingsgraad tot 10%

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 2285

Inspecteren riolen

109,00

109,00

109,00 V

\Y

\Y
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

228310 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 109,00V
Verificatieinspectie van te renoveren riool

Inclusief tijdelijk afsluiten

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een USB-stick, opname mogelijkheid haaks op de
..... buiswand

Nameten van de afmetingen van het profiel

De locatie van eventuele obstakels inmeten

..... Grootste putafstand:30,5 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: B300

. . .9. . |Locatie inlaten inmeten volgens post 228340

228320 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 109,00V
Maximaal 6 uur voor aanbrengen kous uitvoeren
Zekerheidsinspectie van te relinen riool

Controle van te relinen riool om vast te stellen dat het
riool gereed is, vrij van obstakels, vuil en andere
elementen welke de kwaliteit van de liner of het
..... functioneren van het gerenoveerde riool nadelig kunnen
..... beinvioeden

Inclusief tijdelijk afsluiten

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een USB-stick, opname mogelijkheid haaks op de
..... buiswand

..... Grootste putafstand:30,5 m

3. . ... Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: B300

228330 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 109,00 V
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een USB stick

Het is niet toegestaan om de opname uit te voeren met
een "kogelbeeldcamera".

Grootste putafstand:30,5 m

Opnamen met hellingshoekmeting (werkelijke

b.o.b.'s), putten en put-buisaansluitingen ook opnemen
T.v.-camera moet een verticale hoek kunnen maken van
..... tenminste 90° om van onder een inlaat deze inlaat te
..... kunnen inspecteren

..... De verlichting moet met het draaien van de lens
..... meedraaien

Elke voeg 360° rond inspecteren (uit stilstand).
..... Het riool geheel inspecteren, ook de eerste meter in
..... beeld brengen

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

.7. . . . |Materiaal riool: relined

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: B300

. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren
..... conform NEN13508-2

. . . .9. |Foto's maken vanaf monitor, ca. 2 foto('s) per
..... streng, kleurenfoto's

..... 9/Van de classificatie een rapport in boekvorm met
..... de gemaakte foto's leveren

De inspectieresultaten op een USB stick of

externe harde schijf in RibX formaat leveren

Voor de eisen van de RibX zie deel 3: 25 17 01
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228340

2284

228440

228450

228460

228470

2285

228510

2286

228610

228640

257199

250101

250199

210199

257199

257599

258103

258131

Inmeten inlaten.
Betreft: het inmeten van inlaten op riool zodat deze na
relinen weer geopend kunnen worden

Voorbereidende werkzaamheden relining

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Betreft: Afsluitingen voor het aanbrengen van de liners
Aanbrengen afsluitingen

Profielafmetingen buizen 300 mm

Afvoer zo lang mogelijk via bestaand stelsel, verder
afvoer waarborgen volgens 228450 genoemde bemaling
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

Voorzieningen tbv instandhouden lozingen.
Betreft voorzieningen t.b.v. instandhouden
lozingen van woningen en bedrijven bij relining

Voorziening verpompen vuilwater, De Weer

Betreft het twee maal doorpompen van rioolwater van
een inspectieput naar de volgende tijdens relinen van
de riolering.

Pompen naar put 1B1019 (ca. 130 m vanaf de verste put)
Inclusief energievoorziening met alle toebehoren
Storing-/alarmmelder, iemand moet binnen 30 minuten
ter plaatse zijn om storing te verhelpen

Inclusief reserve voorziening

Reserve voorziening moet binnen 1 uur na uitval van de
voorziening in werking zijn

Pompcapaciteit 50 m3/uur, toerengeregeld, zodanig
ingesteld dat in de ontvangstput geen overlast ontstaat

Inmeten riolering/liners.

Te relinen strengen en putten vooraf inmeten zodanig
dat de juiste geometrie van het benodigde materiaal
bepaald en besteld kan worden

Stortkosten

Stortkosten resterende vaste stoffen.
Vrijgekomen volgens 2282

Na overlegging van officiele bewijzen van het
storten (stortbonnen en facturen)

Rioolrenovatie

Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Toestand riolering: zie bijlage

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
PVE

Gemiddelde putafstand: 30,5 m

Materiaal bestaand riool: beton

Voering: conform PvE

Heropenen inlaat van binnenuit.

Herstellen inlaat na aanbrengen kous, openboren en
afborstelen van de inlaat

Inlaten vervangen volgens 224130 en/of 224150
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
riool tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 30,5m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
rioolputten:5 st

Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
hoogste 10%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ton
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18,00
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228650 258199 Maken proefstukken. st 2,00V

..... Betreft: maken van proefstukken incl. mal en/of reparatie
..... per fase (conform PVE)

228660 258199 Afwerken aansluitingen in put. st 5,00V
..... Betreft waterdicht afwerken van de kous bij de

..... put-buisaansluiting

..... Uitvoeren nadat de volledige afkoeling van de kous heeft
..... plaats gevonden

De kous in de putten zover door laten steken dat deze
waterdicht afgewerkt kan worden bij de aansluitingen
Waterdicht afwerken met Xypex in combinatie met
..... Xycrilic-admix of gelijkwaardig sulfaatbestendige
..... minerale mortel

..... Inclusief afwerking m.b.t. stroomprofielen in put
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

228670 258199 Maken opstellingen t.b.v. inversie. EUR N
Opstellingen voor het relinen van betonriool 300 mm

228680 258199 Herstellen omgeving tpv inversiepunt. EUR N
..... Betreft: het herstellen van de openbare ruimte t.p.v. de
..... inversiepunten

228690 258199 Meten temperatuur en styreen. EUR N
..... Betreft: het verrichten van temperatuur- en
..... styreenmetingen
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3

30

301

301010

302

302020

302030

303

3031

303110

303120

303130

103112

251122

251122

831711

831711

831711

2. . ...
4
2.
2.
... 3
3. ...
R
T
..... 3
2. . ...
R
T
A
..... 3
-
..... 3
5.
..... 3
9.

VERHARDINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
HEKWERK

Verwijderen hek.

Situering: Vrieschgroenstraat achter bestaande
ondergrondse afvalcontainers.

Hoogte: 1,0 m

Vast hek

Lengte 22,0 m

Palen van metaal 9 stuks

Hekwerk van metaal gevlochten gaashekwerk met aan
de bovenkant een horizontale metalen buis.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

AFWATERING

Verwijderen kolk.

Situering: kolken over het gehele werk

Inclusief benodigde grondwerk

Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

Straatkolk 6 st

Trottoirkolk 137 st

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen kolk.

Situering: kolken over het gehele werk

Inclusief benodigde grondwerk

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk 1 st

Trottoirkolk 3 st

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opsluitbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluitbanden langs voetpaden
Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting langs voetpad en langs
opstelplaats gemaal.

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting trottoir langs gras, M.L. Kingweg
Gazonbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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831711

831711

831711

831711

831711

831711

831703

Trottoirbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting bestrating en parkeervakken e.d.
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering: bocht M.L. Kingweg - Vermiljoenweg en
kruising De Weer - Tjotterlaan.

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

332310, dit betreft de hele niet beschadigde banden (ca.

75 %)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Inritbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering:inritten garages e.d.

Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering:inritten garages e.d.

Inritbanden 1000 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering:inritten p-terreinen, zijstraten e.d.
Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering: mindervalide opritten

Inritperronbanden 130/150 x 250 mm, lang 0,75 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

OPBREKEN TEGELVERHARDING

Opbreken betontegels.

Situering: voetpad

Betontegels 300 x 300 x 45-60 mm

inclusief gatentegels, geleidetegels, gidslijntegels e.d.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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304020

3043

304320

3047

304720

3048

304800

305

3052

305220

3053

305310

831703

831703

831703

831703

831702

831702

6. ...
..... 3
3.
..... 3
3.
..... 3
9. L.
..... 3
2. .
... 3
3.

Opbreken betontegels.

Situering: trottoir Koningsgeelstraat voor aanbrengen
geleide- en gidstegels.

Zie tekening 25-004-30-6

Betontegels 300 x 300 x 45-60 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Trottoirtegels, rood, 60 mm.

Opbreken betontegels.

Situering: fietspad, Jacob Schoonebrug en
Vermiljoenweg.

Betontegels 300 x 300 x 60 mm kleur: rood
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken verkeerstegels.

Opbreken betontegels.

Situering: fietspad markering, Jacob Schoonebrug
Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Diverse betontegels.

Opbreken betontegels.

Situering: inritconstructies ( 2st. ) Vrieschgroenstraat en
Spaansgroenstraat.

Betontegels zeskant ca. 300x300mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

OPBREKEN BESTRATING
Dikformaat.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: mindervalide opritten

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
kleur: geel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Keiformaat.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijwegen en parkeervakken

kleur: (heide) paars, zwart en grijs

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

m2

m2

m2

m2

m2

m2

17,00

71,00

1,00

51,00

13,00

14.600,00

\

\Y

\

\

\Y




RAWO0445-155499

Herinrichting en vervangen riolering Kleurenbuurt Noord te Zaandam

Bestek 25-004
Gemeente Zaanstad

Bladnr.
Afdrukdatum:

83 van 194

14-11-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

305320

305330

305340

307

3071
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307120

307130

307140

3072

831702

831702

831702

810501

810501

810501

810501

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: verhoogde kruisingsvlakken, 3 locaties

M.L. Kingweg - Tjotterlaan, Vermiljoenweg nabij Anton de

Kombrug en De Weer - Tjotterlaan.

kleur: rood/ zwart genuanceerd

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
en als inboet bij 336110 betreft hele niet beschadigde

stenen (ca. 75 %)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting met een door bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijweg, 3 locaties

Aansluiting/ inrit Vermiljoenweg naar Vrieschgroenstraat
en Vermiljoenweg nabij Anton de Kombrug
aansluitingen op verhoogd kruisinsvlak.

kleur: Baleno bruin

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: markering parkeervakken en drempels
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleur: wit

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

OPBREKEN ASFALTVERHARDING

Zagen asfalt.

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: aansluiting te verwijderen asfalt met te
handhaven asfalt, rijweg De Weer.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 250 mm

Zagen van bitumineuze verharding.
Situering: aansluiting inritten parkeerterrein
winkelcentrum vanaf Spaansgroenstraat
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 250 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: aansluiting te verwijderen asfalt met te
handhaven asfalt, fietspaden De Weer, langs
bloemenwinkel Panneroodstraat en Vermiljoenweg.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 150 mm

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: aansluiting te verwijderen parkpaden (asfalt)
met te handhaven parkpad, paden in groenzone langs
De Gouw.

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 150 mm

Opbreken asfaltverharding.
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307200

307210

307220

307230

307240

307250

307260

307270

810199

810199

810301

810301

810301

810301

810301

810301

4.
B
..... 3
4
-
..... 3
3. ...
R
..... 3
3. ...
R
..... 3
3.
I
..... 3
3.
R

Toetsen asfaltonderzoek.

Betreft het controleren of het vrijkomende asfalt kan
worden geaccepteerd door de inrichting waar het naar
wordt afgevoerd.

Eventueel nader onderzoek uitvoeren volgens 307210

Onderzoek op aanwezigheid van teer.

Betreft het volgens 307220 t/m 307280 en 307410 t/m
307430 te verwijderen asfalt onderzoeken op de
aanwezigheid van teer .

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: rijweg kruising De Weer met Panneroodstraat
Teervrij asfalt:

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: inrit parkeerterrein winkelcentrum vanaf
Spaansgroenstraat

Teervrij asfalt:

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: fietspad kruising De Weer met
Panneroodstraat

Teervrij asfalt:

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: fietspad rotonde De Weer - Vermiljoenweg
Teervrij asfalt:

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: fietspad Vermiljoenweg nabij watergang De
Gouw

Teervrij asfalt:

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: fietspad langs bloemenwinkel
Panneroodstraat.

Teervrij asfalt:

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: parkpad in groenzone langs watergang De
Gouw (3 locaties).

Teervrij asfalt:

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Meerkosten afvoeren teerhoudend asfalt.

Betreft meerkosten voor het afvoeren als het bij
307220 t/m 307280 en 307410 t/m 307430 vrijgekomen
asfalt teerhoudend is.

Onderzoek volgens 307210

Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning voor thermisch
verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland.

Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.

Betreft acceptatiekosten voor volgens af te voeren
materiaal, gerekend met 2,5 ton/m3
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging

Alle eventuele bijkomende kosten worden geacht in
deze kosten te zijn inbegrepen.

Frezen asfalt.

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: aansluitingen fietspad nieuwe met bestaande
asfaltconstructie.

Betreft 5 locaties.

Voor aansluiten deklaag.

Hoedanigheid van het asfalt:goed

Resultaten (voor)onderzoek: niet bekend

Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 25 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: aansluitingen rijweg nieuw met bestaande
asfaltconstructie. Kruising De Weer met
Panneroodstraat.

Voor aansluiten deklaag

Betreft 1 locatie.

Hoedanigheid van het asfalt: goed

Resultaten (voor)onderzoek: niet bekend

Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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A
20
..... 3
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Frezen van teervrij asfalt.

Situering: aansluitingen rijweg nieuw met bestaande
asfaltconstructie. Kruising De Weer met
Panneroodstraat.

Betreft 1 locatie.

Voor aansluiten tussen- en deklaag rijweg
Hoedanigheid van het asfalt: goed

Resultaten (voor)onderzoek: niet bekend

Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 110 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

OPBREKEN FUNDERING

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: funderingslaag onder te verwijderen asfalt
rijweg.

- kruising De Weer - Panneroodstraat

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 250 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met
een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: funderingslaag onder te verwijderen asfalt

rijweg.

- deel naast inrit parkeerterrein winkelcentrum vanaf
Spaansgroenstraat ( 7m2)

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 250 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met

een door bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: funderingslaag onder te verwijderen asfalt
fietspad langs bloemenwinkel Panneroodstraat.
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 250 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met
een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: funderingslaag onder te verwijderen asfalt
fietspad.

- deel fietspaden nabij oversteek De Weer (16 m2)

- deel fietspad Vermiljoenweg nabij martin de Kombrug
(120m2)

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 250 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met
een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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Bestek 25-004 Afdrukdatum:
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
308040 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 33,00V
..... Situering: funderingslaag onder te verwijderen parkpad
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met
..... een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
308050 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.080,00V
..... Situering: funderingslaag onder bestaande rijweg
..... De Weer.
..... Zodanig opbreken dat hergebruik mogelijk is
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 702,00 1
..... bestekspostnr(s). 318010 (gerekend met 75%
..... hergebruik
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting ton 234,00 |
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
308060 800199 Menggranulaat ontgraven uit tussenopslag m2 1.560,00 V
..... Situering: tussendepot volgens 803
..... Menggranulaat aangevoerd volgens 308070
..... Vervoeren naar plaats van verwerking volgens 308080
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.
308070 800199 Menggranulaat vervoeren naar tussenopslag m2 1.560,00 V
..... Situering: tussendepot volgens 803
..... Betreft het vervoeren van menggranulaat vrijgekomen
..... volgens post 308050.
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.
308080 800199 Menggranulaat vervoeren uit tussenopslag m2 1.560,00 V
..... Situering: tussendepot volgens 803
..... Betreft het vervoeren van menggranulaat vrijgekomen
..... volgens post 308060 naar plaats van verwerken volgens
..... 318010
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.
308090 800199 Menggranulaat verwerken in tussenopslag m2 1.560,00 V
..... Situering: tussendepot volgens 803
..... Menggranulaat, vervoerd volgens 308070.
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.
31 GRONDWERK EN WEGFUNDERING
3160 Grondwerk voor verhardingen
316010 810101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 11.920,00 V
..... verhardingslaag.
..... Betreft: afwerken voor aanbrengen fundering
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m
. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
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316020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 12.170,00 V

..... verhardingslaag.

..... Betreft: afwerken voor aanbrengen bestrating

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
..... (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de

..... maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
316030 810101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 810,00 V
..... verhardingslaag.

..... Betreft: afwerken voor aanbrengen halfverharding
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m

. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
..... (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de

..... maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

3180 Funderingen voor straatwerk

318010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 9.330,00 V
..... steenmengsel.
..... Situering: rijweg en inritten
..... Betreft vrijgekomen volgens 308050, overige materialen ton 702,00
..... leveren volgens post 318050.

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 316010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

318030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 7.850,00V
..... Situering: als 318010

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 70 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens 318010
. .1. . . |Straatzand m3 392,50/ L
318040 280199 | Afwerken fundering. m2 62,00V

..... Betreft opruwen en afwerken van de bestaande
..... wegfundering ter plaatse van nieuwe rijweg en de
..... te stellen banden.

..... Tekortkomende materialen leveren volgens 319060
..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

318050 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 2.720,00 V
..... wegfundering van steenmengsel.
7. .. .. Menggranulaat ton 2.720,00 L
.2. . . . |Sortering 0/31,5

..... 1|Plaats van levering: plaats van verwerking

3190 Funderingen voor asfaltverhardingen.
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319010

319020

319030

319040

319050

319060

32

3200

800202

800202

800202

800202

280199

800222

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Situering: rijweg/ fietsstraat Panneroodstraat en
daarbuiten volgens details.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 316010
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Situering: fietspaden en daarbuiten volgens details

- Vermiljoenweg nabij Anton de Kombrug (128 m2)
- Naast Panneroodstraat nr. 9 (114 m2)

- Rotonde Vermiljoenweg (13 m2)

- De Weer, overzijde kruising Panneroodstraat (25 m2)
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 316010
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Situering: parkpad in gazon langs De Gouw

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 316010
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Situering: verkeerseiland Spaansgroenstraat

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15
m

Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 316010
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Afwerken fundering.

Betreft opruwen en afwerken van de bestaande
wegfundering ter plaatse van nieuwe rijweg en de
te stellen banden

Tekortkomende materialen leveren volgens 319060
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor
een wegfundering.

Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/22,4

Plaats van levering: plaats van verwerking

AFWATERING

Aanbrengen rond putdeksel in asfalt.

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

ton

2.300,00

280,00

33,00

19,00

162,00

10,00

\

\

\

\Y

\

\

1.092,50/ L

133,00 L

15,70 L

9,00 L

10,00 L
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320020 259999 Voorbereiden putafdekking. st 22,00V

..... Situering: putten in asfalt

..... Op bestaande en te plaatsen putten
..... Nieuwe putrand plaatsen volgens 320040
..... Aanbrengen prefab gewapend betonnen st 22,00 L
..... overgangsring met dezelfde dagmaat als de
..... putafdekking 520 mm

..... Op hoogte brengen met prefab gewapende stelring(en) st 44,00 L
..... van beton,

..... Dikte tussen de bovenzijde asfalt deklaag
..... en de bovenzijde van de overgangsring bedraagt
..... minimaal dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.
..... Overgangsring respectievelijk stelring(en) stellen in
..... snelverhardende krimparme stelmortel op
..... cementbasis, Poltec 700

320030 252899 Tijdelijke metalen afdekking mangat. st 22,00V
..... Aanbrengen tijdelijke metalen afdekplaat, dikte ten
..... minste 12 mm.

..... Diameter: buitendiameter van te plaatsen putrand
..... minus 60 mm.

..... De afdekplaat moet voorzien zijn van nokken zodat deze
..... ten opzichte van de topmodule niet kan schuiven bij het
..... aanbrengen van de asfaltconstructie

..... Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element in st 22,00 L
..... gecentreerde uitsparing van metalen plaat

..... Afdekken van tijdelijke metalen afdekplaat m3 0,20/L
..... met 30 mm zand voor zandbed

..... Inmeten van hart gepolariseerd putschachtelement keer 22,00 L

..... waardoor terugmeten mogelijk wordt met maximale
..... afwijking van 100 mm.

320040 259999 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt. st 22,00V
..... Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
..... Opzoeken en vrijmaken van de overgangsring en het
..... plaatsen van de ronde putafdekking

320041 252899 Uitzetten lokatie putafdekking. keer 22,00
..... Situering: t.p.v. aan te brengen putafdekking
..... Aanbrengen markering op asfaltconstructie
..... ter plaatse van tijdelijke stalen afdekplaat
..... op de putschacht

..... Magnetisch plaatsbepalen van exacte locatie
..... gepolariseerd magnetisch element.

..... Exact markeren centrum van putschacht
..... ten behoeve van uitboren

320042 810299 Uitboren van asfalt. keer 22,00
..... Situering; t.p.v. gemarkeerde punten

..... Rond uitboren asfaltverharding op centrum putschacht
..... (gepolariseerd magnetisch element), diameter

..... maximaal 300 mm.

..... Dikte gemiddeld: hoogte putafdekking - 30 mm

..... (tot tijdelijke afdekplaat).

..... Verwijderen gepolariseerd magnetisch element uit
..... uitsparing tijdelijke afdekplaat.

..... Rond uitboren putafdekking met uitsparing in tijdelijke
..... afdekplaat als referentiepunt (boorfrees moet een
..... draaiende as hebben die zorgt dat exact rondom het hart
..... van de plaat geboord wordt)

..... Boordiameter:buitendiameter te plaatsen putafdekking,
..... maximaal 20 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning
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320043 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 22,00 1
..... Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt
9. . . .. Reinigen overgangsplaat met water
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 22,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Type N 3525 NB-R van de firma Nering Bogel of
..... gelijkwaardig
..... Het deksel voorzien van het wapen van de gemeente
..... Zaanstad
..... Putrand en deksel voorzien van blokjesmotief
..... Putrand voorzien van opschrift:
..... Voor hemelwaterputten: "RW" (de st 13,00 L
..... deksel voorzien van af fabriek aangebrachte
..... ontluchtingsgaten)
..... Voor vuilwaterputten : "VW" st 9,00 L
. . .9. . |Putrand op hoogte stellen met stelmortel Poltec700 Itr 352,00 L
..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
320044 810699 Naad vullen tussen putafdekking en asfalt. keer 22,00 1
..... Aanbrengen krimparme snelverhardende gietmortel,
..... Poltec 703 rondom putafdekking, tot 30 mm onder Itr 22,00 L
..... bovenkant asfaltdeklaag.
..... Na initiéle uitharding van gietmortel verwijderen van keer 22,00/ L
..... cementsluier.
..... Aanbrengen bitumineuze kleefprimer op bovenkant
..... gietmortel, zijkant putafdekking en boor(frees)zijde van
..... het asfalt.
..... Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking met Itr 12,85/L
..... polymeer gemodificeerde warme bitumen,
..... type Van den Broek PLS.
..... Afstrooien bitumen met leislag 0/3. kg 12,10 L
..... Na afkoelen van bitumen openstellen voor verkeer.
3221 Kolken, beton
..... Alle nieuw te leveren standaard betonnen kolken dienen
..... te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Geen enkele betonnen kolk is vrijgesteld van deze eis,
..... zie het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
322110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 212,00V
..... Situering: gehele werk
..... Materialen leveren volgens 322120, 322130, 322140 en
..... 322150
..... Inclusief benodigde grondwerk
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
322120 252699 Leveren straatkolk, beton, in molgoot. st 13,00V
..... Straatkolk, klasse D400 st 13,00 L
..... Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
..... Afmetingen: 450/320/900 mm
..... Holling rooster: 7 mm
..... Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
..... Type: D 1302 DR (Nering Bogel) o.g.
..... Passend in molgoot volgens 335310
..... Leveren op plaats van verwerking
322130 [252699 Leveren straatkolk, beton. st 10,00V
..... Straatkolk, klasse B125 st 10,00 L
..... Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
..... Afmetingen: 450/300/900 mm
..... Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
..... Type: D 1300 DR (Nering Bogel) o.g.
..... Leveren op plaats van verwerking
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322140

322150

3240

324040

33

3311

331110

331130

331140

252699

252699

210899

831305

831608

831610

Leveren trottoirkolk, beton.

Trottoirkolk, klasse B125

Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
Afmetingen: 450/350/940 mm

Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
Type: G 127 LD (Nering Bogel) o.g.

Passend in trottoirband 13/15 en 18/20
Leveren op plaats van verwerking

Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband.
Trottoirkolk, klasse B125

Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
Afmetingen: 450/450/900 mm

Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
Rooster, met 3 inlaatopeningen

Type: G 1693 DRD (Nering Bogel) o.g.
Passend in geleideband 5/20

Leveren op plaats van verwerking

Peilbuizen en brandkranen.

Herstellen straatpotten, brandkranen.

Betreft het op hoogte brengen van de straatpotten van
bestaande brandkranen

Minimaal 0,03 m vrijhouden tussen opzetstuk en rand
straatpot

Rond de straatpot een witte markeringstegel

stellen

Tekortkomende markeringstegels worden door de
brandweer ter beschikking gesteld

STRAATWERK

Opsiluitbanden 100 x 200 mm.

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting langs fiets- en voetpaden

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Materialen leveren volgens 331130, 331140 en 331150.

Leveren rechte opsluitband van beton.

Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
Profiel 100 x 200 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Profiel 100 x 200 mm gladde betonuitvoering, voorzien
van hol en dol

r=0,50m

r=1,00m

r=2,00m

r=3,00m

r=4,00m

r=5,00m

r=38,00m

Werkende lengte 0.78 m

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st
st

st
st

101,00

88,00

24,00

2.550,00

2.440,00

144,00

\

\

\

\

Vv

\Y

101,00 L

88,00 L

2.440,00 L

2,00
8,00
45,00
31,00
40,00
12,00
6,00
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331150 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 104,00V
9. . . .. Gladde betonuitvoering
..... Hoekstukken st 104,00/ L
. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
331160 831502 Pasmaken van betonbanden. st 270,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
3312 Opsluitbanden 120 x 250 mm.
..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
331210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 320,00 V
..... Situering: opsluiting tussen groenstrook en kop
..... haaksparkeervak
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 320,00/ L
..... Werkende lengte 1 m
331260 831502 Pasmaken van betonbanden. st 7,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.6. . . |Opsluitband 120 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
3314 Opsluitbanden 250 x 200 mm.
..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
331410 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 330,00V
..... Situering: opsluiting tussen parkeervakken en
..... groen
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 250 x 200 mm. st 330,00 L
..... Werkende lengte 1 m
331450 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 16,00V
9. . ... Gladde betonuitvoering
..... Hoekstukken st 16,00 L
. .9. . . |Behorend bij profiel 250 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
331460 831502 Pasmaken van betonbanden. st 300,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 250 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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3316 Boomkransen.
..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
331610 831399 Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans. st 92,00V
..... Situering: rondom bomen in trottoir
..... met tussenstukken volgens 331620
..... type: Boomkrans G 90x90x10 leverancier: Giverbo st 92,00 L
..... B.V., o.g.
..... Hoekelement 450 x 450 mm
..... uitvoering: standaard grijs
..... sluiting: hol en dol.
331620 831399 Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans. st 268,00V
..... Situering: rondom bomen
..... Tussenstuk, lengte: 300 mm st 268,00/ L
..... Passend bij hoekstuk volgens 331610
..... uitvoering: standaard grijs
..... sluiting: hol en dol.
3323 Trottoirbanden 180/200x250 mm.
..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
332310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 175,00V
..... Situering: opsluiting langs rijweg op zandbed
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm betreft de bij 303240
..... vrijgekomen materialen (ca. 76m)
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 332350,
..... 332360, 332370 en 332380.
332320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 240,00V
..... Situering: opsluiting langs rijweg op fundering langs
..... asfalt.
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,92/ L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm betreft de bij 303240
..... vrijgekomen materialen (ca. 76m)
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 332350,
..... 332360, 332370 en 332380.
332350 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 310,00V
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm gladgrijze uitvoering st 304,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332360 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 25,00V
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm gladgrijze uitvoering
.9, . . r=1,00m st 4,00 L
..... r=2,00m st 4,00 L
..... r=4,00m st 17,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 0.78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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332370 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 8,00V
.1. . . . |Gladgrijze uitvoering
..... Overgangsband naar verlaagde band links st 4,00 L
..... rechts st 4,00L
..... Overgangsband naar maaiveld
. .5. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332380 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 4,00V
.9. . . . |Profiel 170 x 200 mm, verlaagde band tussen overgang st 4,00 L
..... volgens en 332370
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332390 831502 Pasmaken van betonbanden. st 35,00V
..... Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij kolken
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.5. . . |Trottoirband 180/200 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
3324 Trottoirbanden 180/200x200 mm.
..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
332410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.100,00 V
..... Situering: opsluiting langs rijweg met wegfundering
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 8,80 L
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm
..... Materialen leveren volgens 332450, 332460, 332470 en
..... 332480.
332450 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 720,00 V
.5. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332460 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 420,00V
.5. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
..9. . . r=050m st 2,00 L
..... r=1,00m st 3,00 L
..... r=2,00m st 29,00/ L
..... r=3,00m st 33,00/ L
..... r=4,00m st 19,00 L
..... r=500m st 11,00/ L
..... r=6,00m st 214,00 L
..... r=7,00m st 17,00 L
..... r=38,00m st 11,00 L
..... r=9,00m st 6,00 L
..... r=10,00 m st 41,00 L
..... r=12,00 m st 34,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 0.78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332470 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 38,00V
1. . . . |Gladgrijze uitvoering
..... Overgangsband naar verlaagde band links st 15,00 L
..... rechts st 15,00/ L
..... Verloopband 180/200 naar 130/150 st 2,00 L
..... Verloopband 180/200 naar maaiveld st 6,00 L
. .5. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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332480

332490

3325

332520

332550

332560

332570

332590

3327

831605

831502

831304

831605

831606

831607

831502

Leveren rechte trottoirband van beton.

Profiel 170 x 200 mm, verlaagde band tussen overgang
volgens 332470

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij kolken
D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Geleidebanden 50/200 mm.

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: opsluiting langs verhoogd parkeervak
In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 50/200 x 200 mm, materialen leveren
volgens 332550, 332560 en 332570

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 50/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Profiel 50/200 mm, gladgrijze uitvoering
r=12,0m

Werkende lengte 0,78 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Gladgrijze uitvoering

Verloopband naar profiel 180/200 x 200 mm
Verloopband naar verlaagde band rechts
Verloopband naar verlaagde band links
Verloopband naar verlaagde band midden
Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij kolken
D.m.v. zagen

Geleideband 50/200 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Inritbanden.

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/
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332700

332720

332740

332750

3328

332810

332820

3329

831306

831306

831306

831306

831399

831399

Aanbrengen inritbanden van beton.

Situering: Vrieschgroenstraat voor inritten garageboxen
Op zandbed

Profiel 500 x 140/200 x 500 mm gladgrijze

uitvoering

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

Aanbrengen inritbanden van beton.
Situering: inritconstructies

Op zandbed

Profiel 800 x 120/200 x 500 mm gladgrijze
uitvoering

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

Aanbrengen inritbanden van beton.

Situering: inritconstructie Vrieschgroenstraat -
Vermiljoenweg

Stellen met schraal beton

Profiel 80x25x300 VK60cm gladgrijze
uitvoering, Struijk Verwo o.g.

Tussenstuk, werkende lengte 3,00 m
Eindstuk links, werkende lengte 3,00m
Eindstuk rechts, werkende lengte 3,00m

Aanbrengen inritbanden van beton.

Situering: inritconstructie Vrieschgroenstraat -
Vermiljoenweg

Stellen met schraal beton

Profiel 80x25x300 VK60cm gladgrijze
uitvoering, Struijk Verwo o.g.

Eindstuk links, werkende lengte 2,75m
Eindstuk rechts, werkende lengte 2,75m
Inritbanden op fabriek op maat laten maken

Stootbanden.

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond.

Situering: einde langsparkeervakken

Stootbanden 200 x 180 x 890 mm, beton, 1 zijde rond,
met rechte voet, kleur grijs

Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond.

Situering: einde haaksparkeervakken

Stootbanden 200 x 180 x 940 mm, beton, 2 zijden rond,
met rechte voet, kleur grijs

Diverse banden.

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/
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332900

332910

332920

332930

332940

332960

332970

332980

332990

333

831304

831605

831606

831607

831502

831304

831605

831606

831502

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: opsluiting rijweg / parkeervak langs
groenstrook, uitstapband

Op zandbed

Profiel 280/300 x 250 mm

Leveren rechte trottoirband van beton.

Trottoirband 280/300 x 250 mm mm gladgrijze uitvoering
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Behorend bij profiel 280/300 x 250 mm, gladgrijze
uitvoering

r=40m

r=6,0m

r=8,0m

r=90m

r=10,0m

Werkende lengte 0,78 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Gladgrijze uitvoering

Verloopband naar profiel 180/200 x 200 mm
Verloopband naar verlaagde band rechts
Verloopband naar verlaagde band links
Verloopband naar verlaagde band midden
Behorend bij trottoirband 280/300 x 250 mm
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij kolken
D.m.v. zagen

Trottoirband 280/300 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: opsluiting rijweg / parkeervak langs
groenstrook, uitstapband

Op zandbed

RWS 11/22 x 250

Leveren rechte trottoirband van beton.
RWS 11/22 x 250, gladgrijze uitvoering
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Behorend bij RWS11/22 x 250 gladgrijze uitvoering
r=0,25m

r=0,50 m

r=1,0m

Werkende lengte 0,78 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij kolken
D.m.v. zagen

RWS 11/22 x 250

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

TEGELVERHARDINGEN
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3331 Trottoirtegels, grijs, 60 mm.
..... Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
333120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 7.700,00V
..... Situering: voetpaden en trottoirs
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 77.200,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
..... Kleur: grijs
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur grijs st 16.800,00| L
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 19,25/L
3333 Trottoirtegels, rood, 60 mm.
..... Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
333310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 43,00V
..... Situering: fietspad aansluitend op Vermiljoenweg
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 415,00/ L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
..... Kleur: rood
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur rood st 135,00/ L
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,11|L
3336 Verkeerstegels.
..... Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
333620 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,50V
..... Situering: kruisingen
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Verkeerstegels 500 x 500 x 80 mm kleur: zwart st 30,00 L
..... Verkeerstegels 500 x 500 x 80 mm kleur: wit st 9,00 L
..... Verkeerstegels 500 x 500 x 80 mm kleur: zwart, st 43,00 L
..... met witte driehoek
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,04/ L
333660 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3,10V
..... Situering: om en om met zwarte tegels achter band bij
..... bushaltes
. .2. . . |Op zandbed
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 34,00/ L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
..... Kleur: wit
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,01/ L
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333670

3337

333750

333760

3338

333810

334

334300

831113

831113

831113

831113

831112

Aanbrengen betontegels.

Situering: om en om met witte tegels achter band bij
bushaltes

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: zwart

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Geleidelijnen.
Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te

zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen betontegels.

Situering: zie herinrichtingstekening

Betreft 1 laag als geleiding voor blinden

en slechtzienden

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, gidslijntegel,
kleur wit, met 4 ribbels (h.o.h. 75 mm)
Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels.

Situering: aansluitend aan tegels volgens 333750
Betreft vlakken van tegels, waarschuwings- markering
voor blinden en slechtzienden

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, noppentegel, kleur
geel, met noppen aan de bovenzijde

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Diverse betontegels.

Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen betontegels.

Situering: bij particuliere inritten met
geleideband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm met tekst inrit in
wit PVC ingestort

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

WAALFORMAAT BESTRATING

Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
eis, zie het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: strekse laag langs trottoir in
langsparkeervakken

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: zwart

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10

Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte
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335

335300

335310

335330

336

336100

831112

831303

831112

831112

DIKFORMAAT BESTRATING

Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
eis, zie het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: strekse laag langs trottoir in
langsparkeervakken

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: zwart

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen molgoot.

Situering: achter haaksparkeervakken nabij flat
Panneroodstraat en garageboxen Bergblauwstraat.
Bestaand uit 7 streklagen

In straatlaag

Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
kleur: Baleno bruin

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Afstrooien en invegen met zand granietzand,
aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: middenstrook M.L. Kingweg

Bestaand uit 9 strekken in halfsteenverband

Totale breedte tot 1,50 m

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: zwart

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Intrillen na afstrooien en invegen met granietzand,
aangepast aan de voeggrootte.

KEIFORMAAT BESTRATING

Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
eis, zie het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: in rijwegen, excl. M.L. Kingweg.

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot
volgens post 336240

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Baleno bruin

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte

m2
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m3
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m3

m2

st

m3

m2
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m3

51,00

171,00

168,00

5.565,00

\
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\

\

248.200,00 L

3.470,00 L

0,77/ L

5.700,00 L

2,57|L

11.430,00 L

2,52 L

6.605,00 L

55,65 L
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336110

336120

336121

336130

336140

336150

831112

831199

831603

831112

831112

831112

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: plateau

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot
volgens post 336250

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: rood/zwart genuanceerd

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10

Betreft vrijgekomen materialen volgens 305320 (ca. 260
m2) tekortkomende materialen leveren volgens 336120
Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte

Leveren betonstraatstenen, plateau.
Betreft t.b.v. post 336110

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: rood/ zwart genuanceerd

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: in rijweg M.L. Kingweg

In keperverband met bisschopsmutsen .

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot
volgens post 336260

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Baleno rood

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: aansluiting tussen asfalt en bestaande
bruggen.

Locaties: Jacob Schoonebrug en brug nabij De Weer
van het fietspad.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Baleno rood

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: parkeervakken

In elleboogverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: zwart

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
halve stenen

Intrillen na afstrooien en invegen met
granietzand, aangepast aan de voeggrootte

m2
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m3

m2
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m2
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m2
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m3
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950,00

690,00

1.000,00

18,00

3.900,00

\

\

\
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\

171.455,00 L

870,00 L

9,50 L

31.300,00

3.240,00 L

40.300,00 L

10,00 L

40.300,00 L

0,18 L

10.834,00 L

39,00 L
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336160

336170

336180

336190

336200

831303

831112

831112

831112

831112

Aanbrengen molgoot.

Situering: rabatstroken langs asfalt in Panneroodstraat
Bestaand uit 3 streklagen

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
kleur: zwart

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Afstrooien en invegen met zand granietzand, aangepast
aan de voeggrootte.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: plateaus, volgende aansluitingen:

- M.L. Kingweg met Panneroodstraat (2x)

- M.L. Kingweg met Bergblauwstraat (1x)

- Panneroodstraat met Vrieschgroenstraat (1x)
Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Intrillen na afstrooien en invegen met
granietzand, aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: inritconstructie

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Intrillen na afstrooien en invegen met
granietzand, aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: in trottoir achter bochtbanden

3 strekse lagen in halfsteensverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: in langsparkeervak t.p.v. lichtmasten
Totale breedte tot 1,50 m

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10
Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte
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m2
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m3

m2
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700,00
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\

\

\
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6,60 L
10.000,00 L

1,47/L

)

8.663,00 L

1,91L

17.007,00 L

3,75 L

2.041,00 L

0,45L

2.132,00 L

0,47/ L
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
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336210

336220

336230

336240

336250

336260

831112

831112

831199

831399

831399

831399

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: in trottoir om ondergrondse afvalcontainers
In elleboogverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10

halve stenen

Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: opstelplaats naast rioolgemaal M.L. Kingweg
In elleboogverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10

halve stenen

Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen betonstraatstenen, brandkraanpijl.
Situering: in rijweg van BSS

Betreft aanduiding locatie brandkraan

4 stenen per brandkraan

Betonstraatstenen: standaard keiformaat,

dikte 80 mm kleur geel

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10

Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, rijweg
Betreft het aanbrengen van een rollaag t.b.v. post 336100
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte

80 mm.

Kleur: Baleno bruin

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10

Intrillen na afstrooien en invegen met granietzand,
aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, plateau
Betreft het aanbrengen van een rollaag t.b.v. post 336120
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte

80 mm.

Kleur: rood/ zwart genuanceerd

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10

Intrillen na afstrooien en invegen met granietzand,
aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, rood

Betreft het aanbrengen van een rollaag t.b.v. post 336130
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte

80 mm.

Kleur: rood

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10

Intrillen na afstrooien en invegen met granietzand,
aangepast aan de voeggrootte
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6.257,00 L
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1,46 L

1.715,00 L
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336270

3366

336600

336610

336620

336640

336670

831399

831112

831112

831302

831112

831199

Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, grijs

Betreft het aanbrengen van een rollaag t.b.v. post 336170
Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte

80 mm.

Kleur: grijs

Duurzaam beton, confrom Deel 3 art. 01 14 10

Intrillen na afstrooien en invegen met granietzand,
aangepast aan de voeggrootte

Markering in straatwerk.

Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
eis, zie het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: om en om-streep tussen parkeervakken
Inpassen in verband parkeervakken

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: wit

Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: oprit drempel en plateau

Verband als aangegeven in detail

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: wit

Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: tussen voetpad in tegels en fietspad van asfalt,
nabij Vermiljoenweg - Anton de Kombrug en
Panneroodstraat t.h.v. bloemenwinkel

Bestaand uit 1 streklaag

In cementspecie aanbrengen op fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
kleur: wit

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: algemene vakken een ononderbroken kruis
Inpassen in elleboogverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: wit

Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand

Aanbrengen b.s.s., kleur wit, dubbele markering
Betreft aanbrengen dubbele markering t.b.v. 30 km/h
zone in bestaand straatwerk, volgens detail 'zone
markering' op tekening 25-004-32

Situering: Vrieschgroenstraat nabij kruising
Vermiljoenweg.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
336671 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 4,20 |
..... Betreft opbreken betonstraatstenen t.b.v. aanbrengen
..... dubbele markering in bestaand straatwerk.
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: Baleno bruin
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
336680 831199 Aanbrengen b.s.s., kleur wit, 30 km/h m2 1,10V
..... Betreft aanbrengen cijfers '30' tb.v. zone in bestaand
..... straatwerk, volgens detail 'zone markering' op tekening
..... 25-004-32.
..... Situering: Vrieschgroenstraat nabij kruising
..... Vermiljoenweg.
336681 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1,10 |
..... Betreft opbreken betonstraatstenen t.b.v. aanbrengen
..... cijfers '30' t.b.v. zone, Vrieschgroenstraat nabij kruising
..... Vermiljoenweg.
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: Baleno bruin
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
336682 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,10 |
..... Situering: cijfers '30' t.b.v. zone, Vrieschgroenstraat
..... nabij kruising Vermiljoenweg.
.9. . . . |Verband als aangegeven in detail.
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 50,00/ L
..... Kleur: wit
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met
..... granietzand m3 0,01/ L
338 OVERIGE BESTRATINGEN
338010 811399 Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen. st 105,00V
..... Situering: rond lichtmasten en verkeersbordpalen in
..... open verharding (tegels en stenen)
..... Koudasfalt kg 945,00 L
..... Laagdikte 60-80 mm
338020 831299 Aanbrengen P-tegel. st 334,00V
..... Situering: parkeervakken
..... P-tegel afmetingen 0,315 x 0,315 m, dik 80 mm, st 334,00 L
..... kleur zwart
..... P in wit PVC 5 mm dik ingestort, hoog 0,25 m
338030 831299 Aanbrengen GPP-tegel. st 3,00V
..... Situering: parkeervakken
..... GPP-tegel afmetingen 0,50 x 0,350 m, dik 80 mm, st 3,00 L
..... kleur RAL 5017
..... Leverancier: ViaVanDalen o.g.
338050 831499 Herstraten diverse aansluitingen. m2 160,00 V
..... Situering: aansluitingen bij woningen e.d.
..... Betreft: trottoirtegels, betonstraatstenen e.d.
..... Tekortkomende materialen verrekenen met stelpost
..... 950010
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

338060

3381

338110

338120

34

3410

341010

3411

341110

341120

831399

800201

800201

810102

812101

812101

Aanbrengen randstrook bebouwing.
Situering: aansluiting straatwerk bij woningen
Aanbrengen tussen gevel en bestrating
Geficell randstrook 100 x 5 mm (hxd)

Halfverharding.

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: aanbrengen onderlaag van ongebonden
steenmengsel 0/14, tonrond.

Situering: parkpaden

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,22
m

Steenmengsel van natuurlijk gesteente

Achterhoeks padvast

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1750 kg/m3
Sortering 0/14

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 316030

Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften
leverancier

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: aanbrengen toplaag van ongebonden
steenmengsel 0/6, tonrond.

Situering: parkpaden

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,22
m

Steenmengsel van natuurlijk gesteente

Achterhoeks padvast

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1750 kg/m3
Sortering 0/6

Op een onderlaag van ongebonden steenmengsel,
aangebracht volgens post 338110

Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften
leverancier

ASFALTVERHARDING

Voorbereiding e.d.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft gefreesde oppervlakken

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Kleeflagen.

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: rijweg / fietspad

Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: op gefreesde asfaltverharding
Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

m2

ton

m2

ton

m2

m2

ton

m2

ton

400,00

795,00

795,00

40,00

4.175,00

39,00

\

\

\

\

\

\Y

400,00 L

307,00 L

42,00 L

1,25 L

0,02 L




RAWO0445-155499

Herinrichting en vervangen riolering Kleurenbuurt Noord te Zaandam

Bladnr. 108 van 194
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
341140 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 80,00V
..... Situering: rijweg voor aanbrengen asfaltwapening
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: ton 0,11|L
.9. . . . |Hoeveelheid 1,4 kg/m2, hoeveelheid bitumenresidu
..... ca 1 kg/m2
3412 Asfaltwapening.
341230 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 80,00V
..... Situering: Panneroodstraat met kruising De
9. . . .. Tensar AR-G, breed 4,0 m
. .4. . . |Op de voorgaande verhardingslaag onderlaag volgens
..... post 341560
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
..... 341140
..... 3|Breedte 4,0 m
3413 Gootlaag
..... Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
341310 831303 Aanbrengen molgoot. m 648,00 V
..... Situering: langs asfaltverharding
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,90 L
. . . .9. |Betontegels 300 x 150 x 45 mm kleur grijs, zonder st 2.160,00 L
..... vellingkant
3415 Asfalt onderlagen.
..... Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn
..... vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel
..... 01.14.09 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
341510 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 75,00V
..... Betreft onderlaag voor fietspaden
..... Totaal 428 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 75,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag
341520 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 6,60V
..... Betreft onderlaag voor parkpaden
..... Afwerken met oppervlakbehandeling volgens 342030
..... Totaal 33m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 6,60 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag
341530 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 3,00V
..... Betreft onderlaag in eiland
..... Totaal 19 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 3,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag
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341560 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 23,20V
..... Betreft onderlaag voor rijweg, kruising Panneroodstraat
..... met De Weer
..... Totaal 116 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 23,20/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 7|0p een bestaande verhardingslaag
341570 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 370,00V
..... Betreft onderlaag voor fietsstraat , Panneroodstraat t/m
..... De Weer
..... Totaal 1844 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 370,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 7|0p een bestaande verhardingslaag
3416 Asfalt tussenlaag.
..... Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn
..... vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel
..... 01.14.09 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
341610 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 22,00V
..... Betreft tussenlaag rijweg
..... Totaal 116 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 22,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. . .5. . |Totale laagdikte 75 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag volgens post 341560
341620 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 327,00V
..... Betreft tussenlaag fietsstraat
..... Totaal 1740 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 327,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. . .5. . |Totale laagdikte 75 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag volgens post 341570
3417 Asfalt deklaag.
..... Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn
..... vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel
..... 01.14.09 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
341710 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 20,00V
..... Situering: fietspad, -strook
..... Locaties:
..... - rotonde Twiskeweg
..... - De Weer
..... - Vermiljoenweg bij Anton de Kombrug
..... Totaal 318 m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf ton 20,00/ L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B, rood, met
..... rode steenslag (tillred of Cloburn Red) en pigment (4,7 -
..... 5% ijzeroxide)
. . .2. . |Laagdikte 25 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag volgens 341510
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..... 5
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..... 5
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Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad, -strook

Locatie:

- naast Panneroodstraat nr 9 (bloemenwinkel)
Totaal 110 m2

Asfalt: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Laagdikte 25 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens 341510

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering:

Totaal 116 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens 341610

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: fietsstraat Panneroodstraat

Totaal 1710 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-B, rood, met

rode steenslag (tillred of Cloburn Red) en pigment (4,7 -
5% ijzeroxide)

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens 341620

Asfalt middengeleider fietsstraat

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: fietsstraat Panneroodstraat tussen M.L.
Kingweg en Vrieschgroenstraat

Totaal lengte ca. 107 m, breed 0,60 m

Betreft gebolde middengeleider, aangebracht warm
tegen warm, dmv fietspadspreider met toegevoegde
gebogen afwerkbalk.

Bolling niet walsen na aanbrengen asfalt.

Bolling later, conform bestekpost 342010, met inductie
op te warmen om vervolgens print in te trillen.

Totaal 64 m2

Gemodificeerd asfalt, AC11 surf
Mengseleigenschappen: met toevoeging van Polybild
106

Laagdikte 35 - 70 mm

Op de voorgaande verhardingslaag volgens 341620

Oppervlakbehandeling.

Streetprint middengeleider

Situering: middengeleider fietsstraat Panneroodstraat
tussen M.L. Kingweg en Vrieschgroenstraat.

Betreft streetprint op middengeleider

Aanbrengen streetprint volgens gepatenteerd procedé
met patroon van keiformaat in halfsteensverband in
lengterichting.

Aanbrengen patroon in asfalt oppervlak met reheat.
Aanbrengen op middengeleider volgens bestekspost
341810

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

7,00

7,70

150,00

8,00

64,00

\Y

\

7,00 L

7,70 L

150,00 L

8,00 L
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342030 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 33,00V

..... Situering: parkpaden
..... Op asfaltverharding volgens 341520
..... Afdekmateriaal: gewassen kleischelpen

2. .. .. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk
..... aan 2,50 m
.1. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,5 kg/m2 ton 0,05 L
..... Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 6 kg/m2 ton 0,20 L
. . .1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegopperviak en de aansluitende weggedeelten
..... verwijderen

342040 814101 Aanbrengen enkelvoudige opperviakbehandeling. m2 16,00V
..... Situering: eiland
..... Op asfaltverharding volgens 341530
..... Porfier 2/6, kleur grijs

2. .. .. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk
..... aan 2,50 m
.1. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,1 kg/m2 ton 0,02 L
..... Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 8 kg/m2 ton 0,13/L
. . .1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
..... verwijderen

35 MARKERING

3500 Verwijderen markering

350020 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 24,00V
..... Situering: te verwijderen asfalt

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
350030 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1,00V
..... Situering: te handhaven asfalt (De Weer)

..... Behandelen volgens 350040

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

350040 810605 Behandelen van grove of schrale plekken. m2 1,00V

..... Betreft sealen van te handhaven asfalt waar markering

..... is verwijderd

.9. . . . |Besproeien met Esha Roadrunner M o.g. kg 0,30 L
3s20 | | Markering in wegenverf.
352010 320105 | Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 36,00V

..... Situering: markering t.b.v. mindervalidevakken bij
..... Bergblauwflat (1 st.) en Panneroodflat (2 st.)
1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .2. . |Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.70 kg 2,52/L
..... kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

3530 Markering in thermoplast.
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-
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o
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A
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3.
-
L3
L
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9 ...
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-
A
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Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: zie tekening 25-004-30

Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
afwatering

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend
thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 1,5
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3.5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: zie tekening 25-004-30

Onderbroken streep 1 - 1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend
thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 1,5
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3.5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: markering t.b.v. zone kruising Panneroodstraat
- De Weer.

Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
afwatering

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend
thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 1,5
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3.5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: markering t.b.v. zone kruising Panneroodstraat
- De Weer.

Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
afwatering

Breedte: 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend
thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 1,5
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3.5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Betreft: Asstreep fietspad

Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Op een open bitumineuze ondergrond
Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend
thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 1,5
mm; gerekend is met een hoeveelheid van3,5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

kg

kg

kg

kg

km

kg

119,00

16,00

6,00

6,00

0,05

\

\

41,65/L

2,80 L

3,15 L

6,30 L

0,18 L
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353230 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 17,60V
..... markeringsmateriaal.
..... drempels (9 st) m2 12,00 |
9. . . .. driehoeken (34 st) m2 4,10 1
..... symbool '30' ( 1 st) m2 1,50 |
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 123,20/ L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

353240 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,50V
..... markeringsmateriaal.
9 Vlakmarkering
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 73,50 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

36 WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR
360 Opnemen wegbebakening en -meubilair
360100 721016 | Verwijderen paal. st 63,00V

..... Betreft kunststof diamantkoppalen
..... Situering: zie tekening opbreektekening,
..... tekeningnr. 25-004-11.

1. .. .. Uit het maaiveld
.9. . . . |Kunststof diamantkoppalen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

360110 (721016 Verwijderen paal. st 23,00V
..... Betreft kunststof diamantkoppalen
..... Situering: zie tekening opbreektekening,
..... tekeningnr. 25-004-11.

1. .. .. Uit het maaiveld
.9. . . . |Betonnen ronde palen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

360120 721002 Verwijderen afvalbak. st 3,00V
..... Situering: zie tekening opbreektekening,
..... tekeningnr. 25-004-11

1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie , betonnen voet
..... 9|De vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar
..... depot, opslaan in depot, laden en vervoeren uit depot en
..... verwerken volgens bestekspostnr. 361220

360130 721002 Verwijderen afvalbak. st 1,00V
..... Situering: zie tekening opbreektekening,
..... tekeningnr. 25-004-11, M.L. Kingweg nabij Anton de
..... Kombrug.

1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . l|Inclusief verwijderen fundatie , betonnen voet
..... 9|De vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar
..... depot, opslaan in depot, laden en vervoeren uit depot en
..... verwerken volgens bestekspostnr. 361230
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Verwijderen fietsparkeervoorziening.

Situering: zie tekening opbreektekening,

tekeningnr. 25-004-11, Panneroodstraat,
Bergblauwstraat en Vermiljoenweg.

Uit een bestrating

Fietsklem

Inclusief verwijderen fundatie

De vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar
depot, opslaan in depot, laden en vervoeren uit depot en
verwerken volgens bestekspostnr. 361080

Verwijderen fietsparkeervoorziening.

Situering: Vermiljoenweg t.h.v. laad- en losplaats

Uit een bestrating

Fietsleunhek

De vrijgekomen materialen laden en vervoeren naar
depot, opslaan in depot, laden en vervoeren uit depot en
verwerken volgens bestekspostnr. 361090

Verwijderen uitneembare paal

Situering: in fiestpad naast Panneroodstraat nr.9
(bloemenwinkel)

Uit een asfaltverharding

Inclusief verwijderen fundatie, betonblok

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verplaatsen bovengrondse afvalcontainer

Situering: voor de Panneroodflat op het trottoir (4 st.) en
op het trottoir Vriesgroensstraat t.h.v. ondergrondse
afvalcontainers (3 st.)

Betreft het verplaatsen van bovengrondse
afvalcontainers voor het kunnen uitvoeren van de
werkzaamheden.

Containers tijdelijk in de buurt plaatsen max. 150m
afstand en na voltooiing van werkzaamheden weer
terugplaatsen.

Aanbrengen wegbebakening en -meubilair

Aanbrengen fietsparkeervoorziening.

Betreft aanbrengen fietsklem

Situering: zie herinrichtingstekening,
tekeningnr. 25-004-30

In een bestrating

Fietsklem

Met prefab fundatie

Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
Hergebruiken vrijgekomen volgens post 360140

Aanbrengen fietsparkeervoorziening.

Betreft aanbrengen fietsenleunhek

Situering: i.0.m. directie afthankelijk van beschikbare
ruimte

In een bestrating

Fietsklem

Met prefab fundatie

Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
Hergebruiken vrijgekomen volgens post 360150

Banken en vuilnisbakken.

st

st

st

st

st

st

st

st

39,00

2,00

1,00

7,00

20,00

2,00

\

\

20,00

2,00 |
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361210 (722024 Aanbrengen zitelement. st 21,00V

..... Betreft aanbrengen banken

..... Situering: zie herinrichtingstekening,
..... tekeningnr. 25-004-30

.9. . . . |Banken type: Velopa BN

..... Leveren inclusief bijpehorende bevestigings-
..... middelen (thermisch verzinkt)

361220 722002 Aanbrengen afvalbak. st 3,00V
..... Betreft aanbrengen hondenpoepbak
..... Situering: zie herinrichtingstekening,
..... tekeningnr. 25-004-30

.9. . . . |Hergebruiken vrijgekomen volgens post 360120 st 3,00 |
. .1. . . |Met prefab fundatie betonvoet
361230 722002 Aanbrengen afvalbak. st 1,00V

..... Betreft aanbrengen afvalbak
..... Situering: zie herinrichtingstekening,
..... tekeningnr. 25-004-30, M.L. Kingweg nabij Anton de

..... Kombrug.
.9. . . . |Hergebruiken vrijgekomen volgens post 360130 st 1,00 |
. .1. . . |Met prefab fundatie betonvoet

361240 (722002 Aanbrengen afvalbak. st 6,00V

..... Betreft aanbrengen afvalbak
..... Situering: zie herinrichtingstekening,
..... tekeningnr. 25-004-30

.9. . . . |Capitole, 50 liter, kleur RAL 7016, ophangbeugel st 6,00 L
..... verzinkt.

..... Leverancier Bammens o.g.

. .1. . . |Met prefab fundatie betonvoet

363 VERKEERSBORDEN

3630 Verwijderen verkeersborden.

363040 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 36,00V
..... Na verwijderen borden volgens 363050
. . . .9. |Vrijgekomen materialenen op het werk in depot zetten

363050 1321311 Verwijderen verkeersborden. st 66,00V
..... Betreft verkeersborden, onderborden, routeborden
..... en straathaamborden

. . . .9. |Vrijgekomen materialenen op het werk in depot zetten
363080 321399 Tijdelijke opslag verkeersborden en -palen. EUR N
..... Betreft alle vrijgekomen verkeers- en straathaamborden
..... en palen

..... Vervoeren van plaats van vrijkomen naar tijdelijk depot
..... op het werk

..... Overblijvende materialen vervoeren volgens 363090
363090 345099 Vervoeren overblijvende borden en palen. EUR N
..... Betreft het opnemen en vervoeren van borden en palen
..... uit tussentijdse opslag naar gemeentelijk depot, Symon
..... Spiersweg 7 1506 RZ Zaandam

..... Eenmalig, op afspraak na afronden werkzaamheden

3631 Plaatsen verkeersborden
363130 321301 | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 62,00V
..... Situering: zie bebordingstekening 25-004-80
9. . . .. In een bestrating/ gazon
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 62,00 L
..... kruis

. .4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
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363140 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 16,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... De borden bevestigen aan: palen
..... volgens 363130 en aan lichtmasten (incl. benodigde
..... beschermband).
..... Vrijgekomen verkeersborden volgens 363050
. . .2. . |Afmetingen volgens type |
..... A01-30zb st 1,00 1
..... A02-30ze st 1,00 1
..... Bord 'Alcoholverbod' st 7,00 |
..... Bord 'Afvalzakken in containers' st 1,00 |
..... Bord 'Buurtpreventie' st 1,00 |
..... C19-27 st 1,00 |
..... Bord 'Deelfiets' st 1,00 1
..... G12a st 1,00 1
..... Bord 'Geen dieren voeren' st 1,00 |
..... L51 st 1,00 |
. . . .9. |Retroflecterend klasse lll, biobased

363150 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 71,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... De borden bevestigen aan: palen
..... volgens 363130 en aan lichtmasten (incl. benodigde
..... beschermband).
. . .2. . |Afmetingen volgens type |
..... A01-30zb st 2,00 L
..... A02-30ze st 2,00 L
..... EO01-zb A0130zb st 2,00 L
..... EO1-ze A0230ze st 2,00 L
..... B06 st 12,00/ L
..... C02 st 2,00 L
..... CO03 st 2,00 L
..... C04-r st 1,00 L
..... EO4 st 4,00 L
..... EO6 st 7,00 L
..... EO7 st 1,00 L
..... E08-14 st 2,00 L
..... G11 st 1,00 L
..... G12 st 2,00 L
..... G12a st 8,00 L
..... G12b st 5,00 L
..... G13 st 3,00 L
..... K07 st 1,00 L
..... L51 st 7,00 L
..... LO8 st 1,00 L
..... Verboden voor honden st 4,00L
. . . .9. |Retroflecterend klasse lll, biobased

363160 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 29,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Betreft onderborden
..... De borden bevestigen aan: palen en lichtmasten (incl.
..... benodigde beschermband)
. . .2. . |Afmetingen volgens type | O 103
..... 0OB502 st 5,00/L
..... 0OB504 st 7,00 L
..... 0OB505 st 3,00 L
..... OB54 st 6,00 L
..... 0OB401 st 1,00 L
..... OB309 st 3,00 L
..... OB tekst st 4,00 L

Retroflecterend klasse lll, biobased
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363180 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00V
..... Situering: in eilanden
9. . . .. In een bitumineus gebonden verharding 2 st
..... In een verharding 2 st.
9. . . . |D02ro-BB22 st 4,00 L
..... met betonfundatie 295 x 295 x 350 mm en st 4,00 L
..... verkeersbordpaal

. . . .9. |Retroflecterend klasse llI

3633 Straatnaamborden

363310 (321311 Verwijderen verkeersborden. st 3,00V
..... Betreft straathaamborden

..... Van gevels, na overleg/informeren bewoners

. . . .9. |Vrijgekomen borden op het werk in depot zetten
363330 1321311 Verwijderen verkeersborden. st 9,00V
..... Betreft straatnaamborden

..... Van palen en lichtmasten

. . . .9. |Vrijgekomen borden op het werk in depot zetten
363370 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 26,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft straatnaambord

..... De borden bevestigen aan: aan lichtmasten
..... Inclusief bevestigingsmiddelen en beschermband
..... tussen mast en klemband

. . .5. . |Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 1 zijde, biobased st 26,00 L
363380 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft straatnaambord

..... De borden bevestigen aan: aan lichtmasten en
..... verkeersbordpalen

..... Inclusief bevestigingsmiddelen en beschermband
..... tussen mast en klemband

. . .5. . |Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 2 zijden, st 1,00 L
..... vlagmodel, biobased

38 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN

8 || MANTELBUIZEN

820 | | Aanbrengen mantelbuizen.

382010 252299 | Aanbrengen mantelbuizen, 1 st in sleuf. m 28,00V

..... Situering: Panneroodstraat onder aan te brengen
..... asfaltconstructie o.a. kruisingen rijwegen, locaties
..... i.0.m. met directie
..... Bovenkant buis 0,60 m minus maaiveld
..... Kopeinden minimaal 1,00 m achter kant asfalt
382011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 28,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

382012 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 4,00 |
..... Betreft 1 buis in sleuf

1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. .1. . . |PVC-buis te leveren volgens post bij 3821 m 28,00/ L
. . .9.9. |Nominale middellijn kabelbuis: 160mm, kleur wit
..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 8,00 |
..... deksel/kap te leveren volgens posten bij 3821
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382013

382020

382021

382022

382023

382030

382031

382032

382033

3821

382110

240121

252299

240101

262101

240121

252299

240101

262101

240121

265099

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen mantelbuizen, 2 st in sleuf.
Situering: Panneroodstraat onder aan te brengen
asfaltconstructie, locaties i.0.m. met directie
Bovenkant buis 0,60 m minus maaiveld
Kopeinden minimaal 1,00 m achter kant asfalt

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen kabelbuis.

Betreft 2 buizen in sleuf

Ten behoeve van te leggen kabel(s)
PVC-buis te leveren volgens posten bij 3821
Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap te leveren volgens posten bij 3821

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen mantelbuizen, 2 st in sleuf.
Situering: Panneroodstraat onder aan te brengen
asfaltconstructie, locaties i.0.m. met directie
Bovenkant buis 0,60 m minus maaiveld
Kopeinden minimaal 1,00 m achter kant asfalt

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen kabelbuis.

Betreft 2 buizen in sleuf

Ten behoeve van te leggen kabel(s)

PE-buis te leveren volgens posten bij 3821
Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap te leveren volgens posten bij 3821

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Leveren kabelbuizen.

Leveren kabelbuis @ 160 mm, wit.

PVC-buis, kleur wit

Nominale middellijn mantelbuis: 160 mm, incl. trekkoord
Verbinding buizen met steekmof

st

st

st

st

33

28,00

28,00

28,00

\

\

\

28,00

28,00

8,00 |

56,00

16,00

28,00

28,00

8,00 |

56,00

16,00

28,00

28,00/ L
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382120 265099 Leveren kabelbuis @ 160 mm, grijs. m 56,00V
..... PVC-buis, kleur grijs m 56,00 L

..... Nominale middellijn mantelbuis: 160 mm, incl. trekkoord
..... Verbinding buizen met steekmof

382130 265099 Leveren kabelbuis g 125 mm, rood. m 56,00 V
..... PE-buis, kleur rood m 56,00 L
..... Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm, incl. trekkoord
..... Verbinding buizen met steekmof
382140 265099 Leveren deksel/kap 125 mm. st 24,00V
..... Betreft passende deksel/kap voor afsluiten st 24,00 L
..... gelegde kabelbuizen
..... Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm
382150 265099 Leveren deksel/kap 160 mm. st 32,00V
..... Betreft passende deksel/kap voor afsluiten st 32,00 L

..... gelegde kabelbuizen
..... Nominale middellijn mantelbuis: 160 mm
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4

40

4010

401010

401020

515101

515101

GROENVOORZIENINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

Verwijderen bomen

Verwijderen bomen.

Situering:

- 1 boom Spaansgroenstraat

- 4 bomen Vermiljoenweg

Boomsoort(en):

Spaansgroenstraat: Sorbus aria (1 st.)

Vermiljoenweg: Sorbus aucuparia ( 4st.)

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een
straal van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld
(vanuit het hart van de stamvoet).

Onder het rooien van de boom wordt tevens verstaan,
het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
(rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
wortelresten et cetera.

Ontstane gaten vullen met zand/ grond vrijgekomen bij
ontgraven.

Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Takhout vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen bomen.

Situering: Vermiljoenweg

Boomsoort(en): Sorbus aucuparia ( 1 st.)

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een
straal van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld
(vanuit het hart van de stamvoet).

Onder het rooien van de boom wordt tevens verstaan,
het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
(rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
wortelresten et cetera.

Ontstane gaten vullen met zand/ grond vrijgekomen bij
ontgraven.

Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Takhout vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

st

st

5,00

1,00
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515101
3. ...
9. ...
5.
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.4
510103 |
T
..... 3
022107 |
R
.0
514101 |
R
T
4.
..... 1
514101 |
R
T
4.
..... 1

Verwijderen bomen.

Situering: De Weer

Boomsoort(en): Platanus x hispanica ( 1 st.)

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een
straal van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld
(vanuit het hart van de stamvoet).

Onder het rooien van de boom wordt tevens verstaan,
het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
(rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
wortelresten et cetera.

Ontstane gaten vullen met zand/ grond vrijgekomen bij
ontgraven.

Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Takhout vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen beplanting/vegetatie

Maaien gewas.

Situering: bestaande grasterreinen

Betreft het zo kort mogelijk afmaaien van te frezen
grasmat volgens post 402030

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal laten liggen

Frezen.

Betreft bestaande grasterreinen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m, overblijvende delen
max. 0,05 m groot.

Verwijderen begroeiing.

Situering: van particulier overhangende begroeiing/
beplanting, indien voor het werk verwijderd moet
worden.

Karakter van de begroeiing: heesters/ beplanting
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen begroeiing.

Situering: Bergblauwstraat achter haaksperkeervakken
Betreft begroeiing/ beplanting, indien voor het werk
verwijderd moet worden.

Karakter van de begroeiing: heesters/ beplanting
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

st

are

are

are

are
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185,00

1,00

0,50

2,00

\
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402090

4040

404020

4134

413410

514101

515301

510516

Verwijderen begroeiing.

Situering: Panneroodstraat t.h.v. nr. 9 t.b.v. aanleg fiets-
voetpad.

Betreft begroeiing/ beplanting, indien voor het werk
verwijderd moet worden.

Karakter van de begroeiing: heesters/ beplanting
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verplanten van bomen

Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.
Betreft: Te verplanten boom

Situering: Vermiljoenweg

Boomsoort: Liquidambar styraciflua ( 1 st.)

Alle werkzaamheden achtereenvolgens uitvoeren,
zonder het tijdelijk in depot zetten van de boom
Periode van verplanten:okt - mrt

Verplantmethode:

De kluitdiameter van de te verplanten boom is minimaal
10 x de stamdiameter

Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het
wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of
foutstandige takken en inkorten of wegnemen van
tijdens transport beschadigde takken.

Vrijgekomen hout verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief het dichten van de plantgaten

Bij het planten de bovenkant van de kluit gelijk
aanbrengen met de hoogte van het omliggend
maaiveld. De oriéntatie van de boom in de nieuwe
situatie is gelijk aan de oude situatie.

Boomspiegel afwerken met grondrug rondom (ter
grootte van) de verplantte kluit, i.v.m. watergeven.

Aanbrengen beluchtingssysteem

Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de

groeiplaats van een boom.

Bij een te planten boom

in het bomenzand, aan te brengen tijdens verwerking

bomenzand volgens 115030

Airo-Tec®© beluchtingssysteem o.g.

- polyethyleen, slagvast en UV-bestendig

- wanddikte 5 mm

- perforatie 40% of meer

- incl. nylon filterkous

Horizontale beluchtingsbuis PE, @ 80 mm,

verbinding d.m.v. klikmoffen
1e grootte boom

Diepte van het systeem: zie detailtekening

Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:

Beluchtingsbuis PE, & 80 mm, 2 stuks,

lengte = 0,6 m (afhankelijk van diepte)

Hulpstukken PE T-stuk, klikmof, @ 80 mm

Afgewerkt met:

- Airo-Tec © rond deksel, thermisch verzinkt staal,
RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, @ 80 mm,
staaldikte 1 mm, in boomspiegel toepassen

are
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413420 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 1,00V
..... groeiplaats van een boom.
2. .. .. Bij een te planten boom
..... in het bomenzand, aan te brengen tijdens verwerking
..... bomenzand volgens 115030
9. . . . |Airo-Tec®© beluchtingssysteem o.g.
..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - wanddikte 5 mm
..... - perforatie 40% of meer
..... - incl. nylon filterkous
. . .9. . |Horizontale beluchtingsbuis PE, & 80 mm, m 15,00 L
..... verbinding d.m.v. klikmoffen
..... Hulpstukken PE bocht 90°, klikmof, @ 80 mm st 4,00 L
..... 2e groote boom
. . . .2. |Diepte van het systeem: zie detailtekening
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen:
..... Beluchtingsbuis PE, & 80 mm, 2 stuks, m 1,20 L
..... lengte = 0,6 m (afhankelijk van diepte)
..... Hulpstukken PE T-stuk, klikmof, @ 80 mm st 2,00 L
..... Afgewerkt met:
..... - Airo-Tec © rond deksel, thermisch verzinkt staal, st 2,00L
..... RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, @ 80 mm,
..... staaldikte 1 mm, in boomspiegel toepassen
4135 Boombescherming ondergronds
413530 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 50,00V
..... Situering: boompotten in verharding welke dicht langs
..... bestaande kabels en leidingen worden gerealiseerd, in
..... het werk bepalen.
2. .. .. Langs aan te brengen beplanting of boom
.2. . . . |Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .2. . . |Naaanvulling vrijgekomen grond spreiden over
..... naastliggend terrein
. . . .9. |Wortelgeleidingsscherm 0,60 m m 50,00 L
..... Deeproot LR90
..... Leverancier: GreenMax © o.g.
..... Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
..... buitenzijde aanvulling verdichten
416 CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN
416010 220499 Verwijderen puin. are 215,00V
..... Situering: plantvakken en in te zaaien gazons en bermen
..... Betreft puinvrij maken voor planten en zaaien, puin tot
..... ca. 30 mm groot
..... Rekening houden met handpikking
..... Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting ton 5,00 |
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
4161 Grondbewerking t.b.v. plantvakken
..... Plantvakken voor het planten puin- en kluitvrij maken (=
..... na diepspitten en frezen bewerken met een cultivator
..... en/of rotorkopeg). Rijsporen losmaken tot een diepte
..... van 0,30 m en opnieuw profileren. Het plantvak moet na
..... deze bewerking puin- en Kluitvrij zijn.
416120 222107 Frezen. are 27,30V
..... Betreft: open grond
..... Grondsoort: teelaarde ca. 49 locaties
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
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416130

416140

4162

416210

416220

416230

416240

416250

42

4201

420110

222111

221131

222105

222107

222111

221131

220499

512101

Eggen.

Situering: als 416120

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Met een aangedreven eg

Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Egaliseren.

Situering: als 416120

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Grondbewerking t.b.v. inzaaien
Gazons en bermen voor het inzaaien puin- en kluitvrij

maken (= bewerken met een cultivator en/of rotorkopeg).

Rijsporen losmaken tot een diepte van 0,30 m en
opnieuw profileren. Het zaaibed moet na deze
bewerking puin- en Kluitvrij zijn.

Spitten of ploegen.

Situering:teelaarde

Grondsoort:

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,30 m

Frezen.

Situering: grasvelden

Grondsoort: teelaarde

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen met de rijrichting mee

Eggen.

Situering: als 416220

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Met een aangedreven eg

Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Egaliseren.

Situering: als 416220

Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond.
Uitvoeren direct na egaliseren t.b.v. gazon
Aanrollen of wiel aan wiel aandrukken.

ZAAIEN EN MAAIEN
Zaaien

Zaaien.

Situering: bermen en gazons, 33 percelen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon Barenbrug Low
Maintenance (gazons en ruw gras)

Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 26 01
Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

are

are

are

are

are

are

are

are

kg

27,30

27,30

187,00
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R
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..... 9
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2. ...
2. ..
A
)
.9
512506 |
2. . ...
2. ..
T
T
.
..... 1

Zaaien.

Situering: bloemrijk gazon, 35 percelen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon

M5 - Nectar onder het maaimes, bloemrijk gazon
Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 26 01.
Hoeveelheid: 0.2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Maaien

Maaien grasveld.

Betreft volgens 420110/ ingezaaide terreinen
Aantal percelen: 33 percelen

Standaard beheer

Grasveldtype: gazon

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Betreft de eerste 3 maaibeurten na zaaien. Moment van
maaien in overleg met directie.

Maaisel verzamelen en afvoeren naar een door
bevoegd gezag erkend bewerkings- verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.

Maaien grasveld.

Betreft volgens 420130 / ingezaaide terreinen
Aantal percelen: 35 percelen

Standaard beheer

Grasveldtype: gazon

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Betreft de eerste maaibeurt na zaaien. Moment van
maaien in overleg met directie.

Maaisel verzamelen en afvoeren naar een door
bevoegd gezag erkend bewerkings- verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Betreft maaisel van hersteld bloemrijk gras, laat het
maaisel enkele dagen narijpen ter bevordering van de
zaadval alvorens te verwerken

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

Maaisel direct na maaien verwerken

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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601
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OPENBARE VERLICHTING
VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

Verwijderen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject: bestaande uit:

- stalen of aluminium mast

- opzetarmatuur

Nominale masthoogte: 4,00 m

Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- vullen met zand en verdichten

- verwijderen zand uit mast

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ontkoppelen
volgens 607060 / 607070

Verwijderen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject: bestaande uit:

- stalen of aluminium mast met (losse) uithouder

- armatuur

Nominale masthoogte: 5,00 m

Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- vullen met zand en verdichten

- verwijderen zand uit mast

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ontkoppelen
volgens 607060 / 607070

Verwijderen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject: bestaande uit:

- stalen of aluminium mast met (losse) uithouder

- armatuur

Nominale masthoogte: 6,00 m

Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- vullen met zand en verdichten

- verwijderen zand uit mast

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: ontkoppelen
volgens 607060 / 607070

OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT
Opn verlichtingsobject 3,50 m (Im: her, arm: afv).

Verwijderen lichtmast.

Hergebruiken volgens 603010

Mastdeur bij mast bewaren

Lichtmast

staal, met opzetarmatuur

Nominale masthoogte: 3,50 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- lichtmastnummer verwijderen volgens 608040

- ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070
- verwijderen zand uit mast

Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: plaats van
verwerken of naar tussentijdse opslag op het werk

st
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602012 340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 6,00 |
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
1. . . . |Montagewijze: opzet
. .1. . . |Lichtpunthoogte: 3,50 m

..... 4|Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
..... vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning
602020 340199 Opn verlichtingsobject 3,50 m (Im: afv, arm: her). st 1,00V
602021 (340202 Verwijderen lichtmast. st 1,00 |
..... Mastdeur bij mast bewaren
1. .. .. Lichtmast
..... staal, met opzetarmatuur
.1. . . . |Nominale masthoogte: 3,50 m
. . . .1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070
..... - verwijderen zand uit mast.
..... 1|Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
602022 340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 1,00 1
..... Lightwell Friso Kramer ZNSTD 24w
..... 1800Lumen 16A 2200K DAN FC
..... Hergebruik volgens 603010
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
.1. . . . |Montagewijze: opzet
. .1. . . |Lichtpunthoogte: 3,50 m
..... 4|Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
..... vervoeren naar plaats van verwerken of naar
..... tussentijdse opslag op het werk
602030 340199 Opn verlichtingsobject 5,00 m (Im: afv, arm: her). st 23,00V
602031 340202 Verwijderen lichtmast. st 23,00
..... Mastdeur bij mast bewaren
1. .. .. Lichtmast
..... staal, met opzetarmatuur
.2. . . . |Nominale masthoogte: 5,00 m
. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070
..... - verwijderen zand uit mast
..... 1|Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

602032 340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 23,00
..... Strapitec ASD Micro 2200K 350mA
..... 12 leds 1370 lumen M1
..... Hergebruik volgens 603030

1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
.1. . . . |Montagewijze: opzet
. .2. . . |Lichtpunthoogte: 5,00 m
..... 4|\Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
..... vervoeren naar plaats van verwerken of naar
..... tussentijdse opslag op het werk

602040 340199 | Opn verlichtingsobject 5,00 m (Im: her, arm: her). st 2,00V
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602041

602042

602050
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602060
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340202

340302

340199

340202

340302

340199

340202

Verwijderen lichtmast.

Hergebruiken volgens 603030

Mastdeur bij mast bewaren

Lichtmast

staal, met opzetarmatuur

Nominale masthoogte: 5,00 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- lichtmastnummer verwijderen volgens 608040

- ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070
- verwijderen zand uit mast

Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: plaats van
verwerken of naar tussentijdse opslag op het werk

Verwijderen verlichtingsarmatuur.

Hergebruik volgens 603030

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Montagewijze: opzet

Lichtpunthoogte: 5,00 m

Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
vervoeren naar plaats van verwerken of naar
tussentijdse opslag op het werk

Opn verlichtingsobject 6,00 m (Im: her, arm: afv).

Verwijderen lichtmast.

Hergebruiken volgens 603030

Mastdeur bij mast bewaren

Lichtmast

staal, met opzetarmatuur

Nominale masthoogte: 6,00 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- lichtmastnummer verwijderen volgens 608040

- ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070
- verwijderen zand uit mast

Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: plaats van
verwerken of naar tussentijdse opslag op het werk

Verwijderen verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Montagewijze: opzet

Lichtpunthoogte: 6,00 m

Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen

vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning
Opn verlichtingsobject 6,00 m (Im: afv, arm: her).

Verwijderen lichtmast.

Mastdeur bij mast bewaren

Lichtmast

staal, met opzetarmatuur

Nominale masthoogte: 6,00 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- ontkoppelen grondkabel volgens 607060 / 607070
- verwijderen zand uit mast

Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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st
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603
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340101

Verwijderen verlichtingsarmatuur.

Strapitec ASD Micro 2200K 350mA

12 leds 1370 lumen M1

Hergebruik volgens 603030
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Montagewijze: opzet

Lichtpunthoogte: 6,00 m

Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
vervoeren naar plaats van verwerken of naar
tussentijdse opslag op het werk

AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT

Aanbrengen verlichtingsobject.

Lichtmast:

leveren volgens 620010 of vrijgekomen bij 602010 (6 st)
Nominale masthoogte: 3,50 m

- koudasfalt rondom mast volgens 338010

- indien nodig grondvleugel volgens 608060

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

vrijgekomen volgens 602020 (1st), vanuit opslag op het
werk of leveren volgens 621330, 621340 of 621350
Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening:

geen uithouder

Aansluitvoorziening:

aanbrengen volgens 607020 / 607030
Aansluitsnoer:

3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK,

lengte 3,50 m

Objectnummer:

aanbrengen volgens 608040

Grondstuk vullen met:

draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat

- verdichten mastgat

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
607080 of 607090

Aanbrengen verlichtingsobject.

Lichtmast:

vrijgekomen volgens 602040 vanuit opslag op het werk
of leveren volgens 620030

Nominale masthoogte: 5,00 m

- koudasfalt rondom mast volgens 338010

- indien nodig grondvleugel volgens 608060
Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

vrijgekomen volgens 602040 leveren volgens 621310
Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening:

vaste uithouder

Aansluitvoorziening:

aanbrengen volgens 607020 / 607030
Aansluitsnoer:

3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK,

lengte 5,00 m

Objectnummer:

aanbrengen volgens 608040

Grondstuk vullen met:

draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat

- verdichten mastgat
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Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
607080 of 607090

Aanbrengen verlichtingsobject.

Lichtmast:

vrijgekomen volgens 602050 OF leveren volgens 620040
OF vanuit opslag op het werk

Nominale masthoogte: 6,00 m

- koudasfalt rondom mast volgens 338010

- indien nodig grondvleugel volgens 608060
Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

Leveren volgens 621320

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening:

vaste uithouder

Aansluitvoorziening:

aanbrengen volgens 607020 / 607030
Aansluitsnoer:

3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK,

lengte 6,75 m

Objectnummer:

aanbrengen volgens 608040

Grondstuk vullen met:

draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat

- verdichten mastgat

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
607080 of 607090

VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT

Verplaatsen verlichtingsobject.

Objectnummer aanbrengen volgens 608040
Verlichtingsobject: lichtmast incl. armatuur en alle
toebehoren

Nominale masthoogte: 3,50 m

- koudasfalt rondom mast volgens 338010

- indien nodig grondvleugel volgens 608060
Verlichtingsobject verplaatsen naar:een locatie binnen
het project

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- verwijderen zand uit mast

- graven nieuw mastgat;

- verdichten mastgat;

- bestaande mastgat vullen met zand en verdichten.
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: ontkoppelen
volgens 607060 en aansluiten volgens 607080

VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR
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Vervangen verlichtingsarmatuur.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur (LED) leveren volgens
621320

Aansluitsnoer: 3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK

lengte 6,75 m

Montagewijze: opzet/opschuif

Lichtpunthoogte: 6,00 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aanbrengen aansluitsnoer in armatuur en op
aansluitkast in de lichtmast

Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

AANSLUITVOORZIENINGEN

Verwijderen aansluitvoorziening.

Betreft het afsluiten van een lichtobject
Aansluitvoorziening: Eleq LS94-51.2303

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
uitvoeren van de aansluitkabel EO-YmeKashz

4 x 2,5 mm? via het kabelgat van de lichtmast

De werkzaamheden spanningsloos uitvoeren
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunnning

Aanbrengen aansluitvoorziening.

Betreft het aansluiten van een lichtobject
Aansluitvoorziening:

Eleq LS94-5L2303, leveren volgens 625020
Aanbrengen op: afmonteren op het aansluitkastje
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
invoeren van de aansluitkabel EO-YmeKashz

4 x 2,5 mm? via het kabelgat van de lichtmast

De werkzaamheden spanningsloos uitvoeren

Aanbrengen aansluitvoorziening.

Betreft het aansluiten van een lichtobject
Aansluitvoorziening:

4-zekeringsplaat, leveren volgens 625030
Aanbrengen op: afmonteren op het aansluitkastje
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
invoeren van de aansluitkabel EO-YmeKashz

4 x 2,5 mm? via het kabelgat van de lichtmast

De werkzaamheden spanningsloos uitvoeren

Vervangen aansluitvoorziening.

Te verwijderen aansluitvoorziening: Eleq LS94
Aan te brengen aansluitvoorziening:

leveren volgens 625020 en 625030

Beveiliging

werkzaamheden spanningloos uitvoeren
ontkoppelen grondkabel volgens 607070
aansluiten grondkabel volgens 607090
Aanbrengen op: afmonteren op aansluikastje
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- uit- en invoeren van de aansluitkabel

4 x 2,5 mm? via het kabelgat van de lichtmast
- ontkoppelen en aansluiten aansluitsnoer
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunnning
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Controleren aansluitvoorziening.

Betreft controleren aansluitvoorziening bij te handhaven
masten

Onveilige voorzieningen vervangen volgens 607040
Zekering 6 A vervangen door 2 A volgens 625020

Ontkoppelen grondkabel.

Grondkabel: 4 x 2.5 mm?

In-aansluiting

op aansluitkast

Wijze van afwerken van de grondkabel: verwijderen
volgens 631050, of eindmof aanbrengen volgens , of
mast opnieuw aansluiten volgens 607080

Ontkoppelen grondkabel.

Grondkabel: 4 x 2.5 mm?

In-uit-aansluiting

op aansluitkast

Wijze van afwerken van de grondkabel: verwijderen
volgens 631050, of eindmof aanbrengen volgens , of
verbindingsmof aanbrengen volgens 632010 of mast
opnieuw aansluiten volgens 607090

Aansluiten grondkabel.

Grondkabel: 4 x 2.5 mm?, leveren volgens 631040
In-aansluiting

op aansluitkast

Wijze van afwerken van de grondkabel: afmonteren op
aansluitkast

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
invoeren kabel via het kabelgat van de lichtmast

Aansluiten grondkabel.

Grondkabel: 4 x 2.5 mm?, leveren volgens 631040
In-uit-aansluiting

op aansluitkast

Wijze van afwerken van de grondkabel: afmonteren op
aansluitkast

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

in- en uitvoeren via kabelgat van de lichtmast

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT

Corrigeren stand lichtmast.

Lichtmast rechtzetten en op hoogte brengen, onderkant
mastdeur boven maaiiveld:

0,50 m voor masten 3,50 m hoog;

1,00 m voor masten 5,00 m hoog;

0,60 m voor masten 6,00/8,00/10,00 m hoog.
Aansluiting controleren volgens 607050

Aanbrengen objectnummer.
Aanwezige objecthnummer verwijderen
Aanbrengen objectnummer:
conform Deel 3 art. 34.12.10

Aanbrengen grondvleugel.

Situering: lichtmasten in groenstroken
Demontabele kunststof grondvleugel,

400 x 250 x 6 mm, afgestemd op ondergrondse
mastdiameter (Langmatz EK114)

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
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Conserveren lichtmast.

Straatnaamborden e.d. niet besmetten

Lichtmast

stalen mast

Nominale masthoogte: 3,50 m

Voor conserveren eerst verwijderen verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke inclusief
ophangmiddelen volgens bestekpost 363050. Na
afschilderen de benodigde verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke weer monteren volgens
bestekpost 363140.

Stickers en lijmresten verwijderen / wegsteken
Corrosie en en andere oneffenheden verwijderen
Oppervlak intensief reinigen

Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o.g.
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur:
RAL7035

Onderhouden en conserveren mastdeurtje

Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector o.g.

Licht schuren, stof- en vetvrij maken

Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur:
RAL7035

Conserveren lichtmast.

Straatnaamborden e.d. niet besmetten

Lichtmast

stalen mast

Nominale masthoogte: 5,00 m

Voor conserveren eerst verwijderen verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke inclusief
ophangmiddelen volgens bestekpost 363050. Na
afschilderen de benodigde verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke weer monteren volgens
bestekpost 363140.

Stickers en lijmresten verwijderen / wegsteken
Corrosie en en andere oneffenheden verwijderen
Oppervlak intensief reinigen

Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o0.g.
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur:
RAL7035

Onderhouden en conserveren mastdeurtje

Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector o.g.

Licht schuren, stof- en vetvrij maken

Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur:
RAL7035
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Conserveren lichtmast.

Straatnaamborden e.d. niet besmetten

Lichtmast

stalen mast

Nominale masthoogte: 6,00 m

Voor conserveren eerst verwijderen verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke inclusief
ophangmiddelen volgens bestekpost 363050. Na
afschilderen de benodigde verkeersborden,
straatnaamborden en dergelijke weer monteren volgens
bestekpost 363140.

Stickers en lijmresten verwijderen / wegsteken
Corrosie en en andere oneffenheden verwijderen
Oppervlak intensief reinigen

Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
schrapen en schuren

Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o.g.
Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken
Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur:
RAL7035

Onderhouden en conserveren mastdeurtje

Binnen- en buitenzijde:

Gronden met Herbol Protector o.g.

Licht schuren, stof- en vetvrij maken

Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur:
RAL7035

LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT
LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS

Leveren stalen lichtmasten

Leveren lichtmast.

Leveren: lichtmast conische paaltop 3,5 m

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3

conische masten worden uit één buis naadloos
geforceerd, toegepaste cilindrische buizen vervaardigd
volgens de normen EN 10217 of EN 10219

Nominale masthoogte: 3,5 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL
7035

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze: geen

Leveren lichtmast.

Leveren: lichtmast 5 m, cilindrisch verjongd met enkele
vaste uitlegger

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3

Nominale masthoogte: 5,0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 450 mm

hoek 20 graden

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL
7035

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze: geen
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Leveren lichtmast.

Leveren: lichtmast 6 m, cilindrisch verjongd met enkele
vaste uitlegger

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3

Nominale masthoogte: 6,0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 850 mm

hoek 5 graden

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL
7035

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: geen

LEVEREN LED-ARMATUREN

Leveren armaturen Strapitec

Leveren verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Strapitec ASD Micro,2200K, 350mA, 12 leds 1370lumen,
M1

Kleur: standaard

Montagewijze: opzet/opschuif

Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

Geschikt voor opzetbevestiging 60mm.

Leveren verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Strapitec ASD Micro, 3000K, 350mA, 8leds 880lumen, S7
Kleur: standaard

Montagewijze: opzet/opschuif

Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

Geschikt voor opzetbevestiging 60mm.

Leveren verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Strapitec NERI Pixis special Zaanstad
Kleur: standaard

Montagewijze: opzet/opschuif

Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad
Geschikt voor opzetbevestiging 60mm.

Leveren verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabricaat: Lightwell

Type: Friso Kramer -ZNSTD- 24w-Direct - 1800 lumen
16A, 2200K, DAN FC

Kleur: Zwart

Montagewijze: opzet

Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

Leveren verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Strapitec ASD Micro, 2200K, 350mA, 8leds 880lumen, S7
Kleur: standaard

Montagewijze: opzet/opschuif

Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

Geschikt voor opzetbevestiging 60mm.

LEVEREN OVERIGE
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625020 (340651 Leveren aansluitvoorziening. st 40,00V

..... Fabricaat: Faget/Eleq
..... Type: LS94-5L2303

1. . . .. Aansluitvoorziening st 40,00/ L
..... t.b.v. driefasevoeding
.1. . . . |Beveiliging:
..... - DIl Zekering 2A st 40,00 L
..... - Passchroef 2A st 40,00 L
625030 [340651 Leveren aansluitvoorziening. st 4,00V

..... Toepassen in lichtmast met 2 of meer vervolg
..... aansluitingen
..... Fabricaat: Faget/Eleq, 4-zekeringplaat

1. .. .. Aansluitvoorziening st 4,00 L
..... t.b.v. driefasevoeding

63 WERKZAAMHEDEN ENERGIENET
630 | | COORDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)
630020 345099 | Codrdinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk. EUR N

..... Alle voorkomende codrdinatiewerkzaamheden die
..... gerelateerd zijn aan werkzaamheden aan het
..... elektriciteitsnetwerk van de gemeente en de
..... verantwoordelijkheden in het kader van de NEN3140
..... e.e.a. conform Deel 3 art. 01 19 03 en 34 12 11
631 OVL-KABELS
631010 261101 Verwijderen grondkabel. m 980,00 V
..... Betreft het verwijderen van loze kabel van verschillende
..... formaten met een maximale doorsnede van 4 x 2,5 mm?
..... Graafwerkzaamheden volgens 634
..... 1|Vrijgekomen materialen een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
631020 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.200,00 V
..... Het leggen van laagspanningskabels en/of
..... mastaansluitkabels op een diepte van 0,60 min
..... kabelsleuf en/of door mantelbuis
..... Graafwerkzaamheden volgens 634
9. . . .. Laagspanningskabel .EO-YmeKashz OV 4 x 2.5 mm?
..... leveren volgens 631040
631030 263199 Aanbrengen energiegrondkabel, op rol. st 176,00 V
..... Betreft 2,00 m per aansluiting [NB. in/uit is 2 maal op rol]
..... op rol leggen, graafwerkzaamheden volgens 634020
..... Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5 mm?,
..... leveren volgens 631040
631040 263199 Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm?2. m 1.830,00V
..... Betreft bij 607080, 607090 , 631020 en 631030
..... benodigde kabel.
..... Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5 mm? m 1.830,00 L

631050 261101 Verwijderen grondkabel. m 1.530,00 V
..... Betreft het verwijderen van loze kabel van verschillende
..... formaten met een maximale doorsnede van 4 x 10 mm?
..... Graafwerkzaamheden volgens 634
..... 1|Vrijgekomen materialen een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
631060 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.150,00 V
..... Het leggen van laagspanningskabels en/of
..... mastaansluitkabels op een diepte van 0,60 m in
..... kabelsleuf en/of door mantelbuis
..... Graafwerkzaamheden volgens 634
1. .. .. Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 10 mm? m 1.150,00 L
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GRONDMOFFEN

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Graafwerkzaamheden volgens 634

Geschikt voor een verbinding tussen GPLK,
EO-YmeKashz en PVC kabels tot een doorsnede van
4 x 2,5 mm?

4-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper tot 4 x 2,5 mm?

Verbinding door middel van spuitmof

met tweecomponenten vulmassa

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Graafwerkzaamheden volgens 634

Geschikt voor een verbinding tussen GPLK,
EO-YmeKashz en PVC kabels tot een doorsnede van
4 x 10 mm?

4-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper 4 x 10 mm?

Verbinding door middel van spuitmof

met tweecomponenten vulmassa

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning

Graafwerkzaamheden volgens 634

Geschikt voor een aftakking 4 x 2,5 mm? EO-YmeKashz
kabel van een hoofdkabel GPLK, EO-YmeKashz of PVC
kabel tot een een doorsnede van maximaal 4 x 10 mm?
Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50
mm2

Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede
tot en met 2,5 mm2

4-aderig met aardscherm

Verbinding door middel van spuitmof met
tweecomponenten vulmassa.

Spanningsloos monteren

MANTELBUIZEN

Verwijderen kabelbuis.

Graafwerkzaamheden volgens 634

Kabels verwijderen volgens 631050

Nominale middellijn kabelbuis tot 110 mm
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen kabelbuis.

Graafwerkzaamheden volgens 634

Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg
Ten behoeve van te leggen kabel(s) 4 x 2,5 mm2en 4 x
10 mm?

PE-buis recht en rood geribbeld, met trekkoord
Nominale middellijn kabelbuis: 63 mm

Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaanschuim

Aanbrengen kabelbuis.

Graafwerkzaamheden volgens 634

Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg
Ten behoeve van te leggen kabel(s) 4 x 2,5 mm? en 4 x
10 mm?

PE-buis recht en rood geribbeld, met trekkoord
Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaanschuim

GRAAFWERKZAAMHEDEN
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240201

240206
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Graven en aanvullen sleuf.

Ten behoeve van verwijderen en aanbrengen van kabels
en mantelbuizen

In vaste grond

Sleufdiepte tot 0,80 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Sleuf aanvullen met grond vrijgekomen bij het ontgraven
en de aanvulling verdichten

Graven en aanvullen werkgat/-put.

ten behoeve van het aanbrengen maken van moffen en
het op rol leggen van kabel volgens 631030

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

Werkgat aanvullen met grond vrijgekomen bij het
ontgraven en de aanvulling verdichten

SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN

Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.

Te verwijderen kast: verdeelkast,inclusief ingraafsokkel
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- verwijderen en afvoeren materiaal anders dan grond,
zoals grind en/of fundatiekorrels

- afkoppelen en uitvoeren van bestaande OVL-kabels
met een maximum van 4 x 10 mm?

- afdoppen van bestaande OVL-kabels met een
maximum van 4 x 10 mm?

- aanvullen met zand

- verdichten grond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.

Kast voor buitenopstelling

Fabricaat: Bosma & Bronkhorst

Bestelcode:

4RI-3FN-DD ZS

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- graven fundatiegat

- aanbrengen fundatiesokkel

- aanbrengen kast op de fundatiesokkel

- invoeren van OVL-kabels met een maximum van

4 x 10 mm?

- afmonteren van OVL-kabels met een maximum van
4 x 10 mm? op de verdeelinrichting

- afvoeren van overtollige grond

- aanbrengen van fundatiekorrels

- verdichten grond

- verzorgen van aarding, conform de NEN1010, volgens
post 640010.

- aanbrengen cylinderslot

- aanbrengen stickers

- logo Zaanstad, kastnummer, storingstelefoonnummer,
- logo gevaarlijke elektrische spanning

st

st
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st

st
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64

640010

641
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641030

643
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644
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343003

341101

345099

345099

345099

343099

Inspecteren schakel- en verdeelinrichting.

incl. aangesloten kabels.

Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting: Fabricaat:
Bosma & Bronkhorst

Type:

- voedingskast :1 st

- verdeelkast : 1 st

Inspecteren omvat het volgende: volledige NEN3140
inspectie

Tijdstip van inspecteren: na uitvoeringen van alle
werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk en
voorafgaande aan de totale oplevering

Rapporteren inspectiegegevens: de inspectiegegevens
en metingen aanleveren in een vergelijkbaar format
conform bijlage 6-4

DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL

Aanbrengen aardingsvoorziening.

Betreft het aanbrengen van aarding op kabel 4 x 10 mm?
en op schakel- en verdeelinrichtingen volgens post
637040. Aarding verzorgen conform de NEN1010.
Aanbrengen op basis van weerstandwaarde: 1,5 Ohm
Aarding aansluiten op: kabel 4 x 10 mm? en/of OVL kast
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: meting
aardverspreidingsweerstand

INSTANDHOUDEN VERLICHTING

Maken werkplan instandhouden verlichting

Betreft het maken van een werkplan voor het in stand

houden van verlichting.

Inhoud werkplan:

- (korte) beschrijving werkzaamheden;

- organisatie op het werk:
organigram (met namen en functies),
bereikbaarheid (telefoonnummers);

- planning;

- werkmethode, per straat;

- werkvolgorde;

- communicatie met directie.

Minimaal twee weken voor aanvang werkzaamheden

indienen bij de directie

Instandhouding verlichting.

Betreft het in stand houden van de verlichting gedurende
de looptijd van het project conform Deel 3 artikel
34.15.09

Werkplan maken volgens 641010

VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

Vervoeren verl.object van opslag, op het werk.
Betreft het opnemen en vervoeren van
verlichtingsobjecten uit de tussentijdse opslag naar
plaats van verwerken

BEPROEVEN en METEN
Uitvoeren metingen.

Betreft opleveringsinspectie OV-net
Volgens NEN3140 en conform bijlage 6-2

st

st
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8 BIJKOMENDEWERKZAAMHEDEN

goo | | ALGEMEEN

800010 1102399 | Opstellen werkplan. EUR N

..... Conform paragraaf 26 van de UAV, lid 6 opstellen van
..... gedetailleerd werkplan.

..... 2 weken voor start werkzaamheden ter goedkeuring
..... aanleveren bij directie

..... Op basis van deel 2.2 van het bestek aangeven met
..... welk materieel en op welke wijze de werkzaamheden
..... uitgevoerd worden. Rekening houdend met de eisen
..... genoemd in het bestek en bijlagen, zoals trillingen,
..... beschikbare (werk)ruimte, bereikbaarheid.

800020 (102399 Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
..... Conform paragraaf 01.20 van de Standaard

..... Inclusief het bijhouden en doorgeven van wijzigingen
..... Minimaal 2 weken voor start werkzaamheden indienen
..... bij directie

800030 (102399 Opstellen materieelinzetplan EUR N
..... Betreft het opstellen van een materieelinzetplan zoals
..... omschreven in deel 3 bepaling 01.32.01 lid 04 en
..... volgens besteksbijlage formaat materieelinzetplan.
..... Minimaal 2 weken voor de start werkzaamheden
..... indienen bij de directie

800110 101199 Meldingsverplichting Besluit Activiteiten Leefomgeving EUR N
..... Betreft het uitvoeren van de meldingsverplichting zoals
..... omschreven in deel 3 bepaling 01.14.07.

..... Een bewijs van melding bij de directie indienen.
800120 101199 MOOR-melding. EUR N
..... Uitvoeren MOOR-melding conform deel 3 art.01 10 02
800130 101199 KLIC-melding. EUR N
..... Uitvoeren KLIC-melding
800140 101199 Aanvraag TVM. EUR N
..... Aanvragen vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen
..... conform deel 3 art. 01 10 02

800210 101199 Opstellen asfalteerplan. EUR N
..... Conform art. 81 23 06 van Deel 3
..... Ter goedkeuring indienen bij de directie
800330 101499 Toepassen platen of schotten EUR N
..... Betreft het toepassen van geribbelde rubberen matten,
..... rijplaten en dergelijke t.b.v. bereikbaarheid van bedrijven,
..... winkels en woningen.

..... Verplaatsen: ter keuze van de aannemer. Rekening
..... houdend met deel 3: 01 12 01 lid 22

..... Betreft het aanbrengen, in stand houden en verwijderen
..... van geribbelde matten.

..... De platen of schotten zo aanbrengen at er geen
..... hoogteverschil is tussen de platen onderling,daar waar
..... zij op elkaar aansluiten. Bij toepassen van rubber
..... matten mag er geen plasvorming optreden i.v.m.
..... gladheid en/ of opvriezen.

800340 101499 Bereikbaarheid voor bevoorrading. EUR N
..... Betreft toepassen van rijplaten en scheepshuiden t.b.v.
..... bereikbaarheid van bedrijven en winkels voor
..... bevoorradend verkeer.
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Deelopleveringen.

Deelopleveringen

Het werk dient gefaseerd te worden opgeleverd volgens
bijlage 9 opleverdossier (deelopleveringen)

Er dient tekening te worden gehouden met 5
deelopleveringen, waarbij het werkelijk aantal
deelopleveringen op basis van het faseringsplan en
bijpbehorende planning van de opdrachtnemer in overleg
met directie wordt bepaald. Mocht niet tot
overeenstemming worden gekomen, dan bepaald de
directie.

COORDINATIE

Codrdinatie openbare verlichting.

Betreft het coordineren van het aan- en afsluiten van het
netwerk van derden (Liander), inclusief de
werkzaamheden aan kabels en kasten.

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

Codrdinatie OAC's

Betreft het coordineren van het plaatsen en verplaatsen
van OAC's door HVC.

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

Codrdinatie werken nutsbedrijven.

Betreft het codrdineren van aanpassingen van

kabels en leidingen door de nutsbedrijven

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

Coordinatie verplaatsen laadpaal

Betreft het coordineren van het verplaatsen laadpaal bij
het tankstation langs De Weer.

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

Codrdinatie plantwerk.

Betreft het codrdineren van door derden te planten
bomen en heesters.

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

Registratie groeiplaatsinrichting.
Betreft invullen van formulier bijlage 4-1
Per aaneengesloten groeiplaats 1 formulier invullen

FLORA EN FAUNA
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802010

8021

802110

8024

802410

803

803010

803011

803012

803013

803020

803030

804

640105

640101

645001

101502

101512

101521

101532

175199

175199

Inventariseren en registreren fauna

Betreft een verkennende inventarisatie voor kappen van

bomen

Inventariseren van broedende vogels volgens
gedragscode bijlage 4-3

Registraties en meetgegevens opnemen in een
rapportage conform ecologisch werkprotocol

Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.

Inventariseren fauna, verkennend.

Omvat de schouw binnen het werkgebied

Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
uitgevoerd.

Uitvoeren volgens gedragscode bijlage 4-3
Registraties en meetgegevens opnemen in een
rapportage conform ecologisch werkprotocol

Schouw en nader verkennend onderzoek flora

Inventariseren flora.

Omvat de schouw binnen het werkgebied

Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
uitgevoerd.

Uitvoeren volgens gedragscode bijlage 4-3
Registraties en meetgegevens opnemen in een
rapportage conform ecologisch werkprotocol

TIJDELIJKE OPSLAG

Toepassen tijdelijke afrastering.

Rekening houdend met een enkele reis afstand van 5
km.

Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslag
Bouwhek met voet hoog minimaal 2,00 m, elementen
onderling verbinden en verankeren.

Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
"verboden toegang, artikel 461 W.v.s."

Borden plaatsen h.o.h. 50 m

De bouwhekken storm vast aanbrengen.

Aanbrengen tijdelijke afrastering.
Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslag
met materiaal van de aannemer

In stand houden tijdelijke afrastering.
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
803011

Verwijderen tijdelijke afrastering.

Na afloop van de werkzaamheden

Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
803011

Aanbrengen afdichtende laag, folie horizontaal.
Situering:

Betreft afdekken grond in tijdelijke opslag en onder
tijdelijk opgeslagen grond

Waterdichte folie of gelijkwaardig materiaal

Opnemen afdichtend folie.

Betreft folie aangebracht volgens 803020
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING
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Bescherming bomen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: rond alle te handhaven, te verplanten

of verplante bomen binnen de werkgrenzen en
opslagterreinen.

Tijdstip van aanbrengen: voor aanvang van de
werkzaamheden en/of opslag van materialen nabij
de betreffende bomen.

Tijdstip van verwijderen: na afloop van de werk-
zaamheden en/of opslag van materialen nabij

de betreffende bomen.

Stamdiameter bomen: ca. 0,1 tot ca. 0,9 m.

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
22 mm, breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een vrije ruimte
waarborgen d.m.v. singels van boomband, breed
minimaal 60 mm (2 st per boom)

De ommantelingsconstructie strak om de stam
aanbrengen en vastzetten d.m.v. 2 spandraden.

Toepassen bouwhekken te handhaven bomen.
Situering: rondom bestaande te handhaven
"behoudenswaardige" bomen. Langs de M.L. Kingweg
en De Weer ( 50 st)

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bouwhekken

40 m is strekkende meter kroonprojectie van de boom)
Bouwhek hoog minimaal 2,00 m, elementen

onderling verbinden en verankeren.

Water geven bomen.

Betreft watergeven bestaande bomen tijdens bemaling.
Moment van watergeven in overleg met directie,
uitgaande van verspreid toedienen over de periode
april t/m september.

Water op te pompen uit open water met uitzondering van
het Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de
Zaan en de Gouw in verband met brak water.
Hoeveelheid: ten minste 90liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar
Water toedienen op maaiveld binnen de kroonprojectie,
rondom de stam voorzieningen tegen afstroming treffen

V&G MAATREGELEN CROW400
In overeenstemming met bijlage 0-1b

Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood NV>

Situering:

- locatie Bergblauwstraat 1: (2,4 - 2,6 m-mv.): 19,0 m,
lood

- locatie M.L. Kingweg 157: (2,5 - 3,0 m-mv): 14,0m, lood

- locatie Spaansgroenstraat 90: (2,5 - 3,0 m-mv): 17,m,
lood

zie bijlage bij V&G-plan ontwerpfase.

Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor

werken in vervuilde grond (rood, niet vluchtig).

Meerprijs t.0.v. posten genoemd onder 202, 221, 222,

223 en 224).

st

st

Afdrukdatum:
14-11-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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805220 170199 Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood V> m 19,00V

..... Situering: t.h.v. Panneroodstraat 1

..... - locatie: (1,0 - 2,0 m -mv) 19 meter, minerale olie
..... zie bijlage bij V&G-plan ontwerpfase.

..... Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
..... vervuilde grond (rood vluchtig / zwart vluchtig).
..... Meerprijs t.0.v. posten genoemd onder 202, 221, 222,
..... 223 en 224).

805230 170199 Meerprijs riolering in vervuilde grond <oranje V m 7,00V
..... Situering: t.h.v. Panneroodstraat 28

..... -locatie : 0,6 - 0,8 m -mv (7,0 meter), minerale olie
..... zie bijlage bij V&G-plan ontwerpfase.

..... Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
..... vervuilde grond (oranje, niet vluchtig).

..... Meerprijs t.0.v. posten genoemd onder 202, 221, 222,
..... 223 en 224).

805320 170199 Meerprijs kolken in vervuilde grond <oranje V> st 1,00V
..... Situering: t.h.v. Panneroodstraat 28

..... -locatie : 0,6 - 0,8 m -mv (7,0 meter), minerale olie
..... Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
..... vervuilde grond (oranje, niet vluchtig).

..... Meerprijs t.0.v. posten genoemd onder 3221

805630 170199 Meerprijs masten in vervuilde grond <oranje V> st 1,00V
..... Situering: t.h.v. Panneroodstraat 28

..... -locatie : 0,6 - 0,8 m -mv minerale olie

..... Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
..... vervuilde grond (oranje, niet vluchtig).

..... Meerprijs t.0.v. posten genoemd onder 601, 602 en 603
805670 170199 Meerprijs kabels in vervuilde grond <oranje V> m 7,00V
..... Situering: t.h.v. Panneroodstraat 28

..... -locatie : 0,6 - 0,8 m -mv, minerale olie

..... Betreft het treffen van V&G-maatregelen voor werken in
..... vervuilde grond (oranje, niet vluchtig).

..... Meerprijs t.0.v. posten genoemd onder 634

806 VERKEERSMAATREGELEN
806020 623099 Maken verkeersplan, concept. EUR N
..... Betreft het uitwerken van een verkeersplan voor
..... de uitvoering van het werk.

..... Verkeersmaatregelen en omleidingsroutes conform
..... CROW-publicatie 96b.

..... Hierin op te nemen:

..... planning

..... fasering

..... loop- en fietsroutes

..... Binnen twee weken na opdracht indienen bij de directie
..... digitaal in pdf-formaat en 1 kleurenafdruk op papier, AQO,
..... schaal 1:1000

806030 623099 Maken verkeersplan, definitief. EUR N
..... Betreft het uitwerken van een verkeersplan voor
..... de uitvoering van het werk.

..... Bewerken van het concept tot definitief
..... Digitaal aanleveren in pdf-formaat en 3
..... kleurenafdrukken op papier, A0, schaal 1:1000
806040 623099 Uitwerken verkeersplan per fase. EUR N
..... Gedurende het werk het verkeersplan per fase in detail
..... uitwerken.

..... Digitaal aanleveren in pdf-formaat
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806050 623099 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N

..... Digitale ondergrond beschikbaar in dxf-formaat
..... Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
..... omleidingsroutes conform de richtlijinen CROW
..... publicatie 96b 'Maatregelen bij werken in

..... uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen
..... de Bebouwde kom'.

..... Tekeningen aanleveren op schaal 1: 1000
..... Formaat van de tekeningen: A 0

..... Tekeningen uitwerken in kleur

..... Tekeningen analoog aanleveren.

..... Aantal afdrukken in kleur per tekening: 3

..... Uiterlijk twee weken voor aanvang van de
..... werkzaamheden indienen bij de directie

806060 620199 Verkeersmaatregelen, conform 96b. EUR N
..... Betreft het aanbrengen, gedurende het werk

..... onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen
..... en afzettingen, conform CROW-publicatie 96b.
..... Omleidingsroutes buiten de werkgrenzen worden door
..... derden verzorgd.

..... Het afzetten van rijstroken e.d. met bijbehorende
..... (voor)waarschuwingen behoort niet tot de omleidingen.
806070 620199 Afzettingen en tijdelijke borden. EUR N
..... Betreft het aanbrengen, gedurende het werk

..... onderhouden en verwijderen van alle benodigde borden
..... e.d., buiten de in 806060 genoemde, zoals:

..... -vooraankondigingen, 2 weken voor start werk
..... en fasering;

..... -parkeerverboden (incl. wegsleepregeling),

..... minimaal 5 werkdagen van tevoren;

..... - borden werk in uitvoering;

..... -afzettingen.

806080 620199 Aanbr. in stand houden en verwijderen Informatieborden. st 2,00V
..... Informatieborden, te plaatsen op aangeven van de
..... directie.

..... Met QR-code, verwijzend naar de website Zaanstad
..... pagina.

..... Betreft het aanbrengen, gedurende het werk
..... onderhouden en verwijderen van borden

..... Na aangeven van directie binnen 1 dag geplaatst
..... Afmetingen bord maximaal 400 x 600 mm

..... Met materialen van de aannemer.

806090 620199 Toepassen borden E06 st 5,00V
..... Betreft het toepassen (aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen) van borden EQ6 t.b.v. het tijdelijk
..... verplaatsen van bestaande mindervaliden

..... parkeerplaatsen, incl. verkeersbordpaal en

..... bevestigingsmiddelen.

807 REVISIE en DOCUMENTEN
807210 257199 Maken revisie aangelegd riool en drainage. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10
..... Revisie van nieuw aangelegd riool en drainage
..... gefaseerd, minimaal 1 keer per 2 maanden, aanleveren.
..... Bij oplevering 1 complete revisie aanleveren van het
..... hele werk, in DWG en PDF.

807270 256199 Aanleveren gegevens, peilbuizen. EUR N
..... Betreft gegevens van volgens 226220 geplaatste
..... peilbuizen




RAWO0445-155499

Herinrichting en vervangen riolering Kleurenbuurt Noord te Zaandam

Bestek 25-004
Gemeente Zaanstad

Bladnr. 146 van 194

Afdrukdatum:
14-11-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

807280

807290

807310

807330

807340

807350

807410

807610

807650

807660

808

808210

808220

256199

256199

252299

810199

320199

262199

510399

356099

256199

256199

102399

102399

Aanleveren gegevens, rioolinspectie.
Betreft resultaat van volgens 226500 uitgevoerde visuele
inspectie van aangelegde riolering

Aanleveren gegevens, inspectie relining.
Betreft resultaat van volgens 228330 uitgevoerde visuele
inspectie van gerelined riolering

Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen.
Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10

Maken revisie aangelegde verhardingen en banden
Betreft tegels, betonstraatstenen, banden in diverse
formaten.

Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 83 13 03

( -wijziging van verhardingssoort t.o.v. de
bestekstekening;

- wijzigingen van het type opsluitingen t.o.v. de
bestekstekening;

- wijziging plaats opsluitingen en grens
verhardingssoorten.)

Maken revisie aangebrachte markeringen.
Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 32 13 04

Maken revisie aangelegde mantelbuizen.
Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 26 03 01

Maken revisie groen.
Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 51 03 11

Maken revisie openbare verlichting.
Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 34 13 10

Aanleveren documenten, aarding.
Betreft aardverspreidingsweerstand van volgens 640010
aangebrachte aarding

Aanleveren documenten, OVL-metingen.
Betreft resultaat van volgens 644010 uitgevoerde
metingen

COMMUNICATIE

Communicatie t.b.v. nood-/hulpdiensten.

Betreft informeren van de nood- en hulpdiensten over
voortgang van de werkzaamheden en bereikbaarheid
per fase.

Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis.

Betreft informeren van HVC (vuilnisophaaldienst) en
bewoners over voortgang van de werkzaamheden en
bereikbaarheid van ophaallocaties

Tevens aanbrengen en verwijderen plastic zakken over
ondergrondse containers welke tijdens werkzaamheden
niet bereikbaar zijn voor HVC.

Plastic zakken ter beschikking gesteld door directie.
Zodra container weer bereikbaar is dit doorgeven aan
HVC, planning OG 0625070887.

Bij dumpingen/bijplaatsingen van afval bij containers
contact opnemen met 14075 afd. afval en planning en
afstemmen hoe en wanneer afval kan worden
opgehaald.

Een en ander in overleg met de directie

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

9

91

910010

910020

910030

910040

910050

95

950010

950020

950060

101101 |
101102 |
100099 |
620499 |
620499 |

100301 |

100301 |

100301 |

Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

Aan- en afvoeren materieel

Gunningscriterium G-2 Omgevingsmanagement
Betreft: op deze post moeten de kosten worden
ondergebracht voor uitvoering van
omgevingsmanagement conform gunningscriterium
G-2 van de offerteleidraad.

Na aanbesteding dient de aannemer een onderbouwing
te verstrekken van deze kosten.

Gunningscriterium G-3 aanpak uitvoering en BLV
Betreft: op deze post moeten de kosten worden
ondergebracht voor uitvoering van aanpak uitvoering en
BLV conform gunningscriterium G-3 van de
offerteleidraad.

Na aanbesteding dient de aannemer een onderbouwing
te verstrekken van deze kosten.

Stelposten

Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen herstelwerkzaamheden

Stelpost vuilwatertransport.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

het bij calamiteiten vervoeren van vuilwater per
tankauto bij relinen.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10.000,00

5.000,00

2.500,00

\

\

\Y
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01

01

01

01

01

01

01

01 01

01 02

01 07

01 13

C

D

01

02

20

20

21

22

20

21

22

23

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de
Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl. De ‘Wijziging september 2024’ is afzonderlijk in pdf gratis te
downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te
downloaden van de RAW-website: www.raw.nl..

Inschrijving

Tenzij door de opdrachtgever anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die
de opdrachtgever doet herroepelijk.

Kortingsregeling BPKV

Indien het bij inschrijving aangeboden kwaliteitsniveau in het kader van het BPKV-criteria op enig
moment tijdens de uitvoeringsfase niet wordt gehaald en het verbeterpotentieel niet wordt benut,
kan de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen.

De hoogte van de korting, genoemd in lid 01, bedraagt het verschil in kwaliteitswaarde van het bij
inschrijving aangeboden niveau en het in de contractfase behaalde niveau, vermenigvuldigd met
een factor 1,5.

Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.
Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de door de aannemer uitgebrachte offerte,
prijsopgave, of andere aanbieding door een daartoe bevoegde persoon van de opdrachtgever
schriftelijk is bevestigd. Deze bevestiging geschiedt door middel van het verstrekken van de
opdracht.

De kosten van het tot stand brengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de
aannemer, ongeacht of die door de opdrachtgever wordt aanvaard, worden door de opdrachtgever
niet vergoed.

Indien een opdracht van de opdrachtgever afwijkt van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding

van de aannemer, wordt de aannemer geacht die opdracht te hebben aanvaard:

(i) indien de aannemer met de uitvoering van de opdracht aanvangt, of;

(i) indien de aannemer niet binnen vier weken na dagtekening van de opdracht de opdracht
schriftelijk afwijst.

Indien de aannemer werkzaamheden uitvoert of daartoe voorbereidingen treft alvorens de opdracht
van de opdrachtgever te hebben ontvangen, doet de aannemer dat voor eigen rekening en risico.
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01

01

01
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01 14

01 15

01 16

01 17

01 18

27

01

20

20

20

21

Verplichtingen aannemer

De opdrachtgever is bevoegd voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek de identiteit te
verifiéren en vast te leggen van Personeel dat door de aannemer bij uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld aan de hand van diens legitimatiebewijs. De aannemer draagt
er daarnaast bij arbeid door een vreemdeling ex artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zorg
voor dat de opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs ontvangt en, indien van
toepassing, een afschrift van de tewerkstellingsvergunning. Deze verplichting is niet van
toepassing, indien de vreemdeling onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel
de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland, tenzij ten aanzien van de vreemdeling
de artikelen 1 tot en met 5 van Verordening (EU) Nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L
141) niet van toepassing zijn. De aannemer is gehouden terstond aan de opdrachtgever
mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Aannemer is
verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de tewerkstelling van
vreemdelingen (waaronder de Wav), en staat ervoor in dat het Personeel van aannemer gerechtigd
is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. In dit kader vrijwaart de
aannemer de opdrachtgever van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete
voortvloeiend uit het niet naleven van de terzake toepasselijke wet- en regelgeving.

Open begroting

De opdrachtgever behoudt het recht om na de definitieve gunning van de opdracht en gedurende
de gehele termijn van uitvoering van de opdracht de volgende stukken en/of gegevens bij de
opdrachtnemer op te vragen:

"Een gedetailleerde begroting (bestekposten, eenmalige kosten en uitvoeringskosten) in uren,
materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel
en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van
het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig etc. Tevens moet het bedrag per inzet op basis
van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing
moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van het bestek. Een opgave van het
totaalbedrag per onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen
met het inschrijvingsbedrag zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet".

Indien opdrachtgever verzoekt om bovenvermelde stukken en/of gegevens aan te leveren, dan is
de opdrachtnemer verplicht binnen één werkdag aan dit verzoek te voldoen.

Klachtplicht

De opdrachtgever kan slechts een beroep op een gebrek in de prestaties van de aannemer doen,
indien hij binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft
vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de aannemer, bij de aannemer terzake heeft geprotesteerd.
Onder een redelijke termijn moet worden verstaan, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes
maanden.

Overdragen rechten en plichten

Het is de aannemer en de opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere partij.

Retentierecht

De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW,
alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand
doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks
op straffe van een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een
minimum van € 10.000,-.
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Keten- en inlenersaansprakelijkheid

De aannemer garandeert dat hij het ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers
tenminste loon betaalt conform de geldende CAO-normering.

Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en
leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop
gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan
worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze
wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring
betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting
van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan drie maanden.

Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats
daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door
de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet
gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van
de opdracht zullen worden belast.

De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening
(geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige
voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt
weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de
opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden
gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

Ontbinding

De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn
en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

a. ten aanzien van de aannemer faillissement is aangevraagd, de aannemer in staat van
faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt
verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands
akkoord aan schuldeisers van de aannemer, ontbinding of liquidatie van de aannemer of het
beéindigen van de bedrijfsactiviteiten van de aannemer, of de bedrijfsactiviteiten van de
aannemer wezenlijk wijzigen;

c. door de aannemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een
orgaan van de opdrachtgever of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

d. de aannemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van
een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de
Economische Delicten, de aannemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is
veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de aannemer,
de aannemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de
aannemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar
aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling ("Wet
Bibob") door het openbaar bestuur, dan wel de aannemer anderszins de in het
maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

e. de aannemer zijn onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft
over de aannemer of met de aannemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de
opdrachtgever daardoor zo worden of kunnen worden geschaad dat van haar redelijkerwijze
niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst laat voortduren;

f. de aannemer de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of een zodanig gedeelte
daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever
tijdige en deugdelijke nakoming door de aannemer van de voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

g. indien de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van loonheffingen en/of omzetbelasting;

h. de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden in strijd handelt met het bepaalde in
artikelen 7:616 t/m 7:616f BW;

i. indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake
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de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav).

j.  indien de aannemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;

k. indien de opdrachtgever, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen,
waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

I.  de aannemer in strijd handelt met de privacybepalingen als bedoeld in art.01 01 14 a en b van
de Standaard 2020..

m. er sprake is van een van een van de facultatieve uitsluitingsgronden als bepaald in art. 2.87
Aanbestedingswet 2012, dan wel artikel 2.13 lid 7 ARW.

Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd enig ander recht tot beéindiging van de
overeenkomst op grond van de wet en onverminderd het recht van de opdrachtgever om
schadevergoeding te vorderen. Het in dit artikel bepaalde laat voorts de bevoegdheden van de
opdrachtgever uit hoofde van paragraaf 46 U.A.V. 2012 onverlet.

Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in lid 20, is de
opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten, welke ook, aan de aannemer.

De opdrachtgever kan de overeenkomst ook op de in lid 20 aangegeven wijze ontbinden indien hij
op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de
toepasselijke aanbestedingsregelgeving de overeenkomst zal vernietigen. Aannemer heeft alsdan,
in afwijking van lid 22, aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering van de
overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de toekomst reeds
aangegane verplichtingen, zijnde de door de aannemer gemaakte kosten naar de stand van de
werkzaamheden, en alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
aannemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van
de opdracht, en 5% van het resterende deel van de opdrachtsom.

Indien de opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan aannemer
toerekenbaar is, komt aannemer geen vergoeding toe.

Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in
leden 20 en 23 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

Verwerking en beveiliging persoonsgegevens

Voor zover met de werkzaamheden (al dan niet door aannemer) persoonsgegevens of
andersoortige gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van opdrachtgever of waarvoor
opdrachtgever verantwoordelijk is, gelden de onderhavige artikelen 01 01 22 lid 2 t/m 4 en 01 01
23 in aanvulling op de Standaard 2020. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk
aangemerkt.

Voor zover aannemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor
opdrachtgever verwerkt, wordt aannemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) aangemerkt.

In dat geval sluit aannemer een separate verwerkersovereenkomst af met opdrachtgever met
daarin opgenomen afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Indien zowel
aannemer als opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijk is op grond van de AVG, dienen zij
gezamenlijk op transparante wijzen hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de
verplichtingen vast te stellen,

Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtgever
mochten worden ingesteld wegens een aan de aannemer, toe te rekenen schending van de
toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Indien de toezichthouder in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt
aan de opdrachtgever en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten
is aan het niet nakomen van de in het kader van de in dit artikel gemaakte afspraken door
aannemer, dan kan de opdrachtgever alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de
aannemer. Tevens is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst in bovengenoemde
situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, zoals bedoeld in artikel 01 01 20 zonder dat de
aannemer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding
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Geheimhouding, beveiliging en meldplicht datalek

De aannemer verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst en eventueel daaraan
voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie en
persoonsgegevens welke hij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt, waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, geheim te houden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.

De aannemer is niet gerechtigd gegevens van de opdrachtgever, waaronder begrepen
persoonsgegevens en bedrijffsgegevens welke hij in het kader van deze overeenkomst onder zich
krijgt, op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk voor een ander doel te (doen) gebruiken dan voor
uitvoering van de overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen.

In geval van overtreding van het bepaalde in de voornoemde leden 1 en 2 van 01 01 23 verbeurt
aannemer zonder nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete van € 50.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de opdrachtgever op volledige
schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn
van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

De aannemer zal voorts de genoemde gegevens deugdelijk beschermen door het aanbrengen

van de daartoe benodigde beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever.
De aannemer zal de in het vorige artikellid genoemde gegevens op eerste verzoek van de
opdrachtgever, doch uiterlijk na het einde van de overeenkomst, kosteloos aan de opdrachtgever
(terug) overdragen en/of vernietigen, waarbij de aannemer de opdrachtgever garandeert dat hij niet
meer over (een kopie van) de gegevens beschikt, met uitzondering van die gegevens die
aannemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op aannemer toepasselijke en algemeen
aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.

In geval van overtreding van het in lid 4 van 01 01 23 genoemde, verbeurt de aannemer zonder
nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,-
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een
termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

Aannemer conformeert zich aan de werkwijze van opdrachtgever ten aanzien van het informeren
van de media. Aannemer verplicht zich om al wat hem bij de voorbereiding, totstandkoming en
uitvoering van de Overeenkomst (in de ruimste zin des woords) ter kennis komt en waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze bekend
te maken, inclusief bekendmaking via kanalen van sociale media, of voor eigen doeleinden te
gebruiken.

In het geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) (i) datalek; (ii) schending van
beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke
gegevens; alsmede (v) andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan
de toezichthouder of betrokkene, zal de aannemer de opdrachtgever direct, doch uiterlijk binnen 24
uur na de eerste ontdekking van het incident informeren. aannemer zal alle redelijkerwijs
benodigde maatregelen treffen om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel
mogelijk ongedaan te maken, te voorkomen en/of te beperken, onverminderd enig recht van de
opdrachtgever op schadevergoeding of andere maatregelen. Aannemer zal voorts, op het eerste
verzoek van de opdrachtgever, alle inlichtingen verschaffen die de opdrachtgever noodzakelijk acht
om het incident te kunnen beoordelen. Deze bepaling is van toepassing op zowel de aannemer

als door hem ingeschakelde derden

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
Opneming

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald, dat de "opneming"
geschiedt door de aannemer. Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met:
'‘Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van de opneming een
specificatie aan de hand van de ontleding van de aanneemsom op van het totaal van het
gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen'.

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de opneming
wekelijks plaats vindt en dat de specificatie (invulstaat) zoals genoemd in lid 01 moet worden
aangeleverd op de dinsdag na de betreffende week.
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RAW-bestek: grootte van de betalingstermijn

In afwijking van paragraaf 01.02.03 lid 03 sub b van de Standaard 2020 wordt ‘korting’ onder de
post ‘eenmalige kosten’ als volgt verrekend: Het kortingsbedrag (in euro's) wordt als percentage
van het subtotaal van de aanneemsom uitgedrukt. (afgerond in tienden).

Dit percentage wordt over de totale grootte van de betalingstermijn genomen en in de termijn als
bedrag in mindering gebracht. Maximaal totdat de som van de in mindering gebrachte bedragen
gelijk is aan het totaalbedrag van de door de aannemer verleende korting.

De totale grootte van de betalingstermijn bestaat uit: gerealiseerde deel van het subtotaal,
besteksoverschrijdingen en extra declaraties.

De korting zal te allen tijde volledig worden verrekend.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
Meerwerken

Indien de aannemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de opdrachtgever
hiervan binnen twee werkdagen schriftelijk (of per e-mail) door middel van een afwijkingsformulier
op de hoogte stellen en de opdrachtgever informeren over de prijs daarvan en eventuele
termijnverlenging.

Er kan slechts sprake zijn van meer- en/of minderwerk als gevolg van een door de opdrachtgever
schriftelijk verstrekte opdracht ter zake een bestekswijziging. Partijen zijn verplicht voor
opdrachtverstrekking ter zake een bestekswijziging, overeenstemming te hebben bereikt over de
prijs en eventuele termijnverlenging. Verslagen van een (bouw)vergadering kunnen nimmer
worden aangemerkt als een opdracht tot het uitvoeren van meerwerk of het verlenen van
termijnverlenging.

De aannemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van
een gedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties. De gedetailleerde begroting

moet binnen 5 werkdagen na het indienen van het afwijkingsformulier schriftelijk (of per e-mail)
worden ingediend.

In geval van meerwerk is de aannemer - voor zover redelijkerwijs mogelijk - verplicht zijn
aanbieding vergezeld te laten gaan met bezuinigingsvoorstellen ter compensatie van het
meerwerk in kwestie.

Bij gevraagde extra werken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 35 lid 1 a en e, wordt het
ingezet personeel en materieel verrekend volgens de tarieven, zoals opgenomen in de lijst
Verrekentarieven, welke als bijlage bij dit bestek is gevoegd. Tarieven van ingezet personeel en
materieel, welke niet in de lijst zijn opgenomen worden in nader overleg vastgesteld, maar
gerelateerd aan wel in de lijst opgenomen tarieven.

De aannemer is gerechtigd over tarieven een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico
in rekening te brengen gelijk aan de in de inschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages,
maar met een maximum van 12%.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
Risicoregeling
Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de Standaard 2020 niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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Indienen declaraties

In afwijking van het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 doet de aannemer de
declaraties niet aan de directie, maar aan de opdrachtgever toekomen.

De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe
aan de opdrachtgever onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de opdrachtgever
gestelde eisen, waaronder in ieder geval:

a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens,
BTW-nummer, KvK-nummer;

b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer;

C. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;

d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken
tarieven;

e. nadere eisen van de opdrachtgever:

(i) uniek(e) bestelkenmerk(en)

(ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens.

Digitale facturen kunnen worden gestuurd aan crediteuren@zaanstad.nl

Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan
gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Opdrachtgever
z0 spoedig mogelijk aan de aannemer geretourneerd, waarna de aannemer alsnog zo spoedig
mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Opdrachtgever behoudt zich
de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

Overschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de
Opdrachtgever op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid
van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de aannemer niet het recht zijn Prestaties op te
schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal een dergelijk vermoeden
zo spoedig mogelijk bij de aannemer melden.

Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar
rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

De Opdrachtgever is bij betaling van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de
aannemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de aannemer op grond
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. De aannemer is niet
bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever
verschuldigde bedragen met de door de Opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde bedragen.

ZEKERHEIDSTELLING
Waarde en vorm zekerheidstelling

Ingeval de overeengekomen aanneemsom lager is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de

aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, ofwel in te
stemmen met een inhouding van 5% op de eerste betalingstermijn van de aanneemsom, ofwel

een bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt op dezelfde wijze als in het volgende
lid bepaald. Bij het uitblijven van een tijdige keuze door de aannemer is de opdrachtgever
gerechtigd om 5% op de eerste betalingstermijn in te houden. In geval van inhouding op de eerste
betalingstermijn zal bij oplevering 3% van deze eerste betalingstermijn aan de aannemer worden
voldaan. De resterende 2% zal worden achtergehouden tot einde onderhoudstermijn.

Ingeval de overeengekomen aanneemsom hoger is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de
aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, een
bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt ter hoogte van 5% van de aanneemsom. .
Deze bankgarantie moet worden opgesteld conform het model U.A.V. 2012 aangeboden op het
aanbestedingsplatform. .

Als er sprake is van een bankgarantie conform lid 21, en de aannemer voorafgaand aan de
uitvoering van de opdracht aantoonbaar meer dan 4% van de aanneemsom aan leveranties moet
betalen, dan kan aannemer bij de directie een schriftelijk verzoek indienen om maximaal 4 % van
de aanneemsom als voorschot aan de aannemer toe te kennen. Dit voorschot wordt verspreid over
maximaal 4 termijnen ingehouden. De inhouding begint vanaf de tweede betalingstermijn en
eindigt bij de vijfde betalingstermijn, met telkens 1% van de aanneemsom. Als verwacht wordt dat
er in totaal minder dan 5 betalingstermijnen zijn, wordt in overleg met de directie een ander
gelijkmatig inhoudingsvoorstel bepaald.
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BIJDRAGEN

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving”, als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

VERGUNNINGEN
Vergunningen opdrachtgever en opdrachtnemer

Door of vanwege de opdrachtgever worden de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.

verzorgd:

- kapvergunning t.b.v. rooien bomen;

- Melding lozing buiten inrichting (BIbi) voor het lozen van bemalingswater;

- gebruik van de openbare ruimte, waarover precario-belasting wordt geheven. Deze belasting
komt ten laste van de opdrachtgever.

Door de opdrachtnemer worden tenminste de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.
verzorgd:
- Minimaal 3 dagen voor start uitvoering moet via http://www.opbrekingen.nl een MOOR-melding

worden gedaan (MOOR = Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte), melding 'klein' is voldoende.

Nadere informatie via de helpdesk van MOOR telefoon (035) 52 48 904 of
helpdeskMOOR@psms.nl

- Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen dient er zes weken voor aanvang van de
werkzaamheden een vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen aangevraagd te worden op de
volgende internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: tijdelijke verkeersmaatregel.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- eventueel door nutsbedrijven uit te voeren werkzaamheden aan zinkers, kabels en leidingen;
- het planten van bomen en heesters;

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
Algemeen

BIJ BESTRATINGSWERKEN:

Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 100 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

BlJ RIOOLWERKEN

Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 80 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

Openbaar vervoer en langzaam verkeer moet ten allen tijde doorgang worden verleend.

Voor de bereikbaarheid van het winkelcentrum moet het parkeerterrein te allen tijde via de
Vrieschgroenstraat of Panneroodstraat in twee richtingen voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar
zijn. Let op de Panneroodstraat wordt in de nieuwe situatie vanaf kruising Vrieschgroenstraat tot
De Weer éénrichtingsverkeer.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 van de Standaard 2020 dient omtrent de plaats
van de opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
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Algemeen tijdschema, werkplan

De aannemer is verplicht zo spoedig mogelijk na verstrekking van de opdracht door de
opdrachtgever een algemeen tijdschema op te stellen, conform het bepaalde in paragraaf 26
U.A.V.2012.

De in par. 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde wekelijkse opgave wordt verlangd op de dinsdag
na de betreffende week. Deze opgave dient in ieder geval te bevatten:

a. de gegevens van voor de uitvoering van dit bestek gewerkte uren van materieel en personeel,
van zowel de aannemer als de onderaannemers;

b. zo mogelijk een uitsplitsing van de gewerkte uren van naar de in deel 2.2 van dit bestek
genoemde besteksposten.

Bouwvergadering

De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie, zal met de aannemer een keer in de vier
weken (of zoveel vaker als de opdrachtgever wenselijk acht) een bouwvergadering beleggen. De
bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder leiding van de directievoerder. De verslagen van de
bouwvergaderingen zullen aan de aannemer ter ondertekening worden voorgelegd en worden
vastgesteld.

Informatieverplichting

De aannemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te
verstrekken die voor het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder
redelijkerwijs noodzakelijk is en waarover de aannemer zelf beschikt.

BOUWSTOFFEN
Keuring van bouwstoffen

Bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de
Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling.

Besluit bodemkwaliteit

De gemeente Zaanstad heeft een generiek bodembeleid zoals beschreven in het Besluit
bodemkwaliteit.

Meldingsverplichting grond en baggerspecie

Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden
gemeld door de aannemer.

toepassen van grond of baggerspecie (paragraaf 3.2.26 Bal)

Voor het toepassen van grond of baggerspecie gelden algemene rijksregels van het Besluit
activiteiten leefomgeving (Bal). De activiteit het toepassen van grond of baggerspecie is in
paragraaf 3.2.26 van het Bal aangewezen. Bij de activiteit gaat het om het op of in de bodem
brengen van grond of baggerspecie. Dat kan een landbodem zijn, maar ook een waterbodem (in
oppervlaktewater). Er zijn twee typen activiteiten:

- Het op of in de landbodem toepassen van grond of baggerspecie is aangewezen als
milieubelastende activiteit.

- Het in een oppervlaktewaterlichaam toepassen van grond of baggerspecie is aangewezen als
een lozingsactiviteit. Voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewater is de
waterkwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag.

Het toepassen van grond of baggerspecie vindt bijvoorbeeld plaats bij het bouwen van wegen,
ophogingen, dempingen, verondiepen van plassen of verspreiden van baggerspecie.

Indien de aannemer grond van het werk afvoert moet dit gemeld worden.

Afvoer grond

Onder de regels uit voor graven in de bodem uit het Bal is het toegestaan om (een deel van de
uitgeplaatste) grond af te voeren van de locatie. Mocht tijdens de activiteit blijken dat niet alle grond
teruggeplaatst kan worden, dan moet u het bevoegd gezag hierover informeren.

- Milieubelastende activiteit graven < I:

Bij het graven in een bodem met een kwaliteit kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarden
bodemkwaliteit (graven ? 1), geldt de informatieplicht één week voorafgaand aan de activiteit (Bal
artikel 4.1220), behalve als sprake is van alleen tijdelijk uithemen (derde lid). Via de melding moet
het bevoegd gezag geinformeerd worden over de graafactiviteit. Indien er sprake is van een
spoedreparatie geldt ook Bal artikel 4.1228.
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- Milieubelastende activiteit graven > |

Bij het graven in een bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit (graven
> 1), geldt voor tijdelijk uithnemen een meldplicht met een termijn van 1 week in plaats van 4 weken
(Bal artikel 4.1225, vierde lid). Als bij de melding is aangegeven dat alle grond teruggeplaatst
wordt, dan moet bij onverwachte afvoer het bevoegd gezag geinformeerd worden via een wijziging
van de melding. Het indienen van deze wijziging stemt de aannemer af met de MKB'er (als deze
aanwezig is). Indien er sprake is van een spoedreparatie geldt ook Bal artikel 4.1228.

- Bij het graven in een bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit (graven
> 1), geldt voor afvoer van grond een meld- en informatieplicht met een termijn van 4 weken (Bal
artikel 4.1225 en Bal artikel 4.1226). Eveneens geldt 1 week voor start uitvoering werk een
informatieplicht (Bal artikel 4.1227). Na afronden van de werkzaamheden dienen de
evaluatiegegevens (aannemer en MKB) binnen één week te worden ingediend (Bal artikel 4.1234).
Indien er sprake is van een spoedreparatie geldt ook Bal artikel 4.1228.

Indien de aannemer grond van het werk opslaat in een tijdelijk depot buiten de werkgrenzen moet
dit gemeld worden.

Tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie (paragraaf 3.2.24 Bal)

De activiteit 'opslaan van grond of baggerspecie' is in paragraaf 3.2.24 van het Bal aangewezen. Bij
deze activiteit gaat het om het op de bodem opslaan van grond of baggerspecie. Het op de
landbodem opslaan van grond of baggerspecie is aangewezen als milieubelastende activiteit.
Onder 'opslaan' valt het in voorraad hebben van grond of baggerspecie om later te vervoeren, te
gebruiken of te behandelen. Het gaat om grond en om baggerspecie als bedoeld in artikel 1 van
het Besluit bodemkwaliteit. Grondopslag bij de milieubelastende activiteiten 'graven in de bodem'
valt onder de desbetreffende paragraaf 3.2.20 of 3.2.21.

Melding

Het is verboden deze activiteit te starten zonder dit ten minste 4 weken van tevoren te melden via
het Omgevingsloket. Voor het opslaan van meerdere partijen op 1 locatie is maar 1 keer een
melding nodig. Als een partij grond of bagger eenmalig wordt opgeslagen, dan geldt een termijn
van een week voor het indienen van de melding in plaats van de termijn van 4 weken.

Voor het verrichten van de melding bij opslag op landbodem worden via het Omgevingsloket de
volgende activiteit(en) gekozen:

1. Anders dan in een oppervlaktewaterlichaam opslaan, zeven, mechanisch ontwateren of
samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie - Melding (Rijk)

Te leveren hout en houtproducten

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterbilijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents”.

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen
die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex |: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
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- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

Duurzaam asfalt

Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKl-waarde (€) staat
op https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad. De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet
berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

Duurzaam beton

Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal.

De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/.

Toegepast secundair toeslagmateriaal moet zijn voorzien van een CE-markering op basis van
NEN-EN 12620.

Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKIl-waarde (€) staat
op https://moederbestek.nl/beton/productblad De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend
zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

De aannemer moet aantonen dat de te leveren steenachtige materialen zijn afgenomen van een
leverancier die verklaart, door ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw
beton, dat de materialen voldoen aan de gestelde eisen.

VERZEKERINGEN
CAR-verzekering door de opdrachtgever

Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. Waar in deze bepalingen
gesproken wordt over aannemer, wordt, wanneer van toepassing, ook bedoeld de mede- en
onderaannemers.

Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.

Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvioeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Niet verzekerd is de
aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 7:658 en 7:611 BW.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen,machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

De aansprakelijkheid, voortvioeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of de aansprakelijkheid voortvioeiende uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.

Eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen komen dus voor rekening van de partij die daarvoor uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of wet aansprakelijk is.

Deze bedragen zijn verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
Zoals vermeld in de polis, kent deze verzekering een eigen risico van:
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EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie |

EUR 10.000 per gebeurtenis voor Sectie Il, echter

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie Il ingeval van het niet voldoen aan de verplichtingen
conform clausule "Kabels en leidingen (VNAB 2021)"

EUR 5.000 per gebeurtenis voor Sectie Ill en V

EUR 250 per gebeurtenis voor Sectie IV

Projecten die niet onder de standaard dekking vallen worden door opdrachtgever gemeld bij de
verzekeraar.

De verzekeraar kan de voorwaarden en/of de eigen risico's aanpassen voor deze werken.

In dat geval worden deze aanpassingen aangetekend op het polisblad,

De aannemer treft maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de bevoegde
instanties en/of directie van de door aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid,
het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken, etc ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg
zijn van de uitvoering van het werk"

De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van
rij- of voertuigen of materieel waarvoor volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M). verzekeringsplicht bestaat, op ten minste door de W.A.M gestelde condities.
Naast deze verzekering dient de aannemer zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade
ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Deze verzekering zal een dekking voor aansprakelijkheid moeten verlenen voor ten minste door de
W.AM vereiste bedragen.

De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 7 en 8 vermeld, op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

VRIVGEKOMEN MATERIALEN
Vrijgekomen materialen

De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,
zowel verontreinigd als niet-verontreinigde. de grond- en bouwstromen moeten traceerbaar zijn
een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.

Bewijs van ontvangst, afvoer grond met geleidebonnen

Elke van het werk afgevoerde vracht verontreinigde grond of slib dient voorzien te zijn van een door
de directie te verstrekken geleidebon. De geleidebon bestaat uit 4 of 5 bladen,

waarvan twee exemplaren als vrachtbrief aan de chauffeur worden meegegeven. Eén exemplaar
geeft de chauffeur af aan de ontvanger van de verontreinigde materialen en één exemplaar brengt
de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

Op de geleidebon wordt onder andere genoteerd:

- het kenteken van het transportmiddel;

- het tijdstip van van aankomst en vertrek op zowel het werkterrein als de stortplaats c.q. de
opslagplaats van het verwerkingsbedrijf;

- de aard en de (geschatte) hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de
bestemming daarvan;

- het projectnummer en het afvalstroomnummer.

De hoeveelheden afgevoerde materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht
register. De ingevulde bladen van het register worden dagelijks door de aannemer

voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het
vorenbedoelde register gelden.

De aflevering van de verontreinigde materialen plaats laten vinden binnen de openingsuren van de
betreffende stort-/verwerkings-/opslagplaats.Het tijdstip van vertrek vanaf het werk(terrein) dient
hierop te worden afgestemd.De aflevering dient te geschieden op dag van afvoer vanaf

de ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit alsnog op dezelfde dag
aan de directie bekend maken, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden. Bij het
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niet nakomen van het vorenstaande zal de in lid 26 genoemde boete worden toegepast.

Ter bepaling van de hoeveelheden materiaal die niet naar een van de in dit bestek genoemde
afvoerbestemmingen afgevoerd worden is, voor zover deze elders in dit bestek niet anders is
bepaald, de aannemer verplicht voor/na aanlevering op de stortplaats c.q. verwerkingsplaats de
hoeveelheid afgevoerd materiaal per vracht te bepalen in tonnen. Hiertoe dient de betreffende
vrachtauto voor en na het lossen te worden gewogen op een door de directie goed te keuren
weegbrug. Op de door de ontvanger getekende weegbonnen dienen zowel het bruto- als
nettoresultaat te zijn aangegeven benevens het nummer van het kentekenbewijs en het tijdstip van
weging.De kosten van de weegbonnen en daartoe benodigde handelingen van de voornoemde
wegingen zijn voor rekening van de aannemer. De directie behoudt zich het recht voor
steekproefsgewijs voor eigen rekening controlewegingen uit te voeren.

De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens afgetekende
geleidebon aan de directie te worden overhandigd.

Indien blijkens de door de directie bewaarde kopieén van de in lid 20 genoemde weegbonnen,
één of meer exemplaren zijn zoekgeraakt of niet tijdig aan de in lid 20 genoemde personen zijn
overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 2.750,00 per bon op de aanneemsom in mindering
worden gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (asfalt)

Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden
te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor
milieuhygiénische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt
conform BRL 9320.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (beton)

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

Het vrijkomend betonpuin vervalt aan de aannemer die het materiaal aantoonbaar verwerkt en
certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als toeslagmateriaal voor beton.
Tevens dient de producent van het recyclinggranulaat aantoonbaar te beschikken over een
Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in beton.

Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en
verschaft informatie voor verificatie.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die niet worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

Als onderdeel van het asfaltplan conform deel 2.2. dient de aannemer ook een freesplan op te
nemen.

Er dient voorkomen te worden dat verontreinigingen worden meegefreesd (zoals o.a.
detectielussen, markeringen etc).

Vrijgekomen asfalt dient opnieuw gebruikt te worden in de asfaltketen en niet
toegepast te worden in de bodem als funderingsmateriaal.

Bewijs van ontvangst (asfalt)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het
bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
afgegeven vrijgekomen materialen.

Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
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Bewijs van ontvangst (beton)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de
inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
Zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een

locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van
de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

Vrijgekomen teerhoudend asfalt

Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor thermische reiniging '.

De aannemer moet een certificaat overleggen van de thermische reinigingsinstallatie dat de
conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen voor definitieve verwerking aangeboden
zijn aan en geaccepteerd zijn door een voor thermische reiniging van teerhoudende materialen
vergunde thermische inrichting.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
Uitvoering van de werkzaamheden
In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2020 stelt de aannemer de directie

onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat wortels met een dikte van 50 mm of
meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.
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Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 moeten bomen of boomgroepen
worden beschermd, hiervoor zijn de onderstaande geboden opgesteld in lid 20.

1 Bescherm de stam en de wortels.
Met behulp van vaste bouwhekken, aangebracht buiten de wortelzone, maar tenminste ter
grootte van de kroonprojectie van de boom. Bescherm bij beperkte werkruimte op zijn minst de
boomspiegel. Doe dit in nauw overleg met de aangestelde (groen) boomdeskundige
toezichthouder.

2 Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom.
Opslag van grond en materialen moet buiten de kroonprojectie van de bomen plaatsvinden.
Bouwketen en/ of voertuigen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. Dit
leidt tot het verdichten van de bodem en beschadiging van wortels die kunnen afsterven.

3 Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie.
Geen bouwverkeer ter plaatse van de kroonprojectie van bomen om bodemverdichting te
voorkomen. Indien dit onvermijdelijk is: plaats rijplaten, doe dit in nauw overleg met de
aangestelde (groen) boomdeskundige toezichthouder.

4 Verstoor de bovengrond niet.
Bij ophogingen met zand binnen een gebied tot een meter buiten de kroonprojectie van een
boom uitsluitend zoet zand gebruiken.

5 Voorkom beschadiging van de boomwortels.
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie van de bomen, maar werk handmatig.
De aannemer stelt de directie onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat
wortels met een dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Zie ook bepaling 01.18.01 lid 03

6 Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk.
Houdt de grondwaterstand bij te handhaven bomen gelijk. Indien (tijdelijk) grondwater wordt
onttrokken, dan op gezette tijden te handhaven beplanting en bomen bevloeien. Als er bladeren
aan de bomen zitten, de bomen beregenen met leidingwater of op te pompen water uit open
water (nooit met zuurstofarm water uit de bronbemaling of brak water zoals uit het
Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de Zaan en de Gouw). Bevloeiing of beregening
toepassen in overleg met de directie. Bij continue bemaling, pas retourbemaling toe van het
grondwater buiten de rioolsleuf rondom de kroon[projectie van de boom.

7 Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen.
Plaatsing, (tijdelijke) opslag van schadelijke stoffen, zoals olie, cementwater, zout, zuren, kalk of
chemische stoffen mag nooit binnen de wortelzone van bomen plaatsvinden.

8 Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren.
Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk constateert dat dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de werkzaamheden, stelt de aannemer de directie onmiddellijk op de hoogte.

Indien de aannemer zich niet houdt aan de bepalingen in lid 20, kan de directie een boete
opleggen van € 250,- per dag per geval. Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de
aannemer aan de bomen heeft toegebracht. De hoogte van de eventuele schade

wordt bepaald conform artikel 01 18 05 schadevergoeding bomen.

SCHADEVERGOEDING IL.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde paragraaf in 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 wordt het bedrag
van de schadevergoeding inclusief eventuele taxatie kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn
en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer
verhaald.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing

De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een ervaren boom taxateur aan de
hand van de richtlijnen NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen)

In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatie-kosten voor rekening
van de aannemer.
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Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen: € 13,50 per struik of vaste plant;

€ 45,00 per m2 gras.

Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
€ 45,00 per m2 kruidenvegetatie.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Coordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-cooérdinator)

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in
artikel 2.28 en het dossier, als bedoeld in 2.30, onder ¢, van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer
verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen op het werk als werkverantwoordelijke
(WV-er) volgens de BEI.

Voor de uitvoering van het werk wijst de aannemer schriftelijk de werkverantwoordelijke (WV-er)
aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing tijdens het startoverleg van het werk aan de
directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de
schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek,
moeten te allen tijde kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er)
en/of vakbekwaam persoon (VP-er).

Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen
genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, moet tijdens
het startoverleg aan de directie worden overhandigd.

Bij elke wijziging in de lijst moet direct een bijgewerkte lijst aan de directie worden overhandigd.

Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de
aannemer, de IV-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

De in lid 24 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te

liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

- de gehele installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd
door de aannemer;

- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze
bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en
zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de aannemer naar de IV-er
van de opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft
ondertekend.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 02 van de
U.A.V.2012 aangemerkt worden als gebrek, waardoor de 1V-er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

Sleutels die nodig zijn om de elektrische installatie van de gemeente te bedienen worden op
verzoek door de directie ter beschikking gesteld. Deze sleutels moeten na de looptijd van dit
bestek worden ingeleverd.

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
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Uitvoering van werkzaamheden

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard worden onder beschermde planten en
diersoorten verstaan:

In bijlage 1 van de leidraad soortbescherming Zaanstad (bijlage 4-3 van dit bestek) is een lijst
opgenomen van alle voorkomende beschermde soorten in Zaanstad.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard is van toepassing:

de Flora en Fauna leidraad soortbescherming Zaanstad, zie bijlage 4-3

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard wordt onder "aantoonbaar erkende
deskundigheid" verstaan een "ter zake kundige" die voldoet aan de deskundigheidscriteria
opgesteld door het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Deskundigheidseisen;

Een ecologische deskundige is iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt
op het gebied van habitats en soorten.

Hij of zij heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis.

De ecologische deskundige heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch
onderzoek te kunnen doen. Hij of zij:

- (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten;

- heeft kennis van de algemeen erkende onderzoeksmethoden;

- kan ecologische werkprotocollen uitwerken;

- kan specifieke maatregelen begeleiden.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.

De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in het
ecologisch werkplan/ plan van aanpak conform artikel 01 22 03 lid 01 ter bescherming van
aanwezige of aangetroffen beschermde flora en fauna in het werk.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden
aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie
artikel 01 22 01 lid 03), ter plaatse van de betreffende biotoop geen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn gepland binnen het voortplantingsseizoen van
aangetroffen beschermde soorten kan er niet gewerkt worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht
worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige
(zie artikel 01 22 01 lid 03), de nadere aanpak worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen
beschermde soort zal tot die tijJd worden gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk
moet een ontheffing ex artikel 75 van de Flora en faunawet aangevraagd worden.

Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

In aanvulling op artikel 01 22 04 lid 01 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie tevens
bijlage 4-7 Leidraad soortbescherming Zaanstad, van toepassing.

COMMUNICATIE

CROW Better Performance

Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing (zie
https://www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is
vastgelegd in diverse documenten op de website:

https://www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning

Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'better
performance’'.

De directie houdt uiterlijk voor de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance.

Een tussentijdse beoordeling op 'better performance’ vindt elke 3 maanden plaats.
Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de

opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure
‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking Better Performance’.
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Digitaal

De opdrachtgever schrijft voor dat alle communicatie m.b.t. basisdocumenten digitaal zal
plaatsvinden.

Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten verstaan:
- weekstaat

- termijnstaat

- bestekswijziging

- meer- en minder werkstaat
- offerte

- eindafrekening

- tijldschema

- gedetailleerd werkplan

- kwaliteitsplan

- afwijkingsrapport

- bewijsdocument

- bouwvergaderingsverslag

Basisdocumenten worden in pdf-formaat aangeleverd, tenzij het bestek een ander digitaal formaat
voorschrijft.

Basisdocumenten worden in het digitale bestand door de opdrachtgever en aannemer
ondertekend.

Opmerkingen op basisdocumenten moeten in het pdf-bestand worden aangegeven
BouwApp

Binnen dit bestek wordt het toepassen van een App gevraagd. Hieraan verbonden gelden de
volgende eisen:

- De toe te passen app moet gratis kunnen worden gedownload door bewoners;

- Minimaal wekelijks een bericht met actualisatie, terugblik en/of vooruitblik;

- Zichtbare contact gegevens van een persoon van de aannemer om vragen aan te kunnen stellen
(omgevingsmanager, uitvoerder, ...).

Middels rapportage bij opdrachtgever aan te leveren:
- Vragen en antwoorden (gesteld in de app);

- 1x per 2 maanden: tevredenheidsmeting;

- 1x per 2 maanden: rapportage van conversaties

Omgevingsmanager

Opleiding

De omgevingsmanager dient aan de volgende opleidingseisen te voldoen:

- HBO/WO werk- en denkniveau, opgedaan door opleiding of werkervaring, op het gebied van
civieltechnische projecten/projecten in de openbare ruimte.

- een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, bijvoorbeeld
communicatiewetenschap.

Werkervaring:

De omgevingsmanager dient over de volgende werkervaring te beschikken:

- De afgelopen vijf jaar heb je minimaal twee jaar werkervaring opgedaan als omgevingsmanager
binnen of voor een gemeentelijke overheidsorganisatie in een complexe omgeving met diverse
stakeholders;

- Ervaring opgedaan in de uitvoeringsfase van civieltechnische projecten.

Kennis:

De omgevingsmanager dient de over de volgende kennis te beschikken:
- Kennis van projecten en projectmatig werken

- Aantoonbare kennis van communicatie en stakeholdermanagement

BESCHERMING BELENDINGEN
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Trillingen

Bij de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de belendingen ten aanzien van
trillingshinder. De maximale trillingshinder is vastgesteld in de SBR richtlijn A.
De maximale trillingscriteria zijn opgenomen in het bijgevoegde uitvoeringsprotocol.

De keuze voor en het gebruik van het materieel moet zodanig zijn dat tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden voldaan wordt aan bovengenoemde richtlijn en uitvoeringsprotocol.

SOCIAL RETURN
Social return (SROI)

Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door de opdrachtgever, naast het
'gewone' rendement ook een concrete 'sociale winst' (return) oplevert. Gemeente Zaanstad vindt
het belangrijk dat haar aannemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale
doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een
uitkering ontvangen of aan leerlingen die voor hun opleiding een leerwerk-/stageplaats zoeken.

Contracteis en naleving
Als contracteis hanteert de opdrachtgevert voor deze aanbesteding een SROI-percentage van 0.5%
van de aanneemsom. Met uw inschrijving verklaart aannemer aan deze eis te zullen voldoen.

Voor de invulling van de social return verplichting zie het Uitvoeringsprotocol Social Return op het
aanbestedingsplatform.

Indien aannemer niet (volledig) voldoet aan het invullen van zijn jaarlijkse social return-verplichting,
heeft opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare vordering op aannemer ten bedrage van
de openstaande SROI-verplichting. Opdrachtgever zal dit bedrag alsdan verrekenen met de nog
aan aannemer te betalen facturen, dan wel anderszins invorderen

WET ARBEID VREEMDELINGEN
Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 en paragraaf 01.01.14 wordt de
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat over de
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient
er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die
de opdrachtgever op grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingvergunningen.

HOGE OF LAGE WATERSTANDEN
Hoge of lage waterstanden

Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de U.A.V.. 2012 worden geen
kosten verstaan, die voortvlioeien uit het fluctueren van grondwaterstanden, waterstanden in het
riool en van het oppervlaktewater.

De aannemer kan geen recht op schadevergoeding of extra verrekening ontlenen aan hoge of lage
waterstanden.

WERKTIJDEN
Van toepassing zijnde bepalingen

Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan eigendommen van de opdrachtgever
en/of van derden mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden
gewerkt op maandag tot en met donderdag van 17:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur

en op vrijdag van 17:00 uur tot maandag 07:00 uur. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het
instandhouden van verkeersmaatregelen, het zuiveren van verontreinigd grondwater, het bewaken
van het werk en het bedienen van de middelen tot drooghouden van de ontgravingen.

SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN (SEB)
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VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Om invulling te geven aan het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, het Schone Lucht
Akkoord en de Stikstofdepositiereductie worden eisen gesteld aan het in te zetten materieel.

Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in
Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen.
Hierbij is tenminste het basisniveau van toepassing volgens de Routekaart Schoon en
Emissieloos Bouwen, zie besteksbijlage. Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor
niet-stationair materieel:

- Mobiele werktuigen en gereedschap met een vermogen tot 19 kW moeten geheel emissieloos

zijn.
- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW, inclusief aggregaten en
(bron)bemaling, moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan

emissienorm Stage llla.
- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de

emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage llIb.
- Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een

werkend, gesloten roeffilter.
- Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste
voldoen aan de emissienorm Euro VI.
- Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden tenminste
voldoen aan de emissienorm Euro VI.
- Grote bedrijfswagens c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.

Voor de in te zetten mobiele werktuigen wordt aangetoond dat er structureel en hoogwaardig
onderhoud is gepleegd.

De aannemer dient een materieelinzetplan in. Het materieelinzetplan is een opgave van de door
de aannemer in te zetten emissieloze voertuigen en mobiele werktuigen. In het materieelinzetplan
wordt onderscheid gemaakt in de vermogensklassen en het aantal inzetdagen. Eén en ander
conform bijlage ‘Format materieelinzetplan’ die aan de aanbestedingsdocumenten is toegevoegd.
Het materieelinzetplan moet voor aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend.

De aannemer dient per kwartaal een materieelinzetstaat in. Deze materieelinzetstaat is een
overzicht van het daadwerkelijk voor de overeenkomst ingezette emissieloze materieel.

Van al het overige door de aannemer ingezette materieel overlegt de aannemer op verzoek van de
directie bewijsstukken waaruit blijkt aan welke emissienorm het betreffende materieelstuk voldoet.

Het staat opdrachtgever vrij om ieder moment de voertuigcertificering te controleren. Indien een
overtreding van bovengenoemde vereisten wordt waargenomen, zal opdrachtgever het betreffende
materieel direct de toegang tot het projectgebied ontzeggen en dient Aannemer zorg te dragen voor
uitvoering met het correcte materieel, zonder vergoeding van opgelopen vertraging en/of andere
kosten als gevolg van de overtreding. De in dit contract vernoemde opleverdatum of
onderhoudstermijn van het werk wordt niet verlengd als gevolg van het bovenstaand genoemde.

De materieelvereisten gelden ook voor onderaannemers. De verantwoordelijkheid voor toepassing
van juiste materieel ligt volledig bij de hoofdaannemer van het werk.

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan
de aannemer worden opgelegd. Deze korting bedraagt € 1.000,- per overtreding en is
gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen gesteld: Het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel mag niet hoger
zijn dan 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Controle op of berekening van de geluidsniveaus dient te geschieden overeenkomstig de
"Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door het Ministerie van lenM. Ook de
beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Als uit
geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten van meting voor
rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.

Veiligheidsrichtlijnen, zoals gesteld in de Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch Materieel versie 1.2 van
Bouwend Nederland, zie besteksbijlage . Transport, plaatsing en gebruik van accupakketten en
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
17 1 Deelhoofdstuk 17.1
17 12 EISEN EN UITVOERING
17 12 02 Technische voorzieningen transportmiddelen

20 Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde materialen mogen niet dezelfde zijn als voor
de aanvoer van (aanvul)zand en teelgrond.
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21 BEMALINGEN
21 1 Deelhoofdstuk 21.1
21 12 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN
21 12 01 Energievoorziening

20 Indien gebruik wordt gemaakt van dieselpompen voor de bemalingen, dan moeten dit
geluidgedempte dieselpompen zijn.

21 12 03 Lozen van onttrokken grondwater op gemeentelijk riool

20 Het onttrokken grondwater moet worden geloosd op het gemeentelijk riool.

21 In de lozingsleiding dient een zandvang en een watermeter te worden opgenomen. De zandvang
regelmatig schoonmaken.

22 De lozingskosten voor het onttrokken grondwater zijn voor rekening van de opdrachtgever.

21 12 04 Te bemalen sleuflengte

20 De tegelijkertijd te bemalen sleuflengte mag maximaal 50 meter bedragen per werkpunt.

21 Twee of meer riolen, die hart op hart 2,00 meter of minder van elkaar verwijderd zijn, worden geacht
in één sleuf te liggen.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
21 15 02 Bron- en spanningsbemaling

20 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de pomp mag
overeenkomstig de circulaire Bouwlawaai, wet geluidhinder niet hoger zijn dan:
- 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur(dag)

21 Controle op of berekening van de in bepaling 01 van deze paragraaf vastgelegde geluidsniveau's
dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet
overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan
aan de normen, dan zijn de kosten van meting voor rekening van de aannemer en wordt gekort op
de aanneemsom.

22 De bemalingsinstallatie mag 's avonds na werktijd tot een uur voor werktijd de volgende dag niet in
gebruik zijn.

24 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat, indien de grondwaterstand beneden een

vooraf gesteld peil zakt, de bemaling dient te worden gestaakt.
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22 GRONDWERKEN
22 0 Deelhoofdstuk 22.0
22 01 BEGRIPPEN
22 01 02 Ontgraven

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.02 lid 01 wordt bepaald dat zich in de ontgraving
bevindend puin, restanten van fundering en verhardingen welke met de aanwezige
graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de ontgraving.

22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 01 Zand in aanvulling, straatlagen en ophoging

20 Het door de aannemer te leveren zand voor aanvulling in cunet, straatlagen en ophogingen moet
minimaal voldoen aan de eisen voor "zand in zandbed" volgens artikel 22.06.03.
Het zoutgehalte mag niet meer dan 200 mg per kilogram droge stof bedragen.

22 06 09 Zoet zand voor verwerking in boompot of plantvak

20 Zoet zand voor verwerking in plantvakken moet voldoen aan de eisen voor "dresszand" volgens
artikel 51.36.01.

21 Zoet zand voor verwerking in boompotten, c.q. groeiplaatsinrichtingen van bomen in verharding
moet voldoen aan de eisen voor zand volgens artikel 22.06.03. Het zoet zand dient vrij te zijn van
verontreinigingen zoals zout.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODE
22 07 04 Meting in middelen van vervoer

20 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straathaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.

21 Wanneer de hoeveelheid wordt bepaald d.m.v. weging moet met de volgende soortelijke gewichten

worden gerekend.

zand 1600 kg/m3
teelaarde 1300 kg/m3
bomenzand 1300 kg/m3
bomengrond 1300 kg/m3
zoet zand 1600 kg/m3
bermengrond 1450 kg/m3
drainzand 1500 kg/m3
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23 DRAINAGE
23 1 Deelhoofdstuk 23.1
23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE
23 12 09 Hoogteligging drainreeksen

01 In afwijking van de bepaling 23.12.09 lid 01 wordt bepaald dat de bovenkant van de
drainageleiding op polderpeil moet liggen.

21 De aannemer stelt de directie tijdig voor het dichten van de sleuven in de gelegenheid de
hoogteligging van de drainage te controleren. De hiervoor benodigde hulpmiddelen worden door
de aannemer ter beschikking gesteld.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
24 0 Deelhoofdstuk 24.0
24 02 EISEN EN UITVOERING
24 02 01 Grondwerk, ontgraving

20 In het algemeen dient tijdelijke opslag van grond op het werkterrein te geschieden in overleg met
en na goedkeuring van de directie.

21 Eventueel in de ontgraving bevindend puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met
de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de
ontgraving.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

01 In aanvulling op het bepaalde in art. 24.02.03 lid 01 wordt bepaald dat na het gereedkomen van de
rioleringswerken de ontgravingen tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moeten worden
aangevuld met zand en/of goedgekeurde uitkomende grond en worden verdicht in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

21 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag
gecontroleerd te zijn. De hierbij geregistreerde (meet)gegevens dienen direct aan
de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

20 De directie gaat ervan uit dat in het kader van dit bestek aan de verdichtingsgraad, genoemd in
artikel 24.02.05 lid 02, wordt voldaan indien (in schoon aardvochtig zand) minimaal de navolgende
conusweerstanden worden bereikt:

- op een diepte van 0,05 m: 05 kg/cm? (0,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,10 m: 15 kg/cm? (1,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,40 m: 25 kg/cm? (2,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,70 m: 35 kg/cm? (3,5 N/mm?)

- op een diepte van 1,00 m: 44 kg/cm? (4,4 N/mm?)

De aannemer stelt zonder verrekening de voor de controle benodigde apparatuur en mankracht ter
beschikking van de directie.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
24 03 o1 Uitvoering van werkzaamheden

20 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis gesteld te zijn en
dient de directie toestemming te hebben gegeven voor uitvoeren van de aanvulling.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
24 05 01 Indringingsweerstand voor ontgraven

03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 05 04 Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.
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RIOLERING

Deelhoofdstuk 25.0

EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK ALGEMEEN

Montage leiding

Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.
INFORMATIE-OVERDRACHT

Afsluiten rioolstreng

In aanvulling op de bepaling in artikel 25.03.02 lid 01:
"Er mogen geen riolen afgesloten worden zonder toestemming van de directie.".

Deelhoofdstuk 25.1
BEGRIPPEN
Algemeen

Onder huisaansluitleidingen wordt verstaan:

Indien de eigendomsgrens op rand tuin ligt: de leiding vanaf deze eigendomsgrens tot het
gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaatconstructie op de
rioolbuis of op de inspectieput. Indien de gevel de eigendomsgrens is: de leiding vanaf 0,50 m uit
de gevel tot het gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaat-
constructie op de rioolbuis of op de inspectieput.

EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen

Eisen voegwijdte betonbuizen (ongeacht de leverancier), bij aanleg nieuwe riolering.
- voor de betonbuizen 300 mm geldt een maximale voegwijdte van 20 mm

- voor de betonbuizen 400 mm geldt een maximale voegwijdte van 25 mm

- voor de betonbuizen 500 en 600 mm geldt een maximale voegwijdte van 30 mm

- voor de betonbuizen 700 mm geldt een maximale voegwijdte van 35 mm

- voor de betonbuizen 800 t/m 1000 mm geldt een maximale voegwijdte van 40 mm

Eisen voegwijdte PVC-buizen (inclusief kokerriool), bij aanleg nieuwe riolering.
- ongeacht de diameter geldt een maximale voegwijdte van 10 mm

Rioolaanleg: fundering

Bij niet onderheide riolen, waarbij de ontgravingen d.m.v. mechanische werktuigen geschiedt,
moet de laatste 0,25 meter sleuf met de hand op diepte worden gebracht. Wanneer een grond-
verbetering moet worden toegepast geldt bovengestelde niet. Een en ander in overleg met directie.

Voorafgaand aan de uitvoerig dient de aannemer, in bijzijn van de directie, aan te tonen dat de
kraan de minimaal voorgeschreven druk (KN) kan leveren. Methode van aantonen ten genoegen
van de directie.

Indien de directie de aannemer opdraagt een zwaardere hydraulische kraan te gebruiken bij het
drukken van houten palen, zullen uitsluitend de meerkosten voor het gebruik van de zwaardere
hydraulische kraan, alsmede de aan- en afvoerkosten van deze kraan worden verrekend.
Vertragingen van de werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.
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Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

De b.o.b. van de aansluitleiding op de opzetter op het riool dient 0,20 meter boven het geldende
polderpeil te worden aangebracht, tenzij anders bepaald in bestek of aangegeven door directie.

Bij vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen mag slechts één leiding per opzetter worden
aangesloten.

Bij regenwaterlozingen mogen maximaal 2 aansluitingen (huis- en/of kolk-) op de opzetter worden
aangesloten.

Aansluitingen van de vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen dienen zodanig te worden
uitgevoerd, dat de opzetter van bovenaf kan worden geinspecteerd.

Eventuele verrekening van lengten huisaansluitleidingen en kolkleidingen, als aangegeven in deel
2.2 van dit bestek, vindt plaats aan de hand van de goedgekeurde revisietekeningen.

De sleuven voor pvc-leidingen voor huis- en kolkaansluitingen moeten, na het aanbrengen van de
genoemde leidingen, vanaf de onderkant met zuiver zand worden aangevuld. Indien dit zand bij de
ontgraving niet vrij is gekomen, moet dit door de aannemer worden geleverd. De, in dat geval,
overblijvende grond moet worden afgevoerd. De aanvulling moet geschieden in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

Voor het aansluiten van de kolken is het gebruik van 90° bochten in de liggende leiding niet
toegestaan.

De standpijp moet in de gebruikssituatie verticaal (90°) staan.
Rioolaanleg: aansluitingen op inspectieput
De maximale buislengte van een, d.m.v. een betonkraag in te storten passtuk, is 1,00 m.

Indien een betonnen passtuk of in te storten betonbuis een lengte heeft van 0,50 m.-1,30 m., dan
moet hieronder één juk worden aangebracht. Is deze lengte groter dan 1,30 m., dan moeten twee
jukken worden aangebracht. Is de betreffende lengte kleiner dan 0,50 m. dan wordt er geen juk
aangebracht.

Een aanstorting op een nieuwe put zoveel mogelijk zien te voorkomen, hiervoor gebruik maken van
in het werk te bepalen zaagpasstuk met bijbehorende speciale rubberringverbinding.

INFORMATIE-OVERDRACHT
Revisie, riolering

Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

Bij werken met een uitvoeringsduur langer dan 6 maanden minimaal 1 maal per 2 maanden
(concept-) revisie aanleveren.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

De aannemer meet de uitgevoerde rioolwerken in (in RD-codrdinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:

- volgeschuimde rioolleidingen;

- de volgezande putten;

- schildmuren;

- verwijderde rioolleidingen;

- de plaats van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken, met putnummer,

inclusief de x,-en y codrdinaten;

- het materiaal en de vorm van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken;

- de fabrikant van de putten en leidingen;

- B.O.B.-hoogten van de inspectie- en drainputten t.o.v. NAP;

- de hoogte van de overstortdrempel(s) t.o.v. NAP;

- de breedte van de overstortdrempel(s);

- de hoogte van de putrand t.o.v. NAP;

- per streng de diameter en het materiaal van het riool en de drainage;

- de funderingsgegevens van de inspectieputten en strengen;

- de plaats van de opzetters op het riool;
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- de plaats van bochten, knikken, van huis- en kolkaansluitingen;

- de plaats van ontstoppingsstukken, ingemeten ten opzichte van de omringende bebouwing;
- de diameter en het materiaal van de huisaansluiting;

- de opzetter waarop de huisaansluiting is aangesloten;

- de hoogte van de bovenkant van de huisaansluiting ter plaatse van de erfgrens (t.o.v. NAP);

- van persleidingen om de 50 meter een puntin X, Y, en Z-coérdinaat en Z-coérdinaat van
naastgelegen maaiveld meten;

- doorspuitpunten aangeven in X, Y, en Z-coérdinaten;

- aangebrachte hulpstukken, appendages, lassen en aansluitingen naar de gemalen aangeven;
- van boringen het lengteprofiel en de diepte aangeven d.m.v. SDC-meting (in RD en NAP);

- rioolgemalen inclusief elektriciteitskabels (voor andere opleverdocumenten zie PvE gemalen).
- aangeven waar geen zettingsmof is toegepast.

- materiaal van de relining;

- de drukklasse van de persleiding(en).

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Tijdelijke pompinstallatie

De tijdelijke pompinstallatie dient voorzien te zijn van een storingsmelding op afstand.

De aannemer dient de storingen te verhelpen. Storingen dienen dag en nacht binnen de volgende
maximale tijden verholpen te zijn:

- droge periode: 2 uur

- regenperiode of tijdens regen: 1 uur

Mocht er gedurende de werkzaamheden door toedoen van de aannemer een riooloverstort
plaatsvinden, dan zijn de herstelkosten en gevolgkosten voor rekening van de aannemer. Bij een
storing aan de tijdelijke pompinstallatie langer dan 3 uur dient de aannemer dit te melden aan de
storingsdienst (0900-2352352), i.v.m. controle riooloverstort punt in de watergang.

BOUWSTOFFEN
Rioleringsonderdelen

Betonbuizen:

Voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7126 uitgevoerd met een recht of verjongd spie-eind.
Verbinding door middel van bijbehorende glijring van styreenbutadieen rubber.

Karakteristieke sterkteklasse C45/55

Milieuklasse XA3

Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig

Het geheel (buis en glijverbinding) dient waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.

Putrand met deksel:

Geheel gietijzeren rand met bijpbehorend deksel

Afm. gij rand onder: 735 x 735 mm

Afm. gij rand boven: 610 x 610 mm / 625 x 625 mm

Afm. gij deksel: @ 520 mm

Gij rand met deksel hoog 175 mm en geschikt voor zwaar verkeer. (D-400 kN)
Rammelvrij massief gij deksel op rubber oplegging, SBR rubber.

Het is niet toegestaan PVC-materialen van verschillende fabrikanten door elkaar te verwerken.

Het gebruik van volwandige propyleen buis met gestructureerde wand type B1(met aangevormde
mof) is niet toegestaan. PVC buis met wand opgebouwd uit binnen- en buitenlaag van PVC en een
tussenlaag van geéxpandeerde PVC met een gesloten celstructuur (met aangevormde mof) mag
wel worden toegepast.

Inspectieputten:

De geprefabriceerde betonnen inspectieputten dienen te bestaan uit een onderbak, eventueel met
een tussenstuk. Afdekking inspectieputten, door en een kort bovenstuk (max. 40 cm hoog) of
afdekplaat. De onderbak met constructief stroomprofiel (C45/55) en eventueel constructieve
hoekverdraaiing. Horizontale afdichting door middel van een geintegreerd hoogwaardig rubber
profiel (glijverbinding).

Karakteristieke sterkteklasse C45/55

Milieuklasse XA3

Conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005 (NEN 5950) en NEN 7035
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Hijsvoorziening door middel van minimaal 4 stuks universele kogelkop-hijsankers.
Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig
De inspectieput dient in zijn geheel waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.

Schuimbeton

De te stellen eisen aan schuimbeton zijn:
- druksterkte minimaal 6 N/mm2
- volumegewicht 12,0 kN/m3.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
Rioolaanleg: opleveringsinspectie

Mocht na inspectie van de aangelegde riolering blijken, dat onvolkomenheden dienen te worden
gerepareerd, dan zijn de kosten voor het opnieuw uitvoeren van inspecties voor rekening van de
aannemer.

Eisen waaraan de Ribx moet voldoen:

Samen met de inspectiebestanden wordt een losse viewer meegeleverd om de inspectiefilms te
kunnen bekijken en beoordelen zonder/voordat die eerst in het beheersysteem van Zaanstad
worden opgenomen.

- Oplevering inspectie bestanden bevatten alleen informatie over nieuw aangelegd riool en geen
informatie over bestaand riool (bijv. inspectie t.b.v. lokaliseren inlaten vol te schuimen riool).

- Uitlevering vindt plaats op basis van Ribx zoals beschreven in de NEN-EN13508-2

en foutloos door de RibX validator van Rioned komt. Uit te voeren door de aannemer die het
bestand aanlevert.

- Toegepaste plaatsnamen dienen te zijn:

«Zaandam

*Krommenie

*Wormerveer

*Assendelft

«Zaandijk

*Westzaan

*Koog aan de Zaan

- Foto's dienen op USB of externe harde schijf te worden meegeleverd

- Filmbestanden dienen op USB of externe harde schijf te worden geleverd

- Putnummers gebruiken zoals aangegeven op de bestekstekening(en).

- De filmbestanden dienen te worden genummerd van putnummer naar putnummer, zodat het
rapport van een bepaalde rioolstreng eenvoudig is

terug te vinden

Deelhoofdstuk 25.2
EISEN EN UITVOERING DEELRENOVATIE
Deelrenovatie

Indien een deelrenovatie aangebracht dient te worden, moet de deelrenovatie worden

goedgekeurd door de directie en in het geval van een relining te voldoen aan de volgende eisen:

De deelrenovatie berekenen volgens de ATV-richtlijnen van ATV-M127, Teil 2 januari 2000.
Voor de materiaalkeuze uitgaan van:

- Medium: huishoudelijk afvalwater

- Temperatuur: 20°C

- Chemicalien: geen

Aan beide zijden van de deelrenovatie dient een PU/PE laag aanwezig te zijn.
Aan de uiteinden van de deelrenovatie dienen ringen van zwelrubber aanwezig te zijn.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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Garanties

De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, voor
een termijn van vijf jaar na oplevering van het werk.

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:

- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- chemische resistentie;

- waterdichtheid;

- slijtvastheid;

De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de
bijkomende werkzaamheden. De garantieverklaring moet na het werk worden overlegd.
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HFD PAR ART LID
26 KABELWERK
26 0 Deelhoofdstuk 26.0
26 02 Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen
26 02 01 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

20 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

21 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
26 03 01 Revisie, mantelbuizen

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

21 De aannemer meet de aangelegde mantelbuizen in (in RD-coérdinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:

- de uiteinden van de mantelbuizen;

- de hoogte van de uiteinden van de mantelbuizen t.o.v. NAP;
- per mantelbuis de diameter en het materiaal;

- de plaats van de trekputten.

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte

revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.
26 1 Deelhoofdstuk 26.1
26 12 EISEN EN UITVOERING
26 12 07 Kabelaansluiting

21 De aardlitze van de aansluitkabel moet op het aardingspunt van een lichtmast bevestigd worden.

22 De aarde(litze) en nul van aansluitkabel worden niet doorverbonden.

23 Alle voedingskabels worden uitgevoerd met EO-YmeKaszh 4 x 10 mm2, bruin-zwart-grijs-blauw,
blauw is nul, de rest 3 fasen.

24 Alle aansluitkabels worden uitgevoerd met EO-YmeKaszh 4 x 2,5mm2, bruin-zwart-grijs-blauw,
blauw is nul, de rest 3 fasen.

25 De voeding voor mupi's, abri's, grondspots, etc moet door middel van een aansluiting uit de
bovenkant van een aansluitkast (gezekerd, max 2A) van een lichtmast worden uitgevoerd.

26 Alle OVL aansluitingen op een solo OV-net monteren met een aftakmof tenzij expliciet anders
aangegeven.

27 Indien expliciet afgeweken wordt van lid 26 mag een in/uit-montage met 4 x 2,5mm2 aan de
onderkant van de aansluitkast (ongezekerd) uitgevoerd worden tot een maximum van 3
lichtmasten.

26 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
26 14 01 Garantie grondmoffen

20 De aannemer geeft een schriftelijke garantie voor de periode van 5 jaar op aangelegde
grondmof(fen).

21 De aannemer herstelt zonder verrekening storingen aan de door hem aangelegde grondmof(fen).
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WEGBEBAKENING
Deelhoofdstuk 32.0
EISEN EN UITVOERING
Verkeersborden

Borden zoveel mogelijk op lichtmasten, wegwijzermasten, verkeerslichtpalen e.d. plaatsen.

Bij plaatsing op masten onderhoudsdeurtjes vrijhouden en isolatieband rondom masten
toepassen. Voor bevestiging roestvrij stalen antidiefstal bouten gebruiken.

Bij aanbrengen van verkeersborden "rug-aan-rug", dubbelzijdige bevestigingsbeugels toepassen
en beide borden recht en op dezelfde hoogte plaatsen.

Locatie langs de weg minimaal 0,60 m uit de rijpaan. Binnen de bebouwde kom onderkant bord
minimaal 2,20 m boven maaiveld aanbrengen.

De borden zodanig plaatsen dat zij het zicht op het verkeer of op verkeerstekens niet belemmeren.
De borden moeten dag en nacht waarneembaar zijn.

De borden haaks ten opzichte van as weg plaatsen.

De borden mogen op 1 paal worden gecombineerd in de volgorde dat bijv.: bord A1 geplaatst wordt
onder bord A2. Bij combineren borden in gelijke klasse toepassen.

Op een paal niet meer dan 2 borden en 1 onderbord plaatsen, totale hoogte maximaal 1,50 m.

De afstand tussen de paal van het bord en de kant van de rijbaan of verharding bedraagt tenminste
0,60 m en ten hoogste 3,60 m.

De hoogte van de onderkant van het (onder)bord ten opzichte van de verharding bedraagt minimaal
2,20 m, de hoogte mag minder zijn indien geplaatst op een verkeerseiland of buiten de verharding,
maar bedraagt dan tenminste 1,20 m. De hoogte van de onderkant van het bord D2 of D3 ten
opzichte van de verharding bedraagt minimaal 0,90 m mits geplaatst boven een (gele) zuil.

Bij plaatsing van borden op lichtmasten gelden de volgende regels:

Masten met een diameter kleiner dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 3-5 m
tot en met 6 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 1 bord met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 0,90 m.

Masten met een diameter groter dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 7 m tot
en met 10 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 2 borden met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 1,50 m.

Gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.

Borden met een oppervlakte groter dan achtkant 0,70 m (is meer dan 0,49 m2) mogen niet op
lichtmasten worden geplaatst.

Straatnaamborden

Opmaak:
Lettertype ANWB - Trafic U;
Letterhoogte 60/45 mm - op profiel van 15 cm hoog en 80/60 mm - op profiel van 20 cm hoog;
Pijltype P04;
Ondergrond - wit retroreflecterend folie klasse llI;
Kaderrand (6mm) en tekst uit witte ondergrond (diapositief).
Materiaal:
Voor tekst aan 1 zijde: aluminium met dubbel omgezette rand, gepoedercoat in blauw, RAL 5017;
Voor tekst aan 2 zijden: aluminium kokerprofiel, gepoedercoat in blauw, RAL 5017.
Hoogte borden: 0.15 m langs erftoegangswegen en 0.20 m hoog langs ontsluitingswegen.
Montage, bevestiging:
Aluminium eindkappen en beugels met roestvrij stalen antidiefstal bouten of
aluminium beugels met roestvrijstalen klembanden en klemmen.
Aan gegalvaniseerde fles- en of verkeerspalen, licht- of VRI- of ANWB-masten;
Bij bevestiging aan masten inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig gebruiken.

Nummerverwijzing zwart op witte ondergrond, zonder kader, met kapitaalletters.
Tekst in één regel heeft voorkeur; indien twee regels noodzakelijk zijn is de tekst in de tweede regel
rechts uitgelijnd;

Maatvoering / plaatsing:

- De hoogte onderkant bord van op de (licht-)masten geplaatste straatnaamborden evenwijdig
langs rijweg is 4,50 m;

- De hoogte van op (licht-)masten geplaatste straatnaamborden dwars boven de rijweg is 4,50 m
boven verharding rijweg, boven fiets- of voetpad 2,50 m;

- Straatnaambord minimaal 2,20 m boven maaiveld plaatsen;

- Na vasthechting aan paal of mast de klembanden afknippen;
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- Bij plaatsing op lichtmasten zodanig bevestigen dat lichtuitstraling niet wordt gehinderd;
- Bij bevestiging aan masten: gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.
- Bij het plaatsen van meerdere borden op één mast mag de hoogte niet gelijk zijn i.v.m.
onderling zicht. Afhankelijk van het bordformaat moet er een hoogteverschil zijn van 15 of 20 cm;
- Straatnaamborden voor weggebruikers leesbaar plaatsen op ieder kruispunt of splitsing,
komend vanuit iedere mogelijke richting. Bij toepassing op palen of masten van kleine
kruispunten of splitsingen dienen ze bij voorkeur gebundeld op één plaats te worden bevestigd.
Bij toepassing op grote kruisingen met middengeleiders kunnen meerdere palen nodig zijn.

Bouwstoffen
Borden

Borden moeten gemaakt zijn van biomassa: reststoffen of duurzaam geproduceerde biomassa.
Biomassa is een verzamelnaam voor landbouwgewassen, hout, grassen, gewassen die in het
water geteeld worden zoals algen en wieren en reststromen die in de keten van oogst tot en met
consumptie en eindverwerking ontstaan. De biomassa kan direct toepasbaar zijn of gebruikt
worden in een (chemisch proces) voor de productie van biobased materialen of producten.
Borden gemaakt van landbouwgewassen (niet zijnde reststoffen) van buiten Europa mogen alleen
worden toegepast indien de biomassa afkomstig is van duurzaam geproduceerde
landbouwproducten aan te tonen met de RED (EU-richtlijn 2009/28). Wanneer de
landbouwproducten gecertificeerd zijn conform één van de gangbare
landbouwcertificatiesystemen (Bonsucro, RSPO, RTRS) of duurzaamheidscertificeringsystemen
voor biobased producten (zoals ISCC+) of gelijkwaardige certificaten dan wordt aan de eisen
voldaan. De biobased borden moeten tevens aan de gestelde veiligheids- en levensduureisen
voldoen.

De minimale levensduur van de (niet) RVV bebording en palen met bevestigingsmiddelen dient
minimaal 15 jaar te bedragen. De inschrijver staat er voor in dat de geleverde artikelen vrij zijn van
zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed zullen functioneren.

Deelhoofdstuk 32.1

INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

Revisie, markeringen

Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

De aannemer maakt van de aangebrachte markeringen een digitale tekening op een door de

directie verstrekte bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- wijziging van plaats van stopstrepen en pijlen e.d..
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VERLICHTING
Verlichting, algemeen
Deelhoofdstuk 34.1
BEGRIPPEN
Verlichting

In aanvulling op lid 01:

Te verstaan is onder:

b. Buitenverlichting: verlichting door middel van buitenarmaturen.

c. Grondstuk: gedeelte van de mast wat zich onder het maaiveld bevindt.
d. Maaiveldbeschermer: beschermer rondom de mastvoet.

EISEN EN UITVOERING
Lampen algemeen

Bij het aanbrengen van elke lamp, op of nabij de fitting van de lamp de datum van plaatsing van de
lamp aanbrengen met een watervaste stift, zodanig dat deze na montage zichtbaar blijft.

Na het aanbrengen van een lamp, het lichtpunt controleren op werking van de lamp, inclusief
voorschakelapparatuur.

Armaturen algemeen
Armaturen aanbrengen volgens de montagevoorschriften van de fabrikant.

Bij het aanbrengen van een armatuur tevens de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- zorgdragen voor een correcte werking;

- juiste spiegelstand instellen;

- richten van armatuur.

Armaturen voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x 1,5 mm2. In het aansluitsnoer
moet één van de aders dienst doen als aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. de
groen/gele aderkleur). Het aansluitsnoer moet van het type QWPK of RTPR zijn. De lengte van het
aansluitsnoer wordt bepaald door de afstand tussen armatuur en aansluitkast vermeerderd met
0,5 m. Het aansluitsnoer moet voorzien zijn van passende aderhulsjes.

Bij de levering van LED-armaturen, waarvoor een garantieverklaring door de fabrikant afgegeven
wordt, deze garantieverklaring op naam van de opdrachtgever zetten en de garantieverklaring
binnen 1 week na ontvangst aan de directie overhandigen.

Lichtmasten algemeen

Van elk nieuw toegepast type mast dient een CE-verklaring afgegeven te worden aan de directie.
Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.

Bij toepassing van paaltopmontage moet de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd zijn.

Masten voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik, hier de centrale aarding van
voedende en afgaande kabel en de aansluitvoorzieningen op aansluiten.

Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten moeten berekend zijn voor tegelijke montage
van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord. Nieuwe lichtmasten (welke)
voorzien (worden) van een dubbele uithouder moeten berekend zijn voor twee
verlichtingsarmaturen, twee straathaamborden en twee verkeersborden. De berekeningen
baseren op categorie 1, ten aanzien van de windbelasting.

Vanaf een lichtpunthoogte van 8 meter moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid voor
het aanbrengen van verlichte reclameborden (voor masten met enkele uithouder één en voor
masten met dubbele uithouder twee).

Bij het plaatsen, verwijderen of verplaatsen van een mast rekening houden met de volgende

aspecten:

- Plaats lichtmasten zoveel mogelijk in de verharding, langs groenstroken zo dicht als mogelijk
tegen de opsluitband aan.
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- Plaats de voorkant van de mast 0,60 m uit de voorkant van de band en zo ver mogelijk weg van
kabels en leidingen, of zoals aangegeven op tekening.

- Minimale vrije ruimte voor mindervaliden 0,90 m langs lichtmast;

- Plaats lichtmasten met het luik aan de trottoir zijde of tegen de rijrichting in;

- Geen lichtmasten plaatsen dan nadat de kantopsluiting of het hoogtemerk is aangebracht;

- In de lichtmasten na plaatsing een zandvulling van droog schoon zoet draineerzand aanbrengen
tot 0,10 meter boven het maaiveld;

- Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon
stroppen. Indien gebruik wordt gemaakt van een haak, dan mag deze uitsluitend in het kabelgat
worden bevestigen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen,
welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet
beschadigd kunnen worden. Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen masten,
dienen zonder verrekening te worden hersteld.

Aansluitkasten

De zekeringen van de aansluitvoorziening voor elk armatuur afzonderlijk aanbrengen, met een
maximale waarde van I(n) = 2A. Dit betreft alle aansluitingen in nieuw geplaatste lichtmasten.

De bedrading op c.qg. in de aansluitkasten zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

Objectnummers

Voor het nummeren van de lichtmasten gebruik maken van het type: Oracal 5600 serie, wit
reflecterende folie voorzien van een transparante laminaat 3M 1J40-114 (glans). Leverancier:
Bordbusters.De sticker heeft een afmeting van 70 x 120mm. Voorbeeld en informatie in bijlage 8.

Het lichtmastnummer van een lichtobject wordt aangegeven door de directie.

De stikkers onder een hoek van 20° ten opzichte van de weg-as en tegen de rijrichting in
aanbrengen. Bij middengeleiding opstelling 2-zijdig nummerstickers aanbrengen.

Nummering aanbrengen op een hoogte van ca. 2 meter boven het maaiveld, echter niet hoger dan
2,2 meter,.

Oppervlak van de lichtmast voor het plakken van de nummers vetvrij maken.
De nummers moeten horizontaal leesbaar zijn van links naar rechts.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft lager dan
5 graden Celsius of als de lichtmast vochtig is.

Indien dubbele lichtpuntnummers voorkomen dit onverwijld melden aan de directie

Coordinatie werkzaamheden gemeentelijk OVL-voedingsnet

Codrdinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf
met de gemeente voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansluitingen,

schakelen t.b.v. openbare verlichting.

Sleutels van de verdeelinrichtingen, behorende bij de eigen netten van de gemeente, worden op
verzoek van de aannemer versterkt door de directie.
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Aansluiting / afsluiting op gereguleerd netwerk

Het aansluiten en/of afkoppelen van de aansluitkabel op het netwerk geschiedt door, of op
aanwijzing van, de netbeheerder.

Coordinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf
met de netbeheerder voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansluitingen,
schakelen t.b.v. openbare verlichting.

De aanvraag voor aansluiting op, of afkoppelen van het elektriciteitsnet geschiedt door de
aannemer.

Kosten die in rekening worden gebracht voor het onnodig schakelen door de netbeheerder worden
doorberekend aan de aannemer.

Tot en met het montageblok in de lichtmast, is het netwerk eigendom van de netbeheerder. Aan het
netwerk van Liander mag alleen met toestemming van deze netbeheerder gewerkt worden.

Grondwerk

De sleuven voor het leggen van de grondkabels beneden 0,4 m onder het maaiveld met de hand
ontgraven.

De te leggen kabels ten minste 0,6 m onder het maaiveld aanbrengen.

Zand en zwarte grond bij het verrichten van het grondwerk gescheiden houden.

Na het graven van de sleuven en werkputten deze puinvrij maken.

Onder de aan te brengen verhardingen moet 0,25 m zand worden aangebracht.

Sleuven en gaten zo snel mogelijk dichten, doch uiterlijk voor zonsondergang. Indien een sleuf of
gat niet gedicht kan worden voor zonsondergang, dient de aannemer met redenen omkleed voor
16.00 uur toestemming te vragen aan de directie voor het open laten van de sleuf of het gat. Na
toestemming van de directie zorgdragen voor voldoende afzetting ter beveiliging van de

openliggende sleuf of het openliggende gat.

Mantelbuizen aanbrengen op een diepte van minimaal 0,6 m onder de verharding en 0,5 m buiten
de verharding uit laten steken. Verkeerd geboorde mantelbuizen opvullen en afdichten.

Graszoden steken met voldoende dikte, zodat uitdroging wordt voorkomen en bij teruglegging het
gras weer goed kan herstellen.

Te handhaven struiken en vaste planten die in het kabeltracé van een te graven sleuf voorkomen,
ruim uitsteken, gescheiden houden van de ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen.

De te leggen kabels boven huisaansluitingen aanbrengen.
INFORMATIE-OVERDRACHT
Van toepassing zijnde bepalingen

In afwijking op het gestelde in lid 03 moeten de in dit lid bedoelde voorschriften door de aannemer
bij de desbetreffende netwerkbeheerder worden opgevraagd.
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Revisie, openbare verlichting

Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

De revisiegegevens aanleveren in een Excel-bestand, conform het voorbeeldbestand.

De aannemer meet de uitgevoerde verlichtingswerken in (in RD-codrdinaten) en maakt een

digitale tekening op de revisietekening van de verharding of de verstrekte (besteks)tekening in

DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:

- de plaats van lichtmasten, kasten, kabels, verlaten kabels en alle 'andere' aangesloten objecten;

- de lichtmast- en de kastnummers;

- de naam van andere aangesloten objecten, bijv.: abri of parkeerautomaat;

- het kabeltype( bijv. EO-YMVkas 4x10) en aanlegdatum op een logische positie op de kaart en
gekoppeld aan het lijnstuk;

- de ingemeten kabelligging;

- de ingemeten plaats van de moffen op de kabel;

- de ingemeten plaats, diameter, aantal en het materiaal van doorvoer(mantel)buizen.

De revisiegegevens, in het Excel-bestand, bestaan uit:
- een overzicht van de verwerkte materialen en plaatsingsdata;
-de X en Y-codrdinaten van geplaatste/verplaatste/verwijderde en vervangen objecten.

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Garantie van de stand van lichtmasten

In afwijking op het gestelde in lid 01 is de garantieperiode voor scheefstand 6 maanden.
Lichtmasten verticaal plaatsen. Herstellen binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

Garantie op een correcte en ongestoorde werking

De aannemer geeft de garantie op een correcte en ongestoorde werking voor een periode van één
(1) jaar. Gedurende deze periode kan de beheerder Openbare Verlichting de aannemer verplichten
om storingen te verhelpen aan de door hem opgeleverde producten.

Garantie op armatuur

De aannemer geeft de garantie op het functioneren van de armatuur van leverancier Innolumis
voor een periode van 20 jaar na aanbrengen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
Continuiteit verlichting
De aannemer is gedurende het project verantwoordelijk voor de continuiteit van de verlichting.

Indien storingen geconstateerd worden aan lichtobjecten in het projectgebied dan is de aannemer
verantwoordelijk voor het oplossen van dergelijke storingen.

Indien er in het projectgebied calamiteiten voordoen dient de aannemer op aangeven van de
directie direct medewerking te verlenen aan de oplossing van het probleem, hiervoor moet de
aannemer gedurende de looptijd van het project 24 uur per dag bereikbaar zijn.

De aannemer dient aan het einde van de dag een accuraat beeld te hebben van de actuele stand
van zaken in het projectgebied zodat er bij storingen en calamiteiten veilig gewerkt kan worden.
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GROENVOORZIENINGEN

Deelhoofdstuk 51.0

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand). Dit afdekzand moet, voor zover het door de aannemer wordt
geleverd, voldoen aan de bepalingen als gesteld voor zoetzand in paragraaf 22.06.09. Als in het
bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend
zand worden gebruikt.

Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand, tenzij in het bestek
anders is aangegeven.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen
overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.06 van de Standaard.

Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.01 leden 07 en 08 van de Standaard.

Tot de werkzaamheden wordt mede geacht het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen en materialen zoals glas, plastic, puinresten, houtresten en dergelijke.

Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard worden, voor zover in het
bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
Keuring van bouwstoffen

In aanvulling op artikel 51 03 04 lid 01 van de Standaard moeten, uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de leverantie, onderzoeksgegevens worden verstrekt aan de directie waaruit blijkt dat de
bouwstoffen voldoen aan de genoemde eisen in paragraaf 51 06. Deze gegevens mogen niet
ouder zijn dan 6 maanden.

De aannemer overlegt uiterlijk 5 werkdagen voor toepassing, een monster van de bouwstof ter
goedkeuring voor aan de directie. De bouwstof mag pas worden toegepast na goedkeuring van
zowel het monster als het gestelde in lid 01 artikel 51 03 04.

De aannemer overlegt een monster van de bouwstof bomengranulaat van tenminste 25 kg uit een
partij van minimaal 2.000 m3. De steenfractie dient in de drie asrichtingen scherphoekig te zijn en
van de fractie 16-40 mm.

Ten aanzien van bomengranulaat moeten de gevraagde onderzoeksgegevens bepaald zijn in een
door de Raad van Accreditatie voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd laboratorium (Sterlab).

Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de leverantie van bomengranulaat, verstrekt hij de directie een recente (niet ouder dan 12
maanden) AP04-keuring/AS1000, conform het gevraagde in het Besluit Bodemkwaliteit,
bemonsterd uit een partij van minimaal 2.000 m3.

Onderzoeken van bomengranulaat naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriéngehalte
moeten worden vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale
proctordichtheid.

Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01, 22, 23, en 24 verstrekte gegevens
deelt de directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens
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Revisie, beplanting

Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

De aannemer meet de uitgevoerde groenwerken in (in RD-codrdinaten) en maakt een digitale

tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop

minimaal staat aangegeven:

- de heestervakken met soortnaam;

- de bosplantsoenvakken met soortnaam;

- de gazons met gebruikte mengsel;

- (ruig)gras en bloemrijk graslanden met gebruikte mengsels;

- geplante bomen met soortnaam, eventuele vormsnoei, datum van aanplant, leeftijd,
diameter op 1,30 m en boompalen;

- de ingemeten standplaatsverbetering, met gebruikt materiaal;

- de ingemeten beluchting, met met materiaalsoort.

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

Ecologisch beheer

Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als deze geen schade toebrengen aan de
ecologische waarde van het gebied. Het tijdstip v/d werkzaamheden moet zijn afgestemd op het
aanwezige- en/of te creéren ecosysteem. De aannemer dient minimaal een week van te voren aan
te geven waar en wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Ecologisch beheer

Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens moeten samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden
gerapporteerd.

Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

Bomenzand

In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 01 van de Standaard moet de zuurgraad
Ph-H20 tussen 6.0 en 7.5 liggen.

In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 03 van de Standaard mag het zoutgehalte:
max. 150 mg. Cl-/kg droge grond zijn.

In afwijking tot 51.06.03 lid 05 van de standaard moet het M50-cijfer tussen de 500 en 700 um
liggen.

In aanvulling op bepaling 51.06.03 lid 07 van de Standaard moet het bomenzand eentoppig zijn.

U-getal moet kleiner zijn dan 25.
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51 06 04 Bomengrond

20 Het organische stofgehalte moet tussen 8 en 10% liggen.

21 Het M50 cijfer moet tussen 200 en 300 p liggen.

22 Het U-getal moet tussen 50 en 60 liggen.

23 Het stikstof gehalte moet min. 100 mg/100 gr droge stof zijn.

24 Het fosfaat gehalte (als dient tussen PaL) moet min. 50 mg/ 100 gr droge stof zijn.

25 Het kali gehalte moet min. 25 mg/ 100 gr droge stof zijn.

26 Het zuurstofgehalte op 60 cm diepte moet 48 uur na aanbrengen min. 16% zijn.

51 06 06 Bermenzand

21 Bermenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de leden hierna, ten behoeve van
enigerlei vegetatie in een berm.

22 De zuurgraad van bermenzand (119) moet liggen in het traject 4,5 - 6,5.

23 Het zoutgehalte van bermenzand moet lager zijn dan:

- 3 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

24 De volgende gehaltes bij bermenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:

a. gehalte humus(organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %;

b. gehalte lutum (125) < 5 %; of
gehalte silt (125) <15 %.

25 Bermenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout,
ijzer, beton,stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

26 Het bermenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

27 Het M50-cijfer (125) van bermenzand, moet liggen in het traject 150 uym - 230 ym.

28 Bermenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 07 07 Controle verdichting, indringingsweerstand

20 Controle verdichtingsgraad, indringingsweerstand van bomengranulaat:

a. Bepaal per 5 plantgaten de verdichtingsgraad. Met een minimum van 3 metingen en een
maximum van 10 metingen.

b. Bij meer dan 50 plantgaten wordt het werk in meerdere vakken verdeeld waarna dezelfde
systematiek wordt toegepast.

c. Dichtheid in situ door Zand methode, Grind methode of Nucleaire methode.

d. De droge dichtheden worden in volgorde van oplopende dichtheden geplaatst. Van
monstermateriaal van de op een na hoogste (Ph) en op een na laagste (PI) dichtheid wordt de
referentiedichtheid vastgesteld.

e. Bereken de verdichtingsgraad per vak van de punten Ph en Pl met de eigen referentiedichtheid
en van de overige punten met de gemiddelde referentiedichtheid.

51 2 Deelhoofdstuk 51.2
51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN
51 22 06 Ecologisch beheer

20 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden
gerapporteerd.

21 Maaisel atkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.
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BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN
Graszaadmengsels
Graszaadmengsel(s) moet(en) zijn voorzien van een NAK-plombe.

De zaden van de kruidenmengsels moeten afkomstig zijn van soort echte, inheemse kruiden. De
zaden moeten daarnaast ook afkomstig zijn van een vegetatie die in Nederland op een met een
met het werkgebied vergelijkbaar bodemprofiel heeft gegroeid. Voor de toe te passen mengsels
dient een bewijs van oorsprong ter goedkeuring te worden ingediend.

Barenbrug Low Maintenance t.b.v. gazons en ruw gras
50% Fakkelgras - omhuld

10% Engels raaigras - fijnbladig

10% Veldbeemdgras

30% Roodzwenk - gewoon

B3 mengsel t.b.v. bermen:
20% Roodzwenk - gewoon
45% Hardzwenkgras

30% Roodzwenk - fors

5% Gewoon struisgras

R1 mengsel t.b.v. parken en speelweides:
20% Engels raaigras

25% Veldbeemdgras

10% Roodzwenk - gewoon

10% Roodzwenk - fors

20% Hardzwenkgras

5% Gewoon struisgras

Mengsel M5 (nectar onder het maaimes, bloemrijk gazon) bestaat uit de volgende éénjarige,
tweejarige en vaste kruiden:

Bellis perennis Madeliefje
Cardamine pratensis Pinksterbloem

Crepis capillaris Klein streepzaad
Erodium cicutarium Gewone reigersbek
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid
Lotus corniculatus var. corniculatus Gewone rolklaver
Medicago lupulina Hopklaver

Plantago lanceolata Smalle weegbree
Prunella vulgaris Gewone brunel
Ranunculus repens Kruipende boterbloem
Rumex acetosella Schapenzuring
Scorzoneroides autumnalis Vertakte leeuwentand
Trifolium dubium Kleine klaver
Trifolium pratense Rode klaver

Trifolium repens FG Witte klaver

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs
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64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
64 1 Deelhoofdstuk 64.1
64 13 INFORMATIE-OVERDRACHT FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
64 13 01 Inventariseren fauna

01 In aanvulling op artikel 64 13 01 lid 01 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie tevens
bijlage 5 uit de leidraad Flora en fauna Zaanstad, van toepassing. Dit betreft: toepassingseisen en
inhoud natuuronderzoek.

64 13 02 Inventariseren flora

01 In aanvulling op artikel 64 13 01 lid 01 t/m 05 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie
tevens bijlage 5 uit de leidraad Flora en fauna Zaanstad, van toepassing. Dit betreft: Toelichting
eisen en inhoud natuuronderzoek.
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BITUMINEUZE VERHARDINGEN

Deelhoofdstuk 81.2

EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur achter de afwerkbalk van de afwerkmachine 130 C. - 140 C.
Verwerking van asfalt algemeen

Bij warm in warm aanbrengen maximaal 25 m1 verschil of 5 minuten tussen aanbrengen beide
gangen.

Het asfalt aanbrengen met een kantijzer aan de afwerkbalk wanneer geen opsluiting langs het
asfalt aanwezig is.

INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN
Asfalteerplan

Minimaal 4 weken voor de start van de asfalteringswerkzaamheden dient de aannemer een
asfalteerplan in bij de directie. Het asfalteerplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

In het asfalteerplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a. omschrijving werkwijze

b. soort en type afwerkmachine i.v.m. aanlegbreedtes.

c. indien er naadloos moet worden aangebracht: aangeven hoe. (let op het gestelde in 81.22.06)
d. aangeven waar er eventueel handwerk plaatsvindt t.b.v. aansluitingen en hoekjes

e. nadenplan i.v.m. werkbreedtes en markering

f. aangeven hoe verticale contactvlakken worden behandeld.

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN
83 1 Deelhoofdstuk 83.1
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
83 12 02 Uitvoering invlechtingen

20 Verandering van richting van het straatwerk uitvoeren door middel van invlechten.
83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage |
van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

- Ruimte: beperking in ruimte door bijv. bebouwing (in belangrijke mate voorkomend) en te
handhaven bomen (sporadisch voorkomend)

- Talud: niet voorkomend

- Verband: betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten

- Materialen: de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter
is dan 5%, nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: binnen of in naaste omgeving van het
werkterrein aanwezig

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding: n.v.t.

83 13 03 Revisie,verhardingen

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld cooérdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

21 De aannemer maakt van de uitgevoerde verhardingswerken een digitale tekening op een door de
directie verstrekte bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- wijziging van verhardingssoort t.0.v de bestekstekening;
- wijzigingen van het type opsluitingen t.o.v. de bestekstekening;
- wijzigingen plaats opsluitingen en grens verhardingssoorten.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
83 15 04 Het dichtblokken van opgenomen sleufbedekking

20 Gedurende de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van de
provisorische verhardingen. De gedeelten bestrating buiten de sleuven, die ten gevolge van de
uitvoering van het werk zijn beschadigd of verzakt, opnemen en herstraten, een en ander
voor zover dit door de directie in de periode tot de definitieve bestrating voor de veiligheid van het
verkeer noodzakelijk wordt geacht.

21 De voor de rijwegen te leveren tekortkomende betonstraatstenen dienen te zijn standaard
keiformaat keranova bruin.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
83 16 05 Betonstraatstenen

20 Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een kleurvaste deklaag van minimaal 0,6 cm en een
splintervrije kop. Beide kopse kanten moeten zijn voorzien van elk tenminste één afstandhouder.
Ten aanzien van beide zijkanten moet 2/3 van de steen ten minste twee afstandhouders per kant
bevatten. De dikte van iedere afstandhouder is bepaald op minimaal 0,08 cm en maximaal 0,10
cm. De steen is voorzien van het KOMO- keur.
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Behoort bij: 25-004

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25-004

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 25-004

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1
11

110
1100
110010
110020
110030
110040
110090
1101

110110
110160

113
113010
113020
113030
113040
113050
113060
113070
114
114010
114060
114070
114080
115
1150
115010
115030
115040
115050
115090
1151
115110
115120
115140
115150

115160
115180

14

140

140010

141

141010

143

143060

GRONDWERK
GRONDWERKZAAMHEDEN

GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE

Zand ontgraven.

Grond ontgraven uit cunet, zand.

Grond ontgraven uit cunet, zand, voor groenstrook.
Grond ontgraven uit cunet, zand, boomvak verharding
Grond ontgraven uit cunet, zand, boomvak grond
Grond ontgraven uit tussenopslag, zand.

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit groenstrook.
Grond ontgraven uit tijdelijk depot.

GROND VERVOEREN

Zand vervoeren, naar tijdelijk depot
Zand vervoeren, uit tijdelijk depot.
Grond vervoeren, naar tijdelijk depot
Grond vervoeren, uit tijdelijk depot.
Zand vervoeren, naar verwerken
Grond vervoeren, naar verwerken
Grond vervoeren, overblijvend zand.

GROND LEVEREN

Leveren teelaarde.
Leveren zand.
Leveren bomenzand.
Leveren bomengrond.

GROND VERWERKEN IN DEN DROGE
Zand verwerken.

Grond verwerken in cunet, zand.
Bomenzand verwerken in boompot.
Zoetzand verwerken in boompot.
Drainzand verwerken in boompot.

Grond verwerken in tijdelijk depot, zand.

Teelgrond verwerken.

Grond verwerken in groenstroken, uitvullen.
Grond verwerken in bermen, uitvullen.
Bomengrond verwerken in boompot.

Grond verwerken in bestaande boomspiegel in
verharding

Grond verwerken in boomspiegel, in verharding
Grond verwerken in tijdelijk depot.

DIVERSEN GRONDWERK
ONDERZOEK

Uitvoeren AP04-onderzoek.
GROND ZUIGEN

T.b.s. grond zuigen
MAATREGELEN T.B.V. TERREIN

Toepassen rijplaten e.d.

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3

st

uur

EUR

2.300,00
268,00

500,00
1.160,00

280,00
380,00

—_

.160,00
376,00
380,00
380,00
112,00
280,00
784,00

120,00
800,00
183,00
511,00

N

.300,00
183,00
13,00
25,00
.160,00

—_

425,00
345,00
511,00

5,00

5,00
380,00

2,00

40,00

\
\
216,00V
\
\
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<<<<< <<<< <<<<<<K<
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO
2 RIOLERINGEN

20 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

200 FUNDERINGEN

200000 |Verwijderen juk, paalfundering. st 35,00V
200010 |Verwijderen schottenfundering. m 383,00V
200020 |Verwijderen moffundering. st 193,00V
202 LEIDINGWERK

2022 Verwijderen betonriool excl. grondwerk.

202220 |Verwijderen betonriool diameter 1000 mm. m 19,00V
2023 Verwiideren betonriool incl. grondwerk.

202300 |Verwijderen betonriool diameter 300 mm. m 467,00V
202310 |Verwijderen betonriool diameter 400 mm. m 227,00V
202320 |Verwijderen betonriool diameter 500 mm. m 265,00V
202330 |Verwijderen betonriool diameter 600 mm. m 129,00V
202340 |Verwijderen betonriool diameter 680 mm. m 13,00V
202350 |Verwijderen betonriool diameter 700 mm. m 57,00V
202360 |Verwijderen betonriool diameter 800 mm. m 30,00V
202370 |Verwijderen betonriool diameter 1000 mm. m 51,00V
2024 Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk.

202430 |Verwijderen kunststofbuis diameter 600 mm. m 7,00V
2025 Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk.

202520 |Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm. m 40,00V
2028 Volschuimen riool (leidingwerk).

202800 |Rioolleiding reinigen t.b.v inspectie (bs-inlaten) m 305,00V
202810 |Maken opnamen vooraf aan volschuimen (bs-inlaten). m 305,00V
202820 |Verw. putrand met deksel, vol te schuimen riool. st 7,00V
202830 |Verwijderen put tot 1,00 m beneden maaiveld. st 7,00V
202840 |Zand verwerken t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put. m3 7,00V
202850 |Rioolleiding reinigen t.b.v. volschuimen. m 305,00V
202880 |Vullen buitenwerking gestelde leiding, B300 mm. m 98,00V
202890 |Vullen buitenwerking gestelde leiding, B400 mm. m 37,00V
202900 |Vullen buitenwerking gestelde leiding, B500 mm. m 88,00V
202910 |Vullen buitenwerking gestelde leiding, B1000 mm. m 82,00V
202930 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B300 mm. st 4,00V
202940 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B400 mm. st 1,00V
202950 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B500 mm. st 5,00V
202960 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B680 mm. st 6,00V
202970 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B1000 mm. st 5,00V
2030 Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).

203010 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, afdoppen bestaande inlaten. st 36,00V
203030 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, afdoppen bestaande inlaten st 6,00V
2031 Verwijderen betonnen inspectieputten.

203100 |Verwijderen putrand met deksel. st 47,00V
203110 |Verwijderen put, uitwendig opp. 0,50-1,00 m2. st 35,00V
203120 |Verwijderen put, uitwendig opp. 1,00-1,50 m2. st 7,00V
203130 |Verwijderen put, uitwendig opp. 2,00-4,00 m2. st 5,00V
203150 |Verwijderen inspectieput incl. grondwerk st 4,00V
204 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2040 Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.
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204000 |Verwijderen kunststofbuis. m 1.770,00V
2041 Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.

204100 |Verwijderen kunststofbuis. m 480,00V
21 DIVERSEN

210 GROND VERVOEREN.

210010 |Grond vervoeren, klei/ veen ton 3.040,00V
210030 |Zand vervoeren, naar tussenopslag. m3 6.000,00V
210040 |Zand verwerken in tussenopslag. m3 6.000,00V
210050 |Zand ontgraven uit tussenopslag, zand. m3 6.000,00V
210060 |Zand vervoeren, uit tussenopslag. m3 6.000,00V
211 GRONDVERBETERING

211000 |Aanbrengen grondverbetering. m3 200,00V
211010 |Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. grondverbetering. m3 200,00V
213 AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF

213030 |Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (< 2,50). m 814,00V
213040 |Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (>= 2,50). m 1.211,00V
214 BOUWHEKKEN

214030 |Toepassen tijdelijke afrastering (h=1,00m). m 2.025,00V
214040 |Toepassen tijdelijke afrastering (h=2,00m). m 20,00V
215 PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN

215000 |Graven proefsleuf. m 100,00V
215010 |Ophangen kabels en leidingen. st 60,00V
22 RIOLERINGSWERK

220 FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN

2200 Aanbrengen palen

220000 |Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 10,5 m. st 20,00V
220010 |Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 11,0 m. st 16,00V
220020 |Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 11,5 m. st 316,00V
220030 |Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,0 m. st 2.004,00V
220040 |Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,5 m. st 1.468,00V
220070 |Trillen palen van naaldhout. st 100,00V
220080 |Trekken te korte houten paal. st 50,00V
220090 |Aanbrengen palen van naaldhout (drukken). st 50,00V
2202 Aanbrengen houten kespen.

220200 |Aanbr. kespen t.b.v. buisfundering, 300 t/m 500 mm. st 1.269,00V
220210 |Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 600 mm. st 335,00V
220220 |Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 700 mm. st 101,00V
220230 |Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 800 mm. st 87,00V
220250 |Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 0,80 m inw. st 52,00V
220260 |Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,00 m inw. st 22,00V
220270 |Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,25 m inw. st 32,00V
220280 |Aanbr. kespen t.b.v. putfundering,put 1,50 m inw. st 6,00V
2203 Aanbrengen klossen.

220300 |Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm. st 418,00V
220310 |Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 400 mm. st 1.404,00V
220320 |Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 500 mm. st 716,00V
220330 |Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 600 mm. st 670,00V
220340 |Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 700 mm. st 202,00V
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220350
220360

2205

220500
220510
220520
220530

221

2212

221200
221210
221220
221230
221240
221250
221280
221290

2213

221320
221330
221340
221350
221380
221390

2214

221400
221410
221420
221430

2215

221500
221520

2216

221600
221630
221650
221660
221670
221680

2223

222310
222320
222340

223

2230

223000
223010
223020
223030
223040
223050

Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 800 mm.
Aanbrengen opsluitklossen, betonputten.

Aanbrengen baddingvloer.

Aanbrengen baddingen, put 0,80 m inwendig.
Aanbrengen baddingen, put 1,00 m inwendig.
Aanbrengen baddingen, put 1,25 m inwendig.
Aanbrengen baddingen, put 1,50 m inwendig.

LEIDINGWERK

Aanbrengen betonriool incl. grondwerk DWA

Aanbrengen betonbuis rond profiel 300 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 400 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm.

Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 300-600 mm.
Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 700-800 mm.

Aanbrengen betonriool incl. grondwerk HWA

Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm.
Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm.

Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 500-600 mm.
Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 700-800 mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting

Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 250mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 315mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 400mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 500mm

Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.

Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.

Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.

Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.
Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 500 mm.
Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 500 mm.

Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.

Aanbrengen drains diameter 150 mm.

Verwerken draineerzand.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 30° en verloopstuk.
INSPECTIEPUTTEN

Aanbrengen betonnen inspectieputten.

Opstellen puttenstaat, betonputten.

Maken put van betonelementen 800 mm DWA
Maken put van betonelementen 800 mm HWA.
Maken put van betonelementen 1000 mm DWA
Maken put van betonelementen 1000 mm HWA.
Maken put van betonelementen 1250 mm DWA

st

st
st
st
st

3333 48333333

n 0
—_ -

st
st

st

33

345333

st

m3

EUR
st
st
st
st

174,00
244,00

279,00
110,00
192,00

45,00

250,00
845,00
199,00
201,00
39,50
14,80
23,00
2,00

162,00
205,00
87,00
99,00
23,00
1,00

3,00
2,00
2,00
3,00

259,00
5,50

60,50
134,50
493,00

3,00
589,00
4,00

N

.557,00
156,00
140,00

25,00
2,00
5,00
6,00
5,00
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223060 |Maken put van betonelementen 1250 mm HWA. st 11,00V
223090 |Maken "hondehokput" van betonelementen. st 4,00V
2231 Aanbrengen kunststof inspectieputten.

223100 |Opstellen puttenstaat, kunststof putten. EUR N
223110 |Aanbrengen put van kunststof, & 800 mm, HWA. st 10,00V
223120 |Aanbrengen put van kunststof, @ 800 mm, DWA. st 10,00V
223130 |Aanbrengen put van kunststof, @ 1000 mm, HWA. st 21,00V
2232 Aanbrengen betonnen uitstroombak.

223200 |Maken betonnen uitstroombak. st 3,00V
223210 |Maken berekeningen en tekeningen tijdelijke damwand. EUR N
223220 |Treffen voorzieningen inkalven sleuf, damwand. m 42,00V
223240 |Bevestigen doek beschoeiing op uitstroombak. st 3,00V
2233 Verankeringsconstructie uitstroombakken

223310 |Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,0 m. st 30,00V
223320 |Aanbr. kespen t.b.v. verankering st 6,00V
223330 |Aanbr. kespen t.b.v. verankering st 3,00V
223340 |Aanbrengen ankerstang st 6,00V
2235 Putranden en deksels.

223500 |Aanbrengen putrand met deksel. st 39,00V
223510 |Leveren putranden en deksels. st 77,00V
224 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2241 Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).

224100 |Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm. st 9,00V
224110 |Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm. st 20,00V
224120 |Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat. st 4,00V
224130 |Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm. st 67,00V
224140 |Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat. st 20,00V
224150 |Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm. st 11,00V
224160 |Aanbrengen PVC-verloopstuk 125 x 160 mm. st 2,00V
2242 Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).

224200 |Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool. st 108,00V
224210 |Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat. st 2,00V
224220 |Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool. st 3,00V
224230 |Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op betonriool. st 15,00V
224250 |Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat. st 4,00V
2245 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.

224500 |Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 520,00V
224510 |Aanbrengen PVC-buis, 160 mm. m 100,00V
2246 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.

224600 |Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 885,00V
224610 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm. st 1.000,00V
224630 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, 125 mm. st 20,00V
224640 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y-stuk 125 mm. st 20,00V
224650 |Aanbrengen PVC-buis, 160 mm. m 120,00V
224660 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 160 mm. st 30,00V
224680 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstukken. st 2,00V
225 PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.

2250 Putaansluitingen.

225010 |Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren. st 1,00V
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225020
2252
225200
226
2261
226100
226110
226130
226140
226150
2262

226200
226220

2263
226300
226310
226330
2265
226500
227
2270
227000
2271

227110
227140

228

2281

228110
228120
228130
228150
228160
228170
228180

2282

228210
228220
228230
228240

2283

228310
228320
228330
228340

2284

Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren.
Stroomprofielen.

Aanbrengen van stroomprofielen.

DIVERSEN RIOOLWERK.

Rioolafsluitingen.

Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Toepassen noodbemaling.

Instandhouden noodbemaling.

Aanbrengen tijdelijke noodverbinding HWA.

Peilbuizen.

Verwijderen peilbuizen.
Aanbrengen definitieve peilbuizen (datalogger).

Reinigen riool.

Rioolleiding reinigen onder hoge druk, best.riool.
Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool
Stortkosten resterende vaste stoffen.

Rioolinspectie.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool.
BEMALING.

Opstellen bemalingsplan.

Opstellen bemalingsplan.

Bronbemaling.

Toepassen bronbemaling.
Aanbrengen debietmeetpunt.

RELINEN RIOOL

Algemene werkzaamheden

Toepassen tijdelijke afrastering..
Informatievoorziening rioolrenovatie.

Verwerken revisiegegevens.

Toepassen rijplaten voor opstelplaats materieel.
Extra inzet combiwagen (V=15 m3).

Opstellen werkplannen.

Aanleveren opleveringdossier (conform PVE par 4.5)

Reinigen riolen

Rioolleiding reinigen, voor verificatieinspectie.
Rioolleiding reinigen, voor zekerheidsinspectie
Rioolleiding reinigen, voor aanbrengen liner.
Rioolleiding reinigen, voor opleverinspectie

Inspecteren riolen

Maken opnamen vanuit riool, verificatieinspectie
Maken opnamen vanuit riool, zekerheidsinspectie
Maken opnamen vanuit riool, opleveringsinspectie.
Inmeten inlaten.

Voorbereidende werkzaamheden relining

st

st

EUR
EUR
keer
dag

st
st

ton

EUR

st

EUR
EUR
EUR

uur
EUR
EUR

3333

m3 33
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4,00V

6,00
60,00
2,00
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228440
228450
228460
228470
2285
228510
2286
228610
228640
228650
228660
228670
228680
228690
3
30

301
301010
302

302020
302030

303
3031
303110
303120
303130
3032

303230
303240

3033
303310
303320
303330
303340
304

304010
304020

3043

304320

3047

304720

3048

304800

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Voorzieningen tbv instandhouden lozingen.

Voorziening verpompen vuilwater, De Weer.
Inmeten riolering/liners.

Stortkosten

Stortkosten resterende vaste stoffen.

Rioolrenovatie

Aanbrengen kunststof voering 300mm
Heropenen inlaat van binnenuit.
Maken proefstukken.

Afwerken aansluitingen in put.

Maken opstellingen t.b.v. inversie.
Herstellen omgeving tpv inversiepunt.
Meten temperatuur en styreen.

VERHARDINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
HEKWERK

Verwijderen hek.

AFWATERING

Verwijderen PVC-kolk.
Verwijderen betonkolk.

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opsiluitbanden.

Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm.
Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm.
Opbreken gazonbanden, 100 x 200 mm.
Trottoirbanden.

Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm.
Opbreken betonbanden, 180/200 x 250 mm.

Inritbanden.

Opbreken inritbanden, 450 mm.
Opbreken inritbanden, 1000 mm.
Opbreken inritbanden, 750 mm.
Opbreken inritperronbanden.

OPBREKEN TEGELVERHARDING

Opbreken betontegels.
Opbreken betontegels.

Trottoirtegels, rood, 60 mm.

Opbreken betontegels.

Opbreken verkeerstegels.

Opbreken betontegels, wit

Diverse betontegels.

Opbreken betontegels, zeskanttegels

EUR
EUR
EUR
EUR

ton

st
st
EUR
EUR
EUR

st

st
st

33 333

3333

m2

m2

m2

Z2Z2ZZ22Z2
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5,10

109,00
18,00
2,00
5,00
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1,00V

143,00V
4,00V

2.191,00
82,00
167,00

<<<

3.260,00
105,00
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57,00
63,00
40,00
30,00
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9.440,00
17,00

<<

71,00V

1,00V

51,00V
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305

3052

305220

3053

305310
305320
305330
305340

307

3071

307110
307120
307130
307140

3072

307200
307210
307220
307230
307240
307250
307260
307270
307280
307290
307300

3074

307410
307430
307440

308

308000
308010
308020
308030
308040
308050
308060
308070
308080
308090

31
3160
316010
316020
316030
3180
318010
318030

318040
318050

OPBREKEN BESTRATING

Dikformaat.

Opbreken betonstraatstenen.

Keiformaat.

Opbreken betonstraatstenen, rijwegen & parkeervakken
Opbreken betonstraatstenen, verh. kruisingsviakken
Opbreken betonstraatstenen, 3 locaties

Opbreken betonstraatstenen, markering

OPBREKEN ASFALTVERHARDING

Zagen asfalt.

Zagen verharding, 200mm rijweg
Zagen verharding, 200mm inritten
Zagen verharding, 100mm fietspaden
Zagen verharding, 100mm parkpaden

Opbreken asfaltverharding.

Toetsen asfaltonderzoek.

Onderzoek op aanwezigheid van teer.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,20 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,20 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,10 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,10 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,10 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,10 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,08 m.
Meerkosten afvoeren teerhoudend asfalt.
Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.

Frezen asfalt.

Frezen van asfalt, 25 mm, aansluitingen.
Frezen van asfalt, 35 mm, aansluitingen.
Frezen van asfalt, 110 mm, aansluitingen.

OPBREKEN FUNDERING

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag.

Menggranulaat ontgraven uit tussenopslag
Menggranulaat vervoeren naar tussenopslag
Menggranulaat vervoeren uit tussenopslag
Menggranulaat verwerken in tussenopslag

GRONDWERK EN WEGFUNDERING

Grondwerk voor verhardingen

Afwerken zandbed voor wegfundering.
Afwerken zandbed voor elementen verharding.
Afwerken zandbed voor halfverharding

Funderingen voor straatwerk

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.
Aanbrengen straatlaag.

Afwerken fundering.

Leveren ongebonden steenmengsel.

m2

m2

m2
m2

3333

EUR
EUR
m2
m2

m2
m2

m2
ton
ton

m2

m2

m2
m2
m2
ton

13,00

14.600,00
346,00
68,00
112,00

26,00
18,00
58,00

5,00

128,00
22,00
65,00

126,00

110,00
80,00
25,00

180,00

180,00

16,00
12,00
12,00

49,00
7,00
80,00
136,00
33,00
2.080,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00

11.920,00
12.170,00
810,00

9.330,00
7.850,00

62,00
2.720,00
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3190

319010
319020
319030
319040
319050
319060

32

3200

320020
320030
320040

3221

322110
322120
322130
322140
322150

3240
324040
33
3311
331110
331130
331140
331150
331160
3312

331210
331260

3314

331410
331450
331460

3316

331610
331620

3323

332310
332320
332350
332360
332370
332380
332390

3324

332410
332450

Funderingen voor asfaltverhardingen.

Aanbrengen laag lichtgebonden steenmengsel, 0,25m.
Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel, fietspad.
Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel, parkpad.
Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel, eiland
Afwerken fundering.

Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.

AFWATERING

Aanbrengen rond putdeksel in asfalt.

Voorbereiden putafdekking.
Tijdelijke metalen afdekking mangat.
Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.

Kolken, beton

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Leveren straatkolk, beton, in molgoot.

Leveren straatkolk, beton.

Leveren trottoirkolk, beton.

Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband.

Peilbuizen en brandkranen.

Herstellen straatpotten, brandkranen.
STRAATWERK

Opsluitbanden 100 x 200 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton, rechte banden
Leveren rechte opsluitband van beton.

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Leveren hulpstuk -opsluitband van beton

Pasmaken van betonbanden.

Opsluitbanden 120 x 250 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.

Opsluitbanden 250 x 200 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton, 250 x 200 mm.
Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-

Pasmaken van betonbanden.

Boomkransen.

Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans.
Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans.

Trottoirbanden 180/200x250 mm.

Aanbrengen trottoirbanden van beton, zandbed
Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie
Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton
Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd.
Pasmaken van betonbanden.

Trottoirbanden 180/200x200 mm.

Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.
Leveren rechte trottoirband van beton.

m2
m2

m2

m2
ton
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st
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st
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332460 |Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 420,00V
332470 |Leveren hulpstuk -trottoirband van beton st 38,00V
332480 |Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd. st 19,00V
332490 |Pasmaken van betonbanden. st 160,00V
3325 Geleidebanden 50/200 mm.

332520 |Aanbrengen trottoirbanden van beton, gb, in specie m 1.350,00V
332550 |Leveren rechte trottoirband van beton, gb. st 1.260,00V
332560 |Leveren bochtband - trottoirband van beton, gb. st 3,00V
332570 |Leveren hulpstuk - trottoirband van beton-gb. st 93,00V
332590 |Pasmaken van betonbanden. st 150,00V
3327 Inritbanden.

332700 |Aanbrengen inritbanden van beton, 500 x 140/200 m 29,50V
332720 |Aanbrengen inritbanden van beton, 800 x 120/200 m 106,50V
332740 |Aanbrengen inritbanden van beton, 80x25x300 m 12,00V
332750 |Aanbrengen inritbanden van beton, 80x25x300 op maat m 5,50V
3328 Stootbanden.

332810 |Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond. st 16,00V
332820 |Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond. st 50,00V
3329 Diverse banden.

332900 |Aanbrengen trottoirbanden van beton, 280/300 mm. m 770,00V
332910 |Leveren rechte trottoirband van beton, gb. st 715,00V
332920 |Leveren bochtband - trottoirband van beton, gb. st 52,00V
332930 |Leveren hulpstuk - trottoirband van beton-gb. st 16,00V
332940 |Pasmaken van betonbanden. st 55,00V
332960 |Aanbrengen trottoirbanden van beton, RWS 11/22 m 70,00V
332970 |Leveren rechte trottoirband van beton st 65,00V
332980 |Leveren bochtband - trottoirband van beton st 8,00V
332990 |Pasmaken van betonbanden. st 14,00V
333 TEGELVERHARDINGEN

3331 Trottoirtegels, grijs, 60 mm.

333120 |Aanbrengen betontegels. m2 7.700,00V
3333 Trottoirtegels, rood, 60 mm.

333310 |Aanbrengen betontegels. m2 43,00V
3336 Verkeerstegels.

333620 |Aanbrengen verkeerstegels, rijweg. m2 20,50V
333660 |Aanbrengen betontegels, wit bij bushalte. m2 3,10V
333670 |Aanbrengen betontegels, zwart bij bushalte. m2 3,00V
3337 Geleidelijnen.

333750 |Aanbrengen gidstegels. m2 43,00V
333760 |Aanbrengen noppentegels. m2 23,00V
3338 Diverse betontegels.

333810 |Aanbrengen inrit--tegels. m2 0,36V
334 WAALFORMAAT BESTRATING

334300 |Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag. m2 36,50V
335 DIKFORMAAT BESTRATING

335300 |Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag. m2 51,00V
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335310
335330

336

336100
336110
336120
336130
336140
336150
336160
336170
336180
336190
336200
336210
336220
336230
336240
336250
336260
336270

3366
336600
336610
336620
336640
336670
336680
338
338010
338020
338030
338050
338060
3381

338110
338120

34
3410
341010
3411
341110
341120
341140
3412
341230
3413
341310
3415

341510

Aanbrengen molgoot.
Aanbrengen betonstraatstenen.

KEIFORMAAT BESTRATING

Aanbrengen betonstraatstenen, kleur Baleno bruin
Aanbrengen betonstraatstenen, plateau.

Leveren betonstraatstenen, plateau.

Aanbrengen betonstraatstenen, kleur rood
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur rood
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur zwart.
Aanbrengen molgoot, rabatstrook

Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, plateau
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, inritten.
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, bocht.
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, P-vak.
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, OAC.
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, gemaal
Aanbrengen betonstraatstenen, brandkraanpijl.
Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, rijweg
Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, plateau
Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, rood
Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, grijs

Markering in straatwerk.

Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om.
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur wit, talud.
Aanbrengen strekse laag langs asfalt, wit.
Aanbrengen b.s.s., kleur wit, ononderbroken
Aanbrengen b.s.s., kleur wit, dubbele markering
Aanbrengen b.s.s., kleur wit, 30 km/h

OVERIGE BESTRATINGEN

Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.
Aanbrengen P-tegel.

Aanbrengen GPP-tegel.

Herstraten diverse aansluitingen.

Aanbrengen randstrook bebouwing.

Halfverharding.

Aanbrengen ongebonden wegfundering 0/14
Aanbrengen ongebonden wegfundering 0/6

ASFALTVERHARDING

Voorbereiding e.d.

Schoonmaken verhardingsopperviak, freesvakken.

Kleeflagen.

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen kleeflaag, freesvakken.
Aanbrengen kleeflaag, voor wapening.
Asfaltwapening.

Aanbrengen asfaltwapening.

Gootlaag

Aanbrengen goot van betontegels.

Asfalt onderlagen.

Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, fietspad.
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st
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m2
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171,00
168,00

5.565,00
950,00
690,00

1.000,00

18,00

3.900,00
700,00
191,00
375,00

45,00
47,00
146,00
40,00
28,00

1.730,00
231,00
474,00
112,00

63,00
154,00
7,00
26,50
4,20
1,10

105,00
334,00

3,00
160,00
400,00

795,00
795,00

40,00

4.175,00
39,00
80,00

80,00

648,00

75,00
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341520
341530
341560
341570

3416

341610
341620

3417

341710
341720
341730
341740

3418

341810

3420

342010
342030
342040

35

3500

350020
350030
350040

3520

352010

3530

353010
353030
353050
353060
353090
353230
353240

36

360

360100
360110
360120
360130
360140
360150
360160
360170

361

361080
361090

3612

Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, parkpad.
Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, eilanden.
Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, rijweg
Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, fietsstraat

Asfalt tussenlaag.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton,rijweg

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, fietsstr

Asfalt deklaag.

Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, fietspad rood.
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, fietspad zwart
Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, rijweg

Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, fietspad rood.

Asfalt middengeleider fietsstraat

Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, middengeleider

Oppervlakbehandeling.

Streetprint middengeleider

Aanbrengen oppervlakbehandeling, parkpaden.
Aanbrengen oppervlakbehandeling, eiland
MARKERING

Verwijderen markering

Verwijderen markering, thermoplast.
Verwijderen markering, handhaven asfalt.
Behandelen van schrale plekken.

Markering in wegenverf.

Aanbrengen ononderbroken streep (0,10).

Markering in thermoplast.

Aanbrengen ononderbroken streep (0,10).
Aanbrengen streep 1 - 1 (0,10).
Aanbrengen ononderbroken streep (0,15).
Aanbrengen ononderbroken streep (0,30).
Aanbrengen streep 0,30 - 2,70 (0,10)
Aanbrengen figuraties.

Aanbrengen markering (vlakken)

WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR
Opnemen wegbebakening en -meubilair

Verwijderen anti parkeerpaal.
Verwijderen betonnen paal

Verwijderen afvalbak, hondenpoepbak
Verwijderen afvalbak

Verwijderen fietsparkeervoorziening
Verwijderen fietsparkeervoorziening
Verwijderen uitneembare paal
Verplaatsen bovengrondse afvalcontainer

Aanbrengen wegbebakening en -meubilair

Aanbrengen fietsparkeervoorziening
Aanbrengen fietsparkeervoorziening

Banken en vuilnisbakken.

ton
ton
ton
ton

ton
ton

ton
ton
ton
ton

ton
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st
st
st
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st
st

6,60
3,00
23,20
370,00

22,00
327,00

20,00
7,00
7,70

150,00

8,00

64,00
33,00
16,00

24,00
1,00
1,00

36,00

119,00
16,00
6,00
6,00
0,05
17,60
10,50

63,00
23,00
3,00
1,00
39,00
2,00
1,00
7,00

20,00
2,00
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361210 |Aanbrengen zitelement st 21,00V
361220 |Aanbrengen afvalbak, hondenpoepbak st 3,00V
361230 |Aanbrengen afvalbak, hergebruik st 1,00V
361240 |Aanbrengen afvalbak st 6,00V
363 VERKEERSBORDEN

3630 Verwijderen verkeersborden.

363040 |Verwijderen verkeersbordpalen. st 36,00V
363050 |Verwijderen verkeersborden. st 66,00V
363080 |Tijdelijke opslag verkeersborden en -palen. EUR N
363090 |Vervoeren overblijvende borden en palen. EUR N
3631 Plaatsen verkeersborden

363130 |Aanbrengen verkeersbordpalen. st 62,00V
363140 |Aanbrengen verkeersborden. st 16,00V
363150 |Aanbrengen verkeersborden. st 71,00V
363160 |Aanbrengen verkeersborden, onderborden. st 29,00V
363180 |Aanbrengen verkeerszuilen. st 4,00V
3633 Straatnaamborden

363310 |Verwijderen straatnaamborden, van gevel. st 3,00V
363330 |Verwijderen verkeersborden, straatnaamborden. st 9,00V
363370 |Aanbrengen straathnaamborden, enkel. st 26,00V
363380 |Aanbrengen straatnaamborden, viag. st 1,00V
38 BIJUKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN

382 MANTELBUIZEN

3820 Aanbrengen mantelbuizen.

382010 |Aanbrengen mantelbuizen, 1 st in sleuf. m 28,00V
382020 |Aanbrengen mantelbuizen, 2 st in sleuf. m 28,00V
382030 |Aanbrengen mantelbuizen, 2 st in sleuf. m 28,00V
3821 Leveren kabelbuizen.

382110 |Leveren kabelbuis g 160 mm, wit. m 28,00V
382120 |Leveren kabelbuis g 160 mm, grijs. m 56,00V
382130 |Leveren kabelbuis @ 125 mm, rood. m 56,00V
382140 |Leveren deksel/kap 125 mm. st 24,00V
382150 |Leveren deksel/kap 160 mm. st 32,00V
4 GROENVOORZIENINGEN

40 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

4010 Verwijderen bomen

401010 |Rooien van bomen incl. stobbe st 5,00V
401020 |Rooien van bomen incl. stobbe st 1,00V
401030 |Rooien van bomen incl. stobbe st 1,00V
4020 Verwijderen beplanting/vegetatie

402020 |Maaien gras. are 185,00V
402030 |Frezen gras. are 185,00V
402070 |Verwijderen begroeiing. are 0,50V
402080 |Verwijderen begroeiing. are 2,00V
402090 |Verwijderen begroeiing. are 1,00V
4040 Verplanten van bomen

404020 |Verplanten van bomen tot stamdiameter 0,25 m. st 1,00V
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4134

413410
413420

4135
413530
416
416010
4161
416120
416130
416140
4162
416210
416220
416230
416240
416250
42
4201

420110
420130

4202
420210
420220
420240
6
601
601010
601020
601030
602
602010
602020
602030
602040
602050
602060
603
603010
603030
603040
604
604010

606

Aanbrengen beluchtingssysteem

Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.
Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.

Boombescherming ondergronds

Aanbrengen wortelscherm.
CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN
Verwijderen puin.

Grondbewerking t.b.v. plantvakken

Frezen.
Eggen.
Egaliseren.

Grondbewerking t.b.v. inzaaien

Spitten.

Frezen.

Eggen.
Egaliseren.
Verdichten grond.

ZAAIEN EN MAAIEN
Zaaien

Zaaien gazon.
Zaaien bloemrijk gazon.

Maaien

Maaien grasveld, gazons
Maaien grasveld, bloemrijk
Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.

OPENBARE VERLICHTING
VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

Verwijderen verlichtingsobject 4,00 (Im:afv, arm: afv.)
Verwijderen verlichtingsobject 5,00 m (Im:afv, arm: afv.)
Verwijderen verlichtingsobject 6,00 m (Im:afv, arm: afv.)

OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT

Opn verlichtingsobject 3,50 m (Im: her, arm: afv).
Opn verlichtingsobject 3,50 m (Im: afv, arm: her).
Opn verlichtingsobject 5,00 m (Im: afv, arm: her).
Opn verlichtingsobject 5,00 m (Im: her, arm: her).
Opn verlichtingsobject 6,00 m (Im: her, arm: afv).
Opn verlichtingsobject 6,00 m (Im: afv, arm: her).

AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT
Aanbrengen verlichtingsobject 3,50 m.
Aanbrengen verlichtingsobject 5,00 m.
Aanbrengen verlichtingsobject 6,00 m.
VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT

Verplaatsen verlichtingsobject 3,50 m.

VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR

st
st

are

are
are
are

are
are
are
are
are

are
are

are
are
are

st
st

st

st
st

st

st

st

8,00
1,00

50,00

215,00

27,30
27,30
27,30

187,00
187,00
187,00
187,00
187,00

85,00
102,00

561,00
102,00
102,00

1,00
5,00
13,00

6,00
1,00
23,00
2,00
19,00
1,00

47,00
44,00
27,00

1,00

<<<<<K< <<< <<< << <<<<< <<<

=<




RAWO0445-155499

Bestek 25-004
Gemeente Zaanstad

Herinrichting en vervangen riolering Kleurenbuurt Noord te Zaandam

Bladnr. 16 van 19

Afdrukdatum:
14-11-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

606020

607

607010
607020
607030
607040
607050
607060
607070
607080
607090

608
608010
608040
608060
608070
608080
608090
62

620
6200
620010
620030
620040
621
6213
621310
621320
621330
621340

621350

625

625020
625030

63

630
630020
631
631010
631020
631030
631040
631050
631060
632

632010

Vervangen verlichtingsarmatuur Iph 6,00 m
AANSLUITVOORZIENINGEN

Verwijderen aansluitvoorziening.
Aanbrengen aansluitvoorziening.
Aanbrengen aansluitvoorziening, afzekering.
Vervangen aansluitvoorziening.

Controleren aansluitvoorziening.
Ontkoppelen grondkabel, in.

Ontkoppelen grondkabel, in/uit.

Aansluiten grondkabel, in.

Aansluiten grondkabel, in/uit.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT

Corrigeren stand lichtmast, eigen net.
Aanbrengen objectnummer.
Aanbrengen grondvleugel.
Conserveren lichtmast, 3,50 m.
Conserveren lichtmast, 5,00 m.
Conserveren lichtmast, 6,00 m.

LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT
LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS

Leveren stalen lichtmasten

Leveren lichtmast, 3,5 m conisch paaltop.
Leveren lichtmast, 5 m cilindrisch, uithouder 450.
Leveren lichtmast, 6 m cilindrisch, uithouder 850.
LEVEREN LED-ARMATUREN

Leveren armaturen Strapitec

Leveren armatuur Strapitec ASD Mini TYPE B 5m LM
Leveren armatuur Strapitec ASD Mini Type C-6m LM
Leveren armatuur Strapitec NERI Pixis TYPE D 3.5m LM
Zebra

Leveren armatuur Friso Kramer 2200K, 24w Type E
3.5m LM

Leveren armatuur Strapitec ASD Micro TYPE F 3.5m LM
Fietspad

LEVEREN OVERIGE

Leveren aansluitvoorziening.
Leveren aansluitvoorziening, 4-zek.plaat.

WERKZAAMHEDEN ENERGIENET
COORDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)
Codrdinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk.
OVL-KABELS

Verwijderen grondkabel 4 x 2,5 mm?

Aanbrengen energiegrondkabel 4 x 2.5 mm?
Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm?, op rol.
Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm?2.
Verwijderen grondkabel 4 x 10 mm?

Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 10 mm?2.

GRONDMOFFEN

Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 2,5 mm?2,

st

st
st
st
st

st
st

st

st
st

st

st
st
st

st
st
st
st

st

st

EUR

333433

1,00

66,00
119,00
9,00
1,00
10,00
50,00
16,00
84,00
46,00

1,00
116,00
27,00
7,00
2,00
19,00

41,00
42,00
7,00

16,00
28,00
4,00

32,00

11,00

40,00
4,00

980,00
1.200,00
176,00
1.830,00
1.530,00
1.150,00

11,00
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632020
632030

633
633010
633050
633060
634

634010
634020

637

637010

637040

637070

64

640010

641

641010
641030

643

643010

644

644010

8

800

800010
800020
800030
800110
800120
800130
800140
800210
800330
800340
800360

801

801010
801020
801030
801040
801060
801070
802

802010

8021

Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 10 mm?2.
Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm? op 4 x 10 mm>.

MANTELBUIZEN

Verwijderen kabelbuis.
Aanbrengen kabelbuis 63 mm in sleuf.
Aanbrengen kabelbuis 110 mm in sleuf.

GRAAFWERKZAAMHEDEN

Graven en aanvullen sleuf.
Graven en aanvullen werkgat/-put.

SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN

Verwijderen schakel- en verdeelinrichting (verdeelkast)
OVL

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (verdeelkast)
OVL

Inspecteren schakel- en verdeelinrichting en kabel

DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL
Aanbrengen aardingsvoorziening.
INSTANDHOUDEN VERLICHTING

Maken werkplan instandhouden verlichting
Instandhouding verlichting.

VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN
Vervoeren verl.object van opslag, op het werk.
BEPROEVEN en METEN

Uitvoeren metingen.
BIJKOMENDEWERKZAAMHEDEN
ALGEMEEN

Opstellen werkplan.

Opstellen kwaliteitsplan.

Opstellen materieelinzetplan
Meldingsverplichting Besluit Activiteiten Leefomgeving
MOOR-melding.

KLIC-melding.

Aanvraag TVM.

Opstellen asfalteerplan.
Toepassen platen of schotten
Bereikbaarheid voor bevoorrading.
Deelopleveringen.

COORDINATIE

Codrdinatie openbare verlichting.
Coordinatie OAC's

Coodrdinatie werken nutsbedrijven.
Coordinatie verplaatsen laadpaal
Codrdinatie plantwerk.

Registratie groeiplaatsinrichting.

FLORA EN FAUNA
Inventariseren en registreren fauna.

Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.

st

st
st

st

st

st

st

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
st

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
st

keer

4,00V
65,00V

120,00
46,00
15,00

3.350,00
385,00

3,00V

1,00

2,00

2,00v

4,00

54,00

1,00
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802110

8024

802410

803

803010
803020
803030

804

8040

804020
804040
804070

805

805210
805220
805230
805320
805630
805670

806

806020
806030
806040
806050
806060
806070
806080
806090

807

807210
807270
807280
807290
807310
807330
807340
807350
807410
807610
807650
807660

808

808210
808220

Inventariseren fauna, verkennend.

Schouw en nader verkennend onderzoek flora

Inventariseren flora.

TIJDELIJKE OPSLAG

Toepassen tijdelijke afrastering.
Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.
Opnemen afdichtend folie.

MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING

Bescherming bomen

Toepassen stamommanteling te handhaven bomen.
Toepassen bouwhekken te handhaven bomen.
Water geven te handhaven bomen.

V&G MAATREGELEN CROW400

Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood NV>
Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood V>
Meerprijs riolering in vervuilde grond <oranje V
Meerprijs kolken in vervuilde grond <oranje V>
Meerprijs masten in vervuilde grond <oranje V>
Meerprijs kabels in vervuilde grond <oranje V>

VERKEERSMAATREGELEN

Maken verkeersplan, concept.

Maken verkeersplan, definitief.

Uitwerken verkeersplan per fase.

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Verkeersmaatregelen, conform 96b.

Afzettingen en tijdelijke borden.

Aanbr. in stand houden en verwijderen Informatieborden.

Toepassen borden E06
REVISIE en DOCUMENTEN

Maken revisie aangelegd riool en drainage.
Aanleveren gegevens, peilbuizen.
Aanleveren gegevens, rioolinspectie.
Aanleveren gegevens, inspectie relining.
Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen.
Maken revisie aangelegde verhardingen en banden
Maken revisie aangebrachte markeringen.
Maken revisie aangelegde mantelbuizen.
Maken revisie groen.

Maken revisie openbare verlichting.
Aanleveren documenten, aarding.
Aanleveren documenten, OVL-metingen.

COMMUNICATIE

Communicatie t.b.v. nood-/hulpdiensten.
Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis.

SUBTOTAAL

keer

keer

m2

st

322333

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
st

st

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

1,00

1,00

140,00
500,00
500,00

80,00
2.000,00
260,00

50,00
19,00
7,00
1,00
1,00
7,00

2,00
5,00
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9
91

910010
910020
910030
910040
910050
919980
919990
92

929990
93

939990
94

949990
95

950010
950020
950060
96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL

Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein.

Opruimen werkterrein.

Aan- en afvoeren materieel

Gunningscriterium G-2 Omgevingsmanagement
Gunningscriterium G-3 aanpak uitvoering en BLV
Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden.
Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden.
Stelpost vuilwatertransport.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

2222222

10.000,00
5.000,00
2.500,00
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