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Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Katwijk.

Namens deze

Cluster: Planmatig Beheer, onderdeel Realisatie
Contactgegevens:

Naam contactpersoon: P. Fitz-James

Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH
Telefoon: +31 681 385 224

E-mailadres: P fitzjames@katwijk.nl

Directie

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te stellen vertegenwoordiger. In de
opdrachtverlening wordt de vertegenwoordiger gemeld welke als directie zal optreden.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen aan de volgende wegen in Valkenburg in de gemeente
Katwijk:

- Buitenjoght

- Frankenburg

- Valkenhorst

- Lambrechtsveld

- Claudiusdreef

- Middenjoght

- P. Oosterleestraat

- Burgemeester M.A. van der Haveplantsoen
- Doctor A.E. Remouchampsstraat

- Professor Doctor A.E. van Giffenstraat

- Katwijkerweg

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het verwijderen van elementenverharding;
- Het verwijderen van asfalt;

- Het verwijderen van riolering;

- Het volschuimen van riolering;

- Het verwijderen van groenvoorzieningen;
- Het aanbrengen van riolering;

- Het aanbrengen van elementenverharding;
- Het aanbrengen van asfalt;

- Het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- Het uitvoeren van grondwerk;

- Overige bijkomende werkzaamheden.
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Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren op 29-10-2027. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard
RAW Bepalingen 2020 is niet van toepassing.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt
€ 500,- = zegge: vijfhonderd euro per dag.

3. Bij de definitieve gunning van het werk, contact opnemen met POL Heteren B.V.
(026-4790111) en (026-4790132) voor de leverantie van nieuwe verkeerborden conform
dit bestek.

4. Bij aantreffen van conventionele explosieven bij graafwerkzaamheden dient de
aannemer te handelen conform het CE-protocol explosieven beschreven in artikel
22.02.20 deel 3 van dit bestek. Tevens dient de aannemer het CE-protocol in zijn
werkplan op te nemen.

5. In verband met social return dient de aannemer binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking
contact op te nemen met de adviseur social return op sroi@katwijk.nl.

Onderhoudstermijn

Voordat de onderhoudstermijn start:

In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard 2020 verschijnt de laatste
betalingstermijn wanneer het werk is opgeleverd en als de bij de directie ingeleverde
revisiegegevens van het leidingwerk en de rioolinspectie rapportage zijn goedgekeurd en bij
de directie alle ingeleverde revisiegegevens zijn goedgekeurd.

De onderhoudstermijn, als bedoeld in § 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.
De onderhoudstermijn, als bedoeld in § 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt op alle aan te
brengen beplanting en bomen 36 maanden.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

COORDINATIEPLICHT
De aannemer heeft codrdinatieplicht voor de werkzaamheden zoals genoemd in artikel
01.11.01 van dit bestek.

BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het werk op 'better
performance' om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te
komen. Deze beoordeling kan wordt uitgevoerd d.m.v. de better performance website van
het CROW. Opdrachtgevers kunnen met het persoonlijke dashboard in een beveiligde
omgeving gebruik maken van elkaars beoordelingen, inclusief zichtbare reacties van
opdrachtnemers. Sturing op kwaliteit gebeurd tijdens het project door tussentijdse
beoordelingen en een eind beoordeling.
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SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

Werk is waarde, in velerlei opzichten. Daarom staat de opdrachtgever voor zoveel mogelijk
sociale inclusie in de maatschappij. Dit betekent onder andere dat zoveel mogelijk mensen
fatsoenlijk betaald arbeid kunnen verrichten. Juist ook mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. De opdrachtgever vraagt de opdrachtnemer door de toepassing van Social
Return on Investment (SRol) een stukje verantwoordelijkheid te nemen om mensen die daar
extra hulp bij nodig hebben aan werk(ervaring) te helpen.

Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de opdrachtnemer zich om na
gunning in totaal 2,5 % van de totale opdrachtsom (inclusief eventuele verlengingen maar
exclusief BTW en exclusief meer/minderwerk) aan te wenden voor SRol.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de concrete invulling van de SRol-verplichting
(hoeveel mensen, welk soort mensen, waar inzetten). Daarbij hanteert de opdrachtgever de
Bouwblokkenmethode, waarbinnen de opdrachtnemer onderdelen kan kiezen om de
SRol-verplichting in te vullen. Bij voorkeur wordt de SRol-verplichting op de onderliggende
opdracht verwezenlijkt, maar als dit niet mogelijk is, kan na goedkeuring door de coérdinator
SRol ook worden gekozen voor een alternatieve invulling.

Bij afloop van de opdracht dient door de opdrachtnemer aan de SRol verplichting voldaan te
zijn. De codrdinator SRol voert hierop de controle uit. Als na looptijd van de opdracht niet
aan deze verplichting is voldaan, kan de opdrachtgever zich op de boeteclausule beroepen.

De coordinator SRol van de Kust-, Duin en Bollenstreek is van harte bereid met de
opdrachtnemer mee te denken over een zinvolle invulling van de SRol-verplichting. Via
socialreturn@Provalu.nl is de codrdinator SRol bereikbaar.

Voor de volledige versie van de Uitvoeringsvoorwaarden SRol van de opdrachtgever wordt
verwezen naar bijlage 6.
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2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

projnr-bladnr datum omschrijving
43058-BE-NS-4-1 28-11-2025 Nieuwe situatie blad 1
43058-BE-NS-4-2 28-11-2025 Nieuwe situatie blad 2
43058-BE-NS-4-3 28-11-2025 Nieuwe situatie blad 3
43058-BE-NS-4-4 28-11-2025 Nieuwe situatie blad 4
43058-BE-DP-3-1 28-11-2025 Dwarsprofielen blad 1
43058-BE-DP-3-2 28-11-2025 Dwarsprofielen blad 2
43058-BE-DP-3-3 28-11-2025 Dwarsprofielen blad 3
43058-BE-GR-4-1 28-11-2025 Groentekening blad 1
43058-BE-GR-4-2 28-11-2025 Groentekening blad 2
43058-BE-GR-4-3 28-11-2025 Groentekening blad 3
43058-BE-GR-4-4 28-11-2025 Groentekening blad 4
43058-BE-RI-8-1 28-11-2025 Riooltekening blad 1
43058-BE-RI-8-2 28-11-2025 Riooltekening blad 2
43058-BE-RI-8-3 28-11-2025 Riooltekening blad 3
43058-BE-RI-8-4 28-11-2025 Riooltekening blad 4
43058-BE-RI-8-5 28-11-2025 Riooltekening met kabels en leidingen
blad 1
43058-BE-RI-8-6 28-11-2025 Riooltekening met kabels en leidingen
blad 2
43058-BE-RI-8-7 28-11-2025 Riooltekening met kabels en leidingen
blad 3
43058-BE-RI-8-8 28-11-2025 Riooltekening met kabels en leidingen
blad 4
43058-BE-SR-8-1 28-11-2025 Slopen riool blad 1
43058-BE-SR-8-2 28-11-2025 Slopen riool blad 2
43058-BE-SR-8-3 28-11-2025 Slopen riool blad 3
43058-BE-SR-8-4 28-11-2025 Slopen riool blad 4
43058-BE-SR-8-5 28-11-2025 Slopen riool met kabels en leidingen
blad 1
43058-BE-SR-8-6 28-11-2025 Slopen riool met kabels en leidingen
blad 2
43058-BE-SR-8-7 28-11-2025 Slopen riool met kabels en leidingen
blad 3
43058-BE-SR-8-8 28-11-2025 Slopen riool met kabels en leidingen
blad 4
43058-BE-SL-4-1 28-11-2025 Slooptekening blad 1
43058-BE-SL-4-2 28-11-2025 Slooptekening blad 2
43058-BE-SL-4-3 28-11-2025 Slooptekening blad 3
43058-BE-SL-4-4 28-11-2025 Slooptekening blad 4
43058-BE-GW-4-1 28-11-2025 Grondwerk blad 1
43058-BE-GW-4-2 28-11-2025 Grondwerk blad 2
43058-BE-GW-4-3 28-11-2025 Grondwerk blad 3
43058-BE-GW-4-4 28-11-2025 Grondwerk blad 4

Bij dit bestek zijn de volgende tekeningen ter informatie toegevoegd:

projnr-bladnr

datum

omschrijving

43058-BE-FAS-1-1

28-11-2025

Opzet globale fasering
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03

04

05

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogte en de hoofdafmetingen van het werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven.
Gangbare grondwaterstand in het gebied varieert globaal rond de -0,64 NAP, verschillend
per locatie, zie bijlage bemalingsadvies.

De directie zal enkele hoogtematen en hoofdpunten in het werk aangeven.

De hoogten zijn en worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

De aannemer moet zorgen voor het in stand houden van de hoogtematen tijdens de gehele
duur van het werk. Bij het verloren gaan van deze gegevens zullen deze door de directie
opnieuw worden bepaald voor rekening van de aannemer.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Goedkeuring van plannen en/of tekeningen;

2. Voor start aanleg van het riool

3. Voor start aanleg van de verharding

4. Voor aanleg beplanting

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

V&G-plan

Grondbalans

Bemalingsadvies
Boombescherming op bouwlocaties
Proefsleuven

SRol

Milieukundig onderzoek.

Rapport explosieven

. Quickscan

10. Stikstofberekening

11. Archeologisch onderzoek en Programma van Eisen

©CONOORWN =~

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
TO1. Netwerk Liander

ADRESSEN
- Gemeentelijk depot Zeilmakerstraat in de gemeente Katwijk. Binnen een straal van 5 km
van de projectlocatie: bestemd voor uit het werk afgevoerde gebakken
straatmateriaal.
- Gemeentewerf, locatie Heerenweg in de gemeente Katwijk. Binnen een straal van 5 km
van de projectlocatie: bestemd voor verkeersborden, kop met deksel van de kolk,
houten anti parkeerpalen en kolken (in het werk overbodig en
afstemmen met directie/dagelijks beheer).
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BEREIKBAARHEID TERREIN

In verband met bereikbaarheid voor hulpdiensten:

* Maximaal 60 m open ontgraving rioolsleuf tegelijk (zie deel 3 artikel 62.02.07 lid 04)
* Maximaal 120 m straat tegelijk afsluiten (zie deel 3 artikel 62.02.07 lid 05)

Wanneer tijdens een periode langer dan vijf aaneengesloten werkdagen geen
werkzaamheden plaats vinden geen straten opgebroken laten liggen.

Per straat dient minimaal 70% dichtgestraat te zijn alvorens met de volgende straat gestart
kan worden.

* Tijdens de werkzaamheden dient per brandkraan een tekstbord 'Brandkraan' met pijl
geplaatste te worden. 2-zijdig leesbaar, 40x60 reflecterend. In een straal van 2 meter rond
de brandkraan geen materiaal opslaan.’

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
Zie bijlage 3

DEPOT
De aannemer moet zelf zorgen voor een tijdelijk depot voor opslag zand en grond, nieuw te
leveren materialen en voor werk te hergebruiken materialen, in overleg met de directie.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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[EEN-
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1
11
1101

110110

1102

110210

110220

1103

110310

1104

510102

511104

221102

514101

OPBREEKWERKZAAMHEDEN
OPBREEKWERKZAAMHEDEN
Schonen terrein

Schonen terrein.

Situering: gehele projectgebied

Te schonen oppervlakte: ca. 254 are

Aard van het te verzamelen vuil: puin en vuil
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Opschonen sloten

Uitmaaien watergang.

Situering: 2x Buitenjoght, 1x Valkenhorst, 1x
Legioendreef, 1x Valkenburg

Betreft het uitmaaien van sloot ter behoeven van het
aanbrengen van een uitstroomvoorziening
Aantal maaibeurten: 1 maal

Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: houten damwand

Op naastliggend terrein is aan een zijde een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Opschonen watergang.

Situering: 2x Buitenjoght, 1x Valkenhorst, 1x
Legioendreef, 1x Valkenburg

Betreft: het opschonen van de watergang ter behoeven
van het aanbrengen van een uitstroomvoorziening
Grondsoort: slib

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
naastliggend terrein met laagdikte maximaal 0,05 m,
vrijgekomen slib maximaal 20 meter uit de slootkant
over het naastliggende terrein spreiden

Verwijderen begroeiing

Verwijderen begroeiing.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Karakter van de begroeiing: bodembedekkers

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
gaten vullen met grond / zand

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Verwijderen bomen / stobben

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen
te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het
Handboek Bomen 2022. Zie ook deel 3 paragraaf
01.01.01 van dit bestek.

m3

m3

are

m3

2,54

25,00

5,00

9,12

\

1,82 L
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110410 515101 Verwijderen bomen. st 26,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
..... conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022,
..... hoofdstukken 10 t/m 12
..... Boomsoort(en):
..... 15x Acer pseudoplatanus
..... 7x Corylus colurna
..... 1x Laburnum anagyroides
..... 1x Acer platanoides 'Globosum’
..... 1x Acer platanoides 'Faassen's Black
..... 1x Acer campestre '‘Queen Elizabeth'
1. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)
. . .3. . |Stamhout vervoeren naar een door het bevoegd gezag
..... erkende inrichting. Stort-, acceptatie en vervoerskosten
..... komen voor rekening van de aannemer
. . . .1. |Takhout vervoeren naar een door het bevoegd gezag
..... erkende inrichting. Stort-, acceptatie en vervoerskosten
..... komen voor rekening van de aannemer
..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
1105 Bescherming bomen
110510 [101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 119,00V
..... bescherming bomen.
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het toepassen van stamommanteling om de
..... bomen die gehandhaafd worden.
2. .. .. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .3. . . [Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
..... 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
..... tot 100 mm waarborgen
13 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING (BETON)
1303 Betonstraatstenen keiformaat
130310 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 7.685,00V
..... Situering: Rijbaan verspreid over het projectgebied
..... Betreft: het opbreken van de rijbaan.
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen (rekening houden met 20 % breuk)
130320 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 45,00V
..... Situering: plateau bij kruising Frankenburg en
..... Buitenjoght
..... Betreft: het opbreken van het plateau
3. ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: geel
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen (rekening houden met 20 % breuk)
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130330

130340

130350

1305

130510

130520

1310

131010

831702

831702

831702

831705

831706

831703

1:2:3:4:5:6
2. .. ..
R JE
LT
(A
X JE
LT
(N
B
T
18. . ..
L2, ..
N
.3
2. .. ..
A0
. . . .6b.
.3
(R
A0
LT

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: markeringen bij plateau's.

Betreft: het opbreken van de markeringen.

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: zwart/wit

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: De grijze stenen bij de parkeervakken.
Betreft: het opbreken van de parkeervakken

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: grijs

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: De zwart stenen bij de parkeervakken.
Betreft: het opbreken van de parkeervakken

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: zwart

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Kantopsluiting van betonstraatstenen

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: kantopsluiting langs straatwerk

Bestaand uit 1 rollaag

In cementmortel op zand

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Opbreken molgoot.

Situering: Buitenjoght

Breedte 5 streklagen

In cementmortel inclusief fundering

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: grijs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Betontegels trottoirs

Opbreken betontegels.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het opbreken van de trottoirtegels

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Inclusief pastegels

Kleur: grijs

Vrijkomende tegels ontdoen van grond

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

m2

m2

m2

m2

245,00

1.690,00

1.690,00

2.900,00

175,00

45,00

\

\

\Y

\

\

\
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131020

131030

131040

131050

131060

131070

14

831703

831703

831703

831703

831703

831703

2. .. ..
A0
T
3. ...
A0
T
1.
S
I ¢
2. ...
S
T
3. ...
S
I ¢
2. .. ..
S

Opbreken betontegels.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het opbreken van de trottoirtegels

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Inclusief pastegels

Kleur: grijs

Vrijkomende tegels ontdoen van grond

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Opbreken betontegels.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het opbreken van de trottoirtegels

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Inclusief pastegels

Kleur: grijs

Vrijkomende tegels ontdoen van grond

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Opbreken betontegels.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het opbreken van de trottoirtegels

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Inclusief pastegels

Kleur: grijs

Vrijkomende tegels ontdoen van grond

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Opbreken betontegels.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het opbreken van de trottoirtegels

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Inclusief pastegels

Kleur: grijs

Vrijkomende tegels ontdoen van grond

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Opbreken betontegels.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het opbreken van de trottoirtegels

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Inclusief pastegels

Kleur: grijs

Vrijkomende tegels ontdoen van grond

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Opbreken betontegels.

Situering: Aansluiting met de Katwijkerweg
Betreft: het opbreken van de trottoirtegels

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

Inclusief pastegels

Kleur: rood

Vrijkomende tegels ontdoen van grond

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

OPBREKEN KANTOPSLUITING

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4.790,00

705,00

10,00

105,00

205,00

50,00
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140110

140120

1402

140210

1403

140310

140320

15

1500

150010

831711

831711

831711

831711

831711

810199

NG
..... 7
.. 5.
..... 7
L9
..... 7
9 . . ..
N T
..... 7
5. . ...
3

Opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het opbreken van de opsluitbanden
Opsluitbanden 60 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Opbreken betonbanden.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het opbreken van de opsluitbanden
Opsluitbanden 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Gazonbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het opbreken van de gazonbanden
Gazonbanden 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: verspreid binnen het projectgebied, waar
geen groenvak naast zit

Betreft: het opbreken van de trottoibanden

Op zandbed

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (rekening houden met 20 % breuk)

Opbreken betonbanden.

Situering: verspreid binnen het projectgebied, waar een
groenvak naast zit

Betreft: het opbreken van een trottoirband met steunrug
Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: 0,25 x 0,10 m
Afmetingen en materiaal steunrug: 0,20 x 0,20 m
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

OPBREKEN ASFALT- EN WEGFUNDERING

Uitvoeren milieuhygiénisch onderzoek asfalt

Uitvoeren van asfaltboringen

Situering: locatie boorkernen ter keuze van aannemer
Betreft: uitvoeren van asfaltboringen

In deze bestekspost dienen alle kosten verwerkt te zijn
die gemoeid zijn met boorwerk van de boorkernen en
het vervoer er van naar het onderzoekslaboratorium,
inclusief het weer aanvullen van de geboorde gaten met
koud asfalt

EUR

2.025,00

340,00

30,00

2.325,00

575,00

\

\

\Y

\Y

\Y
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150020 810199 Uitvoeren DLC analyse PAK-bepaling EUR N

Betreft: het uitvoeren van milieuhygiénisch onderzoek
..... van de boorkernen uit asfalt geboord volgens

..... bestekspostnr. 150010

Analyse van de asfaltmonsters

Wijze van onderzoek t.b.v. afvoeren vrijkomend asfalt ter
keuze van aannemer, conform CROW-publicatie 210
Aannemer stelt rapportage van uitgevoerd onderzoek in
..... 2-voud analoog en digitaal in pdf aan de directie ter
..... beschikking.

Indien teerhoudendheid (PAK >75mg/kg) is aangetoond
..... dan extra kosten afvoeren en storten verrekenen volgens
..... stelpostnr. 950020

..... Indien asfalt teervrij, het asfalt afvoeren volgens
..... bestekspostnr. 153110

1505 Frezen asfalt d.m.v. een getrapte aansluiting
150520 [810203 | Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 2,00V
..... aansluiting.

..... Situering: Katwijkerweg

Betreft: frezen teervrij asfalt (5 ton)

..... Teervrij asfalt: Geen rapportage beschikbaar,
..... aangebracht in 2019

1. .. .. Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnr(s). 532

.3. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 41 mm en breedte 1,50 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 75 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de derde te frezen laag:
..... Dikte 47 mm en breedte 0,50 m

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerker volgens bestekspostnr. 153110

1507 Opbreken asfaltverharding teervrij

150710 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 160,00V
..... Situering: Katwijkerweg

Betreft: frezen teervrij asfalt (82 ton)

..... Teervrij asfalt: Geen rapportage beschikbaar,
..... aangebracht in 2019

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4. . . . |Dikte gemiddeld 0,20 m

. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker volgens bestekspostnr. 153110

150720 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 30,00V
Situering: Valkenhorst

Betreft: frezen teervrij asfalt (9 ton)

..... Teervrij asfalt: Geen rapportage beschikbaar,
..... aangebracht in 2023

3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4. . . . |Dikte gemiddeld 0,12 m

. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker volgens bestekspostnr. 153110

1509 Verwijderen funderingslaag schoon
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150920

153

1531

153110

154

1541

154110

1542

154210

16

1601

800401

810399

800499

800499

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: Katwijkerweg en Valkenhorst

Betreft: Het verwijderen van de funderingslaag onder het
asfalt; (92 ton)

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 230 mm

Ongebonden funderingsmateriaal milieuhygiénische
kwaliteit: niet vormgegeven bouwstof

gerekend met s.g. 1,9 ton/m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr.

AFVOEREN EN STORTEN ASFALT

Vrijkomende teerhoudende materialen dienen voor
thermische bewerking rechtstreeks te worden afgevoerd
naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting

voor de thermische verwijdering van teer uit de keten als
bedoeld in de wet Milieubeheer.

De kosten voor wegen, tussenopslag op het terrein van
de door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting, alsmede de acceptatiekosten
worden geacht in de

bestekspost te zijn inbegrepen.

Afvoeren en storten asfalt (teervrij)

Afvoeren vrijgekomen teervrij asfalt

Betreft: teervrije asfaltverharding

vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 150520, 150710
en 150720

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting.

Stort-, acceptatie en vervoerskosten komen voor
rekening van de aannemer

Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen

AFVOEREN EN STORTEN FUNDERINGSMATERIAAL

Afvoeren en storten funderingsmateriaal (teervrij)

Afvoeren vrijgekomen ongeb. funderingsmateriaal
Betreft: gebonden teervrije funderingsmateriaal
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150920
Milieuhygienische kwaliteit conform BBK: niet
vormgegeven bouwstof

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting.

Stort-, acceptatie en vervoerskosten komen voor
rekening van de aannemer

Vrijgekomen materiaal keuren volgens bestekspostnr.
154210

Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen

Keuring materiaal

Milieuhygiénische keuring funderingsmateriaal

Betreft: (in depot) keuren van funderingsmateriaal
vervoerd volgens bestekspostnr. 154110

Partijkeuring conform de figerende wetgeving

Inclusief de benodigde analyses en rapportages.
Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een
hiervoor gecertificeerde instantie

OPBREKEN RIOOLLEIDING EN INSPECTIEPUTTEN

Reinigen te verwijderen riool / inspectieputten

m2

ton

ton

EUR

210,00

96,00

92,00
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Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg Afdrukdatum:
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
160110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.280,00 V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het reinigen van de te verwijderen en dicht te
..... schuimen riolering beton
..... Grootste putafstand: 60 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
1. . . . |Profielafmeting(en):
..... 300 mm (875 m, 9,25 ton)
..... 400 mm (105 m, 1,97 ton)
..... 500 mm (300 m, 8,81 ton)
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 160190
160120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 450,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het reinigen van de te verwijderen en dicht te
..... schuimen riolering kunststof
..... Grootste putafstand: 80 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en):
..... PVC 160 (105 m, 0,32 ton)
..... PVC 200 (260 m, 1,22 ton)
..... PVC 250 (25 m, 0,18 ton)
..... PVC 315 (55 m, 0,64 ton)
..... PVC 400 (5 m, 0,09 ton)
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 160190
160150 (257511 Rioolput reinigen. st 57,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het reinigen van de te verwijderen of dicht te
..... schuimen putten van beton; (29,64 ton)
..... Aard te reinigen oppervlak: beton
1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.1. . . . |Reinigen putwanden
. .2. . . |Puthoogte: van 2,5tot 4,0 m
. . .1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 160190
160190 257599 Vervoeren vrijgekomen rioolslib ton 52,12V
..... Betreft: rioolslib, vrijgekomen volgens bestekspostnrs.
..... 160110, 160120 en 160150
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
..... Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen.

1602 Verwijderen kunststof buis

160210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 105,00 V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het verwijderen van de PVC 160 leiding

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .9. . |Verbinding door middel van mof met rubber manchet
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
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160220 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 140,00V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het verwijderen van de PVC 200 leiding
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .9. . |Verbinding door middel van mof met rubber manchet
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
160230 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het verwijderen van de PVC 250 leiding
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 250 mm
. . .9. . |Verbinding door middel van mof met rubber manchet
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
160240 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 55,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het verwijderen van de PVC 315 leiding
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .9. . |Verbinding door middel van mof met rubber manchet
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
160250 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 5,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het verwijderen van de PVC 400 leiding
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 400 mm
. . .9. . |Verbinding door middel van mof met rubber manchet
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

1603 Verwijderen betonbuis

160310 251101 Verwijderen betonbuis. m 60,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het verwijderen van de beton 300 leiding

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . [Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
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160320 251101

160330 251101

1613 |

161310 251121

1621 |

162110 251123

162120 252799

1632

Verwijderen betonbuis.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: het verwijderen van de beton 400 leiding
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Verwijderen betonbuis.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: het verwijderen van de beton 500 leiding
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Verwijderen inspectieput beton

Verwijderen put.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: putnummers V017815B, V018102, V018103,
V018503, V018505, V018506A, V018508, V019703,
V018707, V018708, V018709, V019910, V019911,
V021502, V022704, V022705, V022706R, V043503,
V043505, V043507 en V0435009.

Grondwerk volgens bestekspostnr. 33

Put van geprefabriceerde betonelementen Afmeting: 800
x 800 mm

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Verwijderen putrand met deksel

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: het verwijderen van putranden van putten die
worden verwijderd volgens bestekspostnr 161310 en
putten die worden dichtgestort volgens bestekspostnr
163250

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Aanbrengen dekplaat rioolput

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: aanbrengen stalen dekplaat op putten die
worden dichtgestort volgens bestekspostnr 163250
Dekplaat afm:1000 x 1000 mm

Vullen riool met lichtbeton

st

st

st

st

100,00

15,00

21,00

57,00

36,00

\

\

\

\

\

36,00 L
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163210 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 815,00V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: rioolleiding beton diameter 300 mm

1. .. .. Leiding vooraf reinigen onder hoge druk volgens
..... bestekspostnr. 160110
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 4503
. .9. . . |Vullen met lichtbeton, sterkteklasse C12/15 m3 57,87 L
..... Volumieke massa maximaal 1400 kg/m3
..... Milieuklasse, consistentiegebied en toeslagmateriaal
..... ter keuze van de aannemer
. . .9. . |Inclusief aanbrengen en verwijderen benodigde
..... ontluchtingsvoorzieningen.

163220 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 5,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: rioolleiding beton diameter 400 mm

1. .. .. Leiding vooraf reinigen onder hoge druk volgens
..... bestekspostnr. 160110
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 4503
. .9. . . |Vullen met lichtbeton, sterkteklasse C12/15 m3 0,63 L
..... Volumieke massa maximaal 1400 kg/m3
..... Milieuklasse, consistentiegebied en toeslagmateriaal
..... ter keuze van de aannemer
. . .9. . |Inclusief aanbrengen en verwijderen benodigde
..... ontluchtingsvoorzieningen.

163230 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 285,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: rioolleiding beton diameter 500 mm

1. .. .. Leiding vooraf reinigen onder hoge druk volgens
..... bestekspostnr. 160110
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 4503
. .9. . . |Vullen met lichtbeton, sterkteklasse C12/15 m3 55,86| L
..... Volumieke massa maximaal 1400 kg/m3
..... Milieuklasse, consistentiegebied en toeslagmateriaal
..... ter keuze van de aannemer
. . .9. . |Inclusief aanbrengen en verwijderen benodigde
..... ontluchtingsvoorzieningen.

163240 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 120,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: rioolleiding kunststof diameter 200 mm

1. .. .. Leiding vooraf reinigen onder hoge druk volgens
..... bestekspostnr. 160120
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 4503
. .9. . . |Vullen met lichtbeton, sterkteklasse C12/15 m3 3,72/ L
..... Volumieke massa maximaal 1400 kg/m3
..... Milieuklasse, consistentiegebied en toeslagmateriaal
..... ter keuze van de aannemer
. . .9. . |Inclusief aanbrengen en verwijderen benodigde
..... ontluchtingsvoorzieningen.
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163250

17

1700

170010

170020

1701

170110

1702

250199

257521

240206

251122

Vullen rioolput met lichtbeton.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: rioolputnrs V007933, V017801,V017802,
V017808, V017812, V017813, V018502, V0185086,
V018509, V018510, V018511A,V018515A, V018516A,
V018518, V018701, V018702, V018703 V018704,
V018705, V018706, V018710, V019704, V019707,
V019710, V019711, V020902, V020903, V020905,
V020906, V020910, V021503, V022707, V043501,
V043502, V043504 en V043506

Rioolput vooraf reinigen onder hoge druk volgens
bestekspostnr. 160150

Afmeting put: 800 x 800 mm

Vullen met lichtbeton, sterkteklasse C12/15
Volumieke massa maximaal 1400 kg/m3

Milieuklasse, consistentiegebied en toeslagmateriaal
ter keuze van de aannemer

Inclusief verloren bekisting ter keuze van de aannemer

OPBREKEN KOLKEN EN KOLKLEIDINGEN

Voorbereidend werk te verwijderen kolken

Reinigen kolken.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: Het reinigen van de te verwijderen trottoir- en
straatkolken.

Straat- en trottoirkolken

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 8 kg
Machinaal reinigen , methode ter keuze van de
aannemer

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: werkgat t.b.v. te verwijderen kolken volgens
bestekspostnr. 170110 en 170210

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen
Inclusief verdichten in lagen van max. 30 cm
(verdichtingsgraad zie artikel 22.02.06 van de Standaard
2020)

Verwijderen trottoirkolken

Verwijderen kolk.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het verwijderen van de trottoirkolken
Materialen schoonmaken

Grondwerk volgens bestekspostnr. 170020
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Trottoirkolk

Constructie: tweedelig

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Verwijderen straatkolken

st

m3

st

st

st

36,00 V

169,00V

169,00 V

95,00V

57,60
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170210 251122 Verwijderen kolk. st 74,00V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het verwijderen van straatkolken
..... Materialen schoonmaken
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 170020
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . . .2. |Constructie: tweedelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

1703 Verwijderen kolkleiding

170310 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 845,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: kolkleiding
..... Inclusief grondwerk, excl. straatwerk
..... Grond verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

1704 Verwijderen huisaansluitleiding

170410 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00V
..... Situering: betreft de aansluitingen van Frankenburg
..... nummer 5, Frankenburg nummer 7, Burgemeester M.A.
..... van der Haveplantsoen nummer 1 en Burgemeester
..... M.A. van der Haveplantsoen nummer 2
..... Betreft: huisaansluitleiding
..... Inclusief grondwerk, excl. straatwerk
..... Grond verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

18 VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR EN WEGMARKERING

81 | VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR

811 | Verwijderen verkeersborden

181110 321312 | Verwijderen verkeersbordpalen. st 18,00V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het verwijderen van verkeersbordpalen

4. . ... Uit een bestrating
. .3. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 2,2 tot 4,3 m
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf,
..... locatie Heerenweg in de gemeente Katwijk (rijafstand
..... ca. 10 kmv.v.)
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1812
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1813
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Verwijderen verkeersborden.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: het verwijderen van verkeersborden
Afmetingen volgens type |

3x Aangepaste bebording

3x C02

3x C03

1x CO4R

1x CO4L

1x DO5L

1x EO4

3x EO6

2x E080

1x GO7

1x G12

1x G12A

1x J21F

2x L0O8

1x L209

1x OB11

8x OB52

1x OB54

3x OB201P

1x OB203P

2x OB504

Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf,

locatie Heerenweg in de gemeente Katwijk (rijafstand

ca. 10 kmv.v.)

Verwijderen straatnaamborden

Opmerking: alle werkzaamheden aan verkeersborden
worden in principe door derden uitgevoerd.

Verwijderen straathaambord

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: op het verwijderen van straathaamborden

Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 2,2 tot 4,3 m

Straatnaambord: afmeting ca. 800 x 150 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf,
locatie Heerenweg in de gemeente Katwijk (rijafstand
ca. 10 kmv.v.)

Verwijderen straatmeubilair

Verwijderen hek.

Situering: hekwerk tussen Frankenburg nummer 42 en
nummer 44

Betreft: opnemen stalen hek

Uit een bestrating

Vast hek

Lengte 1,8 m

Palen van metaal

Inclusief fundatie en bevestigingsmiddelen

Hekwerk van metaal

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door

het bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie
en vervoerskosten komen voor rekening van de
aannemer

st

st

st

41,00

22,00

2,00

\

\
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185

1853

185320

19

1901

190110

1902

321399

321399

112399

320141

527103

Verwijderen anti-parkeerpalen hout

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: houten palen

Incl. bijbehorend grondwerk

Afmeting: 145 x 145 x 1400 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf,
locatie Heerenweg in de gemeente Katwijk (rijafstand
ca. 10 kmv.v.)

Verwijderen anti-parkeerschrampblokken beton
Situering: Frankenburg en Buitenjoght

Betreft: schrampblokken

Incl. bijbehorend grondwerk

Afmeting: 300 x 300 x 400 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf,
locatie Heerenweg in de gemeente Katwijk (rijafstand
ca. 10 kmv.v.)

Verwijderen afvalbak

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: afvalbak type 50 |

Incl. bijpbehorend grondwerk

Afmeting: 305 x 400 x 725 mm

Verwijderen uit groenvak

Inclusief fundatieblok

Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf,
locatie Heerenweg in de gemeente Katwijk (rijafstand
ca. 10 kmv.v.)

VERWIJDEREN WEGMARKERING

Verwijderen thermoplast overige markering

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: Katwijkerweg

Betreft: het verwijderen van taludmarkering

Vlakken kleiner dan 10 m2

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting. met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

VERWIJDEREN KUNSTWERKEN EN OEVERWERKEN

Verwijderen beschoeiingen

Verwijderen beschoeiingselementen.

Situering: Lambrechtsveld

Betreft: het verwijderen van hardhouten kwelscherm
Incl. bijpehorend grondwerk

Palen met beplanking

Aantal palen: h.o.h. 1,00 m

Materiaal palen: hardhout

Afmetingen palen: 60 x 60 mm, lang 2,50 m
Schothoogte: 0,40 m

Materiaal schotten/planken: hardhout

Voor ca. 90 % onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -0,62 m

Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Verwijderen houten damwand

st

st

st

m2

29,00

23,00

5,00

1,00

4,00

\

\
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Verwijderen damwand.

Situering: Legioendreef

Betreft: het verwijderen van hardhouten kwelscherm
Incl. bijbehorend grondwerk

Damplanken van hout , 60 mm dik, 2,00 meter lang
Voor ca. 10 % onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -0,62 m

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

Verwijderen gording.

Situering: Legioendreef

Betreft: het verwijderen van de dubbele gording van de
damwand

Gording van hout dubbele gording, afmetingen: 75 x 150
mm

Bevestiging d.m.v. bouten

Boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
-0,62 m

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
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2 GROENVOORZIENINGEN

1 | GAZON

o1 || AANLEG GAZONS

211110 222105 Spitten of ploegen. are 6,90V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: doorspitten van grondlaag
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
..... 9|Bewerkingsdiepte min. 0,80 m
211140 221131 Egaliseren. are 6,90V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: fijne egalisatie direct voor inzaaien volgens
..... bestekspostnr. 211210
..... Grondsoort: Teelaarde
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervilakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
211150 220421 Profileren van opperviakken. m2 690,00 V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: fijne profileren direct voor inzaaien volgens
..... bestekspostnr. 211210
..... Grondsoort: Teelaarde
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0,64 m
1. .. .. Oppervlakken boven water
1. . . . |Oppervlakken: 1:3 en flauwer
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
211210 512101 Zaaien. are 6,90 V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het inzaaien van van het gazon
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 13,80 L
..... Gazonmengsel Bambino
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
2 | BEPLANTING
23 | | BEPLANTINGSWERK
223010 222105 | Spitten of ploegen. are 11,80V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: doorspitten van grondlaag

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 9/Bewerkingsdiepte min. 0,80 m
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223030

223040

223050

224

2241

224110

224120

224130

224140

224150

224160

510201

222199

221131

514299

514299

514299

514299

514299

514299

514299

Bemesten terrein.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: Bemesten terrein

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vivimus en Mix 2

Hoeveelheid:

Vivimus: 2,5 m3 per 100 m2

Mix 2: 15 kg per 100 m2

Leverancier: DCM o.g.

Meststof inwerken volgens bestekspostnr 223030

Spitfrezen

Betreft: door bovenlaag spitfrezen van bemesting
teelgrond

Grootte per perceel tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Egaliseren.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: fijne egalisatie t.p.v. aan te planten opperviakken
Grondsoort: Teelgrond

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Onkruidvrijmaken toekomstig beplantingsvak

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Totaal: 1180 m2

Betreft: onkruidvrij maken ten behoeve van overbrugging
tot het tijdstip van planten

Bewerkingsdiepte ten minste 0,05 m

gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)

voorafgaand aan het planten (e.e.a. in overleg met de
directie)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

LEVEREN BEPLANTING
Leveren heesters

Leveren heesters sierplantsoen met kluit Hypericum
inodorum 'Rheingold'
Betreft: heesters met kluit volgens plantlijst

Leveren heesters sierplantsoen met kluit Rosa 'the Fairy'
Betreft: heesters met kluit volgens plantlijst

Leveren heesters sierplantsoen met kluit Diervilla
sessilifolia 'Butterfly'
Betreft: heesters met kluit volgens plantlijst

Leveren heesters sierplantsoen met kluit Potentilla
fruticosa 'Abbotswood'
Betreft: heesters met kluit volgens plantlijst

Leveren heesters sierplantsoen met kluit Prunus
laurocerasus 'Otto Luyken'
Betreft: heesters met kluit volgens plantlijst

Leveren heesters sierplantsoen met kluit Weigela
florida 'Tango'
Betreft: heesters met kluit volgens plantlijst

are

m3
kg

are

are

are

st

st

st
st
st
st
st
st
st
st

st

11,80

11,80

11,80

11,80

1.120,00

750,00

1.050,00

512,00

712,00

294,00
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2242

224270

2243

224310

224320

224330

224340

226

226010

227

227010

227020

514299

514299

514299

514299

514299

514202

514206

514206

Leveren haagplantsoen

Leveren haagplantsoen Liguster
Betreft: haagplantsoen volgens plantlijst

Leveren kruidachtigen

Leveren kruidachtige gewassen Andropogon gerardii
Betreft: kruidachtige gewassen volgens plantlijst

Leveren kruidachtige gewassen Panicum virgatum
Betreft: kruidachtige gewassen volgens plantlijst

Leveren kruidachtige gewassen Carex
Betreft: kruidachtige gewassen volgens plantlijst

Leveren kruidachtige gewassen Caltha palustris
Betreft: kruidachtige gewassen volgens plantlijst

LOSSEN / INKUILEN

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Heesters, volgens plantlijst (4.599 st)

HEESTERS

Planten van sierplantsoen.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: het planten van Hypericum inodorum 'Rheingold'
Oppervlakte: 280 m2

Grondsoort: Teelgrond

Sierplantsoen/heesters met kluit

Soort: Hypericum inodorum 'Rheingold'

Leverantie volgens bestekspostnr. 224110

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 223040
Plantverband: wildverband, 40 st/100 m2

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspost 229110

Planten van sierplantsoen.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: het planten van Rosa 'the Fairy'

Oppervlakte: 150 m2

Grondsoort: Teelgrond

Sierplantsoen/heesters met kluit

Soort: Rosa 'the Fairy'

Leverantie volgens bestekspostnr. 224120

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 223040
Plantverband: wildverband, 50 st/100 m2

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspost 229110
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st
st

st
st

st
st

st

st

st

st
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st

161,00

38,00

38,00

57,00

120,00
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1.120,00
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1.050,00 V

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

227030 514206

Planten van sierplantsoen. st
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het planten van Diervilla sessilifolia 'Butterfly'
..... Oppervlakte: 350 m2

..... Grondsoort: Teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st
..... Soort: Diervilla sessilifolia 'Butterfly'

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 224130

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 223040
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 30 st/100 m2

..... 1/Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... volgens bestekspost 229110

1.050,00

Planten van sierplantsoen. st 512,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.

..... Betreft: het planten van Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
..... Oppervlakte: 128 m2

..... Grondsoort: Teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 512,00
..... Soort: Hypericum inodorum 'Rheingold’

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 224140

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 223040
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 40 st/100 m2

..... 1/Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... volgens bestekspost 229110

227040 514206

Planten van sierplantsoen. st 712,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het planten van Prunus laurocerasus 'Otto
..... Luyken'

..... Oppervlakte: 178 m2

..... Grondsoort: Teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 712,00
..... Soort: Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'

..... Leverantie volgens bestekspostnr. 224150

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 223040
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 40 st/100 m2

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... volgens bestekspost 229110

227050 514206

Planten van sierplantsoen. st 95,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het planten van Weigela florida 'Tango'
..... Oppervlakte: 98 m2
..... Grondsoort: Teelgrond

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 95,00
..... Soort: Weigela florida "Tango'

227060 514206

Leverantie volgens bestekspostnr. 224160

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 223040
Plantverband: wildverband, 30 st/100 m2

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspost 229110
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227070 514208 Planten van haagplantsoen. st 161,00V

..... Situering: Frankenburg
..... Betreft: Het planten van Liguster
..... Plantmateriaal: Liguster st 161,00
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 224270

2. . . . |2-rijig, totaal 7 st/m

. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 223040
. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond

. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
..... terrein

..... 1/Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... volgens bestekspost 229120

228 OEVERBEPLANTING - RAINGARDEN

228010 512401 Planten van kruidachtigen. st 38,00V
..... Situering: Claudiusdreef, Raingarden
..... Betreft: het planten van Andropogon gerardii
..... Oppervlakte: 19 m2

3. ... Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 38,00
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 224310
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 20 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie
..... volgens bestekspost 229130

228020 512401 Planten van kruidachtigen. st 38,00V
..... Situering: Claudiusdreef, Raingarden
..... Betreft: het planten van Panicum virgatum
..... Oppervlakte: 19 m2

3. .. .. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 38,00
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 224320
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 20 st/100 m2
..... 1/Inclusief nazorg en plantgarantie
..... volgens bestekspost 229130

228030 512401 Planten van kruidachtigen. st 57,00V
..... Situering: Claudiusdreef, Raingarden
..... Betreft: het planten van Carex
..... Oppervlakte: 19 m2

3. .. .. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 57,00
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 224330
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 30 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie
..... volgens bestekspost 229130

228040 512401 Planten van kruidachtigen. st 120,00V
..... Situering: Claudiusdreef, Raingarden
..... Betreft: het planten van Caltha palustris
..... Oppervlakte: 15 m2

3. .. .. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 120,00
..... Leverantie volgens bestekspostnr. 224340
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 80 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie
..... volgens bestekspost 229130

20 || NAZORG BEPLANTINGEN

2291 Nazorg beplantingen
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229110

229120

229130

23

2301

514219

514219

514219

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.

Betreft: sierheesters

Zie ook deel 3 van dit bestek.

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
227010, 227020, 227030, 227040, 227050 en 227060
Water geven met water op te pompen uit open water
Bemesten toegestaan met organische meststoffen.
Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau

B.

- verwijderen zwerfvuil kwaliteitsniveau B;

- inboet en plantgarantie;

- het beheersen van natuurlijk afval in plantvakken
overeenkomstig kwaliteitsniveau C;

Reactietijd besteksmelding: 3 werkdagen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen.

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.
Betreft: hagen en blokhagen
Zie ook deel 3 van dit bestek.
Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
227070
Water geven met water op te pompen uit open water
Bemesten toegestaan met organische meststoffen.
Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau
B.

- verwijderen zwerfvuil kwaliteitsniveau B;

- inboet en plantgarantie;

- 2 keer per jaar snoeien van de hagen.

- het beheersen van natuurlijk afval in plantvakken

overeenkomstig kwaliteitsniveau C;

Reactietijd besteksmelding: 3 werkdagen.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.

Betreft: kruidachtigen

Zie ook deel 3 van dit bestek.

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).
228010, 228020, 228030 en 228040

Water geven met water op te pompen uit open water
Bemesten toegestaan met organische meststoffen.
Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak,
kwaliteitsniveau

A.

- verwijderen zwerfvuil kwaliteitsniveau A;
- inboet en plantgarantie;
- beplanting jaarlijks afzetten in het voorjaar (maart)
- het beheersen van natuurlijk afval in plantvakken
overeenkomstig kwaliteitsniveau C;
Reactietijd besteksmelding: 3 werkdagen.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

BEPLANTING, BIJZONDERE VOORZIENINGEN

Boompalen en boombanden

st

week

st

week

st

week
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253,00
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230120

2303

230310

2304

515402

515402

510701

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Betreft de bomen geleverd volgens bestekspostnrs
240310, 240330, 240340, 240350 en 240360
Aanbrengen na aanleg groeiplaats

Verankering door middel van 2 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,50m

Diameter: 0,08-0,10m Houtsoort: Kastanje,

Palen (ruw) geschild, rond en gepunt

Boomband: Materiaal: Geweven uit garen gecertificeerd
volgens EN13432, een plantaardig polymeer
vervaardigd uit hernieuwbare grondstofbronnen

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,70 m
Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
de meest voorkomende windrichting

Boompalen verticaal aanbrengen

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft de bomen geleverd volgens bestekspostnr
240320

Aanbrengen na aanleg groeiplaats

Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,50m

Diameter: 0,08-0,10m Houtsoort: Kastanje,

Palen (ruw) geschild, rond en gepunt

Boomband: Materiaal: Geweven uit garen gecertificeerd
volgens EN13432, een plantaardig polymeer
vervaardigd uit hernieuwbare grondstofbronnen
Lengte van de paal boven maaiveld: 1,70 m
Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom
Boompalen verticaal aanbrengen

Kunststof inlage (anti-worteldoek)

Aanbrengen wortelscherm.

Betreft aanbrengen wortelscherm t.b.v. wering van
boomwortels.

Rondom aan te brengen beplanting of boom
Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleufin
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
naastliggend terrein

Wortelweringsscherm HDPE 2 mm hoogte 100 cm
Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld,
aanvulling verdichten

Beluchtingssysteem bomen
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230420

230430

2305

230510

2306

510516

515404

510701

Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de
groeiplaats van een boom.

Betreft: beluchting in granulaat en bomenzand.

Bij een te planten boom

Systeem van geperforeerde niet omhulde buis
Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
Beluchtingsbuis PE 80 mm, 40% geperforeerd, 2,1 x
2,1 m slagvast.

Verzinkte stalen of roestvaststalen (klap)deksels. Nylon
kous om buizen aanbrengen. Standaard afmeting
beluchtingssysteem 2.1 x 2.1 m op 0,8m diepte
(afhankelijk van grondwaterstand kan de diepte minder
dan 0,8m zijn, 10cm boven de gemiddelde hoogste
grondwaterstand)

Systeem bestaat uit 5 buizen, 2 T-stukken, vier bochten
en twee deksels.

Diameter drainbuis: 100 mm

Lengte drainbuis: ca. 6,0 m

Diepte van het systeem: 0,80 m (in ieder geval 10 cm
boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand)
Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
Deksels aanbrengen in samenhang met de bestrating
stellen.

Aanbrengen gietrand.

Betreft leveren en aanbrengen gietranden bij bomen
geplant door de aannemer.

Gietrand aan het einde van de nazorgperiode
verwijderen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar
van de vrijgekomen materialen.

Gietrand: LDPE, 3 mm dik, kleur groen, hoogte 300 mm.
Type Aquamax 325 o.g.

Inclusief bevestigingsmaterialen benodigd voor het
zetten van de gietrand.

Lengte per gietrand: ca. 3,2m

Diameter gietrand: ca. 1,0m

Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2m

Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

Wortelscherm

Aanbrengen wortelscherm.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.

Betreft: Het aanbrengen van wortelschermen.

Verticaal langs aan te brengen beplanting / rondom aan
te brengen beplanting

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen
(Horizontaal dubbelprofiel moet zichtbaar zijn en aan
onderkant scherm min. 20 cm doorwortelbare ruimte
laten)

Aanvullen met vrijgekomen grond

De aanvulling verdichten

Aan buitenzijde van het scherm (gladde kant) aanvulling
verdichten tot minimaal 3 mPa

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van Copolymer
Polypropylene, met grondankers, verticale
geleidingsribben en afgeronde dubbele bovenrib
Breedte 60 cm per paneel, dikte 2 mm, hoogte 45 cm
Leverancier: GreenMax, (www.greenmax.eu)

Plantvakbescherming
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230610

230620

24

2401

240110

2402

240210

240220

510599

510599

510303

515213

515213

Aanbrengen plantvakbescherming

Situatie: Verspreid binnen het projectgebied, ter bij
plantvakken en hagen.

Betreft: Het aanbrengen van een plantvakbescherming
Palen: Robinia, hoogte 100 cm, diameter: 8-10 cm,
gepunt, h.o.h. 1,50 meter

Touw: Sisaltouw, diameter: 8mm

Inclusief instandhouden tot oplevering

Verwijderen plantvakbescherming

Situatie: Verspreid binnen het projectgebied, ter bij
plantvakken en hagen.

Betreft: Het verwijderen van een plantvakbescherming
aangebracht volgens bestekspostnr 230610 na
oplevering

AANBRENGEN BOMEN

Voorbereidende werkzaamheden bomen

Maken plantgat.

Situering: t.p.v. bomen met kluit

Plantmaat 14-16, 18-20 t/m 25-30

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten bomen

Planten bomen.

Plantmaat 14-16

Periode van planten : 15 november-1 mei

Leveren volgens bestekspostnr 240310

In plantgaten volgens bestekspost 240110

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
grond

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnummers 240610 en 240710

Planten bomen.

Plantmaat 18-20

Periode van planten : 15 november-1 mei

Leveren volgens bestekspostnrs 240320, 240330,
240340 en 240350

In plantgaten volgens bestekspost 240110

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
grond

De boomspiegel vliak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnummers 240620 en 240720

st

st

st

st

st

st

1.515,00

1.515,00

35,00

3,00

28,00

\

\

\Y

\

2.273,00 L

1.515,00/L

3,00 |

28,00




RAWO0206-156294

Gemeente Katwijk

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg

Status: concept d.d. 4-12-2025

Bladnr.

37 van 208
Afdrukdatum:
04-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

240230

2403

240310

240320

240330

240340

240350

240360

515213

515212

515212

515212

515212

515212

515212

Planten bomen.

Plantmaat 20-25

Periode van planten : 15 november-1 mei

Leveren volgens bestekspostnr. 240360

In plantgaten volgens bestekspost 240110

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
grond

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnummers 240630 en 240730.

Leveren bomen

Leveren bomen.

Betreft: bomen met kluit volgens plantlijst

Bomen moeten vooraf worden goedgekeurd door de
groenbeheerder van de gemeente Katwijk. Hiervoor
dient een afspraak te worden gemaakt.

Te leveren bomen: Fraxinus ornus 'Mecsek' - Plantmaat
14-16

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: bomen met kluit volgens plantlijst

Bomen moeten vooraf worden goedgekeurd door de
groenbeheerder van de gemeente Katwijk. Hiervoor
dient een afspraak te worden gemaakt.

Te leveren bomen: Salix alba 'Chermesina’ (knotboom) -
Plantmaat 18-20

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: bomen met kluit volgens plantlijst

Bomen moeten vooraf worden goedgekeurd door de
groenbeheerder van de gemeente Katwijk. Hiervoor
dient een afspraak te worden gemaakt.

Te leveren bomen: Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'
- Plantmaat 18-20

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: bomen met kluit volgens plantlijst

Bomen moeten vooraf worden goedgekeurd door de
groenbeheerder van de gemeente Katwijk. Hiervoor
dient een afspraak te worden gemaakt.

Te leveren bomen: Pyrus calleryana 'Chanticleer’ -
Plantmaat 18-20

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: bomen met kluit volgens plantlijst

Bomen moeten vooraf worden goedgekeurd door de
groenbeheerder van de gemeente Katwijk. Hiervoor

dient een afspraak te worden gemaakt.

Te leveren bomen: Prunus avium 'Plena’ - Plantmaat
18-20

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Betreft: bomen met kluit volgens plantlijst

Bomen moeten vooraf worden goedgekeurd door de
groenbeheerder van de gemeente Katwijk. Hiervoor

dient een afspraak te worden gemaakt.

Te leveren bomen: Celtis australis - Plantmaat 20-25
Leveren op plaats van verwerking

st
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st
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st

st

st

st

st

st

st

st

st

4,00

3,00

6,00

7,00

1,00

14,00

4,00

\

4,00 |

3,00 L

6,00 L

7,00 L

1,00 L

14,00 L

4,00 L




RAWO0206-156294

Gemeente Katwijk

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg

Status: concept d.d. 4-12-2025

Bladnr.
Afdrukdatum:

38 van 208

04-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

2406

240610

240620

240630

2407

240710

240720

515611

515611

515611

515612

515612

Nazorg bomen

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.
gedurende 3 jaar na oplevering.

Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
240210

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel,
kwaliteitsniveau B

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.
gedurende 3 jaar na oplevering.

Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
240220

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel,
kwaliteitsniveau B

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de deelopdracht.
gedurende 3 jaar na oplevering.

Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
240230

Water geven met water op te pompen uit open water
Locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever.
Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel,
kwaliteitsniveau B

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Beheersen snoeitoestand bomen

Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht.

gedurende 3 jaar na oplevering.

Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
240210

Eindbeeld na contractperiode: niet vrij uitgroeiend
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na
oplevering van de deelopdracht.

gedurende 3 jaar na oplevering.

Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
240220

Eindbeeld na contractperiode: niet vrij uitgroeiend
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

st

st

st

st
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240730 515612 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na st 4,00V

..... oplevering van de deelopdracht.
..... gedurende 3 jaar na oplevering.

1. .. .. Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
..... 240230
.1. . . . |Eindbeeld na contractperiode: niet vrij uitgroeiend
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

26 NAZORG

261 NAZORG GAZON

2611 Nazorg bermen en taluds

261110 512501 Maaien bermen en taluds. are 3,10V
..... Situering: Buitenjoght

..... Totaal oppervlakte: 3,10 are

..... Betreft: het uitvoeren van de eerste twee stuks
..... maaibeurten van de nieuw ingezaaide bermen en taluds
..... gedurende de onderhoudsperiode van 1 jaar

..... Grasveld ontdoen van puin- en steenachtig materiaal

2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen

2612 Nazorg gazons
261210 512503 | Maaien grasveld. are 3,80V

..... Situering: Legioendreef, Burgemeester M.A. van der
..... Haveplantsoen en Buitenjoght Parkje

..... Totaal oppervlakte: 3,10 are

..... Betreft: het uitvoeren van de eerste 25 stuks
..... maaibeurten van het nieuw ingezaaide gazon
..... gedurende de onderhoudsperiode van 1 jaar
..... Grasveld ontdoen van puin- en steenachtig materiaal
..... Aantal percelen: 2

2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Grasveldtype: gazon
..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .1. |Gerekend is met 25 maaibeurt(en)
..... 1/Maaisel kneuzen en laten liggen
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3

31

3102

310210

3103

310310

310360

3107

310740

3109

220101

220321

220321

510223

GRONDWERKEN

Hoeveelheden uitgaande van vaste m3, tenzij anders
aangegeven, zie ook hfst. 3. bepalingen 22.07.05
hoeveelheidsbepalingen algemeen.

GRONDWERK GROENVAKKEN

Ontgraven grond

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: aan te leggen plantvak of gazon
Grondsoort: zand, verwerken volgens bestekspostnr
330820

Indicatief: klasse altijd toepasbaar

Gerekend met vaste m3

Grondsoorten gescheiden ontgraven Zand
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Leveren grond

Leveren grond.

Teelgrond moet voldoen aan de eisen opgenomen in
artikel 51.06.01 van dit bestek.

Gerekend met vaste m3

Grondsoort: teelgrond

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretische profiel van verwerking.

Leveren grond.

Grondsoort: Bomengranulaat conform de eisen uit
artikel 51.06.07 van dit bestek.

Gerekend met vaste m3

Leveren op de plaats van verwerking Leverancier : BVB
substrates 0.g.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretische profiel van verwerking.

Grondverbetering te planten bomen in verharding

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Locatie: in verharding

Betreft grondverbetering in ontgravingen volgens
bestekspost 310210

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
0,05m

Aanvullen met bomengranulaat tot 5 cm onderzijde
toekomstige verharding, geleverd volgens
besteskpostnr 310360

Gerekend met vaste m3

De aanvulling verdichten

Conform de voorschriften leverancier

Groeiplaatsverbetering plantvakken

m3

m3

m3

m3

m3

m3

590,00

436,00

154,00

154,00

\

\

\

\

436,00 L
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310910 220301 Grond verwerken in plantvakken. m3 436,00V

..... Betreft nieuw aan te planten plantvakken. Locaties
..... ontgraven volgens bestekpost 310210.
..... Grondsoort: teelgrond conform deel 3 van het bestek, m3 436,00
..... geleverd volgens bestekspostnr 310310
..... Bodem ontgraving 0,05 m loswerken voor het
..... aanbrengen van de teelgrond.
..... Gerekend met vaste m3

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,80 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |De aanvulling gelijkmatig aandrukken
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

3111 Grond profileren
311110 220421 | Profileren van opperviakken. m2 1.845,00 V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het profileren van de groenvakken
..... Grondsoort: teelaarde
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0,64 m
1. .. .. Oppervlakken boven water
1. . . . |Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

32 GRONDWERK RIJBAAN EN PARKEERVAKKEN
202 | | Ontgraven zand
320210 220101 | Grond ontgraven uit cunet m3 55,00V

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied waarbij
..... groenstrook rijpbaan of parkeervak wordt.
..... Betreft: het ontgraven van grond.
..... Gerekend met vaste m3
..... Grondsoort: grond
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven grond en zand
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
..... Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 320510
320220 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 4.930,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: Het ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief: klasse altijd toepasbaar
..... Gerekend met vaste m3
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven zand en klei
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

3205 Afvoeren grond
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320510

3208

320810

320820

3209

320910

33

3301

220201

220301

220301

220421

Grond vervoeren.

Betreft: overtollige grond ontgraven volgens
bestekspostnr. 320210 die afgevoerd moet worden
Grondsoort: grond

Indicatief: klasse altijd toepasbaar

Gerekend met vaste m3

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 320210

Verwerken zand

Grond verwerken in cunet.

Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: Het verwerken van zand vrijgekomen volgens
bestekspostnr 320220

Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens bestekspostnr
320220

Gerekend met vaste m3

Hoogte 0,50 m, zonder overhoogte

Breedte bovenzijde 6,00 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief verdichten, (verdichtingsgraad zie artikel
22.02.06 van de Standaard 2020)

Profileren volgens bestekspostnr. 320910
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet.

Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: het aanvullen van het cunet met zand.
Grondsoort: zand, geleverd volgens bestekspostnr
350210

Hoogte 0,50 m, zonder overhoogte

Gerekend met vaste m3

Breedte bovenzijde 2,00 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief verdichten, (verdichtingsgraad zie artikel
22.02.06 van de Standaard 2020)

Profileren volgens bestekspostnr. 320910

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond profileren

Profileren van oppervlakken.

Situering: verspreid binnen het projectgebied

Betreft: het profileren van de rijpaan en parkeervakken.
Grondsoort: zand

Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0,64 m
Oppervlakken boven water

Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5

Afschot ca. 3 %

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

GRONDWERK RIOLERING

**De lengte dat de straat opgebroken mag zijn en de
rioolsleuf open mag liggen is maximaal 60 m**

Ontgraven klei

m3

m3

m3

m3

m3

m2

55,00V

4.930,00V

55,00 vV

10.905,00 vV

4.930,00

55,00
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330110

3305

330510

3308

330820

331

3312

220101

220201

220301

Grond ontgraven uit sleuf.

Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: het ontgraven van klei uit de rioolsleuf en voor de
putten.

Grondsoort: klei

Indicatief: klasse altijd toepasbaar

Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 330510
Gerekend met vaste m3

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,30 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Afvoeren grond

Grond vervoeren.

Betreft: overtollige klei ontgraven volgens bestekspostnr.
330110 die afgevoerd moet worden

Grondsoort: klei

Indicatief: klasse altijd toepasbaar.

Gerekend met vaste m3

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 330110

Verwerken grond in rioolsleuf

Grond verwerken in sleuf.

Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: aanvullen rioolsleuf

Grondsoort: zand

Vrijgekomen bij bestekspostnr 310210

Te kort komend zand leveren volgens bestekspostnr
350210

Gerekend met vaste m3

Hoogte 1,00 m, zonder overhoogte

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Inclusief verdichten in lagen van max. 30 cm
(verdichtingsgraad zie artikel 22.02.06 van de Standaard
2020)

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

DRAINAGEZAND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

Aanbrengen drainagekoffer drainleidingen

m3

m3

m3

m3
m3

6.075,00

6.075,00

5.585,00

\

\Y

\

5.585,00
590,00
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331210

34

3401

340110

3403

340350

3405

340520

3409

220301

220101

220321

220201

Grond verwerken in drainagekoffer drains

Situering: rondom drains aangelegd volgens
bestekspostnr. 421010

Betreft: drainagekoffer drains

Grondsoort: drainagezand geleverd volgens
bestekspostnr 350220

Omstorting van goed doorlatend draineerzand (zand met
een mediaanwaarde van minimaal 250 micrometer
(matig grof tot zeer grof zand) in een pakket van
minimaal 0,30 m1 rondom de buis

Gerekend met vaste m3

Gemiddelde hoogte 0,40 m

Breedte volgens doorsnede op tekeningnr. 43058-BE-DP
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Incl. licht verdichten op lage frequentie zonder schade te
brengen aan de drain.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GRONDWERK RAINGARDEN

Ontgraven zand

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Raingarden

Betreft: aan te leggen raingarden

Grondsoort: Grond, vervoerd volgens bestekspostnr.
340520

Indicatief: klasse altijd toepasbaar

Gerekend met vaste m3

Grondsoorten gescheiden ontgraven Zand en klei
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m
Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Leveren grond

Leveren grond.

Grondsoort: grond, gemiddelde samenstelling:
organische stof 10,0%; lutum 8-12%; chloridegehalte <
200 mg/L d.s.; pH 5-,6,5; D60/D10 max. 8;
respiratiewaarde max 8 mmol/O2/kg o.s./uur; EC 0,5-1,5
mS/cm.

Gerekend met vaste m3

Leveren op de plaats van verwerking Leverancier :
Green-to-colour 0.g.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Afvoeren grond

Grond vervoeren.

Betreft: overtollige grond ontgraven volgens
bestekspostnr. 340110 die afgevoerd moet worden
Grondsoort: grond

Indicatief: klasse altijd toepasbaar

Gerekend met vaste m3

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 340110

Groeiplaatsverbetering raingarden

m3

m3

m3

m3

m3

490,00 V

9,00V

6,70V

9,00V

490,00

6,70 L
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340910

340920

340930

3411

341110

35

3502

350210

350220

36

3601

220301

220399

224602

220421

220321

220321

Grond verwerken in plantvakken.

Betreft nieuw aan te brengen raingarden. Locatie
ontgraven volgens bestekpost 340110.

Grondsoort: grond, geleverd volgens bestekspostnr
340350

Gerekend met vaste m3

Gemiddelde hoogte 0,90m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling gelijkmatig aandrukken
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Aanbrengen drainagekoffer

Situering: Raingarden

Betreft nieuw aan te brengen raingarden. Locatie
ontgraven volgens bestekpost 340110

Materiaal: lavasteen

Porositeit tussen de 30% en 50%.

Dient chemisch inert te zijn.

Aanbrengen inlage van kunststof.

Grondsoorten: Lavasteen conform bestekspostnr
340920

Weefsel van polypropeen

Breedte te bedekken ondergrond 6,00m

De banen aanbrengen met een overlap van 0,5 m

Grond profileren

Profileren van oppervlakken.

Situering: Raingarden

Betreft: betreft het profileren van de raingarden
Grondsoort: grond aangebracht volgens bestekspostnr
Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0,64 m
Oppervilakken boven water

Oppervlakken: Afschot ca. 11 %

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

LEVEREN GROND
Leveren zand

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse altijd
toepasbaar

Gerekend met vaste m3

Grondsoort: zand aanvulling cunetten

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 320820 en 330820
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse altijed
Grondsoort: drainzand voor aanvulling drainagesleuven
(zand met een mediaanwaarde van minimaal 250
micrometer (matig grof tot zeer grof zand)
Gerekend met vaste m3

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 331210

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

KEURING GROND

Keuring grond / klei

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

6,70

2,30

50,00

7,70

5.050,00

490,00

\Y

\

\Y

6,70 L

2,30 L

50,00/ L

5.050,00 L

490,00 L
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360110

37

3701

370110

38

3801

380110

172199

240601

102102

1:2:3:4:5:6
2. .. ..
9. ..
.6 .
.. .6. .
..... 2
1.
2. ...
L2

Keuring grond / klei

Betreft: af te voeren grond, vervoerd volgens
bestekspostnrs. 320510, 330510 en 340520; totaal
6139 m3

In deze post dienen alle kosten begrepen te zijn die
benodigd zijn voor het uitvoeren van het conform het
Besluit Bodemkwaliteit benodigde grondonderzoeken
Uitgaande van 2 AP-04 in situ keuringen.

Indien de grond schoon is, deze afvoeren volgens
bestekspostnr. 320510, 330510 en 340520

Indien de grond vervuild is, deze afvoeren naar een
erkende verwerkingsinstelling volgens bestekspostnr.
950030

SLEUFBEKISTING

Voorziening tegen inkalven sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Situering: verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: sleufbekisting

Met materiaal van de aannemer

Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf of door gebruikmaking van

een stalen bekistingssysteem
Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m

Trillen en spuiten is niet toegestaan
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

PROEFSLEUVEN

Maken proefsleuven

Graven proefsleuf.

Situering: gehele werk

Betreft: graven van ca. 29 stuks proefsleuven t.b.v.
localiseren van bestaande kabels, leidingen,
huisaansluitingen

Locaties op aanwijzing van de directie

Opbouw van de ondergrond:

Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

EUR

560,00

105,00

\Y

\
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4 BEMALING EN LEIDINGWERK

ar BEMALING

40 | BEMALINGSPLAN

410010 210899 Opstellen bemalingsplan EUR N

..... Conform de Standaard 2020 artikel 21.13.01 en conform
..... bemalingsadvies (bijlage bij dit bestek), bestek en
..... tekeningen opstellen bemalingsplan.

..... Opstellen en zonodig ter goedkeuring bij diverse
..... instanties, of i.k.v. watervergunning bij het

..... Hoogheemraadschap van Rijnland indienen van een
..... bemalingsplan. Inclusief het benodigde veldwerk.
..... Hierbij dient 0.a. met het volgende rekening te worden
..... gehouden:

..... - bemalingswater mag niet worden gebruikt voor het
..... verdichten van het zandbed;

..... - bemalingswater moet vooraf worden ontdaan van
..... bezinkbare delen, middels een zandvang /

..... oliewaterafscheider van voldoende capaciteit;

..... - in het systeem dient een debietmeter geplaatst te
..... worden. De hoeveelheid geloosd water op het
..... naastliggend riool dient ook geregistreerd te worden;
..... - een opgave van de geloosde debieten moet worden
..... verstrekt bij de termijnstaten;

..... - tijdsduur;

..... - de aannemer dient het bemalingswater tijdens het
..... werk eenmalig te bemonsteren op chemisch

..... zuurstofverbruik, Kjehldahl-stikstof en chloride, inclusief
..... laboratoriumkosten.

..... Tijdig aanvragen en zorgdragen voor verkrijging van
..... goedkeuring voor benodigde meldingen/ vergunningen.

411 BRONBEMALING
a1 | | Bronbemaling rioolsleuf (deel 1)
411110 10201 | Aanbrengen bronbemaling. EUR N

..... Situering: deel 1 conform bemalingsadvies
..... Betreft: bronbemaling zonder retourbemaling t.b.v.
..... aanbrengen riolering
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,30 m beneden
..... de onderkant leiding
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .9. . . |Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . .9. |De reserve-energievoorziening moet een zodanige
..... capaciteit hebben dat de bemaling te allen tijde voldoet
..... aan de vereiste verlaging van de waterstand onder de
..... sleuf.
411120 210203 Instandhouden bronbemaling. dag 10,00V
..... Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 411110
..... Periode van bemaling: gedurende de duur van de
..... rioleringswerkzaamheden

411130 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N
..... Na afloop werkzaamheden verwijderen van de bemaling
..... fileters en stijgbuizen verwijderen

3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... een mengsel van zand en klei
..... De aanvulling verdichten, verdichtingsgraad zie artikel
..... 22.02.06 van de Standaard 2020)
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411140 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V

..... Betreft het aanbrengen van een debietmeetpunt voor de

..... bronbemaling op de afvoer(en) van de bemaling.
9. . . .. Inclusief het eventueel verplaatsen van het

..... debietmeetpunt
411150 [173199 Nemen monster uit lozingswater van bemaling st 1,00V
..... In deze bestekspost dienen alle kosten verwerkt te zijn
..... voor het nemen van watermonsters van het lozingswater
..... Bronbemaling rioolsleuf volgens bestekspost 411110
..... Monstername aan begin en aan einde bemaling en die
..... te overhandigen aan Hoogheemraadschap van Rijnland

4112 Bronbemaling rioolsleuf (deel 2)

411210 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
..... Situering: deel 2 conform bemalingsadvies.

..... Betreft: bronbemaling zonder retourbemaling t.b.v.
..... aanbrengen riolering

2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,30 m beneden
..... de onderkant leiding
1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .9. . . |Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . .9. |De reserve-energievoorziening moet een zodanige
..... capaciteit hebben dat de bemaling te allen tijde voldoet
..... aan de vereiste verlaging van de waterstand onder de
..... sleuf.

411220 210203 Instandhouden bronbemaling. dag 35,00V

..... Betreft: bronbemaling aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 411210

..... Periode van bemaling: gedurende de duur van de

..... rioleringswerkzaamheden

411230 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N
..... Na afloop werkzaamheden verwijderen van de bemaling
..... fileters en stijgbuizen verwijderen

3. . ... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... een mengsel van zand en klei
..... De aanvulling verdichten, verdichtingsgraad zie artikel
..... 22.02.06 van de Standaard 2020)

411240 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
..... Betreft het aanbrengen van een debietmeetpunt voor de
..... bronbemaling op de afvoer(en) van de bemaling.

9. . . .. Inclusief het eventueel verplaatsen van het
..... debietmeetpunt

411250 (173199 Nemen monster uit lozingswater van bemaling st 1,00V

..... In deze bestekspost dienen alle kosten verwerkt te zijn

..... voor het nemen van watermonsters van het lozingswater

..... Bronbemaling rioolsleuf volgens bestekspost 411210

..... Monstername aan begin en aan einde bemaling en die

..... te overhandigen aan Hoogheemraadschap van Rijnland

4113 Bronbemaling rioolsleuf (deel 3)
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411310 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

..... Situering: deel 3 conform bemalingsadvies.
..... Betreft: bronbemaling zonder retourbemaling t.b.v.
..... aanbrengen riolering

2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,30 m beneden
..... de onderkant leiding
1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .9. . . |Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . .9. |De reserve-energievoorziening moet een zodanige
..... capaciteit hebben dat de bemaling te allen tijde voldoet
..... aan de vereiste verlaging van de waterstand onder de
..... sleuf.

411320 210203 Instandhouden bronbemaling. dag 50,00V

..... Betreft: bronbemaling aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 411310

..... Periode van bemaling: gedurende de duur van de

..... rioleringswerkzaamheden

411330 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N
..... Na afloop werkzaamheden verwijderen van de bemaling
..... fileters en stijgbuizen verwijderen

3. . ... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... een mengsel van zand en klei
..... De aanvulling verdichten, verdichtingsgraad zie artikel
..... 22.02.06 van de Standaard 2020)

411340 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
..... Betreft het aanbrengen van een debietmeetpunt voor de
..... bronbemaling op de afvoer(en) van de bemaling.

9. . . .. Inclusief het eventueel verplaatsen van het
..... debietmeetpunt

411350 (173199 Nemen monster uit lozingswater van bemaling st 1,00V

..... In deze bestekspost dienen alle kosten verwerkt te zijn

..... voor het nemen van watermonsters van het lozingswater

..... Bronbemaling rioolsleuf volgens bestekspost 411310

..... Monstername aan begin en aan einde bemaling en die

..... te overhandigen aan Hoogheemraadschap van Rijnland

4115 Bronbemaling rioolsleuf (deel 5)

411510 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
..... Situering: deel 5 conform bemalingsadvies.
..... Betreft: bronbemaling zonder retourbemaling t.b.v.
..... aanbrengen riolering
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,30 m beneden
..... de onderkant leiding
1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .9. . . |Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . .9. |De reserve-energievoorziening moet een zodanige
..... capaciteit hebben dat de bemaling te allen tijde voldoet
..... aan de vereiste verlaging van de waterstand onder de
..... sleuf.
411520 210203 Instandhouden bronbemaling. dag 4,00V
..... Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 411510
..... Periode van bemaling: gedurende de duur van de
..... rioleringswerkzaamheden
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411530 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N

..... Na afloop werkzaamheden verwijderen van de bemaling
..... fileters en stijgbuizen verwijderen

3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... een mengsel van zand en klei
..... De aanvulling verdichten, verdichtingsgraad zie artikel
..... 22.02.06 van de Standaard 2020)

411540 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
..... Betreft het aanbrengen van een debietmeetpunt voor de
..... bronbemaling op de afvoer(en) van de bemaling.

9. . . .. Inclusief het eventueel verplaatsen van het
..... debietmeetpunt

411550 (173199 Nemen monster uit lozingswater van bemaling st 1,00V

..... In deze bestekspost dienen alle kosten verwerkt te zijn

..... voor het nemen van watermonsters van het lozingswater

..... Bronbemaling rioolsleuf volgens bestekspost 411510

..... Monstername aan begin en aan einde bemaling en die

..... te overhandigen aan Hoogheemraadschap van Rijnland

4116 Bronbemaling rioolsleuf (deel 6)

411610 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
..... Situering: deel 6 conform bemalingsadvies.

..... Betreft: bronbemaling zonder retourbemaling t.b.v.
..... aanbrengen riolering

2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,30 m beneden
..... de onderkant leiding
1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .9. . . |Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . .9. |De reserve-energievoorziening moet een zodanige
..... capaciteit hebben dat de bemaling te allen tijde voldoet
..... aan de vereiste verlaging van de waterstand onder de
..... sleuf.

411620 210203 Instandhouden bronbemaling. dag 50,00V

..... Betreft: bronbemaling aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 411610

..... Periode van bemaling: gedurende de duur van de

..... rioleringswerkzaamheden

411630 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N
..... Na afloop werkzaamheden verwijderen van de bemaling
..... fileters en stijgbuizen verwijderen

3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... een mengsel van zand en klei
..... De aanvulling verdichten, verdichtingsgraad zie artikel
..... 22.02.06 van de Standaard 2020)

411640 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
..... Betreft het aanbrengen van een debietmeetpunt voor de
..... bronbemaling op de afvoer(en) van de bemaling.

9. . . .. Inclusief het eventueel verplaatsen van het
..... debietmeetpunt

411650 (173199 Nemen monster uit lozingswater van bemaling st 1,00V

..... In deze bestekspost dienen alle kosten verwerkt te zijn

..... voor het nemen van watermonsters van het lozingswater

..... Bronbemaling rioolsleuf volgens bestekspost 411610

..... Monstername aan begin en aan einde bemaling en die

..... te overhandigen aan Hoogheemraadschap van Rijnland

412 OPEN BEMALING

4121 Aanbrengen open bemaling (deel 1)
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412110

412120

412130

4122

412210

412220

412230

4123

412310

412320

412330

4124

412410

210101

210102

210104

210101

210102

210104

210101

210102

210104

210101

Aanbrengen open bemaling.

Situering: deel 1 conform bemalingsadvies.

Betreft: het aanbrengen van open bemaling.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Inclusief aanbrengen debietmeetpunt op afvoerleiding
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.

Betreft: open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 412110

Periode van instandhouding: gedurende de duur van de
rioleringswerkzaamheden

Verwijderen open bemaling.
Verwijderen inclusief debietmeetpunt

Aanbrengen open bemaling (deel 2)

Aanbrengen open bemaling.

Situering: deel 2 conform bemalingsadvies.

Betreft: het aanbrengen van open bemaling.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Inclusief aanbrengen debietmeetpunt op afvoerleiding
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.

Betreft: open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 412210

Periode van instandhouding: gedurende de duur van de
rioleringswerkzaamheden

Verwijderen open bemaling.
Verwijderen inclusief debietmeetpunt

Aanbrengen open bemaling (deel 3)

Aanbrengen open bemaling.

Situering: deel 3 conform bemalingsadvies.

Betreft: het aanbrengen van open bemaling.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Inclusief aanbrengen debietmeetpunt op afvoerleiding
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.

Betreft: open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 412310

Periode van instandhouding: gedurende de duur van de
rioleringswerkzaamheden

Verwijderen open bemaling.
Verwijderen inclusief debietmeetpunt

Aanbrengen open bemaling (deel 4)

Aanbrengen open bemaling.

Situering: deel 4 conform bemalingsadvies.

Betreft: het aanbrengen van open bemaling.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Inclusief aanbrengen debietmeetpunt op afvoerleiding
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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412420

412430

4125

412510

412520

412530

4126

412610

412620

412630

413

413110

413120

210102

210104

210101

210102

210104

210101

210102

210104

210701

210701

.90
..... 1
...
A0
.90
..... 1
...
9. .
T R
N
..... 1
... ..
9.
S
.90

Instandhouden open bemaling.

Betreft: open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 412410

Periode van instandhouding: gedurende de duur van de
rioleringswerkzaamheden

Verwijderen open bemaling.
Verwijderen inclusief debietmeetpunt

Aanbrengen open bemaling (deel 5)

Aanbrengen open bemaling.

Situering: deel 5 conform bemalingsadvies.

Betreft: het aanbrengen van open bemaling.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Inclusief aanbrengen debietmeetpunt op afvoerleiding
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.

Betreft: open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 412510

Periode van instandhouding: gedurende de duur van de
rioleringswerkzaamheden

Verwijderen open bemaling.
Verwijderen inclusief debietmeetpunt

Aanbrengen open bemaling (deel 6)

Aanbrengen open bemaling.

Situering: deel 6 conform bemalingsadvies.

Betreft: het aanbrengen van open bemaling.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Inclusief aanbrengen debietmeetpunt op afvoerleiding
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.

Betreft: open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 412610

Periode van instandhouding: gedurende de duur van de
rioleringswerkzaamheden

Verwijderen open bemaling.
Verwijderen inclusief debietmeetpunt

MONITORING

Aanbrengen waarnemingsput.

Situering: deel 1 conform bemalingsadvies.
Putopbouw ter keuze van de aannemer

Lengte peilbuizen 4,7 m

Zonder filteromstorting

Voor start bemaling nulmeting uitvoeren

Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: d.m.v.
afsluitdeksel

Aanbrengen waarnemingsput.

Situering: deel 2 conform bemalingsadvies.
Putopbouw ter keuze van de aannemer

Lengte peilbuizen 4,7 m

Zonder filteromstorting

Voor start bemaling nulmeting uitvoeren

Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: d.m.v.
afsluitdeksel

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

st

st

2,00

6,00
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413130 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 10,00V
..... Situering: deel 3 conform bemalingsadvies.
1. .. .. Putopbouw ter keuze van de aannemer
.9. . . . |Lengte peilbuizen 3,5 m
. .1. . . |Zonder filteromstorting

. . .9. . |Voor start bemaling nulmeting uitvoeren
..... 1|Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: d.m.v.
..... afsluitdeksel
413140 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 1,00V
..... Situering: deel 5 conform bemalingsadvies.
1. .. .. Putopbouw ter keuze van de aannemer
.9. . . . |Lengte peilbuizen 5,2 m
. .1. . . |Zonder filteromstorting
. . .9. . |Voor start bemaling nulmeting uitvoeren
..... 1|Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: d.m.v.
..... afsluitdeksel
413150 210702 Verwijderen waarnemingsput. st 19,00V
..... Na afloop van de bemalingswerkzaamheden
2. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... een mengsel van zand en klei
..... De aanvulling verdichten, verdichtingsgraad (zie artikel
..... 22.02.06 van de Standaard 2020)
413160 210899 Opnemen waterstand in peilbuizen EUR N
..... Betreft: peilbuizen aangebracht volgens bestekspostnrs.
..... 413110, 413120, 413130 en 413140 vanaf de dag van
..... aanbrengen tot de dag van verwijderen van de peilbuizen
..... Per peilbuis de waterstand op elke werkdag tweemaal
..... opnemen en schriftelijk aan de directie mededelen
..... Tijdstippen opname op aanwijzing van de directie

AV . ZANDVANG / OLIEAFSCHEIDER
414010 210899 | Aanbrengen zandvang / olieafscheider st 6,00V
..... Betreft: zandvang / olie-waterafscheider voor het water
..... uit de bemaling van voldoende capaciteit

..... Situering: in afvoerleiding naar rioolput

..... Plaatsen voor de debietmeter

414020 210899 | Instand houden zandvang / olieafscheider week 22,00V
..... Betreft: zandvang / olie-waterafscheider aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 414010

414030 210899 | Verplaatsen zandvang / olieafscheider keer 10,00V
..... Betreft: zandvang / olie-waterafscheider verplaatsen ,
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 414010

414040 210899 | Verwijderen zandvang / olieafscheider st 6,00V
..... Betreft: verwijderen zandvang / olie-waterafscheider
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 414010

42 RIOOL KUNSTSTOF
4201 | | Aanbrengen rioolleiding PVC
420110 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 120,00V

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van HWA leidingen.
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 33

2. .. .. Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 120,00 L
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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420120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00V

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van VWA leidingen.
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 33
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin m 15,00/ L
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
420130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.090,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van HWA leidingen.
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 33

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 1.090,00 L
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
420140 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 55,00V

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van VWA leidingen.
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 33

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin m 55,00/ L
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
420150 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 245,00V

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van HWA leidingen.
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 33

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 245,00 L
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
421 INFILTRATIERIOOL KUNSTSTOF
421010 252221 | Aanbrengen PP-buis. m 370,00V

..... Situering: Onder de haakse parkeervakken
..... Betreft: aanbrengen kunststof buizen IT-riool HWA
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 33

9. . . .. Rechte buis inwendig glad, uitwendig geribbeld en m 370,00 L
..... gesleufd, stijfheidsklasse SN 8
..... Type: PP PRAGMA IT-BUIS 160 mm, omhuld met
..... geotextiel
..... Kleur: groen (RAL 6024)
..... Geotextiel: weefsel plus vlies A83007 conform BRL
..... 52250
..... Rondom de buis d.m.v. een drainkoffer omhulling van
..... minimaal 30 cm drainzand aanbrengen volgens
..... bestekspostnr. 331210
. .1.6. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 9|Verbinding buizen infiltratieriool d.m.v. aangevormde mof.

421020 [252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 10,00V
1. .. .. Hulpstuk opzetstuk voor het instellen van het st 10,00 L
..... drainage-instelniveau.
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijtheidsklasse SN 8
. .1.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

43 RIOOL BETON

4301 Aanbrengen rioolleiding beton ongewapend
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430110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 40,00V

..... Situering: Lambrechtsveld
..... Betreft: het aanbrengen van een transportleiding beton
..... rond 500 mm

4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend Betonbuis spie-spie st 3,00L
..... (lengte ca. 1,00 m)
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 17,00 L

..... Diameter inlaat 160 mm Betonbuis voorzien van
..... PVC-instortmof (1 stuk per buis)

..... Zettingsmof 160 mm aanbrengen volgens
..... bestekspostnr. 461540

. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm

. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m

..... 9|Type buisverbinding: glijverbinding

..... Grondwerk volgens bestekspostnrs. 33

44 PUTTEN
asr KUNSTSTOF PUTTEN
441010 1252604 | Aanbrengen put van kunststof. st 16,00V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: draininspectieput inw. @ 600 mm
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 33

1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 16,00/ L
..... Materiaal: PE
..... Voorzien van de nodige aansluitingen volgens
..... puttenstaat
..... Bodem put 500 mm onder laagste b.o.b. aansluiting
. .2. . . |Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 16,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Putvoorzien van afdekking volgens bestekspostnr.

..... 449220
as2 | BETONPUTTEN
442010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 37,00V

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: betonputten in HWA riool

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 37,00 L
..... Onderbak inw. 800 x 800 mm,wanddikte 150 mm
..... Puthoogte: tussen 1,00 en 3,00 meter
..... Aansluitingen conform tekeningnr. 43058-BE-RI
..... Betonkwaliteit C40/50, milieuklasse XA3
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat st 37,00/ L
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 33
..... Leveranties putten met KOMO certificaat
..... Put voorzien van gietijzer/beton putrand volgens
..... bestekspostnr. 449




RAWO0206-156294

Gemeente Katwijk

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg

Status: concept d.d. 4-12-2025

Bladnr.
Afdrukdatum:

56 van 208

04-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

442020

449

4491

449110

449120

449150

4492

449220

252602

252701

252701

252799

252701

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: betonputten in DWA riool

Put t.b.v. vrijverval systeem

Onderbak inw. 800 x 800 mm,wanddikte 150 mm
Puthoogte: tussen 1,50 en 2,10 meter
Aansluitingen conform tekeningnr. 43058-BE-RI
Betonkwaliteit C40/50, milieuklasse XA3
Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Grondwerk volgens bestekspostnr. 33
Leveranties putten met KOMO certificaat

Put voorzien van gietijzer/beton putrand volgens
bestekspostnr. 449

PUTAFDEKKINGEN

Putafdekkingen standaard

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. nieuwe inspectieputten in
niet-asfaltwegen en woonstraten

Betreft: putranden van putten in HWA riool

Type TBS 313 VEPRO met opschrift 'RW' in dekselrand
randhoogte 230 mm, Verkeersklasse D400, incl.
rubberring

Mangat minimaal @ 520 mm

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton.
Overgangsring respectievelijk stelring(en) stellen in
snelverhardende krimparme stelmortel op
cementbasis, Poltec 700, o.g.

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. nieuwe inspectieputten in
niet-asfaltwegen en woonstraten

Betreft: putranden van putten in DWA riool

Type TBS 313 VEPRO met opschrift VW' in dekselrand
randhoogte 230 mm, Verkeersklasse D400, incl.
rubberring

Mangat minimaal @ 520 mm

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton.
Overgangsring respectievelijk stelring(en) stellen in
snelverhardende krimparme stelmortel op
cementbasis, Poltec 700, o.g.

Aanbrengen staalplaat op rioolput

Betreft: het aanbrengen van staalplaat op rioolputten
Staalplaat afmeting 1100 x 1100 mm

Staalplaat los aanbrengen op betonnen afdekplaat

Aanbrengen drain putafdekkingen

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. drainputten in groen, niet-asfaltwegen en
woonstraten

Betreft: putranden van putten in horizontale drainage
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Type TBS 313 VEPRO met opschrift 'DR' in dekselrand
randhoogte 230 mm, Verkeersklasse D400, incl.
rubberring

Mangat minimaal @ 520 mm

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
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4493 PUTRANDEN O-LINQ SYSTEEM o.g.

Vervangen van bestaande putranden in bestaande
asfaltverharding volgens methode O-Ling Systeem o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
..... Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.
..... Polderstraat 1B

..... 6666 LD Heteren

T: 026 - 44 57 032

..... E: info@vandenbroekheteren.nl

..... I: www.vandenbroekheteren.nl

449310 251199 Verw. putrand met deksel en bijkomende st 2,00V
..... werkzaamheden

..... Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te
..... vervangen putafdekkingen.

..... Methode:

..... O-Ling Systeem o.g.

Verwijderen van bestaande putafdekking en het
uitvoeren van aanverwante werkzaamheden t.b.v.
plaatsing nieuwe putafdekking.

449311 1810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00
..... Betreft het zagen van asfalt rondom te verwijderen
..... putrand.

1. .. .. Asfaltverharding

.9.9. . . |Zaagdiepte gemiddeld 180 mm tot ten hoogste 210 mm.

449312 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2,00 1
..... Betreft het opbreken van asfalt rondom te verwijderen
..... putrand

Teerhoudend asfalt: geen informatie beschikbaar,
..... boring volgens bestekspostnr 150010

1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.9. . . . |Dikte gemiddeld 180 mm.

. .9. . . |Op een niet gebonden funderingslaag.

. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting. Eventuele stort- en
acceptiekosten zijn voor rekening van aannemer.

449313 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00
Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel welke
..... vervangen dient te worden door nieuwe ronde putrand
..... met deksel.

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... Inclusief het verwijderen van niet draagkrachtige en/of
..... losliggende stellagen.

.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting. Eventuele stort- en
acceptiekosten zijn voor rekening van aannemer.
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449314 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 2,00 1

..... Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring.
..... Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
..... stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen bij post
..... 449313.

..... Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 4,00 L
..... Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
..... bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
..... Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 50,00 L
..... krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
..... (Gerekend met 25 kg / put.)

..... Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring st 2,00 L
..... Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
..... bepaald door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te
..... zijn aan de nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st.
..... /put.

..... Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 50,00 L
..... krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
..... (Gerekend met 25 kg / put).

..... De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
..... asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
..... Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

449315 252899 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker st 2,00 |
..... Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat
..... op mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
..... Lev. en aanbr. metalen afdekplaat st 2,00 L
..... Dikte: tenminste 12 mm

..... Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
..... Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
..... ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
..... asfaltconstructie.

..... Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
..... gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch

..... element.

..... Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st 2,00 L
..... Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde

..... metaalplaat.

..... Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st 2,00 |

..... Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
..... maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

..... Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,06 L
..... betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

45 DIVERSE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
4501 Aansluitingen op bestaand riool
450110 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: aansluiting van nieuw PVC-riool op bestaande

..... betonput.

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . |Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2 d.m.v.
..... hakken of boren
. .9. . . |Hulpstuk : instortmof in betonwand & 250 mm st 3,00 L
..... Hulpstuk instorten met krimpvrije mortel Poltec 700 o.g. m3 0,09 L
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
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450120 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 4,00V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: aansluiting van nieuw PVC-riool op bestaande
..... betonput.
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . |Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2 d.m.v.
..... hakken of boren
. .9. . . |Hulpstuk : instortmof in betonwand & 315 mm st 4,00 L
..... Hulpstuk instorten met krimpvrije mortel Poltec 700 o.g. m3 0,12/L
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
4502 Maken inlaten
450210 252832 Maken inlaat. st 4,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
..... kunststofbuis t.b.v. DWA-riool d.m.v. boren
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm Kleur: bruin
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 2160 mm st 4,00/ L
450220 252832 Maken inlaat. st 110,00V
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het maken van een inlaat in een bestaande
..... kunststofbuis t.b.v. HWA-riool d.m.v. boren
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm Kleur: bruin
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat 2160 mm st 110,00 L
4503 Schildmuur
450310 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 6,00V
..... Situering: Verspreid over het projectgebied
..... Betreft: aanbrengen schildmuur in pvc @200 mm
..... Inclusief ontluchtingsmogelijkheid in de schildmuur

..... Metselwerk; metselstenen st 288,00/ L
1. .. .. Halfsteens schildmuur
.2. . . . |Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen
450320 (252821 | Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 12,00V

..... Situering: Verspreid over het projectgebied
..... Betreft: aanbrengen schildmuur in betonriool @300 mm
..... Inclusief ontluchtingsmogelijkheid in de schildmuur

..... Metselwerk; metselstenen st 576,00/ L
1. .. .. Halfsteens schildmuur
.2. . . . |Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen
450330 252821 | Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 3,00V

..... Situering: Verspreid over het projectgebied

..... Betreft: aanbrengen schildmuur in pvc riool @400 mm

..... Inclusief ontluchtingsmogelijkheid in de schildmuur

..... Metselwerk; metselstenen st 144,00 L
1. .. .. Halfsteens schildmuur

.2. . . . |Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

. .3. . . |Buitenzijde berapen
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450340

4504

450410

4505

450510

450520

450530

252821

252702

257501

257501

257501

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Situering: Verspreid over het projectgebied

Betreft: aanbrengen schildmuur in betonriool @500 mm
Inclusief ontluchtingsmogelijkheid in de schildmuur
Metselwerk; metselstenen

Halfsteens schildmuur

Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

Buitenzijde berapen

Op hoogte brengen putranden

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
Betreft: Het op hoogte brengen van bestaande
putafdekkingen

Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

(51 st)

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton.
Overgangsring respectievelijk stelring(en) stellen in
snelverhardende krimparme stelmortel op
cementbasis, Poltec 700, o.g.

Reinigen nieuwe riolering en inspectieputten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van het riool voor de video-opnamen
volgens bestekspostnr. 450710

Reinigen/video opnamen per fase uitvoeren voordat de
verharding wordt aangebracht

Grootste putafstand: 40 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): @ 500 mm

Vervuilingsgraad tot 20 % zand, stenen, etc.

De aannemer dient zelf een inschatting te maken van de
vervuiling

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 450590 (0,62 ton)

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van het riool voor de video-opnamen
volgens bestekspostnr. 450710

Reinigen/video opnamen per fase uitvoeren voordat de
verharding wordt aangebracht

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 250 mm

Vervuilingsgraad tot 20 % zand, stenen, etc.

De aannemer dient zelf een inschatting te maken van de
vervuiling

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 450590 (0,51 ton)

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van het riool voor de video-opnamen
volgens bestekspostnr. 450710

Reinigen/video opnamen per fase uitvoeren voordat de
verharding wordt aangebracht

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 315 mm

Vervuilingsgraad tot 20 % zand, stenen, etc.

De aannemer dient zelf een inschatting te maken van de
vervuiling

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 450590 (6,98 ton)
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450540

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

450550

450560

450590

4506

450610

4507

257511

257511

257599

250101

Betreft: het reinigen van het riool voor de video-opnamen
volgens bestekspostnr. 450710

Reinigen/video opnamen per fase uitvoeren voordat de
verharding wordt aangebracht

Grootste putafstand: 50 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 400 mm

Vervuilingsgraad tot 20 % zand, stenen, etc.

De aannemer dient zelf een inschatting te maken van de
vervuiling

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 450590 (6,98 ton)

Rioolput reinigen.

Betreft: het reinigen van het riool voor de video-opnamen
volgens bestekspostnr. 450710

Reinigen/video opnamen per fase uitvoeren voordat de
verharding wordt aangebracht

Aard te reinigen oppervlak: beton

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 450590 (24,20 ton)

Rioolput reinigen.

Betreft: het reinigen van het riool voor de video-opnamen
volgens bestekspostnr. 450710

Reinigen/video opnamen per fase uitvoeren voordat de
verharding wordt aangebracht

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 450590 (4,40 ton)

Vervoeren vrijgekomen rioolslib

Betreft: rioolslib, vrijgekomen volgens bestekspostnrs.
450510, 450520, 450530, 450540, 450550 en 450560
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer
Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen

Tijdelijke voorzieningen

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Afsluitingen, methode / soort maatregelen ter keuze van
de aannemer

Afsluiting(en) aanbrengen in overleg met de directie
Afsluiten riool gedurende aanleggen, reinigen en
inspecteren.

Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen
voor opvang en periodieke afvoer van vuilwater en
perceelaansluitingen na afloop van werkzaamheden
herstellen

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

Video opnamen riolering

ton
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450710 257105 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 1.430,00V

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera met rondom registrerende lens
..... Grootste putafstand: 50m
1. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering, riolering buiten
..... bedrijf
.9. . . . |Materiaal riool: beton & 500 (40 m)
..... Materiaal riool: pvc @ 315 (1145 m)
..... Materiaal riool: pvc @
..... 9/DVD's met uitgevoerde inspectie, rapportage en de
..... inspectiegevens (in SUF- RIB 2.1-formaat) verstrekken
..... aan de directie
4508 Uitstroombakken
450810 252699 Aanbrengen uitstroombak beton doorlaat @ 250 mm st 1,00V
..... Situering: 1x Lambrechtsveld
..... Betreft: aanbrengen van een uitstroombak t.b.v. de uitlaat
..... van het HWA.
..... Prefab betonnen uitstroombak type 0 st 1,00/ L
..... Afmeting: 1000 mm x 690 mm hoog
..... Talud uitstroombak 1:2
..... Uitstroomopening = @ 250 mm
..... Leverancier: Kijlstra o0.g.
..... Inclusief grondwerk
450820 252699 Aanbrengen uitstroombak beton doorlaat @ 315 mm st 2,00V
..... Situering: 2x Buitenjoght
..... Betreft: aanbrengen van een uitstroombak t.b.v. de uitlaat
..... van het HWA.
..... Prefab betonnen uitstroombak type 0 st 2,00 L
..... Afmeting: 1000 mm x 690 mm hoog
..... Talud uitstroombak 1:2
..... Uitstroomopening = & 315 mm
..... Leverancier: Kijlstra 0.g.
..... Inclusief grondwerk
450830 252699 Aanbrengen uitstroombak beton doorlaat @ 400 mm st 1,00V
..... Situering: 1x Legioendreef
..... Betreft: aanbrengen van een uitstroombak t.b.v. de uitlaat
..... van het HWA.
..... Prefab betonnen uitstroombak type 1 st 1,00 L
..... Afmeting: 1550 mm x 1000 mm hoog
..... Talud uitstroombak 1:2
..... Uitstroomopening = @ 400 mm
..... Leverancier: Kijlstra 0.g.
..... Inclusief grondwerk
450840 252699 Aanbrengen uitstroombak beton doorlaat @ 500 mm st 1,00V
..... Situering: 1x Lambrechtsveld
..... Betreft: aanbrengen van een uitstroombak t.b.v. de uitlaat
..... van het HWA.
..... Prefab betonnen uitstroombak type 1 st 1,00/ L
..... Afmeting: 1550 mm x 1000 mm hoog
..... Talud uitstroombak 1:2
..... Uitstroomopening = @ max 500 mm
..... Leverancier: Kijlstra o0.g.
..... Inclusief grondwerk

4509 Stortebed
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450910 523321 Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat. m2 10,00V

..... Situering: 1x Lambrechtsveld, 2x buitenjoght, 1x
..... Legioendreef, 1x Lambrechtsveld.
..... Betreft: uitstroomconstructie t.b.v. uitstroombak
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 4508

1. .. .. Vlakke mat met PE folie (waterdoorlatend geotextiel, m2 13,30 L
..... minimaal 100 g/m2 en 0,5 mm dik)
..... Afmeting matten: min. 1,60 x 1,60 m
.9. . . . |Betonblokkenmatten betonkwaliteit N 7000 m2 10,00/ L
..... Afmeting matten: min. 1,60 x 1,20 m
..... Blokken: 340 x 400 mm, dik 110 mm
..... Rekenen met een gewicht van 180 kg/m2
. .1. . . |Kabels van roestvast staal
. . . .2. |Talud1:5
..... 2|Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
..... N.A.P.-0,64 m

46 KOLKEN EN AANSLUITINGEN

4600 Graven / aanvullen put

460010 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 174,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: werkgat t.b.v. aanbrengen nieuwe kolken volgens
..... bestekspostnr. 460110, 460120, 460210, 460220 en
..... 460310

3. .. .. In vaste grond
.3. . . . |Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
. . . .1. |Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen
..... Inclusief verdichten in lagen van max. 30 cm
..... (verdichtingsgraad zie artikel 22.02.06 van de Standaard

..... 2020)
4601 | | Straatkolken
460110 1252614 | Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 10,00V

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: Het aanbrengen van straatkolken.
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 460010
.3. . . . |Straatkolk, klasse C250 st 10,00 L
..... Afm: 334 x 334 mm

..... Fabrikaat: Nyloplast o0.g.

..... Voorzien van cilindrisch stankscherm, filter en
..... PE bodem

..... Gietijzeren straatkop; 334 x 334 mm
..... Straatkolkrooster gietijzer klasse C250
..... PVC U3 recyclaat onderbak 315 x 125 mm;
..... Blad- en zandvang 50 liter

. . . .9. |Totale hoogte = 1,05 m

..... 1|Constructie: tweedelig

460120 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 70,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: Het aanbrengen van straatkolken nabij
..... parkeerplaatsen.

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 460010

.3. . . . |Straatkolk, klasse C250 st 70,00/ L
..... Afm: 334 x 500 mm

..... Fabrikaat: Nyloplast o0.g.

..... Voorzien van cilindrisch stankscherm, filter en
..... PE bodem

..... Gietijzeren straatkop; 334 x 500 mm
..... Straatkolkrooster gietijzer klasse C250
..... PVC U3 recyclaat onderbak 315 x 125 mm;
..... Blad- en zandvang 50 liter

. . . .9. |Totale hoogte = 1,05 m

..... 1|Constructie: tweedelig
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4602 Trottoirkolken
460210 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 75,00V

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: aanbrengen van trottoirkolken
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 460010

. .3. . . |Trottoirkolk, klasse C250 st 75,00 L
..... Afm: 300 x 450 mm

..... Fabrikaat Nyloplast o0.g.

..... Voorzien van cilindrisch stankscherm, filter en PE bodem
..... Gietijzeren trottoirbandbovenkop;

..... Trottoirkolk inlaatstuk gietijzer, klasse C250

..... PVC U3 recyclaat onderbak 315 x 125 mm

..... Blad en zandvang 50 liter

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: tweedelig

460220 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 18,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: aanbrengen van trottoirkolken
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 460010

. .3. . . |Trottoirkolk, klasse C250 st 18,00 L
..... Afm: 450 x 450 mm

..... Fabrikaat Nyloplast 0.g.

..... Voorzien van cilindrisch stankscherm, filter en PE bodem
..... Gietijzeren geleidebandbovenkop;

..... Trottoirkolk inlaatstuk gietijzer, klasse C250

..... PVC U3 recyclaat onderbak 315 x 125 mm

..... Blad en zandvang 50 liter

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: tweedelig

4603 Kolk in infiltratieriool

460310 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00V
..... Situering: Raingarden

..... Betreft: straatkolk ten behoeve van het infiltratieriool
..... Afm: 320 x 450 mm

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 460010

. .3. . . |Trottoirkolk, klasse C250 st 1,00 L
..... Fabrikaat Nyloplast 0.g.

..... Voorzien van cilindrisch stankscherm, filter en PE bodem
..... Gietijzeren straatkop 320 x 450 mm met waaiermotief
..... Straatkolkrooster gietijzer klasse C250

..... PVC U3 recyclaat onderbak 315 x 125 mm

..... Blad en zandvang 50 liter

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: tweedelig

4611 Reinigen kolken
461110 257521 | Reinigen kolken. st 174,00V

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: reinigen kolken aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 460110, 460120, 460210, 460220 en
..... 460310 voorafgaand aan de oplevering

3. ... Straat- en trottoirkolken
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg
. .1. . . |Machinaal reinigen , methode ter keuze van de
..... aannemer
..... 9|Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

ws12 || Kolkaansluitingen PVC
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461210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 870,00V
..... Betreft: het aansluiten van alle kolken (171 stuks) op de
..... uitlegger van het riool volgens bestekspostnr 4614
..... Gerekend met 5,00 m leiding per kolk
..... Hulpstukken volgens bestekspostnr. 4615
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 461230
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 870,00 L
..... Glad, kleur grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
461220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 40,00V
..... Betreft: het aansluiten van alle kolken (4 stuks) op de
..... uitlegger van het riool volgens bestekspostnr 4614
..... Gerekend met 10,00 m leiding per kolk
..... Hulpstukken volgens bestekspostnr. 4615
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 461230
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L
..... Glad, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
461230 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 910,00 V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: rioolsleuf t.b.v. kolkleiding / huisaansluitleiding
..... volgens bestekspostnrs. 461210 461220
3. .. .. In vaste grond
.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
..... 9/Inclusief verdichten (verdichtingsgraad zie artikel
..... 22.02.06 van de Standaard 2020)
4613 Uitleggers kolken en huisaansluitleidingen PVC
461320 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het aanbrengen van huisaansluitleidingen
..... vanaf erfgrens woning tot de uitlegger, aangebracht
..... volgens bestekspostnr 4614
..... Hulpstukken volgens bestekspostnr. 4615
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 461350
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00/ L
..... Glad, kleur bruin
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
461350 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 25,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: rioolsleuf t.b.v. kolkleiding / huisaansluitleiding
..... volgens bestekspostnr. 461320
3. .. .. In vaste grond
.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
..... 9/Inclusief verdichten (verdichtingsgraad zie artikel
..... 22.02.06 van de Standaard 2020)
4614 Standpijpen PVC
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461410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 175,00V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: aanbrengen van standpijpen voor kolkleidingen
..... 175 stuks aansluitingen op het HWA-riool
..... Lengte standpijpen gemiddeld 1,00 m
..... Aanbrengen tot ca. 0,80 m onder maaiveld
..... tijdelijk afsluiten met combikap volgens bestekspostnr.
..... 461570

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 175,00 L
..... Glad, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

461420 252201 Aanbrengen PVC-buis m 4,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: aanbrengen van standpijpen voor
..... huisaansluitleidingen
..... 4 stuks aansluitingen op het DWA-riool
..... Lengte standpijpen gemiddeld 1,00 m
..... Aanbrengen tot ca. 0,80 m onder maaiveld
..... tijdelijk afsluiten met combikap volgens bestekspostnr.
..... 461570

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 4,00 L
..... Glad, kleur bruin
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4615 Kolkleiding PVC-hulpstukken

461510 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 700,00V
..... Betreft: PVC-bochtstukken voor het aansluiten van
..... kolkaansluitingen op het HWA riool

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 700,00 L
..... Bochtstuk 45 graden, mof-mof, kleur grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

461520 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 110,00V
..... Betreft: PVC-bochtstukken voor enkele aansluitingen van
..... de kolkuitleggers op de standpijpen van het HWA- riool

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... 2 bochtstukken 45° per 90° bocht, kleur grijs
..... Mof-mof st 55,00 L
..... Mof-spie st 55,00/ L

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet

461530 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 65,00V
..... Betreft: PVC stroom T-stukken voor dubbele
..... aansluitingen van de kolkuitleggers op de standpijpen
..... van het HWA-riool

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 65,00/ L
..... Flexibel zettings- stroom T-stuk 90 graden met 2 x
..... flexibele moffen en 1 x spie
..... Kleur: grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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461540 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 110,00V
..... Betreft: zettingsmof aanbrengen op inlaat betonbuis
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 110,00 L

..... Zettingsmof PVC 160 GY/GD SN8 FIx

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet

461550 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 175,00V
..... Betreft: PVC verloopstuk 125-160 mm tussen uitlegger
..... kolkleiding @ 125 mm en Bochtstuk PVC 160 mm /
..... Flexibel stroom T-stuk @ 160 mm

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 175,00 L
. .9.9. . [T xmofen 1 x spie
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
41570 252202 | Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 114,00V
..... Betreft: PVC-combikappen voor het tijdelijk afsluiten van
..... standpijpen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Combikap PVC, type GR 160
..... Kleur: grijs st 110,00| L
..... Kleur: bruin st 4,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
a9 | REVISIE
4901 | | Revisie riolering
490110 257199 | Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

..... Betreft: riolering inclusief inspectieputten, drainage,
..... huis- en kolkaansluitingen, ontstoppingsputten, etc.
..... gelegd volgens bestekspostnrs. 42 t/m 46

..... De aannemer dient revisie bij te houden conform deel 3
..... artikel 01.26.01

..... Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet en inmeten van
..... hoogtes t.o.v. N.A.P.

..... Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... analoog

..... welke door de directie voorafgaand aan het werk worden
..... overhandigd

..... Een kopie van de bijgewerkte analoge revisietekeningen
..... dient iedere twee weken aan de directie ter beschikking
..... te worden gesteld

..... Maximaal twee weken na afloop van de

..... rioolwerkzaamheden dient de volledige revisie digitaal
..... in DWG-formaat ter goedkeuring te worden aangeleverd
..... aan de directie. Deze revisie minimaal 3 weken voor de
..... oplevering ook mailen naar de opzichter van het werk.
490120 1101199 Maken en aanleveren foto materiaal st 4,00V
..... Het foto materiaal dient onderdeel te zijn van de revisie
..... gegevens van de huisaansluitingen.

..... Het fotomateriaal dient per locatie minimaal te bestaan
..... uit:

..... - Overzichtsfoto voorafgaand en na

..... afloopwerkzaamheden (bij schade);

..... - Overzichtsfoto van situatie na aanleg.

..... - Digitaal aan te leveren.
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5 VERHARDINGEN

5 | | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510010 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 13.020,00V

..... verhardingslaag.
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het aanbrengen van een zandbed onder de
..... trottoirs en rijpaan
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot ca. 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de proctorproef

52 AANBRENGEN FUNDERINGEN

5210 Verhardingslaag ongebonden steenmengsel

521010 800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.715,00 V
..... steenmengsel.

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: fundering rijpbaan
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 857,50 L
..... Gerekend is met 1,85 ton/m3
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 9|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer,
..... Profileren volgens bestekspostnr. 521310
521020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 30,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: fundering fietspad
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 15,00/ L
..... Gerekend is met 1,85 ton/m3
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 9|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer,
..... Profileren volgens bestekspostnr. 521310

5211 Uitvullaag ongebonden steenmengsel
521110 gOO111 | Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 190,00V
..... steenmengsel.

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: uitvulling voor plateau's

7. .. .. Menggranulaat ton 190,00| L
..... Gerekend is met 1,85 ton/m3
.2. . . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
..... Profileren volgens bestekspostnr. 521310

5213 Profileren fundering
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521310 800199 Profileren ongebonden verhardingslaag m2 1.690,00 V

..... Situering: verspreid innen het projectgebied.

..... Betreft: het profileren van ongebonden verhardingslagen
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 521010 en 521110
..... De verhardingslaag verdichten direct na aanbrengen
..... van de verhardingslaag

..... Wijzen van profileren ter keuzen van de aannemer
..... Vlakheidgraad: artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard

..... 2020
52 || HALFVERHARDING
5021 | | Aanbrengen halfverharding schelpenpad
522110 800299 | Aanbrengen schelpenverharding m2 20,00V

..... Situering: Valkenhorst
..... Betreft: aanbrengen schelpenverharding
..... Hieronder worden de volgende werkzaamheden
..... verstaan:
522111 1800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 20,00
..... steenmengsel.
..... Betreft: funderingslaag schelpenverharding
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
..... m
.7. . . . |Menggranulaat ton 9,25 L
..... Gerekend is met 1,85 ton/m3
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op grondbodem in cunet
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

522112 831199 Aanbrengen schelpenpad m2 20,00
..... Breedte groter dan 2,00m, laagdikte 0,10 m
..... afwalsen volgens bestekspostnr 522113
..... Kleischelpen bestaande uit 15% schone klei en 85% ton 1,84/ L
..... schelpen op basis van BRL 9356

..... Op een fundering aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 522111

522113 831199 Afwalsen schelpenlaag m2 20,00
..... Aangebracht volgens bestekspostnr. 522112) d.m.v.
..... lichte tandemwals van 4 tot 6 ton

53 GESLOTEN VERHARDING
530 | | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
531050 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 30,00V

..... Situering: Katwijkerweg
..... Betreft: 1e kleeflaag op gefreesd asfalt

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch type soort O ton 0,01/L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
531060 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 340,00V

..... Situering: Katwijkerweg

..... Betreft: kleeflaag op nieuw asfalt
1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch type soort O ton 0,10 L

.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

532 AANBRENGEN ASFALT

5321 Onderlaag
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532110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 18,00V

..... Situering: Katwijkerweg
..... Betreft: 1e onderlaag asfaltbeton
..... Totaal 160 m2

1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 18,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 521110

532120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 18,68V
..... Situering: Katwijkerweg
..... Betreft: 2e onderlaag asfaltbeton
..... Totaal 166 m2

1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 18,68/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 8/Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 532110

532130 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 6,75V
..... Situering: Valkenhorst
..... Betreft: onderlaag asfaltbeton fietspad
..... Totaal 30 m2

1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 6,75 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 90 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 521020

5322 Tussenlaag
532210 g12121 | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 32,06V

..... Situering: Katwijkerweg
..... Betreft: tussenlaag
..... Totaal 171 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 32,06|L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Totale laagdikte 75 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 532120
5326 Rood asfalt
532610 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 17,70V
..... Situering: Katwijkerweg
..... Totaal 177 m2
4. . . .. Asfalt: AC11 surf rood ton 17,70/ L
..... Het mineraalaggregaat van de steenslagfracties 8/11,
..... 5/8 en 2/5 moet bestaan uit een mengsel van 50%
..... Bestone en 50% Cloburn red of Tilrood.
..... Bestone moet voldoen aan de eisen voorsteenslag 3
..... (PSV = 58)
..... Cloburn Red en Tilrood moet voldoen aan de eisen voor
..... steenslag 2 (PSV = 53).
4. . . . |[Mengseleigenschappen: DL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 532110

5327 Fietspad
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532710 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 6,75V
..... Situering: fietspad bij Valkenhorst
..... Totaal 30 m2
4. . . . . Asfalt: AC 11 surf rood ton 6,75 L

..... Het mineraalaggregaat van de steenslagfracties 8/11,
..... 5/8 en 2/5 moet bestaan uit een mengsel van 50%
..... Bestone en 50% Cloburn red of Tilrood.

..... Bestone moet voldoen aan de eisen voorsteenslag 3
..... (PSV =58)

..... Cloburn Red en Tilrood moet voldoen aan de eisen voor
..... steenslag 2 (PSV = 53).

4. . . . |Mengseleigenschappen: DL-C

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2. . |Laagdikte 30 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 532130

534 REVISIE ASFALT
534010 812199 Opstellen revisie asfaltwerkzaamheden EUR N
..... Betreft: maken revisietekening en invullen

..... opleveringsformulier digitale ondergrond beschikking
..... via directie

..... Op tekeing per wegvak aangegeven wat aan fundering
..... en asfaltverharding is aangebracht:

..... - soort en type fundering

..... - soort en type asfaltmengsel

..... - laagdikte per asfaltsoort

..... - begrenzingen in het horizontale vlak van de

..... verschillende asfaltmengsel.

..... Op basis van de bestekstekening

..... Schaal van de tekening 1:200

..... Alle gegevens digitaal (dwg en pdf) en analoog in
..... 2-voud aanleveren bij de directie binnen 10 werkdagen
..... na afronding van de asfalteringswerkzaanheden

54 ELEMENTENVERHARDING
541 || VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
541010 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 13.020,00 V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het aanbrengen van een straatlaag

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
..... hoogste 70 mm

.1. . . . |Op het zandbed
. .1. . . |Straatzand m3 651,00 L
541020 220421 | Profileren van oppervlakken. m2 13.020,00 V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het profileren van de straatlaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr 541010
..... Grondsoort: straatzand
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0,64 m
1. .. .. Oppervlakken boven water
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
542 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

5423 Keiformaat
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542310 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 6.100,00 V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied.
..... Betreft: het aanbrengen van de rijpbaan

1. . . .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 323.300,00( L
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: keiformaat
..... Kleur: rood
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . |In keperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 9|Voegen tussen de straatstenen dienen zorgvuldig
..... gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand, indien
..... nodig inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.
..... Beoordelingscriteria gelijkwaardigheid:
..... kwaliteit, kleur, gelijkmatig voegenpatroon,het
..... voorkomen van beschadiging tijdens het aanbrengen /

..... aftrillen
542320 830301 | Zagen van bestrating. m 6.330,00 V
1. .. .. Bestrating aangebracht volgens bestekspostnr 542310
1.7. . . |Zaagdiepte 80 mm
5425 | | Markering in bestrating
542510 831132 | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 29,00V

..... verband aanpassen.

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied

..... Betreft: aanbrengen van markeringen voor

..... schoolmarkering.

..... Afwerking: inpassen in bestrating van straatbakstenen
4. . . .. Verband bestrating: elleboogverband

.9. . . . |Schoolmarkering

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Straatbakstenen, dik 80 mm st 314,00/ L

..... Kleur: wit

..... Overige bestrating in halfsteensverband leggen.

. . . .1. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en

..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

543 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
5433 | | Keiformaat
543310 831112 | Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 V

..... Situering: binnenkant bochten bij plateau's
..... Betreft: overrijdbare strook betonstraatstenen bij
..... plateau's
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Langs de kantopsluiting 5 streklagen aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.500,00 L
..... Kleur: grijs (kleurvast)
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 1,00 L
543320 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 55,00V
..... Situering: Inritten verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: betonstraatstenen bij inritten
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.475,00 L
..... Kleur: grijs (kleurvast)
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,55 L
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543330 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00V
..... Situering: gehandicapteparkeerplaatsen aan
..... Lambrechtsveld
..... Betreft: betonstraatstenen bij inritten
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.800,00 L
..... Kleur: grijs (kleurvast)
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,40 L
543340 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.280,00V
..... Situering: alle plateau's
..... Betreft: betonstraatstenen bij plateau's
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 57.600,00 L
..... Kleur: geel (kleurvast)
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 12,80 L
5434 Markering in bestrating
543410 831133 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m2 265,00V
..... verband aanpassen.
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: aanbrengen van markeringen voor drempels.
..... Afwerking:
3. . ... Verband bestrating: keperverband
.9. . . . |Prempelmarkering
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm
..... Kleur: wit, hele steen st 5.300,00 L
..... Kleur: wit, halve steen st 1.325,00 L
..... Kleur: zwart, hele steen st 7.155,00 L
..... Kleur: zwart: halve steen st 1.325,00 L
. . . .2. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
543420 831133 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m2 29,40V
..... verband aanpassen.
..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: aanbrengen van markeringen voor
..... schoolmarkering.
..... Afwerking:
3. .. .. Verband bestrating: keperverband
.9. . . . |Prempelmarkering
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm
..... Kleur: wit, hele steen st 344,00/ L
..... Kleur: wit, halve steen st 14,00 L
..... Kleur: rood, hele steen st 906,00 L
..... Kleur: rood, halve steen st 156,00 L
. . . .2. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
544 AANBRENGEN BETONTEGELS
5441 Tegels voetpad
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544110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.350,00vV

..... Situering: Verspreid over het projectgebied
..... Betreft: voetpaden

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 36.850,00| L
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur: grijs (kleurvast)
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mmKleur grijs (kleurvast) st 6.700,00 L
..... 4|Afstrooien en invegen met straatzand
544120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00V
..... Situering: Aansluiting met de Katwijkerweg
..... Betreft: Aanbrengen van rode tegels in het trottoir
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 440,00 L
..... (NEN-EN 1339)

..... Kleur: Frans rood (kleurvast)
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 80,00/ L
..... Kleur: Frans rood (kleurvast)
..... 4|Afstrooien en invegen met straatzand

5442 Tegels plateau's
544210 831113 | Aanbrengen betontegels. m2 1.235,00V

..... Situering: Verspreid over het projectgebied
..... Betreft: overrijdbare tegels t.p.v. plateau's en overrijdbare
..... trottoirs

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 13.585,00 L
..... (NEN-EN 1339)
..... Kleur: grijs (kleurvast)
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 2.470,00 L
..... Kleur: grijs (kleurvast)
..... 4|Afstrooien en invegen met straatzand

5443 Tegels inritten
544310 831113 | Aanbrengen betontegels. m2 820,00V

..... Situering: Verspreid over het project

..... Betreft: overrijdbare tegels t.p.v. inritten
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . |Inelleboogverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 18.860,00 L

..... Kleur: grijs (kleurvast)

..... 4|Afstrooien en invegen met straatzand

5446 Grasbetontegels
544610 831199 Aanbrengen klimaatadaptief parkeersysteem m2 3.535,00 vV

..... Betreft hemelwater- en grasdoorlatende
..... parkeerplaatsen bestaande uit een substraatlaag,
..... grasbetontegels en grassubstraat.

..... Situering: verspreid over projectgebied

..... Beoogde hemelwatercapaciteit:

..... Aanbrengen en verdichten conform voorschrift
..... leverancier.
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544611

544612

544613

544614

5447

220101

220201

220301

831113

Grond ontgraven uit cunet

Betreft het ontgraven van grond t.b.v. klimaatadaptief
parkeersysteem.

Situering: verspreid over het projectgebied

Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0,64 m
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsoppervilak conform tekening.

Bodem loswerken zodat er geen dichtgesmeerde laag
onderin het cunet aanwezig is.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand

Grond vrijgekomen bij ontgraven cunet/terrein volgens
bestekpostnummer 544611

Vervoeren naar: tijdelijk depot

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 544611

Grond verwerken in cunet/terrein

Betreft substraatlaag t.b.v. klimaatadaptief
parkeersysteem.

Situering: verspreid over het projectgebied
Grondsoort: RA Positive Green BVB 60-40 conform
artikel 83.15.06 en 83.16.03, deel 3 van dit bestek.
Leverancier: BVB Landscaping of Donker Substrates.
Hoogte 0,20m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten conform opgave leverancier substraat
(verdichtingsgraad tussen 94% en 98%)

Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het
groeimedium is niet toegestaan.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Aanbrengen betontegels.

Betreft grasbetontegels t.b.v. klimaatadaptief
parkeersysteem op substraatlaag aanbracht en verdicht
volgens bestekpostnummer 544613

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In speciaal verband volgens tekening 43058-BE-DP
Grasbetontegels 166 x 166 x 80 mm

Kleur: Grijs 1000

Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo

Gradiént type A (ca. 65% open)

Gradiént type C (omranding, waterpasserend)
Uitvoering: Reduton®

Deklaag: Glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen

Deze bouwstof wordt geleverd met een BBB-keur 1
kwaliteitsverklaring.

Intrillen en hierna holle ruimten vullen met RA Positive
Grassubstrate, conform artikel 83.15.06 en 83.16.04
deel 3 van dit bestek, en middels een veegmachine
afwerken tot 1 cm onder de rand, conform voorschrift
leverancier.

Leverancier: BVB Landscaping of Donker Substrates.
Verbruik: ca. 30 I/m2.

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel.

Bijzondere tegels

m3

m3

m3

m3

m2

st

m3

1.060,50

1.060,50

707,00

707,00 L

3.535,00

73.528,00 L
53.167,00 L

106,05 L
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544710

544730

545

5451

545110

545120

545130

831199

831199

831305

831305

831305

Aanbrengen betontegels met afbeelding
Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: het aanbrengen van betontegels met
oplaadpunt-markering

In straatverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Type afbeelding oplaadpunt

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen sparingtegels 500 x 600 x 80 mm
Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: 2 tegels voor een brandkraandeksel

Op straatlaag

Betontegels 500 x 600 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Voorzien van ovaalvormige sparing 380 x 280 mm
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

Opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: Verspreid binnen het projectgebied

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 100 x 200
mm

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Rechte band

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 meter

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 100 x 200
mm in een bocht

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Bochtband

R=0,50 m

R=1,00 m

R =2,00m

R =3,00 m

R =4,00 m

R =5,00m

R=6,00m

R=10,00 m

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 meter

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: Verspreid binnen het projectgebied

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 150 x 250
mm

Op zandbed

Profiel 150 x 250 mm

Rechte band

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 meter

st

st

st

st

st

st
st

st
st
st
st

st

6,00

11,00

3.070,00

92,00

160,00

\Y

\

\

\Y

6,00 L

11,00 L

3.070,00 L

3,00
10,00
32,00
18,00

5,00
25,00

6,00
18,00

rrrrrrrr

160,00 L
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545140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 157,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 150 x 250
..... mm

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm
..... Bochtband
..... R=4,00m st 39,00
..... R =5,00 m st 39,00
..... R =6,00 m st 101,00
..... R =8,00 m st 14,00
..... R =20,00 m st 6,00
..... Kleur: grijs
..... Werkende lengte 0,785 meter

rrrrr

545150 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 150 x 250
..... mm

4. . . .. Stellen met schraal beton op zandbed m3 3,38 L
..... en voorzien van steunrug van stelspecie
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm
..... Rechte band st 75,00 L
..... Kleur: grijs
..... Werkende lengte 1 meter

545160 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 29,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 150 x 250
..... mm

4. . ... Stellen met schraal beton op zandbed m3 1,31|L
..... en voorzien van steunrug van stelspecie
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm
..... Bochtband
..... R =4,00m st 1,00
..... R =5,00 m st 2,00
..... R =6,00 m st 31,00
..... R=8,00m st 2,00
..... Kleur: grijs
..... Werkende lengte 1 meter

rrrrr

545170 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 65,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 150 x 400
..... mm

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 150 x 400 mm
..... Rechte band st 65,00/ L
..... Kleur: grijs
..... Werkende lengte 1 meter

545180 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 175,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 150 x 400
..... mm

4. . ... Stellen met schraal beton op zandbed m3 7,88 L
..... en voorzien van steunrug van stelspecie
. .9. . . |Profiel 150 x 400 mm
..... Rechte band st 175,00/ L
..... Kleur: grijs
..... Werkende lengte 1 meter
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545190

5453

545310

545320

545330

831305

831304

831304

831304

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 150 x 400
mm

Stellen met schraal beton op zandbed

en voorzien van steunrug van stelspecie
Profiel 150 x 400 mm

Bochtband

R =4.00 m

R =5,00m

R =6,00 m

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 meter

Trottoirbanden 130/150

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: Verspreid binnen het projectgebied

Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 130/150 x
250 mm

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

Rechte band

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 meter

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 130/150 x
250 mm bocht

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

Bochtband

R uitw = 1,00 m

R uitw = 4,00 m

R uitw = 5,00 m

R uitw = 6,00 m

R uitw = 8,00 m

R uitw = 20,00 m

R inw = 8,00 m

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 meter

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 130/150 x
250 mm op stelspecie

Stellen met schraal beton op zandbed

en voorzien van steunrug van

stelspecie

Profiel 130/150 x 250 mm

Rechte band

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 meter

m3

st

st

st

st
st

st
st
st

m3

st

21,00

1.385,00

58,00

625,00

\

\

\

\

0,95 L

8,00 L
9,00 L
9,00 L

1.385,00 L

2,00
8,00
13,00
9,00
1,00
7,00
33,00

rrrrrrr

28,13 L

625,00 L
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545340

545350

545360

545370

5454

545410

831304

831399

831399

831399

831304

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 130/150 x
250 mm bocht op stelspecie

Stellen met schraal beton op zandbed

en voorzien van steunrug van

stelspecie

Profiel 130/150 x 250 mm

Bochtband

R uitw = 1,00 m

R uitw = 2,00 m

R uitw = 2,50 m

R uitw = 3,00 m

R uitw = 5,00 m

R uitw = 6,00 m

R uitw = 8,00 m

Rinw =3,00 m

R inw =8,00 m

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 meter

Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm (hulpstuk)
Situering: Verspreid binnen het projectgebied

Betreft: het aanbrengen van hoekblokken voor
parkeerplaatsen binnen het projectgebied

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

Hoekblok 90° stuk, R inw. = 0,25 m

Hoekblok 90° stuk, R uitw.. = 0,30 m

Kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm (hulpstuk)
Situering: Verspreid binnen het projectgebied

Betreft: het aanbrengen van hoekblokken voor inritten
binnen het projectgebied

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mm

Hoekblok 90° stuk, R uitw. = 0,50 m

Kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm (hulpstuk)
Situering: Verspreid binnen het projectgebied

Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden

Op zandbed

Profiel 130/150 x 250 mmLegenda

Inritperronband

Kleur: grijs

Parkeerband 60 x 130/150

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: het aanbrengen van parkeerbanden 60 x
130/150 x 250 mm

Op zandbed

Profiel 60 x 130/150 x 250 mm

Rechte band

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 meter

m3

st

st

st

77,00

125,00

39,00

2,00

370,00

\

\

\

\

3,08 L

2,00
12,00
19,00

9,00
13,00

6,00

1,00

3,00
12,00

rrrrrrrrr

67,00 L
58,00 L

39,00 L

2,00L

370,00 L
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545420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 19,00V

..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 60 x 130/150
..... x 250 mm bocht
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 60 x 130/150 x 250 mm
..... Bochtband
..... R uitw = 4,00 m st 7,00 L
..... R uitw =6,00 m st 12,00/ L
..... Kleur: grijs
..... Werkende lengte 0,785 meter
545430 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 60 x 130/150
..... x 250 mm op stelspecie
4. . . .. Stellen met schraal beton op zandbed m3 0,81/L
..... en voorzien van steunrug van
..... stelspecie
. .9. . . |Profiel 60 x 130/150 x 250 mm
..... Rechte band st 18,00 L
..... Kleur: grijs
..... Werkende lengte 1,00 meter
545440 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00V
..... Situering: Verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft: het aanbrengen van hulpstukken voor
..... parkeerbanden 60 x 130/150 x 250 mm

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 60 x 130/150 x 250 mm
..... Eindstuk links st 4,00 L
..... Eindstuk rechts st 4,00 L
..... Kleur: grijs

..... Werkende lengte 1,00 meter
5456 | | Inritbanden
545610 831306 | Aanbrengen inritbanden van beton. m 10,00 V
..... Situering: Lambrechtsveld
..... Betreft: inritbanden

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,00 L
..... van steunrug van schrale beton
.6. . . . |Langs de inritbanden 1 rollaag van betonstraatstenen in st 50,00 L
..... cementspecie aanbrengen , BSS op de kop straten
. .9. . . |Profiel 800 x 180 x 500 mm
. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 16,00 L
..... Kleur: grijs
. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,5m st 2,00 L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5m st 2,00/ L
..... Kleur: grijs

545640 831399 Aanbrengen inrit-perronbanden 130/150 st 4,00V

..... Situering: verspreid binnen het projectgebied
..... Betreft mindervalidenoprit breed 1,20 m

..... Op zandbed

..... Inrit perronband 130/150 x 250 mm - links st 2,00 L
..... Inrit perronband 130/150 x 250 mm - rechts st 2,00 L
..... Kleur: wit

..... Werkende lengte 1,00 m

5457 Verloopbanden
545710 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00V

..... Situatie: locaties waar 130/150 x 250 band overgaat in
..... een 60 x 130/150 x 250 band.

1. .. .. Op straatlaag
. .9. . . |Profiel verloopband 130/150 x 250 mm naar 60 x st 5,00 L
..... 130/150 x 250 mm.
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545720 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 53,00V

..... Situatie: locaties waar 130/150 x 250 band overgaat in
..... een 150 x 400 band.

1. .. .. Op straatlaag
. .9. . . |Profiel verloopband 130/150 x 250 mm naar 150 x 400 st 53,00 L
..... mm.
545730 [831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00V

..... Situatie: locaties waar 60 x 130/150 x 250 band
..... overgaat in een 150 x 400 band.

1. .. .. Op straatlaag
. .9. . . |Profiel verloopband 130/150 x 250 mm naar 150 x 400 st 4,00L
..... mm.
546 | | DREMPELELEMENTEN
546010 423501 | Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00V

..... Situering: kruising Torenvalk en Buitenjoght
..... Betreft het aanbrengen van drempelelementen
..... Elementen demontabel aanbrengen op het zandbed
..... d.m.v. verlijming met Poltec 717.

1.5. . . . |Type element: vloerplaat
..... Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
..... Type: Middengeleider element 100
..... Breedte: 1000 mm
..... Dikte: 150 mm
..... Kleur: zwart 100 Lavaro st 2,00 L
..... - kopelementen afgerond, L= 2000 mm
..... Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke
..... mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
..... kleurondersteunend
..... Toegestane maatafwijking: max. £ 5 mm
..... Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55
..... Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN
..... 6008, kwaliteit B 500
..... Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4
..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
..... Conform: BRL 2368
..... Hijsvoorziening: 3x M20 schroefhuls

549 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5491 Pasmaken betonbanden

549110 831502 Pasmaken van betonbanden. st 300,00V
..... Betreft: het pasmaken van opsluitbanden

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband met een afmeting 100 x 200 t/m 150 x 400
..... mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

549120 831502 Pasmaken van betonbanden. st 250,00V
..... Betreft: het pasmaken van trottoirbanden en
..... parkeerbanden

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . [Trottoirband met een afmeting 130/150x250 en
..... 60x130/150x250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

5493 Voegvulling
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549310 831399 Aanbrengen voegvulling t.b.v. kantopsluiting m 15,00V

..... Situering: Katwijkerweg
..... Betreft: naad tussen bestaande asfaltverharding
..... en nieuwe rollaag / trottoirband

..... Bitumineuze voegvulling kg 6,75L
57 | | MARKERING OP ASFALT
s || THERMOPLASTISCH MATERIAAL
s712 | | Fiquratie
571270 320112 | Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,81V

..... markeringsmateriaal.

..... Situering: Katwijkerweg

..... Betreft: het aanbrengen van markering bij het plateau.
9. .. .. taludmarkering

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 12,67|L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met

..... een hoeveelheid van 7 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

58 AANBRENGEN SPEELOBJECTEN
se2 | | AANBRENGEN SPEELTOESTELLEN
582020 431199 | Aanbrengen speeltoestel st 1,00V

..... Situering: Buitenjoght
..... Betreft: glijbaan
..... Type: glijbaan st 1,00 L
..... Artikelnummer/naam: ka 725360 glijpaan 1,0 meter
..... Fabrikant: Nijha o.g.

..... Toestel bestaande uit:

..... - staanders en liggers van hout

..... - glijgoot

..... - fundatie betonvoeten

..... afmetingen: 560 x 1770 x 2620 mm

..... Obstakelvrije zone: 6210 x 3530 mm

..... Tot het aanbrengen van het toestel behoort tevens het
..... verwijderen en opnieuw aanbrengen van de verharding
..... Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste
..... 0,5 m3 per fundatie, zand rondom fundatie verdichten
..... met wacker stamper

..... Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
..... Speeltoestel gecertificeerd op basis van EN 1176 norm
..... Inclusief het keuren van de geplaatste toestellen door
..... de leverancier op basis van wettelijke voorschriften
..... De schriftelijke goedkeuring en de certificaten dienen na
..... keuring aan de directie te worden overhandigd

5821 Aanbrengen sport/speel aanleidingen
582110 831199 | Aanbrengen speelmeubilair st 1,00V
..... Situering: Buitenjoght
..... Betreft: houten poef st 1,00 L

..... Diameter: ca. 1000 mm

..... Obstakelvrije zone diameter: 1500 mm
..... Hoogte boven maaiveld: gem. ca. 0,50m
582120 831199 Aanbrengen bank st 1,00V
..... Situering: Buitenjoght
..... Betreft: houten bank st 1,00 L
..... Type: Kloek

..... Leverancier: Nijha o.g.
..... Afmetingen:

..... 200 x 60 x 98 cm




RAWO0206-156294

Gemeente Katwijk

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg

Status: concept d.d. 4-12-2025

Bladnr.

83 van 208
Afdrukdatum:
04-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

584

5841

584110

59

591

5911

591110

591120

711112

321301

321302

AANBRENGEN VALONDERGRONDEN

Rubbertegels

Aanbrengen valdempende ondergrond — tegels.
Situering: Buitenjoght, bij de trap en de glijgoot.
Betreft: valondergrond speeltoestellen (H = 2,40m)
Breedte: 1,00 m

Aantal locaties: 1

Rubber doorgroeitegels

Fabrikant: Prokuru o.g.

Type: zwart 65 (valhoogte tot 2,40 m)

- afm. 1000 x 1000 x 65 mm

- kleur: zwart

Na aanbrengen aanvullen met teelgrond

OBJECTEN EN BEBORDING
BEBORDING

Verkeersborden (hergebruik)

Opmerking: Alleen hergebruik wanneer bebording van
aluminium is en voldoet aan Ultimate Signing, anders
nieuwe bebording plaatsen die voldoen aan de huidige
eisen.

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: Verspreid binnen het projectgebied

Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen die worden
hergebruikt

vrijgekomen volgens bestekpostnr. 181110

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis (18 st)

Totale paallengte van 2,2 tot 4,3 m.

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: het aanbrengen van de volgende verkeersborden
1x J21 schoolzone

3x C02

3x C03

1x CO4R

1x CO4L

1x DO5L

3x EO6

2x E080O

1x GO7

1x G12A

1x J21F

2x L08

1x L209

1x OB11

2x OB201P

2x OB504

8x OB52

vrijgekomen volgens bestekpostnr. 181120
De borden bevestigen aan: lichtmasten en
verkeersbordpalen

Afmetingen volgens type | (34 st)

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

m2

st

m3

st

st

st

st

2,00

18,00

34,00

\

\

2,00L

0,07/L

18,00

34,00
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Aanbrengen straathnaamborden

Situering: Verspreid binnen het projectgebied
Betreft: aanbrengen straatnaamborden inclusief de
benodigde bevestigingsmiddelen (22 st)
Straatnaambord vrijgekomen volgens bestekspostnr.
181210

Verkeersborden (nieuw)

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: Verspreid binnen het projectgebied

In het maaiveld

Getrokken flespalen zijn van aluminium conform NEN
Norm 12899. Het onderstuk heeft een diameter van
76mm. Het bovenstuk heeft een diameter van 48mm.
De paal is uit één geheel getrokken. De wanddikte van

de flespaal bedraagt 4,5 mm. Bovenzijde gesloten d.m.v.

kunststof dop kleur zwart diameter 42mm.

Totale lengte van de flespaal: 2,2 m./2,9 m./3,3 m./3,6
m./3,9 m./4,3 m.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: Verspreid binnen het projectgebied

Betreft: het aanbrengen van nieuwe verkeersborden
2x EO1 begin

2x E01 einde

1x E080

7x G12A

1x G12B

1x OB52

1x OB504

1x J21 schoolzone

De borden bevestigen aan: Lichtmasten en
verkeersbordpalen

Verkeersbord maatvoering tenminste uitgevoerd
overeenkomstig de in de NEN-norm 3381:2020
opgenomen typen. Het beeldvlak dient te bestaan uit
een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,
microrprismatische, retro-reflecterende Klasse llI-folie
en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant
laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een Ultimate
Signing (US) watermerk.

Uitsluitend aluminium bevestigingsbeugels met
roestvast staal schroefwerk.

Beugeltypen:

o Beugel - voor enkelvoudige bevestiging
Klembandbeugel tbv Hi-Torque klem.

Klemmen HP2, HP3, HP4, HP5 en HP6.

Alle bevestigingsmaterialen moeten voldoen aan NEN
3381:2020 artikel 5.

Retro-reflecterende klasse Ill-folie (US) watermerk.
volgens artikel 32.02.01 - deel 3 van dit bestek

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

WEGMEUBILAIR

Banken en afvalbakken

Aanbrengen afvalbak

Situering: Verspreid binnen het projectgebied

Betreft: Betreft het aanbrengen van afvalbakken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 181350

Kleur: geel

Aanbrengen inclusief bevestigingsmiddelen, fundering
en grondwerk

st

st

st

st

st
st

st
st
st
st

st

st

st

22,00

10,00

16,00

5,00

\

\

\

10,00 L

2,00
2,00
1,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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32,00 L
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Kleur: grijs
Werkende lengte: 1000 mm
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5924 Stootbanden
592410 831399 Aanbrengen stootbanden m 114,00 V

..... Situering: Buitenjoght

..... Betreft het aanbrengen van stootbanden.

..... Op straatlaag

Profiel: 200x200 mm st 114,00 L
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KUNSTWERKEN EN OEVERVERDEDIGINGEN
AANBRENGEN BESCHOEIING

Beschoeiing cultuurlijke oever

Aanbrengen beschoeiing
Situering: Langs de watergang, Lambrechtsveld
Betreft: Het aanbrengen van de beschoeiing

Aanbrengen palen.

Grondslag: Zie bijlage 7

Palen van hout: Azobé

duurzaamheidsklasse 3 of 4

afmeting: min 80 x 80 mm, lang 3,00 m

Incl. het aanbrengen van klampen 16 x 110 x 650 mm.
Azobé, h.o.h. 0,50 m

Richting paal: 10 : 1

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 2,80 m

Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Afwerking palen: afzagen

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Planken

Totale schothoogte 0,64 m bestaande uit

4 stuks planken 16 x 110 mm

Van hout: Azobé

Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Planken verspringend aanbrengen op palen
aangebracht volgens bestekspostnr. 620111.

Bevestigen planken op hart palen d.m.v. RVS slotbouten
M8x80 met ringen en moeren.

Aanbrengen geotextiel of folie achter
damwand/beschoeiing.

Betreft: waterdoorlatend doek aanbrengen tussen
beschoeiing en grond

Aan onderzijde doek 20 cm horizontaal in talud
aanbrengen

Aanbrengen achter: beschoeiing

Weefsel van kunststof

Nicotarp 100 o.g.

Grond ontgraven uit cunet

Situatie: Langs de watergang, Lambrechtsveld
Betreft: Het vrijgraven voor de beschoeiing
Grondsoort: Grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,5 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort: Grond, vrijgekomen volgens bestekspostnr
620120

Gemiddelde hoogte 1 m

Breedte bovenzijde 1,5 m

Taluds 1 : 1

Profileren volgens bestekspostnr. 620140

Verdichten volgens bestekspostnr. 620150
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

st

st

33

st

m2

m2

m3

m3

4,00

4,00

4,00

9,00 |

9,00 L

4,00 |
16,00 L

16,00 L

3,36 |

3,36/ L

4,00 |




RAWO0206-156294

Gemeente Katwijk

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg

Status: concept d.d. 4-12-2025

Bladnr.

87 van 208
Afdrukdatum:
04-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

620140
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64

6421

642110

642120

642130
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522102
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220101
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Profileren van opperviakken.

Grondsoort: grond

Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0,64 m
Oppervlakken boven water

Oppervlakken: viak

Breedte oppervlak gemiddeld 1,5 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond.

Grondsoort: grond

Oppervlakken: viak

Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

AANBRENGEN DAMWANDEN
Houten damwand

Aanbrengen damplanken.

Situering: Legioendreef

Betreft: het aanbrengen van een houtenwand
Grondslag: Zie bijlage

Damplanken van hout: duurzaamheidsklasse 1 of 2
Afmetingen: 60 x 200 x 6000 mm

Richting damplanken: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte; 2/3
van totale lengte

Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
tekening

Aanbrengen gordingen.

Situering: Legioendreef

Betreft: het aanbrengen van een houtenwand
Rechthoekige houten gording
duurzaamheidsklasse 1 of 2; afm. 100 x 150 mm
(incl. bevestigingsmateriaal)

Gording aanbrengen aan damwand

Bevestiging gording volgens tekening

Tevens leveren en aanbrengen bevesting dmv rvs
slotbouten M8x130 met ringen en moeren

Gaten voorboren

Grond ontgraven uit cunet

Situatie: Langs de watergang, Legioendreef
Betreft: Het vrijgraven voor de damwand
Grondsoort: Grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,5 m
Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond verwerken in grondlichaam

Grondsoort: Grond, vrijgekomen volgens bestekspostnr
642130

Gemiddelde hoogte 1 m

Breedte bovenzijde 1,5 m

Taluds 1 : 1

Profileren volgens bestekspostnr. 642150

Verdichten volgens bestekspostnr. 642160
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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642150 220421 Profileren van opperviakken. m2 7,50V

..... Grondsoort: grond

..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0,64 m

1. .. .. Oppervlakken boven water

.1. . . . |Oppervlakken: vlak

. .1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 1,5 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
642160 220413 Verdichten grond. m2 7,50V
..... Grondsoort: grond

1. .. .. Oppervlakken: viak

. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
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7 OPENBARE VERLICHTING
72 OPENBARE VERLICHTING

..... Bij werkzaamheden aan openbare verlichting dienen
..... datum en tijd afgestemd te worden met de

..... opdrachtgever.

724 VERPLAATSEN OPENBARE VERLICHTING
..... Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
..... Levering verrekenen op separate besteksposten met
..... uitzondering van levering zand en kleine materialen
..... Incl. benodigde verkeersmaatregelen

7241 Verplaatsen lichtmasten

724110 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 23,00V
..... Situering: Verspreid over het projectgebied
..... Betreft: verplaatsen van verlichtingsobjecten met
..... lichtpunthoogte = 4 meter inclusief armatuur en lamp.
..... Draaiende delen van de lichtmast reinigen en
..... sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
..... Grondstuk van de lichtmast vullen met brekerzand tot 20
..... cm boven het maaiveld.

1. .. .. Verlichtingsobject:
..... VBG1000 001
..... VBG1000 002
..... VBG1000 003
..... VBG1300 001
..... VBG1300 002
..... VBG1300 003
..... VBG1300 005
..... VBG1300 008
..... VBG1300 014
..... VBG1300 016
..... VBG1400 001
..... VBG2000 001
..... VBG2000 002
..... VBG2000 007
..... VBG2000 009
..... VBG2000 010
..... VBG2000 011
..... VBG3100 006
..... VBG3200 001
..... VBG3200 002
..... VBG3200 003
..... VBG3700 001
..... VBG3700 002
..... Nominale masthoogte: Iph =4 m
.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar: zie tek
..... 43058-DO-NS
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 11,50 L
..... Schoon zand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: graven en
..... aanvullen mastgat met schoon zand tot 20 cm onder
..... mastdeur.
..... Inclusief grond verdichten
..... (verdichtingsgraad zie artikel 22.02.06 van de Standaard
..... 2020)
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... - Coordineren afsluiten en verwijderen kabel uit mast
..... door een gecertificeerde aannemer die gecontracteerd
..... is door Liander.
..... - Codrdineren invoeren en aansluiten van kabel in mast
..... door een gecertificeerde aannemer die gecontracteerd
..... is door Liander.
..... Het aansluitkastje dient aan de nieuwste eisen van
..... Liander te voldoen. Zo niet dan moet het aansluitkastje
..... vervangen worden voor een nieuw exemplaar met
..... aarde-0 koppeling.
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..... 9/Het muteren van het beheersbestand.
..... Inmeten object in X,Y codrdinaten in RD-stelsel en
..... aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 729010
724120 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 12,00V
..... Situering: Verspreid over het projectgebied
..... Betreft: verplaatsen van verlichtingsobjecten met
..... lichtpunthoogte = 6 meter inclusief armatuur en lamp.
..... Draaiende delen van de lichtmast reinigen en
..... sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
..... Grondstuk van de lichtmast vullen met brekerzand tot 20
..... cm boven het maaiveld.
2. .. .. Verlichtingsobject:
..... VBG0450 001
..... VBG0450 002
..... VBG0450 003
..... VBG0450 006
..... VBGO0800 004
..... VBG2900 002
..... VBG2900 003
..... VBG2900 004
..... VBG2900 007
..... VBG2900 008
..... VBG2900 009
..... VBG2900 010
..... Nominale masthoogte: 6 m

.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar: zie tek

..... 43058-DO-NS

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 6,00 L
..... Schoon zand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: graven en

..... aanvullen mastgat met schoon zand tot 20 cm onder

..... mastdeur.

..... Inclusief grond verdichten
..... (verdichtingsgraad zie artikel 22.02.06 van de Standaard
..... 2020)
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... - Codrdineren afsluiten en verwijderen kabel uit mast
..... door een gecertificeerde aannemer die gecontracteerd
..... is door Liander.
..... - Coodrdineren invoeren en aansluiten van kabel in mast
..... door een gecertificeerde aannemer die gecontracteerd
..... is door Liander.
..... Het aansluitkastje dient aan de nieuwste eisen van
..... Liander te voldoen. Zo niet dan moet het aansluitkastje
..... vervangen worden voor een nieuw exemplaar met
..... aarde-0 koppeling.
..... 9|Het muteren van het beheersbestand.
..... Inmeten object in X,Y codrdinaten in RD-stelsel en
..... aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 729010
729 REVISIE OPENBARE VERLICHTING
729010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. .. .. Betreft: Inmeten mast verlichtingscombinatie in X,Y
..... codrdinaten
4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. . .1. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... vermelden
..... 9/Gegevens digitaal verstrekken uiterlijk 4 weken na het
..... gereedkomen van de werkzaamheden.
..... Tevens aanleveren revisiegegevens volgens een door
..... de directievoerder aangeleverd excel-bestand.
..... De boete voor het te laat inleveren van de
..... revisiegegevens bedraagt € 500,00 per dag.
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730010

730050

731

731010

732

732010

733

733010

240201 |

240201 |

240201 |

100151

345099

GRONDWERKZAAMHEDEN OV
(Laagsgewijs verdichten in lagen van maximaal 30 cm.)

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft het verplaatsen van 16 lichtmasten over een
afstand groter dan 1,50 meter.

Normale zandgrond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen en
verdichten (verdichtingsgraad zie artikel 22.02.06 van de
Standaard 2020)

Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft: het graven en aanvullen van een proefsleuf t.b.v.
van het controleren op aanwezige bekabeling

Normale zandgrond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen en
verdichten (verdichtingsgraad zie artikel 22.02.06 van de
Standaard 2020)

1/Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen

GRAVEN EN HERSTRAATWERKZAAMHEDEN
Incl. benodigde verkeersmaatregelen

Graven en aanvullen sleuf.

Ten behoeve van verwijderen/aanbrengen
mastaansluitkabel (1,50 meter)

Betreft het verplaatsen van 19 lichtmasten over een
afstand kleiner dan 1,50 meter.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen

ENERGIEVOORZIENING OPENBARE VERLICHTING

Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.

Ten behoeve van: het aanvragen van een aansluiting op
het electriciteitsnet en het coordineren van de
werkzaamheden uitgevoerd door de energieleverancier.
De aansluiting vanaf de aansluitkast in de lichtmast op
de energiegrondkabel dient uitgevoerd te worden door
de energieleverancier. De onbemeterde aansluiting
wordt op naam en op klanthummer gesteld van de
opdrachtgever

Op werkdagen binnen normale arbeidstijd

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Bijkomende werkzaamheden

Betreft de kosten voor alle bijkomende werkzaamheden
om de verlichtingsinstallatie bedrijfsklaar op te leveren,
waaronder aansluitsnoer aansluiten op aansluitkast,
exclusief de werkzaamheden die zijn voorbehouden aan
het energiebedrijf.

EUR

EUR

45,00

35,00

25,00

\Y

\

\Y

45,00

35,00
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8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

g0 || ALGEMENE BIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

gor | | VEILIGHEID EN GEZONDHEID

801010 1100599 | Aanstellen V&G-codrdinator uitvoeringsfase EUR N

..... Betreft het aanstellen van een veiligheids- en
..... gezondheidscodrdinator ten tijde van de uitvoeringsfase
801020 100599 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase EUR N
..... Betreft het maken van het V&G-plan uitvoeringsfase
..... conform artikel 01.19.01 in deel 3 van dit bestek
802 REVISIE EN METINGEN
802010 623099 Maken revisietekeningen, incl. landmeten EUR N
..... Betreft: digitale revisietekeningen van het uitgevoerde
..... werk per straat
..... Formaat: AutoCad 2013 en DXF-formaat
803 ARCHEOLOGISCHE WERKZAAMHEDEN
803010 100099 Opstellen werkplan tbv archeologie EUR N
..... Betreft: het opstellen van een werkplan ter behoeven van
..... archeologie. Zie bijlage 11.
..... Uitvoeren volgens bestekspostnr 803020
..... Het werkplan dient 6 weken, in concept, voor aanvang
..... van de uitvoering van het werk ter goedkeuring digitaal
..... ingediend te worden.
..... Beoordelingstermijn door de directie is 2 weken.
..... De definitieve versie dient 2 weken voor aanvang van de
..... uitvoering ter goedkeuring digitaal ingediend te worden.
803020 (100099 Uitvoeren veldwerk archeologie dag 149,00V
..... Betreft het uitvoeren van het veldwerk.
..... Zie bijlage 11
..... Het veldteam bestaat minimaal uit een KNA Archeoloog
..... (MA) of hoger gekwalificeerd, met ervaring in de
..... archeoregio en met de inbijlage 11 omschreven
..... archeologische periodes.
..... Plan opgesteld volgens bestekspostnr 803010
803030 (100099 Opstellen rapportage tbv archeologie EUR N
..... Betreft: het opstellen van de rapportage uit het
..... onderzoek uitgevoerd volgens bestekspostnr 803020.
..... Zie bijlage 11.
..... Het werkplan dient 2 weken, in concept, na uitvoering
..... van het werk ter goedkeuring digitaal ingediend te
..... worden.
..... Beoordelingstermijn door de directie is 2 weken.
..... De definitieve versie dient 6 weken na aanvang van de
..... uitvoering ter goedkeuring digitaal ingediend te worden.
804 COORDINATIE
804010 (102301 Communiceren met derden. EUR N

..... Betreft het opstellen en verspreiden van

..... bewonersbrieven

..... Zoals genoemd in art. 01.01.14 lid 01 van dit bestek
1. .. .. Opstellen van brieven voor bewoners en

..... belanghebbenden

.1. . . . |Verspreiden brieven door aannemer

. .3. . . |Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 220

. . .2. . |Frequentie: 1x per maand
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804020

804030

805

8051

805110

805120

805130

81

811

8111

811110

82

821

102301

102301

100199

100199

100199

623001

Communiceren met derden.

Betreft het afstemmen van de werkzaamheden met
verschillende stakeholders.

Aantal bewoners en belanghebbenden: 0-20
Frequentie: tweewekelijks, gedurende de
werkzaamheden van dit bestek.

Communiceren met derden.

Toepassen van de 'Bouwapp' door de aannemer voor
het delen van informatie over het project voor de brede
omgeving. Informatie voor bewoners ten aanzien van
planning en fasering van de uitvoering.

Frequentie: Wekelijkse een update over de voortgang
van het project, gedurende de werkzaamheden van dit
bestek.

GROENTECHNISCHE METINGEN EN KEURINGEN

Bodemkundig onderzoek

Bodembemonstering.

Betreft het uitvoeren van bodembemonstering en
analyse t.b.v. het bepalen van:

- Granulaire samenstelling

- Chemische samenstelling

Betreft:

- Nemen monsters uit aangewezen gebied 1 tot 10 stuks
- Samenstellen mengmonster, indien nodig.

- Uit laten voeren laboratoriumonderzoek

- Aanleveren resultaten via een rapportage
(PDF-formaat).

Eisen bodemonderzoek volgens deel 3 van dit bestek.

Uitvoeren verdichtingsmetingen.

Betreft het uitvoeren van verdichtingsmetingen in
bestaande groeiplaatsen.

Metingen in open groeiplaats of bomenzand
Verdichting meten in lagen van maximaal 20 cm tot een
diepte van 80 cm onder maaiveld.

Rapportage per locatie digitaal in PDF-formaat
aanleveren.

Uitvoeren verdichtingsmetingen.

Betreft het uitvoeren van verdichtingsmetingen in
bestaande groeiplaatsen.

Metingen in groeiplaatsen van granulaat.

Verdichting meten in lagen van 30 cm (0, 30 en 60 cm
diepte).

Rapportage per locatie digitaal in PDF-formaat
aanleveren.

VERKEERSMAATREGELEN EN OMLEIDINGEN
VERKEERSMAATREGELEN

Verkeersmaatregelen plan

Opstellen verkeersplan.

Betreft: het per fase opstellen van een verkeersplan
Het plan dient ter goedkeuring te worden overhandigd
aan de directie

Incl. het 1 keer verwerken van de aanwijzingen van de
directie

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

KABELS EN LEIDINGEN

EUR

EUR

keer

keer

keer

EUR

2,00

9,00

14,00

\
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8211

821110

821120

822

8221

822110

822120

824

8241

824110

8242

824210

825

8251

264199

264199

103199

103199

620499

101401

Kabels en leidingen

Treffen voorzieningen kabels en leidingen

Betreft opvangen, ondersteunen en beschermen van
kabels en leidingen t.b.v. uitvoering werkzaamheden
Voorzieningen treffen volgens ristricties nutsbedrijven
Voorzieningen aanbrengen onderhouden en verwijderen
Inclusief alle benodigde materialen, grondwerk, enz.

Overleg nutsbedrijven

Betreft benodigde overleggen met nutsbedrijven, zoals
genoemd in deel 3 art. 01.01.13 lid 02 van dit bestek.
AFZETTINGEN

Afrastering bouwterrein

Toepassen bouwhek terrein

Betreft: het toepassen van bouwhekken t.b.v. terrein
Stalen palen in betonvoet met gaashekwerk
Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte minimaal 2,00 m zonder puntdraden
Bouwhekken dienen afsluitbaar te zijn

Met materiaal van de aannemer

Toepassen bouwhek rioolsleuf

Betreft het toepassen van bouwhekken rondom de
rioolsleuf

Lengte sleuf ca. 100 m, duur gedurende het werk
Stalen palen in betonvoet met gaashekwerk
Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte minimaal 1,20 m zonder puntdraden

Met materiaal van de aannemer

Inclusief verplaatsen.

TIJDELIJKE VERHARDING

Loopschotten

Toepassen kunststof schotten

Betreft: het ter beschikking stellen, het aanvoeren,
leggen, verleggen, onderhouden en aan het eind van het
werk verwijderen en afvoeren van de loopschotten
Bewoners/personeel dienen gedurende de
werkzaamheden ten alle tijden hun woningen/bedrijven
kunnen bereiken

Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,80 m
en dik 24 mm

Materiaal van de aannemer

Rijplaten

Toepassen rijplatenbaan.

Situering: gehele werk

Betreft: het ter beschikking stellen, aanvoeren, leggen,
verleggen, onderhouden en aan het eind van het werk
verwijderen en afvoeren van de rijplaten

Verplaatsen: 29 keer

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
percelen en/of panden

Met materiaal van de aannemer

Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

PROJECTINFORMATIE

Projectinformatiebord

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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825110 101199 Plaatsen projectinformatiebord st 2,00V

..... Situering: de exacte locatie wordt in overleg met de
..... directie nader bepaald

..... Projectinformatiebord bestaande uit borden min. 0,3m x st 2,00 L
..... 2,5m,

..... teksthoogte minimaal 0,15 m

..... Ruimte tussen de borden minimaal 0,05 m

..... - Lettertype: georgia

..... [Tekstopmaak in huisstijl Katwijk]

..... - Kleuren: ondergrond RAL9016 wit en tekst

..... RAL5015 of PMS300 Blauw

..... Op het bord moet voorkomen:

..... - Bovenste bord: wit met blauwe opdruk, "GEMEENTE
..... KATWIJK" en het logo van Katwijk en het telefoon
..... nummer voor inlichtingen, 071-4065000;

..... - Tweede bord van boven: wit met zwarte opdruk
..... " Project: IGA t Joght ";

..... - Derde bord met het aannemersbord met een eigen
..... ontwerp

..... - Onderste bord: wit met zwarte opdruk met daarop
..... "Start- en Opleveringsmaand van het werk

825130 101199 Verwijderen projectinformatiebord st 2,00V
..... Betreft projectinformatiebord aangebracht volgens
..... bestekspostnr 825110

..... Verwijderen nadat het werk is opgeleverd

..... Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie en
..... vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer

83 FASERING

830010 623099 Opstellen faseringsplan EUR N
..... Betreft het opstellen van een faseringsplan voor het
..... gehele werk.

..... Zie deel 1.05 en artikel 01.13.11 van deel 3
830020 620399 Plaatsen vooraankondigingsborden EUR N
..... Hier dienen de kosten te worden vermeld welke
..... gemoeid zijn met het plaatsen van

..... vooraankondigingsborden minimaal 10 dagen voor start
..... werkzaamheden

..... Conform paragraaf 62.03 van de Standaard 2020
..... Conform tekening 43058-BE-FAS-1-1

..... Gebruik van materiaal van de aannemer

85 TBS PERSONEEL EN MATERIEEL
8511 || TBS werknemers
851110 100501 | Inzetten van werknemer. uur 160,00 V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra): straatmaker

851120 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra): grondwerker, opperman
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851130 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00V

..... Betreft: verkeersregelaar, die voldoet aan de regeling
..... verkeersregelaars 2009
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra): Verkeersregelaars voorzien van
..... alle benodigde uitrusting, communicatiemiddelen,
..... afzettingen en hulpmiddelen
..... Inzet op werkdagen tussen 7.00 en 20.00 uur
..... Duur en inzet in overleg en goedkeuring van de directie
8512 TBS materieel
851210 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
2. .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
851220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00V
..... Betreft: mobiele graafmachine
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
4. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
851230 100599 Ter beschikking stellen van hydraulische rups uur 80,00V
..... graafmachine
..... Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
851240 100599 Ter beschikking stellen van hydraulische uur 80,00V
..... minigraafmachine.
..... Bakinhoud: ten minste 80 liter
851260 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00V
..... Betreft: 6 x 6 driezijdig kipbaar
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton
.3. . . . |Driezijdig hydraulisch kipbaar
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
851270 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00V
..... Betreft: 6 x 6 kipbaar met kraan
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
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9

91

910010

910020

910030

910040

95

950010

950020

950030

101199

101102

101199

100899

100301

100301

100301

Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde keten en wagens, inclusief het aanleggen
van en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Alle hulpmiddelen dienen op de navolgende
tijdstip(pen) te zijn verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Alle door de aannemer t.b.v. de werkterreininrichting
gelegde kabels en leidingen verwijderen

Coodrdinatie werken van derden

Betreft: het codrdineren van de werkzaamheden die door
derden worden uitgevoerd, zoals beschreven in
hoofdstuk deel 1.08 en 01.11.01 van deel 3 van dit
bestek

Betreft: het organiseren en voorzitten van
afstemmingsoverleggen met de contactpersonen
Inclusief verslaglegging

Aan- en afvoer materieel
Betreft het aanvoeren en afvoeren van al het benodigde
materieel op het werk

Stelposten

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

Stelpost afvoer en stort teerhoudende asfalt

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Afvoeren en storten van teerhoudende asfaltverharding
indien teerhoudendheid is vastgesteld middels het
milieuhygiénisch onderzoek volgens bestekspostnr.

Stelpost afvoer en stort verontreinigde grond

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Afvoeren en storten van verontreinigde grond indien
verontreiniging is vastgesteld volgens AP-04 onderzoek
volgens bestekspostnr.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

20.000,00

2.000,00

2.000,00

\

Vv

\
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950040 (100301 Stelpost codrdinatievergoeding Liander openbare EUR 2.500,00 V
..... verlichting
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Kosten die niet door Liander worden vergoed aan de

..... (onder)aannemer om de het aansluitingsproces in

..... goede banen te leiden:

..... -Aanvraag van de aansluitingen in de Lianderportaal van

..... het project.

..... -Algehele afstemming van de werkzaamheden met de

..... Nutsbedrijven en overige belanghebbenden.

950050 100301 Stelpost aanpassingen brug Lambrechtsveld EUR 5.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Kosten voor het aanpassen van de brug.

950060 (100301 Stelpost verkeerstekening en verkeersmaatregelen EUR 35.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

5. ... Het opstellen van een verkeerstekening en het treffen
..... van tijdelijke verkeersmaatregelen op basis van
..... verkeersplan opgesteld volgens bestekspostnr 811110
..... Incl. maatregelen ter behoeven van omleiding.

950070 (100301 Stelpost specialistisch archeologisch onderzoek EUR 15.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. het eventueel benodigd specialistisch onderzoek aan
..... vondsten en/of monsters. Onderzoek uitgevoerd volgens
..... bestekspostnr 803020. Rapportage opgesteld volgens
..... bestekspostnr 803030.

..... Zie bijlage 11.

950080 (100301 Stelpost verwijderen overstortmuur EUR 1.500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. het verwijderen van een overstortmuur in put V017815.
..... Verwijderen als aangegeven volgens de
..... CUR-aanbevelingen 118, klasse RT, gevolgklasse 1.
..... Verticale (of nagenoeg verticale) vliakken.

..... Incl. het herstellen van het beton met reparatiemortel.
..... Incl. de kosten voor het opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting van de vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel (indien van toepassing).
..... Incl. eventueel benodigde (tijdelijke) voorzieningen en
..... werkzaamheden.
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een
onderbouwde en ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het
werk is opgedragen) als ZSX-bestand en Excel-formaat in bij de directie.

De begroting dient per besteks- en/of onderpost een onderbouwing te hebben met
vermelding van kosten betreffende:

- Arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur).

- Materialen (aantal uren, kosten per uur).

- Materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur).

Bij toepassing van sets materieel deze onderbouwen met:

- Samenstellende onderdelen (personeel, materieel).

- Aantallen per onderdeel.

- Kosten per eenheid (uur, week, etc...) per onderdeel.

De eenmalige kosten onderbouwen per activiteit met:

- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur).

- materialen (aantal eenheden, prijs per eenheid).

- materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur).

De uitvoeringskosten onderbouwen per activiteit met:
- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur).
- materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur).
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OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen
werken, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de
eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor
verrekening in aanmerking.

In afwijking van het gestelde in artikel 01.01.10 lid 03 van de Standaard 2020
worden alleen de kosten van het opruimen van deze voorwerpen vergoed indien de
werkzaamheden daartoe aan hem worden opgedragen, de kosten van de
onderbreking komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg
zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.10 van de Standaard
2020 de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van “zeer kleine leveringen” (te denken
aan b.v. nagels), als aangegeven in de Handleiding RAW 00.06 blz. 13 en 14 blijven
van toepassing.

Indien het werk het reinigen en/of inspecteren van riolering bevat is op dat
onderdeel van het werk van toepassing:

- KIWA BRL K10014 en K10015;

- NEN-EN 13508-1;

- NEN-EN 13508-2;

- NEN-EN 14654;

Eisen te stellen volgens voorschriften VCA*

Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen te hebben
gevolgd:

- BV1 (Basis Veiligheid 1, VCA);

- VWIR (veilig werken in riolen).

Meer- en minderwerk op de overeenkomst dient te worden gemeld aan de directie
UAV middels gebruikmaking van het meer- en minderwerkrapport (zie bijlage bij dit
bestek).

De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie UAV. Indien de aannemer
voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade
ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder
verrekening worden hersteld.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

De aannemingsovereenkomst is tot stand gekomen middels gunning op
EMVI-criteria. Indien de aannemer de inspanning of resultaat die hij zich bij de
EMVI-criteria verplicht heeft (op onderdelen) niet naleeft of levert en geen gehoor
geeft aan een aanwijzing van de directie UAV tot naleving of levering, wordt het
bijbehorende kortingsbedrag, dat hij bij inschrijving

m.b.t. het toepasselijke criterium in mindering is genomen ter bepaling van de
evaluatiesom, zonder een nadere ingebrekestelling in mindering genomen op de
afrekening van het werk.

AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE U.A.V. 2012
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In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt in het algemeen de
volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard 2020 of
een hoofdstuk in deel 3 van het bestek:

Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het
plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het
aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 houdt de
aannemer voor aanvang van de werkzaamheden van een deelopdracht een
bouwbespreking met aanwezigheid van de betrokken kabel- en leidingbeheerder(s),
om zich op de hoogte te stellen van de juiste ligging van de zich in het werk
bevindende kabels en leidingen, en hoe hier tijldens

de uitvoering mee moet worden omgegaan. De aannemer moet de directie UAV bij
deze bespreking uitnodigen.

In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de U.A.V. 2012 is de aannemer
verantwoordelijk voor de voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze
behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de
aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond
ter kennis van de directie UAV dient te brengen.

In afwijking van het bepaalde in de laatste alinea in lid 3 van paragraaf 10 U.A.V.
2012 blijft onderhoud van de in gebruik genomen onderdelen van het werk blijft ten
laste van de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de
gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben,
deze kostenverlaging, met de opdrachtgever wordt verrekend.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de U.A.V. 2012 'verplichtingen van de
aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van
hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van de U.A.V. 2012, dit
voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de
aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke
bepalingen en voorschriften voor gebruik van de openbare weg.

Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd,
dat de directie UAV kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel
ongeschikte personen, die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer
of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beéindigen.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart
alsdan de opdrachtgever en de directie UAV tegen alle vorderingen en aanspraken
die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de U.A.V. 2012
mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na
schriftelijk verkregen toestemming van de directie UAV.

In aanvulling op paragraaf 21 van de U.A.V. 2012 kunnen bouwstoffen door de
directie UAV voor hergebruik bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie
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UAV opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen plaats
binnen de gemeente. Dergelijk transport komt voor verrekening in aanmerking, mits
in de resultaatsverplichting niet anders is

aangegeven.

In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de
door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan,
waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering. De aannemer verbindt zich

voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te
doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het
werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na
oplevering.

In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de gemeente generlei
aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. 2012 maakt de aannemer de
weekrapporten op. Termijnstaten echter worden door de directie UAV opgemaakt.
overeenkomstig artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard 2020.

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer wekelijks
een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen
en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding
aan de provincie overeenkomstig de regeling in de P.M.V. (Provinciale Milieu
Verordening).

In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer
telkens uiterlijk op de eerste werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een
staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare- en niet verrekenbare
hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring door de
directie UAV worden deze gegevens

opgenomen in de besteksadministratie.

Paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met lid 6:

Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens slechts worden
herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels
aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen
prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal
niveau gebracht.

Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door:

a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband
houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei
andere wijze te vervreemden.

b. Zo lang de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het
enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever
opgeschort.

Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks
verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden
van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de
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Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

In aanvulling op de U.A.V. 2012 paragraaf 47 wordt bepaald dat ook bij uitvoering
van werkzaamheden “in regie” de kosten van eventueel verlet (b.v. vanwege
weersomstandigheden) voor risico zijn van de aannemer.

COORDINATIEVERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER TBV OMWONENDEN

Uitgezonderd deelopdrachten met een spoedeisend karakter, bericht de aannemer
7 dagen voor aanvang van de uitvoering van een deelopdracht de aanwonende(n)
grenzend aan het werk en belanghebbende bedrijven middels een zogenaamde
"bewonersbrief" omtrent het volgende:

- start van de uitvoering;

- beéindiging van de uitvoering;

gevolgen voor parkeren van betrokkenen;

gevolgen voor afvalinzameling;

gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen;

contactpersoon van de aannemer op het werk met mededeling van diens
telefoonnummer en e-mailadres.

Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie UAV ter goedkeuring en
correctie voorgelegd.

De contactpersoon van de aannemer, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient
voortdurend telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording
van alle coordinerende vragen en opmerkingen na aanleiding van de uitvoering van
het werk en de inhoud bewonersbrief.

Elke week overlegt de contactpersoon de directie UAV een logboek waarin is
aangegeven:

- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;

- de aard van de vraag of opmerking;

- de aard van het antwoord of reactie;

- datum en tijd reactie op vraag of opmerking.

Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan
de directie UAV doorgegeven.

De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de
zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter
afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

WERKZAAMHEDEN OP PARTICULIER BEHEERD TERREIN

Minimaal 10 werkdagen voordat de aannemer voornemens is om werkzaamheden
op particuliere terrein in uitvoering te nemen neemt hij contact op met de eigenaar
en/of gebruiker van dit terrein.

De aannemer stemt zijn planning, werkwijze en inzet af met de eigenaar/gebruiker.
Indien de afstemming leidt tot hogere uitvoeringskosten, behoren deze kosten tot
het risico van de aannemer. De aannemer stelt de directie UAV schriftelijk in kennis
van de gemaakte afspraken.

De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan
maakt hij een verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker
ondertekend exemplaar aan de directie UAV verstrekt.

Na beéindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer
tezamen met de eigenaar/gebruiker wederom het terrein op. Enige schade als
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gevolg van de uitvoering dient de aannemer tot genoegen van de
eigenaar/gebruiker te herstellen. De daaruit voortvloeiende kosten behoren tot het
risico van de aannemer.

Indien het terrein tot genoegen van de eigenaar/gebruiker is opgeleverd maakt de
aannemer hiervan rapport op die mede door de eigenaar/gebruiker is ondertekend.
De aannemer verstrekt een ondertekend exemplaar aan de directie UAV. Indien een
dergelijk rapport ontbreekt leidt dit tot onthouding van de goedkeuring van het werk.

GELIJKWAARDIGHEID LEVERANTIES

Indien in de aannemingsovereenkomst bij leveranties de term "of gelijkwaardig" of
een ander term met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het
recht een andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder
gelijkwaardigheid van functies wordt in dit kader verstaan een volstrekte
gelijkwaardigheid aan alle specificaties volgens in het

bestek genoemde leverantie. Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig
product dient de aannemer de directie UAV de volstrekte gelikwaardigheid aan te
tonen middels een vergelijking van attesten tussen het in het bestek benoemde
leverantie en het vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product
betreft die na verwerking zichtbaar

blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren zowel van het
oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn gelijkwaardig product.
Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig
product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van
het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op

enige vergoeding. Ook gelijkwaardigheid benoemen op gebruiksgemak o.i.d.
(putdeksels/kolken/etc.)

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALING

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020
wordt bepaald dat het gestelde alleen van toepassing is als de verwachte
uitvoeringsduur van de (deel)opdracht langer is dan 3 weken.

In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard 2020 verschijnt de laatste
betalingstermijn wanneer het werk is opgeleverd als de revisiegegevens van het
leidingwerk en de rioolinspectie rapportage zijn ingeleverd bij de directie en
goedgekeurd door de rioolbeheerder.

De betaling van een termijn wordt uitgesteld tot de volgende periode van 4 weken
als het uit te betalen bedrag minder bedraagt dan € 10.000,-- exclusief
omzetbelasting.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Verrekening van wijzigen in loonkosten, kosten van brandstof- en van
brandstofgroepen vindt niet plaats.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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INDIENEN DECLARATIES

Termijnstaten in concept indienen bij de directie UAV. Na goedkeuring de termijn
aanbieden ter

ondertekening. Alleen facturen met ondertekende termijnstaten worden in
behandeling genomen.

Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een
goedkeuring van het onderdeel van het werk.

De facturen dienen te naam te worden gesteld op naam van de opdrachtgever:

P. Fitz-James
Technisch manager cluster Planmatig Beheer

digitaal richten naar digitalefacturen@katwijk.nl

Op de factuur dient duidelijk te worden vermeld:

- het besteksnummer en de projectomschrijving

- eventuele kenmerken of verplichtingennummers zoals deze bij
opdrachtverstrekking zijn vermeld.

- het termijnnummer en het declaratie nummer

De factuur dient te worden gecompleteerd met een door de directie UAV getekende
termijnstaat.

De termijn dient te zijn opgesteld met administratiesoftware zoals IBIS,
Bakker&Spees e.d. en duidelijk de stand van het werk per bestekspost weer te
geven.

De aannemer zal op verzoek van de directie zonder enige uitzondering terstond
alle door haar gewenste en/of benodigde onderliggende documenten, facturen,
onderbouwingen, specificaties e.d. aanleveren die zij nodig acht voor de
beoordeling van meer- en minderwerk en/of rechtmatigheid van betaling(en).

EXTRA DECLARATIES

In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 geldt dat voor werkzaamheden die
als bestekswijziging en/of extra declaratie worden verrekend, voor de
aannemersvergoeding een maximum percentage geldt van 12% ten opzichte van

de in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 bedoelde rechtstreeks voor de uitvoering
benodigde kosten. In deze aannemersvergoeding

worden de uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico geacht te zijn
inbegrepen. Calculatiekosten worden geacht tot de Algemene Kosten, post 939990
te behoren (ook indien hier op basis van overwegingen van de aannemer lagere
kosten of zelfs € 0,00 wordt ingevuld).
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AFWIJKING VAN HOEVEELHEDEN

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en
wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10%
grens zoals genoemd in de U.A.V. paragraaf 39 lid 2, slechts zelden worden
herzien en alleen als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels
aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen
prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal
niveau gebracht.

BETALINGSREGELINGEN: BESTEKSWIJZIGINGEN
AANNEMINGSVERGOEDING BIJ BESTEKSWIJZIGING

In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal de vergoeding van de aan
het doen van de prijsaanbieding verbonden kosten, maximaal 12 % Algemene
Kosten, Winst en Risico en Uitvoeringskosten zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020, moet
de zekerheid bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum
van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient
de bankgarantie te worden gezonden naar:

Gemeente Katwijk

T.a.v. P. Fitz-dJames

Cluster Planmatig Beheer, onderdeel Realisatie

Koningin Julianalaan 3

Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 03 van de Standaard 2020, blijft
de gehele zekerheid van kracht tot na einde van de onderhoudstermijn, ongeacht
de aard van de werkzaamheden; een einddatum mag niet worden genoemd.
Indien ook na de onderhoudstermijn nog werkzaamheden resteren, blijft de
zekerheid van kracht totdat de laatste werkzaamheden tot voldoening van de
directie UAV zijn uitgevoerd en opgeleverd.

TERUGZENDEN BANKGARANTIE

De ten behoeve van de zekerheidsstelling overlegde bescheiden worden na een
daartoe ontvangen verzoek van de aannemer geretourneerd. Het verzoek dient
schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtgever.

BIUDRAGEN

BIUJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.



RAWO0206-156294 Gemeente Katwijk Bladnr. 108 van 208

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg Afdrukdatum:
Status: concept d.d. 4-12-2025 04-12-2025

HFD PAR ART

01 08 02

01 09

01 09 01

01 09 05

01 10

01 10 01

LID

01

01

02

01

02

02

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard 2020 gelden voor deze
overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn
vastgelegd in de CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en
leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'.

Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

De hiervoor genoemde CROW-publicatie 250 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij
CROW te Ede.

VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

Zodra verkenmerken worden aangetroffen op het terrein waar werkzaamheden
volgens dit bestek plaatsvinden, stelt de aannemer de directie UAV hiervan
onmiddellijk in kennis.

Verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d. die in verband met de uitvoering van
het werk niet gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op nadat de plaats
door meting in aanwezigheid van de directie UAV en beheerder is vastgesteld.
Deze verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een
afsluitbare ruimte om deze tijdens het maken van de nieuwe werken op nadere
aanwijzing van de directie UAV opnieuw te stellen.

VERGUNNINGEN
VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

De opdrachtgever heeft in tegenstelling van paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012
de volgende vergunningen reeds aangevraagd:

- Omgevingsvergunning (wabo)

- Watervergunning

- Bemalingsvergunning

Vergunningen zijn als bijlage of ter info aan het bestek toegevoegd.
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VERGUNNINGEN EN MELDINGEN DOOR DE AANNEMER

De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:

- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;

- Vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland voor het
aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en verkeersborden) i.v.m.
omleidingsroutes over rijks- en provinciale wegen;

- Vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking
grondwater;

- Lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder;

- Omgevingsvergunningen bij de lokale overheid;

- Vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden;

- Omgevingsvergunning t.b.v. archeologisch ex. Art 25.3.1 Bestemmingsplan
Katwijk aan den Rijn 2012 archeologische vondsten en artikel 53
Monumentenwet.

De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen:
- Melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse
vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen,
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de
beheerder.

BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN GELUIDSOVERLAST

Voor permanente geluidshinder, zoals bijvoorbeeld pompen voor bemalingen en/of
aggregaten voor deze, zijn equivalente geluidsniveaus (bAeq) bepaald:

- van 07.00 uur tot 19.00 uur maximaal 45 dB(A).
- van 19.00 uur tot 23.00 uur maximaal 40 dB(A).
- van 23.00 uur tot 07.00 uur maximaal 35 dB(A).

Deze waarden gemeten bij de gevels van de woningen en geluidgevoelige objecten.
WERKTIJDEN

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan
werkzaamheden te verrichten:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's ochtends en na 19:00 uur 's avonds;
- op zaterdag: voor 09:00 uur 's ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;

- op zon- en feestdagen.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Groot onderhoud 't Joght Noord

- Het uitvoeren van K&L werkzaamheden door nutsbedrijven;

- Het uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. de openbare verlichting;

- Maken van aansluitingen van de lichtmasten op het lichtnet (Liander);
- Het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers (B-Waste);

- Uitvoering grondwerk ondergrondse afvalcontainers;

De genoemde werkzaamheden dienen (in overleg met de betrokken partijen) door
de aannemer in zijn planning opgenomen te worden.
Contactpersonen worden na opdracht verstrijkt.

De aannemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directie UAV of het
desbetreffende nutsbedrijf het nodig acht de plaats of de hoogteligging van een
kabel of leiding te wijzigen of nieuwe kabels of leidingen te leggen, hij de uitvoering
hiervan gedoogt.

In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie
UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn
te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op
vergoeding.

Met uitbreiding van het bepaalde in § 31 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer
gedogen, dat op of nabij het werk tijdens de uitvoering of tijdens de
onderhoudstermijn door derden werken worden uitgevoerd; hij zal daarin geen
belemmering mogen veroorzaken, noch daarvoor enige schadevergoeding hoe dan
ook genaamd, kunnen vorderen.

In aanvulling op § 31 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coordinatie van de in
elkander grijpende werken door de aannemer van dit bestek. Hij overlegt hiertoe
met de betrokken aannemers van de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De
directie UAV participeert in deze overleggen. De aannemer maakt de notulen van
de bouwvergaderingen.

IN GEBRUIKNEMING WERK

De directie is bevoegd gedeelten van het werk, die geheel of gedeeltelijk zijn
voltooid, in gebruik te nemen of te doen nemen, voordat de oplevering heeft
plaatsgevonden. Het onderhoud van de in gebruik genomen onderdelen van het
werk blijft ten laste van de aannemer.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard 2020 is tevens van
toepassing op verontreinigingen die ten gevolge van
riool(reparatie)werkzaamheden op de openbare weg terecht komen. Hierbij wordt

ook water als een verontreiniging beschouwd.

Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.
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VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het
treffen van veiligheidsmaatregelen voor het handhaven van de veiligheid nabij het
werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, zowel
als gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer
voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk
bevinden.

De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven,
dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen
beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheids-
inspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften
voor de veiligheid worden gegeven.

In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer de
directie UAV op de hoogte stelt van veiligheidsincidenten ongeacht welke aard dan
ook, en daarbij alle verlangde inlichtingen kan verschaffen.

Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare
materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te
worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften,
overeenkomstig de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio.

De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te
geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.

De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie
UAYV, terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie
UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen
veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De
aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op
basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem
aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire
voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze
voorzieningen, dienen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk te
verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op
vergoeding vanwege enig verlet.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSBORGING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2020, is
bepaald dat de aannemer, ongeacht of hij beschikt over een kwaliteitssysteem, de
verplichtingen volgend uit de artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard
2020 naleeft.
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VERIFICATIE-, ACCEPTATIE-, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie UAV van (deel)ontwerpen,
berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg
dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te
vervallen of overgaat naar de directie UAV en/of de opdrachtgever

ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de
werkzaamheden dient de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26
van de U.A.V. 2012, digitaal aan te leveren aan de directie UAV.

Het schema dient inzicht te geven in:

- de volgorde van uitvoering;

- de wijze van uitvoering;

- tijdsduur van de uitvoering per werkvak.

Zie ook fasering in deel 1.05 en deel 3 artikel 01.13.11 van dit bestek.

Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende

randvoorwaarden, niet uitputtend:

- lokale evenementen (bereikbaarheid, eventueel dichtblokken verharding, geluid,
etc.);

- de omleidingen worden in overleg met de beheerders van de in de omleiding
betrokken wegen toegepast;

- bereikbaarheid percelen;

- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten
aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;

- werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan;

- werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen
toegestaan na voorafgaande na goedkeuring door directie UAV;

- planten van bomen en overige beplanting, zie artikel 51.02.15 van dit bestek;

- werkzaamheden nutsbedrijven, zie artikel 01.11.01 van dit bestek;

Bij stagnatie of onderbreking van het werk met een periode langer dan vijf
aaneengesloten werkdagen, bijvoorbeeld bij vakantie, zorgt de aannemer ervoor dat
er geen straten opgebroken blijven liggen, sleuven worden gedicht, omleggingen
van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, de werken zoveel mogelijk zijn afgerond
en de grootte van het werkterrein tot een minimum is beperkt. De hieruit
voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

Bedrijven en woningen dienen tijdens de uitvoeringswerkzaamheden bereikbaar te
zijn. Dit in overleg met de bedrijven en woningen voordat er met de uitvoering van
de werkzaamheden wordt begonnen.



RAWO0206-156294 Gemeente Katwijk Bladnr. 113 van 208

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg Afdrukdatum:
Status: concept d.d. 4-12-2025 04-12-2025

HFD PAR ART

01 13 08

LID

01

02

03

BEOORDELING PLANNEN, TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

In afwijking op paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 is de aannemer verantwoordelijk
voor het afronden van de aanvraag in het kader van de omgevingsvergunningen.
Met de uitvoering van een betonconstructie mag niet worden begonnen voordat een
medewerker van de afdeling belast met handhaving vergunningen heeft verklaard
geen bezwaar te hebben.

Ten behoeve van de in lid 01 genoemde procedure dienen voor eventuele
constructie voor elk constructieonderdeel detailtekeningen en berekeningen te
worden aangeleverd bij de afdeling belast met de handhaving van vergunningen. De
aannemer is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de (resterende)
aanvraag van de omgevingsvergunning. Het gestelde in paragraaf 6 lid 10 is op de
gehele afhandeling van de omgevingsvergunning-aanvraag onverkort van
toepassing.

De aannemer dient m.b.t. de aan de directie UAV te verstrekken plannen,
berekeningen en tekeningen, anders dan de in lid 01 en 02 genoemde
berekeningen en tekeningen, rekening te houden met:

a. alle plannen berekeningen en tekeningen dienen ter goedkeuring in 3-voud te
worden ingediend;

b. een eerste beoordelingstermijn volgend op de dag waarop de plannen,
berekeningen en tekeningen zijn ingediend aan de directie UAV;

c. eventuele volgende beoordelingstermijnen, volgend op de dag van elke
hernieuwde indiening van gewijzigde plannen, berekeningen en tekeningen,
indien door de directie UAV geen goedkeuring wordt verleend aan de door de
aannemer ingediende plannen, berekeningen en tekeningen;

d. alle risico's en gevolgen voortvloeiend uit het onthouden van goedkeuring van de
ingediende plannen, berekeningen en tekeningen zijn voor risico en rekening van
de aannemer;

e. onder goedkeuring door de directie UAV wordt verstaan dat bij een beoordeling of
bij het maken van de plannen, berekeningen en tekeningen de voorgeschreven
uitgangspunten, normen en richtliinen op de juiste wijze zijn toegepast;

f. elk ingediend document (plan, berekening of tekening) dient te worden vergezeld
van een begeleidend formulier, waarop staat aangegeven de namen en functies
van de personen die het desbetreffende document hebben vervaardigd en
gecontroleerd;

g. uitsluitend documenten voorzien van deze begeleidende formulieren worden
door de directie UAV geaccepteerd voor beoordeling;

h. In geval van onderaanneming of leverantie is de aannemer verantwoordelijk voor
de informatieoverdracht van de uitgangspunten, normen en richtlijnen die voor de
desbetreffende onderdelen in de verschillende besteksdelen vermeld zijn;

i. als de directie UAV akkoord gaat met de ingediende plannen, berekeningen en
tekeningen, worden deze door de directie UAV getekend voor gezien en mag met
de productie en/of uitvoering van het desbetreffende onderdeel worden begonnen;

j. eerste beoordelingstermijn: 20 werkdagen, elke volgende beoordelingstermijn:5
werkdagen, tenzij anders is vermeld.
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GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer verlangd een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012
omvattende:

- een plan van aanpak;

- de wijze van uitvoering;

- de inzet van werknemers;

- de inzet van materieel;

- de bereikbaarheid van woningen/bedrijven;

- werkzaamheden van nutsbedrijven;

- bereikbaarheid van brandkranen e.d.;

- een plan voor het omgaan met vriikomende materialen;

- gedetailleerd tildschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als
gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;

- relatie met werken door derde(n);

- tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer. indien er sprake is van
wegafsluitingen van straten en of delen van straten voor alle verkeer dient een
verkeersplan overlegd te worden en na goedkeuring door directie verwerkt te
worden in Melvin (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland);

- keuringsplan;

- straatwerkplan.

FASERING

De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd.
Verharding / riolering aanbrengen in 29 fasen

BOUWSTOFFEN
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Het transport, de opslag en de verwerking van deze bouwstoffen moet geschieden
overeenkomstig de richtliinen in de KOMO-kwaliteitsverklaringen. Een overzicht van
de producten en bouwdelen die met een kwaliteitsverklaring van KOMO leverbaar
zijn kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK),

Treubstraat 1, 2288 EG Rijswijk (Z-H).

Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn
geworden, moeten op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein
worden verwijderd en door nieuwe, goedgekeurde materialen worden vervangen.

Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van
de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de
opleveringstermijn.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 04 vereist is, wenst te betrekken van een producent die deze
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bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie UAV gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor
rekening van de aannemer komen. De directie UAV kan verlangen dat de aannemer
deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie UAV aan
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen. Het bovenstaand bepaalde is niet
van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

trottoir-, opsluit- en gazonbanden van beton;

betonstraatstenen en -tegels;

straat- en trottoirkolken;

pvc-buizen en hulpstukken;

afdekking toegangskokers riolering;

markeringsmaterialen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,

worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie UAV is afgegeven en de bouwstoffen

door de directie UAV op het werk zijn geinspecteerd.

Hout of uit hout vervaardigde producten met een certificaat van het Forest
Stewardship Council (FSC) of geliikwaardig aan de materiéle norm van FSC voor
verantwoord bosbeheer met inachtneming van het hieronder bepaalde
FSC-gecertificeerd leveren. Hout dat onder FSC-certificaat wordt geleverd moet
vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur van het
FSC-gecertificeerde bedrijf: Op deze factuur moet staan:

- Naam en adres van de koper

Datum uitgifte

Productbeschrijving

Hoeveelheid product

Chain-of-Custody certificaat code

FSC-productgroep

- FSC Pure, of FSC Mix, of FSC Recycled

Bij aanlevering van de goederen moet een geldige pakbon worden overhandigd met
daarop vermeld de bovengenoemde onderdelen. Voor bedrijven die niet in het bezit
zijn van een geldig FSC CoC certificaat en de FSC-gecertificeerde goederen niet
als zodanig kunnen factureren, geldt dat dit project gecertificeerd moet worden
volgens de standaard "FSC standard

for project certification" (FSC-STD-40-006 (Version 1-0) EN). In deze standaard
staat beschreven waaraan een (bouw)project moet voldoen. De standaard is te
downloaden via: www.fsc.org. Hout dat bij

projectcertificering onder FSC-certificaat wordt geleverd moet vergezeld gaan van
een FSCprojectcertificaat. Op dit projectcertificaat moet staan:
FSC-projectcertificaatnummer: FSC-PRO-00xxxx

Projecthnaam

Locatie van het project

Datum van uitgifte van het certificaat

- Scope: producten specificatie (volledige opgave in certificeringsrapport)

Aan het begin van het project moet de certificerende instantie vaststellen of bij het
project aan alle vereisten is voldaan. Het project krijgt dan de status van 'kandidaat
project ("applicant project"). Het project krijgt een voorlopig
projectcertificaatnummer.
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PROCESCERTIFICATIE

Vo66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie UAV een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.

OPSLAG BOUWSTOFFEN

De locatiekeuze voor opslag dient vooraf in overleg met de directie UAV plaats te
vinden.

De opslag van (vrijikomende) materialen mag niet plaatsvinden op alle klimaat
adaptieve langs- en haakse parkeervakken. Dit zijn de parkeervakken met een open
verharding en een grasmengsel in de sparingen.

GARANTIE
ALGEMEEN

De aannemer verbindt zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken
garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die
het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of
beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al
zijn overige rechten en verplichtingen

jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van
natuurlijke of rechts- personen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom of
beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

VERZEKERINGEN
(CAR) VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER (U.A.V. 2012)

De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten
behoeve van de architect, adviseur(s), constructeur(s), aannemer(s) en
onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
polis gestelde verplichtingen na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
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vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie UAV.

De directie UAV beslist welke partij namens verzekerden de schade met de
verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING DOOR DE AANNEMER (U.A.V. 2012)

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Katwijk, primair te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van
de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de uitvoering van het

in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,-
per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis
bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag eventuele schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar
en onderling als derden worden beschouwd; hetzelfde geldt voor de verschillende
diensten van de gemeente Katwijk.

Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt,
binnen veertien dagen na aanvang van het werk, de polis onmiddellijk na ontvangst
daarvan, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten
genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de
aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle
verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood
en letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens
toezicht werkzaam is.
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VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN

De kosten van afvoeren, storting en/of verwerking van uit het werk komend niet
chemisch verontreinigd bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond enz.
welke naar het oordeel van de directie UAV geen waarde meer hebben dienen te
zijn inbegrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags 16.00 uur vrij te hebben van
eventueel aanwezig puin. Indien een vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt
dient het werk voor het ingaan van de feestdag/vrije dag ontdaan te zijn van puin.

Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieu

hygiénische kwaliteit van vrijikomende materialen, ook van de materialen waar de

aannemer eigenaar van wordt, worden deze materialen geacht te voldoen aan de

classificatie:

- bij grond: voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit;

- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel
mag worden toegepast.

De vrilikomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd,
zullen alsnog door of namens de directie UAV worden onderzocht. De aannemer
stelt de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van deze materialen vast te
stellen en stemt zijn werkplan daar op af.

De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en
dergelijke, moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving.
Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden worden ingezameld.

VRIJGEKOMEN GROND EN BAGGERSPECIE (BESLUIT BODEMKWALITEIT)

In afwijking van artikel 01.17.03 lid 01 van de Standaard 2020 worden de categorie
grond/bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit indicatief vermeldt, waarbij de
volgende indeling conform het Besluit Bodemkwaliteit wordt gehanteerd:

Grond die voldoet aan achtergrondwaarde:

- AW grond;

- klasse wonen;

- klasse industrie;

- niet toepasbaar.

Bouwstoffen, niet zijnde grond:
- vormgegeven;

- niet vormgegeven;

- IBC-bouwstoffen.

Indien in het bestek geen categorie van de voor de opdrachtgever niet van waarde
verklaarde vrijgekomen materialen is vermeld, dient te worden uitgegaan van
grond/bouwstof die voldoet aan de eisen voor hergebruik volgens het Besluit
Bodemkwaliteit.



RAWO0206-156294 Gemeente Katwijk Bladnr. 119 van 208

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg
Status: concept d.d. 4-12-2025

Afdrukdatum:
04-12-2025

HFD PAR ART

01 17 08

01 17 10

01 17 11

01 18

LID

02

01

01

02

03

04

05

06

07

BEWIJS VAN ONTVANGST

Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de
aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV c.q.
opdrachtgever.

AFVOEREN KUNSTSTOF MATERIALEN

Vrijkomende materialen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil
en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een
erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het
door Bureauleiding te Den Haag gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen
Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve

van een gesloten ketenbeheer en recycling. Bureauleiding is te bereiken via www.
bureauleiding.nl, telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail
bis@bureauleiding.nl

VRIJGEKOMEN MATERIALEN OV

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing
worden behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een
bevoegd verwerkingsbedrijf. De hieraan verbonden kosten worden op stelpost
verrekend.

Indien vrijkomende en/of uitgewisselde en niet meer bruikbare lampen als zodanig
als chemisch afval kunnen worden bestempeld, kunnen de hieraan verbonden
kosten op stelpost worden verrekend.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de
aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingformulier,
begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen dienen aan de directie te worden
overhandigd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen,
bruikbaar zijn voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden
opgeslagen bij de aannemer. De kosten van opslag en transport worden separaat
of op stelpost na goedkeuring van de directie verrekend.

Alle vrilikomende materialen die bij aannemer of gemeentewerf, al dan niet tijdelijk,
worden opgeslagen, dienen te zijn gelabeld en opgenomen in het betreffende
voorraadbestand;

Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte, aluminium lichtmasten en uithouders
worden geacht te worden aangeboden aan de lichtmast leverancier. De aannemer
dient hiertoe met de betreffende leverancier, voor zover nog niet aanwezig, een
overeenkomst af te sluiten. De retourbijdrage van de leverancier wordt geacht in de
vervangingskosten te zijn verwerkt.

De inschrijver dient de overige vriikomende materialen en onderdelen voor een
verantwoorde verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer
moet een ontvangstbewijs kunnen overleggen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
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UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.

Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer
beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in
overeenstemming met de poster “boombescherming op bouwlocaties”, uitgave van
Vereniging Stadswerk Nederland. De poster is als bijlage bij het bestek gevoegd.

In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2020 informeert de aannemer
voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten
aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

In aanvulling op het bepaalde in lid 03 artikel 01.18.05 van de Standaard 2020
bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen
minimaal € 500,00 per boom per geval.

In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020
zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020
bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken of
vaste planten minimaal € 20,- per m2 vegetatie.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

In aanvulling op artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard 2020 geldt voor alle in het
bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het veiligheids- en
gezondheids- plan ontwerpfase complementeren tot een veiligheids- en
gezondheidsplan uitvoeringsfase. Dit V&G-plan uitvoeringsfase dient de aannemer
voor aanvang van de werkzaamheden door de directie UAV te laten accorderen.
Tijdens de uitvoeringsfase dient op het werk

een exemplaar van dit geaccordeerde V&G-plan uitvoeringsfase aanwezig te zijn.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze
werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers en plattegronden van de dichtstbij
zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
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uitgereikt.
COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G COORDINATOR)

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020 moet de aannemer
een coordinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze
codrdinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én

naar behoren uitoefent.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan
en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in

artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2 afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie UAV.

VOORWAARDEN PERSONEEL AANNEMER

De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in
te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis.

Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden
telefonisch bereikbaar te zijn.

De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of
krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij
nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en
instrueert zijn personeel hiertoe.

De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:

a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde
die bij de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;

b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij-
en werkgedrag beinvloedende middelen;

c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich
correct gedraagt ten opzichte van het publiek;

d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;

e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere
persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;

f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de
aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs
mogelijk is;

g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever
kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze
overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane
meerkosten worden niet verrekend.

Bij het niet nakomen van het in lid 3 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever
ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer
worden vervangen door andere(n).
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De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende
arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale
verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande
de opdrachtgever.

MATERIEEL AANNEMER

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat
verkeert en een behoorlijk aanzien heeft.

EISEN AAN TRILLINGEN

werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoorde-
lingsrichtlijnen voor trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw
Research) niet worden overschreden.

KWALITEITSBORGING
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020 is bepaald dat de
aannemer volgens een kwaliteitssysteem-regime overeenkomstig NEN 1SO 9001
zijn werkzaamheden uitvoert. Het bepaalde in 01.20.02 t/m 01.20.05 van de
Standaard 2020 is derhalve van toepassing.

CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

In aanvulling op artikel 01.13.05 lid 01 van de Standaard 2020 heeft de verificatie en
acceptatie door of vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen,
werkplannen, (tussen) producten en dergelijke niet tot gevolg dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of
overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020
wordt verlangd.

WERKTERREIN
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WERKTERREIN, ALGEMEEN

Dagelijks moet, bij beéindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd.
Losse materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee
gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek

De aannemer verbindt zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken
garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die
het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of
beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al
zijn overige rechten en verplichtingen

jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van
natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom of
beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

Aanvullend op lid 01 dient het werkterrein voor de bouwvak, vakanties en
evenementen opgeruimd en dicht gestraat te zijn.

De aannemer dient maatregelen te nemen om het stuiven van zand en
funderingsmateriaal e.d. te voorkomen. LET OP POST OPNEMEN IN DEEL 2.2

WERKTERREIN, OPSLAG- OF KETENTERREIN

Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen voor de opslag van
materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken voorzien
van bouwhekzeilen.

Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijikomende materialen
die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren
materialen.

Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden
mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet langer dan 2
werkdagen.

Vrijkomende materialen die niet voor hergebruik in het werk in aanmerking komen
niet opslaan op het werk of op het opslagterrein maar direct afvoeren van het werk.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
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REVISIETEKENINGEN

Een kopie van de bijgewerkte analoge revisietekeningen dient iedere twee weken
aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

Maximaal twee weken na afloop van de riool- en drainagewerkzaamheden dient de
volledige

revisie digitaal in DWG-formaat ter goedkeuring te worden aangeleverd aan de
directie. Deze

revisie minimaal 3 weken voor de oplevering ook mailen naar de opzichter van het
werk.

Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van
paragraaf 12 van de U.A.V. 2012 aangemerkt als verborgen gebrek.

De aannemer dient revisie bij te houden van alle aangelegde riolering (gemengd,
DWA, HWA en DT) en huis- en

kolkaansluitingen, horizontale drainage. Op de revisietekeningen minimaal
aangegeven:

- naam opdrachtgever

- wijk- en straatnaam

- het buistype met diameters en materiaalsoort en de buisverbindingen

- de B.O.B. maten, onderkant buisniveau's in m t.o.v. N.A.P.

- lengte van de leidingen

- afmeting en materiaal putten

- de gegevens over de fundering van de riolering

- gegevens over in de grond achtergelaten leidingwerk.

- alle leidingstrengen, putten, kolk- en huisaansluitingen in RD-cooérdinaten (X en 'Y
in RD-stelsel) Tevens dient de aannemer van alle huis- en kolkaansluitingen op
dezelfde tekening een situatieschets bij te houden waarop ook vermeld is:

- de locatie van de inlaten van huis- en kolkaansluitingen en vrije inlaten gemeten
vanaf hart put; - de locatie van ontstoppingsstukken, controleputten,
monsternameputten, drainage-doorspuitputten gemeten vanaf een vast punt op de
gevel.

De aannemer dient de ontwerpparameters aan te leveren zoals het werk buiten is
aangelegd.

De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 25 mm in het
horizontale vlak en 10 mm in het verticale vlak.
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GEGEVENS DOOR AANNEMER, VERWERKTE HOEVEELHEDEN

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet
en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van
alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde
gegevens aan de directie UAV verstrekken.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten
wordt bepaald in overleg met de directie UAV.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht
moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het
overzicht betrekking heeft worden aangeleverd.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de aannemer
verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden
opgenomen welke door de directie UAV voorlopig als juist worden erkend.

De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is
aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2020.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie
werkdagen van te voren ter kennis gebracht aan de directie UAV.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet
het werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer
geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn
verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de
directie UAV niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een
gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke
hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door
de directie UAV bepaald. De kosten van deze

hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uit deze hermeting
blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van
onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit
geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het
weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende aan- en afvoer van
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 is
niet van toepassing.

GEGEVENS DOOR AANNEMER, OVERIGE GEGEVENS

Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens
met betrekking tot uit te voeren beproevingsprocedures, controles,
productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages opstellen. De
rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend onderdeel
indienen. De rapportages worden door aannemer en directie

UAV voor gezien ondertekend.

SCHADES
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VOORKOMING VAN MILIEUSCHADE

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, olieén of vetten
worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d.
van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen dat resten van
bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de
bodem en/of het opperviaktewater worden gebracht.

Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande
oorzaken dient de aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen
ter goedkeuring van de directie UAV.

Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die
geplaatst zijn in een vloeistof- dichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende
zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een
afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen.

De te bewaren grondstoffen moeten worden opgeslagen op een door de directie
UAV aan te wijzen locatie.

Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of
werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden
structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of
werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De
aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als

gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen
mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige
schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig
paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

De aannemer dient zich ervan op de hoogte te stellen of er voor het werkterrein
aanvullende bepalingen gelden. Indien werkzaamheden volgens het bestek in strijd
zijn met deze aanvullende bepalingen dient de aannemer de directie UAV hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen.

MELDEN VAN SCHADES

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 dienen alle
schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie
naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de
gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de
hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de
bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met

betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.

Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een
korting worden toegepast van:

- honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding;

- honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en
komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 5.

Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag
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aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden
toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals
genoemd in lid 3.

Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de
aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip
waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

BOUWVERGADERINGEN
BOUWVERGADERINGEN, VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijJden bouwvergaderingen
worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie
UAV te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van te voren zijn aangekondigd.

Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt
welke, indien de directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de
directie UAV voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit
blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.
DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
ALGEMEEN

De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van
toepassing op eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen
en overige door de aannemer te leveren gegevens.

De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen,
berekeningen en overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het
vastgestelde tijdschema met dien verstande dat rekening is gehouden met een
marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de bouwplaats,
alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

Tekeningen, berekeningen en overige gegevens nodig voor de eerste aanzet van de
werken binnen 3 weken na de gunning ter goedkeuring indienen.

Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring
indienen, waarvan 1 exemplaar gewaarmerkt door de directie UAV teruggezonden
zal worden. Bij afkeuring de tekeningen en berekeningen en overige gegevens
aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De aannemer dient er rekening mee te
houden dat de beoordeling telkens 2

weken in beslag kan nemen. Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage
worden begonnen.

Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 4-voud indienen.
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In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra
kosten, die hiervan het gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie UAV en
de door haar ingeschakelde specialisten, voor rekening van de aannemer.

TEKENINGEN
Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten: AQ, A1, A2, A3 of A4.

Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:
- situaties : 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000;

- doorsneden : 1:50, 1:100;

- details : 1:5, 1:10, 1:20;

De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie UAV
bepalen. Voor zover relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een
verwijzing naar bijbehorende berekeningen, respectievelijk bijpbehorende tekeningen.

De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met
de directie UAV bepalen.

Tekeningen aanleveren in DXF of DWG-formaat. Tekenwerk dient in
overeenstemming te zijn met de NLCS-standaard.

INZET PERSONEN EN/OF ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN SOCIAL
RETURN

BEGRIPPEN

Te verstaan is onder:

a. Social Return on Investment (hierna te noemen SRol): de verplichting van
opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;

b. Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;

c. Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het
werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

d. Bouwblokkenschema; overzicht waarbij van elk van de SRol-doelgroepen een
inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie
van de inspanning die een opdrachtnemer moet leveren om de betreffende
doelgroep in te zetten op (betaald) werk. In het overzicht is ook voor alternatieve
SRol-invullingen een waarde geschetst.

DOELGROEP

Tot de doelgroep van SRol worden personen gerekend die in het
Bouwblokkenschema in de Uitvoeringsvoorwaarden SRol van de opdrachtgever
zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage A.

Het betreft oa. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met
een uitkering op grond van WW, de Wajong of Wia, personen zonder
arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet,
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.
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SOCIAL RETURN-VERPLICHTING

De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht in totaal 2,5 % van de
totale loonsom (inclusief eventuele verlengingen maar excl. BTW en excl.
meer/minderwerk) inzetten voor SRol. Het is daarbij niet de bedoeling dat kosten
voor SRol in een bestek op voorhand worden opgevoerd als kosten.

De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de invulling van zijn
SRol-verplichting cq. de inzet van de genoemde doelgroepen, ook als hij met
onderaannemers werkt. De opdrachtgever denkt daarbij via een constructieve
dialoog graag mee. Het gaat de opdrachtgever om een proportionele, realistische
en duurzame invulling van de SRol-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken
partijen.

Het bedrag van de SRol-verplichting kan door de opdrachtnemer worden ingevuld
via één of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de
opdrachtgever, zie hiervoor de Uitvoeringsvoorwaarden SRol in bijlage A.

De SRol-inspanningswaarden die horen bij de bouwblokken in het eerder
genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRol-verplichting.

Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al
dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor
de SRol-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRol-cooérdinator.
Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten
daadwerkelijk zijn gemaakt.

Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRol personen in dienst te

nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. Voorts geldt:

a. Personen die aantoonbaar maximaal 6 maanden voorafgaand aan de
overeenkomst in dienst zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één
van de doelgroepen van SRol, mogen vanaf de contractdatum van het
inkoopcontract worden opgevoerd voor de invulling van de SRol. Dit geeft
opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in

dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.

b. SRol mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen,
leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit
kunnen aantonen of aannemelijk maken.

Verloning/financiering en inzet van mensen uit de SRol-doelgroep gebeurt door de
opdrachtnemer en conform de geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf
zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer.

KORTING

Bij het niet (volledig) nakomen van de SRol-verplichting, kan de opdrachtgever
overgaan tot het bij opdrachtnemer in rekening brengen van het resterende bedrag
van de SRol verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte
van maximaal 1,5 keer het bedrag van de SRol-verplichting die niet is nagekomen.

CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN % CODE
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SOCIAAL ONDERNEMEN

PSQO: als een opdrachtnemer tijdens de looptijd van de opdracht in het bezit is van
een geldig certificaat Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) van TNO, gelden
kortingen op de SRol verplichting, zie hiervoor de Uitvoeringsvoorwaarden SRol in
de bijlagen.

Als de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijldens de opdracht en niet wordt
verlengd, of als certificering na startdatum inkoopcontract van de opdracht wordt
behaald, moet de SRol-verplichting alsnog naar rato ingevuld worden.

CSO: als een opdrachtnemer tijdens de looptijd van de opdracht aantoonbaar is
opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen (RSO), is de opdrachtnemer
een Sociale Onderneming volgens de Code Sociaal Ondernemen (CSO). Dit geeft
een ontheffing van de SRol-verplichting.

INVULLING VAN DE SOCIAL RETURN-VERPLICHTING

De primaire doelstelling bij de invulling van SRol is mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt duurzaam werk(ervaring) verschaffen, zodat hun afstand tot de
arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst nemen
van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in
overleg met codrdinator SRol een alternatieve invulling mogelijk.

Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:

a. een betaalde baan (direct bij de opdrachtnemer in de opdracht, of in de
bedrijffsvoering van de opdrachtnemer, of bij toeleveranciers)

b. een tijdelijke werkervaringsplaats

c. een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.

Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de
codrdinator SRol ook worden gekozen voor een alternatieve invulling van de
SRol-verplichting. Voorbeelden zijn:

d. een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals
(externe) scholing/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een
reguliere baan

€. aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf

door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen

de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen

g. door de opdrachtnemer inkopen van producten/diensten van sociaal
ondernemers.

—h
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PROCES DIRECT NA DEFINITIEVE GUNNING

Opdrachtnemer verplicht zich om binnen maximaal 10 werkdagen na
bekendmaking van definitieve gunning contact op te nemen met de codrdinator
SRol van de opdrachtnemer via socialreturn@Provalu.nl

Opdrachtnemer gaat de dialoog aan met de SRol-co6rdinator om de
SRol-verplichting te vertalen naar een invulling met realistische afspraken. De
coordinator SRol voert de aanbesteding na dit contact op in het registratiesysteem
WIZZR en verschaft een inlogcode aan de opdrachtnemer.

Binnen maximaal 20 werkdagen na definitieve gunning maakt opdrachtnemer met
de codrdinator SRol afspraken op hoofdlijnen over de invulling van de
SRol-verplichting. Uiteraard kan de opdrachtnemer hierbij eigen ideeén over de
invulling aandragen.

De opdrachtnemer voert de overeengekomen afspraken op in WIZZR en vraagt
voorafgaand aan de uitvoering ervan via WIZZR definitieve goedkeuring van de
coordinator SRol.

De coordinator Social return beslist via WIZZR zsm. omtrent de goedkeuring van
de invulling.

De in WIZZR opgenomen afspraken over de invulling van de SRol-verplichting
vormen een onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.

PROCES TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT

De opdrachtnemer voert gedurende de looptijd van de opdracht de gemaakte
afspraken uit.

De opdrachtnemer moet schriftelijk en of via WIZZR aantonen dat in te zetten
kandidaten behoren tot de SRol doelgroep.

Bij tussentijdse wijzigingen neemt de opdrachtnemer contact op met de
coordinator SRol.

De opdrachtnemer rapporteert elk kwartaal of zo vaak als overeengekomen in
WIZZR over de voortgang van de SRol-verplichting.

De opdrachtgever mag als deze inschat dat de opdrachtnemer niet aan de
SRol-verplichting zal voldoen, de opdrachtnemer acties laten ondernemen om
alsnog te voldoen.

PROCES BIJ AFSLUITEN VAN DE SROI VERPLICHTING

Binnen maximaal 20 werkdagen na het einde van de opdracht legt de
opdrachtnemer verantwoording af aan de codrdinator SRol over de
SRol-verplichting.

Mocht het nakomen van de SRol-invulling langer doorlopen dan het einde van de
opdracht, dan worden hierover separate afspraken gemaakt tussen
opdrachtnemer- en de codrdinator SRol. Ook deze afspraken worden vastgelegd.

VAKOPLEIDING
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EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

De snoei- en plantwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door
boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen
aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de
opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het
uitvoeren van de

snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan
die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

Snoei- en plantwerkzaamheden aan knot- en leibomen dienen uitgevoerd te worden
door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar in het
bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of
onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de
eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat en/of
European Tree Technician certificaat:

- het planten van bomen;

- het verbeteren van de groeiplaats.

De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals
genoemd in lid 01 t/m lid 06 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspicién
van de European Arboricultural Council.

EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet natuurbescherming dient
volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:

- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;

- Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;

- Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.

De certificaten voor bestendig beheer Wet natuurbescherming zoals genoemd in
lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of
gelijkwaardig.
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03 TE VERSTREKKEN GEGEVENS
03 01 DOOR AANNEMER

03 01 26 GEGEVENS SONDERINGEN

01 Indien er in het project sonderingen worden uitgevoerd, dient de aannemer de
resultaten aan te leveren in het bestandsformaat IMBRO-XML. Conform de eisen
van het Bronhouderportaal Basisregistratie Ondergrond.

02 De sonderingen dient door de aannemer te worden verzonden naar het
Bronhouderportaal Basisregistratie Ondergrond. De aannemer vraagt voor dit
project een machtiging aan bij de opdrachtgever.
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TECHNISCHE BEPALINGEN WERK VAN ALGEMENE AARD
DEELHOOFDSTUK 10.0

EISEN EN UITVOERING

GEBRUIK WERKTERREIN

Als werk- opslagterrein t.b.v. keten, opslagloodsen, depotruimte enz. dient de
aannemer gebruik te maken van een nader door de directie UAV aan te wijzen

locatie binnen de werkgrenzen.

De aannemer dient het werk-opslagterrein af te sluiten met een deugdelijke
bouwhek hoog minimaal 2,00 m.

De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en
parkeerplaatsen dient in overleg met de directie UAV zodanig te geschieden dat er
zo min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.

Bouw- en werkterreinverlichting mag geen hinder opleveren voor het verkeer en
voor omwonenden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door
hem ingeschakelde onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook
dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven
instructies door of namens de directie UAV (het zogenoemde regie-risico).
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TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERKEN
SLOOPWERK

INFORMATIEOVERDRACHT

SLOOPPLAN PUTTEN

Bij het slopen van betonputten is het gebruik van een sloophamer niet toegestaan.
Gebruik maken van sloopmateriaal waarbij overlast van de omgeving tot een
minimum beperkt wordt.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ASBESTVERWIJDERING

Door derden zal na het verwijderen van het asbest een naverkenning worden
verricht. Het verwijderen van de, in deze door derden te verrichten naverkenning,
vastgestelde nog aanwezige asbesthoudende materialen behoort tot de
verplichtingen van de aannemer en komen ten laste van de aannemer.

De kosten voor herkeuringen (extra naverkenningen door derden) komen ten laste
van de aannemer en zullen zonder nadere ingebrekestelling op de aannemingssom
worden gekort.

Het bij de naverkenning aangetroffen te verwijderen asbest komt alleen voor
verrekening in aanmerking indien deze materialen niet in de asbestinventarisatie
zijn aangegeven of anderszins niet bekend konden zijn bij de aannemer. In dit geval
worden de kosten voor herkeuring niet bij de aannemer in rekening gebracht.

De aannemer dient een asbestvrijverklaring aan de directie te overhandigen
alvorens men de sloopwerkzaamheden hervat.
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21 BEMALINGEN
21 1 BEMALINGEN
21 12 EISEN EN UITVOERING
21 12 01 ENERGIEVOORZIENING
03 De bemalingsinstallaties moeten elektrisch worden aangedreven, door middel van
een aansluiting op het openbaar elektriciteitsnet. De hieraan verbonden kosten
komen voor rekening van de aannemer.
Indien een aansluiting op het elektriciteitsnet niet voorhanden is mag gebruik
gemaakt worden van een geluidgedempte dieselaggregaat.
21 12 02 LEIDINGSTELSEL

04 De bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of gedeeltelijk,

tijdelijk of definitief worden gestaakt.

05 Het opkomen van de waterstand in de bouwput moet geschieden door inpompen of

hevelen van buitenwater.

06 - de aannemer is aansprakelijk voor alle schade aan de uit te voeren werken,
tengevolge van het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de geinstalleerde
stroombron.

- de wijze van lozing is ter goedkeuring van de directie UAV.
- de aannemer dient maatregelen te nemen ter voorkoming van ontgronding t.p.v.
het lozingspunt.
21 12 03 DROOGMAKEN EN DROOGHOUDEN

01

02

03

04

05

06

Alle werkzaamheden voor zover niet anders vermeld in den droge uitvoeren.

De wijze van afdamming, droogmaking en drooghouding van ontgravingen en de
lozing van het daarbij af te voeren water behoeft de voorafgaande goedkeuring van
de directie.

Zand en grond, dat door de bemaling in de bestaande riolering terecht komt,
verwijderen.

Stagnatie in de voortgang van het werk en schade verband houdende met het niet
goed functioneren van de bemaling is geheel voor rekening en risico van de
aannemer.

Bemaling buiten bedrijf stellen, nadat de ontgravingen zijn aangevuld en nadat de
directie toestemming heeft gegeven.

Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en
dergelijke niet meer functioneren zonder verrekening of bijbetaling herstellen of
vervangen
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BRON- EN SPANNINGSBEMALING
Lozingspunten zodanig inrichten dat geen schade aan bodems of taluds ontstaat.

De aannemer dient in de installatie bij elke pomp een geijkte watermeter op te
nemen. Het type en nummer van de watermeters vermelden. Volgens artikel 2 van
de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag moet de watermeter worden
geplaatst in aansluiting op een recht gedeelte van de pijpleiding zodanig dat de
lengte van het rechte gedeelte voor de

meter minimaal tienmaal de nominale doorsnede van de pijpleiding bedraagt en de
lengte van het rechte gedeelte na de meter minimaal vijfmaal de nominale
doorsnede van de pijpleiding bedraagt.

Indien zettingen in de omgeving van de bemaling kunnen worden verwacht dient de
aannemer op nader aan te geven plaatsen peilfilters te plaatsen.

ALGEMEEN

De in het bestek voorgeschreven bemaling mag alleen met toestemming van de
directie UAV geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, worden gestaakt.

INFORMATIEOVERDRACHT
BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

Het bemalingsplan, zoals vermeld in artikel 21.13.02 lid 02 van de Standaard 2020
dient tevens de volgende aanvullende informatie te vermelden:

- type en maximale capaciteit van de bronnering pompen,;

- type en nummer te plaatsen debietmeters.

ONTTREKKING GRONDWATER

Bij gebruik van een bemaling mag niet meer grondwater worden onttrokken dan
volgens de provinciale grondwaterverordening zonder vergunning is toegestaan. De
melding bij het Bureau Grondwater van de Provinciale Waterstaat zal door de
directie UAV geschieden nadat het bemalingsplan, zoals bedoeld in artikel 21.13.02
van de Standaard 2020, door de

aannemer is ingediend en goedgekeurd.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
OPEN BEMALING
In afwijking van artikel 21.14.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat na

het gebruik van een open bemaling alle drains of andere voorzieningen moeten
worden verwijderd.
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BRON- EN SPANNINGSBEMALING

In afwijking van artikel 21.14.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat na
het gebruik van een bron- of spanningsbemaling alle drains, filters, stijgbuizen of
andere voorzieningen moeten worden verwijderd.

Indien bij het in bedrijf zijn van een in het bestek voorgeschreven bemaling een
opbrengstdaling (zowel van een enkele pomp als van de totale afvoer) van meer
dan 10% van de waterhoeveelheid optreedt door slijtage, vervuiling, verstopping,
verzanding of klappen van de leiding en/of bronnen en dergelijke dit zonder
verrekening of bijbetaling onmiddellijk verhelpen.

Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en
dergelijke niet meer functioneren zonder verrekening of bijbetaling herstellen of
vervangen.

WIJZIGING GRONDWATERSTANDEN

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de grondwaterstanden buiten de bouwput ten
gevolge van de bemaling wijzigen, is de directie bevoegd het werk stil te leggen.

SCHADE VAN DERDEN

Eventuele schadeclaims van derden, in verband met wateronttrekking door de
bemaling, onmiddellijk melden aan de directie.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN

VERPLICHTING

De meterstand van alle benodigde pompen per dag opnemen.

Indien bij een open- of een bronbemaling het bemalingswater direct of indirect
wordt geloosd op het gemeentelijke rioleringsstelsel dient in de afvoerleiding een
zandvang van voldoende capaciteit te worden opgenomen, zulks ter beoordeling

van de directie UAV.

De aannemer is verplicht een opgetreden storing bij de pompinstallatie dan wel bij
de alarminstallatie onmiddellijk bij de directie UAV te melden.

De huurtermijnen van alle benodigde pompen bijhouden. Aan- en afvoertermijnen
bijhouden.

Tijdens de bemaling zo nodig de bomen in de omgeving nathouden.
Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en

dergelijke niet meer funktioneren dienen zonder verrekening of bijbetaling herstellen
of vervangen.
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01 De wijze van drooghouden van ontgravingen en de lozing van het daarbij af te
voeren water behoeft de voorafgaande toestemming van de directie.

02 (Retour)bemaling mag geen enkel schade-risico opleveren voor bebouwing en
waterbouwkundige constructies. De grondwaterstanden dienen wekelijks aan de
directie te worden gerapporteerd.

03 Elke pomp dient op de riolering te lozen via een zandvang van voldoende capaciteit.

04 De aannemer dient de hoeveelheid (grond)water, die wordt onttrokken dan wel
geinfiltreerd te meten door middel van een EMF-meter (Electro Magnetic Flow).
Deze moet geplaatst worden in een recht gedeelte van de leiding met een recht
stuk van 10 x de diameter van de pijp voor de meter en 5 x de diameter van de pijp
na de meter.

Elke week moet aan de directie een overzicht worden overgelegd met de gegevens
van de week daarvoor.
Op dit overzicht moeten de volgende gegevens worden vermeld:
- naam van het project.
- identificatie van het winningspunt.
- capaciteit/merk/type van de pomp.
- merk/type/keurmerk van de debietmeter (toegestane toleranties maximaal 10%).
- bemalingsdata/bemalingstijdstippen/aantal draaiuren per etmaal.
- geregistreerde hoeveelheid onttrokken en geinfiltreerd (grond)water, per etmaal
en cumulatief en de corresponderende meterstanden.
- eventuele bijzondere omstandigheden.
05 De aannemer is verplicht een opgetreden storing bij de pompinstallatie dan wel bij

de alarminstallatie onmiddelijk bij de directie te melden.
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GRONDWERKEN

GRONDWERKEN, ALGEMEEN
BEGRIPPEN

TOEGESTANE AFWIJKING AARDEBAAN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.10 lid 01 van de Standaard 2020 mag
de vlakheid van de aardebaan ten opzichte van het voorgeschreven profiel direct
voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, gemeten onder een rei van 3
m lengte ten hoogste 20 mm bedragen.

EISEN EN UITVOERING
ALGEMEEN
Ontgraving mag alleen in den droge worden uitgevoerd.

Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, alsmede restanten van
funderingen en verhardingen, die met de aanwezige graafwerktuigen kunnen
worden verwijderd, worden gerekend als te behoren bij de ontgraving.

Indien vrijkomende grond in een tijdelijk depot moet word- en gezet, dient tussen
het bestaande maaiveld en de te deponeren grond een vloeistofdichte folie, met
overlappingen van ten minste 0,30 meter, te worden aangebracht. Kosten voor het
leveren, aanbrengen en verwijderen van de folie zijn voor rekening van de
aannemer.

TOEGESTANE AFWIJKING BlJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER

De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.12.05 lid 02 van de Standaard
2020 bedraagt ten hoogste 0,05 m.

OPHOGING EN AANVULLING

In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard 2020 moet de
verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op
een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per
monster tenminste 96 % bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad
is niet van toepassing.

In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard 2020 moet de
verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in een zandbed is verwerkt op een diepte
van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster
tenminste 96 % bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van
toepassing.

In afwijking van proef 3 van de Standaard 2020 verdeelt de directie UAV het
aangebrachte zand in meetvakken van circa 1.000 m2 oppervlakte gemeten over
de bovenste laag van de verhardingsconstructie. Per meetvak wordt één monster
voor de bepaling van de verdichtingsgraad (proef 3) genomen op een door de
directie UAV aselect gekozen plaats. Indien de

verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden twee monsters
genomen. De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de normale
proef. In afwijking van proef 3 van de Standaard 2020 worden de nodige MPD's
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bepaald.
Aanvulling mag alleen in den droge worden uitgevoerd.

Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het
zand in lagen van ten hoogste 0,30 m aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan
te brengen de voorgaande laag verdichten.

Met aanvullen van de ontgraving dient niet eerder te worden begonnen dan nadat de
daarin verrichte werkzaamhedeAanvulling mag alleen in den droge worden
uitgevoerd. door de directie zijn gecontroleerd, goedgekeurd en de gegevens ten
behoeve van de revisie zijn opgetekend.

Het verdichten van het zand dient onder toevoeging van water te geschieden.

Bomenzand te verdichten onder vochtige omstandigheden (maximaal 20% m/m
water) tot maximaal 2.0 MPa.

KLEI, VERWERKING EN VERDICHTING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.16 lid 05 van de Standaard 2020
worden de onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de
directie UAV aan te geven tijdstippen. Het aantal onderzoeken wordt verhoogd met
het aantal malen dat op grond van de onderzoeksresultaten geen goedkeuring kan
worden verleend.

MAATREGELEN TEGEN INKALVEN TALUDS

Indien de diepte van de ingraving meer dan één meter bedraagt, moeten
voorzieningen zijn getroffen tegen het inkalven van de taluds. Deze voorzieningen
kunnen bestaan in het ontgraven onder een veilig talud, of in het toepassen van
stempelingen, bekistingen of damwanden indien onder een steiler talud wordt
ontgraven.

De evenwichtstoestand van een talud is van vele factoren afhankelijk. Verschillende
omstandigheden kunnen een ongunstige invloed uitoefenen op de instandhouding
van de taluds:

- Waterbezwaar, bijv. door een grondwaterspiegel ter hoogte van de bodem van de
ingraving of erboven, door water dat door ander oorzaak toestroomt, door
overvloedige neerslag, door vorst en dooi.

- Zware bovenbelasting bij of langs de insteek, bijv. door een weglichaam,
gebouwen, uitkomende grond, graaf- en transportwerktuigen, rioolbuizen enz.

- Inhomogeniteit en/of gelaagdheid van de grond.

- Trillingen, bijv. veroorzaakt door een graafmachine, een heimachine, zwaar
wegverkeer of door gebruik van springstoffen.

- Achteruitgang van de eigenschappen van de grond door lang openliggen van de
ingraving.

Indien de in lid 02 genoemde ongunstige omstandigheden zich niet voordoen of niet
zijn te verwachten, kan worden ontgraven onder een talud zoals aangeven in
onderstaande tabel.

Het geven van algemene aanwijzingen die zowel veiligheid technisch als
economisch verantwoord zijn, is voor ingravingen met een gotere diepte van 4 m
niet mogelijk. Meer bekendheid met de grond en de omstandigheden waaronder de
ingravingen zullen plaatsvinden is hiervoor nodig. Om redenen van dezelfde aard
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zijn geen aanwijzingen gegeven voor

ingravingen in veen. In vele gevallen zal grond mechanisch onderzoek noodzakelijk
zijn. Indien ingravingen met een grotere diepte dan 4 m of ingravingen in veen
moeten worden uitgevoerd, dient men van te voren overleg te plegen met het
betrokken districtshoofd der Arbeidsinspectie.

Het geven van algemene aanwijzingen die zowel veiligheid technisch als
economisch verantwoord zijn, is voor ingravingen met een gotere diepte van 4 m
niet mogelijk. Meer bekendheid met de grond en de omstandigheden waaronder de
ingravingen zullen plaatsvinden is hiervoor nodig. Om redenen van dezelfde aard
Zijn geen aanwijzingen gegeven voor

ingravingen in veen. In vele gevallen zal grond mechanisch onderzoek noodzakelijk
zijn. Indien ingravingen met een grotere diepte dan 4 m of ingravingen in veen
moeten worden uitgevoerd, dient men van te voren overleg te plegen met het
betrokken districtshoofd der Arbeidsinspectie.

Wanneer in het talud van een ontgraving één of meer bermen voorkomen, moet bij
toepassing van veilige taluds elk der afzonderlijke taluds voldoen aan de
aanwijzingen in lid 03 en mag de helling van de gehele ingraving niet steiler zijn dan
bij toepassing van een doorgaand talud volgens lid 03.

Wanneer hijswerktuigen, al dan niet aan een vaste baan gebonden, worden
gebruikt bij werkzaamheden in of bij de ingraving, dienen deze zich op zodanige
afstand van de ingraving te bevinden dat geen gevaar voor instorten of afkalven van
taluds aanwezig is.

GEVONDEN VOORWERPEN

Indien bij werkzaamheden voorwerpen, constructies en fundaties of onderdelen
daarvan met mogelijke historische waarde worden aangetroffen, is de aannemer
verplicht dit bij de directie te melden.

De aannemer moet in voorkomende gevallen gelegenheid geven tot onderzoek en
zekerstelling van de vondsten door aanpassing in de volgorde van de
werkzaamheden.

Indien, zulks ter beoordeling van de directie, onontkoombare stagnaties in de
uitvoering optreden zullen de hierdoor ontstane kosten van de vertragingen als
meerwerk worden verrekend.

De aldus aangetroffen materialen met historische waarde worden op door de
directie aan te geven wijze door de aannemer naar een depot afgevoerd (e.e.a. is
eigendom van de opdrachtgever).
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MAATREGELEN BIJ VINDEN EXPLOSIEVEN

Indien bij grondwerkzaamheden explosieven worden aangetroffen is de aannemer
verplicht dit direct bij de politie te melden. De aannemer dient te handelen volgens
onderstaand CE-protocol:

CE-Protocol:

Wat te doen bij het onverwachts aantreffen van een (mogelijk) explosief of

explosieven?

- Als allereerste; AFBLIJVEN en LATEN LIGGEN!! (maak indien mogelijk een foto )

- De volgende maatregelen dienen getroffen te worden totdat de politie in overleg
met het Bevoegd Gezag van de betreffende gemeente en/of EODD* een
risicoanalyse ter plaatse heeft verricht:

- De vinder legt de werkzaamheden in de directe nabijheid van het vermoede
explosief stil, minimaal een straal van 10 meter. Bij werkzaamheden die sterke
trillingen veroorzaken (zoals heien) 50 meter ;

- De vinder voorkomt dat het vermoedelijke explosief wordt beroerd of verplaatst;

- De vinder voorkomt dat ter plaatse aanwezig personeel of derden het explosief
kunnen beroeren , bijvoorbeeld door het plaatsen van een afscherming;

- De vinder meldt de vondst aan de uitvoerder die verdere actie onderneemt;

- Er wordt door de uitvoerder direct melding gedaan aan de Politie van de
gemeente waarbij de volgende informatie wordt doorgegeven:

o Exacte locatie van de vondst

o Tijdstip van de vondst

o Afmetingen en vorm van de vondst (stuur indien gemaakt een foto toe)

o Is de vondst mogelijk beroerd geweest of ligt deze precies zoals aangetroffen?

- Na deze melding wordt ervoor zorg gedragen dat de locatie vrij blijft tot de Politie
komt.

- De Politie meldt de vondst aan het Bevoegd Gezag die verder handelt conform
het "werkprotocol explosieven vondsten" en het "rampenplan®;

- De Politie meldt de vondst aan de EODD en onderhoudt hiermee het contact;
Vervolg acties uitsluitend op aanwijzingen van de Politie en/of Bevoegd Gezag.

(EODD* = Explosieven Opruimings Dienst Defensie)

PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie de
op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals
kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten, enzovoorts,
verwijderen dan wel herplaatsen.

Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of
verwijderd dan komen de kosten van herplaatsen voor rekening van de aannemer.

INFORMATIEOVERDRACHT
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BEWIJS VAN HERKOMST ONTZILT ZAND

Lid 02 van artikel 22.03.02 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met: De
aannemer zal, voor levering op locatie, onderzoeken en aantonen dat het chloride-
gehalte in het zand lager is dan het in het Besluit Bodemkwaliteit voorgeschreven
maximum van 200 mg per kg droog zand. Indien de ontzilting op het schip plaats
vindt, wordt elke scheepslading

gecontroleerd. Zand dat niet aan de norm voldoet mag niet worden toegepast.

De in lid 02 genoemde analyse moet zijn uitgevoerd en gerapporteerd door een
sterlaboratorium met een erkenning voor milieu hygiénisch onderzoek.

Voor de in lid 03 genoemde milieu hygiénisch rapportage kan worden volstaan met
een rapport dat niet ouder is dan 3 maanden.

De aannemer verstrekt de directie UAV een kopie van het milieu hygiénisch rapport.
GRONDSTROMEN, KWALIBO

In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit Bodemkwaliteit) dat staat voor
kwaliteitsborging in het bodembeheer dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat
alle grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen) op het werk inzake dit
bestek gemeld worden bij het meldpunt bodemkwaliteit:
www.senternovem.nl/bodemplus/bodembeheer/besluit_bodemkwaliteit/meldpunt_b
odemkwaliteit.nl

De directie UAV ontvangt een afschrift van elke melding.

KEURING ZANDBAKZAND EN ZAND ALS INSTROOI LAAG VAN KUNSTGRAS

Van de totale hoeveelheid te leveren zand dient de directie van elke aangevoerde
partij een proefmonster te ontvangen. Het zand wordt door de directie gekeurd.
Daarnaast dient de directie de partij zand ter plaatse goed te keuren op het depot,
alvorens de aannemer kan starten met de werkzaamheden.

De plaats van het depot voor het zand is ter keuze van de aannemer. De
hoeveelheid van een partij moet minimaal 50 m3 zijn.

Het proefmonster dient geleverd te worden door de aannemer met een bewijs van

oorsprong van het door hem te leveren zand, afgegeven en ondertekend door de

producent/leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/leverancier;

b. de herkomst van het materiaal;

c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent/leverancier,
uitgevoerde onderzoeken, m.b.t. productietoleranties en kwaliteit.

BOUWSTOFFEN
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ZAND

De aannemer verstrekt de directie UAV een bewijs van oorsprong van het door hem
te leveren zand afgegeven door de producent ervan. het bewijs van oorsprong dient
minimaal de volgende gegevens te bevatten:

de naam van de producent;

de aard van herkomst;

de opbouw van de gradering;

een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de
wet Bodembescherming niet wordt overschreden.

cooTw

Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk
onderscheiden plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en
de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn inmeten
aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen
worden toegepast indien dit is ontzilt tot niveau 3 (maximaal 200 mg CL-ion per
kilogram droge stof).

Voor de in lid 01 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een
analyselijst die niet ouder is dan 3 maanden.

De in lid 01 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een
sterlaboratorium met een erkenning voor milieuhygiénisch onderzoek.

GEOTEXTIEL

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het
bepaalde in artikel 22.06.04 lid 01 van de Standaard 2020, continue te zijn bedrukt
met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.
MEET- EN VERREKENMETHODE

HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niet anders in

het bestek is vermeld, van de onderstaande verhouding verdichte (vast) en niet
verdichte (los) m3:

- zand Tm3 vast=1,20m3 los (=1,75ton)
- klei Tm3 vast=1,30m3 los (= 1,65 ton)
- brekerzand 1m3 vast=1,25m3 los ( = 1,80 ton)
- bomenzand 1m3 vast= 1,25 m3 los (= 1,75 ton)
- compost 1m3 vast= 1,50 m3 los ( = 0,80 ton)
-teelaarde  1m3vast= 1,75 m3 los ( = 1,50 ton)

Onder "los" wordt verstaan de hoeveelheid zoals gemeten op moment van laden
op middel van transport.

Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling van de door de aannemer te leveren of
af te voeren (secundaire) bouwstoffen dient de aannemer uiterlijk een week na
verwerking van de (secundaire) bouwstof de originele weegbon/ geleidebon aan de
directie UAV te overhandigen. (Secundaire) bouwstoffen waarvan binnen de
gestelde termijn van een week geen

weegbonnen/geleidebonnen kunnen worden overlegd, worden geacht niet te zijn
geleverd c.q. afgevoerd.
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22 07 19 MEETAPPARATUUR
01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard
2020 wordt bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen
meetapparatuur ten minste 0,01 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten
minste 0,01 m moet bedragen.
04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de
aannemer aan te tonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen
worden behaald.
Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de
procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven.
22 5 AEC-BODEMAS
22 52 EISEN EN UITVOERING VAN AEC-BODEMAS
22 52 04 AANBRENGEN VAN EEN TIJDELIJKE AFDICHTING
01 Aan het einde van een werkweek op de openliggende AEC-bodemas een tijdelijke
afdichting aanbrengen.
02 Bij het tijdelijk afdichten van AEC-bodemas met een laag bitumenemulsie ten

minste 0,70 kg bitumenemulsie per m2 toepassen.
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DRAINAGE
HORIZONTALE DRAINAGE
EISEN EN UITVOERING
SLEUVEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 is het
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en
over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot
een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking
behoeft niet te worden uitgevoerd,

indien bij het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van
een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt
losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de
drain. De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal
staan en de grond buiten de schuine

zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

TALUDGOTEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard 2020 de
taludgoten zodanig in het talud aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande
randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt.

AANVULLEN SLEUVEN

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

METING LENGTE DRAINREEKS

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen

van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.



RAWO0206-156294 Gemeente Katwijk Bladnr. 148 van 208

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg Afdrukdatum:
Status: concept d.d. 4-12-2025 04-12-2025

HFD PAR ART

24

24 0

24 02

24 02 01

24 02 03

24 02 05

LID

07

08

06

08

09

10

11

12

13

01

03

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

GRONDWERK ONTGRAVING

Tijdelijke opslag op het werkterrein dient te geschieden op aanwijzing van de
directie UAV.

Eventuele verontreinigingen op wegen ten gevolge van grondtransport dienen op
eerste aanzegging van de directie UAV door de aannemer te worden verwijderd.

GRONDWERK AANVULLING

In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2020
met betrekking tot leidingen, mag tot 30 cm boven de buis alleen naast de buis
worden verdicht, tenzij de voorschriften van de leverancier anders aangeven.

In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2020
wordt de verdichtingsgraad na verdichten van een grondaanvulling met speciale
meetapparatuur nucleair gemeten.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt
bepaald dat, na het gereedkomen van de werkzaamheden aan kabels of leidingen,
de ontgraving vanaf 0,30 m boven de bovenkant van de kabel of leiding tot
maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moet worden aangevuld in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dienen de betonaanstortingen van
putten verhard te zijn.

Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de aannemer de verdichting van de
voorgaande laag te controleren. De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen
direct aan de directie UAV ter beschikking te worden gesteld. Het aan de directie
UAYV aanleveren van meetgegevens ontheft de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheden ten aanzien van de

verdichting.

Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding
of structuurbederf optreden. teelgrond aandrukken, het mag niet worden verdicht.

Grond die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een
diepte van minder van 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van
maximaal 2,0 N/mm2

VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN AANVULLING
In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard 2020, dient de
verdichtingsgraad op een diepte van meer dan 1 meter ten minste 98% te

bedragen.

De proctordichtheid van de aanvulling onder verhardingen dient minimaal gelijk te
zijn aan de oorspronkelijke proctordichtheid.



RAWO0206-156294 Gemeente Katwijk Bladnr. 149 van 208

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg Afdrukdatum:
Status: concept d.d. 4-12-2025 04-12-2025

HFD PAR ART LID

24 03
24 03 01
01
24 05
24 05 04
05
06
24 2
24 22
24 22 01
03
04
05
06

INFORMATIEOVERDRACHT
UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis te
worden gesteld.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
INDRINGINGSWEERSTAND NA AANVULLEN EN VERDICHTEN

In afwijking van het bepaalde in de leden 01 en 02 van artikel 24.05.04 van de
Standaard 2020 geschiedt de controle van de verdichting door of vanwege de
aannemer door middel van nucleaire meting. Vooraf aan de meting dient de
aannemer het zand op gradatie te laten onderzoeken. De kosten van
zandonderzoek komen voor rekening van de aannemer. De

resultaten van de metingen dienen direct na de meting, uiterlijk aan het einde van
de werkdag waarin de meting is verricht, aan de directie UAV te worden
aangeleverd.

Indien de verdichtingsgraad van een meetvak niet voldoet aan de eisen, dan het vak
opnieuw verdichten waarna de gehele onderzoeksprocedure wordt herhaald. De
kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer.

HORIZONTALE BORINGEN
EISEN EN UITVOERING
BORINGEN ALGEMEEN

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de stabiliteit van de grondslag
waarborgen.

Indien tijdens de uitvoering van het werk verstoringen van de stabiliteit van de
omringende grondslag optreden of er tekenen zijn dat deze kunnen worden
verwacht, alsmede in het tracé van de boring obstakels worden aangetroffen of de
aanwezigheid daarvan wordt vermoed waarvoor het productieproces kan worden
verstoord, onmiddelijk geeigende maatregelen

nemen, zo mogelijk in overleg met de directie.

Het gebruik van hulpstoffen die als schadelijk worden aangemerkt voor het milieu,
is niet toegestaan.

Indien de uitvoering van de werkzaamheden afwijkingen van het boorplan als
bedoeld in artikel 24.23.02 van dit bestek noodzakelijk maken, brengt de aannemer
dit onmiddelijk ter kennis van de directie.
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AANBRENGEN VAN LEIDINGBUNDELS

Indien 2 of meer leidingen gebundeld moeten worden aangebracht, tussen de
leidingen: Onderling afstandhouders aanbrengen en de leidingen, ter plaatsen van
de afstandhouders bundelen middel van kunststof spanbanden.

Het aantal en de afstand tussen de afstandhouders en spanbanden onderling moet
zodanig zijn, dat de toelaatbare spanningen in de leidingen zowel tildens de
uitvoering van de werkzaamheden alsook na afloop daarvan, niet worden
overschreden.

Het aantal, de plaats en de vorm van oplegging ten behoeve van leidingbundels
moeten zodanig zijn gekozen, dat de toelaatbare spanningen en vervormingen niet
zullen worden overschreden.

INFORMATIEOVERDRACHT
BOORPLAN

De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren
boringen.

Het boorplan als bedoeld in lid 01 dient inzicht te verschaffen in werkwijze.

indien de aannemer de leidingelementen moet leveren, dient hij uiterlijk 3 weken
voor aanvang van de boorwerkzaamheden berekeningen ter goedkeuring aan de
directie te overleggen waarin aangetoond wordt dat de leiding(elementen) geschikt
zijn voor de wijze van aanbrengen, alsmede het opgegeven gebruik.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN

BEREKENINGEN

In aanvulling op artikel 24.25.03 lid 01 van de Standaard 2020:

Legt de aannemer tenminste 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden

berekeningen over ten aanzien van de uit te voeren boring(en). De berekeningen
als bedoeld in lid 01 geven ten minste uitsluitsel over diepteligging en tracé.
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LEIDINGWERK
RIOLERING, ALGEMEEN
BEGRIPPEN

DEFINITIES

In aanvulling op artikel 25.01 van de Standaard 2020 is te verstaan onder opnemen

en herstellen:

- het opnemen en herstellen van kolken waarbij het bereikte hoogteverschil ten
opzichte van de oorspronkelijke situatie =< 50 mm.

INFORMATIE-OVERDRACHT
AFSLUITEN RIOOLSTRENG

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.02 van de Standaard 2020: dient het
dichtzetten van een rioolstreng altijd in overleg met de directie te gebeuren.
Bijwoonpunt: bij het dichtzetten dient iemand van de directie aanwezig te zijn.

Op basis van het door de aannemer opgestelde werkplan worden de rioolstrengen
vooraf aan de werkzaamheden door of namens de directie op een zo laag mogelijk
niveau gebracht.

VERLOOP EN/OF STAGNATIE VAN WERKZAAMHEDEN

De opdrachtgever informeert de omwonenden voorafgaand aan de
werkzaamheden over de uit te voeren werkzaamheden. De aannemer overlegt met
de eigenaren over de toegangsverlening tot de inspectieputten welke zich op
particulier terrein bevinden.

Volgens het werkplan beoordeelt de aannemer of er zich in het te inspecteren riool
"verloren berging" optreedt. Voorafgaand aan de uitvoering van de inspectie
verwijdert de aannemer de vulling van de verloren berging; kosten kunnen worden
gedeclareerd op de posten ter beschikking stellen.

VEILIGHEID

De aannemer treft voor de inspectiewagens de nodige verkeersmaatregelen. De
toegangen tot aangrenzende gebouwen, erven en percelen dienen toegankelijk te
blijven. De verkeersmaatregelen worden genomen in overleg met en na
goedkeuring van de directie. Uitvoering van maatregelen geschiedt door de
aannemer.

KWALITEIT EN KWALITEITSGARANTIE

Klachten omtrent de kwaliteit zullen door de aannemer binnen 2 kalenderweken
worden verholpen.

AANLEG RIOLERING

BEGRIPPEN
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ALGEMEEN

Te verstaan is onder:

a. riool: samenstel van buizen tussen twee putten met inbegrip van de putten;

b. rioolstreng: gedeelte van de riolering tussen het hart van een put en het hart van
een volgende (niet noodzakelijkerwijs de eerstvolgende) put;

c. toegankelijk riool: een riool waarvan de inwendige hoogte 1.000 mm of groter en
de grootste inwendige breedte 700 mm of groter is;

d. vervuilingsgraad: het gemiddelde percentage van de inwendige hoogte waarmee
de leiding gevuld is met verontreiniging, beoordeling per rioolstreng tussen 2
opeenvolgende putten;

e. verontreiniging: zand, slib, stilstaand water en loszittend vet dat zonder
mechanische hulpmiddelen verwijderd kan worden alsmede kleine losliggende
voorwerpen (b.v. stenen, kiezels, hout, metaal, kunststof delen) die tijdens die
bewerking uit het riool worden afgevoerd.

EISEN EN UITVOERING
RIOOLAANLEG: MONTAGE LEIDING

Bij het aansluiten van een betonriolering op een inspectieput d.m.v. een starre
constructie (aansluiting d.m.v. aanstorten met beton) dient de lengte van de
aansluitende buis niet groter te zijn dan 0,75 m.

De waterdichtheid, stabiliteit en afstroming van het riool moeten voldoen aan
kwaliteitsniveau 1, NEN-EN 13508-2. Bij afwijking van de gestelde kwaliteitseisen
wordt door de directie UAV met onderbouwing de vermindering van de
restlevensduur of de verhoging van de onderhoudskosten bepaald. De kosten voor
verminderde levensduur of verhoging

onderhoudskosten worden ingehouden op de aanneemsom.

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

In huisrioolaansluitingen geen bochtstukken toepassen met een hoekverdraaiing
groter dan 30 graden. In kolkleidingen geen bochtstukken toepassen met een
hoekverdraaiing groter dan 45 graden. Elke huisrioolaansluiting dient afzonderlijk op
het gemeentelijk riool te worden aangesloten. Huisafvoerleidingen dienen binnen 1
werkdag aangesloten te zijn op het

nieuw gelegde riool.

Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten
(maximaal 6 maanden) met een combikap. (bij permanente afsluitingen met een
combikap een manchet toepassen).

De uitleggers van de huisaansluitingen dienen allen apart op het hoofdriool te
worden aangebracht.

De buizen dienen gelegd te worden onder een verhang van ca. 1:100 tot 1:200. In
dit onder verhang gelegen gedeelte van de lozing mogen alleen bochtstukken van
15°, 30° en 45° gebruikt worden.

De lozing dient onder de fundering van de rijweg zoveel mogelijk haaks op de rijweg
en onder het trottoir zoveel mogelijk in een rechte lijn naar de put of het riool gelegd
te worden.

Het aantal hulpstukken dient zo klein mogelijk te zijn.
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Bij aansluiting van lozingen rechtstreeks op putten, dient deze aansluiting haaks op
de putwand te worden aangebracht d.m.v. een instortmof. Bij aansluitingen op
bestaande putten en kunststof putten dienen gaten te worden geboord op
aanwijzing van de directie UAV.

Bij PVC-leidingen @125 mm en @160 mm dient gebruik te worden gemaakt van
buizen, kwalitatief gelijkwaardig aan klasse SN8, die geheel of gedeeltelijk bestaan
uit gerecycled PVC-materiaal en KOMO-goedgekeurd kunnen worden geleverd.

EISEN EN UITVOERING: INSPECTIEPUTTEN (BETON)

Rioolputten beton:

Sterkte conform NEN 7035: 2004 nl, verkeersklasse 90.

De berekening ter beoordeling aan de directie UAV overhandigen. Voor de aanvang
van het werk moet een staat worden opgemaakt van alle putten en deze dient ter
beoordeling aan de directie UAV te worden voorgelegd. De aannemer blijft te allen
tijlde verantwoordelijk voor de juiste maatvoering van de putten.

De stroomprofielen van de rioolinspectieputten moeten reiken tot halve buishoogte,
terwijl het bovenvlak onder een helling van 15 graden moet worden afgewerkt. Bij
eindputten dient dit principe aan drie zijden toegepast te worden (zogenaamd
U-vormig stroomprofiel)

De inspectieputten moeten worden afgedekt met een betonnen afdekplaat of
kegelstuk, voorzien van een mangat rond of achthoekig diameter 0,60 m.

Alle blinde kanten van nieuwe rioolinspectieputten dienen te worden voorzien van
een PVC-inlaat @ 125 mm (tenzij anders aangegeven); b.o.b. 1,10 minus maaiveld.

De laagste verbinding van de putelementen dient boven het in het bestek
aangegeven grondwaterpeil aangebracht te worden.

EISEN EN UITVOERING: RIOOLBUIZEN (BETON)

Rioolbuizen beton:

Sterkteberekeningen ten behoeve van de te realiseren riolering uitvoeren conform
CUR 122, daarbij uitgaan van verkeersklasse 450, standaard aslast van 150 kN
(volgens NEN 6788 VOSB 1995). Uitgangspunt is de sleufaanvulling met zand.
Controleren op zowel grote dekking als geringe dekking van de buis.
Betonfabrikanten hebben hiervoor tabellen gemaakt ter

vereenvoudiging van de berekening.

Kwaliteitseisen:

Gewapende rioolbuizen worden berekend op optredende verkeersbelasting,
temperatuurbelasting en bovenbelasting als gevolg van verticale en eventuele
zijdelingse gronddruk e.e.a. volgens de richtliinen genoemd in CUR rapport 122
Buizen in de grond; berekening van ongewapende en gewapende betonnen
buizen', NEN 6720 'Voorschriften beton; constructieve

eisen en rekenmethoden' en NEN 6740 'Geotechniek; basiseisen en belasting'.
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AANBRENGEN / OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKING

Het stellen van nieuwe en bestaande putafdekkingen in Poltec 700 stelmortel dient
te worden uitgevoerd onder strikte naleving van het verwerkingsadviesblad Poltec
700, verkrijgbaar bij Poltec Cement Technology, Poort van Midden Gelderland 4,
6666 LW Heteren.

Van de putdeksels dienen de uittrekgaten schoon en bitumenvrij te zijn.
EISEN EN UITVOERING: VERWIJDEREN LEIDING

Gesloopte en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PP en PE leidingsystemen
dienen, ontdaan van aanhangend vuil, grond en vrij van chemische
verontreinigingen te worden afgevoerd middels het door de FKS te Amsterdam
gecoordineerd landelijk inzamelsysteem

RISICOVERDELING EN GARANTIES
RIOOLAANLEG: VASTSTELLEN VAN HET RESULTAAT

De aannemer levert ten behoeve van de opleveringscontrole de X- en
Y-codrdinaten van het hart van de inspectieputten, gemeten in het
Rijksdriehoekstelsel, alsmede de aanleghoogtes van nieuwe en bestaande
putdeksels en van de binnen onderkant buizen in m N.A.P

De controle van vrijvervalriolering op waterdichtheid door middel van inwendige
waterdruk pas dan uitvoeren als alle inlaten zijn aangebracht.

BOUWSTOFFEN
INSPECTIEPUTTEN, BETON
Rubber afdichtingsringen dienen te voldoen aan de BRL 2013.

Een geprefabriceerde inlaat in een betonbuis moet een fabrieksmatig aangebrachte
PVC instortmof met stootrand en rubbermanchet afdichting zijn.

In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor de
aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen putten aan de directie
UAV ter informatie te overleggen:

1. De puttenstaat met alle afmetingen, hoogtes, aansluitingen diameter enz.;

2. De statische berekening van de putten, waaruit blijkt dat de optredende
spanningen ten gevolge van grond, grondwater en verkeer in de
gebruikstoestand voldoende veiligheid hebben ten aanzien van de
bezwijktoestand.

3. Een stabiliteitsberekening waaruit blijkt dat de putten niet kunnen opdrijven indien
de grondwaterstand tot het maaiveld stijgt.

4. Indien uit de ingevolge 2 te verstrekken berekening blijkt dat wapening
noodzakelijk is een tekening van de toegepaste wapening incl.staalkwaliteit.

De diepte van de hijsgaten in de putwand mag maximaal de helft van de wanddikte
bedragen.

De geprefabriceerde kegel/dekstukken en putplaten vervaardigen met
hoogovencement CEM I1I/B 42.5 LH HS. De kegel/dekstukken en putplaten moeten
waterdicht zijn.
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De voor de kegel/dekstukken en putplaten te gebruiken grindbeton dient minimaal te
zijn van sterkteklasse B25 en te voldoen aan de eisen gesteld voor milieuklasse 5d
(sterk agressief).

Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de kegel/dekstukken en
putplaten aan de bovenzijde zijn voorzien van een sparing van 600 x 600 mm of
met een diameter van 600 mm.

De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen
aan de coating welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn
ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote
EP 500.

Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de putdeksels in de
haalkommen zijn voorzien van ontluchtingsgaten met een diameter van 25 mm.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
KWALITEITSMETING: RIOOLREINIGING

De kwaliteitscontrole van de werkzaamheden zal door een onafhankelijk derde op
kosten van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Bij aangetroffen
non-conformiteiten die tot afkeuring leiden, zullen werkzaamheden voor het
verkrijgen van conformiteit door en op kosten van de aannemer van dit bestek op
eerste aanzegging van de directie UAV moeten worden

uitgevoerd.

Procedure en toetsing: De effectiviteit van de reinigingswerkzaamheden wordt
gecontroleerd met behulp van een tv-camera-inspectie, voor zover de rioolreiniging
voorafgaand aan een dergelijke inspectie wordt uitgevoerd. Als geen reguliere
inspectie wordt uitgevoerd wordt alsnog (a)select en steekproefsgewijs een
inspectie gedaan middels een foto in het riool

vanuit de put over minimaal 5 % van de dagproductie.

Beoordelingscriteria:

1. de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel
uitmaken van de constructie van het riool en de put en met
hogedrukreinigingsmaterieel zijn te verwijderen. De belemmering van de
buisdoorsnede ten gevolge van vervuiling is nergens > 0 %.

Consequenties bij afkeuring:

1. afkeuring is minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie
wordt afgekeurd. De dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en
geinspecteerd. Indien minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) en putten
moeten opnieuw worden gereinigd.
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CONTROLE KWALITEIT RIOOLREINIGING

Procedure en toetsing:

De effectiviteit van de reinigingswerkzaamheden wordt op verzoek en in
aanwezigheid van de directie UAV steekproefsgewijs gecontroleerd middels
spiegelen.

Beoordelingscriteria en toetsing:

Toetsing vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 5 % van
de dagproductie. Indien in minimaal 5 % van de rioolstrengen niet wordt voldaan
aan de beoordelingscriteria, dan leidt dat tot afkeuring van de gehele dagproductie.

Beoordelingscriteria, reinigingscriterium

De riolen dienen op het moment van inspectie droog en schoon te zijn. Dit betekent

dat:

- de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel
uitmaken van de constructie van het riool en de put en met hoge druk
reinigingsmaterieel zijn te verwijderen. Er is geen belemmering van de
buisdoorsnede ten gevolge van vervuiling.

Consequenties:

- Indien in meer dan 5% van de dagproductie niet aan het reinigingscriterium wordt
voldaan dient de betreffende dagproductie opnieuw gereinigd en wederom
getoetst te worden. Indien in minder dan 5 % van de dagproductie niet aan het
reinigingscriterium dient de betreffende rioolstreng(en) en putten opnieuw te
worden gereinigd.

CONTROLE KWALITEIT INSPECTIE RAPPORTAGES

De beoordeling van (onderdelen van) de inspectie rapportages vindt plaats op basis
van:

- reinigingscriteria;

- inspectiecriteria;

- waarnemingscriteria.

Het niet voldoen aan één of meerdere criteria kan leidt tot afkeuring van (onderdelen
van) de rapportage.

Beoordelingscriteria, toetsing:

Toetsing vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 5 % van
de dagproductie. Indien in minimaal 5 % van de rioolstrengen niet wordt voldaan
aan 1 van de reinigings- of inspectiecriteria, dan leidt dat tot afkeuring van de
gehele dagproductie.

Beoordelingscriteria, reinigingscriteria:

Het resultaat van het reinigen voorafgaand aan de inspectie is overeenkomstig het

bepaalde in artikel 25.17.02 in deel 3 van de Standaard 2020. Aanvullend hieraan:

- bovenstrooms aanbod van rioolwater moet zijn afgestopt. Aanbod van
huisaansluitingen en drains in het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd;

- in het riool geen water vulling aanwezig is anders dan afkomstig uit
huisaansluitingen in het riool in kwestie. In de begin- en eindput is geen water
vulling aanwezig.

- waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin-
en eindput droog staan;

- tijdens neerslag situaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van
regenwater in het te inspecteren riool dat vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan
10% van de buishoogte.
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Beoordelingscriteria, inspectiecriteria:
Dit betreft het vermelde in onder genoemde artikelen van dit bestek:
- artikel 25.42.03 leden 01 t/m 10.

Beoordelingscriteria, waarnemingscriterium

Indien minimaal tweemaal 1 van de onderstaande hoofdcodes (met klasse) niet is
geregistreerd, terwijl deze wel aanwezig zijn, dan wordt de inspectie in de
betreffende rioolstreng afgekeurd.

Code Toestandsaspect Klasse
BBF Infiltratie >2

BBD Binnendringen grond >1
BAF Oppervlakte schade >2
BAB Scheur >2
BAC Breuk / instorting >1

BAG Instekende inlaat >1

Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages:

- afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van de
dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De dagproductie
moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd. Indien minder dan 5 %: de
betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd.

- afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de
dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De dagproductie
moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd. Indien minder dan 5 %: de
betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd.

- afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de
dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van
de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %:
de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden
samengesteld.

RIOOLREINIGING

EISEN EN UITVOERING

BEREIKBAARHEID PUTTEN BIJ REINIGING EN INSPECTIE

Indien de te inspecteren put en/of leiding zich meer dan 30 meter van de voor een
normale inspectie bus bereikbare plaats bevindt, vindt verrekening plaats voor de

door de aannemer te treffen maatregelen, zoals extra rijplaten. De te treffen
maatregelen dienen in overleg met de directie UAV voorbereid te worden.
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RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

Voor de start van elke reinigingsdag dient de directie op de hoogte gebracht te
worden waar de reiniging voor die dag plaats zal vinden.

De maximaal toegestane werkdruk bij het reinigen van IT-riolen is 80 bar. Bij overige
riolen is de maximaal toegestane werkdruk 100 bar. Indien de vervuiling door de
maximale druk niet in een keer verwijderd kan worden, dient men het het traject
nogmaals te vervolgen.

Rioolstrengen moeten streng voor streng, van put tot put gereinigd worden.

Bij te reinigen putten, de te reinigen putbodems ontdoen van verontreiniging en de
te reinigen putwanden bovendien ontdoen van vastzittend vet. Putdeksels en
putranden vrijmaken van vuil.

RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT, KOLKREINIGING

Het reinigen van kolken per ronde dient aaneengesloten te worden uitgevoerd. De
gereinigde kolken en de geconstateerde gebreken dienen door middel van een
rapportage op een door de opdrachtgever vastgestelde frequentie en/of
opleverdatum zowel analoog als digitaal te worden aangeleverd. Het losse, vuile
spoelwater mag worden teruggezet in het DWA-

stelsel of in het gemengde stelsel. De locatie voor dit zogenaamde 'afblussen' dient
vooraf per gebied met de directie UAV te zijn vastgelegd. Het opgenomen vuile
spoelwater, dat na "afblussen" achterblijft in de vacuiimwagen en het uitkomende
rioolslib/kolkafval, zand en puin kunnen worden afgevoerd naar en gestort bij een
door het bevoegd gezag erkende

verwerkingsinrichting. Het transport door de aannemer van vrijkomend
rioolslib/kolkafval dient voorzien te zijn van een door de aannemer volledig ingevuld
begeleidingsformulier voorzien van afvalstroomnummer (door opdrachtnemer te
verstrekken). Dit begeleidingsformulier dient, alvorens tot transport over te gaan, ter
ondertekening aan de directie UAV voorgelegd

te worden. Van alle transporten en stortingen van het rioolslib/kolkafval etc.
overhandigt de aannemer de directie UAV de stortbonnen, vracht- en weegbrieven.
De kolken welke in verband met tijdelijke onbereikbaarheid niet gereinigd kunnen
worden dienen binnen twee weken, maar bij voorkeur de zelfde dag te worden
gereinigd. Hier vindt geen verrekening van

plaats.

INFORMATIE-OVERDRACHT
KOLKENREINIGING: RAPPORTAGE

De aannemer dient voor zover het een onderdeel van betreffende deelopdracht is
het volgende te rapporteren per gemeente en per werkdag:

- de naam van de straten waar werkzaamheden zijn uitgevoerd;
- het aantal kolken per straat dat is schoon gemaakt;

- de wijze waarop kolken zijn gereinigd, machinaal of handmatig;
- de hoeveelheid afgevoerd RKG-slib;

- locatie kolken;

- de toestandsaspecten van de kolken, te onderscheiden

- Stankscherm ontbreekt;

- deksel/rooster kapot;

- deksel/rooster vergrendeld;

- deksel/rooster ontbreekt;
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- kolk(bodem) kapot;

- opzetstuk kapot;

- kolk verzakt;

- verharding tpv kolk verzakt;

- kolk verstopt;

- beton/specie in de kolk;

- wortelgroei in de kolk;

- auto op de kolk;

- olie of andere vreemde stoffen in de kolk;

- deksel gedeeltelijk onder wegdek;

- kolk onbereikbaar;

Tijdens de reiniging opgetreden, uitgevoerde of waargenomen bijzonderheden, als:
- kolk is ontstopt;

- stankafsluiter is teruggehangen;

- beton is uit de kolk gehaald;

- overige extra werkzaamheden

Voor oplevering van het werk dienen afschriften van deze rapportages juist en
volledig aan de opdrachtgever overhandigd te worden.

De onder lid 01 bedoelde rapportage dient 4 weken na uitvoering van het werk, per
deelgebied, per ronde, digitaal op USB-stick overhandigt te worden aan de directie
UAV.

Voorafgaand aan de start van de reiniging komen de aannemer en de
opdrachtgever de wijze van codering van de kolken overeen.

Indien een gebrek leidt tot een onveilige situatie, moet de aannemer dit onmiddellijk
doorgeven aan de directie UAV.

De aannemer dient tevens de afwijkingen ten opzichte van digitale bestanden die
geconstateerd worden tijdens de uitvoering te melden aan de directie UAV.

Indien schadelijke afvalstoffen (zoals olién e.d.) in het riool/kolk aangetroffen
worden, dient dit direct aan de directie UAV gemeld te worden. De aannemer dient
de aanwijzingen van de directie UAV op te volgen.

De kolken dienen, indien deze niet in x- en y- codrdinaten zijn aangelverd, via
GPS-digitale plaatsbepaling van x - en y-codrdinaten in het RD-stelsel
geregistreerd te worden.

Ook de handmatig te reinigen en/of gereinigde kolken dienen, indien deze niet in x-
en y-cooOrdinaten zijn aangeleverd , met GPS ingemeten en kwalitatief beoordeeld
te worden.

De locaties voor het 'afblussen’ dienen via GPS-digitale plaatsbepaling van x - en
y-cooOrdinaten in het RD-stelsel geregistreerd te worden.

Belemmeringen en geconstateerde gebreken, of andere onvolkomenheden aan
kolken, dienen via GPS-digitale plaatsbepaling van x - en y-coérdinaten in het
RD-stelsel geregistreerd te worden.

De digitale plaatsbepaling (via GPS) mag een afwijking hebben van 2 meter.

De digitale ondergrond wordt door de gemeenten aangeleverd in DWG-formaat. De
aannemer dient zijn verwerkte gegevens terug te leveren in DWG-formaat.
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WATER VOOR RIOOLREINIGING

Water voor rioolreiniging kan verkregen worden door onttrekking uit het
oppervilaktewater binnen de gemeente. De locatie wordt aangegeven door de
directie UAV.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: REINIGEN KOLKEN

Losliggende stankschermen dienen door de aannemer te worden teruggehangen.
Na het reinigen van de kolk dient de deksel op de juiste wijze passend te worden
gesloten in het dekselbed.

Ontbrekende stankschermen dienen in het digitale kolken bestand opgenomen te
worden.

Kolken die, wegens verkeerssituaties, parkeersituaties of anderszins tijdelijk niet
bereikbaar zijn tijdens de normale route, moeten na het einde van de werkdag, dan
wel uiterlijk binnen 2 weken, alsnog worden gereinigd. Indien de kolken dan
wederom niet bereikbaar zijn voor het normale reinigingsmaterieel, dienen
dergelijke kolken alsnog handmatig te worden

gereinigd. Voor deze kolken geldt onverkort, voor zover in een deelopdracht daartoe
opgedragen, dat de locatie en toestandsaspecten ook opgemeten moeten worden.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
HOEVEELHEID VRIJUKOMEND AFVAL BlJ RIOOLREINIGING

De hoeveelheid afval bij rioolreiniging wordt bepaald aan de hand van de
weegbon(nen) van de in het bestek vermelde inrichting waar het desbetreffende
afval ontwaterd (tot maximaal 15 % m/m water) moet worden afgeleverd

RIOOLINSPECTIES
EISEN EN UITVOERING
MELDINGSPLICHT BIJ REINIGING EN INSPECTIE

Het reinigings- en inspectiebedrijf moet de aangetroffen situatie vergelijken met de
door de opdrachtgever verstrekte informatie. Eventuele afwijkingen die worden
geconstateerd moeten in het weekrapport worden aangegeven. Indien 1 of meer
objecten niet kunnen worden gereinigd, moeten die expliciet worden benoemd in
het weekrapport. Indien "blinde putten”

worden aangetroffen, moeten die expliciet worden benoemd in het weekrapport.

De volgende situaties dienen onmiddellijk na constatering gemeld te worden aan de

directie UAV:

1. afwijkende zaken die ernstige risico’s voor het goed functioneren van het

rioolstelsel tot gevolg kan hebben (b.v. omvangrijke lekkage, zandinloop,

wortelingroei, uitkomend grind);

kapotte of missende putdeksels en/of andere delen;

. zaken die waarmee de aannemer tijdens zijn inschrijving geen rekening diende
te houden die leiden tot verrekening van meer- of minderwerk.

SIN

Indien er sprake is van beschadigingen t.g.v. de werkzaamheden moet dit dezelfde
dag voor 16:00 uur aan de directie UAV gemeld worden.

Voor de start van elke reinigingsdag dient de directie UAV op de hoogte gebracht te
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worden waar de reiniging voor die dag plaats zal vinden.
RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE
De registratie van opnamen moet direct tijdens de inspectie digitaal plaatsvinden.

Gebruik van een 3D kogelbeeldcamera is verplicht.

De registratie dient te voldoen aan de volgende condities:

a. het aantal geregistreerde beelden per seconde bedraagt minimaal 20;

b. van de volgende toestandsaspecten moeten in alle gevallen ook digitale
video-opnamen worden gemaakt: BBF>2, BBD>1.

De waarnemingen dienen te worden geregistreerd volgens NEN 3398 (2004) en
NEN/EN 13508-2. Minimaal moeten de normatieve beeldcodes volgens NEN 3398
worden geregistreerd. In geval van twijfel over de aard en omvang van een
toestandsaspect dient dit te allen tijde op de commentaarregel te worden vermeld
en beargumenteerd.

Tijdens de inspectie moet tevens een continue hellingshoekmeting worden
uitgevoerd.

Ter aanvulling op lid 03 van dit artikel: alle buisverbindingen moeten in de volle
omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht. Hierbij moet de lens van de camera
zich in het vlak van de desbetreffende voeg bevinden. Indien een axiale verplaatsing
groter is dan 25 mm dan moet de voegverplaatsing middels geijkte meetapparatuur
worden opgemeten. De aldus

verkregen meetwaarde moet worden gerapporteerd en tevens in een klasse
vertaald. Schatten is daarbij niet toegestaan.

Ter aanvulling op lid 03 van dit artikel: van alle toestandsaspecten klasse 3,4 en 5
moet een digitale foto-opname worden gemaakt. Voor de code BAC moet van alle
voorkomende klassen > 1 een foto-opname in lengterichting van het riool worden.

De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten >
klasse 1 door de opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden
waargenomen in de pauzestand.

De beeldopnamen moeten beschikbaar worden gesteld zonder dat daarbij gebruik
is gemaakt van beeldcomprimerende software (mpeg-2 format of gelijkwaardig).
Dit geldt zowel voor de foto's als de videobeelden.

Dit lid geldt niet indien van een 3D kogelbeeldcamera gebruik wordt gemaakt. Indien
de camera in axiale richting wordt verplaatst, mag de snelheid niet groter zijn dan
0,72 km/uur, tenzij kan worden aangetoond dat lid 08 van dit artikel ook bij een
hogere rijsnelheid van toepassing is. Tevens is van toepassing par. 5.2 uit
NEN-EN13508-2. Dit betekent dat de camera

alleen in de leiding mag worden verplaatst als de lens voorwaarts wijst in de

richting van de as van het riool.

Het te leveren eindproduct bestaat uit een digitale en schriftelijke rapportage
volgens hoofdstuk 12 van NEN-EN 13508-2, waarbij de volgende specificaties van
toepassing zijn:

- beeldopnamen op DVD of harde schijf, inclusief "meelopend" SUF-bestand;

- Inspectie resultaten te leveren in SUF RIB 2.1 format;

- de data van de hellingshoekmeting in excel format;

- de schriftelijke rapportage dient eveneens volledig digitaal beschikbaar te zijn.
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- Digitale foto-opnamen op DVD of harde schijf op DVD of USB-memorystick;

- Beeldopnamen op HD, per gebied in aparte map op DVD of USB-memorystick;

- Foto-opnamen op HD in JPG-formaat, minimaal 600 DPI;

- Inspectierapport inclusief foto-opnamen en beeldmateriaal op externe harddisk
of USB-memorystick

- Video-opnamen dienen van een goede kwaliteit te zijn en te worden geleverd op
een externe harddisk in ipf-formaat. Daarbij gelden de volgende aanvullende
voorwaarden:

1. De beelden van één geinspecteerde leiding dienen in één videobestand te
worden opgeslagen waarbij de naam van het bestand vooraf wordt gegaan
door de letters 'id-' en de rest van de naam overeenkomt met de
rioolidentificatie in het SUF-RIB. Bij een inspectie vanuit de eindput-oriéntatie
dient het videobestand de toevoeging '-e' te

krijgen na de identificatie (voorbeeld bestandsnaam voor volledige inspectie

'id-1.ipf' en voor inspectie vanuit andere zijde 'id-1a.ipf").

2. De tellerstand van ieder videobestand dient zowel op de video als in het
Inspectiebestand op '00:00:00' (hh:mm:ss) te beginnen.

3. Inde naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie
voor te komen.

4. Begin- en eindputnummers vermelden in SUF conform door de
opdrachtgever aangeleverde nummering.

- Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op
tekeningen en in het rapport te worden vermeld.

- Afwijkende situaties, zoals geconstateerde tussenputten, dienen op de
inspectietekeningen en in het rapport aangegeven te worden. Op deze
tekeningen ook de inspectierichting en rioolidentificatie aangeven.

- De inspectietekeningen maken onderdeel uit van het inspectierapport.

- Het analoge rapport met de externe harddisk en de tekeningen dienen uiterlijk
twee weken na het verrichten van de laatste, in de planning vastgestelde
inspectiedag bij de opdrachtgever te worden ingeleverd ter beoordeling van het
inspectierapport.

- Het inspectierapport dient, binnen 14 dagen na gereedkomen van de inspectie
van een bemalingsgebied te worden overlegd aan de directie UAV. Het
gevraagde Standaard Uitwisselingsformaat 2.1 (.RIB en .RMB) aanleveren op
HD. Als de aannemer het inspectierapport niet binnen 14 dagen overlegt aan de
directie, kan per dag een korting van

tweehonderdenvijftig euro (€ 250,--) worden toegepast. Deze korting wordt

verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Van ontvangst van de

inspectierapportage ontvangt de aannemer per mail een bevestiging van de
opdrachtgever.

Bij het inspecteren dienen unieke putnummers en rioolsecties, aangegeven door de
directie, verwerkt te worden in de aan te leveren SUF RIB 2.1. Indien de unieke
putnummers en/of rioolsecties niet aangereikt zijn door de directie dient de
inspecteur deze alsnog op te vragen bij de directie.

De inspecteur dient in het bezit te zijn van een diploma van de cursus "Visuele
inspectie conform NEN 3398" van de stichting RIONED.

In geen geval mag de buisvulling tijldens inspectiewerk groter zijn dan 10 % van de
buishoogte. In het inspectierapport dient het optreden van regenval expliciet te
worden vermeld.
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RAPPORTAGE

In aanvulling op lid 01 artikel 25.42.01 van de Standaard 2020 is bepaald dat aan
het eind van elke werkweek de aannemer de voortgangsrapportage aan de
opdrachtgever moet verstrekken.

De aannemer noteert op de door de directie UAV verstrekte tekening/tabel per
streng de toegepaste werkdruk. Deze gegevens worden bij oplevering
overgedragen aan de directie UAV.

De eindrapportage dient zo snel mogelijk tot uiterlijk drie weken voor de
eindoplevering aan de directie overhandigd te worden.

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve
van de rapportage als bedoeld in artikel 25.42.03 van de Standaard 2020, dient in
overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3398
Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen.

TEKENINGEN EN LIJSTEN

Bij opdracht zal aan de aannemer twee volledige sets tekeningen overhandigd
worden, waarop de ligging van de te inspecteren riolen is aangegeven, alsmede
voor de aannemer van de inspectie werkzaamheden op verzoek een CD of DVD
met daarop vermeld een lijst met vaste inventarisatie en identificatie gegevens. De,
door de inspecteur gebruikte, tekeningen

dienen digitaal bij de digitale rapportage toegevoegd worden.

Bij aanleveren inspectiegegevens altijd de verstrekte uitvoeringstekening retour
zenden (zowel bij routine- als opleveringsinspecties).
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KABELWERK

KABELWERK, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN GRONDKABELS

Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van
verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens voor zover de benodigde
lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om
praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie UAV.
De voedende OVL kabel(s) word(en) zo mogelijk aan de linkerzijde van het
aansluitblok aangesloten. De afgaande kabel wordt zo mogelijk aan de rechterzijde
van het aansluitblok aangesloten. De "in"-kabel ter herkenning merken.

De kabels moeten in de sleuven op een steenvrije bodem worden gelegd. Na het
leggen van de kabels moeten de sleuven worden aangevuld in lagen van 0,30
meter steenvrij zand.

Kabeleinden, die nog niet direct en definitief kunnen worden gemonteerd in masten
en moffen, moeten ter voorkoming van het indringen van vocht van een deugdelijke
afdichting zijn voorzien.

De aansluitkabel van de lichtmast moet een overlengte hebben van drie meter.

De litze van de aansluitkabel door middel van een te persen kabelschoen
bevestigen op de aardbout van de lichtmast.

Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de
bedrading aanwezige druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok
kan komen.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN

AANBRENGEN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en
dergelijke moet deze kabel worden onderstopt.

BOUWSTOFFEN
BEKABELING

De toe te passen grondkabel openbare verlichting dient van het Type
EO-YMeKaszh (halogeenvrij) te zijn (minimale eis kabel 3x2,5mm?).
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WEGBEBAKENING
WEGBEBAKENING, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

EISEN VERKEERSBORDEN

Alle verkeersborden worden uitgevoerd overeenkomstig de norm NEN 3381:2020
(verkeerstekens, Algemene Voorschriften voor borden) en NEN-EN 128991:2007;

Het beeldvlak dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende,
geprinte, micorprismatische, retro-reflecterende Klasse lll-folie en dient afgedekt te
zijn met een duurzaam transparant laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een
ultimate Signing (US) watermerk.

De garantie op kleurvastheid en retroreflectie moet minimaal 20 jaar zijn;
De technische levensduur van de verkeersborden moet minimaal 20 jaar zijn;

Alle borden zijn van Aluminium en voorzien van ontwateringsgaten, een dubbel
omgezette rand en twee beugelfixatiegaten;

Borden worden wat betreft de maatvoering tenminste uitgevoerd overeenkomstig
de in de NEN 3381:2020 opgenomen typen;

Achterzijde van de borden voorzien van poedercoating in de kleur grijs conform
NEN 3381:2020 De materiaaldikte van het aluminium is minimaal 2 mm;

Borden zijn voorzien van een verplichte datumsticker conform NEN3381:2020 en
CE-markering;

De borden bestaan uit een duurzaam materiaal en zijn gespoten met een
2-componentenlak of moffellak;

De borden worden besteld via een online bestelsysteem voor verkeersborden.
Indien de bestelling voor 12:00 uur is geplaatst bij de leverancier zal de dag van de
bestelling gelden als de eerste dag van de levertijd inhouden. Voor bestellingen die
na 12.00 uur worden geplaatst zal de opvolgende werkdag de eerste dag van de
levertijd inhouden.

Plaats de bewegwijzering volgens de RVV-bijlage |, hoofdstuk K (1990) (07), de
Richtlijnen Bewegwijzering van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (februari
1993) en CROW richtlijnen

Onder verkeersborden worden begrepen e.e.a. volgens bijlage |, RVV1990 en
bordenboek VNVF:

- RVV verkeersborden modellen

- RVV onderborden modellen

- Blanco borden
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EISEN EN UITVOERING STRAATNAAMBORDEN

Gebruik straathaamborden die voldoen aan de NEN-EN 12899-1:2007, NEN
3381:2020 en NEN 1772+C1:2014

Straatnaamborden moeten kunnen worden geleverd in twee typen:
met kokerprofiel en eventueel met dubbel omgezette rand;

Voor borden met kokerprofiel geldt het volgende:

- Alle borden zijn van Aluminium;

- De borden moeten één en tweezijdig bedrukt leverbaar zijn

- De bedrukte zijde(n) van de borden is beplakt waarvan het beeldvlak dient te
bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,
micorprismatische, retro-reflecterende Klasse llI-folie en dient afgedekt te zijn
met een duurzaam transparant laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een
ultimate Signing (US) watermerk. Font kleur blauw, witte tekst,

lettertype Lettertype RWS Dd 60/45 met witte inliggende kaderrand.

- Wanneer de borden enkelzijdig zijn bedrukt is de achterzijde van de borden
voorzien van poedercoating in de kleur grijs conform NEN 3381:2020;

Voor borden met dubbel omgezette rand geldt het volgende:

- Alle borden zijn van Aluminium en voorzien van een Dubbel Omgezette Rand.
Tevens voorzien van ontwateringgaten en twee beugel fixatiegaten;

- Achterzijde van de borden voorzien van poedercoating in de kleur grijs conform
NEN 3381:2020.

De materiaaldikte van het aluminium is minimaal 2 mm;

Het beeldvlak dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende,
geprinte, micorprismatische, retro-reflecterende Klasse lll-folie en dient afgedekt te
zijn met een duurzaam transparant laminaat. De folie dient voorzien te zijn van een
ultimate Signing (US) watermerk.Font kleur blauw, witte tekst, lettertype RWS Dd
60/45 met witte inliggende kaderrand.

Achterzijde borden zijn voorzien van datumsticker;

De borden zijn voorzien van (een) eindkap(pen);

De borden zijn voorzien van een uithouder (vlaggend) of de borden zijn voorzien
van middenbevestiging voor het monteren op de paalkop.
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EISEN EN UITVOERING ALUMINIUM FLES / VERKEERSBORDPALEN
Getrokken flespalen zijn van aluminium conform EN Norm 12899;

Het onderstuk heeft een diameter van 76 mm. Het bovenstuk heeft een diameter
van 48 mm. De paal is uit één geheel getrokken;

De wanddikte van de flespaal bedraagt 4,5 mm;
Bovenzijde gesloten d.m.v. kunststof dop kleur zwart diameter 42 mm;
Materiaal volgens norm EN AW - 6060 T66;

Lengte van de flespaal: 2,2 meter, 2,9 meter, 3,3 meter, 3,6 meter, 3,9 meter en 4,3
meter;

Flespalen moeten geleverd worden met 2 losse grondankers.
EISEN EN UITVOERING BEVESTIGINGSMIDDELEN
Uitsluitend aluminium bevestigingsbeugels met roestvast staal schroefwerk;

Beugeltypen:

- Beugel - voor enkelvoudige bevestiging

- Beugel - voor dubbele (ruggelingse) bevestiging
- Beugel - voor klemband bevestiging

Klemmen HP2, HP3, HP4, HP5 en HPG;

Klembandbeugel tbv Hi-Torque klem;

Alle bevestigingsmaterialen moeten voldoen aan NEN 3381:2020 artikel 5.
INFORMATIE-OVERDRACHT

LEVERTIJDEN EN LEVERINGSVOORWAARDEN

- De levertijd van standaard RVV-borden, beugels en palen is maximaal 10
werkdagen;

- De levertijd van straatnaamborden is maximaal 15 werkdagen;

- De levertijd van spoedbestellingen is maximaal 5 werkdagen,;

- De levertijd van afwijkende borden is maximaal 30 werkdagen;

- Alle leveringen franco;

- Aan het aantal bestellingen en bestelhoeveelheden worden geen beperkingen
gesteld;

- Geen doorberekening van toeslagen op kleine orders of administratiekosten;

- Bij levering een pakbon mee te leveren met de specificatie van de geleverde
soorten en aantallen.

BESTELPROCEDURE

Opdrachtgever zal per fax of per e-mail de bestelling plaatsen. Indien de bestelling
voor 12.00 uur is geplaatst bij de leverancier zal de dag van de bestelling gelden als
eerste dag van de levertijd. Voor bestellingen die na 12.00 uur worden geplaatst zal
de opvolgende werkdag de eerste dag van de levertijd inhouden.
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MARKERINGEN
BEGRIPPEN
KOUDPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

Onder koudplastisch markeringsmateriaal wordt verstaan een markeringsmateriaal
zonder oplosmiddel en bestaande uit twee of meer componenten die direct
voorafgaand of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden
samengevoegd.

EISEN EN UITVOERING
MARKERINGEN, EISEN AAN HET RESULTAAT

In afwijking van het gestelde in artikel 32.12.07 lid 02 van de Standaard 2020 mag
de breedte van de lengtemarkering niet smaller zijn dan de voorgeschreven breedte
in het bestek.

VERWIJDEREN MARKERING, EISEN AAN HET RESULTAAT

Bij het verwijderen van markeringen zijn de volgende afwijkingen toegestaan:

a. de breedte van een markering mag weerszijden met maximaal 20 mm worden
overschreden;

b. de lengte van een markering mag aan begin- en eindpunt maximaal met 100
mm worden overschreden.

INFORMATIE-OVERDRACHT
GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

In afwijking van het gestelde in artikel 32.13.02 lid 01 van de Standaard 2020

verstrekt de directie UAV ten minste de volgende gegevens:

a. ontwerp belijning in RD-cod6rdinaten op tekening; tekening wordt zowel digitaal
als analoog aangeleverd;

b. indien sub a niet van toepassing is wordt een analoge gemaatvoerde tekening
overlegd; de maatvoering betreft slechts de kenmerkende punten (punten
waarop de belijning overgaat van de één naar de andere meetkundige lijn of
figuur).

c. indien zowel a als b niet van toepassing is worden de kenmerkende punten in
het werk aangegeven.

In afwijking van artikel 32.13.02 lid 01, 02 en 03 van de Standaard 2020 zorgt de
directie dat enkele hoogtematen en hoofdpunten in het werk aangeven worden. De
hoogten zijn en worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE WEGENVERFMARKERING / THERMOPLASTISCH MATERIAAL

De aannemer van de markeringswerkzaamheden verstrekt voor de aanvang van
de uitvoering een garantieverklaring waarin hij zich gedurende een termijn van 2
jaar na datum van oplevering van een deelopdracht garant stelt voor de
deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van reflecterend
thermoplastisch markeringsmateriaal.
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05 De toe te passen wegenverf dient te zijn op basis van alkydhars, wegenverf op
basis van acrylhars mag niet worden toegepast.
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VERLICHTING

DEELHOOFDSTUK 34.1

BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING
DEFINITIES

Te verstaan is onder:

a. Bijzondere verlichting:

Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis,
techniek, planning, omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks
naar oordeel van de directie en de opdrachtgever.

b. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties
van de (onderdelen van de) installatie.

EISEN EN UITVOERING
TRANSPORT EN OPSLAG LICHTMASTEN

Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te vervoeren masten
zonder verrekening herstellen.

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

De definitieve plaats van lichtmasten moet in overleg met de directie worden
vastgesteld.

Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze zijn geplaatst dat de masten in het
lood staan en de armaturen haaks op de weg (afwijking maximaal 3%). Paaltop
armaturen met a-symmetrische verlichting in de aangegeven richting aanbrengen.

De aannemer stelt voor de opslag van de lichtmasten de benodigde houten
onderslagen ter beschikking.

Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van
touwstroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereed-
schappen, die in aanraking met de lichtmasten kunnen komen, zodanig
afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

Bij onverhoopte beschadiging aan de conservering van het grondstuk dan wel
maaiveld beschermer van de te plaatsen lichtmasten zijn de kosten van herstel of
reparatie voor rekening van de aannemer.

De lichtmasten moeten zodanig worden geplaatst, dat het mastdeurtje afzijdig van
het verkeer wordt gesitueerd. (of in overleg met de directie). Het beschermde
grondstuk moet 0,20 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerplocatie
constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig
openbaar groen, dient de locatie in overleg met directie opnieuw te worden bepaald.

In incidentele gevallen dienen de in het lichtpunt benodigde voorschakelapparatuur,
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ontsteker(s), filter(s) e.d. samengebouwd te worden op één montageplaat. Zij
moeten zodanig worden gemonteerd dat vervanging van elk component mogelijk is
zonder demontage van de montageplaat.

Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de
bedrading aanwezige druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok
kan komen.

AANBRENGEN VAN AARDING

Zo mogelijk dient de bestaande aarding gebruikt en/of aangepast te worden.

Er mag geen steraarding worden toegepast.

Met het aanbrengen van de aardelectroden mag slechts worden aangevangen na
verleende toestemming van de directie. De aannemer dient tijdens het aanbrengen
van de aardelektrode om de vijf (5) meter de aardverspreidingsweerstand te meten
en deze waarden in de vorm van een meetrapport aan de directie te overhandingen.
De circuitweerstand van de aardelektrode bij de kast dient maximaal 1 Ohm te zijn.
NUMMEREN VAN LICHTMASTEN

Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet
aanwezig, een lichtpuntnummer worden aangebracht op het armatuur en/of de
lichtmast.

De nummering moet zodanig worden geplaatst dat deze zichtbaar zijn vanaf de
rijrichting van een controlerend voertuig.

De nummers moeten op een plaats buiten handbereik van het publiek op de
lichtmast of aansluitkast worden aangebracht op een hoogte van 2,50 m vanaf het
maaiveld.

Om een goede hechting van de nummers te waarborgen is de aannemer verplicht
de desbetreffende plaats goed te reinigen en te ontvetten.

Bij masten in middenbermen van wegen zijn de masten 2-zijdig genummerd.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur
heeft, lager dan 5 graden Celcius.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de mast / ondergrond door
regenval nat is.

Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden
verwijderd, dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient
zo snel mogelijk te worden aangebracht.

Bij overspanningsmasten op beide masten een sticker aanbrengen.

Stickers niet op het armatuur aanbrengen, uitgezonderd wanneer geen mast of
uithouder aanwezig is mag de sticker op het armatuur, maar niet voor de lamp.

Bij wand en tunnel armaturen de sticker(s) op de aansluitkast aanbrengen.

In uitzonderlijke gevallen op een apart aan te brengen RVS plaat (2 mm. dik) naast
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het armatuur aan te brengen (bij wand, tunnel en armaturen voor gevel montage).
Grondspots blijven ongenummerd.

De te gebruiken stickers dienen overeen te stemmen met de stickers van de
naastgelegen lichtmasten.

Bouten en moeren van armatuurbevestiging op mast en mastdeuren dienen
ingevet te worden met kopervet, zodanig dat de verbindingen zonder kracht of
moeite los- en vast gemaakt kunnen worden.

VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de opdrachtnemer dat verkeers-,
straatnaam, reclame- en aanwijsborden afgevoerd worden naar een nader te
bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen.

De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige reclamebakken en/of andere
aanhangsels deugdelijk worden overgezet op de nieuwe mast. De kosten worden
door de aannemer verrekend met de eigenaar van de aanhangsels.

LICHTMASTRECLAME

De aannemer voert geen werkzaamheden uit aan de reclamebakken. Bij
uitwisselen lichtmasten regelt de aannemer met het reclamebureau dat de bak
wordt verwijderd en weer aangebracht. Als opslag mag een nader te bepalen
locatie binnen de gemeentegrenzen worden gebruikt. De aannemer verzorgt de
coordinatie en de bewaking van het proces.

DRIVERS

Bij het plaatsen van een nieuwe Driver de plaatsingsdatum met een watervaste stift
op het huis aanbrengen.

INFORMATIEOVERDRACHT
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

De voorschriften van netbeheerder met betrekking tot het aansluiten van
verlichtingsobjecten zijn van toepassing op het hetwerk van de netbeheerder.

De verlichtingsinstallatie vanaf de klemmen van het aansluitblok is in beheer en
eigendom van de Gemeente Katwijk.

De van belang zijnde bepalingen in de NEN-EN 040 is van toepassing op te leveren
lichtmasten.
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OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Conform bestek worden de vrijgekomen COMPLETE aluminium
lichtmastcombinaties® naar een door de aannemer ingerichte "veilige, verharde
verzamellocatie" gebracht.

Met uitzondering van de materialen die door opdrachtgever voor hergebruik zijn
aangeduid, worden de gehele complete aluminium lichtmastcombinaties in
transportbokken verzameld. Maximale lengte 6 mtr.

Deze transportbokken worden door Hydro Pole Products ter beschikking gesteld.

Het vervoer van en naar de " verzamellocatie " wordt door Hydro Pole Products
i.0.m. aannemer verzorgt.

Door Hydro in Drunen worden de complete aluminium lichtmastcombinaties op
maatschappelijk verantwoordelijke wijze gerecycled.

Na bepaling kosten/baten zal de opbrengst ( restwaarde in € ) van deze
gerecyclede materialen rechtstreeks worden verrekend met de gemeente Katwijk

UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

De aanvraag bij de netbeheerder voor het realiseren van of het verplaatsen van een
lichtmastaansluiting dient de aannemer uit te voeren. Ook de contacten over de
planning en realisatie onderhoudt de aannemer. De aannemer informeert de
directie hierover maandelijks. De aannemer geeft de naam van de contactpersoon
van de netbeheerder door aan de directie.

BOUWSTOFFEN
VERLICHTINGSOBJECTEN

De toe te passen verlichtimgsarmaturen dienen de verlichtingsgebieden te
verlichten volgens NPR13201 van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.

De voorgestelde verlichtingsarmaturen in dit bestek voldoen aan hetgeen in lid 01.
Indien de aannemer andere verlichtingsarmaturen wenst toe te passen, dient deze
hiervoor in overleg te treden met de directie. Daarna dient er een lichtberekening
gemaakt te worden.

De lichtberekening zoals benoemd in lid 02 dient per locatie waar aannemer wenst
af te wijken van de voorgestelde verlichtingsarmaturen in dit bestek opgesteld te
worden.

De gelijkwaardigheid van verlichtingsarmaturen wordt door de directie o.a.
beoordeeld op gemiddeld lichtniveau en gelijkmatigheid van het te verlichten gebied.

Het dagbeeld (vormgeving) van het toe te passen verlichtingsarmatuur dient het
dagbeeld van de verlichtingsarmatuur zoals voorgesteld in dit bestek te benaderen.
Dat wil zeggen dat de toe te passen verlichtingsarmaturen lijken op de
verlichtingsarmaturen in dit bestek. De toetsing hiervan geschied door de
opdrachtgever.
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FUNDERINGSCONSTRUCTIES

PALEN

EISEN EN UITVOERINGEN

ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 41.12.01 van de Standaard 2020 wordt onder
werkzaamheden ook verstaan, het uitvoeren van heiwerk binnen een afstand van

50 m uit een betonwerk (inclusief betonwerk door derden).

Bij het laden en lossen van de heistelling moeten maatregelen worden getroffen ter
voorkoming van schade aan de wegverhardingen.

Indien stalen palen worden getrild, dient dit hoogfrequent (50 Hz) te geschieden.
DAMWANDEN

EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN HOUTEN DAMWAND

Houten damplanken dienen uitgevoerd te worden met messing en groef en aan de
onderzijde te zijn voorzien van een schuin gedeelte aan de messingzijde, teneinde
de planken aan te laten sluiten tijdens het in de grond brengen.

INFORMATIE-OVERDRACHT
ALGEMEEN

Bij toepassing van dubbele stalen damplanken met de sloten in de neutrale lijn van
de damwand moet het in rekening te brengen weerstandsmoment worden
gereduceerd tot 67% en het in rekening te brengen traagheidsmoment tot 55% van
de tabelwaarden voor volledig samenwerkende planken. De fabriekssloten van
deze planken moeten geknepen of gelast

zijn. Bij toepassing van enkele planken moeten de tabelwaarden van de enkele
plank in rekening worden gebracht.

DIVERSE EISEN DAMWANDPROFIELEN

De damwanden moeten geleverd worden als enkele of tweevoudige
samengestelde planken.

De middensloten moeten worden geperst of gelast.

Geperst: min. 5 persingen van 75 kN per meter.

Gelast: lassen a = 6 mm aan boven- en onderzijde doorlopend over | = 3 m,
resterende lengte lassen over 200 mm met onderbrekingen van 800 mm.

De damwanden moeten uit één lengte zijn, zonder stuiknaden.
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OPSLAG DAMWANDPROFIELEN

De damwanden opslaan op stoppingen/afstandhouders op de voorgeschreven
plaatsen ter voorkoming van ontoelaatbare vervormingen van de planken. Voor het
lossen/opslaan dient de leverancier contact op te nemen met de aannemer die de
damwanden in het werk gaat aanbrengen t.b.v. de inrichting van het opslagterrein.

VEILIGHEIDSKLASSE DAMWANDCONSTRUCTIES

Als veiligheidsklasse van damwandconstructies conform CUR 166 geldt:
- Veiligheidsklasse Il

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

Damplanken die verschuiven, niet op hun plaats staan of gebroken zijn, of waarvan
de kop over meer dan 0.50m is beschadigd, moeten zonder verrekening op
aanwijzing van de directie door nieuwe worden vervangen. Waar nodig moet de
aannemer, eveneens zonder verrekening op aanwijzing van de directie spieplanken
maken, om verloop van ingeheide

damplanken te corrigeren. Indien ten gevolge van niet toegestane maatafwijkingen
van de ingeheide en/of stukgeslagen damwandplanken meerkosten ontstaan, zal er
aan de op de damwandplanken te maken betonconstructies of installaties geen
verrekening plaatsvinden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
ALGEMEEN

Heien of trillen nabij kabels en leidingen moet geschieden in overleg met en onder
voorwaarden van de betrokken Diensten en Bedrijven en/of de Directie.

BOUWSTOFFEN

STALEN DAMWANDPLANKEN

Stalen damwand leveren volgens:

- Technische Lieferbedingungen fur Stahlspundbohlen 1992;

Bij elke partij een keuringsattest overleggen volgens NEN-EN 10204-3.1B.

De aannemer dient voor alle permanente constructies nieuwe stalen
damwandplanken toe te passen.

Van de door de aannemer te bestellen stalen damwand moet aan de directie een
kopie van de bestelling worden verstrekt.
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CERTIFICERING, BEPROEVING, CONTROLE DAMWANDPROFIELEN

De damwanden moeten geleverd worden met een 3.1.B certificaten volgens
NEN-EN 10204 per 80 ton van dezelfde dikterange en gelijke kwaliteit.

De certificaten moeten de volgende informatie bevatten:

a. charge nummer;

b. mechanische en chemische waarden;

c. identificatienummers overeenkomstig de nummering van de damwanden,;
d. fabrieksstempel;

e. materiaalkwaliteit;

f. profieltype.

Op het damwandmateriaal moeten de volgende beproevingen worden uitgevoerd:
a. per 80 ton vaststelling van chemische samenstelling en uitvoering van buigtesten;
b. per charge vaststelling van treksterkte, vlioeigrens en rek bij breuk.

Rechtheid, toleranties en slotspeling van de damwanden moeten voldoen aan de
eisen volgens NEN-EN 10248-1 en 2. De damwanden moeten geleverd worden
met een maatcontrole-rapport, waarin aangetoond wordt dat de damwanden
voldoen aan de toleranties volgens NEN-EN 10248-2.

De partij/plank moet eenduidig te identificeren zijn.
De partij/plank voorzien van de volgende informatie:
- chargenummer;

- profieltype;

- staalkwaliteit;

- producent;

- ordernummer.

MEET EN VERREKENMETHODEN

ALGEMEEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 41.27.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt:
De hoeveelheid aangebrachte of getrokken damwand wordt gemeten over de kop
van de damwand volgens tekening.

De hoeveelheid te leveren damwand is bepaald aan de hand van de lengte van de

plank , vermenigvuldigd met de lengte van de damwand gemeten volgens lid 01 van
dit artikel.
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GROENVOORZIENINGEN
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
BEGRIPPEN

ALGEMEEN

Onder groeiseizoen wordt verstaan de jaarlijkse periode die valt in de weken met
de nummers 10 tot en met 48.

EISEN EN UITVOERING
GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

EISEN AAN BOOMTECHNISCH ONDERZOEK/BEA

De onderzoeken/BEA's dienen uitgevoerd te worden door een boomtechnisch
adviseur in het bezit van het certificaat European Tree Technician afgegeven onder
auspicién van de European Arboricultural Council.

Het in lid 01 gestelde dient op het werk (digitaal)aantoonbaar te zijn.

Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete
opgelegd worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

Bij planten en inboeten mag niet meer plantmateriaal op het werkterrein worden
aangevoerd dan er dagelijks verwerkt kan worden.

Tijdens het planten mag niet meer plantmateriaal uit de kuilplaats gehaald of van
zZijn bescherming ontdaan worden dan voor 2 uur planten nodig is.

BOVENGRONDSE OMSTANDIGHEDEN

Plantmateriaal moet soort-echt zijn en vrij van ziektekiemen conform het
'Certificeringsregelement voor laan- en sierbomen van de NAK-tuinbouw'.

KEUREN PLANTMATERIAAL

Keuren van plantmateriaal heeft geen betrekking op soortechtheid. Indien
plantmateriaal na aanplant en voor oplevering niet soortecht blijkt te zijn, worden
deze planten op kosten van de aannemer vervangen. Eventuele bijlkomende kosten
zijn tevens voor rekening van de aannemer.
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HERGROEIGARANTIE

Herstel van beschadigde verharding en gazons ontstaan gedurende de
uitvoeringsperiode inclusief de onderhoudstermijn is voor rekening aannemer.

De datum van aanplant van de laatste beplanting is de ingangsdatum van de
garantietermijn van alle struiken.

Is vervanging noodzakelijk door externe oorzaken zoals vandalisme, aanrijdschade,
maaischade enz. dan is het risico voor de opdrachtgever.

WERKEN NABIJ TE HANDHAVEN BEPLANTING

In de kroonprojectie zijn de hiernavolgende bewerkingen niet toegestaan tenzij de
directie anders beslist:

- opslag van bouwmaterialen en plaatsen van keten;

manoeuvreren met en parkeren van voertuigen;

bevestigen van voorwerpen aan en om stam of takken;

machinale bewerking van grond;

ontgravingen en ophogingen.

OVERIGE BEPALINGEN

De aannemer dient binnen een periode van 4 weken voor start uitvoering aan de
directie door te geven bij welke boomkweker het gevraagde plantmateriaal is
gereserveerd.

De te leveren bomen / struiken pas lossen op het werk nadat deze zijn
goedgekeurd door de directie.

Plantmateriaal van eenzelfde soort binnen hetzelfde project dient van een uniforme
partij afkomstig te zijn.

Plantmateriaal dient van een gecertificeerde kweker afkomstig te zijn binnen een
afstand van 250 km van de plantplaats.

Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 51.02 van de Standaard 2020 geldt dat bij
het water geven van beplanting de gebruikte waterstraal niet zodanig mag zijn dat
er schade ontstaat aan de beplanting of dat er grond wegspoelt.

Het watergeven dient uitsluitend in overleg met de directie plaats te vinden.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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BODEMKUNDIG ONDERZOEK

In de analyse van bodemonderzoek uitgevoerd volgens bestekspost 805110 dient
tenminste de volgende informatie te volgen:

Fysische eigenschappen

Vochtgehalte : %(m/m)

Organisch stofgehalte : %-DS

Lutum : %-DS

Som lutum + oragnisch stofgehalte: %-DS

M50 : um

D60 : um

D10 : um

D60/D10 : waarde tot 1 cijfer achter de komma

Chemische eigenschappen

Zuurgraad pH (H20) : H20
Zuurgraad pH (KCL) : KCL

EC (electrische geleidbaarheid) : mS/cm
Chloridegehalte : mg/I

Voorraad Voedingselementen
Stikstof (N) :
Fosfaat (P205)

Kali (K20)

Magnesium (MgO)

NH4-N + NO3-N

Ca

NO3-N

S04-S

Na (CAT)

Fe

Zn

Cu

Mn

B

P

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.04.04 lid 01 van de Standaard 2020 geeft
onderbreking van de werkzaamheden de aannemer geen recht op verrekening.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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SCHADEBEPERKENDE MAATREGELEN BIJ TE HANDHAVEN BOMEN

Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, plaatsen van keten
en andersoortig werk wordt begonnen, moet de aannemer zich bij de directie op de
hoogte stellen van de beplanting, die tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard
dient te blijven van beschadiigingen.

Het wortelstelsel van een boom moet over een zo groot mogelijk oppervlak,
tenminste de kroonprojectie, gespaard blijven. Grondverbetering in de verharding
aanbrengen aan weerszijden van de bestaande boom, evenwijdig aan tracé van
kabels en leidingen.

Het opnemen van bestratingsmaterialen bij te handhaven beplanting dient zodanig
uitgevoerd te worden dat het wortelstelsel van de beplanting niet wordt beschadigd.
Uitvoering van werkzaamheden in handkracht wordt hierbij als een normale
schadevoorkomende / schadebeperkende maatregel beschouwd.

Nooit in de stam spijkers e.d. slaan of stroppen aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materiaalopslag zijn, een
gronddepot worden gemaakt of vaste en viloeibare afvalstoffen worden
gedeponeerd. Ook mogen er onder de kroonprojectie geen ontgravingen
plaatsvinden.

Onder de kroonprojectie van bomen mogen geen machines, bouwketen,
noodtoiletten e.d. worden geplaatst.

Indien door onzorgvuldigheid of nalatigheid van de aannemer een boom verloren
gaat, zullen de opruim- en herplantkosten evenals de waarde van de verloren
gegane boom in rekening worden gebracht aan de aannemer.

Aan het eind van iedere werkdag dienen de wortels van bomen en beplantingen te
worden afgedekt zodanig dat uitdroging wordt voorkomen.

Het is niet toegestaan met voertuigen onder de kroon van te handhaven bomen te
rijden anders dan strikt noodzakelijk en na goedkeuring van de directie.

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het noodzakelijk is dat er in het
wortelgestel van bestaande bomen wortels dienen te worden verwijderd; dan dient
er een vertegenwoordiger van de gemeente op het werk aanwezig te zijn. Deze
vertegenwoordiger zal de aannemer aanwijzingen geven omtrent het verwijderen
van deze boomwortels.

BOUWSTOFFEN

TEELGROND

Waar in het bestek "Teelaarde' wordt genoemd dient er 'Teelgrond' gelezen te
worden.

Teelaarde/Teelgrond dat binnen het bestek geleverd moet worden dient te vallen
binnen de gebieden A1 + B1 zoal genoemd in figuur 51.0.1 van de Standaard

BOMENGRANULAAT

Bomengranulaat is een draagkrachtig universeel boomsubstraat. Het is toe te
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passen onder verharding en qua draagkracht vergelijkbaar met een puinfundatie.
02 Bomengranulaat moet voldoen aan de volgende chemische samenstelling:
Chemische eigenschappen
Zuurgraad pH (H20)* 5,5-7,5 H20 NEN-EN
13037
Zuurgraaf pH (KCL)* 4,8-7,0 KCL
NE
N-I
SO
103
90
EC (electrische geleidbaarheid)* 30-150 mS/m
NEN-EN 13038
Chloridegehalte* <200 mg/I
NE
N-
EN
136
52
CEC* >85 mmol/l
PP
0]
Ka
s
me
tho
de
1:2.
Voorraad Voedingselementen
Stikstof (N)* : 80-240 mg /100 gr DS
NEN-EN 13654-2
Fosfaat (P205)* 25-100 mg /100 gr DS
NEN 5793
Kali (K20)* 30-120 mg /100 gr DS
NEN 6966 K-CL
Magnesium (MgO)* 100-300 mg / kg DS NEN 6966
Mg-NaCLlI
Fysische eigenschappen
Vochtgehalte <12 % (m/m) NEN-EN
1097-5
Organisch stofgehalte*® 9,0-14,0 %-DS
NE
N
575
4
Lutum* 3,0-8,0 %-DS
NEN 5753
Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm)* 35-45 %-(v/v)
NEN-EN 13041
Gemakkelijk beschikbaar water* 10,0-20,0 Y%-(v/Iv)

NEN-EN 13041
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Wateropname na 24 uur* : 45-55 Y%-(v/Iv)
WOK-RHP methode
Droge dichtheid bij 95% p.d. : 1700-1800 kg/m3 NEN-EN
13286-2
CBR-waarde : >65 % NEN-EN
13286-47
Oppervlaktestijtheid
Poriénvolume bij 97% p.d. ** : > 40 %
NE
N-
EN
933
-5
Doorwortelbaar vol. bij 97% p.d.*™ > 40 %
KO
AC
Gebroken opperviak** : > 95 %
NE
N-
EN
933
-5
Korrelgradering** : 16-26 mm NEN-EN
933-1
Categorie korrelgradering** : GC85/15 NEN-EN
933-1
Biologische eigenschappen
Respiratiesnelheid* : <5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN
16087-
Overig:
Onkruiddruk : <5 score per m2 conform RHP Onkruidtoets
MKI (Milieu kosten indicator): <€ 5,00 per m3

Waarden die met een * gemarkeerd zijn betreffen de voedingsgrond. Die met **
gemarkeerd zijn betreffen het
gesteente dat het skelet vormt.

Bomengranulaat moet overdekt geproduceerd, vervoerd en opgeslagen worden.

Bomengranulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en
onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijk

De leverancier moet van ieder vracht een pH en EC (H20) meting uitvoeren en
minimaal 3 maanden een controlemonster bewaren. Bewijsstukken en
monstermateriaal moeten minimaal 3 weken voor verwerken bij directie ter
goedkeuring aangeboden zijn.

Bomengranulaat moet verdicht worden conform de instructies van de leverancier.
LCA’s / MKI’s dienen middels de Bepalingsmethode te worden opgesteld en

getoetst, nadere info is te vinden
via https://milieudatabase.nl/nl/ .
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MEET- EN VERREKENMETHODEN
KEURING BOUWSTOFFEN

De in lid 01 t/m 03 benoemde artikelen gelden voor alle te leveren bouwstoffen ten
behoeve van het verbeteren van de bodemstructuur.

In aanvulling van lid 01 van dit artikel verstrekt de aannemer deze gegevens
minimaal 5 werkdagen voor het verwerken van de bouwstof.

In aanvulling van lid 01 t/m lid 04 van dit artikel stelt de aannemer per geleverde
partij een monster ter beschikking aan de directie. Deze monsters moeten zijn
voorzien van de corresponderende leverantiebon, datum van levering en naam van
de leverancier. Grootte van het monster bedraagt minimaal 5 liter.

GRAS EN KRUIDACHTIGEN

EISEN EN UITVOERING

ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

Bij doorzaaien moet het graszaad worden ingewerkt met een instelbare
doorzaaimachine in een hoeveelheid van 2 kg per 100 m2

De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet
voldoende aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een
goede grasmat te verkrijgen.

Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte
heeft bereikt van minimaal 50 mm.

MAAIEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.20 lid 06 van de Standaard 2020, het
verwerken van vrijgekomen maaisel op de navolgende percelen direct na het
maaien uitvoeren.

BOUWSTOFFEN

GRASZAADMENGSELS

Graszaad leveren onder NAK-plombe en vermelding van "oranjeband" of
"rassenlijstmengsel" volgens de meest recente Beschrijvende Rassenlijst voor
Landbouwgewassen.

BEPLANTINGEN

EISEN EN UITVOERING
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PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

Onderstaande hoeveelheden zijn van toepassing met betrekking tot het planten van
beplantingen, tenzij in de deelopdracht anders aangegeven:

- Bosplantsoen 1-2 st/m2
- Grove heesters 1-2 st/m2
- Hoge sierheesters 2-3 st/m2
- Lage sierheesters 4-6 st/m2
- Rozen 4-6 st/m2
- Bodembedekkers 4-6 st/m2
- Vaste planten 9-11 st/m2
- Blokhaag 9-25 st/m2
- Hagen 3-5 st/m

Randafstanden van beplantingen bepalen op basis van plantsoort. De plantsoort
dient in 3 jaar tijd de rand van het plantvak te bereiken, maar mag onder normaal
beheer niet meer dan 20 cm overgroeien.

Minimale randafstand: 0,2 meter (alle beplanting) en bij bosplantsoen 1,0 meter
tenzij in de deelopdracht anders aangegeven.

AANBRENGEN BEPLANTING
In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard 2020 geldt

tenzij met de directie anders wordt overeengekomen, periodes van verwerking
plantmateriaal:

spillen en veren: - zonder Kluit 15 oktober tot 1 april
- met kluit 15 oktober tot 1 mei

bos- en haagplantsoen: - 15 oktober tot 1 april

heesters: - zonder Kluit 15 oktober tot 15 april

- met kluit 15 oktober tot 1 mei
containerplanten/pluggen/springringen het gehele jaar.

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met
een wondafdekmiddel.

WATERGEVEN

Bij het water geven van beplantingen dient het rijdend materieel altijd op de
verharding te blijven.

Het watergeven zodanig uitvoeren dat beplanting, grond en een eventuele afdekking
niet wegspoelt.

Schade ontstaan bij het watergeven dient binnen 1 werkdag hersteld te worden.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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INBOETEN BEPLANTING

De aannemer is verplicht 1x in het onderhoudsjaar de inboet van beplanting te
verzorgen, deze inboet dient plaats te vinden in de periode november / december.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
KEUREN PLANTMATERIAAL

In tegenstelling tot de standaard wordt beplanting op locatie door de directie
gekeurd.

RAW-BESTEK: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

Tot de onderhoudswerkzaamheden gedurende de periode van nazorg (36
maanden) behoort eveneens:
- het beheersen van onkruid overeenkomstig kwaliteitsniveau B, en in vaste
planten en siergrassen kwaliteitsniveau A;
- het beheersen van zwerfafval overeenkomstig kwaliteitsniveau B;
- het beheersen van natuurlijk afval in plantvakken overeenkomstig
kwaliteitsniveau C;
- watergeven van beplanting op inzicht van de aannemer;
- het twee maal per jaar snoeien van hagen, eenmaal in juni en eenmaal in
september;
- het jaarlijks afzetten van vaste planten en siergrassen aan het einde van de
winterperiode;
- het jaarlijks snoeien van botanische rozen.
De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen materialen.

In het geval van inboet geldt dat de periode van nazorg voor de ingeboete
beplanting wederom 36 maanden is.

BOUWSTOFFEN
PLANTMATERIAAL

In aanvulling op het genoemde in artikel 51.46.01 lid 03 van de Standaard 2020
dient het materiaal ter behouding van de kluit dat in de grond achterblijft, 0.a. gaas
en gloeidraad, binnen 1 groeiseizoen volledig verteerd te zijn. Bomen met kluit
moeten beschermd zijn door middel van een draadkorf. Na het losmaken c.q.
verwijderen van het materiaal ter behouding van

de kluit mag de kluit niet uiteen vallen.

Het plantmateriaal dient vrij te zijn van grote snoeiwonden en slecht overgroeiende
wonden.

Het plantmateriaal dient een sterk ontwikkeld, fijn, regelmatig wortelgestel te
hebben en vrij te zijn van wurg- en rondgroeiende wortels. De wortels mogen geen
knikken of bochten kleiner dan 90° bevatten.

De wortels dienen regelmatig en spreidend verdeeld te zijn in de kluit.

Bos- en haagplantsoen dient te voldoen aan de eisen, criterea en
leveringsvoorwaarden volgens NEN 7412

BOMEN



RAWO0206-156294 Gemeente Katwijk Bladnr. 186 van 208

Bestek 2025-PB-04 - CPB - Herinrichting 't Joght Valkenburg Afdrukdatum:
Status: concept d.d. 4-12-2025 04-12-2025

HFD PAR ART LID

51 52

51 52 05

51 52 25

51 53

01

01

02

03

04

EISEN EN UITVOERING
AANBRENGEN BEPLANTING

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.52.05 lid 01 van de Standaard 2020 geldt
tenzij met de directie anders wordt overeengekomen, periodes van verwerking
plantmateriaal:

bomen: - zonder Kluit 15 oktober tot 1 april
- met Kkluit 15 oktober tot 1 mei

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

BOMEN EFFECT ANALYSE

Een Bomen Effect Analyse moet worden uitgevoerd en gerapporteerd volgens de
12 Bouwstenen uit de Richtlijn 'Bomen Effect Analyse' uitgegeven door de
Bomenstichting en het CROW.

De gemeente stelt de volgende aanvullende eisen welke standaard in elke BEA
opgenomen moeten worden:
- Conditieopname op basis van Roloff;
- Omvang opgenomen in stamdiameter in cm, GEEN DIAMETERKLASSE
en kroondiameter in meters, boomhoogte in boomhoogteklassen volgens de
RAW-systematiek.
- Een indicatie van de verplantbaarheid op basis van visuele kenmerken en
een inschatting van de bodemomstandigheden.
- Toekomstverwachting in de volgende klassen:
-0 tot 1 jaar
-1 tot 5 jaar
-5tot 10 jaar
- 10 tot 15 jaar
- meer dan 15 jaar.

De rapportage van een BEA dient aan de volgende eisen te voldoen:
- Rapportage aanleveren in PDF-formaat
- Tekeningen/bijlagen op duidelijk leesbaar formaat in PDF aanleveren.
- Tekeningen bij de definitieve rapportage ook aanleveren in SHP formaat.
- Een Exceluitdraai van de opgenomen boomgegevens.

De gemeente wenst graag overzichtelijke rapportages verduidelijkt met tekeningen,
afbeeldingen en tabellen. Relevante informatie beschrijven in de hoofdtekst.
Ondergeschikte informatie verwijzen naar bijlagen.

De gemeente kan het verzoek indienen rapportages publieksvriendelijk op te laten
stellen. Indien dit gedaan moet worden geeft zij dit bij de aanvraag aan.

De in dit artikel opgenomen leden zijn ook van toepassing op het uitvoeren van een
verplantbaareidsonderzoek.

INFORMATIE-OVERDRACHT ONDERHOUD BOMEN
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INBOETEN NAZORG

Voor het inboeten van beplantingen stelt de opdrachtgever de eis om ieder
inboetjaar een plantmaat groter te planten dan in het oorspronkelijke plantjaar
toegepast. Ook het leveren en het inboeten maakt onderdeel uit van de nazorg en
dient in de prijs per eenheid opgenomen te zijn.

Bomen die worden ingeboet hebben eveneens een nazorgperiode van 36 maanden
na datum van inboet.

ALGEMEEN

Enkele terreinen zoals scholen zijn niet openbaar toegankelijk. De directie zorgt
ervoor dat deze terreinen voor de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar zijn
of stelt sleutels ter beschikking.

PROCESBESCHRIJVING BEA EN VERPLANTBAARHEIDSONDERZOEK

Voor het uitvoeren van een BEA en/of verplantbaarheidsonderzoek wordt het
volgende proces doorlopen:

1. Aanvraag door de opdrachtgever

2. Opstellen korte offerte door de aannemer op basis van de posten in de
raamovereenkomst

3. Beoordeling offerte door opdrachtgever

4. Na akkoord offerte, uitvoering volgens afgesproken planning en offerte.

De door de aannemer op te stellen offerte als genoemd in lid 01 van dit artikel moet
het volgende bevatten:
- Aanhef (datum, opdrachtgever, naw-gegevens aannemer, projecttitel)
- Korte beschrijving van het project en op te leveren resultaat
- Kostenspecificatie op basis van de in de overeenkomst opgenomen
posten en tarieven
- Kostenspecificatie van posten niet opgenomen in de RO indien van
toepassing
- Door de opdrachtgever aan te leveren stukken t.b.v. de uitvoering van het
onderzoek
- Planning van uitvoering van het project

De aannemer dient de volgende informatie altijd zelf te voorzien bij het uitvoeren
van onderzoeken:
- Een uitdraai van de meest actuele gegevens uit het gemeentelijk
beheersysteem.
- Graafmeldingen.
- Parkeerontheffingen/stremmingen van wegen.

De aannemer dient in zijn offerte altijd rekening te houden met het volgende:
- Een startoverleg per project.
- Het bespreken van de concept rapportage.
- Het aanpassen van de concept rapportage naar de definitieve versie.
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INVULLEN BOOMPASPOORT

Na aanplant van bomen dient per boom het volgende in het boompaspoort te
worden gezet:

- locatie volgens Rijksdriehoeksstelsel inclusief:
- straat;

- buurt;

- boomsoort;

- plantjaar;

- boomhoogteklasse;

- boomtype;

- snoeifase;

- beheermaatregel;

Indien er bijzonderheden zijn omtrent de aanplant van de boom dient dit in het
beheersysteem opgenomen te worden. Hieronder valt onder andere het volgende:

- gedenkbomen en herdenkingsbomen;

- bomen geplant op boomfeestdag;

- bomen waarbij bij inboet en/of vervangen boompalen gemakkelijk kabels en
leidingen geraakt kunnen worden.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

RAW-BESTEK: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

Aan het einde van de nazorg periode dient ook de gietrand en boompalen
verwijderd te worden.

Tot de onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na oplevering van de
deelopdracht wordt tevens gerekend met de volgende werkzaamheden:
- Het beheersen van onkruid binnen de gietranden op beeldwaliteitsnivau B;
- Water geven van bomen op inzicht van de aannemer;
- Bemesten op inzicht van de aannemer;
- Het inzaaien van boomspiegels in kruidachtige vegetaties.

GROEIPLAATSBEOORDELING
Indien de aannemer aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij
dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet

worden.

De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
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VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
ALGEMEEN

BEGRIPPEN

AFZETTINGEN

Bij werkzaamheden aan de kantopsluitingen is het toegestaan maximaal 1 rijstrook
per rijrichting af te zetten voor de benodigde werkzaamheden.

Rekening dient gehouden te worden dat het plaatsen van een afzetting, zoals
aangegeven in lid 01 is toegestaan tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

Na de werkzaamheden aan de kantopsluitingen de schildjes op de kantopsluitingen
plaatsen.

EISEN EN UITVOERING
ALGEMEEN

De aannemer is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de veiligheid van
welk verkeer ook. De aannemer levert en plaatst de afzettingen en de
verkeersborden volgens de richtlinen CROW-publicatie 96B
"Verkeersvoorzieningen in uitvoering binnen de bebouwde kom". Tijdens de
werkzaamheden houdt de aannemer deze verkeersmaatregelen in stand. Na
afloop van de werkzaamheden dienen de verkeersmaatregelen te worden
verwijderd.

Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het
doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden
ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via
betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen
tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken
steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de
belanghebbende, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de
directie UAV vrijwaren van klachten van betrokkenen. Het op te breken gedeelte
rijiweg mag een maximale lengte van 60 meter

hebben. Indien de aannemer groter lengte dan 60 meter rijweg wil opbreken dienen
er rijplaten te worden aangebracht t.b.v. bereikbaarheid van panden en percelen
door de hulpdiensten. De rijplaten dienen zodanig te worden aangebracht dat de
directie UAV gevrijwaard blijft van klachten van de hulpdiensten en overige
betrokkenen.

De aannemer mag zonder toestemming van de directie UAV geen wegen voor
verkeer afsluiten. Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen
de vereiste (verkeers-)maatregelen te zijn getroffen.

Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de
uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan
onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de
werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie UAV in het belang
van het verkeer te geven orders binnen de

door haar te stellen termijn uitvoeren.
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De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken,
verkeersaanduidingen enz. nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander
overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en andere
vigerende richtlijnen.

Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden
via, door de directie UAV vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in-
en/of uitritten.

De afzetting en bebording dient dagelijks na beeindiging van de werkzaamheden en
op weekenddagen minstens eenmaal door de aannemer op zijn juistheid te worden
gecontroleerd.

De aannemer wijst iemand aan die buiten werktijd voor de directie c.q.
opdrachtgever bereikbaar is, om op korte termijn eventueel noodzakelijk geachte
maatregelen met betrekking tot wegbebakening te kunnen treffen.

In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel 83.17.04 van de
Standaard 2020 dient de aannemer bij werkonderbreking groter dan 3 dagen (bijv.
vakanties) trottoirs dicht te blokken zonder meerkosten. E.e.a. in overleg met
directie UAV.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV
niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en
per dag een korting worden toegepast van € 1.200,--.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij
niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op
de aannemingssom worden ingehouden.

STAKEN WERKZAAMHEDEN

Opdrachtgever en haar directie zijn bevoegd, indien naar hun oordeel het gestelde
in dit hoofdstuk onvoldoende wordt nageleefd, de werkzaamheden of gedeelte(n)
daarvan niet te laten aanvangen, te doen onderbreken of vervroegd te doen
beéindigen zonder dat hierdoor voor de opdrachtnemer recht op bijbetaling ontstaat.

In afwijking van artikel 62.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 wordt gesteld, dat in
geval het zicht ter plaatse van het werk beperkt is tot minder dan 200 m (buiten de
bebouwde kom), resp. 100 m (binnen de bebouwde kom), niet op, boven of direct
naast de weg mag worden gewerkt, tenzij de directie hiervoor per geval
toestemming verleent.
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MAATREGELEN BEREIKBAARHEID / TOEGANKELIJKHEID

Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en
aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer
maatregelen te nemen en te onderhouden op de door de directie aan te wijzen
plaatsen.

Eventuele aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom
vrijbijven van grond, materialen e.d.

Woningen dienen bereikbaar te zijn voor voetgangers en fietsers.

Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het
werkterrein gewaarborgd worden.

Op tijdelijke loop- en fietspaden geen stalen rijplaten gebruiken, maar door de
directie goedgekeurde loopschotten.

Fietsers in of naast het werkvak gelegen paden of schotten tijdelijk laten afstappen.

I.v.m. bereikbaarheid hulpdiensten mag de rioolsleuf over maximaal 60 m open
liggen.

I.v.m. bereikbaarheid hulpdiensten mag maximaal 120 m straat tegelijk worden
afgesloten.

De aannemer dient er voor te zorgen, dat op de vuilophaaldag het door de
bewoners aangeboden huis-, GFT en grofvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is.
Zo nodig moet de aannemer het aangebodene vuil verzamelen en op een voor de
vuilnisauto toegankelijke plaats deponeren.

Wanneer tijdens een periode langer dan vijf aaneengesloten werkdagen geen
werkzaamheden plaats vinden geen straten opgebroken laten liggen.

INFORMATIEOVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 62.13.01 van de Standaard 2020
geldt dat omtrent de te nemen verkeersmaatregelen en plaatsing van de
bebordingen e.d. tenminste 2 weken voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden overleg dient plaats te vinden met de directie UAV. Concept
verkeersplannen dienen 1 week voorafgaand aan het overleg ter

beoordeling aan de directie UAV overlegd te worden.

In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de
directie UAV in overleg met de aannemer bepaald.
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VERKEERSPLAN

De aannemer is verplicht 10 werkdagen voor aanvang van het werk een
bebordingsplan voor het tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen, en kruisingen ter
goedkeuring bij de directie UAV, verkeerspolitie en wegbeheer in te dienen, en na
goedkeuring door directie verwerkt te worden in Melvin (MELden van Verstoringen in
de Infrastructuur in Nederland). In het

verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

- de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen
worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst,
verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk
van het verkeersaanbod;

- het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op
te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;

- de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer
die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

- hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en dergelijke is geregeld;

- hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;

- dein te stellen omleidingsroutes.

Het door de aannemer op te stellen verkeersplan zal door de directie UAV ter
goedkeuring worden voorgelegd aan o.a de politie en hulpdiensten. Eventuele
hieruit volgende aanvullende bepalingen of opmerkingen dienen door de aannemer
in het definitieve verkeersplan te worden verwerkt.

Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd
of - in geval van een tijdelijke wegafzetting - in gebruik is, afthankelijk zijn van het
verkeersaanbod, vermeldt het verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
INZAKE BELANG VAN DERDE(N)

De aannemer is verplicht alle woningen, winkels en bedrijven altijd bereikbaar te
houden voor hulpdiensten, bevoorradingsverkeer, ophaaldienst van huisvuil en voor
de bewoners/gebruikers. Tevens is de aannemer verplicht tijdens de uitvoering de
bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun
voertuigen, landbouwwerktuigen,

paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

De aannemer zorgt ervoor dat de overlast voor de aanbieder en de inzamelaar van
regulier afval als gevolg van de uitvoering van het werk tot een minimum wordt
beperkt. De aannemer dient zich hiervoor op de hoogte te stellen van de plaats en
het tijdstip van het aanbieden van huisvuil. Op aanwijzing van de directie UAV
draagt de aannemer zorg voor het verplaatsen

van de huisvuilcontainers van de aanwonenden naar het dichtstbijzijnde
verzamelpunt van de ophaaldienst en terug naar de woningen.

De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden
verrichten op - belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn
werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige
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overleg.

04 Opdrachtnemer dient ten behoeve van het voetgangersverkeer over ten behoeve
van het werk gegraven sleuven, loopplanken ter beschikking te stellen.
De opdrachtnemer heeft de plicht de voorzieningen aan te voeren, te plaatsen, te
verplaatsen, te onderhouden en te zijner tijd af te voeren.
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FUNDERINGSLAGEN

VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS
BEGRIPPEN

ALGEMEEN

Onder dikte van de steenfundering wordt verstaan, de dikte zoals deze moet zijn
nadat de vereiste verdichtingsgraad is behaald.

EISEN EN UITVOERING

UITVOERING

Het steenmengsel in een werkgang aanbrengen en verdichten.

Het aangevoerde materiaal aanbrengen over het reeds aangebrachte materiaal.

Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden
verwerkt.

Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt
verwerkt, dit maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte
laag loswerken over een hoogte van ten minste 100 mm.

In verband met de verhardingstermijn moet het aangebrachte hydraulisch
gebonden steenmengsel de eerste 4 weken zo weinig mogelijk worden bereden.

De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het
versporen van de vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke
welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.

Grotere afwijkingen dan 0,05 m in de onderlaag voor het aanbrengen van het
funderingsmateriaal herstellen.

Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de
bermen, naast de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden.
Indien de weg van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas
afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.
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EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm
bedragen. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1.000
m2 groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

In afwijking van het gestelde in artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 is,
ongeacht de oppervlakte, de eis per monster minimaal 99%. De eis voor de
gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet,
het volledige meetvak opnieuw verdichten.

De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en
verdichting aan de eisen in artikel 80.16.01 lid 01 en 02 van de Standaard 2020
voldoen.

AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

TIJDELIJK GEBRUIK WEGFUNDERING

Indien de wegfundering tijdelijk wordt gebruikt voor bouwverkeer, bewoners en
andere gebruikers dient de puinbaan na aanbrengen en verdichten te worden
geinspecteerd op zichtbaar glas en metaal. Aangetroffen glas en metaal
verwijderen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

VERDICHTING WEGFUNDERINGEN
In aanvulling van artikel 80.12.02 van de Standaard 2020 dient per 100 m werkvak

door de aannemer te worden vastgesteld of de vereiste verdichtingsgraad en
laagdikte voor de wegfundering(en) is (zijn) behaald.
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BITUMINEUZE VERHARDINGEN

BITUMINEUZE VERHARDINGEN, ALGEMEEN

BEGRIPPEN

BOUWSTOFFEN

Onder teervrije asfaltverharding wordt verstaan asfaltverharding met een
PAK-gehalte kleiner dan 75 milligram per kilogram droge stof. Onder teerhoudend
asfaltverharding wordt verstaan asfaltverharding met een PAK-gehalte groter dan
75 milligram per kilogram droge stof.

EISEN EN UITVOERING

AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN

MEETMETHODE

De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk

geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte
aangebrachte bestrating in m2, vermenigvuldigd met:

45 st betonstraatstenen, keiformaat;
70 st betonstraatstenen, dikformaat;
100 st betonstraatstenen, waalformaat;
53 st gebakken klinkers, keiformaat;
71 st gebakken klinkers, dikformaat;
100 st gebakken klinkers, waalformaat;

68 st gebakken klinkers, lingeformaat 60x80x240 mm;

53 st gebakken klinkers, lingeformaat 60x80x240 mm, plat;
25 st betontegels, 200 x 200 mm;

11 st betontegels, 300 x 300 mm;

6,25 st betontegels, 400 x 400 mm;

4 st betontegels , 500 x 500 mm;

2,78 st betontegels 600 x 600 mm;

417 st betontegels 600 x 400 mm;

16,9 st zeskanttegels 300 x 260 mm.

Indien standaard passtukken worden toegepast wordt dit in mindering gebracht op
bovenstaande hoeveelheden.

De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw
werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte
band, waarbij elk passtuk als 1m gerekend wordt.

Bij het bepalen van de verwerkte hoeveelheid kantopsluiting worden
overgangsbanden toegerekend aan de resultaatsverplichting met de grootste
afmeting
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ASFALTVERHARDINGEN
BEGRIPPEN
AANBRENGEN PATROON MET REHEAT

Onder het aanbrengen van een patroon in asfaltverhardingen met reheat wordt
verstaan het aanbrengen van een patroon door het intrillen van een stalen of
kunststof mat in een bestaande deklaag van asfalt, nadat het asfalt is opgewarmd
door middel infrarood stralers.

EISEN EN UITVOERING
AANBRENGEN PATROON MET REHEAT
Patroon uitsluitend aanbrengen in de periode 1 april tot 1 november.

Asfalt waarin een patroon wordt aangebracht dient schoon, vlak (zie artikel
81.22.12 van de Standaard 2020) en scheurvrij te zijn.

Indien de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen,
bepaalt de leverancier of het werk uitgevoerd kan worden.

Het patroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat.

Het asfalt door middel van bewegende infraroodstralers over een diepte van
minimaal 20 mm verwarmen tot een temperatuur van circa 110° C.

De temperatuur van het asfaltopperviak mag ten hoogste 160° C bedragen. Deze
temperatuur regelmatig meten.

Tijdens het aanbrengen van patronen moet de buitentemperatuur minimaal 5° C
zijn. Bij temperaturen tussen tussen 5 en 12° C mag bovendien de windkracht niet
hoger zijn dan 6 Bft.

Het patroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm.
EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard 2020 mag de afwijking in
dwarsvlakheid van profileer-, onder- c.q. tussenlagen ten opzichte van het
voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen lagen, gemeten met een mal,
een rei of rolrei van 3 m lengte niet groter zijn dan 10 mm.

In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 02 van de Standaard 2020 mag de afwijking in
vlakheid in langsrichting van profileer-, onder- c.q. tussenlagen ten opzichte van het
voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen lagen, gemeten met een mal,
een rei of rolrei van 3 m lengte niet groter zijn dan 10 mm.
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN VAN REHEAT

De verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het patroon moeten tijdens de
uitvoering op het werk aanwezig zijn en desgevraagd aan de directie worden
overhandigd.

De aan te brengen deklagen dienen naadloos, "warm-tegen-warm" aangebracht te
worden.

VERWERKING VAN ASFALT ALGEMEEN

Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de
directie de verdichting van de onderliggende funderingslagen heeft goedgekeurd.

De langs- en dwarsnaden die voortvloeien uit de aansluitingen met het bestaande
asfalt dienen te worden voorverwarmd met een infrarood verwarmer.

Asfaltlagen zo veel als mogelijk is in één werkgang aanbrengen.

De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de
asfaltverharding over de gehele wegbreedte van en door het verkeer in gebruik
zijnde rijpanen aaneengesloten is aangebracht.

Lassen en naden tussen een nieuw aangebrachte asfaltlaag en een reeds
bestaande asfaltlaag dienen ingegoten te worden met bitumenemulsie kationisch
type O en vervolgens met brekerzand dekkend afgestrooid en ingeveegd.

EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard 2020 mag de afwijking in
dwarsvlakheid van profileer-, onder- c.q. tussenlagen ten opzichte van het
voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen lagen, gemeten met een mal,
een rei of rolrei van 3 m lengte niet groter zijn dan 10 mm.

In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 02 van de Standaard 2020 mag de afwijking in
vlakheid in langsrichting van profileer-, onder- c.q. tussenlagen ten opzichte van het
voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen lagen, gemeten met een mal,
een rei of rolrei van 3 m lengte niet groter zijn dan 10 mm.

INFORMATIE-OVERDRACHT BITUMINEUZE OPPERVLAKBEHANDELING
INVENTARISATIE WEGOPPERVLAK

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.33.01 lid 01 van de Standaard 2020 neemt
voorafgaand aan het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling de aannemer het
betreffende werk op. Hij adviseert de directie UAV ten aanzien van de soort en
hoeveelheid/m2 van het toe te passen bindmiddel en steenslag of grind. Dit advies
dient schriftelijk aan de directie UAV

te worden uitgebracht.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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KWALITEITSBORGING EN KEURINGSPLAN ASFALTWERKZAAMHEDEN

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel 81.24.01 van
de Standaard 2020 verlangd, tenzij voor het gehele werk een kwaliteitsplan, zoals
bedoeld in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020, wordt verlangd waarvan
kwaliteitsborging asfaltwerken een onderdeel is.

In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 04 van de Standaard 2020 dient de aannemer
personeel, apparatuur en materialen ter beschikking te stellen.

De directie UAV heeft de bevoegdheid de controle en het bijbehorende
laboratoriumonderzoek te laten verrichten door een instelling die voor het
desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door een nationale
accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Bevindingen van de instelling zijn bindend.

BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

In artikel 81.24.02 lid 02 van de Standaard 2020 moet in de laatste regel in plaats
van "achterwege laten" worden gelezen "beperken" en moet worden toegevoegd:
"Minimaal zal 25% van het totaal aantal boorvakken worden gecontroleerd en zal de
stroefheid altijd worden gecontroleerd bij een totale rijstrooklengte groter dan 1000
m."

BOREN CILINDERS

Bij het onderzoek als bedoeld in artikel 81.24.04 of de uitbreiding daarvan conform
artikel 81.24.06 van de Standaard 2020 op aanwijzing van de directie UAV de
cilinders boren.

BOUWSTOFFEN
ASFALT (ALGEMEEN)

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverde polymeergemodificeerde bitumenemulsie, afgegeven en ondertekend
door de producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:

a. Aanduiding van het product.

b. Minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product en de
daarbij behorende

respectievelijke dichtheden met een nauwkeurigheid van 1 kg/m3.

c. Naam van de producent en de plaats van bereiding.

d. Verwijzing naar de bedrijfscontrole van de producent.

e. Datum van afgifte.

In deklagen en tussenlagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in
rijpanen voor motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen, behalve voor rode
deklaag (minimaal 52).

Het gebruik van fosforslak in steenslagasfaltbeton is niet toegestaan.

Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn
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"steenslag 3".

Als polymeermodificatie voor gemodificeerde bitumen in hoogstabiele asfalt-
mengsels een sbs gemodificeerde preblended bitumen (Polymeergehalte 5%)
toepassen.

Als polymeermodificatie voor gemodificeerde bitumen in steenmastiekasfalt een
sbs gemodificeerde bitumen toepassen Sealoflex 5-50 (HT).

DEKLAAG VAN ASFALTBETON
In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

Het polijstgetal (volgens NEN-EN 1097-8) van steenslag, toegepast in deklagen van
asfaltbeton in rijpanen voor motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn
"steenslag 3".

Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:

a. Steenslag: zoals in artikel 81.26.01 lid 01("Tillred" of "Cloburn red ")

b. Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "op" mineraal aggregaat ): 5%
c. Bitumen: "zwart"

d. Brekerzand / natuurlijk fijn zand (zandverhouding 1:1).

Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn:
bitumen 70/100.

Als polymeermodificatie voor gemodificeerde bitumen in steenmastiekasfalt een
sbs gemodificeerde bitumen toepassen Sealoflex 5-50 (HT).

ASFALTBETON ROOD

Rood asfalt moet voldoen aan de volgende eisen:

1. deklaag van asfaltbeton: AC 8 surf D3 / AC 11 surf D4;

2. tillred in plaats van steenslag;

3. pigment 2% oxide rood;

4. bindmiddel, blanke bitumen*, Mexphalte C.pen. 80/100.

(* geen blanke bitumen bij toplaag van Roodbruin dicht asfaltbeton)

MEET- EN VERREKENMETHODEN
HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN

Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling van de door de aannemer te leveren of
af te voeren (secundaire) bouwstoffen dient de aannemer uiterlijk de werkdag na
levering van de (secundaire) bouwstof de originele weegbon/geleidebon aan de
directie UAV te overhandigen. (Secundaire) bouwstoffen waarvan binnen de termijn
van een week geen

weegbonnen/geleidebonnen kunnen worden overlegd, worden geacht niet te zijn
geleverd c.q. afgevoerd.
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VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard 2020 wordt
de hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2020. Indien echter deze hoeveelheid
groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel
81.27.05 lid 05 van de Standaard

2020 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden
verrekend.
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ELEMENTENVERHARDINGEN
STRAATWERK

BEGRIPPEN

ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 83.11.01 lid 01 van de Standaard 2020 is te verstaan onder:

1. Gestrate laag:
De rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is,
doordat de afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde richting zijn
aangebracht;

2. Vlijen:
Het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een
nauwkeurig met behulp van een rij afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag
na afwerking verder niet worden bewerkt of geroerd;

3. Wanghoogte:
De hoogte van het bol gedeelte in het dwarsprofiel van het wegoppervlak tussen
kruin en zijkant van de verharding.

4. Herbestrating:
Het opnemen van de bestaande bestrating en het onder profiel wederom
aanbrengen hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten oppervlak is
kleiner of gelijk aan 50 mm.

5. Opnieuw stellen:
Het opnemen van de bestaande opsluitingen en het onder profiel wederom
aanbrengen hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten lengte is
kleiner of gelijk aan 50 mm.

6. Onder de hamer straten:
Het handmatig met straat- of tegelhamer aankloppen van alle bestratings-
elementen totdat een geheel in het zand dragend resultaat is bereikt onder het
juiste profiel.

EISEN EN UITVOERING
EISEN AAN HET RESULTAAT

In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet
voor het afschot van de verhardingen de volgende waarden worden aangehouden:
1. tegelverharding 0,025 m/m.

2. asfaltverharding 0,025 m/m.

3. straatsteenverharding 0,030 m/m.

Het zicht aan dorpels moet minimaal 0,02 m bedragen. Het zicht aan verlaagde
banden moet 0,01 m bedragen. Bij het volledig straten van een rijbaan dient het
zicht aan de trottoirbanden op het breekpunt 0,11 m te zijn. Het afschot richting de
kolken bedraagt 0,005 m/m.

Bovenstaande vervalt indien op de tekeningen anders aangegeven.

In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard 2020
moeten bestratingen voor wat betreft trottoirbanden en kantopsluitingen hoogstens
10 mm onder de aansluitende elementenverharding liggen.

EISEN AAN DE UITVOERING

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.02 lid 05 van de Standaard 2020
worden de noodaansluitingen in overleg met de directie bepaald.
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Ten behoeve van het pasmaken dienen straatstenen geknipt te worden.
Trottoirbanden en betontegels dienen (nat) gezaagd te worden.

Het pasmaken van bestratingselementen behoort bij de werkzaamheden
inbegrepen te zijn.

Pashakken is niet toegestaan.

Bij het straten van parkeerhavens c.q. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot
aanbrengen. Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken
verwerken aan de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de hakkant niet
tegen de bebouwing mag worden geplaatst.

De bestrating van BSS of straatklinkers moet nauwsluitend in verband worden
uitgevoerd met de nodige strek-, kant en rollagen. Elke steen moet in verband te
lood op dracht en vast tegen de andere worden gezet.

De verhardingen zodanig verwijderen, dat de overgang van nieuw werk op een te
handhaven verharding een strakke, rechte lijn vormt.

De handmatig aan te brengen tegels moeten vast aaneengesloten en langs de
draad worden gelegd. Ze moeten worden aangeklopt met een rubber hamer,
wegende 1,7 kg. tot de tegels vlak, vast en zuiver op hoogte liggen.

De aannemer is verplicht goedgekeurde vrijikomende materialen in het werk te
hergebruiken alvorens nieuwe materialen aan te leveren.

Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het met cementspecie
afsmeren van naden en kieren langs tuinmuren en gevels van particulieren, die
kleiner zijn dan 20 mm. Het te leveren cementspecie ten behoeve van het
afsmeren met een hoeveelheid van ten hoogste 0,15 m3 per 100 strekkende meter
naden en kieren.

Bestratingsmateriaal aanbrengen nadat de banden zijn gesteld.

Bij halfsteens en elleboogverband mag de knipkant van de steen niet langs de goot
of streklaag worden aangebracht

Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.
Altijld wanghoogte uitzetten in rijweg, haakse parkeervakken en tegelwerk.

Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte
te bepalen.

Geen tegelverhardingen op z'n kant aanbrengen.

Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van
een halve tegel in de langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.

Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden zijn van de verharding.

De passingsvoeg bij bebouwing, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5
mm bedragen.

Bij herstraten tekortkomend materiaal putten uit vrijgekomen materiaal.

Bestratingen aftrillen met een trilplaat met een gewicht van 500 - 750 kg.
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Tegelverharding aftrillen met trilplaat met een gewicht van 100 -150 kg.

Het aftrillen niet eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q. tegelverharding
schoon geveegd is. Na het aftrillen de bestrating c.q. tegelverharding invegen met
brekerzand tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw aftrillen.

Indien in de besteksposten brekerzand moet worden aangebracht dient de
leverantie bij de prijs per eenheid
resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.

Bestrating afstrooien met brekerzand, voegen vol en zat vegen, aftrillen, afstrooien
met brekerzand, voegen vol en zat vegen en inwassen.

Te leveren brekerzand t.b.v. het invegen van de bestratingen dient te zijn: Noors
graniet 0/2.

Bij al het straatwerk, dat op een dag is uitgevoerd, moet dezelfde dag al het puin
opgeruimd en afgevoerd worden (of tijdelijk in een afgesloten depot opgeslagen).

Straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid,
afgetrild en ingevoegd worden.

De te leveren inboetmaterialen dienen qua maatvoering en kleur overeen te komen
met de aanwezige materialen.

UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

Het leveren en/of aanbrengen van de bestratingselementen dient te gescheiden in
overeenstemming met het bepaalde in publicatie 324 van de CROW.

Het stellen van kantopsluitingen met een gewicht groter dan 40 kg, dient
mechanisch te worden uitgevoerd.

Betonbanden op maat "nat" zagen, pashakken is niet toegestaan.

Bij nat zagen van banden en tegelverhardingen dient de aannemer er voor te
zorgen dat er geen "nat slijpsel" op de materialen achter blijft.

Het zagen van passtukken "nat" uitvoeren.

Langs de straatkolken en putranden moet een streklaag worden aangebracht tenzij
anders is aangegeven.

Bij (vrij liggende) fietspaden die voorzien zijn van straatkolken dient zo van
toepassing een gootlaag te worden aangebracht van dezelfde materiaalsoort.

Banden tegen een kolk altijd zagen. Men dient dus geen "dol of visbek" aan de band
te laten. De hol behoeft niet te worden afgezaagd.

Tussen de trottoirkolk en de aansluitende trottoirband voegdichtingsmiddel
aanbrengen zodat er geen zand kan uitspoelen. Toe te passen voegdichtingsmiddel
ter keuze van de aannemer.

UITVOERING ALGEMEEN (MACHINAAL STRATEN)

Betreffende het machinaal straten moeten de richtlijinen worden gehanteerd
volgens de CROW publicatie 324.
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INFORMATIE-OVERDRACHT
STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een
straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in
overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van
het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de U.A.V. 2012.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening

houden met de volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vioeien voort uit bijlage |
(de matrix) van CROW-publicatie 324

1. Ruimte: beperking in werkruimte door bebouwing / bomen
2. Talud: drempels
3. Verband : kantstenen, figuratie, aansluitingen en molgoten.

- de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die
kleiner is dan 5%.
- nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in veel gevallen beperkt door
de werkruimte.

c. fasering conform deel 3 01.13.11

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend, houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van het onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn

uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in
de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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ALGEMEEN

In afwijking van artikel 81.15.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt deze bepaling
ook voor het leveren van het benodigde brekerzand. Drie weken nadat de bestrating
is aangebracht de voegen opnieuw vullen.

Vrijgekomen betontegels die niet aan de aannemer komen pakketteren met behulp
van roestvrij bandstaal.

Indien bestratingselementen, die door de directie UAV ter beschikking zijn gesteld,
overblijven op het werk, moeten deze op eerste aanzegging van de directie UAV
worden afgevoerd naar een door de directie UAV aan te geven plaats en aldaar te
worden opgetast.

Hak- en knipverliezen en, nadat de voegen zijn gevuld met zand, het overtollige
zand verzamelen en afvoeren volgens artikel 01.17.01 van dit bestek (direct per
dagproductie).

Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q.
aftrillen.

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het op hoogte aanbrengen van alle
in het werk vallende straatpotten. Dat wil zeggen bovenkant straatpot gelijk aan
bovenkant verharding.

Het is niet toegestaan straatpotten onder het nieuwe maaiveldniveau te brengen en
in een later stadium van het werk op te halen tot het gewenste en juiste niveau.
Indien de aannemer de straatpot niet direct op hoogte brengt dient er een sparing
t.p.v. de straatpot in het maaiveld te worden aangebracht voorzien van de
benodigde verkeersmaatregelen.

BOUWSTOFFEN
STRAATBAKSTENEN

De aannemer dient tijdig een representatief monster van de te leveren
straatbakstenen aan de directie UAV ter goedkeuring te overhandigen. Stagnatie in
de werkzaamheden i.v.m. een door de directie UAV afgekeurde monster geeft geen
recht op vergoeding.

BETONSTRAATSTENEN

De aannemer dient tijdig een representatief monster van de te leveren
betonstraatstenen aan de directie UAV ter goedkeuring te overhandigen. Stagnatie
in de werkzaamheden i.v.m. een door de directie UAV afgekeurde monster geeft
geen recht op vergoeding.

Bij toepassing van inboetmaterialen dient de kleur van de te leveren
bestratingsmaterialen overeen te komen met de kleur van de bestratingsmaterialen
die aanwezig zijn in het werk

BETONTEGELS

In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 83.16.06 van de Standaard 2020
moeten betontegels zijn kwaliteit | en voorzien van een vellingkant, normaal facet.
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HFD PAR ART LID

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.07 lid 01 van de Standaard 2020
moeten trottoirbanden zijn kwaliteit |, splintervrije kop en visbek (of hol en dol).
Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit | en voorzien van een vellingkant, normaal facet.

83 16 12 SCHRAALBETON T.B.V. KANTOPSLUITINGEN VAN BETONBANDEN
01 Schraalbeton moet zijn een mengsel van zand, grof toeslagmateriaal, cement en
water, waarvan de karakteristieke kubusdruksterkte (27) na 90 dagen verharding
tenminste 4,0 N/mm2 bedraagt.

83 16 13 KIFGRIND

01 Kifgrind moet zijn gradering 2/6 en afkomstig zijn van gesteente van natuurlijke
oorsprong.
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HFD PAR ART LID
95 STELPOSTEN
95 0 DEELHOOFDSTUK 95.0
95 01 VERREKENING OP STELPOSTEN
95 01 01 ALGEMEEN

01 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag,
overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier
c.q. dienstverlener voor zover dat kosten betreffen waarvoor in deel 2.2 geen
eenheidsprijzen zijn opgegeven. Desgewenst toont de aannemer de directie UAV
de oorspronkelijke factuur.

95 01 02 VERREKENING OP STELPOSTEN MATERIAAL LEVERANTIES

01 In afwijking van het bepaalde in de U.A.V. 2012 par. 37 lid 3 sub b wordt de
aannemersvergoeding vastgesteld op 5 % van de netto prijzen op basis van
levering op de werkplaats. In dit percentage worden geacht alle ten laste van de
stelpost te brengen kosten van indirecte aard (winst, risico, algemene kosten en
kosten voor werkorganisatie waaronder ook uitvoering)
te zijn inbegrepen.

02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag,
overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier
en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.

95 01 03 VERREKENING OP STELPOSTEN OMLEIDINGEN
01 De directie heeft de bevoegdheid om de kosten voor het aanbrengen, onderhouden

en wederom verwijderen van verkeersomleidingen onder te brengen in een stelpost
per deelopdracht.



