Reliningen Stadsbreed 2024-2031, Gemeente Eindhoven; Nota van inlichtingen 1 d.d. 12-04-2024

Ref. nr.

Fase

Vraag

Antwoord

Inschrijffase

Gezien de drukte op de aanbestedingsmarkt, de omvang van uw uitvraag, de relatief korte
termijn tussen de beantwoording van de nota van inlichtingen en de aanbestedingsdatum (23-
04-2024/06-05-2024) en de aankomende meivakantie willen wij u verzoeken de aanbesteding
met minimaal een maand uit te stellen.

De planning is aangepast, zie gewijzigde offerteaanvraag

Inschrijffase

Het is op dit moment erg druk met aanbestedingen. U vraagt aan de aannemer om 4 bestekken
af te prijzen inclusief het aanleveren van een viertal werkplannen. Wat ons verder opvalt is dat
er veel vrije (feest) dagen in de door u aangegeven aanbestdingsperiode zitten. Wij willen u
verzoeken om de sluitingsdatum voor deze aanbesteding met 6 weken op te schuiven.

De planning is aangepast, zie gewijzigde offerteaanvraag

Inschrijffase

Een project van deze omvang roept veel vragen op, ook na het verschijnen van de 1e nota.
wij willen u dan ook verzoeken om een 2e vragenronde toe te voegen aan deze aanbesteding.

2e vragenronde is toegevoegd, zie gewijzigde offerteaanvraag

Wijzigingen door opdrachtgever

uitvoering Beukenlaan

De uitvoering van Beukenlaan is verplaatst van week 28 en 29 in 2024 naar week 28 en 29 in 20

25.

Uitvoering Achtsteweg Zuid

start na de bouwvak

Tekening Beukenlaan - Achtsteweg Zuid

De tekening CIVT-20230058 blad 02 is gesplitst in 2 tekeningen te weten tekening CIVT-
20230058 blad 02 Achtste weg zuid en tekening CIVT-20230058 blad 06 Beukenlaan
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uitvoering Beukenlaan is verplaatst naar week 28 en 29 in 2025

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 315010, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 321110, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 322110, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 323110, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 324110, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 325020, blad 02 wordt blad 02 en blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 331020, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 341110, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 341120, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 341140, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 341150, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 356070, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 358230, situering: $SS wordt ....

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 381010, blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 720010 tm 720040 wordt 2 keer, blad 02 wordt blad 02 en blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 730010 tm 730040 wordt 2 keer, blad 02 wordt blad 02 en blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 842010 blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 842030 blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 842040 blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

aanvullen BP 842130 toepassen tekstkar 4 st "Beukenlaan dicht van XX tot XX" 2 weken voor
aanvang werkzaamheden tbv relining

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 842140 blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 843120 Kronehoefstraat wordt Achtseweg Zuid

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

BP 843130 Kronehoefstraat wordt Achtseweg Zuid

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd

posten aanbrengen asfalt Beukenlaan ontbreken




Beschrijvend document

Diverse teksten gewijzigd in relatie tot latere aanbestedingsdatum en gewijzigde
uitvoeringsperiode Beukenlaan, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven

Programma van Eisen

Diverse teksten gewijzigd in relatie tot latere aanbestedingsdatum en gewijzigde
uitvoeringsperiode Beukenlaan, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven

Documenten bij nota 1

bestek 593110001 le nota van inlichtingen toegevoegd (.nsx)
bestek 593110001 le notavan inlichtingen toegevoegd (.pdf)
bestek 593110001 gewijzigde inschrijfstaat nota 1 toegevoegd (.pdf)
bestek 593110001 gewijzigde inschrijfstaat nota 1 (.zsx bestand)

Beschrijvend document

nieuwe versie in PDF toegevoegd, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven

Programma van Eisen

nieuwe versie in PDF toegevoegd, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven

Gewijzigde tekening

CIVT-20230058-Blad 2 Achtseweg Zuid

Nieuwe tekening

CIVT-20230058-Blad 6 Beukenlaan

vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden nota 1 (.pdf)
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gewijzigde bijlage (.pdf)

Overige bestekken / tekeningen / bijlagen

geen wijzigingen

Datum

12-4-2024

opgesteld door

M. Houben en W. Lemmens

Getekend

. b/a W.Lemmens
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