
Reliningen Stadsbreed 2024-2031, Gemeente Eindhoven;  Nota van inlichtingen 1 d.d. 12-04-2024
Ref. nr. Fase Vraag Antwoord

1

Inschrijffase

Gezien de drukte op de aanbestedingsmarkt, de omvang van uw uitvraag, de relatief korte 
termijn tussen de beantwoording van de nota van inlichtingen en de aanbestedingsdatum (23-
04-2024/06-05-2024) en de aankomende meivakantie willen wij u verzoeken de aanbesteding 
met minimaal een maand uit te stellen. De planning is aangepast, zie gewijzigde offerteaanvraag

2

Inschrijffase
Het is op dit moment erg druk met aanbestedingen. U vraagt aan de aannemer om 4 bestekken 
af te prijzen inclusief het aanleveren van een viertal werkplannen. Wat ons verder opvalt is dat 
er veel vrije (feest) dagen in de door u aangegeven aanbestdingsperiode zitten. Wij willen u 
verzoeken om de sluitingsdatum voor deze aanbesteding met 6 weken op te schuiven. De planning is aangepast, zie gewijzigde offerteaanvraag

3

Inschrijffase
Een project van deze omvang roept veel vragen op, ook na het verschijnen van de 1e nota.
wij willen u dan ook verzoeken om een 2e vragenronde toe te voegen aan deze aanbesteding. 2e vragenronde is toegevoegd, zie gewijzigde offerteaanvraag

Wijzigingen door opdrachtgever
uitvoering Beukenlaan De uitvoering van Beukenlaan is verplaatst van week 28 en 29 in 2024 naar week 28 en 29 in 2025.
Uitvoering Achtsteweg Zuid start na de bouwvak 

Tekening Beukenlaan - Achtsteweg Zuid De tekening CIVT-20230058 blad 02 is gesplitst in 2 tekeningen te weten tekening CIVT-
20230058 blad 02 Achtste weg zuid en  tekening CIVT-20230058 blad 06 Beukenlaan

Bijlage 17: Planning projecten 2024 dwangpunten uitvoering Beukenlaan is verplaatst naar week 28 en 29 in 2025
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 315010, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 321110, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 322110, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 323110, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 324110, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 325020, blad 02 wordt blad 02 en blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 331020, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 341110, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 341120, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 341140, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 341150, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 356070, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 358230, situering: $$ wordt ....
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 381010, blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 720010 tm 720040 wordt 2 keer, blad 02 wordt blad 02 en blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 730010 tm 730040 wordt 2 keer, blad 02 wordt blad 02 en blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 842010 blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 842030 blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 842040 blad 02 wordt blad 06

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd
aanvullen BP 842130 toepassen tekstkar 4 st "Beukenlaan dicht van XX tot XX" 2 weken voor 
aanvang werkzaamheden tbv relining

Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 842140 blad 02 wordt blad 06
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 843120 Kronehoefstraat wordt Achtseweg Zuid
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd BP 843130 Kronehoefstraat wordt Achtseweg Zuid
Bestekspost van bestek 593110001 gewijzigd posten aanbrengen asfalt Beukenlaan ontbreken



Beschrijvend document
Diverse teksten gewijzigd in relatie tot latere aanbestedingsdatum en gewijzigde 
uitvoeringsperiode Beukenlaan, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven

Programma van Eisen
Diverse teksten gewijzigd in relatie tot latere aanbestedingsdatum en gewijzigde 
uitvoeringsperiode Beukenlaan, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven

Documenten bij nota 1
bestek 593110001 1e  nota van inlichtingen toegevoegd (.nsx)
bestek 593110001 1e  nota van inlichtingen toegevoegd (.pdf)
bestek 593110001 gewijzigde inschrijfstaat nota 1 toegevoegd (.pdf)
bestek 593110001 gewijzigde inschrijfstaat nota 1 (.zsx bestand)
Beschrijvend document nieuwe versie in PDF toegevoegd, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven
Programma van Eisen nieuwe versie in PDF toegevoegd, wijzigingen staan in rode tekst weergegeven
Gewijzigde tekening CIVT-20230058-Blad 2 Achtseweg Zuid
Nieuwe tekening CIVT-20230058-Blad 6 Beukenlaan
vragen en antwoorden Vragen en antwoorden nota 1 (.pdf)
Bijlage 17: Planning projecten 2024 dwangpunten gewijzigde bijlage (.pdf)

Overige bestekken / tekeningen / bijlagen geen wijzigingen
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